
 

 

1. INFORMACION GENERAL 

REGISTRO BP y P No.: BPIN-2024-15-516-0032 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD 
 
DOCUMENTO:  ESTUDIOS PREVIOS  
 
OBJETO: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE OBRAS DE 
URBANISMO TÁCTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA” 
 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: SECRETARIO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD: 
JORGE EDWIN LOPEZ TORRES 
 
CIUDAD Y FECHA: PAIPA NOVIEMBRE DE 2024. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

La Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 2 como fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación”. 
 
Que el artículo 52 ibidem establece que: “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el 
ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce 
el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El 
Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas 
cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.  
 
Al Municipio de Paipa en conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política como entidad fundamental de 
la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso social, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución. 
 
Igualmente la ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, determinan que es facultad del Alcalde asegurar la 
transparencia, acción jurídica y administrativa del municipio en la actividad contractual que tiene a su cargo el ente 
territorial como herramienta para la satisfacción de varias de sus necesidades, velando por la obediencia y aplicación 
de todas las formalidades, solemnidades y cumplimiento de todas las tareas, actividades y etapas señaladas en la 
ley para la materialización de los principios de la contratación pública y ser garante de los principios rectores del 
ejercicio de la competencia que les atribuyen la constitución y la ley conforme a los principios señalados en la ley 
orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 
356 de la Constitución Política, especialmente en lo referente a la responsabilidad y transparencia, que puntualiza 
que los Municipio asumirán las competencias a su cargo previendo los recursos necesarios sin comprometer la 
sostenibilidad financiera de su entidad territorial garantizando su manejo transparente para lo cual las autoridades 
municipales promoverán el control de las actuaciones de la administración por parte de los ciudadanos a través de 
ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas como principio de 
responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales, a fin de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción relacionados con la ejecución del presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento de la legislación 
especial que se expida en la materia. 
 
El Estado tiene por obligación constitucional, fomentar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre; por ello el Municipio de Paipa, dentro de las políticas de fortalecimiento de las sanas costumbres en la 
comunidad estudiantil ha diseñado acciones públicas encaminadas a la integración de la comunidad a través del 
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 



 

 

Que la administración Municipal tiene como Misión: Garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la condición 
de vida de los habitantes de Paipa, a través de la prestación de servicios de calidad, en cumplimiento de las 
competencias definidas en la Constitución Política y demás normas complementarias. 
 
Que la Administración Municipal dentro de su Plan de Desarrollo denominado: “PAIPA NOS MUEVE. UN FUTURO 
QUE CONSTRUIMOS TODOS” plantea estrategias para privilegiar el acceso a la justicia y garantizar la seguridad 
de todos los ciudadanos, orientadas principalmente a la reconstrucción del tejido social, implementación de 
programas orientados a mejorar la convivencia y fortalecer el dialogo sobre las conflictividades sociales en el 
territorio y planes para la actuación articulada de operadores y administradores de la justicia. 
 
La administración municipal, estableció en su plan de desarrollo “PAIPA NOS MUEVE. UN FUTURO QUE 
CONSTRUIMOS TODOS”, el programa denominado “PAIPA NOS MUEVE AL FOMENTO DE LA RECREACION, 
LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE” en el cual se establece que los espacios recreativos y deportivos de la 
ciudad contarán con una intervención integral de espacio público, que fomente el deporte formativo y comunitario, 
así como el adecuado aprovechamiento del tiempo libre. Para ello se optimizará la infraestructura deportiva y se 
brindará la dotación necesaria para que el ejercicio haga parte de la rutina de los estudiantes de las diferentes 
Instituciones Educativas, así como de la comunidad Paipana.  
 

 
 
Igualmente, dentro del mencionado programa se estableció como estrategia “RECUPERACION DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES A TRAVEZ DEL URBANISMO TÁCTICO” mediante el cual 
la administración busca propiciar espacios de infraestructura deportiva adecuada que permita el goce y disfrute de 
la comunidad. 
 
Que el espacio público, el deporte y la recreación se han convertido en factores relevantes para la formación integral 
del ser humano y la convivencia pacífica, es por esto que se han creado normas, estrategias, políticas públicas, 
entre otros, tendientes a fortalecer su práctica y desarrollo, por eso para el Estado Colombiano, a través de las 
entidades territoriales, se constituye en una prioridad utilizar la recreación y el deporte como elementos integradores 
y facilitadores que mejoren la calidad de vida y el desarrollo humano de toda la población. 
 
Que el municipio de Paipa está ubicado sobre la cordillera oriental en la parte central del departamento Boyacense 
localizada a 5° 46′48″ de latitud norte y 73°7′3″ de longitud oeste con alturas promedio 2525 m.s.n.m. con una 
superficie de 306 km2 y para el 2024 población proyectada por el DANE en base al censo 2018 de 36.429 habitantes 
de la cual el 37,1% es población rural y el 62,93% urbana.  
 

EJE ESTRATÉGICO: “RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL”

SECTOR:  Deporte y Recreación 

PROGRAMA: 
Paipa nos mueve al fomento de la recreación, la 

actividad física y el deporte. 

PRODUCTO: 40301017 canchas multifuncionales 

UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO: Numero de canchas 

LÍNEA BASE: 1

CÓDIGO DE INDICADOR DEL PRODUCTO: 430101700

INDICADOR DEL PRODUCTO: Canchas mantenidas 

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DEL PRODUCTO:  Numero 

META CUATRIENIO: 15

ESTRATEGIA DE DESARROLLO: 

Numeral 15, Recuperación de los escenarios 

deportivos urbanos y rurales a través del urbanismo 

Táctico  



 

 

 
 

Teniendo en cuenta que la densidad poblacional es la relación que hay entre la cantidad total de personas que viven 
en un municipio y la extensión de este, el municipio de Paipa cuenta con un área total de 306 km2 y una población 
para 2020 de 179. 263, por ende, la densidad poblacional para el año actual es de 104,17 habitantes por Kilómetro 
cuadrado; a pesar de ser un municipio con un área rural bastante grande con respecto a otros municipios, los 
espacios públicos y/o recreo- deportivos presentan un déficit frente a la medida optima 15 M2 por habitante - (Artículo 
12 Decreto 1504 de 1998. El artículo 14 del mismo Decreto considera como índice mínimo de Espacio Público 
Efectivo quince 15m2) resultan insuficientes ya que solo alcanzamos aproximadamente el 30% de esta cifra por 
habitante de espacio público en buenas condiciones que se pueda considerar como espacio público efectivo. Lo 
anterior conlleva al bajo interés de la población en realizar actividad física y deporte. 
 
Que en el Municipio de Paipa se encuentra ubicada la Institución Educativa ARMANDO SOLANO, la cual cuenta 
con dos (2) canchas con placa de piso que requieren el recubrimiento de su superficie incluyendo la demarcación y 
la dotación de sus correspondientes canchas en tubo agua negra que incluye su tablero acrílico.  Las placas de piso 
verificadas por la entidad, cumplen con los requerimientos técnicos para que pueda aplicarse el recubrimiento 
sintético reforzado por capas plexipave o similar compuesto 100% de resinas acrilicas que incluye: REPLANTEO 
ARQUITECTONICO SEGUN DISEÑO, TRATAMIENTO PREVIO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA DE 
PLEXIBOND PRIMER COATING,  CAPA DE BASE, CAPA FILLER, CAPA FINISH Y DEMARCACIÓN (CON 
RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD DE  INSTALACIÓN EXPEDIDO POR EL  FABRICANTE, y así pueda 
desarrollarse en la institución el proyecto de Urbanismo táctico por parte de la administración municipal, para que 
los estudiantes empiecen a gozar de un espacio totalmente dispuesto para el fin recreo deportivo. 
 
Que el municipio de Paipa busca intervenir y fortalecer el escenario deportivo de la Institución Educativa Armando 
Solano, a través de herramientas como el urbanismo táctico, la cual es una estrategia clave para mejorar la calidad 
de vida en los estudiantes. Este enfoque permite que la población estudiantil, en este caso los 850 estudiantes, no 
solo se beneficien directamente de las mejoras, sino que también participen activamente en el proceso de diseño, 
generando un mayor sentido de pertenencia y conexión con su entorno y creando una identidad compartida con la 
institución educativa. 
 
Que las obras de urbanismo táctico buscan revitalizar espacios públicos subutilizados y mejorar la movilidad urbana, 
integrando prácticas de sostenibilidad ambiental que beneficien tanto a los residentes como al ecosistema. Al incluir 
a los estudiantes en estas intervenciones, no solo se les proporcionan las mejores condiciones de funcionalidad y 
confortabilidad, sino que se les empodera, permitiéndoles sentirse parte integral del cambio. Esta implicación genera 
un impacto positivo en la comunidad, ya que los espacios mejorados pueden promover un ambiente más seguro y 
agradable, impulsar la economía local y fortalecer el tejido social. 
 
UBICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 

COORDENADAS DE CADA UNA DE LAS CANCHAS 

COORDENADAS 5.77463 73.11580 

 



 

 

 
 
DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
Que para la demarcación de los escenarios deportivos y con el fin de generar identidad y compromiso de los 
estudiantes, se adelantó un taller de socialización y coodiseño con los estudiantes del grado 6-1 con el fin de tener 
los diseños para la demarcación, que el resultado de este taller dio como ganadora la propuesta presentada por la 
niña Karol Silvana Niño Fonseca; la cual fue la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Que esta propuesta fue referencia para determinar el diseño final con el que se demarcará la cancha múltiple de la 
Institución Educativa Armando Solano 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que para satisfacer esta necesidad la administración municipal viabilizó el proyecto “ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA”, código BPIN No. BPIN-2024-15-
516-0032; el cual tiene por objetivo mejorar los escenarios deportivos en espacios públicos e Instituciones 
Educativas Oficiales mejorando la calidad de vida de la comunidad,   
 
 
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el municipio de Paipa encuentra viable el inicio de un proceso 
de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA que derive en la selección de un Contratista idóneo para 
satisfacer la necesidad del municipio y de la comunidad en cuanto a la realizacion de “ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA” 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
OBJETO: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE OBRAS DE 
URBANISMO TÁCTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA” 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CÓDIGO UNSPSC 
 
Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de naciones Unidad 
–UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se ha 
establecido que el objeto del contrato del presente proceso de selección se identifica así:  
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
(Tercer Nivel) 

DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios De Apoyo Para La Construcción 

72102900  Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Infraestructura 

72153100 
Servicios De Construcción De Facilidades Atléticas Y 
Recreativas 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
3.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Se trata de un Contrato de Obra Pública, 
que se suscribirá con el Municipio de Paipa para ejecutar las respectivas actividades. 

 
3.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:  

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA 
CONTRATISTA: PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA 

 



 

 

3.4  ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O REALIZAR 
   

3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
✓ Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.  
✓ Informar por escrito al responsable de pagos de la Entidad, el número de una cuenta bancaria en la cual el 

municipio de Paipa deberá consignar los respectivos pagos.  
✓ Mantener informado al supervisor sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad.  
✓ Desarrolla y ejecutar el objeto contractual acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 
✓ Responder por la calidad del servicio y cumplimiento en la entrega de las actividades contractuales.  
✓ Participar en reuniones objeto del Contrato y presentar la información que le sea requerida. 
✓ Constituir y mantener vigente la Garantía Única que determina el proceso contractual, en los términos 

establecidos en la misma.  
✓ El Contratista no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, ni subcontratar 

total o parcialmente sin la autorización previa, expresa y escrita del municipio de Paipa.  
✓ Dar cumplimiento a lo establecido en la propuesta del contratista, documentos que hacen parte integral del 

contrato.  
✓ El Contratista se compromete a mantener los precios de su oferta en firme durante la ejecución del contrato y su 

liquidación, por lo cual no se aplicará la fórmula de reajuste.  
✓ Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.  
✓ Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato.  
✓ Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato.  
✓ Acreditar mediante certificación el pago mensual a los aportes parafiscales expedidos por el revisor fiscal o del 

representante legal donde se certifique el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y la exención de parafiscales contemplada en el Decreto 862 de 2013.  

✓ Garantizar que el personal que realice las actividades para el desarrollo del contrato cuente con cobertura en 
seguridad social y con lo estipulado dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyas 
obligaciones serán de exclusiva responsabilidad del contratista, relevando al municipio de Paipa de toda relación 
y compromiso de carácter laboral.  

✓ El contratista garantizará en el desarrollo del objeto contractual el cumplimiento de las disposiciones de la 
normatividad ambiental vigente y la adopción de conductas ambientales responsables.  

✓ El contratista se compromete expresamente a cumplir con lo establecido en la Resolución 1677 de mayo 16 de 
2008 “por la cual se señalan las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se establece 
la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o 
psicológica de las personas menores de 18 años de edad”, proferida por el Ministerio de Protección Social.  

✓ Con la presentación de la oferta el contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso 
en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales, 
consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, adicionado por el 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en el artículo 4º del Decreto 679 de 1994, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
Estatuto Anticorrupción artículos 1° y 2°, ni en conflicto de intereses frente al municipio de Paipa, ni en las demás 
disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.  

✓ No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u 
omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al municipio de Paipa, a través del Supervisor o 
quien haga sus veces a cerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas correctivas que fueran necesarias.  

✓ Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales 
Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de 
Bienes Nacionales correspondientes.  

✓ Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del proceso de contratación. 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, 
quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
✓ El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de 

su adquisición.  
✓ Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 



 

 

✓ El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros 
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente 
de responsabilidad: 
 
✓ El Contratista comunicará al supervisor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de 

responsabilidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

✓ La Entidad Estatal por medio del supervisor del contrato informará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno 
de los supuestos definidos en este numeral. 

✓ En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es 
posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el 
bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

✓ En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el 
cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
✓ Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a ejecutar.  
✓ Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas 

por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo 
con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el supervisor.  

✓ Disponer de un certificado de calidad que avale la correcta ejecución de la instalación, el cual debe ser emitido 
directamente por el fabricante del material utilizado. Este documento garantizará que la instalación cumple con 
los estándares técnicos y normativos exigidos, así como con las especificaciones propias del material, 
asegurando su funcionalidad, seguridad y durabilidad a lo largo del tiempo. La presentación de este certificado 
también es fundamental para validar la garantía del producto y respaldar cualquier reclamación futura en caso 
de defectos o problemas relacionados con el material o su instalación. 

✓ Se requiere presentar a la entidad o institución que utilizará el espacio deportivo, un manual de uso y buenas 
prácticas de conservación y mantenimiento, del recubrimiento, el cual será soporte para la verificación ante un 
evento de falla o deño presentado, teniendo en cuenta que al ser un escenario público esta permanentemente 
expuesto a uso inadecuado. 

✓ Diligenciar junto con el supervisor la Bitácora de obra.  
✓ Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades entregadas, los 

tiempos y lugares de entrega.  
✓ Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de seguridad 

social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus 
correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto.  

✓ Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de pruebas de laboratorios o 
estudios que considere necesarios el supervisor y/o el Municipio para determinar las calidades de las obras 
ejecutadas.  

✓ Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes con modelo se adjuntará previo acta inicio.  
✓ Presentar planos record de las obras ejecutadas  
✓ Contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el cual deberá estar equipado de los Elementos de 

Protección Personal (EPP) para el ejercicio de sus actividades.  
✓ Certificar que cumple con las obligaciones referentes al sistema de gestión y salud en el trabajo, (SG-SST), 

contemplados en el decreto 1072 de 2015.  
✓ Cumplir con las especificaciones, cronogramas y demás circunstancias que se generen o deriven de la adecuada 

ejecución del contrato.  
✓ Entregar, junto con el informe mensual, los certificados de disposición final o de aprovechamiento de los residuos 

peligrosos generados durante la prestación del servicio. 
✓ Tomar las medidas necesarias para garantizar la limpieza del sitio intervenido.  
✓ Atender las observaciones del funcionario que ejerce el control y vigilancia del contrato y presentar 

oportunamente los informes que le sean solicitados por el supervisor.  



 

 

✓  Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto del contrato y responder por su calidad, sin 
perjuicio de la respectiva garantía.  

✓ Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

✓ Corregir a su costa aquellos trabajos que hayan sido realizados y que no cumplan con los requerimientos técnicos 
establecidos en el pliego de condiciones y en el estudio previo. 

✓ Las demás inherentes al objeto del contrato.  
 
En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá a las normas y 
especificaciones técnicas, suministrados por EL MUNICIPIO con Los pliegos de condiciones y a las que se les 
suministren durante el desarrollo del contrato. EL MUNICIPIO podrá hacer cambios en los planos y especificaciones 
de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el diseño o por eventos excepcionales. Estas 
condiciones serán presentadas mediante acta de modificación suscrita entre el supervisor y EL CONTRATISTA. SI 
EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, deberá contar con la aprobación 
previa y escrita por parte DEL MUNICIPIO.  
 
Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a: 
  
a) EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la obra, deberá 
informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depósito las cantidades apropiadas 
y razonables para ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, con previsión de posible escasez. 
EL MUNICIPIO no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de materiales que 
sean previsibles.  
 
b) Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra deberán ser de 
primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el 
Supervisor lo solicite, someterá a la previa aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en 
la obra, como también sus fuentes de abastecimiento, deberá suministrar libre de costo para EL MUNICIPIO todas 
las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el Supervisor 
o por EL MUNICIPIO. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados. El 
material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en 
forma satisfactoria y sin dar lugar a pago extra.  
 
c) Las aprobaciones de EL MUNICIPIO a los materiales y elementos estipulados en esta cláusula y las inspecciones 
y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se 
la atenúa; EL MUNICIPIO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos 
empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por 
deficiencias en los equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si así lo 
ordena EL MUNICIPIO y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación escrita en la cual se 
informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, además EL CONTRATISTA queda 
obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos, cuando así lo exija EL MUNICIPIO, 
en las mismas condiciones pactadas anteriormente.  
 
d) Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL MUNICIPIO de acuerdo con lo establecido, éste podrá retirar 
los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a 
cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de 
la obra serán entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.  
 
e) En ninguno de los casos contemplados en esta cláusula habrá lugar a plazos adicionales, ni a reajuste de pagos.  
 
f) EL CONTRATISTA llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará oportunamente en el 
lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. EL MUNICIPIO podrá exigir y EL 
CONTRATISTA estará obligado a suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en 
capacidad y características, para cumplir con los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras 
contratadas.  
 
Los requisitos previos a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato son:  
 



 

 

a. Aprobación por parte de la supervisión, de la lista de personal conforme al grupo y hojas de vida que presentó el 
contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntarán las hojas de vida del personal requerido, así como 
los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo 
(diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, entre otros).  
 
b. Aprobación por parte de la supervisión, del equipo exigido para la ejecución del contrato. A dicha lista se 
adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo (Tarjeta de propiedad o contratos 
de arrendamiento o de presta de uso, entre otros posibles). 
  
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de 
la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo 
menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el Plan de Trabajo aprobado 
por la supervisión. El incumplimiento de esta previsión dará lugar al inicio del procedimiento de imposición de multas.  
 
c. Aprobación, por parte de la supervisión, del plan de trabajo que contendrá como mínimo (organigrama para la 
ejecución del contrato, la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, cronograma 
de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá contener la totalidad de los ítems 
establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y 
la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a 
ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja correspondiente.  
 
d. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales.  
 
e. Discriminación de los componentes del A.I.U.  
 
f. Verificación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte del 
Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito 
que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.  
 
1. El proponente elegido recibirá por parte del Municipio y con participación de la SUPERVISIÓN, el patinódromo al 
cual se le realizará el mantenimiento.  
 
Elaboración conjunta entre la SUPERVISIÓN y el contratista, el Inventario de los elementos existentes en la zona 
de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la 
información que los identifique y los que deben ser retirados y entregados al Municipio. Esta información debe 
remitirse al supervisor asignado por el Municipio con anticipación al inicio de las actividades.  
 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 
El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la SUPERVISIÓN los documentos que 
certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato.  
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los supervisores del Municipio con el suministro oportuno en los 
formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance de la 
ejecución del contrato, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, ajuste y 
demás que se requieran y en general de todo lo requerido para que el Municipio disponga de información completa 
y actualizada sobre las obras del contrato y para los trámites de cualquier pago.  
 
El contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:  
 
a) Bitácora: 
  
Se contará con una bitácora, en donde el contratista y la supervisión, deberán dejar anotado todo lo que sucede en 
la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas las 
órdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la SUPERVISIÓN, estado del clima entre otros.  
 
La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso 
es obligatorio y sólo tendrán derecho a usarla el representante del contratista, el supervisor, y el Municipio. Una vez 



 

 

terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada al Municipio para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo 
Final de Obra.  
 
b) Presencia en obra: 
 
El contratista deberá controlar la permanencia de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algún 
motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse 
con la presencia del ingeniero residente.  
 
c) Reuniones y actas de obra: 
 
Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al Municipio se harán reuniones 
donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir cuando menos 
representantes del contratista, el supervisor o delegado del municipio. De cada reunión, se levantará un acta y será 
firmada por los que intervinieron en ella.  
 
Quincenalmente y en las fechas indicadas por el Municipio deberá presentarse un acta de avance de obra 
correspondiente. A esta acta deberá adjuntarse certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados. 
Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por la supervisión y contratista. 
  
Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del contrato. El 
proponente elegido deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá poder demostrar el 
cumplimiento de los mismos.  
 
No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por 
parte de la SUPERVISIÓN y que las cantidades no están incluidas en la minuta del contrato o consignadas en acta 
correspondiente. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora correspondiente y copia de la misma 
deberá ser enviada al Municipio.  
 
d) Obras adicionales: 
 
Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de común 
acuerdo entre el Municipio, la SUPERVISIÓN y el contratista, se convendrán los precios, la forma de pago y las 
especificaciones correspondientes a través de una modificación o acta técnica del contrato y aprobada por la oficina 
de Contratación, Licitaciones y Suministros. Por ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente 
aprobados entre las partes. En todo caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el precio 
respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior.  
 
e) Seguridad industrial: 
 
El proponente elegido deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
Ministerio de la Protección Social así como las normas vigentes del Municipio correspondiente. Deberá tener especial 
cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente 
afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la SUPERVISIÓN establezca que 
existe incumplimiento en este aspecto por parte del proponente elegido informará, en primera instancia al Municipio 
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  
 
El proponente elegido debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas vigentes del Municipio correspondiente.  
 
f) Prevención de accidentes y medidas de seguridad: 
 
Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios 
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra (incluyendo protocolos COVID 
19), la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes de EL 
MUNICIPIO, EL SUPERVISOR y de terceras personas. 
 
EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas 
aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a 



 

 

higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas, (incluyendo 
protocolos COVID 19). 
  
EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores 
y subcontratistas sino también el personal o bienes del MUNICIPIO, EL SUPERVISOR o terceras personas, 
resultantes de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para 
tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, 
todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta de EL CONTRATISTA.  
 
Durante la ejecución del contrato EL SUPERVISOR le podrá ordenar a EL CONTRATISTA cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder 
de conformidad. 
  
En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL SUPERVISOR podrá obviar la notificación escrita 
y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL CONTRATISTA 
en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.  
 
Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y 
prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos 
deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.  
 
g) Informe de accidentes: 
 
EL CONTRATISTA deberá informar al Supervisor dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de 
cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier 
persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución 
del contrato. EL CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos 
que exija EL MUNICIPIO o EL SUPERVISOR.  
 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información:  
 
• Lugar, fecha y hora del accidente.  
• Nombre del accidentado.  
• Estado civil y edad.  
• Oficio que desempeña y su experiencia.  
• Actividad que desempeñaba en el momento del accidente.  
• Indicar si hubo o no lesión.  
• Clase de lesión sufrida.  
• Posibles causas del accidente.  
• Tratamiento recibido y concepto médico y ARP.  
 
EL CONTRATISTA exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística de 
accidentalidad. 
 
h) Aspectos de seguridad: 
 
El proponente elegido es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de la 
misma.  
 
El proponente elegido no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho.  
 
i) Confidencialidad de la información: 
 
El proponente elegido deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 
  
j) Pólizas y Garantías: 
 



 

 

El proponente elegido deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su 
ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. Igualmente, la Supervisión velara por el cumplimiento de dicha 
obligación. 
 
k) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato: 
 
El proponente elegido elaborará en conjunto con la SUPERVISIÓN el acta de liquidación final del contrato, en los 
términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del Municipio.  
 
Para la liquidación del contrato, el proponente elegido participará en la determinación de las cantidades finales de 
obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las obras. La SUPERVISIÓN se asegurará 
del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del proponente elegido, para la terminación del Contrato 
igualmente, exigirá al contratista la presentación de la documentación requerida de acuerdo con las normas vigentes.  
 
El proponente elegido deberá tramitar los paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidación del contrato.  
 
TÉCNICAS  
 
a) Alcance  
 
Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato.  
 
Las Especificaciones Generales cubren las clases de trabajo que normalmente se presentan en Colombia, teniendo 
en cuenta las condiciones más usuales, para una construcción de obras tradicionales.  
 
En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definición de las características y calidad de la obra 
terminada, que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados; también se hace 
énfasis en la definición de la responsabilidad del CONTRATISTA con respecto a la obra a su cargo. Por otra parte, 
la omisión intencional de descripciones detalladas de procedimientos en muchas de las Especificaciones, refleja la 
suposición básica de que EL CONTRATISTA conoce las prácticas aceptables respectivas. No se pretende imponer 
al CONTRATISTA determinados procedimientos si él puede obtener los mismos resultados con otros procedimientos 
de su selección, aceptables.  
 
 
b) Especificaciones normalizadas: 
 
Para la ejecución de las obras objeto de la presente selección se aplicarán como normativas las especificaciones 
técnicas establecidas POR EL MUNICIPIO, las cuales se pueden consultar en la Secretaría de Infraestructura y que 
están basadas en los análisis de precios unitarios establecidos por la Gobernación de Boyacá y de acuerdo a 
especificaciones laboradas por la Sociedad de Ingenieros y arquitectos para el municipio de Paipa 
 
Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso constructivo, se debe 
tener presente la legislación colombiana en materia de protección ambiental, leyes, decretos y reglamentos que 
enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente y soportan desde el punto de vista legal y técnico, 
las acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales, y humanos, por lo tanto este marco legal deberá ser 
tenido en cuenta por EL CONTRATISTA en todos sus aspectos referentes a los trabajos objeto de la selección.  
 
EL SUPERVISOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una obra o de las obras 
en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte de EL CONTRATISTA para cumplir los requisitos y 
medidas ambientales o las instrucciones de EL SUPERVISOR a este respecto.  
 
c) Certificación de materiales y suministros: 
 
Todos los materiales que se requieran para la construcción y ejecución de las obras, que se mencionan en las 
diferentes secciones de estas especificaciones, deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA, y todos los 
costos de adquisición, transporte, seguros, almacenamiento, utilización, instalación, preservación y prueba deberán 
estar incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para construcción de las diferentes obras.  
 



 

 

EL CONTRATISTA deberá estudiar y planear todos los suministros, para que los materiales y equipos se encuentren 
disponibles en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad del suministro oportuno será de EL 
CONTRATISTA y por consiguiente éste no podrá solicitar ampliación de plazo, ni justificar o alegar demoras en la 
fecha de entrega por causa del suministro deficiente de materiales y equipos. La instalación para la construcción, la 
secuencia y los métodos de trabajo, los sistemas constructivos y la cantidad de personal empleado por EL 
CONTRATISTA, se someterán durante toda la ejecución del contrato a la aprobación de EL SUPERVISOR y deberán 
ser tales que aseguren la terminación de la obra dentro del plazo especificado.  
 
d) Especificaciones y sustitución de materiales: 
 
Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y los demás que soporten el presente proceso 
de selección, deberán ser observados por el Contratista en la ejecución del contrato. En este caso, EL 
CONTRATISTA deberá suministrar a EL SUPERVISOR los datos descriptivos que se requieran tales como marca, 
catálogos, nombre de fabricante, especificaciones de los diferentes materiales y las muestras necesarias para su 
ensayo. En caso de que se considere conveniente hacer ensayos o pruebas sobre el material en consideración, 
éstos serán ordenados y supervisados por EL SUPERVISOR, pero todos los costos para ejecución de dichos 
ensayos serán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
El proponente en caso de encontrar condiciones favorables, establecerá fuentes de materiales ya legalizadas ante 
las autoridades mineras y ambientales, ubicadas en el área de influencia de las obras a ejecutar; de no lograrlo, 
establecerá las fuentes de materiales que cumplan con los requisitos de calidad y volumen necesarios y dará 
cumplimiento a lo establecido para la obtención de los permisos y licencias ante las autoridades competentes en el 
plazo establecido para este propósito. La Entidad no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes 
de materiales o por las actividades propias de la obtención de los permisos requeridos.  
 
El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizará para la obra; por 
lo tanto, la entidad no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales. Igualmente, 
deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de Minas, normas ambientales y 
normas especiales para la explotación de materiales en territorios de minorías étnicas (Resguardos Indígenas y 
Consejos Comunitarios), para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Así mismo, los correspondientes 
precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, 
arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, transporte, almacenamiento, cargue y 
descargue de los materiales.  
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales 
y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  
 
La Entidad no aceptará ningún reclamo del proveedor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos 
de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.  
 
e) Equipo 
 
Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor y deberán ser 
suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del Plan de Trabajo. Deberán 
estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material 
transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte.  
 
Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales referentes al 
control de la contaminación ambiental.  
 
Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje 
y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.  
 
f) Cantidades de obra  
 
Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios" son aproximadas y tienen 
por objeto el facilitar la elaboración y comparación de las propuestas. No hay, pues lugar a reclamar contra LA 
ALCALDÍA por variaciones en dichas cantidades.  



 

 

 
Los pagos se harán por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a satisfacción por el 
Supervisor, y cubrirán todos los materiales, suministros, mano de obra, herramientas, maquinaria y todos los otros 
gastos que sea necesario hacer para cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos que se provea de otra 
manera específicamente.  
 
Los suministros que realice el contratista serán permanentemente controlados por la SUPERVISIÓN. El contratista 
deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones 
técnicas correspondientes.  
 
Todos y cada uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberán cumplir con las indicaciones 
consignadas en las normas como el código eléctrico nacional (NTC 2050), resolución N°  90708 del 30 de agosto 
de 2013 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”, reglamento técnico de 
iluminación y alumbrado público (RETILAP), norma Técnica Colombiana de Sistemas de Puesta a Tierra NTC 4552 
y normas técnicas del Municipio u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por el Municipio, las cuales 
podrán ser consultadas en la Secretaría de Infraestructura del Municipio. El contratista deberá demostrar su 
procedencia mediante la presentación de facturas que demuestren su compra, si así lo exige la SUPERVISIÓN. De 
lo contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por el Municipio a 
través de la supervisión. La aprobación de los materiales, no exonera de responsabilidad al proponente elegido por 
la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá ítem de pago por separado.  
 
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la SUPERVISIÓN exigirá el 
retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra 
hasta que el proponente elegido reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por el 
Municipio y entregue el certificado de conformidad. Los costos que implique esta situación serán asumidos por el 
contratista en su integridad.  
 
g) Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y obras suprimidas. 
 
Como MAYOR CANTIDAD DE OBRA se entiende aquella resultante de la diferencia entre la cantidad ejecutada y 
medida y la cantidad de obra inicialmente contratada, para la cual existe un precio unitario fijo en la propuesta del 
contratista, lo cual hace del contrato a celebrarse un contrato con precio indeterminado pero determinable. 
 
Como OBRA COMPLEMENTARIA, se entiende aquella no prevista pero cuya ejecución se hace necesaria para la 
estabilidad de la obra, buen funcionamiento o adecuada terminación de las obras contratadas. Estas obras pueden 
o no, tener precios en la propuesta o figurar en planos, pero no estar relacionadas en las cantidades de obra iníciales. 
En el caso de no tener precios, estos serán establecidos mediante solicitud del CONTRATISTA al SUPERVISOR, 
quien la revisará previamente al pacto de precios, la cual se hará constar en un ACTA denominada ACTA DE 
PRECIOS y será suscrita conjuntamente entre ellos, y para su validez requiere de la aprobación por parte de LA 
ALCALDÍA.  
 
Como OBRA ADICIONAL, se entiende aquella que implica incremento en el área de construcción y puede tener o 
no precios en la propuesta y aparecer o no en los planos. Si no tiene precios, estos serán establecidos en la forma 
prevista para obra complementaria. 
  
Como OBRAS SUPRIMIDAS, se entiende aquella resultante de la diferencia entre las cantidades de obra ejecutada 
y medida y las cantidades de obra contratadas, inicial o adicionalmente, y cuyos precios unitarios fijos aparecen en 
la propuesta o han sido pactados en Actas de Pacto de Precios y causan reducción en el valor del contrato. Con los 
recursos provenientes de estas obras suprimidas se podrán compensar mayores valores al contrato por costos 
resultantes de Mayores Cantidades de Obra, Obras Complementarias y/u Obras Adicionales.  
 
En estos casos, los precios que rigen serán los correspondientes a la propuesta presentada y no se requerirá de la 
suscripción de contrato adicional siempre y cuando no se supere por ítem el valor inicialmente contratado.  
 
En caso de presentarse una OBRA MAL EJECUTADA, EL SUPERVISOR deberá comunicar al CONTRATISTA por 
escrito, todos los daños o defectos que presente la obra contratada y fijarle un plazo para que reemplace o repare a 
su costa, los daños o defectos presentados en la obra. Si el CONTRATISTA no diere inicio a las reparaciones 
correspondientes y/o no los terminare en los plazos determinados por EL SUPERVISOR, éste deberá comunicarle 



 

 

tal situación a LA ALCALDÍA indicando las medidas sancionatorias que sugiere frente a ese incumplimiento parcial 
o total, según el caso.  
 
h) Líneas de referencia, niveles y replanteo: 
 
La referencia para todas las obras y la información sobre los ejes y niveles para su localización serán suministradas 
por LA ALCALDÍA o EL SUPERVISOR al inicio de los trabajos. Las líneas, ejes y niveles básicos de referencia para 
las obras serán establecidos por EL CONTRATISTA, quien realizará todos los trabajos necesarios y suministrará los 
materiales adecuados para la fijación y determinación de puntos de referencia, marcas y líneas sobre el terreno y 
suministrará la ayuda que EL SUPERVISOR pueda requerir para revisarlos y para comprobar la localización de las 
diversas partes de las obras y dar su aprobación, sin la cual no podrán adelantar las obras respectivas.  
 
La conservación y vigilancia de tales referencias correrá por cuenta de EL CONTRATISTA, requiriéndose la 
autorización de EL SUPERVISOR para su remoción. Será imputable a EL CONTRATISTA todo error en que incurra 
al apartarse de los hilos y niveles aprobados por EL SUPERVISOR. No se reconocerá a EL CONTRATISTA pago 
por separado por la realización de estos trabajos, ni pago adicional alguno por la ayuda que preste a EL 
SUPERVISOR para la revisión de alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria 
suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos de este párrafo. 
  
i) Control de calidad de materiales seleccionados: 
 
El proponente elegido será responsable por el control de calidad de los concretos y materiales pétreos que requiera 
la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. 
También será responsable por los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la 
correspondiente norma del Municipio que de no existir será la definida por la SUPERVISIÓN del proyecto. Dichas 
pruebas se realizarán en los laboratorios que el Municipio designe. Los costos en que incurra el proponente elegido 
por este concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems 
separados de pago.  
 
La SUPERVISIÓN verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los materiales utilizados 
correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio de instalación.  
 
j) Retiro de sobrantes y disposición de materiales: 
 
El proponente velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de 
las labores de limpieza y descapote; por lo tanto el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa 
desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados 
a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la autoridad ambiental competente. La 
SUPERVISIÓN verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso 
de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los pliegos de 
condiciones de la obra.  
 
k) Depósitos y oficinas: 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la oficina donde pueda ser 
requerido en cualquier momento y un (os) número (s) telefónico (s) con el fin de tener una comunicación más activa.  
 
EL CONTRATISTA proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios para 
la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución de la obra.  
 
En caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberá someterse a 
las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos 
resultaren perjuicios y daños a terceros, EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por estos daños y 
perjuicios causados.  
 
Cuando se autorice a EL CONTRATISTA utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad de EL 
MUNICIPIO, éste dará como contraprestación alguna mejora a la edificación previo acuerdo escrito entre las partes.  
 



 

 

Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectúe el acta final, 
EL CONTRATISTA retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas que se 
hubiesen hecho con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales y que 
hayan sido deterioradas a juicio de EL SUPERVISOR.  
 
No se hará ningún pago a EL CONTRATISTA por la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, depósitos 
y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra ya que el valor total de estos se considerará incluido dentro de 
los costos de administración. 
 
 Corresponde a EL CONTRATISTA, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de agua, energía, 
teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la ejecución de la obra.  
 
l) Limpieza del sitio o zona de trabajo: 
  
Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona 
de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si 
así lo ordena EL SUPERVISOR, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no 
aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.  
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá retirar prontamente todo el equipo, 
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o 
cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos 
los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente 
autorizados por la entidad competente.  
 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; EL CONTRATISTA debe considerar su 
costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.  
 
m) Distintivo del personal: 
  
EL CONTRATISTA deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo o uniforme que lo identifique 
ante EL MUNICIPIO y la ciudadanía.  
 
Este distintivo deberá ser acordado con EL SUPERVISOR Y EL MUNICIPIO antes del inicio de la obra. 
  
n) Señalización de obra: 
 
Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vías o espacio públicos y en general, cuando para 
realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, EL 
CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes 
para lo cual deberá acatar las siguientes normas:  
 
Resolución No.001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy Ministerio del 
Transporte. 
  
EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como 
nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto 
en las normas anteriores y con las instrucciones de EL SUPERVISOR.  
 
Será responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 
defensas, barreras, guardianes y señales.  
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrará la 
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar.  
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal 
aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva 
según lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes.  
 



 

 

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas 
las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costo 
las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio 
unitario pactado en el contrato.  
 
o) Señalización nocturna: 
 
Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o riesgo de 
accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el 
trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad 
en la prevención. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo 
como vinilos y cintas adhesivas.  
 
p) Valla informativa: 
  
Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá suministrar e instalar una valla informativa, fabricada en 
lámina Según modelo y especificaciones del municipio.  
 
q) Compromisos ambientales del proponente elegido: 
 
El proponente elegido será responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y 
ambiental.  
 
Es responsabilidad del proponente elegido cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas del Municipio en 
cuanto al aspecto ambiental. La SUPERVISIÓN vigilará y velará por el cumplimiento de la misma por parte del 
proponente elegido.  
 
r) Plan de manejo ambiental: 
  
A continuación, se presentan las medidas recomendadas para la mitigación de los efectos causados en el desarrollo 
del contrato, para garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo de la obra, se propone un esquema 
compuesto por un plan de manejo, conservando las normas ambientales, la divulgación y las medidas de mitigación 
de los efectos ambientales negativos producidos.  
 
s) Normas generales: 
 
• Toda contravención o acciones de personas que residan o trabajen en la obra y que origine daño ambiental, deberá 
ser de conocimiento de EL SUPERVISOR ambiental en forma inmediata. 
 
 • EL CONTRATISTA deberá establecer controles eficaces que permitan la verificación del buen estado de 
funcionamiento de sus máquinas y equipos sobre el control del ruido y el material particulado.  
 
t) Normas para el componente suelo: 
  
• La disposición de los desechos de construcción y tierra que no se utilicen en otras actividades de construcción, se 
llevarán a los sitios establecidos previamente y se dispondrá de acuerdo con los procedimientos exigidos (deben ser 
retirados el mismo día).  
 
• La disposición final de desechos se hará acogiéndose a la Resolución No. 541 de 1994 emanada del Ministerio del 
Medio Ambiente.  
 
• Los frentes de obra deberán estar provistos de recipientes apropiados para la disposición de basuras.  
Con el fin de evitar problemas con las aguas escorrentías, se dispondrá de los materiales y equipos necesarios para 
su manejo y evacuación.  
 
u) Normas para el componente aire: 
  
• No se podrán quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (caucho, 
plásticos, cartones, poliuretanos, etc.).  



 

 

 
• Para el almacenamiento de materiales finos, deberán disponerse de cubiertas superiores y laterales, para evitar 
que el viento disperse el polvo hacia los pisos vecinos.  
 
v) Normas para los componentes estabilidad y diversidad biológica: 
  
• El uso de plaguicidas para el control de insectos, plagas y roedores, está totalmente prohibido.  
 
w) Normas para el componente salud:  
 
• EL CONTRATISTA deberá garantizar la afiliación al sistema de seguridad social integral de todos los empleados.  
 
• Se deberá controlar al máximo la contaminación por ruido, para lo cual es obligatorio acogerse a la Resolución 
sobre Ruido No. 2381 de 1983.  
 
Por último, EL CONTRATISTA al finalizar las obras, deberá desmantelar construcciones temporales, disponer de 
los escombros y materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas normas; además, se 
responsabilizará ante EL MUNICIPIO, por el pago de sanciones decretadas por las autoridades ambientales, por 
violación a las leyes y disposiciones ambientales durante el período de ejecución de las obras.  
 
x) Divulgación: 
  
EL CONTRATISTA deberá facilitar la estructuración de una campaña de divulgación de estas normas y del Plan de 
Manejo Ambiental, para el personal directamente relacionado con la obra, quienes se consideran los mayores 
infractores de éstas.  
 
y) Mitigación de los efectos ambientales negativos: 
  
Para disminuir el impacto producido por el ruido de los equipos empleados en demoliciones, se implementarán turnos 
para los operarios que permitan agilizar al máximo la ejecución de los trabajos.  
 
Se efectuará por parte de EL SUPERVISOR y de la coordinación de la Secretaría de Infraestructura, un permanente 
seguimiento y control del cronograma de la obra, con el fin de que ésta se lleve a cabo en el plazo pactado.  
 
La ejecución de las obras objeto del presente proceso debe ser efectuada de acuerdo con los estudios, diseños y 
planos del proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y particulares del Municipio y teniendo 
en cuenta las condiciones técnicas generales contenidas en el presente capítulo  
 
Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuación:  
 
Los estudios, diseños y planos originales del proyecto.  
 
Las Especificaciones técnicas generales adoptadas por el municipio de Paipa. 
  
z) Gestión Ambiental: 
  
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se 
desarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales) 
ajustado para la obra el cual hace parte de la presente contratación.  
 
El contratista debe presentar en los primero quince días el cronograma en donde detalle las actividades a cumplir 
para la adaptación del PAGA, gestión de permisos, autorizaciones, concesiones y licencias requeridos para el 
desarrollo de las obras.  
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo 
del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para 
el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.  
 



 

 

aa) Ejecución de actividades que no cumplen las normas de calidad o defectuosas: 
 
Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidas y 
remplazadas por el contratista de obra bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o el Municipio. En 
caso de no realizarlo se podrá aplicar la cláusula penal.  
 
bb) Normatividad a aplicar:  
 
El Contratista deberá realizar los estudios y diseños nuevos necesarios y revisar los preexistentes, obedeciendo a 
procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de parámetros, cálculos con métodos numéricos 
comprobables y criterios técnicos. No se aceptarán diseños empíricos, ni aquellos que no puedan ser justificados 
técnicamente acordes con la normatividad técnica vigente y la normatividad vigente en el municipio:  
 
i. Norma Técnica Colombiana NTC 4595  
ii. Decreto 052 de 2002  
iii. Legislación ambiental Municipal y Nacional  
iv. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional  
v. Legislación de tránsito vehicular y peatonal  
vi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo 
de obra, por la entidad competente.  
vii. El Código NSR – 10y demás normas de Construcción Sismo Resistentes (Decreto 33 de 1998) y decreto 26 del 
19 de marzo de 2010. 
viii. Ley 400 de 1997  
ix. Código eléctrico nacional (NTC 2050). 
x. Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE” 
xi. Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP) 
xii. norma Técnica Colombiana de Sistemas de Puesta a Tierra NTC 4552  
xiii. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.  
xiv. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.  
xv. Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de 
maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.  
xvi. Y todas las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  
xvii. El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningún momento, ni en ningún caso, 
exime al Contratista sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los diseños y deberá profundizar, 
ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en ella, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, 
para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, diseños e ingeniería de detalle para la construcción de 
las obras. 
xviii. Las demoras y cambios, que surjan en el proceso de aprobación de los diseños, como consecuencia de las 
acciones u omisiones del Contratistas, nos serán en ningún caso argumento aceptable ante EL MUNICIPIO para 
justificar retrasos en el cronograma. El Contratista debe tomar las medidas necesarias para contemplar en sus plazos 
de ejecución los tiempos que implican los tramites mencionados. 
xviv. Resolución 0330 de 2017 - Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005 y 2320 de 2009 
 
 cc) Manual de Funcionamiento, Mantenimiento y Garantías:  
 
Se deberá realizar durante todo el proceso de construcción el manual de mantenimiento, en el cual deberá 
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, subbase, base, asfalto y demás) cómo funcionan, cómo 
es su mantenimiento y anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contará con la 
aprobación de la Supervisión.  
 
dd) Cantidades de obra por ejecutar: 
 



 

 

Antes de iniciar la etapa de obra, en conjunto con la Supervisión se revisarán las actividades y cantidades a ejecutar, 
conforme a los diseños finales, resultantes de la primera etapa del contrato objeto del presente proceso de selección. 
Tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta convocatoria.  
 
El contratista está obligado a ejecutar las cantidades de obra necesarias adicionales que resulten para el 
cumplimiento del objeto contractual, respetando en todo caso los precios unitarios ofertados en su propuesta.  
 
ff) Plan de Trabajo: 
 
• El Contratista deberá presentar el plan de trabajo que contendrá como mínimo:  
• El organigrama para la ejecución del contrato,  
• La metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto,  
• El cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá contener la 
totalidad de los ítems establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad, 
fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la 
inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja correspondiente.  
 
El oferente seleccionado deberá presentar en el cronograma de obra ajustado al presentado en los estudios y 
diseños presentados por la Administración Municipal. Deberá garantizar como mínimo la maquinaria y el equipo 
exigido. 
 
ENFOQUE METODOLOGÍA Y LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
Se refiere a la organización y metodología propuesta por el Contratista para el desarrollo del proyecto.  
 
El contratista, deberá presentar a EL MUNICIPIO para su aprobación, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
luego de firmado y legalizado el contrato, una descripción general de la organización y metodología a seguir, para 
la ejecución del proyecto, en cada una de las etapas y actividades del desarrollo del contrato.  
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al Organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará 
los trabajos para la ejecución de las obras.  
 
En el documento es necesario presentar:  
a) Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar el proyecto.  
b) Logística de la organización, procesos y actividades a desarrollar.  
c) Deberá presentar en particular la organización y control. Se debe tratar sobre el control de estudios y control de 
diseños, estructura física del proyecto en el terreno, frentes de trabajo, grupos de trabajo, sistemas de comunicación, 
control de documentación técnica, cantidad y experiencia y nivel académico del personal y todo lo concerniente con 
la administración del contrato.  
d) Contemplar planes de manejo en caso de lluvias. Y plan de manejo del tránsito.  
 
Aspectos Ambientales: Respecto a los efectos ambientales que pueda ocasionar el proyecto, se tiene especial 
cuidado en la parte correspondiente a contaminación ambiental, ruidos de la maquinaria, retiro de sobrantes a zonas 
de botaderos determinados previamente por el municipio de Paipa.; Para lo cual el contratista realizará una 
mitigación ambiental y mitigación de efectos nocivos relacionados con la ejecución de las obras, incluyendo la 
adecuación de la maquinaria como volquetas debidamente carpadas con el fin de reducir la contaminación con 
materiales de construcción. Igualmente se deberá tener especial cuidado en no afectar las viviendas adyacentes por 
vibración y ejecución de la obra.  
 
Respecto a los estilos de vida, identidad cultural y destrucción de recursos naturales, se considera que este proyecto 
no causa efectos sobre dichos factores. Bajo la implementación de las medidas adecuadas en el proceso de 
ejecución como no contaminar cauces de ríos, llevar el material sobrante a zonas de botaderos en caso de que se 
requiera, no permitir la circulación de volquetas sin la debida protección del material suelto transportándolo 
debidamente carpado.  
 
Aspectos institucionales y comunitarios: La población objetivo está conformada por los Estudiantes de la 
Institución Educativa y comunidad en general. 
 



 

 

Con el presente proyecto y el lleno de los requisitos de estudios previos se busca obtener la viabilidad para garantizar 
mecanismos que den operatividad y ejecución del proyecto. La administración Municipal ofrece transparencia a los 
proyectos precontractuales y la posibilidad para que las comunidades que se vean beneficiadas con el proyecto, 
realicen veedurías sobre los procesos contractuales y del desarrollo de las obras, a través de los diversos 
mecanismos que contempla la ley estatutaria de participación ciudadana. 
 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE PAIPA: 
 
En virtud del contrato se deben consignar como obligaciones del Municipio: 
 
• Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la ley 80 de 1993. 
• Cancelar al contratista en la forma y oportunidad definidas, las sumas estipuladas dentro del contrato. 
• Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista. 
• Ejercer la supervisión del contrato para exigir al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto 

contractual y verificar el cumplimiento del mismo. 
• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 
• Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados en la ley. 
 
3.4 CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades en la Institución Educativa 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 BARRIDO Y SOPLADO M2 986 

2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO 
SINTETICO REFORZADO POR CAPAS PLEXIPAVE O DECOART O 
SIMILAR COMPUESTO 100% DE RESINAS ACRILICAS QUE INCLUYE: 
REPLANTEO ARQUITECTONICO SEGUN DISEÑO, TRATAMIENTO 
PREVIO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA DE PLEXIBOND PRIMER 
COATING,  CAPA DE BASE, CAPA FILLER, CAPA FINISH Y 
DEMARCACIÓN (CON RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD DE  
INSTALACIÓN EXPEDIDO POR EL  FABRICANTE). 

M2 986 

3 
CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2” INCL.TABLERO 
ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR 

JUEGO 2 

 
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la firma del acta de inicio 

una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución. Una vez cumplidos los requisitos, el 
contratista deberá cargar el Acta de Inicio en la plataforma SECOP II Dicha acta deberá ser suscrita por el 
CONTRATISTA y el interventor del contrato, quien el mismo día de suscripción deberá cargarla en la plataforma 
SECOP II para que haga parte del expediente electrónico. 
 

3.5 LUGAR DE EJECUCIÓN: El objeto del presente contrato se realizará en el Municipio de PAIPA – BOYACÁ.  
 

3.6 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
El municipio de Paipa ha estimado un presupuesto de CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($121.796.190.62) M/CTE, 
respaldado mediante Disponibilidad Presupuestal No. 2024001199 de 29 de OCTUBRE de 2024. Que forma parte 
integral del presente documento, la cual se incluye todos los costos directos e indirectos, el valor del IVA si a ellos 
hubiera lugar y demás gastos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.  
 
Para la elaboración del presupuesto se realizaron visitas técnicas por parte de la Secretaría de Infraestructura 
Publica y Movilidad, al lugar donde se ejecutará la obra con el fin de determinar las cantidades e ítems que se 
requieren para la ejecución del objeto a contratar; con las cantidades identificadas, se procede a determinar el 
presupuesto oficial de acuerdo a los precios establecidos por la Gobernación de Boyacá mediante Resolución No. 
044 del 07 de junio de 2024 y a través de cotizaciones para los ítems que no se encuentran dentro de la resolución 
anterior, tal y como se evidencia a continuación: 
 



 

 

ITEM 

REF PRECIOS 
GOBERNACIÓN  

RESOLUCIÓN 044 
DE 7 DE JUNIO DE 

2024 

ACTIVIDAD UN 
VALOR 

UNITARIO  
CANT. VALOR TOTAL  

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO - SEDE PRINCIPAL ( 2 ESCENARIOS  ) 

1.1. 3.06.02 BARRIDO Y SOPLADO M2  1.862,85 986,00 $ 1.836.770,10 

1.2 APU  

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE 
RECUBRIMIENTO SINTETICO REFORZADO POR CAPAS 
PLEXIPAVE O DECOART O SIMILAR COMPUESTO 
100% DE RESINAS ACRILICAS QUE INCLUYE: 
REPLANTEO ARQUITECTONICO SEGUN DISEÑO, 
TRATAMIENTO PREVIO CON ACIDO FOSFORICO, 
CAPA DE PLEXIBOND PRIMER COATING,  CAPA DE 
BASE, CAPA FILLER, CAPA FINISH Y DEMARCACIÓN 
(CON RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD DE  
INSTALACIÓN EXPEDIDO POR EL  FABRICANTE). 

M2  83.328,05 986,00 $ 82.161.457,30 

1,3 1.19.03 
CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2"  
INCL.TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES 
Y CILINDRO PARA MOVILIZAR 

JUEGO 4.845.575,00 2,00 $ 9.691.150,00 

TOTAL COSTO DIRECTO       $ 93.689.377,40 

ADMINISTRACION 22%     $ 20.611.663,03 

IMPREVISTOS 3%     $ 2.810.681,32 

UTILIDAD 5%     $ 4.684.468,87 

TOTAL (REDONDEADO A CERO) $ 121.796.190,62 

 
  

 
3.10 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para efectos del presente proceso de contratación a través de la modalidad de Selección abreviada de menor 
cuantía, la secretaria de Hacienda del Municipio Paipa ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CDP 
No. 2024001199 de 29 de Octubre de 2024, denominado “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO A TRAVÉS DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO 
SOLANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA” por un valor de CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($121.796.190.62) M/CTE 
 
3.11 RUBRO PRESUPUESTAL  
 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN FUENTE 

2.3.2.02.02.009 
001 40 28 28.2 07 

Servicios para la comunidad, sociales y personales / Recursos 
Propios/VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO/INFRAESTRUCTURA/INFRAESTRUCTUR 
APARA LA GENTE 

RECURSOS 
PROPIOS 

 
 
3.12 FORMA DE PAGO  
 



 

 

El municipio de Paipa se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo 
se hagan del presupuesto, de acuerdo con la programación del PAC de la entidad previa autorización del supervisor 
del contrato, de la siguiente manera: 

 
- Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará a través de ACTAS DE RECIBO 

PARCIAL de las obras aprobadas por el supervisor, y que correspondan al valor que resulte de multiplicar 
las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados y recibidas a satisfacción por la 
supervisión. Las facturas correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas y con toda la 
documentación requerida. 
 

- El diez por ciento (10%) del valor total del contrato correspondiente al último pago se efectuará una vez 
el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. 
 
Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y 
pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 
de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en la misma.  
 
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos al 
contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o 
servicio que se está cobrando.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre del 
consorcio o de la unión temporal.  
 
Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC 
y el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace 
referencia al derecho de turno.  

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE 
LA SOPORTAN 

De acuerdo a la necesidad planteada por el municipio, el cual consiste en “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE OBRAS DE URBANISMO TÁCTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ARMANDO SOLANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA”, atendiendo la naturaleza del objeto y el presupuesto asignado 
para el presente proceso de contratación le es aplicable los montos que establece la ley respecto a su presupuesto 
y cuantías para determinar el procedimiento de selección a aplicar, se procederá de conformidad con lo establecido 
en el literal b) Numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, que establece: 
 
“…Artículo. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas:() 
 
 Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual” 
 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 
mínimos legales mensuales…”. 
 
Con fundamento a lo anterior el presupuesto asignado para el presente proceso de contratación es de por un valor 
de CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($121.796.190.62) M/CTE, respaldado mediante Disponibilidad Presupuestal No. 
2024001199 de 29 de Octubre de 2024, correspondiente a la Menor Cuantía.  
  



 

 

Por tal razón la selección del contratista se adelantará bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA consagrado en el literal b) numeral 2 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 
“Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía” Decreto 1082 de 2015, el cual reza:  
 
“… Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la 
selección abreviada de menor cuantía: 
 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de 
Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para 
el efecto en los pliegos de condiciones.  
2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un 
sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La entidad 
estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la 
fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 
4. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles…”. 
 
Decreto 1860 de 2021 
 

Artículo 3. Adición de los artículos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16, 2.2.1.2.4.2.17 Y 
2.2.1.2.4.2.18 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015. Adiciónense los artículos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16, 
2.2.1.2.4.2.17 Y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. los cuales quedarán así: 

 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito 
de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras 
públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones: 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 

participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde 
conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido 
su participación. 
 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. 
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este 
sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se 
encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos 
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de 
manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 
número de mujeres y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de 
cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará 
copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación 
laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el 
que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 



 

 

 
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 

establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula 
de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 
 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal. 

 
Parágrafo. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, 
las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una 
fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 
selección. 

 
Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor 
cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades 
Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades 
incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar 
requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el 
cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo 
de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres, se 
establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación 
antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no 
sean empresas o emprendimientos de mujeres. 
 
De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción 
de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades 
también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor 
total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los 
proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto. 
 
Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los 
resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o 
servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos 
Comerciales vigentes. 
 
Parágrafo 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 
solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de 
mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igualo 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
Parágrafo 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los Procesos de Contratación, 



 

 

las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los 
pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto 
contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales 
vigentes. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará 
previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el 
objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior 
al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera 
que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 
 
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta 
del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias 
producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime 
pertinentes. 
 
El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. 
 
Parágrafo 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta 
categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de 
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
 
Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando 
en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En ausencia de una 
condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el pliego 
de condiciones o documento equivalente. 
 
Parágrafo 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por documentos tipo, con sujeción a 
la potestad prevista en este artículo, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente regulará el porcentaje de sujetos de especial protección constitucional que el contratista 
destinará al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones para incorporarlos a la ejecución del 
contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de la obligación. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De 
acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del 
sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos 
establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los 
procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en 
función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar 
requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. índices de capacidad financiera. 
4. índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de /a oferta. 
 



 

 

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para e/ 
cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo 
de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, se establecerán condiciones más exigentes 
respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los demás 
proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean Mipyme. 
 
Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima cuantía, 
las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, teniendo en 
cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrán establecer puntajes adicionales para Mipyme. 
En ningún caso, estos podrán superar el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación empresarial son los definidos 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 
 
Parágrafo 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 
solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
Parágrafo 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales 
suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme 
a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto." 
 

Decreto 142 de 2023 
 

Artículo 4. Modificación del artículo 2.2.1.1.2.2.2 de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.1.1.2.2.2. de la 
Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015, el cual quedará así:  
 
"Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.  
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta 
más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 
mejor relación de costo-beneficio. 
 
Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los 
pliegos de condiciones:  
 
1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  
 
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales 
como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, 
obra o servicio.  
 
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en  términos de economía, 
eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas  en dinero, como por ejemplo la forma de pago, 
descuentos por  adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas  de entregas, 
mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima  requerida, impacto económico sobre las 
condiciones existentes de la  Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción  de 
los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un  mayor grado de satisfacción para la 
entidad, entre otras.  
 
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, 
para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 
 



 

 

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta estando del precio total 
ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas 
adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una 
vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo.  
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio 
y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 
 
Para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas No Uniformes a través de 
Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda, el ofrecimiento más favorable 
parte de la definición que la Entidad Estatal que estructura el Instrumento de Agregación de Demanda o 
Acuerdo Marco de Precios hace en la Operación Principal de las condiciones técnicas y económicas 
mínimas del bien o servicio. 
 
Las Entidades Estatales que compren en la operación secundaria de un Acuerdo Marco de Precios o 
Instrumento de Agregación de Demanda, deben evaluar las cotizaciones de los proveedores bajo las 
condiciones que el instrumento fija para definir la oferta más favorable. 
 
Parágrafo. Los criterios de calidad para evaluar la mejor relación calidad precio podrán incluir criterios 
ambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. 
 
Los criterios ambientales podrán referirse, entre otras, a variables como la reducción del nivel de emisión 
de gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de eficiencia energética y la utilización de energía 
procedente de fuentes renovables durante la ejecución del contrato. 
 
Los criterios sociales se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades:  fomento de la integración 
social de personas con discapacidad, inclusión de  personas pertenecientes a grupos vulnerables en la 
ejecución del contrato y,  en general, la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo de  
exclusión social y la eliminación de criterios sospechosos de discriminación;  el fomento de la 
contratación femenina o población LGTBIQ+; madres cabeza  de hogar; personas que no cuenten con 
cualificaciones educativas de  formación secundaria o profesional superior,; víctimas del conflicto 
armado;  criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un  comercio justo 
durante la ejecución del contrato, en los términos definidos  por el artículo 4 de la Ley 2046 de 2020 . 
 
En el marco de las competencias atribuidas por el Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente adoptará instrumentos dirigidos a orientar a las 
Entidades Estatales en la aplicación de estos criterios sociales y ambientales." 

 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME  
 
El artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, modifica el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, el cual regula la promoción 
del desarrollo en la contratación pública y amplía la limitación a MIPYMES de tal forma que aplica a los 
procedimientos adelantados por las entidades estatales sometidas al estatuto General de la Contratación, 
disminuyendo la cantidad de solicitudes para realizar la limitación a MIPYMES, este procedimiento se encuentra 
desarrollado en el decreto 1860 de 2021  
 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 



 

 

autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir 
estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 
presente artículo. 
 
El artículo 6 del decreto 1860 de 2021 MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. establece: 
 
Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades 
Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. 
Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 
en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas." 
 

5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, ANÁLISIS DE LA 
DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
5.1 ESTUDIO DEL SECTOR 
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de las 
instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías 
constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el 
desarrollo económico del País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0


 

 

sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras 
básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y 
termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, 
construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 
 
La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector 
de la construcción como proveedores directos. 
 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que proporciona 
soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los recursos de las 
Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 
 
La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del 
impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que 
se aplique a la industria. 
 
Características del sector 
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente se 
dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan 
en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta 
con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de 
terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción relacionados 
directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la 
disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno, las que 
generalmente responden al estímulo para la generación de empleo. 
 
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran importancia dentro 
de las cuales encontramos: 
 

 El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del PIB 
 Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención de 

importantes beneficios financieros. 
 La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una cartera de pedidos 

que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora 
 El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin embargo, pese a 

tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros son claramente 
superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros. 

 La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, por tal de garantizar 
fuentes de ingresos recurrentes. 

 El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global de la economía.  
 Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son constructoras con un alto 

conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad concreta. 
 La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos que realiza no son 

transportables. 
 Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la adjudicación de contratos 

por tal de reducir la elevada ciclicidad. 
 Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, especialmente en los sectores 

de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logística, tratamiento de lodos y 
generación de energía, debido a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden 
introducirse, ya que pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas 
globalmente bajo concesión administrativa. 

 Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o estallar, 
resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más tiempo. 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 



 

 

 
CONTEXTO ECONOMÍA MUNDIAL 
 
Según el informe ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, Julio de 2024, del Fondo 
Monetario Internacional; el crecimiento mundial proyectado, en línea con las previsiones de la edición de abril de 
2024 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), es de 3,2% en 2024 y de 3,3% en 2025. Sin embargo, 
las diferencias en el dinamismo de la actividad al iniciarse el año han reducido en cierta medida la divergencia entre 
los productos de las economías a medida que se diluyen los factores cíclicos y la actividad se ajusta más a su 
potencial. La inflación de precios de los servicios lastra la desinflación y complica la normalización de la política 
monetaria. En consecuencia, aumenta el riego de una mayor inflación y se perfila un panorama de tasas de interés 
más altas durante más tiempo en medio de crecientes tensiones comerciales e incertidumbre al alza respecto de las 
políticas. Para gestionar estos riesgos y preservar el crecimiento, debe secuenciarse con detenimiento la 
combinación de políticas a fin de lograr la estabilidad de precios y reponer unas reservas mermadas. La actividad 
mundial y el comercio internacional se han fortalecido al iniciarse el año, y las exportaciones de Asia han estimulado 
el comercio, en particular en el sector de la tecnología. El crecimiento durante el primer trimestre, respecto del 
informe WEO de abril de 2024, sorprendió de forma positiva en muchos países, aunque las sorpresas negativas en 
Japón y Estados Unidos fueron notables. En Estados Unidos, tras un período sostenido de sumo dinamismo, la 
desaceleración más brusca de lo previsto del crecimiento se debió a la moderación del consumo y a la contribución 
negativa del comercio neto. En Japón, la sorpresa negativa en su crecimiento se debió a las interrupciones 
temporales de los suministros vinculadas al cierre de una importante fábrica de automóviles en el primer trimestre. 
Por el contrario, en Europa se materializaron los brotes de recuperación económica, impulsada por la mejora en la 
actividad de servicios. En China, el renovado consumo interno empujó el alza positiva en el primer trimestre, con 
ayuda de lo que pareció ser un aumento temporal de las exportaciones que reaccionaron de forma rezagada al 
aumento de la demanda mundial del pasado año. Estos acontecimientos han reducido en cierta medida las 
divergencias entre los productos de las economías a medida que se diluyen los factores cíclicos y la actividad se 
ajusta más a su potencial. 
 
Entre tanto, el ímpetu de la desinflación mundial se está desacelerando, lo que revela baches en esta trayectoria. 
Esto pone de manifiesto distintas dinámicas sectoriales: la persistencia de una inflación de precios de los servicios 
superior a la inflación media, moderada en cierto grado por una desinflación más marcada en los precios de los 
bienes (gráfico 1). El crecimiento de los salarios nominales sigue siendo vigoroso, por encima de la inflación de 
precios en algunos países, lo que en parte refleja el resultado de las negociaciones salariales de comienzos de año 
y las expectativas de inflación a corto plazo que siguen por encima del nivel fijado como meta. El repunte de la 
inflación secuencial en Estados Unidos durante el primer trimestre ha retrasado la normalización de las políticas. 
Esto ha situado a otras economías avanzadas, como la zona del euro y Canadá, donde el enfriamiento de la inflación 
subyacente se ajusta más a las expectativas, por delante de Estados Unidos en el ciclo de distensión. Al mismo 
tiempo, varios bancos centrales de economías de mercados emergentes siguen actuando con prudencia al recortar 
las tasas, dados los riesgos externos desencadenados por las variaciones en los diferenciales de tasas de interés y 
la consiguiente depreciación de las monedas de esas economías frente al dólar. 
 

 



 

 

 
2.3.2 Producto Interno Bruto  
 
En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo 
periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 
 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 3,5%. 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%. 
 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 
 

 
 
2.3.2.1 PIB desde el enfoque de la producción 
 
Construcción.  En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 2,4% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla 6): 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 14,4%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) crece 2,4%. 



 

 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción crece en 0,9%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 2,5%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) crece 1,4%. 
 

 
 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,9%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 
apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,7%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,5% 
 

 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 
 



 

 

En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% con relación al mismo 
trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 
incremento en el valor agregado de la construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica principalmente 
por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor agregado de las 
actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,5% 
 

 
 
Al analizarlas cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2024 (enero – marzo) frente al 
mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Chile registró el mayor 
crecimiento al presentar una variación de 2,6%, seguido de México con 1,6%, Perú también presentó un incremento 
de 1,4% y Colombia creció 0,7%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con 
relación al mismo trimestre de 2023 para México de 10,7%, Perú de 5,1% y Colombia de 0,7%, mientras que Perú 
registró una disminución de 1,1%. 
 

 
 
Empleo. 
 
En abril de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 22.865 miles de personas. La Construcción como 
rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados. En abril de 2024, la población ocupada en el 
total nacional aumentó 0,5%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 0,2% con 
respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Para abril de 2024, 1.581 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 50,2% 
estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (794 miles de personas) que además presentaron un 
aumento del 13,0%, es decir, 91 mil personas más con respecto abril de 2023. 
 

 



 

 

 
 
INDICADORES DE OFERTA  
 
Producción de Cemento Gris. En abril de 2024, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.145.850 
toneladas, con un aumento de 3,1% respecto a abril de 2023. 
 

 
 
 
Producción de Concreto Premezclado. En marzo de 2024, la producción de concreto premezclado fue 603.802 
metros cúbicos y registró  una disminución de 16,5% con relación a marzo de 2023. Este comportamiento es 
explicado principalmente por la disminución en la producción anual de Cundinamarca (-31,8%), algunos 
departamentos que pertenecen al grupo del Resto (-18,8), Antioquia (-20,6%) y Bogotá D.C. (-8,0%), los cuales 
restaron en conjunto -10,6 puntos porcentuales a la variación total (-16,5%). La producción de concreto premezclado 
se concentró en Bogotá, D.C (33,5%), algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto (13,9%) y el 
departamento de Antioquia (12,1%). 
 

 
 
INDICADORES DE DEMANDA. 
 
Despachos de Cemento Gris. En el mes de abril de 2024 se despacharon 1.073.128 toneladas de cemento gris al 
mercado nacional, lo que representó un crecimiento de 8,7% con respecto a abril de 2024. Este resultado se explicó 
principalmente por el crecimiento del canal Comercialización (13,8%), el cual sumó 7,5 puntos porcentuales a la 
variación total (8,7%). 
 



 

 

 
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la 
variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la 
construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las 
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de 
la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, 
transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta 
menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 
 
En abril de 2024, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual de 0,27%, en comparación con marzo de 2024. Para edificaciones residenciales la variación mensual fue 
de 0,27% y aportó 0,17 puntos porcentuales positivos a la variación mensual total (0,27%). Por su parte, para las 
edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 0,28% y contribuyó con 0,10 puntos porcentuales a la 
variación mensual total (0,27%). 
 
En cuanto a los destinos que más sumaron a la variación total del índice se tienen Apartamentos (0,27%), Comercio 
(0,29%), Casas (0,24%), Educación (0,30%) y oficinas (0,29%), los cuales aportaron en conjunto 0,24 puntos 
porcentuales a la variación mensual total (0,27%). 
 

 
 
 
Por grupos de costos, los grupos de Servicio Generales de la Construcción (0,55%) y Mano de Obra (0,44%), fueron 
los que más contribuyeron a la variación total del ICOCED al contribuir con 0,21 puntos porcentuales a la variación 
total mensual del índice (0,27%). 
 



 

 

 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En abril de 2024, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual 
de 0,24%, con respecto marzo de 2024. Según tipos de construcción, los grupos Carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,37%), el cual sumó 0,21 puntos porcentuales a la 
variación total mensual del ICOCIV (0,24%). 
 

 
 
Por grupos de costos, los grupos de Mano de Obra (0,78%) y Materiales (0,13%), fueron los que más contribuyeron 
a la variación total del ICOCIV al aportar con 0,20 puntos porcentuales a la variación total mensual del índice (0,24%). 
 

 
 
Índice de Precios del Productor. En mayo de 2024, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 
construcción presentó una disminución de 0,19%, respecto abril de 2024. Según la clasificación CUODE, el IPP para 
consumo intermedio presentó una variación mensual de -0,67%. 
 



 

 

 
 
Indicador de Producción de Obras Civiles. En el primer trimestre de 2024, el indicador de producción de obras 
civiles (IPOC) registró un crecimiento de 14,0%, con relación al primer trimestre de 2023 y está explicado 
principalmente por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra; el grupo de Carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (13,9%) y Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (87,4%), los cuales sumaron en conjunto 13,2 puntos 
porcentuales a la variación anual (14,0%). 
 

 
 

 
 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases Acueductos y otros conductos de suministro de 
agua, represas, excepto gasoductos (157,5%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 
(9,5%), Puentes y carreteras elevadas (223,6%), Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) (71,0%) y Centrales eléctricas (51,6%) sumaron 19,4 puntos porcentuales a la variación anual del 
indicador (14,0%). Por su parte, las subclases Tuberías de larga distancia (-75,2%) y Cables locales y obras conexas 
(-31,7%) restaron en conjunto 6,0 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC (14,0%). 
 



 

 

 
 
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 

 
 
En el mes de septiembre de 2024, el IPC registró una variación de 0,24% en comparación con agosto de 2024, 
cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,24%): Educación (1,93%), Restaurantes y hoteles 
(0,49%), Salud (0,29%) y por último, Transporte (0,24%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles (0,18%), Prendas de vestir y calzado (0,11%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,11%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,07%), Bienes y servicios diversos (0,03%), Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar (0,02%), Información y comunicación (0,02%) y por último, Recreación y cultura 
(-0,26%).  

 

 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,24%), se ubicaron en las divisiones de: Educación, 
Restaurantes y hoteles, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte, las cuales aportaron 
0,22 puntos porcentuales a la variación total.  
 
 



 

 

Estructura del sector 
 

De acuerdo con la definición de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) después de realizar los estudios 
correspondientes para identificar el funcionamiento del sector, se puede decir que los CONSTRUCTORES ejecutan 
sus proyectos basados en un contrato de obra pública o bajo el modelo de participación público-privada (APP) en el 
cual se acuerda y se define la construcción de infraestructura civil de gran envergadura; estos contratos normalmente 
se adjudican a través el mecanismo de selección abreviada de menor cuantía, permitiendo que existan varias ofertas 
y así, escoger la mejor propuesta en cuanto a calidad y precio. 

 
Los CONSTRUCTORES son los que aportan el mayor porcentaje de ingresos operacionales al desempeño del 
sector, sin embargo, es importante resaltar que su posición frente a los CONSULTORES se diferencia en su 
estructura física y su músculo financiero, entre otros aspectos. 
 
2.4 Agentes del sector 
 
Por parte del Estado: 

✓ Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
✓ Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
✓ Ministerio de Educación  
✓ Ministerio del Deporte  
✓ Auditoría General de la República 
✓ Contraloría General de la República 

 
Por parte de la Sociedad Civil 

✓ Empresas dedicadas a la Construcción, mantenimiento y reparaciones. 
✓ Usuarios 

 
 
2.5 Gremios y asociaciones 

 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 
 

✓ Cámaras de Comercios 
✓ CAMACOL 
✓ FEDESARROLLO, 
✓ FESCOL 
✓ Cámara Colombiana de la infraestructura. 
✓ Asociación colombiana de ingenieros 

 
 
3. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
El contratista deberá realizar las siguientes actividades en la Institución Educativa 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1 BARRIDO Y SOPLADO M2 986 

2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO 
SINTETICO REFORZADO POR CAPAS PLEXIPAVE O SIMILAR 
COMPUESTO 100% DE RESINAS ACRILICAS QUE INCLUYE: 
REPLANTEO ARQUITECTONICO SEGUN DISEÑO, TRATAMIENTO 
PREVIO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA DE PLEXIBOND PRIMER 
COATING,  CAPA DE BASE, CAPA FILLER, CAPA FINISH Y 
DEMARCACIÓN (CON RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD DE  
INSTALACIÓN EXPEDIDO POR EL  FABRICANTE). 

M2 986 

3 
CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2” INCL.TABLERO 
ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR 

JUEGO 2 

 
 



 

 

REGULATORIO 
 
Para la ejecución del contrato, se deben tener en cuenta las siguientes normas: 
 

✓ Legislación ambiental municipal y nacional. 
✓ Legislación de seguridad industrial salud ocupacional. 
✓ Resolución 0330 de 2017 - Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 
de 2005 y 2320 de 2009 

✓ Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10 
✓ Norma sismo resistente de 1998 (NSR – 98)  
✓ Norma sismo resistente de 2010  
✓ Normas Técnicas colombiana (NTC 1669 y NTC 2301) 
✓ NFPA 14 Y NFPA 12, NFPA 101 
✓ Normas urbanísticas de la Ley 388 de 1997 
✓ Código eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050  
✓ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el 

Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  
✓ NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio. 

 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
De acuerdo al Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra Eficiente se procede a realizar 
el análisis del comportamiento histórico de la Entidad. Así mismo, se realizará un análisis para la proyección de las 
necesidades y la identificación de categorías/familias consideradas estratégicas en el presente proceso. 
 
a. Árbol de categorías 
 

 
 

b. Clasificación de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

72000000 72100000 72101500 Servicios De Apoyo Para La Construcción 

72000000  72100000  72102900  
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72000000 72100000 72103300 
Servicios De Mantenimiento Y Reparación De 
Infraestructura 

72000000 72150000 72153100 
Servicios De Construcción De Facilidades 
Atléticas Y Recreativas 

ALCALDIA DE PAIPA

Servicios de 
apoyo a la 

construcción

Servicios de 
mantenimiento 
y reparación 

de 
instalaciones

Servicios de 
preparación 
de obras de 
construcción

Servicios De 
Construcción 

De Facilidades 
Atléticas Y 
Recreativas

Ingeniería civil 
y arquitectura

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS



 

 

81000000 81100000 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
c. Comportamiento del Gasto de la Entidad 
 
Para determinar el comportamiento del gasto de la Entidad se realizará un análisis de las vigencias 2021, 2022 y 
2023 y del segmento en el cual se agrupa la categoría identificada para el presente proceso. 
 
c.1 Gasto Anual. Verificado el gasto anual de la Entidad para las vigencias 2021, 2022 y 2023 para las clases 
72101500, 72102900, 72103300, 81101500 se encuentran los siguientes datos: 
 

 2021 2022 2023 

SECOP I $572.782.590   

SECOP II $3.101.161.079 2.799.360.713 $5.318.951.232 

 

 
 
De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que el municipio de Paipa para el año 2023 se realizó la mayor 
contratación para las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500 y que está fue realizada a través del portal 
del SECOP II.  
 
 
c.2 Cantidad de contratos anual: El municipio de Paipa para las clases 72101500, 72102900, 72103300, 
81101500.y para las vigencias 2021, 2022 y 2023 celebró anualmente los siguientes contratos: 
  

2021 2022 2023 

SECOP I 6 
  

SECOP II 5 13 9 

TOTAL 11 13 9 

 



 

 

 
 
De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que el municipio de Paipa para el año 2022 realizó el mayor número 
de contratos para las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500 (13 contratos); seguida por el año 2021 en 
el cual se celebró 11 contratos. 
 
 
c.3 Valor y número total de contratos estimado por familia. Para las clases 72101500, 72102900, 72103300, 
81101500 se encuentra que el municipio de Paipa celebró los siguientes contratos: 

 

FAMILIA VALOR No. CONTRATOS 

72101500 $4.899.605.327 5 

72102900 $4.394.060.891 6 

72103300 $329.965.848 6 

81101500 $1.168.623.548 16 

TOTAL 10.792.255.614 33 

 

 
 
De la anterior gráfica se puede evidenciar que el municipio de Paipa ha realizado la mayor contratación para la clase 
72101500 con una participación del 45,40% del total de contratación. 
 
 
c.4 Información de Proveedores: Realizada la verificación de la demanda en las vigencias 2021, 2022 y 2023 para 
las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500 se encuentra que el municipio de Paipa ha tenido los 
siguientes proveedores: 
 
Consorcio Vial Marquetalia 
BC Ingeniería SAS 
Jalgavi Ingeniería SAS 



 

 

Consorcio ARI 
Conproing 
Paviboy SAS 
Alca Ingeniería y Desarrollo SAS 
Consorcio SINC 
Aspro SAS 
Ge Constructora Fonseca SAS 
Consorcio PSMV 2020 
Unión Temporal Paipa Corinto 
 
 
c.4.1 Origen de proveedores: Una vez revisados los proveedores que han ejecutados los contratos celebrados con 
el municipio de Paipa que incluyen las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500, se encuentra que estos 
están distribuidos de la siguiente manera  
 

DEPARTAMENTO 
No. 

PROVEEDORES 
PORCENTAJE 

Boyacá 16 30,75%   

Santander 4 7,69% 

Bogotá 3 5,77% 

Meta 2 3,85% 

Otros departamentos 12 51,94% 

 

 
 
De acuerdo a la anterior gráfica se evidencia que los contratos de las clases 72101500, 72102900, 72103300, 
81101500 celebrados por el municipio de Paipa han sido ejecutados por proveedores de Boyacá en un 30,77% y el 
restante ha sido ejecutado por proveedores que provienen de otros departamentos. 
 
Finalmente, es de señalar que en la ejecución de los contratos el origen de los proveedores ha sido a nivel nacional 
y que a la fecha en el municipio de Paipa ha ejecutado contratos con proveedores internacionales, tal y como se 
evidencia en la siguiente gráfica: 
 



 

 

 
 
c.5 Modalidad de selección: La celebración de contratos que incluyen las clases 72101500, 72102900, 72103300, 
81101500 por parte del municipio de Paipa se ha realizado a través de las diferentes modalidades de selección 
establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, tal y como se evidencia a 
continuación: 
 

MODALIDAD 
VALOR 

ESTIMADO 
PORCENTAJE 

Concurso de méritos $ 874.568.413 8,10% 

Licitación Pública $8.531.865.491 79,06% 

Mínima Cuantía $300.378.531 2,78% 

Selección abreviada de menor cuantía $1.057.514.676 9,80% 

Contratación Directa $27.928.503 0,26% 

TOTAL $ 10.792.255.614 100% 

 

 
 
De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que el municipio de Paipa ha realizado la contratación de los procesos 
que incluyen las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500 a través de la modalidad de licitación pública 
que representa un 79,06% del total de contratos celebrados. 
 
 
c.6 Análisis de cómo ha adquirido el municipio. Revisado el SECOP se evidencia que el municipio de Paipa en 
vigencias anteriores ha realizado la contratación de objetos similares al que se pretende contratar a través de 
selección abreviada de menor cuantía, tal y como se evidencia a continuación: 
 

Proceso No. SAMC MP 022 2023 

Objeto 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AULA PARA 
LABORATORIO STEAM DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA -BOYACA 

Entidad MUNICIPIO DE PAIPA 

Modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía 



 

 

Valor $62.495.593,67 

Plazo UN MES 

Clasificación 
UNSPSC 

 

Experiencia 

 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

 

Indicadores 
financieros 

 



 

 

Capacidad 
organizacional 

 

Criterios de 
evaluación 

 
 
 
c.7 Identificación y análisis proceso de contratación de otras entidades estatales. Revisado el SECOP se 
evidencia que a nivel nacional las diferentes Entidades han realizado la contratación de objetos similares al que 
pretende contratar el municipio de Paipa a través de selección abreviada de menor cuantía, tal y como se evidencia 
a continuación: 
 

Proceso No. SAMC-01-2023 

Objeto 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE – INRED” 

Entidad INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

Modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía 

Valor $283.792.233 

Plazo DOS MESES 

Clasificación 
UNSPSC 

 

Experiencia 

 



 

 

Indicadores 
financieros 

 

Capacidad 
organizacional  

Criterios de 
evaluación 

 
 

 

 
 

 
 
 

Proceso No. MP-DR-SM-03-2022 

Objeto 

REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
ESCENARIO DEPORTIVO DE TOMAS CIPRIANO, MIRADOR, LOMAS 1 Y CINCO DE 
ABRIL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, 
LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÀN 2022 

Entidad ALCALDIA DE POPAYAN 

Modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía 

Valor $326.410.382,00 

Plazo 6 Meses 



 

 

Clasificación 
UNSPSC 

 

Experiencia 

 
 

 

Capacidad 
técnica 

 
 

 

Indicadores 
financieros 

 

Capacidad 
organizacional 

 



 

 

Criterios de 
evaluación 

 
 
 

Proceso No. IDRY-SA-005-2022 

Objeto 
MEJORAMIENTO DE DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, CUBIERTA PATINÓDROMO 
PEDRO ANTONIO SOCHA; SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS BAÑOS Y AMPLIACIÓN 
SEDE DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS HOBOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL 

Entidad Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal 

Modalidad Selección abreviada de menor cuantía 

Valor $279.997.675 

Plazo 40 dìas 

Clasificación 
UNSPSC 

 

Experiencia 
 

 

 

Capacidad 
técnica 

 
 

 



 

 

Indicadores 
financieros 

 

Capacidad 
organizacional 

 

Criterios de 
evaluación 

 
 
 
d. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
De acuerdo al Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra Eficiente se procede a realizar 
el análisis de la oferta, en dónde se verificará cómo ha sido la compra para las clases 72101500, 72102900, 
72103300, 81101500 a lo largo de los años y dentro de las plataformas Sistema Electrónico de Contratación Pública, 
qué oferentes existen para esa categoría, qué características tienen y de donde son, bajo qué modalidad de 
contratación contratan. 
 
d.1 Verificación acuerdo marco de precios. El municipio de Paipa realiza la validación en los acuerdos marco de 
precios que se encuentran vigentes, si la obra que se va adquirir en el presente proceso contractual se encuentra 
incluido; encontrándose que este servicio no se encuentra cobijado por ningún acuerdo marco de precios; por lo 
tanto, el municipio adelantará el proceso de selección del proveedor a través de un concurso de méritos; teniendo 
en cuenta el presupuesto a contratar. 
 
d.2 Análisis de la Oferta. A continuación, se procede a realizar el análisis de la oferta en donde se visualiza como 
se ha realizado la compra para las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500, proveedores, montos y 
modalidad de selección que se ha empleado en la zona centro oriente de Colombia. 
 
d.2.1 Gasto Anual: Verificado el gasto anual de la Zona Centro Oriente para las vigencias 72101500, 72102900, 
72103300, 81101500,  se encuentra que este fue de $1.355.195.709.965, tal y como se evidencia a continuación: 
 

  2021 2022 2023 

SECOP I $ 9.089.647.235 $ 13.555.414.029 $ 13.030.978.145 

SECOP II $ 50.144.503.778 $ 59.113.286.675 $ 160.141.414.418 

TOTAL $ 59.234.151.013 $ 72.668.700.704 $ 173.172.392.563 

 



 

 

 
 

De los datos anteriores se puede evidenciar que en la Zona Centro Oriente la mayor contratación para las clases 
26121600, 39121700, 39111800, 72151500, 81101700 se realizó en la vigencia 2023; así mismo se observa como 
para esta misma vigencia el mayor gasto fue en la plataforma SECOP II. 
 
d.2.2 Cantidad de contratos anual: A continuación, se muestra el número de contratos celebrados en la Zona 
Centro Oriente para las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500, y para las vigencias 2021, 2022 y 2023  
 

  2021 2022 2023 

SECOP I 145 124 122 

SECOP II 113 143 193 

No. 
TOTAL 

258 267 315 

 

 
 
De acuerdo a los datos anteriores, se observa que en la zona centro oriente para las vigencias 2021 a 2023 se 
celebraron un total de 840 contratos de los cuales 391 fueron suscritos a través de la plataforma SECOP I y 449 a 
través del SECOP II. 
 
d.2.3 Número de proveedores: Según los datos registrados en el SECOP I y SECOP II para las vigencias 2021 a 
2023 en la zona centro oriente se encuentran 1748 proveedores que ejecutaron las actividades correspondientes a 
las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500. 
 

 
 
d.2.4 Cantidad de Contratos con proveedores Plurales en SECOP II: Según los datos registrados por los 
proveedores en la plataforma del SECOP II, en donde se identifican proveedores plurales o no; se encuentra que en 
la zona centro oriente para el desarrollo de las actividades de las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500, 
se celebraron los siguientes contratos con proveedores plurales. 



 

 

 

 No. 
CONTRATOS 

PORCENTAJE 

No es Plural 840 91,8% 

Plural 75 8,2% 

TOTAL 915 100% 

 

 
 
De los datos anteriores se puede evidenciar que en los procesos adelantados por la zona centro oriente en el SECOP 
II, se han suscrito 915 contratos con proveedores no plurales y 75 contratos con proveedores plurales; lo cual nos 
demuestra que la mayoría de estos contratos han sido ejecutados por proponentes no plurales 
 
 
s.2.5 Modalidad de Selección. Según la información registrada en el Secop se encuentra que la selección de los 
proveedores que desarrollaron las actividades de las clases 72101500, 72102900, 72103300, 81101500, fue 
realizada por las entidades que conforman el centro oriente colombiano de la siguiente manera: 
 

MODALIDAD VALOR 

Licitación Pública $216.170.070.788 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía 

$36.450.541.087 

Selección Abreviada por subasta 
inversa 

$25.206.162.065 

Mínima Cuantía $11.469.381.381 

Concurso de méritos $15.779.088.959 

TOTALES $305.075.244.280 

 

 
 
En los datos registrados anteriormente se observa que la modalidad que se empleó con mayor porcentaje para 
seleccionar el contratista fue la licitación pública con un 70,86%, seguida de la selección abreviada de menor cuantía 
(11,95%).  



 

 

 
 
d.2.7 Identificación De Proveedores  
 
La industria de la construcción de edificaciones se encuentra clasificado por códigos CIUU así: 
 
✓ F41 Construcción de Edificios: Se divide en residenciales y no residenciales 
✓ F42 Obras de ingeniería civil: Se divide en Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de 

proyectos de servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería civil. 
✓ F43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil: Se 

encuentran; Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
especializadas; Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 

 
Es pertinente recordar que las obras se consideran únicas; No hay dos proyectos iguales entre sí, aunque compartan 
el mismo proceso estandarizado para su construcción sus resultados son disimiles; ya sea por su producto, o por 
los materiales utilizados, por las condiciones del entorno, que determinan costeos diferentes para su ejecución. 
Estas construcciones se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 
a) Construcción de edificios. 
b) Obras de ingeniería civil. 
c) Actividades especializadas. 

 
Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas que prestan sus servicios de 
construcción en el departamento de Boyacá: 
 

NIT 
RAZÓN SOCIAL DE LA 

SOCIEDAD 
DEPARTAMENTO CLASIFICACIÓN CIUU 

900631805 TRITURADOS PAZ DE RIO SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

901068329 INNPROCON G&G SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

900974585 
CONSTRUCCIONES & 
MONTAJES CONSTRUMONT 
S.A.S. 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

900518291 
CONSTRUCCION E 
INGENIERIA GLOBAL SAS 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

901063297 
IINTERELECTRICAS IMAC 
S.A.S 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

900421539 GILGAL INTERNACIONAL SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

900313028 VAMPI SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

826001708 
EQUIPOS CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS SAS 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

800116325 JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

900015842 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
SANTA BARBARA REAL SAS 

BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

900980844 SAHURI SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

900546289 PEDRAZA INGENIERIA SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

820004286 ASPRO SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

800224899 FEYMA INGENIERIA SAS BOYACA 
F4290 - Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

 
Sumado a lo anterior, en el contexto nacional y tomando la base de datos de Superintendencia de sociedades que 
contienen la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2021, se pudo identificar un total de 748 empresas 



 

 

relacionadas a la Actividad comercial F4290 - construcción de otras obras de ingeniería civil, según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C. 
 
Es de pertinente aclarar que: 
 
1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización. 
2. Las empresas presentadas anteriormente es una muestra representativa del mercado las cuales desde el punto 
de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan todo el mercado en sí. 
3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, se presenta 
únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del sector. 
 

RAZÓN SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD 

CIUU 
INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE 
COBERTURA 

DE INTERESES 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

ELPATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

ACTIVO 

RCH CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS SAS 

F4290 8,49 0,47 22,61 0,11 0,06 

CONSTRUCTORA 
PROYECTOS 

ESPECIALES DE 
INGENIERIA S.A.S 

F4290 7,17 0,58 0,38 0,22 0,22 

AGM DESARROLLOS 
SAS 

F4290 4,08 0,42 18,92 0,1 0,06 

TEKTON ARQUITECTURA 
E INGENIERIA S.A.S. 

F4290 24,86 0,09 41,19 0,2 0,15 

4G4 INGENIERIA SAS F4290 8,59 0,11 331,23 0,18 0,16 

ALMAR INGENIERIA SAS F4290 12,25 0,09   0,15 0,14 

GRUPO MONARCA SA EN 
REORGANIZACION 

F4290 8,15 0,49 132,74 0,1 0,1 

EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y 

OBRAS S.A. 
F4290 46,2 0,031 2187,22 0,23 0,16 

CONSTRUCTORA 
INCOLSA SAS 

F4290 8,21 0,11   0,33 0,29 

MORENO VARGAS 
SOCIEDAD ANONIMA 

F4290 4,22 0,23 14,94 0,11 0,08 

JUCAMAL INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 4,74 0,5   0,29 0,29 

VISUAR SAS F4290 19,77 0,5   0,14 0,14 

JASA LTDA F4290 22,22 0,49 1,13 0,19 0,19 

RAMPINT SAS F4290 4 0,2 66,23 0,39 0,39 

U&C INGENIERIA SAS F4290 27,66 0,01 147,02 0,15 0,15 

GRUCON S.A.S. F4290 5,43 0,23 6,26 0,5 0,38 

CONYSER SAS F4290 6,46 0,17   0,39 0,32 

PROMITEC INGENIERIA 
SAS 

F4290 12,42 0,62   0,3 0,3 

EQUIVER S A S F4290 5,59 0,28 1193,48 0,37 0,27 

MULTIMAQ HR S.A.S F4290 5,55 0,1 0,28 0,24 0,22 

INGENIERIA DE 
CONSTRUCCION E 

INTERVENTORIA S.A.S 
F4290 8,26 0,12 0,48 0,27 0,23 

DISEÑO E INGENEIRIA 
ESPECIALIZADA SAS 

F4290 8,46 0,08   0,6 0,1 

COMPAÑIA DE 
TRABAJOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 
F4290 5,17 0,37 2,09 0,35 0,35 

SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA EL 
SECTOR ELECTRICO Y 

CIVIL SAS 

F4290 6,37 0,33   0,15 0,1 

CASTELL INGENIEROS 
SAS 

F4290 4,07 0,33 4,03 0,2 0,14 

DUMAR INGENIEROS 
SAS 

F4290 45,9 0,28 83 0,9 0,6 

BUILDING SAS F4290 12,79 0,18   0,14 0,12 

INSEVIAL SAS F4290 12,46 0,27 2,33 0,2 0,15 

MONTAJES DE MARCA 
S.A. 

F4290 5,21 0,3   0,19 0,14 

M.V.C.S.A.S. F4290 41,8 0,49 235,66 0,8 0,4 



 

 

CONSTRUCTORA 
ESPIGA SAS 

F4290 4,18 0,43 0,12 0,2 0,12 

AZUL URBANO LTDA. F4290 4,66 0,08 0,08 0,12 0,03 

DS CONSTRUCCIONES 
SA 

F4290 5,2 0,19 5,33 0,21 0,17 

PISOS Y MUROS SAS F4290 4,52 0,21 1,99 0,17 0,14 

CONSTRUCTORA I & M 
UNIVERSAL S.A.S. 

F4290 8,1 0,16 9,53 0,19 0,16 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES 

MONTREAL 
F4290 5,92 0,07   0,1 0,03 

CIVILEZA SAS F4290 26,13 0,39   0,15 0,09 

GPI LTDA GERENCIA DE 
PROYECTOS DE 

INGENIERIA LTDA 
F4290 8,25 0,11 0,23 0,13 0,12 

INGECON S.A. F4290 14,09 0,2   0,19 0,15 

OBRAS LTDA F4290 15,71 0,57   0,4 0,2 

INGENIEROS 
CONSTRUCTORES EN 
VIAS Y CONCRETOS 

LIMITADA 

F4290 11,98 0,31 3,61 0,4 0,3 

CONSTRUCTORA FG SA F4290 8,43 0,54 21,31 0,18 0,18 

TORCAZ 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 14,95 0,23   0,28 0,22 

CONSTRUCTORA JK 
SALCEDO S.A.S. 

F4290 11,81 0,08   0,1 0,1 

INCOBELCI SAS F4290 31,41 0,03 1,17 0,4 0,4 

GAGCO SAS F4290 6,53 0,39   0,21 0,13 

HAGSA EN 
REESTRUCTURACION 

F4290 6,31 0,58 160,5 0,1 0,04 

ESTUDIOS E INGENIERIA 
SAS 

F4290 25,76 0,54 2,38 0,36 0,36 

MAQUINARIA E 
INFRAESTRUCTURA SAS 

F4290 15,79 0,43 6,08 0,14 0,08 

COINOBRAS SAS F4290 17,65 0,59 112,3 0,13 0,05 

RH INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S A 

F4290 8,53 0,09 112,26 0,3 0,2 

TORRES DEL SUR S.A.S. F4290 14,97 0,63   0,28 0,11 

CONSTRUCCIONES Y 
DESARROLLO URBANO 

S.A.S 
F4290 8 0,47 69,13 0,14 0,07 

SERVICIOS DE 
DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
F4290 5,66 0,07   0,18 0,18 

COMPAÑIA DE 
SERVICIOS MARITIMOS Y 

TERRESTRES SAS 
F4290 6,13 0,26 19,63 0,29 0,21 

PAVIMENTOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 6,03 0,68 16,86 0,18 0,18 

CONSTRUAPLICACIONES 
SA 

F4290 4,62 0,23 3,93 0,16 0,12 

BB INGENIEROS SAS F4290 5,78 0,38   0,13 0,08 

habitat ingenieria y 
soluciones comerciales 

s.a.s 
F4290 4,42 0,3 11,35 0,21 0,15 

INGAP SAS F4290 5,11 0,45 216,81 0,31 0,31 

SOFAN INGENIERIA SAS F4290 13,84 0,42   0,17 0,1 

J&D ARIZA SAS F4290 46,5 0,32   0,7 0,7 

CONSTRUCCIONES 
CIVILES Y PAVIMENTOS 

S.A.S 
F4290 14,42 0,29   0,15 0,1 

CAFEREDES INGENIERIA 
SAS 

F4290 3,67 0,54   0,29 0,14 

CONSTRUCCIONES 
PUBENZA S.A.S 

F4290 3,77 0,57 2,13 0,16 0,07 

EICON LTDA F4290 32,7 0,36   0,17 0,11 

Haskell S.A.S. F4290 14,5 0,08   0,16 0,15 

SOLUTEC INGENIERIA 
SAS 

F4290 3,87 0,56   0,18 0,08 

YAESDA SAS F4290 22,58 0 2,77 0,1 0,1 

EXPLANACIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A. 

F4290 5,24 0,56 0,55 0,12 0,05 



 

 

GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

F4290 3,57 0,07 26,91 0,11 0,03 

VESGA MORENO 
INGENIEROS SAS 

F4290 3,5 0,48 0,05 0,2 0,1 

OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES 

CIVILES, SA 
F4290 16,47 0,07 4,05 0,3 0,1 

C S I CONSTRUCCIONES, 
SERVICIOS E 

INGENIERIA E U - EN 
REORGANIZACIÓN 

F4290 4,98 0,33 6,5 0,7 0,5 

J.A.& ASOCIADOS S.A.S. F4290 5,23 0,3 1,85 0,13 0,09 

SOLUTRAFFIC 
INGENIERIA SAS 

F4290 9,25 0,34 20,07 0,7 0,5 

GASVIAL GV SAS F4290 5,03 0,16   0,21 0,17 

SARIA SAS F4290 6,03 0,34   0,14 0,09 

MARENG SAS F4290 29,45 0,11   0 0 

CONSTUCTORA LA 
RAMADA SAS 

F4290 55,4 0,032 505,73 0,8 0,6 

SHEKINAH SOLUCIONES 
INTELIGENTES LTDA 

F4290 6,86 0,47 10,92 0,22 0,12 

PANAMERICAN 
DREDGING & 

ENGINEERING SAS 
F4290 3,54 0,47 5,1 0,15 0,15 

ABA INGENIEROS 
CIVILES SAS 

F4290 9,52 0,43 73,19 0,4 0,2 

SYNERGIA 
CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA SAS 
F4290 5,72 0,12 57,01 0,25 0,22 

EYR PILOTAJES SAS F4290 8,69 0,65   0,1 0,1 

INGEOCHO SAS F4290 8,01 0,07   0,39 0,39 

PROYECTOS CIVILES 
SYM LTDA 

F4290 4,21 0,49 5,79 0,12 0,06 

ACUAMEUNIER S.A.S. F4290 8,1 0,11   0,1 0,09 

CONSTRUCTOR DURAN 
OCAMPO SA 

F4290 4,4 0,5 5,02 0,39 0,39 

1610356 F4290 27 0,26   0,19 0,14 

CASTELL CAMEL SAS F4290 7,58 0,59   0 0 

ARCA ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SA 

F4290 3,52 0,38   0,12 0,07 

Ingenieros Contratistas 
Asociados SAS 

F4290 5,24 0,17   0,12 0,1 

PEVICON EU F4290 24,46 0,41   0,29 0,29 

PROINARK S.A. F4290 13,83 0,22   0,28 0,22 

COINSO S A S F4290 14,79 0,68 4,82 0,31 0,1 

VERDE D C S A F4290 3,85 0,31 12,13 0,15 0,1 

INCIVILES ASOCIADOS 
SAS 

F4290 9,44 0,39 5,95 0,14 0,09 

MDC INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 36,2 0,04 153 0,4 0,2 

JV INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
F4290 4,55 0,24 7,18 0,19 0,15 

ESTRUCTURAS Y 
DESARROLLOS S.A 

F4290 7,14 0,53 3,42 0,11 0,05 

PROINGCA SAS F4290 4,21 0,52 16,21 0,23 0,23 

PROYECTOS TECNICOS 
DE COLOMBIA SAS 

F4290 4,13 0,41 11,47 0,18 0,1 

SOCIEDAD 
ESPECIALIZADA EN 

INGENIERIA SAS 
F4290 5,13 0,48 6,57 0,24 0,12 

CICON SAS F4290 3,94 0,51   0,35 0,35 

JAIME PARRA Y CIA SAS F4290 9,87 0,26 2,98 0,3 0,2 

HINCCO SAS F4290 8,64 0,63 29,84 0,16 0,16 

INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES Y 

EQUIPOS CONEQUIPOS 
ING SAS 

F4290 16,39 0,24 6,83 0,9 0,7 

CONSTRUVANNEX LTDA F4290 3,01 0,51   0,28 0,28 

BARRAGAN E HIJOS Y 
CIA SAS 

F4290 72,7 0,3 3940,05 0,17 0,15 



 

 

DEJO 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 9,87 0,25   0,1 0,08 

DONADO ARCE & CIA. 
SAS 

F4290 3,13 0,53 9,33 0,28 0,28 

PEDRAZA INGENIERIA 
SAS 

F4290 9,92 0,14 81,28 0,21 0,21 

ASPRO SAS F4290 24,41 0,27   0,22 0,22 

INTERPROYECTOS SAS F4290 4,79 0,44 4,13 0,14 0,14 

MIRS LATINOAMERICA 
SAS 

F4290 15,77 0,49 927,34 0,28 0,28 

GESTORA DE ALIANZAS 
E INVERSIONES SA 

F4290 6,89 0,41 2,43 0,1 0,06 

COSAN SA F4290 4,72 0,63 6,79 0,33 0,33 

PROYECTOS MONTAJES 
Y CONSTRUCCIONES SA 

p 
F4290 4,78 0,61 3,31 0,13 0,13 

CONSTRUCTORA 
BOGOTA FASE III S.A. 

F4290 19,94 0,13 146,3 0,12 0,12 

URIBE Y ABREO SAS F4290 7,22 0,31 11,36 0,13 0,13 

CAMEL INGENIERIA Y 
SERVICIOS LIMITADA EN 

REORGANIZACION 
F4290 19,47 0,68   0,3 0,1 

INVERSIONES G&R SAS F4290 16,74 0,39 20,65 0,22 0,22 

ALEATICA SAS F4290 5,75 0,6 0,47 0,7 0,03 

VERTIX 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4290 14,44 0,22 217,92 0,22 0,22 

OBCIPOL SAS F4290 4,21 0,17 3,51 0,4 0,39 

PROMEDIO 12,14 0,33 141,81 0,25 0,19 

. 
 
ANÁLISIS ESTADISTICO 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Con el fin de adelantar un análisis económico del sector, se tomaron en cuenta los indicadores de capacidad 
financiera de la información registrada en la Superintendencia de Sociedad y SECOP, la cual se determina de la 
siguiente manera: 
 
SECOP 
 
De acuerdo al análisis realizado por el municipio de Paipa respecto al mantenimiento y adecuación de escenarios 
deportivos, se obtuvieron los siguientes datos financieros: 
 

ENTIDAD PROCESO 
LIQUIDEZ 

≥ 
ENDEUDAMIENTO 

≤ 

RAZÓN DE 
COBERTURA 

DE 
INTERESES 

≥ 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO ≥ 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO ≥ 

MUNICIPIO 
DE PAIPA 

SAMC MP 
022 2023 

1,19 0,26 3,12 0,22 0,5 

INSTITUTO 
DISTRITAL 
DE SANTA 

MARTA PARA 
LA 

RECREACIÓN 
Y EL 

DEPORTE 

SAMC-01-
2023 

1,75 0,5 3,79 0,17 0,09 



 

 

ALCALDIA DE 
POPAYAN 

MP-DR-
SM-03-
2022 

1,6 0,62 1,5 0 0 

INSTITUTO 
PARA EL 

DEPORTE Y 
LA 

RECREACIÓN 
DE YOPAL 

IDRY-SA-
005-2022 

1,9 0,1 9,5 0,19 0,19 

PROMEDIO 1,61 0,37 4,48 0,15 0,20 

 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, el municipio de Paipa evaluará la capacidad financiera 
de cada oferente teniendo en cuenta los índices financieros a 31 de diciembre de 2023 que se encuentren 
registrados el registro único de proponentes renovado a 2024. 
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 

INDICE FINANCIERO 

DEMANDA OFERTA 
RESULTADO 

INDICES 
PROCESO 

PROMEDIO 
ARITMETICO 

PROMEDIO 
ARITMETICO 

PROMEDIO 
ARITMETICO 

LIQUIDEZ ≥ 12,14 1,61 6,88 

ENDEUDAMIENTO ≤ 0,33 0,37 0,35 

COBERTURA 
INTERESES ≥ 

141,81 
4,48 o 

Indeterminado 
73,15 

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
≥ 

0,25 0,15 0,20 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS ≥ 

0,19 0,20 0,20 

 
De lo anterior, y armonizando los resultados obtenidos de los respectivos análisis de la demanda y de la oferta; y 
con la finalidad que exista pluralidad de oferentes se procede a definir los indicadores para el presente proceso 
atendiendo lo obtenido de aplicar el promedio aritmético a los resultados de la oferta y la demanda. 
 
ANÁLISIS DE COSTOS 
 
Para la elaboración del presupuesto se realizaron visitas técnicas por parte de la Secretaría de Infraestructura 
Publica y Movilidad, al lugar donde se ejecutará la obra con el fin de determinar las cantidades e ítems que se 
requieren para la ejecución del objeto a contratar; con las cantidades identificadas, se procede a determinar el 
presupuesto oficial de acuerdo a los precios establecidos por la Gobernación de Boyacá mediante Resolución No. 
044 del 07 de junio de 2024 y a través de cotizaciones para los ítems que no se encuentran dentro de la resolución 
anterior, tal y como se evidencia a continuación: 
 

ITEM 

REF PRECIOS 
GOBERNACIÓN  

RESOLUCIÓN 044 
DE 7 DE JUNIO DE 

2024 

ACTIVIDAD UN 
VALOR 

UNITARIO  
CANT. VALOR TOTAL  



 

 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO - SEDE PRINCIPAL ( 2 ESCENARIOS  ) 

1.1. 3.06.02 BARRIDO Y SOPLADO M2  1.862,85 986,00 $ 1.836.770,10 

1.2 APU  

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE 
RECUBRIMIENTO SINTETICO REFORZADO POR CAPAS 
PLEXIPAVE O SIMILAR COMPUESTO 100% DE 
RESINAS ACRILICAS QUE INCLUYE: REPLANTEO 
ARQUITECTONICO SEGUN DISEÑO, TRATAMIENTO 
PREVIO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA DE 
PLEXIBOND PRIMER COATING,  CAPA DE BASE, CAPA 
FILLER, CAPA FINISH Y DEMARCACIÓN (CON 
RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD DE  
INSTALACIÓN EXPEDIDO POR EL  FABRICANTE). 

M2  83.328,05 986,00 $ 82.161.457,30 

1,3 1.19.03 
CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2"  
INCL.TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES 
Y CILINDRO PARA MOVILIZAR 

JUEGO 4.845.575,00 2,00 $ 9.691.150,00 

TOTAL COSTO DIRECTO       $ 93.689.377,40 

ADMINISTRACION 22%     $ 20.611.663,03 

IMPREVISTOS 3%     $ 2.810.681,32 

UTILIDAD 5%     $ 4.684.468,87 

TOTAL (REDONDEADO A CERO) $ 121.796.190,62 

 
 
NOTA 1: El proponente no podrá ofertar valor unitario superior al establecido para el presente proceso. 
 
NOTA 2: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores 
superiores por exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por ciento del valor de cada operación, la 
entidad revisará cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al 
cero punto uno (0.1%) porciento, la oferta será RECHAZADA. Si el valor corregido es inferior al cero punto 
uno (0.1%) por ciento, la adjudicación se efectuará por el valor corregido. 
 
 
8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
DETERMINACIÓN DE BIENES RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
De conformidad con lo señalado en el Decreto 680 de 2021 mediante el cual se adiciona el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el municipio de Paipa procede a determinar los bienes relevantes para el proceso de 
contratación teniendo en cuenta los insumos como materiales producidos que se requieren para la ejecución del 
objeto contractual. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos en donde 
se realizarán obras de mantenimiento de canchas; no se pueden determinar los bienes relevantes para el desarrollo 
del contrato de conformidad a lo señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por 
tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  



 

 

 
  
10. PERSPECTIVA LEGAL  
 

✓ Constitución Política de Colombia 
✓ Ley 80 de 1993 
✓  Ley 1150 de 2007 
✓  Decreto 1082 de 2015 
✓  Ley 1882 de 2018 
✓  Ley 2020 de 2020 
✓  Decreto 399 de 2021  
✓  Decreto 579 de 2021 
✓  Ley 2195 de 2022 

 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
6.1 REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 
 
De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 de decreto 1082 de 2015. Ofrecimiento más favorable. 
La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 
mejor relación de costo beneficio. El ofrecimiento más favorable para la entidad, a que se refiere el numeral 2 del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 88 del Estatuto Anticorrupción).  
 
Así mismo el primer inciso del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 señala:  
 
En atención a las normas transcritas, los factores de selección que permitirán identificar la oferta más favorable 
serán la calidad, el precio y el apoyo a la industria nacional.  
 
De igual manera, el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. 
Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y 
certificar los siguientes requisitos habilitantes:  
 
1. Experiencia - Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que 
ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor 
expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por Consorcios, Uniones Temporales y sociedades en las cuales 
el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las 
Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado 
en SMMLV.  
 
2. Capacidad Jurídica -La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes obras, o servicios que ofrecerá 
a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y 
si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal del 
interesado en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado.  
 
3. Capacidad Financiera -los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:  
 
(a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.  
(b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.  
(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.  
(d) Patrimonio  
4. Capacidad Organizacional - Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en 
el uso de activos del interesado:  
 
(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 



 

 

 
6.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 
  
Podrán participar en la presente Selección Abreviada, personas naturales o personas jurídicas legalmente 
constituidas u organizadas en consorcios o en uniones temporales, que cumplan con los siguientes requisitos:  
 

• Que cuenten con la respectiva autorización de las autoridades competentes para el ejercicio de la actividad 
comercial a que se refiere el objeto y reúnan los requisitos exigidos en el presente estudio previo.  

• Que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad indicadas en la 
Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, y/o demás prohibiciones de ley.  

• Que cuando se trate de una persona jurídica, ésta acredite una duración superior a la del plazo del contrato y 
UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Selección Abreviada.  

• Que, en caso de ser persona jurídica, tenga capacidad para contratar.  

• Que cumplan con los demás requisitos de participación definidos a lo largo de este estudio.  

• Que el objeto social o la actividad mercantil les permita ejecutar el objeto del presente proceso de contratación.  

• Las personas jurídicas, las personas naturales y cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones 
Temporales deben tener el perfil requerido de la siguiente forma:  

 
a) Personas naturales: El oferente para la fecha del cierre deberá acreditar título de INGENIERO CIVIL Y/O 
ARQUITECTO. 
 
b) Personas jurídicas, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura del 
proceso.  
 
El representante legal deberá acreditar los mismos requisitos para las personas naturales nacionales establecidos 
en el literal “a” del presente numeral, si el representante legal no acredita el perfil requerido, la propuesta podrá ser 
avalada por un profesional que cumpla estos requisitos.  
 
c) Consorcio o Unión Temporal. Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas 
naturales nacionales, el representante legal del consorcio y/o Unión Temporal deberá acreditar los mismos requisitos 
para las personas naturales nacionales establecidos en el literal “a” del presente numeral.  
 
Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas jurídicas nacionales el representante 
legal del consorcio y/o Unión Temporal deberá acreditar los mismos requisitos para las personas naturales 
nacionales establecidos en el literal “a” del presente numeral.  
 
Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado por personas jurídicas nacionales y por personas naturales 
nacionales, el representante legal del consorcio y/o Unión Temporal deberá acreditar los mismos requisitos para las 
personas naturales nacionales establecidos en el literal “a” del presente numeral. 
 
Nota: La persona que acredite el perfil requerido debe allegar copia de su matrícula Profesional junto con el 
respectivo Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios (COPNIA o SCA).  
 
• Cuando se trate de personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas y de acuerdo al Certificado de 
existencia y representación legal, en donde se acredite que ha sido renovado para el año 2024; además, deberá 
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de este 
proceso y que acrediten que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y UN (1) AÑO MÁS.  
 
• Los Consorcios o Uniones Temporales deberán someterse a la totalidad de las prescripciones que para estos 
eventos contempla la Ley 80 de 1993 y además tener en cuenta lo siguiente:  
 
- Presentar documento de constitución, en los términos señalados en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y su Decreto 
reglamentario 1082 de 2015, el cual debe estar suscrito por todos los miembros que lo conformen, e indicar si su 
participación es a título de consorcio o de unión temporal, además de las normas básicas que regulan las relaciones 
entre ellos, su porcentaje de participación o la extensión de la participación en la ejecución del contrato (actividades) 
y la designación de la persona que para todos los efectos los representará, los que no podrán ser modificados sin 
autorización previa del Municipio. 
  



 

 

- Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato.  
 
Para que una propuesta sea objeto de EVALUACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN, el proponente debe 
cumplir con todos y cada uno de los siguientes factores habilitantes:  
 

FACTOR CUMPLIMIENTO 

Factor Jurídico Cumple / No cumple 

Factor capacidad Técnica Cumple / No cumple 

Factor Capacidad Financiera Cumple / No cumple 

 
 
6.1.1 CAPACIDAD JURIDICA  
 
DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 
  
Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se 
relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá 
tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: deberá ser diligenciada por el proponente de forma completa 
conforme al modelo contenido en el ANEXO No. 1 "CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA"; se 
entenderá que el oferente o miembro del Consorcio o Unión Temporal manifiestan bajo la gravedad de juramento 
que no se encuentran incursos en inhabilidad o incompatibilidad alguna para proponer y/o contratar, ya sea de orden 
constitucional o legal, o en particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 
de 2000, artículos 4 de la Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes, antes los ente los eventuales conflictos 
de intereses frente Alcaldía de Paipa; en ella además se debe manifestar el conocimiento, aceptación y cumplimiento 
de los requerimientos técnicos mínimos exigidos. 
 
Adicionalmente, el Proponente, persona natural o representante legal de la persona jurídica y el representante legal 
del proponente plural, deberá acreditar título de INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO. Adjuntará copia de la 
matricula profesional como INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, certificación de vigencia en original o copia, 
expedida con antelación no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
 
Si el representante legal de la persona jurídica o de un proponente plural no posee título académico en estas 
profesiones, la propuesta deberá ser avalada por un INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO matriculado(a) en el 
caso de persona jurídica, así mismo, en el caso de proponentes plurales al menos uno de los miembros deberá 
ostentar alguna de esta profesión y avalar la propuesta si el representante legal no posee alguno de estos títulos 
académicos, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, quien deberá cumplir con los requisitos antes enunciados. 
No se aceptará aval para persona natural. 
 
PERSONA NATURAL. ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
MERCANTIL Si la propuesta es presentada por Persona Natural, ésta debe presentar el original o fotocopia del 
Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con antelación no mayor a 
treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en donde se acredite que ha sido 
renovado para el año 2024. 
 
Se exceptúan de este requisito las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones 
liberales de conformidad con el núm. 5 del Art. 23 del Código de Comercio. 
 
FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA VIGENTE DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL PROPONENTE PLURAL.  
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA. Mediante la 
presentación del original o fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara 
de Comercio con antelación no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, en donde se acredite que ha sido renovado para el año 2024 y servirá como base para verificar la siguiente 
información:  
 



 

 

La persona jurídica debe haber sido constituida legalmente como tal y un término de duración no inferior al plazo de 
vigencia del contrato, su liquidación y UN (1) AÑO MÁS.  
 
De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la 
Propuesta y para la suscripción del Contrato. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente Copia del Acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que 
autorice al Representante Legal para la presentación de la Propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en 
los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  
 
El objeto Social de la sociedad debe corresponder con el Objeto de la presente contratación, de manera que le 
permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance 
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. Cada una de las personas que 
los integren deberá presentar original o copia de su respectivo certificado expedido por la Cámara de Comercio con 
antelación no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en donde 
se acredite que ha sido renovado para el año 2024. Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución 
del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá indicarse al menos:  
 
• El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.  
• Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que regulan las relaciones entre 
sus integrantes.  
• El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el mismo.  
Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la participación de sus 
integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario el Municipio de Paipa considerará que la 
propuesta fue presentada por un Consorcio.  
• La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato, su liquidación y UN (1) AÑO MÁS. Lo anterior, 
sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder 
por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del Contrato.  
• La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, indicando 
expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva; Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el 
Consorcio o Unión Temporal ni a terceros, salvo que el Municipio de Paipa así lo autorice.  

 
NOTA: Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero que no tengan domicilio o sucursal en Colombia 
se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir 
con las siguientes condiciones: 

 

• Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido 
por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con mínimo de 30 días de anticipación a la 
fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones 
para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. 

 

• Acreditar que su duración será por lo menos la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) años 
más. 

 

• Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando 
el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la 
que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación 
de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en 
el caso de resultar adjudicatario. 

 

• Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de 
manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta 
a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 



 

 

 En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 259 y 260 del Código general del Proceso, y las demás normas vigentes. 
Los únicos documentos que deben llenar este requisito son los de índole legal y la oportunidad para allegarlos con 
estos formalismos se hará exigible antes de la adjudicación, de manera que para efectos de presentar la propuesta 
se aceptará documentos en fotocopias simples. 

 
NOTA: Las disposiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en 
tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, 
provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, sobre la “abolición de requisitos de legalización 
para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, 
sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad 
competente del país donde se origina el documento. 

 
Apoderado. 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en 
las diferentes instancias del presente proceso de contratación, suscribir los documentos y declaraciones que se 
requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios 
de acuerdo con los presentes estudios previos, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

 
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y cada uno de los 
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con 
el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso y demás 
normas vigentes. 

 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado 
por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 

 
Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República: El Proponente con su 
propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República, de conformidad a lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de 
presentación de la propuesta. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de ésta y el de su 
Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de la persona jurídica y de 
su representante legal de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 

 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación: El Proponente 
con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de las propuestas. En caso de 
ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y de su Representante Legal. En el caso de propuestas 
conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según 
corresponda. 

 
Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional: De conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 93 del Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti trámites), se suprimió el documento certificado judicial, por lo 
que ninguna persona está obligada a presentarlo para trámites con entidades de derecho público o privado.  

 
No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que el Municipio de Paipa requiere conocer los Antecedente Judiciales 
de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de selección, realizará la consulta en línea a través de 
la página web que esté habilitada para el efecto y aplicará las siguientes reglas: 

 
Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente. 

 
Certificado de medidas correctivas RNMC: En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes 
judiciales de su Representante Legal. 

 



 

 

En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno de los integrantes de 
la unión temporal o el consorcio, según corresponda 

 
Certificado de Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. De conformidad con lo señalado en el artículo 6 
de la Ley 2020 de 2020 el municipio de Paipa realizará la consulta de las anotaciones vigentes que presenten los 
oferentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. 
 
FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO VIGENTE, PROFERIDO POR LA DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 
 
CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

 

• Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación en original, expedida por 
el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, 
bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar 
que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes 
a la nómina y que se encuentren al día, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. En caso de presentar acuerdo de 
pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar 
que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el proponente 
deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior 
al cierre del proceso de selección.  

 

• Cuando el proponente sea una persona natural, El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a 
los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con 
el certificado de pago de la correspondiente planilla.  

 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia 

 

• Cuando el proponente sea un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), cada uno de los integrantes 
deberá presentar el documento requerido según sea persona natural o jurídica, según lo indicado anteriormente 

 
Nota 1: Cuando la certificación sea expedida por revisor fiscal deberá adjuntar a la propuesta copia de la CÉDULA 
DE CIUDADANÍA, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL 
DE CONTADORES VIGENTE. 
 
NOTA: La Alcaldía Mayor de Paipa dará prevalencia al principio de buena fe contenido en el artículo 83 de la 
Constitución Política Nacional, en consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto 
incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberán acompañarse de documentos con los cuales se 
desvirtué la presunción de buena fe de la que gozan los proponentes. 

 
En caso que algún proponente se encuentre exonerado del pago de alguno de los aportes con fundamento en el 
artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 o no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
seguridad social y aportes parafiscales en relación con personal, deberá así indicarlo en una certificación expedida 
por el revisor fiscal o por el representante legal o por el proponente persona natural, según sea el caso. 
 



 

 

Tratándose de proponentes extranjeros en cuyo país de origen no exista la obligación de realizar aportes parafiscales 
y/o al sistema de seguridad social, se deberá indicar esta circunstancia en documento suscrito bajo la gravedad del 
juramento por el proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión 
temporal. 
 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE (Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que 
conste que el representante legal está plenamente facultado para presentar la propuesta y para suscribir el contrato 
hasta por el valor de la propuesta (cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma). El documento de autorización deberá presentarse debidamente 
suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de la propuesta. Para el caso de consorcios o uniones 
temporales, dicho documento es exigible a cada uno de los integrantes, si sus estatutos individuales contienen la 
limitante. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de 
seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable 
y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relación con los 
cuales presentó oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ beneficiario MUNICIPIO DE PAIPA identificada con NIT 891.801.240-1. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en 
los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

Valor asegurado 

Quince por ciento (15%) del valor total del presupuesto oficial, 
para aquellos proponentes que no acrediten los criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres y de 
Mipymes en el sistema de compras públicas. 
 
Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, para 
aquellos proponentes que acrediten los criterios diferenciales 
para emprendimientos y empresas de mujeres y de Mipymes en 
el sistema de compras públicas. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del proponente plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 



 

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta. 
 
La póliza deberá señalar de manera expresa los siguientes amparos: 
 

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos 
para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 

• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la 
entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
 
REDAM 
 
De acuerdo con lo establecido en la ley 2097 de 2021 reglamentada por el decreto 1310 de 2022 y con el fin de 
verificar la condición de deudor moros de las obligaciones alimentarias del proponente (persona natural o 
representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), El Municipio de Paipa accederá a los mismos 
a través de la página web del Ministerio de las Tecnologías de la Información, guardando la reserva y de acuerdo 
con los parámetros establecidos con la mencionada norma. 
 
En caso de que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal, según el caso, registre como deudor alimentario, la propuesta será rechazada, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la ley 2097 de 2021. 
 
CERTIFICACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD Y COMPATIBILIDAD PARA 
CONTRATAR CON EL ESTADO 
 
El oferente debe presentar una certificación firmada por el representante legal u oferente en caso de persona natural 
que manifestando que no se encuentra en cual de inhabilitad e incompatibilidad y que en caso de sobrevenir renuncia 
o cede en forma inmediata el contrato 
 
No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren 
incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la 
Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 
artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así 
como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentación de la propuesta, el 
proponente manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia. 
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los oferentes que 
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos 
judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad 
jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato. 
 
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y/O 
SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS. 
 
El oferente debe certificar si ha presentado multas y sanciones dentro los últimos tres 
 
 años y será firmado por el proponente o apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión 
temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal debidamente facultado. 
 



 

 

CERTIFICADO VIGENTE DE CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA 
MENORES DE 18 AÑOS  
 
De acuerdo a lo establecido en la ley 1918 de 2018 reglamentada por el 753 de 2019 y con el fin de verificar el 
régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por los delitos sexuales cometidos contra menores de 
edad del proponente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), 
accederá a los mismos a través de la página web de la Policía Nacional, guardando la reserva y de acuerdo a los 
parámetros establecidos con la mencionada norma. 
 
En caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal, según el caso, registre inhabilidades consistentes en sentencia judicial condenatoria por delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la propuesta será rechazada. 
 
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): Los proponentes deben acreditar mediante la presentación del 
documento RUP, expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha inicial de cierre del presente 
proceso, que están debidamente inscritos, clasificados y calificados en el RUP de la Cámara de Comercio del lugar 
de su domicilio. Deberán encontrarse inscritos bajo el régimen del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo a la 
clasificación bienes y servicios UNSPSC de Colombia Compra eficiente. 
 
NOTA 1 El RUP debe encontrarse vigente y renovado a 2024. 
 
Es deber de los proponentes mantener actualizada la información contendida en el RUP y realizar la renovación de 
su inscripción en la forma y con la periodicidad señaladas en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Así mismo, es necesario tener en cuenta que los proponentes pueden realizar la renovación de su inscripción en el 
RUP a partir del 1º de enero y hasta el quinto día hábil del mes de abril de cada año, por tanto, es responsabilidad 
del proponente realizar en tiempo dicha renovación, sin esperar a solicitarla hasta el último día establecido en la 
norma. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, la Secretaría verificará 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera 
y organizacional de los proponentes), tomando la información inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas 
condiciones. 
 
En igual sentido, verificará en forma directa, aquellos requisitos habilitantes exigidos al proponente y cada uno de 
sus integrantes, en el caso de consorcios y uniones temporales, que son adicionales a los contenidos en el RUP. La 
documentación para verificar directamente el cumplimiento de tales requisitos, será solicitada en los 
correspondientes numerales del presente pliego de condiciones. 
 
En el caso de propuestas presentadas por un solo proponente o por consorcios o uniones temporales, este requisito 
se cumplirá por todos los integrantes, donde acrediten estar inscritos, clasificados y calificados en las actividades, 
especialidad y grupo exigidos en este proceso de selección, tal como se solicita en las experiencias general y 
específica  
 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción descrito en el 
Anexo “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales.  
 
 
6.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (HABILITA / NO HABILITA) VERIFICACIÓN DE 
CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015 y el manual expedido por Colombia Compra 
eficiente para determinar y verificar los requisitos habitantes en los procesos de contratación, los proponentes deben 



 

 

acreditar los indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado de Registro único de 
Proponentes RUP vigente y renovado a 2024. 
 
EI Municipio de Paipa establece los siguientes indicadores de capacidad financiera, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo 
del Proceso de Contratación, (b) el valor del contrato del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 
económico respectivo que se debe elaborar de conformidad con el decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación 
pública; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
 
La entidad estatal determina estos requisitos habilitantes teniendo en cuenta lo que mide el indicador así: 
 
Índice de Liquidez: Se obtiene al dividir el activo corriente en el pasivo corriente. Determina la capacidad que tiene 
un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
 
Índice de endeudamiento: Se obtiene de dividir el pasivo total en el activo total por 100. Determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice.  
 

CRITERIO EXIGENCIA MEDICIÓN DE RIESGO RIESGO LIMITE 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

Mayor o 
igual a 6,88 

A mayor índice de liquidez, 
menor es la probabilidad de 
que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto 
plazo 

MENOR Mínimo 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

Menor o 
igual a 0.35 

A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es 
la probabilidad del 
proponente de poder 
cumplir con sus pasivos. 

MAYOR Máximo 

 
Capacidad financiera requerida  

 

INDICADOR INDICADOR REQUERIDO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 6,88 

Nivel de endeudamiento Menor a igual a 0.35 

Razón de cobertura de interés Mayor o igual a 73,15 o Indeterminado  

 
 
17.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL REQUERIDA 
 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el numeral 4, del Artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Rentabilidad sobre patrimonio: El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
 
Rentabilidad sobre activos: El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 
 
La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el concepto de lo que mide el 
indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad 
Estatal debe fijar un valor máximo para el requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de 
Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo. 

 

CRITERIO EXIGENCIA MEDICIÓN DE RIESGO RIESGO LIMITE 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

PATRIMONIO 

Mayor o igual a 
(0, 20) 

A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de accionistas 
y mejor la capacidad 
organizacional del 
proponente  

Menor Mínimo 



 

 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

ACTIVOS 

Mayor o igual a 
(0,20) 

A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor y mejor de 
capacidad organizacional 
del proponente. Este 
indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de la 
rentabilidad sobre el 
patrimonio  

Menor Mínimo 

 
Las condiciones exigidas corresponden al promedio de los indicadores financieros de los diferentes procesos 
publicados en el portal de contratación SECOP de acuerdo con el análisis del sector que sustenta el proceso de 
selección. 
 
La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el Registro único de 
Proponentes (RUP) vigente y actualizado a 2024, siempre y cuando la información documental ha sido objeto de 
verificación por arte de la Cámara de Comercio respectiva, según conste en el certificado que al efecto se expida, el 
cual se debe encontrar en firme. 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma 
de asociación debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la 
Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación fórmula 1. 
 
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de 
intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en 
el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este 
indicador de la misma forma prevista en este literal, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses 
igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del indicador. En este caso se sumará los indicadores 
de cada uno de los integrantes, para establecer la condición exigida. 
 
En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros y organizacionales requeridos, la 
propuesta será rechazada. 
 
Para el caso de las personas naturales extranjeras, deberán presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los articulo 259 y 260 del 
Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al 
idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte 
de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad 
vigente del país de origen: 
 
El balance general y estado de resultados o el último balance comercial, o el balance de apertura según el caso, 
acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). 
Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha 
de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los 
hubiere convertido, con corte a 31 de diciembre de 2023, renovado a 2024.  
 
Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo 
Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la codificación del PUC. 
 
Los estados financieros vendrán consular izados o apostillados, conforme a la Ley. 
 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 
 



 

 

Si alguno de los requerimientos descritos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo, constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo 
se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
OFERTAS CONJUNTAS (CONSORCIOS O UNIÓN TEMPORAL) 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual 
el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar. 
 
Para el cálculo de los índices Financieros se utilizará la fórmula que indica Colombia Compra Eficiente:  

 
Ponderación de los componentes de los indicadores: 
 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de 
acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura). 
 
La siguiente es la fórmula aplicable: 
 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 
 
Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor 
participación en dicho proponente plural. 
 
OBSERVACION. El cumplimiento de la capacidad financiera y organizacional determinará que el proponente se 
encuentre habilitado financieramente. 
 

VERIFICACION FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

CUMPLE O NO CUMPLE 

 
 
6.1.3. CAPACIDAD TECNICA  
 
6.1.3.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 
A. EXPERIENCIA 
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 
Los interesados en participar en el presente proceso deberán acreditar la experiencia mediante la presentación de 
contratos y/o certificaciones con entidades públicas y/o privadas que se encuentren inscritos en el RUP, cuyo objeto 
sea CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, de 
conformidad con la siguiente tabla: 
  

• Un (1) contrato suscrito, ejecutado y terminado, con entidades públicas o privadas. 
 

• El contrato aportado como experiencia general deben cumplir con todos los códigos clasificados en el RUP, 
citados a continuación:  

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
(Tercer Nivel) 

DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios De Apoyo Para La Construcción 

72102900  Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 



 

 

72103300 Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Infraestructura 

72153100 
Servicios De Construcción De Facilidades Atléticas Y 
Recreativas 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

• Que el valor del contrato, sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en salarios mínimos, esto es, 
93,69 SMLMV. 
 

• Que el contrato presentado se haya ejecutado en una institución educativa. 
 

• El contrato aportado como experiencia general debe ser diferente al aportado como experiencia especifica. 
 
El oferente debe acreditar experiencia mínima, para lo cual debe diligenciar el respectivo formulario establecido para 
el efecto en el presente proceso de Selección 
 

• La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la 
documentación aportada.  

• El formulario de la experiencia debe estar firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.  

• Se debe anexar los soportes que demuestren la acreditación de la experiencia requerida en el FORMULARIO 
correspondiente. 

• Para la presentación de las certificaciones debe tenerse en cuenta suministrar como mínimo la siguiente 
información:  

 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.  

• Nombre de la persona natural o jurídica contratada con identificación.  

• En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal, debe adjuntarse copia del respectivo documento de 
constitución del ejecutante del contrato que se está certificando.  

• Objeto del contrato.  

• Valor del contrato.  

• Fecha de iniciación y de terminación del contrato (mes, año), o fecha de facturación.  

• Firma del funcionario competente comprador.  

• Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante o la del dueño del proyecto.  
 
Nota 1: En caso de contratos con particulares, se deberá aportar Facturas, siempre y cuando cumplan con las 
formalidades de ley y se encuentren debidamente registradas y autorizadas ante la DIAN como autoridad 
competente. Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga domicilio o sucursal 
en Colombia, presentará la información que acredite, en igualdad de condiciones que los proponentes nacionales. 
En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté acreditada de la manera que exige la 
presente Invitación Pública, deberá aportar el documento o documentos equivalentes expedidos por el Contratante, 
de los cuales se pueda obtener la información requerida. Esta acreditación con documentos equivalentes, solo aplica 
en relación con los expedidos en un país extranjero.  
 
Nota 2: Cuando el Municipio de Paipa en desarrollo de la verificación técnica se requiera documentos adicionales 
del oferente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la información tales como, 
anexos específicos o cualquier otro soporte requerido. Así mismo, podrá requerir las aclaraciones que considere 
necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que 
las aclaraciones o documentos que el oferente allegue puedan modificar, adicionar o complementar la oferta 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA  
 
El proponente presentará UN (1) CONTRATO ejecutado y terminado y/o liquidado celebrado con entidades públicas 
o privadas, debidamente registrados en el RUP, que hayan tenido por objeto: CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
 

• Un (1) contrato suscrito, ejecutado y terminado, con entidades públicas o privadas. 
 

• El contrato aportado como experiencia especifica deben cumplir con todos los códigos clasificados en el RUP, 
citados a continuación:  



 

 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
(Tercer Nivel) 

DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios De Apoyo Para La Construcción 

72102900  Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Infraestructura 

72153100 
Servicios De Construcción De Facilidades Atléticas Y 
Recreativas 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

• Que el valor del contrato, sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en salarios mínimos, esto es, 
93,69 SMLMV. 
 

• Que el contrato presentado contenga dentro de sus ítems ejecutados lo siguiente: 
 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

RECUBRIMIENTO SINTETICO POR 
CAPAS QUE INCLUYA DEMARCACION 

Metro Cuadrado Mayor igual a 450 

 

• El contrato aportado como experiencia especifica debe ser diferente al aportado como experiencia general. 
 
Con el fin de confirmar que el objeto de los contratos establecidos en el RUP guarde alcance, relación y 
proporcionalidad con el objeto del presente contrato, el proponente deberá aportar adicional al menos uno de los 
siguientes documentos:  
 
Copia del contrato y acta de liquidación debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas en la 
cual conste la información requerida en la presente convocatoria, o copia de la certificación contractual que deberá 
contener la siguiente información:  
 
• Nombre de la entidad o persona contratante que certifica, dirección y teléfono.  
• Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificación  
• Objeto del contrato, el cual debe comprender actividades relacionadas directamente con el objeto a contratar.  
• Valor total del contrato.  
• Para los contratos ejecutados en unión temporal se debe especificar el porcentaje de participación.  
• Fecha de inicio del contrato o de suscripción del contrato.  
• Plazo de ejecución y/o fecha de terminación  
• Firma de la persona que expide la certificación 
 
Los contratos celebrados por consorcio, uniones temporales y sociedades en las cuales el Interesado tenga o haya 
tenido participación, deben estar identificados con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y su valor 
expresado en SMMLV. 
 
En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no serán tenidos 
en cuenta por parte de esta Entidad Estatal. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.1, los contratos reportados en el RUP 
y mediante los cuales se pretenda acreditar la experiencia para el presente proceso serán contratos ejecutados y 
liquidados. 
 
Regla de proporcionalidad para el caso de consorcios y uniones temporales: Cuando la propuesta se presente en 
consorcio o unión temporal, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes. En caso de que 
la experiencia aportada haya sido ejecutada como parte de un Consorcio o cualquier forma asociativa el valor de la 
experiencia será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación en dicha asociación y el área y 
actividades en su totalidad. 
 
Nota 1: Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y 
el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. 



 

 

La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
 
6.1.2 CAPACIDAD TÉCNICA: 
 
6.1.2.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (CUMPLE / NO CUMPLE): 
 
Para el desarrollo del objeto del presente contrato se requiere por la naturaleza de la obra, contar con un equipo 
profesional que tenga experiencia amplia y suficiente en este tipo de proyectos, por lo tanto, deberán acreditar la 
experiencia en dichas áreas, así: 
 

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

Director de 
Obra 

 
Cantidad: Uno 

(1) 

Perfil: Ingeniero Civil y/o Arquitecto – Que cuente con posgrado en afines a 
la ingenieria o arquitectura. 
 
Experiencia General: Mínima de DIEZ (10) años contada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 
 
Experiencia Específica: Debe presentar mínimo tres (3) CERTIFICACIONES 
como director de Obra en contratos cuyo objeto corresponda a 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante (tercero 
que recibió el bien u obra), o en su defecto la certificación de la empresa con 
quien desempeño el cargo si y solo si adjunta la copia del acta de recibo o de 
liquidación del contrato de obra en la que participo como profesional junto con 
la copia del contrato que lo vinculo laboralmente con la empresa que ejecutó 
el contrato, con el fin de constatar el vínculo laboral o contractual. 

DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 10% 

Ingeniero 
Residente 

 
Cantidad: Uno 

(1) 

Perfil: Ingeniero civil y/o Arquitecto. 
 
Experiencia General: Mínima de CUATRO (04) años contada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 
 
Experiencia Específica: Debe presentar mínimo dos (2) CERTIFICACIONES 
como Residente de Obra en contratos cuyo objeto corresponda a 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante (tercero 
que recibió el bien u obra), o en su defecto la certificación de la empresa con 
quien desempeño el cargo si y solo si adjunta la copia del acta de recibo o de 
liquidación del contrato de obra en la que participo como profesional junto con 
la copia del contrato que lo vinculo laboralmente con la empresa que ejecutó 
el contrato, con el fin de constatar el vínculo laboral o contractual. 

DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 100% 

Maestro de 
Obra 

 
Cantidad: Uno 

(1) 

Perfil: Maestro de Obra y/o Tecnico Constructor. 
 
Experiencia General: Mínima de CINCO (5) años contada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 
 
Experiencia Específica: Debe presentar mínimo dos (2) 
CERTIFICACIONES como Maestro de Obra en contratos cuyo objeto 



 

 

corresponda a MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante (tercero 
que recibió el bien u obra), o en su defecto la certificación de la empresa con 
quien desempeño el cargo si y solo si adjunta la copia del acta de recibo o de 
liquidación del contrato de obra en la que participo como profesional junto con 
la copia del contrato que lo vinculo laboralmente con la empresa que ejecutó 
el contrato, con el fin de constatar el vínculo laboral o contractual. 

DEDICACIÓN: hombre/mes (h/m) = 100% 

 
 
CONDICIONES SOBRE EL PERSONAL PROPUESTO:  
 
• El Proponente deberá presentar los documentos requeridos para cada uno de los profesionales propuestos y 
exigidos dentro del pliego de condiciones.  
• Experiencia profesional, en el caso de la ingeniería y arquitectura, es el tiempo transcurrido a partir de la expedición 
de la matrícula profesional.  
• Experiencia específica, se determina como la práctica adquirida en el ejercicio de las funciones de un cargo en 
particular o en una determinada área de trabajo o área de la profesión y se acredita con certificaciones en donde se 
discrimine el proyecto en el cual laboró, el cargo o funciones, la fecha de inicio, la fecha de terminación y los datos 
del contratante.  
• EL CONTRATISTA, persona natural o el representante legal de la persona jurídica podrán desempeñarse en 
cualquiera de los cargos.  
• Para las profesiones vigiladas por el COPNIA se debe adjuntar, adicionalmente, matrícula profesional y vigencia 
de la misma.  
• La profesión y los estudios de postgrado que se exijan como requisito mínimo o evaluable, se acreditarán mediante 
fotocopia de los diplomas o actas de grado respectivas.  
• La experiencia como especialista que se exijan como requisito mínimo o evaluable, se tendrá en cuenta a partir de 
la fecha de grado de la especialización respectiva, según las fechas determinadas en los diplomas o actas de grado 
(experiencia como especialista anterior a la fecha de grado la entidad no la tendrá en cuenta).  
• Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal estos podrán ser remplazados por otros, 
siempre y cuando cumplan como los requisitos mínimo exigidos y obtengan el mismo puntaje o superior que obtuvo 
el profesional a reemplazar, aplicando los criterios de evaluación establecidos en el presente documento.  
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
 
La hoja de vida que presente el proponente debe contener: 

• Carta de compromiso del profesional con el proponente para participar en el proceso. 

• Copia de matrícula profesional 

• Copia del certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente. 

• Certificaciones que soporten la experiencia solicitada, expedidas por el contratante, y firmada por el funcionario 
competente. 

• Copia posgrados y otros solicitados 
 
 
6.1.3 CAPACIDAD RESIDUAL  
 
 El oferente deberá diligenciar el anexo correspondiente, el cual corresponde a la capacidad residual, de conformidad 
con el artículo 2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual, el cual establece:  
 
[…El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad 
Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 
 
1.  La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, 
así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. 
2.  La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, 



 

 

en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor 
y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. 
3.  Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos 
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no 
está obligado a tener revisor fiscal. 
 Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos 
cinco (5) años. 
 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - Anticipo 
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya 
lugar. 
 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los 
Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. 
 
Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que defina 
Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), 
Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución (SCE). 
 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados 
con corte a 31 de diciembre en un fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados 
financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el 
auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada 
al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios 
contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 
información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en 
estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.1.5.2. Esta información debe ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con la 
legislación del país de origen…]  
 
 
6.1.4 CONVERSIÓN A SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV): 



 

 

 
Para la evaluación de la experiencia y/o certificaciones del proponente, experiencias y/o certificaciones de los 
profesionales de los valores certificados se convertirán a SMMLV y cuando los documentos del proceso señalen que 
un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente 
proceso:  
 

• Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, o cuya moneda 
de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para lo cual se emplearán los valores históricos 
de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 
año correspondiente a la fecha de terminación del contrato. 

• Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba 
para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco 
(0.5). 

 
Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se procederá 
así:  
Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes señalado en la 
certificación.  
Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en la certificación 
 
 
6.2 FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN. 
 
Los factores de selección que permitirán identificar la oferta más favorable serán LA CALIDAD, EL PRECIO, APOYO 
A LA INDUSTRIA NACIONAL, cuyos criterios de calificación y ponderación serán los siguientes, soportados en los 
puntajes y las fórmulas que a continuación se indican:  
 

CONCEPTO PUNTAJE 

  Criterios De Evaluación  

Oferta económica 50 

Factor de calidad 29,5 

Apoyo a la industria nacional 20 

Sub TOTAL 99,5 

Adicional Criterios Diferenciales 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipymes 0,25 

Sub TOTAL 0,5 

PUNTAJE MAXIMO A OTORGAR 100 

 
REDUCCIÓN DE PUNTAJE 
 
El artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, señala que las entidades estatales deberán: 
 

(…) reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total 
de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas 
o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de 
las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 
 
Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones 
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Parágrafo segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de 
lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios


 

 

 
En este orden, es obligación de la entidad aplicar este precepto legal. En consecuencia, se reducirá el puntaje 
correspondiente a los proponentes que se encuentren en la situación descrita en la precitada norma. 
 
La entidad procederá a realizar la verificación correspondiente en el Registro Único de Proponentes –RUP–, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, según el cual “Las entidades 
estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los 
contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, 
los que se encuentren en ejecución y los ejecutados”. 
 
 
6.1 FACTOR ECONOMICO (50 puntos). 
 
La Alcaldía de Paipa, a partir del valor total de la Propuesta, asignará un puntaje máximo de cincuenta (50) puntos 
acumulables de la siguiente manera:  
 
En las propuestas presentadas, deberá incluirse la propuesta económica, con los valores expresados en pesos, en 
Moneda Legal Colombiana y en idioma castellano.  
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo Propuesta Económica y no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo 
caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las 
ofertas; de lo contrario, generará el rechazo de la propuesta.  
 
El proponente deberá ajustar al peso los valores consignados en el formulario, bien sea por exceso o por defecto al 
peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al 
número entero del peso; en caso contrario, el Municipio efectuará dicho ajuste.  
 
Los valores propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y 
cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de contratación, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de condiciones.  
 
Los valores contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la ejecución del contrato, 
no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir 
los posibles incrementos que se ocasionen. Para que sea válida la corrección, las tachaduras, borrones o 
enmendaduras deberán acompañarse de la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del 
proponente. En caso contrario se tomará como válido el texto original. Si se presentare diferencia entre el original 
de la propuesta y la copia escrita, prevalecerá el ORIGINAL ESCRITO. Si existiere discrepancia entre cifras y textos, 
se dará prelación a los textos.  
 
La omisión del Anexo Propuesta Económica, el cambio de la descripción, componentes o unidad de medida de 
algunos de los ítems, determinará el rechazo de la propuesta.  
 
Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores por 
exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por ciento del valor total de la propuesta, de lo contrario la 
oferta será rechazada. 
 
Si el valor corregido es igual o inferior a este cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicación se efectuará 
por el valor corregido.  
 
Serán revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el Anexo No. 4, en particular las siguientes:  
 
La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario”  
Las sumas correspondientes a la columna “Valor Total”  
 
El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios propuestos, así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a cincuenta se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando 
la fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta se a aproximará por defecto al número entero anterior del peso.  
 



 

 

Se verificara que el valor total corregido de la propuesta no exceda el valor del presupuesto oficial para el objeto de 
la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA establecido en el presente pliego de condiciones; de lo 
contrario, la propuesta será RECHAZADA. 
 
 

• DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO. 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil 
siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, 
la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde 
del 11 de febrero]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 
se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica.  
 
 

• Mediana con valor absoluto 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del 
siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de 
valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde 
al promedio de los dos valores centrales. 
 

 
 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

• Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que 
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

 

 

 
 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

• Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

 

 
 
Donde: 

• : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

• Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

 
 
Donde:  

 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de 
la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para 
el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 
 
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

• Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 
hábiles para calificación económica. 
 

 
 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• : Es la media aritmética baja. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
 



 

 

 
 
Donde:  
 
 

• : Es la media aritmética baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

• Menor Valor 
 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

 
 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal. 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
 
ASPECTOS RELATIVOS A LA OFERTA ECONOMICA 

 
El presente proceso de Selección Abreviada de menor cuantía será llevado a cabo en la plataforma SECOP II de 
Colombia Compra Eficiente, los diferentes documentos presentados y cargados en la plataforma relativos a la oferta 
económica deberán contener las siguientes características. 
 
Firma de la Propuesta: La carta de presentación de la propuesta, así como la manifestación de interés en participar, 
debe ser firmada por el Representante Legal del Proponente debidamente facultado. 
 
Validez de la Propuesta: La propuesta deberá tener una validez hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento, 
contados a partir de la hora y fecha de presentación de las propuestas y así deben manifestarlo los proponentes en 
sus respectivas propuestas. 
 
Contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos 
en el presente documento y contener un índice detallando los documentos y las páginas donde se encuentran. 
 
Interpretación de discrepancias en el texto de la propuesta: Si en las propuestas existen discrepancias entre 
letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
Propuesta técnica: Cada interesado deberá incluir en su propuesta la descripción con las especificaciones técnicas 
precisas requeridas por la entidad. Ésta deberá ser presentada de manera clara, detallada y expresa, sin mención 
de valores ni cotización de precios (pues los mismos únicamente se deben incluir en el formato de propuesta 
económica). 



 

 

 
Propuesta económica: La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente en formato excel, 
en ella se deben establecer por separado los valores para cada uno de los ítems señalados (de acuerdo a las 
especificaciones, cantidades y calidades requeridas por la entidad). 
 
Nota 1: El proponente no podrá ofertar valor superior al promedio establecido por cada ítem en el presente estudio 
previo. 
 
Nota 2: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores por 
exceso o por defecto del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor de cada operación; por lo cual, la entidad revisará 
cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al cero punto uno por ciento 
(0.1%), la oferta será rechazada. 
 
Si el valor corregido es inferior al cero punto uno por ciento (0.1%), la adjudicación se efectuará por el valor corregido. 
La propuesta económica debe presentarse a precios unitarios. 
 
Los precios deben ser fijados teniendo en cuenta que incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la 
presente contratación (gastos de legalización, costos y descuentos tributarios, estampillas, 4 x mil, IVA, entre otros). 
Las cifras definitivas no podrán contener decimales, deberán ser aproximadas a la unidad más cercana. 
 
Nota 3: El proponente deberá aportar la OFERTA ECONOMICA a través del Anexo que se encuentra cargado dentro 
de la sección “Documentación” del presente proceso y en la plataforma SECOP II y ambos valores deben coincidir. 
 
 
6.2. FACTOR DE CALIDAD (29,5 PUNTOS) 
 
6.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CALIDAD (DOS (2) PUNTOS) 

 
La Entidad asignará DOS (2) PUNTOS  al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 
para el proyecto, elaborado conforme con los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato Plan de calidad.  
 
La supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas mencionadas 
sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe presentar 
ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 
normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.  
 

6.2.2 MATERAS CON PLANTAS ORNAMENTALES (DOS PUNTO CINCO (2,5) PUNTOS MAXIMO) 

 
El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato, a realizar el suministro e instalación 
de materas con plantas ornamentales, se le otorgará un puntaje máximo de DOS PUNTO CINCO (2,5) puntos. 
  
Las especies o plantas ornamentales serán determinadas por la Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad 
en coordinación con la Institución Educativa Armando Solano del municipio de Paipa:  
 
El municipio presentará al contratista el listado de cuatro (4) especies de plantas ornamentales, y será el 
Contratista quien decida que plantas ornamentales suministrará junto con las materas respectivas, así como el 
tamaño de estos, el cual se encontrará entre los 30 cm y 1 m de altura para las plantas y la matera se encontrara 
entre los 50 cm a 90 cm de altura y un diámetro entre 40 cm a los 60 cm, y será autonomía del Contratista definir 
las medidas según el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito suministrando plantas 
ornamentales o materas de dimensiones mayores. 
  

Alternativa 
Cantidad de materas con plantas 

ornamentales 
Cantidad Puntos a 

otorgar 

1 2 0,5 

2 4 1,5 



 

 

3 6 2,5 

 
El mantenimiento y conservación de las materas y plantas ornamentales suministrados será responsabilidad de la 
Institución Educativa, o de quien esta designe, y no del Contratista.  
 
Asimismo, no constituye una actividad de compensación o reposición forestal producto de la ejecución del proyecto 
de infraestructura.  
 
 
6.2.3 CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO EN EL TIEMPO E INVERSIÓN (VEINTICINCO (25) PUNTOS). 
 
La Entidad asignará un puntaje de VEINTICINCO (25) PUNTOS al proponente que presente los siguiente: 
 
6.2.3.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Los proponentes deberán presentar los análisis de precios unitarios. Los precios unitarios comprenden todos los 
costos, por concepto de equipos, mano de obra, transporte y materiales solicitados necesarios para la realización 
de la obra y su entrega a entera satisfacción a EL CONTRATANTE a través de la Supervisión. 
 
Si en algún APU se incluye un costo de materiales básicos fabricados en obra como Concretos hidráulicos y 
morteros, estos deben ser calculados en un APU adicional teniendo cuidado de incluir solamente el valor de los 
Materiales a utilizar y dejando los Equipos y Mano de Obra como parte del APU principal, lo anterior para evitar 
duplicidad en el APU principal. 
 
El Contratista será responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo de los materiales y 
maquinarias de construcción necesarios para el desarrollo y ejecución de las obras y su costo se entenderá como 
un Costo Indirecto, así que no hará parte del cálculo de los Costos Directos calculados en los APUs. 
 
Este análisis de precios se hará para cada uno de los diferentes ítems señalados en el Formulario de la propuesta 
económica. 
 
El precio unitario consignado en el Formulario de propuesta económica deberá coincidir para cada ítem con los 
correspondientes análisis de precios unitarios. En caso de existir discrepancias entre uno y otros se entenderá el 
APU como NO PRESENTADO. 
 
Se entiende que no habrá lugar a reclamación alguna basada en el análisis de precios unitarios que se presente con 
la propuesta por omisión de algún recurso asignado.  
 
Adicionalmente, con la presentación de los Análisis de Precios Unitarios, consignados en el formulario respectivo el 
proponente deberá presentar un cuadro que relacione las cuadrillas utilizadas para agrupar la mano de obra y que 
a la vez permita discriminar los valores por concepto de mano de obra ofertada por el contratista. 
 
Para tal efecto se deben agrupar en cuadrillas claramente discriminadas con el personal asignado por el contratista, 
indicando la cantidad de personal y el valor diario de pago de referencia que debe incluir los conceptos por seguridad 
social debidamente calculados.  
 
Por otro lado, se exige que el proponente presente, de forma adicional, un cuadro con la totalidad de los recursos 
Materiales, Maquinaria y/o equipos utilizados para la construcción de los análisis de precios unitarios presentados 
por el proponente, de tal forma que se respalden los valores consignados en los Análisis de Precios Unitarios. Para 
tal efecto se presenta un cuadro u hoja de recursos que deberá ser diligenciado por el proponente. 
 
La NO presentación de los cuadros de relación de cuadrillas y de la lista de Recursos o la NO correspondencia de 
la información consignada en los cuadros con la información presentada en el APU correspondiente o la inexistencia 
del insumo o herramienta relacionada en el respectivo Análisis de Precio Unitario en las listas de recursos y/o 
cuadrillas, resultará en una inconsistencia por lo que se considerará el Análisis de Precio respectivo como NO 
presentado, de igual manera la no elaboración de los precios básicos de materiales fabricados en obra (concretos 
hidráulicos y morteros), determinará los APUs que los contengan como no presentados 
 



 

 

El proponente es libre de realizar el cuadro de Análisis de Precios Unitarios que desee, lo importante es que reúna 
la información requerida. 
 
NOTA IMPORTANTE: EL ARCHIVO DEBE SER ENTREGADO EN FORMATO PDF, NINGUN ARCHIVO EN 
OTRO FORMATO SERA REVISADO POR LA ENTIDAD 

6.2.3.2 METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN: CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO EN EL TIEMPO E 
INVERSIÓN. VEINTICINCO (25) PUNTOS 

Dada la experiencia en procesos de contratación anteriores, para la ENTIDAD CONTRATANTE es de vital 
importancia que la obra a construir tenga una programación técnica definida, mediante la cual se puedan detectar y 
corregir posibles inconsistencias en la ejecución de la misma, además de servir como herramienta para controlar los 
tiempos de ejecución de cada actividad y prevenir posibles retrasos y sobrecostos. La programación de obra deberá 
estar definida por actividades, cada una de las cuales corresponderá a un Ítem de obra, lo anterior para facilitar el 
control del avance de la misma. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en cada diagrama servirá de base para el 
control de la obra por parte de la supervisión y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre, siendo la ENTIDAD 
CONTRATANTE autónoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las 
actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. 
Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. 
 
El proponente que pretenda sumar en su calificación VEINTICINCO (25) PUNTOS en el Programa de trabajo deberá 
presentar una programación de obra acorde a los siguientes parámetros: 
 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

1. LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE 
DURACION DE ITEMS 

3 

2. DIAGRAMA DE GANTT 3 

3. DIAGRAMA DE RED 3 

4. CUADRO DE EVENTOS 2 

5. MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 3 

6. FLUJOS DE FONDOS  

6.1. FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE 
INICIO Y TERMINACIÓN CERCANOS 

3 

6.2. FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE 
INICIO Y TERMINACIÓN LEJANAS 

3 

6.3. FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS 3 

7. DIAGRAMA DE PERSONAL 2 

TOTAL 25 

 
La Programación de Obra propuesta deberá reunir las siguientes características mínimas para que pueda ser 
evaluada, de lo contrario el puntaje obtenido será de 0 puntos 
 

• Las duraciones de cada ítem deberán ser correspondientes con los rendimientos del recurso crítico indicado en 
los análisis de precios unitarios.  
 

• Las Cuadrillas máximo deben ser de 6 trabajadores. 
 

• El plazo de ejecución de la totalidad de las obras en ningún caso será superior al Plazo estipulado en los Pliegos 
de condiciones para la ejecución de la obra y debe ser calculado en fechas no Calendarizadas es decir en días 
proyecto. Determinarse con claridad dos frentes de trabajo simultáneos (uno para cada escenario o cancha con 
el 50% de las cantidades). 

 

• Debe resaltarse claramente la Ruta Crítica. 
 

• Para evitar Holguras desproporcionadas, en el avance de obra, cuando se lleve el 75% del plazo oficial del 
contrato, el acumulado de avance según las terminaciones tardías debe ser mínimo del 60% del total de la obra. 



 

 

 

• Las Actividades deben ser iguales a cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial. 
 

• Los meses deben ser para efectos de programación de 30 días. 
 
  
A continuación, se señalan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la programación 
para las obras de construcción referenciadas: 
 

• NOTA IMPORTANTE: LOS ARCHIVOS DEBEN SER ENTREGADOS EN FORMATO PDF Y SUSCRITOS 
POR PROFESIONAL CON POSGRADO EN GERENCIA DE OBRA O GERENCIA DE PROYECTOS DE 
CONTRUCCION; NINGUN ARCHIVO EN OTRO FORMATO SERA REVISADO POR LA ENTIDAD, 
ARCHIVOS EN EXCEL, FORMATOS .MPP O CUALQUIER OTRA EXTENCIÓN FUERA DE PDF DARA LA 
CALIFICACION POR ESTE CONCEPTO 0 PUNTOS 

  
A continuación, se señalan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la programación 
para las obras de construcción referenciadas: 
 
LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACION DE ITEMS 
 
Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama, el proponente deberá presentar un 
cuadro que liste las actividades o los ítems y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas 
en todas las tablas y diagramas exigidos. En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad 
relacionada, señalando para cada una el ítem, descripción, Unidad, Cantidad, Tipo de Cuadrilla, Número de 
cuadrillas (siempre debe ser un número entero), Rendimiento de la Cuadrilla y Duración calculada en días (En caso 
que el Recurso crítico sea de Maquinaria, la cuadrilla sería reemplazada por el nombre de la Maquinaria). La relación 
debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser correspondientes a los consignados en los 
Análisis de Precios Unitarios como Rendimiento crítico y corresponder a unidad / día, de tal forma que la duración 
sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el número 
de cuadrillas y/o Equipos utilizados. Se requiere que el proponente presente las duraciones en días enteros, 
aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior. 
 
 
DIAGRAMA DE GANTT 
 
El proponente deberá presentar un diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada uno 
de los ítems. 
 
El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por los modelos de 
programación y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información: 
 
a) ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para 
identificarla). 
b) TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC. 
c) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC. 
d) DURACION DE LA ACTIVIDAD. 
e) TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. 
f) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. 
g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H. 
 
El Diagrama debe mostrar cual es la Ruta Crítica de la Programación Propuesta. 
 
DIAGRAMA DE RED 
 
El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y 
cada uno de los ítems de obra, coherente con el diagrama de Gantt y la secuencialización propuesta. 
 



 

 

NUMERO 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

DURACION 

(DIAS)
TIC TTC TIL TTL H PREDECESORA SUCESORA

MATRIZ DE SECUENCIAS

NUMERO DE 

EVENTO
ACTIVIDAD A INICIAR ACTIVIDAD A FINALIZAR

Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido como la representación 
gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las 
siguientes: 
 
a. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, 

entendiéndose como evento al momento de iniciación o terminación de una actividad. Cada evento se 
representará preferiblemente por un círculo. El evento final de una actividad será el evento inicial de la actividad 
siguiente. En un evento pueden iniciar o terminar varias actividades, pero NUNCA puede una actividad iniciar o 
finalizar en más de un evento. 
  

b. Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero (0). No podrán 
aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida. 

c. La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final.  
d. Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en que haya necesidad. 
e. Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera, iniciación última, terminación 

última, duración y nombre o identificación de la actividad, así como la fluctuación u holgura.  
f. Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de referencia. 

Se deberán resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta crítica. 
 

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del proyecto y la escala 
de tiempo será en días calendario como valor absoluto que deben corresponder a los señalados en los cuadros 
presentados y justificados por el proponente. El NO cumplimiento de estas consideraciones será tomado como una 
inconsistencia al momento de su evaluación. El uso de software para la automatización de los cálculos deberá tener 
en cuenta de igual manera las restricciones señaladas en el presente Pliego de Condiciones.  
 
CUADRO DE EVENTOS 
 
Se debe presentar un cuadro resumen de Eventos donde se especifiquen las actividades a iniciar y finalizar en cada 
uno de ellos de manera que pueda identificarse claramente el nombre de la Actividad o la codificación asignada a 
ella.  
 
Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, entendiéndose 
como evento al momento de iniciación o terminación de una actividad. El evento final de una actividad será el evento 
inicial de la actividad siguiente. En un evento pueden iniciar o terminar varias actividades, pero NUNCA puede una 
actividad iniciar o finalizar en más de un evento. 
 
Este cuadro debe ser concordante con los demás diagramas y cuadros presentados. 
 
 
 
 
Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo importante es que reúna 
la información requerida. 
 
 
MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 
 
Asociado a la Programación, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que resume el 
cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, 
TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, 
TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS 
LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, así como también debe indicar las duraciones y las holguras o 
fluctuaciones, al igual que las actividades predecesoras y sucesoras de cada una de las actividades reflejadas en el 
diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
El NO cumplimiento en la Presentación del cuadro o la no Presentación de la Información requerida dará lugar a la 
calificación de este numeral de cero (0) puntos. 
 
Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo importante es que reúna 
la información requerida. 
 
 
FLUJO DE FONDOS 
 
Con el fin de determinar el valor y el valor de incidencia de cada actividad, en términos de avance de ejecución que 
conlleven a una justificación de los desembolsos propuestos por la entidad a lo largo del tiempo transcurrido, se 
solicita al proponente presentar un flujo de fondos mensual. Básicamente deberán elaborarse los siguientes cuadros: 
 
 
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN CERCANOS: El cuadro deberá contener un 
consolidado por mes del valor en Costos Directos de incidencia de cada una de las actividades a desarrollar en ese 
mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes teniendo como Base 
los Tiempos de Iniciación y terminaciones cercanos (TIC Y TTC).  
 
  
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN LEJANOS El cuadro deberá contener un 
consolidado por mes del valor en Costos Directos de incidencia de cada una de las actividades a desarrollar en ese 
mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes teniendo como Base 
los Tiempos de Iniciación y terminaciones lejanos (TIL Y TTL).  
 
FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS: Deberán elaborarse 4 cuadros que muestren actividad por actividad el Valor 
en costos Directos de avance mensual según el valor total del proyecto, los cuadros corresponderán a 
MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE según el Análisis de Precios Unitarios y la 
programación de obra propuesta tomando como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones cercanos (TIC Y 
TTC). 
 
 
DIAGRAMA DE PERSONAL. 
 
Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de 
acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la supervisión, se solicita al proponente el diagrama 
de personal, que constituye en la elaboración de un cuadro utilizando para su construcción los tiempos de inicio y 
terminación cercanos (TIC, TTC), sobre el cual se deben totalizar el número de cuadrillas, discriminando su tipo, 
utilizadas día a día a lo largo del proyecto en concordancia con la programación presentada. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

 
 
Cómo se aprecia se trata de un Programa de Trabajo básico que permite identificar el conocimiento de 
gerencia de proyectos de construcción por parte del Proponente, el cuál se calificará en forma objetiva, es 
decir, las observaciones serán netamente matemáticas o de incoherencias evidentes entre cuadros para 
evitar subjetividad en la Calificación final y únicamente se imponen restricciones para evitar programaciones 
con alto grado de probabilidad de incumplimiento. 
 
 
6.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 20 PUNTOS 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros 

10 

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato 
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra 
o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 



 

 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este 
numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al 
proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 
del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la 
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos en donde 
se realizarán obras de mantenimiento de canchas; no se pueden determinar los bienes relevantes para el desarrollo 
del contrato de conformidad a lo señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por 
tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la 
ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por 
la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá 
la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional  

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional  

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país con el 
que se tenga acuerdo comercial 
o la del Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se acoge, 
se aplicará la del Decreto 1082 
de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional  

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 



 

 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

 

• Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

• Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 
contractual de conformidad con la ley.  

 

• Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 
de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato  Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son 
originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso 
de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá 
subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente 
alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente 
Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o 
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará diez (20) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, 
para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual 
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del 
Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no 
haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 



 

 

El Formato Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento 
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato  Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros, presente el Formato Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar 
a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
 
6.5 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS (0,25 PUNTOS) 
 
De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, las Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero 
punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones 
o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del mencionado Decreto. En tal virtud, el puntaje se otorgará a quien acredite alguna de las 
siguientes condiciones: 
 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE 

Cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación de la persona jurídica 
pertenezcan a mujeres y los derechos de 
propiedad hayan pertenecido a estas 
durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde conste la distribución de 
los derechos en la sociedad y el tiempo en 
el que las mujeres han mantenido su 
participación. 

0,25 Puntos 

 
o 
 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE 

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres 
y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos 
el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección en el mismo cargo u 
otro del mismo nivel. Se entenderá como 
empleos del nivel directivo aquellos cuyas 
funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa 
y la toma de decisiones a nivel estratégico. 
En este sentido, serán cargos de nivel 
directivo los que dentro de la organización de 
la empresa se encuentran ubicados en un 
nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a 
representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera 
detallada todas las personas que conforman 
los cargos de nivel directivo del proponente, 
el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación. La certificación deberá 
relacionar el nombre completo y el número 
de documento de identidad de cada una de 
las personas que conforman el nivel directivo 
del proponente. Como soporte, se anexará 
copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así 
como el certificado de aportes a seguridad 
social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 

0,25 Puntos 

 
o 
 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE 



 

 

Cuando la persona natural sea una mujer y 
haya ejercido actividades comerciales a 
través de un establecimiento de comercio 
durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante la 
copia de cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte, así como la copia 
del registro mercantil. 

0,25 Puntos 

 
o 
 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE 

Para las asociaciones y cooperativas, 
cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de los asociados sean mujeres y la 
participación haya correspondido a estas 
durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección 

Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante 
legal. 

0,25 Puntos 

 
NOTA 1: tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo 
los criterios dispuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y que tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
NOTA 2: Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 
 
6.6 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES (0,25 PUNTOS) 
 
De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, las Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero 
punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones 
o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del mencionado Decreto. En tal virtud, el puntaje se otorgará a quien acredite alguna de los 
siguientes criterios de clasificación empresarial para el sector de servicios de conformidad con lo señalado 
en el Decreto 1074 de 2015: 
 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE 

Microempresa. Aquella 
cuyos ingresos por 
actividades ordinarias 
anuales sean inferiores o 
iguales a treinta y dos mil 
novecientos ochenta y ocho 
Unidades de Valor Tributario 
(32.988 UVT). 

La verificación de este requisito se realizará de la siguiente 
manera: 
 
1. Para las personas naturales mediante certificación 
expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia 
del registro mercantil. 
 
2. Para las personas jurídicas mediante certificación 
expedida por el representante legal y el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

0,25 Puntos 

 
o, 
 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE 

Pequeña Empresa. Aquella 
cuyos ingresos por 
actividades ordinarias 

La verificación de este requisito se realizará de la siguiente 
manera: 
 

0,25 Puntos 



 

 

anuales sean superiores a 
treinta y dos mil novecientos 
ochenta y ocho Unidades de 
Valor Tributario (32.988 
UVT) e inferiores o iguales a 
ciento treinta y un mil 
novecientos cincuenta y uno 
Unidades de Valor Tributario 
(131.951 UVT). 

1. Para las personas naturales mediante certificación 
expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia 
del registro mercantil. 
 
2. Para las personas jurídicas mediante certificación 
expedida por el representante legal y el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

 
o, 
 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE 

Mediana Empresa. Aquella 
cuyos ingresos por 
actividades ordinarias 
anuales sean superiores a 
ciento treinta y un mil 
novecientos cincuenta y un 
Unidades de Valor Tributario 
(131.951 UVT) e inferiores o 
iguales a cuatrocientos 
ochenta y tres mil treinta y 
cuatro Unidades de Valor 
Tributario (483.034 UVT). 

La verificación de este requisito se realizará de la siguiente 
manera: 
 
1. Para las personas naturales mediante certificación 
expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia 
del registro mercantil. 
 
2. Para las personas jurídicas mediante certificación 
expedida por el representante legal y el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

0,25 Puntos 

 
Nota 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual 
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
Nota 2. En el evento de llegarse a presentar limitación a MiPYMES el criterio de puntaje de mediana empresa, 
no será tenido en cuenta por la entidad de acuerdo a los establecido en el parágrafo 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1860 de 2021 (Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 
públicas.) 
 
6.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de empate, la entidad estatal dará aplicación 
a lo establecido en el artículo 35 Factores de Desempate, de la Ley 2069 del 31 de diciembre del 2020 
 

CRITERIOS DE DESEMPATE ACREDITACION 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.  

Para la acreditación del ofrecimiento de bienes 
y servicios nacionales prestados por una 
persona jurídica constituida en el país; se hará 
a través del certificado de existencia y 
representación legal, en el cual se verificará, si 
el domicilio de la persona jurídica está dentro 
del territorio nacional. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de 
familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente; o, la de 
un proponente plural constituido por mujeres 
cabeza de familia, mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en 

-La condición de Mujer Cabeza de Familia y 
la cesación de la misma, se acreditará mediante 
declaración notarial, en la que conste las 
circunstancias básicas de la misma, lo anterior 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de 
la Ley 82 de 1993 
 



 

 

las cuales participe o participen 
mayoritariamente.  

- según el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, 
Las situaciones de violencia que dan lugar a 
la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se 
acreditarán con la medida de protección 
expedida por la autoridad competente, sin que 
puedan exigirse requisitos adicionales que dan 
lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e 
hijas, se acreditarán con la medida de 
protección expedida por la autoridad 
competente. 
 
-Según los artículos 16 y 17 de la Ley 1257 de 
2008, la medida de protección la debe impartir 
el comisario de familia del lugar donde 
ocurrieron los hechos y a falta de este el juez 
civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena – en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades indígenas –. 
La medida de protección se debe emitir en una 
providencia motivada. Por lo tanto, este 
documento permite acreditar la situación de 
mujer víctima de violencia intrafamiliar.  
 
-En el caso de las personas jurídicas, la 
participación se acredita con el correspondiente 
certificado de existencia y representación o con 
los documentos estatutarios respectivos. Para 
el proponente plural además se debe aportar el 
acta de constitución en la que se evidencie la 
participación de sus miembros 

3. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la 
Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por 
un proponente plural, el integrante del oferente 
que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad en 
los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta. 

La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o de sus integrantes a la fecha 
de cierre del proceso de selección. 
 
El proponente deberá acreditar el número 
mínimo de personas con discapacidad en su 
planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente 
en la fecha del cierre del proceso de selección 

4. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la 
Ley. 
 

La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará, bajo la gravedad de 
juramento, el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes que cumplan con 
lo aquí señalado a la fecha de cierre del 
proceso de selección 

5. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos diez 
por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

El proponente deberá acreditar que por lo 
menos el 10% de sus trabajadores pertenece a 
estas poblaciones, allegando la 
correspondiente certificación de la pertenencia 
a las poblaciones indígena, negra, 



 

 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o 
gitanas, expedida por el Ministerio del Interior.  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso 
de reintegración o reincorporación o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las 
cuales participe o participen mayoritariamente.  
 

El proponente deberá allegar certificación del 
proceso de Reintegración o reincorporación de 
las personas o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente; o, la de 
un proponente plural constituido por personas 
en proceso de reincorporación, y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente, expedida por La Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización – 
ARN 

7. Preferir la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una madre cabeza de 
familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o una persona 
jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el proponente plural; (b) la 
madre cabeza de familia, la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada 
en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia 
o persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural.  
 

La acreditación, de acuerdo al literal (a) será de 
la siguiente manera:  
 
-  La condición de Mujer Cabeza de 

Familia y la cesación de la misma, se 
acreditará mediante declaración notarial, en 
la que conste las circunstancias básicas de 
la misma, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 82 de 
1993 

- allegar certificación del proceso de 
Reintegración o reincorporación de la 
persona o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente, 
expedida por La Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN. 

- Documento de conformación del 
proponente plural, en el que se evidencia su 
participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el proponente plural.  

 
La acreditación de acuerdo al literal (b) será de 
la siguiente manera:  
- La condición de Mujer Cabeza de Familia 

y la cesación de la misma, se acreditará 
mediante declaración notarial, en la que 
conste las circunstancias básicas de la 
misma, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 82 de 
1993 

- allegar certificación del proceso de 
Reintegración o reincorporación de la 
persona o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente, 
expedida por La Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN. 

- Certificado de experiencia y/o contratos que 
acrediten el 25% de la experiencia 
acreditada en la oferta.  

 
La acreditación de acuerdo al literal (c) será de 
la siguiente manera:  
 
- Mediante el certificado de existencia y 

representación o con los documentos 
estatutarios respectivos. Para el 
proponente plural además se debe aportar 



 

 

el acta de constitución en la que se 
evidencie la participación de sus miembros 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme 
o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por Mipymes, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

El proponente debe acreditar su condición de 
Mipyme o cooperativas o asociaciones 
mutuales con el certificado de existencia y 
representación legal. 

9. Preferir la oferta presentada por el 
proponente plural constituido por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 
 

El proponente plural debe allegar el certificado 
de existencia y representación legal de sus 
miembros, en el cual se evidencie estar 
constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo 
con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año 
anterior, por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) del total de pagos realizados a 
MIPyrvlES, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, realizados durante el año anterior; o, 
la oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una MIPYME, cooperativa o asociación mutual 
que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural  
 

El oferente acreditara con la presentación del 
Registro Único de proponentes, estados 
financieros con corte a 31 de diciembre del año 
anterior. 
 
Para la oferta presentada por un proponente 
plural:  
 
La acreditación, de acuerdo al literal (a) será de 
la siguiente manera:  
-  Mediante el certificado de existencia y 

representación legal de los integrantes del 
proponente plural 

 
La acreditación de acuerdo al literal (b) será de 
la siguiente manera:  
- Certificado de experiencia y/o contratos que 

acrediten el 25% de la experiencia 
acreditada en la oferta.  

 
La acreditación de acuerdo al literal (c) será de 
la siguiente manera:  
 
- Mediante el certificado de existencia y 

representación o con los documentos 
estatutarios respectivos. Para el 
proponente plural además se debe aportar 
el acta de constitución en la que se 
evidencie la participación de sus miembros 

11. Preferir las empresas reconocidas y 
establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento 
MIPYMES.  
 

se acredita con el certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad en el que 
conste que reúne los requisitos del artículo 2 de 
la Ley 1.901 de 2018. Esta norma establece 
que «Tendrán la denominación de sociedad 
BIC todas aquellas compañías que sean 
constituidas de conformidad con la legislación 
vigente para tales efectos, las cuales, además 
del beneficio e interés de sus accionistas, 
actuarán en procura del interés de la 
colectividad y del medio ambiente» 

12. Utilizar un método aleatorio para 
seleccionar el oferente, método que deberá 
haber sido previsto previamente en los 
Documentos del Proceso. 

Sorteo por balota. 

 
NOTA: SI USTED APLICA PARA ALGUNO DE LOS FACTORES DE DESEMPATE SEÑALADOS, DEBERÁ 
ANEXAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA ACREDITAR DICHO FACTOR EN EL MOMENTO 
DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA 



 

 

 
Si persiste el empate se utilizará un método aleatorio para seleccionar a la entidad ganadora. 
 
Para dar aplicación al numeral anterior, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para lo cual, 
en Audiencia, los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se 
adjudicará a aquel que obtenga el número mayor. 
 
El orden en que los proponentes empatados deberán sacar las balotas se realizará según el orden de presentación 
de ofertas, iniciando con el proponente que presento primero la propuesta. 
 
En caso de no asistir ningún representante o delegado de alguna de los proponentes empatados, la balota será 
elegida por un representante de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía. 
 

o LIMITACIÓN A MIPYMES 
 
El presente proceso es susceptible de ser limitado a mipymes de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 
de 2021 que modifica el Decreto 1082 de 2015. 
 
6.5 FACTORES DE SELECCIÓN: 
 
La Alcaldía Municipal De Paipa adjudicara el contrato al proponente cuya oferta se estime como la más favorable a 
sus intereses, este ajustada a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y obtenga el más alto puntaje. 
 
6.6 ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje total obtenido 
por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el 
segundo al siguiente, y así sucesivamente. 
 
La valoración de las propuestas surtida conforme con lo previsto en los numerales anteriores será objeto del informe 
de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes. 
 

7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 
ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  

 
El municipio de Paipa en aplicación del decreto 1082 de 2015, en aplicación del Manual para la identificación y 
cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizarán las siguientes definiciones  
 
Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible 
ocurrencia.  
 
Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los desastres 
naturales que afectan la ejecución del contrato.  
 
Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se 
puedan presentar en la ejecución del contrato.  
 
Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por 
parte del contratista y la entidad contratante.  
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6.2 Mitigación de Riesgo: 

 

Descripción (Que puede pasar y como puede 
Ocurrir) 

Tratamiento/ Controles a ser implementados 

Estimación inadecuada de los costos 
Establecer precios del mercado o los adoptados por el 
Municipio para la presentación de la propuesta 

Procesos de ejecución de suministro ineficientes 
Control permanente sobre materiales y procesos utilizados 
cumpliendo con normas actualizadas referidas en los 
estudios previos. 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  Adoptar medidas de seguridad industrial 

Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequias o 
temporadas invernales 

N.A. 

Incremento en impuestos que afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades 

Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles 
incrementos 

Necesidad de adición de recursos financieros por 
imprevistos 

Reevaluación del presupuesto y proyección de obras 
faltantes 

Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos 
Reevaluación del cronograma en obras ejecutadas y 
proyección de obras faltantes 

 
 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2012, y articulo 2.2.1.2.3.1.1 
sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, determina que las Garantías “Riesgos que deben cubrir las 



 

 

garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con 
ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los Riesgos a los que se 
encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados .de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir 
por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas “ teniendo en cuenta el valor de la 
Contratación se solicita la constitución de garantías las cuales se mantendrán vigentes durante la ejecución y 
liquidación final del contrato , expedida por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera, que debe incluir como riesgos amparados los siguientes:  
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
Veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 

Veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad de la obra 
Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato 

Su vigencia se iniciará a partir del 
recibo a satisfacción de la obra por 
parte de la entidad y no será inferior 
a tres (3) años. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV 
Igual al término de ejecución del 
contrato 

 
En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución o el valor del CONTRATO, el Contratista se compromete a 
mantener vigentes las garantías constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante.  
 
Todos los gastos inherentes a la legalización del CONTRATO tales como, pago de las publicaciones y prima de la 
póliza que cubra los riesgos de la garantía serán a cargo del el Contratista.  
 
Así mismo, el municipio podrá hacer uso de la cláusula penal pecuniaria y de la cláusula de multas en caso de 
presentarse alguna irregularidad en la ejecución contractual, pudiendo acudir incluso al ejercicio de las potestades 
excepcionales que se pacten dentro del texto contractual. 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

 
La supervisión del presente contrato la ejercerá el secretario de infraestructura pública y movilidad, quien deberá 
vigilar y verificar el cumplimiento del objeto del contrato previsto en el numeral 1 del artículo 4 y numeral 1 del artículo 
26 de la ley 80 de 1993, artículo 83 de la ley 1474 de 2011, y los demás establecidos en la materia. 
 

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL O UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O 
TRATADO 

La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo 
Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a 
un Proceso de Contratación. Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e 
incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En consecuencia, las Entidades 
Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al 
sistema de compra pública. 
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales se incorporaron en la 
normativa colombiana. 
 

Acuerdo Comercial Vigente 

Entidad 
Estatal 
incluida 
SI/NO 

Valor del 
proceso de 

contratación 
superior al 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 



 

 

umbral del 
Acuerdo 

Comercial 
SI/NO 

Contratación 
SI/NO 

el Acuerdo 
Comercial 

SI/NO 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE SI SI NO NO NO 

MEXICO SI NO N/A N/A NO 

PERU SI SI NO NO NO 

CANADA SI NO N/A N/A NO 

CHILE SI SI NO NO NO 

COREA SI NO N/A N/A NO 

COSTA RICA SI SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO N/A N/A NO 

ESTADOS AELC SI SI NO NO NO 

MEXICO SI NO N/A N/A NO 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

EL 
SALVADOR 

SI NO N/A N/A NO 

GUATEMALA SI SI SI NO SI 

HONDURAS SI NO N/A N/A NO 

UNION EUROPEA SI SI NO NO NO 

ISRAEL SI NO N/A N/A NO 

REINO UNIDO E IRLANDA 
DEL NORTE 

SI SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI SI NO SI 

 
De acuerdo a lo interior los oferentes de origen extranjero, recibirán igual tratamiento que los de origen nacional, 
atendiendo el principio de reciprocidad. De igual manera a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 
concederá en el país en el cual Colombia ha suscrito acuerdo, tratado o convenio, el mismo tratamiento otorgado, a 
sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisito procedimiento y criterios dentro de los procesos de selección 
para la firma de contratos del sector público. 
 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

 
Se deja constancia que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
entidad vigencia 2024 
 

12. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio de Paipa 
convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que desarrollen su actividad 
durante la etapa precontractual, contractual y post contractual en el proceso de contratación objeto de esta 
convocatoria, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo 
en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara toda la información y 
documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en portal de contratación. 
 

13. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 

 
1. Registro Banco de Proyectos  
2. Concepto de viabilidad técnica 
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

  
 
 
 
 



 

 

 
 
14. Vo. Bo. JEFE DE DEPENDENCIA 
 
 
 
                                                           ORIGINAL FIRMADO 

 

FIRMA 

NOMBRE JORGE EDWIN LOPEZ TORRES 

DEPENDENCIA Secretaria De Infraestructura Pública y Movilidad 
 

Elaboro:  ESTHER ALICIA HORTUA LOPEZ 

Cargo: Profesional de apoyo 

 

Aprobó:  JORGE EDWIN LOPEZ TORREZ 

Cargo: Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad 

  


