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Entre CAMPO ELÍAS THERAN HUMANEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 73.183.867, 
nombrado mediante decreto No. 001 del 1 de enero de 2024, expedido por el Alcalde Distrital de 
Cartagena de Indias, posesionado mediante acta del día 2 de enero de 2024, en representación del 
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - IDER (en adelante la “Entidad”), por una 
parte; y, por la otra, señor por ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ LEMUS, con cedula No. 
80.882.346 de Bogotá, en calidad de representante legal de GP CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES S.A.S. identificado con NIT 900885566-9, quien actúa a nombre propio (en adelante 
el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas las siguientes 
consideraciones 

 

I. Que mediante la Resolución No. 363 del  06 de noviembre de 2024 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación CMA-IDER-002-2024 

 

II. Que a través de la Resolución No. 384 de 22 de noviembre de 2024 la Entidad adjudicó 
el contrato     al oferente GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 

 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de 
infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo 
requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se 
comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural 
y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LAS 

OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS 

CALAMARES, DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. 

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CMA-IDER-002-2024, los 
cuales hacen parte integral de este contrato. 

 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 



 

 

aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, 
el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 

 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para 
superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 125.354.421) M/CTE, 
equivalentes a 96,426 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2024 suma que se 
discrimina de acuerdo con la oferta presentada por el contratista y le son aplicables los siguientes 
tributos y contribuciones:  

 
• Estampilla Universidad de Cartagena 1%  

• Estampilla Años Dorados - Cartagena de Indias” 2%.  

• Estampilla Prodeporte – Cartagena de Indias 2.5%  

• Estampilla Justicia Familiar – 2% 

• Industria y Comercio: 8x1000 del valor del contrato 

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 
suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el contrato. 

 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
   Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 
La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta 

con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

 



 

 

 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

147 07/10/2024 $ 2,216,000,000.00 

 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precios 

unitarios que la Entidad pagará de la siguiente manera: 

 
El Distrito pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de 

interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas en el Contrato 

de obras al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por 

el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor 

del mismo. El último pago del valor del contrato corresponderá al diez por ciento (10 %) de su 

valor, y se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación final. Cada 

acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde se muestre el 

avance de cada una de las  obras. 

 
Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. 

 
El contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados de 

acuerdo con la liquidación de la Tesorería Distrital y las pólizas debidamente aprobadas y 

vigentes de acuerdo  con lo señalado en el Contrato. 

 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al supervisor 

dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido 

contractualmente. 

 

En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento 

en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales 

(salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se 

responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere 

provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte para el trámite de 

las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la 

factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 

conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia 

con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 



 

 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 

el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

En atención al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecución, la entidad requiere que el 

futuro contratista demuestre autonomía financiera y de organización que le permita la ejecución 

sin que medie desembolsos para la iniciación de las actividades contratadas, toda vez que los 

trámites para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación 

financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad. En conclusión, la forma de pago 

no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a la Disponibilidad de 

PAC de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y 

suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que 

garanticen la correcta ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 

 
1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 

presente documento y en sus anexos. 

2) Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 

3) Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

4) Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 

establecidos. 

5) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 

trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Técnico” en los plazos 

acordados con la Entidad. 

6) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

7) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 



 

 

8) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas el Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las 

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 

contrato. 

9) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 

que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al 

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, 

de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 

cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 

Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 

de acuerdo con la forma de pago. 

10) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

11) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 

en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

12) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 

2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Cumplir con lo establecido 

en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4- Lineamiento de Personal 

referente a los perfiles profesionales y porcentaje de dedicación de estos. 

13) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 

Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 

aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no 

mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del 

personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 

cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos 

del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de 

formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

14) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado 

en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 

forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

15) Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin  perjuicio de incorporar 

uno superior de personal   colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

1. Conocer sobre la organización, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, 

para su aplicación en desarrollo del contrato de obra y de interventoría. 

2. Estudios, diseños y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, diseños y planos 



 

 

cumplan con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones 

vigentes y aprobar de ser el caso, los estudios, diseños y planos, requeridos en la 

vigencia de la ejecución de la obra. 

3. Documentos para la revisión, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la 

documentación correspondiente a: 

a) Hojas de vida del personal profesional; 

b) Relación del equipo mínimo obligatorio; 

c) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica; 

d) Programa de obra; 

e) Plan de manejo de tránsito- PMT (en caso que aplique); 

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el 

Contratista obtuvo puntaje dentro del proceso de selección; 

g) Los demás exigidos en el proceso de selección. 

4. Iniciación de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de 

inicio, la iniciación de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en 

el respectivo contrato y en cumplimiento de la programación contractual vigente. Para el 

inicio de aquellas actividades que requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se 

deberá contar con ellos previamente. 

5. Reunión técnica y visita al proyecto. Máximo dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la orden de iniciación del proyecto, el interventor coordinará una reunión 

técnica en el sitio de la obra con la asistencia de: un representante de la unidad ejecutora 

y los Directores de Obra e Interventoría, el Ingeniero Residente del contratista e 

interventoría. Se deberá analizar con el  contratista de obra las especificaciones del 

proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las 

fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de 

disposición de materiales, manejo del tránsito, la seguridad de los trabajadores y la 

comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo normal de las obras. 

6. Puntos topográficos. Hacer entrega de los puntos topográficos necesarios, con sus 

coordenadas y cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto 

sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes. 

7. Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las 

referencias entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias. 

8. Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, 

durante el tiempo de ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, 

instalaciones, equipos de laboratorio y control y una organización logística adecuada para 

el ejercicio de las obligaciones de interventoría. 

9. Bitácora. Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Interventoría, deberán 

dejar anotado todo lo que sucede cada día (resumen de obra con observaciones). En 

esta bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre 

el Contratista y la Interventoría, estado del clima entre otros. La bitácora es el conducto 

formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso 

es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del Contratista, el 



 

 

Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a 

la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra. 

10. Actualización del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de 

la interventoría, con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, 

planos y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de las obras, donde se 

detallen las condiciones geológicas, topográficas y meteorológicas, equipos utilizados, 

métodos constructivos, y en general todo aquello que permita determinar completamente 

las características de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado a la Unidad 

Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoría. 

11. Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del 

proyecto, verificará que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se 

encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento. El interventor exigirá el 

cambio o adición del equipo necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones que 

conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con 

copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de 

reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes 

cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

12. Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto 

deberá mantener una relación diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del 

contratista de obra empleados en la ejecución de las obras y en las oficinas o 

campamentos. El interventor exigirá el cambio o adición del personal necesario dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo 

anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, 

mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad 

Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos 

sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

13. Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el 

control de la calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el 

cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción. En caso de 

incumplimiento de estas, se abstendrá de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra 

para que efectué        las acciones correctivas a que haya lugar informando a la Entidad. 

14. Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance físico 

y financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión, de 

tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerirá 

oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de 

continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procedimientos 

sancionatorios establecidos en la reglamentación vigente. 

15. Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular 

las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta 

detallada. Elaborar el acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a 

reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. 



 

 

Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el 

soporte para el recibo definitivo de la obra. Será obligación del interventor verificar cuales 

de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra, 

de tal manera que estas no sean canceladas con la provisión del valor del contrato 

reservada. 

16. Registro de provisión, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la 

provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal 

encargado de su manejo. Exigir además el cumplimiento de las normas establecidas para 

su manejo y control. 

17. Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero 

y legal del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, así 

como el trámite oportuno de otrosíes, actas de modificación de cantidades de obra, 

aprobación de precios para ítems no previsor. 

18. Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes 

de ejecución durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe debe aparecer el 

estado de la obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, 

legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, 

avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la 

realización del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma esté 

relacionado con el desarrollo de la obra. 

19. Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido en 

el manual de interventoría y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en 

aquellos proyectos que por su importancia se necesite efectuar seguimiento y control con 

el fin de llevar un avance físico y financiero actualizado, de forma que le sigue a la Entidad 

para la toma de decisiones con respecto al contrato en ejecución. 

20. Programa de utilización del equipo. Verificar que el programa de utilización del equipo 

esté de acuerdo con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho 

programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas acciones, 

mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad Ejecutora correspondiente. En caso 

de reincidencia, procederá a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, cumpliendo 

con la normatividad vigente para el caso. 

21. Revisiones periódicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista 

de obra, la revisión de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el 

programa de obra, haciendo un balance general del proyecto y consignarlas en el informe 

semanal. 

22. Aplicación de la reglamentación sobre señalización. Velar porque el contratista de 

obra de estricto cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal 

durante la etapa de construcción y sobre señalización definitiva, en caso de estar incluida 

en el contrato de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las 

acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento 

escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, 

en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes 



 

 

cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

23. Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en 

relación con los trámites administrativos para la gestión y obtención de los permisos 

ambientales ante las entidades encargadas del manejo ambiental y control de los 

recursos naturales cuando así lo requiera. 

24. Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, 

documentados y con la debida justificación técnica, económica y jurídica, relacionados 

con: 

• Cambios o modificaciones en el diseño y/o especificaciones iniciales del proyecto; 

• Cambios o modificaciones en cantidades de obra; 

• Análisis, comparación y fijación de precios no previstos; 

• Cambios o modificaciones en métodos constructivos; 

• Reprogramaciones; 

• Fijación de costos y/o tarifas de maquinaria de construcción; 

• Solicitudes de adición y prórroga. 

25. Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las 

sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y 

emitir concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes 

soportes, documentos y justificaciones remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su 

trámite. 

26. Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente. 

27. Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra 

mediante la elaboración del acta correspondiente, con representante legal o delegado de 

obra e interventoría. 

28. Recibo de la interventoría. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento 

para el recibo de la interventoría. 

29. Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los 

requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecución 

de las medidas de manejo que aparecen en el PAGA o PMA. 

30. Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas 

las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo. 

31. Documentos para la liquidación de los contratos de obra e interventoría. Elaborar 

proyecto de acta de liquidación de obra y allegar la documentación requerida para la 

liquidación del respectivo contrato de obra e interventoría de acuerdo con la normatividad 

vigente en la materia. Deberá contener: acta de visita previa, acta de recibo definitivo, 

relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta 

el mes final de ejecución de obra e interventoría, paz y salvo de proveedores, comunidad 

y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre 

otros. 

32. Atención de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual 

y post-contractual del contrato de interventoría, el interventor atenderá las solicitudes de 

apoyo que formule la Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el 



 

 

caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la 

interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al 

interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se 

constituye en un deber de la Interventoría el acompañamiento a la Entidad en los procesos 

administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de 

liquidado el contrato de interventoría. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a: 

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2) Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en 

la Cláusula 8 del presente contrato. 

3) Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 

contrato. 

4) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad 

con las condiciones y términos del proceso y el contrato. 

5) Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista. 

6) Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en 

la Ley. 

7) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que forman parte de él. 

8) Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que 

amenace con perturbar el desarrollo normal del contrato. 

9) Contratar la interventoría. 

10) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El futuro contratista mantendrá indemne a EL IDER contra todo reclamo, demanda, acción legal y 

costos que pueden causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados 

durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato, por el futuro contratista o sus 



 

 

dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas o acciones legales contra 

EL DISTRITO por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le 

comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las 

medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL IDER y en adelante los trámites para 

llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume 

debida y oportunamente la defensa de EL IDER, podrá hacerlo directamente previa comunicación 

escrita al futuro contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. 

En caso de que así no lo hiciera el fututo contratista, EL IDER tendrá derecho a descontar el valor 

de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razón de los servicios motivo 

del contrato. 

 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 

tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 

La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 5 % del valor del contrato. 

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos del cuarenta por ciento 

(40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior  de personal colombiano, causará multas 

equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán 

las siguientes multas: 

 
Causales: 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa 

equivalente al 0,5% del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con 

el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 

Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 

Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 

relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 

ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando 

sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 

0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 

hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción 

del supervisor. 

3. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en 

la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada día 



 

 

calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 

efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 

discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la 

Entidad, se causará una multa equivalente al 0,5% del Contrato, por cada día calendario de 

atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

5. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o 

procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una 

multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato. 

6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones 

y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa 

equivalente al 0,5% del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 

supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 

personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica 

mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, 

so pena de una multa equivalente al 0,5% del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 

honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 

algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente 

a 5 SMLMV. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, 

por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 

del Código Civil. 

 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza 

a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 

suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con 

la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 

amén de la obligación incumplida. 

 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 

vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 



 

 

declara. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 

de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de 

que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el 

monto de las sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
 

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 

 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 

hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 

pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento 

imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud 

del contrato, el Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 15 % al valor total del 

contrato. a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros 

perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por 

el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 

salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 

del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 

virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones 

a cargo del Interventor. 

 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 

que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que 

estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 

convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS 

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 

Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 

tendrá las siguientes características: 

 



 

 

 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA 
– IDER identificado con NIT 800.232.726-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Quince (15%) del 
valor del Contrato 

 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
Contrato 

 

Calidad del Servicio 

por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Quince por ciento 
(15%) del valor total 
del Contrato 

 

 
 
 
 
 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 



 

 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 

eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía 

por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
17.1 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente 
o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 

 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
INTERVENTOR 

 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso 
de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, 
ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. 

 
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 



 

 

dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el 

que inició la ejecución del contrato. 

 

El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume 

por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad 

no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos 

ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 

subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 

cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades 

mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 
de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan 
la materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de cuatro (4) meses contados 
a partir de la finalización del contrato por cualquier causa. 

 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de 

avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 

 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término los 

cuatro (4) meses contados a partir de la finalización, previa notificación o convocatoria que haga 

la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra 

parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible 

del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 

sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 

frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 

respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las 
Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 



 

 

 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el 

domicilio contractual es la misma ciudad. 

 
CLÁUSULA 24. SUPERVISIÓN 

 
El presente contrato debido a su naturaleza será objeto de vigilancia y seguimiento a su ejecución 

por parte de la Asesora de Infraestructura o quien haga sus veces, conformidad con lo señalado 

en la ley 80 de 1993 y ley 1474 de 2011. Quien deberá: 

 

1. Realizar el seguimiento a las diferentes actividades ejecutadas en el contrato y orientar el 

desempeño de las acciones que deban surtirse con ocasión del mismo; 2. Concertar los ajustes 

y modificaciones que fueren necesarios; 3. Resolver oportuna y diligentemente las consultas 

formuladas por las partes; 4. Solicitar oportunamente la adición, prórroga, modificación o 

terminación del contrato, siempre y cuando tales hechos estén debidamente justificados; 5. 

Autorizar con su firma los desembolsos que deban hacerse al Contratista, para lo cual se 

verificará como requisito para cada desembolso y que la empresa o persona natural esté al día 

en el pago de las obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales; 6. Supervisar todos 

los aspectos relacionados con el cumplimiento del Contrato; 7. El supervisor deberá velar por el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 4º de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y los 

artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 

4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 

 
 
Proyectó: Yisad Gastelbondo M. 
Asesor jurídico Externo  

V.bo: Alberto Zapateiro  
Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica 
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