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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y
por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de [Indicar si actia como
persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece en el “Formato 1 —
Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrié el Procedimiento de
Contratacion [Incluir el nimero del proceso].

Il. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudic6 el contrato al oferente
[Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros
términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definiciobn contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su

significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar
las labores propias de interventoria.
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA INTEGRAL SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO:
“REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL CAD MATUNA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION
“MODERNIZACION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS”,

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contrataciéon CM-DAAL-001-2024, los cuales hacen parte integral
de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de
interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de cuatro (4) meses, contados a partir de Acta
de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,
no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la
suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en nimeros],
equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato [incluir afio] suma
que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales
aplicables al contrato]

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente [y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el registro presupuestal, en los

casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la suscripcion del contrato.]

Numero Certificado Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado Disponibilidad

Disponibilidad Presupuestal Presupuestal Presupuestal

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Distrito pagara al INTERVENTOR el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con la
ejecucion del Contrato.

El pago al INTERVENTOR se efectuara previa presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor
designado donde conste el recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la
certificacion de encontrarse el Interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Distrito no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al INTERVENTOR
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

El Distito hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

EI INTERVENTOR debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electrénica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

En atencion al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecucion, la entidad requiere que el futuro contratista
demuestre autonomia financiera y de organizacion que le permita la ejecucién sin que medie desembolsos para
la iniciacion de las actividades contratadas, toda vez que los tramites para desembolsos de pagos anticipados
0 anticipos requieren de una programacion financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad.
En conclusion, la forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a la
Disponibilidad de PAC de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista debera tener un flujo de caja amplio y
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta
ejecucion del contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefaladas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional
aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente

documento y en sus anexos.

Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos
en el documento base.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestiébn ambiental, asi como con las normas del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789
de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo
a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En caso de requerir
el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion
de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el Interventor
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en el pliego de condiciones.

n

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1) Conocer sobre la organizacion, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su
aplicacion en desarrollo del contrato de obra y de interventoria.

2) Estudios, disefios y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan con
las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso,
los estudios, disefios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucién de la obra.

3) Documentos paralarevision, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentacion
correspondiente a:
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a) Hojas de vida del personal profesional (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de
aplicar);

b) Relacion del equipo minimo obligatorio (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de
aplicar);

C) Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra (de aplicar);

e) Plan de manejo de transito- PMT, si aplica.

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista
obtuvo puntaje dentro del proceso de seleccion;

s)] Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

4) Iniciacion de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion
de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programacidon contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran
permisos y/o autorizaciones ambientales se debera contar con ellos previamente.

5) Reunidn técnicay visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacion del proyecto, el interventor coordinard una reunion técnica en el sitio de la obra con la
asistencia de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoria, el Ingeniero
Residente del contratista e interventoria. Se debera analizar con el contratista de obra las especificaciones
del proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de
materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposicion de materiales, manejo
del transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el
desarrollo normal de las obras.

6) Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topogréaficos necesarios, con sus coordenadas y
cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las
obras correspondientes.

7) Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

8) Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo
de ejecucién del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de
laboratorio y control y una organizacién logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de
interventoria.

9) Bitacora. Se contara con una bitadcora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar anotado
todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran
consignados todas las 6rdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria, estado del
clima entre otros. La bitdcora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del
Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a
la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

10) Actualizacion del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la
interventoria, con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas
documentos requeridos para el control de la ejecucién de las obras, donde se detallen las condiciones
geoldgicas, topograficas y meteoroldgicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo
aquello que permita determinar completamente las caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo debe
ser entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoria.
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11) Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto,
verificara que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en
perfecto estado de funcionamiento. El interventor exigira el cambio o adicion del equipo necesario dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera
iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito
con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia
procederda a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente
para el caso.

12) Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera
mantener una relacion diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados
en la ejecucién de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigira el cambio o adicion
del personal necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, deberd iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones,
mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora
correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes
cumplimento la normatividad vigente para el caso.

13) Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el
control de la calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las
normas y especificaciones de construccion. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra de recibir
la obra requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar
informando a la Entidad.

14) Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y
financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversién, de tal manera que si se
detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerird oportunamente al contratista de obra
y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente,
se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentacion vigente.

15) Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las
cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el
acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo
con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el contratista
de obra y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Sera obligacién del interventor verificar
cuales de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los items de obra, de tal
manera que estas no sean canceladas con la provision del valor del contrato reservada.

16) Registro de provision, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la
provision, consumo Yy existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su
manejo. Exigir ademas el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.

17) Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y
legal del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el trdmite
oportuno de otrosies, actas de modificacion de cantidades de obra, aprobacion de precios para items no
previsor.

18) Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de
ejecucion durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos, financieros, legales, contractuales, estado del
equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecuciéon de la obra, problemas
pendientes de solucién que afecten la realizacion del proyecto y en general, todo aquello que de una u
otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.




% . Alcaldia Mayorde
=’ CartagenadeIndias

19) Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segln el formato establecido en el
manual de interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos
que por su importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y
financiero actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al
contrato en ejecucion.

20) Programa de utilizacién del equipo. Verificar que el programa de utilizacién del equipo esté
de acuerdo con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las
acciones que conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la
Unidad Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procederd a iniciar los procesos
sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.

21) Revisiones periodicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de
obra, la revision de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra,
haciendo un balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.

22) Aplicacion de lareglamentacion sobre sefalizacion. Velar porque el contratista de obra de
estricto cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre sefializacion temporal durante la etapa de
construccion y sobre sefializacion definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de
no estar cumpliendo dicho programa, deberd iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

23) Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en
relacion con los tramites administrativos para la gestion y obtencién de los permisos ambientales ante las
entidades encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo requiera.

24) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados,
documentados y con la debida justificacién técnica, econdmica y juridica, relacionados con:

e Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;
e Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

e Andlisis, comparacion y fijacién de precios no previstos;

e Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

e Reprogramaciones;

e Fijacién de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

e Solicitudes de adicién y prérroga.

25) Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias,
reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico,
financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

26) Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.
27) Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra
mediante la elaboracion del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e

interventoria.

28) Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para
el recibo de la interventoria.
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29) Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los
requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas
de manejo que aparecen en el PAGA o PMA.

30) Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las
normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

31) Documentos para la liquidacion de los contratos de obra e interventoria. Elaborar
proyecto de acta de liquidacion de obra y allegar la documentacion requerida para la liquidacion del
respectivo contrato de obra e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera
contener: acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos
soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecucién de obra e interventoria, paz y salvo de
proveedores, comunidad y trabajadores, polizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental,
entre otros.

32) Atencién de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-
contractual del contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule la
Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con
ocasion de la ejecucién de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la
responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el
contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoria el acompafiamiento a la Entidad en los
procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de liquidado
el contrato de interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente contrato.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

4.  Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con las

condiciones y términos del proceso y el contrato.

Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley.

7.  Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte de
él.

8. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con perturbar
el desarrollo normal del contrato.

9. Contratar la interventoria.

10. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

oo

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los
dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas 0 empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El futuro contratista mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accion legal y costos
gue pueden causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecucion del
objeto y obligaciones del contrato, por el futuro contratista o sus dependientes. En caso de que se formule
reclamo, demandas o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que segun el contrato sean de
responsabilidad del contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los
tramites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume
debida y oportunamente la defensa de EL DISTRITO, podréa hacerlo directamente previa comunicacion escrita
al futuro contratista, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi
no lo hiciera el fututo contratista, EL DISTRITO tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualquier suma que adeude al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el
[la Entidad incluird el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por
cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una multa equivalente al 0,5% del
Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcion de la informacion
exigida, se causarid una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.
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4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causard una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en
la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato.

7. Porincumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,5% del contrato, por
cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor, al
Interventor se le impondrd una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas y también con todas
aquellas que fueron objeto de puntuacién para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5%
del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios 0 en su
defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 5 SMLMV.

Paréagrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucién del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, seré aquel
gue rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a
aqguellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las
sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.
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Opcio6n 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la obligacion,
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de
las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma
equivalente al 15 % al valor total del contrato. a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo de
hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17.  GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales,
(i) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con
beneficiario NIT 890.480.184-4.
Amparo | Vigencia Valor Asegurado |
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10 %)
contrato y el pago de las multas y | del contrato del wvalor total del
la clausula penal pecuniaria que se contrato
le impongan

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e

Amparos, indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y | Veinte por cinco (5%)
vigencia y personal que el Contratista haya | tres (3) afios méas del valor total del
valores de utilizar en el territorio nacional contrato

asegurados para la ejecucion del contrato

Calidad del servicio por los | Vigencia de este | Quince por ciento
perjuicios derivados de la | amparo debe ser | (15%) del valor total
deficiente calidad del servicio igual al plazo de | del contrato.

prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato  principal

en

cumplimiento del
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Caracteristica Condicién

paragrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se deberé relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta
gue el Contratista serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacidn del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii)
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ‘ Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con
NIT 890.480.184-4 y el Contratista
» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
Tomador representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Asegurados
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* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

+ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS identificado con NIT 890.480.184-4

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos S g L
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
* Numero y afio del contrato
Informacion *  Objeto del contrato
necesaria dentro de *  Firma del representante legal del contratista
la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o0 mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliaciéon de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
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El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacién impligue modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicio la
ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades
que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira
a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato ser& objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacién bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacion del
contrato por cualquier causa.

Para la liquidacidn se exigird al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término los cuatro (4) meses
contados a partir de la finalizacion, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion
bilateral, o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad con lo
previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la
Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente
a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual
es la misma ciudad.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,

regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
contrato.




