Sefiores: FORMATO 5C

GOBERNACION DE SANTANDER SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)
ﬁumero del Proc. De Seleccion:: |7-LP-02-24
Nombre del Proponente o Integrante: I IRON CONSTRUCTORES S.A.S
Fecha (DD/MM/AAAA): |2M 0/2024

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacién de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacion nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan
mi capacidad, en los siguientes términos:

Fecha de Cierre Dias por Ejecutar
Plazo total de Presentacion del Contrato a Saldo Diario del
Entidad con Siel Contrato esta o [Fecha de Inicio o| o de la Oferta e [ Partir de la Fecha
8 del Valor total del Contrato 8 e Porcentaje de p Dias Ejecutados " Contrato en Saldo del Contrato en
. Contrato . quien i) o estuvo Suspendido Reinicio del e Objeto del de Presentacion de 9 ey " et
items Objeto del contrato Pt Contrato | (incluido IVA y adiciones) 5 5 participacion del Contrato (7) 5 Ejecucion Ejecucion
No. suscribio el registrar Saldo Pendiente Contrato Presente la Oferta Objeto del
en Meses (2) 5 (5) (7)=(6)-(4) 9) (10)
contrato por Ejecutar (3) [(dd/mmlaa) (4) Proceso de Proceso de _ "
) " " (9)=(2)/((1)*30)
Contratacion Contratacion

(dd/mm/aa) (6)

CCONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CUNDINAMARC
61del 20 [ AGUAS RESIDUALES PTAR PUEBLO VIEJO MUNICIPIO A-EMSERCOTA
1 agosto de DE_ COTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SAESP.- 50 17.696.774.849,00 3.532.276.260,00 10/07/2023 25% 22/10/2024 4700 360,0 $ 2.354.850,84 | § 211.936.575,60
2014 SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 1050 (.ZOTA :
DE 2013 Y MODIFICATORIO NRO. 01 de 2014

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y DE CONFORMIDAD | PATRIMONIOS
CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS ENLOS | AUTONOMOS

2 A |y B ey S [ SR s || HBNRr 17 7.075.717.287,00 2521.429.072,00 221012024 30% 2211012024 00 3600 $ 494397857 | § 533.949.685,84
LAS SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL SA
RURAL
ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ﬁiggﬁﬁ
COC-014- | DEL ESTADIO DE FUTBOL BERNARDO "CANDELA " GIL " o
3 2021- | CON SUS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y GIMNASIO | yoer o 18 8.123.884.662,00 8.123.884.662,00 610912024 61% 2211012024 46,0 360,0 $ 15.044.23086 | § 3.303.713.005,88
CONADES | DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN SANMIGUELITO, | " secert o
PROVINCIA DE PANAMA. oS
SUMATORIA COLUMNA (F) 4.049.599.357,32
Se debe diligenciar tni las (De la 1 ala 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La informacién de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripcion de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se refleja { 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30) .
Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojara un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato ha sido suspendido y a la Fecha de Cierre del Proceso se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la ultima Fecha de reeinicio del contrato.

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4
se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la informacion de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procedera a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitara subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Publico y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para pi j las tasas de ion de das a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.
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PE7CE, N Zltreecees t\ “‘-kf'_v‘//
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE : MARTHA CECILIA SEPULVEDA ESTUPINAN NOMBRE : CARMEN CRUZ
CARGO : Representante legal CEDULA: 37790452 de BUCARAMANGA

CEDULA: 63.359.794 de Bucaramanga T.p. 10089-T




