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RESOLUCION No. 4235 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Por la cual se ordena la apertura de la Licitacion Publica LP-DTE-053-2024, cuyo objeto es el
“TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RiO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR
62+0160, DE LA ViA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN
ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO
DE LATASA DE PEAJE”

*kkk

LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el articulo 12
de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de
2021, Resolucién 3192 del 19 de octubre de 2021, Resolucion 4334 de 30 de noviembre de 2023y acta
de posesion 0001 del 3 de enero de 2024y

CONSIDERANDO:

Que se requiere la contratacién para el “TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE
RiO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA ViA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN
ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y
NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE?”, con las siguientes caracteristicas:

Valor presupuesto . L.
Plazo del Lugar(es) de ejecucion

Objeto del proyecto oficial (pesos incluido
contrato IVA) del contrato

“TRASLADO Y CONSTRUCCION
DE LA ESTACION DE PEAJE RiO
BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR
62+0160, DE LA ViA NACIONAL

BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA NACIONAL
SECTOR RIONEGRO - SAN HASTA 31 45A08-TRONCAL
ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DE CENTRALEN LOS
$2.700.000.000
DEPTOS. DE SANTANDER Y DICIEMBRE DEPARTAMENTOS DE
NORTE DE SANTANDER. DEL 2024 SANTANDER Y NORTE
INCLUYE MANTENIMIENTO Y DE SANTANDER
ACTUALIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA PARA EL
RECAUDO DE LA TASA DE
PEAJE.”

RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacién, cuenta con
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

182224 09/09/2024 $2.700.000.000
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“TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RiO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA ViA
NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE
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La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 1 articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de
2015, la Direccion Técnica considerd procedente adelantar el presente proceso de contratacién bajo la
modalidad de Licitacion Publica.

Que la Direccion Técnica elabord los documentos y estudios previos de conformidad con las
disposiciones vigentes sobre la materia.

Que el presente proceso de contratacion se ajusta a los planes de inversidn presupuestaly a la Ley
de apropiacion.

Que, desde el 5 de agosto de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1., del
Decreto 1082 de 2015, se efectud la publicacién del proyecto de pliego de condiciones de la presente
Licitacion Publica en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica SECOP I, plazo dentro del
cual se presentaron observaciones.

La presente Licitacién Publica, se regira por los principios y normas contenidos en el Estatuto General
de Contratacién de la Administracion Publica Leyes 80 de 1993y 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015
y demads normas complementarias.

Los interesados podran consultar los pliegos de condiciones en el Sistema Electronico de
Contratacion

Publica — SECOP Il http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la Apertura de la Licitacion Publica LP-DTE-053-2024 con el
objeto de contratar la “TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA
ESTACION DE PEAJE RiO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160,
DE LA ViA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR
RIONEGRO - SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO
Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA
EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE”, de conformidad con las
necesidades identificadas y consignhadas en los documentos y
estudios previos.

ARTICULO SEGUNDO: Que el presupuesto oficial del presente proceso de seleccién es de
$2.700.000.000,00

PARAGRAFO: La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente
proceso de contratacion, cuenta con el siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal:

Numero . g
Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad disponibilidad
presupuestal presupuestal

certificado

disponibilidad
presupuestal

182224 09/09/2024 $2.700.000.000
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La necesidad se encuentra

incluida en el Plan Anual de

Adquisiciones de la entidad.

ARTICULO TERCERO: Desarrollar el presente proceso de seleccion, de conformidad con el

siguiente cronograma:

Actividad Fecha Lugar \
Publicacién del aviso de En el SECOP Il a través del Portal Unico de
. 5 de agosto de 2024 | Contratacion (PUC) link
convocatoria publica . .
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicacién Estudios En el SECOP Il a través del Portal Unico de
. y 5 de agosto de 2024 | Contratacién (PUC) link
Documentos Previos . .
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicacién del Provecto En el SECOP Il a través del Portal Unico de
4 5 de agosto de 2024 | Contratacidn (PUC) link

de pliego de condiciones

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo para presentar
observaciones al proyecto
de pliego de condiciones

Del06 al 21 de
agosto de 2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del Aviso
(articulo 30 de la Ley 80
de 1993)

8 de agosto de 2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Respuesta a
observacionesy
sugerencias al proyecto
de pliego de condiciones

12 de septiembre
de 2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Expediciény publicacion
del acto administrativo de
apertura del proceso de
seleccidn

12 de septiembre
de 2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del pliego de
condiciones definitivo

12 de septiembre
de 2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Audiencia de asignacion
de Riesgos

16 de septiembre
de 2024 a las 9:00
a.m

Plataforma informatica "Microsoft Teams" -

(Virtual)

Presentacion de
Observaciones al pliego
de condiciones

17 de septiembre
de 2024

Ver secciéon de comunicaciones de los pliegos de
condiciones.

Respuesta a las
observaciones al pliego
de condiciones

18 de septiembre
de 2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo maximo para la
expediciéon de Adendas

18 de septiembre
de 2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Fecha de cierre

24 de septiembre
de 2024 a las 4:00
p.m

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Informe de presentacion
de Ofertas

24 de septiembre
de 2024 a las 4:00
p.m

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacién del informe
preliminar de evaluacién
de Sobre 1

9 de octubre de
2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Actividad
Traslado para
observaciones al informe
de evaluacion de las
Ofertas (plazo maximo
para presentacién de
subsanaciones)

Fecha

10 al 17 de octubre
de 2024

Lugar

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacién del informe
final de evaluacién de los
documentos contenidos
en el Sobre No. 1

21 de octubre de
2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacidn del
documento “Respuesta a
las observaciones
formuladas al informe
final de evaluacidn de las
ofertas”

22 de octubre de
2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Audiencia de
adjudicacién/ Apertura de
Sobre 2

23 de octubre de
2024 alas 9:00 a.m

Calle 25G No. 73B - 90, Complejo Empresarial
Central Point, piso 4 y/o Plataforma informatica
"Microsoft Teams" - (Virtual)

Publicacion acto
administrativo de
adjudicacién o de
declaratoria de desierto

Dentro de los tres
(3) dias habiles
siguientes a la

Reunién de
apertura del Sobre
No. 2 (oferta
econdmica).

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Firma del Contrato

Dentro de los tres
(3) dias habiles
siguientes a la

fecha de
publicacién del

actode
adjudicacion.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Entrega de garantias de
cumplimientoy
responsabilidad civil
extracontractual

Dentro de los tres
(3) dias habiles
siguientes a la

fecha de
suscripcion del
contrato.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Aprobacion de garantias

Dentro del dia (1)
habil siguiente a la
fecha de entrega de
la garantia Unicay
poliza de
responsabilidad
civil.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

ARTICULO CUARTO:

ARTICULO QUINTO:

Convocar alas Veedurias Ciudadanas para que puedan desarrollar
su actividad durante la etapa precontractual, contractual y
postcontractual del presente proceso de contratacion

Publicar el presente acto de apertura en el Sistema Electrénico para
la Contratacion Puablica—SECOP Il, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto 1082 de 2015.
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ARTICULO SEXTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Firmado digitalmente

7# por MARIA VICTORIA

ARBELAEZ GONZALEZ

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

Elaboré: Vilma Esther Jiménez Fuentes — Abogada Subdireccidon Procesos de Seleccidn = = =z
Aprobo: Sergio Armando Heredia Luna - Abogado. Grupo de Contratacién Misional «#
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