
Página 1 de 5 

RESOLUCIÓN No. 4235 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
 

 

Por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública LP-DTE-053-2024, cuyo objeto es el 
“TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 
62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO – SAN 
ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO 
DE LA TASA DE PEAJE’’ 

****  

LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 
 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el artículo 12 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 
2021, Resolución 3192 del 19 de octubre de 2021, Resolución 4334 de 30 de noviembre de 2023 y acta 
de posesión 0001 del 3 de enero de 2024 y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se requiere la contratación para el “TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE 
RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN 
ALBERTO, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y 
NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE”, con las siguientes características:  

 

Objeto del proyecto  
Plazo del 
contrato  

Valor presupuesto 
oficial (pesos incluido 

IVA) 

Lugar(es) de ejecución 
del contrato 

“TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO 

BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 
62+0160, DE LA VÍA NACIONAL 

BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, 
SECTOR RIONEGRO – SAN 

ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS 
DEPTOS. DE SANTANDER Y 

NORTE DE SANTANDER. 
INCLUYE MANTENIMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA PARA EL 
RECAUDO DE LA TASA DE 

PEAJE.” 

HASTA 31 
DE 

DICIEMBRE 
DEL 2024 

$2.700.000.000 

RUTA NACIONAL 
45A08-TRONCAL 
CENTRAL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE 
SANTANDER Y NORTE 

DE SANTANDER 

 
RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con 
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:  
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

182224 09/09/2024 $ 2.700.000.000 
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Continuación Resolución: Por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública LP-DTE-053-2024 cuyo objeto es: 
“TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA 
NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE 
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 La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.      

 
Que de conformidad con lo previsto en el numeral 1 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015, la Dirección Técnica consideró procedente adelantar el presente proceso de contratación bajo la 
modalidad de Licitación Pública. 

Que la Dirección Técnica elaboró los documentos y estudios previos de conformidad con las 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

Que el presente proceso de contratación se ajusta a los planes de inversión presupuestal y a la Ley 
de apropiación. 

Que, desde el 5 de agosto de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del 
Decreto 1082 de 2015, se efectuó la publicación del proyecto de pliego de condiciones de la presente 
Licitación Pública en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, plazo dentro del 
cual se presentaron observaciones. 

La presente Licitación Pública, se regirá por los principios y normas contenidos en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 
y demás normas complementarias. 

Los interesados podrán consultar los pliegos de condiciones en el Sistema Electrónico de 
Contratación 

Pública – SECOP II http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura de la Licitación Pública LP-DTE-053-2024 con el 
objeto de contratar la “TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, 
DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR 
RIONEGRO – SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE 
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA 
EL RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE”, de conformidad con las 
necesidades identificadas y consignadas en los documentos y 
estudios previos. 

ARTICULO SEGUNDO:  Que el presupuesto oficial del presente proceso de selección es de 
$2.700.000.000,00  

PARAGRAFO:  La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente 
proceso de contratación, cuenta con el siguiente certificado de 
disponibilidad presupuestal: 

Número 
certificado 

disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

182224 09/09/2024 $ 2.700.000.000 

  

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Continuación Resolución: Por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública LP-DTE-053-2024 cuyo objeto es: 
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La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la entidad.      

 
ARTICULO TERCERO:  Desarrollar el presente proceso de selección, de conformidad con el 
siguiente cronograma: 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública 

5 de agosto de 2024 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación Estudios y 
Documentos Previos 

5 de agosto de 2024 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del Proyecto 
de pliego de condiciones 5 de agosto de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones 

Del 06 al 21 de 
agosto de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del Aviso 
(artículo 30 de la Ley 80 
de 1993) 

8 de agosto de 2024 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Respuesta a 
observaciones y 
sugerencias al proyecto 
de pliego de condiciones 

12 de septiembre 
de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Expedición y publicación 
del acto administrativo de 
apertura del proceso de 
selección 

12 de septiembre 
de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del pliego de 
condiciones definitivo 

12 de septiembre 
de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Audiencia de asignación 
de Riesgos 

16 de septiembre 
de 2024 a las 9:00 

a.m 

Plataforma informática "Microsoft Teams" - 
(Virtual) 

Presentación de 
Observaciones al pliego 
de condiciones 

17 de septiembre 
de 2024 

Ver sección de comunicaciones de los pliegos de 
condiciones. 

Respuesta a las 
observaciones al pliego 
de condiciones  

18 de septiembre 
de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Plazo máximo para la 
expedición de Adendas 

18 de septiembre 
de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Fecha de cierre  
24 de septiembre 
de 2024 a las 4:00 

p.m 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Informe de presentación 
de Ofertas 

24 de septiembre 
de 2024 a las 4:00 

p.m 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del informe 
preliminar de evaluación 
de Sobre 1 

9 de octubre de 
2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 
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Continuación Resolución: Por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública LP-DTE-053-2024 cuyo objeto es: 
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Actividad Fecha Lugar 

Traslado para 
observaciones al informe 
de evaluación de las 
Ofertas (plazo máximo 
para presentación de 
subsanaciones)  

10 al 17 de octubre 
de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del informe 
final de evaluación de los 
documentos contenidos 
en el Sobre No. 1 

21 de octubre de 
2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del 
documento “Respuesta a 
las observaciones 
formuladas al informe 
final de evaluación de las 
ofertas” 

22 de octubre de 
2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Audiencia de 
adjudicación/ Apertura de 
Sobre 2 

23 de octubre de 
2024 a las 9:00 a.m 

Calle 25G No. 73B - 90, Complejo Empresarial 
Central Point, piso 4  y/o Plataforma informática 
"Microsoft Teams" - (Virtual) 

Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o de 
declaratoria de desierto 

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 

Reunión de 
apertura del Sobre 

No. 2 (oferta 
económica). 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Firma del Contrato 

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 

fecha de 
publicación del 

acto de 
adjudicación. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Entrega de garantías de 
cumplimiento y 
responsabilidad civil 
extracontractual  

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 

fecha de 
suscripción del 

contrato. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Aprobación de garantías 

Dentro del día (1) 
hábil siguiente a la 

fecha de entrega de 
la garantía única y 

póliza de 
responsabilidad 

civil. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

 
ARTÍCULO CUARTO: Convocar a las Veedurías Ciudadanas para que puedan desarrollar 

su actividad durante la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual del presente proceso de contratación 

ARTÍCULO QUINTO:  Publicar el presente acto de apertura en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública – SECOP II, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto 1082 de 2015. 
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ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

                MARIA VICTORIA ARBELAEZ  GONZALEZ 
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 

 
Elaboró: Vilma Esther Jiménez Fuentes – Abogada Subdirección Procesos de Selección  
Aprobó: Sergio Armando Heredia Luna - Abogado. Grupo de Contratación Misional  
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