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CONTRATO No.  401-2024 
SAMC – 005 – 2024  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA 

890.680.162 – 0  

CONTRATISTA: NSL CONSTRUCCIONES PG SAS 

NIT 83006280-1  

RL: ANA VELSY PATIÑO GUEVARA 

C.C. No. 35.376.095 de El Colegio 

VALOR: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 86.987.519,63) MONEDA 

CORRIENTE. 

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO 

CUNDINAMARCA. 

PLAZO: HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE. 

 

Entre los suscritos a saber DIEGO ANDRES LÓPEZ SUAREZ, alcalde de El Colegio Cundinamarca, obrando en 

nombre y representación del municipio, quien para los efectos legales del presente contrato se denominará EL 

MUNICIPIO Identificado con Nit 890680162-0 por una parte y por otra el señor NSL CONSTRUCCIONES PG SAS, 

identificado con NIT 83006280-1 Y representado legalmente por ANA VELSY PATIÑO GUEVARA, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 35.376.095 de El Colegio - Cundinamarca y quien de ahora en adelante se llamará EL 

CONTRATISTA, hacemos constar que hemos convenido celebrar el presente contrato bajo las siguientes 

justificaciones:  

 

DECLARACIONES PRELIMINARES DEL(A) CONTRATISTA: 

 

El (la) CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los documentos del proceso. 2. Tuvo 

la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió de la ALCALDIA 

MUNICIPAL DE EL COLEGIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente 

facultado(a) para suscribir el presente contrato. 4. Al momento de la celebración del presente contrato, no se 

encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales 

frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7. 

Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 

terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y, en general, de cualquier actividad ilícita, de igual manera, 

manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las 

actividades antes descritas. 8. Conoce, comprende y acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en 

el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo. 

 

De acuerdo con lo anterior se fija el presente contrato el cual se rige por las siguientes:  
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 CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA:  OBJETO El presente contrato tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA, según el siguiente cuadro de 

especificaciones:  

ÍTEM ICCU DESCRIPCIÓN UN CANT 
V / 

UNITARIO 
V / TOTAL 

1 IED LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO – INSPECCION DE PRADILLA   

1.1 1.34 
DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO 
CEMENTO) 

M2 387 $ 17.630,00 $ 6.822.810,00 

1.2 APU DESMONTE DE CANAL GALVANIZADA ML 35,45 $ 12.000,00 $ 425.400,00 

1.3 APU TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2mm M2 387 $ 69.980,00 $ 27.082.260,00 

1.4 APU 
ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL 
8X4 CALIBRE 18 

KG 860,18 $ 15.720,00 $ 13.522.029,60 

1.5 18.8 ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ML 347 $ 4.130,00 $ 1.433.110,00 

1.6 APU 
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL. 22; DS=90 

ML 35,45 $ 75.980,00 $ 2.693.491,00 

1.7 7.4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 45 $ 31.940,00 $ 1.437.300,00 

1.8 5.18 
MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 
(LINEAL) 

ML 162,15 $ 35.790,00 $ 5.803.348,50 

1.9 6.14 
PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM 
(LINEAL) 

ML 324,3 $ 19.070,00 $ 6.184.401,00 

       

A   TOTAL COSTO DIRECTO       $ 65.404.150,10 

              

B   ADMINISTRACIÓN   25,00%   $ 16.351.037,53 

C   IMPREVISTOS    3,00%   $ 1.962.124,50 

D   UTILIDADES    5,00%   $ 3.270.207,51 

              

E   SUB TOTAL COSTO DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS   $ 21.583.369,53 

              

    Ajuste        -$ 114,39 

F   
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE 
OBRA 

      $ 86.987.519,63 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los estudios previos, en el proceso de selección y 
sus anexos en la propuesta presentada. 
2. Adquirir y presentar las garantías exigidas por la entidad en el proceso. 
3. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos. 
4. Presentar certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de 
seguridad integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello) de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el tiempo de duración 
de la ejecución del contrato. 
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5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos. 
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho. 
7. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. 
8. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la 
ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios. 
9. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y 
presentarse en la alcaldía municipal en el momento en que sea requerido. 
10. El contratista debe mantener indemne al municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 
11. Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a 
prestar. 
 
b. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas y sus anexos.  
2. El riesgo de pérdida y la propiedad de los bienes objeto del contrato será del contratista hasta que 

se efectúe la entrega real al Municipio de El Colegio, en el lugar especificado y acordado.  
3. Restituir, a su costa, los elementos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o 

inferiores a los requeridos por el municipio de El Colegio.  
4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrenamientos que pudieren presentarse.  
6. Realizar mensualmente los aportes a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y 

parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y anexar a los informes de ejecución la 
copia de los recibos correspondientes para autorización de pago por parte del Supervisor.  

7. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su 
responsabilidad.  

8. Asistir a las citaciones del Municipio de El Colegio Cundinamarca, realizadas en forma verbal o por 
escrito. EL retardo o la mora en el cumplimiento se entenderá cuando la administración o el 
supervisor hayan señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir 
solicitud escrita. 

9. Cuidar los bienes entregados para la ejecución del contrato, respondiendo por ellos en caso de 
pérdida o deterioro imputable al contratista. 

10. Para el último pago y/o mensualidad según sea el caso, el contratista deberá adjuntar acta de 
liquidación previa presentación de la certificación de prestación del servicio a satisfacción del 
contrato y certificado expedido por el almacenista (PAZ Y SALVO) de reintegro de los bienes al 
almacén o de que fueron trasladados, ante el evento que le hayan sido asignados. 

11. El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios que pueda ocasionar en desarrollo del 
objeto contratado. 

12. Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa con los 
medios suministrados por el Contratante, bajo su responsabilidad por lo tanto no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el municipio. 

13. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad 
contratante en el momento en que sea requerido. 
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14. Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del supervisor o el Alcalde 
Municipal.  

15. Cumplir con los protocolos de seguridad y salubridad requeridos en el marco del desarrollo de las 
actividades de prevención y control de las emergencias epidemiológica producida por el Sars-Cov-
2 (COVID-19- ). 

16. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato 

Adicional a ello el contratista se deberá reunir con el Supervisor para que conjuntamente desarrollen el balance 
general del proyecto y el Supervisor revise los documentos tales como (programación de obra, afiliación de 
personal, plan de trabajo, emitiendo concepto favorable y visto bueno para que sean entregados a la Entidad o 
profesional delegado para la Supervisión. La Entidad contratante delegará durante el tiempo de ejecución del 
contrato, un Supervisor para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme al contrato y un Supervisor el 
cual realizara el control administrativo, financiero, contable y técnico de la obra y será el encargado de informar 
al Municipio sobre los avances y ejecución de la misma. 
 
Los cambios que se consideren necesarios en los materiales, en los acabados especificados o que proponga el 
contratista, o cuando haya dudas, por existir contradicciones reales o aparentes entre las especificaciones, 
deberán ser consultados por escrito con el profesional encargado, (Supervisor), del seguimiento de las obras y 
no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de esta instancia. En caso contrario cualquier trabajo 
ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. Durante la ejecución de la obra el Supervisor, tienen la facultad 
de: revisar e inspeccionar todo el proceso constructivo o estado de las obras, ordenar la remoción de cualquier 
material que no reúna las condiciones requeridas para la estabilidad o presentación estética de los acabados. Se 
deberá tener especial cuidado con el retiro de los escombros del proyecto hasta un botadero autorizado.  
 
Para efectos de pago cada uno de los ítems aquí referenciados se pagarán de acuerdo con las unidades de medida 
establecidas en el cuadro de presupuesto, que forma parte integral del contrato y se realizará en pagos parciales 
o totales según avance de obra y recibidas a satisfacción por el Municipio de El Colegio, a través del Municipio, 
Supervisor.  
 
Todos los materiales empleados para las obras del presente proceso de los bienes que suministrará EL 
CONTRATISTA deberán ser nuevos y de primera calidad libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la 
clasificación y grado, cuando éstas se especifiquen. Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un 
material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad, de acuerdo con la norma técnica que aplique. No 
se permitirán sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la autorización previa y por escrito 
del Supervisor. Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos 
de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas normas. Donde se mencionen especificaciones o 
normas de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas 
normas.  
 
Será responsabilidad del Supervisor el cumplimiento de estas Especificaciones, así como el ordenamiento de 
modificaciones, nuevas cantidades de obra y además los resultados de medición y pago de todas las obras 
realizadas. El Supervisor, por lo tanto, podrán no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones mínimas aquí 
escritas, sino de todas aquellas normas de diseño constructivo, así como ordenar las pruebas y ensayos del caso, 
cuando así lo consideren pertinente, aunque estas pruebas impliquen alguna incomodidad, costo adicional o 
alguna pequeña demora en el desarrollo del proyecto.  
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El contratista está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega 
final a satisfacción del Supervisor y la Alcaldía Municipal de El Colegio. 

1. CAMBIOS DE OBRA: Los cambios de obra se harán mediante un acta suscrita por la supervisión, el 
Contratista y el visto bueno del EL MUNICIPIO, siempre y cuando no haya modificación al objeto, 
al valor y al plazo del contrato.  
 
Se podrán ordenar cambios de obra dentro del contrato, a cargo de la obra ordinaria, en las 
siguientes circunstancias: Para compensar ítem por ítem en superávit. Para realizar alguna obra 
necesaria y omitida, por ítem en superávit. Para mejorar alguna especificación. En otros eventos 
en que, a juicio del EL MUNICIPIO, se mejore la calidad del trabajo 
 

2. COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS EL MUNICIPIO: La entidad se reserva el derecho de 
ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas anexas a las obras que comprende esta 
contratación. El Contratista en consecuencia deberá permitir AL MUNICIPIO o a otro contratista 
depositar EJECUCIÓN DE LA OBRA equipos, materiales, instalar personal, etc., además del 
desarrollo normal e independiente de sus labores.  
 
Los conflictos que puedan surgir entre los diversos contratistas en relación con su trabajo deberán 
ser solucionados o decidido por EL MUNICIPIO. El Contratista deberá suspender la ejecución de 
cualquier parte de los trabajos aquí especificados y desarrollados en la forma que le ordene EL 
MUNICIPIO, cuando tal suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de 
otros contratistas y ninguna compensación por perjuicios le será concedida, sin embargo, si la 
suspensión o cambio de método de trabajo afecta en forma real el tiempo de ejecución de las 
obras, de común acuerdo entre EL MUNICIPIO y el Contratista se convendrá la ampliación del plazo.  
 
Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, 
aquél deberá inspeccionar dichas obras e informar EL MUNICIPIO sobre cualquier defecto o 
demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la 
aceptación por parte del Contratista de las obras que estén ejecutando terceros siendo 
responsable por la obra ejecutada en estas condiciones, con la aceptación de la reparación de 
cualquier daño posterior que resulte de defectos en la obra de otro Contratista previsibles en el 
momento de ejecutar el trabajo. 
 

3. DEPÓSITOS Y OFICINAS. El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección 
exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) número (s) 
telefónico (s), además del organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con 
el fin de tener una comunicación más activa 
 
En caso de que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberá 
someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos 
elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y daños a terceros, el Contratista asume 
toda la responsabilidad por estos daños y perjuicios causados. 
Cuando se autorice al Contratista utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad del 
MUNICIPIO éste dará como contraprestación alguna mejora a la edificación previo acuerdo escrito 
entre las partes.  
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Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectúe 
el acta final, el Contratista retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones 
anexas que se hubiesen hecho con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus 
instalaciones provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de la supervisión. 
No se hará ningún pago al Contratista por la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, 
depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra ya que el valor total de estos se 
considerará incluido dentro de los costos de administración. 
 

4. DERECHO DEL MUNICIPIO A USAR PARTES DE LA OBRA: El Municipio podrá tomar posesión de 
cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha posesión se levantará un 
acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el contratista 
someterá este hecho a consideración del MUNICIPIO. El uso de las partes de la obra por EL 
MUNICIPIO no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 
Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona 
de las obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al 
MUNICIPIO acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta. 
 

5. DISCREPANCIAS: En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas 
deberán someterse a consideración del supervisor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo 
que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que 
reciba la decisión del supervisor, será de su total responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas 
las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta 
corregir el error. En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las 
dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar medidas a escala de los 
planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el supervisor. 
 

6. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: Para el recibo de la obra a satisfacción tener el sitio de ésta 
totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, las partes 
contratantes suscribirán un acta de recibo definitivo de obra y posteriormente un acta de 
liquidación, donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, 
relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se 
excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construcción, tiene derecho EL MUNICIPIO de 
acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas 
concordantes. 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA: Todo el personal del contratista deberá estar 
dotado con elementos para protección personal y colectiva durante el trabajo de instalación de 
acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; tales implementos deberán estar en perfecto 
estado y ser de buena calidad. En caso de daño o deterioro que reduzca la protección que 
normalmente deben ofrecer, los elementos de protección deberán ser inmediatamente 
reemplazados por otros en buen estado, además estos elementos de seguridad deben ser lo 
suficientes resistentes para garantizar protección u cumplir con la norma de seguridad industrial 
 

8. INFORME DE ACCIDENTES: El Contratista deberá informar al supervisor dentro del plazo y en forma 
establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución 
del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos 



  

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 7 de 14 

Versión No. 2 

 

los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. El 
Contratista. 
 

9. LIBRO DIARIO DE LA OBRA: El día que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual quedarán 
escritas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la supervisión. Además, se 
dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo como: 
estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de la 
obra, suministro de materiales, etc. Todo aquel que escriba algo en el diario de la obra, deberá 
firmar con su cargo y colocar la fecha. 
 
Las personas autorizadas a firmar la bitácora. La persona responsable de llevar al día este diario 
será el residente de la supervisión, quien está en la obligación de presentarlo Contratista y a los 
representantes DEL MUNICIPIO que visite la obra. Este libro permanecerá en el sitio de la obra o 
en el campamento que se designe. Igualmente, el día que se inicien los trabajos, el supervisor y el 
Contratista suscribirán con los vecinos un acta de vecindad, donde conste el estado en que se 
encuentra el sitio de la obra y las construcciones y amueblamientos aledaños a éste. Si aplica.  
Igualmente, el día que se inicien los trabajos, el supervisor y el Contratista suscribirán con los 
vecinos un acta de vecindad, donde conste el estado en que se encuentra el sitio de la obra y las 
construcciones y amueblamientos aledaños a éste. 
 

10. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista 
deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual 
deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el supervisor, 
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 
 

11. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: Los escombros se depositarán en sitios debidamente autorizados 
por la supervisión El contratista se hará acreedor a la aplicación de multas, por el incumplimiento 
de esta disposición bien sea que la actividad la desarrolle él directamente o a través de un tercero. 
 
El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta y en su programa de trabajo, los costos de 
maquinaria y equipo especial para la construcción. 
 

12. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del contrato, el 
Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, 
salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes del MUNICIPIO, el supervisor y de 
terceras personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general 
a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los 
forzará a cumplirlas. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de 
las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de 
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accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que, a este 
respecto, tengan las entidades oficiales. 
 
Durante la ejecución del contrato el supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste 
deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático 
y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al 
respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o 
de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio 
de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el supervisor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. 
Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene 
y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya 
que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios 
unitarios del contrato. 
 

13. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista debe presentar en 
la propuesta el manual de salud ocupacional para contratistas como se contempla en el Decreto 
614 de 1984 y la Resolución 1016 de 1989. 
 

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Deberá realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades 
a realizar hasta su término, éste se entregará a la supervisión en el momento de realizar el acta de 
liquidación 
 

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Este contrato de obra pública 
se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las 
instrucciones del EL MUNICIPIO dadas para el mejor cumplimiento del contrato. Durante el 
desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será responsable 
de las fallas que en la construcción se adviertan sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere 
el artículo 2060 del Código Civil. 
 

16. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS: El Contratista asumirá toda la responsabilidad por 
los daños y perjuicios que se causaren AL MUNICIPIO o a terceros y que afecten de cualquier modo 
personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o 
vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las 
obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan 
esa responsabilidad. 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la 
debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él 
encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 
oportunamente la totalidad de estos costos. 
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17. SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: Los escombros se depositarán en sitios 
debidamente autorizados por la supervisión El contratista se hará acreedor a la aplicación de 
multas, por el incumplimiento de esta disposición bien sea que la actividad la desarrolle él 
directamente o a través de un tercero 
 

18. SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos 
que el contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras deberá presentarlos 
previamente EL MUNICIPIO para su aprobación. El Contratista será el único responsable de la 
celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo 
sin que EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 
 

19. TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán contratados por el Contratista y no 
adquieren vinculación de ninguna índole con EL MUNICIPIO, por lo tanto corre a cargo del 
Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales a que 
ellos tengan derecho y liquidación, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a 
mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma 
técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El Contratista dará estricto 
cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. El MUNICIPIO podrá 
solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por ello EL MUNICIPIO 
adquiera obligación alguna con el trabajador o con el Contratista. 
 

20. EQUIPO: La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que ellos 
puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones. EL MUNICIPIO podrá 
hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o 
no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo 
que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún 
retraso en las obras 

 
C) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1 Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los 

términos pactados en la cláusula 8 del Contrato. 2. Garantizar elementos y/o la información necesarios para el 

cumplimiento del objeto.  3. Designar un funcionario para la supervisión del contrato. 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de OCHENTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 

($ 86.987.519,63) MONEDA CORRIENTE 

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO:   El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta 

(30) de diciembre, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de forma, consagrados en el Artículo 39 de 

la ley 80 de 1993, perfeccionamiento, ejecución y pago consagrados en el Artículo 41 de la ley 80 de 1993, Articulo 

23 de la ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015, compilatorio del Art. 34 del Dcto 1510 

de 2013, y la suscripción de la  firma del Acta de Inicio.   

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:  Un Acta de pago por el 100% del valor del contrato, una vez se haya suscrito 

la correspondiente acta de terminación – las actas deben ser refrendadas por el Contratista, el Supervisor y/o el 

funcionario competente de la aprobación de pago del ente territorial, acompañadas de las memorias de cálculo, 
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registro fotográfico y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado laboralmente 

con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de obra se debe presentar el Acta de Recibo 

Definitivo del Contrato y la respectiva liquidación.  

Nota: los pagos se realizarán por medio de precios unitarios sin formula de reajuste y estará sujeto al registro 

presupuestal. El pago se hará previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar (suscripción 

de acta de inicio, acta de modificación, certificación de cumplimiento, presentación de informe de actividades, 

cuadro de costos o inversión, entradas almacén (SI APLICA), factura y/o cuenta de cobro, acta de mayores y 

menores cantidades de obra, actas de concertación etc.) El valor máximo a pagar neto (en pesos) corresponderá 

al valor neto máximo a girar por el municipio 

Los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC. El sistema de pago utilizado por el municipio es 

la consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que el contratista registre en 

el formato titulado “información de proveedores”. 

El contratista no podrá solicitar reconocimiento por costos financieros o indexaciones o moras por aquellos 

mayores valores ejecutados, cobrados mediante acta y presentación de factura, que superen los valores máximos 

a pagar por parte del municipio. PARÁGRAFO 1: Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar la 

correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable; común o simplificado), así como la 

constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y/o 

aportes parafiscales. El pago se realizará previa presentación del acta de recibo a satisfacción y aprobación por 

parte del supervisor. PARÁGRAFO 2. La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad 

con el establecido en la normatividad vigente. PARÁGRAFO 3. El contratista debe indicar el número de cuenta 

activa y el nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignara el respectivo pago. Cuando se realicen 

contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: 

común o simplificado) esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la 

aceptación expresa de la forma de pago establecida por el Municipio.      

CLÁUSULA SEXTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común 

acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta 

donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.  

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El MUNICIPIO DE EL COLEGIO 

pagará el valor del presente contrato con cargo al presupuesto general de rentas y gastos vigencia fiscal 2024, 

según Certificado de Disponibilidad Presupuestal, así:  

No. del CDP Y FECHA  RUBROS Y FUENTES  

1063 DEL 20 DE  
SEPTIEMBRE DE 2024 

RUBRO: 23.2.02.02.008.220105200.2024252450006.19 Servicios 
Prestados a las empresas y servicios de producción  
 
FUENTE:  
009 - 1.2.4..03. - SGP Educación Calidad por Matricula Oficial  
305 - 1.3.3.4.02.– RB Contribución del Sector Eléctrico. 
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001 - 1.2.1.0.00 – Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

 
CLÁUSULA OCTAVA: VARIABLES Y PAGOS DEL CONTRATISTA: Las variables que se utilizaron y que a la vez son los 

pagos que el contratista debe erogar por concepto del contrato son: (a) ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% (b) 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 2% (c) RETENCION EN LA FUENTE: Según normatividad vigente (d) RETE ICA:  1% € 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, en los términos consagrados en el Artículo 23 de la ley 1150 

de 2007, y Art. 135 de la ley 1753 de 2015 (f).  IVA, según el Régimen Tributario al que corresponda. (G) Garantías 

a Favor de la entidad contratante.  

CLÁUSULA NOVENA CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Para todos los efectos legales Pertinentes se entienden las 

cláusulas excepcionales descritas en los artículos 15, 16, 17, 18 de la ley 80 de 1993 y por tal motivo cuándo surjan 

motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y 

terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La contratista declara bajo la gravedad de juramento 

que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades establecidas en la Constitución Política de Colombia, ley 80 

de 1983, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, Compilatorio del 

Dcto. 1510 de 2013 y Manuales del proceso de contratación expedidos por Colombia Compra Eficiente, demás 

Decretos reglamentarios y que tampoco es deudor moroso con el estado.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS: De conformidad con lo establecido en el  Artículo 7 de la ley 1150 del 

año 2007, 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, Compilatorio de los Arts. 110 y ss del Dcto 1510 de 

2013  por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución,  la cuantía y forma de pago el contratista favorecido 

con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor del Municipio de EL COLEGIO  póliza de cumplimiento y 

calidad, la cual la entidad exigirá al contratista que otorgue por intermedio de una compañía seguradora 

legalmente constituida en Colombia  la siguiente Garantía: 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato, es 
decir, cuatro (04) 
más al acta de 
recibo final. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales. Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales 
del contratista garantizado, frente al personal requerido para 
la ejecución del contrato amparado 

Durante el plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más 

Equivalente al 5% del 
valor del contrato 

Estabilidad de la obra. Este amparo protege a la Entidad 
Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia de 
cualquier daño o deterioro que presente la obra entregada, 
por razones imputables al contratista. 

Dos (2) años 
contados a partir 
de la firma del acta 
de recibo final 

Equivalente al 20% 
del valor del 
contrato. 
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Característica Condición 

Tipo  
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

Asegurados Municipio de El Colegio identificada con NIT 890680162-0 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de El Colegio identificada con NIT 890680162-0 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 

omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 

artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista 

deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA COMPROMISORIA Si las partes lo estiman procedente podrán a su libre 

escogencia resolver las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las 

obligaciones derivadas del mismo, a través de la conciliación prejudicial de que trata la Ley 640 de 2001, ley 446 

de 1998, Ley 23 de 1991, Decreto 1818 de 1998, Decreto 1716 de 2009, ley 1285 de 2010Y Ley 1437 De 2011.  

CLAUSULA DECIMA CLÁUSULA TERCERA: NORMATIVIDAD: El presente contrato se somete a la legislación 

Colombiana y en especial a lo contemplado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, Compilatorio del Dcto 1510 de 2013  Y 

Manuales para el proceso de contratación expedidos por Colombia Compra Eficiente, en ausencia de norma 

contractual del Estatuto General de la Contratación Pública se dará aplicación al derecho privado en lo pertinente 

que le corresponda.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CESIÓN: EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con previa 

autorización escrita del MUNICIPIO DE EL COLEGIO.  

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar todo aquello que no 

implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato, siempre y cuanto tenga la autorización previa y 

escrita del MUNICIPIO DE EL COLEGIO . En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se 

entienden celebrados dentro y sin prejuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de 

EL CONTRATISTA; El MUNICIPIO DE EL COLEGIO podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, 

sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicio o a instaurar 

acciones contra El MUNICIPIO DE EL COLEGIO  por esta causa.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SUPERVISIÓN: El municipio para la buena ejecución, seguimiento y cabal cumplimiento 

del objeto del contrato designa como supervisores a las dependencias señaladas a continuación: SECRETARIA DE 

PLANEACION E INFRAESTRUCTURA; SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE; SECRETARÍA 

GENERAL Y DE GOBIERNO; Y OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS o quien haga sus veces.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones 

contractuales a cargo de EL CONTRATISTA. El MUNICIPIO DE EL COLEGIO para efectuar la tasación y cobro, de 

multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 20% del 

valor total del mismo. Para la imposición de estas se dará aplicación a lo consagrado en el Artículo 86 de la ley 1474 

de 2011. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio.  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento 

total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que 

incumplió, el valor correspondiente al DIEZ (10. %) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios. Para 

la imposición de esta Cláusula Penal se dará aplicación a lo consagrado en el Artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DEL PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: En atención a lo 

consagrado en el Articulo 39 y 41 de la ley 80 de 1993, Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Artículos 2.2.1.1.1.7.1 

y 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Compilatorio de los Arts. 19 y 34 del Dcto 1510 de 2013,  El presente 
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Contrato para su perfeccionamiento, ejecución y legalización requiere: POR PARTE DEL CONTRATANTE: 1) 

Aprobación de las garantías exigidas, 2) Existencia del certificado de Disponibilidad presupuestal y Registro 

presupuestal. POR PARTE DEL CONTRATISTA: 1) Presentar las garantías exigidas. 2) Acreditar estar al día en el pago 

de aportes al sistema integral de seguridad social Integral en Salud.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se liquidará dentro de los Cuatro (04) 

meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución y en todo caso en los términos y condiciones consagradas 

en el Artículo 11 de la ley 1150 del año 2007.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN El contrato a celebrarse deberá ejecutarse en el Municipio 

de EL COLEGIO Cundinamarca.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente contrato el 

domicilio será El Municipio de El Colegio Cundinamarca. 

En constancia y para todos los efectos legales se firma el día 06  de diciembre de 2.024 en el municipio de El Colegio  

- Cundinamarca a través de la Plataforma Electrónica SECOP II. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


