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Estudio Previo No: 16243

ORGANISMO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA - SUBSECRETARIA DE
PLANEACION
DEPENDENCIA: DIRECCION ESTRUCTURACION DE PROYECTOS.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DECONTRATACION.

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar

MODALIDAD CONTRACTUAL: Contratacién directa
CAUSAL DE CONTRATACION DIRECTA: Contrato Interadministrativo

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA LA ADMINISTRACION DELEGADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LLEVAR A
CABO ACTIVIDADES DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO DEPARTAMENTAL POR ANTIOQUIA FIRME.

PRESUPUESTO (VALOR): E! valordel presente Contrato Interadministrativo sera de CIENTO CINCO
MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS ($105.622.119.575), que corresponden a:

Recursos a administrar por un valor de $97.582.665.593 correspondientes a costos directos del
proyecto ($96.512.052.594) y gastos administrativos deRentan ($1.070.612.999) + Honorarios del 7%
sobre el valor de los costos directos del proyecto ($6.755.843.682) + IVA sobre el valor de los
honorarios ($1.283.610.300)

Costos directos del proyecto: $96.512.052.594

Costos directos destinados a ejecucion de obra: $ 88.336.047.523

GRUPO SUBREGION VALOR
Grupo 1 | Oriente cercano $12.000.347.347
Grupo 2 | Magdalena medio y oriente lejano | $11.825.198.810
Grupo 3 | Norte $9.948.200.337
Grupo 4 | Nordeste $10.293.802.859
Grupo 5 | Bajo Cauca $10.392.135.397
Grupo 6 | Suroeste $12.893.019.328
Grupo 7 | Occidente $10.975.126.448
Grupo 8 | Uraba $10.008.216.997
TOTAL $ 88.336.047.523

Costos directos destinados a la interventoria: $ 8.176.005.071
GRUPO SUBREGION VALOR
Grupo 1| Oriente cercano, Magdalena medio y oriente lejano | $2.113.983.709
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Grupo 2 | Norte, Nordeste y Bajo Cauca $2.874.784.350
Grupo 3 | Suroeste, Occidente y Uraba $3.187.237.012
TOTALES $ 8.176.005.071

Gastos administrativos Rentan: $1.070.612.999

PLAZO: Elplazo del presente contrato interadministrativo sera de veinte (20) meses, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente contrato. Este plazo incluye un mes y
medio a partir de la firma del acta de inicio dentro del cual se debera realizar el desembolso de Ios
recursos y el administrador delegado debera celebrar los procesos de seleccién de contratistas y las
gestiones correspondientes para el inicio de la ejecucion de las obras, diecisiete (17) meses de
gjecucion y un mes y medio (1.5) meses para fa liquidacion del contrato con terceros y entre el
mandatario y la entidad contratante.

La ejecucion fisica de las obras se proyecta en tres vigencias, como se relaciona a continuacion:

Plazo de ejecucion por vigencia 2024: 0,5 meses
Plazo de ejecucion por vigencia 2025: 12 meses
Plazo de ejecucion por vigencia 2026: 7,5 meses
Plazo de ejecucion total: 20 meses

El presupuesto del contrato de obra cuenta con la siguiente distribucion por vigencias:

Distribucion presupuestal por vigencia 2024: $14.743.000.000

Distribucion presupuestal por vigencia 2025: $45.000.000.000 VF N°6000003178
Distribucion presupuestal por vigencia 2026: $46.000.000.000 VF N°6000003179
CDP total: $105.743.000.000

1.2. Descripcion de la Necesidad

La Constitucion Politica prevé en el articulo 2° que son fines del Estado: " Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que jos afectan
y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién (..)", dentro de estos se
encuentra también el de garantizar la movilidad y el transporte por vias carreteables en 6ptimas
condiciones, ya sea mediante la ejecucion directa de obras por parte de la administracién o por
medio de concesiones o contratos. De acuerdo a este postulado constitucional, la administracién -
departamental debe cumplir los cometidos estatales, ya que en caso contrario se genera la
responsabilidad del estado a la que se refiere el articulo 90 constitucional bien sea bajo el titulo de
imputacion de falla en el servicio o de omision. En este sentido el articulo citado sefiala:

“ARTICULO 90. EI Estado responderéa patrimonialmente por los dafios antijuridicos que le sean
imputables, causados por la accion o la omisién de las autoridades publicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparacioén patrimonial de uno de tales darios, que
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél
debera repetir contra éste.”
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En el Departamento de Antioquia existe una problematica constante de orden vial que requiere de
soluciones eficaces y de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestacion del
servicio para todos los usuarios de las vias en las subregiones del Departamento. Estas dificultades
han generado, no sélo una reduccién considerable en los tiempos de transitabilidad entre las
diferentes subregiones, afectando el entorno medio ambiental, aumentando los gastos de
mantenimiento vehicular, los tiempos de desplazamiento, con las consiguientes consecuencias
negativas en los ambitos econémico, social y familiar, sino que también han producido dafios en
diversas vias departamentales.

Corolario de lo anterior, y basado en la descentralizacion de las competencias en materia de
infraestructura vial, como es el sostenimiento de las vias secundarios o departamentales
desarrollada porla Ley 105 de 1993, cuando se incurra por parte del Departamento en la omision
de sus tareas de conservaciony mantenimiento rutinario y peridédico de la infraestructura vial, (...)
la responsabilidad que acarreara mayor exigencia si se demuestra que los dafios u obstaculos
permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin que la entidad
demandada hubiere efectuado las obras de limpieza, remocion, reparacion o sefializacion, con
miras a restablecer la circulacion normal en la via” (Radicado nimero 76001233100019990052401,
el Consejo de Estado Seccion Tercera).

Es de sefialar que el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, que tiene un enfoque de sistema
seguro, usa el término “siniestro vial”. Estos términos sugieren que los eventos en las vias, como
las tragedias, pueden prevenirse conun adecuado mantenimiento vial, sefializacion e iluminacion,
asi como de monitoreo constante de la infraestructura de puentes y viaductos. Porlo que la falta de
atencion inmediata a las vias se convierten en hechos imputables de responsabilidad para el
Estado, ya que en los casos de accidentes de transito por falta de sefializacién u omisién de
mantenimiento de vias, la administracion se convierte en el principal responsable por cuanto se
incumplen los principios constitucionales de celeridad y eficacia, lo cualimplicaria una seria falla en
el actuar del DEPARTAMENTO que se ve reflejado en una clara generacion perjuicios, a los
siniestrados o accidentados en las vias publica cargo de este ente territorial.

A proposito de la responsabilidad del Departamento por la falla en la prestacién del servicio en lo
que respecta a la obligacion del mantenimiento de la malla vial, el Consejo Estado en sus multiples
sentencias ha establecido la responsabilidad en la administracién cuando se acredita que la entidad
encargada omitio el cumplimiento de deberes legales y constitucionales, maxime si se prueba —
como es facil de hacer - que tenia la obligacion funcional de conocer sobre la presencia anormal y
peligrosa de obstaculos, ya que segun sus argumentos:

‘El Estado esta obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento
de la red vial, de manera que debera responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca
las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento de
materiales de las montafias aledafias a las carreteras y, sin embargo, no adopte las medidas
necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes de transito, ii) cuando
incurra en omision de sus tareas de conservacion y mantenimiento rutinario y periédico de la
infraestructura vial, responsabilidad que acarreard mayor exigencia si se demuestra que los
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dafios u obstaculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para
actuar, sin que la entidad demandada hubiere efectuado las obras de limpieza, remocion,
reparacion o sefializacion, con miras a restablecer la circulacion normal en la via: en este
evento, se deberan evaluar las condiciones y circunstancias del caso particular, con el fin de
determinar la razonabilidad del tiempo, pero dicha valoracion seré atin més estricta si se llega
a demostrar que el hecho anormal que presentaba la via fue puesto en conocimiento de la
accionada y que ésta omitié el cumplimiento de sus funciones; no obstante, en este punto
cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la exonera de responsabilidad”’.

Situacion que se ve reflejado en el nimero de demandas en la vigencia 2024 con pretensiones
basadas en la responsabilidad del Departamento de Antioquia, por causa de los accidentes de
transito en las vias departamentales, que en lo que lleva del recorrido del afio se han presentado
28 acciones de reparacion directa porfallas en el servicio, teniendo como causales el mal estado
de las vias y derrumbes, procesos que a la fecha tiene pretensiones porun valor que asciendes a
$24.707.175.416. Como se describe en la siguiente graficade informaciénaportada porla Direccién
del Dafio Antijuridico del Departamento de Antioquia.

DEMANDAS POR FALLAS EN EL SERVICIO - VIAS
DEPARTAMENTALES POR MAL ESTADO
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Fuente: Direccidon del Dafio Antijuridico del Departamento de Antioquia.

Lo anterior se fundamenta en la intencion del legislador con la expedicidon de la Ley 105 de 1993,
aunado a la distribucién de competencias entre la Nacidén y las entidades territoriales en materia de
infraestructura vial confirma asignando la responsabilidad de conservacién y mantenimiento de las

1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION A Consejero penente: CARLOS
ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, Bogota, D.C., veintinueve (29) de enerode dos mil catorce {2014), Radicacion nimero: 76001-23-31-000-
1999-02042-01(30356)
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vias a cada uno de los entes que en virtud de la ley figuran como responsables de este tipo de
activos, 1o que necesariamente se traduce en la focalizacion de la inversién de los recursos del
presupuesto nacional hacia el tipo de vias que por sus caracteristicas integran la red vial nacional;
otro tanto, sucede con la focalizacion de los recursos de los presupuestos departamentales,
municipales o distritales, en relacion con las respectiva infraestructura vial a su cargo.

Es de sefalar que el correcto mantenimiento de las vias de transito vehicular conlleva de manera
directa la protecciéon de la vida de los transeuntes, ya que, como expresa al Corte Co nstitucional en
su amplia linea jurisprudencial sobre la responsabilidad de la administraciéon publica por el
mantenimiento de las vias, aunque el transito automotriz esta rodeado de riesgos, no envano se ha
establecido que la conduccién de vehiculos constituye una actividad de peligro. No se puede
desconocer que los accidentes de transito representan una causa importante de mortalidad y de
darios en las sociedades modernas, porlo que le asiste el deber del Estado de proteger la vidade
las personas que circulan porlas carreteras, porlo que brinda la posibilidad de exigiratravés de la
accién de tutela, la eliminacién de todas las situaciones que pueden convertirse, eventualmente, en
un peligro para la vida de los conductores y de las personas, tales como huecos, ausencia de
barreras de proteccion para los precipicios, fallas en los peraltes de las curvas, en general la
ausencia de un correcto mantenimiento correctivo y preventivo de las vias.

Teniendo como fundamento lo anterior, debe mencionare que, en la actualidad, de acuerdo a la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS, 2017) se indica que cada afio mueren cerca de 1,3 millones
de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no
mortales. Los accidentes de transito son una de las principales causas de muerte en todoslos grupos
etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 afos, representando un problema de salud
publicaa un gran nivel. (OMS, 2018).

Que la Agencia de Seguridad Vial del Departamento de Antioquia, establecié la medicidn del indice
de victimas (fatales y no fatales) en accidentes de transito en las vias a cargo del departamento de
Antioquia de lo que va recorrido de la vigencia 2024, arrojando una cifra de 812 victimas fatales y
1598 no fatales, cifras alarmantemente altas que muy seguramente continuaran en aumento si no

se realiza un mantenimiento eficaz e inmediato a las vias. Tal y como se establece en la siguiente
tabla:

Vigencia 2024 Antioquia

Mes Muertos Lesionados
Enero 115 309
Febrero 95 254
Marzo 92 264

Abril 69 212
Mayo 79 175
Junio 102 145
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Vigencia 2024 Antioquia
Mes Muertos Lesionados
Julio 76 105
Agosto 91 59
Septiembre 93 75
Total 812 1598

Fuente: Secretaria de Seguridad Vial de Departamento de Antioquia.

De igual manera, se debe coadyuvar al desarrollo social y econdmico de los municipios ya que
estos reportan un alto numero de visitantes, ya que se ha estado presentando en los Gltimos afios
un acelerado incremento de la poblacion, no sélo porfenémenos relacionados conla migracion o
retorno de familias hacia las zonas urbanas o rurales, sino también a consecuencia de los
desplazamientos con fines comerciales y especialmente del turismo, que empieza a representar un
alto porcentaje de ingresos para los municipios y corregimientos del departamento. Adicionalmente,
la actividad agricola que para garantizar una mayor calidad de sus productos presentan una mayor
demanda de la infraestructura y por consiguiente un mayor deterioro.

Asi, y en razon a los deterioros de las vias entre los cuales se encuentran las pérdidas de banca
porefecto de socavacién, presencia de baches en la rodadura, existencia de broches sin pavimentar,
necesidad de obras de drenaje y estructuras adecuadas, que conduzcan las aguas y eviten que ésta
transite porla via, pérdida de visibilidad porefecto de vegetacion, afectacion de puentes, entre otras,
el aumento en la presion de las mismas, porel alto flujo vehicular, conlleva al Departamento a tener
como una necesidad de atencion eficaz y urgente. Siendo menester e imperiosc realizar
mantenimientos periddicos y rutinarios, a las vias de todas las subregiones: Norte, Nordeste, Bajo
Cauca, Suroeste, occidente, Urab3a, oriente y Magdalena Medio con el finde preservar, en dptimas
condiciones, el estado de las mismas.

Es de sefialar que en el departamento se tienen 4753.08 km distribuidas en 187 vias en las siete (7)
subregiones, de las cuales aproximadamente el 62% se encuentran en afirmado, lo que requiere de
mantenimientos mas continuos con el fin de garantizar la transitabilidad vehicular y la integridad de
los usuarios. Por su parte, el 38% restante se encuentra pavimentado, pero con un alto deterioro del
pavimento, bien sea porque cumplieron con su vida Util o porque algunos tramos de via presentan
afectaciones de tipo geoldgico, donde ocurren reptaciones y movimientos en masa regionales, que
impiden una solucion definitiva, requiriendo mitigaciones periédicas en dichos sitios.

Dejando de presente que la conservacién y mantenimiento de las vias constituye una serie de
actividades que se ejecutan a lo largo de las mismas, en busca de preservar todos los elementos
de la infraestructura vial, con la minima cantidad de alteraciones o dafos y en lo posible, buscando
conservar las condiciones que tenia después de la construccion con el fin de garantizar una
transitabilidad fluida y segura para los usuarios.

Estas actividades se realiza en vias en afirmado, a través de actividades de conformaciény
reconformacién de la calzada, adicidn de material para afirmado y bacheo, perfilacion de cunstas,
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limpieza de obras de drenaje, reemplazo de obras de drenaje, mantenimiento de puentes, roceria
y atencion de puntos criticos con obras de contencion y estabilizacion de taludes; y en vias
pavimentadas, mediante roceria de taludes, limpieza de cunetas y obras de drenaje, bacheo en
pavimento, mejoramiento de la capa de rodadura con la instalacién de pavimento, colocacion y
recuperacion de sefales de transito, reciclaje de pavimento, reconstruccion de obras existentes,
mejoramiento de la subrasante, entre otras. Cabe anotar que se le dara prioridad a la atencion de
sitios criticos (construccion de obras varias) para garantizar la transitabilidad.

Con respecto a las actividades conservacion de la vias, en lo que respecta al mantenimiento
preventivo o correctivo se requiere de manera rutinaria el inspeccionar y examinar el sitio y los
alrededores del tramo vial, sobre la formay caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y
naturaleza de la obra a efectuar y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte,
mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotacion junto con los
volimenes de explotacion, vias intemas de explotaciony vias de acceso a las mismas, zonas de
botaderos, las vias de acceso al sitio y las condiciones ambientales y sociales del area de influencia,
las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando
se establezca presencia de comunidades de especial proteccion constitucional o minorias étnicas,
caso este Ultimo en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su
favor, o evitar su intervencion a efectos de obviar, en los términos de Ley, el procedimiento de
Consulta Previa

Actividades estas que, por la cantidad de kildometros de vias a cargo del Departamento y el limitado
recurso humano con gue cuenta la entidad hacen indispensable una contratacion eficaz a efectos de
contar con personal idoneo que efectie tanto para el diagnodstico, asi como las intervenciones para
mejorar las condiciones para la facil y correcta circulacién en las carreteras, y ofrecer informacion
relevante a conductores y peatones, asi como la disminuciénde accidentalidad y porende de pérdidas
humanas.

1.3, Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas a realizar
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obrao
labor, dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de Accién dela Entidad
y al Plan Anual de Adquisiciones.

PLAN DE DESARROLLO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027"

El Plan de Desarrollo es un instrumento que estimula la generacion del didlogo abierto y cercano
entre el gobiermo y las personas, considerando que la planeacion participativa es fundamental en
el ejercicio de gobiernc. En este sentido el Plan de Desarrollo direcciona de manera estratégica la
accion del gobierno, que le permita a su vez asignar de manera eficiente y eficaz los recursos para
el cumplimiento de sus objetivos misionales. Igualmente, el plan promueve la participacion
responsable de la sociedad, y genera todos los mecanismos de participacion para que las
comunidades se expresen como parte activay corresponsable de su propio desarrollo. La gerencia
con calidad por su parte es vital para completar la estrategia del buen gobiemno. En este sentido el
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Plan es un conjunto de acciones visionarias con metas concretas, que permite ejecutar y evaluar el

desempefio de los gerentes publicos y su participacion en las metas que logren transformar los
problemas de la sociedad.

De esta forma, el Plan de Desarrollo de Antioquia "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027" sustenta
todas sus actuaciones en el pilar fundamental de la preservacion y defensa de la vida, considerado
como el bien més preciado con el que cuentan las personas. Esto a través de estrategias que
busquen disminuir los riesgos que afectan la vida, siendo esta una de las principales
responsabilidades y uno de los fundamentos del Estado contemporaneo, llamado a proteger los
derechos de sus habitantes, como es el de locomocién garantizando unas vias de transito 6ptimas,
seguras y en un buen estado de conservacidn que propendan porel bienestar de los transetintes |
lo cual se ve reflejado en el progreso social y economico de los territorios. Es por ello que, en la
Linea Estratégica 3. INVERSION DESDE LA CONFIANZA, que tiene como Objetivo impulsar la
competitividad y la productividad con acciones que van desde la inversién publica estratégica en
infraestructura, en su Componente 3.1 INFRAESTRUCTURA PARA LA EQUIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD, establecié “Mejorar la conectividad de la infraestructura de transporte en el
departamento, mediante acciones de estructuracion e intervencion como estudios y disefios,
construccion, mantenimiento, operacién y rehabilitacion de la red de infraestructura de transporte
para garantizar que el departamento amplie su cobertura de acceso a bienes y servicios”, con el
Programa 3.1.2. Infraestructura estratégica para la conexién e integracion territorial, concentrando
la atencidn de la inversién en infraestructura con iniciativas tales como el mantenimiento eficiente
de las vias con actuales condiciones deficientes. De esta manera sera posible reducir las
disparidades territoriales y promover el desarrollo inclusivo. Quedando en cabeza de la Secretaria
de Infraestructura Fisica el cumplimiento de los indicadores.

PLAN DE DESARROLLO: POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027
LINEAS ESTRATEGICA: 3 - Inversién desde la confianza

COMPONENTES: 3.1. Infraestructura para la equidad y la competitividad.

PROGRAMA: 3.1.2. Infraestructura estratégica para la conexién e integracion

territorial.

PROYECTO: 2024003050151 - Mejoramiento, rehabilitacion y restauracion en la
red vial del departamento de Antioquia

INDICADOR DE PRODUCTO: Vias secundarias mantenidas

1.4, Competencia del organismo para adelantar el proceso

El articulo 1 del Decreto Departamental No. 2021070000528 de! 1 de febrero de 2021, delega la
competencia en el Secretario de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia para adelantar
todas las actividades precontractuales, contractuales, y por contractuales necesarias para el
cumplimiento de los fines del departamento de Antioquia, asi como la competencia para ordenar el
gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar contratos y
convenios sin consideracion de la cuantia.

Asi mismo, el Decreto 2020070002567 del 05 de noviembre de 2020, modificado mediante la
Ordenanza 23 de 2021 establece las funciones de la Secretaria de Infraestructura Fisica, a saber:
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“Articulo 97°. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Son funciones
de la Secretaria de Infraestructura Fisica, las siguientes:

1. Formular y adoptar politicas, planes, programas y proyectos de infraestructura vial, de
transporte y habitat para la construccion, mejoramiento y mantenimiento de los distintos
sistemas o modos de transporte que se requieran para el desarrollo de las actividades
econdmicas, productivas y sociales del departamento.

2. Propiciar el mejoramiento y expansion de la infraestructura vial, cables aéreos, otros modos
de transporte y espacios publicos como medio para apoyar la integracion social de los
habitantes del departamento de Antioquia.

3. Coordinar con las entidades del orden teritorial, nacional y de origen publico privado la
construccion, mantenimiento y operacion de la red vial departamental y la realizacion o
cofinanciacion conjunta de obras de infraestructura fisica.

4. Formular y hacer seguimiento al plan estratégico de la Secretaria de Infraestructura Fisica.”

En consecuencia, la Secretaria de Infraestructura Fisica es competente para suscribir este Contrato
Interadministrativo, que bajo la modalidad del mandato sin representacion busca llevar a cabo
actividades de conservacién, mantenimiento y rehabilitacién de las vias que estédn a cargo del
Departamento pordisposicion constitucional y legal.

1.5. La forma de satisfacer la necesidad

La Constitucidon Politica, en el Articulo 113, establece que los diferentes organos del Estado tienen
funciones separadas, pero colaboran armonicamente para la realizacion de sus fines. La Ley 1150
de 2007 en el Articulo 2° De las modalidades de contratacion, Numeral 4°, literal ¢), establece como
causal de Contratacion Directa, los contratos interadministrativos; y de igual manera se establece en
articulo ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. “La modalidad de seleccién para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa (...)"
Por la naturaleza juridica de las partes dentro de la relacién contractual, el proceso de selecc:lon se
realizara mediante la modalidad de Contratacion Directa a través de contrato interadministrativo entre
entidades publicas de acuerdo con lo dispuesto por el inciso primero del literal ¢) del numeral 4 del
articulo 2° dela Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 92 de la ley 1474 de 2011, que indicalo
siguiente:
‘c) Modificado por ef art. 92, Ley 1474 de 2011, Contratos interadministrativos, siempre que
las obligaciones dernvadas de los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad
gjecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptuan los contraftos de obra,
suministro, encargo fiduciario y fiducia publica cuando las instituciones de educacion superior
publicas sean las gjecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre
que participen en procesos de licitacion publica o de seleccion abreviada de acuerdo con lo
dispuesto en los numerales 1y 2 del presente articulos.
A suturno, el Decreto No. 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.4.4. trata los “Convenios o contratos
interadministrativos”, asi:
‘La modalidad de seleccién para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacién

directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
presente decreto.”
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Se hace importante precisar, que los contratos que celebren las entidades estatales en virtud de lo
establecido en la Ley 80 de 1993 se rige por las disposiciones civiles y comerciales, salvo lo
expresamente alli regulado, y en armonia conlo previsto en el Codigo Civil; en este sentido, el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Plblica define la nocién de contrato estatal como un
acto juridico generador de obligaciones que celebren las entidades estatales a las que dicha Ley se
refiere en su articulo 2, previstos en el derecho privado o derivados del ejercicio de la autonomia de
la voluntad, a su vez, el estatuto general de contratacién, faculta de manera expresa a las entidades
estatales para celebrar contratos y los demas acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales, asi como la continua y eficiente prestacion de
servicios publicos.

Lo anterior quiere significar que, las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en virtud
de la autonomia de la voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, denominese contrato,
convencion, convenio, etc., que requieran para la materializacion de sus objetivos misionales y
consecuentemente los fines estatales. Entre otras cosas, porque de acuerdo con la Constitucién
Politica, la funciénadministrativa esta al servicio de los intereses generales, y para ello las autoridades
administrativas tienen la obligaciénde coordinarsus actuaciones conlafinalidad de lograrel adecuado
cumplimiento de los fines del estado.

Ahora bien, latipologia de contrato interadministrativo fue creada en la Ley 80 de 1993 y aunque esta
Ley no la definié ni la desarrolld, el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
unico reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional”, califica a los contratos o
convenios interadministrativos como aquella contratacion entre entidades estatales, en el que
concurre la voluntad de dos 0 mas personas juridicas de derecho publico conla finalidad de cumplir,
en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado.

Si bien los contratos y convenios interadministrativos estan previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley
1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere significar que solo puedan celebrarse
entre entidades estatales que apliquen el régimen de contratacion alli previsto, pues bien puede una
entidad estatal de Ley 80 de 1993 celebrar esta clase de convenios conuna entidad estatal de régimen
especial y no porello dejara de ser un contrato o convenio interadministrativo.

De conformidad con las necesidades de la Secretaria de Infraestructura Fisica de adelantar las
ACTIVIDADES DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS
DEPARTAMENTALES, en el marco del principio de colaboracion armdnica entre entidades publicas
y atendiendo a la naturaleza juridica de cada entidad, es pertinente sustentar los elementos que
permiten satisfacer la necesidad planteada por parte de la EICE RENTING DE ANTIOQUIA-EICE
RENTAN, determinando los siguientes argumentos:

RENTING DE ANTIOQUIA - EICE RENTAN se constituyé mediante documento privado del 19 de
mayo de 2009, inscrita en la Camara de Comercio de Medellin el dia 22 de mayo de 2009, bajo el
numero 6603, con NIT. 900.285.704 — 4. Nacié como una empresa de economia mixta, tipo S.AS.y
desde su creacidon ha ejecutado contratos de arrendamiento, administracion y mantenimiento conun
componente social, con entidades publicas y privadas, tanto de actividades viales.

La empresa RENTING DE ANTIOQUIA-EICE RENTAN es una Empresa Industrial y Comercial del
Estado, del sector descentralizado de orden departamental de tipo indirecto, cien porciento (100%)
publica, dotada de personeria juridica, auténoma administrativa, técnica, financiera y patrimonio
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propio lo que conlleva a que la entidad cuenta conel objeto social, lacapacidad juridica, administrativa,
técnica, logisticay operativa para el desarrolio del proceso de contratacion sub examine.
Adicionalmente, dentro de las funciones estatutarias y reglamentarias de la EICE RENTING DE
ANTIOQUIA estipuladas en el articulo 3 de los Estatutos se justificd la aptitud e idoneidad para la
ejecucion del objeto contractual, tal y como a continuacion se describe asi:
"(..) Gestionar, estructurar, disefiar, ejecutar, operar, suministrar, dotar, realizar
mantenimientos, asesoria y consultoria para planes, programas y proyectos de infraestructura
publica y/o privada, tales como, infraestructura vial, urbanistica, servicios publicos,
equipamientos publicos incluidos los de seguridad y justicia, asi como en los proyectos
sociales y ambientales, en el ambito urbano o rural, de cardcter municipal, departamental,
nacional o internacional. Adicionalmente, la administracion y arrendamiento de equipos y
magquinaria amarilla propios y de terceros para la ejecucion y mantenimiento de infraestructura
PARAGRAFO: Para el cumplimiento de su finalidad, RENTING DE ANTIOQUIA- EICE
RENTAN |, podré realizar, entre otras las siguientes actividades:
1. Formular y coordinar la gestion social, juridica y técnica de aquellos proyectos que se le
~encomienden; pudiendo, ademas, disefiar, promocionar, construir, vender, financiar,
gerenciar, ejercer el control y la interventoria de estos; asi como aplicar los instrumentos de
gestion del suelo y financiacion de proyectos establecidos en la ley.
2. Celebrar convenios, suscrbir y ejecutar todo tipo de contratos, asociarse o formar
consorcios o uniones temporales y en general, todas aquellas actividades que sean
necesarias para el cumplimiento de sus fines, lo anterior, podra hacerlo con personas
naturales o juridicas, publicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras; atendiendo
precisos criterios técnicos, rigor juridico y equilibrio financiero, que le permita el cumplimiento
de su objeto.
3. Aplicar a instancias de la entidad competente que lo solicite, el sistema de contribucion
de valorizacion, cuando este sea el mecanismo de financiacion total o parcial de los proyectos,
4. Asimismo, podra administrar y manejar los recursos provenientes del pago compensado
de las obligaciones urbanisticas y del aprovechamiento econdmico del espacio pablico y otros
ingresos que reciba por parte del ente encargado del recaudo y que le encomiende dicha
funcion.
5 Administrar, arendar y operar maquinaria pesada, vehiculos o equipos propios y de
terceros (...)".
Es asi como, la RENTING DE ANTIOQUIA - EICE RENTAN se considera idénea para desarrollar
este tipo de proyectos, a través de la articulacién de soluciones integrales y sostenibles orientadas al
mejoramiento dela calidad de vidade los ciudadanos acordetambién consu objeto social, pues desde
el direccionamiento estratégico que le proporciona su objeto social ha venido desarrollando proyectos
de iguales caracteristicas en la regién, demostrando adecuado desempefio en las tareas de
articulacion intersectorial y la coordinacién interinstitucional, orientados al beneficio de las
comunidades y territorios intervenidos.
Ahora bien, por el caracter de entidad descentralizado de orden departamental de tipo indirecto, EICE
RENTING DE ANTIOQUIA, es una entidad ejecutora que puede desarrollar proyectos relacionados
con el area de infraestructura, cooperando asi en la ejecucién de los programas y proyectos de los
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Planes de Desarrollo Departamental y Municipal, teniendo como objetivo principal el beneficio y
progreso para el departamento ademas de ser un aliado para el desarrollo de proyectos estratégicos.
Se ha evidenciado que EICE RENTING DE ANTIOQUIA cuenta con la capacidad técnica para
administrar los recursos destinados a la conservacion, mantenimiento y rehabilitacion de la red vial
del departamento de Antioquia ya que previamente ha desarrollado diversos proyectos por
administracion de recursos para el desarrollo de proyectos de obra y consultoria de infraestructura
vial, equipamiento publico y saneamiento basico y tienen experiencia en el desarrollo de proyectos en
todo el departamento de Antioquia lo que les permite conocer las necesidades y oportunidades que
tiene el territorio. A continuacion, se describe la experiencia que tiene EICE RENTAN en la
administracion de recursos:

Tabla 1. Contratos desarnollados por EICE RENTAN

ENTIDAD OBJETO VALOR
SECRETARIA DE| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
INFRAESTRUCTURA | SIN REPRESENTACION PARA EL DESARROLLO DEL
DEL MANTENIMIENTO  INTEGRAL DEL BANCO DE| $1.950.000.000
DEPARTAMENTO MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y
DE ANTIOQUIA EQUIPOS DE LA SIF

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SECRETARIA DE| SIN REPRESENTACION PARA LA OPERACION DE
INFRAESTRUCTURA | MAQUINARIA ~ AMARILLA  PERTENECIENTE AL N
Fisica DEL| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y ATENCION 14.998.513.334
DEPARTAMENTO INMEDIATA DE  EMERGENCIAS EN LA IS
DE ANTIOQUIA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA

CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO  PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION,
AGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
DESARROLLO VOLQUETAS, ASICOMO ALQUILER DE MAQUINARIA $ 3.298.098 853
RURAL Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACION ‘

DELOS PROYECTOS Y DISTRITOS DE ADECUACION
DE TIERRAS DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL.

MUNICIPIO DE EL
RETIRO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION  DELEGADA DE RECURSOS
(MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LA
ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA APOYO
ASISTENCIAL DE PACIENTES EN EL MUNICIPIO DE
EL RETIRO.

$ 392.237.715

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DE GESTION DEL
RIESGO DE
DESASTRES

CONTRATO )
ADMINISTRACION

INTERADMINISTRATIVO DE

DE RECURSOS PARA LA
OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA
PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA Y ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA

$1.748.762.812
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ENTIDAD OBJETO VALOR

Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE PUNTOS
CRITICOS, EN LA REDUCCION DEL RIESGO Y
MANEJO DEL DESASTRES.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (DE
MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LA
ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | $287.160.532
OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
DE EL RETIRO, ANTIOQUIA, CON EL PROPOSITO DE
MEJORAR' LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO

MUNICIPIC DE EL
RETIRO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SIN REPRESENTACION BAJO LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE MAQUINARIA AMARILLA Y PESADA, VEHICULOS
DE TRANSPORTE DE MATERIA, VEHICULOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS Y OTROS VEHICULOS Y
EQUIPOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA, ADEMAS
DEL ALQUILER DE MAQUINARIA  AMARILLA
COMPLEMENTARIA Y VEHICULOS DE TRANSPORTE
DE ESTA.

MUNICIPIO SAN
PEDRO DE LOS
MILAGROS

$ 500.000.000

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE
MUNICIPIO DE| CARGA DE MATERIALES, RECOLECCION DE
GIRARDOTA DERRUMBES Y OTROS SIMILARES EN
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA,
ANTIOQUIA

$ 462.770.477

CONTRATO INTERADMINISTRATVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (DE
MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LA
MUNICIPIO DE ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA
AMAGA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | $ 338.467.691
OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
DE AMAGA, ANTIOQUIA, CON EL PROPOSITO DE
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO.

) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
ALCALDIA DE| SIN REPRESENTACION PARA EL MANTENIMIENTO
MEDELLIN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL COBM

$ 1.086.405.660
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ENTIDAD

OBJETO

VALOR

MUNICIPIO
SABANALARGA

DE

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS (DE MANDATO SIN
REPRESENTACION) PARA LA ADQUISICION DE
VEHICULC TIPO  CAMIONETA PARA  EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
DE  SABANALARGA, ANTIOQUIA, CON EL
PROPOSITO DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y
EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO.

$ 324.262.260

MUNICIPIO
SALGAR.

DE

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (DE
MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA LA
ADQUISICION DE MAQUINARIA AMARILLA TIPO
RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO
DE SALGAR, ANTIOQUIA.

$ 685.633.400

DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA-
GERENCIA DE
SERVICIOS
PUBLICOS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SIN REPRESENTACION PARA LA ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS, ESTRUCTURACION, ESTUDIOS Y
DISENOS Y FORMULACION DE PLANES MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS
CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA EN EL  MARCO DEL PLAN
DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO —
PDA.

$6.998.952.475

DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA-ICPA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS
LOCATIVAS EN INMUEBLES DE INTERES CULTURAL

$2.739.847.036

(BIC) Y ARTISTICO, PROPIEDAD DE LOS
CONTRATISTAS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
DEPARTAMENTO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA,
DE ANTIOQUIA-| ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
GERENCIA DE| FINANCIERA DE LA IMPLEMENTACION DE| $119.905.069
SERVICIOS SISTEMAS INDIVIDUALES INTRAMURALES DE
PUBLICOS TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EN AREAS RURALES - ETAPA |,
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ENTIDAD OBJETO VALOR

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SIN REPRESENTACION ) PARA LA
ESTRUCTURACION, EJECUCION Y ENTREGA DE
SUMINISTROS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS $

EN EL MARCO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 16.540.271 849
SEGURIDAD, JUSTICIA, DEL SISTEMA e
PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL PLAN DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -PIiSC
REALIZAR LA REHABILITACION DE 620 M DE
PAVIMENTO EN LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL| $331.774.806
CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, EN EL
GEN + DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y PAVIMENTACION
CONSORCIO DE LA VIA BARBOSA LA RAYA, PARTE INTEGRAL
CORREDOR VIAL| DEL CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE DEL
013 VALLE DE ABURRA Y EL VALLE DE SAN NICOLAS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SIN REPRESENTACION PARA INTERVENTORIA Y EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALETICA| $714.260.194
INDEPORTES VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO
ANTIOQUIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA-
SEGURIDAD Y
JUSTICIA

$ 2.760.568.158

En la actualidad, y en desarrolio de dicho objeto, la EICE RENTING DE ANTIOQUIA-EICE RENTAN
viene fungiendo como un aliado estratégico de la Gobernacidon de Antioquia en diferentes ambitos,
entre ellos, la ejecucion de varios procesos por administracién delegada o mandatos sin
representacién para la construccién de obras publicas, cuyos alcances se encuentran relacionados
con el presente proceso de contratacidon ya que incluyen administracién delegada de recursos
publicos, contratacion, supervision y coordinacion por parte de EICE RENTAN para llevar acabo los
objetos contractuales. Por otro lado, es importante precisar que los entregables que se desarrollen del
presente proceso de contratacion seran revisados y avalados porla Interventoria que se seleccione
en la ejecucién del mandato, en todo caso, EICE RENTAN debera garantizar el cumplimiento del
alcance propuesto por el Departamento de Antioquia previa revision de los documentos técnicos
suministrados por la entidad; para esto EICE RENTAN se obligarad contractualmente a disponerde
personal idoneo gue revisara y coordinara todo el proyecto para garantizar el cumplimiento del objeto
y alcance de este proyecto.

Es importante precisar, que la entidad dentro de los contratos mencionados en la tabla anterior ha
administrado recursos para llevar a cabo actividades de ingenieria de rehabilitacion de pavimentos y
de atencion de emergencias. Ademas, el equipo directivo en cabeza de la subgerencia de planeacion
y estructuracion de proyectos serala encargada de coordinary supervisar los procesos derivados del
mandato cuentan con la experiencia especifica en la coordinacion y estructuraciéon de disefios viales.
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Posteriormente, se realizé un andlisis que muestra, en el cuadro final. el costo que asume la Entidad
para llevar a cabo 16 procesos de seleccién (8 Licitaciones y 8 interventorias). Ademas, la propuesta
economica presentada por RENTAN, que llevara a cabo estos procesos a través de un mandato sin
representacion, incluye la ejecucion y liquidacion, asumiendo un costo integral para ia Entidad.

Al analizar la informacion anterior, se evidencia que resulta mas conveniente optar por una
contratacion directa, ya que, evitaria la realizacion de 16 procesos de seleccién, lo que implica una
mayor carga administrativa y financiera al disponer personal de la entidad. Ademas, no se consideran
ciertos costos ocultos derivados de los tiempos prolongados propios de estos procesos. La
contratacion directa ofrece tiempos considerablemente menores, al eliminar muchas de las fases
necesarias en procedimientos mas complejos, lo que contribuye a una mayor eficiencia y ahorro de
recursos, permitiendo mayor previsibilidad y control financiero.

Al analizar el impacto financiero de llevar a cabo 8 procesos de licitacion y 8 procesos de interventoria
mediante el esquema de Personal de Planta (SIF) en comparacién con la contratacion directa a través
de RENTAN, se evidencia que los costos administrativos asociados ala opcion de personal de planta
resultan mas altos. (Ver andlisis de sector)

Porlo tanto, como seindica en los estudios previos del proceso de contratacion, para la ejecucion de
las obras comprometidas en el Plan de Desarrollo es fundamental contar un proceso que provea de
manera eficiente y oportuna, lo que permitira al departamento contratar y desarrollar las obras sin
enfrentar contratiempos.

Es importante destacar que, debido a la modalidad del contrato a llevar a cabo, la supervisiénde la
Entidad se limitara a la revision documental del mandato, sin requerir que el mismo se desplace a
campo. Entre tanto, la supervisidon del mandatario se enfocard en una revision exhaustiva de los
documentos entregados por los interventores, asumiendo la responsabilidad de entregar productos
terminados y de calidad. En vista de ello y analizando el objeto de la Empresa RENTAN conla que se
pretende suscribir el Contrato Interadministrative de mandato, se verifica que ésta tiene relacién
directa con el objeto del presente proceso contractual, y la capacidad de ejecutar el mismo; lo que
constituye el cumplimiento de los principios de transparencia (articulo 24 Ley 80 de 1993), economia
(articulo 25 Ley 80 de 1993) y responsabilidad (articulo 26 Ley 80 de 1993) previstos en la Ley 80 de
1993, asi como en los postulados que rigen la funcion publica (articulo 209 Constitucion Politica). El
Principio de economia tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administracién en la actividad
contractual, traducidaen lograr los maximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad
de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal.

Por su parte, podemos definir el Principio de Eficacia como lo relativo al cumplimiento de las
determinaciones de la administracion, el cumplimiento de los intereses generales del estado vy la
consecucién efectiva de los fines del estado, el Principio de Eficiencia por su parte esta relacionado
con la eleccion de los medios mas adecuados para el cumplimiento de los objetivos.

Justamente en relacidn con los principios de eficaciay eficiencia es importante recordar que la Corte
Constitucional ha sefalado que:

“la eficacia constituye una cualidad de la accion administrativa en la que se expresa la vigencia del
estado social en el ambito juridico-administrativo. Asi mismo aftade que, en definitiva, la eficaciaes la
traducciénde los deberes constitucionales positivos enque se concreta el valor superior de la igualdad
derivado directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado”
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“lgualmente, que la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades debe ser un fin para las
mismas, es decir, que existe la obligacion de actuar por parte de la administracion y hacer una real y
efectiva ejecucion de las medidas que se deban tomar en el caso que sea necesario, en armonia y de
conformidad con el debido proceso administrativo. En sintesis, esta Corte ha concluido que el logro
de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administracion publica se basa en dos
principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha sefialado que la eficacia,
hace relacion al cumplimiento de las determinaciones de la administraciény la eficiencia a la eleccion
de los medios mas adecuados para el cumplimiento de los objetivos. En este sentido, ha sostenido
que estos dos principios se orientan hacia la verificacion objetiva de la distribuciéony produccion de
bienes y servicios del Estado destinados a la consecucion de los fines sociales propuestos por el
Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la administraciéon necesita un apoyo logistico suficiente, una
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernizacion de ciertos sectores que permitan
suponer la transformacion de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de
prestaciones.”

Con esto en mente, le corresponde al DEPARTAMENTO prestar los servicios publicos a su cargo de
tal manera que los fines propios deun estado social de derecho se vean efectivamente materializados
recurriendo a los medios que resulten mas conducentes para tal fin.

En este sentido, la ya citada Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente una posicidn
jurisprudencial que postula lo siguiente:

“Asi pues, surgen obligaciones concretas del postulado constitucional contenido en articulo 2°
Superior, segun el cual dentro delos fines esenciales del Estado esta “servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion.

Con fundamento en esto, la jurisprudencia de esta Corte ha protegido el denominado “principio de
eficacia de la administracion publica’, segln el cual las autoridades administrativas ostentan cargas
relativas al desempefic de sus funciones, en orden a implementar y brindar soluciones a problemas
de los ciudadanos. Dichos problemas constituyen deficiencias atribuibles a deberes especificos dela
administracion, y asi las mencionadas soluciones han de ser ciertas, eficaces y proporcionales a
éstos.”

Los principios detransparencia, responsabilidad, economia, eficaciay eficiencia, todos ellos aplicables
a los procesos contractuales de la administracion publica, nos orientan y permiten celebrar este
contrato de mandato con RENTAN para llevar a cabo el desarrollo de los proyectos contemplados en
el Plan de Desarrolio POR ANTIOQUIA FIRME, antes expuestos.

El principio de celeridad en la contratacion estatal el cual se cumple con la contratacion directa con
RENTAN, ya gue este hace referencia ala obligacion delas autoridades publicas de actuar de manera
diligente para cumplir con sus funciones y obligaciones. Esto se hace con el objetivo de cubrir las
necesidades de los ciudadanos de manera oportuna. Este principio se basa en los articulos 2° y 209
de la Constitucion Politica, que establecen que el Estado debe protegerla vida, la honra y los bienes
de los ciudadanos, y que la funcidn publica esta al servicio del interés general

Asi las cosas, EICE RENTING DE ANTIOQUIA juega un papel fundamental en el mejoramiento del
Departamento de Antioquia y el bienestar de los ciudadanos, por lo que, justifica la necesidad de
contratar una persona juridica como la empresa EICE RENTAN -EICE que cuenta con la experiencia
requerida y una proyeccion basada en su amplio objeto social, caracteristicas que, aunadas a la
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capacidad organizacional, financiera y técnica, lo potencian como un aliado estratégico en lo que a
gjecucion de programas y proyectos se refiere y que estén relacionados con la coordinacion,
supervision y ejecucion de disefios y consultorias. Con la suscripcién del presente convenio
interadministrativo refrenda su compromiso con estricto apego a su objeto social y funciones propias
de la entidad.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESDE LA DESCENTRALIZACION:

La Ordenanza 11 de 2024 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrolio 2024-2027 por
Antioquia firme” plantea la descentralizacion como uno de los principios que deben regir Ia ejecucion
de la administracion departamental.

Debe tenerse en cuenta que la descentralizacion constituye un mandato transversal a ia actividad de
todas las entidades publicasy en este sentido la contratacién conentes descentralizados porservicios
del orden departamental conlleva adelantar los procesos con entidades 100% publicas y muy
especializadas en su actividad, con la peculiaridad de ser entidades creadas justamente para
profundizar los procesos de descentralizacién de la administracion que redundan en una mejor
prestacion de servicios a los ciudadanos.

Asi pues, optar poruna EICE como EICE RENTAN representa la posibilidad de fortalecer o publico y

paralelamente generar escenarios de impulso a la descentralizacion mediante la gestion econdmica
de las entidades.
Fortalecimiento de la gobemanza: EICE RENTAN, en su calidad de entidad departamental
descentralizada hace parte no solo del conglomerado del Departamento sino también de la estructura
del gobierno departamental, en este sentido la Ley 2200 de 2022 sefala:
“Articulo 137. Gobierno departamental. El gobernador, con los secretarios de despacho, los
jefes o directores de departamentos administrativos y los jefes o directores de las entidades
descentralizadas constituyen el gobiermno departamental.
Como jefe de la administracion departamental, el gobernador ejerce sus atribuciones por medio
de la administracidn central o descentralizada.”
De este modo, la contratacién con entidades descentralizadas del orden departamental ofrece el plus
de cohesionar y fortalecer el conglomerado y portanto en tltima instancia al Departamento mismo, o
cual resulta favorable en comparacion con otras posibilidades en las que no es posible lograr dicho
fortalecimiento.
Lo anterior busca materializar la linea estratégica 5 “Autonomia desde la gobemanza” del Plan de
desarrollo del Departamento, la cual contempla entre sus metas un modelo de gestion del
conglomerado publico.
Estalinea estratégica ademas pretende dinamizar la generacion de capacidades en lo publico para el
desarrollo del territorio y la transformacion de la calidad de vida de la poblacidn, articulando la
prestacidn de bienes y servicios publicos.

METODOLOGIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.

EICE RENTAN en su calidad de administrador de los recursos entregados por el Departamento,
deberd contratar a los ejecutores de la obray lainterventoria la metodologiaestablecidaporia Agencia
Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente, denominado pliegos tipo como documentos
estandarizados de pliegos de condiciones, se implementaron con la Ley 1882 del 2018, la cual
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modifico el Estatuto General de la Contratacion Publica; a través de estos pliegos tipo el Gobierno
establecid un marco de requisitos generales de experiencia, capacidad financiera y organizacional
para los procesos de seleccion de contratistas, con el fin de contrarrestar la corrupcién en contratacion
estatal en Colombia.

Estos documentos estan unificados en cuanto a criterios juridicos, financieros y verificacion de
experiencia, por esto EICE RENTAN como administrador de los recursos deberd utilizar su
metodologia por lo que no podran hacer modificaciones en lo concemiente a las condiciones
habilitantes, factores técnicos y econémicos de escogencia y sistemas de ponderacién, aunque que
los procesos contractuales se realicen de conformidad con su manual de contratacion interno.

Por tal motivo, pese a que las entidades estatales de régimen contractual excepcional del Estatuto
General de Contratacion de la administracion publica no estan obligadas ala aplicacién de los pliegos
tipo, EICE RENTAN como buena practica empresarial y con el fin de garantizar la idoneidad y
experiencia de sus procesos de contratacion, implementara esta metodologia, bajo las condiciones
propias del manual del departamento de Antioquia.

2. EL OBJETO POR CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1. Objeto

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA
ADMINISTRACION DELEGADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LLEVAR A CABO
ACTIVIDADES DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A
CARGO DELDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEDESARROLLO
DEPARTAMENTAL POR ANTIOQUIA FIRME.

2.1.1 Alcance del Objeto Contractual

El alcance del presente Contrato de Mandato y los derivados, estan orientados a administrar los
recursos entregados por el Departamento para satisfacer las necesidades conforme a las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del presente proceso de
contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

En tal sentido se contempla como finalidad proteger, de manera oportuna, la infraestructura de la red
vial en el Departamento de Antioquia, especificamente en las subregiones Norte, Nordeste, Bajo
Cauca, Suroeste, Occidente, Uraba, Oriente y Magdalena Medio garantizando con ello la
transitabilidad segura para vehiculos, o restableciéndola en el menor tiempo posible, en caso de que
su afectacion sea de tal magnitud o gravedad, que genere suspensién del servicio de transito. Para

el logro de este objetivo sera necesario adelantar, entre otras, las siguientes actividades:
Mantenimiento NManual

+  Roceria

«  Limpieza de cunetas

+ Limpieza de obras transversales

* Remocion de derrumbes menores

+  Mantenimiento de sefiales verticales
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Mantenimiento Mecanico
«  Remocion de derrumbes mayores
<« Conformacién de banca
¢ Conformacion de taludes
= Colocaciény compactacion de afirmado
« Adecuaciony Conformacion de Zonas de Deposito

Construccion ylo rehabilitacion de obras

»  Construccion de obras de drenaje y subdrenaje
«  Construccién de obras hidraulicas

+  Construccion de estructuras de concreto reforzado cony sin cimentaciones profundas
= Construccion de gaviones

»  Rehabilitacion de pontones, puentes y viaductos
»  Construcciéon de obras requeridas para estabilizacion de taludes (trinchos, rondas de

coronacion, filtros, disipadores, drenes horizontales, revegetalizacién de taludes, etc.)

Rehabilitaciéon y reparacion de pavimentos

»  Parcheos, bacheos, sello de fisuras y grietas del pavimento

+  Refuerzo de carpeta asfaltica
« Pavimentacion en concreto asfaltico
+  Pavimento articulado (Adoquin)

Atencion de emergencias viales
« Actividades relacionadas en el Procedimiento de Atencion de Emergencias del Departamento
de Antioquia

Otros

» Instalacion de sefializacion vertical y aplicaciéon de pinturas en las vias
« Disefios, ajustes a estudios, licencias y permisos
e Estudio de suelos y recomendacién de cimentacion para estructuras de contencion definidas
en el documento "Obras de drenaje y proteccidén para carreteras de la Secretaria de
Infraestructura Fisica de la Gobernacién de Antioguia”
«  Lectura y replanteo de coordenadas GPS de las obras

El Contratista debe tener en cuenta que los recursos entregados bajo la modalidad de Administracion
Delegada, conforme al mandato, y los contratos de obra e interventoria derivados de esta
contratacion, se encuentran en vias a cargo del departamento, ubicadas en las siguientes subregiones
del Departamento de Antioquia: Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Occidente, Urabd, Oriente y
Magdalena Medio. A continuacién, se presenta la lista de dichas vias:

Cédigo Nombre de via Subregion Total (km)
05002VT176 | Abejorral - Pantanillo - El Oro ORIENTE 36,7
05002VT178 | Pantanillo - Guayabal ORIENTE 5,8
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Cédigo Nombre de via Subregion Total (km)
05002VT250 | Altavista - Chagualal ORIENTE 7,5
05002VvT61 Abejorral - Granadillo ORIENTE 7.8
05034VT04 Andes - Santa Rita - Santa Inés SUROESTE 24,5
25AN15 Paso por Caceres BAJO CAUCA 3.4
25AN15-1 Caceres - El Tigre - Alto Tamana - La Chilona | BAJO CAUCA 86,6
25AN16 Jardin (Ruta 25) - Manizales BAJO CAUCA 20,9
05042VT04 Santa Fé de Antioquia - El Cinco OCCIDENTE 4,5
05113VT183 | Buritica - Tabacal OCCIDENTE 19,4
05138VT05 Rubicén - Cestillal OCCIDENTE 10,7
05234VT01 Dabeiba - Camparrusia OCCIDENTE 46,3
25AN17 Partidas a Zaragoza - Zaragoza BAJO CAUCA 3,2
05284VT66 Paso Ancho - Nutibara - Murri OCCIDENTE 31,4
05313VT17 La Quiebra - Santa Ana ORIENTE 11,3
05376VT27 La Ceja - San Rafael ORIENTE 10,8
05480VT108 Ramal a Pavarandocitd URABA 8,1
05480VT18 Porroso - Rio Leon URABA 9,4
05483VT98 Puente Linda - Puerto Venus ORIENTE 13,1
05490VT87 Zapata - Narvaéz URABA 16,8
05591VT02 Partidas a Puerto Perales - Estacion Cocorna | MAGDALENA 7,0

MEDIO
25AN17-1 Partidas a Zaragoza - El Bagre BAJO CAUCA 18,5
05649VT20 Juanes (Pefiol Grande) - Alto de Samana ORIENTE 13,1
05652VT04 Autopista - Aquitania ORIENTE 32,4
05656VT131 | El Puerto (Cruce Ruta 6204) - La Miserenga | OCCIDENTE 2,9
(Cruce Ruta 6204A)
05679VT10 Ramal a Damasco SUROESTE 3,7
05697VT219 | Autopista-Morro ORIENTE 6,0
25AN01 Montenegro (La Pintada) - La Fabiana -| SUROESTE 20,7
Valparaiso
25AN01-1 La Fabiana - El Libano - Tamesis SUROESTE 17,0
25AN01-2 Valparaiso - Tamesis SURCESTE 25,0
25AN01-2-1 Tamesis - Puente Lata SUROESTE 21,0
25AN01-3 Valparaiso - Caramanta - Puente Arquia (No | SUROESTE 21,5

incluye tramo urbano de Caramanta)
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Cédigo Nombre de via Subregion Total (km)
25AN02 Santa Barbara (Ruta 25) - Ye a Fredonia - | SUROESTE 27.0
Fredonia
25AN03 Versalles - Montebello SUROESTE 11,5
25AN03-1 La Granja (Montebello) - El Retiro ORIENTE 25,6
25AN03-2 Montebello -El Aguacate - El Cairo SUROESTE 237
25AN05 Caldas - Angelopolis SURCESTE 142
26AN18 Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado | BAJO CAUCA 65,8
- Nechi
25AN17-2 Zaragoza (incluye variante Segovia) - Fraguas | BAJO CAUCA 69,9
- La Cruzada - Remedios
05604V T80 Segovia - Mituna - Cafiaveral NORDESTE 25,8
25AN12-1 Campamento - Rio Nechi - Ye de Anori NORDESTE 37,0
25AN12-1-1 Anori - Ye de Anori - El Mango NORDESTE 555
25AN17-2-1 El Chispero - Belén - La Cruzada NORDESTE 14,6
25AN17-2-2 | La Cruzada - Segovia NORDESTE 3,0
62AN20 Molino Viejo - Santo Domingo NORDESTE 19,2
62AN21 Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - | NORDESTE 77,9
Yolombé - Yali - Playas - Vegachi
62AN21-2 La Cortada - El Mango NORDESTE 44 2
62AN21-2-1 El Mango - Amalfi NORDESTE 23,6
62AN21-4 Playas - Portachuelo - Chorritos - Amalfi NORDESTE 52,0
62AN21-4-1 Chorritos - Rio Mata - Santa Isabel NORDESTE 59,3
62AN21-5 Vegachi - Santa Isabel - Remedios NORDESTE 43,5
B62AN22 La Quiebra - Santo Domingo NORDESTE 9.8
B62AN22-1 Santo Domingo - San Roque NORDESTE 20,5
62AN23 Sofia- Yolombo NORDESTE 11,5
B2AN24 San Jorge - San Roque NORDESTE 11,3
B62AN25 Caramanta - Cristales - San Roque NORDESTE 242
62AN29-1-1 La Ye - Remedios NORDESTE 61,1
05038VT176 | Ramal a Pajarito (Canoas - Pajarito) NORTE 7.1
05038VT179 | Ramal a Dolores NORTE 7.1
05038VT187 | Ramal Rio Tenche NORTE 18,2
25ANF Paso por Caldas (Tramo Primavera - Caldas) | SUROESTE 1,2
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Codigo Nombre de via Subregion Total (km)
25BANO1 Puente lIglesias (Ruta 25B) - Marsella -| SUROESTE 23,3
Fredonia
25BAN01-1 La Ye - El Libano SUROESTE 14,8
25BAN02Z Jamaica (Ruta 25B) - Canaan - Jericd SUROESTE 22,6
25BAN0Z-1 Canaan - Tarso SUROESTE 6,4
25BAN02-2 Puente lglesias (Ruta 25B) - La Ye - Jerico SUROESTE 18,6
25BANO03 Penalisa (Ruta 25B) - La Bodega - Tarso - | SUROESTE 30,7
Pueblorrico (No incluye tramo urbano de
Tarso)
25BANO3-1 Pueblorrico - Sinai - La Bodega SUROESTE 12,9
25BAN03-2 Pueblorrico - Jericod SUROESTE 11,0
25BAN04 Cangrejo (Rio Cauca) - Altamira SUROESTE 22,5
25BAN04-1 Altamira - Betulia SUROESTE 33,3
25BAN04-1- | Betulia - San José - Urrao SUROESTE 36,6
1
25BAN04-2 Altamira - San José SURQESTE 301
25BAN04-2- | San José-Pabdn-LaEme SUROESTE 38,0
1
25BAN05 Ramal a Anza OCCIDENTE 1,7
25BAN06 La Usa (Rio Cauca) - Caicedo OCCIDENTE 37,7
25BAN06-1 Caicedo - Urrao SUROESTE 31,9
56AN04 La Ceja - El Retiro ORIENTE 13,1
56ANO05 La Ceja - Variante Colmenas - Abejorral ORIENTE 42,9
56AN05-1 Ramal al Guaico ORIENTE 15,8
56AN05-2 Abejorral - El Cairo - La Elvira (Cruce ruta 25) | ORIENTE 35,5
56AN06 La Unién - El Carmen de Viboral ORIENTE 19,3
56AN07 La Frontera (Ruta 56) - Mesopotamia -| ORIENTE 27,6
Abejorral
56AN08 Morelia (Ruta 56) - Abejorral ORIENTE 29,0
56AN09 Sonsoén - Las Margaritas - Puente San Rafael | ORIENTE 19,4
56AN1T0 Sonsén - La Quiebra - Narifio ORIENTE 33,4
56AN10-1 La Quiebra - Argelia ORIENTE 18,4
56AN10-2 Narifio - Puente Linda ORIENTE 20,5
B6004A Santo Domingo Savio - Piedras Blancas - | ORIENTE 16,2
Guarne (Cruce Ruta 60)
B60ANO1T Ciudad Bolivar - Samaria - E! Chaquiro SUROESTE 35,0
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Cédigo Nombre de via Subregion Total (km)
B60ANG2 Puente Nuevo (Ruta 60) - El Tablazo - Betania | SUROESTE 17,4
B60ANO2-1 Puerto Boy - Betania SUROESTE 13,5
B60AN04 Remolino - Hispania - Puerto Boy - La Bodega | SUROESTE 59,9

- Andes - Jardin - Alto de Ventanas (No incluye
tramo urbano de Jardin)
B0AN0O4-1 Pueblorrico - San José - Ye a la Bodega- La | SUROCESTE 27,0
Bodega (Andes)
B60AN04-1-1 Ye a La Bodega (Andes) - Buenos Aires - | SUROESTE 28,0
Puente Lata - Jericé
B60ANO5 El Barroso - El Chaquiro - Salgar SUROESTE 13,9
B60ANO5-1 Salgar - La Camara - La Quiebra SUROCESTE 18,8
B60ANO6 La Metida - Concordia SURQCESTE 21,8
BOAN06-1 Concordia - La Quiebra - Betulia SUROCESTE 24,5
60ANO0S-2 Concordia - El Socorro - Betulia SURQESTE 53,7
B60ANO7 Bolombolo - Venecia SUROESTE 18,3
60ANOS Albania - Titiribi SUROESTE 9.6
B0ANO08-1 Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - | OCCIDENTE 52,6
Titiribi (No incluye tramo urbano de Armenia)
B60ANO08-2 Titiribi - Otramina - Sinifana [ SURCESTE 25,9
B60AN09 Camilocé - El Cinco - Fredonia SUROESTE 16,5
60AN09-1 El Cinco - Venecia SUROESTE 7.3
B60AN09-2 Mi Casita (Fredonia) - Venecia SUROESTE 21,7
60AN10 Paso Nivel (Ruta 60) - Amaga - La Clarita - | SUROESTE 12,9
Angelopolis
B60AN10-1 Limites Amaga (El Cedro) - Angeldpolis SUROESTE 55
B60AN11 La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia SUROESTE 24,6
B60AN12 Guarne - Yolombal - San Vicente ORIENTE 250
60AN14 Crucero (Cruce Ruta 60) - San Vicente ORIENTE 11,3
60AN14-1 San Vicente - El Pefiol ORIENTE 28.8
60AN15 Marinilla - El Pefiol ORIENTE 17,0
B60AN15-1 Marinilla - El Santuario - Carmen de Viboral - | ORIENTE 28,6

Canada (No incluye tramos urbanos del
Santuario y Carmen de Viboral)
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Codigo Nombre de via Subregion Total (km)
60AN15-2 El Pefiol - Guatapé - El Bizcocho - San Rafael | ORIENTE 37,6
(No incluye tramo urbano de Guatapé)
60AN15-2-1 La Aurora - Sonadora - Guatape ORIENTE 16,5
60AN15-2-2 San Rafael - La Palma - La Holanda - San | ORIENTE 41,4
Carlos
G60AN16 Autopista - El Ramal - Granada ORIENTE 12,5
60AN16-1 Granada - El Choco - San Carlos ORIENTE 39,8
60AN17 Autopista - Cocoma ORIENTE 6,7
B60AN17-1 Cocorna - El Ramal (Granada) ORIENTE 13,0
60AN18 La Pifiuela - San Francisco ORIENTE 12,7
B60AN19 Autopista - San Luis ORIENTE 6,5
60AN19-1 San Carlos - Partidas a San Miguel - Los | ORIENTE 19,3
Planes
60AN19-2 San Luis - El Chocd ORIENTE 21,0
B60AN20 Santiago Berrio - Mulas - Cruces - Puerto Nare | MAGDALENA 55,8
MEDIO
60ANZ20-1 Mulas - Puerto Nare MAGDALENA 1,1
MEDIO
B60AN20-1-1 Cruces - Narices ORIENTE 32,9
60AN20-1-1- | Narices - Juanes - El Jordan - La Holanda ORIENTE 31,9
1
60AN21 Autopista - Puerto Triunfo MAGDALENA 4,0
MEDIO
B60AN21-1 Puerto Triunfo - San Miguel MAGDALENA 22,9
MEDIO
62048 Santa Fe de Antioquia - Puente de Occidente - | OCCIDENTE 26,9
La Ye (San Jeronimo - Cruce ruta 62) (No
incluye tramo urbano de Sopetran)
62AN02 El Tres - San Pedro de Uraba URABA 50,1
62AN02-1 San Pedro de Uraba - Pueblito URABA 7,9
62AN02-2 San Pedro de Uraba - El Carmelo - El Tambito | URABA 54,6
62AN02-2-1 Garrapata - Canalete URABA 4,3
62AN03 Carepa - Saiza URABA 24,3
62AN05 Caucheras - Baijira URABA 27,3
G62AN0G Mutata - Pavarando Grande URABA 18,8
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Codigo Nombre de via Subregion Total (km)
62ANO07 El Chino - Rio Verde OCCIDENTE 13,5
62AN08 El Boton - Paso Ancho - Frontino OCCIDENTE 46 4
62AN09 Uramita - Peque OCCIDENTE 62,6
62AN10 Chorodé (Ruta 62) - Frontino OCCIDENTE 10,1
62AN10-1 Frontino - La Herradura - La Balsa OCCIDENTE 15,7
62AN10-2 Frontino - Abriaqui OCCIDENTE 26,3
62AN11 Buenos Aires (Cafiasgordas) - Abriaqui OCCIDENTE 28,9
62AN12 Manglar (Ruta 62) - Giraldo OCCIDENTE 3,56
62AN13 Pinguro - Buritica OCCIDENTE 7.0
B62AN14 Puente de Occidente - Olaya -Liborina (No | OCCIDENTE 15,6

incluye tramo urbano de Olaya)
B62AN14-1 Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San | OCCIDENTE 39,9
Jose De la Montafia)
B62AN14-2 Liborina - Sabanalarga OCCIDENTE 345
B62AN15 Sopetran - Horizontes - Belmira OCCIDENTE 44.8
62AN16 San Jerédnimo - Poleal - San Pedro de Los | OCCIDENTE 342
Milagros
62AN17 La Miserenga (Cruce Ruta 62) - Ebéjico - | OCCIDENTE 89,7
Sevilla - Heliconia - Alto del Chuscal (No
incluye tramos urbanos de Ebéjico y Heliconia)
62AN17-1 Alto del Chuscal - San Antonio de Prado OCCIDENTE 8.0
05264VT08 Entrerrios - Toruro - Potrero Grande NORTE 23,6
25AN07 La Cabafia (Ruta 25) - San Isidro - Montafita - | NORTE 37,5
El Sauce - El Caney - Puente Gavino
25AN08 Santa Rosas de Osos (Ruta 25) - Malambo - | NORTE 492
San Pablo - Puente Gavino
25AN09 El Roble (Ruta 25) - Miraflores - La Ye | NORTE 34,6
(Partidas a Angostura)
25AN09-1 La Ese - Angostura - La Ye (Partidas a | NORTE 35,3
Angostura) - La Herradura (No incluye tramo
urbano de Angostura)
62AN19 Barbosa - Concepcion ORIENTE 23,0
62AN19-1 Concepcidn - Algjandria ORIENTE 17,0
62AN19-2 Concepcién - San Vicente ORIENTE 231
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Cédigo Nombre de via Subregion Total (km)
25AN10 El Chaquiro (Ruta 25) - Aragoén - Te a Labores | NORTE 27,9
25AN11 Lianos de Cuiva (Ruta 25) - Partidas a San | NORTE 30,3

José de la Montafia - San José de La Montafia
25AN11-1 Partidas a San José de la Montafia - San | NORTE 71,0
Andrés de Cuerquia - Matanzas -Pescadero -
ltuango
25AN12 Yarumal - La Ese - Campamento. NORTE 19,1
25AN13 San Fermin (Ruta 25) - Bricefio NORTE 28,6
25AN14 Paso por Valdivia NORTE 1,8
62AN21-3 Yali - Maceo MAGDALENA 18,8
MEDIO
25ANB Paso por Yarumal NORTE 1,6
62AN18-3-1 La Apartada (San José de La Montafia) - | NORTE 49,5
Partidas (San José de la Montafia) - Toledo -
Matanzas (No incluye tramo urbano de Toledo)
62AN21-1 Puente Gavino - Gémez Plata - El Guayabo - | NORTE 52,7
Carolina del Principe - La Herradura - Partidas
a Guadalupe - Guadalupe. (No incluye tramo
urbano de Gomez Plata)
62AN21-1-2 | El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe | NORTE 15,8
62AN22-1-1 San Roque - San Lorenzo - La Palma ORIENTE 33,0
62AN22-2 Santo Domingo - Termales - Alejandria ORIENTE 18,8
62AN22-2-1 Alejandria - El Bizcocho (San Rafael) ORIENTE 18,0
62AN26 San José del Nus - Caracoli MAGDALENA 18,2
MEDIO
02AN27 Alto Dolores - Maceo MAGDALENA 7.2
MEDIO
62AN28 Marsella - Virginias - Caracoli MAGDALENA 25,6
MEDIO
62AN29 Las Fiores (Puerto Berrio) - Bodegas - La Ye | MAGDALENA 35,0
MEDIO
B2AN29-1 La Ye-Yondd MAGDALENA 94,2

MEDIO
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Cédigo Nombre de via Subregién Total (km)
62AN30 Puerto Berrio (Las Flores) - Cruces MAGDALENA 446
MEDIO
90ANO1 El Bobal - San Pedro de Uraba URABA 58,9
90ANOG2 Mellitos - EI Tambito URABA 41,7
90ANO3 Arboletes - El Tambito URABA 24,8

La Administracion de los recursos objeto del presente contrato se debera destinar para desarrollar a
través de once (11) grupos, ocho (8) grupos corresponden a la ejecucién de la obra y tres (3) grupos
correspondena las interventorias de los contratos de obra, agrupados porsubregiones. La distribucion
se presenta a continuacion:

‘s Alcance
Grupo Subregion (Km) Valor obra
GRUPO 1 | Oriente cercano 660,4 $12.000.347.347
GRUPO 2 |agdalena medioy oriente | .. ¢ $11.825.198.810
lejano
GRUPO 3 | Norte 510,957 $9.948.200.337
GRUPO 4 | Nordeste 593,048 $10.293.802.859
GRUPO 5§ | Bajo Cauca 268,33 $10.392.135.397
GRUPO 6 | Suroeste 999,543 $12.893.019.328
GRUPO 7 | Occidente 694,571 $10.975.126.448
GRUPO 8 | Uraba 346,83 $10.008.216.997
$
TOTAL 88.336.047.523
Grupo Subregion Valor
Oriente y
Grupo 1 Magdalena $2.113.983.709
Medio
N
Grupo 2 Norgg:£e $2.874.784.350
Bajo cauca
Grupo 3 C)Sclézri(():iee?'xttz $3.187.237.012
Uraba
Totales $ 8.176.005.071
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Para garantizar la correcta ejecucion de las obras y un adecuado control por parte de la interventoria
que se contrate con los recursos entregados en administracion, el mandatario EICE RENTAN como
empresa encargada de la administracién de los recursos, pondrd a disposicion un equipo de
profesionales interdisciplinarios (técnicos, administrativos, financieros y juridicos) con la funcién de
apovar la supervision de la ejecucion de los contratos. Esto permitira garantizar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas requeridas con el fin brindar la durabilidad y sostenibilidad de las obras
en el tiempo.

Para el desarrollo de las actividades contempladas, se dispondra de espacios locativos como oficinas
dotadas con los elementos necesarios segun las necesidades, donde se realizaran los procesos de
asesoria, fortalecimiento y acompafamiento para el cumplimiento de la propuesta. A su vez, se
contara con los recursos suficientes para facilitar las comunicaciones dentro del proyecto, facilitando
el logro de los objetivos establecidos, proporcionando el acompafiamiento y control de los
participantes.

Reiterando la naturaleza con la que cuenta EICE RENTAN como una Empresa Industrial y Comercial
del Estado (EICE), de orden Departamental, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa y financiera, que permite dar una agilidad a los procesos de
contratacion y garantizar un adecuado manejo de los recursos a invertir.

Por lo tanto, se hace necesario que EICE RENTAN en su calidad de mandatario para la contratacion
del objeto del contrato, debera contar internamente con un personal idoneo que lo apoye en su rol de
supervisor de los contratos derivados. A continuacién, se presenta la descripcion de los perfiles
minimos requeridos para el personal de apoyo:

Profesion Posgrado | Experiencia General y especifica| Dedicacion
Profesional
con
posgrado Profesional especializado > 2 afios
. .o len vias, | de experiencia en proyectos cuyo
) Ingeniero civil . . . f 0
Equipo de coordinador pavimentos, | objeto, alcance o actividades estén 100%
supervisiény transito  y| relacionadas con el proceso
técnico transporte o| contractual.
afines a las
anteriores.
Ingeniero civil Profesional Titulado con o
apoyo N/A experiencia > 2 afos 100%
SISO N/A Profesional tltuladg en el area 100%
correspondiente
Equipo social,| Ambiental N/A Profesional tlt)giaciolen el area 100%
ambiental, - ambienta !
comunicacional | Administrativo N/A 'I:ecnolog? qgndexperlten_cla 21
y SISO y financiero ano en actividades relacionadas
con el proceso contractual.
Juridico N/A Profesional‘tityl'ado en el area
juridica
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Profesion Posgrado | Experiencia General y especifica| Dedicacion
Eq ui_po !Cni?/ﬁxmem Profe.sion_al titulaeio con
geston | de| Hauitecto VA | catsturacion o formuasionde | 2%

Las funciones de este personal serdn apoyar a fa supervision de manera que se garantice que los
consultores y las interventorias cumplan con las obligaciones contractuales dispuestas por EICE
RENTAN vy la Secretaria de Infraestructura, ademas, realizar las gestiones necesarias para llevar a
cabo el objeto contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervisién de la entidad.

2.2. Especificaciones técnicas

Los objetivos y alcances del presente contrato parten de la necesidad que tiene la Secretaria de
Infraestructura Fisica de mantener en 6ptimo estado todas las vias que se encuentran a su cargo
logrando un mejoramiento funcional en la infraestructura, con el fin de extender su vida de servicio y
brindar una superficie de rodamiento mas comoday segura para los habitantes de las zonas y que
estos puedan desplazarse y a sus mercancias a través de todo el departamento.
Enlos casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicaran como normatividad,
las prescripciones de los cédigos y recomendaciones de las siguientes entidades:
- Especificaciones generales de construccion de carreteras 2022 — INVIAS. (y las demas normas
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

- Manual de mantenimiento de carreteras 2016 - Volumen 1 — Aspectos Informativos. (y las demas
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

- Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 - Volumen 2 - Especificaciones generales de
mantenimientos de carreteras — INVIAS. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

- Manual de drenaje para carreteras, 2009 — INVIAS. (y las demas normas que lo modifiguen,
adicionen, sustituyan o complementen).

- Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras 2012 — INVIAS. (y
las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

- Normas de ensayo de materiales para carreteras 2012 — INVIAS. (y las demas normas que lo
modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

- Norma Colombiana de Disefio y Construccién Sismo Resistente: NSR-10 segun Decreto 926 del
19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios, Modificacidén parcial de
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10. 5 de junio de 2017. (y las
demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
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- Cartilla de Drenaje y Protecciéon para carreteras de la Secretaria de Infraestructura Fisica
Departamento de Antioquia.

- Cartilla muros de contencion de la Secretaria de Infraestructura del departamento de Antioguia,
Segunda revision agosto de 2014.

- Manual de Sefalizacion Vial - Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles,
carreteras vy ciclorrutas de Colombia 2015. Mintransporte.

- Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas normas
que lo modifiguen, adicionen, sustituyan o complementen).

- Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el Trabajo
del Decreto 1072 de 2015 y las demas normas dque lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

- Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratistas. (Isolucion: MA-M7-P6-003)

- Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de
Infraestructura dela Gobernacién de Antioquia.

- Resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

- Procedimiento para atencion de emergencias. (Isolucion: PR-M2-P11-010)
- Guia para la priorizacion de vias a cargo del departamento (Isolucion: FO-M2-P11-033)

- Matriz de diagnostico de necesidades y/o priorizacion de recursos (Isolucion: FO-M2-P11-035)

En general todas las demas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo conlas
necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

EICE RENTAN en su calidad de mandatario, debera tener en cuenta que las especificaciones
tecnicas, normas, anexos de construccion se complementan entre siy tienen por objeto estudiar las
condiciones actuales de los tramos viales a mejorar, asi como lo es establecer sus respectivas
soluciones a través de la indicacién de las formas de intervencién que requiere cada sitio para lograr
coneficacia el objeto del presente proceso. Porlo tanto, se deben tener presentes durante la ejecucién
dela obra. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, peroc que deba formar parte
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de la terminacién, no exime al contratista de su ejecucién, ni podra tomarse como base para
reclamaciones posteriores.

Cualquier ajuste que proponga el contratista de obra debera ser consultado y/o concertado poreschto
con el Interventor, quedando como obligacién de EICE RENTAN como mandatario debera notificar 2l
Departamento como mandatorio para tomar la decision final de la procedencia, asi mismo no podra
proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo sera por
cuenta y riesgo del contratista. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de
actas, con copia al Interventor. El contratista deberd consignar en los planos definitivos todos los
cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o
modificaciones sustanciales del proyecto deberan ser consultados y aprobados tanto por el Interventor
como porlaentidad contratante.

2.2.1. Adgquisicion de bienes

Por las caracteristicas del objeto del contrato de conservacidn, rehabilitacién y mantenimiento de las
vias a cargo del departamento en las subregiones Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Occidente,
Uraba, Oriente y Magdalena Medio en el departamento de Antioquia no se identificala compra de
bienes que se puedan clasificar como activos fijos de la Entidad, en razdn a que lared vial a intervenir
ya hace parte de estos.

2.2.2. Requerimientos socioambientales

Durante la ejecucion los trabajos que contrate EICE RENTAN en razén del mandato, debera
garantizar que sus contratistas organicen los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las disposiciones
contenidas en el Codigo Nacional de los Recursos Naturales Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de
1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demas normatividad ambiental vigente
que aplique en el momento de la ejecucién de las obras.

La EICE RENTAN garantizara que en la ejecucién de los trabajos cuya gestidén se le encarga se le
dard cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras, ademas de lo
establecido en La Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Proyectos de Infraestructura de la Gobernacién de Antioquia.

Se debe tener en cuenta que se han expedido las siguientes directrices enfocados en el manejo socio
ambiental para proyectos de infraestructura:

» Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la compray uso de plasticos de un solo
uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratacion del
Departamento de Antioquia

e Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura Cero” en el
Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de
prevenir y reducir la generacién de residuos

¢ Ordenanza 18 de 2018, pormedio delacual se crea la Politica Publica para promover el uso
de la bicicleta en el Departamento de Antioquia.
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¢ Guia de compras puUblicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.

« Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de
Infraestructura dela Gobernacién de Antioquia

e Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y fas demas
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

e Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente enlace:
https://www. minambiente.gov.co/documento -entidad/nuevas-fichas-tecnicas-con-criterios-
de-sostenibilidad-ambiental/

La EICE RENTAN debera garantizar que antes del inicio de la ejecucion de las actividades propias
de la conservacion, mantenimiento y rehabilitacion de la red vial, los contratistas de obra elaboren el
correspondiente Plan de Manejo Ambiental ~PMA- con base en el contenido de la Guia de Manejo
Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la
Gobernacidén de Antioquia, donde se identifiquen los impactos ambientales positivos y negativos que
se generaran durante la ejecucion del proyecto, con las correspondientes medidas de manejo
ambiental tendientes a prevenir, controlar, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos y
potencializar los positivos. Este PMA debe ser entregado a la Supervisidn para su revision,
aprobacion, y su respectivo aval.
La inversion estimada para el Plan de Manejo Ambiental, esta incluida en el presupuesto de obra, el
cual contempla las actividades ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo, cuya
supervision de cumplimiento esta a cargo de EICE RENTAN y deben contener la descripcion,
cantidades y valor econémico de las actividades necesarias para la implementacion de los programas
propuestos en el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestién Social y Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo, adjuntandc los respectivos soportes para el reconocimiento y pago, previa aprobacion de
la interventorfa. No se reconocera el valor de aquellas actividades o items que no estan contenidos
en el presupuesto del contrato.
En todo caso, la EICE RENTAN debera garantizar que los contratistas responsables de la ejecucion
de las obras consideren en la implementacion del PMA, sus respectivos costos y todos los aspectos
ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental vigente, sin superar el valor
estimado en el presupuesto del grupo correspondiente para la inversion ambiental y su omisién no
sera imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de Administracion.
EICE RENTAN debera entregar de manera oportuna y organizada a la Supervision del contrato
interadministrativo, los documentos que permitan evidenciar el cumplimiento de la gestién ambiental
realizada por sus contratistas en el respectivo mes, el cumplimiento de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental y obligaciones estipuladas en los permisos ambientales otorgados para
la ejecucion del contrato, tales como certificaciones, facturas, copia de permisos mineros y
ambientales, estudios y resultados de pruebas realizadas cuando aplique, inversidon ambiental
realizada, diligenciamiento de los formatos:

+ Recibo a satisfaccion para disposicion de sobrantes de roceria-FO-M2-P11-050

¢ Recibo a satisfaccién para disposicion de material estéril en predios privados -FO-M2-P11-
046
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e Autorizacion para disposicién de sobrantes de roceria, desmontey poda — FO-M2-P11-049
e Autorizacién para disposicion de material estéril en predios privados-FOM2P 14004

s Recibo a satisfaccion de trabajos en predios — FO-M2-P11-048

e Autorizacién para intervenir predios-FO-M2-P11-051

e Evaluacién del plan de manejo ambiental —~ FO-M2-P11-054

Adoptados porla entidad contratante a través de su sistema de gestién de calidad y entregados por
la misma al inicio del contrato, entre otrainformacion, los cuales pueden ser descargados de la pagina
web: https://isolucion.antioguia.gov.coffrmHome.aspx.

Es importante aclarar que la EICE RENTAN debera garantizar que se tengan en cuenta cada una de
las recomendaciones realizadas por la Supervision y por la respectiva Autoridad Ambiental durante
las visitas de control y seguimiento a los trabajos que contrata con los recursos a administrar.

Para el recibo final y a satisfaccién de las obras por parte del Departamento de Antioquia, la EICE
RENTAN debera asegurarse de que el contratista obtenga porescrito el recibo a satisfaccion de los
propietarios de los predios intervenidos (depdsitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre
otros) y solicitar el cierre del expediente relacionado con los trdmites ambientales de la obrm
lgualmente, el contratista de obra debera obtener el recibo a satisfaccion de la oficina de planeacion
municipal y propietario del predio para las zonas de deposito.

Es de anotar que los incumplimientos de requerimientos ambientales y mineros en la obra, por parte
del contratista, le dara pie a procesos sancionatorios e imposicién de multas de acuerdo con lo
establecido enla Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010, Resolucién 2086 de 2010
y demas decretos reglamentarios. Las obligaciones ambientales de los contratistas seran de caracter
contractual y estaran vigiladas en primera instancia por la interventoria.

Documentacion legal exigible por el interventor en las obras

La interventoria contratada por EICE RENTAN en su calidad de mandatario podra exigir al profesional
ambiental del contrato de obra, en cualquier momento, la siguiente informacion, la cual debe reposar
en la obra:

+ Permisos de utilizacion de recursos naturales (concesion de aguas, ocupacion de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustraccion de area de
reserva, ruido nocturno, incineracion y/o disposicion de residuos peligrosos y demas que
apliquen al momento de la ejecucidn de la obra).

«  Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la obm
y de utilizacidn de explosivos si a ello hubiere lugar.

+ Plan de Manejo Ambiental, revisado y ajustado por el contratista de obray aprobado porla
interventoria.

+  Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las zonas
de deposito aprobado por lainterventoria, cumpliendo conlo estipulado en la Resolucién No.
472 de 2017.

«  Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (sia ello hay lugar).

« Permiso de ocupacion del espacio publico aprobado (si a ello hay lugar).
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+  Contrato de prestacién de servicio publico de aseo, suscrito con una empresa de servicio
publico de aseo legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios
Publicos domiciliarios. (Si a ello hubiere lugar).

«  Registros de control de disposicion de materiales estériles.

+ Registros de capacitacién en temas ambientales.

+  Fichas técnicas de maquinaria y equipos.

« Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.

= Certificado de revision técnico-mecanica y de gases de los vehiculos, segin la normatividad
vigente.

Personal Ambiental de Campo.

EICE — RENTAN tendra a cargo pormedio de su personal interno, asi como porel personal contratado
para la Obra e Interventoria en el componente ambiental, las funciones basicas, tales como verificar
que se cumpla con el manejo del impacto fisico que causen las actividades sobre el medio natural,
garantizar que se realicen a tiempo los tramites de los permisos ambientales requeridos, gue se
cumpla con la formulacion e implementacién del Plan de Manejo Ambiental y la obtencién de la
autorizacion para la utilizacién de zonas de depdsito (en caso de requerirse) por parte de la Oficina
de Planeacion Municipal correspondiente, garantizar que sus contratistas atiendan y den solucion a
las peticiones, quejas y reclamos relacionados con el componente ambiental, atender y cumplir con
los requerimientos realizados porla Autoridad Ambiental y acompafarlos en las visitas realizadas por
la Autoridad Ambiental, entidad contratante, comunidad y/o supervisién; entregar a la supervision del
contrato de manera oportuna y organizada los soportes de la gestion ambiental realizada cada mes
en los trabajos ejecutados que evidencien el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la inversion
ambiental ejecutada (documentos, facturas legales y registro fotografico segun el caso; asistir a las
reuniones en las que sea incluido el componente ambiental, comunicar oportunamente al personal
directivo que la EICE RENTAN designe, las circunstancias surgidas en el desarrollo del contrato, que
pueden afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio y el correcto cumplimiento de las
obligaciones, cualquiera que sea la causa u origen y sugerir a través de aquel las posibles soluciones.
Este personal debera permanecer en las areas durante el tiempo que se estipula en el componente
de la administracion y visitar periédicamente cada frente de trabajo, se le debe garantizar el medio de
transporte requerido para el desarrollo de sus actividades y estara dotado de un teléfono movil o
cualquier medio de comunicacion durante lajornada laboral, que le permita establecer contacto directo
con el directivo que la EICE RENTAN designe, en caso de requerirse la solucion de problemas que
afecten a la comunidad, informar accidentes o controlar los impactos ambientales al entorno.

Es responsabilidad de la EICE RENTAN conocer las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constituciéon Politica
de Colombia de 1991, el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccién del
Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto
1076 de 2015, el Cédigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), las disposiciones
ambientales gubernamentales y aquellas emanadas por las autoridades ambientales, vigentes al
momento de la ejecucion de las obras.

NOTA: Se aclara que previo a la liquidacion del Contrato Interadministrativo de Mandato sin
Representacion, se debe presentar a la Supervisién un anexo al informe final de cada componente,
Ambiental, Socialy SST, donde conste que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto
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con cada uno de estos, especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad
ambiental, cierre de expedientes ambientales, paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de
personal, entre otros.

Adicionalmente, en este informe final se adjuntaran en original y completamente diligenciados todos
los formatos adoptados porla Secretaria de Infraestructura Fisica de la Gobernacién de Antioquia a
través de su sistema de gestion de calidad, certificaciones y otros documentos necesarios para
evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente y el cierre delos permisos suministrados durante
la ejecucion del contrato.

En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, informacién adicional a la descrita
anteriormente, esta sera solicitadaala EICE RENTAN, los cuales a su vez podranadjuntar a su criterio
otros soportes que consideren pertinentes.

La Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, solamente reconocera hasta
el valor global establecido en el Presupuesto del PMA, para atender en todo momento y durante la
ejecucion de los trabajos todos los requerimientos ambientales que demande el proyecto,
garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los demas costos deben ser
tenidos en cuenta porla EICE RENTAN en la administracion del contrato.

Para el componente SOCIAL la EICE RENTAN debera tener en cuenta las condiciones del entorno y
acercamientos con la comunidad, garantizando que se desarrollen todos los programas enmarcados
en el documento Plan de Gestién Social, el cual se ajustara bajo los lineamientos establecidos en La
Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de
Infraestructura de la Gobernacién de Antioquia y serd el Unico responsable de cumplir con los
requerimientos exigidos.

También deberd asegurarse de que se definan los impactos que se generaran; con base a la matriz
de impactos contenida en la GUIA DE MANEJO SOCIO - AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA - SUBSECTOR VIAL. Una vez elaborada la matriz debe hacer la evaluacién
de impactos para el proyecto, con base en la metodologia definida por el especialista ambiental,
con el objeto de establecer cual o cuales de los programas propuestos en la Guia aplican y si es
necesario incluir otros adicionales.

La EICE RENTAN debera garantizar que los contratistas definan las actividades a ejecutar y se
evallen losimpactos para posteriormente definir los programas de manejo social que apliquen para

el proyecto, indicando los precios unitarios de cada actividad y el costo total del mismo.

2.2.3. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

A continuacién, se detallan los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que debera
tener en cuenta la EICE RENTAN para que sean exigidos a sus contratistas en el desarrollo de los
subcontratos, asi como la obligacién del contratista de tener implementado un SG-SST vy la obligacion
de tener trabajadores con certificaciones como las de trabajos en alturas cuando aplique y/o
procedimientos para manejo de sustancias peligrosas.
Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las
cuales estan:

+  Decreto 1072 de 2015 — Decreto Unico reglamentario del Sector Trabajo”

« Resolucion 0312 de 2019 - Por la cual se definen los estandares minimos de Gestion de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
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+  Decreto ley 1295 de 1994 - Por el cual se determina la organizacion y administracion del
Sistema General de Riesgos Profesionales

+  Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional’.

+  Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas del Departamento de Antioquia

+  Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de
Infraestructura de la Gobernacion de Antioquia.

+  Las demas normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la entidad
contratante relacionadas conel drea dela SST y sus profesiones afines

Nota: El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser implementado porlas personas juridicas
y porlas personas naturales que tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la
Resolucion 0312 de 2019. Para ello debera presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada
por el representante legal y el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con
su tarjeta profesional vigente.

El Departamento de Antioquia podra en cualquier momento pedir informacién adicional que permita
verificar los requisitos de la autoevaluacién o el cumplimiento de la normatividad en estandares de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante la ejecucion del contrato, la EICE RENTAN debera asegurarse de que sus contratistas
provean, en todo momento, los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y
seguridad de todos sus trabajadores, subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las
instalaciones y zonas adyacentes a la obra, y garantizar la integridad de todos los bienes del
Departamento de Antioquia.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, engeneral, a
todas aquellas personas relacionadas con la ejecucién del contrato, el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad, y los
forzara a cumplirlas.

Los contratistas seran responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Departamento de Antioquia , el
Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados,
trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para
la prevencion de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por
cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion del contrato, los contratistas observaran todas y cada una de las regulaciones
de las autoridades bajo cuya jurisdiccidn se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencion de
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de
salud y seguridad vigente. Incluye actualmente los protocolos de bioseguridad y de plan de
emergencias vigente.

Antes de iniciar el contrato, los Contratistas deberan preparar un plan completo con las medidas de
seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos, y lo sometera a la aprobacion del
Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.
Este programa debe incluir la elaboracion de la matriz de riesgos, la definicion de las acciones de
prevencién de los riesgos, el cronograma de actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo,
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la conformacion de brigadas de seguridad y primeros auxilios, la conformacién del Copasst y del
Cocolay la divulgacion del reglamento de higiene y seguridad industrial.

Durante la ejecucion del contrato, el Interventor podra ordenar al Contratista cualquier medida
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencion de accidentes, y éste
debera proceder de conformidad. Sipor parte del contratista existe un incumplimiento sistematico y
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, u omisién de las instrucciones del Interventor al
respecto, éste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las obras o de
cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliacién de plazo, y sin perjuicio de
la aplicacién de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la notificacién
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias.
En estos casos, el Contratista no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacién alguna.

Los gastos en que incurran los contratistas por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene
y prevencion de accidentes seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago por separado, ya que
éstos debenincluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

El profesional SST del contratista verificara que el personal de obra use los elementos de proteccidn
personal, elaborara e implementara los diferentes procedimientos de seguridad para el desarrolio del
proyecto, realizara las Investigaciones de accidentes de trabajo, asegurara que no se realice ninguna
actividad de alto riesgo, sin el respectivo permiso de trabajo, verificara la afiliacién al sistema de
seguridad social del personal de contratistas de la obra, divulgara la politica de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la empresa, realizard las inspecciones de seguridad e implementara las acciones
preventivas y correctivas requeridas, reportard ala ARL todos los accidentes detrabajo y se encargara
de realizar, coordinary llevar a cabo programas de capagcitacion, coordinar la reunién del Comité de
Seguridad en obra, coordinary asegurar las sefializaciones de seguridad pertinentes en los diferentes
frentes de trabajo, oficinas y campamentos y las demas actividades necesarias para garantizar en
todo momento laSeguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de las actividades constructivas
en la obra. Adicionalmente, debera entregar a la interventoria los soportes escritos y las evidencias
de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas durante cada mes, conel fin de
que la interventoria las adjunte en el informe mensual de interventoria que entregara a la entidad
contratante.

2.2.4. Autorizaciones, permisos, licencias y documentecs técnicos

El proceso de administracién delegada no requiere de permisos, licencias o documentos técnico.

Asi mismo es importante anotar, que los contratos que realice el Mandatario para la obra e
interventoria porla tipologia, caracteristicas e intervenciones a realizar - el proyecto se encuentra en
el marco de actividades de infraestructura que no requieren de Licencia Ambiental, de conformidad
con lo dispuesto enla Normatividad Ambiental vigente (Ley 1682 de 2013, Articulo 44 y Decreto 1076
de 2015 Titulo I, Capitulo 3, Seccién2: Competencia y Exigibilidad dela Licencia Ambiental. Articulos
222321,222322,222.3.2.3).

En caso de requerirse tramitar algin permiso ambiental por el uso y/o aprovechamiento de algun
recurso natural renovable, para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, la EICE
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RENTAN tramitara a su nombre el respectivo permiso ambiental y cumplira con las obligaciones
impuestas por la Autoridad Ambiental competente, tal y como se establece en el anexo MANEJO
AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) y los costos seran cubiertos
con los recursos a administrar.

El costo de los tramites ambientales, generados por la solicitud de permisos para el aprovechamiento
de recursos naturales, gestionados ante las autoridades ambientales y entes territoriales y necesarios
para la correcta ejecucion de las actividades del contrato, asi como las visitas de control y seguimiento
que la autoridad ambiental considere pertinente realizar al area del proyecto, seran reconocidos por
la entidad contratante dentro del presupuesto del PMA, previa presentacion de factura legal vigente
aprobada porel supervisor del contrato de mandato.

Todos los permisos tanto ambientales deberan ser tramitados por la EICE RENTAN por si o
trasladarselo a los ejecutores de las actividades del contrato.

2.2.5. Requerimientos del proceso de atencién de obras de emergencias

El mandatario deberd garantizar que se atiendan oportunamente las emergencias viales vy
necesidades que se presenten en las vias, para lo que debera asegurar que el contratista de obra
aporte para el desarrollo del proyecto toda su capacidad técnica y operativa, asi como la logistica
necesaria para realizar las obras necesarias cumpliendo los tiempos y actividades establecidas en el
siguiente procedimiento de atencion:

El mandatario debe garantizar que el contratista de obra cuente con profesionales en obras civiles a
cargo de la vigilancia de la conservacién y mantenimiento para la atencion de obras de emergencia
en las vias de todas las subregiones contempladas en el alcance de este contrato. Esta persona sera
encargada de mantener actualizada la matriz de diagnéstico de necesidadesy priorizacién de recursos
(FO-M2-P11-035) suministrada por la entidad al inicio del contrato. Este personal debera ser tenido
en cuenta por el mandatario en el momento de realizar el proceso contractual de obra.

A continuacion, se describe el procedimiento a llevar a cabo frente a los distintos tipos de emergencia

Atencion de pérdidas de banca, Rehabilitaciéon de pavimentos, Mantenimiento Mecanico, Obras
hidraulicas, Rehabilitacion de puentes y ofras afectaciones de la transitabilidad:

1) Instruccién de intervencion por escrito.

Al identificarse la Emergencia o la Necesidad y priorizarse por el Mandante previa instruccion al
Mandatario como atencién inmediata, la Interventoria dara la instruccion al Contratista, quien una
vez informado debera proceder con las acciones necesarias.

2) Senalizacion.

El Contratista contratado para la ejecucidn de la obra por el Mandatario debera desplazarse al sitio
de inmediato y en maximo 24 horas, implementar la sefalizacién requerida, conforme la

normatividad aplicable y al manual de sefializacion vial del Ministerio de Transporte vigente.

3) Proteccion inicial del punto o sector afectado de ser necesario.
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De 1 a 2 dias de la instruccion de intervencién, se debe evaluar la afectacion y definir en
coordinacion con la interventoria las obras de proteccion inicial o mitigacion a realizar, el tipo de
proteccion requerida, para evitar que la afectacion se incremente (Ejemplo: cordén mortero,
proteccién temporal para liuvias, etc).

De 1 a 3 dias de la instruccién de intervencion, las obras de proteccion inicial o mitigacion deben
estar implementadas, de evidenciarse alguna complejidad adicional para la construccion, debe ser

justificada, y se evaluara permitir su implementacion hasta maximo 5 dias de la instruccién de
intervencion.

4) Definicién de la(s) Obra(s):

Para la definicion de la(s) obra(s) a realizar se diferencian dos alternativas:

a) No se requieren Ensayos:

b)

Definicion de Obras

- ElContratista contratado para la ejecucion de la obra por el Mandatario entregara en maximo
el dia 7 de la instruccién de intervencion, la propuesta de las obras a ejecutar al interventor.

Revisién:
En maximo 3 dias el Interventor aprobara o solicitara ajustes.
De requerirse ajustes:

-El Contratista contratado para la ejecucién de la obra por el Mandatario realizard los ajustes
en maximo 2 dias.

-Una vez recibidos los ajustes, el Interventor en coordinacién con el Mandatario aprueba las
obras a ejecutar en maximo 2 dias.

Nota: Con el fin de reducir estos tiempos se pueden realizar visitas y mesas de trabajo
conjuntas entre el mandatario, el Contratista contratado para la ejecucion de la obra por el
Mandatario y el Interventor para definirlas obras a ejecutar de una manera méas rapida.

El interventor deberd mantener informado al mandatario de los avances e inconvenientes que
se presenten y de requerirse, esta debera informar a la entidad contratante.

Se requieren Ensayos:
Definicién de Ensayos

-El Contratista contratado para la ejecucién de la obra por el Mandatario informara a la
Interventoria en maximo 5 dias de la instruccidn de intervencién la solicitud para Utilizar
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recursos del item Global: “DISENOS, AJUSTES A DISENOS, LICENCIAS Y PERMISOS
(Incluye IVA)

Revision:

-En maximo 3 dias el Interventor en coordinacion con el Mandatario aprobara o solicitara
ajustes de ser necesario.

De requerirse ajustes:

-El Contratista contratado para la ejecucion de la obra porel Mandatario de realizar los ajustes
en maximo 3 dias.

-Una vez recibidos los ajustes, el Interventor en coordinacién con el Mandatario aprueba la
necesidad de Estudios a ejecutar en maximo 2 dias.

-El Contratista contratado para la ejecucidn de la obra por el Mandatario en méximo 5 dias de
aprobado porlainterventoria, debera iniciar los ensayos y/o disefios necesarios.

Definicion de Obras:

-El Contratista contratado para la ejecucién de la obra por el Mandatario en maximo 15 dias
de aprobado por la interventoria la solicitud de ensayos, debera realizarlos y entregar la
propuesta de las obras a realizar al interventor.

Revision:

-En maximo 5 dias el Interventor en coordinacion con el Mandatario aprobara o solicitara
ajustes.

-El Contratista contratado para la ejecucidon dela obra por el Mandatario realizara los ajustes
en maximo 3 dias.

-Una vez recibidos los ajustes, el Interventor en coordinaciéon con el Mandatario aprueba las
obras a ejecutar en maximo 3 dias.

Nota: Con el fin de reducir estos tiempos se pueden realizar visitas y mesas de trabajo
conjuntas entre el Contratista contratado para la ejecucion de la obra por el Mandatario, el
mandatario y el Interventor para definirlas obras a ejecutar de una manera mas rapida.

El Interventor debera mantener informada al Mandatario de los avances e inconvenientes que
se presenten.

La Interventoria siempre debera verificar la viabilidad técnica y financiera de las obras a
realizar en coordinacion con el Mandatario.

5) Ejecucion
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En maximo 5 dias contados a partir de ia aprobacién de las obras, el Contratista contratado
para la ejecucion de la obra por el Mandatario debera iniciar la ejecucion de las obras.

De presentarse incumplimiento por parte del Contratista contratado para la ejecucién de la
obra porel Mandatario de los tiempos o actividades estipulados en el citado procedimiento, la
Interventeria debera notificar a la Entidad, el incumplimiento presentado en el Procedimiento
de Emergencias, con los soportes del caso

* Emergencias Viales: Remocién de Derrumbes y afectaciones que restrinjan la transitabilidad.

1) Instruccién de intervencion al Contratista contratado para la ejecucién de la obra por el
Mandatario.

Alidentificarse la Emergencia o la Necesidad y priorizarse porla Entidad y dala instruccion al
Mandatario como atencion inmediata, el Mandatario a través de la Interventoria dara la
instruccion al Contratista contratado para la ejecucién de la obra por el Mandatario, quien una
vez informado debera proceder con las acciones necesarias.

En caso de que la instruccion inicial de intervencion de una Emergencia sea impartida
inicialmente por el Mandatario al Contratista contratado para la ejecucién de la obra por el
Mandatario, se debe informar a su vez la firma Interventora para su gestiény control.

2) Sefializacién.

El Contratista contratado para la ejecucion de la obra porel Mandatario debera desplazarse
al sitio de inmediato e implementar la sefializacién requerida, conforme la normatividad
aplicable y al manual de sefalizacién vial del Ministerio de Transporte. El sitio debe estar
sefializado en Maximo 6 Horas.

3) Presencia en el sitio y atencion inicial con primeros equipos.

El Contratista contratado para la ejecucién de la obra por el Mandatario deberd tener
disponibilidad del equipo y esta obligado a suministrar y poner al servicio de la atencidon de
cada emergencia que se autorice a intervenir, todo el Equipo y personal necesarios para
atenderla y ponerlos en operaciéon, en un término no mayor de SEIS (8) HORAS a partir de la
Instruccion de intervencién. De igual manera, el Contratista contratado para la ejecucion de la
obra por el Mandatario se obliga a mantener dicho equipo en excelentes condiciones de
funcionamiento, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y en
consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar por parte del
Mandatario como ejecutor de los recursos.

En virtud de lo anterior, una vez ocurrida la Emergencia vial, el Contratista contratado para la
ejecucién de la obra por el Mandatario en coordinacion con la Interventoria, debe realizar un
Analisis Técnico de la magnitud de dicha Emergencia, en el cual, se determine el nimero y
las capacidades de los equipos que permitan atender la emergencia en el menor tiempo
posible, restableciendo el transito en las vias en condiciones seguras de operacion. Si el
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Contratista contratado para la ejecucion de la obra por el Mandatario dispone de equipo
insuficiente en numero y/o en capacidad de operacion, afectando o retrasando el
restablecimiento de la transitabilidad, se hara acreedor a las sanciones contractuales a que
haya lugar, por parte del Mandatario como ejecutor de los recursos.

Nota: Los dias del procedimiento descrito se entenderan como calendario.
2.2.6. Codificacion del bien, obra o servicio segtin las Naciones Unidas -
UNSPSC
Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se codifica segun la Guia para la Codificacion

de bienes y servicios de Naciones Unidas, previamente identificados en el Plan Anual de
Adquisiciones.

CLASIFICACION: 80 10 15
Segmento 80 Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa vy
Servicios Administrativos.
Familia 10 Servicios asesoria gestion.
Clase 15 Servicios de Consultoria de negocios y administraciéon corporativa.
CLASIFICACION: 80 10 16
Segmento 80 Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y
Servicios Administrativos.
Familia 10 Servicios asesoria gestion.
Clase 16 Gerencia de Proyectos
2.3 Partes

Contratante: Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura.
Contratista: Renting de Antioquia EICE — RENTAN.
2.4. Plazo

El plazo del presente contrato interadministrativo serd de veinte (20) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio por las partes en el presente contrato. Este plazo incluye un mes y
medio a partir de la firma del acta de inicio dentro del cual se debera realizar el desembolso de los
recursos y el administrador delegado debera celebrar los procesos de seleccidn de contratistas y las
gestiones correspondientes para el inicio de la ejecucion de las obras siempre dentro de la vigencia
en la cual se suscriba el presente contrato, diecisiete (17) meses de ejecucion y mes y medio (1,5)

meses para la liquidacién del contrato con terceros y entre el mandatario y la entidad contratante.
2.5. Lugar de ejecucion y entrega

Lugar de Ejecucion: El contrato se llevard a cabo en las vias a cargo del departamento en las
subregiones Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Occidente, Uraba, Oriente y Magdalena Medio
del departamento de Antioquia.
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Lugar de Entrega de documentos: Los documentos generados durante la ejecucién del objeto del
contrato deberan ser entregados en la Calle 42B Numero 52- 106 Centro Administrativo
Departamental "José Maria Coérdova" - La Alpujarra., piso 9, oficina 910 — Medellin. Se establece
que el domicilio del presente contrato es la ciudad de Medellin.
2.6. ldentificacion del contrato que se pretende celebrar
El contrato que se celebrard, corresponde a un contrato interadministrativo de mandato sin
representacion, el cual se encuentra consagrado en el articulo 2142 y siguientes del Codigo Civil
Colombiano y de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto
1082 de 2015.
Segun definicion del articulo 2142 del Cédigo Civil, el mandato es un contrato en que una persona
confia la gestion de uno mas negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera, de igual manera
segun el articulo 2177 supra, el mandatario puede, en el gjercicio de su cargo, contestar a su propio
nombre o al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al
mandante.
Asi mismo, se regira de acuerdo con lo establecido porel articulo 1262 del cédigo de comercio el
cual establece:

‘El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar

uno o mas actos de comercio por cuenta de otra”
Lo anterior supone un acuerdo de voluntades entre el comitente o mandante de un lado, quien es la
parte que dentro del mandato confiere el encargo, mientras que del otro lado tenemos el apoderado
0 mandatario, quien es la parte encargada de realizar el encargo, siempre por cuenta vy riesgo de
quien lo otorga. En todo caso, debe precisarse que de conformidad con lo previsto en el articulo
2177 C.C, cuando el mandato se ejerza sin representacion, esto es cuando el mandatario actda en
su propio nombre frente a terceros, el mandante no queda obligado respecto de aquellos.
En este entendido, es importante en primera instancia precisar que la definicién de administracién
delegada a la que aludia el Decreto Ley 222, es equivalente en sus elementos esenciales al contrato
de mandato o representacion.

2.7. Obligaciones de las Partes

Las responsabilidades a cargo de las partes y que seran esenciales para el adecuado desarrollo y
gjecucion del objeto contractual son las siguientes:
2.7.1. Obligaciones Generales de las partes
» Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcidon del
acta de inicio, suspensiones o prorrogas, modificaciones y en general las actas que se
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion, las partes pactan
expresamente que, Unicamente el DEPARTAMENTO podraliquidar unilateralmente el contrato.
> Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucién del contrato.
* Apoyartécnicamente el desarrolio del contrato.
e Asistira las reuniones programadas y brindar la informacion que se requiera.
« Coordinar conjuntamente, la realizacidén de visitas técnicas de campo y demas eventos que se
consideren necesarios en cumplimiento del objeto.
< Propender porel logro de los productos pactados.
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Mantener un flujo constante de la informacidon necesaria durante ejecucion y liquidacion del
contrato; entre otras.)

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida alo largo de la ejecucion del contrato.

Identificar las oportunidades e implementar medidas para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

2.7.2 Obligaciones del Contratante ejecutor: EICE RENTAN
2.7.2.1. Obligaciones Generales

RENTAN debera cumplir con todas las obligaciones de caracter general que la Gobernacion de
Antioquia establece en estos Estudios Previos y las demas contenidas en los apéndices, anexos y
demas formatos que haran parte integral del Contrato de Mandato, dentro de los cuales se resaltan:

1.
2.

3.

10.
11.

Cumplir con el objeto y alcance contractual.

Evitar incurrir o propiciar actividades corruptas o que contrarien las descritas enla Ley 1474 de
2011.

Presentar en debidaforma las polizas de seguro del contrato en un plazo no mayor a 5 dias
después de la firma del contrato, el costo de la misma y sus anexos subsiguientes de existir
seran asumidas por RENTAN.

Constituir las garantias exigidas y mantenerlas vigentes por el tiempo y monto pactado en el
contrato, asi como las modificaciones que se presentaren durante la ejecucién del mismo, para
mantener indemne al Departamento de Antioquia, asimismo cumplira con todos los requisitos
que en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso.

Aplicar todos y cada uno de los Anexos que hacen parte integral de este contrato. Asimismo,
acepta cumplir cada uno de los requisitos alli establecidos porla Gobernacién de Antioquia.
Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con la Gobernacién de Antiogquia, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el Departamento de Antioquia, por
causa o con ocasion del contrato.

Mantener la confidencialidad de la informacion suministrada por la Gobernacién de Antioquia y
producida de acuerdo con la Resolucién 001267 del 21 de diciembre de 2015, sus
modificaciones o cambios, porla cual se clasifica como informacion de Seguridad Nacional y
se encuentra en las Politicas de Seguridad de la Informacion de la Gobernacién de Antioquia.
Por lo tanto, no podra ser empleada para beneficio propio o de terceros, y no podra ser
publicada, reproducida o divulgada por ningun medio.

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de
acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompafada de los
documentos de soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas,
incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido porla DIAN, requisitos sin los cuales no
se podra tramitar el respectivo pago.

Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de Ia Ley
1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
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12.

13.

14.

15.

186.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo
el personal vinculado a la ejecucion del contrato, inciuidos los independientes que presten sus
servicios para el cumplimiento del objeto contractual. El incumplimiento de esta obligacién sera
causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa
verificacion de la mora mediante liquidacién efectuada porla entidad administradora.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo. La Gobernacién de Antioquia no tiene ninguna obligacion, responsabilidad o vinculo
laboral con el personal contratado por el Contratista.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse porla celebracion,
ejecucion y liguidacién del contrato.

Conocer y presupuestar todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes y demas
tributos de los cuales es responsable en el momento de presentar la propuestay de celebrar
el Contrato, porlo tanto, asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se
generen porla inexactitud de la informacion fiscal que se haya entregado a la Entidad.
Realizar el pago delos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion del contrato.

Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacién de las
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

Organizar y poner al servicio de la Gobemacién de Antioquia los recursos humanos y técnicos
que sean apropiados para garantizar el desarrolio del trabajo, dentro de los mas estrictos
parametros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos establecidos en
los documentos contractuales.

Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacion cientificay tecnolégicaen las
areas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en
general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para
beneficio del Proyecto.

Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad, ética profesional
y debidadiligencia.

Consultar la informacionque sobre el Proyecto reposaen la Entidad, sin perjuicio de las demas
revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del Contrato de Mandato, en
caso derequerirse mas informacion debera levantarla y desarrollaria por su cuenta.

Advertir oportunamente a la Entidad sobre cualquier situacion que pueda afectar el desarrollo
del Proyecto, asi como efectuar las recomendaciones que sean necesarias. Ademas de
adoptar los procedimientos segun el caso. En estas situaciones, RENTAN rendird concepto
sobre las acciones a seguir y preparara los documentos que al respecto se requieran.

Apoyar, asistir y asesorar al Departamento de Antioquia en todos los asuntos vy tramites de
orden técnico, social, predial, ambiental, de sostenibilidad, econémico y juridico entre otros,
que se susciten durante el desarrollo del contrato, suministrando oportuna informacion sobre
los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran, rindiendo los conceptos
y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

Reportar al Departamento de Antioquia cualquier inconveniente en el suministro y entrega de
la informacidn, sin que esto sirva de excusa para el cumplimiento de sus obligaciones.

Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a las partes, no sobrevenga
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las mismas.

Efectuar todos los estimativos que, dentro del objeto contractual, la Gobernacién de Antioquia
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26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

solicite.

Procurar para que se corrija, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren
presentarse, y apoyar a la Entidad en la determinacidén de los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las dificultades o diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. En todo caso, las responsabilidades porla
obtencion de los resultados previstos en el objeto sonde RENTAN y sus derivados.
identificar los dafios, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido
identificados previamente y que estén incluidos dentro del alcance del objeto del presente
Contrato de Mandato.

Lievar y mantener el archivo actualizado del contrato, de tal manera que se pueda constatar en
cualquier momento el desarrollo de la ejecucién del mismo. Todo lo anterior, de conformidad
conla “Ley Aplicable”y las directrices establecidas porel Archivo de la Entidad.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la Gobernacion de
Antioquia, que dentro del marco del objeto del presente contrato puedan surgir.

Prestar apoyo al Departamento de Antioquia para resolver las peticiones y reclamos que sobre
el Proyecto puedan surgir en las areas técnica, social, predial, ambiental, financiera,
administrativa, contable, legal y de riesgos.

Asistir y apoyar a la Entidad, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o
documentacion que sobre el Proyecto soliciten las autoridades municipales, regionales y/o
nacionales, organismos de control y comunidad en general.

Acompaniar al Supervisor de la Gobernacién de Antioquia y a su personal de apoyo en los
comités técnicos y en general requeridos. Asi mismo, acompariar a los funcionarios de la
Gobernacion de Antioquia a las visitas que realicen diferentes entidades de control y entes
territoriales, cuando la Gobernacidén de Antioquia asi lo requiera.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocuirencia una situacidon que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.

Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Cumplir a cabalidad las obligaciones técnicas establecidas enlos anexos del presente Estudio
y Documento Previo.

En general, asesorar y acompafar al Departamento de Antioquia en todos los asuntos que se
susciten en desarrollo de las actividades del objeto de este contrato.

Aportar los documentos de experiencia, idoneidad y capacidad organizacional y financiera de
los contratistas y subcontratistas de los contratos derivados, donde se demuestra que se
ajustan a los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente, de tal forma que la Supervisiéon
verifique que estos perfiles corresponden a aguellos determinados por el Departamento de
Antioquia. Esto aplica previo al inicio de los contratos derivados.

Garantizar que los contratistas y subcontrastistas derivados mantengan el personal requerido
para cumplir el objeto del contrato, segun establecido en los respectivos Anexos.

Disponerde los medios necesarios para la ejecucion del contrato, conforme a lo estipulado en
los Anexos.

Conocer y dar cumplimiento a la normativa aplicable para la ejecucién del proyecto.
Garantizar la visibilidad del Departamento de Antioquia, a través de la disposicidén de laimagen
institucional en todas las estrategias de comunicacidon que se produzcan para el desarrolio las
actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los
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42.

43.

44,

45.

46.

mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas
producidas, asi como cualquier informacidn que se vaya a suministrar a la prensa hablada,
escrita o un tercero, deberan contar conla autorizacion del Departamento, acogiéndose a los
lineamientos establecidos en la Politica de Comunicaciones y al Manual de Identidad
Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.
Velar por la correcta ejecucién y cumplimiento de las medidas y actividades de prevencion y
mitigacion social y ambiental que deba ejecutar el Concesionario.

Revisar, y velar por la entrega oportuna de los informes con la periodicidad mensual. El
Departamento puede exigir informes adicionales en cualquier momento.

Garantizar la implementacion de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de
posibles accidentes no solo para contratistas, subcontratistas, trabajadores sino para la
comunidad en general, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cumplir con los requisitos para la prevencidon de accidentes y enfermedades laborales del
personal propio y/o el de los proveedores. '

Las demas que tengan relacion directa con la naturaleza y objeto del contrato, entre otras.

2.7.2.2.  RENTAN, actuando con plena autonomia técnica, administrativa, financiera, contable,
ambiental y juridica se compromete conel DEPARTAMENTO a:
Componente técnico:

1.

Actuando en nombre propio ejecutard todas las gestiones a su cargo, garantizando que los
trabajos de mantenimiento a las vias departamentales se adelanten de acuerdo con las
especificaciones contenidas en este contrato, l0s anexos que hacen parte integral de este, la
propuesta presentada al DEPARTAMENTO vy el marco normativo aplicable.

Adelantar la administracion delegada de los recursos del DEPARTAMENTO de tal manera
que se cumpla el objeto del contrato.

La EICE RENTAN llevara a cabo los procesos contractuales que resulten necesarios para el
ejercicio del mandato que se le confiere, estos seran adelantados usando la metodologia
contenida en los pliegos tipo de la Agencia Nacional de Contratacion Publica para procesos
de infraestructura fisica de vias, esto incluye ceflirse a aplicar los requisitos habilitantes y
criterios de calificacion sefialados por dicha metodologia, lo anterior sin perjuicio del régimen
juridico de la EICE.

Contar durante la ejecucion del contrato y hasta su terminacion, con el personal profesional
ofrecido, Si RENTAN requiere cambiar el personal propuesto por cualquier motivo debera
hacerlo por otro perfil igual o superior al que se retird, previa aprobacién del supervisor
designado por el DEPARTAMENTO

Abrir una cuenta bancaria conjunta en el Instituto Para El Desarrollo De Antioquia — IDEA de
acuerdo con los estipulado para tal fin en el contrato.

Destinar los recursos del contrato Unica y exclusivamente a los trabajos de mantenimiento de
la infraestructura vial en el departamental, los recursos del DEPARTAMENTO en ningln caso
podran ser destinados para un fin diferente al establecido en este contrato.

Solicitar la aprobacion del DEPARTAMENTO para los pagos que se requieran en
cumplimiento del objeto del presente contrato de acuerdo con la condicién de doble firma de
la cuenta conjunta, para ello remitira todos los soportes documentales correspondientes a la
ejecucion material de los trabajos de sefalizacién.

Garantizar que el valor de los trabajos que debe gestionar no sea superior al presupuestado
por el DEPARTAMENTO ya que este en ningun caso reconocera valores que excedan los
sefialados en el presupuesto que se encuentra como anexo de este contrato y hace parte
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

integral del mismo.

EICE - RENTAN en calidad de Mandatario debera coordinar con la Supervisién designada
para la aprobacion, antes del inicio de las intervenciones en las vias identificadas en la matriz
de priorizacidn y sus modificaciones, el tipo de obra a ejecutar, asi como el valor de la misma
s0 pena de no ser reconocido su pago. Para ello se debera tener en cuenta la FO-M2-P11-
033 Guia de priorizacion de vias a cargo del departamento.

Adelantar a nombre propio, oportunamente y de acuerdo con el régimen juridico aplicable los
procesos de contratacion que puedan resultar necesarios para la ejecucion de las actividades
a su cargo. En los contratos cuya celebracion se derive del contrato interadministrativo, el
mandatario debera exigir las garantias que correspondan atendiendo a la naturaleza de cada
contrato. En este evento, debera incluirse como beneficiario y asegurado al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, vy el valor de la garantia se fijara teniendo en cuenta el
valor total del contrato suscrito entre el mandatario y el contratista.

Obtener oportunamente todos los permisos, licencias o autorizaciones que puedan requerirse
para la ejecucidon de las actividades a su cargo.

Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos, tasas, contribuciones, impuestos o
gravamenes a las que haya lugar en razon de los contratos que llegue a celebrar para la
ejecucion de las actividades a su cargo.

Actuar con la mayor diligencia para que las actividades a su cargo no presenten retrasos,
sobrecostos u otros inconvenientes que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Llevar a cabo la supervision y seguimiento de las actividades, de manera que se garantice la
calidad de estas y su terminacién en el plazo establecido

Mantener permanentemente informado al DEPARTAMENTO sobre el avance de las
actividades en las que se utilicen sus recursos, bien sea a solicitud del supervisor o al
momento de solicitar desembolsos de la cuenta creada en el Instituto para El Desarrolio De
Antioquia — IDEA., del mismo modo, Informard al supervisor designado por el
DEPARTAMENTO sobre cualquier situacion que pueda afectar la ejecucién de este contrato.
Designar a un funcionario que sea el enlace con el supervisor de este contrato e informar
oportunamente de dicha designacion.

Mantenerse al dia en todo lo relacionado con pagos salariales, prestacionales, de liquidacién
aportes a la seguridad social integral y parafiscales de los que sea responsable al momento
de la suscripcién del contrato y debera estar a paz y salvo con los mismos hasta su
liguidacion, del mismo modo verificara que sus contratistas se encuentren al dia por estos
conceptos.

Garantizar que las actividades a su cargo, ya sean estas ejecutadas por su propio personal
o por sus contratistas se adelanten de acuerdo conlo sefialado porlas normas de seguridad
y salud en el trabajo, especialmente de acuerdo conlo establecido en el Codigo Sustantivo
del Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando aplicaciéon en lo que corresponda al
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de
Antioquiay, en especial, a lo sefialado en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la
Resolucion 0312 de 2019.

Aportar oportunamente los documentos de verificacion para la acreditacion del alcance del
objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en la lista de chequeo de la Secretaria de
infraestructura Fisica. Estos documentos incluyen todos los soportes para realizar el pago de
las actividades ejecutadas, de acuerdo con las instrucciones que para tal fin reciba del
DEPARTAMENTO. Del mismo modo, RENTAN se compromete a entregar oportunamente
los documentos necesarios para la terminacion y liquidacion del contrato.
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20.

21.

22.

23.

24

Cumplir lo sefialado por la Ley 2345 de 2023 y la Ordenanza 7 de 2021, Ademas de acoger
los lineamientos establecidos en la Politica de Comunicaciones y al Manual de Identidad
Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia
cuando el supervisor asi se lo indigue.

Suscribir, conjuntamente con el DEPARTAMENTO los documentos que resulten necesarios
para el reintegro de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros generados en
fa cuenta conjunta que se abrira en el IDEA para el manejo de los recursos del presente
contrato.

Mantener indemne al Departamento de Antioquia, frente a reclamaciones de terceros y/o de
personas empleadas, con ocasién de las actividades ejecutadas para el desarrollo del objeto
del presente contrato.

Cubrir por su cuenta todas las garantias exigidas para la legalizacion y ejecucién del contrato:
Cumplimiento; calidad del servicio;, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales del personal; responsabilidad civil extracontractual, debera, ademas, mantenerlas
vigentes durante toda la ejecucion del contrato en los términos sefialados en la clausula
correspondiente.

En los contratos que celebre RENTAN para la ejecucién material de los trabajos que se le
encargan en virtud del mandato sin representacion las poélizas que exija sus contratistas
deberan contener garantias de asegurabilidad en favor del Departamento de Antioquia, con
las cuales se cobije al ente departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad
contratante, en especial, la proteccionfrente a circunstancias derivadas de la responsabilidad
civil contractual y extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales,
salarios y prestaciones sociales, y su inclusidén como beneficiario de las coberturas referidas
a la calidad de los servicios. RENTAN exigira a sus contratistas el amparo de estabilidad de
las obras de sefializacion incluyendo como beneficiaric al Departamento de Antioquia. Este
amparo cubrird al DEPARTAMENTO de los perjuicios ocasionados porcualquier tipo de dafio
o deterioro, imputable RENTAN o sus contratistas, sufrido por la sefializacion entregada a
satisfaccién.

2.7.3. Obligaciones del Contratante: Departamento de Antioquia, Secretaria de Infraestructura

Fisica:

1.

oA~

Realizar actividades de acompariamiento, vigilancia, seguimiento y control de la gjecucién
del contrato, de acuerdo con la la naturaleza del contrato de mandato sin representacion
especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato
incluidos todos sus anexos.

Verificar que los contratistas acrediten que se encuentra al dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

Elaborar la documentacion relacionada conla ejecucion del Contrato siguiendo los formatos
establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos,
entre otras).

Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Exigir al mandatario la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado.

Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

Adelantar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y sus subcontratistas, y promover
las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no
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se cumplan.

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

9. Definirlas medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato
las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes.

10. Solicitar la actualizaciéon o la revisién de los precios cuando se produzcan fenomenos que
alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero del contrato.

11. Exigirque la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos
en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas
por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

12. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

La Constitucion Politica Colombiana, establece el conjunto de normas fundamentales que regulan las
relaciones entre el estado, sus instituciones los ciudadanos, en procura siempre demejorar la calidad
de vida de estos ultimos, y garantizar la prosperidad de todos; en este sentido el articulo 2° del texto
constitucional sefiala:

"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; (...)"

Posteriormente, el articulo 209° del mismo texto indica:

“La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,

Estos principios de la funcion administrativa naturalmente se le trasladan al quehacer de los
Departamentos, en nuestro caso, al Departamento de Antioquia, y en tal sentido, le corresponde a
este estar al servicio de la poblacion, velando por su bienestar, seguridad y la satisfaccidnde las
necesidades basicas.

Esto implicala prestacién de servicios publicos, la proteccion de derechos individuales y colectivos,
y fa promocidén de la igualdad. Y, ademas, como entidad territorial en Colombia, tiene la
responsabilidad de crear condiciones que fomenten el desarrollo econdmico, social y cultural en su
territorio. Esto implica una serie de acciones, entre las cuales destaca la inversion en infraestructura
vial.

La Ley 105 de 1993, aporta el instrumento normativo para hacerlo, pues con ella (...) se dictan
disposiciones basicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nacion
y fas Entidades Territoriales, se reglamenta la planeacion en el sector transporte y se dictan otras
disposiciones”. La norma dispone, que es deber de las Entidades Territoriales, la construcciony la
conservacion de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos
en la Ley, deber que para este caso recae en trabajos de sefalizacion de la red vial departamental.
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Con este objetivo, el Departamento, por medio de la Secretaria de Infraestructura Fisica participa
activamente de la generacion y ejecucion de proyectos relacionados con el mantenimiento preventivo
y correctivo de la sefalizacion de la red de vias a su cargo, lo que resulta crucial para garantizar la
movilidad, la seguridad de quienes usan las vias y el desarrollo econémico y social de los municipios
y subregiones. Para elio, debe crear y desarrollar estrategias: planes y programas, que garanticen el
mandato superior.
Materializar éstos fines, implica contratar con otros, la solucidn de las diferentes tareas que involucran
la atencién de estas problematicas; y corresponde a quienes coordinan estos procesos de
contratacion, garantizar entre otras cosas que la “Modalidad de Contratacién” a la que se recurra
resulte expedita y conarregio a lo normado, es decir, con sustento en el compendio normativo de la
Ley 80 de 1993, o Estatuto de la Contratacion Publica, y las normas que la modifican, sustituyan o
complementen, particularmente tratandose de los principios citados en el Capitulo I, articulos 23 v
subsiguientes de la norma citada: Transparencia, Economia, Responsabilidad (...).
En este sentido es relevante recordar que, la misma Ley 80 de 1993 en su articulo 25 al referirse al
principio de economia sefiala lo siguiente:
“‘Se tendra en consideracion que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la
actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y
eficiente prestacién de los servicios publicos y a la proteccion y garantia de los derechos de
los administrados.”
Es en este contexto que, al abordar la ya descrita necesidad de mantenimiento en las vias a cargo del
departamento, desde el punto de vista de la prestacion del servicio publico en términos de efectividad
que se plantea la posibilidad de recurrir a un contrato interadministrativo, mas especificamente de ia
tipologia mandato sin representacion.
Ahora bien, el concepto de contrato Interadministrativo no estd desarrollado especificamente en el
Estatuto de la Contratacion Publica, Ley 80 de 1993, pero esta norma de inequivoca lo incluye dentro
de la definicion del contrato estatal, cuando en su Articulo 32 del Numeral 1°, plantea:
“Articulo 32: De los Contratos Estatales Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
gjercicio de Ja autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen
a continuacion:
Posteriormente esta norma fue modificaday complementada mediante las Leyes 1150 de 2007 y 1474
de 2011 las cuales sefialan que el contrato interadministrativo constituye una de las causales para la
contratacién directa.
Contratacion Directa / Contrato Interadministrativo de conformidad con lo preceptuado en el articulo 2
numeral 4 literal C dela ley 1150 de 2007 modificado porlos articulos 92y 95 de la Ley 1474 de 2011
que establece:
Articulo 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se
efectuara con ameglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos y contratacion directa (...)
Articulo 92. Contratos Interadministrativos. Modificase el inciso 1 primero del literal ¢) del numeral 4
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi:
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“4. Contratacién directa. La modalidad de seleccion de contratacion directa, solamente
procedera en los siguientes casos:
(...) ...
¢) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo
tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos.”
En cuanto al régimen juridico aplicable para la ejecucion del objeto del contrato interadministrativo el
articule citado continua sefialando lo siguiente:
“En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratacion de la entidad ejecutora
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecucion de dichos contratos estara en todo caso
sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia
con el sector privado o cuando la ejecucion del contrato interadministrativo tenga relacion
directa con el desarrollo de su actividad.
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las
actividades derivadas del contrato principal, no podra ni ella ni el subcontratista, contratar o
vincular a las personas naturales o juridicas que hayan participado en la elaboracion de los
estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del contrato
principal.”
Adicionalmente, de cara a la celebracién un contrato interadministrativo, serd necesario tener en
cuenta que, el Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4, establece el siguiente requisito:
“ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios 0 contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.
ARTICULO 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificacion de la contratacion directa. La
Entidad Estatal debe sefalar en un acto administrativo la justificacion para contratar bajo la
modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:
1. La causal que invoca para contratar directamente.
2. El objeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
4. Ellugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.”
Para abordar la identificacion del contrato a celebrar es importante en primer lugar, establecer la
diferencia conceptual que existe entre contrato y convenio interadministrativo.
Un contrato interadministrativo es un acuerdo formal entre dos o mas entidades publicas, donde cada
parte tiene intereses especificos y contrapuestos. Este tipo de contrato se rige por el Estatuto General
de Contratacion y tiene como caracteristica principal la conmutatividad y la remuneracion por los
bienes o servicios contratados. Es decir que cada entidad busca cumplir con sus propios objetivos, y
la entidad contratante paga porlos servicios o bienes proporcionados porla otra entidad.
Un convenio interadministrativo, porotrolado, es un acuerdo de colaboracién entre entidades publicas
con el objetivo de alcanzar un interés comun que beneficie al interés general.
Este tipo de convenio se fundamenta en el articulo 209 de la Constitucion Politica, y en la Ley 489 de
1998, que establecen la necesidad de coordinacidn entre las autoridades administrativas para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
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"ARTICULO 209. (...) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus
Ordenes, tendra un control intermno que se ejercera en los términos que sefale Ia ley.”

La figura de mandato, por su parte, es definida porel articulo 2142 del Cédigo Civil en los siguientes
términos:

“ARTICULO 2142. El mandato es un contrato en que una persona confia la gestion de uno o
mas negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.
La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que o acepta
apoderado, procurador, y en general mandatario.”

Con respecto a la representacion en el mandato sefiala el mismo Cédigo:

ARTICULO 2177. <CONTRATACION DEL MANDATARIO>. EI mandatario puede, en el
ejercicio de sucargo, contestar <sic> a su propio nombre o al del mandante; sicontrata a su
propio nombre no obliga respecto de terceros al mandants.”
Es importante recordar también que la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente — mediante concepto C-021/2023 abordé la figura de mandato partiendo de las siguientes
definiciones:
‘Debe sefialarse que la «administracién delegada» corresponde a un contrato atipico, que
de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha entendido, por lo menos, de
dos maneras: ) como un mandato, es decir, como un negocio juridico mediante el cual el
contratista actua en nombre y representacién de la entidad contratante, y en
contraprestacion, la parte contratante delegante paga el costo real del objeto del contrato,
adicionando un porcentaje por concepto de administracion y utilidad del contratista; o ii)
como una modalidad de administracion y pago, no necesariamente asociada al mandato.”
En ese mismo texto la agencia se refiere al concepto 2298 del 8 de marzo de 2017 del Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Edgar Gonzélez Lopez, sefalando:
‘Posteriormente, el Consejo de Estado, en su Sala de consulta y servicio civil, indicé que los
contratos de administracion delegada, se puede pactar la ejecucion de un proyecto en su
totalidad, donde la Entidad Estatal mantiene la titularidad de éste y de los dineros destinados
para su efecucion, mientras que el contratista solo los administra y ejecuta a cambio de una
contraprestacion, que cuando se entrega a titulo de pago, se desplaza al patrimonio del
contratista sin ningan condicionamiento.”
Mas adelante el concepto en cita concluye:

‘En consecuencia, el principio de autonomia de la voluntad de las partes, reconocido en los
articulos 13, 32 y 40 de fla Ley 80 de 1993, asi como en el articulo 1602 del Codigo Civil, es
viable que las Entidades Estatales celebren contratos en los que se pacte la administracion
delegada de los recursos, como forma de administracion o modalidad de pago, incluso con
o sin representacion. En suma, de acuerdo con lo expuesto, sila Entidad Estatal requiere
contratar con otra entidad publica, podra celebrar un contrato interadministrativo, en el que
se puede incluir la administracion delegada, bien como forma de mandato o como modalidad
de administracion de los recursos de inversion de una obra o proyecto y de pago también de




Codigo: FO-M7-P6-018

Version: V2
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Fecha de aprobacion
echa :
PREVIOS 06/09/2021

Pagina: 55 de 83

los honorarios. En todo caso, para la celebracion de los contratos interadministrativos es
indispensable que la entidad ejecutora cuente con un objeto que, de acuerdo con la ley o el
reglamento, sea idéneo para la ejecucion de la actividad contratada, y que la administracion
delegada este definida o concertada en la ejecucion de un objeto contractual especifico, ya
sea enmarcado en la ejecucién de proyecto u obra.”
También debe considerarse que, en virtud del principio de coordinacion, el Departamento de Antioquia
tiene la facultad de trabajar en conjunto con entidades que hacen parte de su conglomerado publico
como la empresa industrial y comercial del Estado -EICE-RENTAN para desarrollar actividades
técnicas especificas entre las cuales se encuentra la administracion de recursos.
Este principio busca lograr la unidad y coherencia en la actuacién administrativa entre diferentes
entidades o entre organos pertenecientes a ambitos distintos de una misma administracion. Su
objetivo es evitar contradicciones y reducir disfunciones, permitiendo que la administracion publicaen
sus distintos niveles actie de la manera mas eficiente y costo efectiva posible bien sea mediante la
celebracidon de contratos o convenios interadministrativos.

Para abordar el andlisis de la naturaleza juridica de las EICE y la posibilidad de que estas sean parte
de contratos interadministrativos resulta indispensable tener en cuenta que la Ley 80 de 1993 en su
articulo segundo hace una definicion de lo que debe entenderse por entidades estatales asi:
“Se denominan entidades estatales: La Nacion, las regiones, los departamentos, Ias
provincias, el Distito Capital y los distrtos especiales, las &dreas metropolitanas, las
asociaciones de municipios, los teritorios indigenas y los municipios; los establecimientos
publicos, las empresas _industriales v comerciales_del Estado, las sociedades de economia
mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asicomo
las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en
todos los ordenes y niveles.”
Con respecto a la naturaleza del objeto del contrato es indispensable tener en cuenta que la ya citada
Ley determina lo siguiente:
“Se denominan servicios publicos: Los que estan destinados a satisfacer necesidades
colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la direccion, regulacion y control del
Estado, asi como aquéllos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar
el cumplimiento de sus fines.”
Ahora bien, la descentralizacion es uno de los ejes del desarrollo de la funcién publica en Colombia,
en ese marco conceptual surge la denominada descentralizacion por servicios, la cual consiste
esencialmente en la asignacion competencias o funciones administrativas a entidades que se crean
para ejercer una actividad especializada.
La Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) se constituyen como uno de los principales
referentes de esa forma de descentralizacion, resultando ser una herramienta importante para la
gestibn publicay la dinamizacion econdémica del pais. Es porello que la Constituciony la Ley les han
asignado una regulacion que busca equilibrar la eficiencia empresarial con el interés general,
garantizando que operen en aras del efectivo cumplimiento de los fines estatales y bajo los principios
que rigen la funcién publica en un Estado Social de Derecho.
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Debe tenerse en cuenta que, en el contexto departamental, la creacién de este tipo de entidades
descentralizadas tiene que estar mediada por una Ordenanza proferida por la asamblea, la cual
adicionalmente cuenta con la facultad de asignarles las competencias y funciones que permite la Ley.
En este sentido el articulo 69 dela Ley 489 de 1998 sefiala:
“ARTICULO 69.- Creacién de las entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas,
en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y municipal, por
la ordenanza o el acuerdo, o con su autorizacién, de conformidad con las disposiciones de la
presente Ley. El proyecto respectivo deberd acomparfiarse del estudio demostrativo que
Jjustifique la iniciativa, con la observancia de los principios sefialados en el articulo 209 de la
Constitucién Politica.”
Entre las principales caracteristicas de las EICE se destaca que cuentan con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y patrimonio propio, de tal manera que cuentan con plena
capacidad para asumir obligaciones en virtud de la autonomia de la voluntad.
Como ya se menciono, el Estado colombiano, incluyendo a entidades como el departamento de
Antioquia y las empresas industriales y comerciales del Estado “EICE”, tiene como fines
fundamentales el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la ef ectividad
de los principios, derechos y deberes. Estos objetivos se enmarcan dentro del concepto de Estado
Social de Derecho, que implica que las acciones del Estado deben estar sujetas a la ley y orientadas
al bienestar colectivo.
Asi pues, tanto las entidades como el objeto se encuentran en el marco de los supuestos facticos y
juridicos a los que se refiere la Ley 80 de 1993, de tal manera que el paso siguiente es determinar
cudl de los procesos de seleccion contenidos en la Ley resulta aplicable.
En este sentido la Ley 1150 de 2007 en su articulo 2 reglamenta la modalidad de seleccion asi:
4. Contratacion directa. La modalidad de seleccion de contratacion directa, solamente
procedera en los siguientes casos: \
¢) Contratos_interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.”
De esta forma, la norma indica que tratandose de contratos interadministrativos el proceso de
seleccién aplicable es la contratacién directa.
Una vez establecido lo anterior, se hace indispensable verificar que el objeto a contratar tenga una
relacion directa con el objeto de la EICE RENTAN, en este sentido, los estatutos de la entidad en su
articulo 3 sefiala:
‘ARTICULO 3° - OBJETO SOCIAL: RENTING DE ANTIOQUIA - EICE RENTAN, tendra
como objetos principales los siguientes:
Gestionar, estructurar, disefiar, ejecutar, operar suministrar, dotar, realizar mantenimientos,
asesoria y consultoria para planes, programas y proyectos de infraestructura publica y/o
privada, tales como, infraestructura vial, urbanistica, servicios publicos, equipamientos
publicos incluidos Jos de seguridad y justicia, asi como en los proyectos sociales y
ambientales, en el ambito urbano o rural, de caracter municipal, departamental, nacional o
intermacional. Adicionalmente, la administracion y arrendamiento de equipos vy maquinaria
amarilla propios y de terceros para la ejecucion y mantenimiento de infraestructura”
Como puede observarse, el objeto socialdela EICE RENTAN efectivamente tiene una relacién directa
conel objeto a contratar, el cual, como ya se ha sefalado, es “Contrato Interadministrativo de Mandato
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sin representacion para la administracion delegada de los recursos destinados a llevar a cabo
actividades de conservacion, mantenimiento y rehabilitacion de las vias a cargo del Departamento de
Antioquia en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental Por Antioquia Firme”
Adicionalmente, debe considerarse que el mismo articulo 3 de los estatutos faculta a la EICE para:
“Celebrar convenios, suscrbir y ejecutar todo tipo de contratos, asociarse o formar
consorcios © uniones temporales y en general, todas aquellas actividades que sean
necesarias para el cumplimiento de sus fines; lo anterior, podréa hacerlo con personas
naturales o juridicas, publicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras; atendiendo
precisos criterios técnicos, rigor juridico y equilibrio financiero, que le permita el cumplimiento
de suobjeto.”
Es importante también resaltar que el contrato interadministrativo de mandato que se plantea no se
encuentra en el marco de las prohibiciones que el ya citado articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 sefiala
para la contratacién directa asi:

“Se exceptuan los contratos de obra, suministro, prestacién de servicios de evaluacion de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia
publica cuando fas instituciones de educacion superior publicas o las Sociedades de
Economia Mixta con participacién mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo
de lucro conformadas por la asociacion de entidades publicas, o las federaciones de
entidades tenitoriales sean las ejecutoras’.
La contratacion directa conla EICE RENTAN, resulta viable, toda vez que estas no se encuentran en
las categorias de aquellas entidades conlas que la norma prohibe esta modalidad de seleccion.
Por otro lado, es de resaltar, que conforme a la Circular Conjunta 014 de la Procuraduria General de
la Nacion y la Contraloria General de la Republica, respecto a la naturaleza de los contratos
interadministrativos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Seccién Tercera,
consejerc Ponente: consejero ponente (E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Radicacidon numero:
66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) preciso:

"En atencion a lo anterior y en relacion especificamente con lo que interesa para el caso
concreto, se puede sefialar que los Contratos o contratos interadministrativos tienen como
caracteristicas principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos
del Codigo de Comercio cuando su objetivo lo constituyen obligaciones patrimoniales; (i)
tienen como fuente la autonomia contractual; (i) son contratos nominados puesto que estan
mencionados en la ley (39); (iv) son contratos atipicos desde la perspectiva legal dado que
se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen
y los desarrollen, como si las tienen los contratos tipicos, por ejemplo compra venta,
arrendamiento, mandato, etc. (v) fa normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio
es la del Estatuto General de Contratacion, en atencién a que las partes que los celebran son
entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten
pertinentes del Codigo Civil y del Cédigo de Comercio; (vi) dan lugar a la creacion de
obligaciones juridicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad comdn a través de la
realizacion de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la accion mediante
la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias
contractuales.”
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Respecto al uso de la contratacion directa como modalidad de seleccion, la Seccidn Tercera de
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo ha sefialado que:

‘La contratacién directa es un mecanismo de seleccion de caréacter excepcional, en virtud del
cual las entidades publicas en los casos expresan y taxativamente previstos en la ley (art. 24
N.7 Ley 80 de 1993), pueden celebrar contratos sin necesidad de realizar previamente un
proceso de licitacion publica o concurso, mediante un tramite simplificado, abreviado agil y
expedito, que debe cumplir los mismos principios que la ley dispuso para el primero”.

Asi mismo, ha recalcado que:

“(...) la contratacion directa hace mas flexible el procedimiento de eleccion y le da posibilidad
a la Administracion de que el trayecto de andlisis de propuestas sea mas agil... ." y que
"dicho proceder excepcional surgié como mecanismo para evitar que la administracion, en
casos expresamente determinados, como cuando la cuantia era minima, o por urgencia
manifiesta o por la misma naturaleza del negocio o de los bienes [sic] que se pretendia
adquirir, estuviera obligada a someterse a procedimientos largos y dispendiosos y que por
el contrario pudiera elegir contratista rapidamente y satisfacer de manera pronta
necesidades apremiantes...”

Por lo tanto, la contratacion directa es un procedimiento reglado excepcionalmente y de aplicacidon e
interpretacion restrictiva, al cual pueden acudir las entidades publicas para celebrar contratos, en
determinados eventos tipificados enla ley — tales como el contrato interadministrative -, en una forma
mas rapida, sencilla y expedita para la adquisicién de bienes y servicios que no precisa ni requiere de
los formalismos y multiples etapas y términos previstos para la licitacién publica, aun cuando debe
cumplir los principios que rigen la contratacion publica.

En cuanto al tipo de contrato que se llevara a cabo, el Codigo Civil en el Libro Cuarto, Titulo XXV
{articulos 2142 a 2199) se refiere a los contratos de mandato, aplicables para los Contratos de
Administracion Delegada.

“Se entiende por Contrato de Administracion Delegada aquel que se ejecuta por cuenta y
riesgo de la persona natural o juridica que contrata la obra y en el cual, el contratista es un
delegado o representante de aquella. En este tipo de contratos, el contratista recibe jos
honorarios pactados de antemano, sea una suma fija 0 en proporcion al presupuesto o al
valor de la obra’.

De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administracion delegada entre particulares o entre
éstosy entidades publicas, entrafia la relacion contractual propiadel mandato, pues através de aquel,
una persona confia en la gestién de uno 0 mas negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera y en
ejercicio del mismo, el mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si
contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros (Cédigo Civil, articulos 2142
y 2177y

Asilas cosas, resulta pertinente y oportuno llevar a cabo la modalidad de contratacién por cuanto la
capacidad logistica, técnicay administrativa de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Renting
de Antioquia— EICE RENTAN para la ejecucion de objetos contractuales de administracion delegada
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y similares permiten verificar la idoneidad de la entidad para ejecutar este contrato. Finalmente, es un
aliado estratégico del departamento de Antioguia, en cuanto al cumplimiento de su objeto misional y
a la formulacién e implementacién de acciones que contribuyen a reforzar los planes estratégicos
puestos en marcha para el mejoramiento de la infraestructura publica en el Departamento. De todo lo
cual resulta que es viabley justificable juridicamente el proceso de contratacidn mediante la modalidad
de contratacion directa, en el esquema de un mandato sin representacion el cual estara sometido en
todos sus aspectos a las disposiciones legales y a las que sobre el particular establezca el estudio
previo y demas documentos que lo componen.

Respecto a la idoneidad y experiencia del contratista para desarrollar las actividades derivad as del
contrato interadministrativo es pertinente sefialar que la Empresa RENTING DE ANTIOQUIA -
RENTAN, se constituyd mediante documento privado del 19 de mayo de 2009, inscrita en la Camara
de Comercio de Medellin el dia 22 de mayo de 2009, bajo el nimero 6603, con NIT. 900.285.704 — 4,
nacié como una empresa de economia mixta, tipo S.A.S. y desde su creacién ha ejecutado contratos
de arrendamiento, administracién y mantenimiento con un componente social, con entidades publicas
y privadas, tanto de actividades viales.

La empresa RENTING DE ANTIOQUIA pordisposicién de suasamblea de accionistas, mediante acta
N° 29 del 30 de marzo de 2023, se transformé en una EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO, EICE con sigla RENTAN, del orden departamental, descentralizado de tipo indirecto, cien
por ciento (100%) publica, dotada de personeria juridica, auténoma administrativa, técnica, financiera
y patrimonio propio, adscrita al Instituto para el Desarrollo de Antioquia — IDEA.

En consideracion del Articulo No. 14 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2 de los estatutos de
RENTAN, su régimen juridico es el derecho privado, porlo que no se encuentra sometida al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica. En tal sentido y con base en los preceptos
enunciados, RENTING DE ANTIOQUIA, cuenta con su propio manual de contratacion que estipula,
las facultades, los principios (constitucionales y legales), modalidades de contratacién, procedimientos
y demas normas que regiran la actividad de la empresa en el sistema de compras y contratacion de
obras, bienes y servicios.

A continuacion, se presenta de manera resumida un recuento de la contratacion mas reciente de
RENTAN, en la cual se les confié la administracion de recursos publicos a través de contratos de
Mandatos, con el fin de contratar actividades que hacen parte de su objeto social:

El 14 de septiembre de 2021 se firmo el Contrato Interadministrativo No. 9142021, conla Agencia de
Desarrolio Rural — ADR vy el Instituto para el Desarrollo de Antioquia ~ IDEA, cuyo objeto fue “la
constitucion de un fondo especial de administracién de recursos destinados para la administracién y
operacion de maquinaria necesaria para la conservacion de los distritos de adecuacion de tierras de
propiedad de ta ADR’, el cual finalizé el 31 de diciembre de 2022. A través de dicho contrato se
administraron dos Excavadoras sobre oruga Linkbelt de brazo largo, propiedad de la ADR, las cuales
operaron en los distritos de Sibundoy (Putumayo) y Distrito La Doctrina (Cérdoba). Adicionalmente se
ingresé maquinaria  alquilada, como Excavadoras de brazo largo, Motoniveladoras,
Vibrocompactadores, Bulldozer y Volquetas Sencillas en los distritos de Tuta (Boyaca), RUT (Valle
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del Cauca), y Distrito de Tucurinca — Aracataca - Riofrio (Magdalena), Distrito de Maria La Baja
(Bolivar) y Distrito Santa Lucia (Atlantico).

El 25 de marzo de 2022 se firmé un contrato con la empresa Pavimentar S.A . por valor de
$121.610.008 para el reciclado de 6.888m3 de pavimento existente con capa de material granular, en
la via Valledupar — San Juan, en el departamento de Cesar.

El 15 de julio de 2022 se firmé el Contrato Interadministrativo No. 4600013818 con la Secretaria de
Infraestructura Fisica departamental, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de mandato sin
representacion para la operacion de maquinaria amarilla perteneciente al Departamento de Antioquia
y atencion inmediata de emergencias en la infraestructura vial en el Departamento de Antioquia’ por
valor de $16.863.119.914. La atencién de emergencias y mantenimiento de vias a través del
arrendamiento operativo y la administracion de maquinaria con el que a la fechase atienden alrededor
de 76 municipios en el Departamento de Antioquia.

El 25 de octubre de 2022 se firmé un contrato con la empresa Explanan S.A.S., por valor de
$54.384.747 para el reciclado de 2.875m3 de material granular con cemento en la via Barbosa —
Concepcidn, en el departamento de Antioquia.

El 28 de octubre de 2022 se firmd el Contrato Interadministrativo No. 46800014469 para la
administracion de recursos con la Secretaria de Infraestructura Fisica departamental, cuyo objeto es
“Contrato interadministrativo de mandato sin representacién, para realizar intervenciones dereduccion
del riesgo y manejo de desastres en el marco de la calamidad publica segin Decreto No.
2022070005365 del Departamento de Antioquia” por valor de MIL MILLONES DE PESOS ML
($1.000.000.000).

El 10 de noviembre de 2022 se firm6 un contrato con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin - Secretaria de La No-Violencia por valor de $350.000.000 para la
administracién de recursos cuyo objeto es “Acompafiar la intervencion en la escombrera en
cumplimiento de la medida cautelar proferidaporla JEP, en el cual se ingres6 maquinaria amarilla
como Excavadora sobre Oruga, Volqueta Sencilla, Bulldozer D5, y adicionalmente se apoyé con la
logisticay los insumos técnicos para la ejecucion del proyecto”.

El 02 de marzo de 2023 se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 4600015167 celebrado con el
Departamento Administrativo de Gestién del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN, para la
administracion derecursos cuyo objeto es “Contrato interadministrativo de mandato sin representacion
para la operacion de maquinaria amarilla perteneciente al Departamento de Antioguia y atencion
inmediata de emergencias en la infraestructura vial en el Departamento de Antioquia” por valor de
VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS ML ($25.000.000.000).

El 02 de junio de 2023 se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 4600098069 celebrado con la
Secretaria de Infraestructura Fisica departamental, para la administracién de recursos cuyo objeto es
“Contrato interadministrativo de mandato sin representacion para el desarrolio del mantenimiento
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integral del banco de maquinaria amarilla, vehiculos pesadosy equipos de la SIF” por valor de MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ML ($1.950.000.000).

El 28 de junio de 2023 se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 4600015805 celebrado con la
Secretaria de Seguridad y Justicia del departamento, para la administracion de recursos cuyo objeto
es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representaciéon para la estructuracion, ejecucion y
entrega de suministros para los proyectos priorizados en el marco de la infraestructura para la
seguridad, justicia, del sistema penitenciario y carcelario del departamento de Antioquiay el Plan de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISC” porvalor de DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L
(316.540.271.849).

El28 dejunio de 2023 se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 23MA113B1287 celebrado con
la Gerencia de Servicios Publicos departamental, para la administracié n de recursos cuyo objeto es
“Contrato interadministrative de mandato sin representacién para la elaboracién de diagnésticos
estructuracion estudios y disefios y formulacion de Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado en
los corregimientos del Departamento de Antioquia en el marco del Plan Departamental para el manejo
de los servicios de agua potable y saneamiento PDA” por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS M.L ($6.998.952.475).

El 28 de junio de 2023 se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 4600015924 celebrado con el
Departamento Administrativo para la Gestion del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN, para
la administracién de recursos cuyo objetoc es “Contrato interadministrativo de mandato sin
representacion, para realizar intervenciones con maquinaria amarilla en puntos criticos, para la
reduccion del riesgo y manejo de desastres en el departamento de Antioquia” por valor de MIL CIEN
MILLONES DE PESOS M.L ($1.100.000.000).

El 01 de noviembre de 2023 se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 856 de 2023 celebrado
con Indeportes Anticquia, para la administracién de recursos cuyo objeto es “Contrato
interadministrativo de mandato sin representacion para interventoria y el suministro e instalacion de
senalética vertical y horizontal en la red vial a cargo del departamento de Antioquia” por valor de
SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
PESOS M.L ($714.260.194).

El 23 de julio de 2024 se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 4600016951 celebrado con la
Secretaria de Infraestructura Fisica departamental, para la administracion de recursos cuyo objeto es
“‘Contrato interadministrativo de mandato sin representacion para la operacion de maquinaria amarilla
perteneciente al Departamento de Antioquia y atencién inmediata de emergencias en la infraestructura
vial en el departamento de Antioquia” por valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L
($14.998.513.334).




Cédigo: FO-M7-P6-018

CION

DE ANTIOGA Versién: V2
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS Fecha de aprobacion:
06/09/2021

Pagina: 62 de 83

El 18 de enero de 2024 se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 23AS11381645 celebrado con
la Gerencia de Servicios Publicos de Antioquia, para la administracion de recursos cuyo objeto es
“Contrato interadministrativo de mandato para la interventoria técnica, administrativa, ambiental y
financiera de la implementacion de sistemas individuales intramurales de tratamiento de agua para
consumo humano en &reas rurales - Etapa I' por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M.L ($119.905.069).

El proceso de transformacion de RENTAN en una empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE)
le permitié ampliar las lineas de negocio, enmarcadas en la gestion, estructuracion, disefio, ejecucion,
operacion, suministros, dotaciones, mantenimientos, asesorias y consultorias de proyectos tanto a
nivel publico como privados, lo cual le implica la vinculacion de personal técnico ampliamente
capacitado para el desarrollo de las actividades, lo cual le ha permitido contar con una amplia
capacidad técnicay operativa para la ejecucion de contratos de administracién delegada de recursos
0 mandatos sin representacion, es decir, RENTAN hoy se proyecta como el brazo ejecutor de la
Gobernacién de Antioguia, con el fin de atender las diversas necesidades que se generan en las
secretarias, gerencias, empresas adscritas al Departamento y al conglomerado publico, con una
estructura administrativa, técnica, financiera y juridica que permita, através de sus lineas de negocio,
vincular colaboradores cualificados y calificados, permitiendo obtener un mayor rigor técnico en la

estructuracidn, ejecucion y cierre de planes, programas y proyectos que estén enmarcados dentro del
objeto social.

Basandose en lo anterior, es razonable concluir que la suscripcion de un contrato interadministrativo
entre el Departamento de Antioquia y una Empresa industrial y Comercial del Estado, no solamente
se encuentra justificada, sino que ademas responde a la aplicacién material de los principios que
orientan el gjercicio de la funcion administrativa.

4. ELVALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
4.1 Analisis del sector
Se presenta el analisis del sector relativo al objeto del presente proceso de contratacion, desde la

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.
Ver: Anexo Analisis del Sector.

4.2. Presupuesto oficial

PRESUPUESTO (VALOR): El valordel presente Contrato Interadministrativo sera de CIENTO CINCO
MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS ($105.622.119.575), que corresponden a:

Recursos a administrar por un valor de $97.582.665.593 correspondientes a costos directos del
proyecto (396.512.052.594) y gastos administrativos de Rentan ($1.070.612.999) + Honorarios del 7%
sobre el valor de los costos directos del proyecto ($6.755.843.682) + IVA sobre el valor de los
honorarios ($1.283.610.300)
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Costos directos del proyecto: $96.512.052.594 Este valor corresponde a precios reajustables por
cambio de vigencia.
Costos directos destinados a ejecucion de obra: $ 88.336.047.523

GRUPO SUBREGION VALOR
Grupo 1 | Oriente cercano $12.000.347.347
Grupo 2 | Magdalena medio y oriente lejano | $11.825.198.810
Grupo 3 | Norte $9.948.200.337
Grupo 4 | Nordeste $10.293.802.859
Grupo 5 | Bajo Cauca $10.392.135.397
Grupo 6 | Suroeste $12.893.019.328
Grupo 7 | Occidente $10.975.126.448
Grupo 8 | Uraba $10.008.216.997
TOTAL $ 88.336.047.523

Costos directos destinados a la interventoria: $ 8.176.005.071

GRUPO SUBREGION VALOR

Grupo 1 | Oriente cercano, Magdalena medio y oriente lejano | $2.113.983.709
Grupo 2 | Norte, Nordeste y Bajo Cauca $2.874.784.350
Grupo 3 | Suroeste, Occidente y Uraba $3.187.237.012
TOTALES $ 8.176.005.071

La determinacion del presupuesto oficial esta basada en un andlisis técnico y econdmico
considerando el alcance del contrato, asi como el personal, el plan de cargas y los recursos
fisicos que se requieren para el desarrollo del mismo.

El analisis realizado contemplé los costos basicos asociados alas actividades para el logro de los
alcances de las obligaciones y los entregables del contratista, relacionadas conlos perfiles de los
profesionales requeridos para ello dentro del plazo estimado para la realizacion del presente
Contrato.

Adicionalmente se fijan las tarifas de acuerdo con los precios promedio del mercado y con base
en la experiencia de la Secretaria de Infraestructura Fisica en proyectos con respecto a los
entregables establecidos en el alcance contractual.

En resumen se puede determinar que para la estimacion de costos se utilizdé un andlisis Técnico y
Econdmico basado en un andlisis exhaustivo que evalla el alcance del contrato y los recursos
necesarios, este analisis técnico considera el tipo de actividades a realizar, las especificaciones
técnicas del proyecto, y las condiciones operativas y logisticas y un analisis econémico, que por
su parte, examina los costos asociados a cada una de estas actividades, asegurando que el
presupuesto refieje las realidades financieras del proyecto.

Dado que se ha delineado claramente el alcance del contrato, que incluye los entregables
especificos, los plazos de ejecuciony las obligaciones del contratista, se ha desglosado en etapas
detalladas, para facilitar la identificacién de todos los costos asociados. La precision en la
definicién del alcance fue fundamental para planear su ejecucion y para asegurar que todos los
aspectos del proyecto estén contemplados en el presupuesto.
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Para la determinacion del costo de las intervenciones, se tomaron los valores de la base de datos
que actualiza anualmente la Secretaria de Infraestructura Fisica ajustados porun factorque refleja
los costos requeridos para la ejecucion de las Obras e interventoria que, esto incluye la
identificacion de los costos directos e indirectos, cargos, las habilidades requeridas, y la
experiencia necesaria para cumplir con los requisitos del contrato.

El presupuesto se han fijado en funcion de los precios promedio del mercado, gue se han
recopilado a través de estudios comparativos y andlisis de ofertas de proyectos similares, porparte
de la Secretaria de Infraestructura Fisica y sus procesos de contratacion a través del SECOP I,
este enfoque asegura que el presupuesto sea competitivo y esté alineado con las condiciones
actuales del mercado, ademas, se han considerado algunas tarifas histéricas y las tendencias de
costos para garantizar que el presupuesto sea realista y adecuado.

El presupuesto de costos, gastos operativos y de personal del mandato se establecid seran
solventados por el Mandatario EICE — RENTAN con el valor establecido para los honorarios, este
enfoque permite una planificacion financiera que se alinea con el cronograma estimado de
actividades, minimizando el riesgo de retrasos o desviaciones.

La matriz de riesgos contempla items que en su materializaciéon pudiesen requerir de algunas
modificaciones a las obligaciones y el cuadro financiero inicialmente pactado, por esto se ha
considerado que se pueda requerir de ajustes durante la ejecucién del contrato de mandato,
posiblemente se requiera ajustarse en respuesta a cambios en el alcance o en los requisitos del
proyecto.

La experiencia previa de la Secretaria de Infraestructura Fisica en proyectos similares ha sido
fundamental para la determinacion del presupuesto, se han incorporado lecciones aprendidas y
mejores practicas de proyectos anteriores, lo que ha permitido afinar los costos y prever posibles
desafios, esta experiencia aporta un valor significativo al proceso de presupuestacién, ayudando
a evitar errores y a optimizar la asignacién de recursos.

Respecto al servicio contratado recae en el contratista el Impuesto al Valor Agregado — VA a la
tarifa general del diecinueve por ciento (19%) sobre el monto de la COMISION ADMINISTRATIVA
(HONORARIOS), dicho IVA estimado es por valor de $1.283.610.300. Ahora bien, en virtud del
contrato interadministrative los recursos que transfiera el Departamento de Antioquia (mandante)
a EICE RENTAN (Mandatario) esta debe aplicarles al recurso transferido cuando el contrate con
terceros, al momento de la elaboracién de la orden de pago de los contratos y posibles adiciones
suscritas, las retenciones que a continuacién se mencionan a titulo enunciativo, sin perjuicio de la
obligacion de RENTAN de verificar las retenciones aplicables por concepto de Tasa PRO Deporte
y Recreacion (2,5%) y las estampillas Pro-Desarrollo (0.60%), para el Bienestar del Adulto Mayor
(2%), Pro Hospitales publicos (1%), Politéchico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.40%), Pro-
Institucion Universitaria Digital de Antioquia IU - Digital (0.4%), Pro Desarrollo Institucion
Universitaria de Envigado (0.40%), de conformidad conla ordenanza 41 del 16 de diciembre de
2020. Ademas, debera realizar las retenciones en la fuente a que haya lugar.

El presupuesto asignado a esta contratacién comprende todos los costos que pueda generar la
ejecucion del objeto a contratar, porlo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en
que pudiere incurrir durante la ejecucion del contrato.

Para el analisis estimado del valor de las obras a ejecutar, se considero la base de datos de la
Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, que maneja a través de un
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Software de presupuestos de obra, el cual se actualiza de acuerdo conlas variaciones de los precios
del mercado e incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la ejecuciéon de
un proyecto, tales como: materiales, equipos, herramientas, mano de obra (cuadrilla conformadapor
oficiales y ayudantes), costos de transporte de materiales, de acuerdo con la ubicacion de canteras
y/o materiales y demas fuentes de aprovisionamiento, ademas los rendimientos basados tanto en la
experiencia propia de la Secretaria como en los datos del mercado.

En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

« Localizacion de las obras y las vias.

« Costos dela mano deobra

e Rendimientos estimados para cada actividad.

e Acarreos intermnos.

e Costo de cada uno de los materiales.

¢ Alquiler de equipo necesario para cada actividad

Ver anexo:
 Presupuesto oficial detallado poritems
s Analisis de Precios Unitarios (APU)
e Calculo del AlU

ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES

Es obligacidn del mandatario y sus contratistas considerar en su propuesta todos los tributos
(impuestos, tasas, gravamenes, contribucionesy demas, cuando la Ley lo sefiale), y los que estén
dentro de los elementos de la obligacion tributaria, los cuales seran cancelados directamente por
el sujeto pasivo y/o deducible porlas entidades del Estado.

Es deber del mandatario informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales
pueda ser responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y el
Departamento de Antioguia no aceptara reclamacién alguna porestos conceptos entre los cuales
se debe considerar lo siguiente:

CONCEPTOS APLICABLES AL MANDATARIO (a titulo enunciativo):

- Tasa Pro-Deporte y Recreacion: El Departamento aplicara la retencion por concepto de
la “TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION’, al momento de la elaboracion de la orden de

pago delos contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de
diciembre de 2020 aplicable hasta el 31 de diciembre de 2024.

CONCEPTOS APLICABLES A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA CON
TERCEROS:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Conforme lo sefialado en el segundo
inciso del articulo 115 del Estatuto Tributario Nacional sera deducible el cincuenta por ciento
(50%) del GMF, a saber:
[...] En el caso del gravamen a los movimientos financieros serd deducible el
cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los
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contribuyentes durante el respectivo afio gravable, independientemente que

tenga o no relacion de causalidad con la actividad econdémica del contribuyente,

siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. [..]
Entre los tributos deducibles al adjudicatario, por parte del Departamento de Antioquia, a manera
de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se
tienen los siguientes:

- Estampilla Pro-Desarrollo: El Departamento de Antioquia aplicara la retencién del 0.60%
por concepto de la estampilla "PRODESARROLLO", al elaborar la orden de pago de
contratos y adiciones suscritas, segun la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

- Estampilia para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicara la retencion del
2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al
momento de la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de
conformidad conla Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020,

- Estampilia Pro-Hospitales Publicos: El Departamento de Antioquia aplicara la retencién
del 1% porconcepto de la estampilla "PROHOSPITALES PUBLICOS", al elaborar la orden

de pago de los contratos y adiciones suscritas, segun la Ordenanza 41 del 16 de diciembre
de 2020.

- Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia
aplicara laretencion del 0.40% porconcepto dela estampilla “POLITECNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID", al momento de la elaboracién de la orden de pago de los contratos
y adiciones suscritas, conformidad conla Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

- La estampilla Pro-Desarrollo Institucién Universitaria de Envigado (I.U.E): El Departamento
de Antioquia aplicard la retencion del 0,40% por concepto de la estampilia "PRO-
DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO", al elaborar la orden de
pago de los contratos y adiciones suscritas segun la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de
2020.

- Tasa Pro-Deporte y Recreacion: El Departamento aplicara la retencion del 2,5% por
concepto dela “TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION’, al momento de la elaboracién de
la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza
33 del 07 de noviembre de 2024.

- Pro-Institucion Universitaria Digital de Antioquia 1U — Digital (0.4%): E! Departamento
aplicara la retencion del 0.4% por concepto de la “Pro-Institucion Universitaria Digital de
Antioquia U - Digital”, del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de contratos,
pedidos y facturas de conformidad con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022.

- Retenciéon en la Fuente por Renta: Para efectos de la retencién en la fuente por renta, el
Departamento de Antioquia procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente,
y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar la norma que lo excluye
o le otorga la exencion. La retencién en la fuente por renta, que corresponde al pago
anticipado del Impuesto de Renta, no se puede tener en cuenta como elemento estructural
de los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.

4.3. Forma de pago o de desembolso de los recursos

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica de acuerdo al PAC de la
Secretaria de Hacienda Departamental, girard el equivalente al cien por ciento (100%) de los
'‘RECURSOS A ADMINISTRAR', a una cuenta bancaria conjunta aperturada por RENTING DE
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ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN en el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -
IDEA, para lo cual RENTING DE ANTIOQUIA EICE- EICE RENTAN , debera entregar a la Secretaria
de Hacienda Departamental todos los documentos soportes necesarios para el traslado de los
recursos y presentar la certificacién de dicha apertura a la Secretaria de Infraestructura Fisica.
RENTING DE ANTIOQUIA EICE — EICE RENTAN, es el responsable por la correcta inversion y
ejecucidn de los recursos que se le transfieren y por esta razon es quien debe realizar los tramites
tendientes a obtener la autorizacion del desembolso de los recursos ante el Departamento de
Antiogquia.

Para el desembolso de los recursos, se requerira el acta de inicio del contrato interadministrativo
suscrita entre las partes. Igualmente, la cuenta bancaria debera estar marcada como inembargable,
tener destinacion especificay exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros del 4X1000.

Los recursos de la cuenta bancaria conjunta aperturada en el IDEA no podran ser destinados pama
ningun fin diferente al solicitado y se deberdn utilizar exclusivamente en el objeto del contrato
interadministrativo, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral
de larelacidn juridica obligacionaly, por lo tanto, los recursos deberan ser estrictamente ejecutados
en la forma acordada, so pena de hacer efectivas las garantias exigidas y quedando RENTING DE
ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN obligado a reembolsar los recursos entregados por el
Departamento de Antioquia.

El IDEA mantendra las cuentas de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de
dinero o negocios que maneje o administre.

El Departamento de Antioguia se exime de responsabilidad frente a terceros gque eventualmente
pudieran resultar afectados porla inactividad o demora en los tramites porparte de RENTING DE
ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN.

Los rendimientos financieros que genere la citada cuenta aperturada en el IDEA deberan ser
consignados o reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto indique la Tesoreria del
Departamento de Antioquia. Copia de la consignacién o de la transferencia deberé ser remitida a
la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros, el nombre del contratista, el niimero y afio del contrato interadministrativo.

Si al momento de liquidarse el contrato interadministrativo se presentan excedentes de recursos
(saldos no ejecutados) en la cuenta aperturada en el IDEA, se reintegrara el valor delos mismos a
la cuenta que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el nimero y afio del
contrato interadrninistrativo, el nombre del contratistay el concepto de la consignacion, ademas
especificando el valor porrendimientos y el valor porsaldos de capital.

El Departamento de Antioquia pagara a EICE RENTAN mensualmente el siete porciento (7,0%)
por concepto de la COMISION ADMINISTRATIVA (HONORARIOS) calculados sobre el valor de
los costos directos del proyecto, mas el IVA del diecinueve por ciento (19%) de la COMISION
ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), sobretodos los pagos que se realicen en el mes asociados

al porcentaje de ejecucion del contrato, previa presentacion de la respectiva factura electronica de
venta, acompafada del informe de seguimiento del contrato, la aprobacion por parte del Supervisor
del contrato y el visto bueno del Director de Desarrollo Fisico de la Secretaria de Infraestructura
Fisica de Antioquia, y la entrega de la certificacion de encontrarse EICE RENTAN al dia en el pago
de aportes al sistema de la seguridad social integral y parafiscales. El Departamento de Antioquia
hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

Para los pagos previstos, el supervisor debe exigirle al contratista (mandatario) el informe financiero
de ejecucion de los recursos, en el que se detalle: el nimero de documento, valor, beneficiario del
pago, las retenciones en la fuente de impuestos del orden nacional o territorial cuando apliquen y
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las obligatorias por concepto de estampillas a favor del Departamento, para éstas, debe aportar las
respectivas consignaciones, acorde con lo previsto en el Instructivo Tributario del Departamento
para esta tipologia contractual.

Forma de pago de los recursos del contrato interadministrativo.

El Departamento de Antioquia pagara mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso
de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado segun su
dedicacion mensual, més el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentacion
de la respectiva acta de pago e informe de seguimiento con el visto bueno del Supervisor del
proyecto designado porla Secretaria de Infraestructura Fisica.

El Departamento de Antioquia hara el reconocimiento de los costos directos estimados contra los
respectivos informes de gasto previa aprobacion de la supervisién del contrato interadministrativo.
Todos los pagos estan sujetos a la programacion del PAC por parte de Tesoreria Departamental, a
la entrega de los informes financieros y de ejecucion parciales y finales que sean solicitados por el
supervisor del contrato interadministrativo, asi como a la entrega de la factura o cuenta de cobro
respectiva a la cual deberd anexarse la certificacion de pago de aportes al sistema de seguridad
social integral y parafiscales con sus respectivos soportes y constancias.

El Contratista es responsable del cumplimiento de todas. las obligaciones legales en materia de
impuestos, contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que hubiere lugar con la suscripcion
del presente contrato interadministrativo; entre ellas, la deduccién por la tasa Pro-Deportes y las
estampillas Departamentales de conformidad conla Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020 y
la Ordenanza 20 del 26 agosto de 2022, y las demas normas a que esté obligado por el
ordenamiento juridico.

Finalmente, el pago de las actas estara configuradas de la siguiente manera:

Gastos Reembolisables seran pagados contra factura, previa autorizacién de la supervisiéon del
contrato interadministrativo de mandato, el cual elabora un oficio de autorizacién al IDEA, para e
respectivo desembolso; y el pago por la Comisidon Administrativa u honorarios serd realizada a
través de los tramites de la Secretaria de Infraestructura Fisica.

Nota. Los desembolsos que solicite RENTING DE ANTIOQUIA EICE-- EICE RENTAN en virtud del
contrato que se firmara afavorde los beneficiarios de este (proveedores, contratistas, etc.), estaran
sujetos a la disponibilidad de recursos dela cuenta bancaria del recurso a administrar

El Departamento de Antioquia pagara a RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN
mensualmente el siete (7%) por concepto de 'Honorarios' calculados sobre el costo directo de la
obra, mas el IVA del diecinueve por ciento (19%) de los “Honorarios”, sobre todos los pagos que se
realicen en el mes asociados con el valor de costos directos del contrato interadministrativo, previa
presentacion de la respectiva factura electronica de venta (Dando cumplimiento a las disposiciones
del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucion N° 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la
Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan) acompafiada del informe de seguimiento del contrato
interadministrativo, que deberan contar con la aprobacién por parte del supervisor designado del
contrato interadministrativo y entrega de la certificacion de encontrarse el contratista al dia en el
pago de aportes al sistema de la seguridad social integral y parafiscales.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica pagard lo referente al
componente de “ Honorarios” del Contratista, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacién de la factura, conel previo visto bueno porparte del supervisordesignado del contrato
interadministrativo, y certificacion de encontrarse el contratista al dia en el pago de aportes al
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articuio 23 de
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la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estard sujeto a la planificacion financiera de la
Secretaria de Hacienda de la Gobernacién de Antioquia, de acuerdo al programa anual
mensualizado de caja - PAC. ’

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota: La corriente de ingresos propios afavor de RENTING DE ANTIOQUIA EICE -EICE RENTAN
por la prestacion de los servicios del contrato interadministrativo de mandato, corresponde al siete
(7%) de tarifa por concepto de “Honorarios” aplicada sobre los costos directos del contrato
interadministrativo, mas el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre el valor de dichos honorarios.
Forma de pago de los recursos a administrar:

Gastos administrativos reembolsables:

Se contempla un monto para gastos de transporte y reconocimientos por alimentacion y hospedaje
que seran soportados previo al cobro ala Secretaria de Infraestructura, sino se requiere la totalidad
de los recursos, se debe reintegrar a la Secretaria o distribuir en el contrato interadministrativo,
previa aprobacidon de la supervision.

Los subcontratos derivados del contrato de administracion delegada para el cumplimiento del objeto
de este mandato (Obra e interventoria) fueron presupuestados bajo la modalidad de PRECIOS
UNITARIOS REAJUSTABLES para los cuales se tendran en cuenta las siguientes consideraciones.
Eivalor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la obra
gjecutada y recibida a satisfaccion, estaran sujetas a ajustes de precios por cada item, conforme las
tipologias de obray los capitulos constructivos aplicables de acuerdo con los indices de Costos de la
Construccion de Obras Civiles — ICOCIV, publicados por el DANE; las actividades o items que no se
encuentren especificamente definidas en los capitulos constructivos de la respectiva tipologia de obra
aplicables del ICOCIV, se reajustaran con el indice menor de estos.

Se reajustara utilizando la siguiente formula:

P=Po * li/lo

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra.

Po= Valor de costo directo del acta (precio unitario sin incluir el porcentaje del AlU) para cada grupo
de obra, calculado segun las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios consignados en la

“Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta”, multiplicado por el
cociente que resulte de dividir el "valor del costo directo incluyendo AlU del contrato menos el valor
del anticipo”, y el valor del costo directo incluyendo AIU del contrato (factor de descuento
correspondiente al anticipo), asi:

Po = (Valor costo directo sin incluir el porcentaje del AlUy*((Valor costo directo incluyendo el AlU —
Valor anticipo)/ Valor del costo directo incluyendo el AlU)

li = valor del “indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV” correspondiente al
mes en que se ejecutaron las obras. (ver Anexo 16.3: Serie historica indice portipologiade obray
capitulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE)
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fo = Valor del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — ICOCIV, correspondiente al
mes de presentacién de la propuesta. (ver Anexo 16.3: Serie histérica indice portipologiade obray
capitulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE).

El valor del costo directo de cada item de obra realmente ejecutada, se ajustard con el indice del
mes al que corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de
ella en el programa de trabajo e inversiones aprobados al inicic del contrato y las subsiguientes
pactadas debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obim
ejecutada en forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las
cantidades de obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el indice de
ajuste a utilizar, sera el correspondiente al mes en el que debié ejecutarse la obra en cumplimiento
del programa de trabajo e inversiones y no el del mes de ejecucion tardia, en el caso de actividades
priorizadas porla entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios seran reajustados
con los indices del momento de la ejecucion pactada conla entidad. Los ajustes se consignaran en
actas denominadas “Actas de ajuste de precios’, las cuales seran independientes de las “Actas
de pago” y deberan estar suscritas porlas partes.

Si por alguna razén los indices de las férmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas
se ajustaran con “Indices provisionales”, los cuales seran suministrados mensualmente por EL
DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se
obtengan los “indices definitivos”, se haran los ajustes del valor del costo directo de cada item que
hacen parte de las actas definitivas en concordancia con el cumplimiento que del programa de
trabajo e inversion presente EL CONTRATISTA de EICE EICE RENTAN al momento de la
liquidacion de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA de EICE EICE RENTAN
puede aceptar la liquidacion de los ajustes con los indices provisionales, so pena de reajuste en
caso de que los indices definitivos resulten menores al resultado obtenido con indice provisional
renunciando a cualquier reclamacién posterior por este concepto.

Es importante sefialar que los reajustes a los precios se aplicaran a partir de la siguiente vigencia de
la fecha de estructuracion del proceso, esto es, para los costos directos de las actas de obm
mensuales porconcepto dela obra ejecutada y recibida a satisfaccidnapartir del afio 2025, es decir,
los precios de las actividades ejecutadas durante la vigencia del 2024 no seran objeto de reajuste.

Enlace de indices del DANE:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-ia-
construccion-de-gbras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv-
informacion-historica

El contratista de obra se comprometera a entregar a la interventoria antes de los 5 primeros dias
calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las
actividades y cantidades ejecutadas con corte mes a mes.
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4.4. BANCO DE PROYECTOS:

e Nombre: Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria en el departamento de
Antioquia

+ BPIN/BPID: 2024003050082

¢ Elemento PEP: 17-0156 vigente hasta: 18/01/2025

RUBRO PRESUPUESTAL: 2320202005/111B/0-1010/C24021/170156
¢ Proyecto: 17-0156/001 Realizar mantenimiento red vial secundaria
CDP: 3500054933 porvalor de $14.743.000.000
CERTIFICADOVIGENCIA FUTURA:
VF N°: 6000003178 Vigencia: 2025 Valor: $45.000.000.000
VF N°: 6000003179 Vigencia: 2026 Valor: $46.000.000.000

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LA EICE RENTAN

La seleccion de RENTAN como entidad encargada de adelantar el mandato para la administracion
de recursos para la contratacién de las actividades de mantenimiento vial se hace en el marco del
cumplimiento de los principios de la funciéon administrativa contenidos en el ya citado articulo 209 de
la Constitucidn politica de Colombia.

La ponderacion de esos principios en relacién con el objeto debe llevarse a cabo considerando no
solamente la necesidad que se pretende suplir mediante la suscripcién de un contrato, sino ademas
los elementos facticos que llevan a solucionar materialmente esa necesidad de la manera mas eficaz
y eficiente posible.
Justamente en relacion con los principios de eficaciay eficiencia es importante recordar que la Corte
Constitucional ha sefialado que:
“la eficacia constituye una cualidad de la accién administrativa en la que se expresa la vigencia
del estado social en el ambito juridico-administrativo. Asi mismo afiade que, en definitiva, la
eficacia es la traduccion de los deberes constitucionales positivos en que se concreta el valor
superior de la igualdad derivado directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado”
‘Igualmente, que la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades debe ser un fin para
las mismas, es decir, que existe la obligacién de actuar por parte de la administracion y hacer
una real y efectiva ejecucion de las medidas que se deban tomar en el caso que sea necesario,
en armonia y de conformidad con el debido proceso administrativo. En sintesis, esta Corte ha
concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la
administracion publica se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia.
A este respecto ha sefialado que la eficacia, hace relacién al cumplimiento de las
determinaciones de la administracion y la eficiencia a la eleccion de los medios mas
adecuados para el cumplimiento de ios objetivos. En este sentido, ha sostenido que estos dos
principios se ofientan hacia la verificacién objetiva de la distribucion y produccion de bienes y
servicios del Estado destinados a la consecucion de los fines sociales propuestos por el
Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la administracion necesita un apoyo logistico
suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modermizacion de cierfos
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sectores que permitan suponer la transformacion de un Estado predominantemente legislativo
a un Estado administrativo de prestaciones.”
Con esto en mente, le corresponde al DEPARTAMENTO prestar los servicios publicos a su cargo de
tal manera que los fines propios deun estado social de derecho se vean efectivamente materializados
recurriendo a los medios que resulten mas conducentes para tal fin.
En este sentido, la ya citada Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente una posicion
jurisprudencial que postula lo siguiente:
‘Asi pues, surgen obligaciones concretas del postulado constitucional contenido en articulo
2° Superior, segun el cual dentro de los fines esenciales del Estado estd “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion.
Con fundamento en esto, la jurisprudencia de esta Corte ha protegido el denominado
‘principic de eficacia de la administracion publica”, segiun el cual las autoridades
administrativas ostentan cargas relativas al desempefioc de sus funciones, en orden a
implementar y brindar soluciones a problemas de los ciudadanos. Dichos problemas
constituyen deficiencias atribuibles a deberes especificos de la administracion, y asi las
mencionadas soluciones han de ser ciertas, eficaces y proporcionales a éstos.”
Tal como se menciond al momento de describir la necesidad de contratacion, la administracion
departamental ha evidenciado que existe un franco deterioro de las vias a cargo del departamento
entre otras, situacion que exige que la Secretaria de infraestructura de la Gobernacion de Antioquia
implemente las acciones necesarias para la efectiva solucion de la problematica existente, con el fin
de mitigar el riesgo en pro de la proteccion de la vida de los transeuntes, mejorar la movilidad en los
territorios y mitigar el riesgo de futuras demandas porla failaen el servicio que generen un detrimento
patrimonial para las finanzas publicas.

Estas acciones deben estar entonces enmarcadas en la busqueda de los medios més eficaces por
parte de la administracion publica, para lo cual resuita de especial utilidad la participacién de una
Empresa Industrial y Comercial del Estado como EICE - RENTAN, todavez que esta actia con la
celeridad y eficaciapropias de una empresa que gracias a sumanual de contratacion puede contratar
los servicios de manera mas expeditay eficiente.

Recurrir directamente a un contrato interadministrativo de mandato sin representacion con una
empresa industrial y comercial del Estado no implica de ninguna manera que se pase por alto el
deber de seleccion objetiva, toda vez que se escoge a la entidad mandataria en razén de su
experiencia, idoneidad, capacidad juridica, financiera y organizacional.

EICE RENTAN es una entidad que hace parte del conglomerado del DEPARTAMENTO vy de acuerdo
con sus estatutos, es una entidad descentralizada del orden departamental de tipo indirecto, cien por
ciento (100%) publica, dotada de personeria juridica, autdnoma administrativa, técnica, financiera y
patrimonio propio, tiene el siguiente objeto:

“Gestionar, estructurar, disefiar, ejecutar, operar suministrar, dotar, realizar mantenimientos,
asesoria y consultoria para planes, programas y proyectos de infraestructura pablica y/o
privada, tales como, infraestructura vial, urbanistica, servicios publicos, equipamientos
publicos incluidos los de segundad y justicia, asi como en los proyectos sociales y
ambientales, en el ambito urbanc o rural, de caracter municipal, departamental, nacional o
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internacional. Adicionalmente, la administracion y amendamiento de equipos y maquinaria

amarilla propios y de terceros para la gjecucion y mantenimiento de infraestructura’.

Cuenta adicicnalmente con la facultad de “Celebrar convenios, suscrbir y ejecutar todo tipo de
contratos, asociarse o formar consorcios o uniones temporales y en general,
actividades que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines; lo anterior, podra hacerlo con
personas naturales o juridicas, publicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras; atendiendo
precisos criterios técnicos, rigor juridico y equilibrio financiero, que le permita el cumplimiento de su

objeto.”

todas aquellas

Tal como puede constatarse en el SECOP, la EICE RENTAN ha suscrito y ejecutado diversos
contratos que dan cuenta de su experiencia, capacidad operativa e idoneidad, entre los cuales se
destacan los siguientes:

ENTIDAD OBJETO VALOR

SECRETARIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
DE REPRESENTACION PARA EL DESARROLLO DEL | $1.950.000.
INFRAESTRUC | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL BANCO DE MAQUINARIA 000
TURA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS DE LA SIF

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
SECRETARIA REPRESENTACION PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA
DE AMARILLA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE | $14.998.513
INFRAESTRUC | ANTIOQUIA Y ATENCION INMEDIATA DE EMERGENCIAS EN 334
TURA FISICA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION

DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, OPERACION Y
AGENCIA DE | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS, ASI $3.208.008
DESARROLLO | COMO  ALQUILER DE  MAQUINARIA Y  EQUIPOS e 853')
RURAL NECESARIOS PARA LA CONSERVACION DE LOS

PROYECTOS Y DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS

DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION

DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN
“Eﬁf :igl% DE REPRESENTACION) PARA LA ADQUISICION DE $392'237'7;

AMBULANCIA PARA APOYO ASISTENCIAL DE PACIENTES

EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO.
DEPARTAMEN | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
TO DE RECURSOS PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA
ADMINISTRATI | AMARILLA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE
VO DE | ANTIOQUIA Y ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y $1.748.762
GESTION DEL | VEHICULOS PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, 812
RIESGO DE |EN LA REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DEL
DESASTRES DESASTRES.
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ENTIDAD

OBJETO

VALOR

MUNICIPIO DE
EL RETIRO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS (DE MANDATO SIN
REPRESENTACION) PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO
TIPO CAMIONETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE EL RETIRO, ANTIOQUIA, CON EL
PROPOSITO DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO

$287.160.53
2

“

MUNICIPIO
SAN  PEDRO
DE LOS
MILAGROS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION BAJO LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA  AMARILLA Y PESADA, VEHICULOS DE
TRANSPORTE DE MATERIA, VEHICULOS DEL CUERPO DE
BOMBEROS Y OTROS VEHICULOS Y EQUIPOS PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS,
ANTIOQUIA, ADEMAS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA
AMARILLA  COMPLEMENTARIA Y  VEHICULOS DE
TRANSPORTE DE ESTA.

$500.000.00
0

MUNICIPIO DE
GIRARDOTA

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE CARGA DE
MATERIALES, RECOLECCION DE DERRUMBES Y OTROS
SIMILARES EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOTA, ANTIOQUIA

$462.770.47
7

MUNICIPIO DE
AMAGA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS (DE MANDATO SIN
REPRESENTACION) PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO
TIPO CAMIONETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE AMAGA, ANTIOQUIA, CON EL PROPOSITO
DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFECTVIDAD EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO

$338.467.69
1

ALCALDIA DE
MEDELLIN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR
DEL COBM

$1.086.405.
660
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ENTIDAD OBJETO VALOR

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO EN LA

MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE

RECURSOS (DE MANDATO SIN REPRESENTACION) PARA
MUNICIPIO DE | LA ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL $324.262.26
SABANALARG FORTALEC!MIENTO’ DELAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE 0
A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SABANALARGA,

ANTIOQUIA, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL

SERVICIO PUBLICO.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION

DELEGADA DE RECURSOS (DE MANDATO  SIN
MUNICIPIO DE | REPRESENTACION) PARA LA ADQUISICION DE | $685.633.40
SALGAR. MAQUINARIA AMARILLA TIPO RETROEXCAVADORA PARA 0

EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL

DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN

REPRESENTACION PARA LA ELABORACION DE
?EPARTAMESE DIAGP:JOSTICOS, ESTRQCTURACION, ESTUDIOS Y
ANTIOQUIA- DISENOS Y FORMULACION DE PLANES MAESTRO DE $6.998.952.
GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS 475
SERVICIOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PUBLICOS EN EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL

MANEJO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO - PDA.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DEPARTAMEN | DELEGADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
TO DE | MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN INMUEBLES | $2.739.847.
ANTIOQUIA- DE INTERES CULTURAL (BIC) Y ARTISTICO, PROPIEDAD 036
ICPA DE LOS CONTRATISTAS DEL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA.
DEPARTAMEN CONTRATO INTERAQMINISTRATIVO DE MANDATO PARA
0 DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
ANTIOQUIA- AMBIENTAL . v $119.905.06
GERENCIA DE FINANCIERA DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 9
SERVICIOS INDIVIDUALES INTRAMURALES DE TRATAMIENTO DE
PUBLICOS AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN AREAS RURALES -

ETAPA I
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ENTIDAD OBJETO VALOR
CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA ESTRUCTURACION,
?([;:PARTAMESJE EJECUCION Y ENTREGA DE SUMINISTROS DE LOS
ANTIOQUIA- PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA | $16.540.271
SEGURIDAD Y INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA, DEL .849
JUSTICIA SISTEMA PENITENCIARIO Y  CARCELARIO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL PLAN DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -PISC
REALIZAR LA REHABILITACION DE 620 M DE PAVIMENTO
EN LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL | $331.774.80
MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL CORREGIMIENTO DE SAN 8
GEN + DIEGO , EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. '
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE LA
CONSORCIO VIA BARBOSA LA RAYA , PARTE INTEGRAL DEL | $2.760.568.
CORREDOR CORREDOR QUE COMUNICA EL NORTE DEL VALLE DE 158
VIAL 013 ABURRA Y EL VALLE DE SAN NICOLAS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA lNTEF?VEf}JTORiA Y EL $714.260.19
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALETICA VERTICAL Y D
INDEPORTES HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL 4
ANTIOQUIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Asi pues, es razonable concluir que la entidad cuenta con amplia experiencia en la administracién

delegada de recursos y gestion de proyectos.

Por otra parte, es indudable que las empresas industriales y comerciales del Estado operan con un

grado de agilidad que no resulta viable para los entes territoriales, de tal suerte que la solucién a los

problemas por la falta de mantenimiento a la red vial del Departamento de Antioquia se puede

materializar de una manera mas efectiva mediante la participacion de EICE - RENTAN, quien en

razdén de su experiencia en la administracion de recursos para contratar a través de mandato,

capacidad instalada, capacidad operativa, estructura organizacional y tiempo en el mercado, posee

la idoneidad suficiente para administrar recursos del DEPARTAMENTO vy gestionar la contratacion

para los trabajos de mantenimiento en la infraestructura vial, ya que cuenta con la experiencia en

contratos de tanto de mandato y de pavimentacion, ademas, de una operacion logistica séliday

conocimiento del territorio que permitan cumplir con el objetivo del contrato de mandato, dando

cumplimiento asi a los postulados constitucionales de eficacia y eficiencia en aras de satisfacer el

interés publico implicito en cualquier actuacion del DEPARTAMENTO.

Adicionalmente, con el animo de garantizarla seleccién objetiva y la pluralidad de of erentes los
procesos contractuales que lleve a cabo la EICE RENTAN en ejercicio del mandato que se le confiere
seran adelantados usando la metodologia contenida en los pliegos tipo de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica para procesos de infraestructura fisica de vias, esto incluye cefiirse a aplicar los
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requisitos habilitantes y criterios de calificacién sefialados por dicha metodologia, lo anterior sin
perjuicio del régimen juridico dela EICE.

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo establecido en el Articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el
Articulc 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en documento anexo se presenta el analisis del
riesgo y la forma de mitigarlo del presente proceso de contratacion.

Ver Anexo Matriz 3. Matriz de Riesgos.

6.1. LAS GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION.

De acuerdo conlos riesgos previsibles y su posibilidad de ocurrencia, imputables al incumplimiento
por parte de la entidad que ejecutara el contrato, y al incumplimiento, con los estandares de calidad
de la gestidn de los trabajos a la que se comprometera la EICE EICE RENTAN o el tercero que a su
nombre los ejecute materialmente, El Departamento de Antioquia exigira las siguientes garantias de
conformidad conlo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el | Decreto 1082 de
2015.

GARANTIAS EXIGIDAS A LA EICE RENTAN POR CONCEPTO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el Departamento Antioquia derivado de las
obligaciones surgidas en la ejecucidn del presente contrato, en la etapa de planeacion del proceso se
realizé un analisis del objeto, valor, obligacionesy delosriesgos previsibles contemplados en la matriz
del contrato. Tal y como se describe en el anexo denominado: “Andlisis del sector”.

Porlo anterior, se estima necesario exigir garantias que aseguren el cumplimiento del contrato segun
el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, ELL. CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor del Departamento de Antioquia, una garantia que ampare lo siguiente:

El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que
se le impongan, poruna cuantia equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y con vigencia
hasta la terminacion del contrato y seis meses mas.

La vigencia minima de la garantia de cumplimiento es hasta la liquid acion del contrato, para lo cual
debe también incluirse el tiempo pactado para la liquidacion, en el evento en que no se llegare a
liquidar el contrato dentro del término previsto de SEIS (8) meses, después de terminado el plazo de
ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia uUnica para el amparo de Cumplimiento
por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para
este efecto, el supervisor debera verificar el cumplimiento de esta obligacién y requerir

oportunamente al asociado de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la
garantia.

Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de:
Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015
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a) elincumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista:

b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

¢) los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuand o el contrato no preve
entregas parciales; y
d) el pago del valor de las muitas y de la clausula penal pecuniaria.

6.2. GARANTIAS EXIGIDAS PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA QUE
CONTRATE EICE RENTAN EN CALIDAD DE MANDATARIO

En los contratos que celebre la EICE EICE RENTAN para la ejecucién material de los trabajos que
se le encargan en virtud del mandato sin representacién las pdélizas que exija sus contratistas
deberan contener garantias de asegurabilidad en favor del Departamento de Antioquia, conlas
cuales se cobije al ente departamental conlos mismos amparos otorgados ala entidad contratante,
en especial, la proteccion frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y
extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones
sociales, y suinclusion como beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios y la
estabilidad de las obras.
GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA (Contrista de Obra):
EICE RENTAN exigira a sus contratistas el amparo de estabilidad de las obras incluyendo como
beneficiario al Departamento de Antioquia. Este amparo cubrirda al DEPARTAMENTO de los
perjuicios ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable a EICE RENTAN o sus
contratistas, sufrido porla obra entregada a satisfaccion. Por una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor de los contratos con un término cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del Recibo Definitivo a satisfaccién por parte del DEPARTAMENTO, de conformidad con lo
consagrado en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.
GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Contratista de obra e interventoria):

EICE RENTAN exigira a sus contratistas el amparo de cumplimiento general del contrato y el pago
de las muitas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan incluyendo como beneficiario al
Departamento de Antioquia. Serd por una cuantia equivalente al veinte (20%) de! valor total del
contrato y con vigencia hasta la terminacion del contrato y seis meses mas.
La vigencia minima de la garantia de cumplimiento es hasta la liquidacion del contrato, para lo cual
debe también incluirse el tiempo pactado para la liquidacion, en el evento en que no se llegare a
liquidar el contrato dentro del término previsto de SEIS (6) meses, después de terminado el plazo de
gjecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica para el amparo de Cumplimiento
por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para
este efecto, el supervisor debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir
oportunamente al asociado de ser necesario, para que proceda a la ampliacién de la vigencia de la
garantia.
Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de:
Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015

a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al

contratista;
b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
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contratista;

c) los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no
prevé entregas parciales;y

d) el pago del valor delas multas y de la clausula penal pecuniaria.

EICE RENTAN esta obligado arestablecer el valor de las garantias cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie el DEPARTAMENTO, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prorroga del contrato.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES
{Contratista de obra e interventoria):

EICE RENTAN exigira a sus contratistas el amparo de Salarios incluyendo como beneficiario al
Departamento de Antioquia. Este amparo cubrira al Departamento por los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista
garantizado, derivadas de la contratacion de personal utilizado para la ejecucion del contrato
amparado, por el equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su
plazo y tres (3) afios mas.
CALIDAD DEL SERVICIO (Contratista de obra e interventoria): :
EICE RENTAN exigira a sus contratistas el amparo de Salarios incluyendo como beneficiario al
Departamento de Antioquia. Este amparo cubre a la Entidad Estatal porlos perjuicios derivados dela
deficiente calidad del servicio prestado. El valor asegurado correspondera al equivalente del diez por
ciento (10%) del valor del contrato, y con una vigencia de cinco (5) afios, contados desde la fecha de
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion.
RESPONSABILIDAD CiVIL EXTRACONTRACTUAL (Contratista de Obra):
EICE RENTAN exigira a sus contratistas un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la entidad incluyendo como beneficiario al Departamento de Antioquia. Esta
ampara a la entidad de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL
CONTRATISTA, el asegurado sera EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA vy los beneficiarios los
terceros afectados y/o LA ENTIDAD (DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA). El valor asegurado debe
guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015. Es decir, que del andlisis ejecutado para calcular este amparo se tomarian los rangos
establecidos enla norma, segun el presupuesto del proceso.
En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a 2.000 salarios minimos
mensuales legales vigentes.
Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 respecto a:
‘Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los
contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:”
Para este proceso corresponde aplicar lo establecido en el numeral uno que establece:
‘Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500)
SMMLV”.
Lo anterior todavez que el presupuesto para este proyecto corresponde a un valor de 274,3 SMMLV.
Ademas, frente a la vigencia del amparo el articulo sefialado dispone:
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‘La vigencia de esta garantia debera ser igual al periodo de ejecucion del contrato”.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo

término establecido para la garantia Gnica.
6.3. INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad, sus
fuincionarios, contratistas y subcontratistas frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

6.4. MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA: EL CONTRATISTA esta
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su
no adicidno prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento d el contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (8) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion de este, se ampliara la vigencia de la garantia Unica
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007. El Supervisor del contrato deberd verificar el cumplimiento de esta obligacién y
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la
vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos derivados de la ampliacion de la vigencia de Ia
garantia debera asumirlos el contratista.

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica, si el contratista no actualiza las
garantias Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se realice
adicidn, prérroga, modificacion o cualquier otro evento que lo ameriten, en los cinco dias habiles
siguientes, ordenard al supervisor del contrato solicitar a la Aseguradora la actualizacién y el valor
causado se descontara al contratista las Actas de Pago. En caso de que el contratista no cumpla
con la actualizacién mencionada en este inciso, incurrird en causal de multa, segin lo establecido
en la clausula N°15, causal 2, del Anexo 5 - Minuta del Contrato.

NOTA: La justificaciénrespecto de la determinacién de la suficiencia de los distintos amparos, se
encuentra contenida en el documento de Analisis del Sector.

6.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO

Con respecto ala Garantia Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener
en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las garantias:
Para garantia Gnica y seguro:
e El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unidn
Temporal), la garantia debe ser otorgada portodos sus integrantes.
e  Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Entidad 890.900.286-0 y el NIT del
Contratista, Incluir digito de verificacion (nimero después del guion). No se aceptan garantias
a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.
o  Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato. Debe incluir el objeto del contrato.
s Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del contratista.
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« La fechadeinicio dela vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.

« Encaso deno usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $17.980.430,20 aproximar a $17.980.431

« las garantias debenvenir en original.

«  Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual
Amparo Descripcion Amparo % Cant. buracién : Periodo
.| SMLM | Adicional L
CUMP CUMPLIMIENTO DEL 6 MESES
CONTRATO 10,00
PRES PAGO DE SALARIOS, 5,00 36 MESES
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACION DEL
PERSONAL
ESTA ESTABILIDAD DE LA OBRA 60 MESES
20,00
CALI CALIDAD DEL BIENES Y/O 60 MESES
SERVICIO 10,00 ‘
RESP SEGURO DE 0
RESPONSABILIDAD CIVIL 0,00 275

7. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Teniendo en cuenta la modalidad de seleccidon y el tipo contractual, el presente proceso no se
encuentra cobijado con acuerdos comerciales.
8. ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE ASESOR Y
EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL.

El Comité Asesory Evaluador — CAE para el presente proceso de seleccion fue designado por el
secretario de Infraestructura Fisica mediante Resolucion N°2024060425979 del 14/11/2024 cuyos
integrantes son:

Rol Juridico: Juan Femando Bermtdez Deossa

Rol Logistico: Johana Catalina Escallon Ortega

Rol Técnico: Yessenia Herrera Echeverri

Apoyo Financiero: Ana Lucia Valderrama Goez
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9. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Una vez analizado el objeto del contrato de la referencia y segun lo estipulado en el Manual de
supervision e interventoria de la Gobernacién de Antioquia, se opta por la supervisién tipo A,
considerando el monto de recursos a administrar y las obligaciones establecidas de supervision
colegiada en la que se requieren varios funcionarios con calidad de supervisores para realizar el
seguimiento. El seguimiento administrativo correspondera al funcionario que hace las veces de

coordinador del equipo.
10. ANEXOS

Analisis del Sector

Matriz de Riesgos

Banco de Proyectos

Presupuesto Oficial detallado poritems
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

NoOoOoh W=

de Infraestructura de la Gobernacién de Antioquia (Secop i)
8. Propuesta EICE RENTAN

COMITE ASESOR Y EVALUADOR
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PROFESIONAL UNIVERSITARIA (C) - ROL TECNICO
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PROFESIONAL UNIVERSITA (C) - ROL JURIDICO
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JOHANA CATALINA ESCALLON ORTEGA(
PROFESIONAL UNIVERSITARIA (C) - LOGISTICO

Ao Wun Valdavvame 4

ANA LUCIA VALDERRAMA G.
PROFESIONAL UNIVERSITARIA - APOYO FINANCIERO

Resolucién de designacién del Comité Asesory Evaluador - CAE

Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos
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PABLO TOMAS BETANCUR
DIRECTOR DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

Fecha de Creacion: Medellin, (Noviembre, 15, 2024)

Fecha de Aprobacién:




