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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE AROYOHOMDO

DESGLOSE

A.U.I.

FECHA : 2024

CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

COSTO DIRECTO DE OBRA

COSTO TOTAL DE OBRA

$ 3.587.450.044,00

$ 4.706.567.607,00

PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO 6
I. ADMINISTRACION
1. PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL SALARIO FACTOR PREST. % DEDICACION SALARIO + % SOBRE COSTO
PRESTACIONES DIRECTO
DIRECTOR DE OBRA 7.568.460,00 1,58 50,00% 35.874.500,00 1,00%
RESIDENTE DE OBRA 5.033.026,00 1,58 100,00% 47.713.086,00 1,33%
INGENIERO ESTRUCTURAL 5.865.556,00 1,58 20,00% 11.121.095,00 0,31%
INGENIERO ELECTRICO 5.865.556,00 1,58 20,00% 11.121.095,00 0,31%
ARQUITECTO 5.865.556,00 1,58 20,00% 11.121.095,00 0,31%
ESPECIALISTA EN SST 5.033.026,00 1,58 100,00% 47.713.086,00 1,33%
2. PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
PERSONAL SALARIO FACTOR PREST. % DEDICACION SALARIO + % SOBRE COSTO
PRESTACIONES DIRECTO
CONTADOR 3.330.122,00 1,58 50,00% 15.784.780,00 0,44%
SECRETARIA 1.660.856,00 1,80 100,00% 17.937.250,00 0,50%
3. IMPUESTOS Y GARANTIAS
% SOBRE COSTO VALOR SOBRE COSTO % SOBRE COSTO
IMPUESTOS TOTAL TOTAL DIRECTO
COSTOS DE LEGALIZACION 12,60% 593.005.492,00 16,53%
Estampilla Pro - Cultura 2,00%
Estampilla Pro - Adulto Mayor 4,00%
Estampilla Pro - Udenar 0,50%
Fondo de seguridad ciudadana 5,00%
reteica 0,9%
POLIZA 0,20%
4. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES
- CANTIDAD O VALOR VALOR SOBRE % SOBRE COSTO
RESCRIECION MESES UNITARIO COSTO TOTAL DIRECTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA INCL.
ADMINISTRACION, SERVICIOS PUBLICOS, 6,00 837.072,00 5.022.430,00 0,14%
COMUNICACIONES
CAMPAMENTO 1,00 6.457.410,00 6.457.410,00 0,18%
ALQUILER DE VEHICULO 6,00 2.511.215,00 15.067.290,00 0,42%
GASTOS OPERACIONALES OFICINA (PAPELERIA, 6,00 ” 215247 0,06%
FOTOCOPIAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS) 358.745,00 :152.470,00
COMUNICACIONES 6,00 119.582,00 717.490,00 0,02%
ENSAYOS DE LABORATORIO
TOMAS DE DENSIDADES (CONO Y ARENA) 4,00 269.059,00 1.076.235,00 0,03%
TOMA DE CILINDROS 42,00 25.625,00 1.076.235,00 0,03%
VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO 1,00 2.152.470,00 2.152.470,00 0,06%

1l UTILIDAD
UTILIDAD 5,00%

Il IMPREVISTOS
IMPREVISTOS 2,00%
RESUMEN
ADMINISTRACION 23,00%
UTILIDADES 5,00%
IMPREVISTOS 2,00%
|ToTAL 30,00%
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