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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL 
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 

ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

El Departamento del Tolima establece una línea base para la intervención en la infraestructura vial, abarcando hasta 
343.118 m2  de malla vial urbana y/o en centros poblados. Dado que la administración de esta red vial corresponde 
a los Municipios y que, en la actualidad, no se cuenta con un diagnóstico integral que permita evaluar su estado, el 
Departamento busca promover el avance mediante el apoyo directo a través de la ejecución de proyectos orientados 
a la intervención de las vías, con el fin de optimizar la conectividad al interior de los centros poblados y áreas urbanas. 

El Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Con Seguridad en el Territorio", en el pilar "Innovación productiva 
para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente "en el Programa de "Infraestructura vial con innovación 
para el Tolirna". Para la ejecución de estos lineamientos se formula el Proyecto: "Desarrollo e innovación de la 
Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima"; Dentro de ese proyecto se encuentra el producto "km de 
vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas" que busca incrementar la calidad de vida 
de los habitantes de los centros poblados municipales. 

El Departamento siempre le ha apostado a desarrollar la consolidación de esfuerzos para alcanzar mayor cobertura 
en el desarrollo de actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación en la red vial urbana, pues presenta 
un sentido de pertenencia y responsabilidad por esta infraestructura, la cual esta inventariada, diagnosticada y con 
los respectivos estudios y diseños correspondientes para 11 tramos viales, lo cual constituye el principal insumo para 
la planificación estratégica de intervenciones clave que fomenten proyectos en pro del avance hacia la 
competitividad. 

En la actualidad en el municipio de Rovira habitan alrededor de 22,495 personas. Por tal razón el mejoramiento de 
las vías es de vital importancia para la comunidad por el desarrollo económico, turístico y cultural de la región. 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

Actualmente, algunas vías urbanas del municipio presentan un deterioro significativo en la estructura del pavimento, 
evidenciado por deformaciones, ahuellamientos y fallas en la capacidad portante, causadas por la fatiga del suelo 
de cimentación debido al agotamiento de su vida útil. Adicionalmente, algunas de estas vías se encuentran cubiertas 
con material de afirmado y carecen de una capa asfáltica o pavimento adecuado, lo que dificulta la circulación 
vehicular eficiente, lo cual genera retraso en los tiempos de viaje y esto puede conllevar a ocasionar problemas de 
salud en la comunidad que allí habita, como enfermedades respiratorias producidas por el polvo que levantan los 
vehículos al transitar estas vías. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el 
aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el aumento de los costos de operación y mantenimiento 
vial. 
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Ahora bien, dentro de la red vial a cargo del Municipio entre la que se encuentran las vías urbanas, localizamos 
zonas con condiciones muy irregulares, vías en las localidades que jamás han tenido intervención, otras muy 
deterioradas que se han vuelto focos de contaminación, enfermedades y riesgos de accidentes para las poblaciones, 
sobre todo la más vulnerable, niños y personas de la tercera edad, lo que genera la necesidad al Departamento para 
apoyar en este sentido el Municipio de Rovira, pues las comunidades expresan frecuentemente una necesidad de 
intervención. 

Lo anterior justifica la necesidad de intervención en la infraestructura vial, es así que fue necesario adelantar una 
consultoría No. 2090 de 2021 cuyo objeto era "CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", consultoría en la que se entregaron 
por parte del contratista los estudios y diseños correspondientes a 23 tramos viales del municipio de Rovira. Se 
realizaron ajustes en la documentación técnica y en el diseño de la calle 2N, atendiendo a las observaciones 
formuladas por la Secretaría de Planeación Departamental y a la inclusión de un sistema de drenaje para dicha vía. 
Estas modificaciones se efectuaron a inicios del año 2024. Posteriormente, se procedió a la revisión, ajuste y 
actualización de los presupuestos requeridos para la vigencia de 2024, proceso que fue evaluado y viabilizado por 
la Secretaría de Planeación Departamental. 

Por lo anterior, con el presente proyecto se prevé la ejecución de intervenciones de 11 tramos viales del barrio centro 

• 
del municipio de Rovira Tolima, acorde a la urgencia de su atención, por la grave afectación y falta de mantenimiento 
de dichas vías, que van en concordancia, con los 17 objetivos del desarrollo sustentable "Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación", en el mismo sentido con las 
políticas del Gobierno Nacional "Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones" y el 
Plan de Desarrollo con seguridad en el territorio "Infraestructura vial con innovación para el Tolima"; de igual manera 
la determinación de intervención obedece a los lineamientos definidos por el INVIAS a través de los planes viales 
regionales en donde resalta elementos como, población beneficiada, sector comercial que conecta, demanda de 
oportunidades laborales para la comunidad del sector, ejes que conecta bien sean Nacionales, Departamentales o 
Municipales. 

2.1. Alcance: 

Dentro del alcance del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN ANTONIO - ROVIRA IBAGUÉ MEDIANTE 

LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA" " Se proyecta la intervención de 0,935.54 km (935,54 Metros Lineales) de vías urbanas, distribuidos en 
11 tramos viales priorizados y entregados por la consultoría contratada, que incluyen la pavimentación de 816,54 
metros correspondientes a la Carrera 4 y la Calle 2N del municipio, además de 60 metros en la Carrera 5 entre las 
calles 1 y 1N, y 59 metros en la Calle 1N entre las carreras 4 y 5. Adicionalmente, el proyecto contempla la instalación 

• de 3.425,67 metros de red de alcantarillado y 1.710,04 metros de red de acueducto. Este proyecto beneficiará a un 
total de 22,495 habitantes del municipio de Rovira 

Tramos viales príorizados y entregados por la consultoría contratada, y relacionados en la siguiente tabla: 

Municipi 
o 

I 
D 

Barri 
o Calle 

Longitud 
(Km) 

Longitu 
d (m) 

Valor incluye 
AIU 

Tipo de 
paviment 

o 
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Rovira 

1 Centr 
o 

Cra 4 Entre Calles 8 y 1N 0,721 721,54 $8.624.996,65 
3 

Rígido 

2 Centr 
o 

Calle 2N Entre Cra 4 y Cra 
5 

0,095 95 

3 Centr 
o Cra 5 Entre Calle 1 y 1N 0,059 59 $ 685.455.794 Rígido 

4 Centr 
o 

Calle 1N entre Cra 4 y Cra 
5 

0,060 
60 $ 507.402.779 Rígido 

LONGITUD TOTAL. DE PAVIMENTACIÓN 0.935,54 935,54 
Asimismo, se contempla la reposición de la red de acueducto, red de alcantarillado y red pluvial en la totalidad de 
estos tramos viales, de la siguiente manera: 

Alcance Reposición De Redes 

Ítem No. Descripción Red Principal (ML) Domiciliaria (ML) Total 

1 Acueducto 935,54 774,50 1,710.04 

2 Alcantarillado 1,965.12 1,460.55 3,425.67 

Total 5,135.71 

2.2. 	Localización: 
2.2.1. Localización general de las calles proyectadas para intervención. 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN 

EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
GOBERNACION DEL TOLIMA 

Código: 	CCE-EICP-IDI-22 	Versión: 1 2 



o 

o 

Or 

Or 

Leyenda 

Nombre 
a lir entreCro 4y 5 

41.4.~ Cra 4 entre al 8 y 2N 

Creí 5 entre Cl I y IN 

Vio Departamento 
11110.01811.1•111 111111~0101111 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSIÓN 2  

I  Código 	1  CCE-EICP-01-22 	 1 Página I 4 de 23  
Versión 

1 	
1 

2 i No. 	I  

VO1100 

870800 
	

870900 
	 871000 
	

871100 
	

871200 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JUIRIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN 

EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
GOBERNACLON  DEL TOLIMA 

I Código: 	CCE-EICP-IDI-22 	Versión: 1 2 



ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSIÓN 2 

Código 	í CCE-EICP-01-22 	 I Página 1 5 de 23  

I 2 
Versión 
No. 

IÇ 

c_DoI,t ¿ORO 
11t..2/ 	.."te 
.1-14 	fa .11, 

LOCALWACION 	 ROVIRA 

enm 

cmk,244.1.  

1 	 / 

# , 
# ,. .1.1r, r..«... 

... 	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

! , 	: 	 MUNICIP$0 DE ROVINA 
PIO  	Intr,, 	 p.r..c.7 	 ”.10.P  

CONVENCIONES 

f:P.220....x.warewr 

onvít/00 

	

1:AIKAA 1/..4 	 un.« cano 
, 	, 41.2. 	 0.9111C0 

,14 

,1,14  

4.1.n  
s.l Folál  

EIVRE 	p,1 •  

Fe..4 o**,  

-Avevi 	. 1.45&,naht 11 

2.  

~VS 	avva..6 ,s• ,vv•v/ 

CALLE' b0.1,2 	 4:1,9_, 	 

;NCRÉ 	24'Vag"'
00111110* 014, tO  

" 

ele  

¿40004  
22,11e.. 

fvot104.14 Nel  
,  

~1101 	4,4 5.4 	14-2, 
0010106,150AMIM.1  

0910 *0?  
14109 14.16. 

II' 11 

Wffir.4( ZS11% •  51.p....e• A6Ctslo4.1.. 

	

101,  n rxerit— lima 	2,, 

4,1 • 	1.5 i440I4,t  

	

I 	fiateribebatimo• 	alc.e 

nebree  
xer,eakv*. 

122, 	• ucormer., 

Mr$5,", 4 304 

afliJ 91,40,* 
409M111140 7:1114100„ 	 ID 

31,1.„,911 
01191= 	  

,1,3111111.,41.  

rI S. NI  
,11* nygl  	 ,  

A3 

17.3, 	 •71 

2.2.2. Localización general de las calles incluidas en los estudios y diseños proporcionados por 
la consultoría. 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ” PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN 

EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
GOBERNACION DEL TOLIMA 

1 Código: 1 CCE-EICP-IDI-22 	Versión: 2 —1 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORTA • - 
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLJC.A DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSIÓN  2  

I Código 	CCE-EICP-IDI-22 	 Página 1 6 de 23  
i Versión 

; 2 
No. 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes: 

Con el proyecto se pretende realizar el mejoramiento de algunos de los tramos viales distribuidos en el barrio centro 
del municipio de Rovira, dentro de las actividades a desarrollar se encuentra el mejoramiento de la estructura de 
pavimento, la reposición de redes de acueducto y alcantarillado. Teniendo en cuenta el amplío alcance del proyecto, 
la gestión de recursos, el entorno donde se desarrollará, la integralidad del mismo, el manejo y disposición del recurso 
humano, maquinaria y equipo, los diferentes actores que intervienen y los riesgos inherentes hacen que el proyecto 
presente una complejidad alta. 

El objetivo será beneficiar al sector comercial del Municipio que presentan altísimos niveles de intransitabilidad. En 
cuanto a la intervención en la malla vial urbana de Rovira, se pretende beneficiar todos sus pobladores, 
aproximadamente 22,495 habitantes. 

La intervención en estas vías sin pavimentar o bastante deterioradas, contribuirá a la disminución de enfermedades 
que se originan en épocas de lluvias, se minimiza el riesgo de accidentes, una mejor conectividad local incrementa 
el turismo, mejora las condiciones comerciales, es decir una ciudad más atractiva, con mejor calidad de 
infraestructura aumentará la productividad, disminución en tiempos de viaje en el servicio público y reducción de los 

• 
costos de operación que implica beneficio para los empresarios del sector transporte. 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 
2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Las actividades a realizar por la interventoría será el seguimiento, elaboración de informes y ensayos de laboratorio 
que permitan garantizar la correcta ejecución y calidad del proyecto según las siguientes actividades de obra a 
ejecutar, de acuerdo al estado actual de las vías. 

Las actividades a ejecutar y el alcance del proyecto, está en realizar la intervención VÍAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA teniendo un alcance total de once (11) tramos 
viales que consiste en las siguientes actividades: 

• Preliminares Y Explanaciones 
• Excavaciones 
• Bases, Subbases Y Afirmados 
• Pavimentos Hidráulicos 
• Concretos 
• Acero 
• Filtros Y Drenajes 
• Alcantarillado 
• Acueducto 
• Construcción De Pozos De Inspección De 1,2 M De Diámetro 
• Señalización Vial 

De acuerdo a lo anterior la interventoría deberé realizar el seguimiento a los siguientes tramos viales los cuales 
deberán contar con la personal ideo para su correcta ejecución: 
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Calle 

Entre Calles 8 y 1N 

Longitud 
(Km) 

0,721 

Longitud 
(m) 
721,54 

Valor incluye 
AIU 

$8.624.996.653 

Tipo de 
pavimento 

Rigido 

Municipio 	
ID 	barrio 

Rovira 

Centro Cra 4 
2 Centro Calle 2N Entre Cra 4 y Cra 5 0,095 95 

3 Centro Cra 5 Entre Calle 1 y 1N 0,059 59 $ 685.455.794 Rígido 

4 Centro Calle 1N entre Cra 4 y Cra 5 0,060 60 $ 507.402.779 Rigido 

LONGITUD TOTAL DE PAVIMENTACIÓN 0.935,54 935,54 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
"Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoría". 

La interventoría contempla una duración de 390 días calendario, de los cuales deberá contar un frente 
de trabajo o con el personal requerido una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de obra e 
interventoría. 

5. FORMA DE PAGO 

• La entidad cancelara al interventor, el valor del contrato así: 

I. El valor del contrato se cancelará en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) 
del valor del contrato de interventoría, previo cumplimiento de los trámites administrativos y 
financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado 
mediante actas parciales de ejecución de obras. 

II. Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoría se 
pagará por el departamento del Tolima de la siguiente manera: Un tres (3%) al momento de la 
suscripción del acta de recibo final y un dos (2%) a la liquidación del contrato y el lleno de 
requisitos exigidos. 

Todas las actas y pagos deberán ser refrendados para la ejecución del proyecto, supervisor, director de 
infraestructura y secretarlo de infraestructura y Hábitat. 

El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2° del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor del Departamento 

• Los pagos están supeditados al PAC del Departamento 
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6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Los documentos técnicos que hacen parte del proyecto serán entregados por la Gobernación del Tolima al contratista 
para que sean tenidos en cuenta durante la ejecución de la obra los cuales serán los siguientes: 

Volumen 1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
Volumen 2 DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
Volumen 3 ESTUDIO DE PAVIMENTOS, ESTUDIO DE TRÁNSITO Y PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 
Volumen 4 REDES HIDROSAIIITARIAS 
Volumen 5 REDES SECAS Y DE GAS 
Volumen 6 DISEÑO ESTRUCTURAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACCESOS Y OTROS) 
Volumen 7 CANTIDADES DE OBRA, APUS, ESPECIFICACIONES DE CONTRUCCIÓN Y PRESUPUESTO 
Volumen 9. GESTIÓN PREDIAL 
Volumen 11 COMPONENTE AMBIENTAL 
Volumen 12. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA EJECUCIÓN 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la 
interventoría. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si 

• el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados 
por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución 
de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y 
emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración de la 
Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y 
diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la 
Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas 
tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoria. 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se establece 
según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad 
analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños 
realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al 
Contratista de obra y la verificación en el Interventor 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

[La Entidad NO podrá imponer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional cumpla con una 
especialización, maestría o doctorado en concreto (p.ej. "Maestría en Project Management", sino mencionar que se 
requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, project management, etc.; indicando de esta 
manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento o cargo que se necesita). Por el contrarío, deberá 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN 

EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
GOBERNACION DEL TOLIMA 

Código: CCE-EICP-IDI-22 	Versión: 2 
1  

L(lb 



ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA 
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBUCA  DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSIÓN  2 

Código 	I CCE-EICP-IDI-22 	 Página 	9 de 23  
Versión 
No.

2  
No.  

ser enfocado a un título de posgrado en un área del conocimiento específico según sea establecido en la etapa de 
planeación. Asimismo, fijar condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.] 

[De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben ser acordes con la 
realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen que el futuro Contratista cuente con 
estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia específica, 
es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad profesional y la específica corresponde 
a la asociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese orden de ideas, la específica está contenida dentro 
del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica a la general.] 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán 
verificados por la Entidad al momento de [la Entidad deberá indicar en este apartado si escogerá que la 
verificación de estos soportes académicos y de experiencia sea un requisito para iniciar la ejecución del 
contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma del contrato]. 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 
de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un 
mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere 
el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación, 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones, El requisito de la tarjeta o certificado 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las 
regulaciones aplicables para cada profesión. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 
con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables las 
equivalencias detalladas en la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal" y los lineamientos 
contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del 
personal" para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo 
de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, 
la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de 
interventoría que no hayan sido objeto de puntuación. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el 
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 
contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, 
en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 
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ti) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto 
tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y 
experiencia. 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las 
sanciones contractuales. 

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican 
la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 
establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos 
de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el "Formulario 1 — Propuesta Económica del contrato". Se 
aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del 
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la 
Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de 
medios virtuales. 

7.1. Personal Clave Evaluable 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de 
puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de 
verificación de experiencia definidas en este documento. 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave Evaluable que 
sean necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, por tal motivo tendrá que analizar que los requisitos 
de experiencia sean proporcionales a los exigidos en el Contrato de Obra, ya que los perfiles del Contrato de Obra 
deben tener sus pares en el Contrato de Interventoría y de acuerdo con las reglas previstas en la "Matriz 4 —
Lineamientos de requisitos del Personal". Para ello, modificará el siguiente cuadro, incluyendo las casillas que sean 
pertinentes.] 

[La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma diferente a la tabla indicada, 
podrá hacerlo, siempre y cuando se incluyan los ítems mencionados en la respectiva tabla,] 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave Evaluable indicado 
en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
Profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica  (años mínimos) 

1 Uno (1) Ingeniero 
Director 	de-  
Interventoría 
Dedicación 
15% 

Ingeniero 	Civil, 
y/o Ingeniero de 
vías y transporte 

Especialización 
y/o 	magíster 
y/o 	doctorado 
en 	vías 	y/o 
pavimentos y/o 
gerencia 	de 
proyectos. 

Mayor 	a 	10 Máximo 	tres 	(3) 
certificaciones 	como 
director 	de 
interventoría 	en 
proyectos 	de 
interventorías para la 
construcción 	o 
rehabilitación 	o 
mejoramiento 	o 
repavimentación 	o 
pavimentación 	de 
infraestructura 	vial 
para tráfico vehicular 
de 	vías 	urbanas 	o 
vías 	primarias 	o 
secundarias, 	cuya 
sumatoria del valor de 
la 

contratación 	sea 
mayor o igual al 50% 
del 	presupuesto 
oficial. 

Se debe adjuntar la 
certificación 	como 
director 	de 
Interventoría, 
expedida 	por 	el 
contratante. 

arios 	y 	con 
matrícula 
profesional 
vigente* 

2 Uno (1) Ingeniero 
Residente 
de 
Interventoría_  
Dedicación 
80% 

Ingeniero 	Civil 
y/o Ingeniero de 
vías y transporte 

N.A Mayor 	a 	5 
años 	y 	con 
matrícula 
profesional 
vigente. 

Máximo 	tres 	(3) 
certificaciones 	como 
Residente 	de 
interventoría 	para 	la 
construcción 	o 
rehabilitación 	o 
mejoramiento 	o 
repavimentación 	o 
pavimentación 	de 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de vías 
urbanas 	o 	vías 
primarias 	o 
secundarias, 	cuya 
sumatoria del valor de la 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
Profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

contratación sea mayor 
o igual 	al 	50% 	del 
presupuesto oficial. 

Se 	debe 	adjuntar 	la 
certificación 	como 
Residente 	de 
I nterventoria, 	expedida 
por el contratante. 

3 Uno (1) 

Ingeniero 
Especialista 
Pavimentos 
y/o vías 
Dedicación 
8% 

, 
/ 
Ingeniero Civil 

Especialización 
y/o 	maestría 
y/o 	Doctorado 
en Pavimentos 
y/o vías 

Mayor a 5 años 
y con matrícula 
profesional 
vigente. 

Máximo 	tres 	(3) 
certificaciones 	como 
Especialista 	en 
Pavimentos y/o vías en 
proyectos 	de 
Interventoría 	de 
construcción 	o 
rehabilitación 	o 
mejoramiento 	o 
repavimentación 	o 

 pavimentación 	de 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de vías 
urbanas o vías primarias 
o secundarias, 	cuya 
sumatoria del valor de la 
contratación sea mayor 
o igual 	al 	50% 	del 
presupuesto oficial. 
Se 	debe 	adjuntar 	la 
certificación 	como 
Especialista 	en 
Pavimentos y/o vias de 
interventoria, 	expedida 
por el contratante. 

4 Uno (1) 

Ingeniero 
Especialista 
en 
Hidráulica 
Dedicación 
8% 

j,Pgi 	eniero Civil 

Especialización 
y/o 	maestría 
y/o 	Doctorado 
en Hidráulica 

Mayor a 5 años 
y con matricula 
profesional 
vigente. 

Máximo 	tres 	(3) 
certificaciones 	como 
Especialista 	en 
Hidrología en proyectos 
de 	Interventoría 	de 
construcción 	o 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
Profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

rehabilitación 	o 
mejoramiento 	o 
repavimentación 	o 
pavimentación 	de 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de vías 
urbanas o vías primarias 
o secundarias, 	cuya 
sumatoria del valor de la 
contratación sea mayor 
o igual 	al 	50% 	del 
presupuesto oficial. 
Se 	debe 	adjuntar 	la 
certificación 	como 
Especialista 	en 
Hidrología 	de 
I nterventoría, 	expedida 
por el contratante. 

5 Uno (1) 

Ingeniero 
Especialista 
en 
Geotecnia 
Dedicación 
8% 

Ingeniero Civil 

Especialización 
y/o 	maestría 
y/o 	Doctorado 
en Geotecnia 

Mayor a 5 años 
y con matrícula 
profesional 
vigente. 

Máximo 	tres 	(3) 
certificaciones 	como 
Especialista 	en 
Geotecnia en proyectos 
de 	I nterventorí a 	de 
construcción 	o 
rehabilitación 	o 
mejoramiento 	o 
repavimentación 	o 
pavimentación 	de 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de vías 
urbanas o vías primarias 
o secundarias, 	cuya 
sumatoria del valor de la 
contratación sea mayor 
o igual 	al 	50% 	del 
presupuesto oficial. 
Se 	debe 	adjuntar 	la 
certificación 	como 
Especialista 	en 
Geotecnia 	de 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
Profesionales 

Cargo 
Titulo 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

Interventoria, 	expedida 
por el contratante. 

6 Uno (1) 

Ingeniero 
Especialista 
Ambiental 
Dedicación 
8% 

/ 

Ingeniero 
Ambiental 	y/o 
Ingeniero 	Civil 
Con 
Especialización 
Ambiental 	y/o 
Ingeniero 
Industrial 	Con 
Especialización 
en 	Gestión 
Ambiental. 

,, _ 

Especialización 
Ambiental 	y/o 
Ingeniero 
Industrial 	Con 
Especialización 
en 	Gestión 
Ambiental.. 

Mayor a 5 años 
y con matrícula 
profesional 
vigente. 

Máximo 	tres 	(3) 
certificaciones 	corno 
Ingeniero ambiental en 
proyectos 	de 
Interventoria 	de 
construcción 	o 
rehabilitación 	o 
mejoramiento 	o 
repavimentación 	o 
pavimentación 	de 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de vías 

 urbanas o vías primarias 
o secundarias, 	cuya 
sumatoria del valor de la 
contratación sea mayor 
o igual 	al 	50% 	del 
presupuesto oficial. 

Se 	debe 	adjuntar 	la 
certificación 	como 
Ingeniero Ambiental de 
Interventoria 	expedida 
por el contratante. 

6 
HSEC1 
Dedicación: 
60% 

INGENIERO 
CIVIL Y/0 
INGENIERO 
AMBIENTAL 
Y/0 
INGENIERO 
INDUSTRIAL y 
/o 	SALUD 
OCUPACIONAL 
con 
especialización 
SST o HSEQ o 
similar. 

especialización 
SST o HSEQ o 

similar' 

Mayor a 5 años 
y con matrícula 
profesional 
vigente 

Máximo 	tres 	(3) 
certificaciones 	como 
SST 	o 	HSEQ 	en 
proyectos 	de 
interventoría 	a 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de cuya 
sumatoria del valor de la 
contratación sea mayor 
o igual 	al 	50% 	del 
presupuesto oficial. 
Se 	debe 	adjuntar 	la 
certificación 	como 

Ingeniero 	Forestal 	de 
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Versión 	1 2 No. 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
Profesionales 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica

mínimos) 

Interventoría 	expedida 
por el contratante 

7 Un (1) 
Topógrafo 
Dedicación: 
14% 

Tecnólogo 	en 
Topografía 	y/o 
Topógrafo. 

N/A 

Mayor a 5 años 
y con matricula 
profesional 
vigente 	y 
certificado 
vigente 	del 
CPNT) 	y/o 
Ingeniero 
Topográfico 
con 	matricula 
profesional 

vigente
vi 	y 

A. 

Máximo 	tres 	(3) 
certificaciones 	como 
Topógrafo en proyectos 
de 	Interventoría 	de 
construcción 	o  c 
rehabilitación 	o 
mejoramiento 	o 
repavimentación 	o 
pavimentación 	de 
infraestructura vial para 
tráfico vehicular de vías 
urbanas o vías primarias 
o secundarias 	cuya 
sumatoria del valor de la 
contratación sea mayor 
o igual 	al 	50% 	del 
presupuesto oficial. 
Se 	debe 	adjuntar 	la 
certificación 	como 
Topógrafo 	de 
Interventoría 	expedida 
por el contratante. 

[Agregar filas para cada especialista o profesional que sea requerido] 

[La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las categorías 
contenidas en la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal".] 

[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en 
los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el titulo profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia 
en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 

• de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha antes de la terminación de materias contará 
como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue 
alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado 
o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato.] 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución 
del proyecta en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el 
cumplimiento del contrato. 
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Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado 
de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable 
en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante 
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno 
de los profesionales se debe aportar la información exigida. 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del  
Interventor [En caso de aplicar] 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en 
los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido 
por la Entidad 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor 
de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 

• lnterventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se 
establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento 
del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 
de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en 
el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los 
interesados: 

[La Entidad deberá desarrollar con la mayor cantidad de insumos e información las condiciones particulares en donde 
será adelantado el proyecto de infraestructura de transporte, con la finalidad que sean brindados a los interesados 
a través de este numeral.] 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica y hacer los ajustes necesarios de acuerdo con las 
condiciones del proyecto de infraestructura de transporte.] 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de 
obra según disponga la Entidad. 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y Conservación de 
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, 
Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y 
todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres 
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y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas 
labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 
El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio 
en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales 
deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a 
la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales 
de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 
reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto 
ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que 
será vigilada y supervisada por el Interventor. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las 
encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las 
obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las 
consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según 
corresponde para el Interventor. 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

[De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos 
para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 

Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas a la entidad para guiar 
el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la vía en construcción, el 

• contratista de obra está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las 
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento es el único responsable en el sector 
contratado de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación 
durante la ejecución del contrato causará al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al 
de los daños causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. 

El contratista de obra asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las 
vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del 
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plan de manejo de tránsito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la 
Resolución vigente con relación a las vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del Ministerio de 
Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

El contratista de obra se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término máximo de veinte (20) días 
calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, las vallas de información, en la obra que adelanta a 
través de la entidad, de acuerdo con la Resolución vigente con relación a las vallas informativas de los proyectos del 
sector, proferida por el Ministerio de Transporte. 

Es así que la interventoría deberá vigilar que los puntos antes expuestos sean cumplidos de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto en cumplimiento de las normas vigentes. 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 

La interventoría deberá realizar seguimiento y acompañamiento en la obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios 
de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista de obra y son requisitos indispensables 
para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. Esto se ve reflejado en el Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental — PAGA o en el Plan de Manejo Ambiental — PMA que hace parte integral del presupuesto. El tiempo que 

0110 	
su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos 
permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos 
imputables al contratista. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

Los documentos de contenido técnico para el presente proceso son las especificaciones de la Norma INVIAS vigente, 
Norma NSR-10 vigente, guía de manejo de tránsito, guía para la presentación de resultados de ensayos de 
materiales empleados en obra, así como de las normas que modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen la 
normatividad técnica y todos los estudios y diseños particulares de este proyecto. 

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones y en las definidas en la etapa de Estudios 
y Diseños, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes 
Entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales: 

✓ Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de mantenimientosde 
carreteras. INVIAS 

✓ Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS 
✓ Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de 2013. 

INVIAS 
✓ Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y normas de ensayos para materiales de 

carreteras, última actualización el 22 de agosto de 2018. 
✓ Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 del 19 de 

marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios, Modificación parcial de Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 5 de junio de 2017. 

✓ Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017. 
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✓ Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto único reglamentario 
No, 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demás normas que lo modifiquen, 
adicionen, sustituyan o complementen). 

v Manual de dispositivos de señalización vial- dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolución 0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015 y demás normas 
vigentes. 

✓ Normatividad SST Vigente (Decreto único reglamentario del sector Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Decreto 1072 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

✓ Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura, subsector vial - INVIAS 
✓ Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materialespara 

Carreteras. 

En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las necesidades 
que presenten en la ejecución del contrato. 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas 
en cada uno de sus cornponerries que como mínimo contengan lo siguiente: 

1. GENERALIDADES 

1. Descripción general del Contrato de Obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes 

etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventor-la y de la 

Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de suscripción, 

Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoria. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber 

sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. 

Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las 
metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, 
diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1 	Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha 
de corte. 

2. 	Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con 
el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 

3 	Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma 
contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 
implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor. 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas 
que impidan la ejecución de las labores. 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado 
de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no afecten 
el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, 
administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que 
deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás 
información relevante relacionada con el avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoria 
debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de 
transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases 
del proyecto. 

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del 
proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el 
Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobación o verificación, 
según las especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el 
período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el 
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones 
y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente 
verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este 
en el aspecto de calidad en su propuesta. 

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan 
relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte. 

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de 
Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la 
ubicación del proyecto. 
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17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación 
de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la 
Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de 
aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 
Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de 
los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no 
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en 
el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como 
la respuesta por parte del Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no 
conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve 
explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las 
acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir. 

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente 

suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad 

funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando 
valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado 
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del 
análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, 
tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte. 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión 
social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista 
requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o 
adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del 
Contratista aprobado por la Interventoria. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista. 

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y 
de la Interventoría. 

4. Calificación del componente de gestión social. 

410 	 5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de 
maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 
propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 
materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
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4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento 

de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y 
aprobado por la Interventoría. 

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del 
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como del 
Interventor. 

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social 
Integral. 

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de 
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto 
de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad 
Social integral. 

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo a la 
naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de 
los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores 
ambientales. 

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos 
soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo 
informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y del 
Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el 
Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JUFtIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN 

EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
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5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

El contratista deberá regirse a los estudios y diseños que hacen parte integral del proyecto denominado 
"PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" 

En constancia, se firma en Ibagué, a los 28 di 	 embre de 2024. 

SAN 	 GARC OBAS 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat 

Ordenar del Gasto y ejecutor 

	

JULIO 	GALLO ORTIZ 
Di 	nfraestructura 

lif)-1.J)c) U floJc_10  
SANTIAGO VILLALOBOS 

Técnico Apoyo — Contratista 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO " PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN 

EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
GOBERNACION DEL TOLIMA 

Código: 	CCE-EICP-101-22 	Versión: 1-.2 
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ANEXO 3 — GLOSARIO 

Para efectos de interpretación del Pliego de Condiciones: [La Entidad deberá incluir en orden 
alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso de Contratación que no estén 
incorporados en el presente anexo y aquellos que se definan en una ley o normativa que, en orden 
de jerarquía, esté por encima del Pliego de Condiciones, siendo estos últimos obligatorios con 
independencia de que se, encuentren detallados, o no.] 

1. GLOSARIO GENERAL 

ti Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la 
sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 12 de noviembre de 
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero. 

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del 
inicio de ejecución del plazo contractual. 

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un período 
inferior a un año. 

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 
la persona jurídica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener 
beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

1.5 Administración Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecución de 
la obra en el contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo 
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan 
por su gestión.. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su 
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la 
financiación de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de 
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 

1.6 Análisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servido a adquirir en términos 
de oferta y demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades identifican quién 
puede proveer el bien o servicio, cómo desarrollar el negocio, su cadena de producción y 
distribución, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servido en las 
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad. 

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

1.7 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral de este. 

1.8 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo 
que los recursos girados por dicho concepto sólo se integran al patrimonio del Contratista 
en la medida que se cause su amortización mediante la presentación de la cuenta o factura 
respectiva. 

1.9 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se 
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos 
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recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán 
sólo al objeto previsto en ella. 

1.10 Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercido de 
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos 
legales en un país parte del Convenio sobre la Abolición del Requisito de Legalización de 
los Documentos Públicos Extranjeros de la Conferencia de La Haya de 1961. 

1.11 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 
por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de 
cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a 
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad 
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes 
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y 
ordenar la enajenación o gravamen de la acción. 

Conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 
salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia 
que podrá ser declarada bajo la gravedad del juramento ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia con fines exclusivamente probatorios. 

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas. 

1.12 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Tránsito Rápido: Sistema de 
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vías o carriles exclusivos, por las cuales 
circulan buses con rutas prestablecidas. 

1.13 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las 
embarcaciones. Los canales navegables en función de su profundidad se clasifican en 
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas. 

1.14 Capacidad Financiera: Condiciones financieras mínimas que debe tener un Proponente en 
razón de su liquidez, endeudamiento y los demás indicadores que apliquen para soportar 
adecuadamente la ejecución del contrato. 

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato en función de su organización interna. Son aquellos contenidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, 
remplace, complemente o sustituya. 

1.16 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de 
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratación. 

1.17 Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la 
Ley 1242 de 2008 o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante 
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los 
diferentes cuerpos de agua, vías fluviales, canales navegables, entre otros que sean 
considerados como una integración de la infraestructura de transporte desde el aspecto 
marítimo o fluvial. 
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1.18 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o el Proponente dará a conocer a la 
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe 
adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratación. 

1.19 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

1.20 Contratista: Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, nacionales 
o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto 
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen. 

1.21 Contrato de interventoría: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con 
personas naturales o jurídicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico 
especializado de la ejecución de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta 
ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado 
en el respectivo contrato. La interventoría puede incluir, según el caso, el seguimiento 
administrativo, contable, financiero yto jurídico. 

1.22 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecución y 
pago. 

1.23 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos, 
económicos y otros que representen buenas prácticas contractuales de carácter obligatorio 
para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 

1.24 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato 
que tiene como objetivos principales los servicios de ingeniería, adquisición y construcción. 
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de 
equipos, la construcción y la puesta en marcha, asume la ingeniería del proyecto y la 
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de 
construcción "llave en mano". 

1.25 Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la 
situación económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período 
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de 
situación financiera al final del período; (b) un estado del resultado integral del período; (c) 
un estado de cambios en el patrimonio del período; (d) un estado de flujos de efectivo del 
período; (e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer 
período comparativo, cuando una Entidad aplique una política contable retroactivamente o 
realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando 
redasifique partidas en sus estados financieros. 

1.26 Estudios Previos: Justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que 
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen. 
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1.27 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta. 

1.28 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica 
relacionada con la oferta económica y que debe ser diligenciada por el Proponente. 

1.29 Garantía: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones 
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las clases de garantías son: (i) 
contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias. 

1.30 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantía que cubre los perjuicios que 
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo 
puede cubrirse mediante pólizas de seguro. 

1.31 Información Pública Reservada: Información que estando en poder o custodia de un sujeto 
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por daño a intereses 
públicos conforme con el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo adicione, 
modifique o complemente. 

1.32 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes 
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo 
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de 
las personas, los bienes y los servidos, el acceso y la integración de las diferentes zonas del 
país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de 
los ciudadanos'. 

Son las obras realizadas en: 
- Vías primarias y secundarias 
- Vías terciarias 
- Infraestructuras marítimas y fluviales 
- Vías primarias, secundarias o terciarías para atención de emergencias diferentes a 

contratación directa. 
- Infraestructura férrea 
- Infraestructura vial urbana 
- Puentes 
- Infraestructura Aeroportuaria 

1.33 Interventor(a): Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que tiene a su cargo 

• el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

1.34 Interventoría Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde 
el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administración del 
mismo; comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el 
contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservación 
de documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber 
celebrado un contrato. 	estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social, 
pago de parafiscales, entre otros). 

Ley 1682 de 2013. 
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1.35 Interventoría Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 
específica para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo contenidas en el 
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones. 

1.36Interventoría Financiera: Verificación y control del uso de los recursos financieros de un 
contrato; siempre deberá efectuarse sobre recursos entregados a título de anticipo y sobre 
los demás gastos o erogaciones que se presenten durante la ejecución, dependiendo de la 
dase o el tipo de contrato. Así mismo, contempla el control, seguimiento y evaluación de las 
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados 
dentro de la ejecución de la obra, con el fin de vigilar el buen manejo e inversión de los 
recursos asignados al contrato. 

1.37 Interventoría Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales 
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por 
la naturaleza misma del contrato. Además, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados 
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantía única. Abarca el control del 
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos 
y procedimientos legales y jurídicos correspondientes a la realización del contrato de obra y 
del proyecto de infraestructura de transporte. 

1.38 Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de 
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano 
contractualmente estipulado. Además de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista. 

1.39 Interventoría Social: Comprobación de la realización, cumplimiento oportuno y efectividad 
de todas las labores de gestión social establecidas en el contrato. Debe verificar que se 
elabore el Plan de Gestión Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en 
el contrato. 

1.40 Interventoría Técnica: Verificación de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que 
conducen a su obtención se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato. 
Comprende la revisión de los recursos y su aplicación, de la metodología y de la calidad, 
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto. 
Abarca el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecución de obra, incluido además los 
sistemas constructivos que deben ser implementados según el tipo de obra de infraestructura 
de transporte a realizar. 

1.41 Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio 
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar 
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos 
efectos legales en un país que hace parte de la Convención de Viena de 1963, sobre 
relaciones consulares, de acuerdo con el literal f del artículo 5 del referido instrumento de 
derecho internacional que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de notario. 

1.4;2 Manifestación de Interés: Comunicación del Proponente mediante la cual informa su 
intención de participar en el Concurso de Méritos con Precalificación dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria. 
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1.43 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o económicas que debe 
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el contrato. 

1.44 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información 
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volúmenes de datos en 
un espacio físico reducido. 

1.45 Pago Anticipado: Extinción anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del 
precio del contrato. 

1.46 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratación y el futuro 
contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de 
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de 
Contratación. 

1.47 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente que incorpora las 
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demás aspectos señalados en el artículo 1 
de la Ley 2022 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 

1.48 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como única remuneración 
por el cumplimiento del objeto contratado. 

1.49 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el 
objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 

1.50 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

1.51 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se 
unen para la presentación de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen 
una persona jurídica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios 
o de Uniones Temporales. 

1.52 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de 
ejecución del contrato y la Entidad periódicamente rembolsa dichos gastos y además 
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestión. 

1.53 Selección Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la 
administración responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la 
función administrativa. 

1.54 Sobre: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna 
puntaje. 

1.55 Subcontratista: Persona natural, jurídica o figura asociativa que contrata el Contratista 
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona 
natural o jurídica 
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1.56 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por 
mandatarios con facultades para representar a la sociedad. 

1.57 Trato Nacional: Principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado 
el mismo trato que otorga a sus nacionales. 

1.58 Unión Temporal: Forma asociativa en la cual dos o más personas presentan conjuntamente 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, 
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se imponen de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de sus 
integrantes. 

1.59 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente 
con el objeto social de la persona jurídica o natural, con su actividad principal, dejando de 
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los 
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general 
son ocasionales o accesorios a la actividad principal. 

1.60 Vigencia Fiscal:. Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
cada año. 

2. GLOSARIO ESPECIFICO TÉCNICO 

[La Entidad deberá incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso 
de Contratación que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable 
en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013] 

[Respecto a la categorización de las vías, se maneja en los Documentos Tipo la definición de Vías 
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolución 411 
del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen, 
adición o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorización de vías de primer, 
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y guía para realizar la categorización de la red vial 
nacional.] 

2.1 ,Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o 
exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma 
confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes. 

2.2 Actividades y Obras de Protección: Labores mecánicas de protección y mitigación, 
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos 
y actividades complementarias, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la 
industria del petróleo. 

2.3 Actualización Sismica: Análisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por 
la subestructura y su conexión con la superestructura para que al realizar el análisis de 
vulnerabilidad sísmica se dé la actualización y cumplimiento con lo establecido en la sección 
A. 3.5 Cargas por Sismo del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y de las 
Normas Colomlbianas de Diseño y Construcción Sismo — Resistente. Los procesos 
constructivos involucran el estudio del espectro sísmico desde el componente geotécnico 
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura. 
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Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos 
estructurales. 

2.4 Administración vial: Son contratos consistentes en la administración en forma permanente 
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones, 
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la 
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros 
civiles y/o de transportes y vías, quienes realizan labores de dirección del mantenimiento 
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluación y diagnóstico continuos del estado de las vías, 
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras, 
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reducción en los costos de 
mantenimiento y conservación de éstas. 

2.5 Aeródromo: Es el área definida en tierra o en agua destinada total o parcialmente a la 
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

Dentro del aeródromo se cuenta con el área del aeródromo la cual es un sitio destinado al 
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas áreas se refieren a: 

a. Lado Aire:  Está compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de 
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de 
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o 
control del explotador del aeródromo. 

b. Lado Tierra:  Está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos 
para los usuarios internos o externos del aeropuerto, se dividen en: 

1. Áreas públicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del público 
en general sin restricción en su ingreso. 

2. Área restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas, 
mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el explotador del 
aeropuerto que habilite su ingreso. 

2.6 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al 
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el 
espacio urbano.. Tiene como soporte la red de andenes, cuya función principal es la conexión 
peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana. 

2.7 Ancho de Vía: Medida transversal de una zona de uso público, compuesta por andenes, 
calzadas, cidorrutas y separadores, para el tránsito de peatones y vehículos. 

2.8 Andén o Acera: Franjas de espacio público construido, paralelas a las calzadas vehiculares 
de las vías públicas, destinadas al tránsito de peatones, personas con movilidad reducida y 
en algunos casos de ciclousuarios. 

2.9 Calle de rodaje de Aeródromo: Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para 
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del 
aeródromo2. 

2 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones 
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2.10 Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden ser 
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de 
las bermas. Para la verificación del ancho de calzada requerido en vías construidas fuera 
del territorio nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de 
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. 

2.11 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una vía arteria que cumple una función de 
accesibilidad a predios y soporta un tráfico de carácter local. 

2.12 Canal: Cauce artificial, revestido o no, descubierto que transporta agua a flujo libre, cuya 
sección transversal tiene una forma generalmente constante se construye para conducir las 
aguas lluvias provenientes del terreno o infraestructura, hasta su entrega final. 

2.13 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos 
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en 
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad 
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos 
de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la 
demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma. 

2.14 Carreteras o Vías Primarias o Vías de Primer Orden: Troncales, transversales y accesos 
a capitales de departamento que cumplen la función básica de integración de las 
principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este 
tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del 
proyecto. 

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 
Condiciones para la demostración de la experiencia, donde se indique que el ancho de 
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o más carriles 
vehiculares por calzada. 

2.15 Carreteras o Vías Secundarias o Vías de Segundo Orden: Vías que unen las cabeceras 
municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una 
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar 
pavimentadas o en afirmado. 

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran carreteras o vías secundarias aquellas que sean certificadas por 
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones para la demostración de la experiencia, donde se indique 
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) 
o más carriles vehiculares por calzada. 

2.16 Carreteras o Vías Terciarias o Vías de Tercer Orden: Vías de acceso que unen las 
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras 
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado. 

2.17 Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación segura 
y confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores. 
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2.18 Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, 
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares 
autorizados, debidamente señalizada y delimitada. 

2.19 Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, 
triciclos y peatones. 

2.20 Concreto Asfáitico: Material resultante de la mezcla de cemento asfáltico convencional 
y/o modificado y agregados pétreos. 

2.21 Concreto Hidráulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y 
agregados pétreos. 

2.22 Concreto Hidráulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland, 
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo. 

2.23 Conservación: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o 
del espacio público asociado a la infraestructura de transporte y/o edificación no residencial 
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya 
sea que se cumpla en período de vida útil o a ampliar un nuevo período, empleando los 
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de 
mantenimiento rutinario, periódico, preventivo, correctivo, rehabilitación o reconstrucción. 

2.24 Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de 
algún tipo de infraestructura de transporte. 

2.25 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que 
la rodean en un cruce de dos o más ejes de infraestructura de transporte a diferentes 
alturas para no interrumpir el flujo de tráfico cuando se cruzan entre sí. La composición de 
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede 
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vías férreas, canales, o pistas de 
aeropuertos. 

2.26 Director de Interventoría: [La Entidad Estatal incluirá la definición de acuerdo con el 
proyecto de Infraestructura de Transporte que adelante] 

2.27 Draga de Corte de Succión (Cutter Suction Dredger CSD): Embarcación o artefacto 
naval que draga mediante la acción de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo 
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la acción de una bomba y lo 
transporta a la zona de disposición por tubería. 

2.28 Draga de Arrastre de Succión con Tolva (TSHD — Trailing Suction Hopper dredger): 
Embarcación autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sólidos en una 
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un 
cabezal de succión. 

2.29 Draga Mecánica: Embarcación o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios 
mecánicos para la excavación y extracción del material. Se pueden clasificar en: 
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de 
Cangilones. 

2.30 Dragado: Acción de remover sedimentos o roca bajo agua de un lecho marino o fluvial. 
Procedimiento mecánico mediante el cual se retira material del fondo o de la bancada de 
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un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en un sitio donde 
presumiblemente el sedimento no volverá a su sitio de origen. 

2.31 Dragado Marítimo Ido Fluvial: Procedimiento mecánico para remover sedimentos o roca 
bajo agua de un lecho marino o fluvial. 

2.32 Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el 
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado 
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad). 

2.33 Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por 
Entidades Públicas, se exceptúan las siguientes: Comando de Atención Inmediata (CAI), 
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales 
terrestres. 

2.34 Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de productos 
directamente al público o la prestación de servidos relacionados con los mismos, 
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único 
establecimiento con un único titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los 
mercados, las galerías comerciales, etc. 

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan 
directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la 
venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, actividad y las 
de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier 
otro. Como ejemplos de dicha condición están las lavanderías, los salones de peluquería, 
etc. 

2.35 Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones específicas 
(administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés 
público, como, por ejemplo: escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, 
archivos, biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc. 

2.36 Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda 
independientes, donde el terreno es una propiedad común y que cuenta con servicios y 
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas 
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en 
horizontal. 

2.37 Enrocados o Escolleras Marítimos: Obra civil hidráulica marítima constituida por rocas o 
piedras para conformar una protección contra el oleaje o corrientes marinas, tales como 
diques, espolones recubrimiento de orillas. 

2.38 Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados 
dispuestos en ríos (fluvial) o costa marítima (marítima) para resguardo contra marejada y 
las corrientes. 

2.39 Espacio Público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la 
satisfacdón de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los 
intereses individuales de los habitantes. 

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 
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a. Los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute 
colectivo; 

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 
privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público; 

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los 
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 
o la norma que la reemplace, complemente o modifique. 

2.40 Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos 
artificiales o construidos3, tales como: 

Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por: 

o Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, 
zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y duetos, túneles 
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas 
para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, 
sardíneles, cunetas, ciclopistas, ciciovías, estacionamiento para bicicletas, 
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio público, 
zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de 
velocidad, calzadas, carriles. 

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, 
glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos. 

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio 
Público deberán estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte. 

2.41 Especialista principal: [La Entidad Estatal indulta la definición de acuerdo con el proyecto 
de Infraestructura de Transporte que adelante] 

2.42 Estabilización de Taludes: Diseño y/o construcción del conjunto de obras de contención, 
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de 
protección requeridas para garantizar la estabilidad de taludes de corte, terraplén y laderas 
naturales. 

2.43 Estación Férrea: Edificio diseñado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula 
el acceso de pasajeros y mercancías. 

2.44 Estructura: Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales 
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como 
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones4. 

2.45 Franja de Circulación Peatonal: Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, 
destinada exclusivamente al tránsito de las personas. 

Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2. 
4  NSR-10. Título A. Capítulo A.13. 
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2.46 Franja de Seguridad: Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si 
la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la 
pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de 
despegue o aterrizaje5. 

2.47 Gálibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lámina de agua) y el borde 
inferior de la superestructura de un puente o viaducto. 

2.48 Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingeniería civil, altamente 
calificados para ejercer funciones de administración, gestión y planeación operativa y 
técnica, responsables de la dirección, coordinación y control de las actividades rutinarias y 
periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las 
carreteras. De acuerdo con las características de las carreteras y las necesidades, se 
determinó en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutarán estas 
actividades, dando énfasis a: la conservación, el inventario físico y estado de vías, la 
recolección de información para la base de datos de los sistemas de administración vial, la 
atención de emergencias, la ejecución de algunos estudios y el inventario de accidentes, 
entre otras. 

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio público vial, la 
descontaminación visual, eliminación de basureros, atención de usuarios y evaluaciones 
estructurales y funcionales de pavimentos, así como estudios de tránsito y perfiles de 
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, además de las actividades enunciadas 
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vías, 
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso que lo amerite, 
solicitar la aplicación de las pólizas que los amparan. 

2.49 Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vías que permiten la comunicación entre 
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada 
una de las unidades prediales de la urbanización. 

2.50 Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demás vías de mayor 
jerarquía que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de 
Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Esquema de 
Ordenamiento Territorial y demás normas de ordenamiento territorial, que soportan los 
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo 
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana. 

2.51 Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vías que permiten la movilidad y 

• articulación entre la malla vial arterial o principal y la red vial local. 

2.52 Intercambiad« Vial / Intersección Vial: Dispositivos viales en los que dos o más 
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose 
cruces y cambios de trayectoria de los vehículos que por ellos circulan. 

2.53 Longitud de Vía: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del 
alineamiento vial. 

2.54 Luz: Distancia en proyección horizontal que existe entre dos apoyos de una viga. 

5  Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones. 
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2.55 Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga más larga del puente o 
viaducto, cuando éste tenga más de una. 

2.56 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos 
que tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la 
luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito 
(artículo 12 de la Ley 1682 de 2013). 

2.57 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y 
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial, 
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo, 
Mantenimiento Periódico, Refuerzo Estructural, Gestión Vial, Atención de Emergencias y 
Prestación de servicios a los usuarios. 

2.58 Mantenimiento Periódico: Actividades de conservación a intervalos variables, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos 
naturales o agentes externos. 

2.59 Mantenimiento Rutinario. Conservación continua (a intervalos menores de un año) con 
el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la 
infraestructura de transporte. 

2.60 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de actualizar 
sus especificaciones técnicas iniciales6. 

2.61 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un río o el mar 
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar 
pasajeros y/o carga. 

2.62 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan 
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un río o en el mar. 

2.63 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un río que sirve para que las 
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga. 

2.64 Muelle Metálico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un río o en el mar que 
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros 
y/o carga. 

2.65 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la sección hidráulica de un río. 

2.66 Obra Civil Hidráulica: Obra de ingeniería civil construida en el cauce de ríos, caños, 
esteros, cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar con el objetivo de controlar el 
agua, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa. 

2.67 Obra Civil Marítima: Obra ejecutada en el lecho marino. 

6  Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 
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2.68 Obra de Protección Fluvial: Obra civil hidráulica construida con el objetivo de proteger o 
defender una orilla de un río contra la erosión por la acción de sus aguas con el propósito 
de estabilizarlas. 

2.69 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando 
no existe antejardín coincide con la línea de demarcación. 

2.70 Paso e Intersección a Desnivel Vehicular: Infraestructura formada por el cruce de dos o 
más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, 
salvando obstáculos naturales o artificiales. 

2.71 Pavimentos Adoquinado o Articulado: Estructura constituida por un conjunto de capas 
superpuestas, adecuadamente compactados, que se construyen sobre la subrasante con 
el objeto de soportar las cargas del tránsito durante un período de varios años, brindando 
una superficie de rodamiento uniforme, cómoda y segura. Dichas capas superficiales se 
encuentran en contacto directo con el tráfico de vehículos o peatones y pueden estar 
constituidas en adoquines en concreto o arcilla cocida. 

2.72 Pavimentos Asfálticos Ido Pavimentos de Concreto Hidráulico Reforzado: Estructura 
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se 
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del tránsito durante un 
período de varios años, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cómoda y 
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el tráfico de 
vehículos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfáltico o en concreto 
hidráulico reforzado. 

2.73 Perfil Vial: Representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido 
perpendicular al eje, el conjunto de elementos urbanísticos que la comprenden entre los 
paramentos de los inmuebles. 

2.74 Personal Clave Evaluable: Integrantes del equipo de trabajo del oferente que son 
susceptibles de asignación de puntaje de acuerdo con su formación académica o su 
experiencia. El personal susceptible de evaluación es: i) el Director de Interventoría o el 
Administrador o Gestor Vial, ii) el Residente de Interventoría y iii) el Profesional 
Especializado. 

2.75 Pista de Aeródromo: Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para 
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves'. 

2.76 Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la 
circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad 
en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales 
como pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de 
aeropuerto. 

2.77 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidráulico reforzado 
separadas por franjas de concreto ciclópeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas 
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado. 

7  Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones_ 
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2.78 Plataforma: Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

2.79 Plazas: Plazoletas de menor extensión que generalmente ocupan una manzana completa. 

2.80 Plazoletas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan media manzana. 

2.81 Plazuelas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de 
manzana. 

2.82 Pontones: Estructura de drenaje para el paso de vehículos cuya luz medida paralela al eje 
de la carretera es menor o igual a diez metros (10m). 

2.83 Profesional Especializado: [La Entidad Estatal incluirá la definición de acuerdo con el 
proyecto de Infraestructura de Transporte que adelante] 

2.84 Puente en Concreto Hidráulico: Estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está 
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidráulico. 

2.85 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuación de 
la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que 
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio 
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar 
obstáculos, corno ríos, quebradas, otras vías, carreteras, vías férreas, etc. 

2.86 Puente Metálico: Estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está soportada por 
elementos estructurales metálicos. 

2.87 Puente Metálico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adición 
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden 
adaptarse fácilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas 
aplicaciones y usos. 

2.88 Puente Mixto: Estructura que teniendo mínimo dos luces, una de ellas es metálica y la otra 
es en concreto hidráulico. 

2.89 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la 
continuación de la circulación de peatones (en algunos casos también de bicicletas) en 
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de 
seguridad y de comodidad, posibilitando pasar obstáculos, como ríos, quebradas, otras 
vías, carreteras, vías férreas, etc. 

2.90 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o 
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la 
continuación de la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, autobuses) en 
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de 
seguridad y de comodidad, posibilitando superar obstáculos como ríos, quebradas, otras 
vías, carreteras y vías férreas, que facilita atravesar un accidente geográfico (río o 
depresión) o paso a desnivel para la circulación de vehículos. 
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2.91 Reconstrucción: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento de 
espacio público, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar 
la reutilización total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura. 

2.92 Recuperación de Banca: Obras que propenden por la recuperación de las condiciones de 
estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la transitabilidad y mitigar los efectos adversos 
que la materialización de la amenaza puede acarrear sobre la estructura y/o los usuarios. 

2.93 Red Vial: Conjunto de vías terrestres vehiculares urbanas y rurales. 

2.94 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural: Adición de fuerza o capacidad 
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como 
superestructura, subestructura o fundación. Los ejemplos incluyen la instalación de barras 
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida 
en los estudios y diseños antes de verter el hormigón; o instalar las placas de refuerzo 
metálicos en la intersección de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la 
implementación de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o 
utilización de aceros estructurales; o implementación de reforzamiento mediante 
tensionamiento exterior de los elementos requeridos. 

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinación de varias de las actividades 
mencionadas según lo establezcan los estudios y diseños para el reforzamiento 
estructural. En ningún caso se tiene en cuenta el componente sísmico, ni un análisis 
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidráulicos de la estructura; puesto que la 
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir 
aumentar la vida útil de la misma. 

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la acción de 
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza 
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor acción de las cargas por vientos, mayor 
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de 
tierras no contempladas en los diseños iniciales. Además de ataques por agentes químicos 
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad 
y la estabilidad de la estructura. 

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.95 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural de Puentes: Trabajos de 
reparación con los cuales se pretende que los puentes aumenten su período de vida útil e 
incluyen la intervención de sus elementos estructurales. El reforzamiento abarca desde la 
rehabilitación del concreto degradado, la renovación de elementos, aumento de las 
secciones de los elementos, adición de refuerzo y postensionamientos externos. 

2.96 Rehabilitación: Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al 
estado inicial para la cual fue construida. Las actividades de mantenimiento no serán 
consideradas actividades de rehabilitación. 

2.97 Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de 
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos 
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue diseñada 
inicialmente. En el caso específico de los puentes involucra la actualización de cargas por 
el nuevo camión de diseño según lo establecido en el Código Colombiano de Diseño 
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Sísmico de Puentes — sección A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos 
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliación del tablero y/o añadir pasos 
de tuberías y/o redes de servicios públicos o cualquier otro requerimiento de carga que no 
se encontraba previsto en el diseño inicial de la estructura. Por ende, no involucra el 
componente sísmico. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.98 Residente de interventoría: [La Entidad Estatal incluirá la definición de acuerdo con el 
proyecto de Infraestructura de Transporte que adelante] 

2.99 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una 
vía. 

2.100 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio, 
mantenimiento y operación ferroviaria, dentro los que pueden estar estación de pasajeros, 
talleres férreos, campamentos, bodegas, entre otros. 

2.101 Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito, pueden ser verticales, 
horizontales o demarcaciones. 

2.102 Señalización Vertical: Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben 
transitar los usuarios de las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones 
mediante palabras o símbolos. 

2.103 Separador: Franja de una vía dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que 
separa y canaliza flujos de circulación. Pueden ser centrales, laterales o intermedios. 

2.104 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que está a su vez 
está conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, 
malla vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad 
local y malla vial rural. 

2.105 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atención y mantenimiento de los 
diferentes componentes de un sistema ferroviario dentro de los que están el material 
rodante y los equipos eléctricos y electromecánicos. 

2.106 Tráfico o Tránsito Vehicular: Volumen de vehículos que circulan por un punto especifico 
de infraestructura de transporte periódicamente o en un período determinado. 

2.107 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conducción de personas, animales o 
cosas mediante embarcaciones por vías fluviales o corredores fluviales. 

2.108 Vehículo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales 
o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 

2.109 Vías: Franja de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, 
personas y animales. 

2.110 Vías Férreas ylo Corredores Férreos: infraestructuras del transporte cuya finalidad es 
permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) 
que circulan en carrileras y/o rieles especializados en condiciones de continuidad en el 
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. 
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2.111 Vías Fluviales: Ríos, caños, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan 
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga. 

2.112 Vía Peatonal: Áreas o zonas de la ciudad destinadas para el tránsito exclusivo de peatones 
donde está restringida la circulación de vehículos motorizados. 

2.113 Vías Rurales: Estructuras físicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o 
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población. 

2.114 Vías Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas, 
troncales, variantes, o a la denominación establecida según la nomenclatura de la 
población correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perímetro 
urbano. 

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio 
nacional, se consideran Vías Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente Pliego 
de Condiciones para la demostración de la experiencia, donde se indique que el ancho de 
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o más carriles 
vehiculares por calzada. 

2.116 Vías Veredales: Vías que permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se 
encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población. 

2.116 Zona Verde: Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso 
público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo. 
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[NGmeíwn del Proceso deContratación] 

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA 

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de 
presentación de la propuesta el Proponente se compromete a: 

i. Cumplir estrictamente la ley aplicable. 

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contratación de manera que 
siempre produzcan los efectos buscados por estas. 

iíí. 	No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el 
Proceso de Contratación. 

iv. Aceptar que durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación primen los 
aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia, 

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratación, así 
como realizar estudios y análisis propios, con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de 
contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica 
relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo 
anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita 
participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario cumplir todas las 
obligaciones contenidas en el contrato y asumir los Riesgos asociados a la ejecución de este. 

vi. No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratación con los encargados de 
planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto 
y presentar la respectiva propuesta. 

vil. 	No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratación con otros Proponentes 
para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 

viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso 
de Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro 
de las audiencias públicas. 

ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes y con la Entidad y abstenerse de utilizar 
herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las 
observaciones al Proceso de Contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de 
Condiciones. 

x. Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y 
sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que 
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de 
corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos 
se dejarán a inmediata disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para 
corroborar tales afirmaciones. 

xí. 	En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente 
cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar las decisiones de la Entidad. En caso 
de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los 
términos de la ley aplicable. 
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xii. En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, 
ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias 
solamente se debatirán asuntos relacionados con el Proceso de Contratación. 

xiii. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas cualquier información 
utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratación. 

xiv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza 
a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ní a sus 
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de 
la adjudicación o con ocasión de la misma y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del 
contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley. 

xv. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, 
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y la transparencia de las 
actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del 
contrato. 

xvi. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ní financiar, patrocinar, 
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo 
de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de 
Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 

xvii. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de 
influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones 
que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratación Estatal, bien sea en su 
adjudicación, supervisión o terminación. 

xviii. Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratación por los canales 
definidos en los Documentos del Proceso. 

xix. No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio 
económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo 
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, 
relacionada con el Proceso de Contratación. 

xx. Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse 
alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de 
Contratación o con cargo al contrato y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o 
beneficios ofrecidos u otorgados. 

xxi. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría 
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier 
solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, 
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o 
contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente 
involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de Contratación, de manera 
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar 
alguna decisión relacionada con la adjudicación. 
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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente documento. Podrá incorporar condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben 
obedecer a las necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. En algunas cláusulas 
la Entidad podrá (1) escoger entre ciertas opciones de cláusula; (ii) combinar alternativas o; (iii) 
construir su propia cláusula, esto se indicará de manera clara cuando a ello haya lugar] 

[La Entidad podrá ajustar el contenido del "Anexo 5 - Minuta del Contrato' cuando el contrato se 
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en el SECOP II no se incluirán en esta minuta 
de contrato, sín perjuicio de atender su contenido.] 

TABLA DE CONTENIDO 

CLÁUSULA 1. 	DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2. 	OBJETO 
CLÁUSULA 3. 	ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4. 	PILAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5. 	VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6. 	ANTICIPO Y/0 PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7. 	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8. 	FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9. 	OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 10. 	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 11. 	DERECHOS DEL INERVENTOR 
CLÁUSULA 12. 	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. 	RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. 	INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. 	MULTAS 
CLÁUSULA 16. 	CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. 	GARANTÍAS 
CLÁUSULA 18. 	INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
CLÁUSULA 19. 	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 
CLÁUSULA 20. 	CESIÓN 
CLÁUSULA 21. 	LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 22. 	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 23. 	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
CLÁUSULA 24. 	DOCUMENTOS 
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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la "Entidad") por medio de su representante legal, por una 
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el "Interventor) en mí condición de [Indicar 
si actúa como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como 
aparece en el "Formato 1 •-- Carta de Presentación de la oferta" hemos convenido celebrar el presente 
Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la "Parte", 
conjuntamente las "Partes"), convienen las siguientes cláusulas. 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el "Anexo 3 — Glosario". Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos nc►  definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del contrato es [descripción general del objeto contractual]. 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. [Número del Proceso de 
Contratación], los cuales hacen parte integral de este. 

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [o como 
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, según haya estimado 
la Entidad] y con sus propios medíos —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del contrato que no contradigan 
lo dispuesto en esta minuta, en un Anexo al presente documento] 

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Matriz 3 — Riesgos" y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de [incluir plazo], contados a partir de [punto 
de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera: 

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]. 

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/0 PAGO ANTICIPADO 

[En caso de que no los otorgue incluirá el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no 
entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado] 

[En caso de que se otorgue Pago Anticipado, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, 
algunas de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo:] 

[La Entidad incluirá el porcentaje (%) del Pago Anticipado —el cual no podrá exceder el cincuenta por 
ciento (50 %) del valor del contrato—, requisitos para el pago y otras reglas aplicables al Pago 
Anticipado] 

El [Pago Anticipado] se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas 
en el Proceso de Contratación. 

La iniciación de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
está supeditada, en ningún caso, al pago del Anticipado. 

[En caso de que se otorgue Anticipo, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas 
de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo y entrega] 

[En caso de otorgarlo incluirá el porcentaje del Anticipo —el cual no podrá exceder el cincuenta por 
ciento (50 %) del valor del contrato—, requisitos para la entrega, condiciones de amortización, 
rendimientos financieros, y otras reglas aplicables del Anticipo y su manejo.] 

La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 

El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación. 

El inicio de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo. 
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La Entidad, a través de la [supervisión], revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Interventor constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de 
la Entidad], el cual será vigilado por el [supervisor]. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el Anticipo podrá ser utilizado sin la autorización expresa y escrita del [supervisor], quien 
velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversión del contrato y que estén 
de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado por el [supervisor]. El costo de la comisión 
fiduciaria será asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentará la respectiva minuta 
del contrato de fiducia para aprobación previa del supervisor. 

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es 
responsabilidad de la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Interventoría, 
el nombre del contratista y el concepto de la consignación especificando el valor tanto de los 
rendimientos como del saldo de capital. 

El interventor presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo. 

Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo. 

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el supervisor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como supervisor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Interventoría, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas, 
el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados. 

El Anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales o parciales de las 
actividades ejecutadas], situación que deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista 
entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un 
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 
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supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el supervisor, mediante actas 
mensuales o parciales de las actividades de interventoría ejecutadas. 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente [y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el 
registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la 
suscripción del contrato] 

[Incluir datos de asignación presupuestal] 

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato] 

[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad deberá señalar lo siguientel 

[Para la atención del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante 
el radicado (incluir número de radicado) del (incluir día) de (incluir mes) de (incluir año) del (Entidad 
que autoriza las vigencias futuras), el cual señala la autorización del cupo para la asunción de 
obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales según sea el 
caso)] 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere 
conveniente para pagar el valor del contrato al Interventor. En todo caso, esta cláusula debe 
incorporar todos los documentos y plazos necesarios para el pago, incluyendo el Pago Anticipado 
del contrato, en caso de que se haya pactado.] 

[En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 
2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan] 

Opción 1: 

La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de 
su monto, El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las 
actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

Opción 2: 

La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la 
interventoría ejecutada recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor 
correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. 
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El pago al Interventor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del 
contrato. 

Opción 3: 

En contraprestación por izas actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de 
acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría. 

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 

[La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podrá configurar la que 
considere conveniente] 

Reglas comunes a todas las opciones: 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 

[La Entidad podrá seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas, 
eliminarlas o induir las que considere convenientes:] 
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Opción 1. 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 — Anexo Técnico", en los plazos acordados 
con la Entidad. 

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato. 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[incluir el número de días] días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio 
del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos del 
personal" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
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ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definida en el documento base y en el "Anexo 1 - - Anexo Técnico" en los plazos acordados con 
la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del "Formato 7A — Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional"] Incorporar como mínimo el [La Entidad incorporará 
el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el °Formato 7B — Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros») Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

23. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad]. 

Opción 2. 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico" en los plazos acordados 
con la Entidad. 

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por 
la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral 
y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad 
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12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a [incluir el número de días] días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el 
cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos 
del personal" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

15. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del "Formato 7A — Promoción de 
Servidos Nacionales o con Trato Nacional"] Incorporar como mínimo el [La Entidad incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

16. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el "Formato 7B — Incorporación de Componente 
Nacional en Servidos Extranjeros"] incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

17. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad]. 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

[La Entidad incluirá las obligaciones específicas que considere convenientes de acuerdo con la 
naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar 
el cumplimiento de las obligaciones del Interventor] 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

El Interventor tiene derecho a: 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 

2. [Incluir los derechos que considere la Entidad] 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad Estatal, siempre que sean claras 

y precisas]. 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

Se causarán multas equivalentes a 	SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
Cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 Vol del valor del contrato. 

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del "Formato 7A - Promoción de 
Servicios Nacionales o cpri Trato Nacional"] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento 
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a 	SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el "Formato 7B - Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjerosl Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a L_ 	SMMLV] por cada día de incumplimiento 

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo estima pertinente. El monto de las multas se podrá fiiar en un porcentaje 
del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando oti o parámetro]: 

Sí durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas 

Causales: 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al [XXX%] del [XXXX], por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento. 

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX]. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 
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4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [XX%] del p0000q, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el "Anexo 1- Anexo" Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al [XX%] del [XXXX], [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación] 

6. Por no entregar las cumunicadones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
[XXX %] del [valor total del contrato]. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercido de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al [XX%] del Exxxxxl, por cada orden incumplida. 
Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [XXX%] del [valor del contrato]. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al [XX%] del [XXXXX]. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
[XX salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación]. 

11. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al [La Entidad definirá el valor del porcentaje de la totalidad 
del contrato]. 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de dáusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 

Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de [diligenciar el 
número de días hábiles] contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento 
del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento 
imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
contrato, el Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al [XX % del valor del contrato] a 
título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se 
llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor. 

Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

Opción 2: 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al XX % del valor del contrato]. La imposición 
de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la 
indemnización integral de perjuicios causados sí estos superan el valor de la pena. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 

Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o pardal del contrato, el Interventor pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [XX%] del valor total del contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
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descontará de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la Garantía única. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraídas en el 
contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del 
i)0( %] del valor del contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía 
única de cumplimiento o, a su elección, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La 
aplicación de la cláusula penal no exduye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los 
artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor. 

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre 
en el SECOP li la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características: 

Característica 

Clase 

Con ición 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [XX] 

Amparos, 
vigencia 
valores 
asegurados 

y 

110 paro Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento 	general 	del 
contrato y el pago de las 
multas y 	la 	cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta 
liquidación 
contrato 

la 
del 

[Ajustar 	valor 
dependiendo de lo 
dispuesto 	en 	el 
artículo 
2.2.1.2.3.11 Z 	del 
Decreto 	1082 	de 
20151 

[En todo caso, 	el 
monto debe ser de 
por lo menos el diez 
por ciento (10%) del 
valor del contrato a 
menos que este sea 
superior a un millón 
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($1.000.000) 
SMMLVI.  

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo [En 
caso de aplicar] 

Garantía de Pago Anticipado 
[En caso de aplicar] 

Pago 	de 	salarios, 
prestaciones 	sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 
Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servido prestado. 

[Incluir amparos adicionales en 
los términos descritos en el 
Decreto 1082 de 20151  

Hasta 	la 
[liquidación 	del 
contrato o hasta la 
amortización del 
Anticipo] 

Hasta 	la 
[liquidación 	del 
contrato o hasta 
que la Entidad 
verifique 	el 
cumplimiento de 
todas 	las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servidos 
asociados al Pago 
Anticipado]  
Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía 	de 
estabilidad 	del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

[Ajustar valor según 
lo dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 
2015]  
[Ajustar 	valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.11 	del 
Decreto 1082 de 
2015] 

[Ajustar 	valor 
dependiendo de lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1 2. 3.1 13. 	del 
Decreto 1082 de 
2015].  
[La Entidad definirá 
el valor de acuerdo 
con el objeto, el 
valor, la naturaleza y 
las 	obligaciones 
contenidas en el 
Contrato 	de 
I nterventoría 	de 
acuerdo con lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3. t 15 	del 
Decreto 1082 de 
2015]  

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
ue la sociedad odrá denominarse de esa manera. 

Tomador 
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Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

Característica 	C ndición 
• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 

o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del asegurado 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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• 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sandonatorios a que haya lugar. 

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (1) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer dedaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ní de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo 

• CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
INTERVENTOR 

El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. [La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad 
podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

[La Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley.] 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de [la Entidad debe indicar el término]. 

Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de [la 
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del Contrato], previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente [la Entidad podrá incluir otros requisitos de ejecución del 
contrato sí se considera necesario como por ejemplo un Acta de Inicio]. 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
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Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecución de la 
obra] y el domicilio contractual es [nombre de la dudad o municipio que funcionará como domicilio 
contractual]. 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 

• En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] 

Por la Entidad, 	 Por el Interventor, 

• 
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