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1. GENERALIDADES

DEPENDENCIA CONTRATANTE:

Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico

MODALIDAD CAUSAL (X)
Licitacion Publica X
Bienes y Servicios de Subasta Presencial
Caracteristicas Inversa Electrénica
Técnicas Uniformes y de Bolsa de Productos
Comun Utilizacion Acuerdo Marco
< 10% Menor Cuantia (Minima
Menor Cuantia Cuantia)
= 10% Menor Cuantia

Prestacion de servicios de salud

Seleccién Abreviada Licitacion declarada desierta

Enajenacioén de bienes del estado

Productos de origen o destinacion agropecuaria

Actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades
comerciales e industriales

Contratos de entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecucién
de programas de proteccion

Bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional

Abierto

.. . PTD
Concurso de Méritos Con Precalificacion Lista Corta PTS

Lista Multiusos

Urgencia Manifiesta

Empréstitos

Contratos o convenios Inter administrativos

La contratacion de bienes y servicios en el sector Defensa y en
el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que
necesiten reserva para su adquisicion

Contratacion Directa Desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas

Encargo Fiduciario de entidades territoriales en Acuerdo Ley
550

No pluralidad de oferentes en el mercado

Servicios profesionales de apoyo a la gestién — Trabajos
artisticos

Arrendamiento o adquisicidon de inmuebles

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios, se procede a efectuar el estudio previo sobre la conveniencia y oportunidad para llevar a
cabo la contratacion.
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I. DESCRIPCIONDEL OBJETO A CONTRATAR.

OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE
PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Inclusion de la necesidad en el Plan de Compras, Plan de Contratacion y en el BPPID (Banco de Programas
y Proyectos de Inversion Departamental — SUIFP, cuando ésta vaya a ser financiada con recursos de

inversion).

Incl. En el

NECESIDAD A
SATISFACER

Plan de
Compras

Certificado
del Plan de
Compras

Incl. En el Plan
de
Contratacion
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Plan de
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Incl. En
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el BPPID

BPIN

Si
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N

Fecha

Si

No
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Fecha

Si

No

Fecha

OPTIMIZACION
ESTRUCTURAS
SISTEMA DE
ACUEDUCTO
URBANO,
MUNICIPIO  DE |
PUERTO
SANTANDER,
DEPARTAMENTO
NORTE DE
SANTANDER

X 2024004540037

Il. NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDA
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FIG. 01-21. LOCALIZACION DE LA OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE
ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE
DE SANTANDER

El proyecto, OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO,
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, se
localiza en el municipio de Puerto Santander, Departamento de Norte de Santander. La zona
urbana del municipio se encuentra localizada en las coordenadas geograficas: N 8°21'49" - O
72°24'27", informacion que se pueden corroborar en el software de uso libre Google Earth

El proyecto es de caracter publico y beneficiara a toda la comunidad de la cabecera urbana del
municipio de Puerto Santander — Norte de Santander.

El municipio de Puerto Santander esta localizado en la parte Nor-Oriental del Departamento de
Norte de Santander, dentro de la cordillera Oriental, a una distancia de 55 Km. de la capital del
Departamento. Adicionalmente esta en la cueca Pamplonita, y se encuentra en zona de la
cuenca de los rios Zulia y la Grita; por lo anterior presenta una altura sobre el nivel de mar entre
47 a 75 m.s.n.m.

Tiene una extension de 40 km2 y se compone a través de la cabecera municipal y la zona rural;
la primera se encuentra compuesta por 10 barrios, que segun el EOT (2000), se muestran en
la Tabla 4-1 Listado de Barrios del Municipio de Puerto Santander, Departamento Norte de
Santander. Fuente: EOT.
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Tabla 4-1 Listado de Barrios del Municipio de Puerto Santander, Departamento Norte de
Santander. Fuente: EOT.

BARRIOS

BELTRANIA

EL BOSQUE

EL CARMEN

| ELCENTRO

EL PORVENIR

LA ISLA

LA PUNTA

LA PIRAGUA

LA UNION

BARRIO NUEVO

Fuente: EOT 2000

El municipio fue inicialmente una hacienda, llamada "Las Virtudes", que pertenecia al
corregimiento Puerto Villamizar, que era parte de Cucuta. Por la necesidad de empalmar el
Ferrocarril de Cucuta con el estado venezolano del Tachira, se cred una estacidon en esta
hacienda y asi se fund6 Puerto Santander, el 4 de julio de 1926.

Su nombre fue dado por la compania férrea, puesto que se cree que el general Francisco de
Paula Santander pas6 por la localidad. Con el fin de empalmar las dos lineas del ferrocarril, fue
construido en Puente Internacional Unidn, que en 1989 se formdé para dar transito para
automoviles colombianos y venezolanos. Por acuerdo 18 de 1947 fue erigido como
corregimiento, separandose de Puerto Villamizar. La oficina administrativa del nuevo
corregimiento empezé a funcionar en la antigua estacion del ferrocarril, desarrollandose a su
alrededor algunas viviendas.

La Ordenanza 80 del 20 de diciembre de 1993 dio la categoria de municipio y empezo a
funcionar como tal a partir del 1 de abril de 1994.

Puerto Santander esta ubicado a 55 Kilometros de Cucuta hace parte de la zona rural del area
metropolitana de Cucuta y se encuentra localizado sobre la frontera con Venezuela, Pais con
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el cual se comunica a través del puente Internacional Unién. Tiene bajo su jurisdiccion un centro
poblado: EL DIAMANTE.

La Secretaria de Agua Potable consideré necesario, con el fin de garantizar el cumplimiento de
las metas asociadas al programa: Infraestructura para la competitividad - Agua Potable y
Saneamiento Basico, del plan de desarrollo NORTE, TERRITORIO DE PAZ 2024 — 2027,
ejecutar el proyecto OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO,
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Teniendo en cuenta que es necesario realizar la contratacion de las obras civiles, el
Departamento Norte de Santander a través de la secretaria de agua potable y saneamiento
basico requiere contratar una la persona natural o juridica que se encargue de ejecutar la
“OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE
PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, mediante la
modalidad de contratacién — Licitacion Publica de conformacion con el numeral 2 del articulo 2
de la ley 1150 de 2007 y numeral 2 del articulo 3.1.1° del Decreto 0734 de 2012.

El régimen juridico aplicable, se enmarcara en las leyes 80 de 1993 y1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios y complementarios en especial el Decreto 1082 de 2015, el estatuto
anticorrupcion Ley 1474 de 2011 y el Decreto 0019 de 2012. El proyecto obedece al
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental 2024 — 2027 - “NORTE,
TERRITORIO DE PAZ”, articulado el contenido del Plan de Desarrollo en la Linea estratégica:
1. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD; Programa: Agua Potable y
Saneamiento Basico - El Agua es la maquina que hace funcionar la vida.; dentro de la Apuesta
1. Agua potable y saneamiento basico para todos. Metas: No. 174 — Optimizacion del sistema
de acueducto de los sectores urbanos y/o rurales, de la estrategia.

El presente proyecto tiene como objetivo optimizar las estructuras del sistema de acueducto
urbano del municipio de Puerto Santander en sus estructuras de captacién, desarenador,
estaciones de bombeo, PTAP e instalacion de micromedidores y de esta manera garantizar el
abastecimiento de agua al sistema de Acueducto del Municipio de Puerto Santander, dentro de
las actividades que se ejecutaran se relacionan las siguientes: Implementacion de 4 bombas la
cual funcionara en pares, se continua con un desarenador, el cuan conduce a una estacion de
bombeo que costa de tanque de 25m y dos bombas de 50 HP, se realiza la impulsién por la
aduccion existente en la cual se debe cambiar los dos pasos elevados, hasta la PTAP, el cual
debe construir un sistema de tratamiento de lodos y construir una planta de tratamiento a partir
del afio 2036 que supla el caudal faltante.

» La Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico ha liderado el proceso de
formulacién, revision y ejecucion de proyectos que atiendan las problematicas en el
aumento de cobertura, continuidad y calidad del agua en los sistemas de acueducto en
el departamento Norte de Santander. Es por ello que realizé la contratacion de
consultoria con modalidad de concurso de méritos CM-SAPSB-01972-2020, el cual
tiene como objeto la consultoria para los ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
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> RESUMEN DEL PROYECTO:

OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER,
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER teniendo en cuenta que presentan
problemas en los indicadores de continuidad, cobertura y calidad, por lo tanto, la
Gobernacion de Norte de Santander procede a desarrollar el presente proceso de
contratacion.

Dentro del proyecto de tiene contemplado la ejecucion de las obras civiles necesarias para la
OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE
PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, dentro del proyecto
se realizaran las siguientes actividades:

Item Descripcion Und. Cant.
1. OBRAS PRELIMINARES
1.1. OBRAS PRELIMINARES
1.1.1. Localizacion Y Replanteo De Estructuras M2 | 5449,39
1.1.2. Localizacion Y Replanteo De Redes ML 395,49
2. CAPTACION
2.1. EXCAVACIONES
2.1.1. Descapote Manual Y Retiro E=0.20 M Apile A15 M M2 66,70
2.1.2. Excavacion Manual En Material Comun De 0 A2 M M3 66,70
2.2. RELLENOS
2.2.1. Arena De Soporte Para Tuberia M3 3,30
Relleno Qon Material Seleccionado Procedente De La M3 60,46
2.2.2. Excavacion
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
2.3. ACCESORIOS
2.3.1. Instalaciéon Tuberia Pvc D=10" ML 88,00
2.3.2. Instalaciéon Y Suministro De Accesorio Codo 90 Pvc D=10" UN 6,00
2.3.3. Instalacion Y Suministro De Accesorio Codo 22.5° Pvec D=10" UN 2,00
2.3.4. Instalacion Y Suministro De Valvula Flexible Antivibratoria 10" UN 2,00
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Construccion De Anclaje De Tuberias Con Atraques En
M3 0,20

2.3.5. Concreto
2.4. FILTROS DE SUCCION
24.1. Fitros De Succién De 10" Incluye Flotadores UN 2,00
2.4.2. Pivote De Anclaje Tierra UN 2,00
2.4.3. Guaya De Acero 1/4" ML 32,00
2.5. ESTRUCTURA DE CAPTACION
2.51. Instalacion Y Suministro de River Screen UN 1,00
3. ESTACION DE BOMBEO 1
3.1. EXCAVACIONES Y RELLENOS
3.1.1. Descapote Manual Y Retiro E=0.20 M Apile A15 M M2 34,50
3.1.2. Relleno Con Recebo Compactado M3 17,25

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y
3.2. ADITIVOS PLACA BASE
3.2.1. Solado En Concreto Simple E=0,07M M2 34,50

Concreto Impermeabilizado De 28 Mpa(280Kg/Cm2) 4000 Psi,

M3 6,90

3.2.2. Para Muros
3.2.3. Acero De Refuerzo De 60000 Psi KG | 1518,00
3.2.4. Fibra Macrosintetica De Alta Densidad Para Cctos KG 27,60
3.3. CARPINTERIA METALICA CASETA

Platina Elana Cuadrada De 50 X 50 Cm 9Mm Incluye UN 16,00
3.3.1. Accesorios
3.3.2. Estructura Metalica M2 16,00
3.3.3. Cubierta Caseta De Bombeo M2 31,50
3.3.4. Cerramiento Malla Eslabonada ML 16,00
3.3.5. Puerta Malla Eslabonada UN 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
3.4. ACCESORIOS
3.4.1. Instalacion Tuberia Pvc D=4" ML 2,80
3.4.2. Instalaciéon Tuberia Pvc D=10" ML 8,00
3.4.3. Suministro E Instalacion Codo 90° Hd Extremo Liso 10" UN 5,00
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3.4.4. Suministro E Instalacion Codo 90° Hd Extremo Liso - Brida 10" | UN 2,00

3.4.5. Suministro E Instalacion Reduccion 10"A 4" Hd Estremo Liso UN 4,00

3.4.6. Suministro E Instalacion Union 4" Hd Brida Universal R1 UN 4,00

34.7. Suministro E Instalacion Tee 10" Hd Extremo Liso UN 1,00

3.4.8. Suministro E Instalacion Valvula De Compuerta D=4" UN 2,00

3.4.9. Suministro E Instalacion Valvula De Compuerta D=10" UN 2,00

3.4.10. |Suministro E Instalacién Valvula Cheque D=10" UN 2,00

3.5. BOMBA

3.5.1. Bomba Centrifuga De 9Hp Caudal 58 L/S, Motor Electrico UN 2,00

4. ESTACION DE BOMBEO 2

4.1. EXCAVACIONES Y RELLENOS

4.1.1. Descapote Manual Y Retiro E= 0.20 M Apile A 15 M M2 69,33

4.1.2. Relleno Con Recebo Compactado M3 3,03

4.1.3. Excavaciones Manual En Tierra De 0 A 2 M De Profundidad M3 37,82
CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y

4.2. ADITIVOS PLACA BASE

4.2.1. Solado En Concreto Simple E=0.05M M2 34,50
Concreto, Impermeabilizado De 28 Mpa(280Kg/Cm2) 4000

4.2.2. Psi, Para Muros M3 6,90

4.2.3. Acero De Refuerzo De 60000 Psi KG 1518,00

4.24. Fibra Macrosintetica De Alta Densidad Para Cctos KG 27,60

4.3. CARPINTERIA METALICA CASETA

431 Z?glensa:)::i’(l)asna Cuadrada De 50 X 50 Cm 9Mm Incluye UN 16,00

4.3.2. Estructura Metalica M2 16,00

4.3.3. Cubierta Caseta De Bombeo M2 31,50

4.3.4. Cerramiento Malla Eslabonada ML 16,00

435, Puerta Malla Eslabonada UN 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y

4.4. ACCESORIOS

4.4.1. Instalacion Tuberia Pvc D=4" ML 2,80

4.4.2. Instalacion Tuberia Pve D=10" ML 14,00

4.4.3. Suministro E Instalacion Codo 90° Hd Extremo Liso 10" UN 2,00
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4.4.4. Suministro E Instalacion Codo 90° Hd Extremo Liso - Brida 10"| UN 3,00
4.4.5. Suministro E Instalacion Reduccion 10"A 4" Hd Estremo Liso UN 4,00
4.4.6. Suministro E Instalacion Union 4" Hd Brida Universal R1 UN 2,00
44.7. Suministro E Instalacion Reduccion 10"A 6" Hd Estremo Liso UN 2,00
4.4.8. Suministro E Instalacion Union 6" Hd Brida Universal R1 UN 2,00
4409, Suministro E Instalacion Tee 10" Hd Extremo Liso UN 1,00
4.4.10. |Suministro E Instalacion Valvula De Compuerta D=4" UN 2,00
4.4.11. | Suministro E Instalacion Valvula De Compuerta D=10" UN 3,00
4.4.12. |Suministro E Instalacion Valvula Cheque D=10" UN 4,00
4.4.13. |Suministro E Instalacion Valvula Pie 10" Hd UN 2,00
4.4.14. | Suministro E Instalacién Pasamuro 10" Hd L=0,5M UN 4,00
4.5. BOMBA
451. Bomba Centrifuga De 50Hp Caudal 58 L/S, Motor Electrico UN 2,00
4.6. TANQUE SUCCION
4.6.1. Solado En Concreto Simple E=0,07M M2 25,71
4.6.2. Concreto Impermeabilizado 28 Mpa Para Placa De Fondo M3 10,80
4.6.3. Concreto Impermeabilizado 28 Mpa Para Muros Y Pantallas M3 24,60
4.6.4. Acero De Refuerzo De 60000 Psi KG 7788,00
4.6.5. Fibra Macrosintetica De Alta Densidad Para Cctos KG 141,60
5. DESARENADORES
5.1. EXCAVACIONES Y RELLENOS
511. Descapote Manual Y Retiro E=0.20 M Apile A15 M M3 216,00
5.1.2. Excavaciones Manual En Tierra De 0 A 2 M De Profundidad M3 181,27
Relleno Qon Material Seleccionado Procedente De La M3 18.13
5.1.3 Excavacion ’
CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y
5.2 ADITIVOS
5.2.1. Solado En Concreto Simple E=0,07M M2 139,44
5.2.2. Concreto Impermeabilizado 28 Mpa Para Placa De Fondo M3 39,00
5.2.3. Concreto Impermeabilizado 28 Mpa Para Muros Y Pantallas M3 82,67
5.2.4. Acero De Refuerzo De 60000 Psi KG | 26768,46
5.2.5. Fibra Macrosintetica De Alta Densidad Para Cctos KG 486,70
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
5.3. ACCESORIOS
5.3.1. Instalacion Tuberia Pvc D=8" ML 115,00
5.3.2. Instalacion Tuberia Pve D=10" ML 12,00
5.3.3. Suministro E Instalaciéon Codo 90° 10" Pvc UN 4,00
5.3.4. Suministro E Instalacion Tee 10" Hd Extremo Liso UN 2,00
5.3.5. Suministro E Instalacion Pasamuro Hd Elxel 8" L=0.5 UN 2,00
5.3.6. Suministro E Instalacion Pasamuro Hd Elxel 10" L=0.5 UN 4,00
5.3.7. Suministro E Instalacion Valvula De Compuerta D=8" UN 2,00
5.3.8. Suministro E Instalacion Valvula De Compuerta D=10" UN 4,00
5.3.9. Construccion Cajas 0.90X1.00 UN 9,00
Escalera De_ Gato I_En Tubo Estructural Galvanizado De 1" ML 6.00
5.3.10. |(Incluye Anticorrosivo) ’
5.4. CERRAMIENTO PREDIO CAPTACION
54A1. Excavacion Manual En Material Comun De 0 A2 M M3 15,00
5.4.2. Concreto Simple Resist. 10.5 Mpa (105Kg/Cm2) M3 11,25
54.3. Acero De Refuerzo De 60000 Psi KG 1350,00
Suministro E Instalacion Poste Con Inclinacién Superor 30°
54.4. Hierro Galvanizado 2" Para Cerramiento UN 66,50
54.5. Malla Eslabonada Para Antepechos ML 125,00
5.4.6. Puerta En Malla Eslabonada UN 2,00
54.7. Alambre De Puas En 3 Hileras ML 125,00
6. RED DE ADUCCION
6.1. REMPLAZO DE VALVULAS
6.1.1. Valvula Ventosa De 3" Doble Accion UN 2,00
6.1.2. Suministro E Instalacion Valvula De Compuerta D=10" UN 9,00
6.1.3. Construccion Cajas 0.90X1.00 UN 9,00
6.2. EXCAVACIONES- RELLENOS
6.2.1. Excavacion Manual En Material Comin De 0 A2 M M3 24,00
6.2.2. Relleno Recebo Compactado M3 12,00
6.2.3. Disposicion De Material Sobrante M3 24,00
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CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y
6.3. ADITIVOS
6.3.1. Concreto Simple Resist. 10.5 Mpa (105Kg/Cm2) M3 1,20
6.3.2. Concreto Impermeabilizado 28 Mpa Para Placa De Fondo M3 10,80
6.3.3. Acero De Refuerzo De 60000 Psi KG 2376,00
6.3.4. Fibra Macrosintetica De Alta Densidad Para Cctos KG 43,20
6.4. ESTRUCTURA PRINCIPAL PASO ELEVADO
6.4.1. Estructura Metalica KG 515,00
6.4.2. Anclajes UN 7,00
6.4.3. Guayas De Amarre ML 615,00
7. RED DE DISTRIBUCION
7.1. EXCAVACION
7.11. Excavacion Manual En Material Comun De 0 A2 M M3 2187,43
7.1.2. Excavacion Manual En Conglomerado De 0A2 M M3 1177,85
7.2. RELLENOS
7.2.1. Arena De Soporte Para Tuberia M3 420,66
- E)il:l:c;)c%onn Material Seleccionado Procedente De La M3 84132
7.2.3. Base Granular M3 560,88
7.2.4. Sub-Base Granular M3 560,88
7.2.5. Relleno Recebo Compactado M3 701,10
7.2.6. Disposicion De Material Sobrante Distancia Menor 10 Km M3 2523,96
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y
7.3. ACCESORIOS
7.3.1. Instalacion Tuberia Pvc D=3" ML 694,00
7.3.2. Instalacion Tuberia Pvc D=4" ML 3980,00
7.3.3. Suministro E Instalacion Codo 90 Pvc D=3" UN 6,00
7.34. Suministro E Instalacion Codo Gran Radio 22.5 Pvc D=3" UN 4,00
7.3.5. Suministro E Instalacién Tee Up Pvc D=3" UN 20,00
7.3.6. Suministro E Instalacion Tee Reduccion Up Pvc D=4"X3" UN 2,00
7.3.7. Suministro E Instalacion Tee Reduccién 10"X4 Hd UN 1,00
7.3.8. Suministro E Instalacién Reduccion Up Pvc D=3X4" UN 2,00
7.3.9. Suministro E Instalacién De Tapon Pvc D=3" UN 26,00
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7.3.10. |Atraques En Concreto Para Tuberia M3 7,63
Suministro E Instalacion Valvula Compuerta Vastago No UN 18.00
7.3.11. |Ascendente Jh D=2" ’
Suministro E Instalacion Valvula Compuerta Vastago No UN 15.00
7.3.12. |Ascendente Jh D=3" ’
Suministro E Instalacion Valvula Compuerta Vastago No UN 10.00
7.3.13. |Ascendente Jh D=4" ’
Suministro E Instalacion Valvula Compuerta Vastago No UN 3.00
7.3.14. |Ascendente Jh D=8" ’
Suministro E Instalacion Valvula Compuerta Vastago No UN 200
7.3.15. | Ascendente Jh D=10" ’
7.4. CAJAS PARA VALVULAS
7.41. Construccion Cajas 0.90X1.00 UN 12,00
7.4.2. Micromedidor Y Caja UN 1133,00
7.5. DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO
7.51. Demolicion De Pavimento Rigido e=0,10 M M2 1822,86
7.5.2. Demolicion De Pavimento Flexible e=0,07 M M2 981,54
7.5.3. Cargue Y Retiro Material Escombros M3 476,75
Reposicion De Pavimento En Concreto Rigido De 3000 Psi, M2 1822 86
754. Incluye Malla Electrosoldada De 4MM 15 X 15, e=0,10 M '
Reposicion De Pavimento Flexible En Asfalto MDC-II, e=0,07
M, Incluye Imprimacion Y Lo Necesario Para Su Correcto M2 981,54
7.5.5. Funcionamiento
7.5.6. Corte Y Sello De Juntas ML 6076,20
8. SISTEMA ELECTRICO
8.1. RED DE MEDIA TENSION CAPTACION
Suministro, Transporte E Instalacion De Poste Concreto 8M- UN 500
8.1.1. 510 Para Red De Media Tension. ’
Suministro, Transporte E Instalacion De Poste Concreto 12M- UN 1.00
8.1.2. 1050 Para Red De Media Tension. ’
8.1.3. Suministro, Transporte E Instalacion De Estructura Ra2-032 UN 5,00
8.1.4. Suministro, Transporte E Instalacion De Estructura Ra2-033 UN 1,00
8.1.5. Suministro E Instalacion De Red Abierta 3Xn°2 Ascr M 400,00
Suministro E Instalacion De Transformador De Potencia De 75
Kva, Aceite 13200V / 440V Incluye Dps. (Instalacion De UN 1,00
8.1.6 Acuerdo A Norma Ra8-028).
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Suministro, Transporte E Instalacion De Estructura Ra2-028,
Incluye Transformadores De Potencial Y Corriente (No UN 1,00
8.1.7. Incluye Transfromador De Potencia, Ni Medidor).
8.2. RED DE BAJA TENSION CAPTACION
Suministro, Transporte E Instalacion De Medidor Triifasico
Trifilar (Activa Clase 1- Reactiva Clase 2) 440V/254V. Incluye UN 1.00
Caja De Instalacién. (Instalaciéon De Acuerdo A Norma Ra8- ’
8.2.1. 028).
Suministro, Transporte E Instalacion Detablero De Distribucion
. o UN 1,00
822 General Barcaza Segun Diagrama Unifilar.
8.3. RED DE BAJA TENSION CAPTACION
Suministro, Transporte E Instalacion Cable
3No0.1/0F+1No.1/0N+1N°2T. En Cobre En Ducto @3" Imc, Se M 15.00
Incluye Incidencia De Soporteria, Accesorios De Derivacion Y ’
8.3.1. Fijacion.
Suministro, Transporte E Instalacion De Alimentador Bombas M 4000
8.3.2. 3No.2F+1No.4T En Ducto De 2" Pvc. ’
Suministro, Transporte E Instalacion De Alimentador Bombas M 65.00
8.3.3. 3No.6F+1No.8T En Ducto De 1-1/4" Pvc. ’
Caja De Inspeccion En Mamposteria De 60X60, Incluye Marco
UN 2,00
8.3.4. Y Tapa.
8.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
8.4.1. Suministro, Transporte E Instalacién De Varilla 5/8"X2,4M. UN 3,00
Suministro, Transporte E Instalacion Cable Cobre Desnudo M 500
8.4.2. 1/0 En Tuberia Imc 3/4". ’
Suministro, Transporte E Instalacion Cable Cobre Desnudo
M 15,00
8.4.3. 2/0.
Soldadura Cadweld 150 Gr, Incluye: Soldadura, Moldes,
Pinzas, Accesorios Y Elementos Requeridos Para Su UN 3,00
8.4.4. Instalacion Final.
Suministro, Transporte E Instalacion De Caja De Inspeccion UN 3.00
8.4.5. De Tierras En Mamposteria 30X30 Cm ’
8.5. DUCTOS, CAJAS, EMPALMES Y POSTERIA PTAP
Suministro E Instalacion De Tuberia Conduit Pvc 1 & 1".Se
Incluye Incidencia De Soporteria, Accesorios De Derivacion, M 300,00
8.5.1. Fijacién, Excavacion Y Relleno.
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Suministro E Instalacion De Caja De Paso Para Alumbrado En UN 11.00
8.5.2. Mamposteria (40X40Cm). Se Incluye Marco Y Tapa. ’
8.5.3. Suministro, Transporte E Instalacion De Poste Metalico 6M. UN 9,00
Suministro E Instalacion De Empalme 31B1 Para Derivacion
Tipo Intemperie. Materiales Certificados Retie E Instalados UN 36,00
8.54. Segun Reglamentacion Ntc 2050.
8.6. INTERRUPTOR, ALIMENTADOR Y SALIDA
Instalacién De Interruptores Enchufables: 1X20A.
Incluye: Interruptor, Marcacion Retie, Conexion, Pruebas Y UN 2,00
8.6.1. Puesta En Servicio.
Suministro, Transporte E Instalacion De Alimentador M 300.00
8.6.2. lluminacion Exterior 1No.8F+1No.8N+1No.10T '
Derivacion Para lluminacion Exterior En Ducto Conduit,
Incluye: Cable De Cu No 12 Awg THHN/THWN, E Incidencia UN 14.00
De Curvas, Adaptadores Terminal, Uniones, Marquillas, ’
8.6.3. Accesorios De Fijacion, Soporte, Marcacion Y Conexion.
8.7. ILUMINACION EXTERIOR
Suministro, Transporte E Instalacion De Reflector Tipo
Exterior De 70W Roy Alpha S.A - Area Led. O Similar. Incluye UN 14,00
8.7.1. Soportes
9. TRANSPORTE
9.1. TRANSPORTE
Transporte Mular (Conduccion, Estacion De Bombreo 1, KG- | 336582,0
911. Desarenador Y Estacién De Bombeo 2) KM 0
Transporte De Agregados Desde La Ciudad De Cucuta A M3- | 125350,2
91.2 Puerto Santander, Aproximadamente 55 KM KM 7
Administracién
Imprevistos
Utilidad
10. SUMINISTRO DE TUBERIAS (INCLUYE TRANSPORTE)
10.1. TUBERIA PVC RDE 21 D=3" (INCLUYE TRANSPORTE) ML | 694,00




MACROPROCESO: SOPORTE MS-CC-PC-04

Gobanauan GESTION DE COMPRAS Y FECHA [VERSION
g CONTRATACION 1712011 | 2

PLANIFICACION DE LA CONTRATACION Pagina 15 de 92

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

10.2. TUBERIA PVC RDE 21 D=4" (INCLUYE TRANSPORTE) ML | 3985,60

10.3. TUBERIA PVC RDE 21 D=8" (INCLUYE TRANSPORTE) ML | 115,00

10.4. TUBERIA PVC RDE 21 D=10" (INCLUYE TRANSPORTE) ML | 122,00
ADMINISTRACION

11. OTROS COSTOS

11.1. | GESTION PREDIAL
11.1.1. |Compra Terreno Captacion UN 1,00

11.2. | PERMISOS ELECTRICOS
11.2.1. |Permisos Eléctricos UN 1,00

11.3. PLANES
11.3.1. |PMA UN 1,00

11.4. |PUESTA EN MARCHA
11.4.1. | Puesta En Marcha MES | 1,00

ll. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION.

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA

FUNDAMENTOS JURIDICOS: En virtud de lo consagrado por el articulo 2 la ley 1150 de 2007
y lo adicionado por el numeral 1 del articulo 94 de la ley 1474 de 2011, “(...) La escogencia del
contratista se efectuara por regla general a través de la licitacion publica, con las excepciones
que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo”.

No tratdndose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el
mercado, es conclusion que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de
seleccion de contratacion directa sefialadas en el articulo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007.

No siendo aplicable las causales establecidas en el articulo 2, numeral 2, en los literales a, c,
d, e f, g, h, i delaley 1150 de 2007, por tratarse de un contrato con objeto complejo como lo
es la obra publica, es consecuencia, que la escogencia del contratista debe efectuarse bien por
la la modalidad de seleccién a aplicar es la de LICITACION PUBLICA, de acuerdo con lo
consagrado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 1, decreto 1082 de
2015 y la ley 1882 de 2018; de acuerdo con la cuantia del contrato y los parametros legales
para determinar la menor cuantia.
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IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Departamento dando cumplimiento al Plan de Desarrollo, el proyecto a contratar se
encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién Departamental —
SUIFP bajo el nombre de “OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO
URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER.” con cddigo BPIN 2024004540037, en concordancia con la Viabilizacién del
Proyecto.

Los trabajos, planos, disefios y demas especificaciones objeto de la presente contratacion
deberan ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto
viabilizado y aprobado; documentos que reposan en la oficina de Planeacion de la Gobernacién
Norte de Santander, y los cuales pueden ser consultados con previo aviso a la entidad.

Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable
y Saneamiento Basico (RAS) emitido mediante la Resolucién 330 de junio 8 de 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones Técnicas emitidas
por la empresa Triple AS.A E.S.P.

El contratista de obra debera cumplir con lo establecido en la Resolucion MVCT 501 del 2017
sobre certificacion de tuberias y accesorios utilizados en el sector de agua potable y
saneamiento basico.

En el presupuesto oficial de la obra a contratar se encuentran identificados los diferentes items
relacionados con las normas y especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los
items de las actividades a realizar durante la ejecucion y se relacionan los analisis de precios
unitarios.

Los aspectos que no se regulen, se ejecutaran de acuerdo con lo estipulado por la Interventoria
y la Supervisién.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se
comprometera a:

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la firma del Contrato, el adjudicatario debera
presentar los documentos que se relacionan a continuacién, los cuales seran revisados y
aprobados por el Interventor y supervisor del Departamento:

a. Personal minimo exigido para la ejecucion de la obra.

El contratista debera asignar el siguiente personal profesional minimo durante la ejecucion de
la obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, asi como los
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documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios
indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).

En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista
para verificar el personal minimo exigido, el cual sera revisado y aprobado por la interventoria
y por la entidad contratante.

Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y
este debera cumplir con los requisitos aqui establecidos.

b. Listado del equipo minimo exigido en el Anexo Técnico y en el pliego de condiciones. A dicha
lista se adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo
indicado (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento). Durante la ejecucion del
contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la
obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios de
los trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las actividades correspondientes, de
conformidad con el programa de obra aprobado por el DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER

c¢. Organigrama del Contratista que refleje la organizacion para la ejecucién del Contrato.

El proponente debera incluir en la organizacién de los trabajos, como minimo lo siguiente:
Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando y
coordinacion, Niveles de Decision, Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido
en la propuesta y requerido para la ejecucién de los trabajos, Funciones y responsabilidades
del personal minimo requerido.

d. La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo
acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecucion del objeto del Contrato en el
plazo previsto.

Se debera presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de
los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La
metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales,
equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el interventor, procesos,
procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como el
proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2.
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar
los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicién, fabricacion,
ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y distribucion. 4. Mantenimiento y control de
la calidad y cantidad de los equipos y herramientas
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e. Cronograma de ejecuciéon de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones,
documento que sera elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la
Interventoria. Este cronograma sera de estricto cumplimiento por parte del contratista y la
interventoria y la entidad contratante realizara el control y seguimiento sobre el mismo. El
cronograma de ejecucion de la obra debera contener la totalidad de los items establecidos en
la propuesta econdémica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminacion y la
programacion de las inversiones de cada uno de los items, determinando asi el total de la
inversion mensual a ejecutar, informacion que se constituira en el plan de caja correspondiente.
En la elaboracién del flujo de inversion del contrato, el contratista debera tener en cuenta que
en cada uno de los meses del plazo de ejecucién del contrato se debe garantizar la ejecucion
de obra civil.

f. Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores
globales. La interventoria y la entidad contratante deberan revisar y aprobar los analisis de
precios unitarios.

g. Discriminacién y calculo de los componentes del A.l.U.
h. Programa de inversion del anticipo.

i. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista debera proponer el plan de
aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto.

Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos
de la calidad. 4. Responsabilidades de la Direcciéon 5. Control de Documentos y Datos 6.
Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos
Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacién con el
Cliente 14. Diseno y Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de
Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccion y prestacion del Servicio 19. Identificacion y
trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y
Medicion 23. Auditoria.

j- Plan de manejo ambiental para la obra.

La informacion contenida en los anteriores documentos no dara lugar a ninguna modificacion
de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revision de los precios unitarios consignados
en la misma.

k. Presentar el Plan de Gestion Social.

El propésito principal de este componente en la etapa de construccion es el de identificar,
describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioecondmicos y culturales, entre
otros, que puede ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente estudio previo, asi
como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacion ubicados en
el area de influencia social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodolégica que
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permita la consecucion de los objetivos propuestos, para lo cual atendera las responsabilidades
establecidas en el documento del Plan de Gestion Social definido por el Departamento NORTE
DE SANTANDER dentro del PDA.

- Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y
materiales requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del corregimiento donde
se va a desarrollar la obra publica. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los
comités de obra y visitas de seguimiento con participacion de la interventoria externa y la
entidad contratante.

- Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de disefo, las
cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan
establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras.

- Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente
informacion: a) Levantamiento topografico, b) Revision de los planos, ¢) Vulnerabilidad
ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecucién. Una vez verificado por el
contratista el alcance de la intervencion en obra y hecha las observaciones respectivas, previa
aprobacién del informe técnico, por parte de la interventoria y la supervision, se podra dar inicio
a la ejecucion de la obra hasta su terminacién final.

- Constituir la garantia unica que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos
de manejo el anticipo, cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la estabilidad de la obra, asi como la
garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de
condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario Departamento Norte de Santander, NIT
800.103.927-7.

- Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra.

- Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de
comunicaciones del DEPARTAMENTO.

- Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefalizacion y
movimiento de maquina.

- Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas,
no podra apartarse de ellos sin la autorizacién escrita del DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER vy con el concepto previo del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o
mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacién de las especificaciones.
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- Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Si es persona
Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la
que se especifique que la empresa cumplié con el pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago
de sus aportes al sistema de seguridad social.

- Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los
costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las
especificaciones técnicas y a lo que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar
los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado en un
laboratorio independiente debidamente acreditado. El control de calidad que debe llevar el
contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo de
la obra.

- Cumplir con el Plan de Gestién Social de las obras que se ejecutan dentro del Plan
Departamental de Aguas NORTE DE SANTANDER-PDA-.

- Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el area de influencia del proyecto
con el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales,
instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras.

- Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos
de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios
para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la
presentacion de los planes de manejo de trafico ante la administracion municipal segun
corresponda, en los casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos,
con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan.

- Sefializar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La
sefalizacién debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a
implementar los planes de manejo de trafico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la
administracion municipal segun corresponda, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el
articulo 101 de la ley 769 de 2002.

- Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional del
Departamento NORTE DE SANTANDER y la del contratista.

- Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las
obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucién del contrato.
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- Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y
el gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del
contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

- Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para
la ejecucion de los trabajos. Para el caso de la mano de obra no calificada el Contratista debe
seleccionar por lo menos el 80% del personal de las comunidades beneficiarias del proyecto,
con el fin de apoyar la generacion de empleo con vinculacién de mano de obra local.

- Actuar de tal manera que primen la €ficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
ejecucion.

- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.

- Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la
propuesta.

- Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana
vigente.

- Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del
contrato.

- Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio
del interventor determine.

- Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe
debe incluir: las actividades realizadas con memorias de calculo, resultado de las pruebas de
laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotografico, copia
de la bitacora, planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestion social.

- El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y
social del area de influencia en el cual se desarrollan.

- Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los
concesionarios del DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la senalizacion de vias,
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que
sean necesarios realizar.

- Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.
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AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las licencias, autorizaciones, permisos, costos de traslado, instalacion de acometidas de
servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la ejecucion y puesta en
funcionamiento de la obra seran tramitadas y pagadas por el contratista de obra.

El contratista de obra debe gestionar ante la administracion del municipio de El Zulia, los
permisos de intervencidn del espacio publico, areas publicas y calles por donde esta
proyectada la instalacidon de las redes de distribucidn de agua potable dentro del corregimiento
de donde se va a desarrollar la obra publica.

El contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad ambiental
competente de las canteras de donde se proyecta traer los respectivos materiales granulares
y pétreos (relleno con material seleccionado, material para cimentaciones, etc.), asi como las
autorizaciones legales de los sitios donde seran dispuestos los materiales sobrante producto
de las intervenciones de la obra (disposicién material de sitio, escombros de demoliciones de
pisos, andenes y pavimentos, etc.).

Sin el cumplimiento de la expedicion de los permisos y licencias, la Interventoria se abstendra
de autorizar el inicio de trabajos en cada uno de los sitios de obra.

Finalizado el contrato, el contratista debe tramitar los paz y salvos ante las Empresas de
Servicio Publicos Domiciliarios y ante la Administracion Municipal por intervencion del espacio
publico para poder tramitar en conjunto entre la entidad contratante y la interventoria el Acta
de Recibo Final de Obray la respectiva liquidacion del contrato

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente proceso de contratacion estara codificada en el Clasificador
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto de ser posible, o de lo
contrario en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

72141100 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
72101500 Servicios de apoyo para la construccion

V. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

5.1 Objeto.
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OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE
PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

5.2 Rubro Presupuestal y Forma de pago.

Disponibilidad Presupuestal: Este proceso contractual se encuentra respaldado a cargo los
siguientes  certificados de disponibilidad de recursos expedido por el PATRIMONIO
AUTONOMO FIA:

17509 28 de noviembre de 2024 $4.933.861.676,00
17510 28 de noviembre de 2024 $77.279.000,00
17511 28 de noviembre de 2024 $1.905.977,00
17512 28 de noviembre de 2024 $894.612.150,00

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratacion son
las siguientes:

ESTUDIOS Y DISENOS REAIZADOS PARA LA ELABORACION DE ESTE PROCESO
CONTRACTUAL.

Analisis del sector
Especificaciones técnicas y Cantidades de Obras.

Analisis de precios unitarios de los items de obra que forman parte del presupuesto y que
fueron revisados y aprobados por el grupo evaluador del proyecto y por la Secretaria de Agua
Potable y Saneamiento Basico del Departamento.

Forma de pago:

El DEPARTAMENTO pagara al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios
unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecucion del contrato ni con posterioridad a ella, asi:

a). Un primer desembolso a manera de anticipo correspondiente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del mismo y la constitucion de la fiducia mercantil para el manejo de los recursos que reciba a
titulo de anticipo, en los términos previstos en las normas aplicables; con el fin de garantizar
que dicho recurso se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.
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b). El Cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagaran mediante Actas de recibo parcial
y/o de recibo final de obra con la respectiva amortizacién del anticipo, previa verificacién por
parte del Interventor y supervisor de Interventoria del pago de las obligaciones asumidas por
parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes
parafiscales, y presentacion de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el
interventor, el supervisor de interventoria designado o contratado por la Secretaria de Agua
Potable y Saneamiento Basico y con el Visto Bueno del Secretario de Agua Potable y
Saneamiento Basico del Departamento.

Todos los pagos estaran sujetos a la aprobacién de los informes por parte del interventor del
contrato, y supervisor de interventoria previa revision del cumplimiento de requisitos para pago
efectuada por parte de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico.

Para cada pago el CONTRATISTA debera radicar en la Ventanilla unica de correspondencia
de la Gobernacion de Norte de Santander dirigido a la Secretaria de Agua Potable y
Saneamiento Basico la factura o cuenta de cobro correspondiente.

Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y
probado.

Para el pago final de la obra, se requerira el recibo a satisfaccion del Interventor una vez
verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen segun el reglamento del sector y
especificaciones técnicas del proyecto.

NOTA 1. Se debera presentar factura de cobro por parte del contratista mensualmente segun
la ejecucion de la obra a la fecha.

NOTA 2. PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: El CONTRATISTA debera
presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentacion: 1. Informe de
avance de la obra radicado(s) en medio fisico y en magnético, debidamente aprobados por el
interventor del contrato, 2. constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o
seguridad social acompafados de las planillas de pago respectivas, 3. Relacion de los
empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignacion salarial y el
porcentaje de dedicacién, junto con certificacion juramentada de estar al dia en el pago de
salarios, 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a satisfaccién por
el interventor del contrato y supervisor de interventoria, con la respectiva amortizacion del
anticipo.

PARAGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecucion del contrato, se retendra al
contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden publico y hara las demas
retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables.
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PARAGRAFO 2. El contratista, entregara a El Departamento, copia de la constancia de todo
pago que efectie la Tesoreria del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes al mismo.

Términos y condiciones de la administraciéon del anticipo.

El contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo
en donde se manejaran los recursos que reciba a titulo de anticipo.

EL DEPARTAMENTO de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082
de 2015, establece las siguientes condiciones de administracion del anticipo:

* El contratista, es a quien le corresponde celebrar el contrato de fiducia mercantil para crear
un patrimonio auténomo, en condicion de fideicomitente.

* El contrato de fiducia mercantil sélo podra celebrarse con una sociedad fiduciaria autorizada
y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para prestar tales servicios.

» Todos los costos y gastos que genere la administracion del anticipo a través del respectivo
contrato de fiducia mercantil y que se causen a favor de la sociedad fiduciaria, deberan ser
asumidos exclusivamente por el contratista, con cargo a recursos propios.

» La sociedad fiduciaria, realizara los pagos con cargo al patrimonio auténomo, solo a los
proveedores — terceros- del contratista, previa autorizacién del interventor y/o supervisor del
contrato.

* El contratista, una vez suscrito el contrato debera presentar el Plan de Manejo del Anticipo,
indicando los distintos conceptos, rubros y valores que se pagaran con cargo a dicho anticipo.

» Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con cargo al anticipo, deberan ser
aprobados por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto por el DEPARTAMENTO.
Igualmente, los pagos, deberan corresponder a los conceptos, rubros y valores que aparecen
discriminados en el Plan de Manejo del Anticipo. EL DEPARTAMENTO mediante comunicado,
notificara a la sociedad fiduciaria, sobre la persona que ejercera las labores de supervision o
de interventoria.

» El Plan de Manejo del Anticipo, sélo podra ser modificado por el DEPARTAMENTO vy el
contratista, previo visto bueno del Interventor.

* Una vez se agoten las sumas pagadas a titulo de anticipo, la sociedad fiduciaria, debera
certificar al DEPARTAMENTO lo siguiente: (i) Los beneficiarios de los pagos; (ii) Las sumas
pagadas vy (iii) Que todos los pagos fueron autorizados por el Supervisor o Interventor.
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* El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA presentara al area de Tesoreria una Certificacién con la informacion necesaria
del patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

* Las condiciones anteriores, deberan constar en el contrato de fiducia mercantil, que celebre
el contratista con la sociedad fiduciaria.

La fiducia contratada para la administracion del anticipo debera rendir un informe mensual de
los rendimientos financieros generados a titulo de este, que seran transferidos de acuerdo a
las instrucciones de la entidad contratante.

Titularidad de los rendimientos financieros de los recursos entregados a titulo de anticipo.

Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a titulo de anticipo haran
parte del Patrimonio Autdbnomo en los términos previstos en el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto
1082 de 2015.

Excedentes del patrimonio auténomo de anticipos.

En el contrato de fiducia mercantil debera estipularse expresamente que EL DEPARTAMENTO
tendra la condicién de beneficiario respecto de los excedentes del patrimonio auténomo en el
momento de su terminacion y liquidacion, en los siguientes términos y condiciones:

En el evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine en forma anticipada, por
terminacion unilateral, declaratoria de caducidad o de nulidad del contrato estatal en virtud del
cual se entrego el anticipo, circunstancias que deberan pactarse a su vez como causales de
terminacion anticipada del contrato de fiducia mercantil, la sociedad fiduciaria vocera del
Patrimonio Autonomo debera entregar el monto no amortizado del anticipo y sus respectivos
rendimientos financieros, en la cuantia que determine EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA
fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. Si después de
realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladaran al DEPARTAMENTO.

En el evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine por haberse cumplido su
finalidad una vez se verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en el Plan de
Inversién y utilizacion del anticipo, se hayan realizado, la sociedad fiduciaria vocera del
Patrimonio Auténomo debera entregar los rendimientos financieros producidos por los recursos
fideicomitidos, en la cuantia que determine EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA
fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. Si después de
realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladaran al DEPARTAMENTO.

Todos los pagos estaran sujetos a la aprobacion de los informes por parte del interventor del
contrato, y supervisor de interventoria previa revision del cumplimiento de requisitos para pago
efectuada por parte de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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Para cada pago el CONTRATISTA debera radicar en la Ventanilla Gnica de correspondencia
de la Gobernacion de Norte de Santander dirigido a la Secretaria de Agua Potable y
Saneamiento Basico la factura o cuenta de cobro correspondiente.

Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y
probado.

Para el pago final de la obra, se requerira el recibo a satisfaccion del Interventor una vez
verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen segun el reglamento del sector y
especificaciones técnicas del proyecto.

NOTA 1. Se debera presentar factura de cobro por parte del contratista maximo cada DOS (02)
meses.

NOTA 2. PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: El CONTRATISTA debera
presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentacion: 1. Informe de
avance de la obra radicado(s) en medio fisico y en magnético, debidamente aprobados por el
interventor del contrato, 2. constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o
seguridad social acompafiados de las planillas de pago respectivas, 3. Relacién de los
empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignacion salarial y el
porcentaje de dedicacién, junto con certificacion juramentada de estar al dia en el pago de
salarios, 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a satisfaccién por
el interventor del contrato y supervisor de interventoria, con la respectiva amortizacion del
anticipo.

PARAGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecucién del contrato, se retendra al
contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden publico y hara las demas
retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables.

PARAGRAFO 2. El contratista, entregara a El Departamento, copia de la constancia de todo
pago que efectue la Tesoreria del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes al mismo.

Amortizaciéon del anticipo.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de los pagos mensuales de acuerdo con el
avance de la obra, situaciéon que debera ser controlada por la Interventoria del contrato. Es
responsabilidad del contratista realizar en su factura los desgloses respectivos para amortizar
la suma entregada y del interventor velar porque los mismos se ajusten a las condiciones
pactadas. El anticipo debera amortizarse antes del acta final, o anterior con el fin de reintegrar
al DEPARTAMENTO los posibles rendimientos o excedentes si los hubiere con el fin de
reinvertirlos en la obra y realizar las operaciones presupuestales correspondientes.

5.3 Plazo y lugar de ejecucion del Contrato.
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Plazo de ejecucion: El plazo de ejecucién se contara a partir de la fecha de inicio del mismo,
una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo
41 de la ley 80 de 1993, y los establecidos en el numeral 4.6 del pliego de condiciones.

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucion de SIETE (07) MESES.

Lugar de ejecucion: El lugar de ejecucion del contrato sera CASO URBANO Y RURAL
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

5.4 Obligaciones del Contratista.

Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto del pliego de condiciones (si a ello hay lugar), el
CONTRATISTA se compromete a cumplir, ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza del
contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes
obligaciones:

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se
comprometera a:

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la firma del Contrato, el adjudicatario debera
presentar los documentos que se relacionan a continuacién, los cuales seran revisados vy
aprobados por el Interventor y supervisor del Departamento:

a. Personal minimo exigido para la ejecucion de la obra.

El contratista debera asignar el siguiente personal profesional minimo durante la ejecucion de
la obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, asi como los
documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios
indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).

En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista
para verificar el personal minimo exigido, el cual sera revisado y aprobado por la interventoria
y por la entidad contratante.

Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y
este debera cumplir con los requisitos aqui establecidos.

b. Listado del equipo minimo exigido en el Anexo Técnico y en el pliego de condiciones. A dicha
lista se adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo
indicado (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento). Durante la ejecucion del
contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la
obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios de
los trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las actividades correspondientes, de
conformidad con el programa de obra aprobado por el DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER

c. Organigrama del Contratista que refleje la organizacion para la ejecuciéon del Contrato.
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El proponente debera incluir en la organizacién de los trabajos, como minimo lo siguiente:
Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando y
coordinacién, Niveles de Decision, Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido
en la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos, Funciones y responsabilidades
del personal minimo requerido.

d. La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo
acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecucion del objeto del Contrato en el
plazo previsto.

Se debera presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién de
los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La
metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales,
equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacién con el interventor, procesos,
procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar: 1. Organizacién y Control: Describe la forma como el
proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2.
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar
los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacién,
ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y distribucion. 4. Mantenimiento y control de
la calidad y cantidad de los equipos y herramientas

e. Cronograma de ejecucién de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones,
documento que sera elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la
Interventoria. Este cronograma sera de estricto cumplimiento por parte del contratista y la
interventoria y la entidad contratante realizara el control y seguimiento sobre el mismo. El
cronograma de ejecucién de la obra debera contener la totalidad de los items establecidos en
la propuesta econdmica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminacion y la
programacion de las inversiones de cada uno de los items, determinando asi el total de la
inversion mensual a ejecutar, informacién que se constituira en el plan de caja correspondiente.
En la elaboracion del flujo de inversion del contrato, el contratista debera tener en cuenta que
en cada uno de los meses del plazo de ejecucion del contrato se debe garantizar la ejecucion
de obra civil.

f. Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores
globales. La interventoria y la entidad contratante deberan revisar y aprobar los analisis de
precios unitarios.

g. Discriminacion y calculo de los componentes del A.l.U.

h. Programa de inversion del anticipo.
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i. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista debera proponer el plan de
aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto.

Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos
de la calidad. 4. Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6.
Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos
Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacién con el
Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso de Diseno y Desarrollo 16. Control de cambios de
Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccion y prestaciéon del Servicio 19. Identificacion y
trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y
Medicion 23. Auditoria.

j- Plan de manejo ambiental para la obra.

La informacioén contenida en los anteriores documentos no dara lugar a ninguna modificacion
de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revision de los precios unitarios consignados
en la misma.

k. Presentar el Plan de Gestién Social.

El propésito principal de este componente en la etapa de construccion es el de identificar,
describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioecondmicos y culturales, entre
otros, que puede ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente estudio previo, asi
como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacion ubicados en
el area de influencia social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodolégica que
permita la consecucion de los objetivos propuestos, para lo cual atendera las responsabilidades
establecidas en el documento del Plan de Gestién Social definido por el Departamento NORTE
DE SANTANDER dentro del PDA.

- Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y
materiales requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del corregimiento donde
se va a desarrollar la obra publica. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los
comités de obra y visitas de seguimiento con participacion de la interventoria externa y la
entidad contratante.

- Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de disefno, las
cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan
establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras.

- Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente
informacion: a) Levantamiento topografico, b) Revision de los planos, c¢) Vulnerabilidad
ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecucion. Una vez verificado por el
contratista el alcance de la intervencion en obra y hecha las observaciones respectivas, previa
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aprobacion del informe técnico, por parte de la interventoria y la supervision, se podra dar inicio
a la ejecucion de la obra hasta su terminacién final.

- Constituir la garantia Unica que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos
de manejo el anticipo, cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la estabilidad de la obra, asi como la
garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de
condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al Departamento Norte de Santander,
el Ministerio de ciudad vivienda vy territorio, la alcaldia del Municipio de los Patios, la alcaldia
del Municipio de Villa del Rosario.

- Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucién contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra.

- Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de
comunicaciones del DEPARTAMENTO.

- Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefalizacion y
movimiento de maquina.

- Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas,
no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita del DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER y con el concepto previo del Interventor, en caso contrario perdera el derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o
mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las especificaciones.

- Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona
Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la
que se especifique que la empresa cumplié con el pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago
de sus aportes al sistema de seguridad social.

- Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los
costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las
especificaciones técnicas y a lo que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar
los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado en un
laboratorio independiente debidamente acreditado. El control de calidad que debe llevar el
contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo de
la obra.

- Cumplir con el Plan de Gestién Social de las obras que se ejecutan dentro del Plan
Departamental de Aguas NORTE DE SANTANDER-PDA-.
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- Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el area de influencia del proyecto
con el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales,
instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras.

- Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos
de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios
para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la
presentacion de los planes de manejo de trafico ante la administracién municipal segun
corresponda, en los casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos,
con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan.

- Senalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La
sefalizacién debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a
implementar los planes de manejo de trafico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la
administracion municipal segun corresponda, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el
articulo 101 de la ley 769 de 2002.

- Dotar durante el plazo de ejecucién de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional del
Departamento NORTE DE SANTANDER vy la del contratista.

- Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las
obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucién del contrato.

- Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y
el gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del
contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

- Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para
la ejecucion de los trabajos. Para el caso de la mano de obra no calificada el Contratista debe
seleccionar por lo menos el 80% del personal de las comunidades beneficiarias del proyecto,
con el fin de apoyar la generacion de empleo con vinculacién de mano de obra local.

- Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
ejecucion.

- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.

- Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la
propuesta.

- Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana
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vigente.

- Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del
contrato.

- Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio
del interventor determine.

- Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe
debe incluir: las actividades realizadas con memorias de calculo, resultado de las pruebas de
laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotografico, copia
de la bitacora, planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestion social.

- El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y
social del area de influencia en el cual se desarrollan.

- Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los
concesionarios del DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la sefalizacion de vias,
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que
sean necesarios realizar.

- Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.

5.5 Interventores (Interno y/o externo)

La vigilancia de la ejecucion del contrato sera ejercida por la dependencia Contratante, través del
Ordenador del Gasto por Delegacion, de conformidad al acto administrativo de delegacion de la
facultad de contratacion, o del servidor que designe el competente Contractual, en el evento de
la interventoria interna, o de los interventores (Interno y externo) cuando exista interventor externo
contratado. Los Interventores estan autorizados para impartir instrucciones y 6rdenes al
contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste estara obligado a acatarlas.

VI. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNAC}I()N DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccién se llevara a cabo mediante la
modalidad de Licitaciéon publica, la entidad ha verificado que las condiciones econdmicas,
técnicas y financieras del suministro, mantienen el equilibrio contractual en los términos
sefialados en la Ley 80 de 1993.
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6.1 En este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos
en relacién con esta matriz:

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien
se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del
tratamiento entre otros aspectos.

TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del
tratamiento entre otros aspectos.

6.2 Garantia Unica.

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfaccion del Departamento Norte de
Santander, NIT 800.103.927-7, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, una garantia expedida
por una compafia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pdlizas
matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera.

La garantia debera amparar los siguientes riesgos:

AMPAROS

EXIGIBLES (%) VIGENCIA
Tres (3) meses contados a partir de la fecha de
Garantia de 10% del presentacion de la oferta, hasta la aprobacion de la
seriedad del presupuesto | garantia que ampara los riesgos propios de la etapa
ofrecimiento. oficial contractual.
GARANTIA UNICA

buen manejo y 100% del Plazo de! cqntrato y cuatro (4) meses mas. en caso d(,e

. . no ser liquidado en este plazo la garantia debera
correcta inversion valor del extenderse hasta la liquidacion del contrato
del anticipo anticipo
Cumplimiento de las Plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. en caso de
obligaciones 15 % valor | no ser liquidado en este plazo la garantia debera
surgidas del contrato | del contrato | extenderse hasta la liquidacion del contrato
estatal.
Pago de salarios,
prestaciones

i 0]

.somales_, . 15 % valor Plazo del contrato y tres (3) afios mas.
indemnizaciones y del contrato
aportes parafiscales.
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Cinco (5) afos contados a partir de la suscripcion del
acta de recibo definitivo de las obras por parte del
departamento.

Estabilidad de la 30% valor
obra. del contrato

POLIZAS ADICIONALES

400 smlv | Igual al plazo de ejecucién del contrato

responsabilidad civil
extracontractual

VII. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A
CELEBRAR- PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONTRATACION

El valor de la obra a contratar se estimo con base en los “estudios y disefios proyectados para
este proceso contractual’ adelantados por la Secretaria de agua potable y saneamiento basico,
ademas de tener en cuenta datos histéricos de otros contratos suscritos por la entidad por
objetos similares entre otros, de donde se efectud el analisis unitario de cada item a
contratarse, teniendo en cuenta las deducciones que el Departamento realiza para esta clase
de contratos. Sin embargo, las actividades y cantidades podran variar, conforme a los
mecanismos facilitados en la Ley y normas de contratacion estatal vigentes.

El futuro contrato que se suscriba sera objeto de descuentos por concepto de impuestos y
deducciones legales por parte del Departamento Norte de Santander, que todo contratista debe
asumir.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los analisis de los precios
unitarios los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados
dichos precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato; estos analisis seran
publicados en el Portal Unico de Contratacién del Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica, SECOP II, documento que forma parte integral del presente estudio presupuesto oficial
y APUS.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos
que se ajustan a la zona, a las condiciones particulares del proyecto, conforme a las
especificaciones técnicas.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario
correspondiente al presupuesto oficial. Los correspondientes Analisis de Precios Unitarios se
adjuntan a los presentes Estudios y Documentos previos.

Para la adquisicion del servicio objeto del presente estudio previo, se tuvo en cuenta aquellas
variables asociadas al tipo de obra, al tipo de contratista requerido, que afectan directamente
el valor acorde con las condiciones del contrato que se indiquen al momento de cotizar y que
el oferente aplica sobre el bien para cotizar.

Estas variables son:
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. Cantidad de actividades

. Cantidad de materiales

. Elementos de trabajo

. Transporte, acceso al sitio de trabajo.

. Dificultad de Acceso, Condiciones de las vias, distancia a las canteras.
. Frentes de Trabajo

. Rendimiento en la ejecucion de actividades, por condiciones propias de la obra.
. Manejo de las aguas durante la ejecucion de las obras.

. Manejo de Transito.

. Elementos de seguridad.

. Estado del Tiempo.

. Equipo y Herramienta de trabajo requerida

. Personal profesional, auxiliar y mano de Obra calificada y no calificada
. Seguridad.

. Prestaciones sociales.

. Aportes a Seguridad social y parafiscales.

. Impuestos Municipales

. Retenciones.

. Entre Otros.

El analisis técnico del presente proyecto de obra se adelanté con los Estudios y Disefios con
el fin de establecer el presupuesto y obras acordes a la necesidad para este proyecto de para
asi poder ejecutar obras técnica y econdmicamente acordes a las necesidades y su valor real.

EL DEPARTAMENTO Norte de Santander, para la presente contratacién dispone como
presupuesto oficial estimado la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES DE PESOS MONEDA
LEGAL COLOMBIANA ($ 5.907.658.803,00), M/CTE, M/CTE, valor que incluye los costos
directos e indirectos y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion
y liquidacién del contrato.

VIIl. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE PARTICIPACION.

La Secretaria de Agua Potable Y Saneamiento Basico, previa consolidacién de la informacion resultante
el proceso de verificacion y evaluacion, dispone hasta el dia y la hora sefhalada en el cronograma para
seleccionar la oferta mas favorable a sus necesidades, tramite que se surtira en Audiencia Publica. Este
plazo podréa ser ampliado en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993, articulo 30, ordinal 9o.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que
por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del Proponente
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacién en forma directa.

“Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos Habilitantes Contenidos en el RUP. Las camaras de
comercio, con base en la informacién a la que hace referencia el articulo anterior, deben verificar
y cetrtificar los siguientes requisitos habilitantes:
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1. Experiencia - Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras
y servicios que ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y
Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

Los contratos celebrados por Consorcios, Uniones Temporales y sociedades en las cuales el
interesado tenga o haya tenido participacién, para cada uno de los bienes, obras y servicios que
ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el
tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

2. Capacidad Juridica - La capacidad juridica del proponente para prestar los bienes obras, o
servicios que ofrecera a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las
personas juridicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con
ocasion de los limites a la capacidad del representante legal del interesado en relacién con el
monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado.

3. Capacidad Financiera - Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del
interesado:

(a) [ndice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
(b) Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
(c) Razébn de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

4. Capacidad Organizacional - los siguientes indicadores miden el rendimiento de las
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total”.

8.1. Documentos Juridicos Habilitantes

Carta de Presentacion de la propuesta.

Documento de conformacion del consorcio o unién temporal

Certificados de existencia y representacion legal o inscripcion en el registro mercantil.

Objeto social) objeto(s) social(es) de este(os), debe(n) guardar relacién con el objeto a contratar.
Autorizacién de la junta directiva u érgano social competente, si se requiere.

Certificacion de pagos de seguridad social integral y aportes parafiscales persona juridica, o
persona natural con personal a cargo.

Certificacion de afiliacion al sistema de seguridad social integral, en caso de persona natural.
Registro unico de Proponentes — RUP debidamente renovado y en firme.

Garantia de Seriedad de la Oferta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal.

Registro unico tributario.

Copia de la cédula de ciudadania de la persona natural y/o del representante legal de la firma
oferente.

Demas requisitos exigidos en el documento anexo al pliego de condiciones.
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En el presente Proceso de Contratacion pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o extranjeras
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse y cuya duracion sea por lo
menos la vigencia del Contrato y un afio mas; (ii) personas naturales que tengan capacidad para
obligarse por si mismas; y, (iii) consorcios o uniones temporales conformados por las personas naturales
o juridicas en las condiciones previstas anteriormente.

La Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico del Departamento de Norte de Santander, también
revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos
de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar
que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses
desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto,
duracién, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente
del érgano directo que lo faculta.

Proponentes Colombianos

(a) Personas Naturales: Las personas naturales nacionales deberan acreditar su existencia mediante
la presentacién de copia de su cédula de ciudadania.

(b) Personas Juridicas Civiles o Comerciales:

Las personas juridicas civiles o comerciales de naturaleza privada, constituidas conforme a la legislacién
colombiana y con domicilio en Colombia, y las personas juridicas colombianas de caracter mixto,
entendidas como aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la Republica de Colombia, que a
pesar de contar con participacion estatal, en razén de sus caracteristicas y/o de la proporciéon de tal
participacion, por virtud de la ley deban someterse al régimen de derecho privado, tratese de entidades
del orden nacional o territorial, deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Debera presentar un original del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara
de Comercio de su domicilio, a fin de verificar que el objeto social de la sociedad le habilite para
desarrollar las actividades cuyo alcance se pretenden en el objeto del presente proceso de seleccién.
El certificado no podra tener una vigencia superior a treinta (30) dias contados desde la fecha de
presentacion de la propuesta. Con este certificado se debera acreditar:

La existencia y representacion legal;
La capacidad del representante legal para la presentacion de la Propuesta y para la
suscripcién del Contrato.

. Que su objeto social principal o complementario permite a la persona juridica la
celebracioén y ejecucion del Contrato. Para estos efectos, la autorizacion se entiende
contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la
sociedad.

. Que se han constituido con anterioridad a la fecha de apertura del presente proceso
de seleccion, y que el término de duracién es por lo menos igual al Plazo Total
Estimado del Contrato y un (1) aflo mas.
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Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta, suscribir el
Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la presentacién de Propuesta, la participacion en
el proceso de seleccién y/o para la contratacion en caso de resultar Adjudicatario, se debera presentar
en la Propuesta un extracto del acta en la que conste la decision del érgano social correspondiente, que
autorice la presentacion de la Propuesta, la celebracion del Contrato y la realizacién de los demas actos
requeridos para la contratacién en caso de resultar Adjudicatario.

En los casos en que el vencimiento del periodo de duracion de la persona juridica sea inferior al plazo
exigido, se admitirda un acta proveniente del 6rgano social con capacidad para tomar esa clase de
determinaciones, en la cual se exprese el compromiso en firme de prorrogar la duracién de la persona
juridica para alcanzar los plazos aqui previstos, en caso de resultar Adjudicatario y antes de la
suscripcion del Contrato o de la constitucién de la sociedad si se presenta bajo promesa de sociedad
futura. Este compromiso debera reflejarse en la carta de presentacion de la Propuesta.

Proponentes Internacionales

(a) Para los efectos previstos en este numeral, se consideran Interesados de origen extranjero las
empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislaciéon colombiana, sea que
tenga o no domicilio en Colombia a través de sucursales, y las personas naturales que no tengan
la nacionalidad colombiana.

(b) Para todos los efectos, las Propuestas de Interesados de origen extranjero se someteran a la
legislacién colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

Personas Naturales: Las personas naturales extranjeras, deberdn acreditar su existencia
mediante la presentacion de copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia,
mediante la presentacion de copia de la Cedula de Extranjeria expedida por la autoridad
competente.

Personas Juridicas: Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar su existencia y representacion legal, para lo cual debera presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido por lo menos
dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de presentacién de la Propuesta, en
el que conste su existencia, objeto, fecha de constitucion, vigencia, nombre del
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad
para comprometerla juridicamente y sus facultades sefialando expresamente, si fuere el
caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta. En el evento
en que conforme a la jurisdiccién de incorporacién del Interesado extranjero no hubiese un
documento que contenga la totalidad de la informacion, presentaran los documentos que
sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente literal expedido por las
respectivas autoridades competentes. Si en la jurisdicciéon de incorporacion no existiese
ninguna autoridad o entidad que certifique la informacién aqui solicitada, el Proponente
extranjero debera presentar una juramentada de una persona con capacidad para vincular
y representar a la sociedad en la conste que (A) no existe autoridad u organismo que
certifique lo solicitado en el presente numeral; y (B) la informacién requerida en el presente
numeral; y (C) la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectla la declaracion y de las demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.
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2. Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebracion y ejecucion
del Contrato, para lo cual presentara un extracto de sus estatutos sociales o un certificado
del representante legal o funcionario autorizado (esta persona debera aparecer en los
documentos sefialados en el numeral anterior). Para estos efectos, la autorizacién se
entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a
la sociedad.

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado
especial en Colombia para la suscripciéon del Contrato, para lo cual presentara un extracto
de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado
(esta persona debera aparecer en los documentos sefialados en el numeral anterior).

4. Acreditar que su duracion es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del (los)
Contrato(s) y UN (1) afio mas, para lo cual presentara un extracto de sus estatutos sociales
o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona debera
aparecer en los documentos sefialados en el numeral anterior).

5. Si (i) el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o
suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso
licitatorio o de su eventual condicion de adjudicatario, debera adjuntarse una autorizacién
del 6érgano social competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones, o
(ii) si la duracién de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se
adjuntard un documento en el que conste que el érgano social competente ha decidido
aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la
suscripcién del Contrato o de la constitucion de la sociedad si se presenta bajo promesa
de sociedad futura.’

6. Adicionalmente a lo exigido en los numerales (1) a (5) anteriores, si la Propuesta fuera
suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta
en Colombia y/o por el representante de ésta, debera acreditarse la capacidad legal de la
sucursal y/o de su representante, mediante la presentacion del original del certificado de
existencia y representacion legal en una fecha de expedicion maximo de un (1) mes antes
de la Fecha de Cierre del presente proceso licitatorio por la Camara de Comercio de la
ciudad de la Republica de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal.
Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la
Propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratacion
en caso de resultar Adjudicatario, se debera presentar en la Propuesta copia del acta en la
que conste la decision del érgano social competente correspondiente de la sociedad
extranjera, que autorice la presentacion de la Propuesta, la celebracién del Contrato y la
realizacion de los demas actos requeridos para la contratacion en caso de resultar
Adjudicatario.

Validez de los Documentos Otorgados en el Exterior.

' Promesa de Sociedad Futura”. Es la promesa de contrato de sociedad que celebran dos o mas personas, naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
interesadas en participar en la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, sometiéndose el perfeccionamiento del(los) Contrato(s)prometido (el de sociedad) a la
condicién Unica de que el(los) Contrato(s) 5 objeto de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia le sea adjudicado al grupo Proponente bajo esta modalidad de
asociacion, en los términos del inciso final del paragrafo 2 del articulo 32, de la Ley 80 de 1.993.
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10.

11.

12.

13.

Consularizacion. De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio,
los documentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes
para ello en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el consul
colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo establecido
en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de sociedades,
al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo los consules haran
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.
Surtido el tramite sefalado en el presente numeral, estos documentos deben ser
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la firma del consul y demas
tramites pertinentes.

Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior,
de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de
Consularizacion sefialado en el numeral (1) anterior, siempre que provenga de uno de los
paises signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicion
del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley
455 de 1998. En este caso solo sera exigible la Apostilla, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado
la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais
de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse
acompanada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de
conformidad con las normas vigentes.

Los documentos que requieran Consularizacion o Apostilla, podran presentarse con el lleno
del requisito, hasta la Audiencia de Adjudicacion del proceso licitatorio, momento a partir
del cual se entendera que no se cumplid con el requisito de validez de los documentos
extranjeros. Sin embargo en el momento del cierre del proceso licitatorio, debera allegarse
copia de los documentos que requieren cumplir este requisito.

Los proponentes provenientes de aquellos paises signatarios de la Convencién de la Haya
citada, podran optar, como procedimiento de legalizacién de los documentos otorgados en
el exterior, la Consularizacion descrita o la Apostilla descrita.

Los formularios anexos a estos Pliegos que deben completar los Proponentes, no deberan
contar con el procedimiento descrito en los numerales 7 y/o 8.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberan
presentarse en original acompafiados de una traduccién oficial a dicho idioma, traduccién
que debera ser efectuada por un traductor oficial debidamente registrado como tal en
Colombia.

La Consularizacién o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberan
presentarse en original o copia autentica so pena de tenerse como no presentadas.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a
su representado en las diferentes instancias de la Licitacién Publica, suscribir los
documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la
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informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el presente
Pliego, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.

14. Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado unico para el caso de personas
extranjeras que participen en Estructuras Plurales y en tal caso, bastara para todos los
efectos, la presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes de la
Estructura Plural, con los requisitos de autenticacion, Consularizacion y traduccion exigidos
en el Codigo de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este parrafo podra
otorgarse en el mismo acto de constitucion de la Estructura Plural.

Reciprocidad.

15. Los interesados de origen extranjero recibiran igual tratamiento que los de origen nacional
(en los términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un acuerdo, tratado o
convenio entre el pais de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de
servicios colombianos se les concedera en ese pais el mismo tratamiento otorgado a sus
nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la
adjudicacién de los contratos celebrados con el sector publico.

ESTRUCTURAS PLURALES

Se entendera presentada una Propuesta por Estructuras Plurales, cuando de manera conjunta dos o
mas personas naturales o juridicas o Fondos de Capital Privado, nacionales o extranjeros, presenten
una Propuesta de manera conjunta. En tal caso se tendra como Proponente, para todos los efectos
dentro del presente proceso de contratacion, al grupo conformado por la pluralidad de personas, y no a
las personas que lo conforman individualmente consideradas. La presentacion de Propuestas por parte
de Estructuras Plurales, debera sujetarse a las siguientes condiciones:

Consorcios y Uniones Temporales: Los Consorcios y Uniones Temporales, deberan cumplir los
siguientes requisitos:

(i) Acreditar la existencia del Consorcio o de la Uniéon Temporal, y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro. En caso en que no exista claridad al respecto, se asumira
que se trata de un Consorcio. Este requisito se acreditara con el original del documento privado
mediante el cual se constituyan el Consorcio o La Unién Temporal.

(i) Acreditar el nombramiento de un representante Unico de todos los miembros de la
Estructura Plural, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la
Propuesta, y para la suscripcion y ejecucion del Contrato. Este requisito se debera con el
documento privado de creacion de la forma asociativa.

(iii) Acreditar la existencia, representante legal y capacidad juridica de cada una de las
personas, naturales o juridicas y/o Fondos de Capital Privado asociadas en Consorcio o Unién
Temporal y de sus representantes para la constitucion del Consorcio o Union Temporal, asi como
para la celebracién y ejecucion del Contrato a través de la forma de asociacién, segun corresponda
(junto con sus su numerales) del presente Pliego de Condiciones.
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(iv) Acreditar un término minimo de duracién del Consorcio o de la Unién Temporal, por lo
menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1) afio mas.

(v) Cuando una Propuesta sea presentada por dos o mas a través de las figuras de
Consorcio o Unién Temporal, debera consignarse de manera clara y expresa en el documento de
asociacion si la misma se da en calidad de Consorcio o Uniéon Temporal, y en este ultimo caso
sefialaran los términos y extensién de la participacion de cada uno de los miembros de la Unién
Temporal en la Propuesta y en el Contrato.

(vi) Para constituirse en Unién Temporal, debera expresarse asi de manera clara y explicita;
de otra forma, en el caso de Propuestas presentadas por dos o0 mas personas naturales o juridicas
o Fondos de Capital Privado nacionales o extranjeros, se presumira la intenciéon de concurrir a la
Licitacion Publica en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociacion
conlleve para los Interesados, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
También presumira la intencién de concurrir a la Licitacién Publica en Consorcio, con los efectos
sefialados, cuando el acuerdo de Union Temporal no sefale con claridad los términos y extension
de la participacion de cada uno de los miembros de la Unién Temporal en la Propuesta y en el
Contrato.

(vii) En todo caso los miembros de los consorcios o uniones temporales cumpliran las
condiciones generales establecidas para las personas naturales o juridicas, segun sea el caso,
respecto de la acreditacion de la existencia y representacion legal y la capacidad juridica para
presentar a propuesta.

Apoderados

1. Los Interesados y Proponentes podran presentar propuestas directamente o por intermedio de
apoderado, evento en el cual deberan anexar con la Propuesta y/o la Oferta Econdmica el poder
correspondiente, que debe otorgar al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los Interesados y/o
Proponentes en el tramite de la Licitacion Publica, y en la suscripcion del Contrato.

El apoderado podrd ser una persona natural o juridica, pero en todo debera tener domicilio
permanente para efectos de este Pliego en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para
representar conjuntamente al Interesado y/o Proponente o a todos los integrantes del Interesado o
Estructura Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes
actividades: (i) presentar Propuesta en desarrollo del presente proceso de seleccion de contratista,
(ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el Departamento en el curso del
proceso Licitatorio; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso licitatorio,
incluyendo la del acto administrativo de Adjudicacion; (iv) en el caso de Consorcio o Unién Temporal,
suscribir en su nombre y representacion del Contrato. En el caso de una Promesa de Sociedad Futura
u otra forma de asociacion permitida en Colombia, la suscripcion del Contrato estara a cargo de quien
se designe como representante legal de la sociedad, una vez se encuentre esta constituida, o de la
forma asociativa permitida por las leyes colombianas de que se trate.

(iii) Los poderes deberan presentarse en original y estar debidamente legalizados.

8.2. Requisitos Financieros.
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Se evaluaran los indicadores solicitados en los pliegos de condiciones de la informacion certificada en
el RUP. En consecuencia, los proponentes deberan aportar el Certificado de Registro Unico de
Proponentes vigente, con la certificacion de los indicadores que miden la fortaleza financiera del
interesado, los cuales, al tenor del Dec. 1082/2015.

Los oferentes deben cumplir con los indices requeridos para cada uno de los factores. En el caso de los
Consorcios o Uniones Temporales, los integrantes deberan presentar cada uno su correspondiente
Certificado de inscripcion, calificacién y clasificacién en el Registro Unico de Proponentes - RUP de
manera separada.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales estos indicadores, se calcularan ponderando los
parametros necesarios de todos los miembros de la Unién Temporal y/o Consorcio, de acuerdo al
Porcentaje de Participacion de cada uno de los miembros y aplicando las formulas estimadas por
Colombia Compra Eficiente para tal fin.

8.2.1 Capacidad Financiera.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el
RUP.

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Articulo 6 de
la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, la capacidad financiera
sera objeto de verificacion a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente
proceso de contratacion, sin calificarse en cuanto no es factor de comparacion de las ofertas.

La entidad tendra en cuenta los establecido en el decreto Decreto 579 de 2021 "Por el cual se sustituyen
los paragrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2., el paragrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6.,
asi como el paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, para que los proponentes acrediten el
mejor indicador financiero y organizacional de los ultimos 3 afos, con el fin de contribuir a la reactivacion
econémica"

Para la verificacién de los indicadores financieros solicitados en el numeral de Requisitos Habilitantes,
los proponentes deberan aportar el Registro Unico de Proponentes RUP, los indicadores a verificar seran
los siguientes:

] MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del

articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador ' Valor concertado
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indice de liquidez 21,10
. 0,

Indice de endeudamiento =73%
Razoén de cobertura de =0

intereses
Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
. . , >0
Rentabilidad del patrimonio

>0

Rentabilidad del activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4.
del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador  Valor concertado
indice de liquidez >1,25
i o,
indice de endeudamiento <70%
Razén de cobertura de >1

intereses

Definido en los Pliegos
Tipo

Capital de trabajo
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Rentabilidad del patrimonio 20,05

> 0,03

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico.

EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informaciéon consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos
los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados
en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacién de informacion del proponente adicional a la
contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia
de su matriz, subsidiaria o integrante del mismo grupo empresarial.

8.1 Condiciones Generales de las Ofertas Econémicas.

La propuesta se debera presentar y radicar, en su totalidad, en la plataforma transaccional del SECOP
Il , Todos y cada uno de los folios integrantes de la propuesta deberan estar numerados en forma
consecutiva.

Los documentos a aportar se deberan incluir en los sobres dispuestos para el efecto en la plataforma
transaccional SECOP I, segun corresponda. En tal sentido, sera responsabilidad del proponente el
evento en que un documento se incluya en el sobre equivocado.

La informacidn relativa a cada uno de estos aspectos sera aportada conforme se indica en la plataforma
transaccional dispuesta en el SECOP Il para la presente Licitacion Publica. En tal sentido sera
responsabilidad del proponente el evento en que un documento se incluya en el sobre equivocado.

Para este efecto los proponentes deberan examinar cuidadosamente el pliego de condiciones e
informarse de todas las exigencias, circunstancias y costos que tengan incidencia de cualquier manera
en la oferta y el contrato.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL CALCULO DEL VALOR DE LA PROPUESTA
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El valor de la propuesta debera incluir la totalidad de todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la obra objeto de la presente seleccion. Los precios unitarios son fijos
e inmodificables durante la ejecucion del contrato, no habiendo lugar, por ende, a reajustes de los
mismos, ni durante ni con posterioridad al término de ejecucién contractual. Por ser relevantes, a
continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para
determinar el precio de la oferta:

Informaciéon General

Estudiara la informacién relacionada a efectos de familiarizarse con las condiciones necesarias para
ejecutar el proyecto.

Aspecto Ambiental

Durante la ejecucion del contrato el contratista estara obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos necesarios, sino
con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1.993, sus Decretos Reglamentarios y en las normas
especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El contratista sera responsable de los perjuicios que
se generen por el incumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la ley, en consecuencia,
el Departamento podra ejercer la accion de repeticion con relacion a la accién y alcance de la
responsabilidad frente a terceros.

Si los trabajos llegaran a requerir erradicacién forestal o extraccién de materiales de construccién el
proponente favorecido asumira los costos correspondientes a los permisos, autorizaciones, licencias,
servidumbres y concesiones que seran tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la
iniciacion de las actividades correspondientes y los de la restauracion morfolégica y paisajistica de las
fuentes de materiales una vez se culmine la explotacion. Especialmente dard cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2462 de 1989, en sus articulos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen,
aclaren, modifiquen o reemplacen.

Vias de Acceso y otras Obras Provisionales

Durante su permanencia en la obra seran de su cargo la construccion, mejoramiento y conservacién de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias
provisionales, vias de acceso a las fuentes de materiales y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depodsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, las obras
necesarias para la proteccion del medio ambiente y de propiedades y bienes de El Departamento o de
terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El oferente debera averiguar sobre el terreno, los limites de la zona prevista para ejecutar la obra y
cerciorarse que el area a disponer dentro de ella, es suficiente para construir sus instalaciones
provisionales.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
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El oferente debera tener en cuenta el costo correspondiente a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el estudio, el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua,
canales de desague, servicios publicos, etc.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud
relativos a salud ocupacional y sanidad, y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones insalubres, asi como dotar a
su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones
peligrosas para la seguridad y salud.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el oferente favorecido con la adjudicacion debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable
de limpieza y de orden. Asi mismo, sera responsable de la desocupacién de todas las zonas que le
fueron suministradas por El Departamento para las obras provisionales y permanentes.

Materiales

El oferente establecera las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizara en la
ejecucion de la obra. Por lo tanto, El Departamento no reconocera costos adicionales por el cambio de
dichas fuentes de materiales.

Asi mismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, los costos de explotacion,
produccion, trituracién, clasificacion, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la ejecucién de las obras,
deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con
tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras
de qué trata la presente contratacion.

El oferente favorecido con la adjudicacién se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la ejecucion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Departamento no aceptard ningun reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de
materiales o elementos de construccion, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

El proponente deberd allegar licencia de explotacion minera de los materiales a usarse en la ejecucion
de la obra expedida por la autoridad competente.

Especificaciones Técnicas

Los trabajos objeto de la presente contratacion deberan ejecutarse de conformidad con las
especificaciones técnicas sefaladas en el documento anexo, los cuales hacen parte integral del Pliego
de Condiciones. Los aspectos que ellas no regulen, se ejecutaran de acuerdo con lo estipulado por la
Supervision.

Equipo

El oferente favorecido debera suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente,
adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y
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especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran
considerados en el analisis de los precios unitarios de la oferta.

Autocontrol de Calidad

El proponente prevera y asumira en sus costos que, para la ejecuciéon de la obra, debe disponer de un
equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las
especificaciones técnicas de construccion, aseguren la calidad de los trabajos.

Impuestos, Tasas y Contribuciones

Al formular la oferta, el proponente debera tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Por lo tanto, los precios que se propongan deberan
considerar tal concepto.

Garantias, Seguros y Contribucion Especial

El proponente favorecido con la adjudicacién tendra a su cargo los costos de las garantias y seguros
que se mencionan en la minuta del contrato y la contribucién especial de que trata la Ley 418 de 1997,
prorrogada por la Ley 548 de 1999.

Aspectos Laborales

Con la presentacién de la oferta el proponente se compromete a cumplir las disposiciones que consagran
los derechos laborales del personal vinculado al proyecto, asi como las dotaciones y elementos de
seguridad industrial requeridos de acuerdo a la naturaleza del trabajo, segun las normas pertinentes.

El proponente debera considerar los costos de la seguridad social de todo el personal que labore en la
ejecucion de la obra dando cumplimiento a lo estipulado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Igualmente se obliga a cumplir con el pago de los aportes parafiscales
y demas pagos o contribuciones ordenados por las disposiciones legales vigentes.

Senalizacién en la Zona y Vallas de Informacién

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion
durante la ejecucion de la obra. Las vallas informativas deben ser instaladas como requisito para la firma
del acta de inicio.

8.2 Obligaciones que deberan ser tenidas en cuenta por el Oferente.

- Presentar su propuesta cumpliendo todas las exigencias y condiciones de la entidad.

- Incluir en el valor de la oferta econdmica el IVA si es del caso y demas descuentos e impuestos de
ley.

- Presentar en debida forma la garantia de seriedad de la oferta dentro de su propuesta.

IX.,-JUSTIFICACIC')N DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA
MAS FAVORABLE:
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EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la Matriz 1 — Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos
de experiencia para el proyecto OPTIMIZACION ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO
URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER;
teniendo en cuenta la magnitud y alcance del proyecto a contratar y la matriz de experiencia
suministrada por los pliegos tipo definidos para la infraestructura de agua potable y saneamiento
basico, la entidad determino la experiencia general y especifica que se solicitara

dentro de este proceso contractual asi:

El presupuesto oficial del proceso de contratacién de Obra Civil es de CINCO MIL NOVECIENTOS
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES DE PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 5.907.658.803,00), M/CTE equivalente a 4544,35 SMMLV.

De acuerdo a la cuantia del presupuesto oficial, el proceso de contratacion se encuentra dentro del
rango de los 1.001 y 13.000 SMMLYV - corresponde un % de dimensionamiento F=50%, para definir la
experiencia exigible.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
Que hayan contenido la ejecucion de:
Experiencia General:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACION
Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.

Experiencia Especifica obligatoria:

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con
una longitud de tuberia equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de
seleccion la cual es 4679,60 ML, y que contemple como minimo las mismas condiciones técnicas
(entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalacion segun tipo de tuberia: PVC, HD, PEAD,
GRP, ACCP, otras) el cual corresponde a PVC, y cuyo diametro principal, 0 mas representativo, se
encuentre entre el siguiente rango (3" y 4”)

Experiencia Especifica adicional:
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'-Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe contar con
el componente de micromedicién, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los requeridos en
el presente proceso, para los cuales el valor referente es 700 unidades.

'-Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general en
estructuras de captacion, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los litros por segundo
(Ips) establecidos en la presente convocatoria para la captacién el cual es 57,24 Ips.

'-Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe contar con
el suministro e instalacion de concreto impermeabilizado de 28 MPa, en una cantidad igual o superior
a 174 M3.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

A. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién
los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura
para agua potable y saneamiento béasico, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran
como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

B. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos,
los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi
como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.
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En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) .

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de
Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2
del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible
aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probara mediante el
diligenciamiento del Formato 12- Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, —el cual
debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios
ajenos a la obra publica de infraestructura para agua potable y saneamiento basico.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afos
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082
de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica.
La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades
con menos de tres (3) afos de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por
una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en
los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia
en el Proceso de Contrataciéon por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo
podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos establecidos
en el pliego de condiciones senalados en el numeral 3.5.6.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la

experiencia es el segmento 72 y 81

La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos
de evaluar la experiencia se tendran en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor
valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendra en cuenta como
maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; vy iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En
este ultimo caso, el porcentaje de participacién del integrante que no aporta experiencia en la estructura
plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.
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En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion
de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 0 union
temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno
de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el
integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacidon de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “%
de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido en
la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como uniéon temporal la acreditaciéon del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
senalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el
proceso de seleccion para acreditar la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 0 union
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién
temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente Proceso.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas
ajenas a la obra de agua potable y saneamiento basico, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del
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Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la
evaluacion

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacion de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

Para los proyectos de concesiones, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, lo
cual debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la
experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracién y/o mantenimiento de la infraestructura
concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento
basico, empleando alguno de los documentos vélidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda
extranjera se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso,
la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra haré las veces de fecha
de terminacion del contrato. Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV
sefialados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato
del valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones.
Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.
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CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes cédigos:

79141100 SerV|C|os. de con.sj[rucmc_)n y revestimiento
y pavimentacién de infraestructura

81101500 Ingenieria civil y arquitectura

72101500 Servicios de apoyo para la construccion

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos
de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacién de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno
de los documentos sefalados en la seccidn 3.5.6 del pliego de condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas de
la jError! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.

E. Lafecha de iniciacidn de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del contrato,
a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afno) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacién de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega
y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa
asi se determine.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afno) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado
en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional
a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion, para que la entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad
u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito
y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como vaélidos para la
acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente
certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor
fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o
los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:
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A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del
contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se
requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B unicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito
con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicardn hasta
el primer nivel de subcontrataciéon. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditaciéon de la
experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado
que dentro de su contrato se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacién de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la
Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificd la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara
el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.
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CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Férmula

Lo Activo Corriente
Liquidez _—
Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento W
Activo Total

Razén de Cobertura de

Intereses Utilidad Operacional

Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o0 mayor a cero (0).

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente
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PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT 2 CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Férmula

<$10.000.000.000 CTd =10% x (PO)

Entre $10.000.000.001

y $20.000.000.000 CTd =20 %x (PO)

>$20.000.000.001 CTd =30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:
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Indicador Férmula

Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional

Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(>jL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccidn 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacion financiera del mejor afo fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté
vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y
por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, vy (iii) estar avalados con la firma
de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
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El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen)
con traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos senalados en el literal A seran a Diciembre 31 de 2020.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente
podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccion 1.13.

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se
dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que
afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad
residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:
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CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p.y/ pag pado .
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO * [w]
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcCoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la
capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:
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Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)
Capacidad técnica 40
(CT)
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Anos de informaciéon
financiera

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) anos o mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia
anos del proponente.

Menos de un (1) afio (*) | USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria
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y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) anos, debidamente firmado por el
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si estan obligados
a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa
vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; vy iii)
debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios
de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios;
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.
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La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con
el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afho
de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el
Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen.
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Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

£ . . Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Puntaje
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del aino inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera
(CF).

Capacidad Técnica (CT):
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El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y
su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente
el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras
del contrato, dia, mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje
de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido,
de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no
tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias,
el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.
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Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacién. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por
el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal
de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos
usando para ello la seccién 1.13 del pliego de condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Pu'ngaje
maximo
Oferta econdmica 595
Factor de calidad 19

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacion de personas
) : 1
con discapacidad
Emprendimientos y

. 0,25

empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
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incumplimiento. Esta reducciéon también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas
que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de
la correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia, constituye
una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentaciéon de estos
Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones
al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

NOTA 1: Los oferentes tendran en cuenta al presentar su oferta los siguientes impuestos, tasas o
contribuciones que aplican al proceso de contratacién:

CONCEPTO PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%
ESTAMPILLA PROFRONTERIZO 2%
ESTAMPILLA PROANCIANO 3%
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.8%
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ESTAMPILLA ACADEMICA'Y CIENTIFICA 1%

ESTAMPILLA HOSPITAL ERASMO MEOZ 2%

CONTRIBUCION 5% CONTRATOS DE OBRA 5%

TASA PRODEPORTE 2.5%
RETENCION EN LA FUENTE 2%

INDUSTRIAY COMERCIO (SE APLICA 1%

EL PORCENTAJE DEL MUNICIPIO

DONDE SE EJECUTE LA OBRAY/ O LAS

ACTIVIDADES)

A.lLU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y deberé consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista
un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta economica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi:
cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la
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etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método

Mediana con valor
1
absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja
Menor Valor

BAIWIN

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciara la
apertura de los sobres de las ofertas econdmicas y definira el método de ponderacién de las propuestas de
acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres
economicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres
economicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar por suspender la audiencia
y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de
las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econdmicos
y la definicion del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método
definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la
audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método de
ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre.
Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo
sobre.
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El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

. Rang_o Numero Método
(inclusive)
De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto
De 0.25 a . "
0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a . e .
0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a
0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacién del
siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy..; ... V)

Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el niUmero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

l. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente
férmula:

Me —V;
Me

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje maximo
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Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

1. Si el nUmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente formula

VMe - Vl

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje maximo
Me

Donde:

e Vy.: Es el valor de la propuesta econdémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, * Vo x Vs % .k 1,
Donde:

¢ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n:La cantidad total de propuestas habilitadas.
Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las deméas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo x| 1 — MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion econémica.
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Donde:

o V... Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
e Xj: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xg -V, —
Puntaje maximo * (1 - < BX_ l)) Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje = <

o | X5 — Vi | —
Puntaje maximo x| 1 — > Para valores mayores a Xg

\ B

Donde:
e Xg: Es la media aritmética baja.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econémica de menor valor.

Vinin = Minimo (V;V,..5 ... V)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el numero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e V,in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vy,;,
Vi

Puntaje =

Donde:

o V,.n: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria g
de obra;

(iii) presentacion de un plan de calidad 11

Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

No se descontara el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor
de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En esta circunstancia, la
Entidad no podra descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas criterios de ponderacion.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara 8 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a
veinte (20) afos mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la
magquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repontenciada, los (20) afios cuentan desde la fecha
de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacidon de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato. En virtud
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en
las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 11 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para
el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.
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El Plan de Calidad se elaborara en relacidn con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar
ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios
. . 20
Nacionales o con Trato Nacional

Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros

431 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacién los bienes nacionales relevantes son:
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Bien nacional Fecha de Fecha (o [} No.. de % de !Dur.It?je
. . .. . . partida . . .. | individual de
relevante inscripcion vigencia . participacion .
arancelaria cada bien

BARRA

1. CORRUGADA DE |2024-07-22 2025-07-25 |7214200000 |18,31% 12,46
ACERO

2. TUBERIA BIAXIAL |2024-10-23 2025-10-23 |3917239000 | 11,07% 7,54

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional
solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales
relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra
someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo
del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje
a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara
el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se
comprometan a incorporar durante la ejecucién del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de
estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de
agua potable y saneamiento basico:

Para efectos de la asignacién de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional relevante
de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente férmula.

. Participacion (%); * (Pmax)
L=
X1 Participacion (%)

Donde:
Pi: Puntaje de cada bien relevante
i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Nimero de bienes nacionales relevantes
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Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien
Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
.1 Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada Proponente
dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada
uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente formula.

i
Puntaje proponente = Z P;
j=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
Z}:o P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo
decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos o
algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante, tratandose
de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente con el apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del | Regla de origen . .
Proponente Plural aplicable Puntaje aplicable
Promocion de
1 Umcam'ente integrantes Decreto 1082 de 2015 Servicios NaC|or?aIes
colombianos o con Trato Nacional
(4.3.1)

Colombianos en asocio con

2. extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 Promocion de
nacional Servicios Nacionales
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o con Trato Nacional
(4.3.1)

La regla de origen del pais
con el que se tenga
acuerdo comercial o la del

Promocién de

trato nacional.

Unlcamente integrado. por Decreto 1082 de 2015. Si| Servicios Nacionales
3. extranjeros con trato .
. el Proponente Plural no|o con Trato Nacional
nacional e .
especifica a cual regla se | (4.3.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que |[No aplica la regla de|Incorporacién de
4 al menos uno de los|origen del Decreto 1082 | componente nacional
’ integrantes es extranjero sin{de 2015, ni la de los|en servicios

paises de origen.

extranjeros (4.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opciéon 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.
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La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién
expedida por el Ministerio de Educacioén Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporaciéon de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado
en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el numero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
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conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de
contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral jError! No se encuentra el o
rigen de la referencia., sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacidon del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el niumero de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los
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indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1
y con los documentos sefalados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio
de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizard en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y
la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante
un notario. Esta certificacién debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En
virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida
de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos vy, a falta de este, del
juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad
del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
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debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién para
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de
esta informacioén, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacién o desde el momento de la constitucidon de la persona juridica cuando esta es inferior a un
(1) afo y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato, para lo cual deberé diligenciar el «kFormato 10 B — Vinculacién de personas en
condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
su némina estéa en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participaciéon
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién sea inferior a un (1)
afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de
personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «<Formato
10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensidon de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas
vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con
una anterioridad igual o mayor a un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que
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hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculaciéon de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de
todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y
cumple la edad de pensién; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporciéon se definira en relacion con el numero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %)
de su nébmina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la
gravedad del juramento, diligenciard el «Formato 10D — Vinculacion de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a
su némina y el numero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afo contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el ultimo afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un
(1) afio.
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Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «<Formato 10 D — Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por
lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la ndémina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la
sumatoria de la ndmina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de
la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual,
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la
persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que
para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacién de la
persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas que esta en proceso
de reincorporacién o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el
revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E -




MACROPROCESO: SOPORTE MS-CC-PC-04

Gobanauan GESTION DE COMPRAS Y FECHA [VERSION
g CONTRATACION 1712011 | 2

PLANIFICACION DE LA CONTRATACION Pagina 87 de 92

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporaciéon (personas juridica integrante del
Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate del presente
Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F —
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion.
Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener
una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el
literal a) lo manifestara diligenciando el «kFormato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique,
aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en
proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante
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el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacioén, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamano empresarial se acreditara con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el
tamafo empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicion de micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la
acreditacion del tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por
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ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente
persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun
corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%)
del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento
de conformacioén del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa
0 asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacién Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condiciéon de
micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condiciéon de Mipyme en los
términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefnaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el
mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas.
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Una vez ordenados, le asignara un niumero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que
al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (niUmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el numero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente
con el mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la
normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
SOCios 0 accionistas

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV).

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS
La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento

en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

ASIGNACION DE RIESGOS
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La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefalado en el cronograma del proceso de contratacion se llevara a cabo la audiencia
publica de asignacién de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el
proceso, se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de Riesgos. La
Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del
presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la
licitacion o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefos,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacion, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa
de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

(SET

Acuerdo Comercial Estatal Excfepclon Proc_e 'so de .
. . aplicable | Contrataciéon cubierto
incluida
Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Peru Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
Triangulo Norte El Salvador Sl NO Sl NO
Guatemala Sl NO Sl NO
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Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Trazabilidad Nombre Cargo Firma Fecha
Proyecto: Said Pefaranda Ortiz Ing Civil-Asesor Externo o4
Revision Tecnica: Said Pefiaranda Ortiz Ing Civil-Asesor Externo P24
Revisién Juridica: Freddy José Paez Sarmiento Abogado — Externo - SAPSB N
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Aprobacion: Jhon Aldair Alvarez Bacca Secretario de Agua Potable y Saneamiento B




