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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO

CONTRATO NO 1.220-17.13-12790 de Noviembre 7 de 2024

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL: CDP No 3500009702 del 07/06/2024 y RPC No
4500039001 del 15/11/2024

FUENTE DE FINANCIACION: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500009702 del 07/06/2024,
por valor de cuatrocientos setenta y ocho millones de pesos ($478.000.000), con cargo al Rubro Presupuestal
No 4500039040 19/11/2024 por valor de veintinueve millones doscientos cuarenta mil quinientos ochenta y
siete pesos M/Cte. ($29.240.587), amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Fondo:
124202-SGP SALUD PUBLICA/Centro Gestor: 1106-SECRETARIA DE SALUD/Posicién Presupuestaria
2320202008-Servicios prestados a las empresas y servicios de produccién- Area Funcional:
305013040020000-Povission adecuada de servicios - Elemento PEP: PI30-102347/1/1/03/10 —Ejecutar el
mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos y la red de gases del laboratorio del Departamento del
Valle del cauca. Cuenta Mayor: 5423041608 — Mantenimiento y reparacién de equipos. Este valor hace parte
de recursos del presupuesto aforados por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE.

EJE, OBJETIVO, META Y COMPONENTE:

EJE: " VALLE INVENCIBLE 2020-2023"

COMPONENTE: GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

LINEA DE ACCION: GESTION PUBLICA EFECTIVA: VALLE LIDER

PROGRAMA: Autoridad Sanitaria para la Gestion de la Salud

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la prestacién del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo,

calificacion operacional, asi como la adquisicion de consumibles y repuestos para los equipos del Laboratorio
de Salud Publica Departamental del Valle del Cauca.

Supervisor: LUZ NATALIA ESPINOSA MOYA
C.C. No. 52.220.600
Contratista ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.

NIT: 830.101.830-1ANGEL
LEONARDO GARCIA NEIRA
REPRESENTANTE LEGAL C.C. 79.374.663
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| OBJETIVO DEL INFORME

Acordar el pago total del contrato del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, calificacién
operacional, asi como la adquisicion de consumibles y repuestos para los equipos del Laboratorio de Salud

Publica Departamental del Valle del Cauca.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

1. El contratista debera presentar cronograma de ejecucion de actividades al supervisor del
contrato.

2. Realizar un diagnéstico de los equipos objeto del contrato como primera medida de
intervencion, cuando se detecte la necesidad de intervencién metroldgica de correctivo o
instalacion de repuestos, debera ser comunicado al supervisor del contrato.

3. El oferente debe prestar los servicios dentro de las Instalaciones del Laboratorio, por lo
que debe incluir en su propuesta los costos de traslado del personal y/o equipos al laboratorio
Departamental de Salud Publica.

4. Certificar que los trabajos se realizaran previa programacién avalada por el supervisor del
contrato, para la prestacion del servicio de lunes a viernes en horarios laborales, con la
finalidad de contar con la presencia de los usuarios de los equipos durante el proceso.

5. Disponer de los equipos y patrones adecuados cumplan con las especificaciones para la
prestacion del servicio.

6. Cuando los equipos deban ser retirados del LSPD deben ser desinstalados y recogidos
en cada laboratorio, asegurando la integridad del empaque, transporte y traslado, asi como la
devolucion en perfecto estado y la instalacién de los mismos. Cubrir el total de los gastos de
embalaje y transporte y demas que se requiera para dar cumplimiento al objeto del contrato,
tanto en la ejecucion como en el término de la garantia.

7. Reponer los elementos que resulten averiados durante del embalaje, traslado, instalacion
y puesta en funcionamiento, de por lo menos la misma marca, modelo y calidad de los
averiados.

8. Garantizar que los insumos sean de oOptima calidad y sean los que se requieren con
marca referente al equipo al que se le realizara el mantenimiento y los cambios. Nota: el
cambio de repuestos debe realizarse con acompafiamiento del personal de Laboratorio
desde el momento de la apertura de los mismos.

9. Brindar una garantia de 6 (seis) meses por la prestacion del servicio de mantenimiento y
calificacion. asi como por los repuestos que deban ser suministrados y que hayan sido
aprobados por el supervisor del contrato.

10. El contratista debera realizar una limpieza integral externa e interna de los equipos.

11. El contratista debera realizar una inspeccion integral externa e interna de los equipos.

12. El contratista debera realizar una lubricacion

13. EIl contratista debera realizar una revision de seguridad eléctrica, electronica, ajuste de
terminales, verificaciéon interna de tarjetas, componentes internos, rodamientos y alineacién
de rotores.
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14. El contratista debera realizar las pruebas iniciales funcionales completas a los
equipos y realizar los ajustes pertinentes.

15. El contratista debera realizar las actividades especificas del grupo de acuerdo a los
especificado en el Estudio Previo - Numeral 2.2. Especificaciones del objeto.

16. El contratista debera realizar ensamble y desensamble general del equipo

17. En los casos en los cuales durante la verificacion del equipo se evidencie
desviaciones en relacion al error maximo permitido por el laboratorio y por ende la
necesidad de realizar correcciones al equipo, estas deben realizarse dejando
registro de la actividad para poder realizar la calibracion.

18. Realizar las correcciones requeridas por los Laboratorios, a los reportes de
mantenimiento y calificacion. Entregar los documentos corregidos maximo diez (10)
dias habiles después de realizado el requerimiento.

19. Los informes del servicio de mantenimiento, deben presentarse por equipo,
describiendo de forma detallada el servicio prestado y las condiciones de
funcionamiento en que se entrega el equipo.

20. El contratista debera garantizar la independencia de los procedimientos de
mantenimiento y calificacién, los cuales no podran se realizados por el mismo
técnico o ingeniero, es decir, los informes deberan ser firmados por diferentes
personas.

21. El contratista debera entregar una lista de las condiciones en que recibe el equipo
previo inicio de la prestacion del servicio y otra una vez finalice el servicio. En caso
que durante la prestacion del servicio se presenten dafios a los mismos el

Especificaciones, proveedor asumira los costos de repuesto y mano de obra para entrega en
actividades u condiciones acorde a recibido del equipo y el servicio prestado.

obligaciones especificas 22. Los certificados de calibraciéon deben contener:
contractuales. Titulo: Certificado de Calificacion

Nombre del laboratorio que realizé la calificacion

Direccién del lugar donde se realizé la calificacion

Identificacién unica o cédigo del certificado

Identificacion de cada pagina de forma individual

Identificacion clara del final del certificado

Nombre y direccion correcta del cliente

Identificacion del método utilizado

Nombre del Equipo

Marca del Equipo

Serie del Equipo

Modelo del Equipo

Cadigo de area del Laboratorio SPD

Capacidad o rango del Equipo

Resolucién del Equipo

Fecha de realizacion de la calificacion

Lectura del Equipo Patrén

Lectura del equipo a calificar

Error del Equipo o Correccién

Unidades de las mediciones

Nombre, Funcién y firma de quien aprueba el certificado

Declaracion de que los resultados solo estan relacionados al equipo

calificado y en el momento especifico

w. Condiciones ambientales (cuando estas tengan influencia sobre el
resultado)

SETYPTODOSITATTTQNOQO0TD
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x.  Trazabilidad de las mediciones: si el laboratorio no esta acreditado, debe
remitir como minimo copia de los certificados de calibracion de sus
patrones, para el caso de turbiedad el un certificado de Analisis del
fabricante.

y.  Si el instrumento fue ajustado, se debe declarar los resultados antes y
después

z. El certificado NO debe contener ninguna recomendacién sobre la
frecuencia o siguiente calificacion.

aa. Se debe identificar claramente si la calificacién o alguno de sus puntos
fue subcontratado

23. El contratista sumira los costos de traslado del personal y los equipos al
Laboratorio.

24. Para iniciar la prestacion de los servicios, se debe informar con 3 dias de
anticipacion al supervisor del contrato de acuerdo con el cronograma aprobado.

25. El personal que realiza el mantenimiento debera contar con la dotacion respectiva
(herramientas, uniformes, elementos de proteccién personal, segun la complejidad
del servicio), asi como el carne que lo identifique como funcionario de la empresa.

26. Enviar al correo arfisicolspd@valledelcauca.gov.co los certificados de os patrones
usados por el contratista para calificar los equipos del laboratorio de Salud Publica
Departamental.

27. Enviar al correo arfisicolspd@valledelcauca.gov.co los certificados y/o informes de
mantenimiento y calificacion de todos los equipos intervenidos.

28. Colocar a cada equipo intervenido una etiqueta donde se evidencie la siguiente
informacién: nombre del proveedor del servicio, nUmero de serie del equipo o
numero unico de identificacion, tipo de servicio (mantenimiento/calificacion) y fecha
de realizacion.

29. Realizar la disposicion final de todos los residuos y entregar los certificados de la
disposicién de los residuos peligrosos generados en las intervenciones de los
equipos.

30. Todo el personal técnico de la empresa a la que se le asigne el contrato debera
presentarse en el Laboratorio de Salud Publica Departamental con el supervisor del
contrato, con la identificacion y autorizacion escrita de la empresa contratista para
su autorizacién de acceso a las areas donde se prestan os servicios.

31. SEGURIDAD INDUSTRIAL. El contratista debera adoptar medidas de seguridad
industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del contrato y
debera dotar a sus operarios, de los elementos de seguridad industrial y proteccion
personal necesarios para la ejecucion de los servicios.

32. El personal operativo debe cumplir con el plan de contingencia establecido por el
Laboratorio de Salud Publica Departamental

Porcentaje de
cumplimiento.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones especificas contractuales de acuerdo a las entregas
programadas.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del
contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.

86.9%

Otras
consideraciones

Por temas de importacién no fue posible lo relacionado con exceptuando
electrodo y calibracién con ente acreditado de pHmetro Fisher Brand por
tiempos de importacion.
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SUGERENCIAS

Sugerencia Fecha de entrega Responsable

Sin novead

PRORROGA, SUSPENSIONES O ADICIONES

Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad

Para el pago el contratist ADVANCED INTRUMENTS S.A.S. servicio de mantenimiento preventivo, correctivo,
calificacion operacional, asi como la adquisicion de consumibles y repuestos para los equipos del Laboratorio
de Salud Publica Departamental del Valle del Cauca como se relaciona a continuacion:

CONSUMIBLES: 0OC-1407 No Electrodo Hanna 1053
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El presente informe relaciona el 86.9% en cumplimiento del objeto contractual

SEGUIMIENTO TECNICO

Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar).

e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: SI APLICA
e Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas
que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando
fuere necesario: NO APLICA

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato: NO

APLICA
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

e Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: Si

APLICA

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: SI APLICA

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos del

proceso: S| APLICA

e Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud,
pension y ARP planilla No.80897376 del mes de septiembre de 2024, segun la clausula segunda del
contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, articulo 135 de 2015, el objeto
se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista
hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién
para estar contratado, el Contratista no genera relacién laboral alguna con el Departamento segun el
numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80: SI APLICA.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto Fecha Valor Observaciones
Concepto Valor (Anticipo,
avances,
pagos)
Valor inicial del 29.240.587
contrato
Valor Adiciones 0
Reajustes 0
Actualizacién de 0
precios
Valor Total del 29.240.587
Contrato
Valor pagado 0
Valor causado que 25.415.587
no se ha pagado




Departamento del Valle del Cadigo: FO-M9-P2-02
Cauca

e Version:02
§ = g INFORME DE SEGUIMIENTO DE
B\ 4 SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019

Pagina: 13 de 14

Gobernacion

Valor total ejecutado 25.415.587

Valor saldo por 3.825.000
ejecutar

Intereses moratorios 0

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION

Seguimiento financiero y contable seguin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién de los
pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciono,
cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado: SI APLICA

e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacciéon de los
bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago
correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista
segun el objeto y sus especificaciones: S| APLICA

e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacién
del mismo: NO APLICA

e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los términos de
la ley y del contrato: NO APLICA

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuentan
con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA

e Tramites para la liquidaciéon del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA

e Costo de actividades por entregables: NO APLICA

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $0 $0
Actividades:

Entregable 2: $0 $0
Actividades:

Entregable 3: $0 $0
Actividades:

Entregable 4: $0 $0
Actividades:

TOTALES: $0 $0
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SEGUIMIENTO JURIDICO

y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

Ley 80 de 1993

El articulo 2, numeral 4, literal a de la ley 1150 de 2007.
Articulo 2.2.1.2.1.4.8. Decreto 1082

Decreto 1575 de 2007

Resolucion 2115 del 22 de junio de 2007

Resolucién 622 de 2020

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y

NO APLICA

Fecha del préximo informe N/A de N/A DE

N/A

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

26 de diciembre de 2024

LUZ NATALIA ESPINOSA MOYA
C.C. No. 52.220.600
Lider de Programa - Supervisora- 1.220-17.13-12790




