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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

REALIZAR OBRAS CIVILES Y MANTENER LAS EDIFICACIONES Y AREAS
ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - META

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REALIZAR OBRAS CIVILES Y MANTENER LAS EDIFICACIONES Y AREAS
ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - META

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL. O ZONA A INTERVENIR
La Ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte” indica:
En su Articulo 2°

“La seguridad, especialmente la relacionada con la proteccién de los usuarios, constituye prioridad
esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.”

y en su Articulo 3%

“Para los efectos pertinentes, en la regulacion del transporte plblico las autoridades competentes exigiran
y verificaran las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los
habitantes la eficiente prestacion del servicio basico y de los demés niveles que se establezcan al interior
de cada Modo, dandole prioridad a la utilizacién de medios de transporte masivo. {...)"

Para dar cumplimiento a lo anterior se reguiere implementar un mantenimiento en el aeropuerto para
garantizar su operacion y servicio.

Este mantenimiento se encuentra alineado con las politicas del Plan de Accion de la Entidad
especificamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegacion
aerea y la intermodal, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del
sector en un contexto ambientalmente sostenible.

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial — Aerondutica Civil como responsable de la
prestacion del servicio a los usuarios y del cumpiimiento de los estandares de seguridad operacional
aeroportuaria, identifica la necesidad de contratar una persona natural o juridica mediante un proceso
seleccion abreviada, al alcance de la disponibilidad presupuestal para el aeropuerto de VAUPES MITU,
se evidencia la necesidad de realizar un mantenimiento periddico a las zonas verdes aledafias a la pista
como la roceria y limpieza de canales de desagtie para garantizar el ptimo servicio en la operacién del
aeropuero,

que efecute actividades de reposicién y de mantenimiento que garanticen la seguridad, operatividad,
eficiencia, funcionalidad y servicio, bajo la normatividad y los lineamientos establecidos por la Entidad.

a. Localizacion:

AERCPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO -META
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Alcance

La UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL REGIONAL META, tiene bajo su responsabilidad
el cumplimiento de la Misidn Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviacion civil,
de la industria aérea y la utilizacién segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte
intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del pais.

Dentro de las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aerondutica Civil se encuentran el
mantenimiento general de la infraestructura que garantizan la seguridad de las estaciones aeronauticas
a su cargo en todas las areas asociados a las mismas, ya que dentro de ellas se encuentran elementos,
equipos y personal que son fundamentales para la prestacion del servicio aerondautico de la regién, por
lo tanto se debe garantizar por parte de la entidad el acceso a todos estos sitios donde hay equipes de
comunicaciones, de radio ayudas de vigilancia y demas.

Actividades para ejecutar
Las actividades para ejecutar se relacionan en el formato 8 especificaciones técnicas
a. ftems de pago:

s MANTENIMIENTO (ROCERIA) DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES
CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO
EN EL ANEXO Il - ESPECIFICACIONES TECNICAS

o  MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA
MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.

e LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO
AFERENTEDE 1 M. L. CON EQUIPC MANUAL Y MECANICO.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contaré en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

TIEMPQO: 3 meses
FORMA DE PAGO

La AEROCIVIL pagara mediante actas mensuales y/o parciales vencidas conformadas por las
actividades/items con informe mensual conforme al (formato 8) que se ejecuten con aprobacién y
aceptacion de la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION.

Ei CONTRATISTA deberan elaborar y radicar a la SUPERVISION el acta mensual dentro de
los cinco (5) dias calendario del mes siguiente de la ejecucién de las obras so pena del inicio
de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. E! valor basico de cada acta
mensual serd la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las actividades programadas
y de acuerdo a los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para
items no previstos que resulten durante el desarrollo del mismo; descontando si es del caso,
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los valores que resulten de la medicién de indicadores realizada por la INTERVENTORIA y/o
supervisién.

Las actas de obra mensual y/o parcial tendran carécter provisional en lo que se refiere a la
calidad y a las cantidades de obra. La INTERVENTORIA y/o SUPERVISION podrd, en actas
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas
por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se
hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de
pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el
INTERVENTOR y/o SUPERVISION dé el visto bueno.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTOQ

Las especificaciones técnicas se encuentran en el Formato No. 8.del presente proceso
de contratacion.

Materiales

Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la ejecucion de
las actividades, deberan ser los que se exigen en el Formato No. 8. Especificaciones
Técnicas. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera
realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b.

6.

Documentos que entregara la Entidad para la ejecucidon del contrato
N/A
INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de ia informacién del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serdn verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el contratista ofrece dos (2} 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 méas cargos diferentes.

El contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesicnales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.
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e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicaré la equivalencia, ast:

tro (24) Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Dogctorado Cuarenta y ocho {48) meses Veinticuatro {24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratade o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del Contrato.

El personal requerido es el siguiente:

« Cuairo (4) Guadafadores
= ocho (8) Recolectores
= Un{1) inspector de obra

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

Requiere ser tecndlogo en | Minimo un (1) afio acreditado
construcciones civiles o técnico | como Inspector de obras en
constructor con 2 afos de proyectos de construccion
experiencia contados a partir y/o mejoramiento y/o
INSPECTOR DE OBRA de la expedicién de la tarjeta y | rahabilitacion y/o ampliacion
la fecha de cierre del plazo de y/o mantenimiento de vias,

la presente licitacion publica;
con Matricula profesional
vigente
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b. Maquinaria minima del Proyecto

El presente proyecto por tratarse de una rocerfa y mantenimiento de canales no requiere de
maguinaria minima en sitio; sin embargo, el CONTRATISTA deberd tener encuenta los
especificados en el formato 8 para la ejecucion de las actividades.

Nota: El CONTRATISTA deberd contar con los equipos y maquinaria necesaria para la
ejecucion de los trabajos de manera oportuna y conforme a las actividades establecidas en el
Plan de Mantenimiento.

La AEROCIVIL no pagara, ni reconocerd de ninguna manera stand by de equipo o maquinaria,
ni traslados de equipos que requiera el CONTRATISTA para la ejecucién de los trabajos.

La maquinaria minima requerida serd verificada una vez se adjudique el contrato y no podr4 ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serdn las que determine el adjudicatario, aprobadas
por la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, y las cuales cumplan con la calidad
requerida y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el
sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las
fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las
explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirird a proveedores debidamente
legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el CONTRATISTA deben ser previamente autorizadas
por la respectiva INTERVENTORI Y /O SUPERVISION, previo al inicio de las obras.

El Proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de
acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el drea de influencia del
proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran
en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales vy
mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En
consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por
el Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su
responsabilidad. (Ver formato 8 especificaciones técnicas)

8. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integranie del
proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las
fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfoldgica cuando
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas
que considere necesarias para el buen desarrolio de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas,
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talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros
que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo usc comparta con otros
contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o
interfiera corrientes de agua, canales de desagle, redes de servicios plblicos, etc. En el caso
de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion
de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el
Interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso
correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacién del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontro. Asi
mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas
para las obras provisionales y permanentes.

9. SENALIZACION

Son de cargo del CONTRATISTA todos los costos requeridos para colocar y mantener ia
sefalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes.

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Toda persona, vehiculo, equipo o insumo a cargo del CONTRATISTA que se requiera ingresar a las
areas restringidas del aeropuerto debe hacerlo tnicamente por los puestos de control autorizados por la
Administracién del aeropuerto, cumpliendo los protocolos de seguridad requeridos.

Los costos de los permisos seran asumidos por el CONTRATISTA (con sus respectivas actualizaciones
cuando se requieran), el cual respondera por el mal uso que sus empleados den a estos.

Los permisos de ingreso de personal y equipos serdan devueltos al término del mantenimiento o cuando
estos sean retirados de las actividades, para las respectivas aéreas entregadas.
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11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

os materiales, equipos y elementos suministrados por el CONTRATISTA deberan cumplir con
las estipulaciones pertinentes de las normas suministradas a continuacion:

e Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVIAS.

¢ Reglamento Aeronautico Colombiano

o REGLAMENTOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA — RAC 14; Disefio de Aerédromos
y Aeropuertos”.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
N/A

ARQ. AHféLIN BELTRAN MORA
Contratista Apoyo a Direccion de Infraestructura Aeroportuaria

\

D'T%mm RODRIGUEZ HUEPA

Director Regional Meta
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