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PROCESO DE CONTRATACIÓN N. 25000529 H4  

 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

OBJETO: 53600C0666 REALIZAR MANTENIMIENTO Y DRAGADO DE CANALES, COMPUERTAS Y BOX 
CULVERT DEL SISTEMA DE DESCOLE DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

A la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil por disposición gubernamental le 

corresponde la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y 

operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe 

con seguridad. Así mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura 

aeroportuaria del país, y administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad 

y los de propiedad de la Nación. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil debe 

propender por el cumplimiento del Reglamento Aeronáutico de Colombia en los aeropuertos 

bajo su administración garantizando su buen funcionamiento.  

Actualmente el aeropuerto Vanguardia se encuentra en Villavicencio, municipio colombiano 

ubicado en el departamento del Meta. Tiene una extensión de 1328 km² y una población 

aproximada de 558´299 habitantes. Se encuentra a una altura de 467 m s. n. m., con 

temperaturas de 32 a 23 °C., cuenta con áreas de franja de seguridad, que contienen 

estructuras hidráulicas, compuertas y box culvert, susceptibles a mantenimiento rutinario, 

adicionalmente dicho aeropuerto posee una red de canales de evacuación de aguas lluvias que 

requieren intervención con el mantenimiento correspondiente a la limpieza, retiro de cobertura 

vegetal invasiva, retiro de sedimentos, limpieza y recolección de basuras de los puntos de 

descarga de los descoles y de las canales mismas, incluyendo la disposición final de estos 

residuos generados. Estas obras brindarán condiciones de operación segura, garantizando que 

las ayudas visuales como luces de borde pista permanezcan visibles y otras radioayudas 

importantes para la navegación aérea; adicionalmente se genera una disminución en el riesgo 

de inundación en las áreas que comprenden el lado aire y por consiguiente una disminución en 

la atracción de aves mitigando así el peligro aviario que se pueda generar. 

La no actuación inmediata sobre la corrección del problema generaría un cierre inminente de 

las operaciones aéreas, con las consecuencias nefastas que acarrearía para la región dicha 

medida. Para la importancia del aeródromo es necesario adelantar trabajos que nos permitan 

superar estas deficiencias encontradas. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico actual y que la operación de las infraestructuras es continua, 

la Unidad Administrativa Espacial de Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del 

servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional 

aeroportuaria, identifica la necesidad de contratar el   mantenimiento en zonas de seguridad, 

estructuras hidráulicas y canales, con el fin de realizar de forma permanente las actividades 
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necesarias para responder a las necesidades de las infraestructuras y ejecute los correctivos 

inmediatos donde se presenten condiciones que restrinjan o limiten la efectiva prestación de los 

servicios a la operación aérea y a los diferentes usuarios. 

Este mantenimiento se encuentra alineado con las políticas del Plan de Acción de la Entidad 

específicamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de 

navegación aérea y la intermodal, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el 

crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible. 

 

1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El Estado actual de la infraestructura existente se encuentra con cobertura vegetal invasiva, alto rastrojo, 

en zonas de franjas de seguridad, áreas de terrenos estables, que sin embargo dicha condición de 

cobertura vegetal afecta las operaciones aéreas que se llegasen a generar.  

a.  Localización: 

  

Figura 1.1. Localización del Aeródromo 

 

2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras por ejecutar son las definidas en el proceso 25000529 H4 Formulario 1 – 

Presupuesto.  53600C0666 REALIZAR MANTENIMIENTO Y DRAGADO DE CANALES, 

COMPUERTAS Y BOX CULVERT DEL SISTEMA DE DESCOLE DEL AEROPUERTO DE 

VILLAVICENCIO. 

 

Ítems de pago:  

1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE 

PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS.EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN 

INCLUYE CARGUE. M3 

 

 

1.2 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE. M3 
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1.3 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 36", BOX, 

RECTIFICACIÓN DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VÍA PROMEDIO DE 10M. 

(INCLUYE CARGUE DE MATERIAL). UN 

 

1.4 1.3 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE 24", BOX, 

RECTIFICACIÓN DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VÍA PROMEDIO DE 10M. 

(INCLUYE CARGUE DE MATERIAL). UN 

 

1.5 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. 

M3 

 

1.6 DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3 

 

1.7 DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3 

 

1.8 ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO 

Y CONSTRUCCIÓN. M3 

 

1.9 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. M3 

 

1.10 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE 

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. KG 

 

1.11 LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL). M2 

 

1.12 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES. M3 / KM 

 

 

    PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) MESES, previa expedición del registro presupuestal 

y aprobación de las garantías contado a partir de la suscripción del acta de inicio. 

3. FORMA DE PAGO 

El mantenimiento, será pagado cancelará mediante actas de recibo parcial mayores al 30 % de ejecución 

y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la supervisión conforme a lo 

establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial de Menor Cuantía. 

La AEROCIVIL pagará mediante actas parciales conformadas por las actividades/ítems de las obras que 

se ejecuten con aprobación y aceptación de la supervisión, conforme a lo aprobado por la supervisión. 

Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades 

de obra. La supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de 
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las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los 

trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga 

de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el supervisor dé el 

visto bueno. 

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

Las especificaciones técnicas se encuentran en el Formato No. 8A del presente proceso de contratación  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la ejecución de las actividades, 
deberán ser los que se exigen en el Formato No. 8A Especificaciones técnicas. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El 
proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los 
materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los documentos que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este 
Contrato. En consecuencia, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 
aceptado los documentos presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados 
para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
documentos deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Supervisión, sin que ello 
se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  
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f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Ingeniero civil. 

 

a. Requisitos del personal  

Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Un (1) Encargado de proyecto 

Dedicación: 100%  

Ingeniero Civil con Experiencia 

profesional de mínimo cinco (5) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional y la fecha de cierre 

del plazo de la presente 

licitación pública; con Matrícula 

profesional vigente. 

Certificar dos años en experiencia 

de CONSTRUCCIÓN O 

CONFORMACIÓN O 

ADECUACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE FRANJAS 

DE SEGURIDAD O ROCERIAS DE 

FRANJAS DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA 

Un (1) SST Profesional de 

seguridad y salud en el trabajo  

Profesional de seguridad y salud 

en el trabajo Experiencia 

profesional de mínimo cinco (5) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional y la fecha de cierre 

del plazo de la presente 

licitación pública; con Matrícula 

profesional vigente. 

Certificar dos años en experiencia 

de CONSTRUCCIÓN O 

CONFORMACIÓN O 

ADECUACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE FRANJAS 

DE SEGURIDAD O ROCERIAS DE 

FRANJAS DE SEGURIDAD 

AEROPORTUARIA 

 

Cada CONTRATISTA de obra deberá contar con el personal mínimo requerido como equipo de trabajo; 

no obstante, en caso de requerir un profesional o un especialista adicional para cumplir con el alcance y 

cronograma de los trabajos, deberá ser suministrado a su costo y riesgo. 
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Para el personal solicitado en el ítem anterior, adicionalmente deberán anexar la siguiente 

documentación: 

✓ Hoja de vida: Diligenciar el formato de Hoja de Vida debidamente firmada por el profesional. 

✓ Título profesional: Copia del diploma o acta de grado, expedido por la respectiva Universidad 

debidamente acreditada conforme a la legislación colombiana. 

✓ Título de Posgrado: Copia del diploma o acta de grado, expedido por la respectiva Universidad 

debidamente acreditada conforme a la legislación colombiana. 

✓ Matrícula profesional: Copia de la matrícula, tarjeta profesional o licencia para profesionales 

colombianos en caso de que aplique. Los profesionales extranjeros, deberán cumplir con las exigencias 

para el ejercicio de la profesión conforme a la legislación del país de origen. 

✓ Certificado vigencia de la matrícula profesional: Certificado de la vigencia de la matricula profesional o 

equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos. 

✓ Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior: En el 

evento que el profesional sea residente en el extranjero, deberá contar con el permiso temporal para 

ejercer sin matrícula con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 23 de la Ley 842 de 2003. 

NOTAS 

Nota 1: Si la AEROCIVIL por si misma o a través de la INTERVENTORIA detecta que el equipo o el 

personal dispuesto es diferente al ofertado y aprobado por la AEROCIVIL, el CONTRATISTA deberá de 

manera inmediata desplegar las medidas correctivas para para que un término no superior a tres (3) días, 

el equipo o personal avalado por la AEROCIVIL se encuentre efectivamente desarrollando las funciones 

o actividades requeridas, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes 

sanciones contractuales. La AEROCIVIL se reserva el derecho de realizar la verificación del personal y 

equipos en forma aleatoria o espontanea durante la ejecución del contrato.  

Nota 2: El CONTRATISTA se obliga a cancelar al personal ofrecido en su oferta, el salario y prestaciones 

sociales estipuladas en la normatividad vigente, así como pagar los aportes sistema de seguridad social 

integral con base en dicho salario, conforme a los valores de la oferta presentada y deberá mantener 

indemne a la AEROCIVIL de cualquier acción o reclamación por este concepto, teniendo en cuenta que 

no se genera ningún tipo de vínculo contractual o laboral entre el personal del CONTRATISTA y la 

AEROCIVIL.  

Nota 3: En el evento en que, en la ejecución del contrato, la AEROCIVIL determine la necesidad de 

modificar el personal en cuanto a perfil o cantidad, la AEROCIVIL le comunicará al CONTRATISTA de 

obra a través de la SUPERVISIÓN para que este atienda el requerimiento dentro de los siguientes cinco 

(5) días calendario so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.  

Nota 4: La experiencia del personal mínimo requerido (Experiencia General y Experiencia Especifica) 

deberá estar relacionada y ser expresamente acreditada con los siguientes documentos: 

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO donde se 

indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato ejecutado, fecha 

de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución. 

Además, se deberá anexar por lo menos uno de los documentos relacionados a continuación: 
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✓ Copia del Acta de Liquidación del contrato de Obra. 

✓ Copia del Acta de Recibo Final del contrato de Obra 

✓ Certificación de la entidad contratante de la Obra. 

Y en los cuales sea posible verificar la siguiente información: 

✓ Objeto del contrato realizado. 

✓ Valor inicial del contrato 

✓ Valor final ejecutado del contrato 

✓ Lugar de ejecución 

✓ Actividades y cantidades ejecutadas 

✓ Fecha de inicio del contrato 

✓ Fecha de terminación del contrato 

En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada. 

No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución. 

Nota 5: El CONTRATISTA deberá presentar los soportes correspondientes que acrediten la formación 

académica y experiencia de los profesionales exigidos. 

El profesional se evaluará a partir de los documentos soporte de los siguientes formatos establecidos por 

la AEROCIVIL: 

✓ Formato - Experiencia Técnica del profesional 

✓ Formato - Hoja de vida 

✓ Formato - Estudios. 

Nota 6: Para el CONTRATISTA extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, para acreditar la 

experiencia o estudios del equipo mínimo de profesionales deberán presentar los contratos, 

certificaciones o documentos equivalentes en su país de origen debidamente apostillados o 

consularizados. 

Nota 7: Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en la función pública, estos deberán 

demostrar la experiencia específica exigida en cada uno de los cargos ya sea como jefes o directores o 

supervisores, deberán acreditar la experiencia de acuerdo con lo estipulado para cada profesional. 

Estos deben estar certificados por la ENTIDAD CONTRATANTE donde se indique claramente el nombre 

del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato ejecutado, fecha de iniciación, fecha de 

terminación, lugar de ejecución y valor del contrato. 

Nota 8: La experiencia a acreditar de los profesionales integrantes del equipo mínimo de profesionales 

deberá ser mediante contratos ejecutados dentro de los últimos diez (10) años contados retroactivamente 

desde la fecha de cierre del presente proceso. 

Nota 9: La experiencia a acreditar por los profesionales en el presente proceso de contratación deberá 

ser EXCLUSIVAMENTE EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

El presente proyecto por tratarse de un mantenimiento a una infraestructura física ya existente no 

requiere de maquinaria mínima en sitio; sin embargo, el CONTRATISTA deberá contemplar los 

necesarios para la ejecución de las actividades y de requerirse deberá incluirla dentro de los APU´s 

elaborados para cada uno de los ítems que hacen parte del contrato. 
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Nota: El CONTRATISTA deberá contar con los equipos y maquinaria necesaria para la ejecución de los 

trabajos de manera oportuna y conforme a las actividades establecidas en el formulario 1. La 

AEROCIVIL no pagará, ni reconocerá de ninguna manera stand by de equipo o maquinaria, ni traslados 

de equipos que requiera el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos.  

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

6. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 

contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

7. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 
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Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

8. SEÑALIZACIÓN  

Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad 

y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

No se requieren permisos, licencias y autorizaciones para la ejecución del presente proyecto.  

De acuerdo con la regulación vigente, no toda construcción requiere de licencias urbanísticas. Según 

artículo 10 del decreto 1469 de 2010 compilado en el decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.1.11 

Régimen especial en materia de licencias urbanísticas establece que: 1.1 La construcción, ampliación, 

adecuación, modificación, restauración, remodelación, reforzamiento, demolición y cerramiento de 

aeropuertos nacionales e internacionales y sus instalaciones, tales como torres de control, hangares, 

talleres, terminales, plataformas, pistas y calles de rodaje, radio ayudas y demás edificaciones transitorias 

y permanentes, cuya autorización corresponda exclusivamente a la Aeronáutica Civil, de acuerdo con el 

Decreto-ley 2724 de 1993 o las normas que lo adicionen, modifique o sustituya. 

10. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Los materiales, equipos y elementos suministrados por el CONTRATISTA deberán cumplir con las 

estipulaciones pertinentes de las normas suministradas a continuación:  

✓ Norma Sismo Resistentes Colombiana NSR – 10.  

✓ Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVIAS.  

✓ Normas de la Empresa de Energía Local.  

✓ American Association of State Highway and Transportation official - AASHTO.  

✓ American Society for Testing and Materials ASTM.  

✓ Normas de la Federal Aviation Administración FAA (USA), en particular las circulares de 

asesoramiento AC 150 relacionadas con procedimientos normalizados de mantenimiento y 

materiales para infraestructura lado aire.  

✓ Anexo 14 de la OACI. • Reglamento Aeronáutico Colombiano  

✓ Manual de Diseño de Aeródromos, OACI, 2014  
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✓ REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA – RAC 14; Diseño de Aeródromos y 

Aeropuertos”. • Documento OACI 9137 parte 9, Métodos de mantenimiento de aeropuertos.  

✓ Guía ambiental para la construcción de obras menores de construcción de obras menores de 

infraestructura aeroportuaria. 

 

11. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

N.A. 

 En constancia, se firma en Villavicencio, a los xx días del mes de febrero de 2024. 
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