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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION.

No. Plan Anual de Adquisiciones: 2025

Tipo de Presupuesto: INVERSION
«REHABILITACION DE ANDENES, SEPARADORES
VIALES, FRANJAS DE AMOBLAMIENTO Y ZONAS
ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS MEDIANTE ROCERIA Y PODA TECNICA»

Nombre del proyecto que se incluyé en el
Plan Anual de Adquisiciones

2. INFORMACION DE LA CONTRATACION.

Funcionario que diligencia el

. : Dependencia solicitante Tipo de contrato
estudio previo
" OBRA PUBLICA DE
WILMER ENRIQUE IRIARTE IN?E%EI'IE';‘I:EI@TBE A INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

El Distrito de Cartagena de Indias, consciente de la importancia de mantener las zonas verdes, separadores
viales, franjas de amoblamiento parques y plazas en 6ptimas condiciones, ha decidido implementar un proyecto
integral de mantenimiento, poda técnica y roceria. Este esfuerzo busca controlar el crecimiento desmedido de
césped y maleza, especialmente en terrenos virgenes afectados por condiciones climaticas adversas, y
asegurar una mejor transitabilidad y estado de las vias.

Las condiciones climaticas atipicas del pasado invierno en el Distrito de Cartagena, junto con el efecto de
terrenos en estado virgen, propician el crecimiento exponencial del césped y la maleza, llegando a alcanzar
alturas de hasta dos metros en menos de tres meses. Por ello, se recomienda realizar un mantenimiento
constante que permita controlar este nivel de crecimiento.

Esto también favorecera un mejor manejo del drenaje y un mejor transito vehicular y peatonal en la realizacion
de actividades diarias, Ademas, es necesario garantizar un buen estado de las vias y caminos para mantener y
fortalecer la competitividad y productividad tanto en el sector rural como en la parte urbana del municipio.

Por tal motivo, el Distrito de Cartagena de Indias D. T. y C. llevara a cabo las obras de «REHABILITACION DE
ANDENES, SEPARADORES VIALES, FRANJAS DE AMOBLAMIENTO Y ZONAS ASOCIADAS A
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS MEDIANTE
ROCERIA Y PODA TECNICA» con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad de la poblacién a
través de distintas intervenciones, lo cual contribuird a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a reducir los
costos de transporte.

En ese orden de ideas, el Secretario de Despacho, asignado a la Secretaria Infraestructura del Distrito,
atendiendo a sus funciones, adelanté todos los tramites, actuaciones para la gestiéon de inversion, estudios,
presupuesto y disefios tendientes a la maduracion del proyecto y la elaboracién de los documentos previos cuyo
proposito es satisfacer la necesidad de contratar el <REHABILITACION DE ANDENES, SEPARADORES
VIALES, FRANJAS DE AMOBLAMIENTO Y ZONAS ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS MEDIANTE ROCERIA Y PODA TECNICA ».
Una vez agotada la fase anterior, el precitado funcionario determiné los requisitos habilitantes y de ponderacién
de caracter juridico, técnico y financiero que se consignan en este estudio previo y que se han de consignar en
los pliegos de condiciones, con los cuales se da inicio a la convocatoria publica que permite la escogencia del
contratista una vez se concluya el proceso de seleccion.

4. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUERIDAS PARA SU
EJECUCION.

4.1. OBJETO. «<REHABILITACION DE ANDENES, SEPARADORES VIALES, FRANJAS DE AMOBLAMIENT
O Y ZONAS ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA
DE INDIAS MEDIANTE ROCERIA'Y PODA TECNICA»

4.2. ALCANCE DEL OBJETO.

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion SAMC-SID-002-2025, los cuales hacen
parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta

4.3. CLASIFICACION (UNSPSC).
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Clasificacion UNSPSC Descripcion
721033 Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura
721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
721411 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura

4.4. DOCUMENTOS TECNICOS ANEXOS AL PROCESO.

Hacen parte integral del presente documento, todos los documentos técnicos anexos, dentro de los que se
encuentran los estudios y disefios que en la fase de maduracion del proyecto permitieron establecer la viabilidad
del mismo y su impacto social, econémico y ambiental.

4.5. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

Se deja constancia que el proyecto para la «REHABILITACION DE ANDENES, SEPARADORES VIALES,
FRANJAS DE AMOBLAMIENTO Y ZONAS ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS MEDIANTE ROCERIA Y PODA TECNICA» obtuvo las autorizaciones
del caso.

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN SU SELECCION.

5.1. MODALIDAD DE SELECCION.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, referidos a las modalidades de seleccion del contratista en la contratacion
publica, prevé, que las entidades escogeran a los contratistas a través de las siguientes modalidades de la
seleccion: i) Licitacion publica, ii) seleccion abreviada, iii) Concurso de méritos, iv) contratacion directa y v)
minima cuantia.

A su turno, el literal b del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone:

«2. Seleccidn abreviada. La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para
aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la
cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestiéon contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.

Seran causales de seleccién abreviada las siguientes:

b) La contrataciéon de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacién se relacionan,
determinados en funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos
legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e inferiores a
1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios minimos legales
mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a
850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios minimos legales
mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a
400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios minimos legales
mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales.»

Asi las cosas, la modalidad de seleccion aplicable al proceso de contratacion, sera la de seleccidon abreviada
de menor cuantia, de conformidad con lo establecido en el articulo precitado, reglamentado a través del
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 que a la letra establece:

«Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia. Ademas de las normas
generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la seleccion abreviada de menor
cuantia:

En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratacion
los interesados deben manifestar su intencién de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en
los pliegos de condiciones.

Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un
sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratacion. La
Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente a la fecha
en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.
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La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles.»

De suerte que el procedimiento corresponde al de la menor cuantia, como quiera que el valor del objeto a
contratar no excede la menor cuantia del DISTRITO DE CARTAGENA, la cual se encuentra a partir de los
1000 SMMLYV para la vigencia fiscal 2025.

5.2. ANALISIS SOBRE LA LIMITACION DE LA CONVOCATORIA A MIPYME.

El articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 establece:

«Articulo 12. Promocion del desarrollo en la contrataciéon publica. De conformidad con lo dispuesto en los
articulos 13, 333 y 334 de la Constitucién Politica, el Gobierno Nacional definira las condiciones y los montos de
acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratacion,
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, adopten en beneficio de las Mipyme,
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolucién de apertura del proceso respectivo, se haya
manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme.

Asimismo, el reglamento podra establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios
producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos
internacionales vigentes, cuando sean aplicables.

En todo caso, se debera garantizar la satisfaccién de las condiciones técnicas y econdmicas requeridas en el
Proceso de Contratacion.

De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondran, de mecanismos que fomenten en la ejecucion de los
contratos estatales la provision de bienes y servicios por poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y, sujetos de especial proteccion constitucional
en las condiciones que sefale el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento
del objeto contractual.

PARAGRAFO 1°. En los Procesos de Contratacion que se desarrollen con base en el primer inciso, las entidades
podran realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del ambito municipal o departamental
correspondiente al de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las Mipymes
puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este articulo, deberan acreditar como minimo un afio de
existencia, para lo cual deberan presentar el certificado expedido por la camara de comercio o por la autoridad que
sea competente para dicha acreditacion.

PARAGRAFO 3°. En la ejecucion de los contratos a que se refiere el presente articulo, las entidades y los
contratistas, deberan observar lo dispuesto en los articulos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la
modifiquen, adicionen o subroguen.».

A su turno, el Gobierno Nacional expidié el Decreto 1860 de 2021, que modificé la Subseccion 2 de la Seccién
4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y particularmente los
articulos 2.2.1.2.4.2.2.,2.21.24.2.3.y 2.2.1.2.4.2.4., determinando lo siguiente:

«Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralidad de
oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios autdbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo de
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde
se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el
siguiente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del
registro mercantil.
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2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil,
del certificado de existencia y representacién legal o del Registro Unico de Proponentes, segin corresponda
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista
en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autdbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Gnicamente
por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen
la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de
compras publicas.».

De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente publicé en su portal un documento elaborado
conjuntamente con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT, estableciendo el valor de los
umbrales en la vigencia comprendida entre el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025,
determinando el Umbral Pymes en la suma de $533.287.768 COP, equivalentes a $125.000 US.

Bajo este entendido, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado del presente proceso de
contratacion no supera el Umbral Pymes, resulta ser susceptible de ser limitado a Mipymes.

o

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO. CUANDO EL VALOR DEL
CONTRATO ESTE DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL DEBE
INCLUIR LA FORMA COMO LOS CALCULO Y SOPORTAR SUS CALCULOS DE PRESUPUESTO EN
LA ESTIMACION DE AQUELLOS.

6.1. ANALISIS TECNICO ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR: El anlisis econdmico que soporta el
valor estimado del contrato que se pretende celebrar, se encuentra detallado el archivo adjunto al presente
estudio previo, en el cual se encuentra el Andlisis del Sector efectuado por esta entidad.

6.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El costo de la contratacién que se derive del presente proceso de
seleccion, se ha estimado en la suma de QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($521.343.652,89) M/CTE.

El presupuesto oficial obedece a monto agotable, que una vez ejecutada las cantidades seran multiplicadas por
el valor unitario incluido el AlU, y seran descontadas del valor estimado del contrato.

«REHABILITACION DE ANDENES, SEPARADORES VIALES, FRANJAS DE AMOBLAMIENTO Y ZONAS ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS MEDIANTE ROCERIA Y PODA TECNICA»

N° ITEMDE | ESPECIFICACION DESCRIPCION UN | CANTI VALOR VALOR
PAGO ES D. DAD | UNITARIO | TOTAL
GENE PARTIC
RAL ULAR
1,0
PRELIMINARES
1,1 Localizacion, trazado y replanteo. M2 1,00 | $1.079,00 [ $1.079,00
1,2 Cerramiento provisional desmontable en polisombra. Incluye estructura de soporte y ML 1,00 $
mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts 30.483,69 | 30.483,69
Subt $
otal 31.562,69
2,0 ROCERIAY
LIMPIEZA
21 Roceria y limpieza Manual y/o con Guadafia. Incluye retiro y disposicion final de Ha 1,00 $ $
material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental. 2.319.590, | 2.319.590,
00 00
2,2 Perfilacion manual de talud. Incluye perfilacién de talud y relleno para generar pendiente | M2 1,00 $ $
29.373,50 | 29.373,50
23 Suministro y siembra de grama raiz profunda con riego de agua por 30 dias M2 1,00 $ $
68.395,60 | 68.395,60
24 Limpieza General de Obra GL 1,00 $ $
B 33.965.24 | 33.965.24
0,00 0,00
Subt $
otal 36.382.59
9,10

6.3. VARIABLES PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, en Concepto Concepto C — 455 de
2024, emitido en respuesta a una peticion modalidad consulta, precisé aspectos relativos al calculo del precio en
los procesos contractuales, indicando que no existe una sola metodologia para tal fin:

«Como es sabido, uno de los elementos mas comunes en los contratos estatales es el precio, también conocido
como valor. Aunque no todo contrato lo incluye —pues también existen negocios gratuitos— lo usual es que los
contratos estatales se perfeccionen como onerosos y, la mayoria de las veces, como conmutativos. Adicionalmente,
el precio suele ser el elemento mas importante para el contratista, porque equivale a la remuneracion que la entidad
contratante le pagara por la ejecucion del objeto contractual.

Desde la etapa de planeacién, en la fase precontractual, las entidades estatales deben calcular el
presupuesto oficial, mediante la realizacion del analisis del sector —que incluye el estudio del mercado— y definir la
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metodologia con la cual estructuraran el precio del contrato. Dicho de otro modo, hace parte de los estudios previos
la definicion del esquema que la Administracion usara para estipular el precio. Tal metodologia generalmente
depende del tipo de contrato, pues hay algunas modalidades mas comunes en los de obra publica; otras
mas utilizadas en los de prestacion de servicios y otras mas indicadas para los de concesion, por mencionar
algunos ejemplos’. No hay, pues, una sola metodologia para pactar el precio y, en gran medida, la manera de
hacerlo ha obedecido a la costumbre mercantil y a la influencia de disciplinas técnicas, como la ingenieria o
la administracion de empresas, en la contratacion estatal. Dentro de tales esquemas de establecimiento del
precio pueden citarse, entre otros: i) los precios unitarios —calculados de acuerdo con las unidades que
componen el objeto del contrato—, ii) el precio global —que equivale al monto total, sin discriminar
unidades—, y iii) la administracion delegada de recursos —en la que se distinguen los costos de inversion de los
honorarios del administrador—.

Pues bien, en los contratos cuyo precio se estructura a partir del sistema de precios unitarios, ha hecho
parte de la practica de los negocios que el contratante le solicite al potencial contratista que separe en su propuesta
los costos directos —es decir, los que estan directamente implicados en la ejecucion del objeto—, de los costos
indirectos —que equivalen a los rubros que no tienen que ver de manera inmediata con la ejecucion de las
actividades contractuales, pero que integran también el precio, bien porque constituyen erogaciones administrativas
o contingentes para el contratista o bien porque se dirigen a salvaguardar su ganancia—. En tal sentido, mientras que
los costos directos se evidencian en el analisis de precios unitarios —~APU—, como la sumatoria de los valores de los
items segun su unidad de medida, los costos indirectos se suelen abreviar en las variables que integran el acrénimo
AlU —Administracion, Imprevistos y Utilidad—.

La jurisprudencia ha sefialado que “[...] en la conformacién de dichos precios unitarios, se tienen en
cuenta todos los gastos que se requieren para realizar la unidad de medida respectiva —el metro lineal, el metro
cubico, el metro cuadrado, etc.-. Y lo que cominmente se denomina analisis de precios unitarios, corresponde a la
descomposicién de los mismos para determinar los costos que los conforman: la maquinaria que se utilizara,
calculando el valor por el tiempo que se requiera; la mano de obra, teniendo en cuenta el costo hora-hombre, y
cuantas personas se requieren para la ejecucion de esa unidad de medida; la cantidad de los materiales necesarios,
etc.”. En concordancia, la doctrina explica que en la estructuracion de los precios unitarios se tendran en cuenta
todos los costos directos necesarios para la ejecucion del objeto contractual que se multiplicara por al AlU, lo que
determina el valor unitario:

“Cada uno de los valores unitarios resultan de un analisis de los componentes requeridos para su
elaboracion, estudio que se denomina cominmente ‘analisis de precios unitarios’. Asi, se examinara, por
ejemplo, que para la construccién de un metro cuadrado de muro se requieren 50 ladrillos, que tienen un
valor de $50.000; 15 kilos de cemento, que tienen un valor de $5.000; 30 kilos de arena, que tienen un
valor de $500; 5 litros de agua, que tienen un valor de 100, y la mano de obra que tiene un valor de $5.000.
La sumatoria de cada uno de estos insumos bésicos arroja el costo directo que debe cancelar el
contratista para la construccion de un metro de muro.

El costo directo se multiplica por el AlU, es decir, por los gastos de administracion, que incluye los gastos
de personal que dirige la obra; los gastos de imprevistos, que pretende cubrir imprevistos y la utilidad. El
resultado de la multiplicacion anterior determina el valor unitario que debera cancelar la entidad estatal.
Dentro del valor unitario, entonces, estan incorporados la totalidad de los gastos en los que incurre el
contratista y la utilidad que espera recibir”.».

Para la estructuracion del presupuesto oficial del proceso de seleccion, los valores unitarios fueron generados a
partir de la construccion de los Analisis de Precios Unitarios (APU) de cada una de las actividades, en el cual se
desglosa la cantidad de materiales a utilizar por unidad de trabajo, los equipos y personal (mano de obra) que se
utilizaran. De igual forma, presenta el porcentaje de administracion, utilidad e imprevistos sobre los cuales
establece la premisa del trabajo.

Los APU hacen parte integral de los estudios previos.
6.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente

proceso de contratacion, cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

Numero Certificado Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de

Disponibilidad Presupuestal Presupuestal Disponibilidad Presupuestal

25000601 20 de febrero del 2025 $ 521.343.652,89

La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la entidad.
7. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.
7.1. PLAZO DE EJECUCION.

El contrato tendra un plazo de ejecucion es de TRES (3) MESES. Este plazo se contabilizara a partir del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

“La manera como las ofertas presentan el precio varia demasiado, incluso por razon de la costumbre que se impone en determinados negocios. Por ejemplo, tratandose de
la compraventa, del suministro o la prestacion de servicios profesionales —entre otros contratos, que de hecho son la mayoria— el valor que se ofrece no se desglosa para revelar al
destinatario su estructura de costos. El proponente se limita a establecer una cifra por la que esta dispuesto a asumir ciertas obligaciones, pero el comprador desconoce como se compone
internamente, es decir, no sabe —ni usualmente le interesa conocerlo— qué parte del valor corresponde a gastos de mano de obra, de transporte, de energia, cual es la utilidad esperada, entre
otros conceptos. En estos casos se limita a conocer con claridad absoluta cuanto le costara el bien o el servicio, porque es lo que pagara.

Sin embargo, en otros negocios, como la obra publica, la concesion y la consultoria, el Estado esta acostumbrado a que se desglosen intensamente los costos, exigiendo no
solo el precio total sino una distincion entre los costos directos y los costos indirectos. Los primeros son los gastos imprescindibles para ejecutar la obra, entre los que se encuentra: la
adquisicion de materiales, insumos y suministros, la inversion en equipos, el pago de la mano de obra de las cuadrillas de trabajadores obreros y otros gastos afines —representados en los
items que componen el contrato—. Los costos indirectos aluden a los gastos que también son necesarios para la obra, pero que no hacen parte de los elementos mismos con los que se
construye, es decir, se trata de los costos de administracion de la obra, los imprevistos que se presentan durante su ejecucion y la utilidad esperada” (MARIN CORTES, Fabian. El precio.
Serie: Las clausulas del contrato estatal. Medellin: Libreria Juridica Sanchez y Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA—, 2012. pp. 63-64).

2 CONSEJO DE ESTADO. Seccion Tercera. Subseccion B. Sentencia del 29 de febrero de 2012. Exp. 16371, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

PINO RICCI, Jorge. El régimen juridico de los contratos estatales. Universidad Externado de Colombia. Bogota, 2005. pp. 416.
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7.2. LUGAR DE EJECUCION.

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA para los tramites contractuales requeridos para llevar
a cabo la ejecucion, entrega y puesta en marcha del proyecto, se realizara la ejecucion en la ciudad de
Cartagena de indias.

7.3. FORMA DE PAGO.

El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario sera un contrato de obra a monto agotable en
consideracion a los precios unitarios relacionados dentro de su oferta, que la Entidad pagara de la siguiente
manera:

Una vez ejecutadas las cantidades de obra seran multiplicadas por el valor unitario, incluido el AlU. Estas seran
descontadas del valor estimado del contrato.

Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 30 %, se pagara el 30 % del valor del
Contrato. Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 50 %, se pagara el 20 % del valor
del Contrato. De aqui en adelante se pagara por avances de obra que en ningun caso podran ser menos del 10
% de las etapas de construccién establecidas en el Cronograma. De todos modos, el ultimo 10 % del valor del
Contrato se pagara con el recibo a satisfaccion de la obra, sin pendientes, aprobado por la supervision y el
Distrito de Cartagena. Si el Contratista asi lo considera, podra presentar la primera factura de cobro, por el 50%
del valor del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizaran previa factura
entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento de
requisitos exigidos por el Distrito.

La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los tramites
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programacion financiera ligada al Plan
Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el contratista debera tener un flujo de caja amplio y
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta
ejecucion del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se esta solicitando
capital de trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia econdémica y los
recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, mas el tiempo que se demore su pago por
parte de la Entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

7.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
7.41. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al
quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%)
de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco
por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la region, que no podra superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la regién
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos el
ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal para la ejecucion del
contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccidn constitucional: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de
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conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad,
asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda
su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la
forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion debera
probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los TRES (3) dias siguientes contados a partir del inicio del
contrato de interventoria.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos
mayores, poblaciéon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas
—RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la

entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados

con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

0. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los (TRES) 3 dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

17. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el
contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion
de la obra contratada por la entidad.

18. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales
ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar
durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

19. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la
fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

Las demas que considere la Entidad.

7.4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1. Antes de iniciar las obras, el Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecucion y Pagos
que debe ser aprobado por la Interventoria y por la Entidad. Dicho Cronograma debe
establecer las etapas de construccion que deben corresponder a los porcentajes de avance
de obra y de valor establecidos en el contrato.

2. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de
interventoria, el Contratista enviara para su revision y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuacion:

a) Hojas de vida del personal profesional;

b) Relacion del equipo minimo obligatorio;

c) Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra;

e) Plan de manejo de transito- PMT,;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el
Contratista obtuvo puntaje dentro del proceso de seleccion;

g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

3. Presentar a la Interventoria junto con las actas de avance de obras los documentos que
certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecucion del contrato.

4. Apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio
magnético e impreso, de toda la informacion relacionada con el avance de la ejecucion del
contrato, el avance financiero, y en general, de todo lo requerido para que la Entidad disponga
de informacién completa y actualizada sobre las obras del contrato.

I EN RELACION CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

1. Suministrar todos los materiales de consumo y equipos necesarios para la obra. El Contratista
debera informarse sobre la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en
depdsito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras segun el desarrollo
de ejecucion de la misma, con prevision de posible escasez. La Entidad no aceptara demora o
reclamo del Contratista debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. Los
materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de la obra deberan
ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo
prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, sometera a la previa aprobacion de
aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de
abastecimiento. Debera suministrar libre de costo para la Entidad todas las muestras que
hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el
Interventor o por la Entidad. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobacion,
podran ser rechazados. El material rechazado sera retirado del lugar y se reemplazara por
otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago
extra. Las aprobaciones de la Entidad a los materiales y elementos estipulados en esta
clausula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenua. La Entidad podra rechazar la obra
ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada
por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los
equipos, debera ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, si asi lo
ordena la Entidad y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicacién escrita en
la cual se informara al Contratista sobre los defectos y deficiencias encontrados, ademas el
Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos
defectuosos, cuando asi lo exija la Entidad, en las mismas condiciones pactadas
anteriormente. Si el Contratista no cumple las 6rdenes de la Entidad de acuerdo con lo
establecido, éste podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros,
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista, de acuerdo
con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra seran
entregados al Contratista, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.
En ninguno de los casos contemplados en esta clausula habra lugar a plazos adicionales, ni a
reajuste de pagos.

2. El Contratista llevara a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situara
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos.
La Entidad podra exigir y el Contratista estara obligado a suministrar oportunamente los
equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con
los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.

L. EN RELACION CON EL PERSONAL.
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1. Mantener al frente de las obras al Director de Obra y al personal propuesto, para dirigir la obra
y tomar los correctivos necesarios con el Interventor sobre las cuestiones relacionadas con
las mismas.

2. Contratar los trabajadores para la ejecucion de la obra de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

Iv. EN RELACION CON LAS OBRAS.

1. BITACORA: Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan
dejar anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta
bitacora se dejaran consignados todas las o6rdenes, instrucciones y acuerdos entre el
Contratista y la Interventoria, estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto formal y
regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio
y solo tendran derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y la Entidad.
Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la Entidad para su custodia al
suscribirse el acta de recibo final de obra.

2. PRESENCIA EN OBRA: El Contratista debera controlar la permanencia en los frentes de obra
de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algin motivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse
con la presencia del Residente de Obra.

3. ACTAS DE AVANCE: En las fechas indicadas por la Entidad, el Contratista debera presentar
las actas de avance de obras correspondientes. A las actas deberan anexarse todos los
documentos que soporten el avance de la obra. Todas las actas deberan estar firmadas y
aceptadas por la Interventoria y el Contratista. Se verificara estrictamente que las obras
ejecutadas cumplan con lo establecido en el contrato y en el Anexo Técnico. No se cancelara
obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion expresa
por parte de la Interventoria y que las cantidades no estén incluidas en la el alcance
contratado.

4. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

4.1. Durante la ejecucion del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores
y la de los empleados y bienes la Entidad, el Interventor y de terceras personas. El
Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a los aspectos aqui enunciados y los
forzara a cumplirlas. El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan
sufrir no solo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o
bienes de la Entidad, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista. Durante la ejecucion del contrato el Interventor le podra ordenar al Contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o0 necesaria para garantizar la
prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad. En el caso de peligro
inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. El Contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o
indemnizacion alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de
las medidas de seguridad e higiene y prevencion de accidentes seran por cuenta de éste
y no tendra derecho a pago por separado.

4.2. El Contratista debera informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a
continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra con relacién a la ejecucién del
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en
todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relacion a la ejecucion del
contrato. El Contratista tendrd un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el
informe de los datos que exija la Entidad o el Interventor. El informe incluira, al menos, la
siguiente informacion: lugar, fecha y hora del accidente; nombre del accidentado; estado
civil y edad; oficio que desempenfia y su experiencia; actividad que desempefaba en el
momento del accidente; indicar si hubo o no lesion; clase de lesidon sufrida; posibles
causas del accidente; tratamiento recibido y concepto médico y ARP.

Nota: El Contratista exhibira un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar
la estadistica de accidentalidad

4.3. El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar la
vigilancia de la misma. El Contratista no debera acceder a peticiones o amenazas de
quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

5. RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES: EL CONTRATISTA velara
que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de
las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos debera hacerse en
forma inmediata y directa desde la excavacion y areas despejadas hasta el equipo de acarreo.
Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el
Contratista y aprobados por la autoridad ambiental competente. La Interventoria verificara que
la disposicion de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada.

6. DEPOSITOS Y OFICINAS: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos, la
direccidon exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y niumero
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telefénico con el fin de tener una comunicacién mas activa. El Contratista proveera,

mantendra y manejara a su costo las oficinas y depdsitos que sean necesarios para la

seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion de la obra.

7. SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTOS: En caso de que el Contratista tenga necesidad de
almacenar combustible y explosivos, debera someterse a las reglamentaciones y normas
comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren
perjuicios y dafios a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafios y
perjuicios causados.

8. PROPIEDADES DE LA ENTIDAD: Cuando se autorice al Contratista a utilizar construcciones
e instalaciones existentes, propiedad de la Entidad, éste dara como contraprestacion la
mejora a la edificacion previo acuerdo escrito entre las partes. Tan pronto se haya concluido la
obra y antes de que se efectue el acta de recibo final de obra, el Contratista retirara todas las
edificaciones provisionales, depdsitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho con
ocasion de la obra y reacondicionara el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales y
que hayan sido deterioradas a juicio del Interventor. No se hara ningun pago al Contratista por
la construccion, operacion y mantenimiento de oficinas, depdsitos y otros servicios ejecutados
con ocasion de la obra. Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalacién y pago de
servicios publicos de agua, energia, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus
instalaciones provisionales y para la ejecucion de la obra.

9. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el
Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus
alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas frecuencia
si asi lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de
manera que no aparezca en ningun momento una acumulacion desagradable y peligrosa de
éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar prontamente
todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados mas tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucion de otras partes de las obras
y debera disponer, el mismo dia, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras
que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la
entidad competente.

10. DISTINTIVO DEL PERSONAL.: El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra
de algun distintivo o uniforme que lo identifique ante la Entidad y la ciudadania. Este distintivo
debera ser acordado con el Interventor y la Entidad antes del inicio de la obra.

11. SENALIZACION DE OBRA:

a) Al iniciar los trabajos, deberéa situar en cada frente de trabajo una valla cuyo disefio
definira la Entidad Contratante, en la que se anotara el objeto y valor del contrato, asi
como el lema alusivo a la gestion de la actual Administracion. La valla debe permanecer
en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.

b) Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vias o espacio publicos y en
general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones
normales del transito vehicular y peatonal, el Contratista esta en la obligacion de tomar
todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual debera
acatar las normas vigentes en la materia.

c) El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes tanto en
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las
instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad del Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacidon natural suficiente, el Contratista
suministrara la iluminacién eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a
ejecutar. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos
cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de
trabajo deberan colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva segun lo estipulado en
las normas anteriores y luces intermitentes. Los gastos en que incurra el Contratista para
la colocacién de las sefales y avisos y para la adopcién de todas las medidas necesarias
para la prevencién de accidentes seran por cuenta de éste y deberan reponerse a su
costo las que se pierdan o se deterioren.

12. ESPACIO PUBLICO Y ASPECTOS AMBIENTALES:

a) Evitar una ocupacioén total del espacio y mas alla del tiempo requerido para la ejecucion
de la obra.

b) Observar las normas de ocupacion del espacio publico en forma temporal.

c) Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de
bienes inmuebles de particulares.

d) Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los
impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecucion de las obras.

13. OBRAS ADICIONALES: Cuando por algun motivo se vayan a ejecutar items o actividades no
contempladas o previstas dentro del contrato principal, que requieren ser ejecutadas para la
obtencion y cumplimiento del objeto, para su reconocimiento se requiere de la suscripcion de
Otrosi que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su
ejecucion. La Entidad, la Interventoria y el Contratista, convendran los precios, la forma de
pago y las especificaciones correspondiente. Por ningiin motivo se ejecutaran los trabajos sin
haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el Contratista ejecuta
trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra
hacer alguna reclamacion posterior.

14. MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Cuando se vayan a ejecutar items o actividades
contempladas o previstas dentro del contrato principal, que sobrepasen durante la ejecucion
del contrato el estimativo inicial pactado, surgiendo asi una prolongacion de la prestacion
debida, se requiere la autorizacién por parte de la Entidad, y perfeccionarlas mediante Otrosi
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que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su ejecucion. En
consecuencia, su ejecucion no puede obedecer a la simple iniciativa auténoma del
Contratista, quien en principio sélo debe realizar las obras en la cantidad y clase estipulados
en el contrato. En todo caso, si el Contratista ejecuta mayores cantidades no autorizadas,
seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacién posterior.

7.4.3. OBLIGACIONES DEL DISTRITO.
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

4. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

7.5. SUPERVISION.

La supervision, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el Secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado
61, asignado a la Secretaria de Infraestructura, o el funcionario de su Dependencia que este designe, quien
tendra, ademas de las legales, las siguientes funciones:

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del
contrato.

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

3. Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la funcion administrativa y
contractuales durante la ejecucion del contrato.

4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasién del desarrollo del objeto presente el
Contratista.

5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

6. Impartir por escrito las 6rdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
contrato.

7. \Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucion del contrato.

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y
demas normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren.

9. Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

Nota 1. El Supervisor no esta facultado en ningin momento para adoptar decisiones que impliquen modificacién
de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad serd ejercida Unicamente por el
representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

Nota 2. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion se
efectuara mediante comunicacion escrita por parte del ordenador del gasto.

Nota 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en
desarrollo de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acomparian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
Consorcios o Uniones Temporales) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Pliegos de Condiciones.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

8.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION.

REQUISITO VERIFICACION

. CUMPLE/ NO

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS CUMPLE
CUMPLE/ NO

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE
. CUMPLE/ NO

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS CUMPLE

8.1.1. GENERALIDADES
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A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida
en el pliego de condiciones definitivo.

8.1.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del contrato.

C. No estarincursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interé
s o prohibicion para contratar previstas en la Constituciéon y en la Ley.

D. No estarreportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente
plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en
el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-.

8.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Férmula

- Activo Corriente
Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de s .
Cobortura de Utilidad Operacion
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
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(> Componente 1del indicador, )

i=1

Indicador =—
( Z Componente 2 del indicador; )

i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probaré la capacidad financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El
Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

8.1.4. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CTz=CTd

8.1.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Utilidad Operac
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operaci

Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(D Componente 1 del indicador,)

i=1

Indicador =
(D Componente 2 del indicador, )
i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. E| Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

8.1.6. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:

CRP>=CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
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evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

8.1.7. EXPERIENCIA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:
EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE TALUDES O DE CONTENCION DE TALUDES

NOTA: Sera valida la Experiencia sistemas de proteccion por revegetalizacion, recubrimiento de
taludes y arborizacion.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nUmero consecutivo del contrato en el
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos
sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y
no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a
la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y
2.21.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
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complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que sean
certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en
el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es
mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

8.2. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntajes:

Concepto PLana]e
maximo
Oferta econdmica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas
. 0,25
de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100
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Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

8.2.1. OFERTA ECONOMICA (MAX. 59,5)

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil
siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de
febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacioén sera la del 12 de febrero, que se publica
en la tarde del 11 de febrero]

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

. Rang_o Nimero Método
(inclusive)
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

8.2.2. FACTOR DE CALIDAD (30 PUNTOS)

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 10

(iii) presentacion de un plan de calidad

(i) Programas Adicionales Ambientales y Sociales 20

Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro,
se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta
circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.
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.8.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

El criterio y el fundamento de este factor de calificacion esta sustentado en la Ley 816 de 2003, que través de su
articulo 1 establecié que las entidades de la administracion publica que, de acuerdo con el régimen juridico de
contratacion que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o
concursos publicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a
solicitar mas de una propuesta, adoptaran criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.

A su turno, el reciente Decreto 680 de 2021, introdujo modificaciones y adiciones al Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con miras a reglamentar el puntaje para la
promocién de la industria nacional en los procesos de contratacion.

El mencionado Decreto, introdujo una modificacién parcial del articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015,
el cual quedo asi:

«Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si ademas de
ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por
estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la
prestacion del servicio que sera objeto del Proceso de Contratacion o vinculen el porcentaje minimo de personal
colombiano segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o un
proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de
personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera singular o mediante la
conformacion de un proponente plural, podran definir en su oferta si aplican la regla de origen aqui prevista, o
cualquiera de las reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que
corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal
debera evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aqui prevista.».

Por su parte, el articulo 2 del Decreto 680 de 2021 adicioné el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015,
cuyo texto es el siguiente:

«Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocién de la industria nacional en los Procesos de Contratacion de
servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso
primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros
con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera razonable y proporcionada
los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El analisis del sector econdémico y de los oferentes, y, toda aquella informacién adicional con la que cuente la
Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680
de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal
otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el
porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacién de servicios
colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del
contrato.

La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos del Proceso.»

Finalmente, se reitera que las condiciones de acreditacion de este puntaje para el caso en particular, han sido
disefiadas por Colombia Compra Eficiente a través de los documentos tipo aplicables a la seleccion.

Entonces, para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos sobre esta materia por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarroll6 la siguiente metodologia para identificar
los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del
proyecto.

BIEN O INSUMO REQUERIDO

Localizacion, trazado y replanteo.
Cerramiento provisional desmontable en polisombra. Incluye estructura de soporte y mantenimiento durante
la obra, h=2,00mts
Roceria y limpieza Manual y/o con Guadafia. Incluye retiro y disposicién final de material a sitio autorizado
por la Autoridad Ambiental.
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Perfilacion manual de talud. Incluye perfilacion de talud y relleno para generar pendiente
Suministro y siembra de grama raiz profunda con riego de agua por 30 dias
Limpieza General de Obra

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera multiplicar el
valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

CANTIDA VALOR
BIEN O INSUMO REQUERIDO UNIDAD D UNITARIO VALOR PARCIAL
Localizacion, trazado y replanteo. M2 1 y 07% 00 y 07% 00
Cerramiento provisional desmontable en
polisombra. Incluye estructura de soporte ML 1 $ $
y mantenimiento durante la obra, h= 30.483,69 30.483,69
2,00mts
Roceria y limpieza Manual y/o con
Guadania. Incluye retiro y disposicion Ha 1 $ $
final de material a sitio autorizado por la 2.319.590,00 2.319.590,00
Autoridad Ambiental.
Perfilacion manual de talud. Incluye $ $
perfilacion de talud y relleno para generar M2 1 29.373.50 29.373.50
pendiente T T
Suministro y siembra de grama raiz M2 1 $ $
profunda con riego de agua por 30 dias 68.395,60 68.395,60
Limpieza General de Obra GLB 1 33 965$240 00 33 965$240 00
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos

requeridos en el proyecto.

VALOR TOTAL $ 36.414.161,79 |

4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por
el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicara la siguiente formula:

n

valor parcial;

participacion (%) = Z(
=1

)* 100
valor total

%
BIEN O INSUMO REQUERIDO PARTICIPACION

Localizacion, trazado y replanteo. 0,00%

Cerramiento provisional desmontable en polisombra. Incluye estructura de soporte y 0.08%
mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts ’

Roceria y limpieza Manual y/o con Guadafa. Incluye retiro y disposicion final de 6.37%
material a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental. ’

Perfilacion manual de talud. Incluye perfilacion de talud y relleno para generar 0.08%
pendiente ’

Suministro y siembra de grama raiz profunda con riego de agua por 30 dias 0,19%

Limpieza General de Obra 93,27%

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participaciéon

definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden
descendente segun su porcentaje de participacion, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el
nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de participacion y otra en la que se consignara el
porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le
correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participacion. Para el
segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de participacién con el porcentaje
acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje
acumulado sera la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el
anterior bien, y asi sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente formula:

4
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
=0

Donde participacion ( % )i son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%) calculado.

BIEN O INSUMO %

ACUMULADO
Limpieza General de Obra 93,27%
Roceria y limpieza Manual y/o con Guadafia. Incluye retiro y disposicion final de material 99,64%
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a sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.
Suministro y siembra de grama raiz profunda con riego de agua por 30 dias 99,83%
Cerramiento provisional desmontable en polisombra. Incluye estructura de soporte y

0,
mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts 99,92%
Perfilacion manual de talud. Incluye perfilacion de talud y relleno para generar pendiente 100,00%
Localizacion, trazado y replanteo. 100,00%
6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%*)
0 un valor aproximado por debajo.
BIEN O INSUMO %
Cerramiento provisional desmontable en polisombra. Incluye estructura de soporte y
mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts 0,08%
Suministro y siembra de grama raiz profunda con riego de agua por 30 dias 0,19%
Roceria y limpieza Manual y/o con Guadana. Incluye retiro y disposicion final de material a sitio
autorizado por la Autoridad Ambiental. 6,37%
Limpieza General de Obra 93,27%
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacion con estos se

calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara realizando la sumatoria de
los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que luego se dividira entre el nimero de bienes que
se promedian.

PROMEDIO 24,98% |

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participaciéon sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

BIEN O INSUMO REQUERIDO
Limpieza general de obra

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De
estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el
registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se
entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de
estos bienes estos seran los que incluya en el pliego de condiciones.

La Entidad, deja la constancia que luego de efectuarse la verificacion en el portal
http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php, ninguno de los bienes referenciados en el numeral anterior,
se encuentra en el Registro de Productores de Bienes Nacionales.

10. Si ninguno de los bienes relevantes esta incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales,
la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos como lo sefiala el numeral 4.3.1. de los
pliegos de condiciones.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral 0, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento
de la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun
caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o 20
con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros

8.2.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

4 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta grafica de los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja mas en claro qué aspectos deben
resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral 0, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento
de la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 26 de
febrero de 2025 se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal
motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos del cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para
la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo
exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo
que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

8.2.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

8.2.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)

El criterio y el fundamento de este factor de calificacién, se encuentra en el articulo 32 de la Ley 2069 de 2020, el
cual fue reglamento por el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, en el que se indica que las
entidades estatales, de acuerdo con el resultado del analisis del sector, incluiran requisitos diferenciales y
puntajes adicionales en los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso de
méritos, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, sin
perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

9. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de empate, la Entidad procedera a establecer las férmulas de desempate a partir de lo previsto en el
articulo 35 de la Ley 2069 de 30 de diciembre de 2020, y lo establecido en los documentos tipo aplicables.

10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Error: Reference source not found incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna,
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

VER MATRIZ DE RIESGO - ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACION
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11. ACUERDOS COMERCIALES.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Entidad

Acuerdo Comercial Estatal Exc_:epcwn Rraceso .. . de
. ; aplicable Contratacioén cubierto
incluida

Chile Sl NO - NO

Alianza Pacifico México NO NO - NO

Peru Sl NO - NO

Chile Sl NO - NO

Costa Rica Si NO - NO

Estados AELC Sl NO - NO

El Salvador NO - NO

Triangulo Norte Guatemala Sl Sl S| *2 NO

Honduras NO NO - NO
Unién Europea Reino Unido e
Irlanda del Norte Sl NO ) NO

2* El suministro estatal de mercancias o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

12. GARANTIAS
12.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaraciéon por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio autbnomo y
(iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT

beneficiario 890.480.184-4.

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefalados en

el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

12.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
12.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia Unica de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del Contrato y requerira la aprobacioén de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT
beneficiario 890.480.184-4.
Amparos,
vigencia y Amparo Vigencia Valor Asegurado
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Caracteristica Condicion

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién Veinte por ciento
Contrato y el pago de las multas y | del Contrato (20%) del valor total
la clausula penal pecuniaria que se del Contrato
le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y Cinco por ciento (5%)
sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del Contrato
valores indemnizaciones laborales del
asegurados personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Calidad del Servicio por los | Hasta la liquidacion Quince por ciento
perjuicios  derivados de la | del contrato (15%) del valor total
deficiente calidad del servicio del Contrato
prestado.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador intggrantes del Consorcio o de la Uniér_1 Ter_nporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

¢ Numero y afo del Contrato

Informacién ¢  Objeto del Contrato

necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratista

de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectule la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

12.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad hara efectiva la Garantia de
estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita
que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

12.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT
890.480.184-4.

Tomador * Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Asegurados
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Caracteristica Condicion

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

necesaria dentro de
la pdliza

Valor quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS con NIT 890.480.184-4.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
A hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad
mparos o S ;
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Numero y afio del Contrato
Informacion Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de
cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

13. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
(ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015)

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis
de riesgo, que detalla en el documento anexo.

(original firmado)

WILMER ENRRIQUE IRIARTE RESTREPO
SECRETARIO DE INFRAETSRUCTURA
DISTRITO DE CARTAGENA
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