Cadigo CCE-EICP- IDI-46
Version No. 2

MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. MC-005-2025

Entre el MUNICIPIO DE TURBACO, identificado con NIT: 890.481.149-0, representado por CLAUDIA ELENA ESPINOSA PUELLDO,
mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadania N0.45.476.142 expedida en Cartagena, elegida popularmente para el periodo
comprendido entre el 1.° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre del 2027, posesionado mediante acta de posesion de fecha 28 de
diciembre del 2023, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en ejercicio de la facultad
para comprometer contractualmente al ente territorial, asi como para desplegar otro tipo de acciones, donde se destacan las
modificaciones contractuales y quien en adelante se denominara LA ENTIDAD, informa a VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE
S.A.S., identificado con NIT. 901.035.252-9, representado legalmente por ALEJANDRA MARIA RUIZ RESTREPO, identificado con
cedula de ciudadania nimero 25.274.645, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de seleccién
de minima cuantia No. MC-005-2025

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082
de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN GAVIONES EN UN TRAMO DEL
ARROYO CUCUMAN, UBICADO EN EL BARRIO PARAISO SECTOR PALO QUEMAO DEL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLIVAR.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacion y
demas Documentos del proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisién de bienes o servicios por parte de alguno
o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacion , victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacidon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas, entre otros identificados asi por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse durante toda su duracién en los
porcentajes establecidos en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor o supervisor, realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentara la documentacion
respectiva que acredita la condicion de los sujetos mencionados y su participacion durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de
esta obligacion debera acreditarse al interventor o supervisor dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacién de
las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y, la condicién de victima de conflicto
armado y de desplazados por la violencia debera probarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en
los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de sujeto de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el
Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la jurisprudencia, o en su defecto con elementos de conviccidon que suministren
certeza sobre dicha condicion.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra previstas en la
invitacion y demas Documentos del Proceso de Contratacion.
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato
0 sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los Riesgos existentes al momento
de proponer o celebrar el contrato.

8. Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda
afectar la ejecucion del contrato.

10. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y segurida industrial y
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes
o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
11. Informar periédicamente la modificacion de la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales

que le correspondan de acuerdo con su labor.

13. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral

5.1.4.1 de la invitacion. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato.

14. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales

relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

15. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

16. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos del proceso.

2. Entregar los estudios complementarios a que haya lugar a las autoridades competentes para los tramites previstos en el alcance del
objeto del contrato.

3. Cumplir con el Cronograma de trabajo, y con las modificaciones que del mismo se hagan durante su ejecuciéon por parte de la
supervision.

4. Informar oportuna y formalmente al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que se advierta en el desarrollo del contrato.
5. Constituir la garantia Unica y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y el término solicitado por el contratante.

6. El contratista debe dar cumplimiento de obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (Sistema de Salud,
Fondo de Pensiones, ARL, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley
1150 de 2007.

7. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

I. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1. Antes de iniciar las obras, el Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecucion y Pagos que debe ser aprobado por la Entidad.
Dicho Cronograma debe establecer las etapas de construccion que deben corresponder a los porcentajes de avance de obra y de valor
establecidos en el contrato.

2. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato el Contratista enviara para su revision y aprobacion,
los documentos que se relacionan a continuacion:

a) Hojas de vida del personal profesional;

b) Relacién del equipo minimo obligatorio;

c) Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra;

e) Plan de manejo de transito- PMT;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo puntaje

dentro del proceso de seleccion;

g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.
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3. Presentar a la supervision junto con las actas de avance de obras los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones
contractuales durante la ejecucién del contrato.

4. Apoyar al supervisor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la informacion
relacionada con el avance de la ejecucion del contrato, el avance financiero, y en general, de todo lo requerido para que la Entidad
disponga de informacién completa y actualizada sobre las obras del contrato.

L. EN RELACION CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

1. Suministrar todos los materiales de consumo y equipos necesarios para la obra. El Contratista debera informarse sobre la
disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depdsito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras
segun el desarrollo de ejecucion de la misma, con prevision de posible escasez. La Entidad no aceptara demora o reclamo del Contratista
debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. Los materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la
ejecucion de la obra deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las
especificaciones o el supervisor lo solicite, sometera a la previa aprobacion de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en
la obra, como también sus fuentes de abastecimiento. Debera suministrar libre de costo para la Entidad todas las muestras que hayan
de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por la Entidad. Los materiales y elementos que se empleen
sin dicha aprobacioén, podran ser rechazados. El material rechazado sera retirado del lugar y se reemplazard por otro adecuado,
corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago extra. Las aprobaciones de la Entidad a los materiales y
elementos estipulados en esta clausula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al Contratista de su responsabilidad
por la calidad de la obra, ni se la atenta. La Entidad podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos
empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los equipos,
debera ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, si asi lo ordena la Entidad y dentro del plazo razonable que éste
fije, mediante comunicacion escrita en la cual se informara al Contratista sobre los defectos y deficiencias encontrados, ademas el
Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos, cuando asi lo exija la Entidad, en las
mismas condiciones pactadas anteriormente. Si el Contratista no cumple las 6rdenes de la Entidad de acuerdo con lo establecido, éste
podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo
del Contratista, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra seran entregados al
Contratista, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra. En ninguno de los casos contemplados en esta clausula
habra lugar a plazos adicionales, ni a reajuste de pagos.

2. El Contratista llevara a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situara oportunamente en el lugar de los trabajos, el
equipo minimo para el desarrollo de los mismos. La Entidad podra exigir y el Contratista estara obligado a suministrar oportunamente
los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas, planos y
especificaciones técnicas de las obras contratadas.

ll. EN RELACION CON EL PERSONAL.

1. Mantener al frente de las obras al Director de Obra y al personal propuesto, para dirigir la obra y tomar los correctivos necesarios
con el supervisor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas.
2. Contratar los trabajadores para la ejecucion de la obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Iv. EN RELACION CON LAS OBRAS.

1. BITACORA: Se contara con una bitacora, en donde el Contratista, deberan dejar anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de
obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la
supervision, estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto formal y regular el representante del Contratista y la Entidad. Una
vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

2. PRESENCIA EN OBRA: EI Contratista debera controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido y ofrecido
en su propuesta. Si por algun motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera
contarse con la presencia del Residente de Obra.

3. ACTAS DE AVANCE: En las fechas indicadas por la Entidad, el Contratista debera presentar las actas de avance de obras
correspondientes. A las actas deberan anexarse todos los documentos que soporten el avance de la obra. Todas las actas deberan
estar firmadas y aceptadas por la supervision y el Contratista. Se verificara estrictamente que las obras ejecutadas cumplan con lo
establecido en el contrato y en el Anexo Técnico. No se cancelara obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado
sin la autorizacién expresa por parte de la supervision y que las cantidades no estén incluidas en el alcance contratado.

4. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

4.1. Durante la ejecucion del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos que sean necesarios para garantizar la
higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores
y la de los empleados y bienes la Entidad y de terceras personas. El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores,
subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato el cumplimiento de
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todas las condiciones relativas a los aspectos aqui enunciados y los forzara a cumplirlas. El Contratista sera responsable de todos los
accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes de la Entidad o
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencién de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista. Durante la ejecucién del contrato el supervisor le podra ordenar al Contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevenciéon de accidentes y éste debera proceder
de conformidad. En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el supervisor podra obviar la notificacion escrita y
ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendra
derecho a reconocimiento o indemnizacién alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene y prevencion de accidentes seran por cuenta de éste y no tendra derecho a pago por separado.

4.2. El Contratista debera informar al supervisor dentro del plazo y en forma establecida a continuacion, acerca de cualquier accidente
que ocurra con relacion a la ejecucion del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en todos
los casos de enfermedad profesional que ocurra con relacion a la ejecucion del contrato. ElI Contratista tendra un plazo de veinticuatro
(24) horas para suministrar el informe de los datos que exija la Entidad. El informe incluira, al menos, la siguiente informacion: lugar,
fecha y hora del accidente; nombre del accidentado; estado civil y edad; oficio que desempefia y su experiencia; actividad que
desempefiaba en el momento del accidente; indicar si hubo o no lesién; clase de lesion sufrida; posibles causas del accidente;
tratamiento recibido y concepto médico y ARP.

Nota: El Contratista exhibira un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadistica de accidentalidad

4.3. El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar la vigilancia de la misma.

El Contratista no debera acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.
5. RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES: EL CONTRATISTA velara que no permanezcan al lado de las
excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos debera
hacerse en forma inmediata y directa desde la excavacion y areas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales deberan
ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el Contratista y aprobados por la autoridad ambiental competente. La
supervision verificara que la disposicion de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada.

6. DEPOSITOS Y OFICINAS: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos, la direccién exacta de la oficina donde pueda
ser requerido en cualquier momento y numero telefénico con el fin de tener una comunicacién mas activa. El Contratista proveera,
mantendra y manejara a su costo las oficinas y depédsitos que sean necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en
términos generales para la ejecucion de la obra.

7. SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTOS: En caso de que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos,
debera someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos
resultaren perjuicios y dafios a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafios y perjuicios causados.

8. PROPIEDADES DE LA ENTIDAD: Cuando se autorice al Contratista a utilizar construcciones e instalaciones existentes, propiedad
de la Entidad, éste dara como contraprestacion la mejora a la edificacion previo acuerdo escrito entre las partes. Tan pronto se haya
concluido la obra y antes de que se efectue el acta de recibo final de obra, el Contratista retirara todas las edificaciones provisionales,
depdsitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho con ocasion de la obra y reacondicionara el sitio utilizado para sus
instalaciones provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio del supervisor. No se hara ningun pago al Contratista por la
construccion, operacion y mantenimiento de oficinas, depositos y otros servicios ejecutados con ocasion de la obra. Corresponde al
Contratista, por su cuenta, la instalacion y pago de servicios publicos de agua, energia, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios
en sus instalaciones provisionales y para la ejecucion de la obra.

9. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberd mantener en perfecto
estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas
frecuencia si asi lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en
ningun momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera
retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mas tarde en el
mismo sitio o cerca de él para la ejecucion de otras partes de las obras y debera disponer, el mismo dia, satisfactoriamente todos los
sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad
competente.

10. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo o uniforme que lo
identifique ante la Entidad y la ciudadania. Este distintivo debera ser acordado con la Entidad antes del inicio de la obra.

11. SENALIZACION DE OBRA:

a) Al iniciar los trabajos, debera situar en cada frente de trabajo una valla cuyo disefio definira la Entidad Contratante, en la que se
anotara el objeto y valor del contrato, asi como el lema alusivo a la gestion de la actual Administracion. La valla debe permanecer en el
sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.

b) Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vias o espacio publicos y en general, cuando para realizar cualquier otro
tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del transito vehicular y peatonal, el Contratista esta en la obligacién de tomar todas
las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual debera acatar las normas vigentes en la materia.

c) El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad,
tipo, tamario, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las
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instrucciones del supervisor. Sera responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminaciéon natural suficiente, el Contratista
suministrara la iluminacién eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar. No se permitiran extensiones arrastradas,
colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberan
colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva segun lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes. Los gastos en que
incurra el Contratista para la colocacion de las sefiales y avisos y para la adopcién de todas las medidas necesarias para la prevencion
de accidentes seran por cuenta de éste y deberan reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren.

12. ESPACIO PUBLICO Y ASPECTOS AMBIENTALES:

a) Evitar una ocupacion total del espacio y mas alla del tiempo requerido para la ejecucion de la obra.

b) Observar las normas de ocupacién del espacio publico en forma temporal.

c) Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes inmuebles de particulares.

d) Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, 0 compensar los impactos y efectos ambientales que se generen
durante la ejecucioén de las obras.

13. OBRAS ADICIONALES: Cuando por algin motivo se vayan a ejecutar items o actividades no contempladas o previstas dentro del
contrato principal, que requieren ser ejecutadas para la obtencién y cumplimiento del objeto, para su reconocimiento se requiere de la
suscripcion de Otrosi que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su ejecucion. La Entidad y el
Contratista, convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondiente. Por ningin motivo se ejecutaran los
trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el Contratista ejecuta trabajos sin antes acordar el
precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior.

14. MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Cuando se vayan a ejecutar items o actividades contempladas o previstas dentro del contrato
principal, que sobrepasen durante la ejecucion del contrato el estimativo inicial pactado, surgiendo asi una prolongacion de la prestacion
debida, se requiere la autorizacion por parte de la Entidad, y perfeccionarlas mediante Otrosi que debe estar soportado con los recursos
presupuestales necesarios para su ejecucion. En consecuencia, su ejecucion no puede obedecer a la simple iniciativa autonoma del
Contratista, quien en principio solo debe realizar las obras en la cantidad y clase estipulados en el contrato. En todo caso, si el Contratista
ejecuta mayores cantidades no autorizadas, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior.

2.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en este documento.

3. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con las condiciones y términos del proceso
y el contrato.

4. Aprobar la garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

5. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley.

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte de él.

7. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con perturbar el desarrollo normal
del contrato.

8. Designar la supervision

9. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus
subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (53.726.325,51), equivalentes a 37,742 SMMLYV para el
afo de aceptacion de la oferta [2025] suma que se discrimina de la siguiente manera:
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PROPUESTA ECONOMICA
[ El Proponente puede usar el p de p para Su prop alF Oficial por la Entidad]

ESPECIFICACIONES

ITEM DE
PAGO

GENERAL

PARTICULAR

Cuando el proceso de contratacion es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, Zysdelpresenteformatoylascaslmde'f‘

resaltadas en color amarilio,

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO

Utilidad y total A.l.U.

VALOR TOTAL

11 Trazado, Localizacién y Replanteo ML 26,00 $ 3.227,9% $ 83.926,99
12 Sefializacion de obra ML 26,00 $ 6.990,94 $ 181.764,44)
Subtotal $ 265.691,40

|Excavacn5n Mecanica en cualquier tipo de material, incluye Retiro y Disposicion Final

Concreto ciclopeo 60-40 piedra pegada

>5km 162,50 $41.527,73 $ 6.748.256,13
22 E i6n Manual incluye Retiro M3 20,80 $71.773,08 $ 1.492.880,0¢
Subtotal $ 8.241.136,19
Instalacién Geotextil No Tejido 1600 156,00 $ 12.080,71 $ 1.884.590, 7/
Relleno en Material Seleccionado Compactado 95% PM Zona de Via $ 87.631,76 $ 5.126.457,9¢
33 Relleno en Material Seleccionado Compactado 95% PM Zona de Andenes M3 2,60 $75.103,17 $ 195.268,24)
- &
34 M3, 18,20 $ 131.910,52 $ 2.400.771,49
35 M3 78,00 $ 421.647,99 $ 32.888.543,22

$ 389.429,33

$ 42.495.631,64)

Cuneta en concreto 3500PS|

$ 1.035.309,28

$ 698.833, 74

Subtotal $ 2.723.866, i

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AlU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso. ADMINISTRACION A= 20,00%
NOTA 3: El AlU y su discriminacin deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 5,00%
UTILIDAD U= 5,95%
TOTAL A.LLU AlU= 30,95%

QUINTA. FORMA DE PAGO: El Municipio cancelara al Contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Unico pago del 100%,
para lo cual se debera contar con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, acompafiado de factura original y copia
y certificacion sobre el cumplimiento de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en
cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos legales para tramitar el pago establecidos por la Secretaria de Hacienda
Municipal, y disponibilidad del PAC.

El pago se perfeccionara previo cumplimiento de los tramites administrativos del municipio y aceptacién de la cuenta.
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En la preparacion de la oferta el proponente debera’ tener en cuenta las condiciones de pago que aqui se establecen.

El contratista debe indicar el nimero de cuenta bancaria activa y el nombre del titular de la misma en donde el MUNICIPIO consignara
los respectivos pagos electrénicos. Asi mismo debe indicar la facturacion que presente y régimen tributario que lo regula.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:

N/A

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucién del contrato es de UN (1) MES, contados desde la suscripcion
del acta de inicio que impartira el supervisor del contrato y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y aprobacion de los documentos previstos en la Invitacion.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en la invitacion.

OCTAVA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicacion se sujetara a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado disponibilidad

presupuestal presupuestal presupuestal
144 10 de febrero de 2025 $64.052.567,00

NOVENA. SUPERVISION

La vigilancia y coordinacion de la realizacion del objeto Contractual debera hacerse a través de un funcionario designado para tal efecto,
quien tendra a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el Contrato, teniendo en cuenta el objeto del mismo y las
disposiciones que la regulen; y en este caso, La supervision, sera ejercida por la Secretaria de Infraestructura Municipal.

El supervisor tendra las siguientes funciones:

1. Apoyar al contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del contrato.

2. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasion del desarrollo del objeto presente el contratista.

3. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

4. Impartir por escrito las érdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del contrato.

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren.

6. Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

DECIMA. GARANTIAS: Son parte del contrato las garantias sefialadas en la invitacién y seran exigibles bajo las condiciones alli
establecidas.

10.1. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantia de cumplimiento en original a la
entidad dentro de los DOS (2) DIAS habiles siguientes contados a partir de la aceptacién de la oferta y esta requerira la aprobacién de
la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
de seguro contenido en una pdliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE TURBACO identificado con NIT: 890.481.149-0

beneficiario
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Caracteristica Condicién

Amparos, vigencia

y valores Amparo Vigencia \ Valor Asegurado \

asegurados Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del | Diez 10% del valor del

pago de las multas y la clausula penal | contrato contrato

pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correcta inversion del | N/A N/A

anticipo

Devolucién del pago anticipado N/A N/A

Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contratoy tres (3) | Cinco 5% del valor del
legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. contrato

personal que el contratista haya de utilizar

en el territorio nacional para la ejecucion del

contrato

Calidad del servicio por los perjuicios Plazo del contrato y un (1) | Quince 15% del valor del
derivados de la deficiente calidad del afio mas contrato

servicio prestado.

Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de
esa manera.
¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir su razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacion e NUmero y afio del contrato

necesaria  dentro | e Objeto del contrato

de la poliza o Firma del representante legal del contratista
¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca por razon de las reclamaciones que efectie la
entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. No restablecer la garantia, no adicionarla o
prorrogarla, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la entidad con las siguientes
caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE TURBACO identificada con NIT: 890.481.149-0 y el contratista
e Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o raz6n social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Tomador Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia deben
otorgarla todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
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Caracteristica Condicién
Valor Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE TURBACO identificado con NIT: 890.481.149-0

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato

e Objeto del contrato

¢ Firma del representante legal del contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

En esta poliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida, sin que
en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debe constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica
de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad
asegurada no seran admisibles.

El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

DECIMA PRIMERA. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje definido en el numeral 1 de las Obligaciones Generales del presente
contrato de mano de obra no calificada de la region causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
misma obligacion indicada, causara multas equivalentes a 2 SMMLV.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente porcentaje definido en el numeral 2 de las Obligaciones Generales del presente
contrato de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacidon en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de
incumplimiento. La imposicidon de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir
o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se verifigue la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor del
contrato. Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir
uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula relativa a las garantias, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se
causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del
contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del

. Codigo: | CCE-EICP-IDI-46 . Version: ;| 2




Cédigo CCE-EICP- IDI-46

> MiNIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2
Version No. 2

contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor o del interventor.

4. Por atraso imputable al contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa
diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el
contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por el supervisor o el interventor, el contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios u honorarios
de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al contratista se le impondra una multa equivalente a 5 SMMLYV, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

9. Por subcontratar sin la autorizacion previa del MUNICIPIO DE TURBACO, 0,1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion..

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos
en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera mientras se halle pendiente la ejecucion
de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar
el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia
unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas
impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas
multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente sera aquel que rija para el momento
del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser
superior al 5% del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse
al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha
de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el simple retardo en el
cumplimiento, por el incumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad una suma equivalente al 30% del valor del contrato a titulo de tasacion anticipada
de perijuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo
Civil.

El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente
contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con
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ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena
estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro
contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

DECIMA TERCERA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

DECIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es
su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

DECIMA QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El Contratista ejecutara el
Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
Contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con
lo dispuesto en la ley. El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construccién y por las demas
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

DECIMA SEXTA: CESION: El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de
conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba
cumplir con posterioridad a la extincion del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, la entidad procedera
a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacidon acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad
con anterioridad a la liquidacion.

DECIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el contrato se deben
desarrollar en el municipio de Turbaco — Bolivar.

DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del
ordenador del gasto. Para su ejecucion se requiere que el contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobaciéon de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

VIGESIMA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales:
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Estudios y documentos previos.
Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el contratista.
Las Garantias debidamente aprobadas

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del contrato
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