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ESTUDIO 

ENTIDAD QUE CONTRATA 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

ALCALDlA MUNICIPAL DE COROZAL 
DEPENDENCIA QUE POSEE LA SECRETARIA DE PLANEACION 
NECESIDAD 
FUNCIONARIO RESPONSABLE 

MODALIDAD DEL PROCEso 

NUMERO DE LA CONVOCATORIA 

NIT: 892.280.032-2 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Fecha: noviembre 28 de 2011 

|I. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

DEL SECRETARIO DE PLANEACION 

SELECCIÓN 
CUANTÍA 
SAMC-001-2025 

ABREVIADA DE MENOR 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
DE BATERIAS SANITARIAS EN SEDES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COROZAL 

La Alcaldia Municipal de COROZAL, en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del articulo 
25 de la Ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudiosy documentos previos que estarán 
conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones, con el fin de que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 
alcance de lo requerido por la entidad. Para el efecto, se tomará como base lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007. Los elementos del 
estudio son los siguientes: 

La problemática que enfrentan las sedes principales de las instituciones educativas GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ y PIO XII, y LICEO CARMEL0 PERCY VERGARA sede LAS BRUJAS, radica 
en las condiciones defectuosas del funcionamiento y estado de las baterías sanitarias. En la 
actualidad, estos espacios cuentan con evidentes daños visibles como el desprendimiento de 
enchapes, aparatos sanitarios dañados como sanitarios, lavamanos, orinales y duchas, puertas 

divisorias oxidadas, escasa iluminación, paredes y enchapes manchadas, entre otros aspectos. Esta 
situación genera múltiples consecuencias negativas para la institución, tanto a nivel de funcionalidad 
como en términos de seguridad y salud, poniendo en riesgo la integridad y bienestar de la comunidad 
educativa. 

El municipio de Corozal requiere realizar mejoramientos de los espacios educativos mediante la 
intervención y ejecución de proyectos de mejoramientos y adecuaciones, con el fin de fortalecer la 
infraestructura de las instituciones, optimizar sus condiciones fisicas y promover un entorno 
adecuado para el desarrollo de los estudiantes. Estas intervenciones buscan responder a las 
necesidades de seguridad, funcionalidad y salud en los planteles educativos, mejorando tanto la 
experiencia académica de los estudiantes como las condiciones laborales de los docentes y el 
personal administrativo. 

EI Municipio de COROZAL, Sucre, con base en el Artículo 32 de la ley 80 de 1993, y sus demás 
Decretos reglamentarios requiere contratar el Mejoramiento de infraestructura de baterías sanitarias 
en sedes educativas del municipio de Corozal. 
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CONTRATO 
lI. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL 

ITEM 

1 

a) OBJETO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BATERÍAS SANITARIAS EN 
SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COROZAL 

b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las siguientes: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS: Por el estudio adelantado en la Oficina de 
planeación, las obras que se requieren son las señaladas en este documento y los anexos que hacen 
parte integral de los presentes estudios, donde se relaciona las descripciones de obras, servicios y 
Suministros, diseños, planos y demás documentos complementarios que conforman el proyecto. 
Los ítems a contratar son los siguientes: 

1,01 

1,02 

1,03 

1,04 

1,07 

1,08 

1,09 

1,10 

1,11 

1,12 

1,13 

1,14 

1,05 Desmonte y acarreo de marcos y puertas metálicas 

1,06 Desmonte de lámparas de sobreponer 

1,15 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT: 892.280.032-2 

1,16 

Versión: 01 

1,17 

1,18 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

1,19 

1,20 

1,21 

I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE PRINCIPAL 
Desmonte de lavamanos de sobreponer 

Demolición de enchape en cerámica negro 
Desmonte de orinales 

Fecha: noviembre 28 de 2011 

DESCRIPCIÓN 

Desmonte de sanitarios 

Desmonte de cielo raso en lamina de yeso cartón 

Desmonte protector puerta de hierro 
Demolición de pañiete 
Excavación manual en material común 

Relleno en material seleccionado compactado Con rana 

Suministro e instalación de lavamanos sobreponer línea económica, 
incluye accesorios 
Suministro e instalación de enchape en porcelanato negro para lavamanos 
Suministro e instalación de duchas (regadera corriente) 

Suministro e instalación de orinales, incluye accesorios 
Suministro e instalación de sanitario institucional 

Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada 0.69x1.75M 
Suministro e instalación de lampara de sobreponer 

Suministro e instalación de llave de agua cromada 

Suministro e instalación de interruptor triple 
Sensor de movimiento para encendido de lampara 

UNIDAD CANTIDAD 

UN 

M2 

UN 

UN 

UN 

UN 

M2 

M2 

M2 

M3 

M3 

UN 

M2 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

3,00 

1,00 

3,00 

11,00 

5,00 

3,00 

56,56 

1,72 

12,29 

5,08 

1,56 

3,00 

1,00 

2,00 

3,00 

11,00 

5,00 

6,00 

1,00 

2,00 
2,00 
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ITEM 

1,22 

1,23 

1,24 

1,25 
1,26 

1,27 

1,28 
1,29 

1,30 
2 

2,01 

2,02 

2,03 

2,05 

2,06 

2,07 

2,08 
2,09 

2,10 

2,11 

2,12 

2,13 

2,14 

2,15 

2,16 

2,17 

2,18 

2,19 

2,04 Desmonte de orinales 

2,20 

2,21 

2,22 

2,23 
3 

3,01 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Versión: 01 

Pañete allanado 1:4 E=0.025M 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Cielo raso lamina PVC blanco A=25CM E=5MM 

Protector de puerta en varilla cuadrada 

Pintura Koraza muros (2 manos) 

DESCRIPCIÓN 

Pintura de poliuretano para puertas metálicas 

Rejilla de sifón 2" 

Cuneta en concreto 3.000 psi reforzado 

Pintura vinilo muros (3 manos) 
Anden en concreto 3.000 PSI E= 0.10M (sin refuerzo) 

I.E. PIO XIl SEDE PRINCIPAL 

Demolición división en bloque 0.09 
Demolición de calados en concreto 

NIT: 892.280.032-2 

Demolición de escalones en concreto 

Desmonte de llaves de agua 
Desmonte de sanitarios 

Demolición de muro bloque 0.15 

Fecha: noviembre 28 de 2011 

Suministro e instalación de orinales, incluye accesorios 
Suministro e instalación de sanitario institucional 

Suministro e instalación de sanitario infantil 

Levante bloque 0.15 (5 MPA) 14x19x39 

Pintura Koraza muros (2 manos) 

Cielo raso lamina PVC blanco A=25CM E-5MM 

Limpiezay desmanche de enchape pared 
Pintura vinilo muros (3 manos) 

Pintura de poliuretano para puertas metálicas 
Suministro e instalación de llave de agua cromada 
Suministro e instalación de ventanas en aluminio corrediza 

Suministro e instalación de división en lamina en acero inoxidable 

Suministro e instalación de puerta metalica galvanizada 0.76x1.75M 
Escalones en concreto 3.000 PSI 

Suministro e instalación de puerta corrediza 1.0x2.0M 
Dintel reforzado 3.000 psi de 0.20x0.15M 

I.E. LICEO CARMELO PERCY VERGARA SEDE LAS BRUJAS 
Desmonte de sanitarios 

UNIDAD CANTIDAD 
M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

ML 

M2 

M2 

UN 

M2 

M2 

M3 

UN 

UN 

UN 

M2 

UN 

UN 

UN 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

UN 

M2 

M2 

UN 

M3 

UN 

ML 

UN 

9,45 

56,56 

1,72 

13,12 

65,41 

15,16 

11,09 

50,73 

1,00 

2,93 

2,40 

0,43 

2,00 

5,00 

8,00 

2,14 

2,00 

7,00 

1,00 

2,12 

24,25 
31,52 

53,01 

57,93 

6,99 

5,00 

2,40 

2,34 

1,00 

0,35 

1,00 

1,10 

3,00 
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ITEM 

3,02 

3,03 

3,04 

3,05 

3,06 

3,07 

3,08 

3,09 

3,10 

3,11 

3,12 

3,13 

3,14 

3,15 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL-SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Versión: 01 

Desmonte y acarreo de puertas 

ESTUDI0S DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Demolición de calados en concreto 

Desmonte de llaves de agua 
Desmonte cubierta asbesto cemento 
Suministro e instalación de sanitario institucional 

Suministro e instalación de llave de agua cromada 
Cielo raso lamina PVC blanco A=25CM E=5MM 

Pintura vinilo muros (3 manos) 

Suministro e instalación de puerta metálica galvanizada 

Pintura Koraza muros (2 manos) 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de ventanas en aluminio corrediza 

Cubierta en teja arquitectónica azul 
Estructura metálica soporte de cubierta 

25000097 

NIT: 892.280.032-2 

Número certificado 

Viga cinta en concreto de 3.000 PSI de 0.10x0.20M 

disponibilidad presupuestal 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

Estampilla adulto mayor 
Estampilla procultura 

Tasa prodeportes 

DESCRIPCIÓN 

Retención en la fuente 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

24/02/2025 

Estampilla ProElectrificacion rural 

UNIDAD 

Retención de industria y comercio 
contribución contrato obra pública 
Justicia familiar 

UN 

M2 

UN 

M2 

UN 

UN 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

ML 

ML 

PORCENTAJE 
4% 

c) PRESUPUESTO: CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 105.905.174,10)) MICTE. La 
entidad estatal cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal para amparar las 
obligaciones derivadas del contrato: 

1% 
1% 
1% 
2% 

CANTIDAD 

1% 

3,00 

5% 

0,64 

IMPUESTOS EI Contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de confornidad con la Ley colombiana. Adicionalmente, El Contratista pagará 
las estampillas municipales que genere el contrato de conformidad con lo establecido en el articulo 
del acuerdo o el que se encuentre vigente. Al momento de confección de estos pliegos, los impuestos 
y tarifas vigentes son: 

2% 

3,00 

22,35 

3,00 

4,00 

18,51 

5,42 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

$ 106.000.000 

33,10 

0,64 

60,18 

22,35 

24,84 

6,60 
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Fecha: noviembre 28 de 2011 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Pro-hospital universitario de Sincelejo 

d) FORMA DE PAGO: 

Pro-universidad de sucre tercer milenio 

1- ANTICIPO: No aplica. 

1% 

"EI Municipio es agente de retención en la fuente a titulo de renta e VA. 

1,5% 

El Municipio de COROZAL pagará por precios unitarios el valor del contrato contenidos en la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y no serán objeto de ningún tipo de ajustes. 

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera: 

2-PAGOS PARCIALES, la entidad pagara el presente contrato por medio de actas parciales de 
acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 
la supervisión, las cuales además deben ser verificables fisicamente y deberán soportarse en la 
respectiva acta de obras donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, de conformidad 
con el valor pactado, para lo cual adernás, serå requerido la acreditación del pago de aportes al 
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° 

del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás a que haya lugar, disponibilidad de cupo PAC, y 
cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. 

El pago al contratista se efectuará dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la presentación 
de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado, acompañada del acta de recibo y de 
la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, 
el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad 
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y 

toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar 
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y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecuCIón 
del contrato. 

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones seialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) PLAZO: El plazo para la ejecución de las obras será de DOS (2) MESES, contado a partir 
de la sUscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

Para la suscripción del acta de inicio del plazo del contrato, se requerirá el registro 
presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas. 

72 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

f) sUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: La supervisión del contrato será realizado 
por un funcionario de la Secretaria de Planeación delegado por el alcade municipal. 

72 

NIT: 892.280.032-2 

g) IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Obra Pública. 

Segmento Familia Clase 

Fecha: noviembre 28 de 2011 

h) CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 3 y 4 NIVEL. 

12 

10 

CONTRATO 

14 

15 

Descripción 
Servicios de construcción de 

edificios públicos 
especializados 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

Código UNSPSC 

72121400 

72101500 

II. MODALIDAD DE SELEÇCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Esta contratación se hará a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA, con fundamento en las siguientes disposiciones: 

Por ser un contrato de obra pública cuyo presupuesto oficial no excede de la menor cuantía de que 
trata el literal b, del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, que para el municipio se sitúa 
en 280 S.M.L.V, corresponde de manera exclusiva a la modalidad de contratación por selección 
abreviada, menor cuantia. El fundamento de derecho que justifica el proceso de selección es el 
numeral 2, literal b del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en especial, el decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015. 

IV. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE sOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
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ITEM 
1 

1,01 
1,02 

Se cuenta con los Estudios y Diseños para ejecutar la obray estos estudios podrán ser consultados 
en la oficina de la secretaria de planeación municipal. 

El detalle del presupuesto es el siguiente: 

1,03 

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de los precios 
unitarios de cada una de las obras requeridas, descritas en los anexOs de los presentes estudios, 
Con base a los precios elaborados por el proyecto. A la suma de los valores parciales arrojado por 
cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos del Al.U que para este caso 
Corresponde al 35%. 

1,04 
1,05 
1,06 
1,07 
1,08 

1,09 
1,10 
1,11 

1,12 

1,13 

1,14 

1,15 

1,16 

1,17 

1,18 

1,19 
1,20 
1,21 
1,22 
1,23 
1,24 
1,25 
1,26 
1,27 
1,28 

1,29 
1.30 

2 
2,01 
2,02 
2,03 

Versión: 01 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN 

Desmonte de orinales 

ESTUDI0S DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

I. E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE 

PRINCIPAL 
Desmonte de lavamanos de sobreponer 
Demolición de enchape en cerámica negro 

Desmonte de sanitarios 

Demolición de pañete 

Desmonte y acarreo de marcos y puertas metálicas 
Desmonte de lámparas de sobreponer 

Desmonte de cielo raso en lamina de yeso cartón 
Desmonte protector puerta de hierro 

rana 

Excavación manual en material común 

Relleno en material seleccionado compactado con 

NIT: 892.280.032-2 

Suministro e instalación de lavamanos sobreponer 
línea económica, incluye accesorios 

Suministro e instalación de enchape en porcelanato 
negro para lavamanos 

Suministro e instalación de duchas (regadera 
corriente) 
Suministro e instalación de orinales, incluye 
accesorios 

Suministro e instalación de sanitario institucional 
Suministro e instalación de puerta metálica 
galvanizada 0.69x1.75M 
Suministro e instalación de lampara de sobreponer 
Suministro e instalación de llave de agua cromada 
Suministro e instalación de interrUptor triple 

Sensor de movimiento para encendido de lampara 
Pañete allanado 1:4 E=0.025M 
Cielo raso lamina PVC blanco A=25CM E=5MM 
Protector de puerta en varilla cuadrada 

Pintura de poliuretano para puertas metálicas 
Pintura Koraza muros (2 manos) 

Cuneta en concreto 3.000 psi reforzado 

Pintura vinilo muros (3 manos) 
Reiilla de sifón 2" 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

Anden en concreto 3.000 PSI E= 0.10M (sin 
refuerzo) 

I.E. PIO XII SEDE PRINCIPAL 
Demolición división en bloque 0.09 
Demolición de calados en concreto 
Demolición de escalones en concreto 

UNIDAD 

UN 
M2 
UN 
UN 

UN 

UN 

M2 

M2 

M2 
M3 
M3 

UN 

M2 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 
UN 
UN 

M2 

M2 
M 

M2 
M2 

ML 
M2 

M2 
JN 

M2 

M2 
M3 

CANTIDAD 

3,00 
1,00 
3,00 

11.00 
5,00 
3,00 

56,56 
1,72 

12,29 
5,08 
1,56 

3.00 

1.00 

2,00 

3,00 

11,00 
5,00 

6,00 

1,00 
2,00 
2,00 

9,45 
56,56 
1,72 
13,12 
65,41 
15,16 
11,09 

50,73 
1.00 

2,93 
2,40 
0,43 

VLR. UNITARIO 

$ 39.041,86 
$ 40.239,35 
$ 27.887,05 

$ 27.887.05 
$ 54.495,94 
$ 12.200,58 
$ 22.254,90 

$ 39.041,86 

$ 37.866,15 
$ 78.567,31 
$ 125.533,26 

$ 363.610,51 

$ 117.686.89 

$ 143.388,24 

$ 655.973.51 

$ 851.727,72 
$ 824.257,54 

$ 35.865,88 

$ 49.200,30 
$ 29.480.44 

$ 122.401,74 

$ 46.945,29 
$ 167.908,95 

$ 387.101,57 
$ 41.617,13 
$ 35.181.28 

$ 214.515,77 
$ 106.777,52 

$ 24.376,78 
$ 28.807.91 

SUBTOTAL 

$ 27.017,60 
$ 13.131,50 
$ 80.765,68 

VALOR PARCIAL 

$ 117.125,58 
$ 40.239,36 
$ 83.661,15 
$ 306.757.55 

$ 272.479,70 
$ 36.601,74 
$ 1.258.737,15 
$ 67.152,00 

$ 465.185,66 
$ 399.102,30 
$ 196.208,49 

$ 1.090.831,53 

$ 117.686,89 

$ 286.776,48 

$ 1.967.920,53 

$ 9.369.004.92 
$ 4.121.287,70 

$ 215.195,28 

$ 49.200,30 
$ 58.960,88 

$ 244.803,48 

$ 443.633,00 
$ 9.496.930,22 

$ 665.814,71 
$ 545.987,60 
$ 2.301.207,53 

$3.252.059,15 
$ 1.183.949,18 

$ 1.236.634.05 
$ 28.807.91 

$ 39.919.942,02 

$ 79.026,47 
$31.515,61 
$ 34.905,32 
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2,04 
2,05 
2,06 
2,07 
2,08 

2,09 

2,10 
2,11 
2,12 
2,13 
2,14 
2,15 
2,16 
2,17 
2,18 

2,19 

2,20 

2,21 
2,22 

3 

2,23 

3,01 
3,02 
3,03 
3,04 
3,05 
3,06 
3,07 
3,08 
3,09 

3,10 
3,11 

3,12 
3,13 
3,14 
3,15 

Desmonte de orinales 

Versión: 01 

DESCRIPCIÓN 

Desmonte de llaves de agua 
Desmonte de sanitarios 

accesorios 

REPUBILICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Demolición de muro bloque 0.15 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Suministro e instalación de orinales, incluye 

Suministro e instalación de sanitario institucional 

Suministro e instalación de sanitario infantil 
Levante bloque 0.15 (5 MPA) 14x19x39 
Cielo raso lamina PVC blanco A=25CM E=5MM 
Pintura Koraza muros (2 manos) 
Limpieza y desmanche de enchape pared 
Pintura vinilo muros (3 manos) 
Pintura de poliuretano para puertas metálicas 
Suministro e instalación de llave de agua cromada 
Suministro e instalación de ventanas en aluminio 
Corrediza 
Suministro e instalación de división en lamina en 
acero inoxidable 

Suministro e instalación de puerta metalica 
galvanizada 0.76x1.75M 
Escalones en concreto 3.000 PSI 
Suministro e instalación de puerta Corrediza 
1.0x2.OM 

Dintel reforzado 3.000 psi de 0.20x0.15M 

Desmonte de sanitarios 

I. E. LICEO CARMELO PERCY VERGARA SEDE 
LAS BRUJAS 

NIT: 892.280.032-2 

Desmonte y acarreo de puertas 
Demolición de calados en concreto 
Desmonte de llaves de agua 
Desmonte cubierta asbesto cemento 
Suministro e instalación de sanitario institucional 

Suministro e instalación de llave de agua cromada 
Cielo raso lamina PVC blanco A=25CM E=5MM 

Suministro e instalación de puerta metálica 

Pintura vinilo muros (3 manos) 
Suministro e instalación de ventanas en aluminio 
corrediza 

Pintura Koraza muros (2 manos) 
Cubierta en teja arquitectónica azul 
Estructura metálica soporte de cubierta 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

Viga cinta en concreto de 3.000 PSI de 0.10x0.20M 

UNIDAD 
UN 

UN 
UN 
M2 

UN 

UN 

UN 

M2 
M? 

M 

M2 

M2 
UN 

M2 

M2 

UN 

M3 

UN 

ML 

UN 

UN 
M2 

UN 

M2 

UN 

UN 
M2 

M2 

M2 
M2 

M2 

M2 

MI 

ML 

CANTIDAD 

2.00 

5.00 
8,00 
2,14 
2,00 

7,00 

1,00 
2,12 
24,25 
31,52 
53,01 
57.93 

6,99 
5,00 

2,40 

2.34 

1,00 

0,35 
1,00 

1,10 

3,00 

3,00 
0.64 
3,00 
22,35 
3,00 
4,00 
18,51 
5,42 

33,10 
0,64 

60,18 
22,35 
24.84 

6,60 

VLR. UNITARIO 

UTILIDAD 

S 27.887,05 
$ 10.931.72 
$ 27.887,05 

$ 27.460,48 
$ 655.973,51 

$ 851.727.72 

$ 674.860,72 
$ 77.820,93 
$ 167.908.94 

$ 35. 181,28 
$ 9.949,47 
$ 24.376,78 
$ 41.617,13 
$ 31.269,30 

$ 400.248,84 

$ 726.353,26 

$ 864.257,54 

$ 546.325,77 
$ 1.108.844,52 

$ 83.798,17 
SUBTOTAL 

$ 27.887.05 
$ 32.209,54 
$ 13.131,50 
$ 10.931,72 
$ 15.616,74 
$ 870.834.72 
$ 33.049,30 
$ 189.216,02 
$ 602.236,40 

$ 24.376,78 
$ 400.248,84 

$ 27.236,98 
$ 120.290,62 
$ 54.402,54 
$ 85.959,54 

SUBTOTAL 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRACIÓN 
IMPREVISTOS 

29,00% 
1,00% 
5,00% 

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 

VALOR PARCIAL 
S 55.774,10 
$ 54.658 60 

$ 223.096,40 
S 58.765 43 
$1.311.947.02 

S5 962 094.04 

s 674.860,72 
$ 164.980.38 
$ 4.071.791,80 

$ 1.108.913,95 
S 527.421,41 

$ 1.412.024,99 
$ 290.862,12 
$ 156.346,50 

$ 960.597,23 

$ 1.699.666,63 

$ 864.257.54 

$ 192.743,73 
$ 1.108,844,52 

$ 92.177,99 
$ 21.137.272,50 

$ 83.661,15 
$ 96.628,62 
$ 8.404.17 

$ 32.795,16 
$ 349.034,14 

$ 2.612.504,16 
$ 132.197,20 

$3.502.388,55 
$3.264.121,29 

$ 806.968,93 
$ 256.159,26 

$ 1.639.012,51 
$2.688.495,36 
$ 1.351.359,10 
$ 567.332,99 

$ 17.391.062,59 
$ 78.448.277,11 
$ 22.750.000,36 
$ 784.482,77 
$3.922.413,86 
$ 105.905.174,10 

Para calcular los precios unitarios se tomó en cuenta la información histórica del Municipio y el listado 
de precios señalado por la secretaria de Obras Púbicas de Departamento de Sucre. Adicionalmente. 
se tuvieron en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecución de las obras para la 
fijación de tarifas de transporte de materiales y equipos a utilizar. 
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REPUBILICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL-SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Versión: 01 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

NIT: 892,280.032-2 

Para calcular el componente de Administración, Utilidades - A.Ul- se realizó una discriminación de 
los posibles gastos de carácter administrativo en los que incurrirá el contratista para la ejecución del 
contrato, a partir de la estimación de estos gastos, se calculó el porcentaje al que correspondian con 
respecto al Costo Directo del presupuesto de obra. 

Fecha: noviembre 28 de 2011 

NOTA: Los IMPREVISTOS que se llegaren a causar, se pagarán contra i) causacion, ) 
Cuantificación y ii) soporte por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Oficial 
fue calculado con los componentes de ADMINISTRACIÓN y UTILIDAD, aplicados en porcentaje al 
COSTO DIRECTO. 

Debe tenerse en cuenta, además, que si durante la ejecución del contrato se producen sobrecostos 
originados en un hecho exógeno a las partes, y legaren a alterar en forma extraordinaria y anormal 
la ecuación financiera del contrato y que no fuese razonablemente previsible por las partes 
contratantes al momento de suscribir el mismo, deberá seguirse el respectivo procedimiento ante el 
MUNICIPIO. 

De otro lado, los costos relacionados con la preparación de la propuesta los debe asumir el 
proponente. 

CAPACIDAD JURÍDICA 

V. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

Con base al articulo 6 de la ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del decreto ley 019 de 
2012, se identifican y justifican los requisitos habilitantes para la convocatoria que sustentan los 
presentes estudios los siguientes: 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
CAPACIDAD FINANCIERA 

FACTORES DE VERIFICACION 

|CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA: 
Los proponentes acreditarán su capacidad juridica mediante la presentación de la siquiente 
información: 

a). Tratándose de persona jurídica, deberán estar legalmente constituidos y su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más, que deberá ser determinable, lo que se acreditar£ 
con el certificado de existencia y representación legal, el que deberá tener una fecha de expedición 
no superior a un (01) mes, anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta del proceso de 
Convocatoria Pública. 

En el evernto que el contenido del certificado de existencia y representación legal se haga remisión 
a los estatutos de la sociedad para determinar las facultades del representante legal, se deberá 
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allegar copia de la parte pertinente de tales estatutos y si de éstos se desprende algún tipo de 
limitación, se tendrá que proceder como se indica a continuación. 

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la Propuesta o contraer 
obligaciones derivadas del Contrato, deberá allegarse con la Propuesta un documento proveniente 
del órgano societario competente donde autorice de forma expresa al representante legal para 
suscribir tanto la Propuesta como el Contrato. 

Si la Propuesta se presenta por una sucursal, se deberán anexar los certificados de existencia y 
representación legal tanto de esta como de la matriz 

Tratándose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, cuyo objeto 
misional le permita cumplir con el objeto de la presente convocatoria, estas deberán presentar 
autorización expresa de los respectivos Concejos Municipales o Asambleas y de los Alcaldes o 
Gobernadores de los Entes que la conforman respectivamente, ya que la responsabilidad que se 
derive con ocasión a la celebración y ejecución del contrato se extiende de igual manera a los entes 
territoriales asociados. 

Deberán acreditar que los Representantes Legales, Gerentes o Administradores de Agencia o 
Sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidado incompatibilidad 

para contratar con la Alcaldía Municipal Corozal, consagradas en la Constitución o la Ley, lo cual 
acreditarán mediante declaración juramentada. Esta declaración deberá contener adicionalmente 
que el proponente y las personas vinculadas a él que se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil no financiaron la campaña política del Alcalde 
del Municipio con aportes superiores al dos por ciento (2,0%) de las sumas máximas a invertir por 
los candidatos en las campañas para tal circunscripción electoral. 

Deberán presentar con la propuesta la certificación expedida por el revisor fiscal y en caso que por 
ley éste no exista, deberá expedirla el representante legal, avalada por un contador público o por 
cualquier medio probatorio acerca del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y 
afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales, de conformidad con el inciso 
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, para contratar con organismos 
Estatales. 

Con excepción de las Sociedades Anónimas Abiertas, el proponente que se presente como persona 
jurídica, su representante legal deberá declarar bajo la gravedad de juramento que las personas 
naturales socias no han sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos gue 
afecten el patrimonio del estado o hayan sido condenados por delitos relacionados con la 
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por 
narcotráfico en Colombia o el exterior, en cumplimiento al literali) del artículo 8° de la ley 80 de 1993. 

La documentación requerida para la persona natural recaerá sobre el representante legal, sin 
perjuicio de aportar los de la firmay demás documentos exigidos en los numerales anteriores del 
presente pliego. 

Personas jurídicas extranjeras. 
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Para los efectos previstos en estos Pliegos de condiciones, se consideran personas juridicas 
extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o 
no domicilio en Colombia a través de sucursales. 

Las Propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someterán en todo casoa la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 

Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación mediante certificado 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. La fecha de expedición del 
certificado no podrá ser mayor a sesenta (60) Días anteriores al Cierre del Proceso. 

En el certificado deberá constar (0) su existencia, () el nombre del representante legal y sus 
facultades, (ii) el objeto social que deberá incluir o permitir desarrollar el objeto del presente Proceso 
de Selección y (iv) la duración de la sociedad no sea inferior al plazo del contrato y un (1) año más, 
lo cual debe ser determinable. 

Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o 
cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Selección, deberá adjuntar 
copia del acta o documento idóneo en la que conste la decisión del órgano social competente o su 
equivalente de la sociedad extranjera que autorice la presentación de la Propuesta, suscripción del 
Contrato o realizar los demás actos necesarios para la contratación. 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, 
o si este tipo de certificaciones no existen en el país de domicilio de la sociedad, la información 
deberá presentarse en documento independiente enitido por el presentante legal de la sociedad. 

Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el pais 
un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de selección,. 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el Contrato, suministrar la 
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con estos Pliegos de 
Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la presentación 
del poder comon otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 

Si la Propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en Colombia 
ylo por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal ylo de su 
representante mediante el certificado de existencia y representación el cual deberå cumplir con las 
exigencias y condiciones establecidas en los numerales anteriores y en el evento de tener dicho 
representante legal limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o cualquier otro 
documento relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Selección, tendrá que adjuntar 
la debida autorización del órgano social competente. 
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b). Si es persona natural, los oferentes deberán anexar con vigencia actual, certificado de 
Antecedentes de Manejo Fiscal expedido por la Contraloria General de la República, Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; y declarar bajo la 

gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable judicialmente por la comisión de 
delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido condenados por delitos relacionados con 
la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o 
por narcotráfico en Colombia o el exterior, en cumplimiento al literal j) del articulo 8° de la ley 80 de 
1993; asi como acreditar su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos 
Profesionales si a ello hubiere lugar; 

Anticipo 

c). Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberán estar inscritas en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuyo certificado deberá tener una fecha de expedición 
no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la presentación de la propuesta. 

d). Los proponentes deberán aportar fotocopia de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de 
cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su Representante Legal, según 
Corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. 

e). Los proponentes deberán presentar para su verificación el cálculo de la capacidad residual de 
contratación con base al decreto 791 de 2014, compilado en el decreto 1082 de 2015, teniendo en 
cuenta la metodología que para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente. Para ello deberá 
tener en cuenta el presupuesto oficial para la obra. Para la verificación deberá aportar la 
documentación requerida por el decreto. 

DATOS BÁSICOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Valor estimado de la obra objeto del Proceso de Contratación 
Plazo del contrato objeto del Proceso de Contratación 

En el evento que el proponente participe bajo la modalidad de Consorcio o unión temporal deberá 
seguir el criterio establecido por la metodologia para el cálculo. 

$ 105.905.174,10 
Dos (2) meses 

0% 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad juridica, obedecen a los 
elementos mínimos legales que exigen las normas jurídicas en nuestro país para concluir que un 
proponente cuenta con capacidad jurídica para celebrar un contrato en nombre del Estado. Como 
puede notarse, son coherentes, consistentes, suficientes y objetivos ya que los mismos se 
encuentran regulados en la ley y el reglamento y proporcionados en cuanto a la esenciay naturaleza 
del contrato que se pretende celebrar con atención rigurosa del monto del presupuesto oficial. 

IDENTIFICACIÓN DE LA. CAPACIDAD FINANCIERA: 

INFORMACIÓN FINANCIERA ACREDITADA EN EL RUP: 
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Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio correspondiente, el 
proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores financieros como mínimo en su 
categoría: 

INDICADOR FINANCIERO 
Patrimonio (expresado en SMLMV) 

Endeudamiento: (PTIAT) 

manera: 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Razón de Cobertura de Intereses 

NIT: 892.280.032-2 

Fecha: noviem bre 28 de 2011| 

En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará de la siguiente 

Consorcios: La liquidez, el nivel de endeudamiento y la razón de cobertura se determinarán con base 
al promedio de la suma aritmética de los resultados financieros individuales de cada integrante y el 
patrimonio por el resultado de la suma aritmética. 

Persona Natural 

Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinarán por la suma aritmética en función del 
porcentaje de participación de los resultados financieros individuales de cada integrante. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 

Persona Jurídica 

Tratándose de mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000 y el decreto 1860 de 2021, en los que respecta el 
patrimonio estas solo deberán acreditar el 50% del patrimonio exigido. Tal circunstancia deberán 
probarla en el acápite de su propuesta. 

EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA EN EL RUP: 

MODALIDAD PROPONENTE 

INDICADORES RUP 

274,40 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad financiera de los proponentes, 
se extrae de la información contenida en el Registro único Proponente, los cuales se exigen 
atendiendo que el contratista financieramente tenga solidez para afrontar contingencias posibles en 
la ejecución del contrato y de manera proporcionada con base al presupuesto oficial estimado para 
el contrato según su esencia y naturaleza. 

21,5 
s70% 

22 

Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio correspondiente, el 
proponente deberá acreditar en el RUP la siguiente experiencia general: 

EXPERIENCIA GENERAL 

VALOR EJECUTADO EN 
S.M.L.M.V (5*PO) 

371,99 

371,99 

UNSPSOC, NIVEL 2 

7212 ylo 7210 

7212 ylo 7210 
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Año 

1984 

Tratándose de consorcios la experiencia general se calculará tomando como base el promedio de la 
Suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones temporales lo harán en función 
a sus porcentajes de participación. 

1985 

Tratandose de mipymes y emprendimientosy empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional, en el marco de la ley 2069 de 2000y el decreto 1860 de 2021, en los que respecta a la 

experiencia general estas solo deberán acreditar el 50% del monto exigido. Tal circunstancia deberán 
probarla en el acápite de su propuesta. 

1986 

INFORMACION COMPLEMENTARIA DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLICITADA: Para la 
determinación de la experiencia especifica que debe el proponente acreditar mediante información 
complementaria se tendrá en cuenta que el S.MLV, será el que corresponde al afño en que se 
SUscribió el contrato, tomando como base los datos oficiales desde 1984 a la fecha. 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Versión: 01 

2003 

Salario mínimo 
diario 

$ 376,60 

$ 451,92 

$ 560,38 

$ 683,66 

$ 854,58 

$ 1.085,32 

$ 1.367,50 

$ 1.723,87 

$2.173,00 

$ 2.717,00 

$3.290,00 

$3.964,45 

$ 4.737,50 

$5.733,50 

$6.794,20 

$ 7.882,00 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

$ 8.670,00 

$9.533,33 

NIT: 892.280,032-2 

$ 10.300,00 

$ 11.066,67 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Salario mínimo 
mensual 

$ 11.298,00 

$ 13.558,00 

$ 16.811,00 

$ 20.510,00 

$ 25.637,00 

$ 32.560,00 

$ 41.025,00 

$ 51.716,00 

$ 65.190,00 

$ 81.510,00 

$ 98.700,00 

$ 118.934,00 

$ 142.125,00 

$ 172.005,00 

$ 203.826,00 

$ 236.460,00 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

$ 260.100,00 

$ 286.000,00 

$ 309.000,00 

$ 332.000,00 

Variación 
porcentual anual 

0,00% 

20,00% 

24,00% 

22,00% 

25,00% 

27,00% 

26,00% 

26,10% 

26,10% 

25,00% 

21,10% 

20,50% 

19,50% 

21,00% 

18,50% 

16,00% 

10,00% 

10,00% 

8,00% 

7,40% 

Decretos del Gobierno 
Nacional 

NIA 

0001 de enero de 1985 

3754 de diciembre de 1985 

3732 de diciembre de 1986 

2545 de diciembre de 1987 

2662 de diciembre de 1988 

3000 de diciembre de 1989 

3074 de diciembre de 1990 

2867 de diciembre de 1991 

2061 de diciembre de 1992 

2548 de diciembre de 1993 

2872 de diciembre de 1994 

2310 de diciembre de 1995 

2334 de diciembre de 1996 

3106 de diciembre de 1997 

2560 de diciembre de 1998 

2647 de diciembre 23 de 1999 

2579 de diciembre 13 de 2000 

2910 de diciembre 31 de 2001 

3232 de diciembre 27 de 2002 
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Año 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

Salario mínimo 
diario 

Versión: 01 

$ 11.933,33 

$ 12.716,67 

$ 13.600,00 

$ 14.456,67 

$ 15.383,33 

$ 16.563,33 

$ 17.166,67 

$ 17.853,33 

$ 18.890,00 
$ 19.650,00 

$ 20.533,33 

$21.478,33 

$ 22.981,83 

$ 24.590,56 

$ 26.041,40 

$ 27.603,86 

$ 29.260,10 

$ 30.284,20 

$33.333,33 

$38.666,67 

$ 43.333,33 

REPUBLICA DE COLOMBLA 
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 
NIT: 892.,280.032-2 

$47.450,00 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Salario mínimo 
mensual 

$ 358.000,00 

$ 381.500,00 

$ 408.000,00 

$ 433.700,00 

$ 461.500,00 

$ 496.900,00 
$ 515.000,00 

$ 535.600,00 

$ 566.700,00 

$ 589.500,00 

$616.000,00 
$ 644.350,00 

$ 689.455,00 

$ 737.717,00 

$ 781.242,00 

$ 828.116,00 

$ 877.803,00 

$ 908.526,00 

$1.000.000,00 

$1.160.000 

$1.300.000 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

$1.423.500,00 

Variación 
porcentual anual 

7,80% 

6,60% 

6,90% 

6,30% 

6,40% 

7,70% 

3,60% 

4,00% 

5,80% 

4,02% 

4,50% 

4,60% 

7,00% 

7,00% 

5,90% 

6,00% 

6,00% 

3,50% 

10% 

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional 

16% 

12% 

9,5% 

Decretos del Gobierno 
Nacional 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

3770 de diciembre 26 de 2003 

4360 de diciembre 22 de 2004 

4686 de diciembre 21 de 2005 
4580 de diciembre 27 de 2006 

4965 de diciembre 27 de 2007 

4868 de diciembre 30 de 2008 

5053 de diciembre 30 de 2009 

033 de enero 11 de 2011 

4919 de diciembre 26 de 2011 

2738 de diciembre 28 de 2012 

3068 de diciembre 30 de 2013 

2731 de diciembre 30 de 2014 

2552 de diciembre 30 de 2015 

2209 de diciembre 30 de 2016 

2269 de diciembre 30 de 2017 

2451 de diciembre 27 de 2018 

2360 de diciembre 26 de 2019 

1785 de 29 de diciembre 2020 

1724 de 15 de diciembre 2021 

2613 de 28 de diciembre 2022 

2292 de 29 de diciembre 2023 

1572 de 24 de diciembre 2024 

Se considera experiencia específica en área, contratos de similares caracteristicas a las actividades 
a realizar en el objeto del contrato, tales como construcción y/o adecuación ylo mantenimiento de 

edificaciones educativas con las siguientes condiciones: 

El proponente deberá acreditar un (1) contrato de obra suscrito con el sector público, mixto o 
particulares comprobable, cuyo vlor sea igual o mayor a 74,40 SMMLV, el cual debe haberse 
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Código: F-GG-A-04 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Versión: 01 

NIT: 892.280.032-2 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

suscrito y ejecutado antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria. El contrato deberá 
estar relacionado en el Registro Ünico de Proponentes con el clasificador de bienes y servicios 

hasta el nivel 3 en cualquiera de las siguientes clasificaciones UNSPSC: 72121400 y 72101500. 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

Para ello deberá diligenciar el ANEXO 4 de los presentes pliegos y relacionar el contrato o 
Constancia en el mismo orden enunciando la página del RUP en el que se encuentra anotado el 
Correspondiente contrato. El no diligenciamiento del ANEXO 4, será causal de NO CUMPLE. EI 
S.M.LV, será el que corresponde al año en que se suscribió el contrato. 

La experiencia aportada por las Uniones Temporales se tendrá en cuenta de conformidad con su 
porcentaje de participación y extensión de los items del contrato y se establecerá sumando la 
experiencia específica aportada de cada uno de los miembros. En los consorcios se tendrá en 
cuenta el total del correspondiente contrato sin perjuicio del número de participantes. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta solo el 85% del total de 
experiencia a acreditar. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
tendrán en cuenta solo el 70% del total de experiencia a acreditar. 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad de experiencia de los 
proponentes, se justifican porque son proporcionados en atención al objeto del contrato al exigir que 

los proponentes tengan experiencia relacionada con el proyecto y a su vez esta sea proporcionada 
al presupuesto oficial y las especificaciones técnicas de la obra al establecer los items 

representativos. 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE CONSTRUCTOR: El proponente 
deberá acreditar para el desarrollo del contrato que cumple con la siguiente capacidad 
organizacional: 

Rentabilidad del activo 

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ACREDITADA EN EL RUP: 

INDICADOR FINANCIERo 

Rentabilidad del patrimonio 

Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio correspondiente, el 
proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores de su capacidad organizacional: 

INDICADORES RUP 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ORGANIZACIONAL: 

20,03 

20,03 

Tratándose de consorcios la capacidad organizacional se calculará tomando como base el promedio 
de la suma aritmética que aporten sus integrantes y en el caso de uniones temporales lo harán en 
función a sus porcentajes de participación. 
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Código: F-GG-A-04 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Versión: 01 

Información sobre el personal profesional 

Residente de Obra 

CARGO 

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, 
o constancia que se encuentra inscrito en el registro profesional respectivo para ejercer la profesión, 
de conformidada lo previsto en la ley 842 de 2003. 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor 
de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del profesional. 

100%) 

Una vez la Alcaldia Municipal de Corozal apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser 
Sustentada ante la Alcaldía Municipal Corozal, para su evaluación y posterior autorización. En caso 
de aprobarse el cambio por parte de la Alcaldia Municipal Corozal, el personal deberá reemplazarse 
por uno de igual o mejor categoría que el exigido en estas bases de contratación. 

NIT: 892.280,032-2 

DESCRIPCION 

PROFESIÓN 

RESIDENTE -Ingeniero civil o 
DE OBRA Arquitecto 
(participación 

Fecha: noviembre 28 de 2011 

profesional 
vigente 

tarjeta 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

CANT 
4 

Mayor a cinco (5) 
años de poseer 
título profesional 

DISPONIBILIDAD 

100% 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Experiencia especifica Como 
Contratista o residente en un 
proyecto (1) de obra civil cuyo 
objeto esté relacionado con la 
construcción ylo adecuación ylo 
mantenimiento de edificaciones 
educativas, cuyo valor sea igual o 
superior al presupuesto oficial 
ejecutado dentro del periodo 
Correspondiente al de su vigencia 
de tarjeta profesional y la fecha de 
cierre del plazo del presente 
procesO de selección. 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos señalados para verificar la capacidad organizacional de los 
proponentes, como puede notarse en las exigencias, el personal vinculado exigido desde el punto 

de vista de la cantidad obedece al personal calificado que la obra requiere; atendiendo el aspecto de 
la formación académica, guarda proporcionalidad a los requisitos de intelectualidad que la obra exige 
y que se logre con ello alcanzar el fin propuesto por la Entidad. Los demás elementos 
complementarios son los mínimos necesarios que la Entidad requiere para poder ejercer sus 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Versión: 01 

NIT: 892.280.032-2 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

funciones de supervisión y control al desarrollo de las obras y seguimiento a la programación. Estos 
elementos se justifican por su proporcionalidad en atención a la esencia y naturaleza del contrato de 
obra y al monto en términos monetarios del proyecto. 

VI. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume 
los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que 
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo 
Contrario. 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, ademâs de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, 
otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos ylo sus Apéndices o que se deriven de la 
naturaleza del Contrato. 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los 
riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el MUNICIPIO no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá gque ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado 
de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del 
Contrato y de sus Apéndices. 

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio 
contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la 
aplicación de la formula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones ylo en el 
Manual de Supervision e Interventoría vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes). 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de 
la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación 
diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de la variación en las 
variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener 
mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del 
MUNICIPIO para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de 
establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otrO 
mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o 
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ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

compensaciones de parte del MUNICIPI0, como consecuencia de la variación supuesta o real entre 
Cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dañios, perjuicios o pérdidas de los bienes de 
Su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de exigir 
a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparación o indemnización de los dafios y perjuicios directos 

ylo subsecuentes cuando a ello haya lugar. 

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO 

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicOs, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista 
necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de 
personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y 
materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tráfico. 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el MUNICIPIO asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera 
expresa y clara se desprendan de otras clâusulas o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices 
ylo Matriz de Riesgos. 

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una 
suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos 
establecidos en las cláusulas aplicables: 

En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 

Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la 
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato y la legislación 
existente. 

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto. 

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera 
que el MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación 
de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento 
que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 

De conformidad con lo anterior, la Alcaldía municipal ha elaborado matriz de riesgos (Ver MATRIZ 
1-RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio. 

VIl. MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS 

Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007 y los artículos 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 
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Característica 

Clase 

Asegurado/ 
beneficiario 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldia Municipal de COROZAL, una garantia 
ünica, la cual podrá consistir en pólizas expedidas por compañias de seguros legalmente autorizadas 
para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demás mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos: 

Tomador 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Característica 
Clase 

Asegurados 

Versión: 01 

Tomador 

NIT: 892.280.032-2 

ESTUDI0S DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
() contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (iü) patrimonio autónomo, (ii) 
garantía bancaria. 

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Amparo 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
Contrato 
Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Condición 

Númeroy año del contrato 
Objeto del contrato 

Responsabilidad civil extracontractual. 

Plazo del contrato y seis 
meses maS 

Vigencia 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Cinco (5) años contad0s a 
partir de la fecha de 

suscripción del Acta de 
entrega y Recibo Definitivo 
de la obra 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

Firma del representante legal del contratista 

Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor Asegurado 
Diez por ciento 
(10%) del valor del 
Contrato 
Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
Contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Condición 

Contrato de segurO Contenido en una póliza 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 y el Contratista 
Para las personas jurídicas: la garantia deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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Código: F-GG-A-04 

Característica 

Valor 

Vigencia 
Beneficiarios 

Amparos 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

Acuerdo Comercial 

Canadá 
Chile 
Estados Unidos 
EI Salvador 

Guatemala 
Honduras 
Liechtenstein 
Suiza 
México 
Unión Europea 
Decisión 439 CAN 

Versión: 01 

Estados de la AELC 

ESTUDI0S DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Doscientos (200) SMMLV 

VIlI. INDICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOs, cONTRATACIÒN EN EL 
EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÒN. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

Si bien la Alcaldia Municipal de COROZAL como entidad del nivel territorial perteneciente a la rama 
ejecutiva del poder público colomnbiano, se encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y 
tratados de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano. De manera precisa, tratándose 
entidad territorial municipal está obligada por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los 
Estados AELC y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, Para 
el presente proceso por su naturaleza y cuantía, revisado los capítulos de compras y de contratación 
de los Acuerdos y Tratados vigentes, el escenario de cobertura del presente proceso es el siguiente: 

Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo Cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

lgual al período de ejecución del contrato. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE COROZAL- SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Terceros afectados y Municipio de COROZAL identificada con NIT 892.280.032-2 

Número y año del contrato 
Objeto del contrato 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. EI seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Firma del representante legal del contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

Entidad 
Estatal 

incluida 

NIT: 892.280.032-2 

SUNO 
NO 

S 
NO 
NO 

S 
NO 
NO 
NO 
NO 

S 
SI 

S 

Fecha: noviembre 28 de 2011 

Condición 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al 

NO 

valor 
del Acuerdo Comercial 

SIINO 
NO 

NO 

SI 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 

NO 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
de Contratación 

SI/NO 
SI 
S 

NO 
SI 
SI 

S 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

SUNO 
NO 
NO 

NO 
NO 

S 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 

NO 
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Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
Condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proces0, Vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

Versión: 01 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

NIT: 892.280.032-2 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

X OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

de la oferta. 

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto ylo sus derivados. 
El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 

conformidad con la Ley Aplicable. 
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad. 
ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, económica, técnica, 

socios o accionistas. 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidenteso condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Infornar periódicamente la composición del capital social de la persona juridica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 

matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 
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17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
Conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

1 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 

NIT: 892.280,032-2 

2 

3 

Fecha: noviem bre 28 de 2011 

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato. 

22. Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

La Entidad está obligada a: 

Con lo previsto en el numeral 7 del AnexXo 1-Anexo técnico. 

23. Cumplir con las medidas generales y las establecidas para el sector laboral en el contexto del 
SGSSTy de organización laboral establecidas en la Resolución 692 de 29 de abril de 2022 "por 

medio de la cual se establecieron los protocolos de bioseguridad para la prevención y la 
trasmisión del COVID" por parte del Ministerio de Salud ylo las qe se expidan durante la 
ejecución del contrato. 

XOBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

XI RESPONSABILIDAD 

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 
etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 

EI Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

XIl LIMITACIÓN A MIPYME 

Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

Dado que el valor del proceso no supera el valor del umbral para limitación a Mipymes, el cual es de 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), el proceso podrá ser 
limitado a Mipymes territoriales del orden municipal atendiendo a lo descrito en el decreto 1860 de 
2021. 
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NIT: 892.280.032-2 

Proyectó 
Revisó 

Versión: 01 

NOMBRE 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección 

mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP I. Asimismo, los interesados 
deberán acreditar el cumplimiento de los reguisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifigue, sustituya o complemente, para lo cual aportaran los 
Soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. 

Corozal, 25 de febrero de 2025. 

ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Fecha: noviembre 28 de 2011 

CARMEN ANA MERCApoP�XEZ 
SECRETARIO DE PLANEAClONMUNICIPAL 

Carlos Garrido Hernández 
José D. Vergara 

CARGO 
Asesor Externo 

Asesor Juridico Externo 

FIRMA 

Los arribas fimantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas 
legales ylo técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

Dirección Carrera 28 N° 31A-08 Palacio Municipal 2o Piso Teléfonos (605) 2858659 
Página Web: E-mail: alcaldia@corozal-sucre.gov.co 



{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

