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1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA
INTERVENTORIA

El AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A., es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado, creada mediante escritura publica No. 1 del 02
de enero de 1992, otorgada por la Notaria Segunda del Circulo Notarial de Cartago,
registrada en la Camara de Comercio de la misma ciudad bajo el No. 4809 del libro
IX del registro mercantil el 22 de enero de 1992.

El objeto social del AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A., consiste
en administrar, dirigir, explotar, mantener, mejorar, rehabilitar, extender y
modernizar los sistemas generales de servicios de aerédromo, servicios
aeroportuarios y de campo de aterrizaje del mismo, junto con sus anexidades,
instalaciones y equipos, para su uso Y utilizacién por parte de las empresas de
transporte aéreo y de carga. Asi mismo, es objeto de la sociedad la programacién
y ejecucion de las obras publicas de tipo aeronautico en los términos de la Ley 09
de 1989y Ley 388 de 1997 adicionada por la Ley 614 de 2000.

Con ocasion a su objeto social y, los servicios a su cargo, es claro que, el
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A., debe avanzar en términos
de modernizacion y ampliaciéon de su infraestructura aeroportuaria, de cara al
posicionamiento que ostenta hoy la region y al continuo mejoramiento de las
condiciones de vida y asequibilidad de sus habitantes, esto, en razén al creciente
desarrollo social y econdmico de Cartago, Valle del Cauca.

Por ello y, de acuerdo a su herramienta de planificacién estrategia aeroportuaria,
el AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A., debe desarrollar
procesos de contratacién que tengan como objetivo la rehabilitacion, mejoramiento
y/o mantenimiento prioritario de su infraestructura en lado aire y lado tierra, con el
fin de poner en condiciones técnicas y operatividad al aerédromo, esto, con el
objetivo de posicionar al Aeropuerto como un aerédromo cuyo nivel de
cumplimiento sea alto frente a las reglas aeronauticas.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y, atendiendo las observaciones
realizadas por parte de la autoridad aeronautica en la vigencia 2024, surgi6 la
necesidad de buscar y generar alianzas que contribuyeran a la consecucion de
recursos para la ejecucion de obras que atendieran la necesidad inmediata avizora
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por parte de la Aerocivil; por ello, en busqueda de lo anterior, el AEROPUERTO
logré suscribir el pasado 06 de diciembre de 2024 junto con la GOBERNACION
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, el Convenio Interadministrativo
No. 1.360-18.02-13752, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA REACTIVACION DE
OPERACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA DE
CARTAGO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA AEREA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA”.

De conformidad con lo anterior y, cumpliendo con las obligaciones adquiridas con
la suscripcion del Convenio, el AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA
S.A., adelant6 los procesos de contratacion bajo la modalidad de seleccion de
Invitacién a Cotizar Bienes, Servicios y Obras, para ejecutar las obras que tienen
como objeto:

e REHABILITACION, RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO  Y/O
MANTENIMIENTO PARA FRANJA DE SEGURIDAD (SELLAMENTO
ZONA DE EMPOZAMIENTO), ZONAS RESAS Y CANAL PERIMETRAL
PISTA 01 -19 EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.

e ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DE EXTINCION
DE INCENDIOS SEI, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA
ANA.

Ahora bien, de conformidad con el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, el principio de
responsabilidad hace parte de los principios de la contratacion estatal, y en virtud
del mismo, los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratacién, a vigilar la correcta ejecucién del objeto contratado y
a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecuciéon del contrato.

Asi mismo, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece:

“ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
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publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.
Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a traves
de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira _en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada
para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en |la materia, o cuando la complejidad
0 la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la
entidad lo _encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relaciéon con un mismo contrato, las
funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y
las demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

PARAGRAFO 1o0. En adicién a la obligacion de contar con interventoria, teniendo
en cuenta la capacidad de la entidad para asumir 0 no la respectiva supervision en
los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los
estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad,
con independencia de la modalidad de seleccién, se pronunciaran sobre la
necesidad de contar con interventoria.

PARAGRAFO 20. El Gobierno Nacional reglamentara la materia.”

Ahora bien, el articulo 84 de la Ley 80 de 1993, establece que la interventoria
contractual, implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Asi mismo,

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A
Carrera 4 51-87

Celular: 3136490018

Cddigo Postal: 76202

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



mailto:aeropuerto@cartago.gov.co

AEROPUERTO INTERNACIONAL
SANTA ANA PAGINA  [6]
Nit: 800.151.764-8

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO VERSION 1

establece que los interventores estan facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y seran
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

Frente a las anteriores disposiciones y de conformidad con los procesos de obra
adelantados, el AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A., considera
necesario realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental de los mismos.

Ahora bien, para ejercer dicho seguimiento se requiere que éste, sea adelantado
por una persona que cuente con el conocimiento especializado en la materia, toda
vez gue, las actividades a ejecutar corresponden a una obra, de ahi que, el
Aeropuerto no cuente con el personal de planta idéneo para realizar dicha
actividad.

Por ello, debido al deber que le asiste a la entidad contratante de ejercer una
vigilancia minuciosa y diligente de los contratos a su cargo, resulta necesario
contratar de forma externa la interventoria encargada de realizar el seguimiento y
control de las actividades desarrollas en los procesos de seleccion 1C-002-2025 e
IC-003-2025, cuyos objetos se relacionaron anteriormente.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA
INTERVENTORIA

El AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.., realiz6 un diagndstico del estado
actual de la infraestructura del aeropuerto, basado en los requerimientos presentados en
el informe resultado de la visita de inspeccion y vigilancia de la direccion de Autoridad a la
Servicios Aeroportuarios realizado en febrero de 2024, con el fin de determinar las obras
que se requieren contratar en el marco de dicho convenio interadministrativo. Del
diagnéstico realizado se obtuvo el siguiente resultado:

° Deficiencias Infraestructura:

1.lrregularidad en los terrenos de Franjas de Pista, se localiza una zona de
empozamiento de aguas dentro del area de Franja de Pista.

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A
Carrera 4 51-87

Celular: 3136490018

Cddigo Postal: 76202

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



mailto:aeropuerto@cartago.gov.co

AEROPUERTO INTERNACIONAL

lieparrsaleprnizional doCarge

SANTA ANA PAGINA  [7]
Nit: 800.151.764-8
ANEXO 1 — ANEXO TECNICO VERSION 1

2.Conformacién de la Zona RESA “seguridad” de la plataforma de viraje 01.
3.Mal estado del sistema de drenajes (se requiere mantenimiento de los canales).

4.Se requiere mejorar las instalaciones para el Servicio de Salvamento y Extincién de
Incendios (SSEI).

A continuacion, se muestran algunas evidencias fotograficas del estado actual de la
infraestructura del AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.

Imagen 1- 2 . Zona de empozamiento de agua en franja de seguridad.
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Imagen 4. Canales manejo de aguas lado aire pista 01 — 19
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Con base en el informe diagnostico adelantado por el AEROPUERTO INTERNACIONAL
SANTA ANA S.A., se tomo la determinacion de priorizar la ejecucion de las siguientes
obras:

1. Se requiere la rehabilitacion, reconstruccién, mejoramiento y/o mantenimiento de
franja de seguridad de la pista 01 — 19 costado derecho, la cual, en una longitud aprox. de
60.0 x 12.0 metros presenta una zona de acumulacién de aguas a una distancia de 63.00
metros del eje de la pista, esto implica que no cumple con el ancho de acuerdo con la clave
4 C referencia del aeropuerto, en la cual debe contar con 75.00 metros libres y nivelados
de franja desde el eje de pista. Esta zona de proteccion al servicio de la aviacién civil, se
debe conformar nivelar para que cumpla con la Norma. Esta zona se encuentra ubicada
geograficamente en las siguientes coordenadas LAT. 04°4522.10" N - LONG.
04°45°22.80" N 75°57°20.00” W.

2. El mantenimiento, roceria, desmonte y limpieza de las canales en tierra ubicadas en
los bordes de las franjas de seguridad.

3. Adecuaciones locativas de mejoramiento de la base SElI.

En ese sentido, el AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. con la presente
contratacion, pretende realizar la interventoria a las obras descritas anteriormente, las
cuales seran ejecutadas mediante dos contratos de obra, de la siguiente manera:

1- REHABILITACION, RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/IO
MANTENIMIENTO PARA FRANJA DE SEGURIDAD (SELLAMENTO ZONA DE
EMPOZAMIENTO), ZONAS RESAS Y CANAL PERIMETRAL PISTA 01 - 19. EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA.

2- ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DE EXTINCION DE
INCENDIOS SEI, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA.

Por todo lo anterior, es claro que, para continuar con el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de su objeto social, el AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
debe avanzar en términos de modernizacion y ampliacion de su infraestructura
aeroportuaria, de cara al posicionamiento que ostenta hoy la region y al continuo
mejoramiento de las condiciones de vida y asequibilidad de sus habitantes, esto, en razon
al creciente desarrollo social y econémico de Cartago, Valle del Cauca. Razon por el cual,
debe desarrollar y poner en marcha procesos de contratacion para la rehabilitacion,
mejoramiento y/o mantenimiento prioritario de infraestructura en lado aire y lado tierra del
aeropuerto, con el fin de contribuir a la correcta operatividad del mismo en condiciones
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técnicas que cumplan con los estandares internacionales bésicos para la operacion segura
de un aeropuerto de esta categoria.

Actualmente el AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. sirve como centro
de origen/destino y conexién aérea para la aviacion regional, teniéndose como vision que
el aeropuerto se constituya como un eje importante para la conectividad internacional,
generando con ello, mayor atraccién para aeronaves categoria “C” tipo A320 o similares
gque tengan operacion tanto nacional como internacional, con el objetivo de incrementar
significativamente las operaciones de vuelos regionales tanto de carga como de pasajeros
y la capacidad de funcionar como aeropuerto alterno.

Adicionalmente, las obras para la rehabilitacién, mejoramiento y/o mantenimiento prioritario
de infraestructura en lado aire y lado tierra del aeropuerto, van encaminadas al
mejoramiento de prestacion de servicio del aerédromo por parte del AISA.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son
las siguientes:

ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNICO

e Solicitar al AEROPUERTO la documentacion e informaciéon necesaria para
desarrollar adecuadamente la interventoria.

e Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas de inicio.

e Programar y coordinar con el contratista y con el AEROPUERTO las reuniones de
seguimiento a la ejecucién del contrato, presentando en ellas el estado de avance
fisico y econémico del proyecto y acordando soluciones practicas y oportunas.

e Exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando no esté de acuerdo con lo
establecido por el AEROPUERTO y efectuar la aprobacion de los cambios y dejar
registro de dicha aprobacion e informar al AEROPUERTO.

e Exigir y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas de
seguridad y salud en el trabajo, necesarias en la ejecucion de las obras o
ejecucion de otras labores materiales en las que se deba verificar su
cumplimiento.

o Estudiar sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra.

e Cumplir con la entrega de los informes segun periodicidad mensual.
e Revisar y avalar las actas presentadas por el contratista con ocasion de la
ejecucion del contrato.
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Debera cumplir y hacer cumplir al contratista que todo el personal que esté a su
cargo se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pension y
riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

Velar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y las prérrogas
se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato.

Revisar permanentemente la vigencia de las pdlizas del contrato y realizar las
solicitudes pertinentes al caso. En caso de que el contratista no realice las
ampliaciones a que haya lugar, el interventor o supervisor debera informar a EL
AEROPUERTO de este evento.

Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes o cualquier otra peticion realizada
por el Contratista o las autoridades administrativas competentes, con relacion a
la ejecucion del contrato.

De ser necesario, impartir la autorizacion para suspender, de manera transitoria y
excepcional, la ejecucién del contrato, lo cual se dar& por constatado, con su firma
en el acta de suspension.

En caso de algun tipo de incumplimiento del contrato, el interventor o supervisor
debera enviar a EL AEROPUERTO, copia de los requerimientos realizados al
contratista, de los cuales siempre se debera allegar copia al Garante del contrato,
de haberse exigido dichas garantias.

En caso de un posible incumplimiento de obra, elaborar el informe donde se detalle
las obligaciones incumplidas por parte del contratista de obra.

Elaborar en conjunto con el contratista las actas recibo final y de liquidacién del
contrato objeto de interventoria, y remitir al AEROPUERTO, para su revision y
aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

Verificar y hacer seguimiento de los trabajos desarrollados por el contratista de
obra.

Verificar oportuna y permanentemente los items y las cantidades de obra
establecidas en el contrato.

Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas
establecidas por el AEROPUERTO, para el desarrollo del contrato. En caso de
identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar al
AEROPUERTO, para su evaluacién y aprobacion.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos,
materiales, bienes, insumos y producto. Para lo anterior, el Interventor exigira al
Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el
control de calidad de los mismos (en caso de que apliquen). En caso que estas
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el Interventor debera exigir al
contratista las acciones a que haya lugar.

Realizar seguimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando
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controles periédicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor debera
informar oportunamente al AEROPUERTO, vy sugerir si es el caso la aplicacion
de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen

modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones éstas deberan
someterse al estudio del AEROPUERTO, previo concepto de la Interventoria.

Revisar y conceptuar los items no previstos presentados por el contratista de obra

con sus respectivas cotizaciones (minimo 3 cotizaciones) y especificaciones, que
surjan en el desarrollo de las obras, y tramitarlos ante la entidad contratante.

plan de manejo ambiental si lo hubiere.

Velar por el cumplimiento por parte del Contratista de la nhormatividad ambiental y

En los casos de obras no previstas, adicionales o0 mayores cantidades de obra que

impliquen, modificacion del alcance del contrato, el Interventor debera solicitar la
autorizacion al AEROPUERTO, y ordenar su ejecucion, cuando verifique la
existencia de la legalizacion de la modificacion al respectivo contrato.

Controlar permanentemente el cumplimiento del Contratista de los requerimientos

exigidos en las licencias y / 0 permisos, normas y leyes que le apliquen para el

desarrollo del proyecto.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él las

novedades, érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.

Las demés actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y su
naturaleza correspondan a la funcion de la interventoria.

ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

e Verificar que el Contratista cumpla con los

requisitos exigidos por el

AEROPUERTO, para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado.

e Constatar la correcta inversion del anticipo. Para este efecto debera exigir la
entrega del plan de inversién del anticipo para su revision y visto bueno.

¢ Realizar el debido seguimiento al anticipo. En el caso en que se compruebe que el
Contratista les dio a los dineros provenientes del anticipo una destinacion
diferente a la autorizada, serd causal para hacer efectiva la garantia de buen
manejo y correcta inversion del mismo, debiendo informar inmediatamente a la

Asesoria Juridica de El AEROPUERTO Yy al Supervisor.

e Garantizar que se esté llevando a cabo la amortizacién del anticipo en las cuentas
presentadas por el Contratista, asi mismo que el Contratista transfiera al
AEROPUERTO, de acuerdo al procedimiento establecido para ello, los

rendimientos financieros generados por el anticipo.
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso
es de 3 meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago prevista para la ejecucion de las actividades que se deriven del
presente proceso es el establecido en los documentos del proceso.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA
LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Interventor deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y
estudiar completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de
obra para la ejecucién de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar.

En consecuencia, el proponente que resulte seleccionado, estara obligado a realizar las
diferentes actividades para ejecutar la “REVISION Y/O AJUSTE Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
(INCLUYENDO LICENCIAS Y PERMISOS Sl APLICA)”, dentro del plazo estipulado para
tal fin y acorde con la priorizacion que efectie el AEROPUERTO, por lo que es
responsabilidad del contratista ejecutar todos los estudios técnicos que se requieran,
garantizando en todo caso la ejecucion del proyecto, acorde a la normatividad aplicable y
que sean necesarios para la realizacion de la obras propuestas, esto soportado en los
conceptos realizados por los diferentes especialistas que intervengan en el desarrollo del
proyecto.

El AEROPUERTO suministrard al Contratista para atender la actividad anteriormente
mencionada, los siguientes estudios y disefios realizados por el AEROPUERTO, para su
revision, apropiacion, complementacion y/o ajustes que se consideren indispensables
para la ejecucién de las obras contratadas:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PRECISION DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL SANTA ANA S.A DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.

DISENO GEOMETRICO DE LA REHABILITACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE,
CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA Y/O PLANOS RECORD, entregados en la
ejecucion del proyecto de mantenimiento y rehabilitacién general realizado en el 2023 por
el Consorcio Aeropuerto Santa Ana.
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Todos los productos presentados por el Contratista deben ser revisados y aprobados por
la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo requerido por el AEROPUERTO,
la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por el AEROPUERTO,
para lo cual deberan ser entregados en medio digital (copia digital firmada), en las
instalaciones del AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A CARRERA 42 No.
51 - 87, Celular: 313 649 0018 COD POSTAL 702220 Email:
aeropuerto@cartago.gov.co.

En cuanto a la obtencién de permisos y licencias, si a ello hay lugar, en todo caso deberan
ser coordinadas con la Interventoria y el AEROPUERTO.

Con respecto al contenido de cada uno de los entregables, se debe dar cumplimiento —en
lo que aplique- a lo especificado en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

Nota 1: Lo anterior sin perjuicio de los demas informes que se requieran en el presente
documento y en los anexos del proceso.

Nota 2: Dentro del plazo establecido para la ejecucion de la actividad de revision,
apropiacion, complementacion a estudios y disefios, la Interventoria debera realizar el
recibo a satisfaccion de la totalidad de los mismos para su radicacion ante el
AEROPUERTO.

7. PERSONAL PROFESIONAL

El personal minimo requerido para la ejecucién del objeto contractual, y al cual se esta
obligado a disponer por parte del Contratista, es el indicado en el Adjunto A — Personal
Minimo Requerido.

El personal relacionado serd contratado por el Contratista y su costo debe incluirse
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta
en el “Formulario 1 — Propuesta Econdmica del contrato”.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del oferente conocer la ubicacién y situaciones particulares donde
sera adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e
informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y
sociales del &rea de influencia, las cuales, debe considerar para las labores de
Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del contratista de obra con la
normativa especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de
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los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor deberd vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores
realizadas por el contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del Contratista de Obra, la
construccién, mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que
no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y
vias internas de explotacion a las fuentes de materiales, asi como: las obras necesarias
para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista de Obra a
través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para
el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de
terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucién de los
mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas
labores deberan ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas
para ejecutar la obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus
instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad. El Interventor sera el
encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para
no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo
uso comparta con otros Contratistas de obra, las cuales deberan ser entregadas en
iguales o mejores condiciones, por lo cual deberé existir un registro fotografico previo a
la utilizacion y a la finalizacion de las labores para constatar dicho estado, labor que sera
vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y
a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto
cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desague, redes de servicios publicos,
etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos
mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de
obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la aprobacién de los
precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
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requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacion que serd vigilada y
supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar
todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el
mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asimismo, sera responsable de
desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras
provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera cerciorarse que
se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control segun corresponde para el Interventor.

10. SENALIZACION A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién en los
términos definidos por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por
parte de la Interventoria.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR
PARTE DEL INTERVENTOR

La Interventoria debera realizar el seguimiento a los permisos, licencias y autorizaciones
requeridos para la ejecucion de la obra por las autoridades administrativas y/o
ambientales competentes.

12. NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO
ENFOCADAS AL INTERVENTOR

1 |Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente.

1997.

Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de

3 | NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.

Territorial, y creada por el Articulo 39 de la Ley 400de 1997.

Las resoluciones expedidas por la “Comisiéon Asesora Permanente del Régimen de
4 | Construcciones Sismo Resistentes” - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

5 | RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE- Ministerio de Minas.

6 |RETILAP - Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

construccion sostenible en el CCDC.

Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusion del estandar Unico de
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NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio fisico.

NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio.

NFPA - National Fire Protection Administration.

ASTM - American Society for Testing Materials.

12

Estandares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI,
ASME, IAl, OSHA, SMACNA, asi como los reglamentos y normas establecidas por el
Ministerio del Medio Ambiente y ProteccionSocial, y la secretaria Distrital de Ambiente.

13

Normas de la Federal Aviation Administracion FAA (USA), en patrticular las circulares de
asesoramiento AC 150 relacionadas con procedimientos normalizados de
mantenimiento y materiales para infraestructura lado aire.

14

ISO/IEC 11801. The international Organization for Standardization/the international
Electrotechnical Commission.

15

Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple.

16

ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.

17

ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings.

18

RAC 14 - AERODROMOS, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS

19

Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el titulo VIII de la Ley 99 de 1993; sobre
licencias ambientales

20

Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos
de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.
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ADJUNTO A — PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El equipo de trabajo requerido minimo estimado por el AEROPUERTO, seré el que se
sefiale a continuacién y que serd sujeto de verificacion, cumplimiento de idoneidad y
experiencia especifica y aprobacién por el AEROPUERTO; sin menoscabo de lo anterior,
el Contratista podr4 someter a consideracion del AEROPUERTO modificacion sobre el
personal estimado a excepcién del personal clave indicado en la invitacion:

el # _de Cargo Idoneidad Experiencia Especifica
No. profesionales
Haber prestado sus servicios profesionales
como Contratista, Gerente, Director,
Coordinador o Supervisor en minimo uno (1) y
méximo tres (3) Contratos de:
_ i A. Obras civiles publicas y/o privadas, cuya
Director de Ingeniero | gmatoria de valores ejecutados, haya sido igual
1 1 Interventoria C|V-|| (0] 0 mayor a 100 SMMLV.
Obra Arquitecto
0
B. Interventoria a obras civiles publicas y/o
privadas, cuya sumatoria de valores ejecutados,
haya sido igual o mayor a 200 SMMLV.
Haber prestado sus servicios profesionales
Residente Ingeniero como Contratista, Gerente, Director,
2 1 | f Civil o | Coordinador, Supervisor, Consultor, Residente
nterventoria . ..
Arquitecto en al menos un (1) Contrato de: Obras civiles o
de interventoria.
Haber prestado sus servicios profesionales en
) al menos un (1) Contrato de Consultoria,
Profesional Prestacién de servicios profesionales o
3 1 Inspector Sisoma especializados, Obra, Interventoria,
Sisoma relacionados con las areas de seguridad y
salud en el trabajo, ambiental y/o social en
proyectos de infraestructura de transporte.
Ingeniero .
- Ingeniero . L .
4 1 Aucxiliar civil No se requiere experiencia previa.
interventoria
Inspector de
5 1 Interventoria N/A No se solicita experiencia previa.
de Obra

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A
Carrera 4 51-87
Celular: 3136490018
Cddigo Postal: 76202
Email: aeropuerto@cartago.gov.co



mailto:aeropuerto@cartago.gov.co

