ALCALDIA
DE MANIZALES

Secretaria de Infraestructura

ALCANCE ESTUDIOS PREVIOS
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE INTERVENTORIA
BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS

CM-003- 2025

Conforme lo requerido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, se elabora el presente estudio y documento previo que sirve de soporte para la elaboracion
del proyecto de pliego de condiciones del proceso que tiene por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO
AGOTABLE”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El articulo 2° de la Constitucion Politica, establece los fines del Estado y prevé que: “...Las autoridades de la
Republica estén instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias y demas derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.

El articulo 311 de la Constitucion Politica, establece que el municipio como entidad fundamental de la division politica
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que le determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen en la Constitucion y
las leyes.

Como complemento justificativo del presente proceso contractual, se debe tener observancia del documento G-
FSICE-02 denominado “Guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos
suscritos por las Entidades Estatales”, proferido por la entidad Colombia Compra Eficiente y consultable en su pagina
web.

Bajo este mismo contexto se tiene que el Municipio de Manizales es responsable del disefio, construccion,
reparacion y mantenimiento de toda la infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento
basico, estabilidad y bienes del municipio entre otros, en cumplimiento de la ley, los preceptos de la Administracion
Pablica y la mision institucional de la Alcaldia de Manizales.

Corresponde, pues, a la Secretaria de Infraestructura ser el gestor del mantenimiento y construccion de la
infraestructura del Municipio con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes,
interviniendo directamente en optimizacion de la movilidad y transversalmente en la gestion integral del riesgo;
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ordenamiento y desarrollo del territorio, disminucion del déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situacion de
riesgo; Agua Potable, Saneamiento Basico, gestion de residuos y mejoramiento de la calidad ambiental del
Municipio, ademas le corresponde velar por la correcta ejecucion de dichos proyectos.

La movilidad urbana es un tema central para el gobierno de las grandes ciudades alrededor del mundo y en especial
para las ciudades de los paises en desarrollo. En Colombia la movilidad cada vez se convierte en el principal
problema que enfrenta el gobierno urbano, especialmente en lo que se refiere al crecimiento del parque automotor, el
estado de las vias, la congestion vehicular, el aumento de personas que demandan transporte publico masivo, y la

baja satisfaccion de los usuarios del servicio de transporte plblico que se traduce en problemas de movilidad,
congestion y contaminacion.

Dentro de los requerimientos de la administracion de los recursos publicos se debe contar con todo el apoyo posible
por parte de la comunidad, como pieza fundamental y fin Gltimo del quehacer administrativo. Es por ello y por la

conservacion de la malla vial de la ciudad que se deben crear proyectos acordes a la expectativa general y que
acrecienten esa cohesion tan necesaria para el progreso de la misma.

La Administracion Municipal con el fin de garantizar el mejoramiento de la malla vial y del espacio publico, realiza

_proyectos que mejoran el bienestar de la comunidad, plantea proyectos estratégicos optimizando la infraestructura

de su territorio y mejorando la calidad de vida de sus habitantes a partir de la construccion de una ciudad méas
amable que genere sentido de pertenencia por ella y ademas; estos proyectos deben estar acompafiados de una

- supervision que ejerza el control y la vigilancia sobre la ejecucion;.es decir, realizar inversiones en contratos que

tengan como objeto el seguimiento técnico, administrativo, financiero,. contable y/o juridico de la ejecucion de

_ proyectos, ya sea realizado por una peisona natural o-juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, sin
. embargo este tipo de contratos de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal,

verificando su cumplimiento en las condlmones pactadas y asi poder entregar a la comunidad una obra finalizada a
cabalidad y en condiciones 6ptimas. | ;
ag |

Las Entidades Estatales deben contratat mterventorlas en Ios siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la

" obligacion de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera

del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (ui) cuando la complejidad o la extension
del contrato lo justifique. |

La interventoria es una especie de contgato de consultoria (Numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993) por lo
cual la Entidad Estatal debe seleccionar al interventor a través de un concurso de méritos, salvo que el presupuesto
del contrato principal corresponda a la minlma cuantla caso en e! cuaI esta debe ser la modalidad utilizada.

La Entidad Estatal en la etapa de pIaneacuon del Proceso de Contratamon principal y la de la seleccion de la
interventoria deben prestar especial atencion para coordinar los plazos de acuerdo con las necesidades. Lo anterior
para asegurar la existencia de la interventoria durante la seleccion, si esto es necesario, o durante el plazo de
ejecucion, o del plazo de ejecucion de las obligaciones del contrato principal que requiere para su seguimiento
conocimiento especializado, segun sea requerido.

Que dentro de los propositos establecidos en el PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 adoptado mediante el
acuerdo 1162 del 30 de mayo de 2024, tiene incluida la actividad: “Interventoria, capacitacion, asistencia técnica y

juridica’, cuya linea estratégica es “DESARROLLO FiSICO - AMBIENTAL’, y esta enmarcado dentro del programa
de “MOVILIDAD".
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La administracion municipal ha ido interviniendo la malla vial urbana en orden de prioridad de acuerdo a la matriz de
necesidades que reposa en la Secretaria de Infraestructura, es asi como de acuerdo a las disponibilidades
presupuestales se abarcan aquellas que se identifican como mas urgentes. Es asi como el Municipio de Manizales a
través de la Secretaria de Infraestructura se encuentra adelantando los procesos contractuales bajo la modalidad de
LICITACION PUBLICA de la siguiente manera:

No. LP-003-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA
CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”, la cual abarca las comunas 1, 2, 3, 4,6,7,8,9, 10, 11y 12.

No. LP-009-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS
AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO
AGOTABLE”

No. LP-012-2025. para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA
CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE”

El area a intervenir se encuentra en la ciudad de Manizales y los sitios a intervenir se encuentran determinados de
acuerdo a la matriz de priorizacion del area de vias urbanas de la Secretaria de Infraestructura de la ciudad de
Manizales y lo priorizado dentro del desarrollo del Programa de Gobierno en la Calle en cabeza del alcalde de
Manizales. Entre este camino, fundamental a nivel de ciudad, se plantea la construccion de andenes, mejoramiento
del espacio publico, pavimentacion y rehabilitacién de los tramos identificados.

Ahora bien, considerando la obligacion legal para el Municipio de Manizales de vigilar permanentemente la correcta
ejecucion de los objetos contratados, segun lo previsto en el inciso primero articulo 83 de la ley 1474 de 2011y
teniendo en cuenta que la carga laboral actual que poseen los funcionarios de la Secretaria de Infraestructura no les
permiten asumir la supervision de los contratos de obra a suscribir para ejecutar los sefialados objetos contractuales,
se requiere contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS
CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA
CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE” que vigile la correcta ejecucion y el cumplimiento de las
exigencias técnicas contempladas en las obras, por lo que se generaran siete (7) contratos de obra a suscribir para
realizar el Mantenimiento y Rehabilitacion de Vias Urbanas, mediante la reparacion y construccion de pavimentos y
peatonales en los grupos de comunas ciudad de Manizales.

Comunas Contrato de obra Interventoria Valor
1y2 LP - 003 - 2025 Lote 1 ,
3y 11 LP — 003 — 2025 Lote 2 Grupo 1 . $ 385.463.641,00
4y12 LP -003 - 2025 Lote 3 Grupo 2 $ 272.056.186,00
6,7y8 LP -003 - 2025 Lote 4
5y 10 e Grupo 3 $ 444.602.253,00
5 LP-012-2025 Grupo 4 _$167.362.111,00
Avenidas y vies.de mayor LP - 009 - 2025 Grupo 5 _§178.829.711,00
circulacion
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Por todo lo anterior se requiere adelantar un proceso de contratacion en la modalidad de CONCURSO DE MERITOS
que conlleve a la celebracion de un contrato de CONSULTORIA, a través del cual pueda realizarse la la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA
PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA
REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR
MONTO AGOTABLE”

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan de Anual de Adquisiciones de la Administracion
Municipal de la presente vigencia, bajo los siguientes codigos:

lionsess L | TECHREON e pEPENDENclé
81101500 Servicios de Ingenieria Civil y Arquitectura Secretaria de
Infraestructura

Conforme a lo anterior y para adelantar el presente proceso de seleccion se tienen inscritos, viabilizados y
actualizados en el Banco de Proyectos de Inversnon Mumcnpal los sxgwentes proyectos:

#

1 2024170010023

NUMERO DEL PROYECTO ,
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL
DENOMINACION | MUNICIPIO DE MANIZALES
LINEA !.STRATEG!CA , DESARROLLO FISICO - AMBIENTAL
PROGRAMA | MOVILIDAD ‘

ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Interventoria, capacitacion, asistencia técnica y juridica.

El sefialado proyecto cuenta con una vigencia hasta el afio 2028, segln certificado de registro de proyecto en el
Banco de Programas y proyectos de Inversion-Municipal = BPIM--Dicho proyecto fue transferido a la plataforma
SUIFP TERRITORIO, quedando radicado.con el codigo BPIN No. 2024170010023 Expedido por el secretario de
Despacho de la Secretaria de Planeacion Municipal y el cual guarda absoluta coherencia con el Plan de Desarrollo
presentado por el nuevo mandatario murg‘cipal para el desarrollo de su gestion.

Por todo lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratacion en la modalidad de concurso de méritos, que
conlleve a la celebracion de un contrato de consultoria, a través del cual pueda ejecutarse la interventoria a las obras
o actividades tendientes a solucionar las necesidades planteadas previamente.

De acuerdo a lo anterior y a lo establecido en la Circular N° 0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la
Secretaria Juridica del Municipio, se indica que el proceso de seleccion cuenta con CDP, Certificado de Banco de
Proyectos para la presente vigencia, Plan de Compras de la presente vigencia, estudios previos, presupuesto,
analisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria publica y respecto a
los: “(...) Disenios, planos, licencias de construccion, licencia ambiental, permisos requeridos o autorizaciones,
cuando se requieran. (...)"
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Frente a la Circular N° 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la secretaria de Hacienda, se indica que la
intervencion a realizar es sobre bienes de uso publico, los cuales el Estado Administracion Municipal esta llamado a
proteger, segun lo dispuesto en el articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, que establece: “Articulo 82.
Es deber del Estado de velar por la proteccion de la integridad del espacio publico y por su destinacion al uso
comun, el cual prevalece sobre el interés particular’.

En este sentido y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, ya que se realizaran labores de
reparacion y mantenimiento en el espacio publico.

El Cédigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016), por su parte sefiala:

“Articulo 139. Definicion del espacio publico.

fic)
Paragrafo 2°. Para efectos de este Cddigo se entiende por bienes de uso publico los que
permanentemente estan al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por
ejemplo los parques, caminos o vias publicas y las aquas que corren.”

Que mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica el numeral 1 del articulo 4 del
decreto 0313 del 18 de marzo de 2020", el Alcalde Municipal decreta:

“Articulo 1° modifiquese el numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020: funciones Son
funciones del Comité Asesor de Contratacion las siguientes:

Los disefios.

Estudios

Permisos

Conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar

La oportunidad del contrato y su adecuacion en el Plan de Desarrollo, a los planes de inversion,
adquisicion y compras, su adecuacion al presupuesto o la Ley de apropiaciones y todo lo que
permita conocer con precision las necesidades, los términos y las condiciones que mas convengan
a la Entidad en los procesos contractuales.

f.  Contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

T QA0 T

Lo anterior, previa a la expedicion del acto administrativo que dé apertura formal al proceso y a la
publicacion del pliego definitivo o el documento que haga sus veces, de lo cual se deberéa dejar la
respectiva constancia en el acta.

(..)
Articulo 2°. El presente Decreto rige a partir de su publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias,”

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacion de una (1) persona juridica o natural que posea
experiencia general segun lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre debidamente
constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de aportar para la ejecucion del
contrato el personal requerido con la experiencia indicada en Anexo 1 — Anexo Técnico del presente proceso; asi
como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la
Secretaria de Infraestructura en dicho documento del proceso. Asimismo, el contratista debe ser una persona natural
o juridica cuyo objeto social contemple la interventoria de obras civiles y/o de ingenieria.
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2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR.

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE
OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE
LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES
POR MONTO AGOTABLE”

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

2.1 CONDICIONES: El tipo de contrato a celebrarse es de interventoria, y el alcance de su objeto comprendera
todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las especificaciones técnicas y cuyo valor no
debera superar el Presupuesto Oficial estimado.

2.2 DESCRIPCION DEL OBJETO Y/O ALCANCES DEL OBJETO

Con la presente contratacion el Municipio de Manizales — Secretaria de Infraestructura tiene como objetivos los
siguientes:

1. Realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS
CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA
CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE” para los contratos de obra que se adjudiquen,
resultantes de los procesos de licitacion publica: No. LP-003-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO
AGOTABLE", la cual abarca las comunas 1, 2, 3,4, 6, 7,8, 9, 10, 11y 12, la licitacion No. LP-009-2025, para
realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA,
MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS
AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE
MONTO AGOTABLE” y la licitacion No. LP-012-2025 para realizar el “MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO
AGOTABLE EN LA COMUNA'5 - CIUDADELA DEL NORTE”

2. Lograr el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa de Gobierno Nacional y en el Plan de
Desarrollo de la presente administracion.

3. Lograr la eficacia y eficiencia en todas las actividades que realiza la Secretaria de Infraestructura, necesarias
para la ejecucion de sus programas y proyectos de oportunidades de optimizacion de la movilidad en el
municipio.

2.3 TIPO DE CONTRATO: Interventoria
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2.4PLAZO DEL CONTRATO:
Comunas Contrato de obra Interventoria Plazo
1y2 LP - 003 — 2025 Lote 1 .
3y 11 LP — 003 — 2025 Lote 2 oot g TR
4y12 LP - 003 - 2025 Lote 3 Grupo 2 ~ 4.5 meses
6,7y8 LP — 003 - 2025 Lote 4
9y 10 LP — 003 - 2025 Lote 5 i LA
5 LP-012-2025 Grupo 4 3 meses
Avenidas y vias de mayor :
o i LP - 009 - 2025 Grupo 5 4 meses

3 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

En el desarrollo del contrato que se adelante se deben tener en cuenta las funciones de tipo administrativo y técnico
dirigidas al cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. Se deben sefialar en las propuestas
presentadas, la realizacion de todas y cada una de las siguientes actividades para lo cual deberéa contar con un
programa para el desarrollo del objeto, el personal profesional idoneo y los demas medios asi:

3.1 PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO DE DEDICACION MINIMOS PARA LA INTERVENTORIA:

El contratista debera contar con el personal profesional, técnico y administrativo para el perfecto desarrollo de la
Interventoria a contratar, seglin se especifique en el Pliego de Condiciones de este proceso.

La experiencia general y especifica del personal profesional se determiné en base al rango presupuestal de la matriz
4 (Lineamientos de requisitos del personal) que para el presente proceso es menor a 1.500 SMMLV vy siguiendo los
lineamientos del capitulo | de la matriz 4, se eligio la categoria 4 para el director de Obra, categoria 6 para el
Residente de Obra (La justificacion técnica de la determinacion es la cuantia, plazo y alcance del objeto.)

Para el grupo 1:
PROFESION U OFIclo | EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA DEDICACION
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO |
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.
Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios
Un (1) Director de En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos, en 30% 14
Interventoria interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de infraestructura
vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias o
secundarias.
Dos (2) Residentes de | Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes. 100% '
Interventoria Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la expedicion /]
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PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

de la matricula profesional.

Exp. Especifica: De UN (1) afio:

En obras similares a las del objeto de este contrato, en interventoria a
proyectos de: construccion o rehabilitacion o mejoramiento o
repavimentacion o pavimentacion de infraestructura vial para trafico
vehicular de vias urbanas o de vias primarias o secundarias.

Cuatro (4) Inspectores

Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso de
méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento 0 repavimentacién o pavimentacion de infraestructura
vial para tréafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias 0
secundarias.

100% _~

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

100% -

Un (1) Profesionales en
seguridad y salud en el
trabajo SISO

Profesion: Profesional en seguridad industrial y/o salud ocupacional.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caréacter de las obras del presente contrato.

100%

Un (a) (1) Ingeniero
ambiental o
Profesional afin.

Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.

Matricula Profesional; con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su ‘trabajo en proyectos similares al
caréacter de las obras del presente contrato.

30%

Para el grupo 2:

PROFESION U OFICIO

EXPERIENGIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Un (1) Director de
Interventoria

Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios

En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos, en
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de infraestructura
vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias o
secundarias.

30%

Qcalle19 No, 21 _
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ALCALDIA
DE MANIZALES

Secretaria de Infraestructura

PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Un (1) Residente de
Interventoria

Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

Exp. Especifica: De UN (1) afio:

En obras similares a las del objeto de este contrato, en interventoria a
proyectos de: construccion o rehabilitacion o  mejoramiento o
repavimentacion o pavimentacion de infraestructura vial para trafico
vehicular de vias urbanas o de vias primarias 0 secundarias.

100%

Dos (2) Inspectores

Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnologo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso de
méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de infraestructura
vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias o
secundarias.

100%

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

50%

Un (1) Profesionales en
seguridad y salud en el
trabajo SISO

Profesion: Profesional en seguridad industrial y/o salud ocupacional.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

100%

Un (a) (1) Ingeniero
ambiental o
Profesional afin.

Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

30% /

Para el grupo 3:
PROFESION U OFICIO | EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA DEDICACION
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir de la
" expedicion de la matricula profesional. 30%
Un (1) Drector de | Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afos R

En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos, en
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
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ALCALDIA
DE MANIZALES

Secretaria de Infraestructura

PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de infraestructura
vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias o
secundarias.

Dos (2) Residentes de
Interventoria

Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

Exp. Especifica: De UN (1) afio:

En obras similares a las del objeto de este contrato, en interventoria a
proyectos de: construccion o rehabilitacion o  mejoramiento o
repavimentacion o pavimentacion de infraestructura vial para trafico
vehicular de vias urbanas o de vias primarias o secundarias.

100%

Cinco (5) Inspectores

Profesién: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso de
meritos, en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o. pavimentacion de infraestructura
vial para trafico-vehicular de vias.urbanas o de vias primarias o
secundarias.” - SIVRE .

100%

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
carécter de las obras del presente contrato.

100%

Un (1) Profesionales en
seguridad y salud en el
trabajo SISO

Profesion: Profesional en seguridad industrial y/o salud ocupacional.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

100%

Un (a) (1) Ingeniero
ambiental o
Profesional afin.

Profesion: Ingeniero (a) ambiental o-Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia; Desarrollandosu” trabajo -en proyectos similares al
caracter de Ias obras del presente-contrato.

30%

Para los grupos 4:

PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Un (1) Director de

Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

30% /
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ALCALDIA
DE MANIZALES

Secretaria de Infraestructura

PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Interventoria

Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios

En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos, en
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de infraestructura
vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias o
secundarias.

Un (1) Residente de
Interventoria

Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

Exp. Especifica: De UN (1) afo:

En obras similares a las del objeto de este contrato, en interventoria a
proyectos de: construccion o rehabilitacion o  mejoramiento o
repavimentacion o pavimentacion de infraestructura vial para tréfico
vehicular de vias urbanas o de vias primarias o secundarias.

100%

Un (1) Inspector

Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnologo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
ainos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso de
méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de infraestructura
vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias o
secundarias.

100%

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

100%
(1

Un (1) Profesionales en
seguridad y salud en el
trabajo SISO

Profesion: Profesional en seguridad industrial y/o salud ocupacional.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

100%
v

Un (a) (1) Ingeniero
ambiental o
Profesional afin.

Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

30%

Para los grupos 5:

PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y Transportes.

20%

L\
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Un (1) Director de
Interventoria

Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios

En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos, en
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de infraestructura
vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias o
secundarias.

Un (1) Residente de
Interventoria

Profesion: Ingeniero (a) Civil 0 Ingeniero (a) de Vias y Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

Exp. Especifica: De UN (1) afio:

En obras similares a las del objeto de este contrato, en interventoria a
proyectos de: construccion o rehabilitacion o mejoramiento o
repavimentacion o pavimentacion de infraestructura vial para trafico
vehicular de vias urbanas o de vias primarias o secundarias.

100%

Un (1) Inspector

Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En.obras similares a las-del objeto de este concurso de
méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion -o-pavimentacion de infraestructura
vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias primarias o
secundarias.

100%

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

50%

STTVZINYIW 30 V|a

Un (1) Profesionales en

Profesion: Profesional en seguridad industrial y/o salud ocupacional.
Matricula Profesional: con fecha de.expedicion mayor a DOS (2)

seguridad y salud en el | 5705, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 50%
trabajo SISO Experiencia: Desarrollando su trabajo_en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.
_ Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.
Un (a) (1) Ingeniero | Matricula P ggfeélbnal con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
ambiental o 30%

Profesional afin.

anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

El objeto de la Interventoria es supervisar, apoyar técnicamente y controlar en forma eficaz y de manera permanente
la ejecucion de la obra, los aspectos administrativos, los aspectos ambientales, seguridad y salud en el trabajo
inherentes a la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS

QCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA,
MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE
MANIZALES POR MONTO AGOTABLE".

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, seglin corresponda.

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la Interventoria.

El objetivo de la Interventoria consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecucién de su
contrato se cifia a los plazos, términos, y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna
inversion de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecucion de los trabajos,
resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y analisis los
posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuestales, contables y
financieros en el desarrollo del contrato.

La Interventoria debe asumir una posicion imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato y en la toma de
decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos especificos de la Interventoria seran entre otros:

e Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacion, la Interventoria es la encargada
de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal
permanente de comunicacion entre las partes.

e Colaborar: Teniendo en cuenta que la Interventoria y el Contratista conforman un equipo de trabajo de
profesionales idoneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico,
juridico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su funcion integrandose a dicho
equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades especificas o
pérdida de su autonomia e independencia frente al Contratista.

e Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspeccion, control, verificacion y evaluacion,
labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra
hasta obtener su liquidacion.

e Exigir: La Interventoria tiene la obligacion de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las
obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

e Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no esta destinado
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erréneos, impidiendo que se
desvie el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria
logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluacion previa a la iniciacion de las
obras.
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* Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane
fallas presentes durante la ejecucion del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoria
podra implicar la modificacion del contrato. Esta accion también se ejerce cuando el Interventor solicita al
municipio imposicion de una sancién por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la
viabilidad de prérroga, modificacion o adicion contractual, entre otros temas.

* Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecucion del contrato
para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicacion
de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solucion de los problemas.

3.3 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El interventor y el Ingeniero de Vias Urbanas y/o el supervisor o Coordinador del contrato, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas de la Alcaldia, estableceran reuniones periddicas, con el fin de
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con la ejecucion de las obras y la
interventoria con el fin de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucion y cumplimiento del contrato. Se
evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los deméas aspectos a que haya
lugar.

4 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.1 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

La Interventoria de un contrato de obra kpublica ademas de lo establecido en la Ley, el Pliego de Condiciones, el
contrato y las condiciones y demas documentos del proceso tendra las siguientes facultades y obligaciones:

1. Conocer la organizacion, politicas y normatnv;dad mterna vigente del municipio de Manizales para su
aplicacion en desarrollo del contrato de obra y de Interventoria. Asi mismo el Interventor debe cumplir con
el Codigo de Etica Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherentes al desarrollo del contrato.

2. Requerir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, estudios

previos, contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables.

Solicitar mediante es

crito al Contratista, el cumpllmlento de las obhgacnones de maneraclara y oportuna.

Impartir instrucciones de caracter obligatorio para el Contratista, siempre que se encuentren dentro del

marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constanma escrita de toda la actuacion con firma de

recibido por parte del Contratista y del municipio. =

6. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion administrativa, presupuestal, técnica, social, ambiental, juridica, financiera y contable.

7. Requerir al Contratista la presentacion oportuna de los documentos necesarios para la debida ejecucion y
liquidacion del contrato.

8. Verificar que las garantias y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las vigencias y
montos pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados por el municipio de Manizales.

9. Informar al municipio y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se presenten en
desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato.

10. Responder por el seguimiento y control de los proyectos que se ejecuten a través de los Contratistas de
obra y garantizar la calidad de los mismos de forma integral.
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Informar al municipio por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas y soluciones
presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones e informes periodicos que
deba presentar.

Desempefiarse de manera proactiva para asegurar el debido cumplimiento del objeto del contrato de obra.
Representar al municipio frente al Contratista de obra, respetando en todo caso la mision, las metas y los
valores de la Entidad.

Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Contratista, a partir de las
normas de ensayo y especificaciones generales y particulares para la construccion de carreteras, asi como
de las obligaciones pactadas.

Exigir la estructuracion, elaboracion, Implementacion y mantenimiento de un Plan de Calidad para la
ejecucion del Contrato de Obra, de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Condiciones y el Anexo al
mismo.

Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el municipio y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, asi como, certificar como recibida a satisfaccion la obra ejecutada a cabalidad.
Solicitar informacion, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y
mantener informado al municipio sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento
del contrato.

Coadyuvar conjuntamente con el Contratista al mejoramiento de la seguridad vial de los usuarios de las
vias durante la ejecucion de las obras.

Permanecer en el sitio donde se ejecuta la obra, los ingenieros residentes, ingenieros auxiliares y todo el
personal con dedicacion del 100% al Proyecto. Asi como demostrar la participacion de la totalidad del
personal en el sitio de obra de acuerdo al porcentaje de dedicacion determinada en el presupuesto.
Ademas, los especialistas deberan estar disponibles para visitar los sitios de obra, de acuerdo a
requerimiento del municipio.

Exigir al Contratista de obra la elaboracion y entrega de los planos definitivos de la obra construida, los
cuales deben incluir todas las actualizaciones realizadas durante la ejecucion del contrato, los cuales
deben estar aprobados como requisito previo para la suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de la Obra.

Revisar y aprobar la documentacion correspondiente a: Hojas de vida del personal; Relacion de equipo
minimo obligatorio; Anélisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica presentada
(en medio fisico y magnético); Programa de obra y flujo de inversiones (en medio fisico y magnético),
laboratorio para la toma de control de calidad, plan de manejo de transito, plan de calidad, cuadrillas de
trabajo adicional a costo y riesgo del contratista, y los otros exigidos en el pliego de condiciones.
Programar y realizar las reuniones semanales de Interventoria previstas con el director de obra y/o residente
de obra y redactar las actas de dichas reuniones, dejando constancia escrita de todos los trabajos
autorizados en comité de obra.

El Interventor debe contar con la participacion del personal profesional aprobado por el municipio y el
Contratista debe contar con la participacion del personal profesional aprobado por la Interventoria.
Cualquier cambio en el mismo, debe ser justificado y aprobado por el municipio o el Interventor segiin el
caso. Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales, deben acreditar una
experiencia igual o superior a la exigida en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

Exigir al constructor, una vez se tenga la orden de inicio expedida por el municipio, la iniciacion de los
trabajos; dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de
la programacion contractual vigente.

Velar por el estricto cumplimiento del cronograma de la obra con las modificaciones que se le realicen
durante la ejecucion, si es del caso.
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Controlar la correcta inversion del anticipo concedido al Contratista de la obra, autorizar los desembolsos
que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con el programa de
inversiones aprobado.

Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecucion del contrato,
personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio y control y una
organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de Interventoria.

Llevar junto con el constructor un diario de la obra que debe permanecer disponible en la oficina de campo
de la Interventoria, en el cual se consignaran de manera legible todas las instrucciones, observaciones,
ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra.

Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la Interventoria con la correspondencia,
informes técnicos, resultados de laboratorio y demas documentos requeridos para el control de la
ejecucion de las obras, en donde se detallen las condiciones meteoroldgicas, equipos utilizados, métodos
constructivos y en general todo aquello que permita determinar completamente las caracteristicas de la
obra ejecutada.

Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el Contratista en su propuesta,
se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento.

Verificar que durante el desarrollo del proyecto se mantenga actualizada una relacion diaria de los
profesionales, trabajadores y equipo del constructor empleados en la ejecucion de las obras y en las
oficinas o campamentos. El Interventor debe-exigir el cambio o adicion del personal necesario
debidamente justificado; de no darse cumphmnento a Io solicitado, debe iniciar las gestiones que conlleven
al cumplimiento de estas obligaciones. .~

Efectuar ensayos de campo, de laboratono parael control de calidad de materiales y productos terminados
con el objeto de verificar el cumplimiento-de-las-especificaciones técnicas. En caso de incumplimiento de
éstas, se abstendra de recibir la obra requmendo al Contratista para que efectue las acciones correctivas a
que haya lugar.

Mantener durante toda la ejecucion del contrato el control presupuestal, de tal manera que el Contratista
programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la asignacion de recursos para
cada vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual.

Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la obra
segln la normatividad vigente para el periodo correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra y
certificar la verificacion de dichos pagos como requisito para el tramite y pago de la citada Acta.

Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra-ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en
una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o periodo a
reconocer al Contratista, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas seran
suscritas conjuntamente con el Contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo.
Solicitar la aplicacion de las sanciones previstas en los contratos, cuando ellas sean requeridas y justificadas.
La aplicacion de sanciones requiere siempre de un analisis y documentacion cuidadosos.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Exigir, ademéas el cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el
Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Elaborar un informe mensual al municipio dentro de los diez (10) primeros dias habiles de cada mes de
ejecucion durante la vigencia del contrato de Interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la
obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, econémicos, financieros, presupuestales, legales,
contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecucion de la
obra, problemas pendientes de solucion que afecten la realizacion del proyecto y en general todo aquello
que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.
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Elaborar un informe semanal, con el fin de permitir el seguimiento integral al desarrollo del contrato.

Realizar en forma semanal y conjuntamente con el Contratista, la revision de las cantidades de obra
ejecutadas comparadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance general del
proyecto y consignandolas en el informe semanal.

Velar por que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en lo
relacionado con sefializacion temporal, sefializacion definitiva y seguridad vial, durante todas las etapas
del proyecto. Asi mismo efectuar la sefializacion de las zonas que representen riesgo para el usuario.

Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados con la debida justificacion técnica -
econdmica y juridica en los casos y términos que el municipio lo solicite, relacionados entre otros con:
modificaciones, analisis, comparacion y fijacion de precios no previstos, reprogramaciones, suspensiones,
reanudacion, cesion, solicitudes de adicion y/o prérroga y todos los demas que requiera el municipio.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el Contratista, el municipio, los entes de
control y la comunidad, las cuales debe resolverlas oportunamente, emitiendo concepto técnico, social,
ambiental, financiero, contable y juridico segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y
justificaciones, remitiéndolas al supervisor del contrato de Interventoria para su tramite.

Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la orden contractual de interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen
dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucién de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria.

Presentar el informe final original en fisico y en medio magnético al municipio.

Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la obra.

Presentar al Supervisor de contrato de Interventoria la documentacion requerida para suscribir el acta de
Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoria.

Exigir al Contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad y salud en el trabajo del personal

a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente.

Elaborar el proyecto de acta de liquidacion del contrato de obra allegando la documentacion minima
requerida,

Presentar al Supervisor del Contrato de Interventoria la documentacion requerida para la liquidacion del
contrato de Interventoria.

Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes
respectivas y las contempladas en la legislacion vigente para el proyecto.

Entregar todos aquellos informes estipulados en el Manual de Interventoria Vigente.

Acompanar a la supervision hasta tanto se lleve a cabo la liquidacion del contrato de obra, del cual se deriva
la interventoria.

El director de interventoria debera contar con facultades de autonomia, poder de decision, disponibilidad
y medios logisticos eficientes frente al desarrollo de sus actividades diarias y periddicas, previendo
celeridad y precision efectiva en el desarrollo de la obra. Esto acorde a con las obligaciones y objeto
contractual.

Todo el personal requerido para el desarrollo de la obra, debe realizar sus actividades de manera
PRESENCIAL independientemente de su porcentaje de dedicacion.

De ser necesaria la ejecucion de actividades en horarios noctumnos y/o dominicales y/o festivos, estas
deberan ser avaladas con anterioridad por la Entidad; los items incluidos dentro del presupuesto como
PROVISION seran objeto de uso UNICAMENTE para efectos de mejorar la movilidad en puntos estratégicos
de la ciudad, estos NO podran ser utilizados para atrasos en cronogramas de obra o programa de
inversiones, ya que dichas demoras estaran supeditadas a la ejecucion realizada por el contratista de obra y
se deberan tomar las medidas pertinentes del mismo.
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4.2 OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL INTERVENTOR

A. Informe semanal de avance de los trabajos:
Debe presentar un Informe Semanal de Avance de los trabajos y de Interventoria, en original y una copia, dentro de
los dos (2) primeros dias calendario de la semana siguiente y debe contemplar entre otros los siguientes aspectos:

Descripcion general del contrato de Construccion.

Informacion presupuestal y avance financiero.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante la semana por los Contratistas y su equipo.
Descripcion del estado tecnico y administrativo (economico, financiero y legal) de los trabajos.

Descripcion del Avance (con diagrama) de la Programacion fisica y economica de los contratos a la fecha
de corte.

Descripcion de los atrasos con su respectiva justificacion, en relacion con el desarrallo de los trabajos
conforme al programa aprobado por la Interventoria y la Secretaria de Infraestructura.

Descripcion de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de las medidas
preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por los
Contratistas y por parte de la Interventorla como medlo de comprobacion o verificacion para aquellos casos
que se considere necesario.

Inclusion de los planos, figuras, fotos cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance del
contrato.

Descripcion de las actividades desarrolladas du;rante la semana por la Interventoria.

Cuantificacion de las areas intervenidas en la semana y porcentaje de avance del sitio de intervencion.

B. Informe mensual
Debera contener como minimo:

INTRODUCCION

DESCRIPCION DEL PROYECTO Inventario-y estado inicial y caracteristicas técnicas del proyecto

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Informacion general

Seguimiento a las garantias contractuales

Descripcion general de las obligaciones del contrato de obra.

DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES. EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:
v" Informacion financiera %/ presupuestal del contrato de obra,

Obras no previstas

Seguimiento al programa de obra y flujo Inversiones.

Inversion y buen manejo del anticipo del contratista (cuando aplique).

Control del equipo del contratista de obra.

Control del personal del contratista de obra.

Resumen de actividades por frente de obra y avance de la meta fisica ejecutada.

Control de calidad de materiales, anélisis e interpretacion de los ensayos de laboratorio.

Revision y verificacion de pago de aportes de seguridad social y parafiscales del contratista de

obra por parte del interventor.

S N N
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v Anexos: copia de las actas de comité técnico semanal de seguimiento, copia de bitacora,
seguimiento del estado del tiempo, correspondencia generada, ensayos de laboratorio.

e INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
v Informacién general
v" Seguimiento a las garantias contractuales
v" Descripcion general de las obligaciones del contrato de interventoria.
e DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA:
Informacion financiera del contrato de interventoria
Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor.
Control del equipo de interventoria.
Control de cambios en disefios (cuando aplique)
Control del personal de interventoria.
Seguimiento al Plan de Manejo de Transito (Cuando aplique)
Control de pagos de aportes de seguridad social y parafiscales del interventor y su personal.

o e i G U E > O SR

e INFORME DE GESTION SOCIAL: Seguimiento al cumplimiento al Plan de Gestion Social

e INFORME DE GESTION AMBIENTAL: Seguimiento al cumplimiento al Plan de Gestion Ambiental

e INFORME DE GESTION AL PLAN DE CALIDAD: Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad

e REGISTRO FOTOGRAFICO CRONOLOGICO: El Interventor debe llevar un registro fotografico cronologico
(antes, durante y final) en digital e impresa, tomado desde un mismo punto. Este registro debe llevarse
como minimo en 4 sitios y deben ser las areas mas representativas. Identificacion del sitio: Direccion exacta
y lugar donde se tomé, especificando el costado y sentido.

e CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

TODA LA INFORMACION ENTREGADA POR LA INTERVENTORIA DEBERA HACERSE EN MEDIO IMPRESO
Y EN MEDIO MAGNETICO. . El medio impreso en un original y una copia DIGITAL en CD y una en USB, todas
con firmas originales.

Informe final

Vencido el plazo del contrato, el Interventor dentro de los 15 dias calendario siguientes debe entregar al
supervisor del Contrato de Interventoria como resultado de las labores de control y seguimiento, un informe en
medio fisico y magnético, y con la siguiente informacion.

¢ Alcance del objeto contractual, relacion de los contratos, modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensiones
y/o sanciones que tenga el contrato.

« Informes finales de la ejecucion del contrato tanto de obra como de interventoria (Igual estructura que los
informes mensuales)

e Descripcion de los trabajos realizados: procesos constructivos, rendimientos de personal, equipos y materiales
utilizados, cantidades de obra ejecutadas y presupuestos definitivos, relacion de metas fisicas ejecutadas y no
ejecutadas discriminadas por tramos (si aplica),
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* Informe de calidad, incluyendo anélisis e interpretacion de resultados, con el fin de garantizar la calidad de la
obra y materiales utilizados.

» Disefios: control de cambios en disefios, descripcion, secciones tipicas, situaciones técnicas encontradas,
procedimientos aplicados, aclaraciones técnicas por cambios de disefio, exclusiones de metas fisicas. (si
aplica).

 Relacion de metas fisicas ejecutadas debidamente abscisadas y localizadas.

e Planos de Construccion (Record) en fisico y medio magnético aprobados por la interventoria debidamente
firmados por los Directores de obra e Interventoria y sus correspondientes especialistas (cuando aplique).

o Fuentes de materiales utilizadas.

¢ Analisis financiero y costos de construccion e interventoria.

« Informe fotogréfico y filmico del proyecto (antes, durante y después). Indicando el dia, mes, afio, PR, estado
inicial y final de las obras ejecutadas.

¢ Recomendaciones.

D. Anexos

e Copia de la entrega y recibo definitivo de obra e interventoria.

e Proyecto de acta de liquidacion del contrato de obra y-soportes acorde con lo establecido por el municipio.

e Original de la bitacora de obra. 2

e Archivo magnético con todas las actas de reunion generadas durante el desarrollo del contrato.

» Originales de las carteras topograficas en medio fisico y/o magnético (cuando aplique).

» Archivo magnético con toda la correspondencia generada durante la ejecucion del contrato.

e Los demas documentos pertinentes que se lleguena solicitar por parte del municipio de Manizales.

o Garantias tanto de obra como de interventoria debidamente actualizadas contra acta de recibo final y
publicado en la Plataforma Electronica de Contratacion — SECOP |I.

4.3 0BLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

e Aprobacion de Precios Nuevoé del Contrato:

En caso de que antes del inicio de las labores.de construccion y a-juicio de la Interventoria y visto bueno de la
Secretaria de Infragstructura, sea necesario ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, el Contratista
y la Interventoria pactaran nuevos precio§ para estos items dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993.
Asi el Contratista estara obligado a ejecutar las labores correspondientes a los items no previstos, previo tramite
legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecucion, se
debera seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoria, previo visto bueno
de la Secretaria de Infraestructura, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se
estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.l.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentara al Interventor un documento donde se presenten la justificacion técnica,
economica, ambiental, social y juridica correspondiente y el Anélisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual sera
sometido a su revision y aprobacion. La Interventoria podra solicitar al Contratista la modificacion o aclaracion que
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estime conveniente y la decision final se hara constar en el Acta de Fijacion de Precios no Previstos suscrita entre el
Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos — del
respectivo manual de Interventoria, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaria de Infraestructura.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, se debera remitir la informacion
a la Secretaria de Infraestructura quien tendra la ultima palabra y cuya decision debera ser respetada por el
Contratista y la Interventoria del proyecto, por tal razén las actividades para pactar precios unitarios nuevos no seran
excusa valida para la solicitud de prorrogas al contrato por retrasos en el cronograma.

Si por |a ejecucion de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procedera de acuerdo a lo establecido en
la Ley 80 de 1993.

e Liquidacion del contrato de interventoria

El Supervisor procedera a iniciar los tramites de liquidacion del contrato de interventoria por vencimiento del plazo
contractual y en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
mismo. El término para la liquidacién del contrato de interventoria iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo
Definitivo o Final de la interventoria, la cual se suscribira maximo dentro de los 15 dias habiles siguientes al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato. Previa aprobacion y suscripcion Acta de Recibo Definitivo o Final de
la obra.

La liquidacion del contrato de Interventoria no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare
un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

e Inspeccion final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuaran una inspeccion final a la obra, 10 dias antes del vencimiento
del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparara un
informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio,
etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejara constancia en oficio dirigido al
mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez
realizados los trabajos requeridos, se procedera a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

5 LICENCIAS Y/O PERMISOS

Corresponde al contratista en coordinacion con la interventoria, el tramite completo para la expedicion de la licencia
de construccion y/o demolicion; realizar el tramite y obtener aprobacion de la licencia ambiental o plan de impacto
Ambiental o permisos ambientales requeridos por la autoridad ambiental competente, segun corresponda; realizar
los tramites con las entidades competentes y prestadoras de servicios publicos en el municipio de Manizales, en
caso de requerirse.

En caso de requerirse, el pago por concepto de licencia de construccion y/o demolicion, asi como el costo que
eventualmente genere la expedicion de la “licencia ambiental” y Estudio de impacto Ambiental (en caso de aplicar),
estaran a cargo del Municipio de Manizales, sin embargo, el consultor debera realizar en coordinacion con la
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interventoria todos los estudios y tramites ante las entidades correspondientes e informar oportunamente a la entidad
los valores a cancelar.

Estos precios no estaran sujetos a revisiones ni cambios. Los servicios se prestaran con personal profesional y
calificado. El Contratista estara en completa coordinacion con el supervisor designado por el Municipio de Manizales,
el cual estara a cargo para garantizar el cumplimiento del contrato.

Los precios que ofrezca el contratista para la interventoria, seran los vigentes a la fecha de presentacion de la
propuesta y deben cubrir todos los costos administrativos, financieros, de personal, impuestos y utilidad del
proponente.

El contratista en compaiiia de la interventoria mantendra contacto permanente con la Secretaria de Infraestructura
para la toma de decisiones, aportando también recomendaciones que mejoren la calidad del trabajo, desde los
aspectos: de funcionalidad, técnico, econdmico, ejecucion de obra y de seguridad.

Ademas, el contratista debe:

» Poner a disposicion del objeto contractual todos los conocimientos profesionales y valor agregado necesario
para el oportuno y eficaz cumplimiento del contrato

o Disponer de todos los medios Iogrstlcos necesanos para la correcta ejecucion del contrato.
e Realizar con responsabilidad todas las actividades inhererites:al objeto del contrato.

o Desarrollo del contrato con su;emon a Ias normas contractuales y deméas que rijan de acuerdo a la
naturaleza del objeto del contrato.

6 FUNCIONES DE LA INTERVENTORiA

e La interventoria debera tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la buena ejecucion de la
obra, cumpliendo con lo establecido en el manual-de interventoria y en el presente documento y no
trasladar responsabilidades que pueda y deba asumir la interventoria al municipio.

e Debera presentar conceptos s¢lidos desde el punto de vista técnico, juridico, administrativo, financiero,
ambiental, social, etc., y ademas claros, precisos, contundentes y breves, en los que fiie su posicion
respecto a cada uno de los casos que se presenten durante Ia ejecumon del contrato de interventoria 0 en
los casos en que sean solicitads por la entidad. - 1

 Debera presentar los conceptos solicitados por la entldad como méaximo dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por el municipio.

o Ademas de estudiar el proyecto, el Interventor analizara el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y
cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto.

e El estudio de la minuta del contrato y demas condiciones contractuales, marcaran las pautas para la
administracion general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo.

» Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacion de las mejores soluciones
acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

» Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que sean
apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los méas estrictos parametros éticos, de
calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos.
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e Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacion cientifica y tecnolégica en las areas de su
competencia, Incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en general, propender porque
los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del proyecto.

e Desarrollar la actividad de vigilancia, control y supervision de acuerdo con estrictos principios de moralidad
y ética profesional.

e El interventor debera ser un eficiente, responsable y leal representante del municipio, sin perjuicio de su
obligacién de colaborar para el logro de los fines de la contratacion.

e Ejercer una interventoria integral sobre las obras objeto de esta interventoria, en nombre del municipio para
lo cual podra, en cualquier momento, exigir al Contratista de Obra la informacion que considere necesaria,
sin perjuicio de las demas revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de
interventoria.

e lainterventoria debera ademas del informe semanal, elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de
la obra e interventoria de acuerdo con las orientaciones del municipio, la cual debera ser remitida
semanalmente a la entidad en medio fisico y magnético. Asi mismo debera anexar al Informe Mensual una
ficha mensual segun las orientaciones de la entidad, la cual debera ser remitida en medio fisico y
magnético.

e Lainterventoria ademés de los informes contemplados en este documento, deberéa presentar todos aquellos
informes que sean requeridos por la entidad durante la ejecucion del contrato y hasta el término de vigencia
de la garantia de estabilidad de la obra objeto de la interventoria.

o Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra del programa de actividades y cumplimiento de las
metas establecidas en él, y en los plazos previsto. Por lo tanto sera el encargado de realizar las mediciones
respectivas de avance y de cumplimiento de actividades.

e Acompanar permanentemente al municipio, en los procesos de multas y sanciones por incumplimientos que
tenga que adelantar el municipio al contratista de Obra. Para lo cual debera tener absoluta disposicion
frente a los requerimientos de la entidad y conceptuar de manera oportuna, clara, precisa y suficientemente
soportada fijando claramente su posicion al respecto.

Funciones administrativas

e Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Contratista de Obra, Entes
Territoriales y el municipio, en relacion con las obras objeto de esta interventoria.

e Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, contenidas en el
manual elaborado por el Contratista de Obra.

e Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoria, de tal manera que se pueda constatar en
cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del contrato de Interventoria. El archivo con la
correspondencia enviada y recibida por los diferentes actores del proyecto al interventor debera ser
digitalizada en archivos PDF y actualizada diariamente para ser entregada al municipio en medio magnético
junto con el informe mensual de actividades. El Interventor dispondra de los equipos necesarios para este
efecto.

o \Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de todas las obligaciones contractuales a su
cargo e informar al municipio, oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecucion de
las obras objeto de esta interventoria.

e Analizar, proponer y/o Incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones
afectadas con el desarrollo del proyecto.

e Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicara el Contratista de Obra.
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Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoria, cuando, por razones
técnicas, econdémicas o de otra indole, el Contratista de Obra solicite cambios o modificaciones y si se
encuentra conveniente dicho cambio para el municipio.

Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

A través del personal administrativo, mantener actualizado el archivo del proyecto objeto de esta
interventoria.

Impartir instrucciones por escrito al contratista de obra sobre asuntos de responsabilidad de éste.

Mantener indemne al municipio frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o hardware
implementado y/o utilizado en su organizacion, de tal suerte que el nico responsable sobre éste tema es el
Interventor.

Realizar un archivo digital de la totalidad de los documentos contractuales (Pliegos, Minuta, Anexos,
Apéndices, propuesta, actas, contratos adicionales, otrosi, oficios etc.) Correspondientes al proyecto
mediante el escaneo de los correspondientes documentos en formato PDF.

Cuantificar la liquidacion y soportar técnica y juridicamente las determinaciones de sanciones y multas.

6.2 Funciones técnicas

La interventoria técnica comprende, entre otras, las siguie’ntes actividades:

Revisar y conceptuar sobre todo lo- concemlente a estudtos y.disefios del contrato.

Cuando el contratista informe que requiere hacer ajustes ylo actualizaciones y/o modificaciones sobre los
estudios y disefios entregados por la Entidad contratante, la interventoria debera otorgar autorizacion al
contratista para proceder a efectuarlas; sin perjuicio-de adelantar los procedimientos establecidos en el
Acuerdo 45 de la comision rectora y siempre-y cuando sean estrictamente necesarias y suficientemente
justificadas desde el punto de vista técnico y econdmico. La interventoria debera elaborar una nueva
justificacion de su autoria en la cual exprese claramente su posicion y estara en la obligacion de presentar
al municipio acompafada de la justificacion del contratista.

Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o modificaciones de
los estudios, fijando claramente 3u posicion-con base en su personal especializado y en todos los recursos
de que dispone.

Realizar un diagnéstico inicial de la via, para lo cual, deberé presentar a la entidad un registro filmico del
estado inicial de todo el corredor.

Al finalizar el contrato se debera presentar un registro fotografico del antes y el después de las obras
ejecutadas debidamente |dentlf§cadas

Realizar el control de ejecucion de las obras que son objeto de esta interventoria.

Realizar la revision y el cumplimiento por parte del Contratista de Obra, del mantenimiento y de las
actividades propias de los contratos de obra publica objeto de interventoria, y verificar que se cumpla con
las especificaciones Técnicas y requerir al Contratista de Obra para que corrija los incumplimientos.
Verificar que las obras objeto de esta interventoria, cumplan con las Especificaciones consignadas en el
contrato de obra publica objeto de interventoria. y requerir al contratista de obra para que corrija los
incumplimientos.

Verificar que las obras objeto de esta interventoria cumplan con el Programa de Actividades, de acuerdo a
lo establecido en el Contrato de Obra Publica.
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e Realizar las pruebas y ensayos que sean necesarias para verificar que las obras objeto de esta
interventoria cumplan con las caracteristicas técnicas exigidas, o para verificar si existen defectos en la
construccion que se deban corregir.

e Realizar un acompafiamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas con los Estudios,
Disefios y Ejecucion de Obra que elabora el contratista de obra publica en la etapa previa y en la etapa de
ejecucion de obra y emitir conceptos de viabilidad o no sobre los mismos.

Verificar, en los términos previstos en el Contrato, las obras objeto de la interventoria, permanentemente.

e Rendir informes periédicos al municipio- con base en las pruebas y verificaciones de las obras que realice el
contratista.

e Exigir al Contratista de Obra el cumplimiento de la normatividad establecida en el contrato de obra sobre
vallas informativas.

e Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de interventoria, que asegure la
adecuada documentacion y archivo de los procesos de verificacion y control de calidad, de acuerdo a la
Norma ISO 9001 o las que la sustituyan o complementen.

o Cuantificar y conceptuar sobre la liquidacion y determinacion de (i) sanciones y (i) las multas iii)
alegaciones sobre desequilibrio econémico del contrato, soportando técnica y juridicamente los conceptos
dados. En general, vigilar y controlar que el Contratista de Obra cumpla con sus obligaciones para el normal
desarrollo y ejecucion de las obras objeto de esta interventoria.

e En caso de necesitarse la incorporacion de nuevos items no contemplados en el contrato original, el
Contratista presentara a la Interventoria la solicitud, con, un informe que incluya el anélisis detallado de
cada precio, con su respectiva especificacion particular en caso de requerirse.

El interventor realizara y presentara su propio analisis de precios unitarios, justificando cada uno de los
componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del analisis presentado por el Contratista.
Igualmente, informara sobre las cantidades de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un
balance general del contrato.

Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecucion del Contrato, debido a una mala
elaboracion de los analisis de precios unitarios de items no previstos sera responsabilidad exclusiva
del Contratista y de la Interventoria, quienes por tal causa incurriran en incumplimiento grave de sus
respectivas responsabilidades y se haran acreedores a las sanciones contractuales
correspondientes y deberan asumir los sobrecostos y demas consecuencias que de ello se generen.

e Las demés que sean pertinentes para el cabal desarrollo del objeto del contrato de este proceso de
seleccion.

6.3 Funciones juridicas

e Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con el
contrato de obra.

e Preparar en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule
la comunidad, usuarios de la via, entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que
se relacionen con las obras objeto del Contrato de obra y de esta interventoria.

» Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas juridicas hechas por el municipio.
Prestar apoyo para resolver las peticiones y reclamos juridicos del Contratista de Obra, respecto a la
ejecucion de las obras objeto de esta interventoria, dando las respuestas en primera instancia e informando
al municipio.

e Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Obra Publica bajo la modalidad Precios Unitarios y el de
todos sus documentos relacionados con la ejecucion de las obras objeto de esta interventoria.
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e En general, asesorar y apoyar al municipio, en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de
las obras objeto del Contrato de Obra Publica y de esta interventoria.

7 CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO

La Interventoria designara Ingenieros, quienes seran sus representantes en la obra, y quienes deberan tener plena
autonomia para actuar y tomar decisiones en su nombre.

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor debera exigirle su
ubicacion en el sitio, a mas tardar en cinco (5) dias, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su
notificacion, debera solicitar al municipio que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene
fijadas, segun resolucion vigente.

La interventoria levantara los registros de calidad de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del
contratista.

El Interventor debera vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y
demas normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesic’m de Técnico Constructor en el territorio nacional.

El Interventor se obliga a llevar y mantener ef equnpo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada
interventoria.

Cada uno de los miembros del equipd dé trabajo tendré las siguientes funciones:

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento de las obras contratadas,
teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratacion estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos
reglamentarios, las clausulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y disefios del proyecto, la
normatividad vigente y demas obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoria que garanticen la correcta
ejecucion del proyecto.

e Insumos.
La Alcaldia de Manizales entregara al Interventor
e Copia del Contrato de obra suscnto con el Contratlsta a3| como los estudios y los documentos previos que
lo soportan.
% AT
El interventor debera solicitar al contratista:
e Hojas de vida del personal profesional.
Relacion del equipo minimo obligatorio.
Anélisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.
Programa de obra y flujo de inversiones.
Plan de manejo de transito- PMT.
Permisos Ambientales de las canteras, concreteras, plantas de asfalto y escombreras que utilizara durante
la Etapa de Construccion, asi como también los permisos que sean necesarios utilizar.
Plan de ensayos de laboratorio
e Plan de Gestion Ambiental
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Plan de Gestion Social

Plan de Gestion de Calidad.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones
7.1 CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS:

e Objetivo:
El proceso tendra como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el
Contratista, corresponden a las normas minimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos
previstos en el Contrato de Obra.

e Materiales:
El Interventor realizara las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, ademéas de todos aquellos que
sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idoneos para corroborar con certeza
que la obra ejecutada por el Contratista cumple con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra.

Asi mismo, debera verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos,
acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobacion a los controles de calidad que realice el Contratista. En caso de
presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el Contratista e Interventoria,
primaran para efectos de la comprobacion de las Metas Fisicas y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por
esta Ultima.

Adicionalmente, deberé controlar los procesos de fabricacion y transporte de los productos elaborados fuera del area
del proyecto, para su utilizacion en la ejecucion de las Obras de Construccion. Haciendo referencia a materiales
pétreos, concretos, marcos para camaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de
existir) y demas implementos. En caso de no ser posible la verificacion directa de los procesos de fabricacion de los
productos elaborados fuera del area del Proyecto por parte del Interventor, éste debera solicitar al Contratista los
protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberan constar las pruebas efectuadas a tales materiales y
los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las
calidades exigidas en el Contrato de Obra, o que tales calidades resultan ser superiores a las que alli se
especifican.

e Insumos:
Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con los siguientes insumos:

e Muestras, catalogos y certificaciones de la calidad de los materiales.

¢ Realizacion y/o Revision de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas
técnicas exigidas en el Contrato de Obra.

o Visitas de inspeccion a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos elaborados fuera del
area del proyecto.

e Productos:
Los productos resultantes de este proceso, corresponderan a:
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» Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del informe mensual
exigido en el Contrato de Interventoria.

Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.

Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.

Presentar informes de inspeccion a las instalaciones de fabricacion.

Notificar al Contratista y a la Alcaldia respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los

ensayos realizados.

» Exigir al Contratista la implementacion de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se
cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra.

» Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposicion de multas al Contratista, de acuerdo con

lo establecido en el Contrato de Obra.

7.2CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

e Objetivo:
Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y
establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitiran a éste cumplir con los resultados esperados y la
Programacion de Obra y flujo de inversiones y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contratista.

e Insumos: ~— By,
e Reuniones semanales entre contratista e interventoria, las cuales seran realizadas de conformidad
con lo establecido en el Manual de Interventoria.

e Informes de Inspectoria, los cuales deberan ser elaborados diariamente por los inspectores de obra
de la Interventoria.

e Llevarel libro de bitacora o libro diario de control de obra.

e Registro fotografico y filmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de
construccion del proyecto (antes — durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe
Mensual de Interventoria segun lo establecido en el Contrato de Interventoria.

e Producto:
Informe mensual con lo establecido en el numeral 2.2 del presente documento.

8 MODALIDAD DE S’ELECCION DEL CONTRATISTA Y ‘SU' JUSTFICACION INCLUYENDO SUS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

:
El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las

modalidades de seleccion de licitacion pablica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas: (...)".

Asi mismo, el numeral 3 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del decreto 19 de
2012, y los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, establece: “Las entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de consultoria de que
trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura {(...)".

Con base en lo dispuesto en la normatividad transcrita, y teniendo en cuenta que el objeto contractual que se va a
ejecutar comprende la INTERVENTORIA de obras, se hace necesario adelantar un proceso de seleccion mediante la
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modalidad de CONCURSO DE MERITOS, el cual se debera regir por lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demas normas que modifiquen, complementen y/o adiciones los cuerpos
normativos anteriormente sefialados.

9 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

GRUPO 1
‘ o ;
“INTERVENTORfA TECN!:” . ‘. lERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA §
MANTENIMIENTO Y REHABILIT STRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTELA
REPARACION i CONSTRUGC DN LES, EN LA CIUDAD DE MANiZALES POR
' 2 3Y11)” b 3
PLAZO: 4,5'
MESES
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
; ~ PERSONAL PROFESIONAL (1) | | ’..~
CONCEPTO a A B C D E F
VALOR
; SUELDO % FACTOR No DE
Personal Profesional CANTIDAD BASICO | DEDICACION | MULT. MES MESES TOTAL (DxE)
(axAxBxC)
Director de Interventoria Lote $ 0 $
1 (Comunas 1y 2) 1 er0am| 19% 218 | p104315| 39 .
Director de Interventoria Lote $ 0 $
2 (Comunas 3 y 11) 1 griodus | 2195 218 | 9yg4315] 40 AT
Ingeniero Residente Lote 1 $ . $
(Comunas 1y 2) Ul qudeaen | 100% 218 | ggo3 13| 39 ¥ 920506
Ingeniero Residente Lote 2 $ $
(Comunas 3y 11) 1 |4adg3mp| 100% 218 | gpo3113| 40 $4.018000
Ingeniero ambiental Lote 1 $ 5 $
(Comunas 1y 2) ' |se00000 | 1% 218 | q477200] 35 % 415000
Ingeniero ambiental Lote 2 $ B $
(Comunas 3y 11) ' l3600000 | 9% 218 | 4477000 4P $5.297.400
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) | $104.517.026
i _ PERSONAL TECNICO (2) i 4R
Personal técnico CANTIDAD | SUELDOS L ERGTOR VﬁEgR NoDE | ro7AL (DxE)
BASICOS | DEDICACION | MULT. MESES
(axAxBxC)
$ s $
Inspector Comuna 1 1 3.600.000 100% 2,18 7 848,000 35 $ 27.468.000
$ $
Inspector Comuna 2 1 3 600.000 100% 2,18 7 848.000 3,5 $ 27.468.000
$ s $
Inspector Comuna 3 1 3.600.000 100% 2,18 7 848.000 4,5 $ 35.316.000
$ $
Inspector Comuna 11 1 3.600.000 100% 2,18 7 848,000 45 $ 35.316.000

QcCalle 19 No, 21 _ 44_ Manizales, Caldas, Colombia @+57 (606) 892 80 00 -
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St &
PLAZO: 4,5
MESES
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
CONCEPTO” | 4 B¢ Lol Dt ' TN )
VALOR
: | SUELDO %  |FACTOR No DE
Personal Profesional CANTIDAD BASICO | DEDICACION | MULT. MES MESES TOTAL (DxE)
(axAxBxC)
Profesional en trabajo Social $ $ ‘
Lote 1 (Comunas 1y 2) ' |l seo0000| 50% 218 | 39p4000] 35 ki
Profesional en trabajo Social $ & $
Lote 2 (Comunas 3y 11) ! | aeo0000| 50% 218 | 3g04000| 45 inoaa0n
Profesional SISO Lote 1 $ $
(Comunas1y2) 1 || 3600000 2% 218 | 39p4000] 35 318, A
Profesional SISO Lote 2 $
(Comunas 3 y 1) ; 218 | 3ga000| 4 $ 17.056.000

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) = | $188.352.000

2 Lo

VALOR TOTAL

Otros Costos Directos A o DE MESES UNITARIO
Oficina/Campamento en la i ;
zona del proyecto (incluye ;
dotacion de oficina y servicios | 4° ES0RORE SN0
publicos) i ; 4
Ensayos de Laboratorio ‘ 1.~ 4,5 $550.000|  $2.475.000

Edicion de informes, papeleria, :
reproduccion de documentos, ?
planos, fotografias, videos, t
archivos magneticos etc.

$ 500.000 $ 2.250.000

Comunicaciones (telefonia fija
ylo celular,
fax,correspondencia, internet,
efc.)

Alquiler vehiculo igual o mayor
de 1500 c.c (Incluye Peajes,
Combustible y Conductor) con 20 45 $205.000 | $18.450.000
una empresa legalmente
constituida

1 4,5 $ 450.000 $ 2.025.000

Qcalle 19 No. 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia (®+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

CONCEPTO a A B Cc D E : F

A VALOR
Personal Profesional | CANTIDAD SB%Esﬁgg DEDIC/;\CION Faﬁf_?_R MES ags%Es TOTAL (DXE)
(axAXBxC)
Provision para personal
nocturna 1 45 $500.000 $2.250.000
(no modificable)
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4) I $ 31.050.000

COSTO BASICO (1 +2 + 3+ 4) $ 323.919.026
IVA 19% $61.544.615 :
VALOR TOTAL $ 385.463.641 /

SRUPO2

PLAZO: 45

MESES
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
CONCEPTO o e e C D & L L F
Personal Profesional CANTIDAD S0 y FARTOR VQIE(;R e 8E TOTAL (DxE)
BASICO |DEDICACION | MULT. MESES
(axAxBxC)
. . $ $ -
Director de Interventoria 1 6.710.444 30% 2,18 4.388.630 45 $19.748.835
. : $ $
Ingeniero Residente 1 4.446.382 100% 2,18 9.693.113 45 $43.619.009
Ingeniero ambiental 1 $ 30% 2,18 $ 4,5 $10.594.800
-\ ~ Qcalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
\ : # www.manizales.gov.co @ €) Alcaldia de Manizales. @ @CiudadManizales
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| | 3.600.000 | 2.354.400 | |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) | $73.962.644
VALOR
= SUELDOS % FACTOR No DE
Personal técnico CANTIDAD BASICOS | DEDICACION | MULT. MES MESES TOTAL (DxE)
(axAxBxC)
$ $
Inspector Comuna 4 3.600.000 100% 2,18 7 848.000 4,5 $ 35.316.000
$ s $
Inspector Comuna 12 3.600.000 100% 2,18 7.848.000 4,5 $ 35.316.000
! B $ y $
Profesional en trabajo Social 3,600,000 50% 2,18 3.924.000 4,5 $ 17.658.000
. $ . $
Profesional SISO 3.600.000 100% 2,18 7 848.000 45 $ 35.316.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) | $123.606.000
AREN D __ OTROS TOS (4) e P
: VR
Otros Costos Directos CANTIDAD No DE MESES UNITARIO VALOR TOTAL
Oficina/Campamento en la )
zona del proyecto (incluye
dotacion de oficina y servicios : il $500.60 $:1.500000
publicos)
Ensayos de Laboratorio 1 45 $ 550.000 $2.475.000
Edicion de informes,
papeleria, reproduccion de
documentos, planos, 1 45 $500.000 $ 2.250.000
fotografias, videos, archivos
magneticos etc.
Comunicaciones (telefonia fija
ylogauler, || 1 45 $450.000|  $2.025.000
fax,correspondencia, internet,
etc.)
Alquiler vehiculo igual o mayor
de 1500 c.c (Incluye Peajes, i
Combustible y Conductor) con 20 45 $205.000| $18.450.000
una empresa legalmente
constituida
Provision para personal
nocturna 1 45 $ 500.000 $2.250.000
(no modificable)
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4) ] $ 31.050.000
bif Gibiad 8

QcCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia ®+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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COSTO BASICO (1 +2 + 3+ 4) $228.618.644
IVA 19% $ 43.437.542
VALOR TOTAL $ 272.056.186

NOTAS:

1. Los Ingenieros Residentes, los inspectores y el Personal con dedicacion del 100% al Proyecto, deben permanecer en el sitio
donde se ejecuta la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacion de las sanciones
establecidas contractualmente. Asi como demostrar la participacion de la totalidad del personal en el sitio de obra de acuerdo al
porcentaje de dedicacion determinada en el presupuesto. Ademas, los especialistas deberan estar disponibles para visitar los
sitios de obra, de acuerdo a requerimiento del municipio.

2. Para el reconocimiento de los gastos deberé tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego
de condiciones y contrato.

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al acta de costos
para el trdmite correspondiente ante el municipio.

2.2. Los ensayos de Laboratorio, Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos), Edicion de Informes, Papeleria,
Reproduccion de Documentos, Planos, Fotografias, Comunicaciones (telefonia fija y/o celular efectivamente utilizados para el
proyecto, fax, correo, internet, etc.), se reembolsaran segln su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes
respectivos.

2.3. El personal de interventoria NO tendra prima regional y los costos correspondientes a las jornadas adicionales de trabajo no
se reconoceran.

2.4. El item "Provision para personal nocturno", sera reembolsado unicamente cuando la supervision avale el trabajo a
inspeccionar y el personal requerido para la actividad, previo a la ejecucion de la misma

2.5. El item "Provision para personal nocturno" no sera modificable para el proceso de seleccion.

GRUPO 3
R EECREIFENE
S CONTRATOS DE OBRA PARA
L URBANA, MEDIANTELA
IUDAD DE MANIZALES POR

PLAZO: 4,5

MESES
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
CONCEPTO a A B C D E F
VALOR
’ SUELDO % FACTOR No DE

Personal Profesional CANTIDAD BASICO | DEDICACION | MULT. MES MESES TOTAL (DxE)

(axAXBxC)

Director de Interventoria Lote $ $
4 (Comunas 6, 7y 8) 1 eri0ama| 19% 218 | oioa315] A gl 60

Director de Interventoria Lote $ o $
5 (Comunas 9y 10) L= leripamst PP 218 | 9q94315] 4° i

Ingeniero Residente Lote 4 $ 4 $
(Comunas 6, 7 y 8) 15 g akg gt 1 100 218 | ggo3113| 4 M
Ingeniero Residente Lote 5 1 $ 100% 2,18 $ 45 $ 43.619.009

QCalle 19 No. 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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e

(Comunas 9y 10) 4.446.382 9.693.113
Ingeniero ambiental Lote 4 $ . $
(Comunas 6, 7 y 8) ' lasoo000 | 9% <18 | wgpm|  * $4.708.800
Ingeniero ambiental Lote 5 $ 5 $
(Comunas 9y 10) ! lagoooo0 | 15% 218 | 4 477000] 45 §9.297.400
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [ $111.049.339
W 1 T e T EE i
TR RSONAL TECNIC TR EIEIERE
VALOR
i SUELDOS % FACTOR No DE
Personal técnico CANTIDAD BASICOS | DEDICACION | MULT. MES MESES TOTAL (DxE)
(axAxBxC)
Inspector Comuna 6 1 3$600 000 100% 2,18 7848 003 4 $ 31.392.000
Inspector Comuna 7 1 3$ 600.000 100% 2,18 7848 002 4 $ 31.392.000
Inspector Comuna 8 1 3$ 600.000 100% 2,18 7848 oog 4 $ 31.392.000
Inspector Comuna 9 1 3$600 000 - 100% 2,18 7848 oog 45 $ 35.316.000
Inspector Comuna 10 1 3$600 000?,; 100% 2,18 7848 008 45 $ 35.316.000
Profesional en trabajo Social $ A B i\ $
Lote 4 (Comunas 6, 7 y 8) " 13600000 | 218 | 3904000 ¢  15.890.000
Profesional en trabajo Social ™19 ~ ‘v $
Lote 5 (Comunas 9 y 10) ' 13600000 218 | 3904000 49 § 17.650.090
Profesional SISO Lote 4 e S SRS 1B $
Comunas 6, 7y 8) ' | 3600000 B2 A 218 | 3924000 4 % 15.696.000
Profesional SISO Lote 5 9 B i1 $
Comunas 9y 10) 1 b eogion T 0 2188 | 3904000] *5 % 17.550.00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) | $231.516.000
& L . il i : "“ 7 & N~ o A { ‘« ;
Otros Costos Directos CANTIDAD ~No DE MESES UNI'\r/:RIO VALOR TOTAL
Oficina/Campamento en la i 1V
AR Doty Unciye. 745 $800.000|  $3.600.000
dotacion de oficina y servicios %
ublicos)
Ensayos de Laboratorio 1 45 $ 550.000 $2.475.000
Edicion de informes, papeleria,
reproduccion de documentos, 1 45 $500.000 $ 2.250.000
planos, fotografias, videos, 4 i o
archivos magneticos etc.

Qcalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia (®+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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Comunicaciones (telefonia fija
ylo celular,
fax,correspondencia, internet,
etc.)
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45

$ 450.000

$ 2.025.000

Alquiler vehiculo igual o mayor
de 1500 c.c (Incluye Peajes,
Combustible y Conductor) con
una empresa legalmente
constituida

20

45

$ 205.000

$ 18.450.000

Provision para personal
nocturna
(no modificable)

45

$ 500.000

$ 2.250.000

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4)

|

$ 31.050.000

COSTO BASICO (1 +2 + 3+ 4)

 §373.615.330

IVA 19%

$70.986.914

VALOR TOTAL

$ 444.602.253

GRUPO 4

~ CONCEPTO a A B c D i FE
VALOR
. SUELDO % FACTOR No DE
Personal Profesional CANTIDAD BASICO | DEDICACION | MULT. MES MESES TOTAL (DxE)
(axAxBxC)
. . $ $
Director de Interventoria 1 6.710.444 30% 2,18 4.388.630 3 $13.165.890
3 : $ $
Ingemero Residente 1 4.446 382 100% 2,18 9.693.113 3 $29.079.339
Bk : $ $
Ingenler9 gmblental 1 3.600.000 30% 2,18 2 354 400 3 $7.063.200
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) l $49.308.429

QCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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SATVZINYIN 3d VIATVITV - TVIOIH0 OSN

VALOR
IRkl SUELDOS % FACTOR No DE
Personal técnico CANTIDAD BASICOS | DEDICACION | MULT. (axrstxC) MESES TOTAL (DxE)
$ " $
Inspector Comuna 1 3.600.000 100% 2,18 7 848,000 3 $ 23.544.000
. e $ . $
Profesional en trabajo Social 1 3600.000 100% 2,18 7.848.000 3 $ 23.544.000
. $ ; $
Profesional SISO 1 3.600.000 100% 2,18 7 848,000 3 $ 23.544.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) | $70.632.000
PR ____ OTROS COST S o B
Otros Costos Directos CANTIDAD NoDEMESES |\ Yro o | VALORTOTAL
Oficina/Campamento en la
zona del proyecto (incluye
dotacion de oficina y servicios : 3 %5909 § 2400000
publicos)
Ensayos de Laboratorio 1 3 $ 550.000 $ 1.650.000
Edicion de informes, papeleria, .
FBF iciai S doctimentas, v 3 $500.000|  $1.500.000
planos, fotografias, videos, :
archivos magneticos etc.
Comunicaciones (telefonia fija
ylogelolar, | |- | 1 3 $450000|  $1.350.000
fax,correspondencia, internet,
etc.)
Alquiler vehiculo igual o mayor
de 1500 c.c (Incluye Peajes,
Combustible y Conductor) con 20 3 $205.000| $12.300.000
una empresa legalmente
constituida AR
Provision para personal | W e S
nocturna - B 3 $500.000 $ 1.500.000
no modificable) §
vAlA N
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4) | $20.700.000
i Eres e | CRESUNERBENERAL L
COSTO BASICO (1 +2 +3+4) $140.640.429
IVA 19% $ 26.721.682
VALOR TOTAL $167.362.111
GRUPO 5

QCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia (®+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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NTERVENTOR!A TECNICA, ADM!N!gFNRATWA ‘ FINANCIERAALOS CQNTRATOS -OBRA PARA

n!
P/ PEATONALES, EN LA CIUDAD DE } NiZf\LES POR 3
'VIAS DE MAYOR cmcumcubm" Wil i3

| £
PLAZO 4
MESES
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
: : 'PERSONAL PROFESIONAL (1) | i
CONCEPTO a A B C D E F
VALOR
. SUELDO % FACTOR No DE
Personal Profesional CANTIDAD BASICO | DEDICACION | MULT. MES MESES TOTAL (DxE)
(axAxBxC)
. , $ $
Director de Interventoria 1 6.710 444 20% 2,18 2 995 754 4 $11.703.016
; . $ $
Ingeniero Residente 1 4,446,382 100% 2,18 9.693.113 4 $ 38.772.452
. ; $ $
Ingeniero ambiental 1 3.600.000 30% 2,18 2 354 400 4 $9.417.600
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) |  $59.893.068
_ PERSONALTECNICO(2) 2 RIPREE
Personal técnico CANTIDAD | SUELDOS & FALIGR V':AIEgR NoDE | roraL (DxE)
BASICOS | DEDICACION | MULT. MESES
(axAxBxC)
$ $
Inspector Comuna 1 3.600.000 100% 2,18 7 848,000 4 $31.392.000
. e $ $
Profesional en trabajo Social 1 3.600.000 50% 2,18 3.924.000 4 $ 15.696.000
. $ $
Profesional SISO 1 3.600.000 50% 2,18 3.924.000 4 $ 15.696.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) | $62.784.000
Ll ___ OTROSCOSTOSDIRECTOS(4) WL
: VR
Otros Costos Directos CANTIDAD No DE MESES UNITARIO VALOR TOTAL
Oficina/Campamento en la
zona del proyecto (incluye
dotacion de oficina y servicios i : $ 800.000 § 6.200.000
publicos)
Ensayos de Laboratorio 1 4 $ 550.000 $ 2.200.000

QcCalle 19 No, 21 _ 44 Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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Edicion de informes,
papeleria, reproduccion de
documentos, planos,
fotografias, videos, archivos
magneticos efc.

$500.000 $ 2.000.000

Comunicaciones (telefonia fija
ylo celular,
fax,correspondencia, internet,
etc.)

$450.000 $ 1.800.000

Alguiler vehiculo igual o mayor
de 1500 c.c (Incluye Peajes,
Combustible y Conductor) con
una empresa legaimente
constituida

20

$205.000 | $ 16.400.000

Provision para personal
nocturna
(no modificable)

$500.000 $2.000.000

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4)

[ $27.600.000

LD TR
L3 B ™ g (i AT S e

] 5

COSTO BASICO (1 +2 + 3+ 4)

5

$ 150.277.068

IVA 19%

$ 28.552.643

VALOR TOTAL

$178.829.711

STIVZINYIN 30 VIATVITV - TVIOIH0-08N

contrato y los otros costos directos est

blecidos en el presupuesto oficial del proceso estima en la suma de MIL

De acuerdo al alcance de la interventc}: el personal y~dédi¢acic’>n requerida del mismo, tiempo de ejecucion del

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y
PESOS COP ($ 1.448.313.902.00).

Distribuidos en grupos asi:

El valor total incluye:

»

Interventori

Grupol $385.463.641,00 A
Grupo 2 $ 272.056.186,00 |
Grupo 3 $444.602.253,00 |
Grupo 4 $167.362.111,00 .1
Grupo 5 $178.829.711,00 -~

HO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOS

Todas las prestaciones de ley para el personal profesional, técnico y administrativo involucrado.

e Salarios

QCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia ®+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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Prima anual (legal)

Cesantias

Intereses de las cesantias
Vacaciones

Seguridad Social (salud + pensién)
Caja de Compensacion Familiar
ARL

Sena

ICBF

Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Indemnizacion por despido, Incapacidades no cubiertas)
Dotacién

Gastos generales, entre otros:

Alquiler de oficina, Alquiler de equipos de oficina y Servicios publicos
Asesoria Contable Tributaria y Juridica
Papeleria, utiles de oficina y fotocopias

Equipos y mantenimiento Oficina

Gastos de vehiculo

Seguros de robo e incendio

Documentacién Técnica

Costos de personal Administrativo no facturable
Costos de personal Profesional no facturable
Depreciacion de muebles y equipos
Actualizacion tecnolégica

Costos generales de comunicacion e internet
Gastos bancarios

Gastos de Representacion

Para elaborar un presupuesto estimado y aproximado del contrato se tuvo en cuenta el salario integral del personal
profesional que corresponde a:

Para el grupo 1:

UN(A) (1) INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTES como DIRECTOR DE
INTERVENTORIA con una dedicacion del 30%. o

DOS (2) INGENIEROS CIVILES O INGENIEROS BE VIAS Y TRANSPORTES como RESIDENTE DE
INTERVENTORIA con una dedicacion del 100%.

UN(A) (1) INGENIERO AMBIENTAL O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 30%. P ‘

CUATRO (4) MAESTROS DE OBRA O TECNICOS CONSTRUCTORES O TECNOLOGOS EN OBRAS
CIVILES como INSPECTOR DE OBRA con una dedicacion del 100%. -

UN(A) (1) TRABAJADOR(A) SOCIAL, SOCIOLOGO O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 100%.

Q Calle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y/O SALUD EN EL TRABAJO, con dedicacion del 100%.,_—

Para el grupo 2:

UN(A) (1) INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTES como DIRECTOR DE
INTERVENTORIA con una dedicacion del 30%.

UN (1) INGENJERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTES como RESIDENTE DE
INTERVENTORIA con una dedicacion del 100%. v

UN(A) (1) INGENIERO AMBIENTAL O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 30%.

DOS (2) MAESTROS DE OBRA O TECNICOS CONSTRUCTORES O TECNOLOGOS EN OBRAS
CIVILES como INSPECTOR DE OBRA con una dedicacion del 100%.

UN(A) (1) TRABAJADOR(A) SOCIAL, SOCIOLOGO O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 50%.

UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y/O SALUD EN EL TRABAJO, con dedicacion del 100%.

Para el grupo 3:

UN(A) (1) INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE ViAS Y TRANSPORTES como DIRECTOR DE
INTERVENTORIA con una dedicacién del 30%. 3

DOS (2) INGENIEROS CIVILES O INGENIEROS DE VIAS Y TRANSPORTES como RESIDENTE DE
INTERVENTORIA con una dedicacion del 100%.

UN(A) (1) INGENIERO AMBIENTAL O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 30%. A

CINCO (5) MAESTROS DE OBRA O TECNICOS CONSTRUCTORES O TECNOLOGOS EN OBRAS
CIVILES como INSPECTOR DE OBRA con una dedicacion del 100%. o

UN(A) (1) TRABAJADOR(A) SOCIAL, SOCIOLOGO O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 100%.

UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y/O SALUD EN EL TRABAJO, con dedicacion del 160%.

Para el grupo 4 :

UN(A) (1) INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTES como DIRECTOR DE

INTERVENTORIA con una dedicacion del 30%. //

@ Calle 19 No. 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia (+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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UN (1) INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTES como RESIDENTE DE
INTERVENTORIA con una dedicacion del 100%.

UN(A) (1) INGENIERO AMBIENTAL O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 30%. _~

UN (1) MAESTRO DE OBRA O TECNICOS CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES como
INSPECTOR DE OBRA con una dedicacion del 100%.

UN(A) (1) TRABAJADOR(A) SOCIAL, SOCIOLOGO O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 100%.

bt

UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y/O SALUD EN EL TRABAJO, con dedicacion del 100%.

Para el grupo 5:

UN(A) (1) INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTES como DIRECTOR DE
INTERVENTORIA con una dedicacion del 20%. -~

UN (1) INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTES como RESIDENTE DE
INTERVENTORIA con una dedicacion del 100%. o

UN(A) (1) INGENIERO AMBIENTAL O PROFESIONAL AFiN, con dedicacion del 30%. (o

UN (1) MAESTRO DE OBRA O TECNICOS CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES como
INSPECTOR DE OBRA con una dedicacion del 100%. .~

UN(A) (1) TRABAJADOR(A) SOCIAL, SOCIOLOGO O PROFESIONAL AFiN, con dedicacién d/eLSO%A

UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y/O SALUD EN EL TRABAJO, con dedicacion del 50%.

-

NOTA 1: En los valores unitarios del presupuesto oficial se encuentran incluidos los costos del anterior personal.

En todo caso, el valor final del contrato de interventoria sera el valor de los profesionales y demas gastos
establecidos en el formato del anexo por el factor multiplicador y el nimero de meses de duracion del contrato, méas

IVA.

En el FACTOR MULTIPLICADOR se incluyen los siguientes impuestos, tributos y costos, entre otros, en los que
debe incurrir el contratista:

Estampilla pro Universidad de Caldas-Universidad Nacional Sede Manizales 2% sobre el valor total.
Estampilla Pro Adulto Mayor del 2% sobre el valor total.

Tasa pro deporte y recreacion 0,5%

Estampilla pro cultura 2%

Estampilla pro justicia familiar 2%
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Impuesto de industria y comercio
IVA: 19%.

Garantias

Polizas

NOTA 2: Los valores de cada item cotizado NO PODRAN sobrepasar los valores establecidos para cada item
del presupuesto oficial del presente proceso. Aplica para personal profesional (1), personal técnico (2),
personal administrativo (3) y costos directos (4).

FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

EI MUNICIPIO pagara al INTERVENTOR, mediante actas parciales, el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de
AVANCE DE OBRA, es decir, el valor a pagar de interventoria se calculara con el porcentaje de avance registrado
en la obra, asi:

Acta parcial = [% avance de obra] * Valor total del contrato de interventoria

Para el pago, el INTERVENTOR presentara al supervisor del contrato de interventoria, el informe con la relacion del
avance de ejecucion de las obras y contratos sobre los que se ejerce la interventoria, en el formato correspondiente,
para la verificacion y aprobacion por parte del supervisor. El cobro de dicho costo sera el resultado del producto de
los avances de obra reportados y aprobadas por parte del- Supervisor. Corresponde al supervisor del contrato de
Interventoria verificar previamente al pago, que efectivamente se haya empleado el personal indicado por el
interventor, con base en el informe mensual de las actividades ejecutadas, acompaiiadas de los recibos de pago de
los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, y efectivamente empleado en la
ejecucion de los trabajos, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el
Supervisor de Contrato de Interventoria, como: ensayos de Laboratorio, oficina/campamento (incluye dotacion y
servicios publicos), edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias y
comunicaciones (telefonia fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc., previa
presentacion y aprobacion del informe mensual por parte del supervisar designado para el efecto.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de los
trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la ‘dependencia competente de la ENTIDAD las correspondientes
actas de pago, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo-de las actas debidamente aprobadas por LA
ENTIDAD y se pagaran dentro de los cuarenta y-cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de
las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que
el INTERVENTOR subsane las observaciones que formule la ENTIDAD.

La ENTIDAD verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal pagados por
el municipio, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periodicamente, el cumplimiento por parte del
INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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EL MUNICIPIO a través de las Secretarias de Hacienda e Infraestructura, se comprometen a hacer el registro y la
reserva presupuestal con la cual debe cubrirse el valor del presente contrato en la actual vigencia fiscal.

Documentos soporte del Acta de pago:

Formato de acta parcial para contratos de prestacion de servicios (Suministrado por la entidad)

Acta de costos (Formato de propuesta econémica)

Factura electronica

Documentos iniciales (Certificado cuenta bancaria, RUT, Hojas de vida de todo el personal que hace parte del
contrato — Unica entrega)

Copia de los desprendibles de pago del personal vinculado por némina o por contrato de prestacion de servicios
en la que conste el valor mensual pagado al personal correspondiente al mes del Acta, el cual debe
corresponder con los valores indicados en la propuesta econémica o en las condiciones actualizadas aprobadas.
Contratos suscritos con el personal de prestacion de servicios (Unica entrega)

Certificado de paz y salvo parafiscales, de los Gltimos 6 meses, tanto del consorcio como de los consorciados
(Cuando aplique), expedida por el revisor fiscal 0 en su defecto el representante legal.

Autorizacion descuento rete fuente

Certificado del pago de expensas expedido por contador plblico para personas naturales, para justificar el pago
del 40% sobre el valor de la utilidad del acta cobrada.

Planillas de pago de seguridad social y aportes legales, asi como comprobantes de pago correspondientes al
mes del Acta de costos, que reflejen el valor pagado por estos conceptos.

Documentos idoneos que soporten el pago de otros costos directos (Facturas, contratos, recibos, cuentas de
cobro, entre otros.)

Informe mensual (Acorde a los parametros establecidos en el numeral 4.2 Obligaciones de Informacion del
Interventor del presente documento), correspondiente al mes del Acta de pago.

PARAGRAFO 1: El municipio de Manizales realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato de obra).

PARAGRAFO 2: En caso de que en el periodo de cobro no exista avance de obra, pero la interventoria
compruebe el cumplimiento de sus obligaciones, se garantizara un pago minimo que correspondera al
reconocimiento por parte de la entidad de los profesionales requeridos e intervinientes, siempre y cuando
demuestre de manera documentada las acciones adelantadas en el periodo de cobro.

El Municipio de Manizales cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la vigencia 2024
que respalda el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccion:

Infraestructura vial qrpana - Construc 936.049 434
y Mantenimiento

2402115 039 260039 | 260131103203 023 02

Infraestructura vial urbana - Construc 521.810.566

2402115 039 266039 | 260138103 20302301 y Mantenimiento
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10 CRITERIOS DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, establece:
"2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econoémicos de escogencia y
la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos (...)" (Negrilla y Subraya fuera de texto) El numeral 4 del articulo 5° de la Ley
1150 de 2007, establece:

“4. En los procesos para la seleccioén de consultores se hara uso de factores de calificacion destinados a valorar los
aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, se
podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se
trate.

En ningun caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccion de consultores’.
(Negrilla y Subraya fuera de texto)

Por otra parte, y atendiendo lo establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, en
los procesos de seleccion por concurso de méritos, la oferta mas favorable para la entidad sera aquella que presente
la mejor calidad, de acuerdo con los criterios sefialados en el pliego de condiciones, con independencia del precio,
que no sera factor de calificacion o evaluacion.... —

Los proponentes deben estar inscritos en el Registro Unico de kProponen'tes de la Camara de Comercio, clasificados
asi, segun el clasificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente.

Codigo UNSPSC: 81101500 - VALIDO TAMBIEN HASTA EL TERCER NIVEL

11 EL ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.

El tipo de contrato a realizar, presenta en si mismo algunos factores de riesgos que pueden llegar a afectar el

resultado esperado con la labor del contratista, para el cumplimiento-de las obligaciones que pueda adquirir, asi

como los resultados 6ptimos en la prestacion del servicio y la calidad de los resultados obtenidos se han definido los
siguientes tipos de riesgos: ila *

VER ANEXO MATRIZ 3 - MATRIZ DE RIESGO;S;

La presentacion de la oferta implica la aceptacion de la distribucion de riesgos establecida en el pliego de
condiciones.

12 LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
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121 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion por el proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
ol Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
ase ! e o P : ; ;
Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.
A A MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 7
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.
° Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podré retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

12.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

12.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia
bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 - 7
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Caracteristica Condicion

beneficiario
Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Plazo del contrato y cuatro | Veinte por ciento (20%) del
pago de las multas y la clausula penal | meses mas valor total del contrato.
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales Plazo del contrato y tres | Veinte por ciento (20%) del
legales e indemnizaciones laborales del (3) afios mas. valor total del contrato.
‘Amparos, personal que el antratista haya. de u.tiilizar
vigencia y valores ggn?: E;cta(;ntono nacional para la ejecucion del
5 Calidad del Servicio por los perjuicios Vigencia de este amparo | Treinta por ciento (30%) del
derivados de la deficiente calidad del debe ser igual al plazo de | valor final de las obras.
servicio prestado. garantia de estabilidad del
contrato  principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011.
. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con-su-sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.
° No se aceptan garantlas a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador consorcio. Cuando el contrafista sea una Union Temporal-o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
° Para el Contratista conformado- por.una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su |dent|ﬁca0|on y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
. Namero y afo deI contrato
Informacion . Objeto del contrato j
necesaria dentro | e Firma del representante legal del Contratista
de la poliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980. 420 20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la-garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segin el caso,
cconstituye causal de incumplimiento del ¢ontrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

12.2.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipotesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

13 INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.
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El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Tabla 19 - Acuerdos comerciales

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

; Chile : NO 5 N/A Sl

Alianza del México NO | N/A f N/A NO
Pacifico. :

Peru. 3 NO N/A Sl

Canada NO : N/A N/A NO

Chile Sl oo NO N/A NO

Corea NO | YA Ll N/A NO

Costa Rica Sl “NO B N/A NO

Estados AELC $li Ao, NO B N/A NO

Estados Unidos NO “ U N/A | N/A NO

México NO -~ - N/A B N/A NO

El Salvador NO N/A ' N/A NO

Triangulo Norte | Guatemala S P 5L NO S

Honduras NO ~ N/A N/A NO

Unién Europea S| _NO N/A NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Se firma en Manizales, en el mes de Marzo de 2025,

o it
CLAUDIA MARC ARDONA MEJIA % E&‘MA ks XR&CL e

Secretaria de Despacho Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura Secretaria de Infraestructura

Proyecto: Yenny Carolina Gémez Géme.
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