Armenia, marzo de 2025

INTRODUCCION

En Cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, liey
1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se efectdan los presentes Estudjos
Previos, en los cuales se analiza la conveniencia y oportunidad de adelantar la contratacion queise
determina a continuacién. :

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en e! articulo 2 de la Ley 80 de 1993,
el municipio de Armenia como entidad territorial se encuentra sometida a la aplicacion del estafuto
general de contratacion estatal, el articulo 11 ibidem atribuye al representante legal y en este casg al
Alcalde municipal la competencia para el tramite y celebracion de contratos, quien en atencion 3 lo
dispuesto en el articulo 12 idem podréa desconcentrar el tramite de procesos de seleccién y delegar la
suscripcién de contratos en los servidores publicos que desempefien cargos del nivel directivp o
ejecutivo o en sus equivalentes, para tal efecto por medio del Decreto Municipal 029 del 30 de enerd de
2025, “Por medio del cual se delegan funciones y se desconcentran actividades relacionadas conilas
etapas precontractual, contractual y poscontractual de la administracion municipal de Armenia, y| se
dictan otras disposiciones”, en especial el articulo 26, se desconcentra la elaboracion de estudios previos
para el tramite de procesos de seleccién para celebrar contrato de obra e supervision en la Secretiria
de infraestructura.

Los principios rectores de la administracion municipal tienen como eje fundamental la organizacion y el
funcionamiento de los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los postulados que rigen la fungion
administrativa. Los principios rectores de la administracion municipal tienen como eje fundamentgl ia
organizacién y el funcionamiento de los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los postulafios
que rigen fa funcion administrativa. ‘

El articulo 4° de la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la funcién administrativa, la cual se tradlice
en la necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades generales de todos los habitanfes,
bajo los principios rectores, finalidades y cometidos enmarcados en nuestra Carta Politica. ‘

Se busca que la administracion municipal posea los mecanismos y herramientas mas eficaces gara
atender los problemas que se presentan, a fin de planificar el desarrollo de toda la ciudad y la regidn y
fortalecer la administracion local para la participacién e insercion en los diferentes procesos
subregionales y regionales que potencien los diferentes sectores. :

Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios de transparencia, economia y responsabilidad, los cugles
se deben tener en cuenta al momento de adelantar las actuaciones contractuales de las entidafdes
estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestacion de
los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Que el articule 26 del Decreto Municipal 029 del 30 de enero de 2025, desconcentré en la Secretaria de
infraestructura la estructuracion integral de los estudios previos, en lo referente a los contratos de gbra
y consultoria.

¢

En atencién a lo anterior se elaboran los presentes estudios previos. i
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ESTUTOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

ANT EN DIFERENTES SECTORES DEL

DALIDAD O MONTO AGOTABLE”

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

En cumplimiento del numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y articulo 2,2,1.2,1.5,1 del Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015 procede a elaborar los estudios previos para el tramite de un proceso de
contratacion bajo la modalidad de minima cuantia y tipologia contrato de obra.

El Municipic de Armenia, a través de la Secretaria de Infraestructura, ha reconocido fa necesidad de
implementar un plan integral para el mantenimiento de la red vial dentro del area urbana de la ciudad,
ahora bien, la descentralizacién de las competencias en materia de infraestructura vial, ademas de
trasladar la "propiedad” de las vias a las entidades territoriales, trajo consigo la responsabilidad de
apropiar, en los respectivos niveles, los recursos presupuestales que se requieran para la conservacion,
rehabilitacion y mantenimiento de las mismas.

Bajo este presupuesto, el articulo 19 de Ia ley 105 de 1993, sefiala:

“Articulo 19. Constitucion y conservacion. Corresponde a la Nacién y a las entidades territoriales
la construccion y la conservacion de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en
los términos establecidos en la presente Ley”.

Por otro lado, el articulo 365 de la Constitucidn Politica, determina: “Los servicios publicos son inherentes
a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional. Los servicios publicos estaran sometidos al régimen juridico que fije la
ley, podran ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, ¢ por
particulares. En todo caso, el Estado mantendra la regulacién, el control y la vigilancia de dichos
servicios...”.

De igual manera, el articulo 366 de la norma superior establecer: “El bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado. Seré objetivo fundamental de
su actividad la solucion de las necesidades insalisfechas de salud, de educacién, de saneamiento
ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nacién y de las
entidades territoriales, el gasto publico social tendré prioridad sobre cualquier otra asignacion”.

Este proyecto surge como parte del compromiso de esta administracion para mejorar continuamente la
infraestructura vial del municipio, de manera que las vias se mantengan en condiciones adecuadas para

la circulacién, lo cual es fundamental para promover la seguridad, eficiencia y funcionalidad de Ia‘

movilidad urbana.

Se destaca que las fuertes lluvias generan que algunos puntos requieran atencién inmediata, toda vez
que las lluvias y el constate trafico genere que los dafios se incrementen se expongan baches o
hundimientos con progresion tanto en area como en profundidad.

El mantenimiento continuo y programado de las calles es una estrategia clave para evitar el deterioro
acelerado de las vias, alargar la durabilidad del pavimento y asegurar que tanto conductores, como
peatones y ciclistas puedan moverse de manera segura y eficiente. El principal objetivo de esta iniciativa
es intervenir en los sectores mas afectados de la ciudad, donde el desgaste de las vias es mas notorio,
los cuales han sido evidenciados por parte de la secretaria de Infraestructura dentro de sus actividades
de vigilancia a la malla vial y a su vez producto de los distintos requerimientos efectuados por la
comunidad destacando que las actividades a ejecutar también son necesarias a fin de precaver darios
antijuridicos imputables a la entidad, recordando que el Consejo de Estado ha establecido:

El Estado esta obligado a realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento
de la red vial, de manera que debera responder en los siguientes eventos:

Cuando conozca las condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el
desprendimiento de materiales de las montarias aledafias a las carreteras y, sin embargo,
no adopte las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o
accidentes de tréansito,
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Cuando incurra en omisién de sus tareas de conservacién y mantenimiento rutinario y
periédico de la infraestructura vial, responsabilidad que acarreara mayor exigencia si se
demuestra que los dafios u obstaculos permanecieron sobre una carretera durante un tiempo
razonable para actuar, sin que la entidad demandada hubiere efectuado las obras de
limpieza, remocién, reparacion o sefializacion, con miras a restablecer la circulacion normal
en la via; en este evento, se deberéan evaluar las condiciones y circunstancias del caso
particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, pero dicha valoracion seré
aun mas estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal que presentaba la via fue
puesto en conocimiento de la accionada y que ésta omitié el cumplimiento de sus funciones;
no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada no la
exonera de responsabilidad. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A consejero ponente: CARLOS
ALBERTO ZAMBRANO BARRERA veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014)
Radicacion numero: 76001-23-31-000-1999-02042-01(30356).

Las acciones contempladas en el proyecto incluyen a grandes rasgos, la reparacion de la superficie;de
rodadura de pavimentos asfaltices y rigidos que se encuentren mas deteriorados; con la ejecucion:de
actividades de demolicion, excavacién, nivelacion de areas afectadas y la construccién de Iosas;en
pavimento rigido y la colocacion de nuevas carpetas de rodadura en asfalto para mantener la
infraestructura vial en buen estado. Estas mejoras no solo optimizaran el aspecto de las vias, sino
también la preservacion de todos los elementos que la conforman, mejorando las condiciones : de
transitabilidad y prolongando su vida util.

De acuerdo con lo anterior, se considera que las intervenciones son necesarias para asegurar un transito
fluido y seguro tanto para los residentes como para los visitantes de la ciudad de Armenia. En
consecuencia, se hace urgente la ejecucién del proceso cuyo objeto es “MANTENIMIENTO vias
URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE
MONTO AGOTABLE”. i

El proceso de seleccién a publicar guarda coherencia con el plan de desarrollo del ente territorial, en el
entendido que el mismo cuenta la linea estratégica “Armenia Moderna” con los proyectos "Construcci')n,
Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial del Municipio Armenia”, cu?os
productos son “Via urbana rehabilitada y mantenida™. i

1.1 DESCRIPCION DE LA OBRA O ZONA A INTERVENIR ‘
A. Antecedentes O Contexto General

1
La Secretaria de Infraestructura, realizé visita de inspeccion por las vias que comprenden toda la red
vial de la ciudad, donde se pudo establecer un inventario de las vias que presentan deterioro por su 4so
y que, por su considerado flujo vehicular, se hace necesario realizar intervencién, de forma tal quq se
siga evitando el deterioro de la superficie de rodadura y se recuperen estas vias para el uso d§ la
ciudadania. :
En el caso de Armenia, la creciente actividad vehicular, sumada a las condiciones climaticas locales; ha
ocasionado que algunas vias presenten deterioros prematuros que requieren de intervenciopes
correctivas urgentes. El mantenimiento propuesto no solo mejora la transitabilidad en el corto plazo, [{ino
que previene la necesidad de realizar reparaciones mayores en el futuro, reduciendo asi los costds a
largo plazo y asegurando un manejo eficiente de los recursos publicos.

provocados por el mal estado de la calzada. Garantizar que los usuarios puedan desplazarseisin
obstaculos ni deformaciones en la via es esencial para promover una movilidad segura y eficient
todos los sectores de la ciudad.

Ademas, este proyecto contribuye a la mejora de la seguridad vial, al reducir el riesgo de accide}tes

en
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ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

SNTENIMIENTO \z’?f‘-\i% URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO ATRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”

Se establece dentro del estudio previo, ejemplos de las condiciones de la malla vial de algunos de los
sectores evidenciados, dejando claridad que estos no seran los Gnicos puntos por intervenir, toda vez
que con el proceso de contratacién se busca optimizar recursos de tal suerte de poder intervenir la mayor
cantidad de vias, hasta agotar el valor del contrato.

llustracién 1. Ejemplo de tipo de daiios encontrados en las vias de Ia ciudad de Armmenia.

B. Localizacién

La ejecucion de las actividades a realizar, se desarrollaran dentro del perimetro urbano de la ciudad de
Armenia — Quindio, en donde se priorizaron aquellas vias que se encuentran mas deterioradas y que
por su flujo vehicular, deben ser intervenidas de forma inmediata, las cuales se ejecutaran conforme la
priorizacion determinada por el supervisor durante la ejecucién del contrato.
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ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

AG EN BIFERENTES SECTORES DEL

S T IDAD DE MONTO AGOTABLET

1.2 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

El alcance que configura este proceso abarca: la provision de mano de obra, direccion técnica, suminis
de materiales, equipos, herramientas y provision de servicios necesarios para llevar a cabo la totalid

ro
d

de las actividades sefialadas en el presupuesto; considerando la entrega en operacion, a ent¢ra
satisfaccion del contratante y su supervisor. Para la ejecucion del proyecto de obra denominado,
“MANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE
LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE?”, las actividades que debe de efectuar el Contratista son as

siguientes.

ACTIVIDADES

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1 Demolicion manual de pavimento asfaltico - incluye trasiego.
2  Demolicion manual de pavimento rigido - incluye trasiego.

3 Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad.
4 Excavacion a mano material comuan 0-2 m.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

21 Cargue manual de material de escombros y/o sobrantes de obra.

2.2  Transporte de material de excavacion y RCD.

2.3 Disposicion final de material de excavacion en sitio autorizado, incluye pago de derecho a
disposicion.

3. COMFORMACION Y PAVIMENTO VIAL

3.1 Nivelacién, conformacion y compactacion de subrasante/material granular.
3.2 Suministro, transporte e instalacién de base granular. !
3.3 Imprimacion de asfalto o riego de liga con emulsién asféltica de rotura lenta. I

corte y sello de pavimento, transporte de material a sitio y maquinaria puesta en obra e: 15 cm. |
3.5  Suministro, transporte e instalacion de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70.

3.4  Suministro e instalacién de pavimento rigido MR 40. Incluye barras de transferencia de cargb,

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del Proceso
Contratacion se identifican en la siguiente tabla:

de

Valor Presupuesto Lugar{es) de
Objeto del Contrato Plazo del contrato Oficial (pesos ejecucion del
incluido IVA) contrato
OCHENTAY NUEVE
MANTENIMIENTO MILLONES

VIAS URBANAS EN
DIFERENTES
SECTORES DEL

TREINTA (30) DIAS, NOVECIENTOS
contados a partirde | OCHENTAY CINCO
la configuracion del | MIL TRESCIENTOS

Perimetro urbano,
Municipio de Armenia:

QAEU&C“}E'S :‘UT,';:B’ EDSE inicio en el SECOP Il | CUATRO PESOS Quindio.
M/CTE
MONTO AGOTABLE ($89.985.304,00)
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ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

TAANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”

2.2 COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO: ARMENIA CON MAS OPORTUNIDADES

LINEA ESTRATEGICA: ARMENIA MODERNA

SECTOR: Transporte

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Infraestructura red vial regional

PROYECTO: Construccion, Mantenimiento y Obras complementarias a la infraestructura vial
del Municipio Armenia

PRODUCTO: Via urbana rehabilitada y mantenida.

e NOMBRE DE LAACTIVIDAD: Mantenimiento Vias Urbanas en Diferentes Sectores del
Municipio a Través de la Modalidad de Monto Agotable.

4 6 & o 8

2.3 RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacion, cuenta con el siguiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

~ Namero Certificado Fecha Certificado
Disponibilidad Presupuestal  Disponibilidad Presupuestal  Disponibilidad Presupuestal

2025-2405 13 de marzo de 2025 $90.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que se utilicen en la construccion de las obras, seran
los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El
Proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos Ios
materiales y suministros que se requieran para la construccion de las cbras.

b. Documentos que entregara la entidad para la ejecucién del contrato

El presente proceso no obedece a estudios y/o disefios previamente contratados.

3.1 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se

acepte la oferta y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de elios debera cumplir los requisitos exigidos en la invitacién para el respectivo cargo.
Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o més cargos diferentes en los cuales supere
el cien por ciento (100 %) de la dedicacién establecida,

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercer
legalmente la profesién, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de
matricula o tarjeta profesional, se hara segun las disposiciones aplicables.
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ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

TES SECTORES DEL

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la perso

natural o juridica con quien se haya establecido previamente la relacion laboral o de prestacif

de servicios.

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan |

disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacif

inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria o : . o
Hociorads Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

s Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.§
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especificé

viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales
contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la gjecucién
contrato derivado del presente Proceso de Contratacion.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionaies exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
formacién y experiencia:

Profesional Cantidad de % Requisitos de Requisitos de

. - . . - . Formaci
Ofrecido para el profesionales Dedicacion Experiencia Experiencia Acadam
Cargo requeridos General Especifica
Acreditar
experiencia

especifica no
inferior a seis
(06) meses

No inferior a un
(01) afio contado
desde la fecha
de expedicién de

como Inspector | Tecndlogo

o}

el

Hel

n
ca

la matricula dg abra &l obra
Inspector de 1 100% profesional acreditables en | civiles ylo
Obra hasta |a fechade | PO lo menos tecnélogo
dieree: del un (01) contrato en
cuyo alcance | construcddn
presente Paini (T
RIDEEES: relacionado con !
proyectos de i
infraestructura !
vial. !
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ESTUDOS PREVIOS MININA CUANTIA

WMANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”

Profesional Cantidad de

o Requisitos de Requisitos de
Ofrecido para el profesionales Dedic;cién Experiencia Experiencia
Cargo requeridos General Especifica

Formacién
académica

No inferior a un Acreditar
(01) afio con experiencia
licencia para especifica no
prestacién de inferior a seis
servicios en el (06) meses
area de como tecndlogo | Tecnélogo
seguridad y SST en el area
; salud en el acreditables en de
Tecnlogo SST 1 100% trabajo. por lo menos | Seguridad y
un (01) contrato | Salud en el
cuyo alcance Trabajo.
esté
relacionado con
proyectos de
infraestructura
vial.

e INSPECTOR DE OBRA

El proponente debera presentar una persona natural nacional o extranjero que cumpla con la funcién de
Inspector de Obra, quien debera contar con un titulo como tecndlogo en obras civiles y/o tecnélogo en
construccién con matricula profesional vigente.

El inspector de obra presentado debera contar con experiencia profesional no inferior a un (01) afio
contado desde la fecha de expedicion de la matricula profesional y hasta la fecha de apertura del
presente proceso y debera acreditar una experiencia especifica como Inspector de obra en por lo menos
un (01) contrato cuyo alcance esté relacionado con proyectos de infraestructura vial.

Elinspector de Obra debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento y
cuando la entidad lo requiera y debera contar con una disponibilidad y permanencia en obra del 100%
del tiempo de duracién del proyecto.

¢« TECNOLOGO SST

El proponente debera presentar una persona natural nacional o extranjero que cumpla con la funcién de
profesional en el &rea SST, quien debera contar con un titulo como tecndlogo en areas relacionadas con
la Salud y Seguridad en el trabajo.

El personal ofertado debera contar con una experiencia general no inferior a un (01) con licencia para
prestacion de servicios en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El tecndlogo ofertado debera contar con una disponibilidad minima del 100% del tiempo de duracion del
proyecto.

b. Maquinaria minima del Proyecto

La magquinaria minima requerida es la siguiente:

¢ Planta de produccion de asfalto
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MiNIRA CUANTIA

DIFES

SNTES SECTORES DEL
DAD DE MONTO AGOTABLE”

o Planta de produccién de concreto
e 1 camion doble troque - volqueta.
e 1 compactador tipo benitin.

c. Frentes de obra

dos (02) frentes de trabajo simultaneos para la ejecucién del contrato, considerando el plazo estableciio

en el contrato. 1
3.2 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO |

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el Proponente seleccionado y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensay¢ y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

El contratista adjudicado al presente proceso debera implementar dentro de su cronograma de trabFo

‘
Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirra
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo
supervisor, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar
la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos amblentalqes
igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente debe verificar, previo a la presentaciéon de la oferta, las distancias de acarreo de |as
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos jos
requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar su empleo para el proyeco.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el
Proponente en los andlisis de Precios Unitarios de ia propuesta a presentar y serdn de jsu
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables enjla
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte del
supervisor, segln la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por cuepta
del Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el
Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor, en los casos que se exjja,
antes del inicio de las obras.

3.3 OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista la construccién, mejoramientg y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias industriales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes
de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfoldgica, cuando se h}ya

explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales y las demas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razénide
los trabajos durante la ejecucion de los mismos y en general toda obra provisional relacionada con las
labores tendientes al cumplimiento del objeto contractual.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, ias cuales estaran bajojsu
responsabilidad.
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Adicionalmente, correran por su cuenta y riesgo 10s trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor, en los casos que se requiera. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el
ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente.

A menos que se efectlen otros acuerdos, el Contratista debera retirar todas las obras provisionales a la
terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré.
Asi mismo, sera responsable de desocupar todas las zonas que le fueron suministradas para las obras
provisionales y permanentes.

3.4 SENALIZACION

De ser necesario, seglin los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos
para instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y
demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

El contratista tendra (01) valla mévil que pueda ser trasladada de un sitio de intervencién a otro, en el
lugar donde esté laborando en la cual informara los datos fundamentales del contrato, de acuerdo con
las especificaciones dadas por la Secretaria de Infraestructura del Municipio y aprobada previamente
por el supervisor. Su costo debera tenerse en cuenta dentro de los costos indirectos de la obra y por lo
tanto no tendra item de pago.

El contratista esta en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes, asi como las medidas que se requieran para los desvios vehiculares y cierres de vias
parciales o totales. El contratista por cuenta propia tramitara ante las autoridades competentes las
licencias y permisos para tales desvios y cierres vehiculares.

El contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamario, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo
con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del Supervisor.

Sera responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales.

El Supervisor podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccidn de una parte de las
obras o de las obras en genera! si existe un incumplimiento sistematico por parte del contratista para
llevar a cabo los requisitos de sefializacién o las instrucciones del supervisor a este respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el contratista suministrara la
iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de obra a ejecutar. Sila iluminacién no es suficiente,

el supervisor podra ordenar la suspension de los trabajos sin que el contratista tenga derecho a reclamos
de ninguna clase.

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estan mal
empalmados o aislados a una distancia prudente del sitio de trabajo deberan colocarse avisos de peligro
fosforescentes y Iuces intermitentes.
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Los gastos en que incurra el contratista para la colocacion de las seiales, avisos y publicaciones
prensa, y para la adopcion de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes, seran
cuenta de éste y deberan reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe qued
incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.

3.5 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

3.51 AMBIENTALES.
Para el presente proceso: “MANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES D
MUNICIPIO ATRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE” no se requiere permiso ambier
dado a que no demanda del uso de recursos naturales.

Los RCD — Residuos de construccién y demolicion deben ser depositados en sitios autorizados pot

Corporacién Auténoma Regional del Quindio — CRQ, con el debido reporte ante la autoridad ambienpl.

3.5.2 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT

El Contratista debera elaborar el Plan de Manejo de Transito, Sefializacion y Desvios para cada una
las intervenciones que sean necesarias para la realizacion del objeto del contrato, lo que incluye
Planes de Manejo de Transito especificos para las actividades relacionadas. De igual manera,

He
or
ar

FL
tal

la

de

os
el

Contratista tendra la responsabilidad de presentar y obtener la aprobacién de la Secretaria de Trangito

y Transporte del Plan de Manejo de Transito, Sefializacién y Desvios (PMT), previa aprobacion dd

la

supervision, del cual sera unico responsable y por tanto no podra en ninguna circunstancia desconofer

los criterios, condiciones, metodologias, parametros y en general el contenido y estrategias del Plan
Manejo que se le apruebe para cada una de las intervenciones.

Sera responsabilidad del contratista realizar los trabajos de elaboracién y aprobacién del Plan de Man
de Transito (plan de desvios); Colocar y mantener las sefializacion de Obra aprobada por la Secret

de

o
ria

de Transito y Transporte, asi como las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacién y coordinacién del Plan de Manejo de Transito, actividades que debera

cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefalizacién Vial- Resoludi

6n

20243040045005 de 2024 "Por medio de la cual se sustituye el Capitulo 1 del Titulo 8 de ia Resoludion
Unica de Transito 20223040045295 de 2022 y se adopta el Manual de Sefializacion Vial de Colombia.
Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la regulacion del transito y la seguridad vial”,
emanada del ministerio de transporte, la Ley 769 de 2002 - Cédigo Nacional de Transito, reformgda
parcialmente por la Ley 1383 de 2010 y demas normatividad, conceptos técnicos y medidas destinafas

a garantizar la seguridad, movilidad y accesibilidad de los usuarios de las vias y espacios

intervencion, asi como desarrollar los procedimientos establecidos para garantizar la adecusfda

coordinacion, planificacién y ejecucién de las obras. Dichas sefializaciones deben ser dispuesta
cada frente de trabajo que tenga el contratista y son de obligatorio cumplimiento.

en

en

Para el cierre parcial o total de las vias objeto de la intervencion, se debera contar con permiso deg la
Secretaria de Transito y Trasporte de Armenia (SETTA) al plan de manejo de trafico y cumplir cop la

normatividad vigente.

Nota: En el caso que durante |a ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algtin tipg

licencia y/o permiso adicional, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar] las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrolio normal del contfato

y de las obras.

Para aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras, gera

responsabilidad del contratista su identificacion, costeo (asumir costo de los mismos) y gestion;

Lo

anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales de! ente territorial en materia de permigos,

licencias y autorizaciones adquiridas con el proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados par

la
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expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente del municipio seran asumidos por
éste.

3.5.3 LICENCIA DE CONSTRUCCION,

Para el presente proceso: “MANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”. no se requiere Licencia de
Construccion.

Nota: En el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar alguin tipo de
licencia y/o permiso adicional, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato
y de las obras.

Para aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sera
responsabilidad del contratista su identificacién, costeo (asumir costo de los mismos) y gestién. Lo
anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos,
licencias y autorizaciones adquiridas con el proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la
expedicién de las licencias y/o permisos que dependan directamente del municipio seran asumidos por
éste.

3.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ESPECIFICACIONES ]’ECNICAS detalladas para el presente proceso se encuentran determinadas
en el ANEXO 1: ANEXO TECNICO Numeral 7.7.

1. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con las caracteristicas del contrato, se trata de un CONTRATO DE OBRA PUBLICA, el
cual se encuentra definido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes
términos:

‘(...) Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para
la construccién, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion
y pago. (...)"

Teniendo en cuenta la cuantia del proceso contractual, este se desarrollara mediante la modalidad de
MINIMA CUANTIA en cumplimiento a lo establecido en el numeral 15, articulo 2 de la ley 1150 de 2007,
que permite adelantar procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual,
Decreto 1082 de 2015, donde consagra el procedimiento a seguir, toda vez que el presupuesto oficial
para adelantar este proceso asciende a la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTAY CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS. ($89.985.304,00), lo anterior soportado en
que la Ley 1150 del afio 2007, en su Articulo 2 numeral 1, sefiala o indica 1. Licitacién publica. La
escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacién publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo. Cuando la entidad estatal
asi lo determine, la oferta en un proceso de 1a licitacién publica.

De acuerdo a los valores determinados en funcion del presupuesto del Municipio de Armenia — Quindio,

se relacionan a continuacién las cuantias para la contratacién correspondiente a la vigencia fiscal del
2025:

MODALIDAD DE SELECCION
Licitacion Publica Mayor a $925.275.000,00
Menor o Igual a $925.275.000,00
Mayor o igual a $92.527.501,00

Abreviada de Menor Cuantia
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a la Secretaria de Infraestructura, tomando como referencia la base de datos de la Secretaria f
Infraestructura y el plazo de ejecucion estimado del contrato (treinta dias calendario), el valor estima
para la ejecucion de las obras objeto del presente estudio previo es OCHENTA Y NUEVE MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS. ($89.985.304,00)

Con base en la descripcion del objeto a contratar, los estudios realizados por el personal técnico adsc};to

MODALIDAD DE SELECCION
Minima Cuantia

VALOR

Menor a $92.527.501,00

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

2.1 ANALISIS ECONOMICO

e
0
ES

MANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA
MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE «
VALOR
Ne DESCRIPCION UND.| CANT. UNITARIO x:‘;gﬁ:ﬂﬁ';
(Incluido A.L.U) o
L.
14 |DeMCliclof Manual de pavimente: | w0 | g6 gg $39.162,00 $ 8.458.992,40
' asfaltico - incluye trasiego. ' i e '?
Demolicién manual de pavimento
1,2 rigido - incluye tragiego. m2 77,00 $53.148,00 3 4.092.396,#0
Corte de pavimento con disco hasta
1,3 10 em de profundidad m 1.170,70 $ 13.944,00 $ 16.324.241,6}_0
Excavacion a mano en material {
1,4 comun 0-2 mis. m3 44,00 $ 32.338,00 $ 1.422.872,40
Subtotal $ 30.298.501,00
In. ‘
2,1 |Cargue manual de material de m3 | 9170 $ 47.777,00 $4.381.151,40
’ escombros y/o sobrantes de obra ) o oo
Transporte de material de m3*k
2,2 excavacion y RCD " 1.763,00 $ 1.823,00 $ 3.213.949,90
Disposicion final de material de ‘i
excavacion en sitio autorizado, 3
2,3 incluye pago de derecho a m3 71,00 $ 20.250,00 $ 1.437.750,?0
disposicion.
Subtotal $ 9.032.850,00
. :
Nivelacion, conformacion y
3,1 | compactacién de m2 292,70 $ 1.883,00 $ 551.154,00
subrasante/material granular.
Suministro, transporte e instalacién
3,2 de base granular. m3 43,90 $ 236.324,00 $ 10.374.624,40
Imprimacién de asfalto o riego de
3,3 |ligacon emulsion asfaltica de rotura | m2 216,00 $7.209,00 $ 1.557.144 40
lenta.
Suministro e instalacion de
pavimento rigido MR 40. Incluye
barras de transferencia de carga, :
3.4 corte y sello de pavimento, m2 76,60 $ 162.804,00 $ 12.470.786,050
transporte de material a sitio y |
magquinaria puesta en obra e: 15 cm. .
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Suministro, transporte e instalacion
3,5 |de capa de rodadura tipo MDC-19 m3 15,10 $1.702.003,00 $ 25.700.245,00
con asfalto 60/70.
tsall‘bm $ 50.653.953,00
SUBTOTAL OBRAS $ 89.985.304,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE $ 89.985.304,00
IVA) . 2
VALOR TOTAL (INCLUYE A.lLU
DEL 35%) $ 89.985.304,00

Monto que incluye la estimacién de los costos directos e indirectos de obra, asi como todos los
impuestos, gravdmenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las
unidades de medida, precio unitario y precio total de las actividades de cada componente.

DESCRIPCION IMPUESTO %
Estampilla pro-hospital 2,00%
Estampilla pro-cultura 1,50%

Bienestar del adulto mayor 2,00%
Estampilia pro justicia familiar 2,00%
Impuesto contribucion especial 5,00%
Tasa pro deporte y recreacion 2,00%

Nota 1: Las actividades o items a ejecutar se encuentran discriminados en los cuadros antes
mencionados y en especial en la minuta del contrato estatal, el cual contendra el presupuesto a ejecutar,
no obstante, en caso de requerirse, la ejecucion de items no pactadas inicialmente (items no previstos
NP) para la intervencion en un tramo vial que se encuentre incluido dentro del presente proceso, se
debera realizar el analisis de precios unitarios (APUS) de la obra no prevista, la cual debera ser aprobada
por la supervision y posteriormente pactarse entre las partes del contrato mediante Otro si o modificatorio
como requisito previo a la ejecucién de la actividad en el sitio de obra; por ende, todo item no previsto
(NP) que sea ejecutado sin el respectivo acuerdo de voluntades (modificatorio) o ejecutada con
antelacién a la celebracion del mismo, no sera reconocida o pagada al contratista por parte de la entidad
contratante.

Nota 2: En virtud de la modalidad por monto agotable, la ejecucion de los lugares a intervenir dependera
de la disponibilidad del recurso, por ende, las obras a ejecutar se realizaran con posterioridad a la
indicacion del supervisor del contrato, quien estabiecera los lugares a priorizar.

E! presupuesto del presente proceso (items, unidades y cantidades de obra) atienden a lo dispuesto
para la ejecucion de las obras correspondientes al “MANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”,
los cuales fueron generados por personal técnico adscrito a la Secretaria de Infraestructura del municipio
de Armenia

Para la presentacion de lo oferta econémica debera tener en cuenta:

v Que el AlU establecide no supere el % maximo establecido por la entidad sobre el valor de la
oferta del proponente (35%). A=29%, I1=1%, U=5%.

v El porcentaje del AIU debera estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos
en los cuales debe incurrir el contratista en la ejecucion del proyecto, ademas discriminarlo dentro
de la propuesta econdémica.

v El porcentaje del AlU debera estar debidamente discriminado dentro de la propuesta econdmica,
SO PENA DE RECHAZO
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NOTA: La oferta ganadora, debera presentar los analisis de precios unitarios, los cuales en todo cé}so

deberan justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y contempla
todos los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si mismos, tanto en las especificacior
técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la ¢
debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. La entidad debera aprobar

an
es
Lial
os

APU, como requisito para la legalizacién del contrato. Igualmente, el proponente favorecido debéra

presentar el calculo del AlU como requisito para la legalizacién del contrato.

2.2 ANALISIS TECNICO

Teniendo en cuenta que la presente contratacién se celebrara bajo la modalidad de precios unitar]
fijos, sin formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera el municipio de Armenia
existan gastos asociados para la ejecucion del contrato que puedan estar a cargo del mismo.

Frente a este punto, debemos retomar lo sefialado en la doctrina juridica especializada:

“son aquellos en los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total e
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra efecutadas por el precio
cada una de ellas, dentro de los limites que el mismo convenio fije.

El contratista es el unico responsable de la vinculacién de personal, de maquinaria, de la elaborac
de los subconiratos y de la obtencién de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por
cuenta y riesgo, sin que el duefio de la obra adquiera responsabilidad alguna por dichos aclos.

En este tipo de contratos, como su nombre lo indica, el precio no esté referido al valor total de la oH
sino al de sus unidades o porciones, siendo esa la razoén por la cual, el citado articulo, sefialaba ¢
en ellos se pacta “el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es la suma de
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una
ellas, dentro de los limites que el mismo convenio fije.

(...) El tema que, por lo demds, es de bastante ocurrencia, ha sido resuelto por la jurisprudencia

Consejo de Estado, sefialando que cuando la forma de pago acordada es por el sistema de pred
unitarios, en el evento de que sea necesaric ejecutar actividades complementarias no previstas er
contrato, estas deben ser desarrolladas y remuneradas partiendo de los precios unitarios previame
determinados, distinto a lo que ocurre en el contrato a precio global en el que, en razén de que
incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrira el contratista para la ejecucién de
obra, en principio, no hay lugar al reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de ol
no previstas"’

2.3 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo establecido para la ejecucion del contrato objeto de este proceso de seleccion es de TREIN

(30) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalizacion del contrato.

2.4 SUPERVISION DEL CONTRATO

La vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercera la Ingeniera ISABEL CRISTINA OR]
CORTES, profesional especializada grado 9, adscrita a la Secretaria de Infraestructura Municipal, la ¢
ejercera la supervision técnica, administrativa, financiera, contable y juridica en la ejecucion del obj
contratado.

Todas las actividades derivadas de la ejecucion del Contrato estaran supervisadas por la entidad
través del Supervisor. El contratista debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observacion
del Supervisor.

1 RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoria General y Practica de la Contratacion Estatal. Bogota: Leyer, 2022. P 257.
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El Supervisor esta autorizado para impartir instrucciones u 6rdenes al contratista sobre asuntos de su
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estara obligado a cumplirlas.

La maxima obligacién del contratista sera ejecutar las obras de acuerdo con los requisitos de calidad
especificados en el contrato, libres de fallas, con buen acabado y dentro del plazo estipulado.

Seran funciones del supervisor asegurar para la entidad, que el contratista cumpla con las obligaciones
pactadas en el contrato y garantizar la correcta ejecucion de las obras en los aspectos contractuales,
técnicos, juridicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales del mismo.

2.5 FORMA DE PAGO

El valor del contrato que se suscriba con ocasién del presente proceso de contratacion sera cancelado
por el sistema de precios unitarios fijos, asi:

La Entidad cancelara un pago del noventa y cinco por ciento (95%) del valor totai del contrato, una vez
se firme el acta de recibo a satisfaccién de la obra. Se realizara un segundo pago del cinco por ciento
(5%) restante del valor total del contrato (Gltimo pago) una vez se haya suscrito entre el contratista y el
supervisor, el acta de liquidacién del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

PARAGRAFO PRIMERO. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmula de
ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos,
entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios; ia totalidad
de tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato; las deducciones a que

haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida
ejecucion del contrato.

NOTAS:

- No se reconocera, ningin reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacidén con los costos,
gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecucion del contrato y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total
del presupuesto estimado.

- Todo pago esta sujeto a ta Programacion Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estara supeditado en ninguin caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

- Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el supervisor designado para la ejecucion
del proyecto.
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2.6 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacién la Entidad no entregaré al Contratista Anticipo y/o Pdgo

Anticipado.

a)

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 OBLIGACIONES GENERALES

Destinar a la ejecucion del contrato, un porcentaje minimo del cinco por ciento (5%) sin perjuiciojde
que el Contratista incorpore un porcentaje superior, la provision de bienes o servicios por parte|de
alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién jen
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion| o
reincorporacién , victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayorgs,
personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, nedra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros identificados asi por la Ley d la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse
durante toda su duracion en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena [del
incumplimiento contractual.

la
ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el Contratista presentara la documentacion respectiva que acredita la condicion de |los
sujetos mencionados y su participacion durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta
obligacién debera acreditarse al interventor o supervisor dentro de los tres dias habiles siguiergtes
contados a partir del inicio del contrato. ‘

El supervisor, realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durant%

Para la acreditacién de l1a condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion|de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombigna,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion,| se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 ¢ la

norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobrg¢za
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacidn de Potencidles
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y, la condicion de victima de conflicto armado y{ de
desplazados por la violencia debera probarse con el certificado de inclusion en el Registro Unicq de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemante

o sustituya. E

La condicién de sujeto de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en gsta
clausula debera ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Le
jurisprudencia, o en su defecto con elementos de conviccion que suministren certeza sobre di
condicién.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas de la obra previstas en la invitacion y demas Documentos del Proceso de Contratacion
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato 0 sobre sus obligaciones.
Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad
competente (cuando aplique intervenciones).
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta. !
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h) Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

i) Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

j) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion dei contrato.

k) Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

) Informar periédicamente la modificacion de la composicién del capitat social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

m) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. .

n) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la
imposicién de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

0) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 5.1.4.1 de la invitacion. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la gjecucién
del contrato.

p) Informar al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro
de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

q) !ncorporar como minimo el ochenta por ciento (80 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

a) EL CONTRATISTA debera cumplir con el objeto contractual de conformidad con el alcance definido
para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con las normas, especificaciones técnicas,
cantidades de obra, tiempo de ejecucion y obligaciones contenidas en el estudio previo de
contratacién con sus respectivos anexos, invitacion minima cuantia y demas documentos que hacen
parte integral del contrato.

b) EL CONTRATISTA debera cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por el
contratista de obra y la entidad.

¢) EL CONTRATISTA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por el municipio de Armenia
para la legalizacién det contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razén o con
ocasion de la celebracion, legalizacién, ejecucion, pago y/o liquidacién del contrato.

d) EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera presentar al
supervisor del contrato para su revision y aprobacién, maximo cinco (5) dias habiles después de la
legalizacion del contrato de obra: i) las garantias que amparan el contrato, ii) cronograma de trabajo
y programacion para la ejecucion del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt
que incluya histograma de recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto, iii) presupuesto general de obra, iv) andlisis de precios unitarios con su
desagregacién del AlU, los cuales deben corresponder en forma idéntica con los unitarios
contenidos en la propuesta, v) especificaciones técnicas, vi) Plan de manejo de transito - PMT. vii)
hojas de vida y afiliacién al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL) del personal
solicitado.
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e)

9)

h)

EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera realizar visita de
inspeccidn al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisios
establecidos en el proyecto en cuanto a localizacion, predios, servidumbres, tramites, permisog y
demas, situacion de la cual se levantara un acta adjuntado el registro fotografico correspondiente;
los resultados de dicho proceso de verificacion, deberan allegarse a LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por el supervisor del contrato en un plazo maximo de
cinco (05) dias habiles después de la legalizacion del contrato de obra, y de este dependera la
aprobacién por parte de la entidad del inicio de obras. El acta de verificacién debera contener como
minimo registro fotografico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites y permisios
requeridos en caso de ser requeridos, conclusiones.
EL CONTRATISTA debera mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los
términos del mismo.
El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra deben asistir a la
reunién de inicio de obra, previo al inicio del contrato, donde se pondran claras las condiciones de
seguimiento y ejecucioén del contrato.
EL CONTRATISTA inmediatamente después de iniciado el contrato, debera formular y presentat al
supervisor del contrato para su revision y aprobacion el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA
en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles contados a partir de la suscripcién del acta de inidio,
el cual debera estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir
como minimo: ‘
Plan de demarcacién y sefializacién de la obra: Incluye como minimo descripcion de la sefializacion
preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de estos. El plan debe Ij\r

cumplimiento a la normatividad vigente.

EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de manejo de Trafico - PMT: Incluye como minimo
la identificacién de los permisos y autorizaciones necesarios para la correcta ejecucion y
desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba realizarse el tramite, afectaciones del trafico
vehicular, peatonal y de las estructuras vecinas, cronograma de ejecucion de los trabajos,
cronograma de reposicion de la malla vial local afectada en caso de requerirse, metodoiogia de
difusion del pian en los medios en caso de requerir el cierre total o parcial de una via; en cgso
de requerirse el plan debera ser presentado a la autoridad municipal competente para jsu
revision y aprobacion. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente
la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Cadigo Nacional de Transito Terrestre y se dicfan
otras disposiciones" y el Decreto 1077 de 2015 “Por el cual se reglamentan las disposiciones
relativas a las licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publ ca
que desempefian los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”.

Plan de Contingencia: Incluye como minimo identificacién de riesgos y amenazas que |se
puedan presentar durante el tiempo de ejecucion del proyecto, y las estrategias preventivag y
correctivas que las mitiguen. E! plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. '
Programa de Comunicacion Social: Incluye como minimo la metodologia de interaccion cott la
comunidad en general y la difusion del proyecto incluido el Plan de Gestion Integral de Obra.|La
implementacién de dicho programa tendra como propésito mantener informada oportunamepte
a la comunidad afectada por la ejecucién de las obras (actores implicados en el proyegto,
instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones
interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperacién de ofras instituciones y evjtar
reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas por la ejecudién
de las obras. Se debera como minimo realizar socializaciéon del proyecto antes de inicjar,
durante su ejecucion y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera
reunién de socializacion se debera conformar el comité de veeduria ciudadana.
Nota: Posterior a su aprobacién EL CONTRATISTA debera garantizar la implementacion,
control, seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal 001 el
conocimiento y la experiencia requerida.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar una valla de informacion correspondiente al proyecto, de

acuerdo con las especificaciones definidas por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCT ‘RA

Pagina 19 o% 46




ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

“MANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”

)

m)

MUNICIPAL. Dicha valla sera movil, para que pueda ser trasladada de un sitio de intervencién a
otro, en el lugar donde se esté laborando.

Previo el inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo, personal y
materiales que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecuciéon del Contrato. El
contratista debera establecer conjuntamente con el supervisor del contrato: a) metodologia para los
controles en que deben intervenir el contratista de obra y supervisor: Control de pélizas, control de
afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Gestién Integral
de Obra, entre otros, b) metodologia de control presupuestal, incluyendo cambios de obra,
adiciones, revisién semanal de las cantidades de obra que se requieren para cumplir el objeto del
contrato, ¢) programacioén detallada de obra, d) programa de suministro de los materiales mas
relevantes y del equipo que requiere la ejecucién de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que
requiere la solicitud de cotizaciones, analisis de muestras, pedido, tiempo de fabricacion, suministro
en el sitio de |a obra), ) método para realizar el control semanal de la programacion de obra y los
suministros. En todo caso EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes disposiciones: a) los
materiales propuestos deberan cumplir las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar.
b) los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicion funcional de |a obra. c)
los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar el desperdicio de
materiales y la generacion de contaminantes, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el
uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilizacién de procedimientos
alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras. d) cumplir con los estandares de
calidad y demas requisitos de la construccion definidos en las especificaciones. €) los proveedores
de materias primas y otros insumos, asf como los sitios de disposicién de residuos de la construccion
deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la
ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado
por el municipio de Armenia durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL
CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales o personal propuesto, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo profesional
estara sujeta a la aprobacion por parte del supervisor. Asi mismo, debera vincular mano de obra no
calificada en la regidn en un minimo del 80% del total de personal requerido para la ejecucion del
proyecto, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente debera elaborar los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el
municipio de Armenia

Ademas del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA debera emplear personal idéneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser
facilmente identificable por el supervisor cuando ésta requiera de alguna accion especial del
personal a su mando, la cual sera de su acatamiento. El personal que labore en la obra debera
mantener debidamente identificado, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los
distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL a través del supervisor del contrato. El personal que participe en la ejecucién de la obra
sera contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
en Colombia, y el municipio de Armenia no adquiere con &l ninguna responsabilidad de vinculacion
laboral, administrativa, ni de otra indole la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ylo
la SUPERVISION, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por
esta causa. El supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre
la némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones
constituye causal de incumplimiento del contrato.

EL CONTRATISTA deberd cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones
sociales del personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL
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n)

o)

p)

)

s)

1)

v)

CONTRATISTA debera responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure
el personal o los subcontratistas contra el municipio de Armenia.
EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema tle
Seguridad Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con|lo
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes
parafiscales que corresponda, mediante certuﬁcacnon expedida por el representante legal o revidor
fiscal segin el caso, en caso de vincular personal mediante prestacidén de servicios, deberbn
presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

El CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupamonal y
seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actxwdadQS
b) manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto, ¢) todo el contenido de salud ocupacional y seguridad industrial debe acogersd a
las normas vigentes, y d) todo el personal debera estar debidamente identificado de conformidad
con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique la Secretaria de Infraestructura a trav S
del supervisor del contrato

EL CONTRATISTA debera realizar la revision de cantidades de obra y demas documentps
contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo establecitlo
en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los recursos asignados a este proyeqto
cumplen con la provision necesaria para garantizar el alcance del mismo (Incluye balance de objra
de todos y cada uno de los items contemplados en el presupuesto). El resultado de esta revisibn
debera ser presentado debidamente avalado por el supervisor del contrato, en medio fisico y d|g| al
(archivo ejecutable) antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecucion del
contrato.
EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la sefializacion y seguridad de la misma. Para ello
debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con ci ta
de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obllgan a practicar las medidas amblentalqs
sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas,
ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. l
EL CONTRATISTA debera vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no
se causen perjuicios al ecosistema en zonas proximas o adyacentes al sitio de la obra, o a lbs
predios donde se esté realizando la intervencion. Si se presentan alteraciones al medio amblen

el contratista respondera por las sanciones impuestas por la autoridad competente. |
EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio fle
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
administracién o a terceros, y mantendra indemne a la entidad frente a cualquier reclamacién
derivada de la ejecucion del contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas,] o
terceros afectados, asi como, frente a cualquier sancién por parte de las autoridades ambientaleg o
de cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecucion del contrato de obra.

EL CONTRATISTA debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio{ o
perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientds,
sucesos y decisiones tomadas en |a ejecucidn de los trabajos, registrarse la visita de funcionaribs
que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprensién genetal
de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucién e inversién
aprobado. Debe firmarse por el director y/o residente de obra y el supervisor. El libro de bitacora ¢ie
obra en el cual se consignaran todos los hechos y situaciones presentadas durante la ejecucion del
contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las observaciones, solicitudes y
ordenes impartidas por el supervisor del contrato y las solicitudes que con ocasién a la revision o
modificacion de materiales o procedimientos constructivos deba realizar el contratista, debera
llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible para revision por parte de LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
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w) EL CONTRATISTAYy el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra debe participar de

X)

y)

z)

los comités de obra y presentar la documentacién requerida por la supervision, y/o la entidad
contratante, los cuales tendran una periodicidad mensual.

EL CONTRATISTA debera suscribir en conjunto con el supervisor las actas de inicio, suspension y
reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos
por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro de los plazos y términos
establecidos para ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad
para tal fin. Cualquier solicitud de suspension de obra debera contener el tiempo estimado de la
misma, y ser presentada por escrito al supervisor para su respectiva revision y visto bueno; una vez
surtido este proceso se presentara a la entidad para su respectiva aprobacion y suscripcion. En caso
de que el tiempo estimado de suspension deba ampliarse, se dejara constancia del porque se
debera mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspension, debera dejarse
constancia.

EL CONTRATISTA debera atender las solicitudes, observaciones y ordenes impartidas por el
supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan
la responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El
supervisor estara facultado para suspender la obra, ordenar la demolicién de las obras que
determine se encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya
sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los andlisis y resultados de los ensayos
realizados, ordenar los cambios de materiales que corresponda cuando se determine que los
mismos son insuficientes o inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligacién de rehacer
nuevamente lo demolido y reemplazar a entera satisfacciéon de la supervision los materiales
rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligacién del Municipio de Armenia y/o derecho del
contratista a efecto de reembolso.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del supervisor dei contrato, y la verificacion por
parte de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. En caso de que el CONTRATISTA
no cumpla con el programa de trabajo, el supervisor le podra exigir por escrito el aumento del nimero
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del mismo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para el Municipio de Armenia. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los
requerimientos del supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

aa) Si durante la ejecucién de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre las actividades

definidas contractualmente, el plazo de ejecuciéon del contrato y/o el valor contractual, EL
CONTRATISTA debera presentar supervisor la solicitud de dichas medificaciones con sus
respectivos soportes en los formatos definidos por el Municipio de Armenia, para su revision y visto
bueno; una vez surtido este proceso la documentacién sera presentada a la Secretaria de
infraestructura Municipal para su respectivo estudio y revision, y posterior presentacion para
aprobacién por parte del Departamento Juridico, y suscripcién de la respectiva modificacion. Si el
contratista realiza alguna modificacion sin contar con la respectiva aprobaciéon por parte de la
entidad, esta debera ser asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de aprobacién s¢ debera

proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la suscripcion de la respectiva
modificacion.

bb) EL CONTRATISTA debera dar a conocer a LASECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAMUNICIPAL,

cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucion del contrato.

cc) EL CONTRATISTA debe presentar informes de ejecucion del contrato previa revision y aprobacion

por parte del supervisor, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia, en el cual registre
entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo detallando la
modalidad de contratacion, contro! de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensién, salud,
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensién, salud, ARL), control y
seguimiento a los riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalacion la valla de
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informacion, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités técnicos realizados
durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durafte
el periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe de ejecucion, informe de ejecucion financigra
(registro cronologico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones
presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecucién vs cronograma de obra, controf y
seguimiento al cronograma de actividades, actividades realizadas durante el periodo, informe de
materiales y equipos utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitacora de obra, registro
fotografico, resultados de ensayos y analisis realizados durante el periodo, control y seguimiefito
plan de demarcacién y sefializacion de la obra, Plan de Manejo de Transito y plan de contingendia,
iv) Control juridico: Control de pélizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Contrql a
la disposicion de los residuos generados durante la ejecucion del contrato vi) Control Social: Confrol
y seguimiento programa de comunicaciéon social, vii) demas aspectos relevantes que sdan
considerados por la supervisor y/o LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL }

dd) EL CONTRATISTA debera realizar |a puesta en marcha de las obras objeto del presente contr{ato

teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar por su cuenta y
riesgo todos los ensayos, analisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza (el
proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el supervisor del contrao.

ee) EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio € impecable como se encontrgba

antes del inicio de las mismas.

ffy EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas|de

todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisic* y
recibo a satisfaccién por parte de la Supervision. 1

gg) Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA debe hacer entrega a |LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, de los documentos requeridos por la entidhd:
a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si expedidos. (Si aplica) ¢) Copia
acta de inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia pdlizas generadas durapte
toda {a ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social (salud,
pension, ARL) por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscges
(SENA, Bienestar Familiar, Caja de compensacion, etc.). h) Paz y salvo expedido por la oficinajde
trabajo del municipio en el que se desarrollé el contrato. i) Acta de entrega de obra y recibg a
satisfaccion suscrita por el Contratista, Supervisor, la Secretaria de Infraestructura Municipal y/q la
Secretaria de Gobierno j) Ampliacién y/o Actualizacion de garantias segln condiciones establecidas
en el contrato. k) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Granulometrias, Dosificaciones |de
Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexion de Concreto. [) Acta final de obra con sus respectiyas
memorias de cantidades. m) Acta de liquidacién. A) Plano Record de la Obra en Coordenadas
Reales en medio fisico y digital, previo visto bueno y aprobacién del supervisor. n) Regigtro
Fotografico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (fisico y magnético). o) Bitacpra
de Obra. p) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. q) Copia informe final de ejecucion del
contrato. r) Certificacion cuenta bancaria por consignar.

hh) Las demas requeridas por el Municipio de Armenia en especial aguellas qué estando directamente

relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el supervisor

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

a) Efectuar cumplidamente el pago pactado en el contrato. |
b) Solicitar la expedicion del registro presupuestal.

3.4 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bie
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica

nes
en

la siguiente tabla:

—E:-i-za-;i-fiéacién UNSPSC I Descripcion
7210 15

Servicios de apoyo para la construccién

Pagina 23 de 46
AERIA |
|

<3



ESTUDIOS PREVIOS WINIMA CUANTIA

SIANTENIMIENTO VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”

“ Clasificacién UNSPSC

Servicio de Mantenimiento y Reparacién de

721033 Infraestructura

3.5 LIMITACION A MYPIME

De conformidad con lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, reglamentario de la Ley 2069
de 2020, que modifica los articulos 2.2.1.2.4.2.2,, 2.21.2.42.3.y2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el
presente proceso de seleccion es susceptible de ser limitado a MiPymes, teniendo en cuenta que el valor
del Proceso de Contratacién es mayor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el cual corresponde a $523.465.000 COP.

De acuerdo con lo anterior y con base en los resultados estadisticos de Colombia Compra Eficiente de
la participacién de Mipymes en este tipo de procesos en Colombia; podemos establecer que el presente
proceso cuenta con las condiciones y especificaciones adecuadas para lograr una participacion positiva
de MiPymes y con buenas probabilidades de adjudicacién a una de estas, por lo que el presente proceso
permite la posibilidad de limitacién de este a MIPYMES NACIONALES, pues se cumple con lo sefialado
en el Articulo 2.2.1.2.42.2., pues el valor del proceso es de OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($ 89.985.304,00).

Segun la Camara de Comercio de Armenia teniendo en cuenta la actividad econémica del presente proceso
de contratacién con codigo CHIU F4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil; encontramos las
siguientes compafilas con tamafios mediana, micro y pequefia empresa.

RAZON SOCIAL NIT TAMANO
CONSTRUCCIONES LORMEJAS.A.S. 9009566189 mediana
CONSTRUINMOBILIARIATIAGO S.A.S. 9006022495 mediana
HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. 9005983987 mediana
INVERCOC S.A.S. EN LIQUIDACION 9006024714 mediana
IPR - INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.A.S. 9004884897 mediana
TRILOGIA CONSTRUCCIONES S.A.S. 9001977362 mediana
TECNO-KIMA LTDA 8010049513 mediana
INVERSIONES TERRA S.A. 8010028784 mediana
RAZON SOCIAL NIT TAMANO
MOMENTUM CONSTRUCCIONES SAS 9013618184 micro
LOGIS CONSTRUCCIONES S.A.S. 9013557601 micro
ZAMORA CARLOS ANIBAL 43744011 micro
CONSTRUCCIONES MASTER HOUSE S.A.S 9013217880 micro
ARISTIZABAL MORENO CARLOS ANDRES 97281861 micro
M&A MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SAS 9013146101 micro
MECLA INGENIERIA S.A.S. 9013109342 micro
MONTES GARCIA WILLIAM 165494671 micro
URREGO GARCIA MATEO 10949752565 micro
ERGON KP S.A.S. 9013019677 micro
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LYG SAS 9013005877 micro
G&L INGENIERIAS.A.S 9012904193 micro
LATORRE RICO RICARDO 795688911 micro
VASQUEZ SANTA JOHN JAIME 707541600 micro
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MORALES ZAPATA JUAN ESTEBAN 101778041 micro
CONSTRUCTO(I;OANSSETIE\GgI(gg DE ARQUITECTURAY 0012656306 o
HERNANDEZ ROJAS SANTIAGO 10880239731 micro
TREJOS SANCHEZ JOSE DIEGO 101075926 micro

DICA CONSTRUCCIONES SAS 9012523233 micro
RODRIGUEZ VELANDIA LUIS ALEJANDRO 75398339 micro
CONSTRUCCIONES CIVILES WN SAS 9012453227 micro
INCORES CIVILES S.A.S. 9012458923 micro
JMCONSTRUCCIONES SAS 9011460117 micro

VCR SOLUCIONES SA.S 9012444933 micro
CONSTRUCCIONES LUGOS SA.S. 9012442374 micro
PCC2995 SAS 9012421542 micro

TERRA INFRAESTRUCTURA SA S, 9012341785 micro
SERVINSTALADORES BECERRA SAS 9004768920 micro

WR ANCLAJES PERFORACIONES SAS 9012297490 micro
ESTRUCOLX SA.S. 9011797685 micro
CONSTRUPROYECTOS DEL CAFE SAS. 9011558396 micro
ZAPATA VALENCIA DIEGO FERNANDO 10949082309 micro
SINGYCOL SAS. 9010898963 micro
CONSTRUCCIONES JEA SAS 9010785280 micro
INVERSIONES BARRIOS FERNANDEZ SAS 9010365503 micro
BEDOYA BEDOYA ELKIN DARIO 99224990 micro
PLOMERIA G&R S.A.S 9010070222 micro

GTEK S.A.S. 9009876601 micro

CHACON OQUENDO JENNY FERNANDA 10973899663 micro
MEJIA VALDERRAMA HERNANDO 75542737 micro
DUQUE RIARO JULIAN ANDRES 97363331 micro

ARIAS Y RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES SA S. 9009665026 micro
CONSTRUCTORA OCASO S.AS. 9009655433 micro
ALBEIRO CASTRO CONSTRUCCIONES S A S. 9009638177 micro
APARICIO CUEVAS CARLOS HUMBERTO 184155349 micro
NUEVO HORIZONTE LOGISTICA S.A.S EN LIQUIDACION | 004413183 micro
BURITICA GARCIA LUISA FERNANDA 419575878 micro
BULLISH CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 9009241831 micro
OSORIO SANCHEZ HUBER OBDULIO 790063934 micro
GRUPO ARCOP SAS 9008871941 micro

SUB CONTRATOS CIVILES Y SUELOS SA.S 9008722921 micro
CALLEJAS TORRIJOS DIEGO FERNANDO 97310443 micro
OBRAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 9008335041 micro
GAMBOA URBINA JESUS FERNANDO 983258434 micro
BOTERO GARCIA BEATRIZ 419489485 micro

CASTRO ALBEIRO 943109844 micro

AGENCING SAS 9005942855 micro

SIO CONSTRUCCIONES SA S. 9007908301 micro
MARTINEZ QUIROGA LUIS GABRIEL 97315182 micro
TORRES GIRALDO JUAN PABLO 799560175 micro
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OBRACIVIL S.A.8 9007566102 micro
CONSTRUCTORA NARINO SAENZ SAS 9007407021 micro
CONSTRUTRANS Y SERVICIOS S.A.S. 9007369584 micro

CONSTRUPISOS VMA SAS 9007345052 micro
BOTERQ OCAMPO ANDRES 183983553 micro
CONSTRUCCIONES R.L.A. SAS. 9006652653 micro
CELIS ORTIZ OVER DE JESUS 890041777 micro
JDK CONSTRUCCIONES S.A.S 9006445128 micro
ALUMINIOS DEL QUINDIO S.A.S 9005634859 micro
VELASQUEZ RINCON JHOANY ANDRES 10948995715 micro
VIAS DEL FUTURQ S.A.S. EN LIQUIDACION 9005544875 micro
PAR CONSTRUCTORES S.AS. 9005416660 micro
OBRAS&PROYECTOS SAS 9005007165 micro
TUNUBALA VILLAQUIRAN DIEGO MARIA 763270975 micro
CONSTRUCCIONES DVG S.A.S. 9004958803 micro
OSPINA GOMEZ JOSE NELSON 75454181 micro
INMAG INGENIERIA S.A.S. 9004501415 micro
FELQUEZ S.A.S. 9004187316 micro
OSORIO BEDOYA CARLOS ARTURO 98088538 micro
MEJIA ARREDONDO DISéEECgS Y CONSTRUCCIONES 9003831661 micro
BENITES RICO LUIS ALEXANDER 933763820 micro
BOHORQUEZ AGUIRRE GILBERTO 191932232 micro
RIVERA CULMA MANUEL HUMBERTO 183874389 micro
RAZON SOCIAL NIT TAMANO
JVR CONSTRUCTORA S.A.S. 9013694772 pequefia
TERALESCO SAS 9006126897 pequena
SAC INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S. 9012473749 pequefia
RESTREPOQ CALLE MARIA GREDIS 419071936 pequefia
NF CONSTRUARTE S.A.S 9007384314 pequefia
RAGG CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S A.S 9010619977 pequefia
CONSTRUCTORA B&B ARQUITECTURAS.A.S 0008276652 pequenia
CONSTRUCTORA POPORO S.A.S. 90080296 11 pequefia
CASVIALS.A.S 9007974165 pequefia
A&M CONSTRUCOL SAS 9007936916 pequefia
CONSTRUCIVILES ANGEL S.A.S 9007888801 pequeiia
P & P INGENIERIAY PROYECTOS S.A.S 9007192127 pequeiia
GARCIA GALEANO RODRIGO ANDRES 183989394 pequefia
28 S.A.S. 9005814110 pequeria
CONSTRUCTORA IBERICA COLOMBIANA S.AS. 9005841388 pequefia
CONSTRUIRTE INGENIERIA S.A.S 9005405840 pequefia
INMOBILIARIA E INVERSIONES VELHER S.A.S. 9005023701 pequefia
CONSTRUCTORAY COMERCIALIZADORAMILAN S A | 2009007892 pegiEns
PAVIMENTOS ACM S.AS. 9003561311 pequefia
ESTRUCTURAS Y REDES S.AS. 9001967200 pequefia
AREA CONSTRUCTORA S.AS. 9001712763 pequefia

ALCALDNA DF AREENIA
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Con respecto a lo anterior, visualizamos un total de 8 medianas empresas, 83 microempresas y 21 pequeflas

empresas con actividad economica referente al presente proceso de contratacién, lo que nos perm
evidenciar la posible participacion de Mipymes en el mencionado proceso.

Segun el boletin técnico del DANE la tasa de desempleo de Armenia cerré en 11,7%, para el trimestre de
abril a junio 2024, los efectos del desempleo incurren en que las familias se quedan en situacion ide
precariedad que les impide satisfacer las necesidades basicas, es asi gue dada la situacion de desempIIo,

el Gobierno nacional expidio la ley 1955 de 2019 articulo 268 en la cual se generaron beneficios tributar]
para ciudades intermedias con altos niveles de desempleo entre estas Armenia, siguiendo esta linea y da

2021 que permiten la limitacion a MiPymes territoriales; se dispone que el presente podra ser limitadd

a
MiPymes del Departamento del Quindio, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN DOS MANIFESTACIONES DE

ite

0S

as
también las reglas de promocion establecida en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de

e e S R e N =W IAMILVINEY VE

INTERES POR PARTE DEL PROPONENTE.

3.56.1 FOMENTO A POBLACION VULNERABLE

De acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por

articulo 3° del Decreto 1860 de 2021, las entidades en los estudios previos fomentaran que contratistas
destinen al cumplimiento del objeto contractual la provision de bienes o servicios por parte de poblacipn

en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion

reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las condiciones de calidhd

y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

Los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particu

condicién fisica, psicolégica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr upa

igualdad real y efectiva.

Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto armado interno, las
mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi corho
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanag.

el

(o}

POBLACION CON DISCAPACIDAD POBLACION DESPLAZADA
DISCAPACIDAD
QUINDIO ANO ETNIA QUINDIO 2020
_ ALTERACION 2020 HEGER 74
259
SIBTEMANERYIBSD........ e NEGRO (AJAFRO COLOMBIANO (A) 21
LOS 0J0S 3.229 GITAND (&) 0 :
LO 0IDOS 1.590 ; ;
" LOS DEMAS ORGANOS DE LOS RAIZAL DEL ARCHIPIELAGO 0 3
SENTIDOS 73 NINGUNA 150 !
LA VOZ Y EL HABLA 1.480 PALENQUERO 3 5
SISTEMA CARDIO RESPIRATORIO
Y LAS DEFENSAS 2.108 ND/NS7NR 0
LA DIGESTION, EL METABOLISMO,
LAS HORMONAS 626
EL SISTEMA GENERAL Y
REPRODUCTIVO 314
EL MOVIMIENTO DE CUERPO,
MANGS, BRAZOS Y PIERNAS 10.693
LA PIEL 145
QTRA 37
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PROYEGCGIONES DE POBLACION POR

QUINQUENALES, GENERO, SEXO Y EDADES LA POBLACION
DESPLAZADA
QUINDIO

: 2523 L S Ciudad Tipo _ zozo
Edades Sim._.| HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES =il I oremr et
77 i 2724 3.444 2 590 3.236 . PERSONAS 81
73 z 486 3.185¢ 2.352 2872 BUENAVISTA HOGARES Q
79 2226 2.888 2106 2.700 PERSONAS o
20 : 1,958 2.61C 1,904 2.440 CALARCA HOGARES 1s
21 1754 z 382 1704 2,188 PERSONAS as
82 : 1606 2134 1.530 1978 CIRCASIA MG GARES 2
83 1.430 1884 1.3686 B 772 PERSONAS 2
84 1.256 1.690 1.208 1590 CORDOBA HOGARES 2
es 1110 1.506 ! 1.064 14107 PERSONAS 5
86 | s74 1.338 932 1284 FILANDIA  HOGARES 2
87 848 1.176 814 1.108 ] PERSONAS T4
8 724 1,030 710 564 GENOVA HOGARES 1
85 : 645 85¢ | s12 863  PERSONAS 2
20 3 542 786 524 730" LA TEBAIDA HOGARES 2
91 458 == 482 £40 1 PERSONAS 5
g2 386 584 ¢ 382 546 : MONTENEG. HOGARES 8
93 324 prry 326 ayz® : PERSONAS 17 ‘
94 278 aie! 272 358 PiIAD HOGARES 2
a5 224 352 228 3381 PERSONAS a
96 198 286 isz 278 QUIMBAYA  HOGARES w2 [
97 152 2aE. 1a4 226 PERSONAS 46
98 124 188 130 176 SALENTO HOGARES 1
99 i 124 172} 120 164 ¢ . o P ERSONAS 2

Como se evidencia en el departamento del Quindio, se presenta una gran presencia de grupos de poblacion
vulnerable, la cual puede participar activamente en el presente proceso generando una inclusién social y
laboral contribuyendo asi al desarrollo econémico de las regiones y del pais y convirtiéndose en miembros
activos de la economia.

Considerando que, para el caso concreto, la tipologia de contratacion del presente proceso corresponde a un
contrato de obra, y la necesidad de contar con mano de obra calificada (coordinador con estudios, frentes de
obra con soldadores, oficiales y ayudantes de obra, personal administrativo, entre otros, se considera
pertinente establecer un porcentaje de al menos el 5% del servicio que sea prestado por esta poblacion. Este

requisito podra cumplirse tanto con el personal descrito anteriormente como con el personal administrativo a
cargo del proyecto.

3.6 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO DE .
DESEMPATE

Las Entidades Estatales otorgaran el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta
bienes o servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1, en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los contratos que deban
cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por 1a Entidad Estatal para el desarrollo de la
obra o (ji) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida segun la legislacién colombiana o por un

Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o 1a vinculacién
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion
de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestard con el
diligenciamiento de la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales». En el caso que no se

. Pagina 28 de 46
ALCALDIA DE ARMENIA



ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

MANTENIMIENTO \/iAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIFIO ATRAVES DE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”

diligencie fa opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales», la Entidad Estatal debera evalyar

la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 28/03/20]

de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorg
¢l factor de desempate de preferir la oferta de bienes o servicios nacionales a los Proponentes que se comprome

se determino que los bienes relevantes para el desarrollo de Ia obra no se encuentran incluidos en dicho regis{o

5,

ra
n

a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del personal requerido

para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de

empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %)
perjuicio de incluir uno superior, del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

1

Ademas de la incorporaci6n del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido par

in

la

ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido for
ta nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo qle

dependera la forma de otorgamiento del criterio de desempate en lo referente a preferir la oferta de biene
servicios nacionales frente a los bienes o servicios extranjeros.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales y la regla fle

origen que les aplica en virtud de dicha conformacién:

. No. Composicion del Proponente . Regla de origen aplicable

Plural

Unicamente integrantes
T colombianos Decreto 1082 de 2015
2 Colombianos en asocio con T

extranjeros con trato nacional

o]

La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto

Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el
extranjeros con trato nacional Proponente Plural no
especifica a cudl regla se
acoge, se aplicara la del

Decreto 1082 de 2015.

Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales debe present
ademas del «Formato 7 A - Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los siguientes documentos, seg
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion dd
objeto contractual de conformidad con Ia ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido pqr

alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servici
nacionales solo debera diligenciar el «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales».

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie Ia opcidn 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servici
Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, debera acreditar que los servicios son originarios de:
los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al Proceso de Contratacion; b) |

Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferente

colombianos gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015;0¢) |

S
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de
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origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, aliegando la informacion y/o documentacion
que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la faita de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para el otorgamiento del factor de desempate consistente en preferir |a oferta de bienes
o servicios nacionales.

La Entidad otorgara el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral,
segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar e! «Formato 7 A — Bienes
o Servicios Nacionales». Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendra el factor de desempate por preferir la oferta de bienes 0 servicios nacionales.

3.7 COMITE EVALUADOR

Se recomienda que el Comite Evaluador para el presente proceso de seleccion sea conformado de la
siguiente manera:

COMPONENTE PROFESIONAL (ES) A CARGO
Evaluadores componente A determinar por el Departamento Administrativo Juridico

juridico

Isabel Cristina Ortiz Cortes — Profesional especializada — Secretaria
de Infraestructura.

Laura Melissa Viviescas Castro - contratista— Secretaria de

Evaluadores component
PONeNte | |ntraestructura.

Técnico

Hugo Horacio Cobo Lemus - contratista — Secretarla de
Infraestructura.

Laura Fernanda Martinez Mufioz — Profesional especializada -
Secretaria de Infraestructura.

Evaluadores componente
Financiero Yohanna Marcela Rodriguez Aguilar — contratista - Secretaria de
Infraestructura.

4, REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de la invitacién,
de acuerdo con los soportes documentales que acompaiian la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion, por lo tanto, sila

propuesta cumple con todos los aspectos se evaluard como “‘cumple”. En caso contrario se evaluara como
“no cumple”.

4.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segtn lo sefialado en la invitacion.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los

integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se
realizara de acuerdo con las reglas de la invitacion.

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes deben
diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahi se definen.
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4.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempré y
cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacion:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurididas
nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas jen
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del contrato. 1

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de
Interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion yenlaley y en el numeral 1.14 de& la
invitacion. 1

D. No estar reportado en el titimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contralofia
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente
Plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucur; al
en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contrafar

con el Estado. ;
E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el culx
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 ]

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igLal

que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Anteceden
Disciplinarios segun el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas q

Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley

1801 de 2016 —Cdodigo Nacional de Seguridad y Convivencia— o las normas que los modifiquen, sustituyan
complementen.

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL |

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponenlks

Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

4.3.1 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: c&dula de extranjeria vigente expedida por
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

4.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre
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proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la originalmente contenida en la invitacion.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Contratacion.

¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no
sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la evaluacion, este
plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, s tendra como referencia para establecer
esta duracion la originalmente contenida en la invitacion.

d. Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién
suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. E!nombramiento del revisor fiscal en caso de gque exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

iI.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la gue conste si
es abierta o cerrada.

il.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta dltima.

Si Ia oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida
en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o
apoderado, mediante la presentacion del certificado de existencia y representacion legal con fecha de
expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del Proceso de Contrataciéon. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado de existencia y representacion legal la originalmente contenida en la invitacién. Cuando el
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera adjuntar
autorizacién suficiente de! drgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de
la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez
solicitado por la Entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo
establecido en la invitacion, en los que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.

il.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Contratacion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la

autorizacién o documento correspondiente del rgano social competente respectivo para
cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI.  Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VIl.  Acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para
efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso
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de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra cqmo
referencia para establecer esta duracién la originalmente contenida en la invitacion.

VIll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero de! Proponente Plural debe presentar yna
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral;|(ii)
la informacion requerida en el presente literal y (iii) la capacidad juridica para vincular y representar; F]

sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:i

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existericia
y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de cierre de! Proc¢so
de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos
de direccion, régimen juridico de contrataciéon de la Entidad Estatal. En caso de modificarse la fechajde
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del acto de creacién la
originalmente contenida en la invitacién

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representadion
legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificdra:

. Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia, con

Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia prra

establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su experiencia
originalmente contenida en la invitacion.

. Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mi
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso!
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referenci
originalmente contenida en la invitacion.

. Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado en el numd
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

yna
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso!

]de

la

de
la

ral

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre dd la

misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano social para contraer obligaciones jen
nombre de la sociedad o de la Entidad.
. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una yez
solicitado por la Entidad, determinarg la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por
tanto, su rechazo.
. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerio.
4.3.3 PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificario de forma clara en Unién Temporal ojen

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el

aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el Formato
Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporal
Los Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuestc en
documentos del Proceso de Contratacion.

Proponente Plural. En caso de que no exista precisién sobre el tipo de asociacion se solicitar}la

llos

5).

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este UGltimo en casoide
considerarlo conveniente, cuya intervencion debera quedar definida en el Formato 2 — Conformadion
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de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facuttad
para firmar el acta de terminacion y la liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. ElProponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

£. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible maodificar los
porcentajes de los integrantes de! Proponente Plural después de la fecha del cietre del Proceso de
Contratacién. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes seré ineficaz y, por tanto,
carecera de efecto. )

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

4.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
4.41 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de satud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y
al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

ta Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asl io acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65.
de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en e! “Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma previsidn aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

44.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originaimente contemplada en la invitacion.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez presente resolucién de
reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas,
la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de

pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacién
al sistema de salud.
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Esta misma previsién aplica para fas personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracion de la que
tratan los numerales anteriores.

4.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la dependencia respectiva,

la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a dlo
haya lugar.

Y

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 6)
meses anteriores a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligada a
efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionatla
certificacion, bajo la gravedad del juramento.

4.5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara mediante i)
la presentacion del Formato 3 — Experiencia y i) copia de alguno de los documentos validos para demostrar
la experiencia requerida sefialados en el numeral 4.5 4.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o c¢n
Entidades.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

ACTIVIDAD A TIPO DE CONDICION
CONTRATAR EXPERIENCIA
CONSTRUCCION O
6.3 PROYECTOS REHABILITACION O
DE MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO O
(RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIODICO O
6. OBRAS DE PERIODICO) DE REPAVIMENTACION O
INFRAESTRUCTURA | VIAS URBANAS PAVIMENTACION O
VIAL URBANA CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
Que hayan contenido GENERAL TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
la ejecucién de: URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS
O SECUNDARIAS

Nota1: No se aceptara experiencia

en contratos cuyo objeto o alcance
sea exclusivamente en cualquiera
de las siguientes actividades de
obra: componentes de seguridad
vial 0 semaforizacién o puentes.

Por lo menos uno (1) de los

ESPECIFICA contratos validos aportados como

experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial
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estimado para este proceso de
\ contratacion.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir con las condiciones
detalladas en los siguientes numerales.

451 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
A) Que hayan contenido ia ejecucion de:

e Actividad Principal

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 6.3 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO O PERIODICO) DE .
VIAS URBANAS”

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIODICO O REPAVIMENTACION 6]
PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE
VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

B) Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de
experiencia aplicablesy la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra
publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

C) El Proponente podréa acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta
invitacion, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podra demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad
de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas
de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la
condicién previamente definida.
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Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 9 - Acreditagon
de Mipyme y aportar la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2G15
0 la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condicién de Mipyme|se
acredite mediante la presentacion del RUP vigente y en firme no sera necesario presentar el formpto
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requenda
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y obfas
ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

D) Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

E) No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado aldun
siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta
regla no se aplicara en caso de que solo se haya declarado el siniestro de Ia poliza de responsabilidad
civil extracontractual.

F) Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres {3)
afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas| o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articlilo
22.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representahte
legal y el revisor fiscal o contador publico {segln corresponda) donde se indique la conformacién ide
la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, sociog o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempoj la
sociedad conservara esta experiencia. :

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformgdo
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados
como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que| el
Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez. |

G) La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los documentos
establecidos en el numeral 4.5.4 de ia invitacion. }

H) Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, [se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante mediante
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacién, siempre que [se
indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten treg o
mas carriles vehiculares por calzada. :

4.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDi

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misa
sea valida como experiencia requerida: |

A. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para
efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados
de mayor valor. Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio enj el
territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valpr.

B. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes depe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada: i) los demgs
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) ¢in
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra ho
demostrar experiencia. En este ltimo caso, el porcentaje de participacion det integrante que no apofta
experiencia en |a estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir cpn
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacion, y se calcularfin
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLY)”

de conformidad con el numeral 4.5.6. :
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Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar
la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "ntimero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, voltimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o
en Unién Temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera el registrado en el documento
de conformacion de la estructura plural en el respectivo Proceso de Contratacién, el contrato o en
alguno de los documentos validos definidos en el numeral 4.5.4 para la demostracion de la
experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o
en Union Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento valido para la acreditacién
de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los ‘
integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el
“% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacién)”
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo el
integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Union Temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectarad de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecut6 cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
sefialado en el parrafo precedente, respecto a ios Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segtn detalla la Matriz
1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros
cubicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de taneles, por
mencionar algunos ejemplos. '

F. Siel contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutod bajo la modalidad de Consorcio o de
Unidn Temporal, el plazo a considerar ser4 el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio
0 una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera como un (1) solo contrato y se tendra
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en este
proceso.

H. Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual debera
demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia
obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o mantenimiento de la infraestructura
concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno
de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de a invitacién. En el evento en que los
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederd de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién
de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra haré las veces de fecha de terminacién del
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contrato. Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el
literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLYV sefialados por
el Banco de la Republica (http://iwww.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del e!)ﬁo
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion, requiriendo al Proponente para que
demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

|

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valoreg y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad solo tendra en cuenta Jos
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4
de la invitacién. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6/de
la invitacién, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco Fel
respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion. 1

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se
puede constatar la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la oljra,
bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural odel
mismo grupc empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las cerfificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

4.5.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién medignte

alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccion 4.5.4 de la invitacion:

A.

m

B. Objeto del contrato.
C.
D

. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas

Contratante.

Principales actividades ejecutadas.

en la Matriz 1- Experiencia, si aplica.

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripciéndel
contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha

(mes, afio) de suscripcion ylo inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes qu§ se
encuentre sefialado en la certificacion. \

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion no es la fecha de
entrega ylo recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de
forma expresa asi se determine. i

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia f cha
(mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encueptre
sefialado en la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
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454 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin de
acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2)
o mas documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la
que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, se debe aportar alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de 1a experiencia de la empresa cesionaria, segun
aplique. La experiencia se admitira para cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

455 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos gue se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento det profesional.

4.5.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicarén las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente
debe aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal,
del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Asi mismo, debe contener la informacion
requerida en la presente invitacién para efectos de acreditar la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

1. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco
del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente
podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documnentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad Estatal donde acredite
que para subcontratar no se requeria autorizacién.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el contrato principal
suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, Ias reglas de los literales Ay B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacién de la
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experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectps,
entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyc contrato

principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmade entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion

verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubigera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades|no
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin,
deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratlpta

certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los Proponentes y [de
ninguna manera dicha obligacién serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advigrta
tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato

se contabilizara como un tode y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacipn,

aplicara el numeral 1.11 de la invitacién.
457 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del namero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

Nuamero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumplela  (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 3

valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV

de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacién.

El Proponente cumple el requisitc de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contempladas en la seccién 1.6.

5. ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace parte d? la

invitacion y los interesados podran presentar observaciones sobre su contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para preseltntar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, diseflos,

Pdgina 41 de 46

ALCAL DA DF ARWENIA

a
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto,
el Contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta parq la

a
posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir |os
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evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacion, de manera que el Proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del contrato.

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente 0 no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en ia determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la
ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

6. GARANTIAS

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantia presentada son susceptibles de subsanacion o
aclaracion por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la
Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

" Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio
autdnomo y (i) Garantia bancaria.

| Caracteristica__

Clase

Asegurado/ : .
beneficiario ALCALDIA DE ARMENIA identificada con el NIT 890000464-3
La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados

en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacidn.

Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de
Contratacion.

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razoén

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.
Para los Proponentes Plurales: la Garantia debe otorgarse por todos los
integrantes del Proponente Piural, para lo cual se debe relacionar claramente a
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Amparos

Valor Asegurado

Tomador

Si en desarrollo de! Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar ia
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecide para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el
Proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad puede hacer efectiva la
Garantia de seriedad de la oferta.

6.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
6.21 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir dd la
aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguien

caracteristicas:

Caracteristica
Clase

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 d
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para Entidades, (
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

de

es

=

Asegurado/
beneficiario

ALCALDIA DE ARMENIA identificada con el NIT 880000464-3

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacién | Veinte por ciento (20%
contrato y el pago de las multas y | del contrato del wvalor total de
de la cladusula penal pecuniaria contrato.
que se le impongan

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Cinco por ciento (5%

sociales legales e | tres (3) afios mas. del wvalor total de

indemnizaciones laborales del contrato.
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las Un(1)afo apartirdel | Treinta por cientd
obras ejecutadas entregadas a acta de recibo a | (30%) del valor total
satisfaccion satisfaccion de las | del contrato.

obras.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén soci
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién leg
expedido por la cdmara de comercio respectiva y no solo con su sigla, ano serg
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de e
manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de I4
integrantes del Consorcio ni de la Unién Temporal. Cuando el contratista sea un
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacid
de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes d
Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, {

identificacidon y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos sera

los otorgantes de esta.

S0 ®»

c ©

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

® o o o

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. H
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

—

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén de
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicion, suspen
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicién o prérroga, segun el ¢
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lug

6.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran
vigentes por un periodo de Garantia de un (01) afio contado a partir de 1a fecha del acta de recibo definitivo
de las obras. El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale mediante
una comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las cbras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de
los treinta (30) dias habiles siguientes a Ja entrega o terminacion de las reparaciones.

NOTA: De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, se establece la garantia de
estabilidad y calidad de la obra de este proceso por un periodo de un (01) afio contado a partir de la fecha
del acta de recibo a satisfaccion de las obras, en base a la siguiente justificacién:

Teniendo en cuenta que el presente proceso contempla en si mismo tal y como se indica en su objeto un
“mantenimiento de las vias urbanas’, se trae a colacién la siguiente definicion tomada de! MANUAL DE
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (INVIAS 2016. Vol. 1 aspectos informativos).

“En términos amplios, el mantenimiento vial se puede definir como el conjunto de actividades que se realizan
para conservar en buen estado las condiciones fisicas de diferentes elementos que constituyen los caminos
y, de esta manera, garantizar que el transporte sea cémodo, seguro y econémico, Su correcta ejecucion
implica el establecimiento de niveles adecuados de intervencion, dentro del periodo de duracién de cada
elemento, con el fin de limitar los efectos del deterioro producidos por los procesos naturales y el uso,
contribuyendo asi a prolongar la vida util de las obras”.

En dichos términos, el propdsito del mantenimiento es conservar las vias dentro de un nivel aceptable de
transitabilidad respecto al servicio que prestan, todo ello a partir de ciertas actividades tendientes a recuperar
el deterioro de las carreteras, debido a su uso continuoy a los dafios derivados de las condiciones climaticas
o factores externos. Pese a ello, un mantenimiento no restablece las condiciones originales de la via en

estado (nuevo), pero si asegura que esta permanezca en condiciones funcionales y seguras para continuar
en servicio.

Al realizar un analisis sobre el amparo de la garantia de estabilidad de obra, desde la 6ptica del mercado
asegurador y de acuerdo con lo dicho anteriormente, existen aspectos que dificultan que una aseguradora
acepte amparar el riesgo de estabilidad de obra por el periodo de cinco afios en razon a que la obra en
particular se trata de una obra de mantenimiento vial, que incluye actividades basicas de reparacion
localizada del pavimento, que si bien es propio de este tipo de proyecto, no tiene una durabilidad garantizada
que corresponda a un periodo de cinco afos.

En virtud de lo anterior, es importante mencionar que el resultado de dichas actividades, no obedecen a un

estudio como tal, sino que se trata de reponer puntualmente las areas de pavimento que a juicio de la entidad
se encuentra en avanzado estado de deteriorado.

Asi las cosas, la Entidad acepta que la garantia de estabilidad de la obra sea por un periodo de un (1) afio,
dado que, como ya se ha mencionado, se trata de una obra de mantenimiento de vias que se basa
exclusivamente en actividades de bacheo, realizado con mano de obra directa, que corresponde a un
reparacion localizada en la estructura de la calzada, tapando los huecos por medio de la reconstruccion de
las capas inferiores, con material granular compactado, y/o parcheo realizado con mano de obra directa, que
corresponde a un arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocacion de mezcla asféltica
incluyendo la compactacion o de concreto hidraulico segun sea el caso.
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6.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

a

Asegurados ALCALDIA DE ARMENIA identificada con el NIT 890000464-3 y el Contratisth.
o Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o raz¢n
social y tipo societario que figura en el cerificado de existencia .y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y fo
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que ja
sociedad puede denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
Tomador los integrantes del Consorcio ni la Unién Temporal. Cuando el contratista s¢a
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje q!e
participacion de cada uno de los integrantes.
o Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de ila
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente lés
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes paa
todos los efectos seran los otorgantes de esta.
Valor Doscientos (200) SMMLVY
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
L Terceros afectados y ALCALDIA DE ARMENIA identificada con el NIT
Beneficiarios 890000464-3
Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizadds,
Amparos cuando dicha autorizacién se requiera. El seguro de responsabilidad cilil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en [el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. :
o Numero y afio del contrato :
N ¢ Objeto del contrato
necesarla dentrade: | Firma del representante legal del Contratista
la poliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar|a
$14.980.421

En esta pdliza sclamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10|%)

del valor de cada pérdida, sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo térn‘Jino
establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion; de

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad cwnl

extracontractual.

|
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En constancia, se firma en Armenia, en el mes de marzo de 2025.
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