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ESPACIOS CON VIDA

Bogota, 28 de noviembre de 2024 COT - 1748

Senores:
Financiera Cocrea

Presentamos a continuacién propuuesta econémica VESTIMENTA Y SENALIZACION SANTAMARIA
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FICHA TECNICA RECURSO VESTIMENTA Y SENALIZACISN - NAVIDAD 2024 "PLAZA
SANTA MARIA"
RECURSO VESTIMENTA Y SENALIZACIGN - NAVIDAD 2024 "PLAZA SANTA MARIA"
FASES DE MONTAIJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGUN EL CRONOGRAMA A CONTINUACION:
RECURSO
FASES DESCRIPCIGN DEL INSUMO CANTIDAD DiAS VALOR INCLUIDO IVA OBSERVACIONES
Cubrimiento en bannner negro para_dos tanques aguade 100 litros para los lastres Debe contemplar
de piso de las torres de wuelo con disefio enviado por la organizacion templada . " pla
sobre un marco de madera. Medida de cada torre: instalacion el 7 de diciembre,
Evento - Cara frontal: 1,20m x 1,20 m-  x2 unidades 2 NA 19.965.147 y desintalacion el 24 de
3 caras laterales:1,20x 1,20 mts x 6 unidades -
Este banner tiene que ser unido entre ellas para hacer un cajon para cubrir estos diciembre antes de las 12
dos tanques del dia.
Sefializacion de las entradas y vomitorios de la plaza santa maria en banner de
color verde letras blancas con los bordes equineros en ojalate de los siguietnes. Debe contemplar
elementos: instalacién el 7 de diciembre|
Evento _ Salida de emergencia de 80 cm x 20 cm horizontales. 1 NA 921.436 |y desintalacion el 24 de
diciembre antes de las 12
El branding sera incorporado de acuerdo con |as piezas graficas proporcionadas del dia.
por la Alcaldia.
Sefializacion de las entradas y vomitorios de la plaza santa maria en banner de
color verde letras blancas con los bordes esquineros en ojalate de los siguientes Debe contemplar
elementos: instalacion el 7 de diciembre
Evento - Entrada tendidos bajos y altos de 30 cm x 1 mts cm horizontales. 1 NA 145321 |y desintalacion el 24 de
diciembre antes de las 12
El branding sera incorporado de acuerdo con las piezas graficas proporcionadas del dia.
por la Alcaldia.
Sefializacion de las salidas de la plaza santa maria en banner de color verde Debe contemplar
letras blancas con los bordes esquineros en ojalate de los siguientes elementos: . ontemp!
instalacion el 12 de
Evento - Salidas de emregencia de 80 cm x 1, 50 mts cm horizontales. 8 NA 1.532.487 | diciembre y desintalacion el
El branding sera incorporado de acuerdo con las piezas gréficas proporcionadas 24 de diciemnbre antes de
por la Alcaldia. las 12 del dia
Debe contemplar
instalacion el 7 de diciembre
Evento Cerramiento en tela negra para camerinos de 4 mts x5 mts 4 NA 14.895.217 | vy desintalacion el 24 de
diciembre antes de las 12
del dia.
Vestimenta Entrada Principal ( Tmpresion a color en banner de 2.20 m.
de ancho X 6.20 m. de alto, con ojaletes y sistemas de colgado (Instalacién ~ Debe contemplar
colgados en torres laterales de ingreso principal a la plaza (se debe garantizar que instalacién el 7 de diciembre|
Evento el material permita el paso del viento) 2 NA 12.321.444 y desintalacion el 24 de
diciembre antes de las 12
del dia.
Vestimenta laterales (Pendones) Impresion a color en banner de 3,50mts de ancho ~ Debe contemplar
X7,00 mts de alto, con ojaletes y sistema de colgado. (Instalacion colgados en instalacién el 7 de diciembre
Evento ventanas laterales de la plaza (se debe garantizar que el material permita el paso 4 NA 28.214.753 y desintalacion el 24 de
del viento) diciembre antes de las 12
del dia.
Cronograma General de Toda La produccion
Montaje: Del 1 al 13 de Diciembre
Funciones: del 14 al 23 de diciembre (17 de diciembre no hay funcién)
Desmontaje: 23, 24 y 26 de diciembre

nota: Los archivos digitales para impresiones logos y demas se entregaran por parte del cliente

D.l. Ivan Erik Pérez P.
Director General
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