
FASES CANTIDAD DÍAS VALOR INCLUIDO IVA OBSERVACIONES

Evento 2 NA 17.154.674                                    

Debe contemplar 

instalación el 7 de diciembre 

y desintalación el 24 de 

diciembre antes de las 12 

del dia.

Evento 11 NA 671.618                                         

Debe contemplar 

instalación el 7 de diciembre 

y desintalación el 24 de 

diciembre antes de las 12 

del dia.

Evento 11 NA 1.111.644                                      

Debe contemplar 

instalación el 7 de diciembre 

y desintalación el 24 de 

diciembre antes de las 12 

del dia.

Evento 8 NA 1.347.447                                      

Debe contemplar 

instalación el 12 de 

diciembre y desintalación el 

24 de diciemnbre antes  de 

las 12 del dia

Evento 4 NA 10.442.708                                    

Debe contemplar 

instalación el 7 de diciembre 

y desintalación el 24 de 

diciembre antes de las 12 

del dia.

Evento 2 NA 9.263.692                                      

Debe contemplar 

instalación el 7 de diciembre 

y desintalación el 24 de 

diciembre antes de las 12 

del dia.

Evento 4 NA 23.159.230                                    

Debe contemplar 

instalación el 7 de diciembre 

y desintalación el 24 de 

diciembre antes de las 12 

del dia.

Cronograma General de Toda La produccion

Montaje: Del 1 al 13 de Diciembre
Funciones: del 14 al 23 de diciembre (17 de diciembre no hay función)
Desmontaje: 23, 24 y 26 de diciembre

Vestimenta Entrada Principal (Pendones) Impresión a color en banner de 2.20 m. 

de ancho X 6.20 m. de alto, con ojaletes y sistemas de colgado (Instalación 

colgados en torres laterales de ingreso principal a la plaza (se debe garantizar que 

el material permita el paso del viento)

Vestimenta laterales (Pendones) Impresión a color en banner de 3,50mts de ancho 

x 7,00 mts de alto, con ojaletes y sistema de colgado. (Instalación colgados en 

ventanas laterales de la plaza (se debe garantizar que el material permita el paso 

del viento)

FICHA TÉCNICA RECURSO VESTIMENTA Y SEÑALIZACIÓN - NAVIDAD 2024 "PLAZA 

SANTA MARIA"

RECURSO VESTIMENTA Y SEÑALIZACIÓN - NAVIDAD 2024 "PLAZA SANTA MARIA"

FASES DE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGÚN EL  CRONOGRAMA A CONTINUACION:

Señalizacion de las salidas de la plaza santa maria en banner de color verde  

letras blancas con los bordes esquineros en ojalate de los siguientes  elementos:

- Salidas de emregencia  de 80 cm x 1, 50 mts cm horizontales.

El branding será incorporado de acuerdo con las piezas gráficas proporcionadas 

por la Alcaldía.

Cerramiento en tela negra  para camerinos de 4 mts x 5 mts

RECURSO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO

Señalizacion de las entradas y vomitorios de la plaza santa maria en banner de 

color verde  letras blancas con los bordes esquineros en ojalate de los siguientes  

elementos:

- Entrada tendidos bajos y altos  de 30 cm x 1 mts cm horizontales.

El branding será incorporado de acuerdo con las piezas gráficas proporcionadas 

por la Alcaldía.

Cubrimiento en bannner negro para  dos tanques aguade 100 litros para los lastres 

de piso de las torres de vuelo  con diseño enviado por la organización templada 

sobre un marco de madera. Medida de cada torre: 

- Cara frontal: 1,20 m x 1,20  m-    x 2 unidades                                                                                       

3 caras laterales:1,20x 1,20 mts x 6 unidades

Este banner  tiene que ser unido entre ellas para hacer un cajon para cubrir estos 

dos tanques

Señalizacion de las entradas y vomitorios de la plaza santa maria en banner de 

color verde  letras blancas con los bordes equineros en ojalate de los siguietnes  

elementos:

- Salida de emergencia de 80 cm x 20 cm horizontales.

El branding será incorporado de acuerdo con las piezas gráficas proporcionadas 

por la Alcaldía.


