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DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

AREA DIRECCION DE APOYQ LOGISTICO
DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO
OBJETO ADECUACION, MEJORAS LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO DE SALUD BOSQUE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
CIUDAD CARTAGENA DE INDIASD.T.Y C
FECHA DE
ELABORACION MARZO 19 DE 2025

VALOR DEL CONTRATO | DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210.000.000) IVA'Y AUI INCLUIDOS.

RAZONES DE CONVENINCIA'Y OPORTUNIDAD

La E.S.E Hospital Local de Cartagena de Indias tiene la mision de prestar servicios de salud en el nivel primario de complejidad, especiaimente a la
poblacion pobre y vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias, tanto a los afiliados del régimen subsidiado de salud como & aquellos que ain no
estan afiliados, pero de manera transitoria reciben subsidic a la oferta, para lo cual tiene a su cargo la operacion y administracion de 49 Unidades
de Atencion dispersas en todo el territorio distrital, en la zona continental, &rea urbana y rural y en su zona insular.

La entidad tiene la necesidad de garantizar la correcta prestacién de los servicios de salud, por lo cual se requiere contar con infraestructuras
fisicas adecuadas que permitan garantizar las condiciones de atencion de los usuarios, por lo que, por medio de la plataforma transaccion se
publicaron los procesos de contratacion y el cronograma contractual por medio de los cuales se pretende satisfacer esta necesidad.

Que el dia veintisiete (27) de marzo de 2025, la Direccion de Apoyo Logistico de la entidad, solicitd via correo electronico la contratacion por
contingencia del servicio de mantenimiento debido a que, existen reportes de mejoramientos a la infraestructura fisica en distintos centros de
salud que es conveniente atender antes de la temporada de lluvias en Cartagena.

En consecuencia, de lo anterior, para atender estos reportes se da inicio al proceso de contratacion de minima cuantia para el mantenimiento de
los centros de salud clasificados por subredes, que lo requieran.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE ESTUDIO

La E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, atendiendo sus obligaciones legales, estatutarias y contractuales, le
corresponde la obligacion constitucional de asegurar la prestacion del servicio publico de salud de baja complejidad a
cargo del Estado en el Distrito de Cartagena de Indias, tal como se establece en el Decreto 0421 de 2001.

El marco general normativo que rige esta contratacion esta sefialado por la articulo 209 de la Constitucion Politica, en
lo que hace relacion a los principios de la funcion administrativa del Estado, al igual , que en las Leyes 100 de 1993,
1122 de 2007, y el decreto 1876 de 1994, el Acuerdo de Junta Directiva N° 002 de 2001- Estatutos de la E.S.E, y el
Estatuto Interno de Contratacion de la Entidad, que consagra el régimen juridico de contratacion, el cual califica como
de excepcion al régimen publico aplicable para dichas entidades del Estado, estableciendo que el mismo corresponde
al régimen de derecho privado. En este orden y segun la Ley 100, articulo 195 Numeral 6°, en materia contractual estas
empresas Sociales del Estado, se rigen por el derecho privado, pero pueden discrecionalmente utilizar las Clausulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracién publica (Ley 80/93 y sus normas
reglamentarias).

La Ley 1150/07 se refiere a las entidades con regimenes especiales en materia de contratacion y en su art 13 versa:
“Las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto
General de Contratacion de la administracion piblica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con |
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su régimen legal especial, los principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209
y 267 de la Constitucion Politica respectivamente segin sea el caso y estaran sometidas al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.”

Por lo anteriormente expuesto el contrato resultante del presente proceso, sera regido por las precitadas normas, asi
como por la ley civil y comercial que correspondan a su naturaleza, aplicando dentro de este marco de derecho privado,
los principios de la funcién piblica y gestion fiscal contemplados constitucionalmente, al igual, que se adoptaran las

clausulas excepcionales de Ley 80 de 1993.

Considerando entonces la necesidad descrita en este documento, el presente proceso de contratacion
debera realizarse conforme a lo establecido en el Estatuto de Contratacion de la ESE Hospital Cartagena
de Indias, la resolucion nimero (1927) de veintisiete (27) (de diciembre de 2024) en su Articulo 33.2.-
CLASE DE CONTRATOS. Independiente de su cuantia, cualquier acuerdo de voluntades que crea o
trasmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, se celebrara a través de contratos. En la Empresa Social del Estado, se
establecen dos (2) clases de contratos segln la cuantia a saber.

1. LAS ORDENES DE SERVICIOS: Las ordenes de servicios seran aquellas que no superen los
CIENTO CINCUENTA (150) salarios minimos legales mensuales vigentes y deberan contener como minimo:
objeto del contrato, obligaciones del contratista, el valor, el término de ejecucion a través de un formato
sencillo para la Empresa Social del Estado y deberan llevar la firma del Gerente y del Contratista.

En consideracion a lo anteriormente expuesto, se concluye que la presente contratacion corresponde a la
modalidad de Contratacion Directa y se encuentra sujeta al derecho privado, al Estatuto de Contratacion de
la ESE HLCI, que establece la elaboracion de ORDENES DE SERVICIOS

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA CONTRATACION: Con observancia de los principios consagrados en el
articulo 209 de la Constitucion Politica y el Manual de Contratacion de LA E.S.E. CARTAGENA DE INDIAS,
en especial los de buena fe, calidad, celeridad, responsabilidad, publicidad, seleccion objetiva, transparencia,
economia e igualdad, se analizaran y evaluarén las propuestas presentadas

MODALIDAD DE

SELECCION

El articulo 34 MODALIDAD DE SELECCION MEDIANTE LA CONTRATACION DIRECTA. Es el procedimiento de
seleccion objetiva mediante el cual el Hospital puede contratar directamente, para lo cual invitara por escrito cotizar
la obra (), bien(es) o servicio(s) requerido(s), a la(s) persona(s) natural o juridica que estén en condiciones de ofertar
de acuerdo con los requerimientos técnicos especificos del Hospital, observando los precios de mercado identificados
en el andlisis del sector y las condiciones presupuestales de la ESE. Los contratos de arrendamientos se celebraran
directamente sin sujecion a su cuantia, y ARTICULO 35. CAUSALES. El procedimiento de la Contratacion Directa
procede en los siguientes casos: -Cuando se trate de contratos de arrendamiento: Los contratos de arrendamiento se

celebraran directamente sin sujecion a su cuantia ORDEN DE SERVICIOS.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Las especificaciones Técnicas se encuentran en documento adjunto en el Anexo Técnico No.1, en el cual se estipula
los requisitos de calidad, establece estandares y describe los procedimientos generales de la ejecucion y detallados
de control y recibo para los trabajos de ejecucion habitual en los proyectos que intervienen el Hospital.

Cabe resaltar que las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser utilizadas como soporte y complemento
al conjunto de documentos técnicos y legales que soportan el proyecto en su concepcion, asi como en su ejecucion y
vida Util.

Ahora bien, dentro del documento en mencion, se hace referencia a especificaciones técnicas particulares emitidos
por La E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, asi como también se ufilizan gspecificaciones y normas técnicas




—
Br—-

Hospital Local
Cartagena

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA'Y

CODIGO: FTO-CON-EPCO-21
VERSION: 1
Fecha: 01/06/2022

OPORTUNIDAD

que rigen a nivel nacional, como por ejemplo las normas técnicas colombianas (NTC).

Es asi como ademas de lo previsto en el anexo técnico, con la presentacion de la oferta se deberén acreditar los

siguientes requisitos:

PERSONAL CANTIDAD PEFIL

Profesional en Arquitectura y/o Ingenieria Civil, litulado, que deberé certificar
minimo cinco (5) afios de experiencia, por lo menos uno de estos afios debera
haber sido en cargos iguales o similares en el ambite hospitalario de conformidad
al objeto del contrato.

El profesional coordinador deberé atender las actividades del mantenimiento de
1 conformidad con el plan de trabajo y requerimientos de la E.S.E LOCAL DE

ARQUITECTO / INGENIERO CIVIL CARTAGENA. debera tener disponibilidad las veinticuatro horas (24) del dia los

siete (7) dias de |a semana, para atender las actividades del mantenimiento de
conformidad con el plan de trabajo y requerimientos de la E.S.E LOCAL DE
CARTAGENA

DOCUMENTOS QUE APORTAR:
° Hoja de vida.
s Diplona o acta de grado.
Tarjeta profesional
. Certificados de Vigencia de |a tarjeta profesional y Antecedentes
disciplinarios
. Certificados de experiencia solicitada

DEDICACION: 50%

Profesional de Ingeniera Eléctrica, titulo con minimo tres (3) afios de experiencia,
por lo menos un aio en MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO,

INGENIERO ELECTRICO 1 PREDICTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL SISTEMA DE RED ELECTRICA

o similares en el ambito hospitalario de conformidad al objeto del contrate. Deberé
tener disponibilidad las veinticuatro horas (24) del dia los siete (7) dias de la
semana, para alender las actividades del mantenimiento de conformidad con el
plan de trabajo y requerimientos de |a E.S.E LOCAL DE CARTAGENA.
DOCUMENTOS QUE APORTAR:
. Hoja de vida
° Diploma o acta de grado
Tarjeta profesional
. Certificados de Vigencia de |a tarjeta profesional y Antecedentes
disciplinarios
° Certificados de experiencia solicitada

DEDICACION: 30%

e Debera presentar la tarjeta profesional expedida por el COPNIA
® Fotocopia de la Cedula de cludadania

1 ° Certificacion de competencias vigentes
° Minimo tres (3) afios de experiencia relacionada con el cargo

MAESTRO
DEDICACION: 80%
Titulo de técnico o tecnologo en administracion o reas afines.
OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 Experiencia requerida: minimo de 2 afio contado a partir del acta de grado,

relacionada con el cargo.
Debe aportar los documentos gue lo certifiguen.

DEDICACION: 60%
EQUIPO ACTIVIADES MINIMAS

Arquitecto / Coordinacion de actividades, disefio y presentacion de propuestas de ampliaciones, remodelaciones adecuaciones,

Ingeniero Civil asistencia a las reuniones, presentacién de indicadores, participacion y acompafiamiento a las auditorias internas y
externas.

Equipo que ejecuta las labores especificas de instalaciones eléctricas. El objetivo de la revision y mantenimiento del

sistema de red eléctrica es mantener el flujo permanente y adecuado de energia para todas las instalaciones de la ESE,

Electricista garantizando que no exista sobrecargas o bajones de energia eléctrica en cada servicio. Deben tener conccimiento

Téenico Electricista sobre las medidas de seguridad que exigen este tipo de labor especializada. Realizan ductos, tuberias, alambrado e

instalacion de equipos, luminarias: Inspeccién y mantenimiento del estado de los soportes (corrosion, anclajes, tapas de
registro, etc.), Inspeccién y mantenimiento de las Lamparas (caja conexiones eléctricas, amarres, cierre, limpieza),
Inspeccion y mantenimiento de bombillas (amarres, cierre, limpieza), Inspeccion y mantenimiento y comprobacion del
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sistema de encendido, Comprobacion de la iluminacion ofrecida y su intensidad, se debe hacer inspecciones visuales y
mantenimiento de interruptores, toma corriente, plafones en general, tablercs de control, entre otros. En caso de
requerirse labores adicionales o tiempos de ejecucion mas cortos el contratista debera suministrar mas personal para
cumplir con las condiciones de las Ordenes de Trabajo. De igual manera, todos los integrantes de las cuadrillas, deberan
cumplir con todos los requisitos del sistema integrado de gestion de seguridad y salud en el trabajo, conforme a las
actividades propias de su labor.
Ejecutar las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad acordada con la constructora.
La supenvision y capacitacion de las personas que tiene bajo su cargo.
Planificacion y organizacion del proceso y mecanica de los trabajos de mantenimiento.
Organizacion de los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento, carga/descarga, de los falleres y accesos a los
centros puntos o puestos de salud donde se ejecute las actividades.
Control y seguimiento de la ejecucion del mantenimiento.
Interpretacion de planos.
Maestro Replanteos de las unidades de obra en caso de ser necesario.
Control y organizacién de los grupos de trabajo y asignacion de tareas a los operarios.
Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas. Asesoramiento a los operarios.
Coordinacion de los trabajos con diferentes industriales y subcontratados.
Recepcion y organizacion de materiales, zonas de reunion, talleres, etc.
Calculo de materiales y medicion frente a lo ejecutado.
Control del cumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos laborales.
Control de los medios y la maquinaria.
Control de los materiales.
Supervision y verificacion de los procesos y resultados de los trabajos.
Control de calidad.
Brinda apoyo en el componente administrativo y financiero, Atencion presencial, Gestion de comunicaciones, Recepcion,
Operativo Auxiliar gestion y envio de documentacion (informes, facturacion entre otros), Labores de gestion cotidiana: Relacion con
Administrativo proveedores o entes reguladores publicos y privados, Soporte & personal superior o supervisores.
- Las hojas de vida del personal a requerido seran solicitadas una vez se cumplan los requisitos para suscribir
el acta de inicio, asi como los APUS.
A continuacion, se relacionan las obligaciones que deberén cumplir cada una de las partes:
OBLIGACIONES: A continuacion, se relacionan las obligaciones de las partes:
A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El proponente en desarrollo del objeto contractual se obliga a lo
siguiente:
Cumplir oportunamente con el objeto del presente contraio en los términos y condiciones funcionales, técnicas, sarlaft,
econémicas, financieras y comerciales establecidas en el confrato, en la propuesta y en los documentos y anexos que hagan
parte del presente proceso adelantado porla E.SEHL.C.L
Reportar cualquier novedad o anomalia que se presente en el desarrollo del contrato.
Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con el personal que la E.S.E H.L.C. | designe como
parte del equipo de seguimiento del contrato.
Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato.
OBLIGACIONES Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA

e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parégrafo 2 del articulo 50 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1

de la Ley 828 de 2003.
Responder a las consultas efectuadas por la E.S.E H.L.C. | amas tardar dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes ala fecha

del recibo de la solicitud.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligario a hacer u omitir alglin acto o
hecho. En caso de que durante la ejecucion del presente confrato reciba tales peficiones o amenazas, debera informarlo
inmediatamente a la ESE, y a las demés autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Las demas que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y de los documentos
que forman parte integral del presente contrato, asi como de la esencia y naturaleza del objeto contractual.

Garantizar y asumir dentro de su propuesta, los costos del fransporte necesario para entregar e instalar los elementos objeto del
contrato, los cuales se entienden incorporados en los valores unitarios por él ofertadas, en tal sentido LA E.S.E HL.C.I no
reconocera valor alguno asociado a estos conceptos, asi como el cargue y descargue en el lugar de ubicacion sefialado por LA

E.S.EH.L.C.y que indique el supervisor.

10. Atender oportunamente los requerimientos por garantia de los elementos 0 actividades pendientes por realizar, solicitud que
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11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.

18.

10.

11.

12,

13.

realice la supervision del contrato, acorde a esto entregar los elementos

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad establecida para el efecto.

Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retencicnes a que haya lugar de conformidad con el estatuto
tributario.

Cumplir con normas laborales establecidas en el codigo sustantive del frabajo respecto del personal ufilizado en el cumplimiento
del objeto contractual.

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el HLCI, asi como el buen estado de uso y funcicnamiento del equipo y

herramientas necesarias para la ejecucion del presente contrato.
Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con los documentos soportes

requeridos por la supervision del contrato,

Presentar con cada cuenta o factura y al momento de la liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se
encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensicnes y
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR E ICBF).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El Contratista debera realizar y dejar registro de intercambio de informacién con las empresas de servicios publicos previo la
ejecucion de las intervenciones (cuando a ello haya lugar).

El Contratista debera realizar todas las investigaciones (meteorologicas, sociales, técnicas, efc.), estudios y planeacion de
medidas preventivas en todos los aspectos que se requieran con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato dentro
del plazo acordado.

Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste yfo modificacion de los disefios, planos, estudios técnicos y/o
especificaciones de construccion necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del
supervisor y por el HLC, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del supervisor que los haya elaborado.
La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los disefios, planos, estudios
técnicos y/o especificaciones de construccion sera asumida por EL CONTRATISTA.

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la supervision del contrato.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialade EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende
que acepta en su integridad tales decumentos (cuando a ello haya lugar).

En el evento de tener personal en condicion de discapacidad, el contratista debera mantener al personal vinculado a la
empresa por un lapso igual al término de ejecucion del contrato.

Acompafiar a |a institucion durante las visitas que realizan los funcionarios de la stper intendencia nacional de salud,
direcciones seccionales y departamentales de salud, Empresas promotoras de servicios de salud, entre otros, cuando ejerzan
funciones de inspeccion, vigilancia y control sobre el mantenimiento y demés procesos desarrollados en gestion de la calidad

en salud.
Seguir y cumplir con todes los lineamientos de los procesos institucionales de procedimientos, guias, manuales, policitas,

protocolos y demas documentos que sea directos o transversales a la Direccion de Apoyo Logistico.

Apoyar a la entidad en la realizacion y actualizacion del inventario técnico de la infraestructura (puntos eléctricos, tomas
eléctricas, interruptores, tipo de luminarias, puntos hidrosanitarios, metros cuadrados de cubiertas, metros cuadrados o lineales
de canales ETC;), por cada punto, puesto o centro de salud, certificando |a veracidad de la informacion.

Asesorar y acompafiar en el disefio del plan de mantenimiento hospitalario y todos los documentos técnicos que se deriven de
este.

Elaborar guias, protocolos, manuales, procedimientos que el hospital solicite, que aporten en la ejecucion del contrato. (cuando
a ello haya lugar)

Realizar cronograma de capacitacion, talleres y charlas sobre la operatividad, cuidado, limpieza y uso seguro de las instalaciones
fisicas de la entidad a los funcionaros y colaboradores en la institucion. (cuando a ello haya lugar)

Elaborar informe de gestién mensual con sus respectivos indicadores de cumplimiento, oportunidad, satisfaccion y los demas
que la entidad solicite. dentro de los 10 primeros dias de cada mes.
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14.

185.

16.

17.

Cumplir al 100% los mantenimientos preventivos programados en el plan del mantenimiento cada mes, en caso de que un
mantenimiento requiera reprogramacion este debe ser justificado técnicamente y debera de llevarse a cabo méximo en el mes

siguientes.
COMPONENTE SALUD OCUPACIONAL:

e  LaESE HLCI, verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hara exigible en
su momento el acatamiento de la misma:

e  Personal debidamente carnetizados e identificados: como minimo: nombre completo, carge / ocupagion y/o oficio, No. De
documento de identidad, grupe sanguineo.

e Uniformado y elementos de proteccion personal de conformidad a la funcion y/o actividad que presta

e  Certificados que aplique de conformidad a la actividad a realizar.

o  El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el Decreto 1443 de 2014, Resolucion 0312 de
2019, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e El coniratista contara con el COPASST Comité Paritario de Sequridad y Salud en el Trabajo o Vigia de la salud segun
corresponda. De acuerdo & lo establecido en el Decreto 1443 de 2014,

e  LaESE HLCI verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo y hara exigible en
su momento el acatamiento de la misma. En caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la norma, sera
responsabilidad del contratista los gastos que este genere.

e  Garantizar que todo el Personal esté #filiado al Sistema de Seguridad Social.

e«  Cumplir con todos los reglamentos, normas y demés requerimientos de seguridad y salud en el trabajo, cuidado del medio
ambiente y demas que se lleguen a exigir por parte de la ESE HLCI.

e Tener presente las sugerencias y/o modificaciones que se puedan dar en materia de Salud, Seguridad en el Trabajo y
Gestion ambiental, que sean informadas por la Supervision, a las tareas o procedimientos que adelante, cuando existan
condiciones inseguras para el contratista, subcontratista, sus trabajadores y la comunidad universitaria en general.

e  En caso de que Supervision notifique situaciones anormales relacionadas con afectaciones a la Salud, Seguridad en el
Trabajo y medio ambiente, el Contratista debera solucionar dichas situaciones en el tiempo estipulado por la ESE HLCL.

COMPONENTE AMBIENTAL:

e Elsitiodonde se esté ejecutando las actividades de mantenimiento y/o obra se debe entregar en perfecto estado de orden
y limpieza, los escombros producto de los trabajos, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para
esta labor, por ningn motivo los escombros deben permanecer mas de dos dias en las instalaciones o pasillos de los
centros asistenciales, se exigira la certificacion correspondiente de disposicién final por los entes correspondientes.

e  Con el fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la 1SO 14001. En lo que
tiene que ver con demostrar un solido desempefio ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus
actividades, ajustados a su vez al decreto 351 de 2014, la resolucion 1164 de 2002 y la Resolucion 1257 de 2021,

e El contratista esta en la obligacion de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
establecidos por la ESE HLCI al ejecutar sus actividades o servicics sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el
ambiente. Asi misma, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, [a prevencién de riesgos
durante la ejecucion de sus actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo
aplicables. El contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara
la atmosfera, el suelo o los cuerpes de agua. El incumplimiento de dicha normafividad acarreara a més de las multas
establecidas en el DECRETO 3695 DE 2009, las acciones legales a que hubiese lugar.

e Con el fin de darle cumplimiento al convenio interinstitucional sobre reciclaje entre la ESE HLCl y la corporacion CASA
DE AMIGO firmado el 2 de junio de 2023, todos los materiales resultantes de trabajos de mantenimiento o reposicion de
elementos, que puedan ser aprovechables, tales como, metales, plésticos, papeles, carton, entre otros, deben ser
entregados al Ingenierc Ambiental o en su defecto al jefe del centro asistencial para su almacenamiento.

o Allegar las licencias ambientales de los diferentes proveedores de insumos necesarios para la ejecucion de las actividades
(cantera, ladrillera, escombrera, etc.), que necesiten de estas para su funcionamiento. (cuando a ello haya lugar).

e  Tomar las medidas necesarias para que no se produzcan consumas innecesarios de energia, agua y cualquier ofra
relacionada. - Consultar cualquier duda en materia ambiental, con el profesional de la ESE HLCL.

e  Cuando quiera que el contratista en el desarrollo de su labor, genere dafic ambiental, este seré responsable por las
actividades de recuperacion, por los dafios y perjuicios generados a la ESE HLCI tanto en el &mbito operativo como legal.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciacion, Construccién) el Contratista asume
los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo conirario. En este sentido, el Contratista asume los
efectos derivados de los riesgos que se listan més adelante de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de
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19.

20.

21.

22

23.

24.

otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus DOCUMENOS PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE
INVITACION o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista
basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y ~consecuentemente- la ESE HLCI no hara
reconocimiento alguno, ni se entenderé que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el presente Contrato.

En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya descripcién no esté contemplada en el cuadro
de cantidades de obra sefialado en el presente estudio y en la oferta seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas,
estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA ESE HLCI con la celebracién de este conirato, EL
CONTRATISTA presentara la correspondiente cotizacion, la cual seré analizada por LA ESE HLCI a traves del supervisor DEL
CONTRATO, quien verificara que dicho precio este dentro de los valores del mercado del momento y en caso de ser aprobada,
se dara inicio con las actividades que correspondan por parte del CONTRATISTA.

Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en el
presente proceso.

EL CONTRATISTA debe hacer entrega de los planos récord de las intervenciones dentro de las actividades del contexto del
mantenimiento correctivo ejecutados; la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidacion del
contrato.

Una vez se adjudique el presente proceso, se debe realizar comité Pre - inicio al proceso; este estara integrado per el Contratista,
el Supervisor del Contrato y la Direccion de Apoyo Logistico.

EL CONTRATISTA debera presentar planes de contingencia, antes de realizar las intervenciones para los mantenimientos
correctivos programados, los cuales seran concertados con la coordinacion del Centro, Puesto o0 Punto de Salud, el Lider de los
procesos Asistenciales y el Supervisor del Contrato, asi mismo deberé cumplir con los protocolos de Bioseguridad, Aislamiento
y Proteccion para el Personal Asistencia, Usuarios y Colaboradores.

CUADRILLAS OPERATIVAS Para la ejecucion de las actividades objeto del contrato se requiere contar con un minimo de
cuadrillas con la siguiente configuracion:

PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD
Arquitecto / Ingeniero Civil 1
Electricista 1
Maestro 1

FUNCIONES PRELIMINARES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

e El Contratista debera contar con el personal profesional y técnico mencionado con anterioridad, con Ia dedicacién
estipulada, suficiente para poder ejecutar los mantenimientos preventivos, correctivos por evento y correctivos
programados de la sede BOSQUE de la ESEH.L.CI

e Deberagarantizar el personal suficiente para poder ejecutar obras simultaneas en diferentes lugares y en todas las sedes
de la ESE HLCI.

e  Realizar Comités de seguimiento y control mensuales donde se debe analizar ejecucion Financiera juridica y técnica;
(planos estructurales, especificaciones técnicas, cantidades de obras de mantenimiento, presupuesto, andlisis de precios
unitarios, programacion, flujograma, plan de calidad, requisitos en seguridad y salud en el trabajo y gestion ambiental),
verificando el alcance del mismo.

e Elaboracién y presentacion de informes de gestion mensuales donde se reporte todas las observaciones encontradas,
dicho informe tendra el capitulo de ejecucion de mantenimiento preventivo, ejecucion del mantenimiento correctivo por
llamado, el capitulo de mantenimiento correctivo programado, asi mismo tendra el seguimiento y control del componente
financiero, y registro fotografico (este debe constar la fecha, hora y lugar en la cual fue tomada) la ESE aportara el formato
para su diligenciamiento. Este se debe entregar dentro de los 10 primeros dias del mes.
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26.

27.

CONDICIONES PARA EL PERSONAL CONTRATISTA.

e  El personal contratista debe abstenerse de realizar actividades o ejecutar actividades que estén fuera del alcance del
contrato pactado entre Iz ESE HLCI y el contratista.

e  Elpersonal que labora al servicio del contratista debe tener mayoria de edad (18 afios).

e Presentar al ingreso a cada Centro, Puesto o Punto de Salud el carnet y su certificado o carnet de ARL, registrar su hora
de ingreso y hora de salida.

e El personal contratista debe abstenerse de introducir armas, explosivos, bebidas embriagantes ni narcoticas a las
instalaciones de la ESE HLCI.

e  Encaso de utilizar equipos de radiotransmisian, debe asegurarse que no causen interferencia con los equipos de la ESE
HLCI.

o Debe abstenerse de oparar o mover equipos o valvulas o cualquier otro dispositivo en las instalaciones sin ser autorizado.

o  Debe abstenerse de transitar y/o permanecer en zonas diferentes a donde se ejecute |a labor.

e El personal debe verificar que los equipos eléctricos estén desconectados y que no existan posibilidades de originar
incendio antes de retirarse del sitio de labores.

o Debe proteger los cables eléctricos de raspaduras o peladuras cuando se realice algun trabajo.

e  El personal contratista debe abstenerse de utilizar maquinaria, herramientas, materiales y/o elementos de proteccion
personal propiedad de la ESE HLCI, salve cuando el supervisor de la ESE HLCI lo autorice.

e  Mientras esté ejecutando el servicio, usara los implementos de proteccion personal requeridos para las distintas labores.

RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS. El Contratista asumira toda |a responsabilidad por los dafios y perjuicios
que se causaren a la ESE HLCI y/o a terceros, y que afecten de cualquier modo a personas o propiedades durante la ejecucion
de los trabajos que se efectlien en el desarrollo del mantenimiento contratado per causa u omision suya, por defectos o vicios
generados por incumplimiento de las normatividades técnicas vigentes, o de los trabajadores empleados en las labores de
mantenimiento, o por la herramienta y equipo a su servicio, en los términos legales que fijan esa responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del contratista todos los costos provenientes de la reparacién de cualquiera de los
darios ocasionados en la infraestruciura, propiedad de vecinos, dafos a terceros, en las adecuaciones o en los equipos a él
encomendados y de los perjuicios que se ccasionen. El Contratista esté obligado a cumplir oportunamente la totalidad de estos
costos.

RESPONSABILIDAD POR PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES:

PERSONAL: El contratista se obliga a atender en forma permanente y personal la direccion del contrato y a mantener durante la
ejecucion del mismo un profesional en las &reas afines al objeto del centrato que lo represente, con amplias facultades para obrar
y resolver los problemas que se presenten, asi como & ocupar dentro del contrato personal obrero experimentado y personal
auxiliar capacitado para este tipo de trabajo para las labores especiales que se encomienden.

Todos los trabajadores seran de libre seleccion del contratista y no adquieren vinculacion de ninguna indole con la ESE HLCI,
por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que

ellos tengan derecho.

El contratista debera presentar Paz y Salvo a la ESE HLCI de sus trabajaderes por todo concepte. No obstante, la ESE HLCI
podra solicitar al Contratista el cambio de cualquier trabajador suministrado que no redna las calidades necesarias para el
desempefio o que considere perjudicial para sus intereses, mediante solicitud escrita, sin que esté obligade a dar explicaciones
al respecto y sin que por ello adquiera obligacion alguna con el trabajador o el contratista.

EQUIPO: El equipo empleado en la ejecucion de la obra debera ser aprobado por la Supervision. El equipo utilizado por el
contratista, su depreciacion y mantenimiento, asi como la operacion y bodegaje correran por su cuenta.

De igual manera, debera mantener en el sitio del mantenimiento un nimero suficiente de equipo aprobado y en buen estado,
con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en su
mantenimiento, o los dafios que puedan sufrir, no seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
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28.1.

Las herramientas y equipos deberan ser las necesarias para desarrollar las actividades de mantenimiento inherentes al contrato.
Si durante la ejecucién de un trabajo se requiere algin equipo 0 herramienta especial, el contratista debera disponer de este,
por lo menos mientras ejecuta los trabajos.

La supervision podra hacer refirar cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectucso o no recomendado para ser
utilizado. El contratista debera reponer a la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de dafos 0
mantenimiento, con el fin de que no haya ningln retraso en las actividades de mantenimiento.

MATERIALES: El Contratista se compromete & suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la
gjecucion del mantenimiento, evitar su escasez manteniendo permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance
normal de las actividades. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente
no se puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de los compromisos de los
mantenimientos correctivos programados, mantenimientos de GLPI, cronograma de mantenimiento preventivos y demas, por
causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

Los materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la gjecucion de los mantenimientos que se le encomienda,
deberan ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitic adecuado para su
almacenamiento, con el fin de evitar su contaminacion.

En general todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiana
de Normas Técnicas. Se podran rechazar los materiales o elementos sino los encuentra conformes a lo establecidos en las
normas. El material rechazado se retirara del lugar, reemplazéandolo con material aprobado y la ejecucion de |a obra defectuosa
se corregira satisfactoriamente, toso esto sin que haya lugar a pago extra o gastos adicionales ala entidad. Toda obra rechazada
por deficiencia en el material o por defectos de construccion, deberéa ser reparada por el Contratista a su costo.

ALCANCE Y PROGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

El contratista debera presentar a la firma del Acta de Inicio del contrato al supervisor, un cronograma de actividades para la
realizacion del mantenimiento preventivo, por cada punto, puesto o centro de salud, de la ESE Hospital Local de Cartagena de
Indias. Asi mismo el contratista dentro de los 15 dias calendario seguidos a la firma del Acta de Inicio, debe hacer un diagnostico
por cada punto, puesto o centro de salud y presentar una propuesta para la intervencion de mantenimientos correctivos

programados.
Se informa las acciones que impone en el marco del MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVQO Y/O MEJORAS

LOCATIVAS cuyo contexto es:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: se debe realizar de forma periddica planificada, obedece a un cronograma. Documentos a

entregar del mantenimiento preventivo:

Programa de Mantenimiento Preventivo MP por cada Centro, Puesto o Puntos de Atencion.

E| contratista a través de su personal competente realizaré la visita correspondiente y ejecutaré las acciones del MP.

Orden de Servicio u Orden de trabajo o Acta de Mantenimiento Preventivo (las actividades ejecutadas seran acordes a la
planeacion dentro del cronograma), con el protocolo en el cual se indica las tareas a seguir al momento de la ejecucion de
conformidad a la actividad a seguir, teniendo en cuenta la normatividad.

El personal debe describir las actividades en el formato Orden de Servicio u Orden de trabajo o Acta de Mantenimiento, con
letra legible a notando todas las intervenciones y acciones ejecutadas y repuestos utilizados, permitiendo tener un historial
completo de |as intervenciones preventivas que se han ejecutado.

Se consignara las actividades en la Orden de Servicio U Orden de trabajo o Acta de Mantenimiento propia de la empresa, con
|a revision y validacién del personal de la ESE, quien firmara el respectivo reporte, recibido a satisfaccion.

Nota: las (nicas personas autorizadas para recibir los mantenimientos, son las (o) jefes o Coordinadoras (res) de los Centro,
Puesto ¢ Puntos de Atencion o la persona que las (o) jefes o Coordinadoras (res) hayan designado.

28.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: este es provocado por averias o defectos en el funcicnamiento o estado normal de la

infraestructura este mismo se subdivide en agquel que se realiza inmediatamente después de la verificacion de un fallo funcional
(correctivo inmediato) y € mantenimiento correctivo diferido o programado, que puede programarse, a diferencia del correctivo
inmediato que se impone como necesidad de intervencién no prevista para contrarrestar las consecuencias del fallo. Los une el
hecho que, tanto el correctivo inmediato como el correctivo diferido, se ejscutan siempre a posteriori de un fallo.

Correctivo: se manejara por GLP
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e  FEtapas ofases del mantenimiento correctivo.

o Las jefes o personal a cargo realizaran el requerimiento por el aplicativo de GLPL

e  Elpersonal de la Direccion de Apoyo Logistico realizara la clasificacion y designacion acorde a la necesidad del contratista
que atendera el evento.

e FEl contratista a través de su personal competente realizara la visita correspondiente y ejecutara las acciones con el fin de
dar solucion al evento notificado.

e Seconsignara las actividades en la Orden de Servicio u Orden de trabajo o Acta de Mantenimiento Correctivo propia de la
empresa, con la revision y validacion del personal de la ESE, quien firmara el respectivo reporte, recibido a satisfaccion.
Nota: Ias (nicas personas autorizadas para recibir los mantenimientos, son I@s jefes o Coordinador@s de los Centro,
Puesto o Puntos de Atencién o la persona que |@s jefes o Coordinador@s hayan designado.

Nota: se anotara en la orden de trabajo el nimero de GLPI al cual corresponde el mantenimiento correctivo, en caso de no contar
con diche nimero de GLPI, se dejara la correspondiente anotacion si el requerimiento se hizo por algin otro medio. Las ordenes de
trabajo se deberan hacer en letra legible a notando todas las intervenciones y acciones ejecutadas y repuestos utilizados.

29,

1.

12.

13.

FUNCIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

e Sera responsabilidad del Contratista adicionalmente al profesional en SG-SST, capacitar a su personal con el fin de
delegar en cada sede o frente de trabajo personal denominado "Vigia', quien sera el encargado de adelantar las labores
de supervision y verificacion del cumplimiento de los lineamientos en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
ambiente en cada sede.

e  Garantizar condicicnes seguras para sus trabajadores y subcontratistas, si se tienen.

e Elcontratista debera entregar previo al inicio de cualquier orden de trabajo el cronograma, Anélisis de trabajo seguro ATS
y Gestion de Cambio en caso que Aplique.

s De acuerdo con la priorizacion realizada (Inmediata o No inmediata), el contratista respondera y atendera con el equipo
de trabajo requerido y se informara de manera oportuna a la supervision cualquier novedad.

e  Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucion del contrato.

o  Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad o con defectos de
fabricacion) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del supervisor de manera inmediata.

e  Todas las demas funciones gue se generen producto del objeto del contrato

C. OBLIGACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las
condiciones establecidas en el contrato.
Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales para el efecto.
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que
hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del presente contrato,
Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral y Cajas de Compensacion Familiar cuande corresponda. (Articulo 50 de la Ley 788 de 2002, Ley 828 de 2003
y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).
Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.
Suscribir el acta de Liguidacion.
Exigir del Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.
Adelantar las revisiones de los servicios, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el
contratista, y promover |as acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.
Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por la ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS se ajuste a
los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias.
Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones tecnicas,
economicas y financieras ofertadas por el contratista.
Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligacicnes a cargo del contratista.
Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato
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ANALISIS TECNICO Y
ECONOMICO QUE
SOPORTA EL VALOR
ESTIMADO DEL
CONTRATO

ESTUDIO DE MERCADO DE ADECUACION, MEJORAS LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD BOSQUE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE
VIGENCIA 2025

OBJETO: ADECUACION, MEJORAS LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO DE SALUD BOSQUE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

La E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1
del Decreto 1082 de 2015, y las recomendaciones de la Agencia Nacional para la Contratacion Estatal,
procede a realizar el estudio del sector, que sustente desde el punto de vista de Ia eficiencia, eficacia y
economia, la contratacion de la adecuacion, mejoras locativas y/o mantenimiento de las instalaciones del
centro de salud bosque a precios unitarios fijos sin formula de reajuste.

1. CLASIFICACION UNSPSC: El servicio a contratar esta codificado en el clasificador de bienes y
servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

Cuadro 1
Nivel 1  |Nivel 2| Nivel 3 Clase o
Segmento |Familia Denominacién De Clase
72 10 29 Servicios de mantenimiento y
reparacion de instalaciones
72 10 33 Servicios de mantenimiento |
reparacion de infraestructura
72 12 14 Servicios de consfruccion  de
edificios publicos especializados
72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos
72 15 19 Servicios de  albafiileria Y
mamposteria
72 15 26 Servicios de techado y paredes
externas
72 15 36 Servicios de terminado interior,
dotacion y remodelacion
81 10 15 Ingenieria civil y arquitectura
81 10 17 Ingenieria eléctrica y electronica
95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias

La E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias toma como referencia la guia de estudios del sector de
Colombia Compra Eficiente, para lo cual desarrolla el presente analisis de mercado, en los siguientes

aspectos:

A. Aspectos generales
B. Estudios de la oferta
C. Estudio de la demanda
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D. Estudio de mercado
2. ASPECTOS GENERALES.

2.1. Aspecto regulatorio.

Segtin la Resolucion N° 1927 de 27 de diciembre de 2024 que adopta el nuevo Estatuto de contratacion de la E.S.E
Hospital Local Cartagena de Indias, determina que toda la contratacion que realice la Empresa se regira por el
mencionado Estatuto y por las normas contenidas en el Cédigo de Comercio, con base en cuantfas y la naturaleza de
los contratos, todo dentro de un marco de transparencia, objetividad y economia.

El presente proceso de contratacion deberd realizarse conforme a lo establecido en el Estatuto de Contratacién la
Resolucion N° 1927 de 27 de diciembre de 2024, articulos 34 “WODALIDAD DE SELECCION MEDIANTE LA
CONTRATACION DIRECTA. Es el procedimiento de seleccion objetiva mediante el cual el Hospital puede contratar
directamente, para lo cual invitara por escrito a cotizar la obra (s), bien(es) o servicio(s) requerido(s), a la(s)
persona(s) natural o juridica que estén en condiciones de ofertar de acuerdo con los requerimientos técnicos
especificos del Hospital, observando los precios de mercado identificados en el analisis del sector y las condiciones
presupuestales de la ESE.” y 35 CAUSALES. El procedimiento de la Contratacién Directa procede en Bsiguientes
casos: Cuando el presupuesto estimado para atender la necesidad contractual no supere los MIL QUINIENTOS

(1500) S.M.L.M.V., es decir, la modalidad de contratacion & seguir es la de CONTRATACION DIRECTA, por tratarse
de un proceso de los mencionados en el articulo 35.

Asi debera cefiirse por el Estatuto de contratacion de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias adoptado mediante
resolucion N° 1927 de 27 de diciembre de 2024, en especial por el articulo 23.3. que establece las cuantias de los
contratos de la E.S.E. H.L.C.L

En consideracion lo anteriormente expuesto, se concluye que la presente contratacion corresponde a la modalidad de
Contratacién Directa y se encuentra sujeta al derecho privado y al Estatuto de Contratacion de la ESE HLCI.

2.2, Aspecto Técnico.
Es importante tener en cuenta los aspectos técnicos en este proceso de contratacion de la adecuacion,
mejoras locativas y/o mantenimiento de las instalaciones del centro de salud bosque a precios unitarios fijos

sin formula de reajuste y que se relacionan en el parrafo de especificaciones tecnicas del objeto a contratar
y que se relacionan en el parrafo de especificaciones técnicas del objeto a contratar.

2.3. Aspecto Econémico.

Son variables que afectan los precios del mercado y corresponde tener en cuenta para la toma de decision y son los
indicadores ‘econdmicos que relacionamos a continuacion: El Indice de precios al consumidor (IPC) acumulado del
afio 2024 es de 5,2 %, el precio de dolar a 27 de marzo del 2025 que es de $ 4.131,42 Igualmente son importantes a
tener en cuenta los impuestos distritales y nacionales (Informacién segun el DANE y Banco de la Republica).

3 ESTUDIO DE OFERTA.

3.1. Analisis Financiero, Comentarios y Justificacion.
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En la medida en que sea posible contar con suficientes datos, Colombia Compra Eficiente recomienda efectuar un
andlisis numérico para entender el comportamiento de los mismos. Asi mismo las recomendaciones generales de
Colombia Compra Eficiente no debe ser utilizado de manera mecénica, la profundidad del estudio de mercado depende
de la complejidad del proceso de contratacion. Para esto es necesario entender algunos conceptos basicos que
permiten caracterizar un conjunto de datos. Por ejemplo, para estudiar la informacién financiera del mercado o Sector,
la entidad puede utilizar algunos conceptos y herramientas estadisticas, en este caso lo realizamos de la siguiente

manera:

3.1.1 Valor menor: Esta medida se aplica a un conjunto de observaciones, en las gue se toma de los valores o precios
unitarios o totales la de menor valor.

Es importante resaltar que el valor menor y el valor promedio, representan entre varias formas de medir el
comportamiento de los precios que los proveedores ofertan, la cual hemos escogido estas dos medidas para nuestra
entidad en este estudio y de esta manera tomar la mejor decisién.

3.2 COSTOS DEL SERVICIO

La E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias con su equipo de trabajo de apoyo logistico realizo el estudio
de mercado para establecer los costos estimados para el proceso de contratacion de la adecuacion,
mejoras locativas y/o mantenimiento de las instalaciones del centro de salud Bosque a precios unitarios fijos
sin formula de reajuste, donde se procedit para este estudio tener en cuenta varias variables economicas,
entre estos la solicitud de cotizacion a través de correos institucionales a empresas idoneas para este
mantenimiento de infraestructura, solicitud de fecha de 12 de marzo de 2025, evidencias de cotizaciones
que se adjunta a este documento. Se obtuvo de esta solicitud (2) dos cotizaciones, con las cuales se realizo
el analisis de precios para determinar el costo total de este proceso de acuerdo a los requerimientos para
esta vigencia 2025.

Con esta informacion recogida en este comparativo de precios aplicamos en este analisis la medida
estadistica de menor valor, donde examinamos minuciosamente cada uno de los precios unitarios de cada
item para la adecuacion, mejoras locativas y/o mantenimiento de las instalaciones del centro de salud para
esta vigencia 2025 y escoger la cotizacion més favorable para la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias.

A continuacion, relacionamos de forma detallada las cotizaciones obtenidas y el analisis correspondiente:

3.21 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ADECUACION, MEJORAS LOCATIVAS Y/O
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD BOSQUE

Cuadro 2

ITEM ACTIVIDAD UND | CANTIDAD COTIZACION N° 1 COTIZACION N° 2
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Vr.
UNITARIO

Vr. TOTAL

vr.
UNITARIO

Vr. TOTAL

PRELIMINARES

24,222,717

22,020,652

1.1

Demolicion de
enchape y/o
revogue, incluye
botada de
escombros

M2

78

24,631

1,921,246

22,392

1,746,588

1.2

Demolicion de
pisos en baldosa
ceramica, de
cualquier espesor,
incluye el guarda
escobas, el
mortero de piso y
el retiro del
entresuelo,
cargue, transporte
y botada del
material
proveniente de la
demolicién en
botaderos oficiales

M2

271.62

48,069

13,328,020

44,608

12,116,382

13

Demolicién de
zocalo en grano,
concreto, baldosa
o mediacafia en
grano

ML

75

24,105

1,807,912

21,914

1,643,557

1.4

Desmonte de
aparatos
sanitarios, incluye
retiro de
escombros

UND

64,780

259,119

58,891

235,563

15

Desmonte de
ventanas de
cualquier
dimension.
Incluye: cargue,
transporte, retiro
de escombros.

UND

16

48,930

782,877

44,482

711,707

1.6

Rasqueteoy
limpieza de muros,
incluye retiro
escombros

M2

325

8,843

2,874,018

8,039

2,612,743

1.7

Desmonte cielo
raso cualquier
tipo, incluye
desmonte
estructura de
soporte, carguey
retiro de material
desmontado

M2

28

21,182

593,093

19,256

539,176
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Desmonte de
marco y ala de
puerta sencilla (1
5 ala) o puerta doble UND 17
(2 alas) Incluye:
cargue,
transporte, retiro
de escombros.

52,804

897,673

48,004

816,067

Desmonte de
salidas eléctricas
1.1 | de tomacorrientes, | UND 40
interruptores y

luminarias

28,578

1,143,137

25,580

1,039,216

Suministro e
instalacion de tela
1.11 verde o blanca M2 29.5
para cerramiento

provisionales

20,869

615,621

18,971

559,655

2 PISOS

75,676,156

68,796,506

Suministro e
instalacion de piso
en Baldosa Blanco
Huila fondo blanco
Grano 1, o Grano 5

-0,30m x 0,30m,
21 incluye dilatacion i 57163
en PVC, lechada,
destroncada,
pulida, brillada en
el sitio, mortero
de'pega 1:4 0,30m
% 0,30cm 0 0,40m
x 0,40m

240,449

65,310,814

218,590

59,373,467

Suministro e
instalacion de
guarda escoba en
Baldosa Blanco
2.2 | Huilafondo blanco | ML 75
Grano 1, 0 Grano 5
-0,30m x 0,10m,
incluye dilatacion
en PVC.

48,528

3,639,705

44,118

3,308,823

Suministro e
. i6n d
2.3 instalacion de ML 8.6
bocapuerta en

granito blanco.

114,314

3,257,941

103,922

2,961,764

Suministro e
instalacion de
2.4 media cafia en ML 29.5
granito y/o
concreto.

117,549

3,467,696

106,863

3,152,451

MUROS Y
ACABADOS

29,622,124

26,929,204

Construccion de
3.1 media cafia en ML 26.4

yeso

43,137

1,138,823

39,216

1,035,284
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M b
3.2 uromn blogue | 40 18 66,863

No.5 de 15cm

1,203,529 60,784

1,094,118

3.3 | Filosy Dilataciones | ML 43 13,480

579,657 12,255

526,961

Pafietes, filos o
3.4 SRER T ML 43 30,735

similares

1,321,617 27,941

1,201,470

Suministro e
instalacion de
3.5 - s M2 24.8 53,059
pafete liso muros

1:3.

1,315,859 48,235

1,196,235

Est en cielos
3.6 uee M2 28 31,331

rasos

877,256 28,482

797,506

E 0 ros
3.7 shGeshiml M2 | 147.4 28,905

incluye resanes

4,260,626 26,277

3,873,296

Suministro e
instalacion de
3.8 pintura Epoxica,a | M2 325 49,069
3 manos sobre
estuco.

15,947,303 44,608

14,457,548

Cielo raso en
3.1 drywall, incluye M2 28 106,338
estructura

2,977,454 96,671

2,706,776

ACERO
INOXIDABLE

18,044,622

16,404,202

Suministro e
instalacion de
meson en acero
inoxidable 304,
calibre 18, con
a1 salpicadero y ML 8.36 1,725,269
rebordes
antiderrame,
incluye patas en
tubo en acero
inoxidable de 2" y
1 entrepafio

14,423,250 | 1,568,426

13,112,045

Fabricacion de
pocetas en
mesones nuevos
4.2 UND 4 905,343
de acero
inoxidable 304

calibre 18

3,621,373 823,038

3,292,157

ORNAMENTACION
5 - PUERTAS Y
VENTANAS

1,081,882

983,529

Suministro e
instalacion marco
de aluminio para
g | cedUMINOPAE | upl 16 67,618
ldmpara 0,60m x
0,60m, 0 1,20m x

0,30m

1,081,882 61,471

983,529

RED
HIDROSANITARIA

4,219,902

3,836,275




"’q
B

Hospital Local
Cartagena

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA'YY

OPORTUNIDAD

CODIGO: FTO-CON-EPCO-21

VERSION: 1

Fecha: 01/06/2022

6.1

Suministro e
instalacion de
punto de desagiie
2"-3", Incluye
accesorios
hidrdulicos.

UND

13

134,265

1,745,441

122,059

1,586,765

6.2

Suministro e
instalacién de
punto hidraulico.
Incluye accesorios
hidraulicos.

UND

13

190,343

2,474,461

173,038

2,249,510

APARATOS
SANITARIOS

3,166,706

2,878,824

7.1

Suministro e
instalacion de
lavamanos de
pedestal, incluye
griferia grival o
similar

UND

663,235

1,326,471

602,941

1,205,882

7.2

Suministro e
instalacion de
sanitario
Tradicional blanco
de dos piezas
referencia Acuario,
incluye todos los
elementos
necesarios para su
correcta
instalacion

UND

532,745

1,065,490

484,314

968,627

7.3

Suministro e
instalacion de
griferia tipo cuello
de cisne para
poceta en acero
inoxidable.

UND

193,686

774,745

176,078

704,314

RED ELECTRICA

11,721,651

10,656,046

8.1

Salida Para Toma
Corriente Doble
(Normal, Tierra

Aislada, Gfci, Dps)

110V1S5A020A

Empotrado O
Expuesto
(Canaleta O
Muro). Incluye:
3X3 Ml De
Alambre N° 12
Awg Thwn, 1 M

Tuberia Pvc O Emt

@1/2", Caja Pvc O
Metdlica 2X4" Y

Todos Los
Accesorios
Necesarios Para Su

Correcta

UND

11

200,049

2,200,539

181,863

2,000,490
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Instalacién Y
Marcacién;

Salida Eléctrica
Para Interruptor
Sencillo, Doble O
Triple, 110V 15 A

0 20 A Empotrado
O Expuesto
(Canaleta O
Muro). Incluye:
3X3 Ml De
8.3 Alambre N® 12 s 9

Awg Thwn, 1M
Tuberia Pvc O Emt
@1/2", CajaPvc O

Metdlica 2X4" Y

Todos Los
Accesorios
Necesarios Para Su
Correcta
Instalacion Y
Marcacién.

199,729

1,797,559

181,572

1,634,144

Salida Eléctrica
Para lluminacidn,
110V15A020A

Empotrado O

Expuesto
(Canaleta O Muro)
Incluye: 3X3 Ml De

Alambre N° 12
7% Awg Thwn, 1M UND 20
Tuberia Pvc O Emt
@1/2", CajaPvcO
Metdlica 2X4" Y

Todos Los
Accesorios
Necesarios Para Su
Correcta
Instalacién Y
Marcacion.

212,248

4,244,965

192,953

3,859,059

Suministro e
i ion de
ia instalacio UND 16
Lampara led de

60cm x 60cm.

189,912

3,038,588

172,647

2,762,353
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Suministro E
Instalacién De
Ldmpara Tipo Led
8.5 De Empotrar O UND 4 110,000 440,000 100,000 400,000
sobreponer 18W;
Incluye Elementos
De Fijacion
9 ASEO 2,831,950 2,574,500
9.1 ey iir::ral 48 M2 271 10,450 2,831,950 9,500 2,574,500

En este comparativo de precios unitarios por m2 y por unidad de medida para la adecuacion, mejoras
locativas y/o mantenimiento de las instalaciones del centro de salud Bosque a precios unitarios fijos sin
formula de reajuste, detallamos en el cuadro N° 2, la actividad a realizar, la unidad de medida, los precios
unitarios de cada actividad Esto de acuerdo a los estudios técnicos del area de apoyo logistico.

Posteriormente en este analisis de precios de las 2 cotizaciones recibidas, examinamos minuciosamente los
items mas econémicos o de precios de menor valor, los cuales corresponden a la cotizacion N° 2, la
cual determinamos escoger para este proceso de adecuacion, mejoras locativas y/o mantenimiento de las
instalaciones del centro de salud Bosque, la cual se efectuaré por la modalidad de bolsa de productos o
monto agotable y asciende a la suma de $ 210.000.000.

Cuadro 3

COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION 31.50%

IMPREVISTOS 2.00%
UTILIDAD 1.50%
IVA SOBRE .

UTILIDAD a0k

En el cuadro N° 3 relacionamos los porcentajes de AUl a reconocer durante la ejecucion de  este tipo
contrato.

Del anterior anlisis se tiene que los precios unitarios ofertados se ajustan a los precios del mercado.

3.2.2 JUSTIFICACION BOLSA MONTO AGOTABLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y
MEJORAS LOCATIVAS

Al ser el mantenimiento preventivo y correctivo un conjunto de tareas técnicas, destinadas a mejorar, recuperar, y
corregir fallas en este caso la infraestructura deteriorada de la planta fisica de las unidades que conforman la E.SEy
observar la necesidad de volver esta planta a su funcién inicial. Estas précticas de mantenimiento no dependen de los |
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planes de mantenimiento y, por consiguiente, existe la posibilidad de que se presenten imprevistos y en algunos casos
inevitables.

Por tal motivo y para poder tener una mayor efectividad de los procesos se ve la necesidad del manejo por bolsa o
monto agotable para tener mayor flexibilidad y oportunidad dentro del proceso de mantenimiento y asi tener mayor
impacto en disminuir la indisponibilidad prolongada de la planta fisica y a la espera de adelantar procesos
administrativos.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Con este analisis se concluye que de acuerdo al presupuesto disponible se realizara el proceso contratacion de
adecuacion, mejoras locativas y/o mantenimiento de las instalaciones del centro de salud Bosque a precios
unitarios fijos sin formula de reajuste por la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MICTE
($210.000.000) INCLUIDO IVA Y AlU por la modalidad de bolsa de producto o monto agotable.

4. CONCLUSION:

Por lo tanto, teniendo en cuenta el proceso de contratacion cuyo objeto corresponde a la contratacion adecuacion,
mejoras locativas y/o mantenimiento de las instalaciones del centro de salud Bosque a precios unitarios fijos
sin formula de reajuste, con ejecucion de tracto sucesivo y al estudio de mercado del presente documento y a los
indices financieros que permiten identificar la capacidad financiera de una empresa, la entidad cuenta con un
presupuesto para contratar este proceso de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($210.000.000)

INCLUIDO IVAY AlU.

De lo anterior se concluye que los precios se ajustan a los del mercado.

CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

CLASIFICACION DE
CODIGO ESTANDAR
DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE
NACIONES UNIDAS -
UNSPSC

La presente contratacion se ubica en los siguientes Codigos Estandar de Productos y servicios de Naciones Unidas:

Nivel 1 Segmento |Nivel 2 Familia | Nivel 3 Clase Denominacion De Clase

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

72 12 14 Servicios de construccién de  edificios plblicos
especializados ]
72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos
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72 15 19 Servicios de albaiiileria y mamposteria
72 15 26 Servicios de techado y paredes externas
72 15 36 Servicios de terminado interior, dotacion y remodelacion
81 10 15 Ingenieria civil y arquitectura
81 10 17 Ingenieria eléctrica y electronica
95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias
cODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
CTA MAYOR NOMBRE CTA MAYOR CTA AUXILIAR | NOMBRE CUENTA AUXILIAR
5111 GENERALES 51111501 Mantenimiento
URGENCIAS - CONSULTA Y
7301 PROCEDIMIENTOS 73010211 Mantenimiento
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA
7310 EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS 73100211 Mantenimiento
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA
7311 ESPECIALIZADA 73110211 Mantenimiento
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD
7312 ORAL 73120211 Mantenimiento
SERVICIOS AMBULATORIOS
7313 PROMOCION Y PREVENCION 73130211 Mantenimiento
, SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS
CODIGO CONTABLE 7314 ACTIVIDADES EXTRAMURALES 73140211 Mantenimiento
7320 HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL 73200211 Mantenimiento
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS
7331 DE PARTO 73310211 Mantenimiento
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO
7340 CLINICO 73400211 Mantenimiento
7341 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA 73410211 Mantenimiento
APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA
7342 PATOLOGICA 73420211 Mantenimiento
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION
7349 Y TERAPIAS 73480211 Mantenimiento
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E
7355 INSUMOS HOSPITALARIOS 73550211 Mantenimiento
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Cuentas por pagar
2401 NACIONALES 24010108 Bienes y Servicios

1. Oferta técnica y Econémica.

2. Certificado de existencia y Representacion Legal y/o Registro Mercantil con una expedicion no mayor a
Treinta (30) dias a la fecha de cierre de presentacion de la oferta.

3. Fotocopia de Cédula de Ciudadania de la persona natural y/o Representante Legal de la firma.

4. Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales (Contraloria) de la firma cotizante y del Representante Legal
de esta y/o la persona natural, con una expedicion no mayor a Treinta (30) dias a la fecha de cierre de
presentacion de la oferta

5. Certificados vigentes de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria) de la firma cotizante y del Representante
Legal de esta y/o la persona natural, con una expedicion no mayor a Treinta (30) dias a la fecha de cierre de
presentacion de la oferta

6. Certificado de Medidas Correctivas (Policia Nacional) con una expedicion no mayor a Treinta (30) dias & la
fecha de cierre de presentacion de la oferta.

7. Certificado de antecedentes Judiciales (Policia Nacional) con una expedicion no mayor a Treinta (30) dias a
la fecha de cierre de presentacion de la oferta.

8. Certificados de antecedentes de delitos sexuales con una expedicion no mayor a Treinta (30) dias a la fecha
de cierre de presentacion de la oferta

9, Certificado REDAM

10. Resolucion de la DIAN para facturar

DOCUMENTACION A 11. Copia del RUT de la empresa y/o de la persona natural

REQUERIR 12. Constancia de cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema de Salud, Riesgos Profesionales,
Pensiones Y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, de conformidad a lo establecido en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, suscrita por el Representante legal y/o el revisor Fiscal segun el caso.

13. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA: El proponente debera presentar un minimo de (2) certificaciones o
contratos en los que acredite su experiencia con prestacion de servicios similares con el objeto a contratar.

14. Formato Unico de vinculacion.

15. Constancia de creacion de usuario en SECOP |I. J
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16. Formato autorizacion consulta inhabilidades por delitos sexuales
El presupuesto oficial asignado para la presente contratacion y de conformidad con el certificado de disponibilidad
presupuestal expedido por LA E.S.E. CARTAGENA DE INDIAS, y anexo al presente estudio previo, asciende la suma
de promedio por valor de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210.000.000) IVA Y AUl INCLUIDOS.
Ademas de todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion.
PRESUPUESTO El valor de la presente Contrato, seré cancelado de manera proporcional a los avances de obra efectivamente
OFICIAL Y FORMA entregados durante la ejecucion del contrato, previa presentacion de la correspondiente facturacion, recibo a
FOR satisfaccion por parte del supervisor y el lleno de requisitos administrativos y fiscales para el pago.
DE PAGO
En el evento en que la factura no haya sido debidamente elaborada o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, el término para cancelar la misma solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente
debidamente corregida, o desde que se haya aportado el ltimo de los documentos solicitados.
Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendré por ello,
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
PLAZO DE El Plazo de ejecucion serd cuarenta y cinco (45) dias contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
rfeccionamien jecucion.
EJECUCION perfeccionamiento y ejecucion
LUGAR DE En la ciudad de Cartagena, donde se encuentren ubicados los distintos centros de salud de la ESE HLCI
EJECUCION
SUPERVISOR DEL La supervision del presente contrato estara a cargo del P.U asignado al area de Direccion de Apoyo Logistico, con
CONTRATO apoyo del arquitecto externo quienes velaran por los intereses de la misma y tendran las funciones que por la indole y
naturaleza del presente contrato, le sean propias, asi como las que especificamente se estipulen.
Todos los gastos que genere la ejecucion del objeto del presente proceso tales como adquisicion de insumos, elementos, materiales,
accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que
genere su desplazamiento/transporte, vigticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotacion de vestido de labor y
de proteccion acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los servicios, seran de
resorte exclusivo y por ende correr a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la
ejecucian ylo periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de
restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por €l
oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.
DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel Nacional y Regional, Los
impuestos de caracter Nacional aplican para todas las perscnas naturales o juridicas residentes en el pais y los impuestos de caracter
Regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los parémetros fijados por la Ley. La oferta a presentar
POSIBLES COSTOS debera considerar los tributos distritales asf:
Avsfl_%ﬁnc%slil- . ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: 2 % sobre el valor del contrato, de
CONTRATACION conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 005 de 2009.

- ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: 1% sobre el valor del contrato, segln lo

dispuesto en la Ordenanza 26 de 2012.

- ESTAMPILLA HOSPITAL UNIVERSITARIO: 1 % sobre el valor del contrato, segin lo dispuesto
en la Ordenanza N° 16 de septiembre de 2011.

- ESTAMPILLA PRO DEPORTE: 2.5% sobre el valor del contrato, segin lo dispuesto en el Acuerdo

034 d 25 de noviembre de 2020.
- ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: 2% acuerdo 121 del 23 de mayo de 2023

OTROS TRIBUTOS: B
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- INDUSTRIA Y COMERCIO: Se aplicaran las retenciones de industria y comercio conforme a lo
establecido en la norma que lo regula.
- RETENCION EN LA FUENTE: Se practicaran las retenciones al contrato, en las tasas sefialadas
por las tablas oficiales de la ley que la reglamenta.
Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacién que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la
ESE, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.
7.3 Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace la ESE HLCI, de la parte contractual que deberé soportar total o
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.
Riesgos Previsibles:
Para los efectos de la presente contratacién son riesgos previsibles:
a) Demora en la legalizacion del contrato
b) Incumplimiento en la entrega de los bienes o insumos objeto del contrato.
¢) Falta de calidad de los bienes o insumos suministrados.
d) Alteracién en los precios durante el término de ejecucion del contrato.
e) Riesgo Financiero.
f) Cambios normativos o de legislacion tributaria.
g) Cambio de Politicas Gubernamentales y de las condiciones sociales
Riesgos Imprevisibles
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros,
tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden publico.
DISTRIBUCION DE RIESGOS
ANALISIS DE ASIGNACIONDEL | Looono 1o | IMPACTO
RIESGOS RIESGO TIPIFICACION Esen g | (Baia, Media ﬁ::‘jfo ;(I)TT(';“:R[EE
CONTRATISTA HLCI Alta) Alto)
Establecer en la invitacion
Son los efectos ;
plazos perentorios para el
Demora en la generados por la erfeccionamiento
legalizacion del inoportunidad en la X Media Alto perieeaion N
o legalizacion y ejecucion
contrato legalizacion del del
conirato. Contrato.
Son los efectos Seguimiento y control de
derivados del la entidad para el
incumplimiento cumplimiento  de las
Incumplimiento en la relacionados con la condiciones técnicas ¥
operacion del operatividad del servicio operativas del servicio
servicio objeto del tales como X Baja Alto exigidas por la entidad.
contrato por parte procedimientos, Requerir al contratista
del contratista sistemas de informacion para el cumplimiento del
o tecnolégico y equipo contrato so plena de
humano o técnico aplicacion de multas y/o
inadecuado. garantias.
Fallas de calidad en
i Son los efectos .
los servicios 3 Reuniones de
derivados de la falta de I o
prestados por parte calided e doneidad X Media Alto seguimiento y
de la Confratista. a ew o en Control al contratista
la prestacion del servicio
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Alteracion en los
precios fijos durante
el término de
ejecucion del
contrato

Son los efectos
derivados por
incrementos en el precio
de los elementos
ofertado durante la
ejecucion del contrato.

Establecer en la invitacion
que el proponente al
presentar su oferta debe
manifestar que ha tenido
en cuenta y asume las
fluctuaciones economicas
que se puedan presentar
en el valor ofertado,
durante la Ejecucion del
contrato.

Riesgo Financiero

Se deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas
de interés, de cambio,
devaluacion real y otras
variables del mercado,
frente a las
estimaciones iniciales
del Contratista.

Establecer en la invitacion
las condiciones
financieras exigibles a los
oferentes, que

garanticen la solvencia
economica suficiente para
la ejecucion del objeto
contratado.

Cambios normativos
o de legislacion
tributaria

Ocurre por la expedicion
de normas posteriores
ala celebracion del
contrato, que impliquen
un nuevo componente
técnico o efectos
tributarios que varian las
condiciones econdmicas
inicialmente pactadas

Verificacion de Normas Y
cambios

Cambio de Politicas

Gubemamentales y

de las condiciones
sociales

Ocurre con ocasion de

conflictos internos que

afecten la ejecucion del
contrato.

Baja Baja
Baja Baja
Baja Baja

Actualizacién Permanente
de
Normas.

GARANTIAS

Una vez perfeccionado el contrato resultante del presente proceso de seleccion, el contratista para la ejecucion del
mismo debera constituir garantia Gnica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, para lo
cual constituira una poliza expedida por una Compafiia de Seguros legaimente autorizada para funcionar en Colombia
0 en garantias a favor de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, que cubra los siguientes amparos:

A. CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

< CUMPLIMIENTO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia
que cubra el término del mismo y cuatro (04) meses mas.

< CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con
una vigencia que cubra el término de duracion de este y cuatro (04) meses mas.

& RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un valor asegurado de 200 salarios
minimos mensuales legales vigentes, con una duracién igual al término de ejecucion del

contrato.

< PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Equivalente
al 5% del valor total del contrato vigencia igual al plazo de duracién del contrato y tres (3) afios

mas.
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< ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al 5% del valor total del contrato, con
vigencia tres (03) afios contados a partir de la fecha en la cual la ESE recibe a satisfaccion la
obra. Este amparo seré por este término teniendo en cuenta que a necesidad que se pretende
satisfacer por medio de este proceso, es de menor complejidad técnica, al no trabajar sobre
obras nuevas si no mejoras sobre una infraestructura que necesita reposicion de acabados,
elementos que cumplieron su vida util, pntre otros

SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y LUIS JOSE SA DOV
FINANCIERO V.B. SUBGER TE ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
E.S. Hosp|tal Local Cartagena de IndlaN
FUNCIONARIO(S) \E‘ \/C—/:l)
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E.S.E Mospital Local Cartagena de Indias.
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