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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicion de [Indicar si
actiia como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece
en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrid el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el nimero del proceso].

Il. Que a través de la Resolucién [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION
TRAMO 1Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CMA-SID-001-2025, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de
la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de VEINTICUATRO (24) MESES contados a
partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
numeros], equivalentes a [niumero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del

contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato].

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es
mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en
el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

N/A

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente:

Numero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado

Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Distrito pagara al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoria,
de manera proporcional al avance fisico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se
le va a realizar la interventoria, que deberan ser debidamente aprobadas por el supervisor del
contrato y cuya sumatoria correspondera al noventa por ciento (90 %) del valor del mismo. El ultimo
pago del valor del contrato, correspondera al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hara efectivo con
la presentacion de las actas de recibo y de liquidaciéon final. Cada acta mensual debera ir
acompafiada de por lo menos doce (12) fotografias, donde se muestre el avance de cada una de las
obras.

Para los pagos a Contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

La totalidad de la documentacion requerida debera ser presentada por el contratista al supervisor
dentro de los cinco (05) dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.
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En forma previa a la autorizacidon de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud,
riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se
responsabilizard por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere
provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de Soporte para el tramite de las
facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto
en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberéa acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

En atencién al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecucion, la entidad requiere que el futuro
contratista demuestre autonomia financiera y de organizacion que le permita la ejecucién sin que
medie desembolsos para la iniciacion de las actividades contratadas, toda vez que los tramites para
desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programacion financiera ligada al
Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad. En conclusién, la forma de pago no contempla la
entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a la Disponibilidad de PAC de la Entidad,
por lo tanto, el futuro contratista debera tener un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de
apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecucion
del contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los documentos adicionales aplicables al Proceso de Contratacion, vigente durante
la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

2. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y
Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
TRES (3) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afo de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

[Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como minimo el [La Entidad incluira el
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1.

Conocer sobre la organizacion, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para
su aplicacion en desarrollo del contrato de obra y de interventoria.

Estudios, disefios y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, disefios y planos
cumplan con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y
aprobar de ser el caso, los estudios, disefios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucion
de la obra.
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3. Documentos para la revisiéon, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la
documentacién correspondiente a:
a) Hojas de vida del personal profesional;
b) Relacion del equipo minimo obligatorio;
c) Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;
d) Programa de obra;
e) Plan de manejo de transito- PMT;
f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista
obtuvo puntaje dentro del proceso de seleccion;
g) Los demas exigidos en el proceso de seleccién.

4. Iniciacion de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la
iniciacion de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo
contrato y en cumplimiento de la programacion contractual vigente. Para el inicio de aquellas
actividades que requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se debera contar con ellos
previamente.

5. Reunién técnicay visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
orden de iniciacion del proyecto, el interventor coordinara una reunion técnica en el sitio de la
obra con la asistencia de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e
Interventoria, el Ingeniero Residente del contratista e interventoria. Se debera analizar con el
contratista de obra las especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa
de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y
ambientales, sitios de disposicion de materiales, manejo del transito, la seguridad de los
trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo normal de las
obras.

6. Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus
coordenadas y cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre
el terreno y ejecutar las obras correspondientes.

7. Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

8. Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante
el tiempo de ejecucion del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones,
equipos de laboratorio y control y una organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las
obligaciones de interventoria.

9. Bitacora. Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar
anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se
dejaran consignados todas las 6rdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la
Interventoria, estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto formal y regular para
registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran
derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada
la obra, esta bitacora debera ser entregada a la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de
recibo final de obra.

10.Actualizaciéon del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la
interventoria, con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y
demas documentos requeridos para el control de la ejecucién de las obras, donde se detallen las
condiciones geologicas, topograficas y meteoroldgicas, equipos utilizados, métodos
constructivos, y en general todo aquello que permita determinar completamente las

i Codigo : CCE-EICP-IDI-26 : Versiéon : 3




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ]
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Codigo CCE-EICP-IDI-26 { Pagina i 7de15
Version No. : 3

caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado a la Unidad Ejecutora
correspondiente como requisito para recibo de la interventoria.

11.Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto,
verificard que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre
completo y en perfecto estado de funcionamiento. El interventor exigira el cambio o adicion del
equipo necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la
Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos
sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

12.Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera
mantener una relacion diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra
empleados en la ejecucién de las obras y en las oficinas 0 campamentos. El interventor exigira el
cambio o adicidn del personal necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven
al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor
técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera
a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente
para el caso.

13.Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control
de la calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de
las normas y especificaciones de construccion. En caso de incumplimiento de estas, se
abstendra de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones
correctivas a que haya lugar informando a la Entidad.

14.Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y
financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversion, de tal manera
que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerira oportunamente al
contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos
atrasos, de ser procedente, se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en la
reglamentacion vigente.

15.Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las
cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada.
Elaborar el acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al
Contratista de obra, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas seran
suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el recibo
definitivo de la obra. Sera obligacién del interventor verificar cuales de las actividades del PAGA
o PMA se encuentran inmersas dentro de los items de obra, de tal manera que estas no sean
canceladas con la provision del valor del contrato reservada.

16.Registro de provisién, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la
provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado
de su manejo. Exigir ademas el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y
control.

17.Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal
del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el
tramite oportuno de otrosies, actas de modificacion de cantidades de obra, aprobacién de
precios para items no previsor.
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18.Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de
ejecucioén durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la
obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdémicos, financieros, legales, contractuales,
estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecucién de la obra,
problemas pendientes de solucién que afecten la realizaciéon del proyecto y en general, todo
aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.

19.Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el
manual de interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos
proyectos que por su importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar
un avance fisico y financiero actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de
decisiones con respecto al contrato en ejecucion.

20.Programa de utilizacién del equipo. Verificar que el programa de utilizacién del equipo esté de
acuerdo con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera
iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento
escrito con copia a la Unidad Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procedera a
iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el
caso.

21.Revisiones periddicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra,
la revision de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de
obra, haciendo un balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.

22 Aplicacién de la reglamentacion sobre sefnalizacién. Velar porque el contratista de obra de
estricto cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre sefalizacion temporal durante la etapa
de construccién y sobre sefalizacion definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra.
En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al
cumplimiento de estas obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico
del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar
los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el
caso.

23.Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relacion
con los tramites administrativos para la gestién y obtencion de los permisos ambientales ante las
entidades encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo
requiera.

24.Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados
y con la debida justificacion técnica, econémica y juridica, relacionados con:

* Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;

* Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

* Analisis, comparacion y fijacion de precios no previstos;

* Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

* Reprogramaciones;

* Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

* Solicitudes de adicién y prérroga.

25.Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias,
reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto
técnico, financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y
justificaciones remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

26.Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.
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27.Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante
la elaboracion del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e
interventoria.

28.Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el
recibo de la interventoria.

29.Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos
sociales y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucién de las medidas de
manejo que aparecen en el PAGA o PMA.

30.Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las
normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

31.Documentos para la liquidaciéon de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto
de acta de liquidacion de obra y allegar la documentacién requerida para la liquidacion del
respectivo contrato de obra e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.
Debera contener: acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion
con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecucién de obra e
interventoria, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pdlizas y garantias
actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros.

32.Atencion de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-
contractual del contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que
formule la Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen
a adelantar con ocasion de la ejecucion de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo y
teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad de
la obra ejecutada por el contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoria el
acompafiamiento a la Entidad en los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento después de liquidado el contrato de interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

4. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con
las condiciones y términos del proceso y el contrato.

5. Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

i Codigo : CCE-EICP-IDI-26 : Versiéon : 3




_ ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ]
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

Codigo CCE-EICP-IDI-26 { Pagina | 10de 15
Version No. : 3

6. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la
Ley.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
forman parte de él.

8. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace
con perturbar el desarrollo normal del contrato.

9. Contratar la interventoria.

10. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accion legal y
costos que pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante
la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato, por el contratista o sus dependientes. En caso de
que se formule reclamo, demandas o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que segun
el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne a EL DISTRITO y en adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en
cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de EL
DISTRITO, podra hacerlo directamente previa comunicacién escrita al contratista, quien pagara
todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el fututo
contratista, EL DISTRITO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier
suma que adeude al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia héabil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del
contrato por lo menos el [la Entidad incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de
personal colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:
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10.

1.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula relativa a las garantias,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% de valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuaciéon para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra
una multa equivalente a 5 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Por incumplimiento en la correccion de defectos de obra, bienes y servicios, u otros aspectos
relativos a la calidad de los trabajos, bienes o servicios, y/o en lo materiales utilizados en el
Contrato, 0,1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Por subcontratar sin la autorizacion previa del DISTRITO DE CARTAGENA, 0,1% del valor del
Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que
se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.
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Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo
pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al quince por ciento (15%) a titulo de tasacion
anticipada de perijuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar,
en los términos del articulo 1600 del Cdodigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se
haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobaciéon de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para

Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
beneficiario identificado con NIT 890.480.184-4.
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Caracteristica Condicion

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la | Quince por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (15%) del valor total
multas y la clausula penal | contrato del Contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del Anticipo
Garantia de Pago Anticipado | N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Diez  por ciento
sociales legales e |y tres (3) afios | (10%) del valor del
Amparos, indemnizaciones laborales del | mas. Contrato
. . personal que el Interventor
vigencia y i o
valores hay_a de utilizar en el te_r,rltorlo
asegurados nacional para la ejecucion del
contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Quince por ciento
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | (15%) del valor total
la deficiente calidad del | igual al plazo de | del Contrato
servicio prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
[
* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.
* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Tomador Contratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
* Numero y afo del contrato
L e Objeto del contrato
Informacién :
necesaria dentro | ° Firma del representante legal del Interventor . .
de la poliza * En caso Qe no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracion
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
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negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la
finalizacién del contrato por cualquier causa.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
cuatro (4) meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion
por medio de resolucidn motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente y la suscripcién del Acta de Inicio.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el DISTRITO DE
CARTAGENA.,, y el domicilio contractual es el DISTRITO DE CARTAGENA.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.
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