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Estudio Previo No: 16496
@RG%’*&%SMQ: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. ]
“‘é@E%CA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PROYECTOS ESTRATEGICOS Y APPs —
ON DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
D CONTRATACION.

1.9 Datos Generalas del proceso que se pretende adelantar

MODALIDAD CONTRACTUAL: CONCURSO DE MERITOS

T0: CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISENOCS, ANALISIS, Y DIAGNOSTICO DE

RREDORES SANTIAGO BERRIO - MULAS - CRUCES - PUERTO NARE, PUERTO
O (LAS FLORES) - CRUCES, LA YE DE LA MINA - LA YE DE CASANARE - LA SIERRA'Y
i SG"FA PUERTO TRIUNFC A EJECUTARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARE Y
OO TRIUNFO EN EL CEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SUPUESTO (VALOR): OCHOCIENTOS SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATRO
53»‘:; (¢ 808.032.004), IVA INCLUIDO DEL 19% Y FACTOR MULTIPLICADOR DE 2.3C.

LAZO: Bl plazo para la ejecucion de los estudios y disefios se fija en cinco (5) meses, contadcs
e la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2025

1.2 Descripcidn de la Necesidad

orformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas a lievar a cabo
35 ¥ documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien, servicio, obra o
dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de Accidén de la Entidad y
gl Plan Anual de Adguisiciones.

mar":efm de Anticquia existe una problematica constante de ordan vial que requiere de

opiimasy de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestaciondel servicio
los usuarios de las vias de las diferentes subregiones del Departamento. Con el estado de

> de las vias, la transitabilidad entre las subregiones se reduce considerablemente,
luciendo consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, econdmico, socia,
nigrio en gasios de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento mas largos, ademas de
ddad e incomodidad para quienes transitan las vies. Dicho atraso en la provision de
iructura logistica y de tranzsporte ha sido sefialado en repetidas ocasiones como uno de los
es obstaculos para e desarrollo econdmico y la consclidacion de la paz en Colombia.

jerdo con la Reselucion ’ﬁ&ﬂ? del 15 de junic de 2018, “POR EL CUAL S$E EXPIDE LA
RIZACION  DE  LAS VIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE
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CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL DERARTAMENTO
ANTIOQUIA", las 192 vizs a cargo del Departamento suman una longitud total de 4.943,9 km: delos
cuales 3.142,6km (64%) se encuentran en afirmaco y de astos, el 64% (2.023km) se encuertran en
regular o mal estado.

La problemaética sefialada genera zumento en los tiempos de vigje y en ios cosios de fransporie,
ocasionando menor oferta y demanda en los productos de la regidn; asi como también, d
frecuentes en los vehiculos particulares y de fransporie plblico, sumentando el resgo
accidentalidad en !a via, fodo lo anterior afecta la calidad de vida de los habitantes de la region.

Flores) — Cruces (62AN30) vy Autopista - Puerto Triunfo (60ANZ1) comaesponden s unes vias de
segundo y tercer orden, a cargo del Departamento de Antioquia, de acuerdo con ias resolucion
Ministerio de Transporte Nos. 0001917 de junio 15 de 2018, porlas cuales se expide la catego ri
de las vias que conforman el Sisitema Nacional de Careteras Anticquia o re@ viel sic
correspondientes. La via L.z Ye De La Mina - La Ye De Casanare - La Siorra (05585VT38) es
via de tercer orden a cargo del municipio de Puerto Nare de acuerdo conla Circtdar 9. inventari
la Red Vial en el Departamento de Antioquia. Diciembre de 2015.

El mejoramiento dela via beneficia directamente a las comunidades de los municipios de Puerto Nere
y Puerto Triunfo en el deparfamenio de Antioquia. El municipio de Puerto Hare estd a 191 km d
Medellin, capital del departamenic. Posee una extensién aproximads de 369,9C kilém
cuadrados y altitud media de 150 mznm, con una pcblacién aproximada de 18.055 habitantes, de
cuales 15.129 residen en el area rural y 2.926 en la zona urbana. Por su parie, el municipio de P
Triunfo se encuentra a 180 km delz ciudad de Medellin y cuenta con una extensitn apmxima
361 kilbmetros cuadrados, con una poblaciér total de 18.055 habitantes, distribuidos en 2.328

area urbana y 15.129 en la zona rural. Cabe destacar que los principales renglonas econdmicos de
ambos municipios son fa ganaderia vla pesca, actividades gue dependen de la conectividad eficiente
para el transporte de productos perececeros y en gran velumen hacia los centros de consumo.
Adicionalmente, en la regidn se registra presenciz de actividades exiractivas como la mineria v la
explotacion de petrdleo, sectores que requieren de infraestructura viz! en dptimas condiciones pars
movilizar maquinaria, insumos v produccidn. En este contexfo, el mejioramiento integral del corradaor
vial no solo impactara positivamente la calidad de vida de las comunidades locales, sino que tan
fortalecera el desarrollo econdmico regional, al facilitar el acceso a mercados, reducir los cost
operamon y tiempos de viaje, y mejorar la competitividad de estos se cissre'% estratégicos para |
economia local.

El Departamento de Antioguia celebré en 2017 =l contrato No. 4600007029, cuvo objeto fue la
"CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA
ViA ENTRE SANTIAGO BERRIC - PUERTO NARE Y LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE PUE
NARE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA™. Dentro del alcance de estz consultoria se incluyd
Tramo 1: PUERTO PITA ~ MULAS - CRUCES, entre las abscisas KO8+100 y K49+300, Tram
PUERTO NARE -~ CRUCES enire las abscisas KO+000 al K06+30t, Tramo 3 PARTIDAS A
SIERRA CRUCES entre K40+400 vy K43+800 vy Tramo 4 PARTIDAS A LA SIERRA ~ LA SIER
en su totalidad, disefiado porlafirma INGENIERIA, CONSULTORIA YV PLANEACION - INCOF
S.A,
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De igual manera dentro del alcance del contrato 2185111826 de 2021 fueron desarrollados los
Estudios y Disefios para la rehabilitacion de la via AUTOPISTA - PUERTO TRIUNFO (60AN21) por
parie del CONSORCIO E&D 2021.

Los disefios elaborados fueron destinados a su ejecucion mediante los siguientes contratos de obra:

¢« Contratc No. 4600010098 de 2019, suscritc con e CONSORCIO JAR, para la
pavimentacion del sector Santiago Berric — Mulas, conuna longitud de 26,18 km.

o Conirato No. 4600009793 de 2019, suscrito con el CONSCRCIO MEYAN — PAVIMENTAR
9553, para la pavimentacion del sector Mulas — Cruces, con una longitud aproximada de
31,12 km.

= Gontrato No. 22001018501 de 2022, suscrito con la empresa EXPLANAN S.A8

Sin embargo, multiples inconvenientes durante la ejecucién de estos contratos impidieron la
culminacion satisfacicria de la totalidad del alcance contratado, quedando pendientes los siguientes
iframos.

e« Desde K19+058 al K21+143 (1162892,838655 - 943889,255237 a 1163146,515566 -
944081,257708).

= KM 25+823 al KM 25+943 (1162892,8368655 - 943899,255237 a 1163146,515566 -
044081,257708).

e KM 27+075 al KM 34+037 (1163864,543006 - 943538,989188 a 1166434,631287 -
038005,874842).

= Puente Tolones (KM 05+055) — Coordenadas: (1149203,346802 - 838116,242536)

¢ Puente sobre e Rio Cocomd (KM 20+432) -~ Ccordenadas: 1159844,34378 -
842785,519794.

= Puente Madre Vieja (KM 21+034) ~ Coordenadas: 11€0364,234152 - 942508,797247.

»—:;u:‘ as de red vial departamental resolucién 1917 - Sistema de Coordenadas: MAGNA Colombia

Adicionalmente, es necesaric precisar que el tramo comprendido entre Santiagoe Berrio — Mulas —
Cmc‘eﬁ aspecificamente desde el kildbmetro 0+000 al kilbmetro 6+000 (coordenadas 1144708,5621 -
U57555,524239 a 1149879,525173 - 938370,560517), no fueincluido dentro del alcance del contrato
de Estudios y Disefios No. 4600007029 debido a que, al momento de su ejecucion, dicho segmento
va e encentraba pavimentado. No obstante, actualmente este tramo presenta un avanzado estado
de delerioro en su carpeta asféllica, con multiples fallas funcionales y estructurales que afectan
gravemenis la transitabilidad v seguridad vial del corredor. Porlo tanio, se hace necesario gue dentro
del alcance del presente proceso de seleccidn se incluya la elaboracion de los estudios y disefios
requendos para su rehabilitacion, con el fin de diagnosticar las condiciones actuales del pavimento y
definiria alternativa de intervencion més adecuada, garantizando su integracion técnica y operativa
con los demas sectores del corredor y asegurando la durabilidad, seguridad vy eficiencia del trazado
18U ma;;dad

feniendo en cuenta ia naturaleza dindmica de las variables que afectan los estudios y disefios
realizados en el marco del conirato 4600007029, y considerando que estos datan del afio 2017, se

“2‘,
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evidencia una pérdida de vigencia técnica significativa debido a los avances en la normatividad
aplicable, los cambios en los criterios de disefio y las modificaciones en los parametros de segurid ad
vial, geotecnia, hidraulica y pavimentos que han surgido en los Gitimos afics. Ademas, es probable
que las condiciones actuales del corredor vial, en téminos de iréansito, demanda operativa,
afectaciones ambientales, estabilidad de taludes, capacidad estructural v deterioro de la
infraestructura existente, hayan variado sustancialmente respecto a los diagnosticos realizados hece
méas de seis afios. Esta situacion genera incertidumbre scbre la pertinencia y eficacia de ejecuiar
obras conbase en estudios desactualizades, lo que podria comprometer el desempefio, la durabilidad
y la seguridad del proyecio.

Por lo anterior, y dado que los estudios de 2017 no cuentan con garantia vigents para respalder su
aplicacion en un nuevo contrato de obra, se hace necesaria la contratacion de una consultoris
especializada. Esta debera encargarse de realizar, ajustar y/o validartcdoslos componentes técnicos
involucrados, incomporando datos recientes de campo, aplicando los esiéndares y mstodolo
actualmente exigidos, y asegurando que los disefios definitivos respondan adscuadamente a i
condiciones reales y actuales del entorno, minimizando riesgos construciivos, operacionales v d
sostenibilidad alargo plazo.

i

Adicionalmente, es imporiante sefialar que los framos intervenidos en el marce de los contraic
4600010098 de 2019, 4600009783 de 2019 y 2200101B501 de 2022 han venido present
diversas patologias en su carpeta de rodadura, entre las cuales se desiacan fisuras longitudina
transversales y de media luna, afectaciones que comprometen el desempefio estructural v funci
de la via. Segun los contratistas responsables de la ejecucion de dichos tramos, ssias fallas podrian
estar asociadas a un incremento significative en los niveles de transito del sector vy condiciones ¢
carga no estimadeas, superando las condiciones de carga y volumen vehicular para las cuales fue
disefiada originalmente la estructura de pavimento. En este sentido, el alcance del presente procesoe
de seleccion debera cortemplar, ademas de la rzalizacion de los nuevos estudios v disefios, el
desarrollo de un diagnésiico detallado de las patologias identificadas en los tramos ejecutados,
mediante levantamientos de campoe, ensayos especializados y modelaciones estructurales gue
permitan establecer con precision las causas reales de las fallas. De igual manera, debera oroponer
la alternativa de intervencidon mas oOptima, considerando criterios de funcionalidad, eficacie v
durabilidad, gerantizando que las soluciones plantezdas respondan adscuadamente alas exigs
actuales y futuras del corredor vial.

Por lo anterior, se requiere adelantar un concurso de méritos en aras de adiudicar la CONSULTOR A
PARA LOS ESTUDIOS, DISENOS, ANALISIS, Y DIAGNOSTICC DE LOS CORREDORES
SANTIAGO BERRIQO - MULAS - CRUCES - PUERTO NARE, PUERTO EERRIO (LAS FLORES) -
CRUCES, LA YE DE LA MINA - LA YE DE CASANARE - LA SIERRA Y AUTORISTA - PUERTO
TRIUNFO AEJECUTARSE £N LOS MUNICIPICS DE PUERTO NARE Y FUERTO TRIUNFO EN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, vcon estologrartener los estudiosy disefios compleios deest
tramos y un diagnéstico claro de los sectores gue requieren patologia, para asi evaiuar la mejor
alternativa para suintervencidn.

1.3 Ubicacidn del procaso en la estructura del Plan de Desarrolis Departamental

PLAN DE DESARROLLQ: Por Antioguia Firme 2024-2027
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£ ESTRATEGICA: 3. Inversion desde la confianza
COMPONENTE: 3.1 Infraestructura para la Equidad y la competitividad
PROGRAMA: 3.1.2 Infraestructura estratégica para la conexidn e integracion
territorial
INDICADOR: Estudios y disefios para proyectos de infraestructura realizados

1.4 Competencia del organismo para adelantar el proceso

El secretaric de Infraestructura Fisica es competente para adelantar el presente proceso, de
conformidad con lo establecido en el articulo 239 del Decreto Departamental 2025070000089 del 03
de enero de 2025 donde se dslega la competencia en los secratarios de Despacho por ende celebrar
convenios y contratos, y Decreto No. 2024070003913 de 05 de septiembre de 2024, expedido porel
oberador de Antioguia, para planear y estructurar los proyectos quele apunten al plan dedesarrolio
depariamental, v en relacién con la mision, objetivo y funciones corporatives, tal y como se describe
a continuacion:

Articulo 238°. Funciones dela Direccion de Estructuracion deProyectos. Sonfunciones dela Direccion
de Estructuracion de Proyectos, las siguientes:

“1. Definir conjuntamente con las demas dependencias de la secretaria, las necesidades y
prioridades del componente de infraestructura fisica del plan de desarrollo, incluyendo los
proyecitos a desarrollar a nivel departamental y de epoyc @ la infraestructura municipal.

2. Coordinar la formulacion y seguimiento de los planes asignedos a la secretaria, en
articulacion con las demas dependencias, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
3. Dirigir la elaboracicén de los estudios, disefios y la estructuracién de los proyectos de
infrasstructure fisica, asi como su asignacién a las diversas fuentes de financiacion, acorde
con el enfoque territorial y poblacional y las definiciones técnicas de factibilidad

v viabilidad.

4. Orientar acciones para la elaboracion de proyecciones y estimaciones técnicas, fisicas y
financieras que permitan establecer los requerimienios de recursos para la ejecucion de los
planes, programas y proyectos de infragstructura fisica.

5. Coordinar la estructuracion, elaboracion, evaluacion y actualizacion de los diferentes
programas v proysctos de la secretaria y registrarios en los sistemas de informacion
dispuestos para tal fin en ia entidad.

6. Establecer las ecciones requeridas para la actualizacién del inventario vial a cargo del
departamento, de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente que regula la
materia.

7. Formular el plan vial y de transporte multimodal departamental, de acuerdo con
lineamientos v politicas astablecidas.

8. Coordinar las acciones necesarias para la formulacion, seguimiento, control y cierre de
fos proyectos asigrados por recursos del Sistema General de Regalias, siguiendo los
lineamienios establecidos y la normativa vigente.
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1.5 La forma de satisfacer la necesidad

Para satisfacerla necesidac de realizar unos nuevos estudios y disefios del corrador vial Santiag
Berrio - Mulas - Cruces, se requicre la contratacién de una consultoria especializada medi
concurso de méritos, garantizando {a seleccion objetiva de un equipo técrico con la experien
capacidad necesarias para desarroliar un andlisis integral del estado actual de la via. Estaconsultoria
permitira adaptar los estudios prevics a las condiciones actuales del corrador, considerando faci
geotécnicos, hidroldgicos, estructurales v de transito, asegurando el cumplimiento de normati
vigentes vy la optimizacién del disefio vial. Con estos estudics y disefios se evitaran sobrecosins v
retrasos en la fase de ejecucion de la obre, garantizando que las futuras intervenciones sean viablas,
eficientes y acordes con las necesidades de movilidad de la regitn. Ademas, esie proceso es
fundamental para garantizar la conectividad, mejorar la transitabilidad y favorecer &l intercambio de
bienes y servicios, impactando positivamente la calidad de vida de los anticquefics en general v, en
particular, de ios habitantes de los municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo. Adicionaimente, con
estos estudios y disefios planteados se dara garaniia sobre la calidad, precision v viabilidad de oz
mismos, los cuales seran el insumc fundamental para la posterior ejecucién de la obra, asegure
que las intervenciones sean técnicarmente adecuades y sostenibles en el tiempo. De esta maners
contribuye al desarrollo econdmico, socialy a la integracion regional, en linea con los objetivo
Plan de Desarrollo y el Plan de Accidnde la Entidad.

>3

;

-

W

L

Para lo anterior, la Secrefaria de Infraestructura Fisica cuenta con los recursos del presupussio
departamental para realizar esta contratacion publica y realizar el debido proceso para satisface:
objeto y alcance del proyacto.

2 EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR

2.1 Objeto

CONSULTORIA PARA LCS ESTUDIOS, DISENOS, ANALISIS, Y DIAGNOSTICO DE LOS
CORREDORES SANTIAGO BERRIO - MULAS - CRUCES - PUERTC MNARE, PUERTO BER
{(LAS FLORES) - CRUCES, LAYE DELAMINA -LAYE DE CASANARE -LA SIERRA Y AUTC
- PUERTO TRIUNFO A EJECUTARSE EN LOS MUNICIFIOS DE PUERTO NARE Y PUERTO
TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2.1.1  Alcance del Objeto Contractual

De acuerdo con lo descrito en el numeral “1.2. Descripcién de la necesidad”, se requisre iz
elaboracion de nuevos estudics y disenos dentro de los corredores Santisgo Berrio - Mulas - C 5
- Puerto Nare, Puerto Berrio (Las Flores) - Cruces, La YeDe La Mina - LaYe De Casanare -12 &
y Autopista - Puerto Triunfo, gue deberdn cumplir con todos los requisitos para estudios y disef
FASE Il establecidos en el Ansxo 1.1 Lineamientos estudios mejoramiento via o lineami
vigentes en el momento de la gjecucién de los trabajos de consultoria:
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El aleance de la consultoria incluira los siguientes tramos de via y estructuras:

&

Tramo Santiago Berrio - Mulas ~ Cruces ~ Puerto Nare:
KM 0+000 af KM 6+000 (1144706,5621 - 937555,524238 a 1148878,525173 -

O

8]

IS

938370,

560517).

segmento no contemplado en el contrato de Estudios y Disefios No.
4800007029 elaborados por la consultora INGENIERIA, CONSULTORIA Y
PLANEACION - INCOPLAN S.A. Se requieren realizar estudios y disefios
para la rehabilitacién de la estructura de pavimenio del corredor. Alinicio
de este tramo, en una longitud de aproximadamente un (1) kildmetro, en el
centro poblado de Santiago Berric (Puerto Triunfo) se tiene un corredor con
caracteristicas urbanas y por tanto dentro del alcance de la intervencion se
debe contemplar la facilitacion de la movilidad peatonal cdmoday segura.

KM 19+958 al K21+143 (1159410,930646 - 942943,065487 a 1160394,033418 -

942602,

@

225751}
Tramo no ejecutado en el contrato de obra No. 4600010098 de 2018.
Aproximaciones a los puentes.

KW 25+623 al KM 25+943 (1162892,838655 - 943599,255237 a 1163146,515566 -

944081,

2577086).

Corresponde a un punto critico identificado durante la ejecucidn del contrato
de obra No. 4600010098 de 2019. Consultar el documento “Expediente
técnico K17+900" y sus anexos. La informacidn alli contenida se proporciona
con fines informativos y como antecedents de referencia. No obstante, el
consultordebera evaluar demanera integral todas las variables y condiciones
actuales del sitio para definir su propuesta de intervencion.

KW 27+075 al Kivi 34+037 (1163864,543006 - 943538,989168 a 1166434,631287 -

938005,

L

874842).

Tramos no ejecutados en los contratos de obra No. 4600010098 de 2019 y
No. 4600008793 de 2019.
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o KM 06+000 al KM 19+858 (1144706,5621 - 937555,524239 a 1159410,930848
942943,055487) KM 21+143 al KM 25+623 (1159410,920646 - 942843,08548
1162892,901172 - 943B899,230808) KM 25+943 al KM 27+075 (1163145,567
944081,305547 a 1163864,402837 - 943538,816164) KW 34+037 al KM 34+307
{1166434,618393 938096,002141 a 1175847,813202 943663,308079)

= Tramos ejecutados en los contratos de obra No. 4600010098 de 2012 v No.
4600009793 de 2019 que presentan patologias en lacampeta de rodad:
cavimento.

Puentes z sjustar y/o complementar:

o Puente Tolones (KM 05+055) ~ Coordenadas: 1149203,345802 - 838116,24283¢,
o Puente sobre el Rio Cocornd (KM 20+432) — Coordenadas: 1158844 34273 -
942785,519794.
o Puente Madre Vigja (KM 21+034) - Coordenadas: 1180364,234152
942508,797247.
e Tramo Puerto Berrio (Las Flores) - Cruces:

KM 40+257 (1179998,580792 940010,240021) al KW 43+740 (1177711,425422
938688,673109}

= Tramos ejecutados en los contratos de obra MNo.4600008793 de 2019 gus
presentan patologias en la carpeta de rodacura del pavimento.

e Tramo La Ye De L.a Mina - La Ye De Casanare - La Sierra:

2

Desde el acceso a la sierra (1179998,590792 940910,240021) hasta iz vereds I
sierra (1179444,506553 944755,86156)

%

&

= Tramos ejecutados en los contratos de obra No 4600009793 de 2019 que
presenten patologias en la carpeta de rodadura del pavimento.
e Autopista - Puerto Triunfo:

KM 0+000 (1144706,059974 937518,670507) al KM 3+763 (1141502,477618
937992,794605).

= Tramos ejecutados en los contratos de obra No. 220C101B501 de 2022 que
oresentan patologias en la carpeta de rodadura del pavimento.
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(Abscisas de red vial departamental resolucién 1917 - Sistema de Coordenadas: MAGNA Colombia
- Bogota).

Estudio de Tréansilo.
Estudio Topogréfico.
Trazado y Disefio Geométrico, Seguridad y Sefializacion Vial.
Estudio de Geologia v Geomorfologia Local.
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacién.
Estudio Geotécnico y Disefic de Pavimentos.
Estudio Geotécnico para Fundaciones de Puenies, Esiructuras de Contencidén y Obras
Hidraulicas ~ Analisis de Estabilidad, Estabilizacion de Taludes y Puntos Criticos.
Disefio Estructural de Puentes, Estructuras de Contencion y Obras Hidraulicas.
cstudio de Componentes Ambiental y Social.
. Estudio de Seguridad Vial (Plan de Manejo de Transito).
. Estudio de Patologia de Pavimento.
Estimacion de Cantidades de Obra, Costos vy Presupuestos (Incluye Froceso Constructivo y
Especificaciones Técnicas).
3. informe Final Ejecutivo.

N O B o b
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Los estudios vy disefios a desarollar deberan ajustarse a los lineamientos establecidos para la Fase
i, segun lo dispuesto enel Anexo 1.1 Lineamientos estudios mejoramiento via, o a la normatividad y
directrices que se encuentren vigentes al momento de la ejecucion de los irabajos de consultoria. De
igual manera, el consultordeberd realizar todos los estudios complementarios que resulien necesarios
para gsegurar la integridad, calidad y precision del producto final, garantizando que estos sean
visados y avalados por lz interventoria del contrato v cuenten con el visto buenc del supervisor
designado porla Secretaria de infraestructura Fisica (SIF}. Todo lo anterior con el fin de respaldar la
estabilidad, funcionalidad vy viabilidad técnica de las obras proyectadas, asegurando su adecuada
implementacion y desempefio en &l tiempo.

Nota: Bl consultor deberd considerar todos los aspectos técnicos necesarios para garantizar una
ejecucion de las obras con fos menores contratiempos posibles durante lz etapa de ejecucién, en
particular la presencia del corredor férreo La Dorada (Caldes) ~ Chiriguana (Cesar) a cargo del
concesionario San Felipe de ia Agencia Nacional de infraestructura (ANI), a cargo del concesionario
San Felipe, el cual es aledafio al proyecto y atraviesa uno de los sectores objeto deintervencion. En
este sentido, todos los entregables deberén inciuir el andlisis de esta variable y su impacto en el
desarolic del proyecto, proponiendo la mejor altemativa de intervencion que garantice la
funcionalidad de la infraestructura y optimice los costos, en cumplimientc de los principios de
eficiencia, seguridad y economia.
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2.2 Especificaciones técnicas

El producto final del proyecto tiens, trece (13) actividades que comesponden a los Entregables
(estudios y disefios) que slaborara el Consultor:

Estudio de transito, capacidad v niveles de servicio.

Estudios topograficos.

Estudio detrazedo y disefio geométrico, sequridad y sefializacion vial.

Estudio de geologiay geomorfologia local.

Estudio de hidrologia e hidraulica y socavacién.

Estudio geotécnico y disafio de pavimentos.

Estudio geotécnico para fundzaciones de puentes, estructuras ds conten

obra hidraulicas - andlisis de estabilidad, estabilizacidén de taludses v p

criticos.

8. Disefio estructural de puentes, astructuras de contencion y cbras hidraulicas.

9. Estudio componentes ambiental y social

10. Estudio de seguridad vial (plan de manejo de trénsiio).

11. Estudio de Patclogia de Pavimento.

12. Estudio estimacion de cantidades de obras, costos y presupuesios (incluye
procesc constructivo y especificaciones técnicas)

13. Informe ejecutivo.

NG W

Cada una de las actividades anteriores se describe puntual y técnicaments en o establecido en el
Anexc 1.1 Lineamientos estudics mejoramiento via, o lineamientos vigentes en el momento de la
ejecucion de los trabajos de consultoria. Los lineamientos muestran las condicionss y requisiios para
la elaboracion de los mencionados estudios para af mejoramiento de la via. El documento descr
clara, ordenada y objetivamente como el consultor debe desarrollar los estudios y disefios, para que
los productos entregados sean la solucion ingenierit mas adecuada para satisfacer ia necesidad
presentada. Estos requerimientos técnices son una guia basica que al consultordebera seguir
obtener unos disefios 6ptimos y claros que le permitan realizar su ejecucion sin ningin contratiem
técnico. Asi mismo, el consultor deberd realizar todos los estudios compiemeniarios que considere
pertinentes para garantizar la calidad del producto entregado, y por consiguiente la estabilided v
viabilidad de las obras a construir.

Con respecto a las primas de garanfias, este se paga contra factura y su costo varia dependiendo del
perfil de riesgo de cada proponente.

El alcance de los trabajos que desarrollara la Consultoria en Estudios y Disefios debe contener los
entregables mencionados. Los cuales se mencionan a continuacion la funcidn de éstos:

Nota: lo establecido en el Anexo 1.1 Lineamienios esiudios mejoramiento via o los lineamienios
vigentes en el momento de la ejecuciéon de los trabajos de consultoria, detalla los capitulos que debe
contener cada componente del proyecto. Es de resaltar que todos los estudios deben cumplir con la
normativa vigente que sea aplicable a los productos a entregar. De igual manera, cabe resaltar que &



Codigo: FO-M7-P6-018

Versién: 02

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS Fecha de apreobacion:

06/09/2021

Pagina: 11 de 63

consultordebera realizar todes los estudios complementarios que considere pertinentes para garantizar
Iz estebilidad y viabilidad de las obras a construir.

Los estudios vy disefios para &l proyecto objefo, se componen de:

Fatudio de Transito, Capacidad v Niveles de Servicio: Este estudio debera desarrollarse de manera
gral para todo el corredor vial objeto del proyecto, incluyendo los tramos intervenidos mediante los
~ontratos 4600010098 v 4600008793, los tramos pendientes de ejecucion de dichos contratos, asi
como sf tramo KM 0+000 al KM 6+000 del corredor Santiago Berric -~ Mulas — Cruces — Puerto Nare.
El estudio tendra dos objetivos principales:

1. Servir como insumg fundamental para los estudios de disefio de pavimento, mediante la
cuantificacion y proveccién del Transito Promedio Diario (TFD) y ia determinacion del nimero
de ejes equivalentes de disefio. Para elio, debera basarse en informacion secundaria
actualizada v en campafias de aforo y caracterizacién de transito de campo, que permitan
establecer conprecision los parametros necesarios para definir las soluciones estructurales del
pavimento, ajustadas a la demanda vehicular actual y futura del corredor.

]

Aportar informacién clave para el estudio de patologias del pavimento, con el fin de
evaluar si las causas del deterioro prematuro de la estructura de pavimento existente en los
iramos previamente pavimentados estan asociadas a variaciones significativas en las
condiciones de transiio del sector. Esto permitira identificar si el volumen, la composiciény la
carga del trafico han superado las condiciones para las cuales fueron disefiados originaimente
dichos tramos, y, en consecuencia, orientar de manera precisa las estrategias de rehabilitacion
necesarias.

B! estudio debera contempler variaciones estacionales, considerar las proyecciones de crecimiento
vehicular, los cambios en la dinamica productivay logisticadel territorio, y garantizar que los resuliados
sean consistentes y aplicables tanto para la estructuracién técnica de las soluciones de pavimento

: 08, Ademas, se deberdn generar planos de planta y perfil de todo el corredor estudiado,
detallando la localizacion de los elementos existentes en las vias, las carteras y las secciones
transversales comespondientes. Cualquiera que sea el proceso topografico empleado, se deberan
establecer referencias en condiciones que garanticen su permanencia en el tiempo y permitan su uso
inmedialo por parte de las demaés disciplinas involucradas en el proyecto, como geotecnia, hidraulica y
disefic geomélrico. E! estudic se elaboraré para los tramos sin intervenir en los contraios 4600010098
v 4600009793, para el tramo inicial del KO+000 al KM 6+000 y demas puntos que se demuestre la
necesidad y pertinencia de su ejecucion, la cual deberd ser evaluada porla interventoria.

Estudio de trazado, disefio geométrico v disefio de sefializacidn: tiene como objetivo definir la
ceccion tipicay el disefio final de la via en planta, perfil y secciones fransversales. Para ello, el trazadc
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y disefio se realizard con base en una informacion topogréfica detellada, que permita establecer con
precision el alineamiento aar;zemai, el perfil del proyecto y las secciones transversales. A partirde aste
alineamiento, se determinarén la cepacidad y nivel de servicio dela via, v en conjunto con ios estudios
de geologia, gectecnia y aspectos ambientales, se definiran las obras necesarias p
mejoramientc, garantizando asi condiciones seguras en el corredor. Ademas, el disefic horizor
transversal y vertical deberd integrarse con los estudios de hidraulica, hidrologia v geoter
asegurando la coherencia técnica y funcional de la via. El estudio se eleboraré para los framo

intervenir en los contratos 4600010098 vy 4800009793, para el tramo inicie! del KO+000 al KM 6+
demés puntos que se demusstre la necesidad y pertinencia de su ejecucion, la cual deberd ser
evaluada porla interventoria.

Estudio de Geologia y Geomorfologia Local: El estudio fiene como objetive analizar en detalie las
caracteristicas del terreno a lo largo y ancho del corredor vial existenis, permsts«and@ identificar las
unidades geoldgicas y geomorfolégicas de la zona a intervenir. Para ello, sa realizard una evaluacion
detallada, de la estabilidad y seguridad de area del provecto, delerminandc la clasificacion de
excavaciones para pago, los sitios de suministro de materiales de construccién vy las dreass de
disposicion de materiales mbmntfss. Ademds, se llevard a cabo una investigacién geolégics de
ingenieria en los ponteaderos, y la evaluacion ds fos taludes més favorables para lz estabilidad de
explanaciones, terraplenes vy demés estructuras, considerando posibles amenazas o resgos. Estos
estudios también complementaran la investigacion geotécnica en zonas inestables, sirviendo como
insumo para el disefio de taludes, teraplenes, obras de contencion, drenajs, subdrenaje, puentes v ia
esiructura de pavimento. Asimismo, se analizara la geomorfologia regional y local, reporiando
procesos como movimienios en masa y erosidn, y se recomendaran ajustes geométricos al provech
que optimicen los cortes en funcion de las condiciones geolégicas y los riesgos evaluados. El estudio
se elaborard para los tramos sin intervenir en los contratos 4600010098 y 4800009793, para el tramo
inicial del KO+000 al KM €+000 v demés puntos que se demuestre la necasidad v pertinencia de su
eiecucion, la cual debera ser evaluada porla interventoria.

Estudio Hidroldgico, Disefio de Obras Hidraulicas y Socavacién: £l Consultor debera realizer los
estudios hidroloégicos e hidraulicos, incluyendo los analisis de socavacion, con el fin de disefiar,
dimensionar y definir la ubicacién y niveles de las obras de drenaje mayorss y menores, tales o«
puentes, pontones, alcantarillas y cunetas. Asimismo, debara establecer las obras de subdre
necesarias, como filtros, drenes horizontales y trincheras drenantss, considersndo las zonas «
inestabilidad identificadas en las vias existentes. Estos estudics deberdn gerantizar que
soluciones de drenaje propussias sean adecuadas para las condiciones del corredorvial, asegurando
su funcionalidad y estabilidad alargo plazo.

El estudio se elaborard para los tramos sin intervenir en los contratos 4600010088 vy 4800008793,

para el tramo inicial del KO+000 al KM 6+000, para los tres puentes vy el punto critico descrito an el
numeral 2.1.1 Alcance, as! como para aquellos puntos adicionales donde se evidencie la necesidad
y pertinencia de su gjecucion, previe evaluacion y aprobacion por parte de la interventoria. .

Adicionalmente, en caso de gue durante el desanoclio del estudio de paiologia del pavimenio se
identifiquen posibles causas de deterioro asociadas a deficiencias en las condiciones hidraulicas o de
drenaje del corredor, el alcance de este eniregable debera ampliarse para incluir los analisis, ajusies
y disefios complementarios que permitan diagnosticar y corregir dichas afectaciones, garantizandc
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una intervencion integral que atienda tanto las fallas estructurales como las relacionadas con el
manejc de aguas superficiales v subterraneas.

Estudio Geotéenico y Disefio Pavimentos: Elestudio debera identificary caracterizar los materiales
que fsa}rforman la subrasante a lo largo del proyecto mediante técnicas de exploracion y muestreo.
Se determinaran sus propiedades fisicas y mecanicas mediante ensayos de laboratorio, utilizando los
?%:;:ai,igimeS de CBR para homogenizar sectores en el disefio de la estructura del pavimento. Ademas,
sa caracterizaran los materiales de obra, incluyendo los de rodadura y capas granulares o
estabiliizadas, segun comrresponda. Con base en estas evaluaciones, se definiran los espesores y
materiales més adecuados pare la estructura del pavimento, asf como las zonas de exiracciony sitios
de disposicién de materiales sobrantes. El disefio deberd garantizar una estructura cémoda,
funcicnal, segura, econdmica y conforme a la normativa vigenie. Finalmente, se presentaran
recomendaciones técnicas, especialmente en el proceso constructivo, para evitar interpretaciones
errdneas o practicas inadecuadas que reduzcan la vida Glil del pavimento. E! estudio se elaborara

para los tramos sin intervenir en los contratos 4600010098 y 4600009793, para el tramo inicial del
K( MCS al KM 6+000 y demas punios que se demuestre la necesidad y pertinencia de su ejecucion,
la cual debera ser evaluada porla interventoria. .

Estudio geotéenico para fundaciones de puentes, estructuras de contencién y obra hidraulicas
~ anélisis de estabilidad, estabilizacion de taludes y puntos criticos: El estudio geotécnico debera
incluir un analisis integral de |a estabilidad de los taludes en las zonas laterales adyacentes a las vias
ded proyeclto, incorperando una descripcion multitemporal de los procesos de inestabilidad mediante
fotografias aéreas y su geomeferenciacion en un Sistema de Informacién Geografica (SIG). Se
identificarén y ubicaran en planos los sitios de interés geotécnico y puntos criticos, proponiendo el
disefic de estructuras de mitigacién para controlar factcres detonantes de inestatilidad, como la
é%f&i)fi?ééﬁ y el manejo de aguas. Se realizard un andlisis de cimentacién de obras de contencion

i sondeos manuales o mecénicos, segun la condicién de cada punto, y se caracterizaran los
s *a@?m rocosos alo largo dela via, investigando su comportamiento geo -mecénico y las propiedades

fisico-mecanicas de los suelos para obtener los pardmetros necesarios en los analisis de estabilidad.

Ademsas, se evaluard la estabilidad de las fundacicnes de puentes, muros, terraplenss y otras
astructuras, segin la condicion particular de cada punto.

La exploracion del subsuelo deberd cumplir con la normativa vigente, como la NSR-10 y CCP-14,
lca ""'::rrdf‘ profundidades suficientes para determinar la posicion de la superficie de falla, los
sores de capas de suelo involucradas en los movimientos, la ubicacién de niveles freéticos y las
@;;%uades geo-mecanicas de los suelos. Se registraran detalladamente todas las actividades de
serforacion, incluyendc horarios, equipos utilizados, materiales encontrados y cualquier situacién
relevanie. Todos los puntos de exploracién, sondeos y estudios serén geo-referenciados vy
almacenados en un SIG de acuerdo a los parametros acordados con la entidad, junto con los
resultados de laboratorio. Finalmente, en sitios criticos o de gran magnitud, se elaborard un
diagnéstico detallado del evento, describiendo su evolucion y alternativas de solucion.

es
o1
ls
b

Los puentes sobre la quebrada Tolones, el rio Cocoma v el cafio Madre Vieja ya cuentan con estudios
v disefios elaborados durante la ejecucién de los contratos previos los cuales adn cumplen con la
normatividad vigente (CCP-14). Sin embargo, el consultor debera evaluar la calidad, pertinencia y
vigencia de estos disefios, determinando si son adecuados para su adopcion, si requieren
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complementacion o si es necesario desarroilar un nuevo disefio. En cuslquisr caso, e consuitor
asumira la responsabilidad fotal sobre la decision que tome y los ajustes que realice, garantizand
que la solucién final cumpla conlos requisitos técnicos, nommativos v de seguridad necesarios pars
correcta ejecucion del proyecto. Esio debe estar avalado porlainterventoria,_porlo cual debe emitirze
el concepto técnico respectivo.

El estudio debera considerar los 3 puentes y el punto critico descritos en al numeral 2.1.7 Alcance v
demas puntos que se demusstre la necesidad y pertinencia de su ejscucion, la cual debera ser
evaluada poria interventoria

Disefio estructural de puentes, estructuras de contencién y obras hidraulicas: El objetivo deaste
estudio es disefiar las alcantarillas, muros, puentes, pontones y demas obras necesarias pa
proyecto, definiendo las soluciones estructurales con base en los estudios de topografia, batis
disefic geométrico, geologia, gsotscnia, fundaciones, estabilidad de taludes, hidraulica, impacio
ambiental v demas disciplinas aplicables. Ademas, se realizard el chequec estructural de las obras
existentes y se determinara la tipologiay disefio final, incluyendo las especificaciones técnicas par
su construccion, fundamentadas en el estudio geotécnico de estructuras y deméas andiis
complementarios.

Los puentes sobrela quebrada Tolones, el rio Cocoma y el cafio Madre Vieja ya cuentan conestudios
y disefios elaborados durante Iz ejecucién de los contratos previos los cuales ain cumplen con |
normatividad vigente (CCP-14). Sin embargo, el consultor debera svaluar la calidad, perlina
vigencia de estos disefios, determinando si son adecuados para su adopcidn, si req
complementacion o si es necesario desarroilar un nuevo disefio. En cualquier caso, e cons
asumira la responsabilidad iotal schre la decisidn que tome v los ajusies que realice, zt;as‘am zwgd@
que la solucion final cumpla conlos requisitos técnicos, nommativos v de seguridad necesarios para la
correcta ejecucion del proyecto. Esto debe estar avalado porla interventoria. porlo cual debe emilirse
el concepto técnico respectivo.

2
4y
n

El estudio debera considerar ios 3 puentes y el punto critico descritos en e numeral 2.1.1 Alcance y
demas puntos que se demusstre |a necesidad y pertinencia de su ejecucion, la cual debera ser
evaluada porla interventoria

Estudio Componentes Ambiental, Social y S8T: El estudio ambiental del proyecto se dsbera
realizar con base en la Guia de Mansgjo Social, Ambiental y SST para proyactos de infraestructura del
Departamentc de Antioquia, abarcando todos los requerimientos alli presentes, e muuxmnm fos
componentes bidtico, fisico y social, y la descripcidn de las actividades constructivas con potencial
impacto ambiental. Se desarrollara e! Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal, asi como elandiisis
de riesgos del provecto. Ademas, se identificaran las fuentes de materiales y zonas de depdsilo, v se
determinaran los permiscs ambientales requeridos, detallando la normativa aplicable y las entidades
responsables de su framite.

En caso de ampliacién o rectificacion de la calzada que implique afectar el comredor actual, se de
consultar a la Autoridad Ambiental Competente sobre la necesidad de tramitar la Sustraccion de

Protegida u otros permisos relacionados, realizando los estudios necesarics en caso de ser exigidos.
El consultor debera presentar a Ia Interventoria y Supervision la respuesta de la auteridad vy cualquier
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otra consulta requerida. En los tramos con presencia de zonas protegidas (reservas forestales, areas
de conservacion, etc.), se procurara minimizar las intervenciones para evitar permisos adicionales y
reducir el impacto ambiental dei proyecto.

Ei estudio se elaborara para los tramos sin intervenir en los contratos 4600010098 y 4600009793,
parz el tramo inicial del K0+000 al KM 6+000 y demas puntos que se demuesire la necesidad y
partinencia de su ejecucién, la cual debera ser evaluada porla interventoria.

Estudio de seguridad vial (plan de manejo de transito): Se deberd desarrollar dicho plan de
acuerdo con los lineamientos contenidos en la Manuz! de Sefializacién Vial vigente que busque mitigar
el impacio de la construccién, verificando que se permitan los trabajos para la construccion de la via
garantizando la seguridad para todos. Como resultado del Plan de Mansjo del Trénsitc se debera
entregar el documento, el disefio de sefializacidén para el manejo de transito y la cuantificacién delos
recursos que permitan mitigar el impacto de la construccion.

Estudio de Patologia de Pavimento: Este estudio tendra como objetivo principal identificar, analizar
v determinar las causas que han originado los diferentes deterioros observados en la carpeta de
rodadura de los tramos previamente pavimentados del corredor vial, tales como fisuras longitudinales,
transversales, de media luna y demas afectaciones que comprometen la funcionalidad y durabilidad
de la sstructura. Para ello, el consulior debera realizar inspeccicnes técnicas detalladas,
fevantamienios de campo, ensayos de laboratorio y andlisis estructurales que permitan establecer de
manera precisa el origen de las patologias, considerando factores como el comportamiento del
frénsiio, las condiciones de carga, las caracteristicas de los materiales, la calidad de las obras
ejecutadas y las condiciones ambientales del sector. Con base en los resultados obtenidos, el estudio
dsbera proponer la alternativa de intervencién mas adecuada para corregir las fallas identificadas,
pricrizando soluciones que garanticen la estabilidad, funcionalidad v prolongaciéon de la vida util del
pavimanio, bajo criterios de eficiencia técnica, econdmica y de sostenibilidad. El estudio se realizara
a los framos que presentan afeciacion en la carpeta de rodadura de los tramos ejecutado en los
contraios 4600010098, 4600009793 y 2200101B501. El estudio deberé seguir los lineamientos
ablecidos en el Anexo 1.2 ‘ESTUDIO DE PATOLOGIA DE LA ESTRUCTURA DE UN PAVIMENTO
v OPERACION.

£
Estudio estimacién de cantidades de obras, costos y presupuestos (incluye proceso
constructive, especificaciones técnicas y cronograma de obra): Todos los entregables deberan
: iir con ios formatos, plantilas y bases de referencia establecidos por la Secretaria de
Infraestructura Fisica del Departarmento de Antioquiz, garantizando uniformidad y alineacion con los
esiandares {8cnicos.

El estudic consolidaré las caracteristicas técnicas del proyecto, inciuyendc volimenes de obra,
raterizles & emplear, distancias de transporte de materiales de construccion y disposicion de
sobrantes, entre otros aspectos clave. Se presentard un estudio detallado de cantidades de obra,
complementado con ilustraciones acotadas para su verificacion.

Se desarrollara el Andlisis del AlU, contemplando todos los profesicnales requeridos, gastos de viaje,
equipcs de oficina, papelerie, pélizas y demés costos administrativos, ademas de la d iscriminacion de
la Utilidad e Imprevistos. Asimismo, se realizard el Andlisis de Precios Unitarios y se definiran
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especificaciones técnicas particulares no estiouladas por INVIAS, pero necesarias para 1z elecucion
del proyecto.

El alcance incluira el céaiculo de prasupuestos, abarcando el presupuesto del proyecto, de obia e
interventoria, junto con &l célculo del Factor Multiplicador y del Factor Prestacional. Dentro dal
presupuesto se consideraran los costos de caracterizacion de lavia, asi como los del Plan de W
de Transito y el Plan de Manejo Ambiental.

Finalmente, se estructurard el procsso constructivo, teniendo en cuenta ias cuadrillas de mano de
obra establecidas en los Analisis de Precios Unitarics, y se elaborara el Programa de Consiruccidn.

El Informe Ejecutive: es el Ultimo entregable en el cual el consultor sintetizard de manera «
objetiva y contundente la informaciony resultados mas importantes de fcdos los component
conforman el proyecto, por lo qgue el consullor se servira de las espeacialidades de ingenieris
necesarias.

Aclaraciones finales para los estudios y disefios:

Todos los productos delos capitulos se deben entregar confirma original en medio fisico y magnético.
Para la informacion digital es necesario cue ssta sea remitida tanto en formatos editables como en
PDF.

Se debe presentar un resumen ejecutivo con la informacion que permite conocer la localizacion
geografica del tramo de via en estudio y conocer la importancia socioecondmice del mismo. Inciuiy
una ficha técnica resumen de los resultados indicando las cantidades de cbra requeridas, los cosios
y los tiempos de ejecucidn.

Toda la informacién primaria que se levarte duranie el desamollo de estudios y disefio debe llevarse
a una base de datos que alimente un Sistema de Informacién Geogréafica, que, en conjunto con la
identificacion del corredor, el inventario v evaluacion de la infraestructure ce la via y las obras que se
construyan, con el fin de que se alimente la base de datos de la Entidad con dicha informacidn. Cabe
destacar que el Consultor debera participar activamente del proceso de gjecucion del proyecte.

2.2.1  Adquisicién de bienes
Dado que el contrate identificado corresponde a2 una consulioria para la realizacion de estudics v
disefios viales, su naturaleza es eminentemente técnica y no implicala adquisiciénde bienes mushles
o inmuebles gue deban clasificarse como activos fijos del Departamento de Anticquia.

2.2.2 Requerimientos ambientales

El contratista deberd incluir dentro delf desarroilo del objeto contractual todas las acciones ambientales
necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente v la sostenibilidad del proys:
Estas acciones deberan ser evaluacas vy avaladas porel equipo de apovo en el area ambiental de
Secretaria de Infraestructura Fisica (SIF).
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Antes del inicio de los trabajos de campo, el consultor debera presentar un Plan de Trabajo Ambiental
detallado, en el gue se establezcan las medidas de mitigacion, prevencidon y compensacion de
impactos, asi como la metodologia a seguir para su implementacion. Dicho plan debera ser aprobado
oorla interventoria vy la supervision del contrato antes de su gjecucién.

e igual forma y sin perjuicio de lo anterior, el consultor deberd dar cumpiimiento a las siguientes
directrices expedidas para la proteccidn y conservacion de la naturaleza:

»  Ordenanza 1de 2020, pormedio dei cual se prohibe la compra y uso de plasticos de un solo
uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratacion del
Departamento de Antioguia

= Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza et Programa “Basura Cero” en el
Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre ofras, la de
prevenir y reducir la generacién de residuos

« Ordenanza 18 de 2018, pormedio de la cual se crea la Politica Plblica para promover el uso
de la bicicleta en el Departamento de Antioquia.

= Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.

« Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultaren el siguiente link:
hitps://www minambiente.gov.colindex.php/component/content/article/ 155 -plentilla-
asuniosambieniales-y-sectorial-y-urbana-8

2.2.3 Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Efconiratista deberd contar con un Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
impiementado, ast como garantizar el cumplimiento de todas las normativas vigentes aplicables a las
actividades a desarrollar. Esto incluye la obligacion de disponer de personal con certificaciones
specificas, como la de frabajos en alturas, cuando corresponda, la aplicacion de procedimientos
adecuados para el manejo de sustancias peligrosas, v el pago de la Seguridad Social integral de todo
el personal vinculado al proyecto. Asimismo, deberd presentar los certificados que acrediten la
idoneidad de su equipo de trabajo y la conformidad con las exigencias legales, asegurando asi la
calidad y seguridad en la ejecucion del contrato.

Adicional se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo,
entre {as cuales y no siendo excluyentes de las no referenciadas, estéan:

¢ Decreto 1072 de 2015 “Decreto Unico reglamentario del Sector Trabajo”

e Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestion
en  Seguridad y Salud en el trabajo”

s Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacién y administracion del
Sistemna General de Riesgos Profesionales”

e Ley 1582 de 2012 "Por Iz cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras

disposiciones en materia de Salud Ccupacional”.

Ley 100 de 11€3 “Sistema de Seguridad Social Integral’

2
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»  Manual de Salud v Seguridac en el Trabajo del Departamento de Antioquiz.
o  Resolucién 2346 de 2007 “Examenes médicos de ingreso, periddicos y de egreso”
o  Todas las demas normas, reglamentos, decratos o leyes vigentes al desarrsliar el contraio.

Mota: La SST debe ser implementada porlas personas juridicas y por las personas naturales gue
tengan personal a cargo conforme 2 los requisitos sefalados en la Resolucidon 02312 de 2019, FParm
ello deberd presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal v &l
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabgjo, junto con su Licencia vigents.

El Departamento de Antioguia podra en cualquier momento pedir informecién adicional que parmita
verificar los requisifos de la autoevaluacion o el cumplimiento de la normatividad en estandares de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2.4 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos
Debido a la naturaleza del contrato, no se ha ideniificado la necesidad de tframitar ningln permisc,
licencia o autorizacidén para el desarollo del objeto contractual. Sin embargo, en caso de que durants
la ejecucion del contrato se determine la necesidad de obtener sigin tipo de permiso, licen
autorizacioén, sera responsabilidad del consultor adjudicatarioc gestionar vy tramitar
requerimientos ante las entidades competentes.

consultoriay la supervisicn designadaporla entidad, garantizando esi el cumplimiento de la normativ;
aplicable y la viabilidad de los estudios y disefios objeto del contrato.

2.2.5 Codificacién del bien, ohbra o servicio segiin las Naciones Unidas - UNMSPSC

CLASIFICACION: 81-10-15-10
SEGMENTO: 81 — Servicios basados eningenieria, investigacién y tecnologia
FAMILIA: 10 — Servicios profesionales de ingenieria y arquitectura
CLASE: 15 -~ Ingenieria civil y arquitectura
PRODUCTO: 10 — Ingenieria de carreteras

2.3 Partes:

En desarrollo del objeto del conirato producto ds esta contratacién, intervendran en la relacion
contractual, el Departamentc de Antioquia a fravés de la Secretaria de Infraestructura Fisica como
contratante y el contratista que serd el consultor favorecido con la adjudicacién que resulte del
presente proceso. A su vez se confratard unz Interventoria para lg vigilancia del contraio de
Consultoria.

Organismo contratante: Gobernacion de Antioguia.

Contratista: Adjudicatario del presente concurso de méritos.
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2.4 Plazo

Ei plazo para la ejecucion de los estudios y disefios se fija en cinco (5) meses, contados a partir

)

de la suscripcion del acta deinicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2025.
2.5 Lugar de ejecucion y entrega

Lugar de Ejecucién: El conirato se llevara a cabo en los municipios de Puerto Nare y Puerto triunfo
del departamento de Antioquia.

Lugar de Entrega de documentos: Los documentos generados durante la ejecucion del objeto del
contrato deberan ser entregados en el Centro Administrativo Departamental y radicados con los
requerimientos establecidos pormesa de ayuda de la Secretaria de Infraestructura Fisica. Ademas
de ello, se establece que el domicilio del presente contrato es ia ciudad de Medellin.

2.5 ldentificacién del contrato que se pretende celebrar

e conformidad a lo dispuesio en el articulo 32 de la ley 80 de 1893, numeral 2° son Contratos de

Consulforia:

“los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de Inversion, esiudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como & las asesorias técnicas de coordinacion, conirol y supervision.

Son también confratos de consultoria los que tiensn por objeto la Interventoria, asesoria, gerencia de
obra o de proyectos, direccidn, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos”.

For tanto, cuando el objeto de este contrato consiste en los estudios y disefios necesarios para la
aiecucion de proyecios deinversion, este se adecUa a lo dispuesto para este contrato.

Ef conirato por celebrar se identifica como un Contrato de Consultoria, por modalidad de Concurso de
iéritos Ablerto, articulo 32 dela Ley 80 de 1993, y del articulo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto
1082 de 2015,

Los Articulos 2.2.1.2.1.3.2y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, establece e Concurso de Méritos
Ablerto como la modalidad de seleccion requerida para la escogencia de en la que s podréan utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacion.

2.7 Obligaciones de las Paries

Las responsabilidades a cargo de las partes v que serdn esenciales para el adecuado desarrollo y
ejecucion del objete contractual son las siguientes:

2.7.1  Obligaciones Generales de las partes
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10.

1.

12.

1. Perfeccionar conjuntamente ia minuta del contrato en los términos prevmtaa suscripcion del
acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones v en genersl las actas qu

produzcan en el desarrollo del contrato inciuyendo acta de liquidacion

Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucion del contrato.

Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacion que se requiera.

Coordinar conjuntamente, la realizacién de visitas técnicas de campo y demas eventos cue

se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

Propender porel logro de los productos pactados.

Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante gjecucién y liguidacion

contrato; entre otras.}

o

~N o

2.7.2 Obligaciones del Contratista

2.7.3 Obligaciones Técnicas

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos d=l Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos aentregables de acuerdo con &l
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o direciamente pueda fener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados conla Entidad.

Revisar y analizar toda ia informacion que 1a entidad aporte duranie ta alecucién del contrato, con
el fin de contextualizarse adecuadamente y adoptar las medidas técnicas necesarias para el
correcto desarrollo de la consultoria.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del Contrato.

Implementar ‘as medidas identificadas para promover el empleo losal en &l sitic donde ss
desarrolia la Consultoria.

Dar cabal cumplimienio al pacto de transparencia y declaraciones delz carla de presentacion de
la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impligue una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombiao
en el exiranjero que afecten al Consulior o incidan en su capacidad para continuar con la
gjecucion del Contraio.

Comunicarle a la Entidad cualguier circunstancia politica, juridica, sccial, econdmica, téonica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectarla ejecucion de esie Contrato.

Informar los cambios en la composicién del capital social de la perscna juridica cada vez
ocurran; la existencia de paclos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con
actividades de la sociedad; su pertensncia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz
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subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Coniratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar

susientadas en el expediente del Conirato, ¢l Consultor presentara las hojas de vida del

aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayora 5

ias habiles. La persona que reemplazard al profesional del perscnal clave evaluable debe

cumplir con los requisitos minimos descritos en la "Matriz 4- Informacidon del personal clave
evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de posgrado
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignod puntaje.

15, Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico en los plazos acordados conla Entidad

146. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sallo Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papsl reciclado o procedente de fuentes forestales
sustenibles ¢ naturales vy libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salerios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normes de afiliaciény pago de seguridad social integral
{sajud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que liegare a
emplear en la ejecucion del Conirato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Dsberd demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral v parafiscal (articulo 50
Ley 788 de 2002 v articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en
cuenta seguin la forma de pago.

18. Mangjar conla debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asicomo la producida

3 0 large de la ejecucion del Contrato.

. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella

cuando sea requerida porla Entidad.

0. Incorporar como minimo el 90% de personal colombiane para el cumplimiento del contrato.

21, Incorporar como minimo el noventa porciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano
para el cumplimiento del contrato.

22, Contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacion de residuos o desechos generados por el
funcionamientio de la empresa u oficinas, paralo cual, en losinformes de seguimiento establecidos
poria Entidad, se deberéd hacer alusion g los programes o estratagias de reciclaje y/o reutilizacion
de residuos o desachos.

£3. Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consulioria en
el marce de la normativided vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la
sustituya. Durante la ejecucion del proyecio tendra que entregar los certificados, actas o
documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.
Dichos soportes deberan ser entregados y verificados porparte del interventor.

24. Contar con un programa en el que equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo, computadores,
impresoras, tabletas, enire ofros, cumplan con normma técnica de bajo consumo energético.
Durante la ejecucion del proyecto, el futuro contratista, entregara el programa respectivo o ficha
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técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el cumplimiento. Dichos soportes deberan
ser entregados y verificados por parte del supervisor o intervenior,

25. La informacion entregada durante la ejecucion del contratc goza de confidencialidad. =
contratista manifiesta que pusde salvaguarcar la informacidn recolectada y suministras ig?
obligandose a: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de informacién que
se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la informacion recolectada en desarrolic del
objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la informacidn suministrada; 4. mm*’mmirar
informacion veraz, completa y comrecta, en desanollc de las diferentes actuaciones

26. Suministrar toda la informacién que la Entidad contratante le requiera.

27. Cumplir a cabalidad con el objefo del contrato de acuerdo con la propuesta prasentada, asi co
las especificaciones técnicas y ios alcances establecidos en el Anexc 1.1 Lineamientos est

mejoramiento via o los lineamientos vigentes en el momento de la ejscucién de los trabajos d
consultoria, y ios demas documentos preconiractuales. Igualmente, con los directrices que se
den por parte de la entidad, a través del interventor contratado.
Presentar al interventor informes de avance mensusles, parciales e informe fina! (incluir e i*f»
otros el registro fotografico de los puntos a intervenir e intervenidos en resolucion JPG),
acuerdo con el Manual de Supervisidn e Interventoria y lo especificado en el pliego !sz}
condiciones, basado en el cronograma estabiecido en comin acuerdo, que deberd ser como
minimo cada mes o cada que |a entidad contratante lo solicite. El informe final debera contener
toda la informacion acumulada.

29. Suscribir y presentar con el interventor, Acta de Inicio, Actas Parcizsles y Final y todoes los as
administrativos requeridos en el desarrollo de! contratc de consultoria, que debera aprobar ¢l
interventor. Los documentos suscritos deberér considerar memorias descriptivas v de célou %o'*
detallados, y demads soportes requeridos, debidamente presentados en medioc impreso v digitale
inalterables suscritas entre las partes.

30. Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ccupacional para la ejlecucion def
contrato. El Contratista deberéd entre otros garantizar: a) Los elementos de seguridad industrial
para todo el personzl que interviene en la ejecucion del objeto contractual, b) Todo el personal
debera estar debidamente ideniificado porescarapelas y petos o chalecos.

31. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el obieto coniratado se
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatar fas ordenes que durante el desamollo del
contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarén con lealiad y buena fe en las distints
etapas contractuales, evitando ias dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.

32. Velar porque se implementen las medidas necesarias conel finde mantener, durante el desarrclio

y ejecucion del contrato de consultoria, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras,

ambientales exigidas porel contrato vy se conserven durante la ejecucitn de este.

Previo a la liguidacion del conirato de consuiforia, se debe prasentar a la entidad contra

como anexc del informe final de consultoria, la certificacién correspondiente a cada compone

Ambiental, Social y SST si se requiere, donde la interventoria deje constancia que sl coniraio

esta apaz y salvo portodo concepto con cads componente, espeaciaimente o relativo a permizos

y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientaies, permizsos

mineros, zonas de depdsito, autorizaciones para uso y/o intervencidon de predios, acias de

vecindad y entormno, paz y salvo por PQRS, afiliaciones de perscnal, entre olros. Ademas, la
relacion de pagos, certificacion conlos debidos soportes del pago de parafiscales hasia e mes
final de ejecucion de la consultoria, certificacion bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz vy
salvo de proveedores, comunidad y irabajadores, pélizas y garantizs zctuslizadas y aprobadas
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cierre ambiental el cual debe incluir la(s) certificacion(es) expedida por la autoridad ambiental
competente en la que se indique que la obrano registra procesos en curso, entre otros)

Enel informe final de consultoria de cadacomponente, se adjuntaran en original y completamente
diligenciados todos los formatos de la SIF, cerlificaciones y otros documentos necesarios para
evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente y el cieme de los permisos suministrados
durante la ejecucién del contrato.

Dar estricto cumplimientc al Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de
Antioquia.

Cumplir con el Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia de
2019. El contratista - consultor. Se debe tener especial cuidado en el cumplimiento de los pagos
de ndmina, liquidaciones y seguridad social, los cuales deben ser evidenciados cada mes en la
presentacion de la cuenta de cobro.

Cumplir con el marco normativo colombiano vigente al realizar las actividades propias del
contrato, la normatividad ambiental vigente y las normas que rijan durante la vigencia del contrato
y atenderan las acciones y evidencias que deben presentarse segun los anexos del contrato.

8. informar a la interventoria sobre cualquier anomalia, inconveniente o dificuitad relacionado con

los aspectos sociales y ambientales durante la ejecucion de las activid ades objeto del contrato, y
las posibles soluciones para la resolucién de estos.

39. Asistira las reuniones y comités que el interventor o entidad contratante programe en el Centro

Administrativo Departamental, sin ningln costo adicional para la Entidad. Asi mismo, deberé
realizar la entrega de los documentos generados durante la ejecucion del objeto del contrato en
las oficinas de la Secrelaria de Infraestructura Fisica, ubicadas en el CAD Alpujarra, municipio
de Medellin 0 en el drea deinjerencia del proyecio.

. Acompafiar al Departamento, si se requiere segin su responsabilidad, en las visitas y

seguimiento posteriores al recibo y en las auditorias de los érganos de control.
Ef contratista ~ consuitor debe cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza de
este contrafo.

2.7.31 Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras

1. Preseniar mensualmente un informe que dé cuenta del avancs fisico, administrativo, financier

y ambiental de la ejecucion del contrato.

2. Reportar los pagos recibidos porla ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP |,

ansxande la factura en el numeral 7 de la minuta electronica (gjecucién del contrato). Para cargar

la informacion, revisar praviamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL para proveedores,

ubicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente enlace, especificamente

an el numeral V. Envio de facturas

httos/iwww. colombiacompra.gov.colsites/cce_public/files/cce step/08 20180803 pc_guia_gesti
gncontractual_proveedor v3.pdf

::}, Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera

para la ejecucion adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente
esiablecido.

éi%» Disponer de los medios necesarios para la ejecucion del contrato, conforme alo estipulado en

los pliegos.

5.4
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5. Allegar la Garantia con la cual se emparen los riesgos previstos del proyecto para el inicic del
plazo contractual, asi como las requeridas de scuerdo con el inicic dal conirato, las prérrogas, las
adiciones, modificacicnes o resiablecimiento de estas de conformidad con el plazo establecido:
La constitucion de la garantia daebera realizarse y presentarla a la entidad contratante dentro de
los tres dias habiles siguientes a la firma del contrato.

6. Presentar, segln se estsblezca en los términos del contrato, las cuentas de pago con los
documentos soporte correspondientes segln la lista de chequeo o formatos o requisitos que
establezca el Departamento de Antioguia. Esto dependera de la programacion del PAC qus tenga
la entidad.

7. Previo a la suscripcion del Acta de Inicio, v durante el plazo contractual, estard & cargo del
contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laboraies,
dotacion, elementos de proteccion personal, herramientas de frabajo, segin las actividades g
desempefiar v cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social infegral
parafiscales (Cajas d2 Compensacion Familiar, SENA e ICBF). Para el afecto ef Contratista
presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentacion
que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.

8. Los informas, recoleccidn de informacién, resultado y demas aclividades asociadas 2 Iz
ejecucion del presente contrato, son de uso exclusive y propiedad al 100% del Departamento de
Antioquia, razén porla cual el coniratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de
datos, resultados y demés relacionados al objeto del presente contraio o bien para reportes y
analisis propios del Departamento o bien para paiente de registro a nombre del Departamento, en
los formatos solicitados y sin perjuicic de los derechos de autor que para el caso corespon
9. Presentar lz factura correspondiente a la prestacién del bien, cbra o servicio. Si el coniratista
tiene que facturar elecirénicamente, deberd presentar al Departamento la factura slecirdric
validada previamente por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes v/o servicios
contratados, sagun lag instrucciones de la DIAN.

10. Estaran a cargo del Conlratista y de acuerdo con el régimen tributaric los IMPUESTOS
TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacione
departamentales o0 municipales.

11. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representar
legales, apoderados, revisor {iscal o guien haga sus veces: i}. Estan incluidos en la lista ONU
emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de
control de activos extranjeros de las Nacionss Unidas (OFAC) también conocida como
Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionziss,
policiales, judiciales o de invastigacién conigual fin; ii). Han participado en actividades de lav
de activos o financiacién del terrorismo.

42. Garantizar la visibilidad de la vinculacién del Departamento de Antioquia, a través de la
disposicidén de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicacién que se produzcan
para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos
créditos en los mensajes, regidos por el Manual de ldentidad del Departamento de Antioquia. Las
piezas producidas, asi como cualquier informacion que se vaya a2 suministrar a la prensa habladsg,
escrita o un tercero, deberan contar con la autorizacion del Departamento, acogiéndose a los
lineamientos establecidos en la Politica de Comunicaciones v al Manual de identidad Corporativa
impartidos porla Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.

13. Segun el régimen fributario aplicable, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Indusiria
y Comercio de los municipios donde se presta el servicic (si aplica).
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Garantizar que en los eventos y actividades desarroliados en el marco de la ejecucion del

contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza No de 01 de 2020 (prohibicion
plastica de un solo uso), asi como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento
de Antioguia sobre la materia.

15. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos
o programaciones, estds deberan ser entregadas oportunamente por el contratista, con sus
respectivos tutoriales y capaciiaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos,
las debera definir previamente la Direccién de Informatica del Departamento de Antioquia.

16. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razén
o conocasion de la celebracion, ejecucion, liquidacion y/o pago de este contrato.

17. Las demas que tengan relacion directa con la naturaleza y cbjeto del contrato.

2.7.3 Derechos del contratista

El consultor tiene derecho a:

1. Hecibir una remuneracién porla gjecucion del contrato de consultoria en los términos pactados en
el presente contrato.
2. Preseniar recomendacionas, sclicitudes o reclameaciones a la entidad y recibir oportuna respuesta.

2.7.4 Obligaciones del Contratante

Son obligaciones del Departamento de Antioquia, Secretaria de Infraestructura Fisica:

1.

2

e

N @

o

Realizar actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimiento y control de la gjecucion
del contrato, de acuerdo con las especificacicnes indicadas en la propuesta, en los
documentos de soporte, y en el contrato.

Verificar que el coniratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscales, en los que aplique y cuandc a ello haya lugar.

Elaborar la documentacion relacionada conla gjecucion del Contrato siguiendo los formatos
esiablecidos porel Departamento de Antioguia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre
otras).

Auterizar el pago de acuerdo con o establecido en el contrato.

Contratar a una interventoria para la supervision del contrato.

Exigir al contratista la ejecucién idéneay oporiuna del objeto contratado.

Realizar las gestiones necesarias para el reconocimientc y cobro de las sanciones
pecuniarias v garantias a que hubiere lugar.

Adelantar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, v promover las acciones de
responsabilidad conira éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollc o con ocasion del contrato celebrado.

. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo v ejecucion del contrato

tas condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes.

1. Efectuarla liguidacion del contrato dentro del término previsto para elic.
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12. Solicitar la actualizacion ¢ la revisién de los precios cuando se produzcen fendmenos que
alteren en su contra el equilibrio econdmico o financiero del conirato.

13. Exigirque la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previsios
en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas intemacionales elaboradas por
organismos reconocidos anivel mundial o con normas extranjeras zceptadas en los acuserdos
internacionales suscritos por Colombia.

14. Realizar las demas actividades necesarias para el cebal cumplimiento del objeto contractual,

LA MODALIDAD DE SELEQC!@M DEL CONTRATISTA Y SU Ji?SjﬂF?CAG&@N, INCLUYENDO
L.OS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

El Departamento de Antioguia a través de la Secretaria de Infraestrucivra adelantard el procese
de contratacion bajo la medslidad de Concurso de Méritos Abiertc, de conformidad con o
regulado en &l numeral 2 del articulo 32 dela Lay 80 de 1993, ef numeral 3° del articulo 2° dela
Ley 1150 de 2007, modificado porel articulo 219 del Decreto- Ley 018 de 2012 y el Decrsto
1082 de 2015 y demas normas que los modifiquen o adicionen.

Por tanto, de acuerdo al objeto, el proceso de seleccicn para la contratacion cuya prestacion
demanda el departamento de Antioguig, segun los estudios v documentos previos, serg de
Concurso de Méritos, de conformidad con lo sefialado en el numeral 2 del articulo 32° de la Lay
80 de 1993, el numeral 3° del articule 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 218
del Decreto-Ley 019 de 2012 y el articulo 2.2.7.2.1.3.1 Decreto 1082 de 2015, que prescribe lo
siguiente.

‘Articule 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurse de méritos. Las Entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a fravés del concurso de méritos para Ia prestacion de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2 del articulo de Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura...”

De conformidad con el cbjeto a coniratar, resulta procedente efectuar el presente proceso de
seleccion mediante 1a modalidad de Concurse de Méritos Abierio, toda vez que ello aplica par.
contratos tendientes a la ejecucion de proyectos de inversidn, estudios de diagnésiico, |
factibilidad o factibilidad para programas y proyectos especificos, las asesorias técnicas de
coordinacion, confral y supervision, asi como !a interventoria, gerencia de obra o de proyectog,
direcci6n, programaciony la ejecucion de disefios, anteproyectos y proyecios.

En materia de publicidad del proceso de seleccion se debe observary cumplirlo dispuesto en ¢
articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y las demas normas gque o reglamenter
modifiquen, deroguen o sustituyan, referente a la convocatoria pablica en los procescs de
licitacion, seleccidon abreviada v concurso de méritos; asi como lo dispuesto en el articuio 224
del Decreto 019 de 2012
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4 ELVALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS
ARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y
LOE RUBROS QUE LO COMPONEN

4.7 Andlisis del sector
£n documento anexo se presenta el andlisis del sector relativo al objeto del presente proceso de
contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis

de riesgo.

Var Anexo Anélisis del Sector

4.2 Presupuesto oficial

CHCCIENTOS SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATRC PESOS ($ 806.039.004), IVA
§ CLUDO DEL 19% Y FACTOR MULTIPLICADOR DE 2.30.

Mota: Los costos de las garantias exigidas (pdlizas de seguro) contenidas en el presupuesto oficia
en la partida ‘Provisién para el pago de primas de garantias’, seran reconocidos hasta el monto
sefialado en el rubro para tal propésito, a través de reembolso que se rezlizara previa presentacion de
a factura elecirénica de venta o documento equivalente aprobada por el interventor del contrato, sin
que sea superado el valor estimado para dicho rubro.

fﬂ!“m e

Para determinar el presupuesto oficial, se tomaron los valores de la base de datos que actualiza
pericdicamenie la Secretaria de Infraestructura Fisica para los salarios de profesionales afectados
por un Factor Multiplicador, el cual se determina teniendo en cuenia los sueldos basicos del
personal, las prestaciones sociales, costos indirectos, costos de perfeccionamiento, estampillas,
{asas, mpuesms contribucicnes vy honorarios; con base en lo anterior se calculd el valor a pagar de
cada informe que debe presentar el consultor segin el components que se rsquiera asi como las
horas de los sspecialistas.

“demas, se fijan las tarifas segn los precios promedio del mercado y segln la experiencia de la
e cretaria respecio a las tarifas de ensayos, alquiler de equipos, vehiculos y transporte, y ediciéon de
ormes y registros fotograficos, entre otros.

kb valor total corregido de la propuesta econdmica no excedera el valor del presupuesto oficial, si no
se considerard en el proceso de seleccion y se considerara rechazada.

La propuesta econdmica deberd incluir todos los precios asociados con las tareas a contratar que
comprenden, enire otros:

1. La remuneracidn de! personal del consultor, la cual debera, seguin el caso, incluir
sueldos, cargas por concepto de prestaciones sociales, segurided social y parafiscales
¥ gastos de vigje

2. Gastos generados porla adquisicién de equipos, programas 0 iNsumos necesarios para
la realizacion dela labor.
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3. Gastos de administracior.
4. Gastos contingentes.

Los precios deberan ser cesglosados por actividad, en moneda nacional. Las actividades v
productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas en la propuesta econdmica, sa
consideran incluidas en los precios de las actividades o productos costeados.

En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

- Localizacién del muricipic.

- Costos del personal como sueldes, cargas per concepto de prestacicnes sociales, seguridad
social y parafiscales, gastos de vigje.

- Actividades complementarias, toma de muesiras, estudios de suelos, equipos, papsleris,
labores de topografia, revision de los Estudios v Disefios presentados por el contratista.

- Cantidad y tiempo requerido para alquiler de equipo necesario para cada actividad.

Para efectos de la retencion en la fuente porrenta, estampitias, impuestos y demas, la Secretaria
de Infraestructura Fisica procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente, v los
oferentes deberan considerar fodos estos valores en la conformacidn de su propussta.

4.21 ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES
Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propussta todos los tributos (impuesios, tasas,
gravamenes, contribucionss y demas, cuando la Ley lo sefiale), y ios cue estén dentro de los
elementos de la obligacién tributaria, los cuales seran cancelados directamante por el sujeto pasivo
y/o deducible porlas entidades del Estado.

Es deber del proponente informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales pueda
ser responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento ds
Anticquia no aceptara reciamacidn alguna porestos concepios entre los cuales se debe considerar

Gravamen a los movimientos financieros 50% def 4/1000. Conforme lo sefialado en el segundo
inciso del articulo 115 del Estatuto Tributario Nacional serd daducible el cincuenta por ciento (50%)
del GMF, a saber:

[...] En el caso del gravamen a los movimientos financieros sera deducible el
cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los
contribuyentes durante el respectivo afio gravable, indspendientemente que
tenga ono relacién de causalidad con la actividad econdmica del contribuyente,
siempre quese encuentre debidamente certificado por el agente reteredor. [..]

Entre los tributos deducibles al adiudicatario, por parte del Departamentc de Antioquia, a man
de enunciado, y sin perjuicic del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto,
tienen los siguientes:

- Estampilla Pro-Desarrcile: El Departamento de Antioguiz aplicara la retencién del
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0,60% porconcepto de la estampilla "PRODESARROLLC", al elaborar la orden de pago
de contratos y adiciones suscritas, segin la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

- Estampilla para ol Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicara la retencion

del 2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR",
al momento de la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas,
de conformidad conla Ordenanza 41 del 1€ de diciambre de 2020,
Estampilla Pro-Hospitales Publicos: EI Departamento de Antioquia aplicard la
retencion del 1% por concepto de la estampilla "PRCHOSPITALES PUBLICOS", al
elaborar la orden de pago de los contratos y adicicnes suscritas, segun la Ordenanza 41
del 16 de diciembre de 2020.

- Estampilia Politécnico Colombianc Jaime lIsaza Cadavid: E! Departamento de
Antioquia aplicaré la retencion del 0.40% por concepto dz la estampilla “POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID", &l momento de la elaboracién de la orden de
pagode los contraios vy adiciones suscritas, conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de
diciembrede 2020.

- La estampilla Pro-Desarrollo Institucion Universitaria de Envigado (LU.E) El
Departamento de Antioquia aplicara la retencion dei 0,40% porconcepto dela estampilia
"PRO-DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADOQ", al elaborar la
orden de pago de los contratos y adicionas suscritas segin la Ordenanza 41 del 16 de
diciembre de 2020.

- Tasa Pro-Deporte y Recreacion: El Departamento aplicaré la retencién del 250% por

conceptode la “TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION’, al momento de la elaboracion
de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la
Crdenanza 33 de! 07 de noviembre de 2024.
Pro-dnstitucion Universitaria Digital de Antioquia U - Digital (0.4%): El
Departamento apilicara la retencién del 0.4% por concepto de la “Pro-Institucion
Universitaria Digital de Antioquia U — Digital”, del valor total de la cuenta u orden de
pago proveniente de contratos, pedidos y facturas de conformidad con la Ordenanza 20
del 26 de agosto de 2022,

- Retencidn en la Fuente por Renta: Pare efectos de la retencion en la fuente porrents,
el Depariamento de Antioguia procedera de conformidad con la normatividad tributaria
vigente,y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberé indicar la norma que
lo excluye o le otorga la exencién. La retencién en la fuente porrenta, que corresponde
al pago anticipado del impuesto de Renta, no se puede tener en cuenta como elemento
estructural de los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago
anticipado de la renta.

Impuesto de Timbre por Conmocidn Interior (0.5%): Segun el Decreto 175 de 2025,
la tarifa general es del 1%, pero se reduce al 0.5% para contratos suscritos con
entidades publicas porempresas o personas naturales. Este impuesto se calcula sobre
el valor del contrate sin incluir el IVA v estard vigente hasta el 31 de diciembre de
2025,

La oferla econémica debera ser expresada en la Plataforma Transaccional SECOP |i y debera incluir
'z totalidad de los gastos directos e indirectos del contrato correspondiente y tener en cuenta un factor
muitiplicador de maximo 2.32 en los costos asociados a Personal Profesional, Técnico y Administrativo.
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Elvalorde la oferta econdmica no podra ser superior al monto establecido para cada una de las etapas
estimadas porla Entidad en el presupuesto oficial (cuando aplique), ni podré ser superior al monio total
establecido en el presupuesto oficizl, so pena de rechazo de la propuesta.

El contratista que resulte adjudicatario del proceso de seleccidn deberé entregar una discriminacion del
presupueste para la firma del acta de inicio, lo cual no implica que el Contrato de Intervenioria producio
de este estudio se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligacionss por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicard que le sea concedida cualguier variacion en los
precios o en la cantidad de unidades ofrecidas enlz Propuesta.

EXONERACION DEL PAGO DE AFORTES PARAFISCALES AFAVOR DEL SENA Y DEL ICBF Y
DE LAS COTIZACIONES AL REGIMEN CONTRIBUTIVO DE SALUD

La Entidad dard cumplimiento & lo estipulado en la Ley 1818 de 29 de diciambre de 2016:
ARTICULO 85°. Adiciénese el articulo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedara asi:

“ARTICULO 114-1. EXCNERACION DE APORTES. Estarén exoneradas del pago de los apcries
parafiscales a favor del Servicio Macional del Aprendizaje (SENA), dei Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizacicnes al Regimer Contributivo de Salud, las sociedades
personas juridicas y asimiladas contribuysntes declarantes del impuesto sobre fa ren
complementarios, cormrespondientes a los trabajadores que devenguen, individualment
considerados, menos de diez {10) salarios minimos mensuales legales vigantes.

Y
o

Asimismo las personas naturales empleadoras estardn exoneradas de la obligacién de pago de los
apories parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleacos
que devenguen menos de diez (10} salarios minimeos legales mensuales vigentes. Lo anterior no
aplicara para personas naturales que empleen menos de dos frebajadores, los cuales seguirdn
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Los consorcios, uniones femporales vy patrimonios auténomos empleadores en los cuales Iz totalidad
de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor deif Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombianc de Bienesfar Familiar ({CBF) de acuerdo con fos
incisos anteriores y estén excnerados del pago de los aporfes al Sistema de Seguridad Social en
salud de acuerdo con el inciso anterior o con el paragrafo 4° del articulo 204 de la Ley 100 de 1883,
estaran exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y ef ICBF y al Sistema
Seguridad Social en Salud correspondientes a los irabajadores que devenguen, individuaimente
considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales vigantes.

PARAGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios minimos legales
mensuales vigentes 0 mas, sean o no sujetos pasivos del impuesto sobre la Renta y Complementarios
seguiran obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202
y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinenfes de la Ley 1122 de 2007, el articulo 70 de la Ley 27 de
1982, los articulos 2° y 3° de la Ley 27 da 1974 y el articulc 1° de fa Ley 89 de 1988, y de acuerdo
con los requisitos v condiciones establecidos en las normas aplicables.
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HAHA GRAFO 2. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 118. Las entidades que debsn realizar el proceso
de calificacién de que trata el inciso segundo del articulo 15 del Estatuto Tributario, para ser admitidas
como contribuyentes del régimen tributario especial, estaran obligadas a realizar los aportes
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202 y 204 de la Lsy 100 de 1993 y las
perinentes de la Ley 1122 de 2007, el articulo 7 de la Ley 21 de 1982, los articulos 2y 3 de la Ley
27 de 1974 y el articulo 1 de la Ley 89 de 1988, v de acuerdo con los requisitos y condiciones
establecidos en las normas aplicables.

PARAGRAFO 3. Los contribuyenies del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el

impuesto a la larifa prevista en el inciso 1° del articulo 240~-1 tendran derecho a la exoneracion de que
irata este articulo.

PARAGRAFQ 4. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas & cualquiera de las tarifas de que
z;az‘a;z los pardgrafos 1, 2, 3y 4 del articulo 240 del Estatuto Tributaiio, y el inciso 1° del articulo 240-
1 gel £statuto Tributario, tendran derecho a la exoneracion de aportes de que trata este articulo
siempre gue liquiden el impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio
de lo previsto en el pardgrafo 3° del articulo 240-1.

PARAGRAFO 5. Las Instituciones de Educacién Superior piblicas no estén obligadas a efectuar
aportes para & Servicio Nacional de Aprendizaje”.

For fo tanto, la Entidad en aplicacién de las normas sobre exoneracién en el pago de parafiscales a
favordel SENA e ICBF y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, verificaréd en el factor
multiplicador entregado y desglosado porel ADJUDICATARIO, sies exonerado o no, y la entidad,

solicitard y realizara los ajustes a que haya lugar en los costos administrativos de ese Factor
fultiplicador (FM).

“*5} TA: Se informa a los intsresados en el presente proceso de seleccién, que la Secretaria de
infrasstructura Fisica de Antioquia ha definido el Factor Multiplicador (FM) considerando dentro del
presupuesto oficial el reconccimiento de los valores por los componentes de aportes parafiscales
con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA (2%) y al Instituto Colombiano de Bienestar
ar — ICBF {3%), asi como ei pago de la contribucion al Sistema de Seguridad Social en Salud
con cargo al &mpieadm; (8,5%). No obstante, si el adjudicataric del proceso de confratacion se
encuentra exonerado en el page de dichos componentes, la entidad solicitaréd que sean restados del
valor fotal del Factor Multiplicador presentado por el adjudicatario, sin que sea posible la
redistribucion del valor de la excneracion en otros rubros, de tal manera que, el resultado de Ja
anterior operacion serd el valor del Factor Multiplicador con el cual se suscribird el contrato.

Jna vez notificadalaresolucion de adjudicacion, el adjudicatario debera entregar desglosado el Factor
Wiultiplicador (FM), incicado en su oferta.

De otro lado, y sobre la facturacion de Consorcics y Uniones Temporales articulo 1.6.1.4.10 del
ecreto 1625 de 2016, modificado por el decreto 358 del 5 de marze de 2020 sefiala que:
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“ARTICULO 1.6.1.4.10. Facturacién de consorcios y uniones ternporales. Sin perjuicio de la
obligacién de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones cue
corresponde a los miembros de! consorcio o unién temporal, para efectos del cumplimiento de la
obligacion formal de expedir factura, existira la opcion de que tales consorcios o uniones temporsias
o hagan a nombre propio y en representacion de sus mismbros, ¢ en forma separada o conjunta
cada uno de los miembros del consorcio o unidn temporal.

Cuando la facturacion la efecte el consorcic o unién temporal bajo su propio Nimero de
Identificacion Tributaria -NIiT, esfa, ademas de sefialar el porceniaje ¢ valor del ingreso gue
corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o union temporal, indicaré ef nombre o ra
social y el Nimero de Identificacion Tributaria -NIT, de cada uno de ellos. Estas facturas deberan
cumplir los requisitos sefialados en las disposiciones fegales y reglamentarias.

En el evento previsto en ef inciso anterior, quien efectiie el pago o abono en cuenta deberd practiczs
al consorcio o unicn temporal ia respectiva retencion en la fuente a titulo dal impussto sobre ia ran

y complementarios, y correspondera a cada uno de sus miembros asumir la refencicn en la fuente
prorrata de su participacion en el ingreso facturado.

Elimpuesto sobre las ventas -IVA y el impuesto nacional al consumo, segin el caso, discriminado en
la factura que expida el consorcio ¢ unidn temporal, deberd ser distribuido a cada uno de los
miembros de acusrdo con su perticipacion en las actividades gravadas que dieron lugar & jos
referidos impuestos, para efectos de ser declarado; lo anterior aplicae en el caso que cada uno de los
miembros asuman directamente las responsabilidades que se deriven de [os citados impuesios.

La facturacion expedida en cumplimiento de estas disposiciones sewvira para soporiar en el impussto
sobre la renta v en el impuesto sobre las ventas, los costos, los gastos, y los impuesios descontables,
de quienes efectuen los pagos correspondientes.

PARAGRAFQ. Traténdose de la factura electronica de venta que expidan los consorcios o uniores
temporales, las mismas deberan permitir identificar la facturacion rzalizade respecio de ia
participacién de cada miembro en e/ conscrcio o unién temporal, en la forma y condicionss que para
el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionalas
-DIAN.”

OBSERVACION: Segun circular emitida porla Secretaria de Hacienda se debe tener en cuenia o
siguiente:

"Factor Multiplicador con Consorcios y Unionas Temporales {Conceptos (71527 de 2007, 105685 v
167095 de 2006 de la DIAN}:

De conformidad conlo preceptuado en el articule 5 del decrato 1354 de 1387, v segin el contens
de los conceptos 105685 v 107095 de 2006 de la DIAN, Iz tarifa preferencial de dos porciento (29
en los contratos de consultoria de obra pUblica, cuyz remuneracion se efectlie porel método del ¢
muitiplicador resulia aplicable siempre y cuando se cumpla todos los recuisitos esiablecidos en dic
norma, a contratos celebrados con personas juridicas.

Asimismo, en el conceptc 020685 del 14 de marzo de 2001 dela DIAN se aclara que:

"(...) No obstante, es importante precisar que, parz la aplicacién de ia tarifa especial de refencién, el
articulo 5 del Decrato 1354 de 1987, exige qgue el coniratista sea una Persgna Juridica™
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Al hacer un anédlisis de la naturaleza juridica de los consorcios y uniones temporales, se concluye
que tales figuras de asociacion empresarial, no son personas juridicas y porello cuando la norma
hace referencia a dichos entes societarios, no pueden entenderse incluidos los consorcios y/o
uniones temporales. El concepio 23668 de marze 14 de 2000 al hacer un estudio del tema senald
quelos consercios v las uniones temporales son asociaciones especiales de personas o entidades,
distinias de las sociedades.

4.3 Forma de pago de ios recursos

El contrato que se derive del presente concurso de méritos se pagara bajo la modalidad de Pago por
Ayances_o Parcialidades ne reajustable de la siguiente manera:

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento v legalizacion del contrato, el Departamento
de Antioguia efectuard pagos parciales con base en la entrega de los productos definidos en el
contrato, de la siguiente manera:

El pago se realizaréd contra entregas parciales y por componente entregado, segin los siguientes
criterios:

¢ Primer pago:

Se realizara un pago del 30% del valor de cada componente, una vez finalizada la etapa exploratoria
en campo y certificada mediante un informe y acta de pago aprobada por la interventoria del contrato
v previo visto bueno del supervisor por parie del Departamento de Antioquia:

Los componentes incluidos en esta fase son:

o Estudios topogréaficos

Estudio geotécnico y disefio de pavimentos

o Estudio geotécnico para fundaciones de puentes, estructuras de contencidény obra
hidraulicas ~ analisis de estabilidad, estabilizacion de taludes y puntos criticos.

o Estudio de patologia de pavimento

o Estudio de componentes ambiental y social.

O

@ Segundo pago

Una vez se eniregue a la interventoria la primera versiéon completa de cada componente (tanto los
contemplados en el pago 1 como los que no), cumpliendo con los requisitos minimos exigidos para
su revision técnica, se realizard el siguiente pago por componente entregado.

e 50% del valor de cada componente que no hava recibido un pago previo.
e 20% del valor de cada componente que haya sido parcialmente pagado en la fase
anterior.
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s Tercer pago:

Se efectuara un pago del 45% del valor de cada componente, en la medida que se vaya realizando
la entrega de cada componente y contra recibo a satisfaccion de la interventoria del contrato para
cada uno de ellos.

¢ Ultimo pago:

Se realizard una vez se liquide el contrato, permitiendo la aplicacién de descuentos porimprevisios
no causados y otros conceptos que comespondan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago &
Contratista cuando ellas fueren ccasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiers de las condicicnes establecidas en el prasente Confraic v
conforme a las instrucciones dacas porla entidad contratante para el trémite de pagos

El Contratista debers acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en
pago de salarios y honorarios, asi como con los pagos al Sistermna de Seguridad Social Integral
Parafiscales, incluidos los eportes a favor dal SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar
contribucion al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion —~ FIC,
cuando correspondan. lgual requisito deberd cumplirlos integrantes del Consorcio o Unién Temporai
contratista.

S

[43]

¢

ral

b

g
ili

h

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacion a la Direccion
responsable de la gjecucién del conirato dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes an
el que se gjecutaron los informes, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el
Interventor del contrato y previc requerimiento de la Direccion Administrativa y Financiera de la
Secretaria de Infraestructura Fisica, dependencia encargada de la elaboracion del recibo a
satisfaccion, El CONTRATISTA presentara la respectiva factura de venta alectronica o documento
equivalente, la cuai debe cumplir, como minimo, los requisitos establecidos enlos articulos 1.6.1.4.12
del Decreto 1625 de 2015 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracion, v en ella constara el nimero del contrato, el concepto de
bien o servicic que se esta cobrando, la dependencia responsabie v el nombre del Supervisor
designado.

En caso de gue el contratista esté obligado a expadir factura electrénica, como requisitoc neceseario
para el pago, debe dar cumplimientc 2 las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marze de 2020 dé
Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico, en concordancia con lo dispuesto en lz Resolucion N° 042
del 5 de mayo de 2020 expedida por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, v
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

legales vigentes sobre la meateria.

EI DEPARTAMENTO pagara al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes z la
presentacion de la factura, con el previo visto bueno por parte de la Entidad, acta de recibo 2
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l.as facturas deberan iramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar
cuentas en la Secretaria de Infraestructura Fisica es el 10 de cada mes o el dia habil anterior en caso
¢

l.os recursos para respaldar el Contrato provienen de Recursos Propios de acuerdo el proyecto
presentado porel Departamento de Antioquia bajo el coddigo BPIN 2024003050157 para los recursos
propios del Departamento.

4.3.1  Anticipo

No aplica para este contrato de consultoria.

4.4 Namero de registro en el Banco de Proyectos, Rubro Presupuestal, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y Vigencia futura

s  Banco de proyectos:
Mombre: Estudios y disefios para el mejoramiento de infraestructura vial en el departamento
de Antioguia
BPIN/BPID: 2024003050157

Elemento PEP: 17-0159
Vigente hasta: 05 de junio del 2025

¢ Rubro presupuestai: 2320202008/111B/0-1010/C24021/1701589 FONDOS COMUNES
LC.L.D. EstudiosyDisefiosParaMejoraminfraestrVialDptoAntic

= Ceriificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3500055830 - 20/03/2025 -
$900.000.000 COP

«  Vigencia futura: N/A.

§ LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
5.1 Requisitos Habilitantes y de Participacion
Los requisitos habilitantes y de participacion que deberan cumplir ios proponentes, los cuales se

encuentran desarrollados en el proyecto de pliego y pliege de condiciones definitivo y se enuncian a
continuacion:
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5.1.1 Regquisitos de Orden Juridico
Los interesados podran pariicipar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplar los requisitos exigidos en el pliego de condicionss:

1. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o axtranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

2. Ccnjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de
asociacién previstasen el articulo 7 de la Ley 80 de 1893.

Los proponentes deben:
Tener capacidad juricica para la presentacion de la oferta.

A
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucidn del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conf
D

deinterés o prohibicién para contratar previstas en la Constituciony en ia Ley.

No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado porla
Contraloria General de la Repdblica. Esta disposicion aplicaparasl proponente e integrantes
dsun proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjercs
sin domicilio o sin sucursal e Colombia, deberan declarar que nc son responsables fiscales
por actividades ejercidas en Colombia en &l pasado y que no tienen sancionss vigentas en
Colombiaque implicuen inhatilidad para coniratar con el Estado.

La entidad debe consultarlos antecedentes judiciales en linea en losregistros delas bases dedalos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 dela Ley 1238 de 2005
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional Policia Nacional,
de acuerdo conlo dispuesto enel arficule 184 dela ey 1801 de 2016 Cadigo Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana.

Adicionalmente se deberan cumplir con los requisitos da exisiencia y representacién legal,
conformacion de proponentes plurales (cuando aplique) y certificacidn de pagos al sistema de
seguridad social integral sefialados an el Pliego de Condiciones.

Ver requisitos de participacién en el pliego de condiciones.
5.1.2 Requisitos de Orden Técnico

5.1.2.1 Exigencia minima da la experiencia del proponente

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditard que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor fotal del
presupuesto oficial establecido para el Procesc de Contratacidn expresado en SMMLV. Esios
contratos seran verificados en el RUP y en el "Formato 3 — Experiencia®, para los Proponentes que
no estan obligados aestarinscritos enel RUP, cumpliendo conlos requisitos de experiencia previsios
enel numeral 10.1 del pliego de condiciones.
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Adernas, para habilitarse en el Proceso de Contratacién, mediante los contratos aportados, en caso
deser procedente, debera acreditarse la experiencia especifica exigida en este pliego de condiciones;
al igual que la experiencia en las actividades secundarias, en caso de que se solicite combinacion
deexperiencia de la Matriz 1 — Experiencia; e igualmente, debera acreditarse la experiencia adicional
cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicicnales a la consuitoria de estudios de ingenieria
deinfraestruciura de transporte. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1. del
pliego de condiciones.

En caso deque conlos contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos enlos dos pérrafos
anteriores, la Entidad solicitara al Proponente que subsane su ofertaen los términos def numeral 1.6.
Si el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitard en el Proceso de
Contratacion, pero no se tendran en cuenta estos coniratos para la asignacion del puntaje. En otras
palabras, el otorgamiento de puntaje se realizard con los contratos validos aportadosen su ofertay
que no fusron objeto de subsanacién por parte del Froponente.

5.1.2.2 Exigencias minimas de experiencia y formacién académica del equipo
de trabajo (Personal clave evaluable)
Durante el proceso de seleccidn, NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos, por
250 no se requeriran como parte de ios documentos que conformen la propuesta por los
oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el proceso de seleccion, el proponente debera
cumplirlas siguientes reglas:

. El proponente debera aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el
Formato 8 - Aceptacion formacidny experiencia del Personal Clave Evaluable de acuerdo
conlos requisitos y condiciones que alli se indican y demés sefaladas en el pliego de
condiciones ysus documentos anexos.

El Formato 8 - Aceptacion formacién y experiencia del Personal Clave Evaluable debe
suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica.

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable el siguiente perfil: (i)

Uirector de consulioria.

Las condiciones de formaciony experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de
irabgjo denominado personal clave se encuentran en el Anexo 1 — Anexo Técnico del presente
proceso de seleccion, las cuales seran verificadas para la ejecucién del contrato, de acuerdo con
lasreglas establecidas en el pliego de condiciones, particularmeniz en el numeral 10.2.

Mota: El proponente en la etapa de seleccion no debera allegar con su propuesta documenios
soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales v del equipo de trabajo que
considerarapara el fuluro contrato, ya que serén verificados porla entidad para la ejecucion del
conirato.

3.1.3 Requisitos de Capacidad Financiera y Organizacional:
Con &l objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional
que sean proporcioneles a las diferentes condicionss (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de
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seleccidn de concurso de méritos pzara contratar los servicios de consultoria de estudios de ingenieria
deinfraestructura de transporte que adelanten las Entidadss, se establecieron indicadores de acuerdn
con el presupuesto oficial del proceso de contratacién, con base en los siguientes rangos de
presupuesto definidos de conformidad conla matriz de experiencia de los proyectos de infrassiructurs
de transporte estructurada para la presente version de los pliegos fipo:

Rango 1 ' Rango 2

>0 <4.000 >=4.000 -

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y orgarizacional los cuzles deberdn ser solicitedos por las Entidades en procesos de
seleccidn de concurso de méritos para contratar los servicios de consuitoria de estudios de ingeniaria
de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacicnales para Mipyme.

articulo 2.2.1.13.2.4 del Decrato 1074 de 2015 El o las normas que los modifiguen, sustituvan o
complementen, probara los siguientas indicadores:

. Valor concertado Valor concertado
Indicador Rango 1 Rango 2
indice de liquidez 1,1 1,2
indice de endeudamiento 0,65 0,70
Razén da cobertura de .
. N 1,5 1
intereses

Definido en el documento | Definido enel documento

Capital de trabajo nase base

Rentabilidad del patrimonio 0,02 0,03

Rentabilidad del activo 0,01 0,02
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Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreio

’5%;’2 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion
ual o superior al diez porciento {10%) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico
de Froponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
es tm: uracién delos Documentos del Proceso de Contratacion de interventoria de obra piblica para
infraestruciura de transporte.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parédgrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decrelo 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acredilaran los siguientes indicadores:

Valor concertado

Walor concertado

intereses

ndicador Rango 1 Rango 2
indice de liquidez 1,2 1,3
[ndice de endeudamiento 0,65 0,70
Razén de cobertura de 15 4

Capital de trabejo

Definido en los Pliegos

Definido enlos Pliegos

Tipo Tipo
Rentabilidad del patrimonio C,03 0,04
Rentabilidad del activo 0,02 0,03

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las
Entidades en la estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacidn de interventoria de
obra publica para infraestructura de transporte.
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Capacidad financiera

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términcs sefialados en la "Matriz
2 - Indicadores financieros y organizacionzles” y bajo las condiciones sefizladas en el numeral 3.7.1
del Pliego de Condiciones:

Ligudez

Wivel de

Endendamiento -
Razim de Coberhra | Utilidad Operacional
de Intereses Gagtos nferes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse ast:

Ly Componente 1 del indizadon)

Ly Componente 2 del indicador)

T
&y
5,
X

Indicader =

—

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos cormientes esté habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razdn de cobertura de
intereses, siempre v cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara iz
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia de
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firms al
momento de su presentacion.

Capital de trabajo (CT)

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:

CT={AC - PC)2CTd
Donde,

CT = Capital de trabajo
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AC = Aclivo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta propuesta

El Capital de Trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual &l Capital de Trabajo demandado
{requerido) (CTdY:

CTz2CTd

Siendo Proponente Plural el indicadordebe calcularse asi:

#
CTproponente plural = Z Y
ey

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Flural (Unién Temporal o Consorcio

Canits! de Trabajo Demandando (requerido):

Para proyectos de consultoria cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplicara lo
siguiente:

La deferminacidn del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos
que se requieren pare apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de
meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del

proceso de seleccidn:

12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 80 6
80 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12
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El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

cTd = |

‘ POE — Anticipe v/o Pagr snticipado

WPlazo e

Donde,

dmade de efecucidn del contrato (en meseg) /

I+ 7

CTd =Capital de Trabajo demandadn para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimadc
n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucidn del contrafo sea menor & doce |

meses, el célculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% §§
§

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propussta

POE = Presupuesto oficial estimadc.

En ningGn caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el proponente es plural {unién temporal o consorcio) el indicador debe calcularse ast:

Capital de Trabajo proponsnte plural = CTproponenie plural = CTpp

CTpp = Sumatoria de los CT de cada uno de los integrantes del propenente plural

5.1.3.3 Capacidad organizacional

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionalss:

&

mgx ssad sobre
Patriznonie (ROE}

Patrimonio

RBeptahilidad dal Active
BOA)

Utilidad operacional

ActivoTotal |

>y
12}
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Si el Proponante es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L Componente 1 del indicador; )

ndicador =

("
=i

, Componente 2 del indicador:}

Donde es el numero de integrantes del Proponente Plural {(Unidén Temporal o0 Consorcio).

a} Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE):

Se calcula conla siguiente formula:

Donde,

ROE = Rentabilidad sobre el patrimonio
UO = Utilidad operacional

F = Patrimonio

b} Rentzbilidad del Activo: (ROA):

Se calcula conla siguiente formula:

Donde,

ROA = Renfabilidad dst activo
LU0 = Utilidad operacional
AT = Activo fotal

Siel proponente es plural (unidn temporal o consorcio) cada indicador debe calcularse segdn la suma
de ios componentes de los indicadores, donde cada integrante aporia al valor total de cada
componente del indicador. En esta opcion el indicador es el mismo independientemente de la

ROE =UQ /P

ROA= UO | AT

participacion de los integrantes del oferente plural.

El Proponente que demuesire la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probaréd la condicidon de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al

momento de su presentacion.
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El detalle de cada indicador parz calcular la capacidad organizacional del proponente y otra
informacién relacionada con estos se especifica en el pliego de condiciones de sste proceso de
seleccidn.

5.2 Criterios de Evaluacién

La entidad calificarg las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguien
criterios de evaluacién y puntajes:

Experienciza del Procponente 87,5
Equipo de firabajo (Personal Clave

, 10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad

Apoyo ala industria nacional 20

Vinculacion de personas con discapacidad 1

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deben consuitar v analizar las anotaciones vigenies qus reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que frata la Ley 2020 de 2020. En el evenic que las personas
naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o infegrantes
de Proponentes Plurales, cuenien con alguna anotacidén vigente de obra civil inconclusa en el
mencionado registro, se descontaréd un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién conlos criterios
de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) punios a los
Proponentes que se les haya impuesto una ¢ mas mulias o clausulas penzles durante el Uitimo afio,
contado a partir de la fecha previstz para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio
de las demdas conseacuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afecta a los
Consorcios v a las Uniones Temporales si algunc de sus integrantes se sncuentra en la situacion
anterior.

5.2.1 Criterio de Calificacién por Experiencia del Proponente

5.2.1.1 Forma de verificacidn y asignacién de punfajz por la experiencia dal
proponente
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l.a entidad evaluarad la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1
deiPliego de Condiciones. Segun lo anterior, si el Proponente subsand el cumplimiento de Ia
experiencia minima, para asignar puntaje no se considerarén los contratos subsanados ni
para definir el promedic de contratos valides aportados referide en el literal B) de este
numeral.

En el caso en el cual un Proponente haya subsanado la totalidad de los Coniratos aportados,
su oferta no serd tenida en cuenta para aplicar las férmulas para la ponderacion de la
Experiencia del Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de asignacion de puntaje
oblendra cero (0) puntos.

B. Para la asignhacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de
cada propuesta habil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los
documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5, del pliego de condiciones, que acredite
su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido conlo mencionado en
el literal A de esta seccion. Dicho promedic serd el valor que lo heard participar para la
asignacidn del puntaje, segunse detalla en esta seccién.

Posteriormente, se seleccionard un método aleatorio en funcidn de la Tasa de cambio
Representativa del Mercado (TRM) cerlificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia en su sitio wab: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.

O

l.a TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el
segundo dia habil después definalizado el periodo de traslaco del informe de evaluacion. Esto
es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha
efectiva de finalizadc el periodo de traslado del informe de evaluacion [Por ejemplo, si el
traslado de informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usard para
determinar el método de evaluacion serd la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del
11 de febrero]

El metodo de ponderacion se determinard de acuerdo con ios rangos del siguiente cuadro, en
funcidnde la parte decimal -centavos- de la TRM:

iana con valor absoluto

De0.00a 0.24

De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.502 0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75a 0.99 4 Media ariimética baja
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimeo {7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas v se encueniran
validas.

D. Dependiendo del méiodo aleatorio establecido segin la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participaran con el valor del promedio de los contratos validos aportados gus no
fueron objelo de subsanacidn segin la metodologia descrite para cada altemativa.

La aplicabilidad de cade mélodo se detalla en e pliege de condicionas del presente proceso da
seleccion.

5.2.1.2 Acreditacién de la experiencia del proponants

Para que a los proponentes se les otorgue punigje por su experiencia aportaran: (i) el RUP, para
aquellos que estén obligados a tenerlo; (i) el Formato 3 — “Experiencia” y (i) alguro de los
documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5 del pliego de condiciones que acredile su
experiencia relacionada en el RUP.

Para los proponentes que estén obligados a estarinscritos en el RUP solo serén tenidos en cusria
para la acreditacién de la experiencia los contratos inscrites en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validarla informacion a través del RUP, Formato 3 — “Experiencia”
o los documentos soporte, le entidad no tendra en cuenta dicho contrato para la evaluacién
realizada yla asignacion de puntsje. Esta condicidn es aplicable en los casos en los cuales sea
diligenciado indebidamente el Formato 3 ~ “Experiencia’ v que no puedan ser verificados conia
el RUP, situaciénen la cual no sera considerado dicho conirato duranta la svaluacién y asignacion
de puntaje.

Los proponenies podran acredilar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares oentidades estatales. En ambos casos, los proponentes obligados a estar registrados
en el RUP, deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente,
todos los contratos aportados tendran que cumplir con ias exigencias de los numerales 10.1.1. a
10.1.5. del pliego de condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se sfectuard de acuerdo con la experiencia contenida en &l
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre dsl Proceso de
Contratacion.

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia conio
previsto en la "Matriz 1 — Experiencia™

Para determinar la complejidad técnica del proyecto a2 ejecutar se tuvieron en cuenta los
parametros especificados en la Matriz de complejidad anexa al presente estudio previo.
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De acuerdo con el Anexo Matriz de complejidad, el proyecto al que se refiere este proceso recibe
ung calificacion de ALTA complejidad.

5213 Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la
experiencia del proponente

Con el presente Proceso de Contratacion, la Entidad pretende ejecutar estudios y disefios
correspondientes a: Fase 3 - estudios y disefios definitivos. Los contratos para acreditar la
experiencia deben cumplirlas siguientes caracteristicas:

General

A Que hayan contenido la ejecucion de: PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA:
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO
O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS

Especifica

Porio menos une (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor
correspondiente a por 1o menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente
proceso de contratacion.

Rota: Cuande la experiencia aportada porel Proponente contemple la consultoria para la construccion
en vias terciarias NO se requiere que haya incluido la estructura de pavimentacion de la via.

‘or o menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente
proceso de contratacion

8. La experiencia aportada debe ser acorde con el objetc del Proceso de Contratacion y con lo
dispuesio porla "Matriz 1 ~ Experiencia”,
Para los fines del presente Proceso de Contrataciéon de consultoria de estudios de ingenieria
para estudios y disefios definitivos (Fase 3) no procederd la experiencia asociada con
nrefactibilidades y/o factibilidades.

C. cl Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacién y
asignacion de puntaje por concepto de experiencia.

Ver el Pliego de condiciones para el nimero de contratos a aportar para {os Proponentes persona
naturel o juridica que acrediten la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional.
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Estar relacicnados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno ¢e los contratos sefalados en e Formato 3 - Expenmma‘ ii‘%fﬁ@
documento debe presentario sl Proponente Plural y no sus integrantas.

Si el Proponente no diligenciz el Formato 3 ~ Experiencia, la Entidad requerira su subsanacidn
en los terminos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrén en cu
para la evaluacidon fos cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entis
verificara la acreditacién de ios requisitos de experiencia general y especifica solicitados par
la aﬂtlv dad principal, al igual que los requericos para ia actividad secundaria en atencién a i
combinaciones de expenenc&a aplicables y la experiencia exigida respecio de los bienes
servicios adicionales a la cbrz plblica de infraestructura de transporie, en caso de que aplicue.

Tratandose deProponentes gue acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres condomicilio en el territoric nacional, se tendran en cuenta como maximo los
(6) confratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proporente pruebe la calidad de
Mipyme y de emprendimiento v empresa de mujer con domicilio en el tepitorico nacional de
manera conjunta, se valdran como méaxime lcs siete (7) contratos aportados de mayorvalor

El Formato 3 ~ Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.
Los contratos acreditados deben haber terminade antes de [a fecha de cierre del pres
procesode contratacién,

Para los contratos que sean sportados por personas juridicas que no cuentan conmas de i
(3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionista
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en 2 numeral 2.5 del artic H%
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segln comresponda)

a la

s
[»
o]
)

donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad fendra en cuents
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres ( 3
afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esia experiencia, tal y como
haya quedado regisirada en ¢l RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una perscna juridica, en conjunto con sus socios, accionistas ©
constituyentes, traténdose ce los contratos que estos le hayan fransferido como experienci
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el procadimiento de seleccidn por
alguno de los integrantes, de manera que e! Proponente Plural solo podra acraditar una misma
experiencia una sclavez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra acredilarse mediante los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

Los contratos deban haber terminado antes de la fecha de cierre del ;}rmsente Proceso de
Contratacion. Estafecha corresponde al momento de terminacidn de la ejecucion del Contrato,
por lo gue no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o
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acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 se derive tal informacion.

l.a Entidad tendra en cuenta para la validez de la experiencia del proponente, las consideraciones
incluidas en los numerales 10.1.2 a 10.1.6 del pliego de condiciones

522 EQUIPOS DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE)

l.a asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se
realizara de la siguiente manera:

e Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable: 5 puntos

e« Formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable: 5 puntos

5.2.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignard cinco {5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento
del "Formato 9 - Experiencia y formacion académica adicional” a acreditar que cada uno de los
integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i} ef director de consultoria tiene un
afio (1) de experiencia especfifica adicional a la definida en la "Matriz 4 - Linsamientos del
Personal Clave Evziuable”. Si el requisiic minimo es de 2 afins, se olorgarad puntaje por una
experiencia adicional de 1 afio, para un total de 3 afios.

Parz otorgar el puniaje basta con presentar el “Formate 9 - Experiencia y formacién académica
adicional”. Por tanto, no_se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable
dursnie la evaluacién_de las ofertas. La verificacion de los decumentos relacionados con el
Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1del pliego de
condiciones.

i} Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente
relacionada con el cargo a desempefiar.

i} La contabilizacion total de la experiencia se realizard en afios. En caso de ser necesario
se hara la conversion de meses o dias a afios para la contabilizacion.
i} Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el otorgamiento de

puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima
requerida porla Entidad.

P

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos
debera cumplir conel afio de experiencia especifica adicional. Es decir, sila Entidad consideraque
&l proyecto requiere 2 especialistas principales, para que el oferente sea acreador de dicho puntajs,
debe cumplir con el requisito adicional en relacion con los 2 especialistas principales.
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5.2.2.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puritos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento
del “Formato 9 — Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evalusble” a
acreditarque cacla uno delosintegrantes que conformanel Personal Clave Evaivable: i) el director
de consulioria tiene una formscidn académica adicional a la definida en la “Matriz 4 ~
Lineamientos delPersonal Clave Evaluable”.

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formate 9 - Experienciz y formacion académica
adicional”. Por tanto, no_se revisaran los soportes académicos del Parsonal Clave Evalushis
durante la evaluacién de las cfertas. La verificacion de los documentos relacionados con =l
Personal Clave Evaluable se haré de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 Informacién para
el control de la gjecucién de la consultoria”.

L. Las Entidades no podran solicitar titulcs de posgrado particulares, es decir, gue =l
Personal Clave Evaluable tenga una especializacidn, una maesiria o un doctorado, sirp
que se exigirague el thiulc de posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para
verificar las condiciones minimas requendas (p.ej. titulo de posgrado en pavimentos o
geotecnia).

Il. Las reglas de equivalencias descritas en la Mafriz 4 no aplican para el otorgamiento de
puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formacidén académica
minima requerida porla Entidad.

. Se entiende por“Formacidn académica adicional” aquella relacionada diractamente con
el cargo a desempefiar.

En el caso que la Entidad establezca més de un profesional porcargo, cada uno de ellos debera
cumplir con la formacién académica adicional.

5.2.2.3 ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL
EQUIPC DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacion académicay experiencia de los perfiles del personal integrante dal
equipo de trabsjo que se denomina Fersonal Clave Evaluable en el documento denominado
“Anexo 1 - Anexo Técnico” del presente Proceso de Contratacion seran verificados para i3
ejecuciondel contrato, por tal motivo, no seran verificados durante el desarrollo del Proceso ds
Contratacion.

La verificacion de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable sa
realizara de acuerdo con lo previsto enlios numersles 10.2.1 a 10.2.3 del pliego de condiciones.

5.2.3 FACTOR DE SCSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento de
“Formato 10 - Factor de sostenibilidad”, a realizar sus entregables (comunicaciones, informes,
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memorias de calculo, disefios por componentes, entre otros), siempre que aplique, la impresion debe
hacerse a doble cara, asimismo el papel utilizado debe (i) estar certificado en el Selio Ambiental
Colombiano, o (i) debe ser papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales
y estar libre de cloro elemental. De igual manera y cuando el documento lo permita, se reutilizaran
hojas va usadas poruna cara, porejemplo, para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente debera contar conuna politicade reciclaje y/c reutilizacion deresiduos
o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, paralo cual, en los informes
de seguimiento establecidos por la Entidad, se debera hacer alusién a los programas o estrategias
de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos.

Sobre este factor, se excepitan los entregables que comespondan a Medios Magnéticos, o planos
cuyoe tamafio sobrepase el formato de papel ‘legal”.

El interventor o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobard, para €l

inicio de la gjecucion del Contrato, que el futurc contratistaentregue la fichatécnica del papel a utilizar
en los términos del numeral 8.1 del pliego de condiciones.

5.2.4 CRITERIO DE CALIFICACION POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por (i) Servicios
Macionales o con trato nacional o por (i) la incorporacion de componente nacional en servicios

Los puntajes para estimular a le industria nacional se asignaran de la siguiente manera:

COMCEPTO PUNTAJE
Promocién de Servicios Nacicnales o con Trato Nacional 20
incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

5.2.4.1 PRCIMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado porestos o porestos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarollo de ta obra o (i) vincula el porcentaje
minima de personal colombiano, segln corresponda.

somelidos a la legislecion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana ¢ por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
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conformidad con la legisiacion colombiana o un proponente plural conformado porestos, sinque sea
necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes exiranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformaciéon de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si porel contraric, deciden acogerse a la regia de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con fraio
nacional asi lo manifestara con el ciligenciamiento de la opcién 2 del Formato 7A — Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trate Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 2 del Formaio
7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Enfidad Estatal debers evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamianio de
puntaje no habré bienes nacicnales relevantes y, portante, en todos los casos se otorgard el puntsje
de apoyo a la industria nacional 2 los Proponentes que se comprometan a vincular durante el
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contrafistas por prestacidén de
servicios colombizanos, de al menos el noventa por ciento {(90%), del personal requerido pars el
cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratisias por prestecion de servicios colombianos, de al menos &l
noventa por ciento (90%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido pare la ejecucion del confrafo,
tratandose de Proponentes Plurales, su composiciéndeberdestar acorde conlo exigido porlanocion
de Servicics Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependerd la franja del puntaje splicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en 'a tabla contenida en el numeral 4.4.1 PROMOCION DE SERVICIOS
NACIONALES O CON TRATO NACIONAL del pliego de condiciones, se indican las posibles
composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virlud de diche
conformacién.

524.2 ACREDITACION DE PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO HACIONAL
La Entidad asignaré hasta veinte (20) punios a la oferta de: i) Servicios Nacionzles o ii} con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionzales debe presentar, ademsas
del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponde:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Cclombia: La visa de residencia que le permila
lagjecucién del objeto contractual de conformidad conlaley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: E! certificado de existencia y representacién
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legalemitido poralguna de las camaras de comercic del pais.

Parz que el Proponente exiranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo ala industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacicnal solo debera presentar el
Formato 7A ~ Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Parz el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcidon 2 del Formato 7A ~
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
deberd acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los
cuales sibien no existe Acuerdo Comercial, el Gobiermno Nacional ha ceriificado que los oferentes
exiranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082
de 2015; o ¢) losEstados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacicnales del
respectivo pals, allegando ia informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Froponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de
capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién dée
puniaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje porapoyo a la industria nacional porpromocionde Servicios
Nacionales o con Trato Nacicnal al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada
unc de sus integrantes presenie alguno de los documentes indicados en este numeral, segin
corresponda. A suvez, €l representante del Proponente Plural deberé diligenciar el Formato 7A -
Promociénde Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendréd puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o Treto Nacional.

5.2.4.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS
La Enlidad Estatal asignaré cinco (5) puntos a los Proponentes exiranjeros sin derecho a Trato
Macional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjerc
sinderscho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por
cienio (80 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados
en elexterior deberéd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministeric de
EducacidnNacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
se rsquiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convealida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje porincorporacion de compenente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente dabera diligenciar el Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporard en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico,




Codigoe: FO-M7-P§-018

Varsion: (2

ESTUDIOS ¥ DOCUMENTOS )
PREVIOS Fecha de aprobacion:
06/00/2021

Pagina: 54 de 63

operativo y profesionalde origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacién.

La Entidad Estatal uricamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de
componentenacional cuando el Proponente que presente el Formate 7B - Incorporacién da
Componente Nacionalen Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje algunc por promocion de
Servicios Nacionales ¢ con Trato Nacional.

El Formato 7B —~ Incorporacién de Componente Macional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho 2 trato nacional que opten porincorporar
personal colombiano. En el evenio gue un Proponente exiranjero sin dereche a Tratc a Nacicna
o unProponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Traio
Nacional, enlugar del Formato 78 - Incorporacidon de Componente Nacional en Servicics
Extranjeros, presente elFormato 7A — Promocion de Servicios Nacionalas o con Trato Nacional,
no habra lugar a otorgar puntaje porel factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por
el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningin ofrecimiento, el puntaje poreste factor seréd de cero (0).

5.2.5 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdc con el nimero total de trabajadores de ia planta de su personal en os
términos sefielados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado porel Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el “Formato 6 —~ Vinculacion de personas con discapacidad” suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda en el cual certifique
el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente ¢ sus integrantes
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, i) acreditar el nimero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal de conformidad con lo sefialado en &l certificado expedido por
el Ministerio de Trabajo, el cual deberd estar vigente a lafecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponertes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante dé
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minime a
certificar (como % del presupuesto oficial expresado en SMMLV)" de conformidad con el numersl
3.8.1 del pliego de condiciones, sinimportar sila experiencia es general o especifica.

El “Formato 6", tratédndose de proponentss plurales, debe suscribirdo el integrante del Proponente
Plural, ya sea la persona natural ¢ si el integrante es una persona juridica, por el representante legal
o revisor fiscal, segin corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la
experiencia requerida para el Proceso de Contratacién, v que ademas vincule ef minimo de
trabsjadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.
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5.2.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

En La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (C.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo pravisto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, suslituya o complements.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion
serd valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitanie relacionado con el nimero de
coniratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para iz asignacion de puntaje, porio que obtendra caro (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integraniass acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez porciento (10 %) en el Consorcio o en fa Union Temporal.

Lz asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

5.2.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOWBIA

La Eniidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco punics (0.25) al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el arficulc 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articuio 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma gue lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente eniregard copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.
Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste sera vélido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitaday los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin
embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, porlo que
oixtendra cero (0) punios por este factor de avaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgaré si porlo menos uno de los integrantes
acredila la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez porciento (10 %) en
& Consorcio o en la Unidn Temporal.

5.2 CRITERIOS DE DESEMPATE

Se tendréan como factores de desempate aquellos definidos en el numeral 4.8 del Pliego de
Condiciones
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6 EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo estebiecido en el Articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 v lo establecido en 2
Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en documento anexo se prasenta el andlisis del riesgo
y la forma de mitigarlo del presente proceso de contratacion.

Ver Anexo Matrz 3. Matriz de Riesqyas.

En caso de no presentarse observaciones a la matriz deriesgos previsibles publicada porla entidad,
no procederan reclamaciones del Contratista, basadas en la ocumencia de alguno de los riesgos
previsibles asumidos por él, v, en consecuencia, la Secrefaria de Infraestructura Fisica no hard ningin
reconocimiento, ni ofrecera garaniia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de esios riesgos, salvo que dicho reconocimiente o garantia se encueniren
expresamente pactados en ef Conirato.

7

1

7 LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIREN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Fe

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el departamentc de Antioquia derivado de
las obligaciones surgidas en la ejecucion del presente contralo, enla etapa de planeacién del procaso
se realizd un andlisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la
matriz del contratc.

En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantias que aseguren el cumplimienic
del contrato de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentarico 1082 de 2015 &En ol
evento que la suficiencia e la garentia sea superior y/c supere &l término de vigencia minimo
establecido en el mencionado decrete se debera justificar.

El proponente debe preseniar con lz propuesta una garaniia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecision
en el texto dela garantia presentada, sera susceptiblede aclaracion por el proponente hasia &l término
de traslado del informe de evaluacion.

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con le propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones v requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garaniia presentada, sera susceptible de aclaracion por
el proponente hasta el término de traslado delinforme de evaluacion.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.9, la garantia de
seriedad de ia oferta debe ser expedida a favor del Departamento de Antioquia, Secretaria de
Infraestructura Fisica y el valor asegurado deberad ser de por lo menos el diez por ciento {(10%) del
presupuesto oficial, con una vigencia de TRES 3 MESES contados a partir de la fecha de cierre del
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proceso de seleccion, hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato. La no entrega
de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsaneble y sera causal de rechazo de
esta, de acuerdo conla Ley 1882 de 2018.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o Unidn
Temporal, la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a
nombre de cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el oferente plural, con el
numero de cédula o NIT respectivos y su porcentaje de participacion.

E:i el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social que

figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido porla Camara de Comercio, y
no solo con su sigla, 2 no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera; por tanto, no podra expedirse la garantia a nombre de quien se
encuentre inscrito como representante legal.

De acusrdo con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantia de
seried ad de la oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, enlos siguientes
@y #ni

1. La no ampliacion de la vigencia de la garantie de seriedad de la oferia cuando el plazo para la

Adjudicacion o para suscribir el conirato es prorrogado, siemore que tal prorroga sea inferior a

tres (3) meses.

El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado parala presentacion de las ofertas.

i.a no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. Lafalta de otorgamienio por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

W

La garantia de seriedad le sera devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado
v iegaiizado el conirato respectivo.

KOTA: La no presentacion dela garantia de seriedad de la oferta no serd subsanable; En caso deno
sliegar la garantia de seriedad de la ofertaen el cieme del presente proceso de seleccion, la oferta
sera RECHAZADA (Articulo 5 Ley 1882 de 15 de enero de 2018).

Come ios riesgos evaluados son previsibles y con posibilidad de existencia imputables al
incumplirniento por parte del contratista y al incumplimiento con los estandares de calidad del servicio,
el coniratista debera constituir a favor del Departamento una Garantia Unica de Cumplimiento, para
garantizar asilas obligaciones emanadas del contrato de conformidad con lo establecido enla Ley 80
de 1893, Articulo 4 vy 7 de la Ley 1150 de 2007 vy el Articulo 2.2.1.2.3.1.1., vy siguientes del Decreto
1082 de 2015.

7.2 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el Departamento Anf;oqu aderivado de las
obligaciones surgidas en la ejecucion del presente contrato, en la efapa de planeacion del proceso se
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del contrato. Tal y como se describe en el anexo denominado: “Anélisis del sector”.

Porlo anterior, se estima necesario exigir garantias que aseguren el cumplimiento de! contrato segin
el Decreto Reglamentaric 1082 de 2015.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromsie &
constituir a favor del Departamento de Antioquia, una garantia que ampare lo siguients:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA
PENAL pecuniaria que s2 le impongan, poruna cuantia equivalente al veinte por ciento {20%) del
valor total del contrato y con vigencia hasta la liquidacion del contrato.

Este amparo cubre a la Entidad de los peijuicios derivados de:

Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015

a) el incumplimiento fotal o parcial del conirato, cuando el incumplimienio es imputable &l
contratista;

b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
alcontratista;

¢) losdafiosimputables al confratista porentregas parciales dela obra, cuando el contrato no prevé
entregas parciales; y

d) el pago del valor de las multas v de la clausula penal pecuniaria.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMMNIZACIONES LABORALES
Cubrira at Departamento de Antioquia por los perjuicios que se le ocasionasn como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laboreles del contratista garantizado, derivadas de ia contratacion
de personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al veintl nueve nor
ciento (29%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo v tres (3) afios mas.

CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal porios perjuicios derivados dala
deficiente calidad del servicio prastado. El valor asegurado correspondera al equivalente del veinte
por ciento (20%) del valor del contrato, y con una vigencia de cinco (5) afios, contados desde ia fecha
de suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccidn.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta cbhlicado
a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida porrazon de las raclamaciones gue
efectle la Entidad, asi como, & ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o proroge del
contrato. El no restablecimiento de la garantia porperte del CONTRATISTA osu rc adicidno prorogs,
segun el caso, consfituye causal de incumplimiento del contralc y se iniciaran los procesocs
sancionatorios a que haya lugar.

En el evento en que no s2 ilegars a liguidar el confrato dentro del {érmino previsio de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejscucion de este, se ampliara 13 vigencia de la garantia Gnica para
el ampare de Cumplimienfo por 24 meses mas, de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007. El Supervisor del contrato debera verificar el cumplimiento de esta obligacién v requerir
oportunamente al contratista de ser necesaric, para que proceda a la ampliacion dela vigencia ds ia
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garantia, en cuyo caso, los gastos derivados de la ampliacién de la vigencia de la garantia debera
asumirios el coniratisia.

E! Departamento de Antioguia- Secretaria de Infraestructura Fisica, si el contratista no actualiza las
garantias Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Exiracontractual cuando se realice
adicién, prérroga, modificacion o cualquier otro evento que lo ameriten, en los cinco dias hébiles
siguientes, ordenara al supervisor del confrato solicitar a la Aseguradora la actualizacion y el valor
causado se descontara al contratista las Actas de Pago. En caso de que el contratista no cumpla con
ia actualizacién mencionada en este incisc, incurrird en causal de multa, segin lo establecido en la
clausula N°15, causal 2, del Anexo 5 - Minuta del Contrato.

ROTA: La justificacion respecto de la delerminacion de la suficiencia de los distintos amparos, se
encuentra contenida en el documento de Analisis del Sector.

7.5 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

£l CONTRATISTA deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
dela entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisionas del CONTRATISTA o Subcontratistas |
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual sl tomador o afianzado sera EL |
CONTRATISTA, el asegurado serda EL CONTRATISTA y/o LA ENTIDAD (DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA) vy los beneficiarios los terceros afectados y/o LA ENTIDAD (DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA). El valor asegurado debe guardar comespondencia con los valores estipulados en el
articuio 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. Es decir, que del analisis ejecutado para calcular
este amparo se tomarian los rangos establecidos en la norma, segun el presupuesto del proceso.

En esia péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%del
vaior de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores & 2.000 salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 respecto a:

‘Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los
coniratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:”

Fara esle proceso corresponde aplicar lo establecido en el numeral unc que estableca:

‘Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500)
SMMLY”,

Lo anterior toda vez que el presupuesto para este proyecto correspondea un valorde 569,85 SMMLV.
Ademas, frente a la vigencia del amparo el articulo sefalado dispone:

‘La vigencia de esta garantia debera ser igual al periodo de ejecucion del contrato”.
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Este seguro debera constituirsey presentarse para aprobacidonde la Entidad, dentro del mismo términ
establecido parals garantia Gnica.

INDEMNIDAD. - ElL COMTRATISTA se obligaa mantenar indemne a la Entidad frente a cualguier
reclamacion provenienie de terceros gue tenga como causa ias actuacionss del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.

7.4 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO

Con respecto ala Garantia Unica v &l Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener
en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las garentias:

Para garantia Gnica y seguro:

o El tomador debe ser el coniratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién
Temporal), la garantia debe ser otorgada portodos sus integrantas.

» Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Entidad 830.900.286-0 y el NIT del
Contratista, incluir digito de verificacién (nimero después del guion). No se aceptan gararﬂ;m
anombre del representanie iegal ¢ de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando &
contratista sea unza Unidn Temporal o Consorcio, se debe inciuir razdn social, NIT y porcentaje
de participacion de cada une de los integrantes.

e  Debeincluir claramente el nimero y afio del contrato. Debe incluir el objeto del contrato.

»  Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

» La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del confrato.

o En caso de no usar centaves, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
elvalora asegurar es $17.980.430,20 aproximar a $17.980.431

e Las garantias deben venir en original.

Anexar el comprobante de pago de a prima del segurc de responsabilidad civil extracontractual
Clausula de Indemnidad: Serd cbligacion del Contratista, mantener libre al Departamento de
Antioquia de cualguier dafic o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientas. Las garaniias y czms_}am;;, en general,
deberan cumplir los requisitos y regulaciones especificas para cada una de ellas, previsios en la
respectiva legislaciony en el Decreto 1082 de 2015

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) mese
después de terminado el plazo de sjecucion del mismo, se ampliaré la vigencia de la garantia tnica
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de fa Ley 1 AE»{‘
de 2007. Para este efecto, el inferventor deberd verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir
oportunamente al contratista de ser necesario, pars que proceda a la ampliacion de la vigencia de Ia
garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacion de la vigencia de la garantia
también debera asumirlos el coniratista.

RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTIAS. El Depariamento de Antioquia- Secretaria de
Infraestructura Fisica, en caso de que el contratista no actualice las garantias Unica de Cumpl imiento
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v de Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se realice adicién, prorroga, modificacion o
cualquier otro evento que lo ameriten, deniro de los tres (3) dias habiles siguientes, sin justa causa
ardenara al Interventor del contrato que solicite ala Aseguradora la respectiva actualizacion y el valor
que se cause sera descontado al contratista de las Actas de Pago. En caso de que el contratista no
cumpla conla actualizacion mencionada en este inciso, incurrira en causal de multa, como lo establece
el Pliego de Condiciones. Sera obligacion del contratista mantener libre al Departamento de Antioquia
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

7.5 MULTAS Y CLAUSULA PENAL

Las pracisiones respecto de las multas y clausula penal a exigirse al contratista se encuentran en el
Anexo 5 del Pliego de Condiciones — Minuta del Contrato.

CUMP CUMPLIMIENTO DEL 5 MESES

CONTRATO 20,00
PRES PAGO DE SALARIOS, 29,00 36 MESES

PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACION DEL

PERSONAL
CAL CALIDAD DEL BIENES Y/O 60 MESES
SERVICIO 20.00
RESP SEGURO DE 0

RESPONSABILIDAD CVIL | g0 | 570

& LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Segun el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se analiza, segun el Manual
para el Mangjo delos Acuercos Comerciales en los Frocesos de Contratacion expedido porla Agencia
MNacional de Contratacion Piblica - Colombia Compra Eficiente, si esta contratacién se encuentra
cobljada poralgun acuerdo comercial suscrito por Colombia.

El presente proceso cuenta con cobertura de los acuerdos comerciales que se indican en el anexo:

Ver Anexo Acuerdos Comerciales
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9 CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

La Entidad no limita el Proceso de Contratacion a las Mipyme colombianas, por ne haberse cumplido
las condiciones establecidas en los articuios 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. En consecuancia, podra participar cualquier interesado

10 RESOLUCION POR MEDIC DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE ASESOR Y
EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL

El Comité Asesory Evaluador — CAE para el presente proceso de seleccion fue designado por e
secretaric de infraestructura Fisica mediante Resolucién No. 2025060164865 de 26 de marzo del
2025, cuyos integrantes son:

Rol Juridico: Juliana Camila Marin Meneses — Profesional Universitario, Diraccion Asuntos Legales.

Rol Logistico: Andrés Felipe Bustamanta Monsalve— Profesional Universitario, Direccién Asunios
Legales.

Rol Técnico: Jhony Stiven Mira Gallo — Profesional Universitario, Direccion Estructuracidn de
Proyectos.

Apoyo Financiero: Ana Lucia Valderrama Goez ~ Contratista — Direccion Asuntos Legales.

11 TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

En consideracion a lo dispuesto en af numeral 7 del Manual de Supervisién e Interventoria expedido
por el Departamenio de Anticguia, por requerirse de conocimientos especializados para &l
seguimiento admiristrative, financierc, técnico, juridico y contable de ias obligaciones coniractuales,
el contrato de consultoria tendra Interventoria Externa contraiada mediante proceso de ssleccion, el
cual sera desarrollado porel DEPARTAMENTO DE ANTICQUIA. A suvezel contrato deinterventoria
serd supervisado directamente porla entidad estatal.

12 ANEXOS

Resolucion de designacion del Comité Asesory Evaluador
Certificadc de Disponibilidad Presupuestal

Certificadc de Banco de Proyectos

Presupuesto oficial

Matriz de riesgos

Analisis del sector

Matriz de complejidad

N O W -
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&. Anexo técnico

COMITE ASESOR Y EVALUADOR
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