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. Caopitulo I: Desciipcién General

Direccién solicitante OPERATIVA

Area o grupe ejecutor Acueducic y Alcantarillado

Tipo de Conirato.

Contraio de Qbra

i Copitulo Il Descripcién Técnica |

Idenfificacién y
descripcidn de la
necesidad

| Que eI articuic 334 de la Constitucion Polifica de Co ombm consogro que Io

Direccidn General de la economia estard a cargo del Estade. el cudl
intervendrd por mandato de la ley, enire oiras actividades, en los servicios
pUklicos v privados, para raciondlizar la economia con el fin de consegurr
mejoramienta de la calidad de vida de los hobitantes, la distribucion
eguitativa de lgs oporiunidades vy los beneficios del desamolle v o
preservacién de un ambiente sano.

Que el articulo 345 ibidem dispone que los servicios pUblicos son inherentes a
la finalidad social del Estado v qué es deber de este asegurar su prestacion
eficiente a fodos los habitantes del territoric nacicnal.

Qué es deber del municipio de lbagué, la prestacidn del servicio plblico de
acueducto vy alcantarillado en todo el teritorio a su carge y garantizar ia
calidad, cobertura v continuidad de dichaos servicios.

Que la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADC DE IBAGUE
-IBAL 5. A ES. P. OFICIAL- es la empresa prestadora de los servicios de
acueducto y alcantarillado del municipio de ibagué en el drea urbana,
dentro del perimetro hidrosanifanc a su cargo. de conformidad con los
requerimientos y normas ambientales en la ley 142 de 1994 y el cbjeic social
de la entidad, estando excluide del mismo todos los sectores localizados por
encima de la cota de servicio a cargo de la empresa.

el Arficulo 28 de la ley 142 de 1994, indica gue “Todas las empresas tenen el
derecho a construir, cgerar y medificar sus redes e insfalaciones para prestar
los servicios pUblicos, para lo cual cumplirdn con los mismos requisitos, v
giercerdn las mismas facultades gue las leyes v demads normas pertinentes
establecen parg las enfidades oficiales que han estado encargadas de o
prestacion de los mismos servicios, vy las particulares previstas en esta Ley.

Las empresas asi mismo tienen la obligacién de efectuar el mantenimiento v
reparacion de fas redes locales, cuyos Costes serdn a cargo de ellas”.

De acuerdo a los requerimientos y normas ambientales y a la Ley 142 de 1994,
es obligacidn de la empresa mantener las redes matrices en condiciones
optimas, que brinden un adecuado transporte del flujo hidraulico

Bl Grupo de Gestidn de Alcantariiado en atencion a las solicitudes de los
usuarios, ha detectado que en el sector de la CALLE 37 ENTRE CARRERA 4C BIS
Y AVENIDA FERROCARRIL DEL BARRIO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE IRAGUE
DEPARTAMENTC DEL TOLIMA, la red de alcantarllado no cumple con las
especificacicnes iécnicas requeridas, pues coresponde o un sisterna| |
instalado en el separador vial en material de PYC y mortero en mal estado, se /
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presentan filtraciones, erosidn, fracturas por raices de los arboles y desgaste
en la batea del tubo, estc conforme al informe de inspeccién de redes gue se
aporta en el presente estudio. Dado que dicho sistema es combinado, es
decir que, las agua residuales sanitarias y pluviales {lluvias) fluyen a la misma
tuberia, en episodios de precipitaciones intensas, se presentan problemas de
inundacion y devoluciéon de las aguas a las viviendaos localizadas frente al
mencionado corredor vigh que se encuenfran conectadas ol sistema
colapsado.

Siendo la Empresa ibaguerefia de Acueducio y Alcantariflado IBAL S.A ESF
OFCIAL la entfidad prestadora de ios servicios publicos de acueducio vy
alcantarillado en el drea urbana del municipio de lbagué, v que &l sector del
barrio Nacional se localiza dentro del perimetro hidrosanitario o su cargo, con
el fin de garaniizar la colidad y continuidad de dichos servicios y brindar
solucidn a la problematica que aqueja a la comunidad del sector de la calle
37 enire careras 4C Bis y Avenido Ferrocarril, sin ocasiohar mayores
fraumatismos durante el proceso constructivo y reponer o un costo mds
favorable para los usuarios la construccidn de las acometidas domiciliarias, en
el entendido que la red existenie cruza por el separador de la avenida,
captando las aguas residuales generadas por las viviendas localzadas en los
dos costados de la via, se proyecta ta construccidn de una red de] -
calcantarilade combinado en cada carril, en el entendide que 1a calle 37, es
una importante via de comunicacidn en senfido Norte Sur, dentro de la
ciudad, con circulacidn en ambos sentidos v por la ubicacion estratégica en
el ceniro poblado este es de alta concurrencia v fransitabilidad.

Por lo anterior, s& debe redlizar la “"CONSTRUCCION BE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO PRINCIPAL DE LA CALLE 37 ENTRE CARRERA 4C BIS Y
AVENIDA FERROCARRIL D.N B/ NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BAGUE™.

Obje.io.del S CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PRINCIPAL DE LA CALLE
37 ENTRE CARRERA 4C BIS Y AVENIDA FERROCARRIL D.N B/ NACIONAL EN EL

Contrato MUNICIPIO DE IBAGUE".
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Clasificacién
UNSPSC

El objeto del contrato, estd codificado en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC, como se indica, a continuacion:
Clasificacion UNSPSC | CLASE

Servicio de construccidn de
72141120 lineas de alcantarillado

Consultado el Clasificador de Bignes y  Servicios en el
https://www.colombigcompra.gov.co/clasificador-de-bienes-v-servicios

link:

 Condicionés de la Confratacién

Caracteristicas

del bien, obra o
servicio «
contratar

{Especificaciones
Técnicas,
Alcance,
Metodologia,
peffil profesional v
ofro)

| ”Forma parte del presente estudio de neceadcxd !os presupues’ros de obrc:

gque corresponden a las caracteristicas exigidas para el cumplimientc del
chjeto contfractual.

El contratista deberd confar con la siguienfe capacidad cperativa minima,
que garantice la corecta gjecucidn del contrate:

Un director de obrdg

Residente de obra

Un profesional SISOMA

Un Topdgrafo con su comision de tepografia.

Personal suficiente y capacitado para la ejecucion del objeto del
contrato.

Equipo de topografia

Herramientas para el tfrabajo de obra

Suministro de los materiales exigidos para la ejecucion.

Disponibilidad v equipos necesarics para la ejecucidon

YV YV VW

YV VY

Estas exigencias serdn evaluadas en la forma indicada en el iftem de
documentos de contenido técnico. En todo caso deberd tener en cuenta lo
siguiente:

Se acigra gque, en todo case, si el contratisia requiere de otro tipo de
profesional denfro de la eecucién de la cbra como ingenieros civiles
adicionates y/o demdés irabagjadores como maestros vy personal de obra
especifico, estos serdn asumidos por el contratista sin gue impligue un costo
adicional para el IBAL, pues es para la culminacion exitosa y a fiempo de las
obras.

£s de vital importancia y absolutamente necesario, que para las actividades
el confratista dispenga por si mismo o « través de dalianzas verificables, de
toda logistica requerida, del personal especializade, de maguinaria y equipos
como mezcladoras, faladros, motobombas o gascling o diésel, planta
eléctrica, lamparas y/o reflectores entre ofros, complementando o
herramienfa menor necesaria para realizar ias obras.

MATERIALES: En general deben ser de primera calidad, nuevos, se deben
ajustar a los requermientos minimos de calidad exigidos en las normas
ICONTEC v normas técnicas v de calidad aplicables. No se puede ufilizar
materiales que contravengan lo gue agul se dispone, y el coniratista es el
responsable de la calidad del producto final, la cual es invariable. El

contraiista deberd desarrollar las actividades de obra, suministro e ins’rclucién/
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descritas en el presupuesto de obra descrito en el presente estudio de
necesidad.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Cada item objeio de este documenio contempla,
segin el caso, la uiilizacion de algin fipe de herramienta o equipo sea de uso
coriente o de uso especializade. En cualquier caso, debe ser el iddneo para
la correcta v agil realizacién de la obra, con la capacidad, potencia,
velocidad y demdas caracteristicas técnico-mecdnicas necesarias. Puede ser
de propiedad o arrendado o con la modalidad de leasing, nuevo o usado,
pero en todo caso en perfectas condicicones de funcionamiento. Todas las
herramientas y equipos deben contar con ios dispositivos y/o mecanismos de
seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. Estos mecanismos
deben adverlir de fallas y evitar poner en peligre a las personas que los
manipulen, que trabajen en la obra o a la comunidad en general, v que
puedan afectar las obras. Debe cumplirse con los requerimientos minimos que
sobre mantenimientc y Seguridad Industrial v fodas aquellas otras que sea
menester adoptar. Cdmo minimo debe contar con &l siguiente equipo:

CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
Maguina
] retroexcavadora de Modelo superior o 2015
llantas
Modelo igual o superior @
1 Volgueta 2015
1 Motobomba de 3" ¢ 47 N/A
Compactador fipo
] saitarin N/A
] Equipo de Topografia N/A
Heﬂomieﬂfc‘ menor PICGS, pOIGS, CCIn’eﬂHClS,
VARIAS suficiente y elemenios | bama,  nivel de mano
necesaros oarg la [bUrbUJG}, reflectores,
ejecucion. flexdmetro, arco vy segueta
etc.

MANQ DE OBRA: Cada item incluye, si asi lo amerita, la cantidad de mano de
obra, tanto basta como especializada necesaria para su gjecucion, de forma
individual o por cuadilios. En todo caso, se& debe considerar lo
correspondiente a la folalidad de la carga prestacional, subsidios, recargos,
etc., a los que fiene derecho el obrero. Sea cual fuere la naturaleza del
obrero, su estadia en obra estd supeditada al cumpiimiento de todas las
normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el personal de
obreros sea cual fuere Ia nofuraleza del vinculo con la obra, esta en la
obligacién de acatar todas las disposiciones que en ella rijan en lo que fiene
que ver con seguridad industrial, procedimientos técnicos, moral y buenas

costumbres, etc. De igual manera, estd en la obligacién de acatar cualguier
directriz emitida por el supervisor. '

En la ejecucion del contraio es obligatorio el cumplimiento del tiempo de
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dedicacion del director de obra exigido en el proceso, que deberd cumplir
con el pefil indicado en el itemn documentos de contenidos técnicos. El
director vigilard permanentemente la gjecucién de la obra.

Asi mismo es obligaforio la contratacidn de un profesional en salud
ocupacional gue valide lgs actividades realizadas por el contratista para
cumplir con todas las normas det sistema de seguridad industria v del sisterma
general de seguridad y sailud en el trabagjo que le apliguen.

SENALIZACION: Cuando las obras objeto del contrato alteran las condicicnes
normales del transito vehicular y peatonat, el Contratista esté en la obligacion
de tomar todas las medidas necesarias para el manejo del trafico v evitar la
ocurrencia de accidentes.

El Conirafista deberd colocar las sefales y avisos de prevencidon de
accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas. Serd de responsabilidad
del coniratisia cucalquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y sefales. La supervisidn podrd en
cualguier momenio ordenar que se suspenda la construccidn de una parte
de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemdatico
por parte del contratista para llevar a cabo los reguisitos de sefalizacidon o las
instrucciones impartidas a este respecto, para este tomard apoyo del
profesional del SG -S8T de la empresa.

£l contratista deberd tener en cuenia el documento requisitos para la
ejecucidn del confrato anfes del inicio, y durante foda la ejecucién de la
obra gue se encuentra anexo a los términos de referencia. El incumplimienic
de estos requisitos dard lugar al incumplimiento del contrato por los riesgos o
los que expone &l contratista a ia empresa y ¢ sus trabaiadores.

Cuando los trabgjos deban redlizarse sin iluminacion natural suficiente, el
Contratista suministrard la iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del
tipo de la obra a ejecutar. No se permitirdn extensiones arastradas, colgadas
en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o gislados.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la gjecucion
del conirato el contratista proveerd en fodo momento los recursos necesarios
para garantizar la higiene, salubridad v seguridad de todas las instalaciones
de la cbrg, la de sus empleados, frabajadores, subconiratistas, proveedores,
empleados y terceras personas.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O IONAS DE TRABAJO: Durante el desamrollo de los
frabagjos, el contratista deberd mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las obras vy sus alrededores, para lo cual deberd refirar en forma
adecuada, diariomente ¢ con la frecuencia que ordens el supervisor,
escombras, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera gue
no aparezca en ningun momenio una acumulacién desagradable v peligrosa
de &sfos. Al finalizar cualguier parte de los trabajos el coniratista deberd retirar
con la mayor brevedad todo el eguipo, construccionses provisionales, vy
sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el

/
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mismo sitio 0 cerca de él para la glecuciéon de ofras partes de la obra,
disponiendo en forma adecuada fodos los sobrantes, escombros y basuras
que resulien de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la
entidad competente.

UMPIEZA FINAL: A la terminacidon de la obrag, el contratista removerd de los
alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin
uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su
direccion.

Piazo de NOVENTA (90) DIAS CALENBARIO, El plazo de la ejecucidn se contaréd a partir
ejecucién del | del acta de iniciacion del confrato previa acreditacién del cumplimiento de
Contrato los requisitos de perfeccionamiento v legailizacién del coniraic,
L garde | CALLE 37 ENTRE CARRERAS 4C BIS Y AVENIDA FERROCARRIL D.N B/ NACIONAL
oo DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.

Obligaciones del
Contratista

El contratista se obligard a:
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.- Cumplir a cabgalidad con el objeto del contrato, en cada uno de sus ifems
para la “CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PRINCIPAL DE LA
CALLE 37 ENTRE CARRERA 4C BIS Y AVENIDA FERROCARRIL D.N B/ NACIONAL EN
EL MUNICIPIO DE IBAGUE" de acuerdo con laos especificaciones técnicas
establecidas en el presupuesto y en el presenie estudic de necesidad.

2.- Disponer det equipo necesario para iniciar los frabgjos y del personal
contratado para las labores, el cual deberd cumplir con los requisitos exigidos
por el IBAL S.A. ES.P OFICIAL. En todo caso el coniratista se compromete ¢
contratar parg la sjecucidn de la obra el personal de obra y profesionales
gue requiera para el cumplimiento del objeto contracival, el cual serd
confratado directamente por el coniratista y conforme a las necesidades
presentadas deniro de io cbrg, igualmente el contrafista se compromefe @
contfratar un topdgrafo, si la obra lo requiere. Este Personal no tiene ninguna
relacion iaboral con el IBAL.

3.- Cumplir las actividades plasmadas en el presupuesto oficial anexo vy todas
ias condiciones de la oferfa que permitan cumplir con el objeto contractual,
establecidas en el alcance del objeto del contrale, propuesta y todos los
documentos del proceso, para elio deberd cumplir con la normatividad en
materia de Seguridad, Salud Ocupacional y manegjo del Medic Ambientes
vigente aplicabie en Colombia.

4.- Suminisirar al personal a su cargo para la sjecucion del contraic, todos los
elementos de proteccidn vy seguridad persondal reqguerida para desarrollar
adecuadamente sus actividades.

5.- Fjecutar las actividades coniractuales que se describan en el contrato de
manera directa sin subcontraracidon. Mantener a poz vy salvo por todo
concepio al persenal a su cargo. Dado gue ne se admite subcontratacién, el
personal deberd estar afiicdo en seguridad social direciamente por el
contratista. A

é.- En caso de ser necesaria ia ufilzacién de personal cerfificado en frabajo
en alturas, duranie la gjecucidon del conirato, el contratista deberd acreditar
que el personal cuenta con el cerdificado respectivo expedido por entidad
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competente. Situacién que se colocard en conocimiento del contratista una
vez se advierta la necesidad por parte del supervisor del contfratc y deberd
contar con personai calificado con disponibilidad inmediata.
7.- DOTACION. - La dotacién tiene como finalidad ofrecer al empleado una
indumentaria adecuada a sus funciones; el colzado y el vestido deben
djustarse a sus caracteristicas y naturaleza propias de cada funcion por la
obra a desarrollar:

a.- Pantalén jean con reflectivos.

b.- Camisa con reflectives pecho y espalda manga larga dzul ©

celeste.

¢.- T-shirt blanco manga corta 100% algoddn

d.- Botas punta de acero caucho

e.- Guantes de cuero y caucho

f.- Casco con barbuguejo

g. Elementos de proteccién exigidos por el Ministerio de Salud para

obras, en virtud de la emergencia econdmica.
8.- A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacidon de seguridad
industrial y porte el camet en el brozc o nombre del contratista, con los dajos
bdsicos como: a.- Nombre b.- Fecha de nacimiento ¢.- RH, d.- EPS, .- ARL f.-
Teléfono de contacto del contratista, g.- Teléfono de contacio de un familiar
9.- Garantizar la calidad del suministro en los periodcs de respuesta exigidos
por el supervisor y en las especificaciones técnicas exigidas, en caso que
apligue al contfrato.
10.- Fl contratista deberd garantizar el personal idénec y con conocimienios
en la labor a ejecutar, cualguier dafio que cause el personal a su cargo, en
desarrollo de la actividad contratada vy en los lugares que se les solicita
intervenir, deberd ser asumide de manera exclusiva por el confratistar y
reparado de manera inmediata en un tiempo maxime de un (1) dia.
11.- Bl contratisia organizard los frabajos de tal forma que los procedimientos
aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sinc con fodas las disposiciones legales al respecto, emanadas de
la autoridad legal competente o con el Ministerio de Ambiente, asi como dar
cumplimiento a la GUIA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS
CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad legal vigente vy las
requeridas por el sistema de gestién ambiental bajo los criterios establecidos
en la norma ISC 14003:2015. La organizacion de trabaojos tendrd en cuenta
normas de seguridad gque garanticen la prevencion de cualguier imprevisto
que pueda aofectar la integridad de las personas que laboran o permanezcan
deniro de la construccién, adoptard precauciones suficientes para asegurar
I proteccion del pdblico y de los frabaojadores de la obra y reducird el riesgo
y peligros a que estos queden expuestos. Bl contratisia es responsable si por la
falta de sefiales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren
accidentes o dafos a ferceros, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento
al manual de seguridad vial del ministerio de transporte.
12.- Bl contratista deberd conocer toda ia zona en que serén ejecutadas las
obras, las condiciones fisicas de mano de obra de tfransporte vy demds
condiciones locales que puedan afectar el costo y la ejecucidn de las obras y
disponer del egquipo necesario para iniciar labores, el cual deberd fener en
cuenta para su gjecucion
13.- Preseniar informe mensual y/o parcial, cuando se troie de periodos /

J
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inferiores o 30 dias, y uno final de los actividades desarrolladas cuyo
contenido serd como minimo, el siguiente:

- Descripcidn detallada de los trabajos ejecutados y lugar intervenido.

- Descripcion del personal utilizado en la ejecucidn de los lugares
infervenidos y los automotores o maquinaria utilizada en el periodo
{periodo de frabgjo, frentes de trabajo).

- Balance econdmico del contrato (costos, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan).

- Descripcidn de los procedimienios utiizados e innovaciones
tecnolégicas empleadas (si aplica).

- Cambios en especificociones, planes, disefios y soluciones dadas a los
problemas mds comunes que se presentaron durante el mes de
actividades desarrolladas como aporte para futuros proyectos.

- Registro fotogrdfico de minimo cinco (5) imagenes, en lo posible ung
fotografia panoramica del lugar.

- Acreditacién de poz y salve con el régimen de seguridad social
integral en salud, pensidn, riesgos profesionales, SENA, ICBF, CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del personal G su cargo
durante la ejecucion del confrato. Los pagos de este personal
deberan estar a nombre del conirafista, ya que no se admite
subcontratacion.

14.- £l oferente deberd dar cumplimiento durante la ejecucién del contrato a
la garanfia de calidad de todos los equipos y maferiales que va a proveer:
por un lopse de dos (2) afos contados a partir de la fecha de la suscripcion
del acta de liquidacién, por tanto esta certificacién de garantia debe ser
otorgada como minimo con &l acta final, calculando la fecha del acta de
iquidacidon y dos afios mds, v en caso de dafio o de mala calidad el
elemento, este serd cambiade por uno iotalmente nuevo, de las mismas
caracteristicas del que presentd falencios, y su cambio se compromete a
hacerlo dentro de las cuarenta y ocho (48] horas siguientes a ia solicitud
formalmente elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se
entiende como incumplimiento a las obligaciones del contrato v generard la
Imposicién de sanciones segun lo estime el supervisor designado.

15.- Se compromete a liderar la ejecucion del contrato a través del director
de cbra y el Ingeniero Residente de obra propuesto y aprobado por la
enfidad.

16.- £l CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar g los
trabajadores empleados por él, de acuerde con las normas legales vigentes
al respecto con todas vy cada una de las entidades de seguridad social en
especial con lo referente al sistema de seguridad social de que trata la Ley
100 de 1993, caja de compensacion farmiliar, servicio nacional de aprendizaje
SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF comprometiéndose a
reportar cuaiquier novedad por causa y ocasién de tales seguros o
afiiaciones y entregar los documentos del caso y la dotacion respectiva al
personal. Estos seguros y/o dfiliaciones deben ser otorgados antes de la
iniciacién de los frabajos v estar vigentes hasta la enfrega final y recibo de las
obras. El hecho de la constitucién de estos seguros no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en relacion con los riesgos
asegurados, advirtiendo que los pagos de los aportes deben ser cumplidos
dentro del periodo establecido sin presentar moras.
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17- Presentar para ic aprobacidn del supervisor del conirato los APU,
cronograma de trabajo y hojas de vida del personal que va a confrafar en la
obra, que en todo caso deberd ser el mismo indicade en lo propuesta y
demds mano de obra requerida

18.- Contar con un profesional en salud ocupacional quien velard en todo
momento por el cumplimiente de Ias normas de seguridad y salud en el
frabaojo de la obra a contfratar.

19.- Deberd adoptar el sistema de normas y especificaciones técnicas, segin
Resolucién No. 00034 de enero 30 de 2003, como &l conjuntc de
especificaciones técnicas -de la enfidad, de consulta. acatamiento
obligatorio para todos los proveedores, contrafistas de obras civiles,
consultores y servidores publicos de la entidad, y en tal vifud deberdn ser
consultadas y observadas cada vez que sean desarrolladas las siguientes
actividades: Construcciones en el sistema de acueducto, disefios del sisterma
de acueducto, mantenimientos del sistema de acueducto, aperacidn vy
control de acueducto, construcciones en el sistema de alcantarilado,
mantenimiento de alcantarillado, labores eléctricas o elecirdnicas, trabagjos
de geotecnia, hidrologio o gestidon ambiental. Metrologia, seguridad industrial.
Gestion acueducto y oftres; y en General para desarrolleo de labores o
aciividades técnicas, directas o indirectas relacionadas con &l desarrolic de
ios sistemas de acueducto v alcantarillodo o cargo del  IBAL, o gue sean
intervenidos por ia Empresa baguerefia de Acueducto y Alcantfarilado IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL.

20.- Deberd colocar una valla segin disefio, al momento de iniciar ias laboras
en los sitios donde se desamollen las obras, la cual debe entregar al iBAL al
terminar la cbra.

21.- El CONTRATISTA deberd cumplir, enire otros, con los siguientes aspectos
de la obra: a.~ Bitdcora: Se contord con una bitdcora, en donde el
CONTRATISTA v la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberdn dejar anotado
todo lo gue sucede en (g misma cada dia [resumen de obra con
observaciones). En esta bitdcora se dejardn consignados todas las &rdenss,
instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA v la INTERVENTORIA Y/O
SUPERVISOR. La Bitdcora es el conducto formal y regular para registrar las
observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio v sclo
tendran derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR, EL IBAL S.A ESP. OFCIAL b.- Presencic en obra: E
CONTRATISTA deberd controlar la permanencia en los frentes de obrg, del
ingeniero residente y de todo el personal reguerido en la obra. Si por algin
mofivo se programan frabajos en horgs nociurnas, fericados, domingos o en
horas no loborables, deberd contarse con la presencia dei ingeniero
residente. c.- Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y
hora previamente establecidos, y dados a conocer EL IBAL S.A ES.P., se hardn
reuniones donde se acordaran y detallardn los trabajos comrespondientes. A
estas reuniones deberdn asisiir representantes del CONTRATISTA vy la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada reunidn, se levantard un acta vy
serd firmada por los que intervinieron en ella. Se verficard estrictamente que
las obras o faciurarse cumpian con lo establecido en los plieges de
condiciones del contrato. Bl CONTRATISTA deberd cumplir con &stos requisiios,
y en cualguier momento deberd poder demostrar el cumplimiento de los
mismos. No se cancelard obra ejecutada por el CONIRATISTA gue se hoya‘/

g
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iniciado vy ejecutado sin la  autorizacion expresa por parte de I
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacion deberd estar consignada
en la bitacora correspondiente, d.- Obras Mo Previstas: Cuando por dlgin
moiivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato,
previamente y de comin acuerdo enfre EL IBAL S.A ES.P, la INTFRVENTORIA
Y/O SUPERVISOR v el CONTRATISTA, se convendrdn los precios, la forma de
pago vy las especificaciones correspondientes a través de una modificacién
del contrato. Por ningin motive se podrdn ejecutar los trabaios sin haber sido
previamente aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato.
En todo caso, si el CONIRATISTA ejecuta trabajos sin anfes acordar &t precio
respectivo, serdn a riesgo propio v por esta razén no podrd hacer alguna
reclamacion posterior, e.- Seguridad industrial: Bl CONTRATISTA deberd cumplir
con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabagjo, asi como las normas vigentes del IBAL S.A ES.P
comrespondientes. Deberd fener especial cuidado para salvoguardar la
integridad fisica de los frabgjadores v de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberd adjuniar a cada acta de obra un informe
al respecto. Cuando la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR establezca que existe
incumplimiento en este aspecio por parie del CONTRATISTA informard, en
primera instancia al EL IBAL S.A ES.P para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones
vigentes sabre seguridad industrial v salud ocupacional vigentes en el pais e
igualmente con ias normas vigentes det IBAL S.A ES.P comespondientes, .- E
CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas
mensudles de recibo de obra ejecutada para su aprobacion y trdmite de
pago. g.- B CONIRATISTA deberd presentar o la INTERVENTORIA y/o
SUPERVISION los soportes de las facturas para su aprobacion, h.- El
CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar, i.- En coso de
suministro de maferiales por parte del EL IBAL S.A. ES.P, el CONTRATISTA
deberd solicitarios oportunamente, y serd responsable de su almacenamiento
en los sitios de los tfrabagjos, la seguridad vy su comecto uso para ios
necesidades de la obra. j.- El coniratista deberd dar cumplimiento estricto a
las especificaciones técnicas establecidas en la Resolucion 0330 de 2017 del
Ministeric de Vivienda, Civdad y Temitorio “Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico —
RAS

22.- Presentard poz y salvo de Almacén para el frdmite del acta final.  (si
aplica).

23.- Bl contratista se compromete a fiquidar y hacer firmar por los usuarios las
acometidas domiciliarias de alcantariliado y presentaras como uno de los
requisitos para el pago de cada una de las actas; lo anterior cuando el plazo
contractual sea igual o mayor a tres meses, de lo contrario serd requisito para
el pago del acta final.

24.- tstarg dotado de todos fos elementos v equipos de comunicacién y de
oficina indispensables con el fin de lograr una atencién inmediata a Igs
emergencias y una eficacia en sus labores, y en general de los vehiculos
requeridos para sus funciones.

25.- Bl confrafista se compromete a allegar las certificaciones que avalen y
soporten la calidad de los materiales contratados como requisito para o
aprobacion del acia final.
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26.- Para toda obra que involucre actividades de renovacion o instalacion de
redes de acueducto y/o alcantarilladeo, conexidn de acometidas y en general
cualguier acfividad que genere algin fipe de intervencién sobre las redes o
elementos en ias redes, como pozos, hidrantes, valvulas etc., EL CONTRATISTA
deberd reportar dicha intervencidn en formaic CAD o shapefile segin
comresponda, de acuerdo con las disposiciones dadas en & documenio
METODOLOGIA PARA ENTREGA DE INFORMACION GEOGRAFICA AL CECOI
PARA ACTUALIZACION DE CATASTRO DE REDES DEL IBAL, esto con el fin de
garantizor la adecuada actualizacion del cotastro de redes de acueducioy
alcantariliado. El profesional universitario adscrito al centro de comando y
control del IBAL CECOI, entregard constancia del recibo de ia informacidn y
ello deberd ser aportado para el pago del acta final del contrato.

27.- Dar cumplimiento a las disposicionegs contenidas en el Acuerdo Municipat
N° 018 del 17 de septiembre de 2019, respecto de la prohibicién del uso de
matericles elaborados con fibra de asbesio o amianto.

28.- El coniratista se compromete a allegar las actas de vecindad anfes de
que se inicie ia obra.

29.- DISPOSICION DE RESIDUOS PRODUCTOS DE EXCAVACIONES Y/O
DEMOLICIONES: El CONTRATISTA como generador de RCD, fiene la
responsabilidad vy la obligacidon legal de cumplir con lo establecido en G
Resclucion 0472 de 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de
Ambiente vy Desarrollo Sostenible, para lo cual realizard la disposicidn técnica
y ambiental de los materiales provenientes de Ias demoliciones, excavacionss
y residuos de lg construccidon, en un sitio de disposicién final de RCD
(anteriormente conocida como escombrera) gue cuente con la respeciiva
licencia ambiental. En &l caso que Bl CONTRATISTA incumpla con dicha
disposicién, se hard acreedor de la medida comrectiva y/o amonestacion yv/o
multas establecidas en el CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA
LEY 1801 de 29 JUL 2016, para dichos casos. En concordancia con o anterior,
el IBAL S.A. ES.P. OFICIAL no incluird en las actas parciales y/o final ias
cantidades de los ftems correspondientes o caorgue, fransporte, refiro vy
disposicién de los materiales provenientes de las demoliciones. excavaciones
y residuos de la construccién; y se abstendrd de pagar dichos ftems hasta
tanto gue Bl CONTRATISTA presente el original de los recibos de disposicion de
materiales, expedidos por el operador del sitio de disposicidn final de RCD gue
cuente con la respectiva licencia ambiental; Solamente se pagardn las
cantidades que estén debidamente soporfadas por sus correspondientes
recibos originaies de disposicion de materiales expedidos por el operador del
sifio de disposicién final de RCD gue cuenfe con la respectiva licencia
ambiental.

OBUGACIONES GENERALES

1. Atender laos observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una
mejor ejecucion del objeto contractual.

2. Bl contratisia debe conocer los lineamienios del Sistema Integrado de
Gestién de la empresa e idenfificar v controlar los aspectos significativos,
producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guias, instructivos,
registros y demds documentos a que haya lugar, para el cabal cumpiimiento
de las normas NTC ISO 2001 actualizacién 2015, NTC 18O 14001 de 2013 v IS0

45001 de 2018.
5
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3. El conirglista se compremete g mantener ios precios establecidos en o
oferta que acompafia ia propuesta. durante el plaze de ejecucion vy la
vigencia del contrate a suscribir.

4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demas que haya iugar en
desarrollo del contrato a suscribir.

5. Informar oportunamente al IBAL $S.A ES.P. OFICIAL sobre cualquier
evenfualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del
objeto del contrato a suscribir.

6. Constituir en debida forma, dentre de los cinco {5) dias habiles siguientes o
la firma del contrato, la pdliza Onica de garantia, y ampliar, prorogar o
modificar las garanfias en el evento en que se amplié el valor del contraio, se
prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

7. Cumplir con sus obligacicnes frente al sistema de seguridad social v
parafiscal segin el régimen ol gue pertenezca de acverde a la normatividad
vigenie. Asi mismo, debe acreditar estar al dia en los apories de seguridad
sociogl v aqportes parofiscales, durante todos los meses de ejecucion
contractual, hasta su iguidacién.

8. Actuar con lealiad y buena fe en las distinias efapas confraciuaies,
evitando dilaciones injustificadas.

9. Cumplir cen el manual de seguridad v salud en el trabdjo para confratistas.

10. Asistir & las capacitaciones que programe ia empresa IBAL S.A. ES.P.
QFICIAL, propia del sistema integrado de gestion, en cumplimiento a cada
una de las polificas que tiene la compaiia, conforme le apligue segin el
objeto del contraio.

11. Para aguel confrato que en su ejecucion implica tener personal a cargo.
el contratista deberd cumplir con los siguiente en materia de seguridad v
salud en el tfrabgjo:

a. Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestion de seguridad
y salud en el frabagjo, como lo establece la resolucion 312 de 2019: Frecuencia
de accidentes de trabaio, severidad de accidentes de frabajo, proporcion de
morialidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la enfermedad,
incidencia de la enfermedad.

b. B contratista deberd entregar mensualmente un informe detallado con las
actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestién de seguridad
y salud en el frabgjo, et cual deberd ser un requisitc para el pago de las actas
parciales y/o finales del contratc. PARAGRAFO: El contratista deberd tener en
cuenta los requisifos exigidos en el registro SG-R-146 REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJC A CUMPLIR POR PARTE DE LOS
CONTRATISTAS, aplicable ol objeto a contratar, v que se encuentra anexe ala
invitacién y/o pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecucién. Para
la suscripcion del acta de inicie, el contratista deberd aportar ios documenios
allil exigidos, que seran aprobados por el profesional en salud ocupacional de
la empresa IBAL S.A. ES.P. OFICIAL. Los documentos que se exijan durante la
sjecucion del contrato serdan validados por el supervisor del contrafo y el
profesional de salud ocupacional.

12. Fecutar las actividades contractuales que se describan en el coniraio
respectivo de manera direcia sin subcontrataciones de esta, mantener a paz
y salvo por fodo concepto al personal a su cargo v reempigzar en formo
inmediata al personal que por incopacidad o cualquier circunstancia no se
presente a laborar.
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13. Cumplir con las normas del Sistema Integrade de Gestidn, para efectos de
presentacién de informes, el conirafista deberd diigenciar los formatos
establecidos por la empresa referente a las actividades diarias que realice.

14. Mantener los sitios aledanos o la obra libres de residucs, herramientas vy
elemenios sobrantes dejando el mismo completamenie aseado (en un
periodo no mayoer a tres (3) dias después de realizada Ia actividad parcial o
fotalmente}.

15. Mantener dentro de las obras fodas las normas de seguridad gue
garanticen la prevencion de cualquier imprevisto que pueda afectar la
integridad de las personas gue laboran o permanezcan denfro de o
construccién, de conformidad con las normas vigente. Bl contratfista
organizard sus trabgjos y adoptard precauciones suficientes para asegurar la
proteccion del publico y de los trabaojadores de la obra y reducird el riesgo y
peligros a que estos queden expuestos. El contfratisia es responsable si por ia
falta de sefales aprobadas v medidas de seguridad inadecuadas ocurren
accidentes o dafios a terceros, por lo tanto, se recomienda dor cumplimiento
al manual de seguridad vial del ministerio de fransporte.

16. Cumplir las medidas de proteccién especificas para el fipo de obras que
estd realizando, asi como las normas ambientales y de seguridad industrial de
acuerde a lo estipulado en el Arficulo 348 del Cédige Sustantivo del Trabajo.
17. Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de Manejo Ambiental v el
Manual de Sistema de Seguridad y Salud en el frabajo para Contrafisias del
IBAL, los cuales hacen parie del Contrato que se suscribe, encontréndose a
disposicidn del contrafista en la paginag web del IBAL S. A ES.P OFICIAL. Asi
mismo deberd cumplir con los demdas lineamienios que la ley exiia en esta
materia.

18. Suministrar oportunamente la informacion en medio magnético e impreso,
de toda la informacidn relacionada con el avance fisico de las obras, regisiro
fotogrdfico, planos de avance de obra construida, el avance financierg,
cuantas, de cobro, gjuste y demdas que se requieran y en general de todo lo
requerido para que el IBAL S.A ES.P. OFICIAL, pueda verificar la ejecucién del
contrato segun los férminos sefialados.

19. Bl contratista deberd dentro de los cinco {5) dias hdbiles siguientes a la
firma del acta de inicio, presentar parg revisidn y aprebaciéon de la Oficina de
Gestion Ambiental la Guia de Manegjo Socic Ambiental Para Obras "PEGMA™",
de la respectiva obra a realizar, una vez el PEGMA sea revisado y aprobado
por esta oficina, se expedird cerfificacidn que acredite el cumplimiento de
esta obligacion.(ESTA CERTIFICACION DEBERA APORTARSE DENTRO DE LOS
SOPORTES QUE SE ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA EL TRAMITE DE
CUENTA DE ACTA PARCIAL Y JO FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA, St EXCEPCION ALGUNA).Los fiempos de enfrega para
las cbservaciones realizadas a la Guia de Manegjo Socioc Ambiental para cbras
PEGMA serdn estipuladas por ta Oficina de Gestién Ambiental v dados o
conocer i supervisor y contratfistas a traves de oficio.

20. Suscribir actas de inicio, parciales, final y de liquidacién y demds que haya
lugar en desamrollo del confrato v presentar bitGcoras de la obra, reuniones y
actas de obra efc. Se advierte que, pora el acta final, se debe adjuntar paz y
saivo de las empresas prestadoras de servicios publicos como son de Alcanas,
Celsia vy Empresas de Telefénica en el qgue indigue gue con base a lo

gjecucién de la obra no se afectaron redes de estas empresas. (si cplico%
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bitGcora de obra, la memoria de todas las obras ejecutadas, los manuales,
catdlogos v especificaciones técnicas gue garanticen la idoneidad de los
materiales y procedimientos constructivos, los planos record de construccidn
debidamente firmados, el manual de operacidn y mantenimiento ciustado o
las obras construidas, equipos v materiales implementados, las garantias v
especificaciones técnicas de los equipos instalados (si proceds) y demds
requisitos exigidos por la empresa parg este tipo de contratos.

21. En General, cumplir cabalmente con las condiciones vy modalidades
previstas contractualmente para ia gjecucion vy desarrollo del contrate a
suscribir,

Cbligaciones del
iBAL

El IBAL S.A. ESP OFICIAL a fravés del supervisor designado se compromete o

1. Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacién que se reguiera
para el desarrollo adecuado de sus compromisos contractuales.

2. Entregar las zonas de frabgjo que corresponden al contratista (incluir si
aplica)

3. Designar un supervisor del contrato, quien estd en la obligaciéon de
verficar el cumplimiento del objeto contractual v las obligaciones del
contratista recibir a satisfaccién las obras que sean entregados por el
CONTRATISTA, cuando estos cumplan  con  lgs  condiciones
establecidas en el presente contrato. PARAGRAFQ El supervisor deberd
mantener una interocucidn permanente v directa con el
CONTRATISTA., exigir ia eiecucion idonea vy oporiuna del cbjeto
contratado, Informar ol ordenador del gasto cualguier iregularidad o
incumplimiento sea parcial o total del contrato, para tomar las
medidas gue corresponden seguin la Ley 1474 de 2011, Rechazar los
bienes proveidos cuando no cumplan con las especificaciones
técnicas de calidad y compatibiidad establecidas en los pliegos de
condiciones y/o invitacidon o oferiar, v demds obligaciones que le
correspondan segun el manual de supervision e interventoria del IBAL
S.A.E.S.P. OFICIAL vylaley.

4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada vy con sujecidn o las
disponibilidades presupuesiales previstas para el efecto.

5. Tramitar diigentemente las apropiaciones presupuestales gue se
requieran para solventar las prestaciones patrimoniales gue hayan
surgido @ su cargo como consecuencia de la suscripcidn  del
contrato.

é. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de
los dafios que sufran en desamollo o con ocasién det contrafo
celebrado, y adelantar ias gestiones necesarias para el
reconccimiento y cobro de las sanciones pecuniarias v garantias gue
hubiese lugar. .

7. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores
plblices, confra el confratista o los terceros responsables, segun el
case, por las indemnizaciones que deban pagar come consecuencia
de la actividad confractual.

8. Adoptardn las medidas necesarios para manfener durante el
desarrollo y ejecucion del conirgic las condiciones técnicas,
scondmicas y financieras exisientes al momento de la oferta.

9. E supervisor, verficard el cumplimiente del pogo ol sistema de
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seguridad integral y aportes parafiscales, mediante la presentacién de
planilias de autoliquidacién ¢ presenfacidon de certificacion del pago
de sus aportes, suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el
caoniador publico segln corresponda.

Efectuard inspecciones periddicas con el fin de verficar que las
instrucciones de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplan,
pudiendo suspender las labores, si considera que no se estan poniendo
en practica estas disposiciones. Si los fallas de seguridad fueran
imputables ol Contratista, éste no tendrd derecho o reclamos por
pérdidas de ftiempo, dafos, costos adiciongles ¢ demoras que den
lugar las inferrupciones por dicha causa, ni al reconocimiento de pago
por tiempos de esperd.

Las demds obligaciones que se establezcan en el Manual de
Contratacion de la empresa vy en la suscripcion del conirato.

10.

11.

Pago de ARL a
cargo del IBAL

APLICA NO APLICA X

. Copitulo Ill: Descripcién Juridica

Fundamentos
Juridicos de la
Modalidad de

Contratacién

| Acuerdo {301 de 2022 “Por el cudl se modifco eI ocuerdo OI de 2020 que

adopta el Manual de Contratacidn de la Empresa Ibaguerenia de Acueducto
y Alcantarillado IBAL S.A. ES.P. OFICIAL" ARTICULO SEXTO: que modifica el
articulo 28.- CONTRATACION DIRECTA segin la causal No. 24 —- Cuando la
cuantia del contfrato sea menor o igual o doscientos ochenta (280) sclarios
minimos legales mensuales vigentes (SMLMV), IVA inciuido.

Para ello se deberd apiicar el framite establecido en el ARTICULO séptimo que
modifica el articulo 29 del mismo acuerdo.

Supervisor
Sugerido

Nombre del ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED
Funcionario:
Carge Lider

Dependencia: | Grupo Gestidn de Alcanfariliado IBAL §.A E.S.P OFICIAL

Autorizacién Uso
de Distinfivos y
Logos de la
empresa

APLICA X NO APLICA

Proceso limitado
a MIPYMES

APLICA NO APLICA

Necesidad de
Contar con
interventor

Externo.

SIREQUIERE

Presupuesto

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS M%LLONES NOVECIENTOS TRE]NTA Y CFNCO M

Oficial. SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 342,935,649) PESOS M/CTE. |
Yariables

El valor del presupuesto oficial es obienido conforme o los presupuestos deZ
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consideradas obra anexos por vaior de ($ 342,935,649) PESOS M/CTE. Los Precios fueron

para caleular el | establecidos conforme a Resolucidon No 0260 de diciembre 04 del 2024 en Ia

presupuesto cual se establece el Andlisis de Precios Unitarios y se regulan dichos precios
oficial para todas las obras que adelante el IBAL SA ESP OFICIAL.

El pago del presente proceso serd baio o modalidad de precio unifario &l
cual deberd inciuir los costos de adminisiracion e imprevistos v la utilidad del
consiructor.

B valor del contrato se cancelard o traves de la suscripcion por parte de
supervisor y contratista de actas parciales y/o final. Estas actas reflejan el
porcentgje de avance de la obra, y evidencia el recibo a satisfaccion del
superviser y/o la interventoria del contrato. Por elio para su suscripcion
previamente se deberd presentar informe de ias actividades mensuales que
acredite el cumplimiento de las obligaciones del contratista, constancia de
paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y
riesgos profesionales y aportes parafiscales del contratista y del personal a su
cargo, y demds requisitos gue se requieran en el sistfema de gestién integral
de la empresa y normativa interna (resclucidon No. 467 de 2021). Parg el
framite de cuenta estos documentos deberdn presentarse aprobados con la
presentacion de la factura de cobro. ‘

Se pagard al contratista el valor equivalente al (90%) del total del contrato
mediante pagos parciales cenforme al porcentaje de avance de la obra, vy
un valor equivalente al (10%) del valor fotal del confrato a fravés de la
suscripcion del acta de liquidacidn, por tanto, de cada acta parcial o fingl se
retendrd el 10% del valor de cadg_acta para cancelar con el acia de
Forma de Pageo v | liguidacion

Requisitos

NOTA 1: Los pagos se cancelardn, previo cumplimiento de los frdmites
administrofivos a gue haya lugar y expedicién de ia obligacidon v orden de
Pago.

NCTA 2: S los facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompdfian los documentos requeridos para el page, el término para su
frGmite interno sdlo empezard a contarse desde la fecha en que se presenten
en debida forma o se hayo aporfado e dtimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
confratista y no tendrd por ello derecho al page de infereses o
compensacionss de ninguna nafuraleza. Se deberdn radicar antes del cierre
contable fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL.

NOTA 3: Bl contratista manifiesta que conoce los frdmites internos para pago
establecidos por tipo de contrato en la Resolucién 0746 de 11 de febrere de
2020, cuyo paragrafe CUARTO es modificado por la resolucion 04467 de agosto
i1 de 2021 y gue se encuentra publicada en la pdgina institucional de la
empresa en el link normatividad resoluciones 2020 y 2021, especificamente en
hitps:/imvww . ibal.gov.co/fsites/default fliles/ibal/sites/defauli files/imaaas/storie
$/Resolyci%BC3%B2n%2004467 %20de% 202021 .odf.

NOTA 4: Duranie la gjecucion del contrato el supervisor, deberd diligenciar el
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formato de evaluacidon vy reevaluacidon del conirafista de acuerde con el
Sistema integrado de Gestidn y a la Resolucion gue regula su procedimignto,
calificando los items alli descritcs y obteniendo un puntdie final. La
reevaluacién serd el resultado de la ponderacidn de los puntgjes obtenidos
en las evaluaciones realizadas.

NOTA 5: Es de conocimiento del contratista que en los trdmites de cuenias el
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL puede retener los impuestos, fasas, o contfribuciones
gue exige la ley conforme a las obligaciones tributarios del con-fratfisia. Es
decir, en cada cuenta se puede generar el descuents de refencidn en lo
fuente, sobre tasa bomberil, refeica y reteiva si aplica, conforme s
procedimientos que contablemente correspondan. Asi mismo, se descuenta
el 2% dei valor de la cuenta antes de IVA de la tasa pro deporte establecida
en el Acuerdo municipal 0015 dei 24 de diciembre de 2021 Titulo VI Capifulc 1.

NOTA 6: De conformidad con el Acuerdo No. G01 del 04 de marzo de 2024 v
el Decreto No.1000-022% de 12 de marze de 2024, mediante el cual se
establece que el IBAL S.A. E.S.P.. s& convierte en agente retenedor; el valor ¢
cancelar por concepio de estampillas que se deriven del presente contrato
se deducird en el primer pago. Las cuales corresponden a los siguientes
parcentajes
ﬁ Estampillas Pro-cultura 1.5% del valor total del conirato antes de VA (s
aplica)
\/ Estampillas Pro-dotacidén vy funcionamiento de los centros de bienestar
del anciano por el 2.0% del valor tofal del contrato antes de IVA (sl

4 aplica)
// v Estampillas pro-universidad del Tolima 0.5% del valor total del contraio
antes de IVA (si oplicc]

s Capitulo'V. Bases: pam I Evaivadion de Propuestas

Justificacién de
los factores de
seleccion

E! presenfe proceso el ordenador del gasto invitara g un ofereni’e prewameﬂte
inscritc_en_el Sistema de Informacién de Proponcnies {SIP) de la Empresa
ibaguerena de Acueducic v Alcantariflodo IBAL SA ESP OFICIAL.

La forma, reguisitos v presentacion de la oferta, serdn establecidas en o
respectiva inviiacion a ofertar.

Una vez se surta el acta de verificacion respectiva, se realizard el iramite
confractual a través de la plataforma transaccional secop I por tanto, El
oferente debe estar inscrito como proveedor en la plataforma SECOP ||

El oferente debe tener en cuenia No encontrarse inhabilitadoe para contratar
de acuerdo con los principios iegales y constitucionales, afirmacion que se
entenderd hecha por el propenente con la preseniacion de la propuesta. No
podrd realizarse invitacion a conscrcios o uniones temporales

Teniendo en cuenta la modalidad de contratacidn se deberd exigir el
cumplimiento de requisitos habilitantes para luego ponderar el puntaje de
aecuerdo con s criterios agul sefalados.

Requisitos Habilitantes
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Caopacidad
Juridica
{Pocumentos de
confenido
Juridico)

1.-CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: El oferente desberd aportarla
debidamente fimada y suscrita por el representante legal si es persona
juridica o por la persona natural. (Anexo 1).

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL REGISIRO
MERCANTIL O ACREDITACION DE EJERCICIO DE PROFESION LIBERAL: FI
proponente deberd aportar segin su naturaleza juridica deberd aportar este
documento.

El proponenie deberd aporifar si es persona juridica certificado de existencia y
representacion legal de la cdmara de comercio, con fecha de expedician
igual o inferior a treinta (30} dios anteriores a la fecha de preseniacion de ia
propuesta. En este cerfificado debe constar que su objeto social estd
relacionado expresamente con la actividod o contratar. No se admiten
objetos sociales genéricos.

En casc de persona juridica en el certificado debe acreditar la suficiencia de
la capacidad del representante legal para la presentacion de la propuesta y
para la suscripcidon del contrato ofrecido. Cuandc el representante legal
tenga fimifaciones estatutarias, se deberd presentar adicionalmente copia del
acta en la gue conste la decision del drgano social correspondiente que
auforice ol representante tegal para o presentacion de la propuesia, ia
suscripcion del contrato, y para actuar en los demds actos requeridos para la
contrataciéon en el caso de resultar adjudicatario.

Si el proponente es persoena natural, para el caso porticular se exigird que ¢l
mismo participe ejerciendo profesidn liberal por lo que el proponente deberd
ser ingeniero civil y para ello deberd acreditar copia dei diploma o acta de
grado de institucion educativa legalmente reconocida, copia de iareta
profesional y certificacion del COPNIA con expedicidn minima de 30 dias
antes de la presentacion de la propuesta.

3. PODER. En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el
Represenfante legal del proponente, deberd anexarse el respectivo poder
autorizando ¢ determinada persona a presentar oferta. Asi mismo se debe
enunciar si el apoderade estd facultado para firmar el contrato, en caso de
resultar adjudicatario del proceso.

4. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDAPANIA: Se aportard Ia fotocopia de la
cédula de ciudadania de la persona natural o del Representante Legal si es
persona juridica.

5. ACREDITACION DE PAZ Y SALVO CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL: Como requisito indispensable para la presentacion de la propuesta
lo PERSONA NATURAL deberd acreditar el pago de ios factores que
conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la
entrega del dlitimo recibo de pago de salud, pensiones y riesgos profesionales,
que deberd corresponder ol mes inmediatamente anterior a la fecha de
cierre.
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la PERSONA JURIDICA deberd acreditar el pago de los aportes de sus
empleados a los sisternas de salud, riesgos profesionales, pensionas y los
aportes a las Cdias de Compensacion Famiiiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y $ena, mediante certificacién expedida baje la gravedad
del juramenio, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo o los
requerimienios de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de 6
meses (meses completos) hacia airds. contados a partir de la fecha de
presentacion de la propuesta, o en su defecto a partir del momento de su
constitucion si su existencia es menor a éste tiempo & manifestacidn jurada de
que no tiene personal vinculado laboralmente.

NOTA 1: En casc que aporte certificado expedido por el revisor fiscal, deberd
aportar copia de lo fargeta profesional de contador vy cerfificado de
anfecedentes de contadores vigente expedido por la Junta central de
contadores. -

4. RUT: Se dllegard Fotocopia del RUT de la persona natural o de la persona
juridica, donde se encuentre clasificado en cualquiera de las siguientes
actividades:

cODIGO DESCRIPCION
/ 4220 Construccidon de proyecios de servicio publico
4290 Consfruccidn de otras obras de ingenieria civil

7.- CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES: lo entidad verificard los
Antecedentes Fiscales de la persona natural o de la persona juridica v los de
su Representanie Legal, que generen cigin tipo de inhabilidad. Se deiard
constancia de ello en el acta de evaluacion

8. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: la entidad verificara los
antecedentes disciplinarics de la persona natural o de la persena juridica v los
de su Representante Legal. Se dejard constancia de ello en el acta de
evaluacion.

9. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES: la entidad verificara los
antecedentes judiciales de ia persona natural o del representanie legai de la
persona juridica. Se dejard constancia de ello en el acta de evaluacidn.

10. CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITC EN EL SISTEMA DE REGISTRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL {SRNMC]}. Lo
entidad verificara el no estar inscrito en el SRNMC de la Policic Nacional de la
persona natural o juridica y/o  del representante legal. Se dejard constancia
de ello en el acta de evaluacion.

11. REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALUMENTARIOS MOROSOCS: De
conformidad con o dispuesto en el numeral 1 del articulo é de la Ley 2097 de
2021, el propenente deberd presentar certificacion de no estar inscrito en &l
Regisiro de Devudores Alimentarios (REDAM), en caso de tratarse de persona
natural, o del representante Legal si se trata de persona juridica. B
proponenie deberd realizar la consulfa vy descargar el certificado de
deudores alimentarios REDAM a través de la Carpeta Ciudadana Digital del M‘

e
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Portal Unico del sstado Colombiano.gov.co; Link
hitps://carpetacivdadana.and.gov.co/

12. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: E oferente inferesado en participar de este proceso de
coniratacidn deberd presentar la siguiente informacion, segin sea el caso:

$i es persona juridica: Presentar certificacion suscrita por la persona natural
y/o represeniante legal si es persona juridica, en la gue conste que cuenta
con polificas escritas de seguridad vy salud en el frabagjo, encaminadas a la
prevencion de accidentes de trabgjo, enfermedades laborales asi como Ia
preservacion del medic ambiente, promocidon y proteccion de la salud de
todos los trabajadores gque tfenga a su cargo v que prestardn los servicios al
[BAL S.A ES.P OFICIAL, asi mismo indicardn que no tendrdn sub contratfistas, sin
importar la relacidn contractual que posean y gque cuentan con programa de
capacitacion en seguridad vy salud en el irabagjo, procedimientos e instructivos
de seguridad v salud en el trabagjo. (Estc para el casc de contratistas que
tengan desde un (1) trabajador en adelante.

Si es persona juridica y/o persona natural v ne tiene ni un (1) trabajador g su
cargo:

Presentar certificaciéon suscriia por el futuro contratisia en la gue indica que
acepta y acoge las politicas de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A.
ES.P OFCIAL encaminada a la prevencidon de accidenies de tfrabgjo,
enfermedades laborales asi como g prevencidon del medio ambiente,
promocidn y proteccidn de la salud, partficipar de los programa de
capacitacion en seguridad vy salud en el trabgjo, asi como también acoger
los procedimientos e instructivos de seguridad vy salud en el trabagjo del 1BAL
S.A ES.P OFICIAL.

13. CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD
O INCOMPATIBILIDAD.

£l proponente certificard bajo la gravedad de juramento gue se entfiende
prestado con la firma del documento, gque no se encuentra incurso dentro de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por ia ley, que no
fiene a lg fecha de presentacion de g oferta deudas con las entidades del
Municipic de Ibagué, con la Coniaduria Poblica. En caso positivo sefialar si
fiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha e identificacién con g
entidad y monto conciliado.

Documentos de
Contenido
Técnico (3i aplica
al proceso)

A. PROPUESTA ECONOMICA (PRESUPUESTO DE OBRA): Se aportard en
original o archivo PDF firmada por la persona natural o por el Representante
Legaoi st es persona juridica. Si el represente legal no es ingeniero civil la
propuesta deberd estar avalada por el residente de cobra ofertado. Lo
propuasia deberd efectuarse conforme con el ANEXQO, cumpliendo todas las
caracteristicas técnicas exigidas en el presupuesto de obra. Con su
presentacién el oferente manifiesta que conoce lus condicicnes técnicas de
la contratacion,

NOTA 1: En la propuesta econdOmica deberd estar discriminado el porcentaje
que compone el AlU gue no debe ser mayor de 30%, so pena de rechazo.
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El PROPONENTE deberd realizar su ejercicio de cdiculo del AL, considerando
los costos de personal profesional, técnico y de administracion; servicios
generales y de vigilancia. Los costos para el sistema de seguridad industrial,
manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios publicos; ensayos de
control de calidad; papeleria, registre fotogréfico, videos e informes;
elaboracion  plancs record; fransporte vy almacenamiento, gasfos de
legalizacién, impuestos y pdlizas; vallas, comisiones fiduciarias, y los demds
costos, gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal
cumplimento del objeto contractual. Asi mismo deberd estimar el porcentaje
correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad. Los antericres items son
enunciativos, por lo tanfo, es responsabilidad del oferenie el ejercicic del
cdiculo de su ALLU.

NOTA 2: H oferente no podrd modificar ninguno de los items del presupuesto,
en case de gue esto ocurra o que deje de ofertar un item del presupuesto,
serd RECHAZADA io propuesta respectiva.

NOTA 3: El oferente tendrd el deber de verificar que io informacién gue
incorpore en la propuesta econdmica en cuanto al presupuesic de obra, el
cual debe ser igual al anexe establecido para tal fin, pues debe guardar
correspondencia vy homogeneidad en cuanto a los items, descripcion o
detalle, unidad, cantfidad con la informacién regisirada en el presupuesio
oficial publicado, siendo responsabilidad absoluta del proponente  su
manipulacion la cual compromete Unica y exclusivamente al oferente vy
exime de responsabilidad al IBAL, poric que ne aceptard reclamos por dicho
concepto.

LA _PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS

ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA GENERA EL RECHAZO DE LA

OFERTA.

B. ACREDITACION DE MAQUINARIA El proponente deberd Ceriificar que
cuenta y pone a disposicidn para la ejecucion de la obra de los siguientes

equipos:
CANTIDAD EXIGENCIA CARACTERISTICA
Maguing
] refroexcavadora de Modelo superior a 2015
lantas
! Volqueta Modelo 1gzgl]g superior
1 Motobomba de 3" o 4" N/A
Compactador fipo
] saltarin N/A
l Equipo de Topografia N/A
VARIAS Herramienta menor \ picas, palas,  caretilias,
suficiente y elementos | harra,  nivel de  mano /
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necesarios  parga  ld (burbuja), reflectores,
ejecucion. flexémetro, arco v segueta
efc.

Bl proponente debe acreditar que para la ejecucidon del contrato cuenta con
el equipo minimo requerido de igual forma debe adjuntar los documentos
que dacrediten que son de su propiedad o ceriificacién de que cuentan con
disponibiidad para la ejecucidén del presente contrato [para lo cual se debe
adjuntar con la propuesta los sopories de la propiedad o un arrendamiento
financiero {feasing). o un contrato de arrendamienic de bienes muebles, ©
una promesa de arrendamiento de bienes muebles, en el que sefigie g
disponibilidad del equipo con las caracteristicas sefaladas, en caso de que
le sea adjudicado el contrato), a excepcidn de la herramientc menor, para
la cual serd suficienfe una cerfificacion de disponibilidad por parte del

contratista.

DOCUMENTO DE ACREDITACION PERFIL PROPONENTE.
conirato el proponente deberd contar con el siguiente personal, que debe
cumplir con los siguientes periiles:

Para la ejecucion del

Perfil R;“”':i?\iie Requisitos de Experiencia Dedi ‘s
profesional gznerai Especifica lcacion
Director de obra en la
ejecucion de maximo tres
(3) proyectos de obra con
enfidades puUblicas o
privadas en canstruccion
y/o renovacion v/o
reposicion y/o
Un Director de rehgbili’rqcién ) y/o
Obra- mejoramienic dg sistemas
Ingeniero civil | Minimo cinco de re(;j cfconfon%lodo yﬁo
y/ osanitario, | (5) afios de ggﬁfidz’g;’ ydg
con experiencia - o2
especializacién | profesional mitigacion, . 50%
eningenieria | contados a gue Sumdos sean iguales
sanitaria y/o partir de la 0 superiores dl 100%_d_el
gerencia de expedicidon de prejsupuesfo oficial
provectos y/o | la tarfeta esfimado para e_§1e
administracién | profesional proceso de con?ra’rocm_)n,
v/a ingenieria oc;iydllzodo en salarios
civil. minimos . legales
mensuales vigentes.
Se debe aduntar o
cerificacién que acredite
su participacidn como
director cde Obra,
expedida  directamente
por el contratante de la
obra.
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Un Residente
de Obra:

Ingeniero Civil
y/o Ingeniero
sanitario

Minimo 5 afas
de experiencia
profesional,

contados a
partir de Ia
fecha de
expedicidn de
l tarjeta
profesional,

Ingeniero civil o sanitario

en o egjecucidn  de
maximo tres (3) proyectos
de obra con entidades
publicas o privadas en
construccién y/o
renovacién y/o reposicion
y/fo rehabilitacidn  y/o
mejoramiento de sistemas
de red clcantarilado y/o

acueducto, y/o
actividades de
mitigacidn,

que sumados sean iguales
o superiores al 100% del
presupuesto oficiat
estimadoc para este
proceso de contratacion,
actuglizado en  salarios
minimaos legaies
mensuales vigentes.

Se debe adjunfar i
certificacién que acredite
su  participacién como
residente de Obra,
expedida directamente
por el confratante de la
obra.

100%

Topdgrafo
{écnico y/o
tecndlogo en
topografia

Minimo cinco
(05) afics de
experiencico
profesional,
contados a
partir de I
expedicion de
ia Tarjetc
Profesional

Topografo en la ejecucion
de mdximo fres  (3)
proyectos de obra con
enfidades  publicas o
privadas en construccion
y/o renovacion y/o
reposicion y/o
rehabilitacion y/o
mejoramiento de sistemas
de red alcantarilado y/o

acueducio, y/o
actividades de
mitigacion,

que sumados sean iguales
o supericres al 100% del
presupuesto oficial
estimado para asfe
procesc de conirgtacion,
gctuglizade _en  salaros

100%

“d”
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minimaos legales
mensuales vigentes.

Se debe adjuniar Ia
certificaciéon que acredite
sU  pgorticipacion como
Topografo, expedida
directamente por el
contratante de la obra.

Minimo tres (3]

afios de

experiencia Demostrar su vinculacion

Un Profesional | profesional, de profesional SISOMA en

SISOMA contados a | la ejecucidon de mdaximo
Técnico parfir de lo | dos [2) proyectos de obra. 100%

profesional en | expedicidn de | La experiencia se

Salud la Tareto | acreditard mediante

Ocupacionat | Profesional y/o | certificacién expedida

(Dedicacién licencia de | por la entidad

100%) prestacion  de | contratante 0

servicios en | certificacion expedida
seguridad y i por el contrafista a cargo
salud  en el | delaobra.

frabajo
vigente.

MNota 1: El proponente que parlicipe como persona natural podrd ofertarse
como uno de los perfiles requeridos, siempre y cuando cumpla con los
requisitos exigidos por la empresa. En case de Persona Juridica, deberd indicar
las personas naturales que ejercerdn cada uno de los cargos exigidos, que
cumplan con los perfiles v experiencia, elaborande una carta de
presentacion del equipo de trabajo propuesto. El representante legal de la
persona juridica podrd actuar como director de obra si cumple con el perfil v
experiencia exigida.

Se advierte que adicionalmente a estos profesionales, que seran verificados
por la enfidad al momento de evaiuvar las propusesias, el proponente an caso
de ser seleccionado debe contar con los demds profesionales exigidos en el
alcance del contrato, asi mismo si el contrafista requiere de otro tipe de
profesional dentro de la ejecucion del confrato para una actividad especifica
deberd proporcionardo para cumplir con el obieto del contrato.

Nota 2. Debe adjuntarse carta de compromiso de cada uno de los
profesionaies, para postularse en esta oferta y en caso de ser adjudicatarios
del contrato, ejercer el cargo para el cual se estdn presentando.

Asi mismo deberd aportar los respectivos soportes o constancias de estudio,

matricula profesional y documentos que acrediten la experiencia conforme o
indicado en el cuadro anterior.

Para ello deberd aporiar copia del diploma pregrado y/o postgrado, tareta
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profesional y Certificado de vigencia de la matricula profesional actuglizada
expedida por el COPNIA y el CPNT para el fopdégrafo, expedida mdéximo 30
dias anfes de la fecha de presentacién de la propuesia y el respectivo
documento que legaimente se requiera.

Para acreditar la experiencia de cada uno de los profesionales, deberdn
aportarse copia de los contratos y/o cerfificacion emitida por el contratante.

Las cerfificaciones de experiencia deberdn consignar ademdas de los dafos
generales del contrato, las siguienies descripciones: actividades, objeto,
cuantia, plazo, datos del contratante, Nit, teléfono vy direccion v serdn sujetas
a verificacion,

Toduas las certificaciones deben incluir la fecha de expedicion.

4. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN
TRABAJOS EN ALTURA, El coferente deberd acreditar el cumplimiento de lo
previsto en la Resolucion No. 1409 de 29 de Julio de 2012 mediante el cual se
establece el reglamento de seguridad para proteccidén contra caidas en
frabajos en alturas. Para ello debe aportar certificacion juramentada gque
indique que el personal gue designara cuando se requiera de esta actividad
en desarrollo del contfrato, estd capacitada en trabajos en alturg v asume su
exclusiva responsabilidad por su desempefio.

cf; pcc'.dad No aplica
Financiera
Capacidad No aplica

Organizacional

El oferenie deberd presentar mdximo ires (3) contratos relacionados con el
objeto a contratar referente a la gjecucién de obras de alcantarillado, que
sumados sean iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial estimado
para este proceso de contratacion, actualizado en salarios minimos legales
mensuales vigentes, de los cuales al menos {1} haya tenido como item o
actividad la construccién de redes de alcantarillado.

Se exigird que, por lo menos uno {1} de los contratos vdlidos aportados como
experiencia general acredite experiencia en el suministro e instalacion de
minimo 165 ML de redes en tuberia PVC Y/C PEAD con didmetros iguales o

Experiencia mayores a 16",
(Generaly
Especifica) NOTA: Para calcular la experiencia el proponente actudlizara el valor de los

contratos aportados al SMMLY, de la siguiente manera:
VFCS=VFC/SMMLV

VFC= Valor final del contrato
SMML= Salario minimo vigente para el afio de suscripciéon del contrato

VE= VFCS * SMMLV
VE= Vdior de la experiencia
VFCS= Valor final del contrato en salarios
SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal
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Para el célculo del valor del condrato en salarios minimos mensuales, se tendrd
en cuenta la tabla de evolucidn del salario minimo mensual, segin lo requiera
el proponente a modo de ejemplo:

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 58%.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 444.,350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 48%.454,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic 31 de 2020 877.803,00
EFnero 1 de 2021 @ Dic 31 de 2021 208.5246,00
Enero 1 de 2022 a Dic 31 de 2022 1.000.000,00
Enero 1 de 2023 a Dic 31 de 2023 1.160.000,00
Enero 1 de 2024 a Dic 31 de 2024 1.300.000,00
Enero 1 de 2025 a Dic 31 de 2025 1.423.500,00

Para acreditar esta experiencia, el proponente deberd aportar:

a.- TratGndose de experiencia obtenida en el sector plblico, se deberd
acreditar aportando copia legible del contrato, con su acta de liquidacion
y/o acta de recibo final.

b~ Traténdose de experiencia obtenida en el sector privado se deberd
acreditar aportando copia del contrato o certificacion expedida por el
confratante en el que indique objeto de contrato, valor, plazo, datos del
contratante y contratista.

NOTA 1: No serdn consideradas |la experiencia (General y Especifica) que se
pretenda acreditar con Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se
haya subcontratado la totalidad de la ejecucidn y no se aceptardn contratos
de administracion delegada, ni auto cerfificaciones de experiencia.

La experiencia especifica es exigida en el método de evaluacion, por tanio,
la Unica habilitante es la general.

NOTA 2: H oferente fendrd el deber de verificar que la informacion que
incerpore en cuante a la demostracién de la experiencia general y especifica
en el {los} anexo (s) establecido (s} para tal fin (ANEXOS RESPECTIVOS), debe
guardar correspondencia y homogeneidad en cuanto a los ftems, descripcion
o detalle, unidad, cantidad y demds datos con la informacion registrada en
los documentos del respectivo soporte
Evaluacién

Factores de Por tratarse de un proceso de contratacion direcia, en el acta de evaluacidn
Escogenciay |se verificard que el oferente cumpla con los requisitos exigidos por la empresa
Calificacién como requisitos habilitantes, asi como también que su propuesta econdémica
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no supere el presupuesto oficial de la entidad, so pena de incurrir en
causal de rechazo.

Otros para proceso de contratacion

Ser@n causales para declarar desierta la invitacion, las siguientes:

a) Si el proponente se encuentra incurso en aiguna de las prehibiciones,

inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por ia Constitucion y la ley.

b) Ninguna persona natural y/o juridica podrd presentar simultdneamente

mds de una (1) propuesta. La parficipaciéon de un proponente en varias

propuestas dard lugar al rechazo y la exclusidn del proceso seiectivo al

proponente

c) Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente

invitacién.

d) Cuando la propuesta ecandmica supere el presupuesto oficial, o supere el

valor del presupuesto oficial de algun #fem, o no cumpla las exigencias

técnicas establecidas, o se compruebe precio arificicimente bajo o

sobrecostos debidamente comprobados, en el presupuesto presentado.

e} Cuando la propuesta sea entregada extempordneamentie conforme al

tiempo establecido para presentarla.

f} Cuando las propuestas sean enviadas por medios diferentes al establecido

en la invitacién.

g) Cuando quien suscriba la prepuesta no tenga la capacidad legal para

representar a la persona juridica cferente, o cuando tenga limitacién en

cuantia para representar a dicha persona.

k) Si el Objeto Social del proponente no jiene relacién con la naturaleza del

objetc a confratar.

i} Cuando en la propuesta no se relacione el vaior de los bienas y/o servicios

relacionados en el Anexo de la propuesta econdmica.

I} No diligenciar todas las especificaciones técnicas minimas exigidas que se

encueniran en el Anexo raspectivo, o no cumplir con una o mds de las

relacionadas.

k) Cuando el proporente modifiqgue, no inciuya o adicione, items,

cantidades, unidades ¢ cualguier informacién establecida en el Anexo oferta

econdmica.

) Cuande no se presenten los andlisis de pracios unitarios y el desglose del Al

conforme a las exigencias de la invitacion a presentar oferta. {si aplica)

m} Cuando la propuesia sea presenfada por personas juridicamente

incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades vy

condiciones de participacién indicadas dentro la presente invitacion.

n) Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos guse

contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADQS, frente a lo cual Ia Entidad

se reserva el derecho de verificar la informacién aportada por los oferentes v

de RECHAZAR las propuestas en las cuaies se incluya informacion y/o soportes

inconsistentes o que no correspendan a la realidad v por ende atenten contra

el principio de la buena fe consagrados en et articulo 83 de la Constiiucion

Politica.

&Q o} Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de
]

z

Causales de
Rechazo de
Propuesta
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disolucién y/o liguidacidn de Sociedades

p} Cuando el comité evaluador realice requerimientos de subsanacion de
documentos a los proponentes y estos no sean presentados dentro del
términc oforgado.

g} Enlas demdas circunstancias sefialadas expresamente en ia invitacion a
oferiar.

Faciores de
Desempate

No aplica

-fapﬂulo\fi Rlesgo A B R :
De conformldad Con el documento ex’remo GJ E 001 del proceso GeSTIOﬂ
Juridica y Confractual los riesgos asociados al proceso se elaborardn en
Soporie de la concordancia con lo establecido en el “Manual para la tdentificacion y
estimacion, Cobertura del Riesgo en los procesos de contfratacion” de Colombia Compra
tipificacién y Eficiente, la fipificacion, asignacion y esfimacién de los riesgos previsibles en ia
asignacién de los | coniratacion, son los siguientes:
riesgos.

Se anexa mafriz de riesgos, registro GI-R- 046 Mairiz de Riesgos Procesecs de
Coniratacion.

B confrafista constituird  las garanfias o que haya lugar, legal vy
contractualmente, las cuales se mantendran vigenies durante su gjecucion y
fiquidacién y se ajustaran a los limites, existencias y extension de los riesgos, las
gorantias se constituirdn en pdlizas expedidas por compafias de seguros
legalmente autorizadas, con funcionamiento en Colombia y gue tengan
representacion en la civdad de lbagué asi:

a.- CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al veinie por ciento {20%) del
valor del Contrato y con una vigencio igual al término de ejecucion
contractual y seis {6) meses mas.

b.- CALIDAD DEL SERVICIO: el cual deberd constituirse por el veinie por ciento
(20%) del valor confratado gue cubra el término del mismo v un (1) afio mds.

Garantias a
Constituir

c.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por el freinta (30%) del valor
contratado y una vigencia igual af fermino del mismo y un {1) afios mas,

d.- SALARICS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por el veinte
(20%) del valor total del Contfrafo, por el término del mismo v fres (3) afios mdés.

e. POLIZA ESTABILIDAD DE LA OBRA: E Contrafista deberd presentar el
corespondiente recibo de paz y salvo expedido por la Compafia
Aseguradora. Compafia de Seguros reconocida en Colombia, en cuantia
equivalente al veinte por cienfo (20%) del valor del contrato y con una
vigencia de cinco (5) ahos contados a partir del recibo de las obras objeto
del con’rro’ro, a emero sohsfucc;orz del IBAL S A, E S.P.~ QOFICIAL
q gu nfo'de’ oF e estudio de o necesidad se
. mcmc:erca y jundlcamenie

Firma director que |
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Revisd y Aprobd

N

'fh' .
]

71 TP

Nombre del

i
FABIANMJOH%[& o’

Director: AR%

Cargo: Director Sperative VoA~ / N\

Firma de quien r"’u

Proyecté: W

Nombre: ALFONBC AUGUSTO DEL CAMHAO NAGED /
Cargo: Profesidncl Especidlizado 1l Gebfidn Alsaptbrilado.

Funcionario v Nombre Ve B°
Aprobado Juridicamente FELIPE  ROBERTG LA ROTA W
(Secretaro General) GARCIA ) ~
Reviso Juridicamente g 4 fh;[
{Profesional o Asesor encargado | VIVIANA RANGEL IAMBRANO ’ LA
del proceso) / . ?
Aprobocidn Condiciones 7[@/’ ]A
Tibuforias  {Profesional Esp. I | LUZ MARINA YARA ACOSTA \ fean)
Contabilidad e Impuestos) Y [ — / /

/l j

Informe de mspecc:!onydlog dsfico de red de alcantariiado de enero

Presupuesto

Mairiz de riesgos
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INFORME DE INSPECCION Y

DIAGNOSTICC DE RED DE CODIGO: SB-R-AL-101

separador vial en la av. Terrocarril.

ALCANTARNLADO |
FECHA VIGENCIA: |
SISTEMA INTEGRADO DE | 2018-08- 22!
GESTION VERSION: 03
Pagina1de 1
- . ANDRES FELIPE HERNANDEZ
Fecha: 8 de Enero de 2025 Nombre dei Operador: finspector redes de alcantariliadc)
Pozo Pozo Tipo
Tramo No. : NACIONAL-1-2-3-4-5-6 Aguas NACIONAL-1 Aguzs NACIONAL-2Z de | COMBINADA | 3! i
Arriba Abazio Red: :
AGUAS - |
Sclicitante: ING. ALFONSQO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED — JEFE CRUPO RESIDUALES | MO |
g .
TECNICC DE ALCANTARILLADO BLUVIAL NO
Localizacién | CALLE 37 ENTRE AV FERROCARRIL Y CARRERA 4C BIS . . =
del Sistema: | BINACIONAL Cludad: IBAGUE
. .. - Razdn de ia
+ & . N
Sentido de inspeccidn: AMBOS SENTIRCS inspecaion
Material Tuberia. CONCRETO NG MORTERQ Si PVC 8l
Profundidad Pozeo 2.50m Profundidad Pozo Aguas 180 m
DATOS FISICOS Aguas Arriba : Abzic R
GENERALES Longitud real {m) 161.2. m @ real (pLig) 16"
Longitud T
inepeccionzdalm) 12.0m Gi{pulg) red domicilizria
Fipo de I\Jflai;erral dela CONCRET Ancho de la Via (m) 8.0m
Mo de Domiciliarias 27 Estado de la via BUEN ESTADO
ReTAE RESULTADO DE LA INSPECCION
o Sistema instalado por 2! separador vial en material de PVC Y MORTERO, se observan 8 metros
= en material de PVC v ef resto en materizi con MORTERC en mal estado preseniando filiraciones,
i g erosion, fracturas por raices de los arboles y desgaste en ia batez del tubo debido al tipo de material
zg y vida (. En este ramo se cbservan 4 pozos intermedios. el primero & ios \-5;9_5(3 con una
o profundidad de 2.20m de llegada y 2.50m de salida, &l segundo & log6%.5m con una profundidad
o de 1.70m de llegads v 2.20m de salids, &l tercero 2 los-1b2:2F con una profundidad de 2.20m de
= & llegada y 2.70m de salida v el cuario 2 los 4453 con una profundidad de 1.3C de llegada y 1.80
8 B de szlida. Las medidas fueron iomadss desde &] pozo aguas arrba ubiczdo en el inicio de!

COMPORTAMIEN
| TC BIDRAULICO

Flujo irregular

VIGEMCIA DE LA

FRESENTE Vo.Bo. DHAGNOSTICO COMENTARIO !
CERITIFCACION | A :
- 5 L EST. =
3 Afios :L_Q%: VAL ESTADO \:ﬁ;!gg SOLO COMO INFORME DEL ESTADO DE |
L \ v =
Cantidad de .
. Un:s m
obra: i
Cantidad: | 7m
D/, ;
Lavado: Ng.se_hizo favadc |
FanY P st !
Fecha | lfsdeccion: [ | "N (Foe Fnerddel 2024
Firma: ' W (;,
N . v B
Nombre: Ing. AfofisoAogUsto del Camw

Jefe Gri.upo Técnico de Alcantariiiade

\_ |
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MATREZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACION
{ANEXOQ DE ESTUDIOS PREVIOS)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FECHA VIGENCIA: 2023-12-27

CODIGO: GJ-R-666

VERSION: 00
Pdgina 1 de 4

3.3. VALORACION DEL RIESGO

Obstruye ia ejecucion
o def conirato de
manera Inlrascendenle

Bificulla ia elscucion del
contrato de manera baja,

Aplicande medidas minimas

se puads lograr f objato

Afecta la ejscucitn dei
coniralo sin alterarar g|
beneficio paralas
parles

QObslruye la ejecucidn
del contraio
sustanclalmente pere
aun asl permite la
consacucion del objelo

Perurba la
ejscucion dst
conlrate de manera

grave
imposibilitando la

17,148,782.00

conlractual contractual consecucion del
oblsto contraciual
3 2,428,386,00 § 651,440,347.00 1 102,880,695.00 | $ 106,310,051.00

INSIGNIFICANTE

AYOR::

e
el
i

Imprebable 2

Fosible 3

Probable 4

Casi clerto 5

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

CATASTROFIGO:
&

Riesgo Exiremo

Riesgo Alle

Riasgo Medio

Pégina 2de 6
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NOTA: Para eslructurar la sigulente Malriz de Riesgos se tuvo en cuenla, los siguientes aspaclos: a) los gventos que pueden sfaclar la planeacion, seleccidn, adjudicadion y firma del conlrale come resullado del proceso de contratacitn, b) los
eventos que pueden allerar la gjecucion dei conlrato, ¢} sventos qua puedan afectar ef equilibric scondmico del contralo, d) eventos previsibles gue pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo da ia conlratacion.
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CODIGO:GFR-257

FECHA VIGENCIA:} -
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CONTRATO GRAVADO CON VA

CONSTRUCCiON DE LAS: REDE DE
ALCANTAR!LLADO PR!NC!PAL DE LA C/ LE 3?

CONTRATG ‘EXENTO0; EXCLUIDO DE IVA

~ |AcTvIDAD: ciy

(| THPO DE CONTRATO
MES "= ST ABRIL

_ ANO.»}. 2025
IMPUESTOS CONTRATO
RETEFUENTE e

TOECLARANTE 3. —. - - i 2.0%

NO DECLARANTE 2.0%
DECLARANTES DE VA CONJAR r -
RETEIVA (base IVA) ‘ o
RETEICA 71000
BOMBERIL (base reteica) 6%
TASA PRODEPORTE 2% 2%
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1.5% (valor contrato X
antes'de [VA)  #¢ ‘
ESTAMPILLAS PRO-DOTACION y funcaonamlento de

los centros de blenestarj del anciano 2.0% (valor =
- [contrato antes de IVA)

ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

0.5% (Contratos de obra, consultorla e interventoria)
(valor.contrato o antes de IVA) -

RETENCION POR IMPUESTO AL TIMBRE 1% (
Base 6.000 UVT)

]

‘CONTRIBUCION 5% (Contratos de obra)
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