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1. ANTECEDENTES 
 
1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
CENAC YOPAL 
  
Para el presente proceso la CENAC YOPAL cuenta con antecedentes de contratos ejecutados 
durante las dos últimas vigencias, con algunos ítems con características técnicas iguales o 
similares, con objetos que se encuentran clasificados en la misma actividad económica y que 
permiten obtener información de empresas como posibles oferentes, los cuales se relacionan 
a continuación: 
 
ADQUISICIONES PREVIAS DE LA CENAC YOPAL: 
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1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – SECOP. 
 
Realizada la Consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, se pudo evidenciar que diferentes entidades estatales han publicado contratos de 
similar objeto, a continuación, se relacionan algunos de ellos: 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
2.1   DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
LOTE 1 - BAS16  
          
El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 16 del Ejército Nacional, por la Central 
Administra y Contable Regional YOPAL, requieren la contratación para las partidas fiscales 
SERVICIOS DE LA CONTRUCCION (MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES), presupuesto 
asignado para la vigencia 2025, ya que estos rubros presupuestales son para garantizar el 
buen funcionamiento de las diferentes áreas y dependencias instalaciones de sus Batallones 
en razón a la carencia de materiales, ya que las necesidades son demasiado extensas y se 
requiere estos elementos para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las 
instalaciones y evitar su deterioro ya que hacen favorable las condiciones de trabajo y del 
entorno. Las unidades Militares cumplen misiones específicas en desarrollo de la misión 
institucional lo cual requiere contar para su funcionamiento diario, dentro de las normas de una 
eficiente gestión administrativa y de apoyo en cada una de las áreas.   
        
Para mantener un ambiente agradable dentro de estas, así como de la gestión interna 
administrativa y financiera entre otros, pues, un ambiente propicio contribuye a un excelente 
desempeño de los funcionarios, Razones por las cuales es necesario la adquisición de los 
elementos que se mencionan. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta el uso constante de las infraestructuras, y las inclemencias 
del clima, son factores que influyen notablemente en el deterioro de las instalaciones, por tanto, 
es conveniente y oportuno adelantar trabajos de manera inmediata para garantizar las 
condiciones de durabilidad, seguridad y confort.      
     
Con las labores de mantenimiento que se llevaran a cabo, de tipo preventivo y correctivo, se 
aseguran instalaciones óptimas de servicio, de igual forma se reduce a futuro el costo en 
reparaciones que se pueden presentar y que generen mayor inversión por no realizar a tiempo 
las labores de mantenimiento. 
 
Los mantenimientos buscan mejorar el aspecto de la infraestructura, generando condiciones 
adecuadas para el personal militar que habita y labora en las instalaciones, donde se brinda 
el confort necesario para el personal que usa los espacios Por esto se hace necesario el 
mantenimiento (correctivo o preventivo) de estas instalaciones, las cuales una vez intervenidas 
deberán garantizar la seguridad y las condiciones mínimas de confort para el personal que 
habita o labora en ellas.         
  
Aunado a lo anterior es importante indicar que las edificaciones, deben tener un uso y un 
mantenimiento acorde y adecuado, una edificación en buen estado ha de ser un lugar seguro. 
Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Las edificaciones a medida que 
envejecen presentan peligros tales como simples accidentes, el escape de gas, la descarga 
eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de 
conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 
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De no llevar un a cabo estos mantenimientos que se tienen previstos, se perderían los recursos 
asignados para esta labor, de igual forma, se vería notablemente el incremento en cuanto a 
deterioro de nuestras instalaciones, aumentando de manera directa el presupuesto en futuras 
intervenciones."           
           
BAS16 REC16  
          
El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 16 del Ejército Nacional, por la Central 
Administra y Contable Regional YOPAL, requieren la contratación para la partida de fondo 
interno SERVICIOS DE LA CONTRUCCION (MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES), 
presupuesto asignado para la vigencia 2025, ya que estos rubros presupuestales son para 
garantizar el buen funcionamiento de las diferentes áreas y dependencias instalaciones de sus 
Batallones en razón a la carencia de materiales, ya que las necesidades son demasiado 
extensas y se requiere estos elementos para mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento las instalaciones y evitar su deterioro ya que hacen favorable las condiciones 
de trabajo y del entorno. Las unidades Militares cumplen misiones específicas en desarrollo 
de la misión institucional lo cual requiere contar para su funcionamiento diario, dentro de las 
normas de una eficiente gestión administrativa y de apoyo en cada una de las áreas. 
          
Para mantener un ambiente agradable dentro de estas, así como de la gestión interna 
administrativa y financiera entre otros, pues, un ambiente propicio contribuye a un excelente 
desempeño de los funcionarios, Razones por las cuales es necesario la adquisición de los 
elementos que se mencionan. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta el uso constante de las infraestructuras, y las inclemencias 
del clima, son factores que influyen notablemente en el deterioro de las instalaciones, por tanto, 
es conveniente y oportuno adelantar trabajos de manera inmediata para garantizar las 
condiciones de durabilidad, seguridad y confort.      
     
Con las labores de mantenimiento que se llevaran a cabo, de tipo preventivo y correctivo, se 
aseguran instalaciones óptimas de servicio, de igual forma se reduce a futuro el costo en 
reparaciones que se pueden presentar y que generen mayor inversión por no realizar a tiempo 
las labores de mantenimiento. 
 
Los mantenimientos buscan mejorar el aspecto de la infraestructura, generando condiciones 
adecuadas para el personal militar que habita y labora en las instalaciones, donde se brinda 
el confort necesario para el personal que usa los espacios Por esto se hace necesario el 
mantenimiento (correctivo o preventivo) de estas instalaciones, las cuales una vez intervenidas 
deberán garantizar la seguridad y las condiciones mínimas de confort para el personal que 
habita o labora en ellas.         
  
Aunado a lo anterior es importante indicar que las edificaciones, deben tener un uso y un 
mantenimiento acorde y adecuado, una edificación en buen estado ha de ser un lugar seguro. 
Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Las edificaciones a medida que 
envejecen presentan peligros tales como simples accidentes, el escape de gas, la descarga 
eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de 
conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 
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De no llevar un a cabo estos mantenimientos que se tienen previstos, se perderían los recursos 
asignados para esta labor, de igual forma, se vería notablemente el incremento en cuanto a 
deterioro de nuestras instalaciones, aumentando de manera directa el presupuesto en futuras 
intervenciones. 
           
GMGDC 
           
En la actualidad el Grupo de Caballería No 16, cuenta con recursos por el rubro presupuestal, 
A-02-02-02-005-004 SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, los recursos le son asignados para 
la realización de mantenimiento de las instalaciones, con los cuales se hace necesario 
intervenir las áreas que presentan mayor deterioro, es conveniente y oportuno adelantar 
trabajos de manera inmediata para garantizar las condiciones de durabilidad, seguridad y 
confort. Con las labores de mantenimiento que se llevaran a cabo, de tipo preventivo y 
correctivo, se aseguran instalaciones óptimas de servicio, de igual forma se reduce a futuro el 
costo en reparaciones que se pueden presentar y que generen mayor inversión por no realizar 
a tiempo las labores de mantenimiento. Actualmente el Grupo de Caballería No. 16, tiene la 
necesidad apremiante de realizar mantenimiento a la cubierta del comando debido a que por 
las condiciones climáticas y el paso del tiempo la cubierta presenta goteras que afectan el 
normal desarrollo de las actividades, lo que a su vez conlleva a que se empiece a deteriorar el 
cielo raso y se presenta riesgo de daños en equipos de cómputo, mobiliario, papelería y demás 
elementos que se encuentran en las oficinas. Es por ello que se requiere el cambio de toda la 
cubierta del comando pero teniendo en cuenta la limitación de los recursos, se debe realizar 
el cambio de dicha cubierta en el área de mayor afectación que es la oficina jurídica, dicha 
actividad consiste en el desmonte de tejas y caballetes que se encuentran en muy mal estado 
e instalación de tejas y caballetes nuevos en fibrocemento, a la otra parte de la cubierta a fin 
de optimizar los recursos se le realizará un mantenimiento que consiste en el desmonte, 
limpieza y reinstalación de tejas de cubierta en las áreas de Ejecutivo y ayudantía comando. 
Con la realización de las actividades antes mencionadas cabo, se mejora la calidad de vida 
del personal, se evitan posibles daños en equipos, enseres, mobiliarios y se evitan costos más 
elevados en intervenciones futuras, se conservan las instalaciones en correcto funcionamiento 
y se obtiene un ambiente laboral propicio.       
    
GGCAS 
           
El Grupo Gaula Casanare, le fueron asignadas partidas fiscales POR EL RUBRO 
PRESUPUESTAL A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
(MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES), presupuesto asignado para la vigencia 2025, ya 
que estos rubros presupuestales son para garantizar el buen funcionamiento de las diferentes 
áreas y dependencias,  en razón a la carencia de materiales, y la falta de personal experto 
para realizar este tipo de labor, así mismo la falta de los equipos necesarios para llevar a cabo 
las labores de mantenimiento,  se requiere intervención para mantener en óptimas condiciones 
de funcionamiento las instalaciones y evitar su deterioro, ya que hacen  favorable las 
condiciones de trabajo y del entorno. Actualmente el alojamiento donde pernota el personal de 
soldados orgánicos de la unidad, presenta deterioro en sus instalaciones, en vista que los 
recursos que han sido asignados son insuficientes, para mantener en optimo estado de 
funcionalidad todas las dependencias que aparecen en cargos. Donde mencionado 
alojamiento no ha sido intervenido en las últimas vigencias, por lo tanto, presenta deterioro en 
el cielo raso, el cual es en láminas de fibrocemento, las cuales han presentado problemas de 
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humedad, algunas se han desprendido, generando un riesgo inminente al personal de 
soldados. 
En el sector de los andenes laterales faltan laminas, lo cual permite el paso de agentes 
externos como son insectos y animales roedores, que ingresan buscando alojarse en este 
cielo raso, lo que genera malos olores, y ruidos molestos durante el día y la noche. Por otra 
parte, se tiene la necesidad de cambiar algunas luminarias, por haber cumplido su tiempo de 
vida útil, debido a esto el personal se ha visto en la necesidad de instalar bombillas de manera 
improvisada, donde se pueden generar cortos e incendios por esta problemática. 
 
Esto conlleva al incremento en problemas de la visión del personal que hace uso del bien 
inmueble, dentro del planeamiento se tiene contemplado el remplazo de las luminarias en el 
sector del alojamiento, batería de baños, y los andenes laterales. Otra de las necesidades que 
tiene la unidad es el mantenimiento al monumento de las banderas, debido a la humedad y el 
pasar del tiempo, esta estructura presenta deterioro, por lo tanto, se pretende el raspado a las 
zonas afectadas, y de manera posterior el aplique de pintura, buscando con esto mejorar su 
apariencia y el aumento de la vida útil de la instalación. En el mercado existen diversidad de 
empresas que se dedican a este tipo de labor, por lo tanto, es viable adelantar la necesidad 
que tiene la unidad mediante un proceso de contratación, donde fue contemplado la necesidad 
en el Plan Anual de Adquisiciones.        
  
DIM09  
          
Durante la vigencia le fueron asignados recursos por intermedio del rubro A-02-02-02-005-004 
SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, por lo tanto, la unidad procede a justificar la necesidad 
para realizar una inversión acorde a los parámetros establecidos en la normatividad vigente. 
 
Una de las problemáticas que presenta actualmente las instalaciones del Distrito Militar No 9, 
es el deterioro en las láminas del cielo raso, donde algunas por el paso del tiempo ya 
cumplieron su vida útil, lo que ha generado desprendimientos de la estructura de soporte, y la 
mala apariencia que se evidencia en varios sectores, de acuerdo al planeamiento realizado 
por la unidad, se pretende remplazar estas láminas de icopor por láminas de PVC, para 
mejorar la apariencia y proyectar la vida útil de las instalaciones. 
 
Otra problemática con la que se cuenta es la falta de iluminación en algunas oficinas, donde 
no se cuenta con luminarias tipo led, que conlleven a reducir el consumo eléctrico y a su vez 
mejoren la calidad de vida del personal militar y civil que a diario visita nuestras instalaciones. 
Así mismo se pretende instalar y distribuir de manera equitativa las luminarias en el sector de 
la recepción y las oficinas, como también la instalación de interruptores que permitan el control 
de las mismas, en vista que en la actualidad con un solo interruptor se prenden y apagan varias 
lámparas aumentando de manera significativa el consumo eléctrico. 
 
La unidad no cuenta con escuadra de mantenimiento, personal calificado y con curso de 
alturas vigente para llevar a cabo este tipo de labor, por lo tanto, se crea la necesidad de 
adelantar un proceso de contratación. 
 
De llevar a cabo los mantenimientos que se tienen planeados se invierten y ejecutan de la 
mejor manera los recursos asignados, se continua con el mejoramiento de las instalaciones 
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que ha sido una de las políticas del comando superior, ando una mejor apariencia y mejorando 
el bienestar del personal militar que labora y visita la institución. 
 
De no llevar a cabo estos mantenimientos, se perderían los recursos asignados, se incrementa 
el costo de mantenimiento en intervenciones futuras, y su vez se vende una mala imagen de 
la institución.  
          
DIV08  
          
La Octava División del Ejército Nacional con sus Brigadas orgánicas centralizadas por la 
Central Administra y Contable Regional YOPAL, requieren la contratación para las partidas 
fijas 2025  SERVICIOS DE LA CONTRUCCION (MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES), 
presupuesto asignado para la vigencia 2025, ya que estos rubros presupuestales son para 
garantizar el buen funcionamiento de las diferentes áreas y dependencias e instalaciones en 
razón a la carencia de materiales, ya que las necesidades son demasiado extensas y se 
requiere estos elementos  para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las 
instalaciones y evitar su deterioro ya que hacen favorable las condiciones de trabajo y del 
entorno. Las unidades Militares cumplen misiones específicas en desarrollo de la misión 
institucional lo cual requiere contar para su funcionamiento diario, dentro de las normas de una 
eficiente gestión administrativa y de apoyo en cada una de las áreas. 
 
Para mantener un ambiente agradable dentro de estas, así como de la gestión interna 
administrativa y financiera entre otros, pues, un ambiente propicio contribuye a un excelente 
desempeño de los funcionarios, Razones por las cuales es necesario la adquisición de los 
elementos que se mencionan. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta el uso constante de las infraestructuras, y las inclemencias 
del clima, son factores que influyen notablemente en el deterioro de las instalaciones, por tanto, 
es conveniente y oportuno adelantar trabajos de manera inmediata para garantizar las 
condiciones de durabilidad, seguridad y confort. 
 
Con las labores de mantenimiento que se llevaran a cabo, de tipo preventivo y correctivo, se 
aseguran instalaciones óptimas de servicio, de igual forma se reduce a futuro el costo en 
reparaciones que se pueden presentar y que generen mayor inversión por no realizar a tiempo 
las labores de mantenimiento. 
 
Los mantenimientos buscan mejorar el aspecto de la infraestructura, generando condiciones 
adecuadas para el personal militar que habita y labora en las instalaciones, donde se brinda 
el confort necesario para el personal que usa los espacios Por esto se hace necesario el 
mantenimiento (correctivo o preventivo) de estas instalaciones, las cuales una vez intervenidas 
deberán garantizar la seguridad y las condiciones mínimas de confort para el personal que 
habita o labora en ellas. 
 
Aunado a lo anterior es importante indicar que las edificaciones, deben tener un uso y un 
mantenimiento acorde y adecuado, una edificación en buen estado ha de ser un lugar seguro. 
Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Las edificaciones a medida que 
envejecen presentan peligros tales como simples accidentes, el escape de gas, la descarga 
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eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de 
conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 
           
De llevar a cabo esta contratación, se prolonga la vida útil de las instalaciones, se reduce el 
coste en intervenciones futuras, se logra obtener un ambiente propicio para el personal de 
planta, como usuarios, generando un aspecto que garantice confort y elegancia, dejando en 
alto el buen nombre de nuestra institución.       
    
DIV08 REC16  
          
"La Octava División del Ejército Nacional con sus Brigadas organicas centralizadas por la 
Central Administra y Contable Regional YOPAL, requieren la contratación para las partidas 
Fondo Interno PAA2025  SERVICIOS DE LA CONTRUCCION (MANTENIMIENTO BIENES 
INMUEBLES), presupuesto asignado para la vigencia 2025, ya que estos rubros 
presupuestales son para garantizar el buen funcionamiento de las diferentes áreas y 
dependencias e instalaciones en razón a la carencia de materiales, ya que las necesidades 
son demasiado extensas y se requiere estos elementos  para mantener en óptimas 
condiciones de funcionamiento las instalaciones y evitar su deterioro ya que hacen favorable 
las condiciones de trabajo y del entorno. Las unidades Militares cumplen misiones específicas 
en desarrollo de la misión institucional lo cual requiere contar para su funcionamiento diario, 
dentro de las normas de una eficiente gestión administrativa y de apoyo en cada una de las 
áreas. 
 
Para mantener un ambiente agradable dentro de estas, así como de la gestión interna 
administrativa y financiera entre otros, pues, un ambiente propicio contribuye a un excelente 
desempeño de los funcionarios, Razones por las cuales es necesario la adquisición de los 
elementos que se mencionan. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta el uso constante de las infraestructuras, y las inclemencias 
del clima, son factores que influyen notablemente en el deterioro de las instalaciones, por tanto, 
es conveniente y oportuno adelantar trabajos de manera inmediata para garantizar las 
condiciones de durabilidad, seguridad y confort. 
 
Con las labores de mantenimiento que se llevaran a cabo, de tipo preventivo y correctivo, se 
aseguran instalaciones óptimas de servicio, de igual forma se reduce a futuro el costo en 
reparaciones que se pueden presentar y que generen mayor inversión por no realizar a tiempo 
las labores de mantenimiento. 
 
Los mantenimientos buscan mejorar el aspecto de la infraestructura, generando condiciones 
adecuadas para el personal militar que habita y labora en las instalaciones, donde se brinda 
el confort necesario para el personal que usa los espacios. Por esto se hace necesario el 
mantenimiento (correctivo o preventivo) de estas instalaciones, las cuales una vez intervenidas 
deberán garantizar la seguridad y las condiciones mínimas de confort para el personal que 
habita o labora en ellas. 
 
Aunado a lo anterior es importante indicar que las edificaciones, deben tener un uso y un 
mantenimiento acorde y adecuado, una edificación en buen estado ha de ser un lugar seguro. 
Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Las edificaciones a medida que 
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envejecen presentan peligros tales como simples accidentes, el escape de gas, la descarga 
eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de 
conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 
          
De llevar a cabo esta contratación, se prolonga la vida útil de las instalaciones, se reduce el 
coste en intervenciones futuras, se logra obtener un ambiente propicio para el personal de 
planta, como usuarios, generando un aspecto que garantice confort y elegancia, dejando en 
alto el buen nombre de nuestra institución.       
    
BR16 
           
"La Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional con sus Batallones organicos centralizados 
por la Central Administra y Contable Regional YOPAL, requieren la contratación para las 
partidas Fondo Interno PAA2025  SERVICIOS DE LA CONTRUCCION (MANTENIMIENTO 
BIENES INMUEBLES), presupuesto asignado para la vigencia 2025, ya que estos rubros 
presupuestales son para garantizar el buen funcionamiento de las diferentes áreas y 
dependencias instalaciones de sus Batallones en razón a la carencia de materiales, ya que las 
necesidades son demasiado extensas y   se requiere estos elementos  para mantener en 
óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones y evitar su deterioro ya que hacen 
favorable las condiciones de trabajo y del entorno. Las unidades Militares cumplen misiones 
específicas en desarrollo de la misión institucional lo cual requiere contar para su 
funcionamiento diario, dentro de las normas de una eficiente gestión administrativa y de apoyo 
en cada una de las áreas. 
 
Para mantener un ambiente agradable dentro de estas, así como de la gestión interna 
administrativa y financiera entre otros, pues, un ambiente propicio contribuye a un excelente 
desempeño de los funcionarios, Razones por las cuales es necesario la adquisición de los 
elementos que se mencionan. Por lo anterior y teniendo en cuenta el uso constante de las 
infraestructuras, y las inclemencias del clima, son factores que influyen notablemente en el 
deterioro de las instalaciones, por tanto, es conveniente y oportuno adelantar trabajos de 
manera inmediata para garantizar las condiciones de durabilidad, seguridad y confort." 
          
BAIMI8 
           
Mediante el presente proceso de contratación, se pretende realizar mantenimientos de tipo 
preventivo y correctivo a las instalaciones del Batallón de Inteligencia Militar No 8, donde se 
busca obtener unas instalaciones óptimas de servicio, calidad y eficiencia, de igual forma se 
reduce a futuro el costo en reparaciones que se pueden presentar y que generen mayor 
inversión por no intervenir a tiempo la infraestructura. Durante las vigencias anteriores, se ha 
venido invirtiendo de la mejor manera los recursos asignados por el comando superior, 
actividades de mejora y mantenimiento que se ven reflejadas en la presentación de la unidad, 
siendo los recursos insuficientes para intervenir las instalaciones en su totalidad durante la 
vigencia, motivo por el cual han quedado sectores sin intervenir, es por ello que se pretende 
adecuar la batería sanitaria ubicada en el primer nivel, remplazando en un sector el  cielo raso, 
el cual por factores de humedad y moho presenta desprendimientos y deterioro que se 
vislumbra a simple vista, donde se pretende su remplazo en su totalidad, para mejorar la 
apariencia de la instalación y la seguridad del personal, otro de los mantenimientos que se 
deben llevar a cabo es la intervención de la red sanitaria en el primer nivel, donde esta presenta 
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taponamientos, generando molestias al personal que allí labora y a la vez se escapan malos 
olores que pueden llegar a generar una pandemia. Así mismo se requiere la intervención y el 
remplazo del cielo raso, en el sector de la terraza del lado del comando, oficina de comando, 
ayudantía, recepción y el corredor del costado norte y costado sur, donde el cielo raso 
existente su material es icopor, y debido a los fuertes vientos y la altura donde se encuentra 
instalado, se ha visto afectado expulsando este elemento fue del recinto del edificio, faltando 
algunas laminas en algunos sectores. De llevar a cabo este proceso de contratación, se mejora 
la apariencia en las instalaciones a cargo de la unidad, se conserva el bien y se prolonga su 
vida util, se reducen los costos en intervenciones futuras.     
      
EJEYO 
           
La cárcel y penitenciaria de alta y media seguridad para miembros de la fuerza pública ejeyo  
requieren la contratación para las partida fija servicios de construcción (mantenimiento de 
bienes inmuebles), presupuesto asignado para la vigencia 2025, ya que estos rubros 
presupuestales son para garantizar el buen funcionamiento de las diferentes áreas y 
dependencias instalaciones de la cfams-ejeyo,  la cual alberga al personal de oficiales, 
suboficiales y civiles privados de la libertad, por diferentes delitos, garantizándoles una 
habitabilidad digna. 
                                                                                                                                                                                                                         
Dando cumplimiento a la resolución número 010383 del 5 de diciembre del 2022, “Por la cual 
se determinan y reglamentan las actividades de trabajo, enseñanza y programas de educación 
válidos para evaluación y certificación de tiempo para la redención de pena en los 
establecimientos de reclusión de orden nacional”. Donde la mencionada resolución nos habla 
de las actividades ocupacionales de los PPL con fines de resocialización.....una de estas 
actividades es el procesamiento y transformación de los alimentos; donde se realizan un 
conjunto de procesos realizados en las diferentes partes de la cadena de producción, 
transporte, venta y consumo, con el objetivo de garantizar la vida e higiene de los alimentos, 
labores que se vienen realizando en el área de cocina, donde se requieren adelantar algunas 
mejoras locativas..... Teniendo en cuenta que la secretaria de salud realiza inspecciones y 
nosotros como fuerza debemos garantizar el cumplimiento de la normatividad para prestar un 
adecuado servicio. Es por ello que, dentro de una de las necesidades más sentidas, el director 
del centro de reclusión proyecta la inversión de la partida fija de mantenimiento de 
instalaciones para intervenir mencionado sector, donde se planea levantar los muros laterales 
para encerrar de manera general el sector de la cocina, así mismo se tiene prevista la 
instalación de una malla eslabonada en la parte alta, donde esta brinda seguridad y a la vez 
permite el paso de la luz solar y la ventilación. De acuerdo a lo observado por la secretaria de 
salud, se prevé la instalación del cielo raso en PVC, en todo el contorno de la cocina, evitando 
con ello el ingreso de roedores y animales voladores al sector, así mismo dentro del 
planeamiento se evidencio la necesidad de instalar una puerta de ingreso, en vista que no se 
cuenta con este elemento y permite el paso a personas ajenas al sector. De llevar a cabo este 
proceso de contratación, se cumple con la normatividad vigente y se evitan llamados de 
atención por parte de la secretaria de salud, y demás entes de control.   
        
CENAC YOPAL 
           
La Central Administrativa y Contable Regional Yopal, dentro de sus necesidades más sentidas, 
requiere el mantenimiento y la adecuación a sus instalaciones,  lugar que no ha sido 



 

Página 15 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

intervenido en las vigencias anteriores, en razón a que el presupuesto asignado por el 
comando superior es insuficiente para intervenir de manera simultánea todas las instalaciones 
asignadas a la unidad, por lo tanto se requiere de su mantenimiento, con el ánimo de mejorar 
la apariencia de las instalaciones y conservar la vida útil de la infraestructura, donde se 
proyecta el raspado y lijado de las paredes internas y externas, donde están presentan 
humedad, y desprendimientos de pintura, así mismo se proyecta estucar y pintar ese sector 
aplicando pintura ignifuga en la parte interna y pintura acrílica en la fachada, así mismo se 
requiere el remplazo de un vidrio en una de sus ventanas el cual se encuentra partido, la 
instalación de una película anti reflectiva en las dos ventanas que se encuentran al costado 
sur, para evitar el paso de los rayos solares, que afectan la documentación que allí reposa, la 
instalación de cuatro extractores de humedad, en razón a que no se cuenta con este tipo de 
elementos y de acuerdo a la ley de archivo se deben instalar, y el cambio de la chapa de la 
puerta de ingreso, donde la existente presenta fallas al abrir y cerrar, generando riesgo a la 
documentación que allí reposa.        
   
BIRNA44 
           
El BATALLON DE INFANTERIA No 44 ""RAMON NONATO PEREZ"", le fueron asignadas 
partidas fiscales REC10- REC16  POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-005-004 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES), presupuesto 
asignado para la vigencia 2025, en vista que este rubro presupuestal es para garantizar el 
buen estado de las instalaciones a cargo de la unidad, en razón a la carencia de materiales, y 
la falta de personal experto para realizar este tipo de labor, así mismo la falta de los equipos 
necesarios para llevar a cabo las labores de mantenimiento,  se requiere adelantar un proceso 
de contratación con personal externo para que lleven a cabo este tipo de labor.  
 
Los mantenimientos buscan mejorar el aspecto de la infraestructura, generando condiciones 
adecuadas para el personal militar que habita y labora en las instalaciones, donde se brinda 
el confort necesario para el personal que usa los espacios Por esto se hace necesario el 
mantenimiento (correctivo o preventivo) de estas instalaciones, las cuales una vez intervenidas 
deberán garantizar la seguridad y las condiciones mínimas de confort para el personal que 
habita o labora en ellas.         
  
BITER16 
           
El Batallón de Instrucción Entrenamiento, Reentrenamiento No 16 ""CT. José Martin Paris 
Álvarez"“, requieren la contratación de la partida de mantenimiento de instalaciones recurso 
10, bajo el rubro   A-02-02-02-04-004 mantenimiento de instalaciones, presupuesto asignado 
para la vigencia 2025. para la conservación de las instalaciones del Batallón, lo anterior permite 
mantener la infraestructura en óptimas condiciones de presentación y uso.  
 
Buscando con ello un adecuado espacio de bienestar para el personal que desempeña 
funciones de tipo administrativo y funcional, estos mantenimientos son de gran importancia 
para mejorar y mantener las condiciones laborales de los funcionarios en materia de seguridad 
industrial, conservando las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 
el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 
de los funcionarios y/o usuarios en todas las ocupaciones, permitiendo el desarrollo armónico 
de las actividades asignadas y generar un ambiente de trabajo que se ajuste a las exigencias 
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de confort, lo cual conlleva a mejorar la productividad y a ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios." 
 
LOTE 2 - UNIDADES BR18  
          
Las Unidades de la Décima Octava Brigada centralizadas por el Batallón de ASPC No 18 "ST. 
Rafael Aragón", Grupo de Mecanizado de Caballería No 18 "Gr. Revies Pizarro" y el Batallón 
de Ingenieros de Combate No 18 "Gr. Navas Pardo", requieren la contratación del siguiente 
rubro presupuestal N° A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
(MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES) para su funcionamiento, ya que estos son con el 
fin de garantizar el servicio de Mantenimiento de todas las instalaciones Militares de las 
Unidades Tácticas, necesarios en el área administrativa contribuyendo a la mejora de las 
condiciones de trabajo. Se dará estricto cumplimiento a la misión institucional, encomendada 
por la constitución política y las leyes; en razón a esto, se establece la necesidad de contratar 
con el ánimo de mejorar la apariencia de las instalaciones y conservar la vida útil de la 
infraestructura, presupuesto asignado para la vigencia 2025.     
       
Cada uno de los bienes inmuebles que conforman las diferentes unidades, han demandado 
necesidades que, por diferentes circunstancias e imprevistos, ya sea por deterioro normal, 
bien sea por el paso del tiempo, factores externos como las condiciones climáticas de las 
regiones en donde se encuentran ubicados o por el uso constante y permanente que se les 
da. Razón por la cual se hace necesario adquirir elementos como son los materiales de 
Construcción, en aras de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de no hacerlo se 
puede llegar a generar un peligro inminente a la población civil y militar que habita y labora en 
las instalaciones de cada una de las  unidades, de no llevar a cabo las intervenciones a la 
infraestructura que se tienen planeadas, se perderían los recursos asignados por el comando 
superior, generando llamados de atención, así mismo se incrementa el deterioro de la 
instalación, como también se vería involucrado el personal militar y civil que allí labora, por 
contraer enfermedades por los malos olores que se perciben en este sector, aumentando el 
costo en la atención para Sanidad Militar.       
    
Con las labores de mantenimiento que se llevaran a cabo, de tipo preventivo y correctivo, se 
aseguran instalaciones óptimas de servicio, de igual forma se reduce a futuro el costo en 
reparaciones que se pueden presentar y que generen mayor inversión por no realizar a tiempo 
las labores de mantenimiento buscando mejorar el aspecto de la infraestructura, generando 
condiciones adecuadas en las instalaciones Militares, donde se brinda el confort necesario 
para el personal que usa los espacios, las cuales una vez intervenidas deberán garantizar la 
seguridad y las condiciones mínimas de confort para el personal que habita o labora en ellas.
           
Aunado a lo anterior es importante indicar que las edificaciones, deben tener un uso y un 
mantenimiento acorde y adecuado, una edificación en buen estado ha de ser un lugar seguro. 
Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Las edificaciones a medida que 
envejecen presentan peligros tales como simples accidentes, el escape de gas, la descarga 
eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de 
conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 
           
De llevar a cabo esta contratación, se mejora la calidad de vida del personal, se evitan 
enfermedades respiratorias y demás, de igual forma se evitan costos en intervenciones 
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futuras, se conservan las instalaciones del estado, se obtiene un ambiente propicio laboral. 
          
Paralelamente se solicita traslado del recurso de la partida del Batallón Especial Energético y 
Vial No.22 del Rubro A-02-02-02-005-004 por el valor de $ 12.657.840,00, mediante oficio de 
radicado No. 2025618011781733 y 2025687001029721 de fecha 21 de abril de 2025. Ya que 
estos valores dentro de los rubros presupuestales no se emplearán porque la Unidad se 
encuentra en desactivación y reorganización para conformar el Batallón de Infantería 
Mecanizado No 59 "General. Fernando Tapias Stahelin", por lo cual, el BAEEV22 no ejecutara 
el presupuesto asignado para la vigencia 2025., por lo tanto, se requiere que sea adicionado 
al Batallón de Ingenieros No.18 "General Rafael Navas Pardo" al Rubro A-02-02-02-005-004, 
ya que son activos que se encuentran a cargo del BIRAN18 e instalaciones de la misma Unidad 
Militar y en la cual el BIRAN tiene un valor asignado de 56.219.676,00 para quedar con un 
presupuesto Total de 68.877.516,00. Esto con el fin de que este recurso no se pierda en la 
vigencia para años futuros y que puede ejecutar como unidad centralizadora.  
         
"De igual manera, se realizó oficio con radicado No. 2025618012186813 de fecha 23 de abril 
de 2025, en la que solicita reducción de la partida fija del Rubro A-02-02-02-005-004 Servicios 
de Construcción (MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES) por un valor de $ 7.213.812,00 
del presupuesto asignado para la vigencia 2025 del Batallón de Artillería de Campaña No.18 
(BAACA) con destinación específica a las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta 
Quirón, ya que estos valores dentro de los rubros presupuestales no se emplearan por la 
FTCQU por que los activos se encuentran relacionados para la reconstrucción por parte de la 
aseguradora destinada por el Comando de Ingenieros.  
 
LOTE 3  
           
UNIDADES BR28 
           
El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Comando Vigésima Octava Brigada - 
CENAC Yopal”, en desarrollo de la centralización administrativa es la unidad encargada de 
efectuar los procesos logísticos y administrativos encaminados a diseñar, proponer, gestionar, 
planear, controlar recursos y medios para solucionar problemas y necesidades para la 
adquisición de los bienes y servicios que requiere las Unidad Operativa Menor para su 
funcionamiento.  
           
Estas unidades cuentan con una infraestructura física que año tras año requiere 
mantenimiento, debido al uso diario de todo el personal militar y civil que desarrolla actividades 
en misión del EJERCITO NACIONAL. Cada uno de los inmuebles que conforman las diferentes 
unidades, han demandado necesidades que, por diferentes circunstancias e imprevistos, ya 
sea por deterioro normal por el uso de dichas instalaciones, razón por la cual se ha requerido 
de mantenimiento, que permitan la reparación de las mismas instalaciones, que no pueden 
permanecer en estados de deterioro por que generarían un peligro inminente a la población 
civil y militar que labora en ellas. 
 
Las Unidades centralizadas o asignadas administrativamente no cuentan con estos productos 
y por lo tanto la única forma de suplir esta necesidad es mediante la adquisición de estos 
elementos, por lo cual, se requiere adelantar el presento proceso contractual para la vigencia 
2025. 
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La necesidad que se pretende satisfacer tiene relación directa con la destinación de los 
recursos asignados para ello, al igual que dichos bienes y servicios requeridos se encuentran 
disponibles en el mercado y está prevista en el plan de compras de la entidad con su respectivo 
código de UNSPSC. 
           
Los mantenimientos de instalaciones son necesarios para mejorar el bienestar de todas las 
unidades que se entrenan y reentrenan en el BITER 28, esto con el fin de brindar una mejor 
instrucción y comodidad al personal militar y civil que laboran y habitan en las instalaciones 
dejando en óptimas condiciones estas estructuras.  
 
La necesidad que se pretende satisfacer tiene relación directa con la destinación de los 
recursos asignados para ello, de igual que dichos bienes y servicios requeridos se encuentran 
disponibles en el mercado y está prevista en el plan de compras de la entidad con su respectivo 
código de UNSPSC. 
          
Las Unidades centralizadas o asignadas administrativamente no cuentan con estos productos 
y por lo tanto la única forma de suplir esta necesidad es mediante la adquisición de estos 
elementos, por lo cual, se requiere adelantar el presento proceso contractual para la vigencia 
2025. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer tiene relación directa con la destinación de los 
recursos asignados para ello, al igual que dichos bienes y servicios requeridos se encuentran 
disponibles en el mercado y está prevista en el plan de compras de la entidad con su respectivo 
código de UNSPSC.          

        
RELACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR  
 
Teniendo en cuenta la cantidad de ítems solicitados por las diferentes unidades beneficiarias 
del presupuesto, se presentan los bienes y servicios requeridos para el presente proceso en 
el “ANEXO – PLAM DE NECESIDADES CONSOLIDADAS” en los documentos publicado en 
SECOP II. 
 
OPCIONES QUE EXISTEN EN EL MERCADO PARA RESOLVER DICHA NECESIDAD. 
 
A continuación, se indican algunas de las empresas y personas naturales, existentes en el 
territorio nacional, que por las características de su oferta podrían suministrar los bienes que 
la entidad requiere para satisfacer su necesidad: 
 

ITE
M 

EMPRESA 

1 CIVITEL INGENIEROS P S.A.S 

2 ACUITEC INGENIERIA SAS 

3 ALVARO FONNEGRA JARAMILLO 

4 AREA INGENIERIA SAS 

5 ARIAS SARAY INGENIERIA S.A.S. 

6 ARMELCO SAS 

7 AU CORPORATION S.A.S 

8 CARMABI SAS 

9 CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO 
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10 CIVIND INGENIERIA SAS 

11 COMPAÑÍA ABC S.A.S 

12 CONSTRUCCIONES HHT S.A.S 

13 CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE C.I.C S.A.S 

14 CONSTRUCCIONES, DEMOLICIONES 

15 CONSTRUCTORA AHA SAS 

16 CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S 

17 CONSTRUCTORA CACIQUE S.A.S 

18 CONSTRUCTORA CONEDSA S.A.S. 

19 CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S 

20 CORTES IBARRA INGENIERIA SAS 

21 DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES 

22 FERRETERIA CONTINENTAL 

23 FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA 

24 FRANY XIMENA PEÑA SUAREZ 

25 FUSION 7 SAS 

26 FUSION CONSTRUCCIONES SAS 

27 GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 

28 GRAINCON S.A.S. 

29 ICOMAN S.A.S 

30 INCOSERING BIC SAS 

31 INGECOVI SAS 

32 INGENIERIA SOLIDA SAS COLOMBIA 

33 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJ SAS ZOMAC NIT 

34 INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS 

35 J.M.N. S.A.S. 

36 JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA 

37 JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES 

38 LEANDRO MORALES PARRADO 

39 LIMACOR MY S.A.S 

40 LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ 

41 METSAP S.A.S. 

42 MLAR INGENIERIA EU 

43 PROMACO INGENIERIA SAS 

44 PS INGENIERIA SOSTENIBLE SAS 

45 RAMIREZ & ASOCIADOS DE INGENIERIA SAS 

46 RB DE COLOMBIA SA 

47 RIMARCO SAS 

48 SERSUGEN SAS 

49 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ASOCIADOS 
MANDURAN COLOMBIA SAS 

50 SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCION 

MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS SAS. 

51 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

52 UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA 

 (…) 
 
Conforme a la dinámica del sector relacionada con el objeto a satisfacer, podemos concluir 
que existe una oferta de este tipo de bienes y servicios, así como también coexiste la 
posibilidad de que las personas naturales o jurídicas se asocien unas con otras de manera pro 
tempore artículo 7 y Ley 80 de 1993, con el fin de cumplir con lo exigido con plena capacidad 
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legal conforme el manto legal que los ampara, que se ajustan a nuestra necesidad como lo 
son: 
 
a. PERSONAS NATURALES 
b. PERSONAS JURÍDICAS 
c. CONSORCIOS 
d. UNIONES TEMPORALES 
e. PROMESA DE CONTRATO DE SOCIEDAD FUTURA 
 
En efecto, cualquier persona con capacidad de adquirir derechos y obligaciones conforme a la 
Ley vigente, que dentro de su objeto social cuenten con el cumplimiento y la capacidad técnica, 
jurídica y económica que se solicita dentro de este proceso de selección, puede resultar 
beneficiado de suscribir un contrato estatal, el cual es de obligatorio cumplimiento so pena de 
sanciones, civiles, fiscales, disciplinarias y hasta penales cuando a ello diere lugar. 
 
Para satisfacer la necesidad del presente proceso (suministro de repuestos, grasas, 
lubricantes y servicios de mantenimiento para los vehículos y motocicletas) se evidencia que 
existe disponibilidad en el mercado nacional y/o local, de proveedores categorizados en 
pequeños, medianos y grandes comerciantes. 
 
NECESIDAD EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025:  
 
Se realiza consulta el 23 de abril de 2025 de la necesidad del presente proceso en el Plan 
Anual de Adquisiciones de la CENAC YOPAL publicado en SECOP II: 

 

 

 
 
Fuente: 
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?
Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
 
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CONTRATACIÓN A REALIZAR Y EL RUBRO 
PRESUPUESTAL ASIGNADO 
 
Existe concordancia entre los elementos a adquirir dentro del proceso para la adquisición de  
A A-02-02-02-005- 004_R10CSF_SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (MANTENIMIENTO 
BIENES INMUEBLES) y A-02-02-02-005-004_R16SSF_SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
(MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES).El contrato a suscribir está amparado con recursos 

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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derivados de los rubros mencionados anteriormente y previa verificación técnica de los ítems 
a contratar, se evidencia que no están incluidos en ningún contrato en ejecución a la fecha, 
por lo tanto, para satisfacer la necesidad de la entidad, se requiere la ejecución del objeto 
contractual. 
 
EXISTENCIA EN SAP 
 
Conforme a la consulta expedida por el jefe de inventarios de la CENAC, se evidencia que a 
la fecha no se cuenta con inventarios suficientes disponibles que puedan suplir la necesidad 
de la entidad como se muestra en el siguiente documento: 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA 
 
No existen reservas de los elementos objeto del presente proceso. 
 
2.2   ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
En concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y la [Guía para la 
elaboración de estudios de sector – GEES – Versión 2 del 24 de Junio de 2022], de Colombia 
Compra Eficiente, los comités Jurídico, Económico y Técnico estructurador del proceso de 
contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC), que tiene 
por objeto “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025.proceden a establecer 
el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, 
organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los 
requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis. 
 
Desde el punto de vista legal: Se trata de una actividad lícita que puede ser susceptible de 
negociación y que para su prestación no se requiere de permisos, licencias u otras 
autorizaciones legales. 
 
Desde el punto de vista comercial: Se realizó la consulta en el mercado, a nivel regional y 
nacional, obteniéndose como resultado que existen empresas que prestan el servicio objeto 
del presente proceso, dentro de las cuales se encuentran las enunciadas en el estudio de 
mercado cuyas cotizaciones sirvieron de soporte para establecer el presupuesto oficial. 
 
Desde el punto de vista financiero y organizacional: Se realizó el análisis de procesos 
anteriores adelantados con igual objeto por la Entidad, determinándose que los indicadores 
financieros y de organización establecidos en este estudio previo, son acordes a la cuantía y 
a la naturaleza del objeto, por lo tanto, cualquier empresa sólida en el mercado podría 
cumplirlos, a satisfacción de los intereses perseguidos por la Entidad. 
 
Desde el punto de vista técnico: Las especificaciones técnicas que determinan el alcance 
del objeto a contratar, además de estar acorde con la necesidad descrita, son directamente 
proporcionales con la naturaleza del servicio y de posible consecución en el mercado. 
 
Desde el punto de vista de los riesgos: La estimación y asignación de riesgos que se 
determinan en el presente estudio previo, son el resultado de la experiencia que la Entidad ha 
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tenido en procesos y contratos anteriores con igual objeto y a la vez, en las posibles 
eventualidades que, de acuerdo a la modalidad de selección, a la naturaleza del objeto a 
contratar y a la forma de ejecución del contrato, podrían tener lugar. 
 
Con la publicación de los estudios y documentos previos la entidad busca suministrar al público 
en general, la información necesaria para que puedan valorar adecuadamente el alcance de 
la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. Estos estudios estarán 
a disposición de los oferentes interesados y en general a quien manifieste interés en ellos, los 
cuales se publicarán en el Portal Único de Contratación SECOP II, además estarán disponibles 
en la oficina de contratos de la CENAC YOPAL. 
 
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 
 
Los bienes y servicios que se pretenden adquirir son de características técnicas definidas y 
ofrecidos por diferentes empresas en el mercado en Colombia, no requiriéndose condiciones 
técnicas agregadas por innovación, desarrollo técnico para crear productos finales.  
 
De la misma forma se aprecia por el comité técnico, que los servicios requeridos además de 
ser terminados y dispuestos para su uso, deben ser de suficiente calidad que permita suplir la 
necesidad y dada la disponibilidad del mismo en el mercado es factible su ejecución en el 
plazo establecido en los presentes estudios. 
 
De esta manera, el objeto a ejecutar se considera que hace parte del SECTOR TERCIARIO 
O DE SERVICIOS, SUBSECTOR COMERCIO AL POR MAYOR, como se muestra a 
continuación: 
 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
DEL SECTOR 

SECTOR 
PRIMARIO O 

AGROPECUARIO 

ES EL SECTOR QUE OBTIENE EL PRODUCTO DE SUS ACTIVIDADES 
DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA, SIN NINGÚN PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN. DENTRO DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRAN LA 
AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA SILVICULTURA, LA CAZA Y LA 

PESCA. NO SE INCLUYEN DENTRO DE ESTE SECTOR A LA MINERÍA Y 
A LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, LAS CUALES SE CONSIDERAN 

PARTE DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

AGROPECUARIO, 
CAZA Y PESCA 

SECTOR 
SECUNDARIO O 

INDUSTRIAL 

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE UN PAÍS 
RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE LOS 

ALIMENTOS Y OTROS TIPOS DE BIENES O MERCANCÍAS, LOS CUALES 
SE UTILIZAN COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE NUEVOS 

PRODUCTOS. 
SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES: INDUSTRIAL EXTRACTIVO E 

INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: 
INDUSTRIAL EXTRACTIVO: EXTRACCIÓN MINERA Y DE PETRÓLEO. 
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: ENVASADO DE LEGUMBRES Y 

FRUTAS, EMBOTELLADO DE REFRESCOS, FABRICACIÓN DE ABONOS 
Y FERTILIZANTES, VEHÍCULOS, CEMENTOS, APARATOS 

ELECTRODOMÉSTICOS, ETC. 

SECTOR MINERÍA 

SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 

SECTOR 
INDUSTRIA 

MANUFACTURER
A 

SECTOR 
ELÉCTRICO, GAS 

Y VAPOR 

SECTOR 
TERCIARIO O DE 

SERVICIOS 

INCLUYE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO PRODUCEN UNA 
MERCANCÍA EN SÍ, PERO QUE SON NECESARIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA. COMO EJEMPLOS DE ELLO 
TENEMOS EL COMERCIO, LOS RESTAURANTES, LOS HOTELES, EL 

TRANSPORTE, LOS SERVICIOS FINANCIEROS, LAS 

SECTOR 
TRANSPORTE 

SECTOR 
COMUNICACIONE

S 
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COMUNICACIONES, LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES, EL GOBIERNO, ETC. 

SECTOR 
COMERCIO, 

RESTAURANTES 
Y HOTELES 

SECTOR 
FINANCIERO 

 
En general, podemos definirlo como el sector que no produce bienes materiales, sino que 
provee a la población de servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Este sector es 
muy variado y engloba una amplia gama de actividades: comercio, transporte, 
comunicaciones, servicios financieros, servicios sociales (educación, sanidad), turismo 
etcétera. 
 

 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR TERCIARIO. 
 
Entre las principales actividades económicas del sector terciario se pueden mencionar las 
siguientes: 
 

1. Actividades financieras.  
2. Turismo y la hotelera.  
3. Servicios de transporte y comunicación.  
4. Servicios de telecomunicación e internet.  
5. Medios de comunicación.  
6. Actividad comercial que incluye pequeños, medianos y grandes distribuidores o 

comercios.  
7. Servicios de salud y sanidad. También se incluyen todos aquellos servicios que 

relacionados con los cuidados estéticos.  
8. Servicios de la administración pública.  
9. Actividades financieras especializadas en mercado de valores, finanzas, seguros, 

entre otros.  
10. Servicios y bienes relacionados con la educación.  
11. Servicios relacionados con las actividades culturales, de ocio, deportes y 

espectáculos.  
12. Servicios tecnológicos.  
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El suministro de repuestos, grasas, filtros, lubricantes y el servicio de mantenimiento para los 
vehículos y motocicletas, puede ser suministrado por empresas a nivel local, regional y del 
orden nacional, lo que permite a la entidad contar con una potencial red de proveedores 
traducido a la postre como posibles oferentes, aspecto que se logra identificar en el análisis 
de cotizaciones con el estudio de mercados.  
 
La adquisición de los bienes y servicios que se requieren contratar puede ser suministrado por 
una persona natural o jurídica que conforme a su objeto social y actividades económicas 
registradas conforme a la clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para 
Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) CIIU Rev. 4 
A.C, donde se enmarca el objeto a contratar., dentro de las cuales encontramos entre otras 
los siguientes códigos CIIU: 
 

 4520: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: 

 4530: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores. 

 G4542:  Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 
 
ASPECTO ECONÓMICO 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR. 
 
 
El sector de la construcción comprende las actividades corrientes y especializadas de 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, 
reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras 
prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
Los servicios de mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles o construcción, son 
ofrecidos por diversidad de empresas en el mercado ya que estos servicios son necesarios 
para lograr un óptimo funcionamiento y preservación de los inmuebles y los distintos espacios 
de trabajo que componen esas instalaciones, garantizando la seguridad del personal hace uso 
de esos, así como la continuidad en las operaciones de los empresarios y una mayor vida útil 
de los bienes. 
 
El servicio de mantenimiento es demandado por las empresas porque: Previene o disminuye 
los accidentes laborales; Bajan o desaparecen las interrupciones o el paro de la producción; 
Impide que surjan daños irreparables en las instalaciones, evitando así tener que desembolsar 
grandes cantidades de dinero en un momento dado y/o no previsto; Se detectan posibles fallas 
producidas por las condiciones climáticas y el paso del tiempo permitiendo así una adecuada 
programación en el cambio o reparación de las mismas; Conserva los inmuebles en buenas 
condiciones aumentando la vida útil de los mismos. 
 
Estos servicios son ofrecidos en el mercado con variedad de características, dependiendo de 
la complejidad y tipo de instalaciones que lo requieren, incluyendo personal técnico, 
profesional o especializado, así como materiales, maquinaria y herramientas de última 
tecnología. 
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En Colombia se encuentran diversidad de empresas dedicadas a la prestación de servicios de 
mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles o construcción, es así como en el mercado 
se ofrecen estos servicios con variedad de características, dependiendo de las necesidades 
de los clientes. 
 
COMPORTAMIENTO ECONÓMICO RELACIONADO CON EL OBJETO 
 
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA  
  
En 2025, el sector de la construcción en Colombia se espera que muestre un crecimiento 
positivo, impulsado por la recuperación de la demanda de vivienda y proyectos de 
infraestructura. Se proyecta un crecimiento entre 2,5% y 2,9% del PIB para el sector, con un 
repunte en las ventas de viviendas. Se espera que la industria de la construcción aporte 
significativamente al PIB, con una proyección de crecimiento del 2,5% para 2025, con 
expectativas de alcanzar el 3,2% en 2026.  

Detalles adicionales: 

 Crecimiento del PIB: 

Se espera que el sector de la construcción contribuya significativamente al 

crecimiento del PIB en Colombia, con proyecciones que varían entre 2,5% y 2,9%.  

 Ventas de vivienda: 

Se espera un aumento en las ventas de viviendas, impulsado por la recuperación de 

la demanda y la baja en las tasas de interés para créditos hipotecarios.  

 Proyectos de infraestructura: 

Se espera que los proyectos de infraestructura, como el Túnel del Toyo y la 

reactivación de corredores viales, impulsen el sector.  

 Digitalización: 

La adopción de tecnologías como el Building Information Modeling (BIM) y la 

construcción inteligente y conectada están transformando la industria.  

 Retos: 

El sector aún enfrenta desafíos como la recuperación post-pandemia, la presión para 

integrar prácticas más sostenibles y los retos económicos como la inflación.  

 Construcción sostenible: 

La apuesta por la construcción sostenible y la adopción de materiales ecológicos son 

tendencias importantes.  

 Nuevos modelos de negocio: 
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Se están desarrollando nuevos modelos de negocio en el sector, como el multifamily, 

coliving y senior living.  

 Expectativas para 2025: 

Se espera que el sector de la construcción continúe mostrando señales de 

recuperación y crecimiento en 2025, impulsado por la demanda de vivienda, 

proyectos de infraestructura y la digitalización.  
  
 
Según cifras del Dane, la capacidad del sector constructor para generar empleo ha 
disminuido. En el último año, el sector dejó de impulsar, en promedio, 23.000 empleos 
mensuales. “De los 23.000 puestos de trabajo señalados, cerca de 15.600 se dejaron de 
generar en el subsector de edificaciones y en las actividades especializadas de construcción, 
que se asocian a aquellas realizadas en las fases de acabados (instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, acabados interiores y exteriores, etc.)”, señaló Guillermo Herrera, 
PRESIDENTE de  Camacol 
 
Y es que la reducción del empleo en este sector no ha sido homogénea en el país. Algunas 
de las grandes ciudades más afectadas fueron Bucaramanga, con una variación del -15,7 %, 
Bogotá con -13,5 % y Cali con -0,4 %. No obstante, las caídas más pronunciadas se 
observaron en municipios más pequeños. “Nos llama la atención que los niveles de empleo de 
la construcción se deterioraron de manera más fuerte en ciudades pequeñas como Mocoa (-
50 %), Inírida (-43,1 %) y Leticia (-23,6 %)”,indicó la Cámara Colombiana de la Construcción. 
 
En los mercados que analiza el sistema de información de Camacol, Coordenada Urbana, 
también se registraron cifras negativas. Las variaciones en empleo fueron: Pasto (-21,6 %), 
Villavicencio (-16 %), Yopal (-15,2 %), Cúcuta (-13,4 %), Popayán (-12,5 %), Tunja (-9,8 %), 
Manizales (-6,5 %), Neiva (-6 %) y Montería (-5,2 %). 
 
Fuente: https://www.portafolio.co/economia/empleo/empleo-en-construccion-cae-en-
2025-y-preocupa-impacto-en-ciudades-pequenas-627933 
 
AGENTES ECONÓMICOS 
 
Los agentes económicos son actores que toman decisiones en un mercado que afectan el 
sistema económico en general. El concepto surge con el deseo de simplificar las actividades 
económicas y poder explicarlas de una manera más fácil y sencilla. Cuando hablamos de 
actividades económicas nos referimos a todas aquellas relacionadas con la distribución, 
producción y consumo de bienes y servicios. 
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Existen tres tipos diferentes de agentes de económicos, ellos son: 
 

 FAMILIA U HOGARES: Es un agente económico que constituye una unidad básica de 
consumo, estas están conformadas por aquellas personas que viven juntas tengan un 
parentesco o no, además puede considerarse familia a aquel que vive solo. Las familias 
adoptan un doble papel en la economía de mercado: son unidades elementales de 
consumo y las propietarias de los recursos productivos. Estas consumen bienes y servicios 
queriendo satisfacer sus necesidades, ahorran buscando un mejor futuro y ofrecen trabajo 
sacrificando ocio con el fin de obtener y consumir otros bienes. 

 

 EMPRESAS: Es un agente económico que constituye la unidad básica de producción, es 
decir producen los bienes y servicios con el objetivo de conseguir mayores beneficios, 
agregando valor y riqueza a la economía. Dichos bienes y servicios son el resultado de su 
actividad económica, los cuales venden a los consumidores que pueden ser las familias, 
otras empresas o el estado. 

 

 GOBIERNO O ESTADO: Es un agente económico cuya intervención es más compleja 
debido a que regula la actividad económica y legal que rige a los demás agentes. Al igual 
que las familias, el estado es propietario de factores productivos que ofrece a las 
empresas, de las que también demanda gran cantidad de bienes y servicios. Una de sus 
principales funciones es cobrarles impuestos a los demás agentes económicos con el 
objetivo de invertirlos en educación, salud, infraestructura vial, cuidado del medio 
ambiente, servicios públicos, entre otros que maximizan el bienestar económico de todos. 

 
 ¿CÓMO SE RELACIONAN LOS AGENTES ECONÓMICOS? 
 
INTERCAMBIO DE BIENES: Los agentes económicos se relacionan entre sí por medio del 
tipo de bienes y servicios que intercambian, estos están estrechamente relacionados con las 
principales actividades en las que cada uno participa. 
 
ACTIVIDADES DE CONSUMO: En la actividad de consumo los hogares participan comprando 
bienes de consumo o productos que se adquieren para el uso final por parte del consumidor y 
satisfacen algunas necesidades de estos, los bienes de consumo no pueden ser empleados 
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para obtener otros bienes o ser vendidos; un ejemplo de ello son los alimentos, ropa, joyas, 
entre otros. 
 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN: Para realizar la actividad de producción las empresas y el 
gobierno compran bienes intermedios, estos son bienes/productos semi-terminados usados 
como insumos en la producción de otros bienes o en ocasiones como productos terminados. 
En el proceso de producción, los productos o bienes intermedios forman parte del producto 
final, un ejemplo de ello se da en la producción de automóviles donde partes como puertas y 
llantas cumplen la función de bienes intermedios en cuanto ayuden a la producción de un 
automóvil o simplemente producto terminado los cuales pueden ser vendidos como repuestos. 
 
El gobierno y las empresas también adquieren bienes de capital, que son aquellos productos 
que no son utilizados para su consumo final, es decir son utilizados para la producción de otros 
bienes y servicios, un ejemplo claro de lo anterior son los instrumentos de alta tecnología y los 
camiones. 
 
A los bienes de capital y los bienes de consumo se les denomina bienes finales, debido a que 
durante el proceso productivo no sufren ningún adicional, por su parte a los bienes 
intermedios se les conoce como insumos o materia primas lo que sugiere que serán objeto de 
transformación en el proceso productivo. 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 
 
En Colombia existen ciertos gremios, asociaciones y actores, vinculados directa e 
indirectamente a la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, que se 
dedican a difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema 
de libre empresa, que trabajan en propiciar la formalización empresarial, emprendimiento 
dinámico, innovación y el desarrollo regional ante el Estado para promover la competitividad y 
adelantan acciones que articulan a los sectores público y privado presentando propuestas y 
soluciones a los problemas que afectan a las diferentes regiones, sirviendo de órganos 
consultivos o de representación ante el Estado. A continuación, se relacionan algunos de los 
gremios y asociaciones que participan en el sector: 
 
GREMIOS EN GENERAL 
 

SIGLA NOMBRE PÁGINA WEB 

ANDI Asociación Nacional De 
Empresarios de Colombia 

www.andi.com.co 

ACOPI Asociación Colombiana de 
las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 

acopi.org.co 

FENALCO Federación Nacional de 
Comerciantes 

www.fenalco.com.co 

CONFECAMARAS Confederación Colombiana 
de Cámaras de Comercio 

www.confecamaras.org.co 

SIC Superintendencia de 
industria y comercio 

www.sic.gov.co/proteccion-del-consumidor 

ANDEMOS Asociación Nacional de 
Movilidad Sostenible 

https://www.andemos.org/ 

PROFIA Programa de Fomento para 
la Industria Automotriz  

http://www.mincit.gov.co 
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ACOLFA Asociación colombiana de 
fabricación de autopartes 

http://www.acolfa.org.co 

PROCOLOMBIA Exportaciones Turismo 
Inversión Marca País 

https://www.inviertaencolombia.com.co 

 
CIFRAS TOTALES DE VENTAS 
 
El propósito de este apartado es generar contexto del mercado tomando como referencia la 
información publicada por el DANE sobre el comportamiento del comercio de este sector. 
 
En marzo de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue 0,76%, en comparación con febrero 
de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción 
de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,76%): Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas (1,01%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (0,86%). 
 

 

 
 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (0,68%) y Construcciones en minas y plantas industriales 
(0,67%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por último, Construcciones deportivas 
al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentó la misma variación que el promedio 
nacional (076%). 
 
Resultados año corrido (marzo 2025 / diciembre 2024) 2.1.  
 
 La Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 
A.C. En marzo de 2025, la variación año corrido del ICOCIV fue 3,79%, en comparación con 



 

Página 30 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

diciembre de 2024. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles, presento una variación del año corrido por encima del promedio nacional 
(3,79%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (4,12%).  Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del 
promedio nacional: Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (3,73%), Construcciones en minas y plantas industriales (3,70%), Tuberías para 
la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas (3,25%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 
de ingeniería civil (3,15%).   
 

 
Variación y contribución año corrido según grupos de costos por grupos de costos, en marzo 
de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2024 se 
presentaron en: mano de obra (6,18%), maquinaria (3,59%) y equipos (3,55%). (Tabla 6 - 
Anexo 6). 
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INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
 
En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 
2,3% con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción 
de 0,5% en su variación anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor 
agregado de las obras civiles (8,6%). Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones y el 
de las actividades especializadas decrecieron en -3,1% y -0,7% respectivamente. 
 

 

 
 

 

 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2024 (octubre 
– diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, 
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se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 4,2% seguido 
de Colombia que presentó un crecimiento de 2,3% y México que presentó un incremento de 
0,5%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación 
al mismo trimestre de 2024 para Perú de 1,2%, Colombia de 0,5% y en México se registró una 
variación de 6,8%. 

 

 

 
 
 
Empleo  
 
En enero de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 22.903 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. 
En enero de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 4,0%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumentaron 3,0% con respecto al mismo periodo del  
año anterior. Para enero de 2025, 1.497 miles de personas estaban ocupadas en la rama de 
la Construcción; de estos el 49,2% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 
(736 miles de personas), que además presentaron un aumento del 16,7%, es decir, 105 mil 
personas más con respecto enero de 2024. 

 

 
 

Información publicada el 07 de marzo de 2025 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la- 
construccion 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
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EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES TOTAL NACIONAL  
  

En febrero de 2025, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 7,5% y el 
personal ocupado decreció 1,2% en relación con el mismo mes de 2024. Excluyendo 
el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 10,2%. 
 

 

 
 
Grupos de mercancías 
Ventas Reales 
 

En febrero de 2025, las ventas del comercio minorista aumentaron 7,5% frente a las 
registradas en el mismo mes de 2024. Dieciséis líneas de mercancía registraron variaciones 
anuales positivas en sus ventas reales y, por otra parte, tres (3) líneas de mercancía 
registraron variación anual negativa en sus ventas. Las principales contribuciones positivas a 
la variación anual se presentaron en las líneas de Equipo de informática y telecomunicaciones 
para uso personal o doméstico, Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso 
de los hogares, y Otros vehículos automotores y motocicletas, aportando en conjunto 5,2 
puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista.  
 
La principal contribución negativa se presentó en la venta de Combustibles para vehículos 
automotores, aportando -0,6 puntos porcentuales. 
 
 
Tabla 2. Variación porcentual y contribución de las ventas reales del comercio minorista 
según grupos de mercancías. 
Total nacional 
Febrero 2025/ febrero 2025 
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Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-
comercio-emc 
 
 
 

VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR COMO INFLACIÓN, VARIACIÓN 
DEL SMMLV Y LA TASA DE CAMBIO 
 
1. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1.  ECONÓMICOS  
 
Perspectivas Económicas Mundiales 
Perspectiva Mundial 
 

El crecimiento mundial se está estabilizando a medida que la inflación se acercar a las metas 
de los bancos centrales y la flexibilización de la política monetaria respalda la actividad 
económica. Esto debería dar lugar a una expansión mundial moderada del 2,7 % en 2025-26. 
Sin embargo, las perspectivas de crecimiento parecen insuficientes para contrarrestar el daño 
causado por varios años de impactos negativos. La mayor incertidumbre en materia de política 
económica y los cambios adversos en la política comercial representan riesgos a la baja 
fundamentales. Otros riesgos incluyen el aumento de las tensiones geopolíticas, una inflación 
más alta y eventos climáticos extremos. Se necesitan medidas de política económica decisivas 
para salvaguardar el comercio, abordar las vulnerabilidades derivadas de la deuda, combatir 
el cambio climático, promover la estabilidad de precios, aumentar la recaudación fiscal y 
racionalizar los gastos, mejorar el capital humano e impulsar la inclusión en la fuerza laboral. 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc
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PIB real (%) 

  Revisión* 

  2022 2023 2024e 2025f 2026f   2024e 2025f 

Mundo 3.2 2.7 2.7 2.7 2.7   0.1 0.0 

Economías avanzadas 2.8 1.7 1.7 1.7 1.8   0.2 0.0 

Economías emergentes y en 
desarrollo 

3.7 4.2 4.1 4.1 4.0   0.1 0.1 

Asia oriental y el Pacífico 3.4 5.1 4.9 4.6 4.1   0.1 0.4 

Europa y Asia central 1.6 3.4 3.2 2.5 2.7   0.2 -0.4 

América Latina y el Caribe 4.0 2.3 2.2 2.5 2.6   0.4 -0.2 

Oriente Medio y Norte de África 5.4 1.7 1.8 3.4 4.1   -1.0 -0.8 

Asia meridional 5.8 6.6 6.0 6.2 6.2   -0.2 0.0 

África al sur del Sahara 3.8 2.9 3.2 4.1 4.3   -0.3 0.2 

 
 

Proyecciones regionales 

Las regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo enfrentan perspectivas de 
crecimiento diverso este año.  

Según las proyecciones, el crecimiento se moderará en Asia oriental y el Pacífico y en Europa 
y Asia central, como reflejo de la desaceleración en algunas de las principales economías. Por 
el contrario, se anticipa un repunte en América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de 
África, Asia meridional y África subsahariana, respaldado por una sólida demanda interna. Se 
prevé que el crecimiento se fortalecerá en 2026 en la mayoría de las regiones. El panorama 
aún presenta riesgos adversos, centrados en cambios desfavorables en las políticas 
comerciales mundiales. La escalada de los conflictos, la desaceleración del crecimiento en las 
principales economías, el aumento de la inflación y la concomitante flexibilización más lenta 
de la política monetaria, así como los desastres naturales relacionados con el cambio climático, 
representan riesgos adicionales a la baja. 

Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento se desacelerará, y será del 4,6 % en 
2025 y del 4,1 % en 2026. 

Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicándose en un 2,5 % en 
2025 y luego aumente al 2,7 % en 2026.  

América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,5 % en 2025 y al 
2,6 % en 2026. 

Oriente Medio y Norte de África: Se espera que el crecimiento aumente al 3,4 % en 2025 y 
al 4,1 % en 2026.  

Asia meridional: Se prevé que el crecimiento aumentará al 6,2 % en 2025 y se mantendrá en 
ese nivel en 2026.  
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África subsahariana: Se proyecta que el crecimiento se afirme en torno al 4,1 % en 2025 y al 
4,3 % en 2026.  

Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe 
Enero 2025 

 

 
 

 

Las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe se fortalecerán en 2025 apoyadas 
por un gasto más robusto de los hogares y la flexibilización de las políticas monetarias; sin 
embargo, la región se enfrenta a importantes riesgos a la baja, como las incertidumbres 
políticas internas y una demanda externa más débil de lo previsto, según las perspectivas 
económicas de la ONU para este año. 

El informe, publicado este jueves, proyecta que el crecimiento mundial se mantendrá en 
2,8% en 2025, sin cambio con respecto a 2024. 

 

“Aunque la economía mundial ha demostrado su capacidad de resistencia, soportando una 
serie de perturbaciones que se refuerzan mutuamente, el crecimiento se mantiene por debajo 
de la media prepandémica del 3.2%, limitado por la debilidad de la inversión, el lento 
crecimiento de la productividad y los elevados niveles de deuda”, apunta el documento. 

 

El estudio señala que el descenso de la inflación y la relajación monetaria en curso en muchas 
economías podrían dar un modesto impulso a la actividad económica mundial en 2025, pero 
aclara que la incertidumbre sigue siendo grande dados los riesgos derivados de los 
conflictos geopolíticos, el aumento de las tensiones comerciales y los elevados costos 
de endeudamiento en muchas partes del mundo. 

 

“Estos desafíos son particularmente graves para los países de bajos ingresos y 
vulnerables, donde el crecimiento insuficiente y frágil amenaza con socavar aún más el 
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, subraya el documento. 

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2025/?_gl=1*8hej2t*_ga*MTQ1ODkzMDM4Mi4xNzM2Mjc4NzQ2*_ga_TK9BQL5X7Z*MTczNjQ0NjQ2MC45LjEuMTczNjQ0NzMyNS4wLjAuMA..*_ga_S5EKZKSB78*MTczNjQ0NjQ5OC4xMC4xLjE3MzY0NDczMjcuNTIuMC4w
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2025/?_gl=1*8hej2t*_ga*MTQ1ODkzMDM4Mi4xNzM2Mjc4NzQ2*_ga_TK9BQL5X7Z*MTczNjQ0NjQ2MC45LjEuMTczNjQ0NzMyNS4wLjAuMA..*_ga_S5EKZKSB78*MTczNjQ0NjQ5OC4xMC4xLjE3MzY0NDczMjcuNTIuMC4w
https://news.un.org/es/news/topic/sdgs


 

Página 37 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

De América Latina y el Caribe, dice que las perspectivas a corto plazo son moderadamente 
favorables, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado en 2,5%, mayor que 
el 1,9% de 2024. 

El informe atribuye el impulso a la mejora del consumo privado, la relajación de las 
políticas monetarias, la resistencia de los flujos de capital y el mayor crecimiento de las 
exportaciones. Sin embargo, matiza el texto, “estas perspectivas presentan importantes 
riesgos a la baja”. 

Entre esos riesgos, destaca, en el frente exterior, una desaceleración más brusca de lo 
previsto en China y Estados Unidos, que afectaría negativamente a las exportaciones, las 
remesas y los flujos de capital. 

En el frente interno, menciona la incertidumbre política que podría mermar la confianza de 
las empresas y las inversiones, además de las perturbaciones relacionadas con el clima, sobre 
todo en el Caribe, que podrían poner a prueba las políticas fiscales y perturbar la producción 
agrícola, causando inflación en los alimentos. 

En Brasil, la mayor economía de la región, se espera que el crecimiento se desacelere del 
3.0% en 2024 al 2.3% en 2025, una desaceleración que refleja los factores en contra 
resultantes de una política monetaria más restrictiva, la reducción del gasto fiscal y el 
debilitamiento de las exportaciones. 

En México, el segundo motor regional, se espera que el crecimiento del PIB siga siendo lento. 
Tras una expansión estimada del 1.6% en 2024, se prevé que crecerá un 1.3% en 2025, 
limitado por la debilidad del consumo privado y los esfuerzos de consolidación fiscal. 

En Argentina, la economía se está recuperando tras dos años de contracción, impulsada por 
una reactivación del consumo privado y un fuerte crecimiento de la inversión. 

En la República Dominicana, Guyana y Paraguay, se proyecta que el crecimiento del PIB 
se mantendrá por encima del 3.5% en 2025. 

En el Caribe (excluida Guyana), el crecimiento se calcula en un 2.5% para 2024 y se espera 
que se mantenga sin cambios en 2025, a medida que se desvanezcan los efectos del repunte 
del turismo tras la pandemia. Aunque el crecimiento del PIB es significativamente superior a 
la media del 0.5% registrada entre 2010 y 2019, sigue siendo insuficiente para mejorar las 
condiciones de vida. 

Aunque las perspectivas regionales son favorables, el crecimiento económico ha seguido 
siendo lento durante más de una década y el PIB per cápita sigue estancado al mismo nivel 
que hace diez años. 

 

Fuente: https://n9.cl/wku6r 
 

 IPC – INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 

https://n9.cl/wku6r
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HISTORICO: 
IPC DICIEMBRE 2024 
Al cierre de la vigencia 2024 la variación anual del IPC fue 5.20%. 
 

 

 
 

 En diciembre de 2024 la variación anual del IPC fue 5,20% y la mensual 0,45%. 
 
 
 
 
AÑO CORRIDO  
abril 2025 
En marzo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,66%, la variación año corrido fue 3,,39% y la anual 
5,15%.  

 
 

 
 
Variación año corrido (enero - marzo de 2025)  

 

En el mes de abril de 2025, el IPC registró una variación de 0,66% en comparación con marzo 
de 2025, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,66%): Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (1,10%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
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(0,74%). Por debajo se ubicaron: Restaurantes y hoteles (0,63%), Bienes y servicios diversos 
(0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%), 
Transporte (0,49%), Recreación y cultura (0,45%), Prendas de vestir y calzado (0,40%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,38%), Salud (0,38%), Educación (0,03%) y por último, 
Información y comunicación (-0,19%). 

 

 

 

  

La Variación y contribución mensual del IPC por divisiones de gasto. 

 

 
 
Información actualizada a 5 de abril de 2025 
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FUENTE:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 

 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
PIB- NACIONAL TRIMESTRAL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  
Información I trimestre 2025 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2024pr. 

 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 4,1%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 0,6%. 

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 
puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,8%. Las actividades con mayor crecimiento trimestral son:  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,1%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA – SECTORES MÁS 
RELEVANTES  
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Industrias manufactureras En el primer trimestre de 2025pr 
 
El valor agregado de las industrias manufactureras crece 1,4% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla 4):  
 

• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de 
productos de tabaco crece 3,9%.  

 
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y 

recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 5,6%. 

 
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; 
fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de 
impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
1,4%.  

 
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad 

de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; 
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho 
y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 
1,8%.  

 
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y 
equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 
fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo 
de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo crece 1,7%.  

 
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras 

crecen 7,1%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las industrias 
manufactureras crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  

 
• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de 

productos de tabaco crece 0,3%. 
 

• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y 
recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 1,9%.  
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• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; 
fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de 
impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales crece 0,7%.  

 
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad 

de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; 
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho 
y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 
0,1%.  

 
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y 
equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 
fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo 
de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo decrece 0,9%.  

 
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras 

crece 3,4%. 
 

 

 
 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 



 

Página 45 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas 
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,0% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024pr.  
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): • Actividades 
profesionales, científicas y técnicas crece 0,9%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1%. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece en 0,6%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.  
 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.  
 

 

 
 
 
Construcción  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.  
 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 
y de otras obras de ingeniería civil crece 3,8%.  

 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) decrece 3,7%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,8%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.  
 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 
y de otras obras de ingeniería civil crece 0,2%.  

 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) decrece 0,7%. 

 

 

 
 
 
Actividades inmobiliarias  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 2,1% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado crece en 0,5%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior (ver tabla 10).   
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Administración Pública Y Defensa. 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales crece 3,5% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 12):  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria crece 4,6%. } 

• Educación crece 3,3%.  
• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,7%. 

 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece en 0,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria crece 2,8%.  

• Educación decrece 0,6%.  
• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,1%. 
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Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 
12,  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 13):  
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios crece 17,1%.  

 
• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 

no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio crece 7,4%. Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece en 4,1%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios crece 4,9%.  
 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio crece 3,7%. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Para el año 2024pr, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 0,8%, 
respecto al año 2023p. En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de información y 
comunicaciones decrece 0,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Para 
la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 0,2%, respecto 
al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 8). 
 
 

 
 
 
PIB DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO 
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En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14):  
 

• Gasto en consumo final crece 3,8%. • Formación bruta de capital crece 8,3%. • 
Exportaciones crecen 2,4%. 

• Importaciones crecen 11,9%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el 
Producto Interno Bruto crece en 0,8%, en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes: 

• Gasto en consumo final crece 1,1%.  
• Formación bruta de capital crece 0,2%.  
• Exportaciones decrecen 0,8%.  
• Importaciones crecen 2,2%. 

 
 
PIB POR DEPARTAMENTO 
Información 2023 preliminar 
Información actualizada el 30 de Mayo de 2024 
 
Producto Interno Bruto por departamento. 
Producto Interno Bruto por departamento - A precios corrientes - Serie 2005 - 2023pr 
Miles de millones de pesos 
 

Código 
Departamento 

(DIVIPOLA) 
DEPARTAMENTOS 

2023pr  
Resultado a 

precios 
corrientes 

2023pr 

Valor 
agregado 

bruto 

85 Casanare 22.522 0,9 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
 
Pr preliminar 
P provisional  
Actualizado el 30 de septiembre de 2024 
 
Resultados a precios corrientes: 
Para 2023pr, el PIB nacional es 1.572.458 miles de millones de pesos, a precios corrientes. 
Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 393.237 y 231.052 miles 
de millones de pesos, respectivamente. 
 
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 556 y 420 miles de 
millones de pesos, respectivamente. 
 
Tabla 1. Producto Interno Bruto por departamento 
Miles de millones de pesos a precios corrientes 
2023pr 
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Para 2023pr, el PIB nacional por habitante es 30,1 millones de pesos. Los departamentos que 
registraron un PIB por habitante mayor al nacional son: Bogotá D.C., Casanare, Meta, 
Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá. 
 
MUNICIPIOS DEL CASANARE: 

Código 
Municipio 

Municipio 
Código 

Departamento 
Departamento 

85001 Yopal 85 Casanare 

85010 Aguazul 85 Casanare 

85015 Chámeza 85 Casanare 

85125 Hato Corozal 85 Casanare 

85136 La Salina 85 Casanare 

85139 Maní 85 Casanare 

85162 Monterrey 85 Casanare 

85225 Nunchía 85 Casanare 

85230 Orocué 85 Casanare 

85250 Paz de Ariporo 85 Casanare 

85263 Pore 85 Casanare 

85279 Recetor 85 Casanare 

85300 Sabanalarga 85 Casanare 

85315 Sácama 85 Casanare 

85325 
San Luis de 
Palenque 

85 Casanare 

85400 Támara 85 Casanare 

85410 Tauramena 85 Casanare 

85430 Trinidad 85 Casanare 

85440 Villanueva 85 Casanare 
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VALOR AGREGADO POR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
Para 2023pr, el PIB nacional por habitante es 30,1 millones de pesos. Los departamentos que 
registraron un PIB por habitante mayor al nacional son: Bogotá D.C., Casanare, Meta, 
Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá. 
 
ARAUCA  
 
Ubicación Y Localización Geográfica 
El Departamento de Arauca está situado en el extremo norte de la región de la Orinoquia 
Colombiana, localizado entre los 06º, 02′ 40″ Y 07º 06′ 13″ la latitud norte y los 69º 25′ 54″ y 
72º 22′ 23″ de longitud oeste. 
  
Extensión Y Límites 
 
La superficie es de 23.818 Km2 y limita por el norte con el río Arauca que lo separa de la 
República Bolivariana de Venezuela, por el este con la República Bolivariana de Venezuela, 
por el sur con los ríos Meta y Casanare, que lo separan del Departamento del Vichada, y 
Casanare y por el Oeste con el Departamento de Boyacá. 
Fisiografía 
El relieve del Departamento está constituido por tres conjuntos morfológicos; la cordillera 
oriental, el piedemonte y la llanura aluvial. La cordillera Oriental en el occidente, representa 
aproximadamente la quinta parte de la superficie departamental y comprende elevaciones 
desde los 500m, en límites con el piedemonte, hasta los 5.380 m, en la Sierra Nevada del 
Cocuy; se caracteriza por las altas montañas, páramos cubiertos por pajanoles y frailejones, 
pendientes abruptas, fuertemente disectadas y vertientes bajas con bosque subandino. 
La formación orográfica más destacada es la Sierra Nevada del Cocuy, la cual tiene entre sus 
accidentes más notables los cerros de La Plaza, La Piedra, El Diamante, Los Altos, Nievecitas 
y Los Osos, y las cuchillas Altamira y El Salitre. El área de piedemonte está conformada por 
conos, abanicos aluviales y terrazas de relieve plano a inclinado, cubierta de vegetación de 
sabana y bosque ecuatorial; por último, la llanura aluvial que se extiende desde el piedemonte 
hasta los límites con la República Bolivariana de Venezuela, el modelado es de terrazas y 
llanuras aluviales de desborde cubierta por vegetación de sabana inundable y por bosque de 
galería en las vegas de los ríos y caños. 
 
Hidrografía 

Los vientos alisios del noreste y del sureste, el desplazamiento de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT) y la cordillera oriental son los factores principales que determinan el 
comportamiento climático en el Departamento. 
La faja longitudinal entre el piedemonte y el flanco oriental entre 1.000 y 2.000 m, sobre el nivel 
del mar es el área más lluviosa; su precipitación alcanza hasta 4.000 mm. anuales, en 
contraste con las áreas de menor lluviosidad, las cuales se ubican en alturas superiores a 
4.000 m sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada del Cocuy y en el sector oriental del 
departamento, donde la precipitación anual es menor de 1.500 mm. El régimen de lluvias es 
básicamente monomodal, con una temporada de lluvias que comprende los meses de marzo 
a noviembre. 
En el territorio se encuentran los pisos términos cálido, templado, frío y nival. Comparte con el 
departamento de Boyacá el Parque Nacional Natural de El Cocuy. 
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Clima 

Los vientos alisios del noreste y del sureste, el desplazamiento de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT) y la cordillera oriental son los factores principales que determinan el 
comportamiento climático en el Departamento. 
La faja longitudinal entre el piedemonte y el flanco oriental entre 1.000 y 2.000 m, sobre el nivel 
del mar es el área más lluviosa; su precipitación alcanza hasta 4.000 mm. anuales, en 
contraste con las áreas de menor lluviosidad, las cuales se ubican en alturas superiores a 
4.000 m sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada del Cocuy y en el sector oriental del 
departamento, donde la precipitación anual es menor de 1.500 mm. El régimen de lluvias es 
básicamente monomodal, con una temporada de lluvias que comprende los meses de marzo 
a noviembre. 
 
En el territorio se encuentran los pisos términos cálido, templado, frío y nival. Comparte con el 
departamento de Boyacá el Parque Nacional Natural de El Cocuy. 
 
Economía 
 
La economía de Arauca se basa principalmente La explotación petrolera, la ganadería, la 
agricultura, los servicios y el comercio. La importancia del petróleo se refleja en su aporte al 
PIB departamental, el cual depende en gran medida de dicha actividad. La actividad ganadera 
se centra en la cría, levante y engorde de vacunos; su comercialización se dirige hacia Puerto 
López, Bucaramanga y Cúcuta. 
 
La producción agrícola se destina principalmente a satisfacer la demanda local. Entre los 
cultivos se destacan el plátano, cacao, maíz tradicional, yuca, z   secano mecanizado, café, 
arroz, caña panelera y fríjol. La pesca de bagre, bocachico y cachama constituye un renglón 
de cierta importancia; su producción se distribuye hacia Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Cali y 
Santafé de Bogotá D.C. 
 
FUENTE: https://arauca.gov.co/generalidades/ 

 
VICHADA  
 

 
 

https://arauca.gov.co/generalidades/
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Gráfico 4. Producto Interno Bruto departamental por habitante* 
Millones de pesos a precios corrientes 
2023pr1 
 

 
 
Fuente: DANE, Producto Interno Bruto por Departamento. 
VOCACIÓN PRODUCTIVA POR REGIÓN: 
 
En Bogotá D.C., las actividades económicas que explican el comportamiento registrado en la 
capital, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor y al por menor, transporte, 
alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 11,4%; seguido de las actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación con 25,4%, la actividad de la construcción con 
34,4% y la industria manufacturera con 10,2%.  
 
En la región Central, las actividades económicas que explican el comportamiento registrado 
en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, alojamiento y servicios de comida que registra un crecimiento de 10,1%; seguido 
de la industria manufacturera con 9,9% y las actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación con 37,2%.  
 
En la región Oriental, las actividades económicas que explican el comportamiento registrado 
en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor y al por menor, 

                                                 
1 DANE, Producto Interno Bruto por Departamento. 

https://www.google.com/search?q=historico+pib+casanare+colombia+2023+colombia&sca_esv=df8512161525ca7d&sca_upv=1&rlz=1C1CHBD_esCO1125CO1125&sxsrf=ADLYWILHNRGLNJBfrlRz6NwJ1Jl7p3gAYQ%3A1726503251752&ei=U1noZvTQLaGJwbkP3JSZgAQ

&oq=HISTORICO+PIB+CASANARE+COLOMBIA+2023&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJEhJU1RPUklDTyBQSUIgQ0FTQU5BUkUgQ09MT01CSUEgMjAyMyoCCAAyBRAhGKABSKQyUKcGWKogcAR4AJABAJ gBxAGgAdQIqgEDMC43uAEByAEA-

AEBmAIKoAKsCMICChAAGLADGNYEGEfCAgQQIRgVwgIFECEYnwWYAwCIBgGQBgiSBwU0LjQuMqAHixs&sclient=gws-wiz-serp  

https://www.google.com/search?q=historico+pib+casanare+colombia+2023+colombia&sca_esv=df8512161525ca7d&sca_upv=1&rlz=1C1CHBD_esCO1125CO1125&sxsrf=ADLYWILHNRGLNJBfrlRz6NwJ1Jl7p3gAYQ%3A1726503251752&ei=U1noZvTQLaGJwbkP3JSZgAQ&oq=HISTORICO+PIB+CASANARE+COLOMBIA+2023&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJEhJU1RPUklDTyBQSUIgQ0FTQU5BUkUgQ09MT01CSUEgMjAyMyoCCAAyBRAhGKABSKQyUKcGWKogcAR4AJABAJgBxAGgAdQIqgEDMC43uAEByAEA-AEBmAIKoAKsCMICChAAGLADGNYEGEfCAgQQIRgVwgIFECEYnwWYAwCIBgGQBgiSBwU0LjQuMqAHixs&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=historico+pib+casanare+colombia+2023+colombia&sca_esv=df8512161525ca7d&sca_upv=1&rlz=1C1CHBD_esCO1125CO1125&sxsrf=ADLYWILHNRGLNJBfrlRz6NwJ1Jl7p3gAYQ%3A1726503251752&ei=U1noZvTQLaGJwbkP3JSZgAQ&oq=HISTORICO+PIB+CASANARE+COLOMBIA+2023&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJEhJU1RPUklDTyBQSUIgQ0FTQU5BUkUgQ09MT01CSUEgMjAyMyoCCAAyBRAhGKABSKQyUKcGWKogcAR4AJABAJgBxAGgAdQIqgEDMC43uAEByAEA-AEBmAIKoAKsCMICChAAGLADGNYEGEfCAgQQIRgVwgIFECEYnwWYAwCIBgGQBgiSBwU0LjQuMqAHixs&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=historico+pib+casanare+colombia+2023+colombia&sca_esv=df8512161525ca7d&sca_upv=1&rlz=1C1CHBD_esCO1125CO1125&sxsrf=ADLYWILHNRGLNJBfrlRz6NwJ1Jl7p3gAYQ%3A1726503251752&ei=U1noZvTQLaGJwbkP3JSZgAQ&oq=HISTORICO+PIB+CASANARE+COLOMBIA+2023&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJEhJU1RPUklDTyBQSUIgQ0FTQU5BUkUgQ09MT01CSUEgMjAyMyoCCAAyBRAhGKABSKQyUKcGWKogcAR4AJABAJgBxAGgAdQIqgEDMC43uAEByAEA-AEBmAIKoAKsCMICChAAGLADGNYEGEfCAgQQIRgVwgIFECEYnwWYAwCIBgGQBgiSBwU0LjQuMqAHixs&sclient=gws-wiz-serp
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transporte, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 10,1%; seguido de las 
actividades de industria manufacturera con 8,1% y las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación con 38,3%.  
 
En la región Caribe, las actividades económicas que explican el comportamiento registrado 
en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 11,5%; seguido de la 
industria manufacturera con 9,7% y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
con 38,3%.  
 
En la región Pacífica, las actividades económicas que explican el comportamiento registrado 
en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 10,2%, seguido de la 
industria manufacturera con 10,5%.  
 
En la región Amazonía - Orinoquía, las actividades económicas que explican el 
comportamiento registrado en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por 
mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 
10,5% y la actividad de explotación de minas y canteras con 1,5%2. 
 
MERCADO LABORAL 
 
Información FEBRERO de 2025 
 
En enero de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 11,1%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales 
respecto a enero de 2024 (12,4%). La tasa global de participación se ubicó en 65,7% y la tasa 
de ocupación en 58,4%, estas tasas en el mismo mes del año anterior fueron 65,9% y 57,7%, 
respectivamente. 
 

 

                                                 
2 DANE. Cuentas Nacionales Departamentales 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales Información actualizada el 30 de Mayo de 2024 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 
PIB POR DEPARTAMENTO 
Información actualizada el 28 de Marzo de 2025 
 

Para 2023p, el PIB nacional es 1.584.562 miles de millones de pesos, a precios corrientes. 
Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 395.438 y 231.122 miles 
de millones de pesos, respectivamente.   
 
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 555 y 427 miles de 
millones de pesos, respectivamente. 

 

 
 
Producto Interno Bruto por departamento - Base 2015 
Producto Interno Bruto por departamento - A precios corrientes - Serie 2005 - 2023pr 
Miles de millones de pesos 
 

Código 
Departamento 

(DIVIPOLA) 
DEPARTAMENTOS 2023pr 2023pr 

  COLOMBIA 1.462.522 100,0 

85 Casanare 23.661 1,6 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
Pr preliminar 
P provisional  
Actualizado el 28 de marzo de 2025 
 
Resultados a precios corrientes 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Para 2023p, el PIB nacional es 1.584.562 miles de millones de pesos, a precios corrientes. 
Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 395.438 y 231.122 miles 
de millones de pesos, respectivamente.   
 
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 555 y 427 miles de 
millones de pesos, respectivamente. 
 
 
PIB Casanare 
 

 
 
Gráfico 4. Producto Interno Bruto departamental por habitante* 
Millones de pesos a precios corrientes2023pr 
 

 

 
 
Para 2023pr, el PIB nacional por habitante es 28.3 millones de pesos. Los departamentos que 
registraran un PIB por habitante mayor al nacional son: Meta, Casanare, Bogotá D.C., Santander, San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Antioquia, Boyacá y Valle del Cauca. 
 
   VALOR AGREGADO POR MUNICIPIO 

Valor Agregado por municipio - Base 2015 

 
Valor Agregado por municipio. Grandes actividades económicas 

Año 2021p 
A precios corrientes 

Miles de millones de pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Código 
Municipio 

Municipio  
Código 

Departamento 
Dpto. 

 Actividades 
primarias *  

 Actividades 
secundarias **  

 Actividades 
terciarias ***  

 Valor 
agregado 

  

Peso relativo municipal en el 
valor agregado departamental 

(%) 

 

85001 Yopal 85 Casanare 2.170 396 2.999 5.565                     32,4   

85010 Aguazul 85 Casanare 1.384 124 484 1.991                      11,6   

85015 Chámeza 85 Casanare 12 2 29 43                       0,2   

85125 Hato Corozal 85 Casanare 120 11 122 253                       1,5   

85136 La Salina 85 Casanare 2 1 15 17                       0,1   

85139 Maní 85 Casanare 545 28 214 788                       4,6   

85162 Monterrey 85 Casanare 57 14 203 273                       1,6   

85225 Nunchía 85 Casanare 123 13 144 280                       1,6   

85230 Orocué 85 Casanare 746 63 140 949                       5,5   

85250 Paz de Ariporo 85 Casanare 503 36 411 950                       5,5   

85263 Pore 85 Casanare 99 25 117 241                       1,4   

-0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1
0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

85 Casanare
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Valor Agregado por municipio - Base 2015 

 
Valor Agregado por municipio. Grandes actividades económicas 

Año 2021p 
A precios corrientes 

Miles de millones de pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Código 
Municipio 

Municipio  
Código 

Departamento 
Dpto. 

 Actividades 
primarias *  

 Actividades 
secundarias **  

 Actividades 
terciarias ***  

 Valor 
agregado 

  

Peso relativo municipal en el 
valor agregado departamental 

(%) 

 

85279 Recetor 85 Casanare 4 1 18 23                       0,1   

85300 Sabanalarga 85 Casanare 8 3 46 56                       0,3   

85315 Sácama 85 Casanare 3 1 22 26                       0,2   

85325 San Luis de Palenque 85 Casanare 413 12 88 512                       3,0   

85400 Támara 85 Casanare 34 5 65 104                       0,6   

85410 Tauramena 85 Casanare 2.074 34 308 2.416                      14,1   

85430 Trinidad 85 Casanare 251 12 141 405                       2,4   

85440 Villanueva 85 Casanare 1.738 104 425 2.266                      13,2   

 
VOCACIÓN PRODUCTIVA POR REGIÓN 
 

En 2023p, Bogotá D.C., presentó un PIB a precios corrientes de 395 billones de pesos; 
participa con el 25,0% del total de la economía del país.  A precios constantes por 
encadenamiento con año de referencia 2015, la ciudad Bogotá D. C. presentó un crecimiento 
de 0,6%; las actividades económicas que explican el comportamiento registrado en la capital, 
de acuerdo con su contribución son las actividades financieras y de seguros con un crecimiento 
de 9,1%; seguido de la actividad de administración pública y defensa, educación y salud3 con 
4,6% y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación4 con 10,3%.  
 
Contrarrestaron el crecimiento de la ciudad la actividad de comercio al por mayor y al por 
menor, transporte, alojamiento y servicios de comida5 con -3,9% y la industria manufacturera 
con -3,2%. En 2023p, la región Central6 presentó un PIB a precios corrientes de 364 billones 
de pesos; participa con el 22,9% del total de la economía del país.  
 
La conforman los departamentos de Antioquia con una participación dentro de la región de 
63,6%; seguido de Tolima con 9,3%, Huila con 7,3%, Risaralda con 7,3%, Caldas con 7,2%, 
Quindío con 3,7% y Caquetá con 1,7%.  A precios constantes por encadenamiento con año 
de referencia 2015, la región Central presentó una variación de 0,4%; las actividades 
económicas que explican el comportamiento registrado en la región, de acuerdo con su 
contribución son la administración pública y defensa, educación y salud7 con un crecimiento 
de 5,6%; seguido de las actividades financieras y de seguros con 8,8% y las actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación8 con 10,3%.  
 
Contrarrestan el crecimiento de la región la actividad de comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, alojamiento y servicios de comida9 con -3,3% y la industria manufacturera con -
5,0%. En 2023p, la región Oriental10, presentó un PIB a precios corrientes de 323 billones de 
pesos; participa con el 20,4% del total de la economía del país. Está conformada por los 
departamentos de Santander con una participación dentro de la región de 31,4%, seguido de 
Cundinamarca con 31,0%, Meta con 16,7%, Boyacá con 13,1% y Norte de Santander con 
7,8%. A precios constantes por encadenamiento con año de referencia 2015, la región Oriental 
presentó una variación de 1,1%; las actividades económicas que explican el comportamiento 
registrado en la región, de acuerdo con su contribución son la actividad de explotación de 
minas y canteras con una variación de 4,5%; seguido de la administración pública y defensa, 
educación y salud11 con una variación de 4,9% y la agricultura, silvicultura y pesca con 1,2%. 
Contrarrestan el crecimiento de la región la actividad de comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, alojamiento y servicios de comida12 con -3,6% y la industria manufacturera con -
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1,1%. En 2023p, la región Caribe13, presentó un PIB a precios corrientes de 248 billones de 
pesos; participa con el 15,7% del total de la economía del país; está conformada por los 
departamentos de Atlántico con una participación dentro de la región de 28,6%, seguido de 
Bolívar con 22,9%, Cesar con 14,0%, Córdoba con 11,4%, Magdalena con 8,8%, La Guajira 
con 8,2%, Sucre 5,1% y San Andrés, providencia y Santa Catalina con 0,9%.   
 
A precios constantes por encadenamiento con año de referencia 2015, la región Caribe 
presentó una variación de 0,9%; las actividades económicas que explican el comportamiento 
registrado en la región, de acuerdo con su contribución son la administración pública y defensa, 
educación y salud14 con un crecimiento de 5,1%; seguido de la explotación de minas y 
canteras con 2,2% y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación15 con 11,0%. 
Contrarrestan el crecimiento de la región la actividad de comercio al por mayor y al por menor, 
transporte, alojamiento y servicios de comida16 con -3,8% y la industria manufacturera con -
0,8%. En 2023p, la región Pacífica17, presentó un PIB a precios corrientes de 212 billones de 
pesos; participa con el 13,4% del total de la economía del país; está conformando por los 
departamentos de Valle del Cauca con una participación dentro de la región de 72,3%; seguido 
de Cauca con 13,4%, Nariño con 11,0% y Chocó con 3,2%.  
 
 A precios constantes por encadenamiento con año de referencia 2015, la región Pacífica 
presentó una variación de 0,5%; las actividades económicas que explican el comportamiento 
registrado, de acuerdo con su contribución son la administración pública y defensa, educación 
y salud18 con una variación de 5,0%; seguido de las actividades financieras y de seguros con 
8,8% y las actividades inmobiliarias con 2,9%. Contrarrestan el crecimiento de la región las 
actividades de comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de 
comida19 con -3,9% y la industria manufacturera con -3,3%.  
 
En 2023p, la región Amazonía - Orinoquía20, presentó un PIB a precios corrientes de 42 
billones de pesos; participa con el 2,7% del total de la economía del país; está conformando 
por los departamentos de Casanare con una participación dentro de la región de 54,7%; 
seguido de Arauca con 20,7%, Putumayo con 13,8%, Guaviare con 3,0%, Amazonas con 
2,9%, Vichada con 2,5%, Guainía con 1,3% y Vaupés con 1,0%.  A precios constantes por 
encadenamiento con año de referencia 2015 la región Amazonía - Orinoquía presentó una 
variación de 0,9%; las actividades económicas que explican el comportamiento registrado en 
la región, de acuerdo con su contribución son la administración pública y defensa, educación 
y salud21 con una variación de 4,8%; seguido de la actividad de agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca con 2,1%: Contrarrestan el crecimiento de la región las actividades de 
comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida22 con una 
variación de -1,4% y la industria manufacturera con -0,5%. 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-departamentales 

 

MERCADO LABORAL 
Información febrero 2025 
 
Para el mes de febrero de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,3%, lo que representó 
una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11,7%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,7%, mientras que en febrero de 2024 fue 63,8%. Finalmente, la tasa de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
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ocupación fue 58,0%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes 
del año anterior (56,4%). 

 

 
 
En febrero de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
9,8%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 
(11,6%). La tasa global de participación se ubicó en 66,8%, mientras que en febrero de 2024 fue 66,5%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales 
respecto al mismo mes del año anterior (58,8%). 
 
Población ocupada según rama de actividad 
 
En el mes de febrero de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.469 miles 
de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 
Construcción y Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana con 1,0 
puntos porcentuales cada una, seguidas de Alojamiento y servicios de comida con 0,8 puntos 
porcentuales.  
 

 

 
 
Información actualizada el 29 de febrero de 2025 
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FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/empleo-y-desempleo 
 

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL, MES FEBRERO 2025 
 
En febrero de 2025, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las 
posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados 
en el total nacional con 3,0 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente. 
 

 

 
 

 
 
 
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS IMPORTACIONES 
 
 
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en febrero de 2025, las 
importaciones fueron US$5.326,1 millones CIF y presentaron un crecimiento de 10,5% con relación al 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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mismo mes de 2024. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 51,7% en el grupo 
de Combustibles y productos de las industrias extractivas.  
 
En febrero de 2025, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,0% del valor CIF total de 
las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,1%, Combustibles y 
productos de las industrias extractivas con 12,9% y Otros sectores con 0,1%. 
 
 

Importaciones según grupos de productos de la clasificación uniforme de 
comercio internacional – CUCI rev. 3 

Diciembre 2023 vs diciembre 2024 
 
En febrero de 2025, las importaciones de Manufacturas fueron de US$3.833,1 millones CIF y 
presentaron un crecimiento de 5,6% frente a febrero de 2024, como resultado de las mayores compras 
de Productos químicos y productos conexos (8,5%) y Maquinaria y equipo de transporte (4,0%) que 
aportaron en conjunto 4,2 puntos porcentuales a la variación del grupo. En febrero de 2025, las 
importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$685,2 
millones CIF y presentaron un crecimiento de 51,7%, en comparación con febrero de 2024; como 
resultado de las mayores compras de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos 
(67,9%) que aportó 45,7 puntos porcentuales a la variación del grupo. En febrero de 2025, las compras 
externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$804,7 millones CIF y presentaron un 
crecimiento de 9,9% en comparación con febrero de 2024; este resultado se explicó por las mayores 
importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (6,3%) que aportó 5,0 puntos porcentuales a 
la variación del grupo.   
 
Información actualizada el 14 de febrero de 2025 

FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/importaciones 

 

 
BALANZA COMERCIAL 
Información enero a octubre 2024 
 

 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
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En el período enero-octubre del 2024, la balanza fue deficitaria en US$8.582 millones, superior 
en US$168,4 millones a la registrada en el mismo período del año anterior3. 
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en enero 
de 2024 las ventas externas del país fueron US$3.745,7 millones FOB y presentaron un 
crecimiento de 1,3% en relación con enero de 2023; este resultado se debió principalmente al 
crecimiento de 9,1% en las ventas externas del grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas. 
 
 

 
 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias 
extractivas participaron con 52,3% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, 
Agropecuarios, alimentos y bebidas con 21,4%, Manufacturas con 19,3%, y Otros sectores 
con 7,0%. 
 
En enero de 2024 se exportaron 15,1 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó 
un crecimiento de 22,6% frente a enero de 2023 (Cuadro 25 Anexo). 
 
SALARIO MÍNIMO Y AUXILIO DE TRANSPORTE PARA 2025 
 
Con los Decreto 1572 y 1573 del 24 de diciembre 2024, se establecieron las cifras del salario 
mínimo mensual legal y del auxilio de transporte, respectivamente, que regirán a partir del 1 
de enero de 2025, de la siguiente manera: 
 
 

 
 

                                                 
3 DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/balanza-comercial 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
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INDICADORES ECONÓMICOS4 
 

 
CERTIFICACIÓN DEL INTERÉS BANCARIO CORRIENTE PARA LA MODALIDAD DE 
CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO 
 
Superfinanciera certifica el Interés Bancario Corriente 
 
Bogotá, 30 de enero de 2025. – Con base en la información reportada por los establecimientos 
de crédito, la Superintendencia Financiera, en ejercicio de sus atribuciones legales5, expidió la 
Resolución 0138 de 2025 por medio de la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para las 
modalidades de crédito de consumo y ordinario, crédito productivo de mayor monto, crédito 
productivo rural, crédito productivo urbano, crédito popular productivo rural y crédito popular 
productivo urbano. 

Crédito de consumo y ordinario 

De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las 
semanas con corte del 3 de enero al 24 de enero de 2025, se certifica en 17,53%efectivo anual 
el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual tendrá 
vigencia entre el 1 y el 28 de febrero de 2025. 

La nueva certificación representa un incremento de 94 puntos básicos (0,94%) frente a la vigente 
en enero de 2025 (16,59%) 

 
Crédito productivo 

 
De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las 
semanas con corte del 3 de enero al 24 de enero de 2025, para las modalidades de crédito 
productivo se certifica el interés bancario corriente en: 
 

 

Las tasas de interés bancario corriente certificadas tendrán vigencia entre el 1 y el 28 de febrero 
de 2025. 

 

Tasas no certificadas por la SFC  basadas en el Interés Bancario Corriente 

                                                 
4  PORTAFOLIO https://www.portafolio.co/ Actualizado al 18 de enero de 2025 
5 En especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010. 

https://www.portafolio.co/
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El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses 
remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884)6 y para determinar 
los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305). 

 

 
Fuente: https://empresas.miplanilla.com/PublicoEmpresas/Content/Documentos/interes-
moratorio.pdf 
 
 
Tasas no certificadas por la SFC basadas en el Interés Bancario Corriente 

 
El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses 
remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884)7 y para determinar 
los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305). 

 

Modalidades de crédito Interés remuneratorio 
y de mora 
(efectivo anual) 

Usura 
(efectivo anual) 

Crédito de consumo y ordinario 28,85% 28,85% 

Crédito productivo de mayor monto 40,04% 40,04% 

Crédito productivo rural 25,56% 25,56% 

Crédito productivo urbano 51,95% 51,95% 

Crédito popular productivo rural 74,55% 74,55% 

Crédito popular productivo urbano 86,76% 86,76% 

 
 
 
 

                                                 
6 En concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010 
7 En concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010 

https://empresas.miplanilla.com/PublicoEmpresas/Content/Documentos/interes-moratorio.pdf
https://empresas.miplanilla.com/PublicoEmpresas/Content/Documentos/interes-moratorio.pdf


 

Página 66 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

Fuente: https://empresas.miplanilla.com/Content/Documentos/interes-moratorio.pdf

 
 
A continuación, se relacionan los principales actores que interviene en la cadena de valor de 
la construcción:   
 
Proveedores de Insumos: Los proveedores de insumos abastecen insumos derivados de la 
explotación de recursos no renovables (Material de Cantera, Hierro, Arcillas, Maderas), así 
como de insumos derivados de la explotación de recursos renovables (Guadua, Caucho, 
Agrofibras). Igualmente participan proveedores de insumos químicos, y de insumos 
provenientes del reciclaje de materiales recuperados de otros procesos constructivos 
(Residuos de Construcción y Demolición RCDs). 
 
Productores de Materiales de Construcción: En este eslabón de la cadena de valor 
participan fabricantes de materiales terminados (ladrillos, varillas, perfiles metálicos, cemento, 
tejas, vidrio, cerámicas, pinturas, etc.) que utilizan como materias primas los productos 
suministrados por los proveedores de insumos.  
 
Servicios de Construcción: Las empresas de esta área realizan las actividades corrientes y 
especializadas de construcción que abarcan la construcción completa de viviendas, edificios 
de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales 
agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, 
puentes, túneles, aeropuertos, puertos, instalaciones deportivas, etcétera. En las actividades 
de construcción se incluyen las obras nuevas, así como las reparaciones, ampliaciones y 
reformas. 
 
 Servicios de Consultoría: Este eslabón de la cadena está compuesto por empresas 
especializadas en acompañar procesos de diseño y construcción de edificaciones; asesoría 
en procesos de certificación; modelamiento energético; modelamiento dinámico de aire; y 
procesos de auditoria de los sistemas de consumo energético de las edificaciones; arquitectura 
bioclimática; iluminación; manejo eficiente de la energía y del agua; y acondicionamiento de 
aire y automatización.  
 
El Mercado: Este eslabón está compuesto por el cliente que opera o usufructúa los proyectos 
entregados por los eslabones previos. Se caracteriza por la diversidad de empresas que lo 
conforman, ya que en él participan administradoras de finca raíz; clientes corporativos; 
instituciones educativas; y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Para el 
caso de vivienda, la demanda de proyectos sostenibles es generada por empresas 
comercializadoras de vivienda. 
 
ASPECTO TÉCNICO 
 
Para cumplir con el objeto de la necesidad planteada por la unidad, se requiere que el oferente 
cumpla con todas y cada una de las especificaciones técnicas estipuladas en los estudios 

PERMISOS 
(Cuando 
Aplique)

INICIO OBRA 
O MTTO

SUPERVISION
ENTREGA DE 

OBRA

https://empresas.miplanilla.com/Content/Documentos/interes-moratorio.pdf
https://empresas.miplanilla.com/Content/Documentos/interes-moratorio.pdf
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previos del presente proceso de contratación, se tiene conocimiento que para la selección de 
un posible oferente en el mercado nacional posee alternativas como personas naturales o 
jurídicas con experiencia reconocida para cumplir con el suministro de bienes y/o servicios, 
para la satisfacción de la necesidad planteada. 
 
Cambios Tecnológicos: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, podemos 
evidenciar que trata de la adquisición de elementos (repuestos) que cuentan con una ficha 
técnica ya definida por el fabricante; motivo por el cual su estructura y forma se encuentra 
definida; la tecnología se evidencia en la aplicación para la elaboración de los mismos. 
 
Por tratarse mantenimientos los interesados en el presente proceso contractual deberán contar 
con los equipos tecnológicos y el personal idóneo, para las respectivas revisiones, e 
identificación de fallas en los vehículos; así como también contar con un stock de repuestos 
que se requieran para el buen funcionamiento de los mismos. 
 
Amplitud de la oferta de características: La oferta del presente proceso es común y es de fácil 
acceso; teniendo en cuenta que en el mercado existen personas naturales y jurídicas que 
pueden efectuar este tipo de mantenimientos; ya que los bienes y servicios a adquirir son de 
fácil consecución; teniendo en cuenta que en Colombia existe gran variedad de empresas con 
conocimiento en esta materia, y están disponibles para satisfacer la necesidad de la entidad 
de manera integral. 
 
Especificaciones de calidad: En lo que respecta a la calidad, es importante tener en cuenta 
que el futuro adjudicatario deberá entregar los repuestos y prestar los servicios, de acuerdo a 
las especificaciones dictadas en cada una de las fichas técnicas del proceso. Así mismo los 
bienes (repuestos) deberán venir en empaque original Nuevos (originales), NO 
remanufacturados, de acuerdo a las marcas de los vehículos. (Avalados por la casa matriz o 
distribuidor autorizado) y compatibles con los vehículos relacionados dentro del proceso. En 
el caso de repuestos descontinuados o no disponibles en el mercado, se deberán presentar 
otras opciones al supervisor del contrato para su aprobación. Y contar a su vez con los más 
altos estándares de calidad.  
 
Las condiciones de entrega, serán las acordadas y estipuladas dentro de la minuta del 
contrato, y los mantenimientos del parque automotor, se llevaran a cabo en los talleres 
debidamente constituidos ofertados por el futuro contratista. 
 
El futuro contratista deberá prever de los medios de transporte adecuados para el transporte 
del personal, equipos y repuestos, necesarios para llevar a cabo el objeto contractual. No se 
requieren cadenas de frio de tipo especial, para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Se deberá prever por parte del futuro contratista los permisos necesarios y la seguridad para 
el transporte y custodia de los repuestos necesarios para el cumplimiento del objeto 
contractual.  
 
Debe contar con circuitos de seguridad, 24/7 horas del día, para amparar la seguridad de los 
vehículos y motos del parque automotor objeto del presente proceso. 
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En caso de algún tipo de anomalía, que afecte la integridad del vehículo, los gastos que se 
generen serán asumidos por el contratista. 
 
LUGAR DE ENTREGA:  
 
 
  
Analizados cada uno de los anteriores aspectos técnicos, se evidencia que el presente proceso 
contractual es viable desde el punto de vista técnico; teniendo en cuenta que en el mercado 
existe gran oferta de este servicio. Y conforme a la necesidad que se requiere; por otra parte, 
es importante tener en cuenta que históricamente el presente proceso contractual ya se ha 
adelantado sin novedades técnicas que impidieran su realización. 
 
Es así que se requiere contratar el “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025.de acuerdo a las necesidades 
presentadas y siguiendo la normatividad vigente. 
 
Desde el punto de vista técnico es viable el mantenimiento de instalaciones para suplir las 
necesidades de las diferentes unidades centralizadas administrativamente por la CENAC YOPAL, con 
el fin de proteger la integridad del personal que labora en las diferentes dependencias. 
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS “UNSPSC” Conforme al numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Código Clasificador de Bienes y Servicios 
“UNSPSC” a contratar es el siguiente:  
 

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

 
 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

 
Servicios de apoyo para 

la construcción 

 
 

-- 

 
 

72102900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

 
 

-- 

 
 

72103300 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

 
 

-- 

 
72141510 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

 
Servicios de 

preparación de tierras 

 
Servicios de 
demolición 

 
72151100 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

 
Servicios de 

construcción de 
plomería 

 
-- 

 
72151300 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

Servicios de pintura e 
instalación de papel de 

colgadura 

 
----- 
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72151500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

------ 

 
72151900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

 
Servicios de albañilería 

y mampostería 

 
-- 

 
72152000 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

 
Servicios de pañetado y 

drywall 

 
-- 

 
72152102 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

 
Servicios acústicos y de 

aislamiento 

Servicio de 
aislamiento y 
acabado de 
exteriores 

 
72152400 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de montaje e 
instalación de ventanas 

y puertas 

 
-- 

 
72152500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

 
Servicios de instalación 

de pisos 

 
-- 

 
72152600 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

Servicios de techado y 
paredes externas y 
láminas de metal 

 
-- 

 
 

72153002 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

 
Servicios de vidrios y 

ventanería 

Servicio de 
instalación y 
reparación de 

vidrios en 
ventanas 

73151801 
Servicios de Producción 
Industrial y Manufactura 

Servicios de apoyo a la 
fabricación 

Servicios de conversión 
Servicios de 

enchapes 

73181104 

Servicios de 
Producción 
Industrial y 

Manufactura 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
maquinado y 
procesado 

Servicios de 
revestimiento 

Servicios de 
pintura 

 
En el análisis del sector desde el punto de vista técnico se abarca las condiciones técnicas y 
tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, incluyendo el estado de la innovación y 
desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las 
nuevas tendencias.  
 
El proponente debe tener en cuenta que debe tener los suficiente elementos y personal para 
prestar el servicio a las unidades y medios logísticos vehículos) que garanticen el 
desplazamiento para realizar los mantenimientos. 
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Para el proceso que nos ocupa, las especificaciones técnicas especiales, se establecen según  
plan de necesidades descrito por la unidad y en la ficha técnica del proceso. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA  
 
Para la elaboración de los estudios de pre factibilidad, se cuenta con información básica de 
levantamiento del área a intervenir, el cual detalla la población objetivo, aspectos socio – 
económicos, proyección de la Fuerza en la zona, medidas, etc., permitiendo determinar el 
alcance de los trabajos de adecuación necesarios para llevar a cabo su correcta ejecución, 
dando alcance y cumplimiento a la necesidad planteada. 
 
TÉCNICOS REGULATORIOS  
 
Analizado el objeto del presente proceso de selección el cual corresponde al 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR 
LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 legalmente es viable, ya que el objeto que 
sustenta el presente proceso contractual es de carácter licito.  
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo 
de 2015, el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso conforme a lo establecido 
en el Código Civil artículos 1518 y 1519, es licito no contraviene normas de carácter público, 
el mismo existe en el comercio y se encuentran determinado en su género. Las empresas que 
prestan esta clase de servicios, están sometidas a las regulaciones legales y controles 
estatales, razón por lo cual sus efectos jurídicos varían con ocasión al contrato que se celebre; 
por consiguiente las empresas que tengan interés en participar en el proceso de contratación, 
deben ajustarse a la normatividad Colombiana vigente destinadas al sector, que de manera 
general se pueden enunciar: Constitución Política Colombiana, Código de Comercio, Código 
Civil Colombiano, Estatuto Tributario y demás normas que regulen la actividad de 
mantenimiento y adecuaciones de instalaciones. También son aplicables los principios de la 
Constitución Política, el Estatuto general de contratación, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 019 de 2012. 
 
 
El concepto de administración, imprevistos y utilidad –AIU– no está definido legalmente, pero 
es utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado sobre algunos servicios. 
 
Aunque no existe una norma que reglamente esta figura, representa los costos indirectos de 
ciertas actividades relacionadas con el objeto del contrato, cuya ejecución es determinante 
para que se garantice el proyecto. 
 
Estos son los elementos del AIU: 
 

 Administración: hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y 
funcionamiento permanente del proyecto. 
Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de personal y de oficina, arrendamientos, entre 
otros. 
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 Imprevistos: corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los 
que pueda incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales forman 
parte del riesgo normal del contrato. 
Algunos ejemplos son atrasos por el clima, accidentes de trabajo, obras adicionales, 
derrumbes, etc. 

 Utilidad: es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones 
contractuales. 
 
CUANDO SE UTILIZA EL AIU 

 

 
 

2.2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
En atención con el alcance y finalidad del proyecto objeto de contratación, la Entidad identifica 
que desde la estructura del mercado existe una gran cantidad de empresas con capacidad de 
atender los servicios demandados, permitiendo una amplia participación desde la oferta con 
proveedores establecidos a lo largo y ancho del país. 
 
Las empresas compiten para satisfacer las necesidades de sus clientes en diversas 
actividades que desarrollan, con personal humano calificado, responsable, comprometido con 
la calidad y procurando la satisfacción del cliente, son partícipes esenciales de la compra y la 
contratación pública.  
 
En el presente proceso pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales, 
consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, cuyo objeto social les permita 
cumplir con el objeto establecido en el presente proceso de selección, específicamente la 
comercialización de repuestos y accesorios y/o el mantenimiento de vehículos automotores. 
 
Así mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que 
proveedores de diferentes regiones del país pueden participar del requerimiento de la entidad, 
cumpliendo en plazos de ejecución y con precios competitivos, por lo cual se minimiza el riesgo 
de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución. 
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¿QUIÉN VENDE? 

A nivel nacional hay diversidad de empresas dedicadas a la prestación de los servicios 
objeto del presente proceso contractual, además se debe identificar que los servicios 
y bienes a suministrar tienen distintos procederes en su fabricación, es decir no 
confluyen exactamente desde el mismo fabricante o comercializador o distribuidor. 
 
Se observa la existencia de personas jurídicas y naturales que poseen un musculo 
financiero importante que le permite participar en procesos de cuantías considerables, 
por otra parte, verificados los archivos históricos de la entidad durante los dos últimos 
años, varias han participado en procesos de contratación ya liquidados. 
 
No obstante, para conocer un poco más en detalle la funcionalidad de este tipo de 
empresas se consultó la base de datos de la Superintendencia de Sociedades donde 
se consolida la información financiera, con corte a 31 de diciembre de 2024, de las 
empresas requeridas por esta entidad. 
 

 
 
 

Se consultaron los códigos CIIU relacionados con el sector comercial del objeto del 
proceso, a saber 
 
 

CÓDIGO 
CIIU DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

F4112 Construcción de edificios no residenciales 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

F4321 Instalaciones eléctricas 

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

F4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

4663 

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de 
fontanería y calefacción 
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EMPRESAS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORAS QUE INTEGRAN EL SECTOR 
 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015 de identificar los proveedores en el mercado de los diferentes bienes y servicios que 
requiere la entidad con el fin de contextualizar el análisis del sector económico, se hace un 
análisis general de los proveedores que podrían proveer la adquisición objeto del presente 
proceso. 
 

Listado de algunas empresas inscritas en SECOP II de acuerdo al sector y 
actividad económica CIIU del presente proceso así: 
 

N
o. 

NIT Razón social 
Departamento 

domicilio 

CODI

G O 

CIIU 

1 806013308 M.V.C. S.A.S. BOLIVAR F4290 

2 890913356 SOTECO S.A.S ANTIOQUIA F4290 

3 900914319 INVERSIONES EPICENTRO SAS ANTIOQUIA F4390 

4 900598777 REHABTEC SAS BOGOTA D.C. F4290 

5 900113542 TEJAS Y POLICARBONATOS LTDA BOGOTA D.C. G4663 

6 900139568 ELECTRICOS E ILUMINACION S.A.S. ATLANTICO G4663 

7 830077641 T&C COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. G4663 

8 900061445 EMTIRIA SAS BOGOTA D.C. F4290 

9 900747746 J.M.O. NEGOCIOS E INVERSIONES S..A.S. ATLANTICO F4112 

10 900221077 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA 

ECONOMIA E.U. CORDOBA G4663 

11 890327178 DUQUE VILLALBA SAS VALLE G4663 

12 800024970 INGELECTRICA S.A ANTIOQUIA F4321 

13 890911324 Instelec S.A.S ANTIOQUIA F4321 

14 900489429 SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS 
CUNDINAMARC

A 
G4663 

15 830033177 FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES SAS 
CUNDINAMARC

A 
G4663 

16 900431716 H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S TOLIMA F4112 

17 900064599 RAMIREZ MONCADA E HIJOS SAS VALLE G4663 

18 800108422 CONSTRUCTORA ECCO SAS ANTIOQUIA F4112 

19 830104063 
SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION 

SAS 
BOGOTA D.C. F4390 

20 800215694 VESGA MORENO INGENIEROS SAS SANTANDER F4290 

21 900368119 INTERNACIONAL DE ACABADOS SAS VALLE G4663 

22 830002994 urbark sas BOGOTA D.C. F4290 

23 830041411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. BOGOTA D.C. F4290 

24 900421539 GILGAL INTERNACIONAL SAS BOYACA F4290 

25 900809337 
PROMOTORA MIRADOR DE PLAN PAREJO 

S.A.S. 
BOLIVAR F4290 

26 890309118 GC INGENIEROS SAS VALLE F4390 

27 830103718 Multiobras Sistema Drywall S.A.S BOGOTA D.C. G4663 
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28 830013054 DS CONSTRUCCIONES SA BOGOTA D.C. F4290 

29 900493816 PROMITEC INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. F4290 

30 900615681 Estandar Ingenieros S.A.S. ANTIOQUIA F4290 

31 830019537 DIRTY OFF SAS BOGOTA D.C. F4330 

32 801004951 TECNO-KIMA LTDA. QUINDIO F4290 

33 900222779 DUMAR INGENIEROS SAS CORDOBA F4290 

34 800177854 
MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y 

VARGAS SAS 
META F4290 

35 900193740 CAV ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. F4290 

36 900398983 
CONSTRUCCIONES DISEÑOS E 

INTERVENTORIAS DE COLOMBAI SAS SANTANDER F4290 

37 900338230 
HERMANOS MARTINEZ SANCHEZ 

CONSTRUCTORES SAS 

NORTE 

DE 

SANTAN

DER 

F4290 

38 801001287 INTELCA PST SAS BOGOTA D.C. F4290 

39 900390725 GIGACON GRUAS SAS BOGOTA D.C. F4390 

40 900145466 DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA SANTANDER G4663 

41 820003453 Tecno Ductos y Montajes SAS ANTIOQUIA F4390 

42 900008126 IMPERMEMBRANAS LIMITADA BOGOTA D.C. F4390 

43 900506282 
FRANCO CINSTRUCCIONES E INGENIERIA 

SAS 
SANTANDER F4390 

44 900461877 GLOBAL TOOLS SAS ANTIOQUIA G4663 

45 900247365 CONINGECON S.A.S ANTIOQUIA F4290 

46 900552490 CONSTRUSEGO SAS BOGOTA D.C. F4290 

47 802002267 TEXVIGAR S.A.S ATLANTICO F4330 

48 830033639 
AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 

E.U. 

CUNDINAMARC

A 
F4290 

49 817000639 METALICAS E INGENIERIA SAS VALLE F4290 

50 900416224 
PROYECTOS MAQUINARIA Y MATERIALES 

SAS 
ANTIOQUIA G4663 

 
 
CATEGORÍAS: 
La CENACYOPAL, agrupa las diferentes adquisiciones en categorías y subcategorías con el 
fin de identificar los proveedores que puedan ofertar dichos bienes y/o servicios. 
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Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso y en aplicación de la herramienta 
establecida por CCE en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR – GEES y 
el modelo de abastecimientos estratégico (MAE), la cual contiene información de las vigencias 
2017 a 2024. 
 
El modelo de abastecimientos estratégico (MAE) Es la adopción de la metodología de 
Abastecimiento Estratégico realizada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, para la gestión de la compra pública, con el fin de adoptar 
prácticas que permitan que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por 
sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero. 
 

 

 
 
De acuerdo al objeto del proceso se hace verificación de la clasificación industrial internacional 
uniforme (CIIU) de los siguientes códigos a nivel nacional en las plataformas SECOP I, SECOP 
II y TVEC:  
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Encontrado un valor contratado en por estos códigos de $ 9.995.916.006.461 en los tres 
portales de compra publica como se indica a continuación: 

 

 

 
 
Se identifica si los proveedores contratados son MiPymes o no, plurales o no en el siguiente 
gráfico: 
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Otro análisis importante con la aplicación de la herramienta es poder identificar la cantidad de 
contratos anuales y mensuales celebrados en los periodos consultados que tienen relación 
con el objeto del proceso: 
 

 
 
 
De igual forma se evidencia el valor total de los contratos por proveedores al igual que la 
cantidad de los mismos, en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 
 
Por último, se puede determinar la entidad que más contrato dicho servicio como se indica en 
el siguiente gráfico: 
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Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRm
MTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsIm
MiOjR9 
 
Al determinar el sector comercial y/o entidades que podrían suministrar los bienes objeto del 
presente proceso, encontrándose que la actividad comercial relacionada con el objeto del 
presente proceso, dichas actividades fueron extraídas de los códigos CIIU.  
 

Los bienes a contratar son ofrecidos de manera masiva en el mercado y sus especificaciones 
comparten condiciones que son equivalentes para las diferentes entidades que los requieren. 
 
La NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL, estima 
conveniente que el objeto del presente proceso de contratación sea adjudicado a una Persona 
Natural o Jurídica que cuente con la capacidad e idoneidad en la Ejecución del Contrato a 
celebrar. 
 
La clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) tiene por finalidad establecer una 
clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. En este contexto, el término 
actividad se entiende como un proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales 
como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, para la producción de bienes 
y servicios. Los productos que se derivan de la realización de actividades pueden ser 
transferidos o vendidos a otras unidades (en transacciones de mercado o al margen de él), 
almacenados como inventario o utilizados por las unidades productoras para su uso final. 
 
De los códigos CIIU verificados se encontraron registradas 494 empresas a nivel nacional que 
pueden llegar a satisfacer la necesidad planteada, a continuación, se presentan algunas de 
ellas: 
 
(...) 
 
TAMAÑO EMPRESARIAL 
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En Colombia, el segmento empresarial está clasificado en; MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y 
GRANDES EMPRESAS, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000, conocida como la 
Ley Mipymes y sus modificaciones Ley 905 de 2004. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, de las empresas registradas con los códigos CIIU anteriormente 
citados, se determinó el siguiente tamaño empresarial de acuerdo a la clasificación por activo 
total que posee cada una de ellas. 

En Colombia, el segmento empresarial está clasificado en; MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS 
Y GRANDES EMPRESAS, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000, 
conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones Ley 905 de 2004. 
 
 
 

TAMAÑO 
ACTIVOS TOTALES 

EN SMMLV 
CANTIDA
D 

PORCENTAJE 

Microempresa Hasta 500 SMMLV 26 2% 

Pequeñas 
Superior a 500 y hasta 5.000 
SMMLV 

629 43,14% 

Medianas 
Superior a 5000 y hasta 
30.000 SMMLV 

676 46,36% 

Grandes Superior a 30.000 SMMLV 127 9% 

TOTAL TODAS 1.458 100% 

 

 
 

 

 
 
 
 
UBICACIÓN 
 
A continuación, se presenta la distribución de las empresas en el territorio nacional por 
departamento y distrito capital. 
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De acuerdo con la consulta realizada en el Portal de la Superintendencia de Sociedades se 
observa que la mayoría de las empresas que tienen relación al objeto contractual se 
encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá. 
 
¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O 
SERVICIO? 
 
DINAMICA DEL SERVICIO: 

 
CADENA DE DISTRIBUCIÓN 
 
La cadena de distribución en el sector de la construcción comprende todos los materiales, 
equipos, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo un proyecto. Incluye desde la 
extracción de materias primas hasta la entrega final en la obra, pasando por la fabricación, el 
transporte, el almacenamiento y la logística.  

 

RECEPCION DEL 
VEHICULO

VERIFICACION DE 
SU ESTADO

MANTENIMIENTO 
REQUERIDO

ENTREGA DEL 
VEHICULO
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El proceso de la cadena de distribución en la construcción: 

1.  Materias primas: 

Extracción de materiales como piedra caliza, sílice, arcilla, minerales de hierro 

y alúmina para la producción de cemento, entre otros.  

2.  Producción: 

Fabricación de materiales como cemento, hormigón, acero, ladrillos, madera, 

entre otros.  

3.  Almacenamiento: 

Almacenamiento de materiales en almacenes o centros de distribución para 

garantizar la disponibilidad en la obra.  

4. Distribución: 

Transporte de materiales desde los almacenes hasta la obra, utilizando 

camiones, grúas y otros medios de transporte.  

5. Logística: 

Planificación y coordinación del transporte, almacenamiento y distribución de 

materiales y equipos para asegurar su disponibilidad en el momento oportuno.  

6. Servicios especializados: 

Contratación de servicios de ingeniería, arquitectura, construcción, 

instalación, entre otros.  

Partes interesadas en la cadena de suministro: 

7. Proveedores: Empresas que suministran materiales, equipos y servicios a la 

obra.  

8. Contratistas principales: Responsables de la gestión de la obra y de la 

coordinación de las diferentes partes interesadas.  

9. Subcontratistas: Empresas que realizan trabajos especializados en la obra.  

10. Transportistas: Empresas que se encargan del transporte de materiales y 

equipos a la obra.  

11. Distribuidores: Empresas que almacenan y distribuyen materiales a los 

contratistas y subcontratistas.  

Importancia de la gestión de la cadena de suministro: 
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12. Eficiencia: Minimizar los costos, los plazos y los retrasos en la obra.  

13. Calidad: Asegurar que los materiales y equipos lleguen en buen estado y en la 

cantidad correcta.  

 Control: Optimizar el flujo de materiales y la información a lo largo de la cadena de 

suministro.  

 Sostenibilidad: Minimizar el impacto ambiental de la construcción.  
 
OTRAS DINAMICA EN GENERAL: 
 

 
 
El fabricante se vale de los canales de distribución para poner en el mercado los productos. 
La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la 
fábrica frente al consumidor hacen necesaria la comercialización de bienes y servicios desde 
su lugar de producción hasta su lugar de uso o consumo. Para el caso que nos ocupa, el 
comercializador es el intermediario que dispone de los productos y servicios los vende a la 
Entidad.  
 
Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien y/o servicio requerido para 
cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones solicitadas en las instalaciones indicadas en el 
proceso, al igual que el término de respuesta de la garantía técnica que se exigirá. Es así que 
los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su 
distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado y 
presupuesto oficial. 
 
2.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien? 
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ADQUISICIONES CENAC YOPAL  
 
Para realizar el análisis de la demanda, se verifica el comportamiento de los procesos 
contractuales efectuados por la CENAC YOPAL en las últimas vigencias, donde se evidencia 
que se cuenta con antecedentes de adquisiciones con objetos que se encuentran clasificados 
en la misma actividad económica, con iguales o similares características técnicas y 
económicas solicitadas, que permiten obtener información de empresas como posibles 
oferentes, las cuales se detallaron en el numeral 1.1. del presente estudio previo. 
 
El objetivo principal es entender el comportamiento de compras de la entidad, identificar las 
necesidades de adquisiciones futuras y reconocer oportunidades de ahorro preliminares con 
visión estratégica. 
 
Otras verificaciones: 
Se evidencia que en cada vigencia se presenta variación en la apropiación presupuestales 
como se indica a continuación: 

 

 

 

 
 
ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES 
¿Cómo adquieren las entidades estatales y empresas privadas este bien? 
 
Al validar en la plataforma del SECOP II, se encontró que otras entidades estatales han 
adquirido bienes y servicios con idénticas o similares características técnicas y económicas a 
las requeridas dentro del presente proceso, utilizando las diferentes modalidades de 
contratación para el sector oficial, de las cuales se detallaron algunas en el numeral 1.2. del 
presente estudio previo. 
 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso y en aplicación de la herramienta 
establecida por CCE en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR – GEES y 
el modelo de abastecimientos estratégico (MAE), la cual contiene información de las vigencias 
2017 a 2024: 
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De acuerdo al objeto del proceso se hace verificación de la clasificación industrial internacional 
uniforme (CIIU) de los siguientes códigos a nivel nacional en las plataformas SECOP I, SECOP 
II y TVEC: 

 

 
 
Se evidencia la cantidad de contratos celebrados por las diferentes entidades para suplir sus 
necesidades en las plataformas de SECOP I, SECOP II y TVEC, mostrando un aumento 
significativo en cada periodo en la plataforma SECOP II: 
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Podemos identificar la cantidad de contratos por modalidades de selección en la cual se 
evidencia que la contratación directa y la contratación especial ocupan el mayor porcentaje 
como se indica a continuación: 

 

 

 
 

Podemos determinar el porcentaje afectado por origen de los proveedores, en el cual se 
evidencia que BOGOTA ocupa un mayor porcentaje frente a los demás departamentos del 
país. 
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Por último, se puede determinar el gasto según la clasificación de bienes y servicios como se 
muestra a continuación: 

 

 

 
 
Ahora, la demanda solo de la CENACYOPAL, registrada en la aplicación (MAE) el valor total 
por proveedores al igual que la cantidad de contrato a saber: 
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Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxND
YxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOj
R9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c  
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
La información contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las 
diferentes entidades que manejan contextos económicos, técnicos y regulatorios aplicables a 
los procesos de contratación, basados en los planes de necesidades planteados por las 
unidades ejecutoras. El estudio del sector se realizó teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos para ello por las guías emitidas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Lista de las fuentes de información más relevantes: 

 DANE - www.dane.gov.co  

 Superintendencia de Sociedades - www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx 

 Banco de La República - www.banrep.gov.co  

 Cámara de Comercio de Casanare - www.cccasanare.co 

 Procesos de Contratación anteriores 

 Sistema Electrónico de Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
De acuerdo al análisis de la demanda realizado se evidencia que los bienes a adquirir en el 
presente proceso, son de común adquisición tanto en entidades del sector Defensa como en 
otras entidades públicas.  
 
Los procesos de contratación adelantados por la CENAC REGIONAL YOPAL han tenido un 
comportamiento normal y ajustado a la ley. Una vez se tenga conocimiento de 
comportamientos o situaciones especiales en los mismos, la entidad procederá a considerarlos 
y realizar los ajustes necesarios y pertinentes a que haya lugar. 
 
En este caso los procesos de contratación realizados en las dos vigencias anteriores, los 
cuales se encuentran en los antecedentes del presente estudio, poseen especificaciones 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUxNDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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técnicas contempladas para el presente proceso de contratación por consiguiente es posible 
realizar un análisis con precios históricos.  
 
2.2.4 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
De acuerdo con los lineamientos generales demarcados por Colombia Compra Eficiente en el 
Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación 
y a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, se debe analizar la información 
financiera y de organización, para lo cual el comité económico estructurador procedió a 
verificar las diferentes fuentes de información. 
 
Un indicador financiero es una relación que se da en cifras con respecto a los estados 
financieros e informes contables que tiene una empresa para poder reflejar objetivamente la 
manera en la que se comporta la misma. 
 

NOMBRE 
INDICADOR 

CALCULO QUE MIDE 

Índice de 
Endeudamiento 

Pasivo Total 
dividido por el 
Activo Total 

El cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice 
de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos. 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 
Operacional 
dividido por 
Gastos de 
Intereses 

El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es 
la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras 

Índice de Liquidez Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

El cual determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo. 

Rentabilidad del 
Patrimonio. 

Utilidad 
Operacional / 
Patrimonio 

El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 

Rentabilidad del 
Activo 

Utilidad 
Operacional / 
Activo Total 

El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 

Capital de Trabajo Activo corriente 
menos pasivo 
corriente 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es 
decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 
corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 
Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente 

 
Dentro de los lineamientos generales contenidos para la selección de contratistas, está la de 
velar por la salud financiera del proceso, favoreciendo el recurso publico ejecutado por la 
administración, pero al mismo tiempo exigiendo indicadores que se encuentren enmarcados 
dentro de las tendencias financieras del sector tanto a nivel nacional, como en el ámbito 
regional 
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PUBLICO 

Con el ánimo de establecer el comportamiento de los indicadores financieros de las empresas 
del sector, se tomó como referencia la información financiera publicada por la 
Superintendencia de Sociedades Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) con corte 
31 de diciembre de 2024. 

 

 
 
Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/massivereports 
 
Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley de contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y específicamente en el Decreto 1082 de 2015, según sus artículos 2.2.1.1.1.6.1. 
y 2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso”. 
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe 
establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo 
en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del 
Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 
 
Dentro de los lineamientos generales contenidos para la selección de contratistas, está la de 
asegurar la correcta ejecución del proceso, optimizando así el uso de los recursos públicos 
ejecutados por la administración, para ello, deberá exigir indicadores que reflejen la capacidad 
financiera del sector atreves del análisis de los resultados operacionales de aquellas empresas 
que ejecutan este tipo de actividades.    
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Para conocer el comportamiento del sector se utiliza la información financiera suministrada por 
la Superintendencia de Sociedades a través del Portal web 
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, tomando la información reportada por 
las empresas pertenecientes al macro sector Construcción, en la totalidad del territorio 
nacional. 
Consulta  
 
MUESTRA EMPRESAS REGISTRADAS SUPERSOCIEDADES. 
 
La Cenac Yopal, basado en la selección objetiva y pluralidad de oferentes busca proponentes 
con experiencia en las áreas afines al objeto que se busca contratar clasificándolos en la 
siguiente tabla según actividades CIIU:  
 
La muestra analizada comprende el estudio de 494 resultados financieros de empresas 
dedicas a la explotación y/o comercialización de actividades que poseen relación con el objeto 
que la entidad espera contratar.  
 
Se hace una consulta general de las empresas relacionadas en la plataforma de la 
superintendencia de sociedades en el minisitio Sistema Integrado de Información Societaria 
(SIIS) de la vigencia 2023, que tienen relaciona con el objeto a contratar encontrando un total 
de 494 posibles oferentes de los cuales solo se relacionan algunos a saber: 
 
 

NIT 
Razón social de la 

sociedad 

Clasific
ación 

Industri
al 

Interna
cional 
Unifor

me 
Versión 

4 A.C 
(CIIU) 

Ciudad de 
la 

dirección 
del 

domicilio 

Activos 
corriente
s totales 
(Current
Assets) 

Total de 
activos no 
corrientes 

(Noncurrent
Assets) 

Total de 
activos 
(Assets

) 

Pasivos 
corrientes 

totales 
(CurrentLiab

ilities) 

Total de 
pasivos no 
corrientes 

(Noncurrent
Liabilities) 

Total 
pasivos 

(Liabilities) 

Patrimon
io total 
(Equity) 

Total de 
patrimon

io y 
pasivos 

Ganancia (pérdida) 
por actividades de 

operación 
(ProfitLossFromOpe

ratingActivities) 

Costos 
financieros 
(FinanceCo

sts) 

8000142
46 

ESTYMA 
ESTUDIOS Y 

MANEJOS S.A. 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

101.838.7
93 

89.532.180 
191.370.

973 
49.509.143 99.629.303 149.138.446 

42.232.5
27 

191.370.
973 

885.680 14.633.020 

8000282
06 

CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL 

SA EN 
REORGANIZACION 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

12.289.57
6 

31.323.327 
43.612.9

03 
7.162.655 39.975.453 47.138.108 

-
3.525.20

5 

43.612.9
03 

-2.860.703 3.418.877 

8000425
22 

ACCESORIOS Y 
SISTEMAS S.A EN 
REORGANIZACION 

F4321 - 
Instalaci

ones 
eléctrica

s 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

18.621.49
6 

5.243.418 
23.864.9

14 
2.350.768 13.440.055 15.790.823 

8.074.09
1 

23.864.9
14 

183.865 224.958 

8000717
45 

CONSTRUIR SA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BUGA-
VALLE 

18.728.57
9 

15.464.309 
34.192.8

88 
1.993.202 3.134.313 5.127.515 

29.065.3
73 

34.192.8
88 

1.951.001  

8000923
98 

WEBUILD SPA 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 

BOGOTA 
D.C. 

7.441.256 26.577 
7.467.83

3 
9.347.837  9.347.837 

-
1.880.00

4 

7.467.83
3 

-3.467.195 119.540 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
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PUBLICO 

ferrocarr
il 

8000957
50 

PROYECTOS 
MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONE
S SA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

10.463.28
7 

4.382.788 
14.846.0

75 
3.953.358 5.330.804 9.284.162 

5.561.91
3 

14.846.0
75 

1.345.505  

8001082
40 

INCIL INGENIEROS 
CIVILES SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

ENVIGADO
-

ANTIOQUI
A 

11.487.94
1 

381.650 
11.869.5

91 
1.172.664 6.005.464 7.178.128 

4.691.46
3 

11.869.5
91 

427.841 3.135 

8001126
12 

CONSTRUCCIONE
S MAJA SAS EN 

REORGANIZACION 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

CALI-
VALLE 

6.400.558 6.034.639 
12.435.1

97 
2.111.676 9.919.739 12.031.415 403.782 

12.435.1
97 

55.957 4.845 

8001271
56 

INGENIEROS 
CIVILES 

CONTRATISTAS 
SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

20.809.87
1 

5.602.050 
26.411.9

21 
4.844.873  4.844.873 

21.567.0
48 

26.411.9
21 

2.923.841 63.433 

8001374
14 

CONSTRUCCIONE
S SANTA SOFIA 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

5.926.549 4.419.755 
10.346.3

04 
2.625.119 3.366.655 5.991.774 

4.354.53
0 

10.346.3
04 

1.447.140 4.878 

8001532
08 

INGENIEROS 
CIVILES 

ASOCIADOS 
MEXICO SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

900.937 0 900.937 698.468 0 698.468 202.469 900.937 1.818.905  

8001725
44 

MONTAJES DE 
INGENIERIA DE 

COLOMBIA MICOL 
S A 

F4321 - 
Instalaci

ones 
eléctrica

s 

CALI-
VALLE 

16.903.63
1 

23.613.127 
40.516.7

58 
13.165.317 17.678.881 30.844.198 

9.672.56
0 

40.516.7
58 

3.832.247 4.933.410 

8001826
41 

SOCIEDAD DE 
INVERSIONES 

VIVES Y CIA SA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

SANTA-
MARTA-

MAGDALE
NA 

33.304.04
2 

6.842.837 
40.146.8

79 
6.321.561 12.765.989 19.087.550 

21.059.3
29 

40.146.8
79 

4.572.023 966.320 

8001839
70 

EDIFICACIONES Y 
PROYECTOS S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

12.434.49
8 

1.144.086 
13.578.5

84 
413.427 5.189.350 5.602.777 

7.975.80
7 

13.578.5
84 

638.336 42.590 

8001925
71 

TECNOURBANA 
SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

27.738.14
1 

11.280.932 
39.019.0

73 
6.874.200 9.139.113 16.013.313 

23.005.7
60 

39.019.0
73 

1.345.573 225.354 

8002005
98 

PRODESA Y CIA 
S.A. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

795.135.1
81 

432.019.556 
1.227.15

4.737 
387.304.007 690.061.428 

1.077.365.4
35 

149.789.
302 

1.227.15
4.737 

41.915.987 30.276.978 

8002229
37 

FENIX 
CONSTRUCCIONE

S S.A 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

99.277.99
1 

174.537.959 
273.815.

950 
54.710.897 128.955.569 183.666.466 

90.149.4
84 

273.815.
950 

48.464 32.662 

8002368
90 

SDV ENERGIA E 
INFRAESTRUCTUR

A SL 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 

TOCANCIP
A-

CUNDINA
MARCA 

42.964.96
9 

3.868.613 
46.833.5

82 
11.564.740 14.075.694 25.640.434 

21.193.1
48 

46.833.5
82 

-12.778 2.088.487 
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PUBLICO 

obras 
de 

ingenier
ía civil 

8002407
24 

APIROS SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

468.713.5
07 

228.010.943 
696.724.

450 
399.305.378 215.282.612 614.587.990 

82.136.4
60 

696.724.
450 

673.933  

8020006
66 

JACUR S.A.S 

F4220 - 
Constru
cción de 
proyect
os de 

servicio 
público 

BARRANQ
UILLA-

ATLANTIC
O 

48.306.69
6 

107.686.815 
155.993.

511 
8.592.962 86.620.286 95.213.248 

60.780.2
63 

155.993.
511 

7.753.352 5.977.084 

8020121
79 

DOLMEN SA ESP 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BARRANQ
UILLA-

ATLANTIC
O 

17.874.09
9 

215.091.831 
232.965.

930 
8.023.361 59.707.602 67.730.963 

165.234.
967 

232.965.
930 

20.138.528 1.497.973 

8040032
44 

PAVIGAS SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

16.000.74
6 

1.524.887 
17.525.6

33 
3.632.252 8.185.030 11.817.282 

5.708.35
1 

17.525.6
33 

157.046 8.927 

8040039
41 

PAVIMENTOS 
ANDINOS SA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BARRANQ
UILLA-

ATLANTIC
O 

44.143.61
9 

20.137.023 
64.280.6

42 
13.619.315 12.998.766 26.618.081 

37.662.5
61 

64.280.6
42 

7.562.232 2.164.864 

8050112
22 

FERROVIAL 
CONSTRUCCION 

SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

462.856.3
35 

472.680 
463.329.

015 
323.087.565 213.284.784 536.372.349 

-
73.043.3

34 

463.329.
015 

-214.872.070 15.761.760 

8050159
21 

MEGAPROYECTOS 
DE 

ILUMINACIONES 
DE COLOMBIA SAS 

F4321 - 
Instalaci

ones 
eléctrica

s 

BOGOTA 
D.C. 

33.608.41
3 

316.921 
33.925.3

34 
16.330.735 554.477 16.885.212 

17.040.1
22 

33.925.3
34 

2.320.690  

8050161
28 

CONSTRUCTORA 
SOLANILLAS SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CALI-
VALLE 

298.450.7
76 

3.822.252 
302.273.

028 
117.941.148 154.199.809 272.140.957 

30.132.0
71 

302.273.
028 

13.138.313 0 

8050311
26 

EXPANSIONES Y 
MANTENIMIENTOS 
ELECTRICOS SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

CALI-
VALLE 

4.514.909 739.396 
5.254.30

5 
2.247.388 2.077.183 4.324.571 929.734 

5.254.30
5 

231.160  

8110005
55 

INVERSIONES 
CAMPOAMALIA 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

48.868.48
6 

106.215.853 
155.084.

339 
15.394.711 82.429.582 97.824.293 

57.260.0
46 

155.084.
339 

5.838.428 2.768.400 

8110148
12 

Constructora 
Borinquen SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

13.534.53
7 

274.072 
13.808.6

09 
4.550.701 4.163.181 8.713.882 

5.094.72
7 

13.808.6
09 

-51.809 116.554 

8110265
26 

VERTICE 
INGENIERIA S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

354.652 1.836.327 
2.190.97

9 
66.652 245.578 312.230 

1.878.74
9 

2.190.97
9 

-280.990 1.856 
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PUBLICO 

8110265
98 

RIVA SA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

LA-CEJA-
ANTIOQUI

A 

46.563.52
8 

23.877.459 
70.440.9

87 
8.206.538 35.383.687 43.590.225 

26.850.7
62 

70.440.9
87 

2.135.734 1.852.827 

8110276
81 

URBANIZA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

35.244.64
2 

3.561.956 
38.806.5

98 
5.973.698 23.704.342 29.678.040 

9.128.55
8 

38.806.5
98 

2.535.028 1.408.717 

8110374
05 

CENTRO SUR S.A. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

ENVIGADO
-

ANTIOQUI
A 

326.101.6
63 

54.989.326 
381.090.

989 
91.582.263 213.338.486 304.920.749 

76.170.2
40 

381.090.
989 

1.242.060 734.072 

8110404
43 

ByB Constructores 
sas 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

87.363.71
1 

48.383.641 
135.747.

352 
26.890.300 91.178.654 118.068.954 

17.678.3
98 

135.747.
352 

1.479.124 1.680.463 

8110413
20 

CONSTRUCTORA 
EL RECREO SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

2.285.454 2.387.729 
4.673.18

3 
4.883 4.263.836 4.268.719 404.464 

4.673.18
3 

-3.371 661 

8190004
43 

INVERSIONES EL 
MAYOR LTDA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

SANTA-
MARTA-

MAGDALE
NA 

37.249 22.090.663 
22.127.9

12 
7.275 4.424.308 4.431.583 

17.696.3
29 

22.127.9
12 

-383.349  

8300120
53 

URBANIZADORA 
MARVAL S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

721.661.9
10 

878.811.257 
1.600.47

3.167 
371.767.980 618.710.506 990.478.486 

609.994.
681 

1.600.47
3.167 

145.614.309 10.851.486 

8300127
71 

SDV COLOMBIA 
SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

GACHANCI
PA-

CUNDINA
MARCA 

644.913 21.181.294 
21.826.2

07 
641.790 2.719.025 3.360.815 

18.465.3
92 

21.826.2
07 

1.016.402 659.534 

8300152
42 

INVERSIONES 
CODEGO S.A. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

114.400 2.951.757 
3.066.15

7 
38.246 591.185 629.431 

2.436.72
6 

3.066.15
7 

-104.223  

8300158
15 

CONSTRUCTORA 
GALLERY SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

15.369.42
1 

20.741.733 
36.111.1

54 
5.491.402 7.783.285 13.274.687 

22.836.4
67 

36.111.1
54 

-67.015 177.407 

8300179
27 

ARBO SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

26.404.02
4 

31.761.795 
58.165.8

19 
9.263.226 18.043.530 27.306.756 

30.859.0
63 

58.165.8
19 

3.922.581 3.553.167 

8300235
42 

CAMARGO 
CORREA INFRA 

LTDA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

14.912.24
5 

14.440.434 
29.352.6

79 
13.117.126 0 13.117.126 

16.235.5
53 

29.352.6
79 

-3.245.818 803.733 

8300408
72 

ACTIVIDADES DE 
INSTALACIONES Y 
SERVICIOS COBRA 

SA 

F4321 - 
Instalaci

ones 
eléctrica

s 

BOGOTA 
D.C. 

55.063.68
0 

388.940 
55.452.6

20 
47.168.010 1.070.369 48.238.379 

7.214.24
1 

55.452.6
20 

8.618.237 3.191.802 

8300436
48 

ACCIONA 
CONSTRUCCION 

SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 

BOGOTA 
D.C. 

5.346.348 65.259 
5.411.60

7 
6.085.864  6.085.864 -674.257 

5.411.60
7 

-299.239  
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PUBLICO 

ferrocarr
il 

8300608
58 

AMBIENTTI 
CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA SA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

70.977.75
7 

17.417.834 
88.395.5

91 
40.443.425 18.985.998 59.429.423 

28.966.1
68 

88.395.5
91 

1.173.432 637.268 

8300614
82 

ILUMINACION DE 
VILLAVICENCIO 

S.A.S. 

F4321 - 
Instalaci

ones 
eléctrica

s 

BOGOTA 
D.C. 

6.133.780 8.216.078 
14.349.8

58 
1.409.011 0 1.409.011 

12.940.8
47 

14.349.8
58 

-316.886 15.196 

8300632
27 

DRAGADOS IBE 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

33.771.60
9 

60.944.352 
94.715.9

61 
96.708.866  96.708.866 

-
1.992.90

5 

94.715.9
61 

-6.420.110 8.126.290 

8300711
14 

CONCRETOS 
ASFÁLTICOS DE 

COLOMBIA 
SOCIEDAD POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

41.750.36
3 

12.497.969 
54.248.3

32 
17.789.287 33.691.551 51.480.838 

2.767.49
4 

54.248.3
32 

89.605 516.777 

8300890
99 

CONSTRUCTORA 
ARQUIMEG SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

5.041.211 3.865.650 
8.906.86

1 
644.148 1.825.212 2.469.360 

6.437.50
1 

8.906.86
1 

-1.122.786  

8300909
78 

TENCO S.A. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

61.899.42
8 

744.209 
62.643.6

37 
32.804.269 14.923.993 47.728.262 

14.915.3
75 

62.643.6
37 

622.224 249.763 

8301190
70 

CAMINOS 
INMOBILIARIOS 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

6.295.237 355.152 
6.650.38

9 
439.980 3.068.730 3.508.710 

3.141.67
9 

6.650.38
9 

163.065  

8301292
89 

SOLARTE 
NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONE
S SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

247.914.7
50 

201.890.366 
449.805.

116 
81.074.346 230.019.555 311.093.901 

138.711.
215 

449.805.
116 

13.336.459 11.831.046 

8305047
51 

CONSTRUCTORA 
CENTRO 

COMERCIAL 
CARTAGENA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BARRANQ
UILLA-

ATLANTIC
O 

139.873.1
85 

1.409.438 
141.282.

623 
118.802.648 11.049.660 129.852.308 

11.430.3
15 

141.282.
623 

6.365.386 1.048.027 

8305091
12 

IARCO SA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

PEREIRA-
RISARALD

A 

66.374.43
6 

724.836 
67.099.2

72 
37.299.143 25.018.843 62.317.986 

4.781.28
6 

67.099.2
72 

122.554 110.759 

8305141
50 

BLP 
CONSTRUCTORES 

SA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

29.353.71
6 

3.307.911 
32.661.6

27 
8.104.115 3.643.161 11.747.276 

20.914.3
51 

32.661.6
27 

-443.235 9.283 

8440025
68 

CAMEL 
INGENIERIA Y 

SERVICIOS 
LIMITADA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

YOPAL-
CASANAR

E 

22.496.88
1 

26.360.005 
48.856.8

86 
2.043.276 31.026.942 33.070.218 

15.786.6
68 

48.856.8
86 

117.356 41.186 

8600150
67 

TECNICA VIAL SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

BOGOTA 
D.C. 

49.234.76
4 

1.357.757 
50.592.5

21 
15.711.577 4.425.384 20.136.961 

30.455.5
60 

50.592.5
21 

326.023  
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PUBLICO 

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

8600231
86 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONE

S INCOL SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

30.244.73
3 

13.315.563 
43.560.2

96 
20.173.654 907.657 21.081.311 

22.478.9
85 

43.560.2
96 

504.573 49.101 

8600400
48 

COMPAÑIA DE 
CONSTRUCCIONE

S ANDES 
COANDES S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

90.000.89
0 

1.174.409 
91.175.2

99 
47.701.906 15.502.426 63.204.332 

27.970.9
67 

91.175.2
99 

-858.084 4.964 

8605095
83 

Inversiones Zárate 
Gutiérrez SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

3.874.738 358.226.875 
362.101.

613 
19.312.072 63.683.923 82.995.995 

279.105.
618 

362.101.
613 

-123.617.187 7.913.582 

8605231
22 

MULTICONSTRUC
CIONES JP SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

15.721.00
7 

42.424.931 
58.145.9

38 
17.736.474 24.089.677 41.826.151 

16.319.7
87 

58.145.9
38 

2.345.164 345.842 

8605347
59 

MASALTINI SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

1.451.122 1.520.366 
2.971.48

8 
61.692 1.037.496 1.099.188 

1.872.30
0 

2.971.48
8 

-58.485  

8902012
01 

OTACC S.A.S. 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

86.608.81
6 

32.444.522 
119.053.

338 
24.515.466 2.816.516 27.331.982 

91.721.3
56 

119.053.
338 

12.885.597 2.236 

8902013
12 

INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCCIONE

S S A S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

1.497.592 953.073 
2.450.66

5 
1.315.381 48.804 1.364.185 

1.086.48
0 

2.450.66
5 

-10.046  

8902049
88 

URVIVIENDAS SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

55.304 6.206.553 
6.261.85

7 
 2.310.835 2.310.835 

3.951.02
2 

6.261.85
7 

582.702  

8902117
77 

CONSTRUCCIONE
S MARVAL S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

661.331.0
45 

825.181.264 
1.486.51

2.309 
226.269.102 664.427.294 890.696.396 

595.815.
913 

1.486.51
2.309 

91.520.221 27.022.090 

8902130
74 

A.M.V. SAS 

F4321 - 
Instalaci

ones 
eléctrica

s 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

48.578.65
2 

36.771.050 
85.349.7

02 
25.971.141 30.116.296 56.087.437 

29.262.2
65 

85.349.7
02 

3.334.237 616.978 

8902131
22 

PROMOTORA 
SOTOMAYOR SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

2.258.798 171.908 
2.430.70

6 
8.011  8.011 

2.422.69
5 

2.430.70
6 

-1.610 56.376 

8903000
12 

NETAFIM 
COLOMBIA S.A.S 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

CALI-
VALLE 

69.338.97
7 

50.202.088 
119.541.

065 
87.901.413 1.605.877 89.507.290 

30.033.7
75 

119.541.
065 

4.917.123 590.028 

8903179
86 

CALDERON 
INGENIEROS S.A 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

YUMBO-
VALLE 

8.629.052 1.163.601 
9.792.65

3 
3.116 6.464.782 6.467.898 

3.324.75
5 

9.792.65
3 

30.838  
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PUBLICO 

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

8905031
78 

URIBE Y ABREO 
SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

CUCUTA-
NORTE DE 
SANTAND

ER 

6.933.743 2.204.411 
9.138.15

4 
856.527 331.019 1.187.546 

7.950.60
8 

9.138.15
4 

80.239 24.822 

8909050
22 

CONVEL SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

312.202.9
58 

7.049.256 
319.252.

214 
187.339.158 78.375.581 265.714.739 

53.537.4
75 

319.252.
214 

-1.029.410  

8909090
34 

TIERRA GRATA & 
CO S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

55.557.45
5 

5.444.860 
61.002.3

15 
29.507.591 17.978.871 47.486.462 

13.515.8
53 

61.002.3
15 

3.570.933  

8909299
51 

CONCRETOS Y 
ASFALTOS SA  EN 

PROCESO DE 
REORGANIZACION 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BELLO-
ANTIOQUI

A 

37.025.57
0 

158.532.974 
195.558.

544 
28.791.535 104.746.482 133.538.017 

62.020.5
27 

195.558.
544 

3.583.280 2.191.683 

8909394
54 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONE
S PRISMA S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

41.225.02
6 

2.652.405 
43.877.4

31 
2.871.088 21.308.882 24.179.970 

19.697.4
61 

43.877.4
31 

1.695.900 539.582 

8909406
21 

INDUSTRIAS DEL 
HIERRO S.A.S 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

GIRARDOT
A-

ANTIOQUI
A 

45.979.60
5 

10.399.988 
56.379.5

93 
38.809.777 2.670.877 41.480.654 

14.898.9
39 

56.379.5
93 

4.025.188 3.677.406 

9000189
75 

CASS 
CONSTRUCTORES 

SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

CHIA-
CUNDINA
MARCA 

197.514.4
40 

390.240.918 
587.755.

358 
114.339.914 313.677.014 428.016.928 

159.738.
430 

587.755.
358 

11.494.611 19.303.119 

9000281
23 

CONSTRUCTORA 
KOVOK S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

15.305.03
7 

413 
15.305.4

50 
5.699.353 1.266.290 6.965.643 

8.339.80
7 

15.305.4
50 

349.731 20.495 

9000427
41 

CONSTRUCTORA 
LHS SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

4.348.300 15.391.804 
19.740.1

04 
1.406.954 4.620.522 6.027.476 

13.712.6
28 

19.740.1
04 

-1.544.690 24.980 

9000761
33 

NEMA INGENIERIA 
SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

6.078.921 3.663.612 
9.742.53

3 
2.235.037 2.647.259 4.882.296 

4.860.23
7 

9.742.53
3 

3.278.146 1.866.399 

9000820
77 

CONSTRUCTORA 
JYP SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MANIZALE
S-CALDAS 

33.976.99
3 

2.760.607 
36.737.6

00 
14.080.522 10.662.843 24.743.365 

11.994.2
35 

36.737.6
00 

4.049.225  

9000821
07 

CONSTRUCTORA 
CONTEX S.A.S. BIC 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 

RIONEGR
O-

ANTIOQUI
A 

792.896.3
63 

20.460.889 
813.357.

252 
225.618.514 538.634.191 764.252.705 

49.104.5
47 

813.357.
252 

8.022.146 9.589.743 
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PUBLICO 

residenc
iales 

9001006
55 

C.S.A 
CONSTRUCTORA 
SANTA ANA S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CHIA-
CUNDINA
MARCA 

34.290.43
5 

16.228.203 
50.518.6

38 
30.005.312 15.000.000 45.005.312 

5.513.32
6 

50.518.6
38 

661.845  

9001035
13 

CONSTRULEC SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

10.083.66
3 

1.324.252 
11.407.9

15 
3.150.219 2.678.088 5.828.307 

5.579.60
8 

11.407.9
15 

623.806  

9001121
54 

DIVERSIFICAR SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CALI-
VALLE 

73.874.98
3 

8.311.159 
82.186.1

42 
68.002.095 4.797.401 72.799.496 

9.386.64
6 

82.186.1
42 

-410.462 174.293 

9001246
81 

AUTOPISTAS DE 
SANTANDER SAS 

EN 
REORGANIZACION 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

15.175 44.718.580 
44.733.7

55 
370.780 57.564.001 57.934.781 

-
13.201.0

26 

44.733.7
55 

-441.947  

9001311
99 

MOLEK 
INGENIERIA Y 
DISEÑO SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

24.540.50
6 

9.247.859 
33.788.3

65 
7.111.643 14.935.482 22.047.125 

11.741.2
40 

33.788.3
65 

3.366.462  

9001344
99 

INVERSIONES 
LEON MEZA 
RAMIREZ SA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

FLORIDAB
LANCA-

SANTAND
ER 

3.827.574 31.554.857 
35.382.4

31 
4.181.595 8.741.354 12.922.949 

22.459.4
82 

35.382.4
31 

-483.700 168.291 

9001725
84 

INVERSIONES 
BIBO SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

32.280.81
8 

4.643.254 
36.924.0

72 
1.059.942 31.768.934 32.828.876 

4.095.19
6 

36.924.0
72 

115.348 416.084 

9001816
19 

CONSTRUCTORA 
80 AVENIDA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

3.980.944 9.849.182 
13.830.1

26 
1.334.337 11.062.218 12.396.555 

1.433.57
1 

13.830.1
26 

-143.743 509.773 

9001927
11 

CONSTRUCTORA 
CAPITAL BOGOTA 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

1.214.603
.517 

787.379.368 
2.001.98

2.885 
979.466.089 515.533.836 

1.494.999.9
25 

506.982.
960 

2.001.98
2.885 

136.600.851 25.907.760 

9002268
02 

PROMOTORA 
MEGABODEGAS 

S.A. 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

11.220.42
2 

 11.220.4
22 

1.083.133  1.083.133 
10.137.2

89 
11.220.4

22 
3.095.018 8.851 

9002395
52 

SUPREMA 
CONSTRUCTORA 

S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

82.052.00
2 

3.338.932 
85.390.9

34 
3.331.613 60.894.585 64.226.198 

21.164.7
36 

85.390.9
34 

1.098.053 630.356 

9002641
80 

ISCHEBECK 
COLOMBIA SAS 

F4312 - 
Prepara
ción del 
terreno 

ITAGUI-
ANTIOQUI

A 

17.726.80
7 

13.501.198 
31.228.0

05 
3.642.476 10.570.351 14.212.827 

17.015.1
78 

31.228.0
05 

1.090.196 437.994 

9002669
41 

BESSAC ANDINAS 
S.A.S 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

24.757.39
3 

13.308.540 
38.065.9

33 
31.818.306 679.986 32.498.292 

5.567.64
1 

38.065.9
33 

6.966.158 0 
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PUBLICO 

9002686
05 

OHL COLOMBIA 
SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

17.209.59
7 

36.647.200 
53.856.7

97 
78.621.593 44.155.568 122.777.161 

-
68.920.3

64 

53.856.7
97 

12.078.126 4.486.682 

9003017
45 

TORREON BIENES 
Y 

CONSTRUCCIONE
S SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

IBAGUE-
TOLIMA 

13.006.03
5 

41.534.305 
54.540.3

40 
8.746.679 28.909.798 37.656.477 

16.883.8
63 

54.540.3
40 

2.153.087  

9003089
42 

Promotora 
Inmobiliaira La 
Cuenca SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

37.476.42
2 

131.031.636 
168.508.

058 
10.409.051 157.737.030 168.146.081 361.977 

168.508.
058 

17.653 4.214.656 

9003093
73 

TRABAJOS 
INDUSTRIALES Y 
MECANICOS CA 

SUCURSAL 
BARRANQUILLA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BARRANQ
UILLA-

ATLANTIC
O 

17.171.74
1 

34.676.213 
51.847.9

54 
2.536.288  2.536.288 

49.311.6
66 

51.847.9
54 

5.241.520 1.243.894 

9003177
32 

COSNTRUCTORA 
HABITEK SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CALI-
VALLE 

30.067.32
9 

22.753.783 
52.821.1

12 
31.982.614 232.591 32.215.205 

20.605.9
07 

52.821.1
12 

1.037.030  

9003249
86 

Nucleo Constructora 
SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

PEREIRA-
RISARALD

A 

53.239.80
6 

69.136.817 
122.376.

623 
62.335.613 45.695.545 108.031.158 

14.345.4
65 

122.376.
623 

5.019.160 1.454.833 

9003298
89 

GRUPO ICT II SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

174.914.2
85 

0 
174.914.

285 
286.494.703  286.494.703 

-
111.580.

418 

174.914.
285 

-30.810.380 14.076.194 

9003454
34 

S.I. SOLUCIONES 
INMOBILIARIAS & 
CONSTRUCTORA 

S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

SAN-GIL-
SANTAND

ER 
1.978.813 8.918.147 

10.896.9
60 

2.709.408 6.824.037 9.533.445 
1.363.51

5 
10.896.9

60 
295.087 135.071 

9003465
42 

CONSTRUCTORA 
NEW EVOLUTION 
COMPANY SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BARRANQ
UILLA-

ATLANTIC
O 

7.460.322 1.298.625 
8.758.94

7 
947.929 5.474.486 6.422.415 

2.336.53
2 

8.758.94
7 

464.422  

9003676
82 

CHINA HARBOUR 
ENGINEERING 

COMPANY LIMITED 
COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

400.271.0
56 

80.114.545 
480.385.

601 
176.802.342 800.752.437 977.554.779 

-
497.169.

178 

480.385.
601 

-206.790.332 6.506.773 

9003686
57 

CONSTRUCTORA 
RESERVA DE LA 

SIERRA S.A.S. EN 
LIQUIDACION 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

NEIVA-
HUILA 

2.099.747  2.099.74
7 

658.612  658.612 
1.441.13

5 
2.099.74

7 
-551.819 2.471 

9003730
92 

YUMA 
CONCESIONARIA 

SA EN 
REORGANIZACION 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

2.280.699
.590 

461.677.775 
2.742.37

7.365 
1.371.640.74

8 
1.311.488.6

66 
2.683.129.4

14 
59.247.9

51 
2.742.37

7.365 
-26.779.227 15.448.490 

9003757
04 

CONDOMINIO LA 
TOSCANA SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

BOGOTA 
D.C. 

4.338.082 243.552 
4.581.63

4 
101.790 4.410.973 4.512.763 68.871 

4.581.63
4 

-587.509 10.504 
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PUBLICO 

de 
ingenier
ía civil 

9003785
97 

Promotora 
Inmobiliaria 

Palmeras SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

27.769.00
7 

18.372.741 
46.141.7

48 
1.019.221 42.685.871 43.705.092 

2.436.65
6 

46.141.7
48 

8.314  

9003788
93 

AR 
CONSTRUCCIONE

S SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

608.286.2
60 

101.166.835 
709.453.

095 
72.933.698 493.339.668 566.273.366 

143.179.
729 

709.453.
095 

10.970.573 1.780.151 

9003860
37 

COMPAÑIA 
GIBRALTAR SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

1.208.817 1.588.252 
2.797.06

9 
305.614  305.614 

2.491.45
5 

2.797.06
9 

-123.331  

9003879
09 

HYUNDAI 
ENGINEERING & 

CONSTRUCTIO CO 
LTD SUCURSAL 
COLOMBIANA 

F4220 - 
Constru
cción de 
proyect
os de 

servicio 
público 

BOGOTA 
D.C. 

59.535.31
7 

0 
59.535.3

17 
398.819 56.499.482 56.898.301 

2.637.01
6 

59.535.3
17 

-3.210.308  

9003890
88 

DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

ALFAGUARA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

JAMUNDI-
VALLE 

4.858.458 279.420 
5.137.87

8 
2.415  2.415 

5.135.46
3 

5.137.87
8 

170.054 731 

9003902
38 

CONSTRUCTORA 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A VIAL SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

7.779.040 4.087.191 
11.866.2

31 
8.287.046  8.287.046 

3.579.18
5 

11.866.2
31 

-3.275.768 17.033 

9003952
91 

CONSTRUCTORA 
MECO SA 

SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

154.088.2
89 

269.862.456 
423.950.

745 
148.339.417 48.254.042 196.593.459 

227.357.
286 

423.950.
745 

9.809.545  

9003972
44 

CONSTRUCTORA 
ALTOS DE LA 

ABADIA 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

7.247.939 248.595.927 
255.843.

866 
10.621.667 212.601.808 223.223.475 

32.620.3
91 

255.843.
866 

3.320.561 623.878 

9003980
36 

ACCIONA AGUA 
SAU SUCURSAL 

COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

79.352.43
5 

 79.352.4
35 

61.983.017  61.983.017 
17.369.4

18 
79.352.4

35 
1.176.726 536.716 

9004015
35 

POMOTORA 
INMOBILIARIA  

CALYCANTO S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

821.858 8.786.562 
9.608.42

0 
1.066.051 7.487.547 8.553.598 

1.054.82
2 

9.608.42
0 

1.712  

9004122
82 

ROCASOL S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

1.835.917 11.062.963 
12.898.8

80 
1.253 7.758.737 7.759.990 

5.138.89
0 

12.898.8
80 

583.626 153.155 

9004123
26 

PELICAN S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

2.830.195 10.081.314 
12.911.5

09 
1.385 7.758.737 7.760.122 

5.151.38
7 

12.911.5
09 

581.729 311.154 

9004163
61 

GRUPO 
INVERSIONISTA Y 
CONSTRUCTOR 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 

GIRON-
SANTAND

ER 
487.999 4.170.117 

4.658.11
6 

64.897 4.480.805 4.545.702 112.414 
4.658.11

6 
-91.226  
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PUBLICO 

DE COLOMBIA 
S.A.S. 

residenc
iales 

9004174
83 

INVERSIONES 
PALMARI S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

395.627 12.409.969 
12.805.5

96 
1.030 7.758.737 7.759.767 

5.045.82
9 

12.805.5
96 

586.377 1.136 

9004309
60 

CONSTRUCTORA 
AGATA S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

1.592.330 176.308.558 
177.900.

888 
6.423.115 152.076.327 158.499.442 

19.401.4
46 

177.900.
888 

4.240.483 8.987 

9004323
94 

LATERIZIO SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

65.446.54
6 

2.961.362 
68.407.9

08 
20.499.494 28.182.107 48.681.601 

19.726.3
07 

68.407.9
08 

1.372.034 1.158.111 

9004396
72 

ACTUAL 
CONSTRUCTORA 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

28.824.31
4 

37.101.540 
65.925.8

54 
45.286.033 16.151.497 61.437.530 

4.488.32
4 

65.925.8
54 

-558.649 229.461 

9004470
78 

MOTA ENGIL 
ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO S A 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

63.958.21
7 

189.364.613 
253.322.

830 
46.235.901 166.860.643 213.096.544 

40.226.2
86 

253.322.
830 

2.707.414  

9004524
28 

FERROVIAL 
CONSTRUCCION 

CHILE S.A. 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

14.332.36
8 

 14.332.3
68 

17.612.262  17.612.262 
-

3.279.89
4 

14.332.3
68 

-25.183 2.610.310 

9004554
38 

COMSA 
INSTALACIONES Y 

SISTEMAS 
INDUSTRIALES, 
S.A. SOCIEDAD 
UNIPERSONAL 

SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4220 - 
Constru
cción de 
proyect
os de 

servicio 
público 

BOGOTA 
D.C. 

45.289.52
6 

122.634 
45.412.1

60 
16.287.929 20.841.178 37.129.107 

8.283.05
3 

45.412.1
60 

361.373 187.167 

9004556
34 

COMSA S A 
SOCIEDAD 

UNIPERSONAL 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

5.885.465 29.738.094 
35.623.5

59 
1.219.451 19.952.671 21.172.122 

14.451.4
37 

35.623.5
59 

-2.267.470 59.611 

9004560
75 

DEPURACION DE 
AGUAS DE 

MEDITERRANEO 
SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

14.464.10
9 

7.003.501 
21.467.6

10 
32.047.491 8.017.170 40.064.661 

-
18.597.0

51 

21.467.6
10 

-2.859.602 984.680 

9004597
81 

Promotora Mi Casa 
SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

915.114 3.461.364 
4.376.47

8 
10.224.780 403.241 10.628.021 

-
6.251.54

3 

4.376.47
8 

-9.568.005  

9004714
38 

Promotora 
Inmobiliaria Madera 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

72.475.89
8 

162.934.535 
235.410.

433 
37.594.325 194.923.375 232.517.700 

2.892.73
3 

235.410.
433 

-8.273.485 5.557 

9004757
30 

CONSTRUCTORA 
ARIGUANI SAS EN 
REORGANIZACION 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 

BOGOTA 
D.C. 

658.426.3
43 

177.648.112 
836.074.

455 
207.700.212 607.509.412 815.209.624 

20.864.8
31 

836.074.
455 

30.018.786 18.976.508 
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PUBLICO 

ferrocarr
il 

9004799
66 

PROMOTORA DE 
PROYECTOS 

ENVIGADO EN 
LIQUIDACION SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

3.287.337  3.287.33
7 

3.366.184  3.366.184 -78.847 
3.287.33

7 
-215.138 16.850 

9004800
98 

OPTIMO 
IVERSIONES Y 
PROYECTOS 

S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

PEREIRA-
RISARALD

A 

17.715.47
4 

9.728.309 
27.443.7

83 
15.889.583 6.703.511 22.593.094 

4.850.68
9 

27.443.7
83 

284.542  

9004828
07 

PROYECTOS 
INMOBILIARIOS 

ALFAGUARA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CALI-
VALLE 

8.840.154 3.943.419 
12.783.5

73 
6.167.222 3.316.974 9.484.196 

3.299.37
7 

12.783.5
73 

-20.442 9.338 

9004849
84 

AVENTURA 
INMOBILIARIA 

S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

98.376 986.780 
1.085.15

6 
49.390 1.249.147 1.298.537 -213.381 

1.085.15
6 

-573.178 26 

9004903
37 

CONSTRUCTORA 
BUENA VISTA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

19.113.58
8 

2.015.842 
21.129.4

30 
22.102.206  22.102.206 -972.776 

21.129.4
30 

87.934  

9004977
30 

ELAWA SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

8.752.991 10.513.790 
19.266.7

81 
7.360.317 1.781.375 9.141.692 

10.125.0
89 

19.266.7
81 

-1.226.388 133.920 

9005004
72 

PROMOTORA 
ZARZAMORA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

83.183.85
0 

 83.183.8
50 

68.110.045 13.861.450 81.971.495 
1.212.35

5 
83.183.8

50 
538.838 58.817 

9005015
52 

EQUIPOS Y 
TERRATEST SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

23.981.63
8 

35.399.425 
59.381.0

63 
14.675.337 22.735.648 37.410.985 

21.970.0
78 

59.381.0
63 

3.484.076 6.984.952 

9005065
65 

SACYR 
CONSTRUCCION 

SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

285.691.9
33 

24.776.942 
310.468.

875 
236.310.749 11.599.355 247.910.104 

62.558.7
71 

310.468.
875 

-53.817.784 607.725 

9005075
69 

HYUNDAI 
ENGINEERING CO., 

LTD. SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

CUCUTA-
NORTE DE 
SANTAND

ER 

33.697.47
1 

 33.697.4
71 

206.656 29.377.465 29.584.121 
4.113.35

0 
33.697.4

71 
-969.400 158.302 

9005107
70 

MINERALES 
SANTA ANA 

COLOMBIA SAS 

F4312 - 
Prepara
ción del 
terreno 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

1.850.519 54.807.916 
56.658.4

35 
373.226 4.874.714 5.247.940 

51.410.4
95 

56.658.4
35 

-5.083.875 90.960 

9005167
54 

PROMOTORA DE 
PROYECTOS 

MOSTAZA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

5.964.268 206.140 
6.170.40

8 
5.485.008  5.485.008 685.400 

6.170.40
8 

934 10.415 

9005215
79 

GEOTUNEL FILCO 
SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 

BOGOTA 
D.C. 

3.935.365 1.209.057 
5.144.42

2 
1.256.926 7.110.578 8.367.504 

-
3.223.08

2 

5.144.42
2 

1.391.874  
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PUBLICO 

vías de 
ferrocarr

il 

9005219
68 

GYG 
CONSTRUCCIONE

S SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

3.206.461 1.196.961 
4.403.42

2 
1.399.494 22.342 1.421.836 

2.981.58
6 

4.403.42
2 

1.724.440 241.347 

9005269
59 

SACYR CHILE S.A 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

146.223.9
88 

9.439.428 
155.663.

416 
109.127.325 5.128.421 114.255.746 

41.407.6
70 

155.663.
416 

-18.478.708 90.122 

9005455
64 

PROMOTORA LA 
VIDA ES BELLA 

S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

33.606.70
0 

4.748.188 
38.354.8

88 
22.699.409 12.915.115 35.614.524 

2.740.36
4 

38.354.8
88 

552.124  

9005536
47 

PROMOTORA DE 
PROYECTOS 

HARAS SANTA 
LUCIA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

43.853.46
6 

217.713 
44.071.1

79 
40.803.078 1.203.422 42.006.500 

2.064.67
9 

44.071.1
79 

1.178.432 23.769 

9005541
83 

CONSTRUCTORA 
CEV SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

6.489.991  6.489.99
1 

5.077.244 1.116.296 6.193.540 296.451 
6.489.99

1 
1.151  

9005652
46 

PROMOTORA 
CENTRO 

COMERCIAL 
CIUDAD PARAISO 

SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

CALI-
VALLE 

22.759.78
8 

88.017.055 
110.776.

843 
23.914.689 40.484.863 64.399.552 

46.377.2
91 

110.776.
843 

-255.394 159 

9005776
84 

PROYECTOS 
URBANOS 

ALFAGUARA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

JAMUNDI-
VALLE 

8.153.166  8.153.16
6 

7.382.129  7.382.129 771.037 
8.153.16

6 
173.722 1.957 

9005801
36 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONE

S LA CAROLINA 
SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

71.980.82
3 

17.011.053 
88.991.8

76 
52.159.037 28.896.653 81.055.690 

7.936.18
6 

88.991.8
76 

307.293 32.350 

9005840
34 

CINTRA 
INFRAESTRUCTUR
AS COLOMBIA SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

10.045.50
6 

371.139.971 
381.185.

477 
11.201.689 255.649.464 266.851.153 

114.334.
324 

381.185.
477 

175.806.511 15.315.962 

9005920
86 

CC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTUR
AS ENERGETICAS 
S A U SUCURSAL 

COLOMBIA 

F4220 - 
Constru
cción de 
proyect
os de 

servicio 
público 

BOGOTA 
D.C. 

1.537.883 3.655 
1.541.53

8 
2.463.045  2.463.045 -921.507 

1.541.53
8 

3.801.152 1.577 

9005958
26 

AGRUPACION 
GUINOVART 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

HISPANIA SA 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

91.195.42
7 

19.316.139 
110.511.

566 
44.253.183 79.561.494 123.814.677 

-
13.303.1

11 

110.511.
566 

-800.624 156.470 

9006011
52 

PROMOLOGIC 
COLOMBIA SAS 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

COTA-
CUNDINA
MARCA 

2.276.914 667 
2.277.58

1 
1.490.408  1.490.408 787.173 

2.277.58
1 

67.009 41.719 
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PUBLICO 

9006174
48 

PREFABRICADOS 
ANDINOS 

COLOMBIA SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

11.998.12
1 

28.608.190 
40.606.3

11 
9.912.836 13.277.415 23.190.251 

17.416.0
60 

40.606.3
11 

2.080.999 2.238.906 

9006304
72 

PROMOTORA DE 
PROYECTOS DE 

ZUÑIGA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

21.128.10
0 

 21.128.1
00 

12.928.606 7.570.577 20.499.183 628.917 
21.128.1

00 
63.721 12.742 

9006375
71 

STRABAG SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

67.031.41
3 

6.450.672 
73.482.0

85 
9.311.126 20.136.493 29.447.619 

44.034.4
66 

73.482.0
85 

12.930.991 4.424.542 

9006606
36 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA 

ALEJANDRIA DE 
SOTAVENTO S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

34.213.44
6 

16.064.175 
50.277.6

21 
30.507.437 19.630.189 50.137.626 139.995 

50.277.6
21 

-392  

9006658
78 

GAM 
CONSTRUCCIONE

S SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

CARTAGE
NA-

BOLIVAR 

15.428.85
1 

109.886.030 
125.314.

881 
6.858.091 74.943.433 81.801.524 

43.513.3
57 

125.314.
881 

2.811.302 575.231 

9006752
23 

COMSA COLOMBIA 
SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

1.334.851 15.632.674 
16.967.5

25 
1.199.055 7.877.029 9.076.084 

7.891.44
1 

16.967.5
25 

-52.272 887.787 

9006805
95 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA MI 

CIUDAD S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

17.112.18
4 

108.178.151 
125.290.

335 
14.221.988 106.890.899 121.112.887 

4.177.44
8 

125.290.
335 

-198.379 214 

9006927
86 

SBI COLOMBIA 
SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

10.965.44
3 

3.124.535 
14.089.9

78 
1.823.264 17.891.741 19.715.005 

-
5.625.02

7 

14.089.9
78 

-1.995.077 376.966 

9007243
64 

CONSTRUCTORA 
NIO SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

42.578.43
2 

348.563 
42.926.9

95 
30.201.480 0 30.201.480 

12.725.5
15 

42.926.9
95 

-8.594.875 628.489 

9007424
66 

PROMOTORA 
PARQUE BOLIVAR 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

9.589.689 355.559 
9.945.24

8 
2.782.822 6.192.000 8.974.822 970.426 

9.945.24
8 

431.358 4.795 

9007491
66 

MECO 
INFRAESTRUCTUR

A SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

91.611.02
2 

105.863.389 
197.474.

411 
40.027.284 143.979.715 184.006.999 

13.467.4
12 

197.474.
411 

-2.878.643  

9007533
16 

SOLIDA VIVIENDA 
Y HABITAT 

SOLIDARIOS SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

42.945.63
0 

14.266.823 
57.212.4

53 
30.183.802 12.451.839 42.635.641 

14.576.8
12 

57.212.4
53 

461.808  
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PUBLICO 

9007732
49 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA 
TERRITORIO 
VERDE S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

69.077.96
4 

112.264.820 
181.342.

784 
4.135.256 169.694.813 173.830.069 

7.512.71
5 

181.342.
784 

-5.133.326  

9007736
46 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA 

CEDRITOS S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

20.591.78
1 

34.298.068 
54.889.8

49 
4.234.002 46.204.614 50.438.616 

4.451.23
3 

54.889.8
49 

-520.332  

9007755
74 

DBD INGENIERIA 
S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BARANOA-
ATLANTIC

O 

48.843.56
2 

936.489 
49.780.0

51 
181.179  181.179 

49.598.8
72 

49.780.0
51 

204.680 8.514 

9007806
46 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA MI 

MUNDO S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

18.061.21
9 

93.970.303 
112.031.

522 
10.350.846 97.830.395 108.181.241 

3.850.28
1 

112.031.
522 

-383.406 4 

9007967
81 

ICONOS 
INVERSIONES EN 
CONSTRUCCION 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

4.687.830 16.617.157 
21.304.9

87 
249.653 12.827.539 13.077.192 

8.227.79
5 

21.304.9
87 

-42.585  

9007977
32 

SBI 
INTERNATIONAL 
HOLDINGS AG 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

184.897.4
52 

3.742.039 
188.639.

491 
255.664.410 22.059.191 277.723.601 

-
89.084.1

10 

188.639.
491 

-6.201.516 0 

9008004
80 

PROMOTORA 
ARRECIFES SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

32.366.18
6 

276.168 
32.642.3

54 
31.947.961  31.947.961 694.393 

32.642.3
54 

35.146 88.134 

9008156
76 

SUDAMERICANA 
INTEGRAL DE 

CONSTRUCCIONE
S SUDINCO SA 

SUCURSAL 
COLOMBIANA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

31.593.08
2 

49.468.611 
81.061.6

93 
47.973.809 451.219 48.425.028 

32.636.6
65 

81.061.6
93 

-15.301.874 3.841.904 

9008156
80 

SUDAMERICANA 
INTEGRAL DE 

CONSTRUCCIONE
S SUDINCO 

COLOMBIA SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

139.273.5
13 

150.988.154 
290.261.

667 
4.785.471 29.936.768 34.722.239 

255.539.
428 

290.261.
667 

57.329.764 10.071.149 

9008186
42 

CONSTRUCCIONE
S COLOMBIANAS 

OHL SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

170.286.6
99 

57.314.325 
227.601.

024 
60.809.733 198.264.343 259.074.076 

-
31.473.0

52 

227.601.
024 

335.134 2.279.229 

9008200
12 

COLOMBIANA DE 
INFRAESTRUCTUR

AS SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

86.552.79
0 

815.124 
87.367.9

14 
42.335.561 26.553.860 68.889.421 

18.478.4
93 

87.367.9
14 

13.199.323 2.237.239 

9008265
94 

CONSTRUCTORA 
PROMETEO S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

PEREIRA-
RISARALD

A 

24.388.35
5 

4.062.738 
28.451.0

93 
2.462.035 22.516.117 24.978.152 

3.472.94
1 

28.451.0
93 

370.305 333.382 

9008318
21 

Promotora 
Inmobiliaria K7 SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

37.926.73
7 

89.240.959 
127.167.

696 
16.195.748 105.393.277 121.589.025 

5.578.67
1 

127.167.
696 

-473.444 461 
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PUBLICO 

9008395
18 

ACRECER 
PROMOTORA DE 
PROYECTOS SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

5.115.018 4.077.195 
9.192.21

3 
7.650.680  7.650.680 

1.541.53
3 

9.192.21
3 

701.225 135.490 

9008403
85 

OLH 
COSNTRUCCIONE

S SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CALI-
VALLE 

35.026.12
1 

87.729 
35.113.8

50 
4.078.155  4.078.155 

31.035.6
95 

35.113.8
50 

-2.354.365 1.200.354 

9008447
47 

BELGRANO 
CONSTRUCCIONE

S S A S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

4.666.262  4.666.26
2 

331.057 430.825 761.882 
3.904.38

0 
4.666.26

2 
5.209 8.825 

9008720
02 

GRENERGY 
COLOMBIA SAS 

F4220 - 
Constru
cción de 
proyect
os de 

servicio 
público 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

70.970.09
6 

19.427.064 
90.397.1

60 
9.301.127 97.296.955 106.598.082 

-
16.200.9

22 

90.397.1
60 

-5.122.040 9.333.669 

9008811
84 

PROMOTORA 
ESCOBERO SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

14.301.66
0 

 14.301.6
60 

12.248.370  12.248.370 
2.053.29

0 
14.301.6

60 
-27.944 1.102 

9009117
85 

CONSTRUCTORA 
PUERTO RICO SAS 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

2.560.451 9.959.974 
12.520.4

25 
 9.586.300 9.586.300 

2.934.12
5 

12.520.4
25 

195.371  

9009144
18 

OBRASCON 
HUARTE LAIN S A 

SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

273.940.1
32 

65.419.876 
339.360.

008 
130.171.075 180.600.678 310.771.753 

28.588.2
55 

339.360.
008 

33.244.773 81.970 

9009205
62 

CONCESION VIAS 
DEL NUS SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

311.221.6
13 

1.514.962.8
77 

1.826.18
4.490 

62.073.295 
1.681.436.5

51 
1.743.509.8

46 
82.674.6

44 
1.826.18

4.490 
204.200.210 248.212.039 

9009259
92 

AKTOR 
TECHNICAL 

SOCIETE 
ANONYME 

COLOMBIAN 
BRANCH 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

75.054.51
1 

929.764 
75.984.2

75 
21.465.575  21.465.575 

54.518.7
00 

75.984.2
75 

-12.896.568 2.132.497 

9009341
36 

TEIXEIRA DUARTE 
- ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 

(COLOMBIA) S.A.S 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

4.260.619 4.012.870 
8.273.48

9 
5.318.768 5.645.867 10.964.635 

-
2.691.14

6 

8.273.48
9 

-39.794 549.940 

9009355
10 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA 

COUNTRY LIFE 
S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

42.697.45
6 

149.784.780 
192.482.

236 
22.277.516 185.419.802 207.697.318 

-
15.215.0

82 

192.482.
236 

-15.807.381  

9009544
27 

OLIVE COUNTRY 
SUITES S.A.S. 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

ENVIGADO
-

ANTIOQUI
A 

48.836.62
3 

 48.836.6
23 

54.509.305  54.509.305 
-

5.672.68
2 

48.836.6
23 

-4.364.962 1.730 
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PUBLICO 

9009642
93 

INVERSIONES 
RESERVA DE LA 

SABANA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

2.781.870  2.781.87
0 

830.097  830.097 
1.951.77

3 
2.781.87

0 
8.723  

9009664
01 

TEIXEIRA DUARTE 
ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 
SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

13.968.66
8 

4.893.270 
18.861.9

38 
11.585.891 9.374.476 20.960.367 

-
2.098.42

9 

18.861.9
38 

-2.081.039 1.019.625 

9009692
95 

PROMOTORA JAVA 
S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MANIZALE
S-CALDAS 

6.263.031 3.824 
6.266.85

5 
1.470.877 3.062.709 4.533.586 

1.733.26
9 

6.266.85
5 

357.860 7.183 

9009744
68 

LATAM LOGISTIC 
COL OPCO SAS 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

1.588.534 472.765 
2.061.29

9 
948.422 283.659 1.232.081 829.218 

2.061.29
9 

-1.329.125 32.248 

9009788
53 

ZINNIA 
CONDOMINIOS 

S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CARTAGE
NA-

BOLIVAR 

17.018.67
9 

1.504.062 
18.522.7

41 
17.337.720 183.840 17.521.560 

1.001.18
1 

18.522.7
41 

473.636  

9009810
09 

ROBLE 
CONSTRUCCIONE

S SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BUCARAM
ANGA-

SANTAND
ER 

29.304.84
2 

17.507 
29.322.3

49 
27.903.289  27.903.289 

1.419.06
0 

29.322.3
49 

-20.981 220.191 

9009820
62 

Ticsa Colombia 

F4220 - 
Constru
cción de 
proyect
os de 

servicio 
público 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

98.613.26
7 

7.367.145 
105.980.

412 
103.563.957 116.809 103.680.766 

2.299.64
6 

105.980.
412 

-3.221.565 4.325.018 

9009821
40 

HERO SAS 
CONSTRUCCIONE

S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

VALLEDUP
AR-CESAR 

12.499.89
8 

809.668 
13.309.5

66 
3.605.567 9.312.933 12.918.500 391.066 

13.309.5
66 

-90.433 89.811 

9009868
56 

LATAM LOGISTIC 
COL PROPCO 
COTA 1 SAS 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

27.722.39
4 

516.746.826 
544.469.

220 
42.965.393 158.156.580 201.121.973 

343.347.
247 

544.469.
220 

31.438.024 31.247.864 

9010029
53 

PROMOTORA DE 
PROYECTOS DE 

PARMA SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

12.162.07
1 

21.125.164 
33.287.2

35 
29.150.091 1.050.000 30.200.091 

3.087.14
4 

33.287.2
35 

59.637 80.840 

9010050
35 

PLATINO 
CONSTRUCTORA 

S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

21.587.64
4 

414.840 
22.002.4

84 
16.113.915 4.930.879 21.044.794 957.690 

22.002.4
84 

1.506.208 532.844 

9010198
74 

PROMOTORA LA 
33 SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

5.234.607  5.234.60
7 

4.972.870  4.972.870 261.737 
5.234.60

7 
-35.110 12.087 

9010232
94 

PROMOTORA LAS 
COLINAS SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CALI-
VALLE 

6.662.112 1.400 
6.663.51

2 
6.383.483  6.383.483 280.029 

6.663.51
2 

59.715 4.673 

9010282
07 

CONSTRUCTORA 
INICIUM SAS 

F4111 - 
Constru

BOGOTA 
D.C. 

2.769.887 2.827.605 
5.597.49

2 
119.668 5.071.878 5.191.546 405.946 

5.597.49
2 

-24.656  
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cción de 
edificios 
residenc

iales 

9010386
45 

MOTA-ENGIL 
LATAM COLOMBIA 

SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

153.414.0
26 

2.475.764 
155.889.

790 
142.714.421 1.131.615 143.846.036 

12.043.7
54 

155.889.
790 

-6.815.485  

9010397
57 

MOTA ENGIL PERU 
S A SUCURSAL 

COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

26.925.77
9 

28.484.453 
55.410.2

32 
6.777.299 45.955.105 52.732.404 

2.677.82
8 

55.410.2
32 

-1.624.214  

9010481
18 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA LA 

CORDIALIDAD 
S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

7.841.564 18.223.767 
26.065.3

31 
7.924.300 18.953.917 26.878.217 -812.886 

26.065.3
31 

-3.428.195  

9010559
91 

LATINOAMERICAN
A DE LA 

CONSTRUCCION 
FRANZA SAS 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

CALI-
VALLE 

1.016.073  1.016.07
3 

1.249.394  1.249.394 -233.321 
1.016.07

3 
-146.396 22.030 

9010692
95 

D+D 
CONSTRUCTRES 

S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

CALI-
VALLE 

50.010.23
2 

1.011.716 
51.021.9

48 
40.010.898 10.889.000 50.899.898 122.050 

51.021.9
48 

-92.692 9.494 

9010932
73 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA 
DUBLIN S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

25.411.53
7 

59.577.347 
84.988.8

84 
6.646.162 78.432.457 85.078.619 -89.735 

84.988.8
84 

-34.179 396.843 

9011043
94 

CAVOSA OBRAS Y 
PROYECTOS S.A. 

SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

107.789.9
36 

9.101.662 
116.891.

598 
103.186.733 4.727.846 107.914.579 

8.977.01
9 

116.891.
598 

-17.229.239  

9011101
91 

PROMOTORA 
CANTIERE S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

23.954.53
7 

 23.954.5
37 

24.367.546  24.367.546 -413.009 
23.954.5

37 
-654.980 367 

9011123
19 

PROYECTOS Y 
DESARROLLOS 

VIALES DEL MAR S 
A S 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

831.482 436.723.655 
437.555.

137 
19.524.696  19.524.696 

418.030.
441 

437.555.
137 

25.265.421 1.641.118 

9011262
86 

PROYECTOS DE 
INVERSION VIAL 

DEL PACIFICO SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

SABANET
A-

ANTIOQUI
A 

72.002.26
4 

4.595.860 
76.598.1

24 
61.079.835 506.321.256 567.401.091 

-
490.802.

967 

76.598.1
24 

-114.462.024 46.515.109 

9011264
10 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN VIAL 

DEL ORIENTE 
S.A.S. 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

BOGOTA 
D.C. 

251.686.7
02 

878.667 
252.565.

369 
92.790.164 202.276.441 295.066.605 

-
42.501.2

36 

252.565.
369 

68.782.747 6.417.831 

9011275
49 

MECO INGENIERIA 
SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

BOGOTA 
D.C. 

10.611.10
8 

13.600.844 
24.211.9

52 
5.452.789 20.940.167 26.392.956 

-
2.181.00

4 

24.211.9
52 

-1.734.691 1.120.355 
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PUBLICO 

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

9011617
43 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA 
RESERVA SAN 

JOSE S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

15.430.64
7 

42.245.794 
57.676.4

41 
5.988.509 51.525.304 57.513.813 162.628 

57.676.4
41 

-34.509 419.526 

9011702
21 

PROMOTORA PBB 
SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

30.737.71
3 

20.267.352 
51.005.0

65 
21.494.460 28.900.818 50.395.278 609.787 

51.005.0
65 

98.528 0 

9011739
41 

MIXA GROUP SAS 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

187.545 3.265.324 
3.452.86

9 
246.880 3.008.851 3.255.731 197.138 

3.452.86
9 

0  

9011829
15 

Promotora 
Inmobiliaria Sereno 

SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

46.486.97
8 

90.501.659 
136.988.

637 
20.149.830 109.863.276 130.013.106 

6.975.53
1 

136.988.
637 

7.660.754  

9011915
30 

PROYECTOS 
CONCIVILES SAS 

F4210 - 
Constru
cción de 
carreter

as y 
vías de 
ferrocarr

il 

CALI-
VALLE 

11.233.33
5 

2.778.873 
14.012.2

08 
7.164.659 3.420.171 10.584.830 

3.427.37
8 

14.012.2
08 

1.748.633 556.581 

9011925
05 

CONSTRUCTORA 
CNB SAS 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

MONTERIA
-

CORDOBA 
4.439.227 340.787 

4.780.01
4 

3.544.596 10.000 3.554.596 
1.225.41

8 
4.780.01

4 
479.374  

9012429
47 

KORN GROUP SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

507.946 44.981.292 
45.489.2

38 
15.164.531 16.260.479 31.425.010 

14.064.2
28 

45.489.2
38 

1.354.311  

9012440
87 

CONSTRUCTORA 
ALTOS DEL 

BOSQUE S.A.S 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

1.547.620 82.111.751 
83.659.3

71 
14.717.932 67.537.825 82.255.757 

1.403.61
4 

83.659.3
71 

504.796 2.598 

9012584
54 

KORNER SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

148.290.7
66 

20.653.790 
168.944.

556 
42.908.717 105.389.665 148.298.382 

20.646.1
74 

168.944.
556 

10.022.624 364.479 

9012600
44 

PROMOTORA 
VIVES S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

23.224.35
2 

 23.224.3
52 

16.192.811  16.192.811 
7.031.54

1 
23.224.3

52 
1 98.985 

9012765
15 

VERNAZZA 
CONSTRUCCIONE

S SAS 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

BOGOTA 
D.C. 

5.425.192 0 
5.425.19

2 
641.311 3.676.083 4.317.394 

1.107.79
8 

5.425.19
2 

12.972  

9012905
31 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

BRASIL SA 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

3.693.187  3.693.18
7 

1.978.648  1.978.648 
1.714.53

9 
3.693.18

7 
-53.451 80 

9013225
56 

PROMOTORA 
INMOBILIARIA 
MANILA SAS 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

11.208.76
3 

0 
11.208.7

63 
10.362.687 0 10.362.687 846.076 

11.208.7
63 

423.582 156.041 
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no 
residenc

iales 

9013352
34 

TERRAH S.A.S. 

F4111 - 
Constru
cción de 
edificios 
residenc

iales 

MEDELLIN
-

ANTIOQUI
A 

52.404.60
1 

6.908.267 
59.312.8

68 
26.939.917 32.298.137 59.238.054 74.814 

59.312.8
68 

44.463 0 

9014371
34 

WOM NETWORKS 
SERVICES S.A.S. 

F4290 - 
Constru
cción de 

otras 
obras 

de 
ingenier
ía civil 

BOGOTA 
D.C. 

167.154.0
00 

8.585.000 
175.739.

000 
132.774.000 0 132.774.000 

42.965.0
00 

175.739.
000 

-41.758.000 1.212.000 

9014859
44 

BCEI COLOMBIA 
SAS 

F4112 - 
Constru
cción de 
edificios 

no 
residenc

iales 

TOCANCIP
A-

CUNDINA
MARCA 

55.427.98
5 

 55.427.9
85 

60.609.041  60.609.041 
-

5.181.05
6 

55.427.9
85 

-16.633.406  

 
“(..) 
 
 
De igual forma se consolida en una matriz toda la información de los datos obtenidos tanco 
(históricos, empresas registradas en la TVEC, Procesos publicados en el SECOP II, 
consolidado SuperSociedades minisitio sistema de información societaria, MiPymes y Plenas), 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
CONCENTRACIÓN DE DATOS: 

CONCEPTO 

HISTORICO
S 

PROCESOS 
ANTERIOR

ES 

MUESTRA 
ENTIDADE

S TVEC 

SUPERSOCIEDAD
ES (SIIS 2024). 

(CIIU Rev. 4 A.C). 
Sección H-N. 

SUPERSOCIEDAD
ES (SIIS 2024). 

(CIIU Rev. 4 A.C). 
Sección H-N. 

Pymes y 
Plenas 
(Muestr
a 493 

registro
s) 

PROCESO
S OTRAS 

ENTIDADE
S (menor 
indicador) 

MENOR 
INDICADO

R 

MAYOR 
INDICADO

R 

PROMEDIO 
DE LOS 

INDICADOR
ES 

MEDIANA 
DE LOS 

INDICADOR
ES 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

DE LOS 
INDICADOR

ES 

DISPERSIÓ
N 

CAPACIDAD FINANCIERA                         

INDICE DE LIQUIDEZ 2,83 2,9 2,76 2,65 1,93 2,57 1,93 5,67 2,47 2,76 2,79 2,73 

ENDEUDAMIENTO 0,75 0,87 0,82 0,86 0,60 0,78 0,60 0,62 0,82 0,86 0,75 0,82 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERES 

2,29 0,60 0,88 0,80 0,90 1,50 0,35 2,29 1,75 1,58 0,34 0,19 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL                         

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

7,50 0,05 0,27 0,80 0,05 0,07 0,06 0,30 0,16 0,17 0,13 0,78 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 6,00 0,04 0,17 0,05 0,07 0,08 0,04 0,20 0,11 0,11 0,08 0,74 

 
Es importante mencionar que el Sistema de información que permite consultar los Estados 
Financieros con corte a 31 de diciembre de cada año (Balance General, Estado de Resultados 
y Flujo de Efectivo) a nivel empresarial o agregado (sectores / regiones), razón por la cual el 
comité económico estructurador utiliza esta base de datos como una fuente de análisis frente 
al panorama financiero de las empresas pertenecientes al sector al cual se dirige el presente 
proceso de selección. 
 
A través de esta herramienta, se realiza un análisis del desempeño financiero de las empresas, 
pertenecientes a los sectores y/o regiones correspondientes a las actividades económicas en 
las cuales se clasifican los posibles oferentes de acuerdo al objeto del presente proceso. 
 
Es importante resaltar que los indicadores estipulados para el presente proceso están 
enmarcados para otorgarle a la administración pluralidad de oferentes, sin afectar el buen 
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transcurso de la ejecución de los recursos estatales, por tal motivo estos parámetros de 
medición se encaminaron hacia empresas relacionas con los códigos CIIU. 
 
La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores 
establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, 
verificándose a partir del RUP (para los proponentes o miembros de figura asociativa obligados 
a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente). 
 
Los indicadores financieros habilitantes establecidos en el presente literal deberán ser 
cumplidos por todos los proponentes sin excepción. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la renovación debe realizarse anualmente antes del 5° día 
hábil del mes de abril). Adicional a ello, los proponentes cuyo RUP este en trámite o en proceso 
de adquirir firmeza se dará aplicabilidad a lo consagrado en el Parágrafo 1° Art. 5 de la Ley 
1150 del 2007. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP. 
 
En resumen, los indicadores financieros de organización requerida para el presente proceso 
son los que a continuación se relacionan: 

 
REQUERIDOS PARA EL PROCESO: 

CONCEPTO REQUERIDOS PARA EL PROCESO CRITERIO 

1.CAPACIDAD FINANCIERA       

Índice de Liquidez mayor o igual a 1,93 Menor indicadores 

Índice de Endeudamiento menor o igual a 0,60 Menor indicadores 

Razón de Cobertura de Intereses mayor o igual a 0,35 Menor indicadores 

2.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL       

Rentabilidad sobre patrimonio mayor o igual a 0,06 Menor indicadores 

Rentabilidad sobre activos mayor o igual a 0,04 Menor indicadores 

 
1.INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
1.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez menor es la 
probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 
Para Personas naturales y jurídicas: El indicador de liquidez requerido para la oferta se 
calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez= Activo Corriente 
                                  Pasivo Corriente. 

 
1.2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: el cual determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
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Para Personas naturales y jurídicas: El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se 
calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 

Índice de endeudamiento = Pasivo Total  
                                        Activo Total 

 
1.3 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: refleja la capacidad del proponente de cumplir 
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de 
que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. La razón de cobertura de intereses 
indica el número de veces que las empresas pueden pagar intereses anuales con su utilidad 
operacional. 

 
Para Personas natural y jurídica: La razón de cobertura de intereses requerida para la oferta 
se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 

Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional 
                                                              Gastos de Financieros 

 
Nota: Cuando algún proponente no tenga gastos de interés y por otro lado su utilidad 
operacional sea positiva, este mismo quedará habilitado con respecto a este indicador. 
 
INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES 
A) CAPITAL DE TRABAJO: 
 
El capital de trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 
CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE  
Capital de trabajo ≥ 50% del VTPPTOA 
 
Dónde: 
CT: Capital de trabajo 
VTPPTOA: valor total del presupuesto Asignado 
 
Nota 1: El capital de trabajo acreditado por el oferente debe ser mayor o igual al 50 % del valor total del 
presupuesto Asignado del proceso. En el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, el capital 
de trabajo acreditado será igual a la resta de: la sumatoria de los valores individuales del activo corriente 
menos la sumatoria de los valores individuales del pasivo corriente. 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA EL PRESENTE PROCESO: 
 

INDICADOR  
REQUERIMIENTO MÍNIMO DE 
HABILITACIÓN FINANCIERA 

JUSTIFICACION 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 1,93 

La capacidad de liquidez de la empresa, 
debe ser positiva y mayor a 1.93, toda 
vez que el contratista debe contar con 
el respaldo en el corto plazo para 
cumplir con sus obligaciones. 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.60 
Se recomienda que este sea menor o 
igual al 60%, con el fin de dar mayor 
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pluralidad de oferentes con un nivel 
aceptable para las condiciones del 
mercado crediticio. 

Razón de Cobertura de 
intereses  

Mayor o igual a 0,35 

La Razón de cobertura de interés debe 
ser positiva y mayor o igual que 0,35, 
como un porcentaje mínimo de que el 
contratista puede 
cumplir en el corto plazo con sus 
obligaciones financieras. 

CAPITAL DE TRABAJO 
(millones) 

Mayor o igual al 70% del 
Presupuesto Asignado. 

(VTPPTOA) 

Se verifica el capital de trabajo con 
relación al presupuesto Asignado del 
proceso para garantizar que el 
proponente cuente con la liquidez 
operativa necesaria para cumplir con el 
objeto contractual, además nos 
demostrara que este cuenta con la 
capacidad para atender los 
requerimientos de la entidad con 
recursos propios para cumplir con el 
objeto contratado en los plazos 
establecidos en el presente proceso. 

 
2. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
2.1 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: el cual determina la rentabilidad del patrimonio 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. 
 
Para Personas naturales y jurídicas: La rentabilidad del patrimonio requerida para la oferta se 
calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional 
                                       Patrimonio 

 
2.2 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. 
 
Para Personas naturales y jurídicas: La rentabilidad del activo requerida para la oferta se 
calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 

Rentabilidad sobre activos=   Utilidad Operacional 
                                     Activo Total 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA EL PROCESO 
 

INDICADOR  

REQUERIMIENTO 
MÍNIMO DE 

HABILITACIÓN 
FINANCIERA 

JUSTIFICACION 
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Rentabilidad sobre Patrimonio  Mayor o Igual a 0.06 

Este indicador debe ser mayor o igual 
que 0.05, determina la rentabilidad 
del patrimonio del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el  
patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas. 

Rentabilidad sobre Activos Mayor o Igual a 0,04 

Este indicador debe ser mayor o igual 
que 0.04, como un porcentaje mínimo 
de cumplimiento, ya que este 
indicador no determina en el corto 
plazo el no cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, además 
este lo que muestra es la rentabilidad 
de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. 

 
El proponente deberá acreditar su capacidad financiera mediante la presentación del Registro 
Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, en 
el que se verificaran los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024. El M.D.N.- 
Ejército Nacional verificará directamente el cumplimiento de los siguientes Indicadores 
Financieros y la capacidad patrimonial, con base en: 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos a 
continuación: 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y 
(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con 
la normativa del país de origen.  
 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción oficial al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B.Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 
Se dará aplicabilidad a lo consagrado en el Parágrafo 1° Art. 5 de la Ley 1150 del 2007. 
 
Es decir, si la actualización no está en firme al momento del cierre del proceso, en la evaluación 
se tendrá en cuenta únicamente la información que estaba en firme para dicho momento. 
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“Desde la solicitud de renovación del RUP y hasta que se adquiera la firmeza, la información 
que se encuentra inscrita durante el año anterior en el RUP continúa en firme, por cuanto 
sus efectos no han cesado”. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, 
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a US$, estos deberán convertirse a pesos colombianos en los términos definidos en 
la sección 6.3.1. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1860 del 24 de diciembre 2021 "Por el cual se 
modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 
de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones" en su 
artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas y artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para 
Mipyme en el sistema de compras públicas, en donde se establece que se deberán incluir 
condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los 
procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia y 
condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, el proceso contractual se determinara por la Seriedad de la 
Oferta. 
 
Así las cosas, se deja expresa constancia que en el análisis realizado a la muestra aleatoria 
de las 494 empresas antes citada se evidencio que de la muestra tomada el 91,4% 
corresponde a mipymes y el 8,6% empresas plenas evidenciando así que en el mercado de 
las compras públicas existe una alta participación de las micro y pequeñas empresas, 
relacionadas con el sector comercio. De esta manera, se justifica que los indicadores 
establecidos son adecuados y proporcionales al no afectar la pluralidad de oferentes. 
Se aclara en cuanto al CAPITAL DE TRABAJO se establecen teniendo en cuenta el 
presupuesto oficial o asignado y factores económicos del sector anteriormente analizado 
debido a que la ejecución del objeto contractual requiere que el futuro contratista cuente con 
la solidez financiera que le permita asumir la financiación del servicio a suministrar, y que el 
pago será efectuados previo al recibo a satisfacción y disponibilidad de PAC es procedente 
que los mismos sean razonables conforme a lo antes descrito. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA LOS OFERENTES 
PLURALES 
 
Para los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura la determinación de 
los indicadores financieros y organizacionales será la fracción de la sumatoria de los 
componentes individuales de los indicadores multiplicados por el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 
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El siguiente ejemplo ilustra el cálculo de los indicadores de capacidad financiera de un 
proponente plural, tomado del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 
los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05 de Colombia Compra Eficiente.  
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La información contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las 
diferentes entidades que manejan contextos económicos técnicos y regulatorios claros 
aplicables a los procesos de contratación, basados en los planes de necesidades planteados 
por las unidades ejecutoras. El estudio del sector se realizó teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos para ello por las guías emitidas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Lista de las fuentes de información más relevantes: 
 

 DANE - www.dane.gov.co  

 Superintendencia de Sociedades - www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx 

 Banco de La República - www.banrep.gov.co 

 Cámara de Comercio de Casanare - www.cccasanare.co 

 Procesos de Contratación anteriores 

 Sistema Electrónico de Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 

 Procesos de Contratación anteriores: De acuerdo al análisis de la demanda realizado se 
evidencia que los bienes a adquirir en este proceso, son de común adquisición tanto en 
entidades del sector Defensa como en otras entidades públicas.  
 

 Para estudiar la Información financiera del sector, se utilizaron herramientas estadísticas 
de acuerdo a la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector definidos en el Anexo 1 del 
Manual Guía para la Elaboración de los Estudios del Sector. 
 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN –K RESIDUAL 
 

De acuerdo con la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública G-VCRP-02, de Colombia 
Compra Eficiente, se establece la capacidad residual del proceso de contratación y el 
método de verificación y cálculo de este indicador para todos y cada uno de los 
proponentes así: 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago 
anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) 
meses 

 
LOTE 1 CASANARE  

 

Capacidad residual 
del proceso de 
contratación 

(=) 

Presupuesto 
oficial 
estimado 

(-) Anticipo o 
pago 
anticipado 

Capacidad residual 

del proceso de 
$ 435.832.436,00 -$0 

(no se contempla 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


 

Página 119 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

contratación (=)   anticipo) 

Capacidad residual 

del Proceso de 

contratación (=) 

$ 435.832.436,00 

 

LOTE 2 ARAUCA  

 

Capacidad residual 
del proceso de 
contratación 

(=) 

Presupuesto 
oficial 
estimado 

(-) Anticipo o 
pago 
anticipado 

Capacidad residual 

del proceso de 

contratación (=) 

$ 298.108.044,00 -$0 
(no se contempla 
anticipo) 

Capacidad residual 

del Proceso de 

contratación (=) 

$ 298.108.044,00 

 

 

 

 

LOTE 3 VICHADA  

 

Capacidad residual 
del proceso de 
contratación 

(=) 

Presupuesto 
oficial 
estimado 

(-) Anticipo o 
pago 
anticipado 

Capacidad residual 

del proceso de 

contratación (=) 

$ 136.154.746,07 -$0 
(no se contempla 
anticipo) 

Capacidad residual 

del Proceso de 

contratación (=) 

$ 136.154.746,07 

 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad 
Residual establecida en los Documentos para el Proceso de Contratación. Por 
consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 
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CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores 
de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de 
organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente formula: 
 
 

 
 
 
 
 
A cada uno de los factores se le asigna un puntaje máximo de acuerdo con la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública G-VCRP-02 
 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores, como se indica en el siguiente aparte. 
 
Nota: La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad 
Residual de cada uno de sus integrantes. (Ver Guía Colombia Compra Eficiente para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 
de Obra Pública). 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 
El objeto a contratar para satisfacer las necesidades presentadas por las unidades es la 
“MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR 
LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 
 
TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA 
 
3.1. NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
La entidad pública en la plataforma SECOP II, documentos del proceso, formulario anexo ficha 
técnica o especificaciones técnicas, las cuales deberán ser diligenciadas por los oferentes. 
 
Las características técnicas que hacen parte de los bienes y/o servicios requeridos y de los 
elementos que incluyen de acuerdo al plan de necesidades y que se consolidaron según 
estructuración técnica, se encuentra anexa en el FORMATO DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS que hace parte integral del presente proceso. 
 

          ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
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ITEM 
CÓDIGO  

DANE 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIO
S) 

NECESIDAD 
NECESIDAD 

 TOTAL 
UNSPSC 

(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

CÓDIGO OTAN - 
NOC (OPCIONAL) 

CUMPLE 
NO   

CUMPLE 

 

 

3.1. ORIGEN DEL MATERIAL O SERVICIO SEGÚN EL CASO. ESTIMULO DE 
LA INDUSTRIA NACIONAL Ley 816 de 2003 

LOS SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, se encuentra disponible en el mercado 
nacional por tanto en aplicación a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se 
preferirá la oferta de origen nacional y en tal sentido, la entidad efectúa sus estudios de 
mercado con fundamento en este principio. 

 
Para dar estricta aplicación a la Ley 816 de 2003 de Apoyo a la Industria Nacional en 
los procesos de contratación pública, el oferente deberá cumplir con los requisitos 
previstos en el artículo 51 de Decreto 19 de 2012, que le otorga el carácter de servicios 
y bienes de origen nacional a aquellos que cumplan las formalidades de la misma. 

 
En este sentido la CENAC YOPAL asignará dentro de los criterios de calificación técnica 
la ponderación a los servicios y bienes de origen nacional y extranjero, según el caso y 
no será excluyente. 

 
La acreditación de acuerdo nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países 
con los cuales Colombia ha negociado acuerdo nacional en materia de compras 
públicas, se realizará mediante certificación expedida por el DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
en los términos de 
Sección 4, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015. 

En ausencia de negociación de acuerdo nacional, la certificación deberá indicar si existe acuerdo 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. La omisión de la presentación de la certificación 
con la cual se acredite el acuerdo nacional o el principio de reciprocidad no será causal de 
rechazo o descalificación de la propuesta, pero en ningún caso se le otorgará puntaje por este 
concepto. 

 
La evaluación del cumplimiento de la Ley 816 de 2003 “Protección a la Industria Nacional” 
FORMULARIO y sus respectivos soportes emitidos por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo vigentes, se evaluará de la siguiente manera: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como 
consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente: 
 
Se les otorgará el 20% de la totalidad del puntaje a oferentes de servicios de origen 
nacional y oferentes de servicios extranjeros que acrediten reciprocidad; y un 5% de 
puntaje total a oferentes de servicios extranjeros acreditados (con componente nacional), 
constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las 
propuestas. 
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Se otorgará tratamiento de bienes y/o servicios nacionales a aquellos bienes y/o servicios 
originarios de los países con los que Colombia tenga tratado y/o convenio. 

 
BIENES Y/O SERVICIOS ACREDITADOS: Son aquellos bienes y/o servicios 
profesionales, técnicos y operativos. El oferente deberá indicar en su oferta si incluye 
componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, 
éste tendrá la obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones de ley contempladas en el contrato. El mínimo exigido de 
componente nacional será del 10%. 
 
Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente deberá 
diligenciar el FORMULARIO en cumplimiento de la Ley 816 de 2003, del presente 
documento y anexar los documentos que acrediten la calidad que el oferente arguye. 
 
Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes y/o servicios 
tiene el carácter de comparación de propuestas, el FORMULARIO, deberá presentarse 
junto con la oferta inicial. 

El oferente seleccionado con bienes y/o servicios de origen nacional o acreditado no podrá 
cambiar el origen de los bienes y/o servicios al momento del servicio y suministro, salvo 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos debidamente acreditados y 
previa autorización de la Entidad contratante. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN 
 
4.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
De acuerdo con el literal b) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, se define la 
modalidad de contratación por selección abreviada, de acuerdo a los valores determinados en 
función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, en concordancia con los artículos 2.2.1.2.1.2.20 del 
Decreto 1082 de 2015. La modalidad de selección adoptada para el presente proceso 
corresponde a SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, la cual se fundamenta en: 
 
“La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.” 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia.  Serán causales de selección abreviada las 
siguientes: (…)  b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los 
valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos 
anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.  
Mediante el Decreto 1082 de 2015, se reglamenta la Contratación de Menor Cuantía en su 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 el cual reza:  
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 “Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son 
aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:  
 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura 
del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de 
participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de 
condiciones.  

2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar 
el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con 
quienes continuará el Proceso de Contratación. La entidad estatal debe establecer en 
los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.  

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el 
día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el 
resultado del sorteo.   

4. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) 
días hábiles.” 

 
Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta las características y naturaleza del objeto a 
contratar se determina que el presente proceso deberá ser adelantado bajo la modalidad de 
Selección Abreviada de menor cuantía. 
 
ASPECTO REGULATORIO: 

 
• Constitución Política de Colombia. 
• El Código Civil 
• El Código General del Proceso 
• El Código de Comercio 
• El Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo 
• Ley 80 de 1993 “Por medio de la cual se expide el Estatuto General de la Contratación 

de la Administración Pública” 
• Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas” 
• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos públicos” 

• Ley 1474 de 2011 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos.  

• Ley 1882 de 15 de enero de 2018 “Por la cual se adiciona, modifica y se dictan otras 
disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia la Ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  

• Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se 
dictan otras disposiciones. 

• Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”  

• Ley 1607 de 2012 “Por medio de la cual se expiden normas en materia tributaria y se 
dictan otras disposiciones” 

• El Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
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del Sector Administrativo de Planeación Nacional” 
• Ley 1801 de 2016 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. 
• Los Manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente. (en lo que aplique) 
• La Guía para la elaboración de estudios del sector G-EES-02 de Colombia Compra 

Eficiente. 
• Manual para la determinación y verificación de los requisitos habilitantes en los 

procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente M-DVRGPC-05 
• Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de 

Colombia Compra Eficiente –M-ICR-01 
• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 
• Directiva Permanente 34 de 2018 “Por la cual el M.D.N. emite lineamientos y directrices 

para los escalones de catalogación y la utilización del sistema OTAN de catalogación 
en las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional” 

• Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se 
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario” 

• Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa en emprendimiento en Colombia, 
en lo que aplique y demás normas concordantes y pertinentes”. 

• Decreto 1287 de 2020 “Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de 
marzo de 2020, en lo relacionado con la seguridad de los documentos firmados durante 
el trabajo en casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria”. 

• Ley 2080 de 2021 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras 
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 
jurisdicción”. 

• Decreto 374 de 2021 “Por el cual se adiciona el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.12. 
de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”  

• Decreto 375 de 2021 “Por el cual se adicionan los parágrafos 3 al artículo 
1.6.1.13.2.11., 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. y 2 al artículo 1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parle 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria” 

• Decreto 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. 
y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 
2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 

• Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y 
se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de 
servicios en el Sistema de Compra Pública” 

• Ley 2160 de 2021 “Por medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007”  

• Ley Estatutaria 2097 de 2021 “Por medio de la cual se crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 
reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
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sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”.  
• Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 del Ministerio de Defensa Nacional “Por la 

cual se expide el Manual de Contratación y Convenios”.  
• Resolución Ministerial 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas 

funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con 
destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y 
se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 2590 de 2022 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para 
la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los 
gastos" 

• Ley 2276 de 2022 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de 
diciembre de 2023” 

• Decreto 2643 de 2022 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 63 de la Ley 
2276 de 2022 por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 
2023”. 

• Ley 2277 de 2022 “Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria para la 
igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 142 de 2023 “Por medio del cual se promueve el acceso al Sistema de 
Compras Púbicas para las cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, 
además de incorporar criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación 
de las entidades estatales y se incluye el título de emprendimiento comunal”. 

 
Nota: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley 
Colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
  
ACUERDOS MARCO DE PRECIOS.  
 
El artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2015, que establece “Procedencia del Acuerdo 
Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden 
nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 
articulo 94 modificado por el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019, y demás normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes… ()”. 
 
De igual forma se da aplicación al Decreto 310 del 25 de marzo de 2021 "Por el cual se 
reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la 
obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 
2.2.1.2.1.2.7. Y 2.2.1.2.1.2.12. Del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional". 
 
Es importante precisar, que de conformidad con lo indicado en el Decreto 1082 de 2015, 
respecto a la obligatoriedad de la aplicación y suscripción de los acuerdos marco para efectos 
de las entidades de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, se procedió a 
realizar la verificación de los acuerdos marco de precios evidenciando que conforme a la 
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previsión normativa antes mencionada, NO SE CONTEMPLAN EN EL MOMENTO 
ACUERDOS MARCO DE PRECIOS que suplan la necesidad expresada en el presente 
proceso por parte de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
 
Teniendo en cuenta que no existe en la actualidad un acuerdo suscrito para los servicios de la 
Construcción - Mantenimiento Bienes Inmuebles, la CENAC Yopal no está en la obligación de 
adelantar el proceso mediante este mecanismo y procederá a llevarlo a cabo por Modalidad 
de Selección de Menor Cuantía. 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN APLICA 

LICITACIÓN PUBLICA  

SELECCIÓN ABREVIADA  X 

CONCURSO DE MÉRITOS  

CONTRATACIÓN DIRECTA  

MÍNIMA CUANTÍA  

 
LIMITACIÓN A MIPYMES 
 
El Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 
públicas y se dictan otras disposiciones" - ARTÍCULO  5. Modificación de la Subsección 2 de 
la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015. Modifíquese los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 
2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
los cuales quedarán así: 
 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
  
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Valor umbral Mipyme en US$        125.000,00 

Valor umbral Mipyme en COL$ 532.338.092,00 

 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un 
(1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus 
veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.4
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Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
  
Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo. 
  
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme 
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a 
ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que 
se refiere el siguiente artículo. 
  
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley 
de la siguiente manera: 
  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. 
  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. 
  
Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 
Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
  
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 
y los particulares que ejecuten recursos públicos, sólo deberán aceptar las ofertas de Mipyme 
o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este 
Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas." 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, EL PROCESO ES SUCEPTIBLE DE LIMITAR A MI PYMES. 
 
NOTA: LA SOLICITUD DE MIPYME SE DEBERA REALIZAR A CADA LOTE DE SU 
INTERES EN PARTICIPAR 
 
NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS:  
 
El presente estudio previo se sustenta jurídicamente en el numeral 12 del artículo 25 y el 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y de 
conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto1082 de 2015 modificado por el artículo 
1 del decreto 399 del 13 de abril de 2021: según el cual “Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. 
(…).”. 
 
5.  PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ANÁLISIS 

ECONÓMICO   QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
5.1. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE 

COMPRAS. 
 
La república de Colombia a través del ministerio de hacienda y crédito público, mediante 
Decreto No. 2295 de 29 de diciembre de 2023, por el cual se liquidó el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2024. La distribución de los recursos asignados por el 
Gobierno Nacional para el Ejército Nacional, fue realizada por la Dirección de Presupuesto del 
Ejército, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas y solicitadas. 
 
La Sección de Presupuesto del CENAC YOPAL expidió los siguientes Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal No. 5125 del 17 de enero de 2025, por valor de OCHOCIENTOS 
SETENTA MILLONEES CIEN MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($870.100.448,00)  de los cuales CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($         
435.832.436,00 ) están asignados al lote N°1, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS ($298.108.044,00) 
ASIGNADOS  para el lote N°2 y por ultimo CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($136.159.968,00) 
asignados para el loteN°3   
 
CDP 5125 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR UNIDADES CENTRALIZADAS  
 
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL (SIIF 

NACIÓN) RUBRO 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

APR R10 CSF APR R16 SSF TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTE N°1 CASANARE 

BASPC16 $          132.169.908,00 $    50.000.000,00 $               182.169.908,00 

BIRNA44 $            28.611.600,00 $  186.000.000,00 $               214.611.600,00 

BITER16 $              9.050.928,00 $                        - $                   9.050.928,00 

DIV08 $                                - $    30.000.000,00 $                 30.000.000,00 

TOTAL LOTE 1 $                        169.832.436,00 $             266.000.000,00 $                             435.832.436,00 

LOTE N°2 ARAUCA 

BIRAN18 $            68.877.516,00 $                        - $                           68.877.516,00 

BATOT30 $              4.749.420,00 $                        - $                             4.749.420,00 
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A-02-02-02-005-
004SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

GMRPI $            32.824.464,00 $                        - $                           32.824.464,00 

BATOT27 $            19.547.832,00 $                        - $                           19.547.832,00 

BITER18 $            13.972.356,00 $                        - $                           13.972.356,00 

BMMA8 $            15.623.520,00 $                        - $                           15.623.520,00 

BAEEV14 $            20.673.192,00 $                        - $                           20.673.192,00 

BAACA18 $            28.893.732,00 $                        - $                           28.893.732,00 

BAEEV1 $            37.431.696,00 $                        - $                           37.431.696,00 

BAEEV16 $              5.049.672,00 $                        - $                             5.049.672,00 

GGARA $              6.011.508,00 $                        - $                             6.011.508,00 

BAS18 $            44.453.136,00 $                        - $                           44.453.136,00 

TOTAL LOTE 2 $          298.108.044,00 $                        - $               298.108.044,00 

LOTE N°3 VICHADA 

BIPIN45 $            14.533.428,00 $                        - $                 14.533.428,00 

BITER28 $            23.618.028,00 $                        - $                 23.618.028,00 

BAS28 $            39.557.364,00 $                        - $                 39.557.364,00 

BIAHE28 $            27.029.364,00 $                        - $                 27.029.364,00 

BIROJ43 $            31.421.784,00 $                        - $                 31.421.784,00 

TOTAL LOTE 3 $                   136.159.968,00  $               136.159.968,00 

 TOTAL OBRA $                        870.100.448,00 

 
 
5.2   ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIO Y CANTIDADES.  
 
PRECIO HISTÓRICO 
 
La Central Administrativa y Contable CENAC YOPAL en vigencias anteriores contrató el 
“MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR 
LA CENAC YOPAL .se realizó esta contratación bajo la modalidad de selección de Selección 
Abreviada De Menor Cuantía, adjudicándose el contrato No. 172-SAMC-CENACYOPAL-2024. 
Mediante este contrato se adquieren algunos bienes y servicios relacionados, sin embargo, 
para la presente vigencia se utilizaron ítems con características diferentes puesto que se 
estructura para (CASANARE, ARAUCA Y VICHADA) motivo por el cual no se indexarán estos 
precios.  
 

PRECIOS DEL MERCADO 

En el mercado regional se encuentran empresas con la capacidad legal y las condiciones 
económicas y técnicas, para ofrecer los bienes y servicios solicitados por el CENAC YOPAL, 
con el fin de realizar estudio de mercado se enviaron solicitudes de cotización así: 
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Por medio de la plataforma SECOP ll se creó el proceso de solicitud de información a 
proveedores No. 056-COTIZACION CENACYOPAL 2025, el cual consistió en enviar solicitud 
de cotización a las empresas registradas y relacionadas con el objeto del proceso, del cual 
hacían parte 5.229 entidades de las cuales se obtuvo intención de participación de 05 y al 
término del tiempo establecido se recibieron 01 cotizaciones por este medio. 3 mas por medio 
de el correo institucional como se muestra a continuación  
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COTIZACIONES RECIBIDAS 
 

N° PROVEEDOR NIT 
MEDIO DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
COTIZACION 

AVAL 
TECNICO 

1 

COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO SAN JOSE, CTA 

SAN JOSE 

804017441 
CORREO 

INSTITUCIONAL 
02/05/2025 CUMPLE 

2 AMBT S.A.S 900384083 SECOP II 02/05/2025 CUMPLE 

3 EMPRESAS COLOREAL SAS 901477458 SECOP II 02/05/2025 CUMPLE 

4 
MANUEL HUMBERTO 

CORREDOR CASTELLANOS 
7164159-1 

CORREO 
INSTITUCIONAL 

02/05/2025 CUMPLE 

Nota: Las empresas de Sociedad por acciones simplificadas SAS, aunque no registren la 
actividad relacionada con el objeto del proceso contractual, cumplen para el estudio de 
mercados, según lo contemplado en la ley 1258 del 05 de diciembre de 2008, artículo 3º y 
artículo 5º, numeral 5º que a letra indican: “…Artículo 3º. Naturaleza. La sociedad por acciones 
simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, 
independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, 
la sociedad por acciones simplificadas se regirá por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 

…Artículo 5º. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCION…No. 5 una enunciación 
clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
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En cumplimiento a lo reglado Decreto No. 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", modificó en su Artículo 1º 
el artículo 2.2.1.1.2.1 de la Subsección 1 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional; el cual señala: “(…) 4. El valor estimado del contrato y la justificación del 
mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal 
debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación 
de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración (…)”, se procedió a consolidar los datos de las 
cotizaciones recibidas teniendo en cuenta que las cotizaciones allegadas fueron avaladas por 
el comité técnico estructurador. 
 
AVAL DE COTIZACIONES 
 
Las cotizaciones que han sido avaladas como CUMPLE, son aquellas revisadas por el comité 
técnico estructurador, donde verifica que las especificaciones técnicas exigidas dentro del 
proceso coinciden con las cotizadas. El documento Aval de cotizaciones se encuentra anexo 
al proceso. 
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CONSULTA DE PROVEEDORES EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL 
(RUES) 
 
A continuación, se realiza la respectiva verificación en el portal RUES de cada uno de los 
posibles oferentes, para comprobar que la actividad económica se encuentra relacionada 
con el objeto del presente proceso. 
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSÉ , CTA SAN JOSÉ 

 

 
 
 
AMBT S.A.S 

 

 
 

 
COMERCIALIZADORA INSULLANOS 
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MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS 

 

 
 
 
ANÁLISIS DE COTIZACIONES 
 
El Comité Económico Estructurador, una vez avaladas las cotizaciones por el Comité técnico 
Estructurador, realiza la proyección de precios para cada lote , la cual será la base para 
determinar el presupuesto con el cual se podrá adquirir los bienes y/o servicios solicitados por 
la administración. 
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Tal como se regla en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” 
del Decreto 1082 de 2015 el cual señala: “El valor estimado del contrato y la justificación del 
mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal 
debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación 
de aquellos. (...)”. 
 
Las cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador Nombrado de 
acuerdo a acto administrativo emitido por el Ordenador del Gasto de la CENAC REGIONAL 
YOPAL. 
 
NOTA: Las cotizaciones están determinadas en pesos colombianos, INCLUIDO IVA (cuando 
aplique) de acuerdo a la Normatividad Tributaria Vigente Colombiana. 
 
NOTA 1: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems requeridos en el plan de necesidades de 
las unidades centralizadas el cual es mayor a mil ochocientos incluidos nombres de los rubros 
y vehículos y procurando el acceso a la información, la entidad respetando el principio de 
planeación dará publicación al anexo económico denominado [ANEXO. ANALISIS DE 
COTIZACIONES], en los documentos del proceso en SECOP ll.  
 
CRITERIOS, PROYECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO DE REFERENCIA 
 
Para la proyección de los precios se tuvo en cuenta las cotizaciones avaladas por el Comité 
Técnico Estructurador; tomando como referencia el valor unitario (incluido IVA y otros 
gravámenes) presentado en las diferentes cotizaciones, tal como lo indica la solicitud de 
cotización; posteriormente, el comité económico procede a identificar la dispersión existente 
entre los precios, con el fin de realizar un análisis para el cálculo del precio estimado de 
referencia de acuerdo a lo sugerido por Colombia Compra Eficiente, aplicando las medidas de 
tendencia, mediana, promedio, desviación estándar y mínimo o menor valor.  
 
El criterio de selección del precio de referencia se efectuó teniendo en cuenta la respectiva 
comparación entre los resultados de las tendencias, estableciendo la siguiente condición para 
determinar el precio de referencia unitario incluido IVA (si aplica): 
 
El principal insumo para la proyección de los precios de referencia, fueron las cotizaciones 
avaladas por el Comité Técnico Estructurador, tomando como referencia el valor unitario 
(incluido IVA)  presentado en las diferentes cotizaciones, tal como lo indica la solicitud de 
cotización; posteriormente, el comité económico procede a identificar la dispersión existente 
entre los precios, con el fin de realizar un análisis por ítem para el cálculo del precio estimado 
de referencia de acuerdo a lo sugerido por Colombia Compra Eficiente, aplicando las medidas 
de tendencia, mediana, promedio, desviación estándar, mínimo o menor valor y la dispersión 
siendo esta ultima la que nos indica la diferencia de un precio a otro, para lo cual cuando esta 
sea inferior al 30% se tomara el menor precio teniendo en cuenta que la diferencia de un precio 
a otro es muy mínima, si esta supera y está en el rango de 31% al 70% tomamos el promedio 
y si este supera este rango, se tomara el histórico más el incremento del IPC de acuerdo a la 
tabla establecida por el DANE, en el evento que no exista histórico se pasara una nueva 
cotización de los ítems que superan el 71%, si este rango continua elevado igual o superior al 
71% se verificaran los ítems con una entidad con iguales características (Fuerza Aérea o 
Policía Nacional) en la jurisdicción sean de modo convocado o adjudicado, de no mejoran el 
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rango se pondrá en consideración del comité de adquisiciones para la viabilidad del ítems de 
ser positiva se tomara el valor promedio y si es negativa se retirara el ítems del plan, es de 
aclarar que este procedimiento alarga los tiempos del proceso en su estructuración.  
 
Con este análisis se dio cumplimiento del principio de economía, esto asegurando que el valor 
de los bienes y/o servicios se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el 
precio más favorable y siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de 
selección.  
 
Luego del análisis de verificar las cotizaciones y la dispersión existente entre los precios de 
las cotizaciones, para ello el comité económico realizó las siguientes proyecciones que cuenta 
con la siguiente información:  
 

 MENOR VALOR unitario entre los precios cotizados y el valor histórico si lo hubiere.  

 PROMEDIO determinado entre los precios cotizados y el valor histórico si lo hubiere.  

 VALOR MAXIMO determinado entre los precios cotizados y el valor histórico si lo 
hubiere.  

 
Con el fin de establecer el criterio estadístico de selección del VALOR DE REFERENCIA, se 
determina que:  
 

 Cuando la dispersión de los datos es menor o igual al 30% se establece como criterio el 
MENOR VALOR.  
 

 Cuando la dispersión de los datos se encuentre entre un rango del 31% al 70% se 
establece como criterio el VALOR PROMEDIO.  

 

 NOTA: En el evento que no exista histórico se pasara una nueva cotización de los ítems 
que superan el 71%, si este rango continua elevado igual o superior al 71% se verificaran 
los ítems con una entidad con iguales características (Fuerza Aérea o Policía Nacional) 
en la jurisdicción sean de modo convocado o adjudicado, de no mejoran el rango se 
pondrá en consideración del comité de adquisiciones para la viabilidad del ítems, de ser 
positiva se tomara el valor promedio y si es negativa se retirara el ítems del plan, es de 
aclarar que este procedimiento alarga los tiempos del proceso en su estructuración.  

 
De esta forma se logró establecer un valor razonable y acorde con la realidad del 
mercado para cada lote  en donde se estableció como precio estimado por ítem el 
siguiente: 
 
NOTA 1: Teniendo en cuenta la cantidad de ítems requeridos en el plan de necesidades de 
las unidades centralizadas el cual es mayor a mil ochocientos incluidos nombres de los rubros 
y vehículos y procurando el acceso a la información, la entidad respetando el principio de 
planeación dará publicación al anexo económico denominado [ANEXO. PRECIO DE 
REFERENCIA] para cada lote , en los documentos del proceso en SECOP ll.  
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NOTA 2: El valor del precio de referencia unitario estimado  para cada lote incluye todos los 
costos directos, El valor total con motivo de la entrega de los bienes y/o la prestación del 
servicio incluye todos los costos indirectos conforme a la tipología del contrato (AIU). 
 
 
NOTA 3: Conforme al resultado de la comparación de las cotizaciones y el valor de referencia 
resultante, la necesidad presentada por las unidades centralizadas por la CENAC Yopal se 
estima en la suma de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA SEIS MILLLONES 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS   M/CTE. ($ 3.946.918.177,56).  Dado que el valor resultante es mayor al del CDP 
No. 5125 el cual está por la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MILLONEES CIEN MIL 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($870.100.448,00)  de los cuales 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS($435.832.436,00) están asignados al lote 
N°1, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUARENTA Y 
CUATRO PESOS ($298.108.044,00) para el lote N°2 y por ultimo CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS ($136.159.968,00) asignados para el loteN°3, de acuerdo con lo anterior  la entidad 
procederá a establecer alcance y limitación de la necesidad a fin de establecer cantidades 
mínimas para así no superar el valor del presupuesto asignado. 
 
NOTA 4: De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, los 
contratos de obra pública celebrados por las Entidades Territoriales y/o Entidades 
Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal, no están sujetos al Impuesto al Valor 
Agregado - IVA, con excepción de la utilidad. El valor del IVA 19% se debe aplicar únicamente 
a la UTILIDAD. 

NOTA 5: Debe advertirse que dichos montos solamente serán tenidos en cuenta para la 
evaluación económica de las ofertas para cada lote , y que para todos los efectos el valor del 
contrato no superará, bajo ningún motivo, el valor del presupuesto asignado para el proceso. 
 

CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR CON PRECIOS DE REFERENCIA 
 
Las cantidades mínimas que se proyectan adquirir son las evidenciadas a continuación, 
para lo cual se deja constancia de que no se cubre el 100% de la necesidad planteado por 
las Unidades centralizadas, sin embargo, una vez se conozca el valor de la oferta 
seleccionada el comité evaluador realizara un alcance hasta agotar el cien por ciento de 
los recursos del presupuesto oficial. 
 

 
CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR CON PRECIOS DE REFERENCIA LOTE 1 CASANARE 

RECURSO 10 BASPC16 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   COMANDO BASPC16 Y OFICINAS BASC16 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836929 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000079 

CENTRO DE COSTOS: 

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

UNITARIO 
TOTAL 

NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

1,1 54310 
7215260

5 

DESMONTE CIELO RASO  
(Incluye cargue y retiro de 

material desmontado). 
M2 858,88 

$                           
10.460,00 

$                     
8.983.884,80 

396,287232 
$            

4.145.164,45 

1,2 54699 
7215260

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M2 772,88 
$                           

83.428,00 
$                   

64.479.832,64 
356,606832 

$          
29.750.994,78 

1,3 54699 
7215260

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M 215,01 
$                           

42.467,00 
$                     

9.130.829,67 
99,205614 

$            
4.212.964,81 

1,4 54619 
7215266

05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LUMINARIA TIPO PANEL 

LED DE 60X60 cm,                   
Potencia 45 W,                   

Temperatura de Color 4000K,  
LED Tipo 2835,                       

Lumen 4020 (±10%),                
Angulo 110°,                              

Voltaje 120/277 VAC,                 
FP >0.95,  Horas de Vida Útil 

50.000 Horas,  INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 

CONEXIÓN 

UNIDA
D 

12 
$                        

120.000,00 
$                     

1.440.000,00 
5,5368 

$                
664.416,00 

1,5 54619 
7215266

05 

SUMINISTRO, INSTALACION 
DE PANEL LED EMPOTRAR 
CIRCULAR, 1800 Lúmenes 

24watts Luz Fría, diametro 30 
cm. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU 

FUNCIONAMIENTO 

UNIDA
D 

72,00 
$                           

53.394,00 
$                     

3.844.368,00 
33,2208 

$            
1.773.791,40 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   PISCINA SEDE SOCIAL 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836956 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000106 

CENTRO DE COSTOS: 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

1,6 54310 
7215266

05 

Suministro e instalacion de 
enchape ceramico blanco 20x25 
para piscina(incluye pegante tipo 

epaxi y boquilla) 

M2 14,46 
$                           

68.109,00 
$                        

984.856,14 
6,671844 

$                
454.412,62 

REC 16 BASPC16     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   ALOJAMIENTO COMPAÑIA IR BASPC16 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836856 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000006  

CENTRO DE COSTOS: 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 
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PUBLICO 

1,7 54621 
7215110

0 

DESMONTE TANQUE 
PLASTICO CAP. 1.000 (Incluye 

cargue y retiro de material 
desmontado). 

UNIDA
D 

4 
$                        

120.000,00 
$                        

480.000,00 
1,8456 

$                
221.472,00 

1,8 54621 
7215110

0 

DESMONTE GRIFERIA DE 
ENTRADA Y SALIDA 

SANITARIOS (Incluye retiro y 
disposición final según 

disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

6 
$                           

25.737,00 
$                        

154.422,00 
2,7684 

$                  
71.250,31 

1,9 54621 
7215110

0 

DESMONTE DE GRIFERIA  
ORINALES (Incluye retiro y 

disposición final según 
disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

6 
$                           

30.000,00 
$                        

180.000,00 
2,7684 

$                  
83.052,00 

1,1 54621 
7215110

0 

DESMONTE DE GRIFERIA  
LAVAMANOS  (Incluye retiro y 

disposición final según 
disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

6 
$                           

24.070,00 
$                        

144.420,00 
2,7684 

$                  
66.635,39 

1,11 54621 
7215110

0 

DESMONTE TUBERIA AEREA 
EXISTENTE  (Incluye cargue y 
retiro de material desmontado). 

M 13,40 
$                           

35.510,00 
$                        

475.834,00 
6,18276 

$                
219.549,81 

1,12 54310 
7210290

0 

DEMOLICIÓN - RETIRO  
PAÑETE DETERIORADO 
(Incluye cargue y retiro de 

escombros) 

m2 21,00 
$                           

12.000,00 
$                        

252.000,00 
9,6894 

$                
116.272,80 

1,13 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TANQUE AGUA POTABLE 

PLASTICO CAP. 1.000 
lts,Incluye: flotador, tapa, 

accesorios y manguera flexible. 

UNIDA
D 

4 
$                        

985.000,00 
$                     

3.940.000,00 
1,8456 

$            
1.817.916,00 

1,14 54760 
7215360

5 

TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" 
Agua Fria  (Red de suministro 

Descolgada) Incluye instalación y 
accesorios 

M 7,50 
$                           

30.000,00 
$                        

225.000,00 
3,4605 

$                
103.815,00 

1,15 54760 
7215360

5 

TUBERIA PVC-P  RDE 21  1/2" 
Agua Fria  (Red de suministro 

Descolgada) Incluye instalación y 
accesorios 

M 7,2 
$                             

8.000,00 
$                           

57.600,00 
3,32208 

$                  
26.576,64 

1,16 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERIA ANTIVANDALICA 

UA, valvula para Orinal de 
Empotrar Push 

UNIDA
D 

6 
$                        

495.000,00 
$                     

2.970.000,00 
2,7684 

$            
1.370.358,00 

1,17 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERIA LAVAMANOS 

Grival o equivalente. Conjunto : 
Llave Individual Arce incluye 

sifon Y desague 

UNIDA
D 

6 
$                           

54.000,00 
$                        

324.000,00 
2,7684 

$                
149.493,60 

1,18 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GRIFERIA DE ENTRADA Y 

SALIDA SANITARIOS. 

UNIDA
D 

6 
$                           

63.370,00 
$                        

380.220,00 
2,7684 

$                
175.433,51 

1,19 54760 
7215360

5 

TUBERIA PVC-P  RDE 21  1"  
Agua Fria  - Red de suministro 

en Muro (Incluye regatas y 
resane, instalación  y 

accesorios). 

M 2,8 
$                           

25.500,00 
$                           

71.400,00 
1,29192 

$                  
32.943,96 

1,2 54522 
7215260

1 

Suministro e instalación de 
griferia para ducha en tubería 
galvanizada de 1/2", incluye 

válvula de bola y demás 
accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

UNIDA
D 

5 
$                        

164.100,00 
$                        

820.500,00 
2,307 

$                
378.578,70 

1,21 54740 
7215250

0 

IMPERMEABILIZACION Tipo 
Manto Morter Plas AL-300 de 3 

mm con foil de aluminio o 
equivalente. INCLUYE 

MORTERO AFINADO 1:4 
(Canales y/o cubiertas planas, 
incluye medias cañas, remates, 

pintura bituminosa) 

M2 14,44 
$                        

276.833,00 
$                     

3.997.468,52 
6,662616 

$            
1.844.431,98 

1,22 54790 
7215360

5 

PUERTA PARA ARMERILLO 
dos hojas en malla eslabonada 
cal. 10 de 1,15 de alto por 1,32 

m de ancho, marco en tubo 
redondo de acero aguas negras 

de 1_1/2" cal 0,90mm, 
contramarco en ángulo de 1_1/2" 
x 1_1/2" x 1/4" con divisiones en 
malla, incluye falleas, pasador y 
bisagras, anticorrosivo y pintura 

esmalte mate color gris. 

UNIDA
D 

3 
$                        

755.667,00 
$                     

2.267.001,00 
1,3842 

$            
1.045.994,26 

1,23 54740 
7215250

0 

PAÑETE LISO MUROS   1:3  
INTERIOR  ( Incluye filos y 

dilataciones ). 
m2 21 

$                           
32.500,00 

$                        
682.500,00 

9,6894 
$                

314.905,50 

BRIGADA 16     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   OFICINAS DECIMA SEXTA BRIGGADA -
BR16 
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PUBLICO 

No. SERIE:  
PLACA MILITAR: (SI APLICA) 

PLACA CIVIL: (SI APLICA) 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:8004030000000000000836934. 

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 1640000000084. 
CENTRO DE COSTOS: 3N4C03601 

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

2,1 54310 
7210290

0 

DESMONTE  DE TEJAS  DE 
CUBIERTA- Todo tipo de tejas  

(Incluye cargue y retiro de 
material desmontado). 

M2 65,52 
$                           

13.855,00 
$                        

907.779,60 
30,230928 

$                
418.849,51 

2,2 54310 
7215260

5 

 

DESMONTE CIELO RASO PVC (incluye cargue y retiro de material 
desmontado). 

 

M2 2,6 
$                           

10.460,00 
$                           

27.196,00 
1,19964 

$                  
12.548,23 

2,3 54621 
7215110

0 

DESMONTE GRIFERIA DE 
ENTRADA Y SALIDA 

SANITARIOS (Incluye retiro y 
disposición final según 

disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

4 
$                           

10.737,00 
$                           

42.948,00 
1,8456 

$                  
19.816,21 

2,4 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TEJAS EN FIBROCEMENTO 

(incluye amarres y todo lo 
necesario para su instalación) 

M2 36 
$                           

65.000,00 
$                     

2.340.000,00 
16,6104 

$            
1.079.676,00 

2,5 54699 
7215260

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M2 18,9 
$                           

83.428,00 
$                     

1.576.789,20 
8,72046 

$                
727.530,54 

2,6 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GRIFERIA DE ENTRADA Y 

SALIDA SANITARIOS. 

UNIDA
D 

4 
$                           

65.037,00 
$                        

260.148,00 
1,8456 

$                
120.032,29 

2,7 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CUBIERTA 

TERMOACUSTICA, color rojo, 
incluye todos los elementos 

necesarios para su instalación 

M2 29,52 
$                        

100.000,00 
$                     

2.952.000,00 
13,620528 

$            
1.362.052,80 

2,8 54621 
7215110

0 

MANTENIMIENTO DE 
DESAGÜE SANITARIO CON 
SONDA ELECTRICA.(Incluye 
mano de obra, equipo y sonda 

1/8 x 60m. 

UNIDA
D 

7 
$                        

150.000,00 
$                     

1.050.000,00 
3,2298 

$                
484.470,00 

2,9 54710 
7215300

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESPEJO 4 mm. Biselado y 

Pulido cuatro lados. (Suministro 
e instalación incluyendo los 

elementos de fijación al muro). 

M2 0,69 
$                        

175.633,00 
$                        

121.186,77 
0,318366 

$                  
55.915,58 

2,1 54621 
7215110

0 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TAPA ASIENTO SANITARIO 

UNIDA
D 

4 
$                           

55.000,00 
$                        

220.000,00 
1,8456 

$                
101.508,00 

2,11 54790 721536 
CERRADURA ORBIT POMO 

METALICO - (Incluye suministro 
e instalación) 

UNIDA
D 

2 
$                        

149.033,00 
$                        

298.066,00 
0,9228 

$                
137.527,65 

2,12 54619 
7215150

1 

SUMINISTRO, INSTALACION 
DE PANEL LED EMPOTRAR 
CUADRADA,   0.30 cm X 0.30 

CMS LUZ FRIA (INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA 

SU FUNCIONAMIENTO) 

UNIDA
D 

21 
$                           

55.000,00 
$                     

1.155.000,00 
9,6894 

$                
532.917,00 

DIVISION 8 REC 10     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   EDIFICIO COMANDO OCTAVA DIVISION 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002062179 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000275 

CENTRO DE COSTOS: 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

3,1 54611 
7215150

0 

Suministro e Instalación 
EXTRACTOR DE AIRE DE 

PARED O TECHO. Silencioso 
(23.0cmx23.0cm). 23W,258m3/h. 
(Incluye suministro e instalación) 

UNIDA
D 

4,0 
$                        

350.000,00 
$                     

1.400.000,00 
1,8456 

$                
645.960,00 

3,2 54611 
7215150

0 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CORDON DE SILICONA 
PARA SELLADO DE VIDRIO 

CONTRA VENTANERIA,  TODO 

M 503,7 
$                           

15.000,00 
$                     

7.555.500,00 
232,40718 

$            
3.486.107,70 
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PUBLICO 

EL CONTORNO Y ESQUINAS, 
INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO 

DE SILICONA EXISTENTE. 

3,3 54310 
7210290

0 

DESMONTE GENERAL DE 
APARATOS ELECTRICOS A LA 

VISTA (Interruptores, 
Extractores, Tomas, 

Ventiladores, Tableros, Cable 
Canaleta, lamparas, balas, 

Tuberia a la Vista, etc). 

UND 4 
$                           

15.433,00 
$                           

61.732,00 
1,8456 

$                  
28.483,14 

3,4 54740 
7215250

0 

MANTENIMIENTO LAVADO DE 
FACHADAS CON HIDROFUGO, 

RINCE Y SELLADOR 
RESPECTIVO (incluye 

reemplazo de elementos 
dañados hasta un 15%, 

suministro, aplicación 2 manos  y 
limpieza). 

M2 78,1 
$                           

45.000,00 
$                     

3.514.500,00 
36,03534 

$            
1.621.590,30 

3,5 54310 
7210290

0 

DESMONTE MURO UNA CARA 
DE SUPERBOARD  (Incluye 

cargue y retiro de material 
desmontado). 

M2 5,3 
$                           

20.000,00 
$                        

106.000,00 
2,44542 

$                  
48.908,40 

3,6 54740 
7215250

0 

RECUBRIMIENTO BAJANTES 
AGUAS LLUVIAS EN 

SUPERBOARD TIPO PREMIUM 
10mm. Ancho <50cm.Incluye 
acabado Graniplast tres (3) 

manos de pintura y dilataciones 
según diseño. (Graniplast, 1 

mano de Koraza y 2 de pintura 
acrílica para exteriores 
recomendada por los 

fabricantes) 

M 10,6 
$                           

80.000,00 
$                        

848.000,00 
4,89084 

$                
391.267,20 

DIVISION 8 REC 16     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   EDIFICIO COMANDO OCTAVA DIVISION 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002062179 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000275 

CENTRO DE COSTOS: 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

 

NECESIDAD 

 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

3,7 54740 
7215250

0 

MANTENIMIENTO LAVADO DE 
FACHADAS CON HIDROFUGO, 

RINCE Y SELLADOR 
RESPECTIVO (incluye 

reemplazo de elementos 
dañados hasta un 15%, 

suministro, aplicación 2 manos  y 
limpieza). 

M2 

 

545,47 
 

$                           
45.000,00 

$                   
24.546.150,00 

251,679858 
$          

11.325.593,61 

GGCAS     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   ALOJAMIENTO GRUPO GAULA 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000020 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:  8004030000000000000836870                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CENTRO DE COSTOS:3N4C032601 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

 

NECESIDA
D 

 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

4,1 54310 
7210290

0 

DESMONTE CIELO RASO 
(Incluye cargue y retiro de 

material desmontado). 
M2 100,49 

$                           
10.460,00 

$                     
1.051.125,40 

46,366086 
$                

484.989,26 

4,2 54619 
7215150

1 

DESMONTE GENERAL DE 
APARATOS ELECTRICOS A LA 

VISTA (Interruptores,Tomas, 
Ventiladores, Tableros, Cable 
Canaleta y Tubo a la Vista). 

UNIDA
D 

6 
$                           

15.433,00 
$                           

92.598,00 
2,7684 

$                  
42.724,72 

4,3 54560 
7215320

0 

RETIRO DE CAPAS DE 
PINTURA DETERIORADAS 

POR HUMEDAD (incluye 
limpieza y retiro de sobrantes) 

M2 169,28 
$                             

8.000,00 
$                     

1.354.240,00 
78,105792 

$                
624.846,34 

4,4 54522 
7215320

0 

SALIDA ILUMINACION EN 
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", 
ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 

m 

UNIDA
D 

2 
$                           

97.787,00 
$                        

195.574,00 
0,9228 

$                  
90.237,84 
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PUBLICO 

4,5 54699 
7215260

5 

CIELO RASO SUSPENDIDO 
PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria 
metálica, Cal .24-26, estructura 

cada 50 cm). 

M2 100,49 
$                        

102.500,00 
$                   

10.300.225,00 
46,366086 

$            
4.752.523,82 

4,6 54730 
7318110

4 

SUMINISTRO, INSTALACION 
DE PANEL LED EMPOTRAR 
CIRCULAR, 1800 Lúmenes 

24watts Luz Fría, diametro 30 
cm. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU 

FUNCIONAMIENTO 

UNIDA
D 

 

10 
 

$                           
53.394,00 

$                        
533.940,00 

4,614 
$                

246.359,92 

4,7 54730 
7318110

4 

PINTURA VINILO 3 MANOS 
Sobre Muro (Incluye 1 mano en 
pintura tipo 2 y dos manos en 

pintura tipo 1, filos y dilataciones 
Colores Institutcionales). 

M2 169,28 
$                           

24.447,00 
$                     

4.138.388,16 
78,105792 

$            
1.909.452,30 

GMGDC     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  COMANDO GMGDC 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR:  
PLACA CIVIL:  

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000023 

CENTRO DE COSTOS: 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

5,1 54310 
7210290

0 

DESMONTE  DE TEJAS  DE 
CUBIERTA- Todo tipo de tejas  

(Incluye cargue y retiro de 
material desmontado). 

M2 199,28 
$                           

13.855,00 
$                     

2.761.024,40 
91,947792 

$            
1.273.936,66 

5,2 54530 
7210290

0 

DESMONTE, LIMPIEZA Y 
REINSTALACIÓN DE TEJAS DE 

CUBIERTA (incluye revisión, 
ajuste y retiro de tejas en mal 

estado) 

M2 159 
$                           

36.000,00 
$                     

5.724.000,00 
73,3626 

$            
2.641.053,60 

5,3 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TEJAS EN FIBROCEMENTO 

(incluye todo lo necesario para 
su instalación) 

M2 199,28 
$                           

65.000,00 
$                   

12.953.200,00 
91,947792 

$            
5.976.606,48 

5,4 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DEL CABALLETE TEJA 

FIBROCEMENTO 
ARTICULADO. Material libre de 

Asbesto.(Incluye tornillos 
fijadores) 

M 18,8 
$                           

95.000,00 
$                     

1.786.000,00 
8,67432 

$                
824.060,40 

BAIMI8     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   EDIFICIO BAIMI 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000362 

CENTRO DE COSTOS: 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

6,1 54310 
7210290

0 

DESMONTE CIELO RASO 
(Incluye cargue y retiro de 

material desmontado). 
M2 

 

1 
 

$                           
10.460,00 

$                           
10.460,00 

0,4614 
$                     

4.826,24 

6,2 54699 
7215260

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M2 109,81 
$                           

83.428,00 
$                     

9.161.228,68 
50,666334 

$            
4.226.990,91 

DIM09    $                                  
- 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   INSTALACIONES DEL DISTRITO MILITAR 
No.9 

No. SERIE:  
PLACA MILITAR: (SI APLICA) 

PLACA CIVIL: (SI APLICA) 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  8004030000000000000836933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000083  
CENTRO DE COSTOS: 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 
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PUBLICO 

MEDID
A 

7,1 54310 
7210290

0 

DESMONTE CIELO RASO 
(Incluye cargue y retiro de 

material desmontado). 
M2 135,56 

$                           
10.460,00 

$                     
1.417.957,60 

62,547384 
$                

654.245,64 

7,2 54699 
7215260

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M2 131,72 
$                           

83.428,00 
$                   

10.989.136,16 
60,775608 

$            
5.070.387,42 

7,3 54619 
7215150

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M 

 

25,30 
 

$                           
48.975,00 

$                     
1.239.067,50 

11,67342 
$                

571.705,74 

7,4 54699 
7215260

5 

SUMINISTRO, INSTALACION 
DE PANEL LED EMPOTRAR 
CUADRADA,   0.30 cm X 0.30 

CMS LUZ FRIA (INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA 

SU FUNCIONAMIENTO) 

UNIDA
D 

5 
$                           

55.000,00 
$                        

275.000,00 
2,307 

$                
126.885,00 

7,5 54730 
7318110

4 

PINTURA VINILO TIPO 1 MANO 
Sobre Muro (Incluye 1 mano de 

pintura tipo 1, filos y 
dilataciones). 

M2 50 
$                           

15.927,00 
$                        

796.350,00 
23,07 

$                
367.435,89 

EJEYO     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   CENTRO DE RECLUCION 

MILITAR,BASPC16 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:8004030000000000000836850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000000 

CENTRO DE COSTOS: 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

8,1 54621 
7215405

9 

DESMONTE DE GRIFERIA 
TIPO PUSH (Incluye retiro y 

disposición final según 
disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

82 
$                           

49.633,00 
$                     

4.069.906,00 
37,8348 

$            
1.877.854,63 

8,2 54621 
7210151

0 

DESMONTE DE  DUCHAS Y 
GRIFERÍAS (Incluye retiro y 

disposición final según 
disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

24 
$                           

25.737,00 
$                        

617.688,00 
11,0736 

$                
285.001,24 

8,3 54621 
7210151

0 

DESMONTE DE GRIFERIA  
LAVAMANOS  (Incluye retiro y 

disposición final según 
disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

31 
$                           

24.070,00 
$                        

746.170,00 
14,3034 

$                
344.282,84 

8,4 54621 
7210151

0 

DESMONTE DE GRIFERIA 
LAVAPLATOS (Incluye retiro y 

disposición final según 
disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

10 
$                           

24.070,00 
$                        

240.700,00 
4,614 

$                
111.058,98 

8,5 54310 
7215360

0 

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE 
MUROS (Incluye cargue y retiro 

de escombros) 
M2 1,8 

$                           
12.000,00 

$                           
21.600,00 

0,83052 
$                     

9.966,24 

8,6 54621 
7210151

0 
DESMONTE SIFONES (incluye 

retiro y disposición final) 
UNIDA

D 
28 

$                           
15.000,00 

$                        
420.000,00 

12,9192 
$                

193.788,00 

8,7 54621 
7210151

0 

DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS (Incluye cargue y 
retiro de material desmontado). 

UNIDA
D 

1 
$                           

30.000,00 
$                           

30.000,00 
0,4614 

$                  
13.842,00 

8,8 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE Válvula de descarga sanitario 

institucional Eco antivandalica 

UNIDA
D 

29 
$                        

485.000,00 
$                   

14.065.000,00 
13,3806 

$            
6.489.591,00 

8,9 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERIA INSTITUCIONAL 
LAVAMANOS DE PARE TIPO 

PUSH 

UNIDA
D 

29 
$                        

570.700,00 
$                   

16.550.300,00 
13,3806 

$            
7.636.308,42 

8,1 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DUCHA ANTIVANDALICA 

CON REGADERA DE 
SEGURIDAD TIPO PUSH  

ref.704320001 o equivalente. 
Cromo (Ducha Antiv Con 
Regadera De Seguridad) 

UNIDA
D 

24 
$                        

631.439,00 
$                   

15.154.536,00 
11,0736 

$            
6.992.302,91 
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PUBLICO 

8,11 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MEZCLADOR LAVAPLATOS 

PISCIS CUELLO DE GANZO 
REF. 545050001 GRIVAL O 

EQUIVALENTE. (incluye 
canastilla plastica, sifon plastico 

y dos acoples de conexión). 

UNIDA
D 

6 
$                        

130.000,00 
$                        

780.000,00 
2,7684 

$                
359.892,00 

8,12 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERIA PARA 

LAVAPLATOS SENCILLO PICO 
CISNE CROMO Ref. 505080001 
Tipo Grival o equivalente (Incluye 

Kit griferia) 

UNIDA
D 

6 
$                        

209.877,00 
$                     

1.259.262,00 
2,7684 

$                
581.023,49 

8,13 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
Kit Lavamos Con Desague 

Sencillo Con Repuesto 

UNIDA
D 

22 
$                        

184.587,00 
$                     

4.060.914,00 
10,1508 

$            
1.873.705,72 

8,14 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DESAGUE SIFON 

LAVAPLATOS 

UNIDA
D 

6 
$                           

79.333,00 
$                        

475.998,00 
2,7684 

$                
219.625,48 

8,15 54760 
7215402

2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LLAVE TERMINAL JARDIN 

UNIDA
D 

9 
$                           

49.400,00 
$                        

444.600,00 
4,1526 

$                
205.138,44 

8,16 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ORINAL ARRECIFE 

ENTRADA SUPERIOR COLOR 
BLANCO. Incluye grifería 

tradicional cromada. 

UNIDA
D 

1 
$                        

785.000,00 
$                        

785.000,00 
0,4614 

$                
362.199,00 

8,17 54760 
7215360

5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TAPA ASIENTO SANITARIO 

UNIDA
D 

11 
$                           

55.000,00 
$                        

605.000,00 
5,0754 

$                
279.147,00 

8,18 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRIFERIA LAVAMANOS 

MONOCONTROL 

UNIDA
D 

2 
$                        

242.043,00 
$                        

484.086,00 
0,9228 

$                
223.357,28 

8,19 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TANQUE PRE FABRICADO 
EN CONCRETO ENCHAPADO 

(1,40MX 0,86M) 

UNIDA
D 

1 
$                        

450.000,00 
$                        

450.000,00 
0,4614 

$                
207.630,00 

8,2 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MESON DE 2.70x0,60x0,90 

m en acero inoxidable cal. 16 ref. 
304 acabado 2B a prueba de 
antiácidos y magnéticos con 
salpicadero en contacto a la 
pared de 0,15 m donde lo 

requiera, con una poceta de 
0,5x0,5x0,3 de profundidad.  En 

la parte baja un entrepaño de 
acero inoxidable cal. 18, el 

meson debe ir montado sobre 
patas tubulares de 1 1/2" en 
acero inoxidable, estas con 
refuerzos longitudinales a lo 
largo y ancho de la tapa, con 

esquineras triangulares 
debidamente atornillada, con sus 
respectivos ajustes niveladores 

al piso en aluminio. 

UNIDA
D 

1 
$                     

6.840.000,00 
$                     

6.840.000,00 
0,4614 

$            
3.155.976,00 

8,21 54760 
7215360

5 
SUMINISTRO E INSTALACION 
Válvula Bola Pvc 2 Lisa Soldable 

UNIDA
D 

12 
$                        

281.000,00 
$                     

3.372.000,00 
5,5368 

$            
1.555.840,80 

8,22 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ENCHAPE CERAMICO COCINA 

(Incluye perfil). 

UNIDA
D 

2,69 
$                        

104.000,00 
$                        

279.760,00 
1,241166 

$                
129.081,26 

CENAC YOPAL     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   BLOQUE OFICINA TIPO I, CENACYOP, 

BASPC16 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836874 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000024 

CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

9,1 54621 
7215405

9 

DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS (Incluye cargue y 
retiro de material desmontado). 

(Sanitario baño caballeros - 
Orinal Baño Caballeros) 

UND 2 
$                           

30.000,00 
$                           

60.000,00 
0,9228 

$                  
27.684,00 

9,2 54310 
7210290

0 

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE 
MUROS (Incluye cargue y retiro 
de escombros) (Baño Damas) 

M2 0,89 
$                           

12.000,00 
$                           

10.680,00 
0,410646 

$                     
4.927,75 

9,3 54522 
7215260

1 

MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTA  (Incluye Limpieza, 
arreglo de goteras y pintura tipo 

koraza de alta resistencia) 

M2 420 
$                           

45.000,00 
$                   

18.900.000,00 
193,788 

$            
8.720.460,00 
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PUBLICO 

9,4 54522 
7215260

1 

MANTENIMIENTO DE 
DESAGÜE SANITARIO CON 
SONDA ELECTRICA.(Incluye 
mano de obra, equipo y sonda 

1/8 x 60m.) 

M 5 
$                           

73.075,00 
$                        

365.375,00 
2,307 

$                
168.584,03 

9,5 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONJUNTO SANITARIO UNA 

PIEZA COLOR BLANCO, 
Sistema de descarga boton 
single, material porcelana 

sanitaria, forma asiento redondo, 
asiento cierre suave, forma 
asiento alongado,  (Incluye 

sanitario one piece, tapa, grifería, 
accesorios de conexión e 

instalación.) 

UND 1 
$                        

525.000,00 
$                        

525.000,00 
0,4614 

$                
242.235,00 

9,6 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ORINAL tipo arrecife entrada 
superior-posterior con  sistema 
descarga empotrada push de 

Corona o similar, (Incluye orinal, 
válvula push  presion, accesorios 

de conexión e instalación.) 

UND 1 
$                        

725.000,00 
$                        

725.000,00 
0,4614 

$                
334.515,00 

9,7 54621 
7215110

0 

Desmonte e instalación de 
lavamanos (incluye accesorios 

necesarios para instalación) 
UND 1 

$                        
260.000,00 

$                        
260.000,00 

0,4614 
$                

119.964,00 

9,8 54621 
7215110

0 

PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -
P ( Incluye hasta 2 m de tuberia 

vertical y accesorios de 
instalación ) (Lavamanos Baño 

Damas) 

UND 1 
$                           

70.560,00 
$                           

70.560,00 
0,4614 

$                  
32.556,38 

9,9 54710 
7215300

2 

VIDRIO CRUDO 5mm (Para 
ventanería. Incluye el suministro 

e instalación de todos los 
accesorios e insumos requeridos 

para el correcto montaje.) 
(VENTANA SALA DE 

REUNIONES) 

M2 0,89 
$                        

150.000,00 
$                        

133.500,00 
0,410646 

$                  
61.596,90 

9,1 54760 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ENCHAPE DE PARED BAÑO 
CERAMICA.  (Incluye alistado, 
impermeabilizado,  pegante y 

boquilla) (Baño Damas) 

M2 0,89 
$                           

83.000,00 
$                           

73.870,00 
0,410646 

$                  
34.083,62 

9,11 54790 721536 

MANTENIMIENTO  DE  
CARPINTERÍA METÁLICA - 

(MARCO VENTANAS) Incluye 
desmonte,  limpieza, remoción 
de pintura, lijada, reparación 
hasta un 15% de lamina de 
iguales características a la 

existente y soldadura de partes 
afectadas, aplicación de 

anticorrosivo,  pintura esmalte y 
reinstalación). 

M2 3,9 
$                        

276.000,00 
$                     

1.076.400,00 
1,79946 

$                
496.650,96 

9,12 54730 
7215250

0 

PINTURA VINILO TIPO 1 MANO 
Sobre Muro (Incluye 1 mano de 

pintura tipo 1, filos y 
dilataciones).(BAÑO DAMAS-

caballeros) 

M2 15,59 
$                           

15.927,00 
$                        

248.301,93 
7,193226 

$                
114.566,51 

BIRNA44 -  REC 10     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   PISCINA DEL SOLDADO  BIRNA 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:8004030000000000001619153 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000192 

CENTRO DE COSTOS: 3N4C036601 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

10,1 54310 
7210290

0 

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE 
MUROS Y PISOS (Incluye 

cargue y retiro de escombros) 
M2 320,00 

$                           
12.000,00 

$                     
3.840.000,00 

147,648 
$            

1.771.776,00 

10,2 54310 
7215190

0 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 

MUROS 1:3 ESPESOR DE 2 CM 
m2 320 

$                           
45.138,00 

$                   
14.444.160,00 

147,648 
$            

6.664.535,42 

10,3 54622 
7215190

0 

SUMINISTRO E INTALACION 
DE SISTEMA DE FILTRADO 

INCLUYE TOMAS DE 
INYECCION TOMAS DE 

SUCCION , DESNATORES, Y 
REJILLAS DE FONDO 

UNIDA
D 

1 
$                     

4.876.667,00 
$                     

4.876.667,00 
0,4614 

$            
2.250.094,15 

10,4 54530 
7215190

0 

MEMBRANA PVC 
PLASTIFICADO ROLLO 

1.55X20 M PARA 
m2 350 

$                        
180.430,00 

$                   
63.150.500,00 

161,49 
$          

29.137.640,70 
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PUBLICO 

IMPERMEABILIZACIÓN 
TANQUES, PISCINAS Y 

TERRAZAS A LA INTEMPERIE 

10,5 54310 
7215190

0 

CORTE Y DEMOLICION DE 
PLACA EN GRANITO LAVADO 
Y TABLON DE GRES INCLUYE 

RETIRO 

m2 30 
$                           

79.978,00 
$                     

2.399.340,00 
13,842 

$            
1.107.055,48 

10,6 54512 
7215190

0 

CORTE Y DEMOLICION DE 
PLACA EN GRANITO LAVADO 
Y TABLON DE GRES INCLUYE 

RETIRO 

M2 30 
$                           

79.978,00 
$                     

2.399.340,00 
13,842 

$            
1.107.055,48 

10,7 54522 
7215190

0 
REMATE PISOS EN GRANITO 

LAVADO A=0.40 M. 
M2 30 

$                        
124.800,00 

$                     
3.744.000,00 

13,842 
$            

1.727.481,60 

10,8 54512 
7215190

0 

PLACA BASE EN CONCRETO 
3000 PSI E=0.10 M 

REFORZADA CON MALLA Q-7 
M2 30 

$                        
128.000,00 

$                     
3.840.000,00 

13,842 
$            

1.771.776,00 

10,9 37350 
7215190

0 
POYO EN CONCRETO 3000 

PSI 10X60 CM 
ML 2 

$                           
45.000,00 

$                           
90.000,00 

0,9228 
$                  

41.526,00 

10,1 
429430

9 
7215190

0 

REJILLA  PARA POZO DE 
ACHIQUE CUARTO DE 

BOMBAS  SUMINISTRO E 
INSTAL. 

UND 1 
$                        

225.000,00 
$                        

225.000,00 
0,4614 

$                
103.815,00 

10,1
1 

54522 
7215190

0 

MANTENIMIENTO DE MUROS, 
INCLUYE RESANE, ESTUCO Y 

PINTURA (3 MANOS). 
M2 26,40 

$                           
54.300,00 

$                     
1.433.520,00 

12,18096 
$                

661.426,13 

10,1
2 

44461 
7215350

1 

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE SUBCCION DE 

ASPIRADO INCLUYE (SONDEO 
Y LIMPIEZA DEL SISTEMA) 

UND 1 
$                     

1.223.833,00 
$                     

1.223.833,00 
0,4614 

$                
564.676,55 

10,1
3 

54621 
7215110

0 

DESMONTE TUBERIA 
HIDRAULICA DE SISTEMA DE 

FILTRACION  (Incluye  
desmonte de accesorios.) 

M 12 
$                        

227.637,00 
$                     

2.731.644,00 
5,5368 

$            
1.260.380,54 

10,1
4 

15311 
2014100

8 
CAMBIO DE VALVULA 

MULTIFORM 
UNIDA

D 
1 

$                     
1.601.167,00 

$                     
1.601.167,00 

0,4614 
$                

738.778,45 

10,1
5 

46213 
3912111

2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE PROTECTOR DE VOLTAJE 

UND 1 
$                        

320.000,00 
$                        

320.000,00 
0,4614 

$                
147.648,00 

10,1
6 

54619 
3912130

3 
SUMINISTRO E INSTALACION 

DE CAJA DE TACOS 
UND 1 

$                        
372.842,00 

$                        
372.842,00 

0,4614 
$                

172.029,30 

10,1
7 

54611 
7215150

0 

SALIDA INTERRUPTOR 
SENCILLO EN TUBERIA 

CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE 
No 12 AWG. INCLUYE 
APARATO Prom 5 m 

UNIDA
D 

1,00 
$                        

130.892,00 
$                        

130.892,00 
0,4614 

$                  
60.393,57 

10,1
8 

54611 
7215150

0 

SALIDA TOMACORRIENTE 
NORMAL DOBLE, POLO A 

TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-
20R, EN TUBERIA CONDUIT 
PVC 1/2", ALAMBRE No 12 

AWG Prom 4m 

UNIDA
D 

2,00 
$                        

151.187,00 
$                        

302.374,00 
0,9228 

$                
139.515,36 

10,1
9 

54611 
7215150

0 

SALIDA ILUMINACION EN 
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", 
ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 

m 

UNIDA
D 

1,00 
$                        

100.000,00 
$                        

100.000,00 
0,4614 

$                  
46.140,00 

BIRNA44 -  REC 16    $                                  
- 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   INTALACIONES - RECINTO  DE LA 
GUARDIA, BIRNA 44 

No. SERIE:  
PLACA MILITAR: (SI APLICA) 

PLACA CIVIL: (SI APLICA) 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619111 

NUMERO DEL ACTIVO FIJO:  164000000149 
CENTRO DE COSTOS:  3N4C036601 

   $                                  
- 

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

10,2 54730 
7318110

4 

PINTURA EN ESMALTE PARA 
ESTRUCTURA METALICA 

EXISTENTE TIPO: CORREAS, 
CERCHAS, LAMINAS Y 
ANGULOS, 2 MANOS. 

ML 17,6 
$                           

24.000,00 
$                        

422.400,00 
8,12064 

$                
194.895,36 

10,2
1 

54310 
7210290

0 

DESMONTE  DE TEJAS  DE 
CUBIERTA- TODO TIPO DE 

TEJAS  (INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO DE MATERIAL 

DESMONTADO). 

M2 4 
$                           

13.855,00 
$                           

55.420,00 
1,8456 

$                  
25.570,79 

10,2
2 

54522 
7215270

1 

MANTENIMIENTO DE MUROS, 
INCLUYE RESANE, ESTUCO Y 

PINTURA (3 MANOS). 
M2 6 

$                           
54.300,00 

$                        
325.800,00 

2,7684 
$                

150.324,12 

10,2
3 

54522 
7215260

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CUBIERTA MASTER MIL 
ANCHO EFECTIVO DE 1M, 
PINTADA, COLOR VERDE, 

M2 1 
$                           

91.000,00 
$                           

91.000,00 
0,4614 

$                  
41.987,40 
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PUBLICO 

CALIBRE 26, INCLUYE 
AMARRES, Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTO 

MONTAJE. 

10,2
4 

54310 
7215150

0 

DESMONTE GENERAL DE 
APARATOS ELECTRICOS A LA 

VISTA (INTERRUPTORES, 
TOMAS, VENTILADORES, 

TABLEROS, CABLE CANALETA 
Y TUBO A LA VISTA). 

UNIDA
D 

3 
$                           

15.433,00 
$                           

46.299,00 
1,3842 

$                  
21.362,36 

10,2
5 

54522 
7215260

0 

CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL .16 D/ 1.0 

M. (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CON WASH 

PRIMER + ESMALTE + 
ANCLAJE A CORREA 

METALICA) INCLUYE SOSCO 

M 2 
$                        

302.157,00 
$                        

604.314,00 
0,9228 

$                
278.830,48 

10,2
6 

54310 
7210290

0 

DESMONTE CIELO RASO EN  
SUPERBOARD (incluye cargue y 
retiro de material desmontado). 

M2 269,9 
$                           

21.000,00 
$                     

5.667.900,00 
124,53186 

$            
2.615.169,06 

10,2
7 

54699 
7215260

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M2 269,9 
$                           

83.428,00 
$                   

22.517.217,20 
124,53186 

$          
10.389.444,02 

10,2
8 

54699 
7215360

0 

GOTERO DE 5 CM EN 
SUPERBOARD 8 MM, INCLUYE 

PINTADA. SUMINISTRO E 
INSTAL. 

ML 101,8 
$                           

58.033,00 
$                     

5.907.759,40 
46,97052 

$            
2.725.840,19 

10,2
9 

54619 
7215150

1 

SUMINISTRO, INSTALACION 
DE PANEL LED EMPOTRAR 
CIRCULAR, 1800 Lúmenes 

24watts Luz Fría, diametro 30 
cm. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU 

FUNCIONAMIENTO 

UNIDA
D 

34 
$                           

53.394,00 
$                     

1.815.396,00 
15,6876 

$                
837.623,71 

10,3 54611 
7215150

0 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

DE REDES ELÉCTRICAS 
M 350 

$                             
9.643,00 

$                     
3.375.050,00 

161,49 
$            

1.557.248,07 

10,3
1 

54611 
7215150

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TABLERO DE 12 

CIRCUITOS 3F5H, CON 
PUERTA Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR, BARRAJE 

PARA 200A BARRA NEUTRO Y 
BARRA TIERRA, de marca 

reconocida y homologada por el 
CIDET 

UNIDA
D 

1 
$                     

1.134.793,00 
$                     

1.134.793,00 
0,4614 

$                
523.593,49 

10,3
2 

54611 
7215150

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR ENCHUFABLE 
2X20A.  de marca reconocida y 

homologada por el CIDET 

UNIDA
D 

12 
$                           

98.998,00 
$                     

1.187.976,00 
5,5368 

$                
548.132,13 

10,3
3 

54611 
7215150

0 

SALIDA INTERRUPTOR 
SENCILLO EN TUBERIA 

CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE 
No 12 AWG. INCLUYE 
APARATO Prom 5 m 

UNIDA
D 

10 
$                        

130.892,00 
$                     

1.308.920,00 
4,614 

$                
603.935,69 

10,3
4 

54611 
7215150

0 

SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 
EN TUBERIA CONDUIT EMT 
3/4", ALAMBRE No 12 AWG. 

INCLUYE APARATO Prom 5 m 

UNIDA
D 

5 
$                        

185.000,00 
$                        

925.000,00 
2,307 

$                
426.795,00 

10,3
5 

54611 
7215150

0 

SALIDA TOMACORRIENTE 
NORMAL DOBLE, POLO A 

TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-
20R, EN TUBERIA CONDUIT 
PVC 3/4", ALAMBRE No 12 

AWG Prom 4m 

UNIDA
D 

20 
$                        

131.300,00 
$                     

2.626.000,00 
9,228 

$            
1.211.636,40 

10,3
6 

54611 
7215150

0 

SALIDA ILUMINACION EN 
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", 
ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 

m 

UNIDA
D 

20 
$                        

127.400,00 
$                     

2.548.000,00 
9,228 

$            
1.175.647,20 

10,3
7 

54611 
7215150

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CAJA METÁLICA 

GALVANIZADA REF: 2400, 
Doble fondo. INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UNIDA
D 

20 
$                           

24.700,00 
$                        

494.000,00 
9,228 

$                
227.931,60 

10,3
8 

54611 
7215150

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CABLE DE COBRE 

THHN/THWN N°8 AWG. NO 
M 50 

$                           
12.500,00 

$                        
625.000,00 

23,07 
$                

288.375,00 
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PUBLICO 

INCLUYE TERMINALES NI 
CONDULADO. 

10,3
9 

54611 
7215150

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CABLE DE COBRE 

ENCAUCHETADO 3x10 THHN 
AWG 

M 500 
$                           

25.000,00 
$                   

12.500.000,00 
230,7 

$            
5.767.500,00 

10,4 54611 
7215150

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CABLE DE COBRE 

ENCAUCHETADO 3x12 THHN 
AWG 

M 300 
$                           

17.500,00 
$                     

5.250.000,00 
138,42 

$            
2.422.350,00 

10,4
1 

54611 
7215150

0 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TUBERIA CONDUIT EMT 2". 
M 20 

$                           
47.702,00 

$                        
954.040,00 

9,228 
$                

440.194,06 

10,4
2 

54619 
7215150

0 
PUNTO 2,20 V, PARA AIRE 

ACONDICIONADO 
UNIDA

D 
2 

$                        
107.900,00 

$                        
215.800,00 

0,9228 
$                  

99.570,12 

10,4
3 

54320 
7210290

0 

REPLANTEO Y LOCALIZACION 
PARA ARQUITECTURA, 

SOBRE TERRENO 
m2 4 

$                             
8.500,00 

$                           
34.000,00 

1,8456 
$                  

15.687,60 

10,4
4 

54320 
7210290

0 

EXCAVACIÓN MANUAL DE 
MATERIAL HETEROGENEO 

(Incluye cargue y retiro del 
material excavado a botadero.) 

m3 4 
$                           

65.000,00 
$                        

260.000,00 
1,8456 

$                
119.964,00 

10,4
5 

54320 
7210290

0 

RELLENO CON SUB BASE 
GRANULAR SELECCIONADA O 
CLASIFICADA, COMPACTADA 

Y TRANSPORTADA 

m3 1,2 
$                        

114.400,00 
$                        

137.280,00 
0,55368 

$                  
63.340,99 

10,4
6 

54540 
3010171

7 

VIGA DE AMARRE PARA 
CIMENTACION EN CONCRETO 

DE 3000 PSI 
m3 0,32 

$                     
1.300.000,00 

$                        
416.000,00 

0,147648 
$                

191.942,40 

10,4
7 

54512 
7215190

0 

PLACA BASE EN CONCRETO 
3000 PSI E=0.10 M 

REFORZADA CON MALLA Q-5 
DE 6 MM 

m2 4 
$                        

130.000,00 
$                        

520.000,00 
1,8456 

$                
239.928,00 

10,4
8 

375601
2 

3016190
2 

COLUMNETA DE 0.15 X 0.25 
EN CONCRETO RESISTENCIA 

3000 PSI SIN REFUERZO 
m 8,8 

$                           
84.500,00 

$                        
743.600,00 

4,06032 
$                

343.097,04 

10,4
9 

54540 
3010171

7 

VIGA CINTA DE 0.15 X 0.20 M 
EN CONCRETO DE 

RESISTENCIA 3000 PSI 
ml 8 

$                        
105.000,00 

$                        
840.000,00 

3,6912 
$                

387.576,00 

10,5 54560 
7215190

0 

MURO EN BLOQUE NO. 5 
ARCILLA TRADICIONAL DE 

0.12 M 
(33 X 12 X 23) 

m2 17,6 
$                        

157.553,00 
$                     

2.772.932,80 
8,12064 

$            
1.279.431,19 

10,5
1 

42999 
4618154

7 

CUBIERTA ARQUITECTONICA 
CAL. 26 PINTADA E=0.46 MM 

TIPO ACESCO 
m2 15 

$                           
85.000,00 

$                     
1.275.000,00 

6,921 
$                

588.285,00 

10,5
2 

49129 
2611180

2 

CORREA TUBO 
RECTANGULAR 120*60*2.5 MM 

CON ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE INSTALADA 

ml 30 
$                           

98.711,00 
$                     

2.961.330,00 
13,842 

$            
1.366.357,66 

10,5
3 

54760 
7318110

4 

PUERTA EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 16 

ANTICORROSIVO, INCLUYE 
MARCO. SUMINISTRO E 

INSTAL. 

m2 2 
$                     

1.024.317,00 
$                     

2.048.634,00 
0,9228 

$                
945.239,73 

10,5
4 

54540 
3010171

7 
VIGA AEREA EN CONCRETO 
DE RESISTENCIA 3000 PSI 

m3 0,32 
$                     

1.820.000,00 
$                        

582.400,00 
0,147648 

$                
268.719,36 

10,5
5 

41213 
3026450

0 
ACERO DE REFUERZO 

GRADO 60 
kg 100 

$                             
8.800,00 

$                        
880.000,00 

46,14 
$                

406.032,00 

10,5
6 

54560 
7215190

0 

PAÑETE LISO (ALLANADO) 
MUROS 1:3, INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES 
m2 17,6 

$                           
32.500,00 

$                        
572.000,00 

8,12064 
$                

263.920,80 

10,5
7 

54512 
3024150

4 

PLACA BASE EN CONCRETO 
3000 PSI E=0.10 M 

REFORZADA CON MALLA Q-7 
M2 4 

$                        
140.000,00 

$                        
560.000,00 

1,8456 
$                

258.384,00 

10,5
8 

54310 
7210290

0 

DESMONTE CIELO RASO EN  
SUPERBOARD (incluye cargue y 
retiro de material desmontado). 

M2 6 
$                           

21.000,00 
$                        

126.000,00 
2,7684 

$                  
58.136,40 

10,5
9 

54310 
7215230

0 

DESMONTE DE MARCO  Y 
PUERTAS EN ALUMINIO  
(Incluye cargue y retiro de 

material desmontado). 

UNIDA
D 

1 
$                           

39.000,00 
$                           

39.000,00 
0,4614 

$                  
17.994,60 

10,6 31210 
3010360

5 

TABLON DE GRES 
VITRIFICADO 30 X 30 CM + 

GRAVILLA 
LAVADA. SUMINISTRO E 

INSTAL. 

M2 3 
$                        

105.000,00 
$                        

315.000,00 
1,3842 

$                
145.341,00 

10,6
1 

54310 
7215230

0 
DESMONTE DE VENTANAS M2 2 

$                           
19.500,00 

$                           
39.000,00 

0,9228 
$                  

17.994,60 

10,6
2 

54760 
7215240

0 

VENTANA CORREDIZA EN 
ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 
CRUDO 5mm (Incluye marco en 

perfileria PB 5020  o 
equivalente). Incluye el 
suministro de todos los 

accesorios requeridos para el 

M2 4 
$                        

450.000,00 
$                     

1.800.000,00 
1,8456 

$                
830.520,00 
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PUBLICO 

correcto montaje, asi como el 
suministro e instalación de la 

silicona que sea requerida para 
garantizar una perfecta 

instalación. (Suministro e 
Instalación). 

10,6
3 

54522 
7215240

0 

PLACA ELEVADA EN 
CONCRETO 3000 

IMPERMEABILIZADO  PSI 
E=0.10 M REFORZADA CON 

MALLA Q-7 

M2 4 
$                        

215.000,00 
$                        

860.000,00 
1,8456 

$                
396.804,00 

10,6
4 

54522 
7215240

0 

CABALLETE PARA  CUBIERTA 
ARQUITECTONICA CAL. 26 

PINTADA  TIPO ACESCO 
ML 5 

$                           
55.512,00 

$                        
277.560,00 

2,307 
$                

128.066,18 

10,6
5 

54611 
7215150

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR ENCHUFABLE 
2X20A.  de marca reconocida y 

homologada por el CIDET 

UNIDA
D 

2 
$                           

73.998,00 
$                        

147.996,00 
0,9228 

$                  
68.285,35 

10,6
6 

54611 
7215150

0 

SALIDA INTERRUPTOR 
SENCILLO EN TUBERIA 

CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE 
No 12 AWG. INCLUYE 
APARATO Prom 5 m 

UNIDA
D 

2 
$                        

130.892,00 
$                        

261.784,00 
0,9228 

$                
120.787,14 

10,6
7 

54611 
7215150

0 

SALIDA TOMACORRIENTE 
NORMAL DOBLE, POLO A 

TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-
20R, EN TUBERIA CONDUIT 
PVC 3/4", ALAMBRE No 12 

AWG Prom 4m 

UNIDA
D 

2 
$                        

131.300,00 
$                        

262.600,00 
0,9228 

$                
121.163,64 

10,6
8 

54611 
7215150

0 

SALIDA ILUMINACION EN 
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", 
ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 

m 

UNIDA
D 

2 
$                        

125.000,00 
$                        

250.000,00 
0,9228 

$                
115.350,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  BAÑOS GUARDIA BIRNA 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619111 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000149 

CENTRO DE COSTOS:   3N4C036601 

   $                                  
- 

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

10,6
9 

54310 
7210290

0 

DESMONTE CIELO RASO EN  
SUPERBOARD (incluye cargue y 
retiro de material desmontado). 

M2 10,00 
$                           

21.000,00 
$                        

210.000,00 
4,614 

$                  
96.894,00 

10,7 54699 
7215260

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M2 10,00 
$                           

83.428,00 
$                        

834.280,00 
4,614 

$                
384.936,79 

10,7
1 

54310 
7215230

0 

DESMONTE DE MARCO  Y 
PUERTAS EN ALUMINIO  
(Incluye cargue y retiro de 

material desmontado). 

UNIDA
D 

3,00 
$                           

39.000,00 
$                        

117.000,00 
1,3842 

$                  
53.983,80 

10,7
2 

54740 
7318110

4 

PUERTA DUCHA ACRILICO 
(Incluye marco en aluminio 

anodizado Y pasador ) A todo 
costo 

M2 6,48 
$                        

328.414,00 
$                     

2.128.122,72 
2,989872 

$                
981.915,82 

10,7
3 

54730 
7318110

4 

PINTURA VINILO 3 MANOS 
Sobre Muro (Incluye 1 mano en 
pintura tipo 2 y dos manos en 

pintura tipo 1, filos y 
dilataciones). 

M2 30,00 
$                           

24.447,00 
$                        

733.410,00 
13,842 

$                
338.395,37 

10,7
4 

54619 
7215150

1 

SUMINISTRO, INSTALACION 
DE PANEL LED EMPOTRAR 
CIRCULAR, 1800, Lúmenes 

24watts Luz Fría, diametro 30 
cm. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU 

FUNCIONAMIENTO 

UNIDA
D 

4,00 
$                           

55.000,00 
$                        

220.000,00 
1,8456 

$                
101.508,00 

10,7
5 

54619 
7215150

1 

SUMINISTRO, INSTALACION 
DE PANEL LED EMPOTRAR 
CIRCULAR, 1080 Lúmenes 

18watts Luz Fría, diametro 22 
cm. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU 

FUNCIONAMIENTO 

UNIDA
D 

4,00 
$                           

54.800,00 
$                        

219.200,00 
1,8456 

$                
101.138,88 

10,7
6 

54621 
7215110

0 

PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -
P ( Incluye hasta 2 m de tuberia 

vertical y accesorios de 
instalación ) 

UNIDA
D 

4,00 
$                           

69.560,00 
$                        

278.240,00 
1,8456 

$                
128.379,94 
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PUBLICO 

10,7
7 

54621 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE DUCHA CONJUNTO 

INDIVIDUAL TIPO CROMADA 
CON REGISTRO FULL PASO 

DE 1/2" 

UNIDA
D 

4,00 
$                        

195.000,00 
$                        

780.000,00 
1,8456 

$                
359.892,00 

10,7
8 

54310 
7215110

0 

DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS (Incluye cargue y 
retiro de material desmontado). 

UNIDA
D 

4,00 
$                           

30.000,00 
$                        

120.000,00 
1,8456 

$                  
55.368,00 

10,7
9 

54621 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONJUNTO SANITARIO UNA 

PIEZA COLOR BLANCO, 
Sistema de descarga boton 
single, material porcelana 

sanitaria, forma asiento redondo, 
asiento cierre suave, forma 
asiento alongado,  (Incluye 

sanitario one piece, tapa, grifería, 
accesorios de conexión e 

instalación.) 

UNIDA
D 

4,00 
$                        

525.000,00 
$                     

2.100.000,00 
1,8456 

$                
968.940,00 

10,8 54621 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ORINAL ARRECIFE 

ENTRADA SUPERIOR COLOR 
BLANCO. Incluye grifería 

tradicional cromada. 

UNIDA
D 

2,00 
$                        

725.000,00 
$                     

1.450.000,00 
0,9228 

$                
669.030,00 

10,8
1 

54621 
7215360

5 

SUMINISTRO DE Lavamanos de 
incrustar  blanco con Grifería 
sencilla Nogal de Corona o 

similar (incluye kit desagüe sifón 
regulación y griflex) 

UNIDA
D 

4,00 
$                        

325.000,00 
$                     

1.300.000,00 
1,8456 

$                
599.820,00 

10,8
2 

54310 
7210290

0 

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE 
MUROS Y PISOS (Incluye 

cargue y retiro de escombros) 
M2 22,40 

$                           
12.000,00 

$                        
268.800,00 

10,33536 
$                

124.024,32 

10,8
3 

54310 
7210290

0 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ENCHAPE PARED 

CERÁMICA 30X60 CM BLANCO 
"PLANA" DE CORONA O 

SIMILAR. SUMIN E INSTAL 

M2 24,00 
$                           

90.000,00 
$                     

2.160.000,00 
11,0736 

$                
996.624,00 

10,8
4 

54310 
7210290

0 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE Enchape de piso en ceramica 

antideslizante 45 x 45 
M2 18,00 

$                        
102.000,00 

$                     
1.836.000,00 

8,3052 
$                

847.130,40 

10,8
5 

54710 
7215300

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESPEJO 4 mm. Biselado y 

Pulido cuatro lados. (Suministro 
e instalación incluyendo los 

elementos de fijación al muro). 

M2 2,80 
$                        

130.000,00 
$                        

364.000,00 
1,29192 

$                
167.949,60 

10,8
6 

54760 
7215240

0 

MARCO METALICO PUERTAS 
e= 8.5 cm MONTANTE VIDRIO 4 
mm. H=0.30 m. en lámina Cold 

rolled Cal. 18. Acabado con 
anticorrosivo y esmalte. Incluye 

el suministro de todos los 
accesorios requeridos para el 
correcto montaje (Suministro e 

instalación). 

M 20,10 
$                        

351.910,00 
$                     

7.073.391,00 
9,27414 

$            
3.263.662,61 

10,8
7 

54760 
7215240

0 

PUERTA METALICA Lámina 
Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL,  
( Incluye, bisagras,  anticorrosivo 
+ pintura ESMALTE. Incluye el 

suministro de todos los 
accesorios requeridos para el 

correcto montaje. (Suministro e 
Instalación). 

M2 19,20 
$                        

485.000,00 
$                     

9.312.000,00 
8,85888 

$            
4.296.556,80 

10,8
8 

54760 
7215240

0 

VENTANA CORREDIZA EN 
ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 
CRUDO 5mm (Incluye marco en 

perfileria PB 5020  o 
equivalente). Incluye el 
suministro de todos los 

accesorios requeridos para el 
correcto montaje, asi como el 
suministro e instalación de la 

silicona que sea requerida para 
garantizar una perfecta 

instalación. (Suministro e 
Instalación). 

M2 2,52 
$                        

525.000,00 
$                     

1.323.000,00 
1,162728 

$                
610.432,20 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  BATERIA DE BAÑOS DEL ALOJAMIENTO 

DE LA TRANSEUNTES  DEL BIRNA 44 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000002382014 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO:164000000373 

CENTRO DE COSTOS:  3N4C036601 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 
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PUBLICO 

MEDID
A 

10,8
9 

54310 
7215110

0 

DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS (Incluye cargue y 
retiro de material desmontado). 

UNIDA
D 

14,00 
$                           

30.000,00 
$                        

420.000,00 
6,4596 

$                
193.788,00 

10,9 54621 
7215110

0 

DESMONTE TUBERIA 
HIDRAULICA Y/O SANITARIA 
(Incluye regata y desmonte de 

accesorios.) 

M 70,40 
$                           

47.137,00 
$                     

3.318.444,80 
32,48256 

$            
1.531.130,43 

10,9
1 

54621 
7215110

0 

PUNTO DESAGUE PVC   4" 
Aparatos sanitarios (Incluye 

accesorios, yee y codo). 

UNIDA
D 

7,00 
$                        

135.000,00 
$                        

945.000,00 
3,2298 

$                
436.023,00 

10,9
2 

54621 
7215110

0 

PUNTO DESAGUE PVC   2" 
Aparatos sanitarios y desagües  

(Incluye accesorios, yee y codo). 

UNIDA
D 

7,00 
$                           

69.444,00 
$                        

486.108,00 
3,2298 

$                
224.290,23 

10,9
3 

54621 
7215110

0 

TUBERIA PVC-S  4" (Red 
sanitaria) Incluye excavación 

manual, regata para conexión en 
pozo de inspección existente, 

relleno inicial en base granular B-
200 compactado, instalación  y 

accesorios. 

M 30,10 
$                        

153.501,00 
$                     

4.620.380,10 
13,88814 

$            
2.131.843,38 

10,9
4 

54621 
7215110

0 

TUBERIA PVC-S  2" (Red 
sanitaria) Incluye excavación 

manual, relleno inicial en base 
granular B-200 compactado, 

instalación  y accesorios. 

M 29,10 
$                        

110.693,00 
$                     

3.221.166,30 
13,42674 

$            
1.486.246,13 

10,9
5 

54621 
7215110

0 

PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -
P ( Incluye hasta 2 m de tuberia 

vertical y accesorios de 
instalación ) 

UNIDA
D 

14,00 
$                           

69.560,00 
$                        

973.840,00 
6,4596 

$                
449.329,78 

10,9
6 

54621 
7215110

0 

MANTENIMIENTO DE 
DESAGÜE SANITARIO CON 
SONDA ELECTRICA.(Incluye 
mano de obra, equipo y sonda 

1/8 x 60m. 

M 59,20 
$                           

73.075,00 
$                     

4.326.040,00 
27,31488 

$            
1.996.034,86 

10,9
7 

54621 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONJUNTO SANITARIO UNA 

PIEZA COLOR BLANCO, 
Sistema de descarga boton 
single, material porcelana 

sanitaria, forma asiento redondo, 
asiento cierre suave, forma 
asiento alongado,  (Incluye 

sanitario one piece, tapa, grifería, 
accesorios de conexión e 

instalación.) 

UNIDA
D 

7,00 
$                        

525.000,00 
$                     

3.675.000,00 
3,2298 

$            
1.695.645,00 

10,9
8 

54621 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ORINAL ARRECIFE 

ENTRADA SUPERIOR COLOR 
BLANCO. Incluye grifería 

tradicional cromada. 

UNIDA
D 

7,00 
$                        

725.000,00 
$                     

5.075.000,00 
3,2298 

$            
2.341.605,00 

10,9
9 

54621 
7210151

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LLAVE JARDÍN PESADA 

ACABADO CROMADO,  1/2 
PULGADA X 3/4 PULGADA. 

UNIDA
D 

14,00 
$                           

75.000,00 
$                     

1.050.000,00 
6,4596 

$                
484.470,00 

11 54621 
7210151

0 
DESMONTE Y RETIRO DE 
LLAVES DE LAVAMANOS 

UNIDA
D 

14,00 
$                           

35.433,00 
$                        

496.062,00 
6,4596 

$                
228.883,01 

11,0
1 

54310 
7215110

0 

DESMONTE DE  DUCHAS Y 
GRIFERÍAS (Incluye retiro y 

disposición final según 
disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

14,00 
$                           

25.737,00 
$                        

360.318,00 
6,4596 

$                
166.250,73 

11,0
2 

54621 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE DUCHA CONJUNTO 

INDIVIDUAL TIPO CROMADA 
CON REGISTRO FULL PASO 

DE 1/2" 

UNIDA
D 

14,00 
$                        

195.000,00 
$                     

2.730.000,00 
6,4596 

$            
1.259.622,00 

11,0
3 

54710 
7215300

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESPEJO 4 mm. Biselado y 

Pulido cuatro lados. (Suministro 
e instalación incluyendo los 

elementos de fijación al muro). 

M2 4,50 
$                        

130.000,00 
$                        

585.000,00 
2,0763 

$                
269.919,00 

11,0
4 

54760  

MANTENIMIENTO DE 
DIVISIONES DE BAÑOS 

INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE  BASE DE 

SOPORTE DE 30 CM EN  
ACERO INOXIDABLE CAL 18. Y 

REFUERZO SUPERIOR EN 
TUBO GALVANIZADO 

CUADRADO DE 3/4" EN CAL 18 
(INCLUYE ANTICORROSIVO 
PINTURA Y SOLDADURAS) 

UNIDA
D 

7,00 
$                        

850.000,00 
$                     

5.950.000,00 
3,2298 

$            
2.745.330,00 
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PUBLICO 

11,0
5 

  

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE PASADORES EN ACERO 

INIOXIDABLE PARA 
CERRADURAS DE BAÑOS 

UNIDA
D 

7,00 
$                           

89.333,00 
$                        

625.331,00 
3,2298 

$                
288.527,72 

11,0
6 

54619 
7215150

1 

DESMONTE,RETIRO,SUMINIST
RO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA TIPO PANEL LED 
DE 60X60 cm,Potencia 45 W, 
Temperatura de Color 4000K,  
LED Tipo 2835, Lumen 4020 
(±10%), Angulo 110°,Voltaje 

120/277 VAC, FP >0.95,  Horas 
de Vida Útil 50.000 Horas,  

INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y CONEXIÓN 

UNIDA
D 

3,00 
$                        

120.000,00 
$                        

360.000,00 
1,3842 

$                
166.104,00 

11,0
7 

54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE REJILLA  ALUMINIO  3" X 2"  
CON SOSCO TRADICIONAL  - 

(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

UNIDA
D 

24,00 
$                           

25.000,00 
$                        

600.000,00 
11,0736 

$                
276.840,00 

11,0
8 

54310 
7210290

0 

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE 
MUROS Y PISOS (Incluye 

cargue y retiro de escombros) 
M2 110,14 

$                           
12.000,00 

$                     
1.321.680,00 

50,818596 
$                

609.823,15 

11,0
9 

54310 
7210290

0 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ENCHAPE PARED 

CERÁMICA 30X60 CM BLANCO 
"PLANA" DE CORONA O 

SIMILAR. SUMIN E INSTAL 

M2 89,60 
$                           

90.000,00 
$                     

8.064.000,00 
41,34144 

$            
3.720.729,60 

11,1 54310 
7210290

0 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE Enchape de piso en ceramica 

antideslizante 45 x 45 
M2 44,06 

$                        
102.000,00 

$                     
4.494.120,00 

20,329284 
$            

2.073.586,97 

11,1
1 

54310 
7210290

0 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE REMATE BOCEL WIN EN 

ALUMINIO 
ML 37,60 

$                           
15.990,00 

$                        
601.224,00 

17,34864 
$                

277.404,75 

11,1
2 

54621 
7215360

5 

SUMINISTRO E INSTALACION 
Registro globo  tipo pesado Ø=1 

1/4". Suministro e Instal. 
UNG 2,00 

$                        
443.609,00 

$                        
887.218,00 

0,9228 
$                

409.362,39 

BITER16 -  REC 10     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO  - 
BASPC16 - REMANZO TIPO "O" PRIMERA ETAPA  -  COMPAÑIA ASPIE PF2025 

No. SERIE:  
PLACA MILITAR: (SI APLICA) 

PLACA CIVIL: (SI APLICA) 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:XXXXXXXXXXXXXXXXX 

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000276 
CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

12,1 15311 
7215220

1 

GUARDAESCOBA RECTO EN 
GRANO DE MARMOL PULIDO 

30X1,5X7,2 cm NEGRO 
M 1,2 

$                           
21.000,00 

$                           
25.200,00 

0,55368 
$                  

11.627,28 

12,2 15311 
7215220

1 

MANTENIMIENTO BALDOSA 
GRANO DE MARMOL  (Incluye 

destroncada, pulida,  
brillada) 

M2 245 
$                        

107.817,00 
$                   

26.415.165,00 
113,043 

$          
12.187.957,13 

12,3 15311 
7215220

1 

RETIRO DE CAPAS DE 
PINTURA DETERIORADAS 
POR   HUMEDAD   (incluye   

limpieza   y   retiro   de 
sobrantes) 

M2 107,7 
$                             

8.000,00 
$                        

861.600,00 
49,69278 

$                
397.542,24 

12,4 15311 
7215220

1 

MANTENIMIENTO DE 
DESAGÜE SANITARIO CON 
SONDA ELECTRICA.(Incluye  
mano de obra, equipo y sonda 

1/8 x 60m. 

M 123,5 
$                           

73.075,00 
$                     

9.024.762,50 
56,9829 

$            
4.164.025,42 

12,5 15311 
7215220

1 

DESMONTE GENERAL DE 
APARATOS ELECTRICOS A LA 

VISTA (Interruptores,  
Tomas, Ventiladores, Tableros, 

Cable Canaleta y Tubo a la 
Vista). 

UNIDA
D 

20 
$                           

15.433,00 
$                        

308.660,00 
9,228 

$                
142.415,72 

12,6 15311 
7215220

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CIELO RASO EN PVC. Color 
gris catedral o similar, medidas 

por lamina (300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos techo o 
pared y espacios  pequeños. 

(incluye Perfileria metálica, Cal 
.24-26, estructura cada 50 cm). 

M2 251 
$                           

83.428,00 
$                   

20.940.428,00 
115,8114 

$            
9.661.913,48 

12,7 15311 
7215220

1 

Mantenimiento de Redes 
Electricas Existentes, incluye  

reemplazo de lineas no 
conductoras o en mal estado y 

M 79,4 
$                        

854.633,00 
$                   

67.857.860,20 
36,63516 

$          
31.309.616,70 
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replanteo y relocalización con los 
nuevos aparatos a instalar, así 

como el cierre de circuitos y 
balanceo de cargas. 

12,8 15311 
7215220

1 

SUMINISTRO, INSTALACION 
DE PANEL LED EMPOTRAR 
CIRCULAR, 1800 Lúmenes  

24watts Luz Fría, diametro 30 
cm. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU  

FUNCIONAMIENTO 

UNIDA
D 

10 
$                           

53.394,00 
$                        

533.940,00 
4,614 

$                
246.359,92 

12,9 15311 
7215220

1 

PUNTO 110 V, PARA AIRE 
ACONDICIONADO INCLUYE 

TOMA 

UNIDA
D 

2 
$                           

70.200,00 
$                        

140.400,00 
0,9228 

$                  
64.780,56 

12,1 15311 
7215220

1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE INTERRUPTOR SENCILLO 

UNIDA
D 

4 
$                           

60.650,00 
$                        

242.600,00 
1,8456 

$                
111.935,64 

12,1
1 

15311 
7215220

1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE INTERRUPTOR DOBLE 
UNIDA

D 
1 

$                           
72.750,00 

$                           
72.750,00 

0,4614 
$                  

33.566,85 

12,1
2 

15311 
7215220

1 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE  
TOMACORRIENTE NORMAL 
DOBLE POLO A TIERRA 20A 
125V NEMA 5-20R.  INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA 

SU  CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UNIDA
D 

32,0 
$                           

86.517,00 
$                     

2.768.544,00 
14,7648 

$            
1.277.406,20 

12,1
3 

15311 
7215220

1 

PINTURA VINILO 3 MANOS 
Sobre Muro (Incluye 1 mano en 

pintura tipo 2 y dos manos  
en pintura tipo 1, filos y 

dilataciones). 

M2 349,5 
$                           

24.447,00 
$                     

8.544.226,50 
161,2593 

$            
3.942.306,11 

12,1
4 

15311 
7215220

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE VALVULA DE BOLA 

ROSCA,  PVC DE 1/2" A  TODO 
COSTO, INCLUYE NIPLES 

GALVANIZADOS, 
ADAPTADORES Y CODO DE  

SALIDA 

UNIDA
D 

25 
$                           

70.280,00 
$                     

1.757.000,00 
11,535 

$                
810.679,80 

12,1
5 

15311 
7215220

1 

PUERTA DUCHA ACRILICO 
(Incluye marco en aluminio 

anodizado Y pasador ) A todo  
costo 

M2 0,9 
$                        

315.080,00 
$                        

283.572,00 
0,41526 

$                
130.840,12 

12,1
6 

15311 
7215220

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ESPEJO 4 mm. Biselado y 

Pulido cuatro lados.  
(Suministro e instalación 

incluyendo los elementos de 
fijación al muro). 

M2 7,7 
$                        

130.000,00 
$                     

1.001.000,00 
3,55278 

$                
461.861,40 

12,1
7 

15311 
7215220

1 

MANTENIMIENTO GENERAL 
DE PISO Y PARED EN 

CERAMICA         BLANCO.          
(Incluye,         lavado, 

desmanchado, re emboquillada,  
y aseo general tambien  

mesones). 

M2 270,5 
$                           

32.563,00 
$                     

8.808.291,50 
124,8087 

$            
4.064.145,70 

12,1
8 

15311 
7215220

1 

REPARACIÓN CERAMICA 
PARED HD BLANCO 

SATINADO 30,5X60. Según 
existente, incluye retiro existente, 

picado para pegar, boquilla, 
pegante y win metalico. 

M2 6,5 
$                           

80.000,00 
$                        

520.000,00 
2,9991 

$                
239.928,00 

12,1
9 

15311 
7215220

1 

DESMONTE DE  DUCHAS Y 
GRIFERÍAS (Incluye retiro y 

disposición final según  
disposición de la unidad). 

UNIDA
D 

25 
$                           

27.404,00 
$                        

685.100,00 
11,535 

$                
316.105,14 

12,2 15311 
7215220

1 

REJILLA  Aluminio  4" x 3" con 
Sosco Tradicional - Ref. H-4"x3" 

Tipo Colrejillas o  
equivalente (suministro e 

instalación INCLUYE RETIRO 
EXISTENTES). 

UNIDA
D 

4 
$                           

22.317,00 
$                           

89.268,00 
1 

$                  
22.317,00 

12,2
1 

15311 
7215220

1 

REJILLA  Aluminio  3" x 2"   con 
Sosco Tradicional   - (suministro 

e instalación  
INCLUYE RETIRO 

EXISTENTES). 

UNIDA
D 

4 
$                           

18.520,00 
$                           

74.080,00 
1 

$                  
18.520,00 

       SUBTOTAL 
$                

750.023.158,1
9 

SUBTOTAL 
$        

346.026.153,4
2 

       ADMINISTRACCI
ON 18% 

$               
135.004.168,4

7 

ADMINISTRACCI
ON 18% 

$          
62.284.707,62 

       IMPREVISTO 2% 
$                  

15.000.463,16 
IMPREVISTO 2% 

$            
6.920.523,07 
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       UTILIDAD 5% 
$                  

37.501.157,91 
UTILIDAD 5% 

$          
17.301.307,67 

       IVA 19% SOBRE 
UTILIDAD 

$                    
7.125.220,00 

IVA 19% SOBRE 
UTILIDAD 

$            
3.287.248,46 

       TOTAL OBRA 
$               

944.654.167,7
4 

TOTAL OBRA 
$        

435.819.940,2
3 

       PRESPUESTO 
LOTE 1 

$           
435.832.436,0

0 

PRESPUESTO 
LOTE 1 

$     
435.832.436,0

0 

       DIFERENCIA 
-$               

508.821.731,7
4 

DIFERENCIA 
$                  

12.495,77 

 
El presupuesto estimado para presentar ofertas en el presente proceso para el LOTE N°1 
es el siguiente; CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECI NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTI TRES CENTAVOS 
M/CTE. ($435.819.940,23), el cual incluye impuestos, tasas, contribuciones y costos 
directos e indirectos a que haya lugar con motivo de la entrega de los bienes y/o prestación 
del servicio. 
 

NOTA 1: Efectuada la adjudicación del proceso la entidad procederá a ajustar en mayores 
cantidades aquellos ítems donde existe limitación de la necesidad; en todo caso el oferente 
que resulte adjudicatario entenderá que su adjudicación se hará hasta el valor que arroje 
el ajuste sin que exceda el valor total del presupuesto disponible para cada lote  

NOTA 2. El oferente para la elaboración de la oferta no deberá exceder el porcentaje de 
AIU establecido por la entidad el cual es del 25%. La distribución del porcentaje en los 
componentes es responsabilidad de cada oferente. 
 
NOTA 3: La administración se reserva la facultad de adjudicar mayores cantidades a las 
establecidas en la proyección de precios de cada lote de acuerdo con el valor adjudicado 
hasta agotar recursos de cada lote  y/o la necesidad. Los interesados en participar en el 
presente proceso, deberán ofertar, sin sobrepasar los precios de referencia incluido IVA, ni 
podrán ofertar cantidades inferiores a las requeridas de acuerdo con la necesidad 
planteada por el CENAC YOPAL. 

 
NOTA 4: En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no 
podrá cobrar este impuesto en su propuesta, so pena de ser rechazado y deberá presentar 
su propuesta descontando el valor del IVA en la lista de precios, DE ACUERDO A LO 
CONTENIDO EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL ANEXO Nº1 “DATOS GENERALES” 
ITEM PRESUPUESTO ESTIMADO. 

NOTA 5: En la evaluación económica de las ofertas se tendrá en cuenta lo establecido en el 

Concepto C – 059 de marzo de 2021, emitido por Colombia Compra Eficiente, que en su 

numeral 3. Señala “(…) En atención a las anteriores consideraciones previas, y como lo ha expuesto 

esta Agencia en conceptos anteriores, la evaluación de las propuestas económicas se 
realiza sobre el precio real ofrecido por cada proponente,  para cada lote esto es, con 
la inclusión de los impuestos, que se entienden parte del precio. Así las cosas, si un 
oferente es responsable de IVA y ello influye en el precio ofertado, la ponderación se 
hace sobre el valor final, sin importar que en el procedimiento existan otros oferentes 
que no son responsables de este impuesto. Esta interpretación no vulnera el principio de 

igualdad, toda vez que, no podría justificarse que en un procedimiento de selección donde existen 
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oferentes que proponen un precio con IVA, por ser responsables de este, y otros que no, la 

ponderación de propuestas se haga descontando el IVA para todos, pues ello, antes que realizar el 

principio de igualdad, lo violenta, al dar un trato igual a proponentes en situaciones disímiles. 

 
NOTA 6: Los precios ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos como 
impuestos, tasas, sobretasas y demás erogaciones relacionadas como administración, 
variaciones monetarias de orden cambiario y todo lo correspondiente al área comercial del 
proponente, por lo tanto, la CENAC YOPAL no se hará responsable por reclamaciones que 
tengan como causa los elementos antes descritos. 

NOTA 7: El Oferente deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 468 del Estatuto 
tributario. 

NOTA 8: En caso de encontrarse dos o más ítems con iguales características técnicas 
prevalecerá el menor valor. 

 
PROYECCION LOTE  N°02 "ARAUCA 

 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   COMANDO BASPC16 Y OFICINAS BASC16 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: (SI APLICA) 
PLACA CIVIL: (SI APLICA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836929 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000079 

CENTRO DE COSTOS: 

BIRAN18 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO  
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000018 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608978. 

CENTRO DE COSTOS: 3N5BL10027 

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

1.1 721522 
7215220

1 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE PISO 

EN MARMOL. 
(Incluye masillado de 
fisuras con mastice, 
destronque, lijado y 

cristalizado) 

M2 552,48 
$                           

96.150,00 

$         
53.120.952,00 

66,905328 
$           

6.432.947,29 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  ALOJAMIENTO DE TROPA EN 

"U" CP. ASPC 
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000010 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608970. 

CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

1.2 721526 
7215260

2 

CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA Cal 

.18 d/ 0.60 m. 
(Suministro e 

instalación con wash 
primer + esmalte + 
anclaje a muro + 

sikaflex 1A) 

UND 5,00 
$                        

192.627,00 

$               
963.135,00 

0,6055 
$               

116.635,65 

1.3 721526 
7215260

2 

CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA Cal 

.18 d/ 0.82 m. 
(Suministro e 

instalación con wash 
primer + esmalte + 
anclaje a muro + 

UND 18,00 
$                        

240.368,00 

$           
4.326.624,00 

2,1798 
$               

523.954,17 
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sikaflex 1A), incluye 
sosco de hasta 4" 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  RANCHO Y COMEDOR DE 

TROPA 
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000039 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608999. 

CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

1.4 54790 721536 

PUERTA DE DOS 
HOJAS EN 

ALUMINIO   Tipo 
pesado, hojas de 

vidrio templado 8 mm 
y pelicula sand 

blasting . Incluye el 
suministro de todos 

los accesorios 
requeridos para el 

correcto montaje, asi 
como el suministro e 

instalación de la 
silicona que sea 
requerida para 
garantizar una 

perfecta instalación. 
(Suministro e 
Instalación). 

M2 18,00 
$                        

985.000,00 

$         
17.730.000,00 

2,1798 
$           

2.147.103,00 

1.5 54790 721536 

SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, 
INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

DE MESA DE 
ACERO INOXIDABLE 
CON POCETA EN “L” 
2,80m X 1,40m. Tipo 
mesa plana con dos 
pocetas, reborde y 

salpicadero; 
Dimensiones (largo 1) 

2,80 mts x (largo 2) 
1,40 mts x 0,60 mts, 
h=0,90m, diseñada 

para lavado de vajilla 
y utensilios de cocina, 
fabricada totalmente 
en acero inoxidable 
304 2/B. Tapa con 

salpicadero de 15cm 
de alto en la parte de 
contacto con la pared 

y borde frontal y 
lateral bajó relieve de 
5 cm. En lámina de 

acero inoxidable 
calibre 16 Ref. 304 

2/B, bordes 
redondeados tipo 
media caña hacia 

abajo con un diámetro 
de 1¼". Incluye 

griferias, válvulas, 
sifónes, acoples y 
mangeras. Incluye 

todos los elementos 
necesarios para su 

correcta instalacion y 
fucionamiento. 

UND 1,00 
$                     

5.850.000,00 

$           
5.850.000,00 

0,1211 
$               

708.435,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  DISPENSARIO MEDICO 
No. SERIE: N/A 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001609002. 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000042 

CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

1.5 54710 
7215300

2 

VIDRIO CRUDO 5mm 
(Para ventanería. 

Incluye el suministro e 
instalación de todos 

los accesorios e 
insumos requeridos 

M2 171,11 
$                        

150.000,00 

$         
25.666.500,00 

20,721421 
$           

3.108.213,15 
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para el correcto 
montaje.) 

1.6  OMITID
O 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

PELICULA DE 
SEGURIDAD 

ANTIREFLECTIVA,  
de 4 micras. 

M2 54,12 
$                        

107.300,00 

$           
5.807.076,00 

6,553932 
$               

703.236,90 

1.7 721530 
7215300

1 

PUERTA EN VIDRIO 
TEMPLADO 10 mm 

con ZOCALO EN 
ALUMINIO de 10 cm 
(arriba - abajo) x 1,20 

largo, cerradura, 
manija de PIVOTE 

(Hoja Sencilla). 
Incluye el suministro 

de todos los 
accesorios requeridos 

para el correcto 
montaje. (Suministro 

e Instalación). 

M2 2,20 
$                     

1.500.000,00 

$           
3.300.000,00 

0,26642 
$               

399.630,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  BAÑOS HOMBRES - BAÑOS 
MUJERES BASE MILITAR NARANJITOS (BAEEV22 - BIRAN18) 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001609020 - 

8004030000000000002588245 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000060 - 164000000122 

CENTRO DE COSTOS: 3N5BL10027 - 3N5BL10027 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

1.8 15311 
7215220

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESPEJO  6 mm. 

Flotado sin biselar y 
sin marco. (Suministro 

e instalación 
incluyendo los 

elementos de fijación 
al muro). 

M2 30,00 
$                        

221.000,00 

$           
6.630.000,00 

3,633 
$               

802.893,00 

1.9 54621 
7215110

0 

DESMONTE Y 
REINSTALACION DE 

GRIFERIAS DE 
DUCHA. 

UN 20,00 
$                           

92.404,00 

$           
1.848.080,00 

2,422 
$               

223.802,49 

1.10 721515 
7215151

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CABLE DE COBRE 
ENCAUCHETADO 
3x14 THHN AWG 

M 160,00 
$                           

15.000,00 

$           
2.400.000,00 

19,376 
$               

290.640,00 

1.11 721515 
7215151

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

LAMPARA 
HERMETICA TIPO 

LED DE 
SUSPENDER, 
Potencia 70 W, 

Temperatura de Color 
4000K-4500K, 

SMD2835, Lumen 
6.430 lm (+/- 10%), 
FP > 0.9, Angula 

120°, Garantía de 5 
años, Voltaje 120/277 

VAC. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN Y 
CONEXIÓN. 

UN 12,00 
$                           

75.000,00 

$               
900.000,00 

1,4532 
$               

108.990,00 

1.12 54621 
7215110

0 

TUBERIA PVC-P  
RDE 21  1"  Agua Fria  

- Red de suministro 
en Muro (Incluye 
regatas y resane, 

instalación  y 
accesorios). 

M 30,00 
$                           

38.500,00 

$           
1.155.000,00 

3,633 
$               

139.870,50 

1.13 721532 
7215320

4 

MANTENIMIENTO 
DE FACHADA 

IMPERMEABILIZADA 
CON ACABADO EN 

PINTURA 
BITUMINOSA, 

(Incluye sello de 
fisuras con Sikafelt 
FPP-30® Refuerzo 

polipropileno (20%) o 
equivalente, dos 

manos de emulsión 

M2 232,00 
$                           

35.000,00 

$           
8.120.000,00 

28,0952 
$               

983.332,00 
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PUBLICO 

asfáltica y dos manos 
de pintura 

bituminosa). 

BATOT30     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO OFI BRIM 34, BIRAN  
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000118. 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002464808. 
CENTRO DE COSTOS: 3N5BL15120 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

2.1 721525 
7215250

4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PORCELANATTO 

BEIGE Mate  60 x 60 
cm  (Incluye boquilla y 

pegante) 

M2 43,44 
$                        

128.500,00 

$           
5.582.040,00 

5,260584 
$               

675.985,04 

GMRPI     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  DEPOSITO TELEMATICA 
(BUNKER N 04) 
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000288 
NUMERO DEL INVENTARIO:8004030000000000001601456  

CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

3.1 721532 
7215320

4 

IMPERMEABILIZACI
ON Tipo Manto Morter 
Plas AL-300 de 3 mm 
con foil de aluminio o 

equivalente. 
INCLUYE MORTERO 

AFINADO 1:4 
(Canales y/o cubiertas 

planas, incluye 
medias cañas, 

remates, pintura 
bituminosa) 

M2 32,50 
$                        

276.833,00 

$           
8.997.072,50 

3,93575 
$           

1.089.545,48 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  BATERIAS BAÑOS GUARDIA 
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000103 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001882588 

CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

3.2 54621 
7215110

0 

DESMONTE 
TANQUE PLASTICO 
CAP. 1.000 (Incluye 

cargue y retiro de 
material desmontado). 

UND 1,00 
$                        

120.000,00 

$               
120.000,00 

0,1211 
$                 

14.532,00 

3.3 54621 
7215110

0 

DESMONTE 
TUBERIA AEREA 

EXISTENTE  (Incluye 
cargue y retiro de 

material desmontado). 

M2 13,40 
$                           

35.493,00 

$               
475.606,20 

1,62274 
$                 

57.595,91 

3.4 54621 
7215405

9 

DESMONTE  
SANITARIOS (Incluye 

retiro y disposición 
final según 

disposición de la 
unidad). 

UND 2,00 
$                           

30.000,00 

$                 
60.000,00 

0,2422 
$                    

7.266,00 

3.5 54621 
7215110

0 

DESMONTE DE 
GRIFERIA  

ORINALES (Incluye 
retiro y disposición 

final según 
disposición de la 

unidad). 

UND 2,00 
$                           

30.000,00 

$                 
60.000,00 

0,2422 
$                    

7.266,00 

3.6 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TANQUE AGUA 

POTABLE PLASTICO 
CAP. 1.000 

lts,Incluye: flotador, 
tapa, accesorios y 
manguera flexible. 

UND 4,00 
$                        

985.000,00 

$           
3.940.000,00 

0,4844 
$               

477.134,00 

3.7 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

ORINAL ARRECIFE 
UND 2,00 

$                        
725.000,00 

$           
1.450.000,00 

0,2422 
$               

175.595,00 
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PUBLICO 

ENTRADA 
SUPERIOR BLANCO; 
INCLUYE GRIFERIA 
PUSH EXPUESTA 

3/4"  Y RACOR REF. 
947140001. 

3.8 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

CONJUNTO 
SANITARIO 

INFANTIL  KIDDY 
SINGLE EN CAJA. 

Blanco, 
REF.501101001 Tipo 

Corona o 
equivalente.(Incluye 

instalación, válvula de 
suministro y grifería) 

UND 2,00 
$                        

685.000,00 

$           
1.370.000,00 

0,2422 
$               

165.907,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  ALOJAMIENTO Y BAÑOS 

GUARDIA - RANCHO DE TROPA - BODEGA S4 
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  164000000103 - 164000000001 - 
164000000022 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001882588 - 
8004030000000000001601420 - 8004030000000000001601441 

CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

3.9 721515 
7215151

1 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

DE 
TRANSFERENCIA 
ELECTRICA POR 
INTERUPTORES 

AUTOMÁTICOS DE 
1000 A CADA UNO, 

Enclavamiento 
eléctrico y mecánico, 

(2) Interruptores 
graduables de 3x1000 
A Aprox., Pruebas de 
arco en tablero, Icc 15 
kA mínimo, Ensamble 
de tablero en sitio de 
fabrica (No debe ser 

ensamblado en obra), 
Control por PLC, , 

Transporte al sitio de 
la obra. INCLUYE 
ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN, 
FIJACIÓN Y TODO 

LO NECESARIO 
PARA SU 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENO 

UND 1.661,16 
$                        

780.287,00 

$   
1.296.181.552,92 

201,166476 
$       

156.967.586,06 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  COMANDO GMRPI (OFICINA 
AYUDANTIA - OFICINA DEL S1 - OFICINA S9 - OFICINA S3 - OFICINA S4) 

No. SERIE: N/A 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000022 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601441 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

3.10 721515 
7215151

1 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
DE LUMINARIA  LED 

TIPO PAR-38, 
Reflector tipo 

Showcase PAR-38, 
Bombilla rosca E27 

de 15W (±10%), 
Angulo de iluminación 
40° (±10%), Lumenes 
≥1200 Lm, Grado de 

protección ≥IP44, 
Temperatura de color 
(3000k-6000k) según 
lo requerido, Horas de 

UND 15,00 
$                        

949.167,00 

$         
14.237.505,00 

1,8165 
$           

1.724.161,86 
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PUBLICO 

vida útil ≥25.000 
Horas. INCLUYE 

ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, 

CONEXIÓN Y TODO 
LO NECESARIO 

PARA SU 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

BATOT27     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - 

ALOJAMIENTO DE TROPA N°2  
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000017-164000000021 
NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601436-

800040300000000000001601440 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

4.1 721525  

DEMOLICION DE 
CERAMICA EN 

TABLETA DE GRES. 
( Trafico pesado, 
insluye  retiro y 
disposicion final 
según la unidad) 

M2 300,00 
$                           

38.382,00 

$         
11.514.600,00 

36,33 
$           

1.394.418,06 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   BATERIA DE BAÑOS 

ALOJAMIENTO N°1 - BATERIA DE BAÑOS ALOJAMIENTO N°2 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  164000000057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601476 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

4.2 54621 
7215110

0 

DESMONTE DE 
GRIFERIA DE 

DUCHAS (incluye 
retiro y disposicion 

final según la unidad) 

UN 24,00 
$                           

27.404,00 

$               
657.696,00 

2,9064 
$                 

79.646,99 

4.3 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

GRIFERIA DE 
DUCHAS (Incluye 

todo lo necesario para 
su correcto 

funcionamiento) 

UN 24,00 
$                        

125.000,00 

$           
3.000.000,00 

2,9064 
$               

363.300,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - 
ALOJAMIENTO DE TROPA N°2  

No. SERIE: N/A 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000017-164000000021 

NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601436-

800040300000000000001601440 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

4.4   

DESMONTE DE 
ANGEO de malla 

negra ( incluye retiro y 
disposicion final 
según la unidad) 

M2 160,00 
$                             

4.679,00 

$               
748.640,00 

19,376 
$                 

90.660,30 

4.5 15311 
7215220

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

TOMA CORRIENTE 
TRIPOLAR DE  50 A 
250V 3P. INCLUYE 

TODO LO 
NECESARIO PARA 

SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

UN 36,00 
$                        

185.000,00 

$           
6.660.000,00 

4,3596 
$               

806.526,00 

4.6 54522 
7215260

1 

DESMONTE DE 
CABALLETES 
(Incluye retiro y 

disposcion final según 
la unidad) 

M 46,00 
$                           

18.000,00 

$               
828.000,00 

5,5706 
$               

100.270,80 

4.7 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CABALLETE TEJA 
FIBROCEMENTO 

ARTICULADO. 
Material libre de 

M 46,00 
$                           

92.500,00 

$           
4.255.000,00 

5,5706 
$               

515.280,50 
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PUBLICO 

asbesto (Incluye 
tornillos y fijadores) 

4.8 54310 
7210290

0 

DESMONTE DE 
TEJAS DE 

CUBIERTA -Todo tipo 
de tejas (incluye 

cargue y retiro de 
material desmontado) 

M2 194,40 
$                           

13.855,00 

$           
2.693.412,00 

23,54184 
$               

326.172,19 

4.9 54522 
7215260

1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

TEJAS EN 
FIBROCEMENTO 

(incluye todo lo 
necesario para su 

instalacion) 

M2 194,40 
$                           

65.000,00 

$         
12.636.000,00 

23,54184 
$           

1.530.219,60 

4.10   

DESMONTE 
PORTONES 

ALOJAMIENTO DE 
1.97 x 2 metros 
(incluye retiro y 
disposicion final 

según disposicion de 
la unidad) 

UN 6,00 
$                           

82.819,00 

$               
496.914,00 

0,7266 
$                 

60.176,29 

4.11   

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

PORTONES 
METALICOS CON 
MALLA DE 1.97 x 2 

Metros (incluye chapa 
y todo lo necesario 

para su correcto 
funcionamiento) 

UN 6,00 
$                        

650.000,00 

$           
3.900.000,00 

0,7266 
$               

472.290,00 

4.12 54720 
7215250

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

TABLETA DE GRES 
(incluye Alistamiento 
de mortero  de 0.5  
cm e instalacion de 
hojilla a todo costo) 

UN 300,00 
$                           

42.753,00 

$         
12.825.900,00 

36,33 
$           

1.553.216,49 

4.13   

SUMINISTRO E 
INSTALACION de 

malla negra (Incluye 
pintura de estructura y 

accesorios para su 
correcto 

funcionamiento) 

M2 160,00 
$                           

45.253,00 

$           
7.240.480,00 

19,376 
$               

876.822,13 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - 

ALOJAMIENTO DE TROPA N°2 - COMANDO 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000017-164000000021-

164000000026 
NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601436-

800040300000000000001601440-800040300000000000001601445 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

4.14 54730 
7215250

0 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE 

PINTURA VINILO 3 
MANOS Sobre Muro 
(Incluye 1 mano en 
pintura tipo 2  y dos 

manos en pintura tipo 
1, filos y dilataciones). 

M2 136,00 
$                           

24.447,00 

$           
3.324.792,00 

16,4696 
$               

402.632,31 

BITER18     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO - PIEZA DETENIDOS Y 

PANADERIA  
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000016 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601435 

CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

5.1   

DESMONTE DE 
TEJA DE CUBIERTA-

todo tipo de teja 
(Incluye cargue y 
retiro de material 

desmontado). 

M2 279,00 
$                           

13.855,00 

$           
3.865.545,00 

33,7869 
$               

468.117,50 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA TIPO "U" 
CP IR (BAÑOS) 
No. SERIE: N/A 
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PUBLICO 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000019 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601438 

CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503 

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

5.2 54621 
7215405

9 

DESMONTE 
SANITARIOS 

ORINALES (Incluye 
retiro y disposición 

final según 
disposición de la 

unidad). 

UN 6,00 
$                           

30.000,00 

$               
180.000,00 

0,7266 
$                 

21.798,00 

5.3 54621 
7215405

9 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

ORINAL ARRECIFE 
ENTRADA 

SUPERIOR BLANCO; 
INCLUYE GRIFERIA 
PUSH EXPUESTA 

3/4"  Y RACOR REF. 
947140001. 

UN 6,00 
$                        

725.000,00 

$           
4.350.000,00 

0,7266 
$               

526.785,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA TIPO "U" 

CP IR 
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000019 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601438 

CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

5.4 54621 
7215110

0 

DESMONTE  DE 
GRIFERIAS DE 

DUCHA (incluye retiro 
y disposicion final 

según disposicion de 
la unidad). 

UN 8,00 
$                           

27.404,00 

$               
219.232,00 

0 
$                                 
- 

5.5 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GRIFERIA PARA 

DUCHAS Y 
ACCESORIOS ( 
incluye todo loo 

necesario para su 
correcto 

funcionamiento) 

UN 8,00 
$                        

195.000,00 

$           
1.560.000,00 

0,9688 
$               

188.916,00 

5.6 54310 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

LAVAMANOS SPACE 
FFC BLANCO REF 

203011001 Tipo 
Corona o equivalente 

. (Incluye conjunto 
GRIFERIA 

LAVAMANOS ARCE 
tipo Grival o 

equivalente. Cj 
Lavamanos 4P Arce 

incluye sifón desagüe 
y griflex). 

UN 8,00 
$                        

385.000,00 

$           
3.080.000,00 

0,9688 
$               

372.988,00 

5.7 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
CONJUNTO 

SANITARIO Tipo 
LAGUNA Color 

Blanco Ref. 
340021001 de Corona 
o equivalente (Incluye 

sanitario, tapa, 
tanque, grifería, 
accesorios de 

conexión e 
instalación.) 

UN 8,00 
$                        

516.100,00 

$           
4.128.800,00 

0,9688 
$               

499.997,68 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PIEZA DETENIDOS Y DEPOSITO 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000016 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601435 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

5.8 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

TEJA 
TERMOACUSTICA. 

M2 279,00 
$                        

100.000,00 

$         
27.900.000,00 

33,7869 
$           

3.378.690,00 
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PUBLICO 

(Color verde 
dimensiones 1M x 6m 
incluyendo perfiletia y 

amarres y todo lo 
necesario para su 

instalacion). 

BMMA8     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS ALOJAMIENTOS 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000157 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002423281 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

6.1 54621 
7215110

0 

DESMONTE 
GRIFERIA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
SANITARIOS (Incluye 

retiro y disposición 
final según 

disposición de la 
unidad). 

UN 14,00 
$                           

27.404,00 

$               
383.656,00 

1,6954 
$                 

46.460,74 

6.2 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GRIFERIA DE 

ENTRADA Y SALIDA  
SANITARIOS (Incluye 

retiro y disposición 
final según 

disposición de la 
unidad). 

UN 14,00 
$                           

47.000,00 

$               
658.000,00 

1,6954 
$                 

79.683,80 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA BAÑOS 
ALOJAMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000157 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002423281 

CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

6.3 54720 
7215250

0 

DEMOLICION 
ENCHAPE DE PISOS 

(Incluye cargue y 
retiro de material 

desmontado). 

M2 480,00 
$                           

38.382,00 

$         
18.423.360,00 

58,128 
$           

2.231.068,90 

6.4 54720 
7215250

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

BALDOSA EN 
PORCELANA de 

48*48  (Incluye todo lo 
necesario para su 

correcto 
funcionamiento). 

M2 480,00 
$                        

105.000,00 

$         
50.400.000,00 

58,128 
$           

6.103.440,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA BAÑOS ALOJAMIENTO 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000157 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002423281 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

6.5   

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PUERTA EN  PVC 

CON PANEL DURO 
GLASS BLANCO 

PARA BAÑO TIPO 
AZEMBLA MEDIDAS 
ANCHO 0,56 ALTO 

1,20 . Incluye el 
suministro de todos 

los accesorios 
requeridos para el 

correcto montaje, asi 
como el suministro e 

instalación de la 
silicona que sea 
requerida para 
garantizar una 

perfecta instalación. 

UN 6,00 
$                        

650.000,00 

$           
3.900.000,00 

0,7266 
$               

472.290,00 

6.6   

DESMONTE DE 
PUERTAS EN 
ALUMINIO DE 

160X70 CM CON 

UN 22,00 
$                           

56.023,00 

$           
1.232.506,00 

2,6642 
$               

149.256,48 
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PUBLICO 

ANCLAJE A LA 
PAREDES  (Incluye 
retiro y disposición 

final según 
disposición de la 

unidad). 

6.7   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

FLUXOMETRO 
PEDAL 310-WC-4.8 
Fluxómetro de pedal 
para WC de 32 mm o 
38 mm, 4.8 litros por 

descarga. Tipo Helvex 
o similar 

UN 7,00 
$                     

1.206.464,00 

$           
8.445.248,00 

0,8477 
$           

1.022.719,53 

6.8   

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

PUERTAS EN 
ALUMINIO DE 

160X70 CM CON 
ANCLAJE A 

PAREDES  (Incluye 
retiro y disposición 

final según 
disposición de la 

unidad). 

UN 22,00 
$                        

963.293,00 

$         
21.192.446,00 

2,6642 
$           

2.566.405,21 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BMMA8 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000157 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002423281 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302 

 $                                 
- 

0 
$                                 
- 

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

6.9 54730 
7215401

1 

PINTURA EPOXICA 
ALTA RESISTENCIA 
CON CATALIZADOR 
3 MANOS. (Incluye 1 
mano en pintura  tipo 

2 y dos manos en 
pintura epoxi 
poliamida con 

catalizador, filos y 
dilataciones). 

M2 180,00 
$                           

42.500,00 

$           
7.650.000,00 

21,798 
$               

926.415,00 

BAEEV14     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINA DE INTELIGENCIA - 

BODEGA OFICINA S4 - BAÑOS BUNKER SLP - AULA - BAÑOS BLOQUE 
DEL COMANDO - OFICINA ALIMENTACIÓN - CUBIERTA  COMANDO 

BAEEV14 - OFICINA S2 - SALAS DE AYUDA - PELUQUERIA - OFICINA 
TELEMÁTICA - BAÑOS NUCLEO DE INTELIGENCIA - CUBIERTA 

ARCHIVO CENTRAL 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000310 - 164000000265 - 

164000000266 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593717 - 

8004030000000000002794423 - 8004030000000000002794424 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

7.1 54310 
7210290

0 

DESMONTE CIELO 
RASO  (Incluye 

cargue y retiro de 
material desmontado). 

M2 1066,21 
$                           

10.460,00 

$         
11.152.556,60 

129,118031 
$           

1.350.574,60 

7.2 54699 
7215260

5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CIELO RASO EN 
PVC. Color gris 

catedral o similar, 
medidas por lamina 

(300cm X 25cm) 
espesor 6mm, usos 

techo o pared y 
espacios pequeños. 

(incluye Perfileria 
metálica, Cal .24-26, 
estructura cada 50 

cm). 

M2 1066,21 
$                           

83.428,00 

$         
88.951.767,88 

129,118031 
$         

10.772.059,09 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO  
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000268 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794426 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 
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PUBLICO 

MEDID
A 

7.3 54621  

DESMONTE  DE 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 
DE AGUA DE 10.000 
lts,Incluye:disposicion 
final según la unidad) 

UN 4,00 
$                        

120.000,00 

$               
480.000,00 

0,4844 
$                 

58.128,00 

7.4 54621  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE AGUA DE 10.000 
lts,Incluye: flotador, 
tapa, accesorios y 
manguera flexible. 

(incluye reconexión a 
la tubería) 

UN 4,00 
$                        

985.000,00 

$           
3.940.000,00 

0,4844 
$               

477.134,00 

7.5 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

GRIFERIA 
ANTIVANDALICA UA, 

valvula para 
lavamanos de 
Empotrar Push 

UN 8,00 
$                        

425.000,00 

$           
3.400.000,00 

0,9688 
$               

411.740,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS ALOJAMIENTOS 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000307 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593730 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

7.6 54621 
7215110

0 

DESMONTE 
GRIFERIA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
SANITARIOS (Incluye 

retiro y disposición 
final según 

disposición de la 
unidad). 

UN 6,00 
$                           

50.737,00 

$               
304.422,00 

0,7266 
$                 

36.865,50 

7.7 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TAZA BALTICO EP 

Ref. 113121001 
corona o equivalente, 

para fluxometro o 
griferia, antivandalico, 

color blanco. 

UN 6,00 
$                        

785.000,00 

$           
4.710.000,00 

0,7266 
$               

570.381,00 

7.8 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
GRIFERIA DE 

ENTRADA Y SALIDA  
SANITARIOS (Incluye 

accesorios para su 
completo 

funcionamiento). 

UN 6,00 
$                           

75.037,00 

$               
450.222,00 

0,7266 
$                 

54.521,88 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BUNKER SLP 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:  164000000312 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593718 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

7.9 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

GRIFERIA 
LAVAMANOS Grival o 
equivalente. Conjunto 
: Llave Individual Arce 

incluye sifon Y 
desague 

UN 6,00 
$                           

54.000,00 

$               
324.000,00 

0,7266 
$                 

39.236,40 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000269 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794427 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

7.10 54621  
DESMONTE 

TUBERIA AEREA 
EXISTENTE  (Incluye 

M 86,00 
$                           

35.493,00 

$           
3.052.398,00 

10,4146 
$               

369.645,40 
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PUBLICO 

cargue y retiro de 
material desmontado). 

7.11 721411 
7214112

4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TUBERIA PVC-P 
RDE 21 2" AGUA 

FRIA (red de 
suministro 

descolgada) incluye 
accesorios para su 

correcto 
funcionamiento 

M 168,84 
$                           

38.500,00 

$           
6.500.340,00 

20,446524 
$               

787.191,17 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO - RANCHO DE 
TROPA 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000272 - 164000000268 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794430 - 

8004030000000000002794426 
CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615 - 3N5AL11615 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

7.12 721411 
7214111

5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO 
PANEL LED DE 

60X60 cm,                   
Potencia 45 W,                   

Temperatura de Color 
4000K,  LED Tipo 

2835,                       
Lumen 4020 (±10%),                

Angulo 110°,                              
Voltaje 120/277 VAC,                 
FP >0.95,  Horas de 

Vida Útil 50.000 
Horas,  INCLUYE 
ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN Y 
CONEXIÓN 

UN 94,00 
$                        

120.000,00 

$         
11.280.000,00 

11,3834 
$           

1.366.008,00 

BAACA18     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO BASE MILITAR DE 

CRAVO NORTE - COT BASE MILITAR - COMANDO BASE MILITAR - 
RANCHO DE TROPA BASE MILITAR - DEPOSITO BASE MILITAR  

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000270 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002798363 

CENTRO DE COSTOS: 3N5C091347 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

8.1 54730 
7215250

0 

RETIRO DE CAPAS 
DE PINTURA 

DETERIORADA POR 
HUMEDAD (raspado 

y lijado) 

M2 220,00 
$                             

8.000,00 

$           
1.760.000,00 

26,642 
$               

213.136,00 

8.2 54730 
7215250

0 

PINTURA VINILO 
TIPO 1 MANO Sobre 
Muro (Incluye 2 mano 
de pintura tipo 1, filos 

y dilataciones). 

M2 96,00 
$                           

14.927,00 

$           
1.432.992,00 

11,6256 
$               

173.535,33 

8.3 54730 
7215250

0 

PINTURA VINILO 
TIPO CORAZA 

MANO Sobre Muro 
(Incluye 3 mano de 

pintura tipo CORAZA , 
filos y dilataciones). 

M2 96,00 
$                           

27.300,00 

$           
2.620.800,00 

11,6256 
$               

317.378,88 

8.4 721527 
7215270

4 

ANDEN CONCRETO 
3.000 psi  Reforzado  
E= 0.10m.  Acabado:  
Escobiado. (Incluye 
malla electrosoldada  
y recebo compactado 

0,25m.) 

M2 175,00 
$                        

104.000,00 

$         
18.200.000,00 

21,1925 
$           

2.204.020,00 

BAEEV1     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO (OFICINAS) 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000258 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794539 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C091760 

    

IT
E

M
 CÓDIG
O 

DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 
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PUBLICO 

9.1 721524 
7215240

2 

DESMONTE Y 
REINSTALACIÓN 

PUERTA VENTANA 
EN ALUMINIO 
DIMENSIONES 

3.80x2.55 mts, incluye 
desmonte y 

reinstalación ventanas 
laterales dimensiones 
0.70x2.55 mts y todos 

los accesorios 
necesarios para su 

correcto 
funcionamiento. 

UN 10,00 
$                        

744.238,00 

$           
7.442.380,00 

1,211 
$               

901.272,22 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000257 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794538 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C091760 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

9.2 54790 721536 

MANTENIMIENTO  
DE  CARPINTERÍA 

METÁLICA - 
(PUERTAS Y 

VENTANAS) Incluye 
desmonte,  limpieza, 
remoción de pintura, 

lijada, reparación 
hasta un 15% de 
lamina de iguales 

características a la 
existente y soldadura 
de partes afectadas, 

aplicación de 
anticorrosivo,  pintura 

esmalte y 
reinstalación). 

M2 43,48 
$                        

235.960,00 

$         
10.259.540,80 

5,265428 
$           

1.242.430,39 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO (BODEGA DE 

ARMAMENTO - BODEGA DE INTENDENCIA) 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000259 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794540 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C091760 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

9.3 721015 
7210150

5 

MANTENIMIENTO 
DE CERRADURA DE 

PUERTAS- Incluye 
desmonte, reparación, 

reposición  de 2 
copias de llaves, laca 

o pintura y 
reinstalación). 

UN 4,00 
$                           

55.000,00 

$               
220.000,00 

0,4844 
$                 

26.642,00 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA 
No. SERIE: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000256 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794535 

CENTRO DE COSTOS: 3N5C091760 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

9.4   

PUERTA 
ENTAMBORADA EN 

LAMINA TRIPLEX 
OKUME - Tipo Pizano 
Okumé o equivalente. 

Hoja Lisa con 
Marquete chapacanto 

okumé. Acabado: 
tintilla, sellador 

(mínimo 6 manos) y 
laca según diseño. 
(Incluye suministro, 

instalación y 
bisagras). 

M2 6,44 
$                        

390.000,00 

$           
2.511.600,00 

0,779884 
$               

304.154,76 

BAEEV16     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BAEEV16 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000272 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002798364 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C120502 
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IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

10.1 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE 
PEDESTAL  Linea 

MILANO Color Blanco  
Tipo Corona o 

equivalente. (Incluye 
GRIFERIA 

LAVAMANOS ARCE 
tipo Grival o 

equivalente. Cj 
Lavamanos 4P Arce 

incluye sifón desagüe 
y griflex). 

UNIDA
D 

14,00 
$                        

572.782,00 

$           
8.018.948,00 

1,6954 
$               

971.094,60 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO (OFICINAS) 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000269 

NUMERO DEL INVENTARIO:  8004030000000000002798361 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C120502 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

10.2 721411 
7214111

5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN SPOT 
LED  DIRIGIBLE DE 
SOBREPONER EN 

RIEL (TIPO 
BELLAGIO1 O 
SIMILAR), base 

portalámpara bombilla 
GU10, Pmax 12-16W, 

100-240V, LED 
integrado, 

Temperatura de color 
3000 (blanco neutro),  
120º, IP20, carcasa 
en aleación de zinc 

color blanco. Incluye 
accesorios de 

conexión, rieles tipo 
YS100/B y todo lo 
requerido para su 

debido 
funcionamiento. 

UNIDA
D 

15,00 
$                           

49.400,00 

$               
741.000,00 

1,8165 
$                 

89.735,10 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA BAEEV16 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000272      

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002798364 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C120502 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

10.3 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 

DUCHAS FLEXIBLES 

UNIDA
D 

15,00 
$                        

247.000,00 

$           
3.705.000,00 

1,8165 
$               

448.675,50 

GGARA     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE GAULA 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000110 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002400225 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C020904 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

11.1 54730 
7215250

0 

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE 

PINTURA ESMALTE 
BLANCO 

ALMENDRA, SEGÚN 
DATOS TECNICOS 
PARA PINTURA DE 
INSTALACIONES 

MILITARES, 3 manos 
sobre contrahuellas 

escalones con 
acabado en pañete, 

Incluyendo 
disolventes filos y 

dilataciones. 

M2 66,00 
$                           

38.000,00 

$           
2.508.000,00 

7,9926 
$               

303.718,80 

11.2 54730 
7215250

0 
SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE 

M2 52,80 
$                           

38.000,00 

$           
2.006.400,00 

6,39408 
$               

242.975,04 
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PINTURA ESMALTE 
VERDE CIPRES, 
SEGÚN DATOS 

TECNICOS PARA 
PINTURA DE 

INSTALACIONES 
MILITARES, 3 manos 
sobre contrahuellas 

escalones con 
acabado en pañete, 

Incluyendo 
disolventes filos y 

dilataciones 

11.3 72153 
7215320

4 

IMPERMEABILIZACI
ON Tipo Manto 600 

XT 3mm. Para 
terrazas transmisible, 

Incluyendo media 
cañas, remates y 

emulsion asfaltica. 

M2 118,75 
$                        

172.680,00 

$         
20.505.750,00 

14,380625 
$           

2.483.246,33 

BAS18     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TRANSEUNTES 
BASPC18 (BAÑOS 1) - ALOJAMIENTO TRANSEUNTES BASPC18 (BAÑOS 

2) 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000117 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002400232 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C020904 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

12.1 721520 
7215210

1 

MANTENIMIENTO 
CIELO RASO EN 

PERFIL PVC (Incluye 
desmonte y 

reinstalación de 
piezas, cambio de 

cielo raso o estructura 
averiados y ajuste de 

la estructura). 

M2 20,00 
$                           

73.428,00 

$           
1.468.560,00 

2,422 
$               

177.842,62 

12.2 54621 
7215110

0 

DESMONTE 
TUBERIA 

HIDRAULICA Y/O 
SANITARIA (Incluye 

regata y desmonte de 
accesorios.) 

M 18,00 
$                           

47.137,00 

$               
848.466,00 

2,1798 
$               

102.749,23 

12.3 54621 
7215110

0 

ORINAL CORRIDO 
EN CONCRETO 2500 
psi  Incluye refuerzo, 
enchape de cerámica 

importada natural 
branco  medidas 1.77 

x 0.40 h: 0.80 y 
enchape superior de 1 
mt , sifones y todo lo 

necesario para la 
correcta instalacion. 

M2 2,00 
$                        

758.297,00 

$           
1.516.594,00 

0,2422 
$               

183.659,53 

12.4 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

SANITARIO POWER 
ONE. Sanitario de alta 
eficiencia 3.8lpf, 650 
litros descarga, 1000 

grm de miso Ref. 
101651001 de Corona 

o equivalente 

M2 12,00 
$                        

525.000,00 

$           
6.300.000,00 

1,4532 
$               

762.930,00 

12.5 54621 
7215110

0 

DESMONTE 
SANITARIO (incluye 
retiro y disposicion 

final. 

M2 12,00 
$                           

30.000,00 

$               
360.000,00 

1,4532 
$                 

43.596,00 

12.6 54621 
7215110

0 

DESMONTE DE 
GRIFERIA DE 

DUCHA (incluye retiro 
y disposicion final). 

M 16,00 
$                           

25.737,00 

$               
411.792,00 

1,9376 
$                 

49.868,01 

12.7 54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

DUCHA 
ANTIVANDÁLICA 
CON REGADERA 
TUBULAR BOTON 

ACCIONADOR 
SENCILLO PUSH 

CROMO REF 
754000001 Tipo 

Grival o equivalente. 

UN 16,00 
$                        

425.000,00 

$           
6.800.000,00 

1,9376 
$               

823.480,00 
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PUBLICO 

12.8 54621 
7215110

0 

INCRUSTACIONES 
Porcelana - JUEGO 
Incrustaciones x 6 
und  ELITE  Ref. 

06610100-1 o Tipo 
Corona o equivalente. 
(Papelera, jabonera 

lavamanos, 2 
ganchos, cepillera, 
jabonera ducha y 
toallero). (Incluye 

materiales de 
instalación, chazos y 

silicona) 

UN 16,00 
$                        

145.507,00 

$           
2.328.112,00 

1,9376 
$               

281.934,36 

12.9 54621 
7215110

0 

INCRUSTACIONES 
Porcelana - 

JABONERA DUCHA 
ESPACIO Tipo 
Corona  Ref. 

O4210100-1 o 
equivalente. (Incluye 

materiales de 
instalación, chazos y 

silicona) 

UN 16,00 
$                        

221.652,00 

$           
3.546.432,00 

1,9376 
$               

429.472,92 

DIM53     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINAS DISTRITO MILITAR 
No.53 (SECTOR ATENCION AL CIUDADANO - CUBIERTA) 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000021 
NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000000752834 

CENTRO DE COSTOS: 3N5C020904 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

12.1
0 

54621 
7214111

5 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA TIPO 
PANEL LED DE 

60X60 cm. Potencia 
40 w. Temperatura de 
color 4000k led lumen 
3431 (+-10%), ángulo 
110 voltaje 120/277 

VAC, FP >0.95, horas 
de vida útil 50.000 
horas, la luminaria 
deberá ser avalada 

por la interventoría y 
cumplir con las 

especificaciones de 
diseño realizado por 

el COING incluye 
accesorios de 

funcionamiento y 
conexión. 

UN 16,00 
$                        

120.000,00 

$           
1.920.000,00 

1,9376 
$               

232.512,00 

12.1
1 

54310 
7210290

0 

DESMONTE, 
LIMPIEZA Y 

REINSTALACIÓN DE 
TEJAS DE 

CUBIERTA (incluye 
revisión, ajuste y 

retiro de tejas en mal 
estado) 

UN 298,35 
$                           

35.000,00 

$         
10.442.250,00 

36,130185 
$           

1.264.556,48 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DISTRITO 

MILITAR No.53 (BAÑO SOLDADOS 
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000118 

NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002400233 
CENTRO DE COSTOS: 3N5C020904 

    

IT
E

M
 CÓDIG

O 
DANE 

UNSPS
C (CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESIDA
D 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
NECESIDAD 
AJUSTADA 

TOTAL 
AJUSTADO 

12.1
2 

54621 
7215110

0 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

DE Válvula para 
Sanitario u orinal Flujo 

Ajustable DE 
ENTRADA 

SUPERIOR . 
Metálica, instalación 
expuesta, entrada 
mínima 3/4" NPT, 
salida conexión a 
racor 3/4" NPSM, 

UN 3,00 
$                        

951.544,00 

$           
2.854.632,00 

0,3633 
$               

345.695,94 
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dimensiones 
generales 

(362x120x280mm), 
descarga por pistón 

manipulación por 
palanca, presión 
mínima 20 psi, 

presión de trabajo 20 
a 80 psi, capacidad 

de flujo estimada 3 l/s 
a 50 psi, según ficha 

técnica y 
especificaciones del 

diseñador. 

12.1
3 

54621 
7215110

0 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

DUCHA 
ANTIVANDÁLICA 
CON REGADERA 
TUBULAR BOTON 

ACCIONADOR 
SENCILLO PUSH 

CROMO REF 
754000001 Tipo 

Grival o equivalente. 

M2 1,00 
$                        

631.439,00 

$               
631.439,00 

0,1211 
$                 

76.467,26 

       TOTAL 
$   

1.954.547.764,90 
TOTAL 

$       
236.669.185,33 

       ADMINISTRACCION 
18% 

$       
351.818.597,68 

ADMINISTRACCI
ON 18% 

$         
42.600.453,36 

       IMPREVISTO 2% 
$         

39.090.955,30 
IMPREVISTO 2% 

$           
4.733.383,71 

       UTILIDAD 5% 
$         

97.727.388,25 
UTILIDAD 5% 

$         
11.833.459,27 

       IVA 19% SOBRE 
UTILIDAD 

$         
18.568.203,77 

IVA 19% SOBRE 
UTILIDAD 

$           
2.248.357,26 

       TOTAL OBRA 
$   

2.461.752.909,89 
TOTAL OBRA 

$       
298.084.838,93 

       PRESPUESTO LOTE 2 
$    

298.108.044,00 
PRESPUESTO LOTE 2 

$    
298.108.044,00 

       DIFERENCIA 
-$  

2.163.644.865,89 
DIFERENCIA 

$                 
23.205,07 

 
 
VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO.  
 
El valor de referencia estimado para presentar ofertas a cantidad unitaria PARA EL LOTE 
N° 2 en el presente proceso es el siguiente; DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
OCHENTA Y CUATROMIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES 

CENTAVOS M/CTE ($ 298.084.838,93). El cual no podrá ser superado en su totalidad y tampoco 

el valor por ítem fijado en el estudio de mercado. Pues incurriría en CAUSAL DE RECHAZO. 

 
NOTA 1: Efectuada la adjudicación del proceso la entidad procederá a ajustar en mayores 
cantidades aquellos ítems donde existe limitación de la necesidad; en todo caso el oferente 
que resulte adjudicatario entenderá que su adjudicación se hará hasta el valor que arroje 
el ajuste sin que exceda el valor total del presupuesto disponible para cada lote  

NOTA 2. El oferente para la elaboración de la oferta no deberá exceder el porcentaje de 
AIU establecido por la entidad el cual es del 25%. La distribución del porcentaje en los 
componentes es responsabilidad de cada oferente. 
 
NOTA 3: La administración se reserva la facultad de adjudicar mayores cantidades a las 
establecidas en la proyección de precios de cada lote de acuerdo con el valor adjudicado 
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hasta agotar recursos de cada lote  y/o la necesidad. Los interesados en participar en el 
presente proceso, deberán ofertar, sin sobrepasar los precios de referencia incluido IVA, ni 
podrán ofertar cantidades inferiores a las requeridas de acuerdo con la necesidad 
planteada por el CENAC YOPAL. 

 
NOTA 4: En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no 
podrá cobrar este impuesto en su propuesta, so pena de ser rechazado y deberá presentar 
su propuesta descontando el valor del IVA en la lista de precios, DE ACUERDO A LO 
CONTENIDO EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL ANEXO Nº1 “DATOS GENERALES” 
ITEM PRESUPUESTO ESTIMADO. 

NOTA 5: En la evaluación económica de las ofertas se tendrá en cuenta lo establecido en el 

Concepto C – 059 de marzo de 2021, emitido por Colombia Compra Eficiente, que en su 

numeral 3. Señala “(…) En atención a las anteriores consideraciones previas, y como lo ha expuesto 

esta Agencia en conceptos anteriores, la evaluación de las propuestas económicas se 
realiza sobre el precio real ofrecido por cada proponente,  para cada lote esto es, con 
la inclusión de los impuestos, que se entienden parte del precio. Así las cosas, si un 
oferente es responsable de IVA y ello influye en el precio ofertado, la ponderación se 
hace sobre el valor final, sin importar que en el procedimiento existan otros oferentes 
que no son responsables de este impuesto. Esta interpretación no vulnera el principio de 

igualdad, toda vez que, no podría justificarse que en un procedimiento de selección donde existen 

oferentes que proponen un precio con IVA, por ser responsables de este, y otros que no, la 

ponderación de propuestas se haga descontando el IVA para todos, pues ello, antes que realizar el 

principio de igualdad, lo violenta, al dar un trato igual a proponentes en situaciones disímiles. 

 
NOTA 6: Los precios ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos como 
impuestos, tasas, sobretasas y demás erogaciones relacionadas como administración, 
variaciones monetarias de orden cambiario y todo lo correspondiente al área comercial del 
proponente, por lo tanto, la CENAC YOPAL no se hará responsable por reclamaciones que 
tengan como causa los elementos antes descritos. 

NOTA 7: El Oferente deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 468 del Estatuto 
tributario. 

NOTA 8: En caso de encontrarse dos o más ítems con iguales características técnicas 
prevalecerá el menor valor. 
 

 
PROYECCION LOTE  N°03 VICHADA 

BIPIN45 

 

 

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA 
No.SERIE:N/A 

PLACA MILITAR :N/A 
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PLACA CIVIL:N/A 
IDENTIFICACION ACTIVO FIJO: 164000000071 

NUMERO DE ACTIVO FIJO:8004030000000000000902040 
CENTRO DE COSTOS:3R6C052071 

ITE
M 

UNSP
SC 

(CCE) 

CÓDIGO 
MATERI
AL SAP 

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESI
DAD 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
CANTIDADES 
AJUSTADAS 

TOTAL AJUSTADO 

5.1 
721529

01 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

DESMONTE 
CIELO RASO 

(incluye 
cargue y retiro 

de material 
desmontado) 

M2 672 
$                           

10.460,00 

$                                 
7.029.120,00 

169,2768 
$                                 

1.770.635,33 

5.2 
301616

04 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMIINISTRO 
E 

INSTALACIO
N DE CIELO 

RASO EN 
PVC.color gris  

catedral o 
similar, 

medidas por 
lamina (300cm 

X 25cm) 
espensor 

6mm, usos 
techo o pared 

y espacios 
pequeños. ( 

incluye 
periferia 

metalica,cal.2
4-26, 

estructura 
cada 50cm) 

M2 672 
$                           

83.428,00 

$                               
56.063.616,00 

169,2768 
$                               

14.122.424,87 

BITER28     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  BATERIA BAÑOS BITER 28 
No. SERIE: N/A 

PLACA MILITAR: N/A 
PLACA CIVIL: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001739585 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000143 

CENTRO DE COSTOS:3R6C093010 

    

ITE
M 

CÓDIG
OS 

UNSP
SC 

CÓDIGO
S SAP 

CÓDIGO 
OTAN 
NOC. ( 

OPCION
AL) 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O 
SERVICIO 

U/MEDI
DA 

NECESI
DAD 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
CANTIDADES 
AJUSTADAS 

TOTAL AJUSTADO 

3.1 
312016

05 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

DEMOLICION  
ENCHAPE DE 

PISOS. 
Espesor entre 

= 0.05 m y 
0.10 m incluye 
cargue y retiro 
de escombro. 

M2 88 
$                           

38.382,00 

$                                 
3.377.616,00 

22,1672 
$                                     

850.821,47 

3.2 
312016

06 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N DE 

ENCHAPE DE 
PISO COLOR 
BLANCO EN 
CERAMICA 

DE 60X30 CM 
. 

M2 88 
$                        

105.000,00 

$                                 
9.240.000,00 

22,1672 
$                                 

2.327.556,00 

3.3 
312016

07 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

DESMONTE 
DE GRIFERIA  
LAVAMANOS  
(Incluye retiro 
y disposición 
final según 

disposición de 
la unidad). 

UNIDA
D 

4 
$                           

37.404,00 

$                                     
149.616,00 

1,0076 
$                                       

37.688,27 

3.4 
312016

08 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N DE 

GRIFERIA 
LAVAMANOS 

Grival o 
equivalente. 
Conjunto : 

UNIDA
D 

4 
$                           

80.007,00 

$                                     
320.028,00 

1,0076 
$                                       

80.615,05 
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Llave 
Individual Arce 
incluye sifon Y 

desague 

3.5 
312016

09 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

DESMONTE 
DE GRIFERIA  

ORINALES 
(Incluye retiro 
y disposición 
final según 

disposición de 
la unidad). 

UNIDA
D 

3 
$                           

61.300,00 

$                                     
183.900,00 

0,7557 
$                                       

46.324,41 

3.6 
312016

10 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIO
N GRIFERIA 
ORINALES 

(Incluye retiro 
y disposición 
final según 

disposición de 
la unidad). 

UNIDA
D 

3 
$                        

185.000,00 

$                                     
555.000,00 

0,7557 
$                                     

139.804,50 

3.7 
312016

11 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

DESMONTE 
GRIFERIA DE 
ENTRADA Y 

SALIDA 
SANITARIOS 
(Incluye retiro 
y disposición 
final según 

disposición de 
la unidad). 

UNIDA
D 

6 
$                           

50.737,00 

$                                     
304.422,00 

1,5114 
$                                       

76.683,90 

3.8 
312016

12 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N GRIFERIA 

DE ENTRADA 
Y SALIDA 

SANITARIA . 

UNIDA
D 

6 
$                           

75.037,00 

$                                     
450.222,00 

1,5114 
$                                     

113.410,92 

3.9 
312016

13 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N DE CIELO 

RASO EN 
PVC. Color 

gris catedral o 
similar, 

medidas por 
lamina (300cm 

X 25cm) 
espesor 6mm, 
usos techo o 

pared y 
espacios 

pequeños. 
(incluye 
Perfileria 

metálica, Cal 
.24-26, 

estructura 
cada 50 cm). 

M2 88 
$                           

83.428,00 

$                                 
7.341.664,00 

22,1672 
$                                 

1.849.365,16 

3.1
0 

312016
14 

OMITID
O 

SIN 
CREAR 

TUBERIA 
PVC- S 4"( 

red sanitaria 
instalación y 
accesorios) 

MTS 24 
$                           

35.233,00 

$                                     
845.592,00 

6,0456 
$                                     

213.004,62 

BASPC28     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   COMANDO Y OFICINAS DEL 

ESTADO MAYOR 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: N/A 
PLACA CIVIL: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:8004030000000000000901872 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000007 

CENTRO DE COSTOS: 3R6C032601 

    

IT
E

M
 UNSP

SC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERI
AL SAP 

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESI
DAD 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
CANTIDADES 
AJUSTADAS 

TOTAL AJUSTADO 

1.1 
721529

01 
N/A 

SIN 
CREAR 

DESMONTE 
CIELO RASO  

(Incluye 
cargue y retiro 

M2 296,97 
$                           

10.460,00 

$                                 
3.106.306,20 

74,806743 
$                                     

782.478,53 
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de material 
desmontado). 

1.2 
301616

04 
N/A 

SIN 
CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N DE CIELO 

RASO EN 
PVC. Color 

gris catedral o 
similar, 

medidas por 
lamina (300cm 

X 25cm) 
espesor 6mm, 
usos techo o 

pared y 
espacios 

pequeños.( 
incluye 
perfieria 

metalica, cal 
.24-26, 

estructuctura 
cada 50 cm) 

M2 296,97 
$                           

83.428,00 

$                               
24.775.613,16 

74,806743 
$                                 

6.240.976,96 

1.3 
721015

01 
N/A 

SIN 
CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N DE 

PUERTA EN 
MADERA 

CEDRO con 
marco 

metalico, 
vidrio vicelado 

5mm, 
sandblasting, 

color wengue - 

M2 1,62525 
$                        

845.000,00 

$                                 
1.373.336,25 

0,409400475 
$                                     

345.943,40 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   ALOJAMIENTO 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: N/A 
PLACA CIVIL: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000901870. 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000006. 

CENTRO DE COSTOS: 3R6C032601. 

    

IT
E

M
 UNSP

SC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERI
AL SAP 

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESI
DAD 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
CANTIDADES 
AJUSTADAS 

TOTAL AJUSTADO 

1.4 
721520

05 
N/A 

SIN 
CREAR 

ESTUCO Y 
VINILO 3 

MANOS para 
muro Exterior 

(Incluye 
estuco, 1 
mano en 

pintura tipo 2 y 
dos manos en 
pintura tipo 1, 

filos y 
dilataciones). 

M2 3799,2 
$                           

62.432,00 

$                             
237.191.654,40 

957,01848 
$                               

59.748.577,74 

BIAHE 28     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO GUARDIA BIAHE 

28, ALOJAMIENTO OFICIALES Y SUBOFICIALES - NUEVO, ALOJAMIENTO 
SOLDADOS PROFESIONALES SECCION EQUIPO, BATERIA DE BAÑOS, 

BATERIA DE BAÑOS NUEVA, BLOQUE COMANDO, CASINO MIXTO, 
DEPOSITO DE INTENDENCIA  BIAHE, DEPOSITO S-4 BIAHE (BODEGA 

COMUNICACIONES), OFICINA S-7 (ANTES GUARDIA), OFICINA Y CADA 
COMANDO, OFICINAS S-2, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL BIAHE, RANCHO DE TROPA - NUEVO, RED ELECTRICA 
BIAHE, RED HIDRAULICA BIAHE, SALA DE GUERRA Y DEPOSITO 

ARMAMENTO BIAHE, TESORERIA (ANTES DEP. ARMAMENTO O S-7), 
TIENDA DEL SOLDADO (ANTES BUNKERS) 

No.SERIE:N/A 
PLACA MILITAR :N/A 

PLACA CIVIL:N/A 
Número del Activo Fijo: 164000000397, 164000000208, 164000000396, 

164000000209, 164000000265, 164000000266, 164000000304, 
164000000388, 164000000380, 164000000267, 164000000272, 
164000000299, 164500000026, 164000000302, 165000000004, 
165000000005, 164000000343, 164000000274, 164000000306,  

CENTRO DE COSTOS: 3R6C110444 
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ITE
M 

UNSP
SC 

(CCE) 

CÓDIGO 
MATERI
AL SAP 
(OPCIO

NAL) 

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC 
(OPCIO

NAL) 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESI
DAD 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
CANTIDADES 
AJUSTADAS 

TOTAL AJUSTADO 

2.1 
301616

04 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N DE CIELO 

RASO EN 
PVC. Color 

gris catedral o 
similar, 

medidas por 
lamina (300cm 

X 25cm) 
espesor 6mm, 
usos techo o 

pared y 
espacios 

pequeños.. 

m2 263 
$                           

83.428,00 

$                               
21.941.564,00 

66,2497 
$                                 

5.527.079,97 

2.2 
301616

04 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

DESMONTE 
CIELO RASO  

(Incluye 
cargue y retiro 

de material 
desmontado). 

m2 263 
$                           

10.460,00 

$                                 
2.750.980,00 

66,2497 
$                                     

692.971,86 

2.3 
721415

10 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E INSTACIÓN 

TEJA 
TERMOACUS
TICA  , ancho 
total=0.88 m. 
Espesor del 
acero=0.35 

mm. o 
equivalente 

según diseño 
color verde, 
azul o rojo. 

(Incluye 
instalación y el 
suministro de 

todos los 
accesorios 
requeridos 

para el 
correcto 
montaje.) 

m2 77 
$                        

100.000,00 

$                                 
7.700.000,00 

19,3963 
$                                 

1.939.630,00 

2.4 
721535

07 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

DESMONTE, 
LIMPIEZA Y 

REINSTALACI
ÓN DE TEJAS 

DE 
CUBIERTA 

(incluye 
revision, 

ajuste y retiro 
de tejas en 
mal estado) 

m2 77 
$                           

36.000,00 

$                                 
2.772.000,00 

19,3963 
$                                     

698.266,80 

BIROJ43     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   COMANDO Y OFICINAS 
No. SERIE:  

PLACA MILITAR: N/A 
PLACA CIVIL: N/A 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:8004030000000000000901931 
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000290 

CENTRO DE COSTOS: 3R6C040805 

    

IT
E

M
 UNSP

SC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERI
AL SAP 

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC 

DESCRIPCIÓ
N DEL BIEN 

Y/O 
SERVICIO 

UNIDA
D 

MEDID
A 

NECESI
DAD 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 
CANTIDADES 
AJUSTADAS 

TOTAL AJUSTADO 

4.1 
721529

01 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

MANTENIMIE
NTO CIELO 
RASO EN 

PERFIL PVC 
(Incluye 

desmonte y 
reinstalación 
de piezas, 
cambio de 
cielo raso o 
estructura 

M2 721,00 
$                           

45.000,00 

$                               
32.445.000,00 

181,6199 
$                                 

8.172.895,50 
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averiados y 
ajuste de la 
estructura). 

4.2 
721015

01 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N DE 

PUERTA 
DOBLE CON 
BARROTES 

METÁLICOS, 
en varilla 

redonda de 
¾’’, cada 30 
cm y platina 

horizontal de 1 
¼’’ x 3/16’’ 

cada 13 cm, + 
4 bisagras + 
cerradura de 
sobreponer 

doble cilindro. 
Marco en 
ángulo de 
2’’x1’’x¼’’ 
anclada a 

muro. 

UNIDA
D 

15 
$                        

606.674,00 

$                                 
9.100.110,00 

3,7785 
$                                 

2.292.317,71 

4.3 
561015

04 
OMITID

O 
SIN 

CREAR 

SUMINISTRO 
E 

INSTALACIÓ
N DE 

ESPEJO   4 
mm. Biselado 

y Pulido 
cuatro lados. 
(Suministro e 

instalación 
incluyendo los 
elementos de 

fijación al 
muro).. 

UNIDA
D 

1 
$                        

130.000,00 

$                                     
130.000,00 

0,2519 
$                                       

32.747,00 

        TOTAL 
$                             

429.147.360,01 
TOTAL 

$                             
108.102.219,99 

        ADMINISTRACCIO
N 18% 

$                               
77.246.524,80 

ADMINISTRA
CCION 18% 

$                               
19.458.399,60 

        IMPREVISTO 2% 
$                                 

8.582.947,20 
IMPREVISTO 

2% 
$                                 

2.162.044,40 

        UTILIDAD 5% 
$                               

21.457.368,00 
UTILIDAD 5% 

$                                 
5.405.111,00 

        IVA 19% SOBRE 
UTILIDAD 

$                                 
4.076.899,92 

IVA 19% 
SOBRE 

UTILIDAD 

$                                 
1.026.971,09 

        TOTAL OBRA 
$                             

540.511.099,93 
TOTAL OBRA 

$                             
136.154.746,07 

        PRESPUESTO LOTE 3 $  136.159.968,00 
PRESPUESTO 

LOTE 3 
$  136.159.968,00 

        DIFERENCIA 
-$                            

404.351.131,93 
DIFERENCIA 

$                                          
5.221,93 

 
El valor de referencia estimado para presentar ofertas a cantidad unitaria PARA EL LOTE 
N° 3 en el presente proceso es el siguiente; CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($136.159.968,00). El cual no podrá ser superado en su totalidad y tampoco el valor por ítem 

fijado en el estudio de mercado. Pues incurriría en CAUSAL DE RECHAZO. 

 
NOTA 1: Efectuada la adjudicación del proceso la entidad procederá a ajustar en mayores 
cantidades aquellos ítems donde existe limitación de la necesidad; en todo caso el oferente 
que resulte adjudicatario entenderá que su adjudicación se hará hasta el valor que arroje 
el ajuste sin que exceda el valor total del presupuesto disponible para cada lote  
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NOTA 2. El oferente para la elaboración de la oferta no deberá exceder el porcentaje de 
AIU establecido por la entidad el cual es del 25%. La distribución del porcentaje en los 
componentes es responsabilidad de cada oferente. 
 
NOTA 3: La administración se reserva la facultad de adjudicar mayores cantidades a las 
establecidas en la proyección de precios de cada lote de acuerdo con el valor adjudicado 
hasta agotar recursos de cada lote  y/o la necesidad. Los interesados en participar en el 
presente proceso, deberán ofertar, sin sobrepasar los precios de referencia incluido IVA, ni 
podrán ofertar cantidades inferiores a las requeridas de acuerdo con la necesidad 
planteada por el CENAC YOPAL. 

 
NOTA 4: En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no 
podrá cobrar este impuesto en su propuesta, so pena de ser rechazado y deberá presentar 
su propuesta descontando el valor del IVA en la lista de precios, DE ACUERDO A LO 
CONTENIDO EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL ANEXO Nº1 “DATOS GENERALES” 
ITEM PRESUPUESTO ESTIMADO. 

NOTA 5: En la evaluación económica de las ofertas se tendrá en cuenta lo establecido en el 

Concepto C – 059 de marzo de 2021, emitido por Colombia Compra Eficiente, que en su 

numeral 3. Señala “(…) En atención a las anteriores consideraciones previas, y como lo ha expuesto 

esta Agencia en conceptos anteriores, la evaluación de las propuestas económicas se 
realiza sobre el precio real ofrecido por cada proponente, para cada lote esto es, con 
la inclusión de los impuestos, que se entienden parte del precio. Así las cosas, si un 
oferente es responsable de IVA y ello influye en el precio ofertado, la ponderación se 
hace sobre el valor final, sin importar que en el procedimiento existan otros oferentes 
que no son responsables de este impuesto. Esta interpretación no vulnera el principio de 

igualdad, toda vez que, no podría justificarse que en un procedimiento de selección donde existen 

oferentes que proponen un precio con IVA, por ser responsables de este, y otros que no, la 

ponderación de propuestas se haga descontando el IVA para todos, pues ello, antes que realizar el 

principio de igualdad, lo violenta, al dar un trato igual a proponentes en situaciones disímiles. 

 
NOTA 6: Los precios ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos como 
impuestos, tasas, sobretasas y demás erogaciones relacionadas como administración, 
variaciones monetarias de orden cambiario y todo lo correspondiente al área comercial del 
proponente, por lo tanto, la CENAC YOPAL no se hará responsable por reclamaciones que 
tengan como causa los elementos antes descritos. 

NOTA 7: El Oferente deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 468 del Estatuto 
tributario. 

NOTA 8: En caso de encontrarse dos o más ítems con iguales características técnicas 
prevalecerá el menor valor. 
 
 
NOTA 9: PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS.  
 
En caso de presentarse presuntos precios artificialmente bajos, la entidad requiere que se 
cumpla con el PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN establecido en la GUÍA PARA EL MANEJO 
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DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN No G-
MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente, el cálculo para la determinación del Valor Mínimo 
Aceptable es el siguiente: 
 
CUANDO SE RECIBEN CINCO O MENOS DE 5 OFERTAS: En la comparación absoluta. 
Cuando la Entidad Estatal recibe cinco o menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los 
proponentes cuyas ofertas sean menores o iguales al 20% del costo total estimado por la 
Entidad Estatal. 
 
CUANDO SE RECIBEN MAS DE 5 OFERTAS: Comparación Relativa. 
 
Cuando la Entidad Estatal recibe más de 5 ofertas debe La Entidad Estatal puede: 
 

1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar. 
2. Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor 

de cada oferta o de cada ítem dentro de la oferta. 
3. Calcular la desviación estándar del conjunto. 
4. Determinar el valor mínimo 

 
Para calcular la mediana, la Entidad Estatal debe ordenar los valores de mayor a menor y 
tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el número de ofertas es par, debe tomar 
los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos. 
La desviación estándar es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde n es el número de ofertas. 
 
El valor mínimo aceptable es igual a la mediana menos una (1) desviación estándar: 
 

 
 
La Entidad Estatal puede fijar un valor mínimo aceptable distinto de acuerdo con la información 
que tenga disponible y dependiendo de los datos que esté analizando. La Entidad Estatal 
puede identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que cuenten 
con valores por debajo del valor mínimo aceptable. 
 
VALOR MINIMO ACEPTABLE: Mediana (-) Desviación Estándar 
 
Las ofertas presentadas con valores inferiores al MÍNIMO ACEPTABLE, se consideran ofertas 
con posibles Precios Artificialmente Bajos, y será requerida su justificación y aclaración por 
parte del comité económico en la etapa de evaluación. 
 

VALOR MINIMO ACEPTABLE = Mediana                  (-) Desviacion Estandar
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El Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe 
solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja. 
 
NOTA 1: En el evento que sea requerido un oferente por posibles precios artificialmente bajos, 
se debe dar aplicación a lo establecido en la Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente 
Bajas en Procesos de Contratación emitida por Colombia compra eficiente; numeral VI 
Solicitud de aclaraciones:  
 

 
 
Desagregación de Precios: Forma General (Formato Propuesto) 
 

VALOR DE LA OFERTA 
(=) 

VALOR COSTOS 
(+) 

VALOR GASTOS 
(+) 

VALOR 
IMPREVISTOS 

(+)  
UTILIDAD ESPERADA 

          

 
NOTA 2: El Oferente puede optar por la utilización de otros formatos que considere 
pertinentes siempre y cuando se muestre la desagregación de precios de la oferta de forma 
clara.  
 
NOTA 3: El Oferente mediante oficio debe justificar la oferta que fue requerida con posibles 
precios artificialmente bajos en la cual se argumente: Ejemplo; que cuenta con sede propia o 
inventarios o buenas relaciones comerciales, o que tienen en su estructura de costos 
economías de escala o economías de alcance, que permiten generar un bien o un servicio a 
menor costo que el resto de proveedores en el mercado, u otros argumentos que ratificando 
los precios ofertados. 
 
NOTA 4: se aclara que si el oferente no justificar la oferta económica la cual fue requerida con 
posibles precios artificialmente bajos incurriría en causal de rechazo. 
 
De lo expuesto se desprende que, ante una propuesta artificialmente baja, la entidad estatal 
está obligada a: i) requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor 
ofrecido; ii) analizar las explicaciones; y iii) con base en lo anterior, rechazar la oferta o 
continuar con su análisis en la fase de evaluación. 
 
La entidad Analizará las aclaraciones para verificar si estas sustentan los valores ofrecidos y 
si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso.  
 
La entidad decidirá si continúa con la evaluación de la oferta, una vez sustentada la 
justificación y demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el 
contrato de acuerdo a los precios ofrecidos, o rechazar la oferta si no sustenta los valores.  
Fuente: https://colombiacompra.gov.co/tags/ofertas-artificialmente-bajas 

OFERTA =
Costo del bien, 
servicio u obra 

(insumos, equipos, 
personal)

+ Gastos 
Generales

+ Imprevistos + Utilidad

https://colombiacompra.gov.co/tags/ofertas-artificialmente-bajas
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CONSUMO ESTIMADO POR UNIDAD  

ARTICULO 
PRESUPUESTAL (SIIF 

NACIÓN) RUBRO 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

APR R10 CSF APR R16 SSF TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-02-02-02-005-
004SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

LOTE N°1 CASANARE 

BASPC16 $          132.169.908,00 $    50.000.000,00 $               182.169.908,00 

BIRNA44 $            28.611.600,00 
$ 185.987.504,23 

 
$               214.599.104,23 

 

BITER16 $              9.050.928,00 $                          - $                   9.050.928,00 

DIV08 $                                - $    30.000.000,00 $                 30.000.000,00 

TOTAL, LOTE 1 $                        169.832.436,00 $ 265.987.504,230 $                435.819.940,23 

LOTE N°2 ARAUCA 

BIRAN18 
$           68.854.310,93 

 
$                        - $                          68.854.310,93 

BATOT30 $              4.749.420,00 $                        - $                             4.749.420,00 

GMRPI $            32.824.464,00 $                        - $                           32.824.464,00 

BATOT27 $            19.547.832,00 $                        - $                           19.547.832,00 

BITER18 $            13.972.356,00 $                        - $                           13.972.356,00 

BMMA8 $            15.623.520,00 $                        - $                           15.623.520,00 

BAEEV14 $            20.673.192,00 $                        - $                           20.673.192,00 

BAACA18 $            28.893.732,00 $                        - $                           28.893.732,00 

BAEEV1 $            37.431.696,00 $                        - $                           37.431.696,00 

BAEEV16 $              5.049.672,00 $                        - $                             5.049.672,00 

GGARA $              6.011.508,00 $                        - $                             6.011.508,00 

BAS18 $            44.453.136,00 $                        - $                           44.453.136,00 

TOTAL LOTE 2 $            298.084.838,93 $                        - $                           298.084.838,93 

LOTE N°3 VICHADA 

BIPIN45 $            14.533.428,00 $                        - $                 14.533.428,00 

BITER28 $            23.618.028,00 $                        - $                 23.618.028,00 

BAS28 $            39.552.142,07 $                        - $                 39.552.142,07 

BIAHE28 $            27.029.364,00 $                        - $                 27.029.364,00 

BIROJ43 $            31.421.784,00 $                        - $                 31.421.784,00 

TOTAL LOTE 3 $                   136.159.968,00  $                136.154.746,07 

 TOTAL, OBRA $                  870.059.525,24 

.  
 
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD LOTE 1 CASANARE 
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Como resultado de la estimación de los precios de referencia y proyectado el alcance de la 
necesidad en proporción con el presupuesto asignado a cada una de las unidades 
centralizadas se determinó que el cubrimiento de la necesidad total corresponde al $ 53,86 
siendo la limitación del 46,14% 
 
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD LOTE 2 ARAUCA 
 
Como resultado de la estimación de los precios de referencia y proyectado el alcance de la 
necesidad en proporción con el presupuesto asignado a cada una de las unidades 
centralizadas se determinó que el cubrimiento de la necesidad total corresponde al 87,89 
siendo la limitación del 12,11%,  
 
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD LOTE 3 VICHADA  

Como resultado de la estimación de los precios de referencia y proyectado el 
alcance de la necesidad en proporción con el presupuesto asignado a cada una de 
las unidades centralizadas se determinó que el cubrimiento de la necesidad total 
corresponde al 74,81 siendo la limitación del $ 25,19%,  

Nota: El cubrimiento la limitación de la necesidad de las cantidades por cada ítem se 
encuentra en los documentos anexos al proceso como [ANEXO ALCANCE Y 
LIMITACIÓN DE NECESIDAD]. 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 

LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE 
 

De acuerdo con la materia objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto 
asignado, se determina entonces la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA, cuyo procedimiento se encuentra reglamentado en los artículos 2.2.1.2.1.2.20 
del Decreto 1082 de 2015. 

Los factores de selección se establecen de conformidad con el principio de selección 
objetiva de que trata la Ley 1150 de 2007, modificada por el artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011, que en lo pertinente dispone: 
 
“ARTÍCULO 88. FACTORES DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DIFERENCIALES 
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. Modifíquese 
el numeral 2°del artículo 5°de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido: "2. La oferta más 
favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En 
los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La 
entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones 
de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 



 

Página 184 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

 
“En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
“a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; o 

“b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación 
de costo-beneficio para la entidad”. 
 
Así mismo, con el fin de identificar el ofrecimiento más favorable, se establecen factores 
habilitantes de carácter jurídico, condiciones de experiencia del proponente, capacidad 
financiera y cumplimiento de características técnicas mínimas. Estos requisitos no otorgan 
puntaje y la entidad los verificará como HABILITADO o NO HABILITADO. 
 
LOS PROPONENTES INTERESADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBERÁN 
ACREDITAR LOS REQUISITOS DE VERIFICACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE 
DESCRIBEN: 
 

DOCUMENTOS 
JURÍDICOS 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS 
DOCUMENTOS 
ECONÓMICOS 
DOCUMENTOS 
FINANCIEROS 

Igualmente, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la CENAC YOPAL, 
convoca a las veedurías ciudadanas, las asociaciones cívicas, comunitarias, de 
profesionales, benéficas o de utilidad común, para que realicen el control social al presente 
proceso de Contratación. 

 
6.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN LOTE 1, 2 Y 
3 
 
6.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 
Formulario “Carta de Presentación de la Propuesta”. Si la propuesta es presentada por una 
persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal 
debidamente facultado. La omisión de la firma conduce a establecer la ausencia del 
ofrecimiento, por tanto, se considera un incumplimiento sustancial. En caso de presentación 
de la propuesta en Consorcio o Unión Temporal, la carta de presentación debe estar firmada 
por el representante del Consorcio o de la Unión Temporal, designado conforme a lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
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6.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. RENOVADA 2025. 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS 
NATURALES CON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con 
establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas 
con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro 
del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y con domicilio en 
Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de presentación 
de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio 
social, con fecha de expedición igual o inferior a quince (15) días hábiles anteriores a la 
fecha de presentación de la propuesta. 

 
b) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, no inferior al plazo 

del contrato y un año más de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, contados a 
partir del vencimiento del plazo máximo para el suministro de bienes o de la vigencia del 
contrato.  

 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice 
al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y 
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario. 
 

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente 
relacionado con el objeto del contrato, según el tipo de sociedad comercial que se 
acredite, de manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y 
ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza 
de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
PERSONAS NATURALES 
 
Pueden participar las personas naturales, mayores de edad, capaces y que no se encuentren en 
causal de inhabilidad o incompatibilidad, en el caso de ejercer actividades comerciales de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 28 del Código de Comercio deberán aportar el certificado de 
matrícula mercantil en el que conste que desarrolla actividades directamente relacionadas con el 
objeto contractual, con fecha de expedición igual o inferior a quince (15) días hábiles anteriores a 
la fecha de presentación de la propuesta. 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA. 
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Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que 
autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse 
al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación 
se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los 
documentos y actos administrativos que, conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso 
por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su 
eficacia y punibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento 
mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el 
órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales 
y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 

 
b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y 

ejecución del contrato. 
 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación 
de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO. 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas 
de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de 
expedición igual o inferior a quince (15) días hábiles anterior a la fecha de la presentación 
de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad 
para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y 
comprometer a la entidad a través de su oferta. 

 
b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de un (1) año, 

contados a partir del vencimiento del plazo máximo para el suministro de bienes o de la 
vigencia del contrato.  
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c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del 
contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para 
la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  

 
APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de 
selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato 
ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 
con el presente proceso, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General 
del Proceso. 
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en 
Colombia, para todos los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso bastará 
para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del 
consorcio o unión temporal promesa de sociedad futura y seguir las reglas generales que en la 
materia se regule.  
 
DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para 
la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de 
que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General 
del Proceso y demás normas vigentes sobre abolición de la legalización para documentos 
públicos extranjeros (apostille). Se precisa que todos los documentos deben llenar este requisito. 
En tratándose de los documentos, la oportunidad para allegarlos auténticos se hará exigible para 
el oferente adjudicatario, de manera que para efectos de presentar la propuesta el MDN - 
EJÉRCITO NACIONAL - OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO, aceptará documentos en fotocopias 
simples, de la misma forma se indica que los documentos allegados junto con la oferta en idioma 
diferente al castellanos se deberán aportar con traducción simple y el oferente adjudicatario 
deberá entregar la traducción oficial de dichos documentos”. 
 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un 
convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización 
(Convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el oferente adjudicatario 
DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE FORMALIDADES EN 
ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que 
requieren de actos notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la 
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Ley 455 de 1998, deberá el oferente adjudicatario presentar el original del documento donde se 
distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, así como el APOSTILLE 
ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille 
corresponda y sea atribuible al documento en el expedido en el exterior o en idioma extranjero. 
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, 
los actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta serán tenidos como 
INEXISTENTES conforme al artículo 898 del Código de Comercio. 
 
PROPUESTAS CONJUNTAS  
 
PROPONENTES PLURALES 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal 
y/o promesa de sociedad futura. 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.  
 
Podrán participar consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Acreditar la existencia del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y  
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de 
manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas 
básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y 
participación porcentual de los miembros del consorcio,  unión temporal  o promesa de 
sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 
contratista por el contrato ofrecido. 

 
2. Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura, no inferior a la del plazo del contrato y un (01) año más de conformidad 
con el Artículo 1º de la Ley 2160 de 2021 por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007.  

 
3. Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas 

consorciadas, asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura, y la capacidad 
de sus representantes para la constitución del consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución 
del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el Consorcio, 
Unión Temporal o promesa de sociedad futura deben desarrollar una actividad industrial 
o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 

 
4. Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura tienen un término no inferior a la del plazo del 
contrato y un año más de conformidad con el Artículo 1º de la Ley 2160 de 2021 por medio 
de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 

 
5. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  Igualmente 
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deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

 
6. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los 

consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura deberán acreditarse 
mediante la presentación del documento consorcial, de constitución de la unión temporal 
o promesa de sociedad futura en el que se consignen los acuerdos y la información 
requerida. 

 
7. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada 

uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio, en unión 
temporal o promesa de sociedad futura para la presentación de la propuesta, deberán 
acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de 
condiciones. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, 
en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye 
(Consorcio, Unión Temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en 
consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los 
proponentes, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 3º de la Ley 2160 de 2021 por medio de la 
cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. En cualquier caso, se verificará que 
todos los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura desarrollen la 
actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 
 
De igual manera podrán participar aquellos dispuestos en el artículo 1 de la Ley 2160 de 2021 
“Por medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007” así: 
 
“… ARTÍCULO 1°. Modifíquese el Artículo 6 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 6°. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar contratos con las 
entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones 
vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales los Cabildos Indígenas, 
las asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, los consejos comunitarios de las 
comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993. 
 
Para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas, deberán contar con diez (10) años 
o más de haber sido incorporados par el Ministerio de: Interior en el correspondiente Registro 
Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el 
mismo registro; y los consorcios y uniones temporales. 
 
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un año más. 
 
PARÁGRAFO. Para efectos de la presente ley, la Corporación para la Reconstrucción de la 
.Cuenca del RIO Páez y Zonas Aledañas Nasa Ki'We, podrá celebrar contratos para adelantar y 
ejecutar, planes, programas y proyectos para la atención de las necesidades de los habitantes 
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de las comunidades- étnicas de los municipios de Popayán, Almaguer, Bolívar, Buenos Aires, 
Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Inzá, Jambaló, La Sierra, La Vega, Miranda, Páez, 
Patía, Piendamó, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará, Suarez, 
Toribio, Totoró del departamento del Cauca y los municipios de Neiva, Gigante, Íquira, La 
Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Pitalito, San Agustín, Tesalia, Villavieja, Yaguará, Palermo y 
Rivera del departamento del Huila…” 
 
Promesa de sociedad futura. 
 
Para participar en la modalidad de promesa de sociedad futura, el oferente deberá cumplir los 
requisitos siguientes requisitos: 
 
• La promesa debe constar por escrito. 
• Esta debe constituirse por escritura pública. 
• En la promesa se plasmarán las cláusulas señaladas para la constitución de cualquier sociedad 
comercial, las cuales se encuentran señaladas en el artículo 110 del código de comercio y demás 
concordantes. 
• Manifestar que tipo de sociedad se conformará. 
• Se debe señalar el plazo en que se constituirá la sociedad. 
• Si la constitución de la sociedad no se somete a un plazo sino a una condición, se deberá 
expresar la condición y su cumplimiento no debe exceder dos años”. 
• Las demás contempladas en la ley. 
 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, 
los miembros de la asociación deben establecer la modalidad en que se presentan ya sea en 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura.  Si no se indica de manera clara, la 
clase de asociación que se conforma, se presumirá la intención de participar en consorcio con las 
consecuencias que dicha forma de asociación implique.  
 
Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal de la 
respectiva Cámara de comercio, el cual debe haber sido expedido máximo dentro de los quince 
(15) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, acreditando una vigencia de la 
firma por el término de duración del contrato y un (01) año más. 
 
Las personas naturales deberán anexar el certificado de matrícula de la Cámara de comercio el 
cual deberá ser expedido máximo dentro de los quince (15) días a la fecha de presentación de la 
propuesta. 
 
Su objeto social o comercial, debe estar directamente relacionado con el objeto del contrato a 
celebrar.  
 
6.1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
 
El proponente debe constituir una póliza de seriedad de la oferta expedida por una compañía 
de seguros legalmente autorizada en Colombia a favor del LA NACIÓN-MDN-EJERCITO 
NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL, Será del 10% del 
valor total de la propuesta presentada por el oferente, con una vigencia desde el momento de 
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la presentación de la oferta y hasta la fecha de aprobación de la garantía de cumplimiento del 
contrato, en atención a lo normado en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota: El objeto de la garantía deberá indicar: “Garantizar la seriedad de la oferta presentada 
en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS 
UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 
 
Esta garantía la hará efectiva LA NACION-MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL en los casos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. Riesgos derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento: La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:  
 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres meses.  

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas.  

 
Para que ampare la seriedad del ofrecimiento, a favor de MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC YOPAL”, identificada con 
NIT. 844000067-5, con una vigencia que se extenderá desde el momento de la fecha de cierre 
de la contratación, o de su prorroga si la hay, hasta la aprobación de la garantía que ampara 
los riesgos propios de la etapa contractual. 
 
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, tal como aparece en el documento 
que acredita la Existencia y Representación Legal. Cuando la propuesta sea presentada por 
un Consorcio o Unión Temporal, la garantía debe ser tomada a nombre del consorcio o de la 
unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de los integrantes, y deberá 
expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurra 
cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte. De igual manera 
deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes conforme al 
acta de constitución.  
 
El proponente acepta que el MDN-Ejercito Nacional- CENAC YOPAL, le solicite ampliar el 
término de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.  
 
El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando esta se haga exigible, tiene el carácter 
de indemnización, excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa 
por parte del proponente seleccionado, evento en el cual la póliza se hará exigible como 
sanción, de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, y se entiende 
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sin perjuicio del derecho que le asiste al MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC YOPAL, de 
exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con 
dicho incumplimiento se le haya causado o se le llegare a causar. 
 
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: “La presente 
garantía será pagada por el garante dentro de los treinta días siguientes a la fecha del acto 
administrativo que declare el incumplimiento del oferente”.  
 
NOTA: Será causal de rechazo la no entrega junto con la propuesta de la garantía de seriedad, 
en la fecha y hora del cierre establecidas para ello, de conformidad con la ley 1882 de 2018. 
 
6.1.4 VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de 
verificar los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de 
persona jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. – Ejército Nacional realizará e 
imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del mecanismo en línea que cree 
el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico 
Evaluador y en caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona 
jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales 
consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de 
derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. 
 
6.1.5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA 
OFERENTES NACIONALES  
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 23 de la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el proponente deberá allegar 
una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del 
proponente, y/o de contador público certificado, según resulte aplicable, en la cual se verifique 
el pago de los aportes parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha. 
 

a) LAS PERSONAS JURÍDICAS  Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá allegar una certificación expedida por el 
revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal y/o contador público certificado, 
según corresponda, en  el que se acredite que dentro de los 6 meses anteriores al 
cierre del proceso de selección  se encuentra al día en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de seguridad social integral y aportes parafiscales, y 
adicionalmente presentarán copia del pago del mes inmediatamente anterior. Junto con 
dicha certificación se debe anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 
profesional que certifica. 

b) PERSONA JURÍDICA SIN MAS DE 6 MESES DE EXISTENCIA: En el evento en que 
la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución 

c) CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: Para el caso de que la oferta sea presentada 
por un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus miembros deberá presentar la 
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certificación correspondiente si son personas jurídicas, en caso de ser personas 
naturales deberá allegar el último certificado de pago de seguridad social. 

d)  CUANDO SE TRATE DE PERSONA JURÍDICA NO EMPLEADORA deberá acreditar 
el pago de salud y pensión por la empresa con la cual tiene convenio de trabajadores 
y adicionalmente presentarán copia del último pago de salud y pensión del mes 
inmediatamente anterior.   

e) PERSONA NATURAL: 
- Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por el 

revisor fiscal o por el contador público independiente, o en su defecto por el oferente y, 
adicionalmente presentarán copia del último pago de salud y pensión del mes 
inmediatamente anterior al cierre del proceso. 

- Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de su 
aporte a salud y pensión, anexando copia del pago de planilla integral, correspondiente 
al mes inmediatamente anterior al cierre del proceso. Cuando se trate de persona 
natural pensionada, debe presentar constancia de pensión expedida por la entidad 
respectiva y copia del pago al FOSYGA. 

 
Por regla general, en los contratos (sin importar su duración) en donde esté involucrada la 
ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de 
prestación de servicios, consultoría, asesoría, es decir, bajo la modalidad de contratos de 
prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, el contratista 
deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, y la parte contratante deberá verificar la afiliación y 
pago de aportes, sea cual fuere la duración o modalidad de contrato que se adopte. Concepto 
Min protección Social 10240-139492 del 19 de mayo de 2011.  
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio, Unión Temporal o en promesa 
de sociedad futura cada uno de sus miembros deberá presentar la certificación 
correspondiente. 
 
Nota 1: La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende 
suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 
 
Nota 2: La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende 
suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 
 
En todo caso se debe dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002. 
 
6.1.6 CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
 
En atención al artículo 1 de la ley 1238 del 2008, articulo 60 de la Ley 610 del 2000, los artículos 
93 y 94 del Decreto Ley 0019 del 2012, Resolución No.5149 del 2000 y la Circular 005 del 25 
de Febrero de 2008 de la Contraloría General de la República, El Comité Jurídico Evaluador 
verificará si el oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio 
o unión temporal) se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República, dejando soporte de la consulta realizada. 
 
6.1.7 CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA 
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El Ejército Nacional realizará la consulta de los antecedentes disciplinarios a través de la web 
con el fin de verificar los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, el de los representantes 
legales de cada una de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión 
o consorcio. 
 
Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere  
 
6-1.8. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES - RUP. (RENOVADO 2024). 
 
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio 
en Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta 
el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por 
la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 
treinta (30) días Calendario anteriores a la fecha de presentación de las propuestas; 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
Decreto Ley 0019 de 2012 y demás normas concordantes. 
 
Para el efecto correspondiente a la renovación del RUP el proponente deberá atenerse en lo 
dispuesto por el Decreto 1082 de 2015 EL Artículo 2.2.1.1.1.5.1 Inscripción, renovación, 
actualización y cancelación del RUP. 
 
De conformidad con lo señalado en Artículo 2.2.1.1.1.5.3 “Requisitos habilitantes contenidos 
en el RUP” del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales, o las extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales, deberán estar inscritas en el RUP “Registro Único de Proponentes”.   
 
Así mismo, en concordancia con Articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el 
Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 “De la verificación de las condiciones de los proponentes” 
numeral 6.1. “Las cámaras de comercio harán la verificación documental de la información 
presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro. El certificado de 
Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan 
constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio.” 
 
Por lo tanto, la verificación de las condiciones establecidas en el Artículo 6, de la Ley 1150 de 
2007, se demostrarán exclusivamente con el respectivo certificado del RUP.   
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los 
bienes y/o servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales 
o jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberán 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de 
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Adicionalmente, el proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deberá 
(n) estar inscrito (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en el Anexo 
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No. 1 “Datos del proceso". Todos los proponentes, al momento de presentar su oferta deben 
estar clasificados como se indica en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
En caso de prórroga del plazo del proceso, el certificado del Registro Único de Proponentes, 
tendrá validez con la primera fecha prevista para la entrega de propuestas. No se tendrán en 
cuenta las modificaciones realizadas sobre el (los) documento (s) con posterioridad a la fecha 
de entrega de propuestas y que se relacionen con requisitos mínimos para participar y/o 
requisitos para la comparación de las ofertas, con excepción de la información financiera, 
según lo indicado en el pliego de condiciones. 
 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá 
su inscripción en el RUP. De no existir claridad en la documentación o información o que esta 
no repose en el documento RUP, la administración podrá requerirla en cualquier momento 
para efectos de analizar la capacidad e idoneidad del proponente como requisitos habilitantes 
en el proceso de selección. 
 
NOTA 1:  TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS O NOVEDADES QUE LOS PROPONENTES 
PRETENDAN ACREDITAR EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEBERÁN 
ESTAR EN FIRME ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL CIERRE DEL 
PROCESO. LAS QUE SE ACREDITEN CON POSTERIORIDAD AL CIERRE, SE 
ENTENDERÁN COMO MEJORA DE LAS OFERTAS SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL 
DE RECHAZO DE LA PROPUESTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1882 DE 2018, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS 
NORMAS CONCORDANTES. 
 
NOTA 2: La fecha de expedición del RUP deberá corresponder a máximo 30 días anteriores 
al cierre o fecha determinada para la presentación de las ofertas, según cronograma del 
proceso. 
 
6.1.9. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN   
 
El oferente deberá diligenciar en su totalidad el anexo y/o plantilla suministrada por el CENAC-
YOPAL y deberá firmarla, en señal de obligatoriedad y aceptación de los compromisos 
asumidos, Formulario Compromiso Anticorrupción. 
 
De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún 
funcionario público, en relación con su propuesta. 
 
6.1.10. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -  RUT 
 
El proponente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos 
al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario - RUT 
actualizado conforme a lo establecido en los artículos 1.6.1.2.1., 1.6.1.2.2. y 1.6.1.2.4. del 
Decreto1625 de 2016; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión 
temporal o promesa de sociedad futura temporal acreditarán individualmente éste requisito.  
 
El comité Evaluador Jurídico, se percatará que el RUT sea aportado por el oferente de manera 
completa, es decir contando con toda la información que define el Registro Único Tributario.  
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Nota 1: Los oferentes extranjeros que no tengan domicilio, inversiones y sucursales en 
Colombia no se les exigirá el RUT. 
 
Nota 2. La información del Rut, actividades económicas e información de ubicación deberá 
encontrarse actualizada y en coherencia con la información registrada en el Certificado de 
existencia y representación legal del oferente o Certificado de registro mercantil para el caso 
de las personas naturales. 
 
Nota 3. La vigencia del RUT es indefinida conforme a lo señalado en la circular externa de la 
DIAN No. 000001 del 15 de marzo de 2023 y demás normas concordantes.  
 
6.1.11 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD 
 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución No. 4130 de fecha 16 de 
junio de 2022, “Manual de Convenios y Contratos” proferida por el Ministerio de Defensa, 
deberá presentarse el formulario que incorpore el pacto de integridad debidamente suscrito 
por el oferente. 
 
6.1.12. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD 
DEL CONTRATO 
 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, en el que se compromete a guardar 
reserva sobre el desarrollo del contrato garantizándose la seguridad de la Entidad. 
 
6.1.13. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
El proponente deberá allegar junto con su oferta fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal del proponente o del Representante Legal del Consorcio, Unión 
Temporal, o promesa de sociedad futura, o de la persona natural. 
 
6.1.14 VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) 
 
La CENACYOPAL, verificará en el Registro Único Empresarial o Social (RUES) de la Cámara 
de Comercio lo concerniente al registro mercantil, el estado actual del registro mercantil 
teniendo en cuenta que este es una fuente para la consulta de multas y sanciones de 
proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. 
  
De igual manera se dará aplicación a lo dispuesto en el Articulo 58 REDUCCIÓN DE PUNTAJE 
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, de Ley 2195 de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  
 
6.1.15. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1801 de 2016, y con el fin de verificar los 
antecedentes de medidas correctivas del oferente (persona natural o representante legal de 
persona jurídica o consorcio o unión temporal), LA NACIÓN - M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL 
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- CENAC YOPAL , consultará y verificará en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC (página Web de la Policía Nacional de Colombia), el pago de multas del proponente y 
su representante legal, y de los representantes legales de los consorcios y/ uniones temporales 
que van a participar en el presente proceso, para efectos de verificar la existencia de la 
inhabilidad contenida en el Artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y Convivencia”. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 183 del Código Nacional de Policía: 
“Consecuencias por el no pago de multas” Si transcurridos seis meses desde la fecha de 
imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se 
ponga al día, la persona no podrá: 1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 3. Ingresar a las escuelas de formación de la 
Fuerza Pública. 4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 5. Obtener 
o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. 
 
Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere). 
 
6.1.16 SITUACIÓN MILITAR 
 
El ejército verificará en la web https://www.ejercitomil.co/Modules/Consult/MilitarySituation la 
situación militar del proponente o representante legal o apoderado, si a ello hubiere lugar. 
 
6.1.17 MANIFESTACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
El oferente deberá diligenciar el formato de manifestación sobre régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades anexo a la invitación pública. 
 
6.1.18 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  
 
Será requisito habilitante que el posible oferente haya manifestado su interés de participar en 
el proceso de selección dentro de los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del 
Decreto 1082 de 2015.  
 
Las personas naturales, jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales que pretendan participar 
en el proceso, manifestaran su interés en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados 
a partir de la fecha de apertura del presente proceso, con el fin de conformar una lista de 
posibles oferentes.  
 
Tenga en cuenta que para manifestar interés en el presente proceso de selección abreviada 

de menor cuantía debe el oferente dar clic en el botón “Manifestación de interés”  que 
habilita el SECOP II cuando la entidad estatal publica los pliegos definitivos del proceso. 
Consulte el cronograma del proceso para identificar la fecha límite de manifestación. Mientras 
el plazo esté vigente, el SECOP II le muestra un cronometro en cuenta regresiva en el área de 
trabajo del proceso.  
 

Las manifestaciones de interés enviadas por otro medio distinto a este botón  (como por 
ejemplo mensajes a través del área de trabajo con documentos de manifestación de 

https://www.ejercitomil.co/Modules/Consult/MilitarySituation
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manifestación de interés adjuntos) no son válidas. El SECOP II habilita la funcionalidad de 
presentación de ofertas exclusivamente para los proponentes que manifestaron interés a 
través del botón “Manifestar interés”.  
 
La manifestación de interés es adicional a la suscripción que el oferente realiza al Proceso. Es 
decir, para participar en un Proceso de selección abreviada de menor cuantía es necesario 
que el Proveedor primero se suscriba, y luego, cuando la Entidad publique el pliego definitivo, 
realice la manifestación de interés. 
 
La no manifestación del interés en participar, por parte del (s) interesado (s) dentro del término 
establecido en el presente numeral, acarreará la no recepción de la oferta por parte de la 
Entidad en el día y hora establecido para el cierre del proceso, toda vez que la misma es 
requisito habilitante para la presentación de las ofertas, tal como lo señala el numeral 1 del 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 1. LA ENTIDAD INDICA QUE NO REALIZARA SORTEO EN CASO DE 
PRESENTARSE MAS DE DIEZ MANIFESTACIONES DE INTERES. 
 
NOTA 2.  EN CASO DE NO PRESENTARSE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DENTRO DEL 
TÉRMINO PREVISTO LA ENTIDAD DECLARARÁ DESIERTO EL PROCESO. 
 
LA CESIÓN A TERCEROS DE LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS COMO REQUISITO Y 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCESO, ESTA PROHIBIDA, Y POR TANTO NO SERÁ 
VALEDERA 
. 
6.1.19. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 
En concordancia con el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, el 
proponente deberá adjuntar la certificación firmada por el Representante Legal y el 
responsable de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y presentar el certificado de ARL 
donde acredite un estándar de valoración aceptable entre (85% y el 100%) y dicho certificado 
no podrá superar los 90 días calendario de haber sido expedido.  
 
Así mismo deberán allegar los documentos del encargado o líder del SG-SST, (Titulo que 
acredite la formación profesional, técnica o tecnológica dependiendo de la cantidad de 
trabajadores de la empresa, resolución que concede la licencia para la prestación de servicios 
de seguridad y salud en el trabajo vigente, curso virtual de 50 horas o 20 horas en SST, 
acreditar experiencia certificada de 1 o 2 años según corresponda, por las empresas o 
entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el 
Trabajo), de acuerdo con las siguientes precisiones: 
 
NOTA 1: Las empresas con diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, II o 
III, deben demostrar que el diseño del Sistema de Gestión de SST fue realizado por técnicos 
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo un (1) año de experiencia certificada 
por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual 
de cincuenta (50) horas en SST. 
 
También podrá ser certificada por tecnólogos en SST, profesionales en SST y profesionales 
con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el mencionado curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 
 
NOTA 2: Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en riesgo 
I, II o III, deben soportar que el diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, fue 
realizado por tecnólogos en SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en SST, que 
acrediten mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las 
que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. 
Estas actividades también podrán ser acreditada por profesionales en SST y/o profesionales 
con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso de capacitación 
virtual de cincuenta (50) horas. 
 
NOTA 3: Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgos 
I, II, III, IV o V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben soportar que el 
diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, fue realizado por profesionales en 
SST y/o profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el 
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. 
 
NOTA 4: En todo caso, se debe adjuntar el título que acredite la formación profesional, técnica 
o tecnológica dependiendo de la cantidad de trabajadores de la empresa, resolución que 
concede la licencia para la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo vigente, 
curso virtual de 50 horas en SST, acreditar experiencia certificada de 1 o 2 años según 
corresponda, conformé con las notas 1, 2 y 3. 
 
Nota 5: Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores 
clasificadas en riesgo I, II o III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo 
señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo. 
 
NOTA 6: La actualización de la capacitación virtual del curso de las cincuenta (50) horas se 
debe mantener vigente de conformidad con el artículo 16 de la Resolución No. 4927 de 2016 
“Por medio de la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y 
registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” 
 
NOTA 7: En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o 
jurídicas, en las que se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se 
constituye (consorcio o unión temporal), deberá anexar de forma independiente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con las precisiones precedentes. 
 

6.1.20 CERTIFICACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS 
 

https://app.vlex.com/vid/654229301
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Se debe dejar constancia expresa, por parte del Representante legal de la sociedad, unión 
temporal, consorcio, persona natural y/o promesa de sociedad futura, en la cual declare bajo 
gravedad de juramento, que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente 
y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del 
contrato, provienen de actividades lícitas y que no están incluidos en listas nacionales o 
internacionales de lavado de activos. Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales 
cada uno de sus integrantes deberá presentar el documento respectivo. 
 
6.1.21 CERTIFICADO REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 
 
De conformidad con lo establecido en el numera 1 del artículo 6 de la ley 2097 de 2021 que 
indica “El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a 
paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor 
alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a 
contratar con el Estado”,  El oferente deberá aportar el Certificado  de  REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM que puede ser expedido en la página 
dispuesta     por el Gobierno Nacional para tal fin https://www.redam.gov.co.  

 
6.1.22. FORMULARIO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES. 
 

El oferente deberá diligenciar este formulario en debida forma, suscrito por el representante 
legal. 
 
6.1.23. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES  
 
El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único de Proponentes la 
imposición de multas e incumplimientos contractuales de conformidad con el artículo 43 de la 
Ley 1955 de 2019: 
 
“(…) Artículo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el contratista 
que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o 
varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
b) b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos 
(2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
c) c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una 
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación 
del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento en el 
Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades 
públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes 
cuando a ello haya lugar. 
 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios 
de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como a las 

https://www.redam.gov.co/
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sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha 
declaratoria. (…)” (Sic). 
 
Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente deberá adjuntar el 
Formulario 15, donde exprese que no existe REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE 
CONTRATOS ANTERIORES. 
 
6.1.24. COMPROMISO ANTISOBORNO 

 
El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el 
soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan 
prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los 
contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los 
valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad. 
 
6.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y/O 
PONDERACIÓN 
 
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos 
técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de 
una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de 
carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE 
 
6.2.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
6.2.1.1. NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 1, 2 Y 3 
 
Los oferentes interesados en participar en el presente proceso de selección, podrán consultar 
y descargar para ser diligenciado en su totalidad el formulario de ESPECIFICACIONES 
TECNICAS que contiene el plan de necesidades entregado por la unidad, en el cual se 
consolidaron los servicios según ficha técnica la cual hace parte integral del presente proceso. 
 

ÍTEM 
CÓDIGO 

DANE 
UNSPSC 

(CCE) 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CUMPLE NO  CUMPLE 

        

 
 
6.2.2 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. LOTE 1, 2 Y 3, 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, los 
interesados en participar en este proceso deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007, modificado por sus 
decretos reglamentarios.  
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Nota 1: Para el presente proceso la verificación del cumplimiento de la clasificación de los 
códigos UNSPSC se tomará hasta el tercer nivel. 
 
Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta (consorcios 
o uniones temporales), los integrantes, deben cumplir con la clasificación relacionada en el 
presente numeral.  
 
De conformidad con lo consagrado por el decreto 1082 de 2015, los proponentes deben 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes y su registro encontrase en firme, 
para el momento del cierre del proceso de selección. 
 
Los proponentes deben tener en cuenta que en virtud de la renovación que por el ministerio 
de la Ley debe realizarse anualmente, este certificado debe encontrarse vigente para el tiempo 
de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
 
Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se encuentra 
toda la información requerida por la entidad, se deberá adjuntar certificación del representante 
legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal con los datos 
que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento. El objeto social del 
proponente debe tener relación directa con el objeto de la contratación. 
 
Así mismo deberá verificar dentro del mencionado RUP, la información general como es: 
constitución, representación legal, facultades del representante legal, domicilio. 
 
6.2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO. 
 
6.2.3.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso versa sobre mantenimientos priorizados y 
aquellos que se presenten durante la ejecución en las unidades adscritas a la CENAC YOPAL, 
se considera necesario por parte del comité técnico estructurador, la existencia mínima del 
equipo de trabajo de acuerdo al que lote se presentará. El equipo de trabajo deberá estar 
conformado de la siguiente forma: 
 
LOTE No. 1 CASANARE: Deberá tener mínimo Dos frentes de trabajo 
 
FRENTE No 1:  
Unidades acantonadas en las instalaciones del cantón militar Manare, en Yopal (Casanare) 
como son; BASPC16, BR16, DIV08, GGCAS, GMGDC, BAIMI8, DIM09, EJEYO, CENAC 
Yopal,  Y BITER 16 ubicada en el km 2 vía al Corregimiento de Morichal. 
 

 UN (1) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO (RESIDENTE): Con matrícula profesional 

vigente, con mínimo cinco (5) años de experiencia en obras de construcción y/o 

mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional, la dedicación y permanencia al proyecto será del 

100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas, para el 
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cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de 

formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo). 

 

 UN (1) INSPECTOR SISO: Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el 

trabajo, y/o profesionales de la rama de la ingeniería con especialización en seguridad 

y salud en el trabajo y/o salud ocupacional. Debe contar con Mínimo dos (2) años de 

experiencia contabilizada, a partir de la licencia de prestación los servicios en 

seguridad y salud en el trabajo y/o licencia en salud ocupacional, cuyo objeto sea en el 

desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo SISO y/o HSQE, en obras 

de construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, la dedicación y 

permanencia al proyecto será del 100%. Debe aportar la Certificación de curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), así mismo (Debe contar con curso 

certificado y vigente, para trabajo en alturas, para el cumplimiento de este requisito 

deberá aportar junto con la oferta la constancia de formación vocacional expedida por 

el ministerio de trabajo).  

 UN (1) MAESTRO DE OBRA, Y/O TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES: Debe contar con experiencia no menor a cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de expedición de la tarjeta otorgada por el consejo profesional 

nacional de ingeniería (COPNIA) de los cuales debe tener como mínimo tres (3) años 

de experiencia especifica como maestro general de obra en la ejecución de obras de 

construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, La dedicación y 

permanencia al proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado para 

trabajo en alturas vigente hasta el término de ejecución del contrato, para el 

cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de 

formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo).  

 

 DOS (2) AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN: Con una dedicación y permanencia al 

proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en 

alturas, para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la 

constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo).  

 
FRENTE No 2:  
Batallón de Infantería No 44 (BIRNA44), Ubicado en el municipio de Tauramena Casanare  
 

 UN (1) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO RESIDENTE: Con matrícula profesional 

vigente, con mínimo cinco (5) años de experiencia en obras de construcción y/o 

mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional, la dedicación y permanencia al proyecto será del 

100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas, para el 

cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de 

formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo). 

 UN (1) INSPECTOR SISO: Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el 

trabajo, y/o profesionales de la rama de la ingeniería con especialización en seguridad 
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y salud en el trabajo y/o salud ocupacional. Debe contar con Mínimo dos (2) años de 

experiencia contabilizada, a partir de la licencia de prestación los servicios en 

seguridad y salud en el trabajo y/o licencia en salud ocupacional, cuyo objeto sea en el 

desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo SISO y/o HSQE, en obras 

de construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, la dedicación y 

permanencia al proyecto será del 100%. Debe aportar la Certificación de curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), así mismo (Debe contar con curso 

certificado y vigente, para trabajo en alturas, para el cumplimiento de este requisito 

deberá aportar junto con la oferta la constancia de formación vocacional expedida por 

el ministerio de trabajo).  

 UN (1) MAESTRO DE OBRA, Y/O TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES: Debe contar con experiencia no menor a cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de expedición de la tarjeta otorgada por el consejo profesional 

nacional de ingeniería (COPNIA) de los cuales debe tener como mínimo tres (3) años 

de experiencia especifica como maestro general de obra en la ejecución de obras de 

construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, La dedicación y 

permanencia al proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado para 

trabajo en alturas vigente hasta el término de ejecución del contrato, para el 

cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de 

formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo).  

 

 DOS (2) AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN: Con una dedicación y permanencia al 

proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en 

alturas, para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la 

constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo). 

 
LOTE No. 2 ARAUCA: Deberá tener mínimo Un frente de trabajo 
 
FRENTE No 1:  
Unidades ubicadas en el Departamento de Arauca como son; BAACA18, BAEEV1, BAEEV16, 
BAEEV14, BASPC18, BATOT27, BATOT30, BIRAN18, BITER18, BMMA8, GGARA, GMRPI 
 

 UN (1) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO RESIDENTE: Con matrícula profesional 

vigente, con mínimo cinco (5) años de experiencia en obras de construcción y/o 

mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional, la dedicación y permanencia al proyecto será del 

100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas, para el 

cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de 

formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo). 

 UN (1) INSPECTOR SISO: Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el 

trabajo, y/o profesionales de la rama de la ingeniería con especialización en seguridad 

y salud en el trabajo y/o salud ocupacional. Debe contar con Mínimo dos (2) años de 

experiencia contabilizada, a partir de la licencia de prestación los servicios en 
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seguridad y salud en el trabajo y/o licencia en salud ocupacional, cuyo objeto sea en el 

desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo SISO y/o HSQE, en obras 

de construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, la dedicación y 

permanencia al proyecto será del 100%. Debe aportar la Certificación de curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), así mismo (Debe contar con curso 

certificado y vigente, para trabajo en alturas, para el cumplimiento de este requisito 

deberá aportar junto con la oferta la constancia de formación vocacional expedida por 

el ministerio de trabajo).  

 UN (1) MAESTRO DE OBRA, Y/O TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES: Debe contar con experiencia no menor a cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de expedición de la tarjeta otorgada por el consejo profesional 

nacional de ingeniería (COPNIA) de los cuales debe tener como mínimo tres (3) años 

de experiencia especifica como maestro general de obra en la ejecución de obras de 

construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, La dedicación y 

permanencia al proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado para 

trabajo en alturas vigente hasta el término de ejecución del contrato, para el 

cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de 

formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo).  

 DOS (2) AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN: Con una dedicación y permanencia al 

proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en 

alturas, para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la 

constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo).  

 
LOTE 3 VICHADA: Deberá tener mínimo Un frente de trabajo 
 
FRENTE No 1:  
Unidades ubicadas en el Departamento de Vichada como son; BASPC28, BIAHE28, BIPIN 45, 
BIROJ 43, BITER28 
 

 UN (1) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO RESIDENTE: Con matrícula profesional 

vigente, con mínimo cinco (5) años de experiencia en obras de construcción y/o 

mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional, la dedicación y permanencia al proyecto será del 

100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas, para el 

cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de 

formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo). 

 UN (1) INSPECTOR SISO: Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el 

trabajo, y/o profesionales de la rama de la ingeniería con especialización en seguridad 

y salud en el trabajo y/o salud ocupacional. Debe contar con Mínimo dos (2) años de 

experiencia contabilizada, a partir de la licencia de prestación los servicios en 

seguridad y salud en el trabajo y/o licencia en salud ocupacional, cuyo objeto sea en el 

desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo SISO y/o HSQE, en obras 

de construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, la dedicación y 
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permanencia al proyecto será del 100%. Debe aportar la Certificación de curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), así mismo (Debe contar con curso 

certificado y vigente, para trabajo en alturas, para el cumplimiento de este requisito 

deberá aportar junto con la oferta la constancia de formación vocacional expedida por 

el ministerio de trabajo).  

 UN (1) MAESTRO DE OBRA, Y/O TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES: Debe contar con experiencia no menor a cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de expedición de la tarjeta otorgada por el consejo profesional 

nacional de ingeniería (COPNIA) de los cuales debe tener como mínimo tres (3) años 

de experiencia especifica como maestro general de obra en la ejecución de obras de 

construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, La dedicación y 

permanencia al proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado para 

trabajo en alturas vigente hasta el término de ejecución del contrato, para el 

cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la constancia de 

formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo).  

 DOS (2) AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN: Con una dedicación y permanencia al 

proyecto será del 100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en 

alturas, para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta la 

constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de trabajo).  

 
 

REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO 
Debe aportar junto con la oferta la hoja de vida del personal mínimo propuesto, la cual debe 
cumplir con las siguientes reglas:  

 

 Presentación del certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo 

Profesional correspondiente, con fecha de expedición no superior a 30 días al cierre 

de este proceso. (Aplica para Ingeniero civil o Arquitecto residente, Inspector siso, 

Maestro de obra, y/o Técnico o Tecnólogo).  

 Anexar las certificaciones laborales debidamente firmadas por el contratante, que 

contengan Como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo 

desempeñado, fecha de inicio y de terminación. (Aplica para Ingeniero civil o Arquitecto 

residente, Inspectores siso, Maestros de obra y ayudantes).  

 La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional. Los estudios de educación superior, así como 

los estudios técnicos, se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos y 

la fotocopia de la tarjeta profesional. (Aplica para Ingeniero civil o Arquitecto residente, 

Inspector siso, Maestro de obra). 

6.2.3.2 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y COMPROMISOS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO. (LOTE 1, 2 Y 3) 
 
El oferente debe garantizar en documento independiente debidamente suscrito por el 
Representante Legal el cumplimiento de las especificaciones técnicas adicionales de 



 

Página 207 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

obligatorio cumplimiento que se relacionan a continuación, las cuales aplican para los tres 
lotes: 
 

1. El oferente deberá aportar junto con su oferta, un compromiso debidamente suscrito 

por el representante legal, indicando que acepta la conformación del equipo mínimo 

requerido por cada frente de trabajo, los cuales deberán desarrollar de manera 

simultánea los trabajos y de acuerdo a lo requerido anteriormente y de conformidad 

con el lote a participar  

 
2. REUNIÓN DE PREINICIO: El contratista a quien se le adjudique el proceso deberá 

asistir a la Reunión de pre-inicio, una vez le sea adjudicado el contrato, en la cual se 

presentarán por parte de la supervisión, las inquietudes referentes al proyecto (en 

todas y cada una de las actividades que lo componen).  

 
3. BITÁCORA DE OBRA: (se exigirá al contratista durante la ejecución del 

mantenimiento): Para cada frente de obra, se deberá llevar una memoria diaria de 

todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los 

trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el mantenimiento, 

etc., debe permitir la comprensión general del mantenimiento y desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe 

firmarse por el residente de obra, y adicionalmente debe estar foliada. De igual manera 

deberá anexar los registros fotográficos antes, durante y después del mantenimiento, 

los cuales deben ir avaladas por el supervisor del contrato.  

 
4. CRONOGRAMA DE OBRA; Una vez se expida el acta de inicio y en un plazo no 

superior a 15 días calendario, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato, 

un cronograma de la ejecución de las actividades que se llevaran a cabo en la ejecución 

del proyecto.  

 
5. DOTACIÓN DEL PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra 

por cuenta del Contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera 

según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio 

de salud y Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la 

permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol 

y guantes. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color previa aprobación del 

supervisor. Además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá 

contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y cualquier 

otro elemento que su trabajo amerite.  

 
6. SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a 

la construcción y manejo de la obra del municipio respectivo y todas las medidas de 

seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y 

seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades 

competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en 
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cuanto a seguridad industrial de la obra y como mínimo deberá cumplir con las 

siguientes exigencias:  

 
a). PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el 
público o el personal de la obra se protegerán con barricadas que tengan cintas 
reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán 
también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento 
será por cuenta del Contratista hasta el momento en que el Contratante y/o el 
supervisor reciban el área correspondiente a plena satisfacción.  
b). Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección 
en madera; de igual forma el Contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas 
pintadas con plantillas y pintura reflectiva), los distintos pisos de la obra, escaleras, 
salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridas para 
la seguridad y ubicación.  
 

7. ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su 

responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles 

circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea 

necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.  

 
8. TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE OBRA: No está permitido vehículos 

con más de 3.5 toneladas dentro de las instalaciones militares, en vista que las vías no 

fueron diseñadas para soportar un peso mayor, así mismo no se cuenta con el 

suficiente espacio para el radio de giro de los vehículos de mayor capacidad, cualquier 

daño a los andenes y vías existentes deberá ser asumido por el contratista.  

 
Nota 1: todo ingreso o egreso de material de la obra al cantón militar deberá contar con 
la aprobación del supervisor, y la autorización de la correspondiente sección de 
seguridad.  
 

9. RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto 

de las actividades de la obra, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar 

el cargue manual a una volqueta, sin que se interrumpan las labores de la obra y sin 

dejar basuras ni desperdicios. El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o 

similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades competentes de la ciudad 

de Yopal y Tauramena, las volquetas deberán estar previstas de lona protectora para 

evitar el derrame de material durante su transporte, caso en el cual el contratista exigirá 

al transportador la recolección del mismo o la efectuará con sus propios medios. Esta 

labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a 

protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, 

precauciones y demás requisitos indispensables para la labor. 

 
10. PERMISOS PARA EL INGRESO A LA UNIDAD: El contratista una vez se le adjudique 

el proceso, deberá entregar al supervisor del contrato la documentación requerida por 

parte de la sección de Seguridad Militar, para el ingreso del personal a la unidad y no 
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podrá existir personal en la ejecución de la obra sin la autorización expedida por la 

sección de seguridad correspondiente. (E.S.P)  

 
Nota 1. Se restringe taxativamente la deambulación del personal que ejecute la obra 
por lugares o zonas diferentes a las que se encuentren siendo objeto del 
mantenimiento. 
 

11. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE: El contratista Verificara y 

revisara que los procesos constructivos cumplan con los lineamientos de las Directivas 

de la Institución y las normas vigentes en el ámbito de la construcción. Así mismo dará 

aplicación a lo contemplado en la directiva permanente No 0232 del 2017, donde se 

estandariza los procedimientos relacionados con diseño, construcción y mantenimiento 

de las obras militares, la cual cita lo siguiente: 

 

 
12. REGISTRO DE OBRAS INCONCLUSAS: El oferente deberá presentar junto con la 

oferta certificación debidamente suscrita por el representante legal de no estar 

reportado a través del certificado que emite el REGISTRO DE OBRA INCONCLUSAS 

DEL DIARI DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para lo cual la 

entidad verificará la información conforme lo establecido en el artículo 6º de la Ley 2020 

del 2020. POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS 

CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

 
13. MEMORIAS DE CÁLCULO: El oferente deberá certificar en documento suscrito por el 

representante legal que una vez termine los mantenimientos objeto del presente 

proceso, deberá suministrar al supervisor del contrato copia en físico y en medio 

magnético las memorias de cálculo de cada uno de los ítems ejecutados, las cuales 

deberán guardar estricta relación con los ítems y actividades contratadas, necesarios 

para el pago final y liquidación del contrato. 
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14.  El oferente deberá adquirir el compromiso en documento suscrito por el representante 

legal de desarrollar el objeto contractual bajo los más altos estándares de calidad 

exigidos por la normatividad vigente, y cumpliendo a cabalidad con los plazos de 

ejecución estipulados por la entidad, en los pliegos de condiciones del proceso. 

 
15. El Oferente deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo y 

necesario para ejecutar los mantenimientos a las instalaciones en diferentes frentes de 

trabajo en aras de cumplir con el plazo de ejecución estipulado en el contrato.  

 
16. El oferene certifica que dispone de los equipos y maquinaria de construcción requerida 

para el mantenimiento de las instalaciones, teniendo en cuenta la complejidad de las 

actividades contratadas.  

 
17. El oferente deberá garantizar que cuenta con el personal idóneo y la capacidad técnica 

para emitir conceptos, revisar, aprobar y verificar las condiciones de las instalaciones 

que se van a intervenir en el presente proceso, con lo cual se realizará la toma de 

decisiones, las coordinaciones y la dirección especifica de las actividades de 

mantenimiento a ejecutar. 

 
18. El oferente deberá manifestar el compromiso de mantener el porcentaje de ejecución 

de acuerdo a lo programado, que de evidenciarse un bajo rendimiento (atraso superior 

al 5%) por causas imputables al contratista se dará apertura al debido proceso o 

sanciones que se den a lugar. 

 
19. El oferente se compromete a ejecutar el contrato de manera directa y no realizara la 

subcontratación del servicio de mantenimiento sin previa autorización por parte del 

ordenador del gasto; de incumplir se dará apertura al debido proceso e imposición de 

sanciones a que haya lugar. 

 
20. El oferente deberá verificar las medidas y cantidades de material requerido en el sitio 

y asegurar que los materiales a implementar cumplen los parámetros de calidad y 

diseño que maneja el comando de ingenieros militares.  

 
21. El oferente y/o supervisor no están autorizados para realizar ningún tipo de 

modificación a ningún ítem de los relacionados dentro del contrato, sin antes contar 

con un otro si modificatorio, avalado por el gerente del proyecto y ordenador del gasto, 

de incumplir se dará apertura al debido proceso e imposición de sanciones a que haya 

lugar. 

6.2.4 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
PARA PROPONENTES. (LOTE 1, 2 Y 3) 
 
La experiencia se fija con base en la necesidad de que el oferente cuente con conocimiento 
derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el 
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objeto del contrato, así mismo se considera proporcional por cuanto tiene relación con el 
alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar, en este sentido se considera viable 
fijar los siguientes criterios: 
 
a) Deberá aportar el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”. En dicho formato el 
proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida 
en el mismo es veraz. Este formato deberá entregarse firmado por el proponente bien sea 
persona natural; por el Representante Legal de la empresa proponente si es persona jurídica; 
y en el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser firmado el representante legal 
elegido por los integrantes 
b) Anexar los soportes que demuestren la acreditación de la experiencia requerida en el 
Formulario “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE” con el fin de ser verificada 
por el comité técnico evaluador 
 
c) Experiencia acreditada de la siguiente manera:  
Experiencia general 
 
• La experiencia (general) requerida para presentar la oferta deberá ser acreditada mediante, 
máximo (02) contratos suscritos y ejecutados por el proponente cuyo objeto comprenda: 
CONSTRUCCION Y/O mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación de edificaciones, con 
entidades públicas o privadas, que entre si superen el 100% del presupuesto oficial del 
presente proceso, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), y 
que los mismos estén inscritos y firmes en el RUP. La cual se acreditará con copia legible del 
contrato, acta de recibo a satisfacción y/o acta de liquidación.  
 
Experiencia especifica 
  
• Acreditar Experiencia especifica mediante la presentación de Un contrato cuyo objeto 
comprenda mantenimiento de edificaciones celebrado con entidades públicas, que dentro de 
sus actividades se acredite el suministro e instalación de cielo raso en PVC, suministro e 
instalación de cubierta y adecuación y/o mantenimiento de redes hidrosanitarias. La cual será 
acreditada mediante la presentación del acta de recibo o la certificación expedida por la entidad 
en donde se evidencie las cantidades y actividades ejecutadas solicitadas  
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia (general y especifica) deberán estar 
debidamente inscritos en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) y tener cada uno 
como mínimo cuatro (4) de los siguientes códigos establecidos en el suministro de los bienes 
identificados con el clasificador de bienes y servicios UNSPSC en el tercer nivel; como 
proveedor, donde conste que se encuentra inscrito en: 
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Nota 1: para el caso de consorcios y/o uniones temporales el integrante que aporte la 
experiencia deben tener experiencia en mínimo cuatro (4) de los anteriores códigos 
relacionados. 
 
Nota 2: La información suministrada deberá corresponder a la información incluida en el 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). 
 
Nota 3: Los contratos PÚBLICOS O PRIVADOS acreditados como experiencia, deberán estar 
inscritos en el RUP y debieron haber sido contratados, ejecutados y liquidados antes de la 
fecha de cierre del presente proceso.  
 
Nota 4: Únicamente se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes del consorcio y/o unión temporal.  
 
Nota 5: No se aceptan auto certificaciones  
 
Nota 6. El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional –CENAC YOPAL, se reserva el 
derecho de verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda 
establecer que no es cierta.  
 
Nota 7. El proponente podrá acreditar la experiencia especifica con los mismos contratos 
aportados para acreditar la experiencia general, relacionándolos de manera independiente el 
formato de acreditación de experiencia. 
 
6.2.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: (LOTE 1, 2 Y 3) 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, la 
experiencia corresponderá a la sumatoria de los porcentajes de la experiencia individual de 
los integrantes del proponente plural, la cual deberá ser igual o superior al cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial para el presente proceso, así como cada uno de los integrantes 
del proponente plural deberá cumplir con la experiencia especifica en los códigos antes 
mencionados, se realizará la verificación de las condiciones de experiencia mediante el RUP 
que se encuentre en firme  del proponente de conformidad con lo señalado en el numeral 1 
del artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015  La acreditación de la experiencia de cada 
uno de los integrantes del proponente plural se verificará conforme a las reglas señaladas en 
este documento. 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato 
como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde 
a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 
El proponente Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura, acreditará la 
experiencia requerida en el pliego de condiciones, mediante el diligenciamiento del Formulario 
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en su parte de “ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PARA 
OFERENTES CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA”. 
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Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno 
de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 
futura, en tal caso sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus 
miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en 
el grupo o asociación que ejecutó la actividad. 
 
En todo caso el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia 
que acredita corresponde exactamente al suministro de los bienes desarrollados por él de 
manera directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo 
directamente la responsabilidad por los mismos. 
 
El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL, se reserva el derecho de verificar la 
información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es 
cierta. 
 
VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES 
EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA. 
 
El proponente extranjero acreditará la experiencia requerida en el pliego de condiciones, 
mediante el diligenciamiento del Formulario N°5 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en su 
parte de “ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PARA OFERENTES EXTRANJEROS SIN 
DOMICILIO EN COLOMBIA”. 
 
Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, la experiencia deberá acreditarse 
mediante certificaciones que den cuenta de esta por un mínimo del 100% del valor total del 
presupuesto oficial del proceso expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV) colombianos y que cuyo objeto tenga relación con el presente proceso. Para el 
efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los 
documentos expedidos en el exterior. 
 
Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se 
describen a continuación: 
 

 Nombre o razón social del contratante. 

 Nombre o razón social del contratista. 

 Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura. 

 Año celebración del contrato 

 Valor del contrato 

 Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio   
de contacto. 

 
La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta 
suficiente para acreditar la experiencia. 
 
La información se entiende bajo la gravedad de juramento. 
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En caso de presentar certificaciones o contratos (con acta de liquidación) ejecutados en 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, la experiencia acreditada será 
tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación del contrato ejecutado. Para lo cual 
y como medio demostrativo el proponente deberá adjuntar el documento de conformación del 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura. 
 
6.2.6   GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA (LOTE 1, 2 Y 3) 
 
El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente, la Garantía 
Técnica para cada uno de los ítems ofrecidos, debidamente suscrita por el representante legal, 
la cual debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios adquiridos, 
responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. 
 
2. Que ampare la calidad de los bienes a instalar, respecto de los mantenimientos, los cuales 
en todo caso deberán ser nuevos y de primera calidad no remanufacturados.  
 
3. Que reemplace totalmente cada uno de los mantenimientos a todo costo, sin costo alguno 
durante el periodo de garantía.  
 
4. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que se 
generen deberá asumirlos el contratista adjudicatario, quien se compromete para con el MDN- 
EJERCITO NACIONAL CENAC YOPAL a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo 
adicional para la entidad.  
 
6.2.7 TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA (LOTE 1, 2 Y 3) 
 
Debe certificarse por escrito que en caso de que resulten deficientes los servicios y estos no 
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, el oferente debe proveer el reemplazo 
de los mismos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al requerimiento realizado por 
el ordenador del gasto. Previo concepto del supervisor del contrato.  
 
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su 
deber de garantía.  
 
El cumplimiento de la garantía técnica debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del 
presente proceso. 
 
El bien defectuoso no podrá ser superior al 20 % del total de los servicios entregados, de lo 
contrario no se aplicará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de 
cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos.  
 
Si el documento procede del extranjero deberá presentarse apostillado (certificado mediante 
el cual se avala autenticidad de la firma y titularidad del firmante), en la forma prevista en las 
normas vigentes sobre la materia. Este documento debe venir firmado por el proponente.  
NOTA 1: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que debe incurrir el cumplimiento 
de su deber de garantía adicional.  
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NOTA 2: Todos aquellos gastos como (fletes, seguros, transportes de importación e 
importación) y otros adicionales que surjan con ocasión del mismo serán asumidos por el 
contratista. 
 
6.2.8 PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (LOTE 1, 2 Y 3) 
 

El inciso 2 del artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015 modificado por el 
Decreto 143 de 2023, establece:  
 
“(...) En la licitación y en la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) La ponderación de los 
elementos de calidad y precio soportado en puntajes o formulas; o (b) la ponderación 
de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo 
beneficio…”  
 
Para lo cual, los proponentes serán objeto de calificación de sus ofertas, de acuerdo con los 
siguientes criterios técnicos: 
 
El comité evaluador, asignara un máximo de 40.5 puntos técnicos, acorde a la siguiente tabla, 
en la que se tiene como referencia valores agregados. Bien sean los ofertados por un 
proponente singular y/o plural: 
 
Se asignarán puntos al oferente que oferte adicionalmente a lo mínimo habilitante requerido, 
así: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

SEÑOR(S) 
PROPONENT
E; MARQUE 

CON UNA (X) 
SU OFERTA 

1 
PERSONAL 
ADICIONAL 

El proponente que acredite las siguientes condiciones se le otorgara el puntaje 
indicado:  
 
1. El proponente que en uno de los perfiles profesionales del equipo mínimo 
requerido en cada lote acredite títulos de posgrado que mejoren la capacidad 
técnica y los tiempos de ejecución del proyecto. 
 
2. El proponente que adicional al equipo mínimo requerido en cada lote ofrezca 
uno de los dos (2) perfiles relacionados a continuación 
 

 UN (1) TECNICO O TECNÓLOGO ELECTRICISTA: Debe contar con 
experiencia general como electricista en obras de construcción y/o 
mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, no menor a tres (3) 
años, contados a partir de la fecha de expedición del título técnico o 
tecnólogo. La dedicación y permanencia al proyecto será del 100%. 
(Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas, 
para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta 
la constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de 
trabajo).  
 

 UN (1) PLOMERO: Debe contar con experiencia mínima en la 

construcción y/o mantenimiento de sistemas hidrosanitarios, certificada 

de dos (2) años. La dedicación y permanencia al proyecto será del 

20  



 

Página 216 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en 

alturas, para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con 

la oferta la constancia de formación vocacional expedida por el 

ministerio de trabajo).  

Debe aportar junto con la oferta la hoja de vida del personal propuesto, la cual 
debe cumplir con las siguientes reglas especiales:  

 

 Presentación del certificado de vigencia y antecedentes expedida por 
el Consejo Profesional correspondiente, con fecha de expedición no 
superior a 30 días al cierre de este proceso.  
 

 Anexar las certificaciones laborales debidamente firmadas por el 
contratante, que contengan Como mínimo: nombre del contratante, 
objeto del contrato, cargo desempeñado, fecha de inicio y de 
terminación.  
 

 La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir 
de la fecha de expedición de la matricula profesional. Los estudios de 
educación superior, así como los estudios técnicos, se acreditarán 
mediante fotocopia de los diplomas respectivos y la fotocopia de la 
tarjeta profesional.  
 

 

2 
PERSONAL 
ADICIONAL 

 
El proponente que acredite las siguientes condiciones se le otorgara el puntaje 
indicado:  
 
1.  El proponente que en dos de los perfiles profesionales del equipo mínimo 
requerido en cada lote acredite títulos de posgrado que mejoren la capacidad 
técnica y los tiempos de ejecución del proyecto. 
 
2. El proponente que adicional al equipo mínimo requerido en cada lote ofrezca 
los dos (2) perfiles relacionados a continuación: 
 

 UN (1) TECNICO O TECNÓLOGO ELECTRICISTA: Debe contar con 
experiencia general como electricista en obras de construcción y/o 
mantenimiento y/o adecuación de edificaciones, no menor a tres (3) 
años, contados a partir de la fecha de expedición del título técnico o 
tecnólogo. La dedicación y permanencia al proyecto será del 100%. 
(Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en alturas, 
para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con la oferta 
la constancia de formación vocacional expedida por el ministerio de 
trabajo).  
 

 UN (1) PLOMERO: Debe contar con experiencia mínima en la 

construcción y/o mantenimiento de sistemas hidrosanitarios, certificada 

de dos (2) años. La dedicación y permanencia al proyecto será del 

100%. (Debe contar con curso certificado y vigente, para trabajo en 

alturas, para el cumplimiento de este requisito deberá aportar junto con 

la oferta la constancia de formación vocacional expedida por el 

ministerio de trabajo).  

 
Debe aportar junto con la oferta la hoja de vida del personal propuesto, la cual 
debe cumplir con las siguientes reglas especiales:  

 

 Presentación del certificado de vigencia y antecedentes expedida por 
el Consejo Profesional correspondiente, con fecha de expedición no 
superior a 30 días al cierre de este proceso.  
 

 Anexar las certificaciones laborales debidamente firmadas por el 
contratante, que contengan Como mínimo: nombre del contratante, 
objeto del contrato, cargo desempeñado, fecha de inicio y de 
terminación.  

40.5 
 puntos 
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 La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir 
de la fecha de expedición de la matricula profesional. Los estudios de 
educación superior, así como los estudios técnicos, se acreditarán 
mediante fotocopia de los diplomas respectivos y la fotocopia de la 
tarjeta profesional.  

 

3 
PUNTAJE 

ADICIONAL 
PARA MYPIME 

La Entidad otorgara el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los 
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten 
la calidad de MIPYME, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 DE 
2021.  
 
Conforme a lo anterior para la obtención de este puntaje, los oferentes junto con 
su propuesta deberán allegar la documentación  
necesaria para la acreditación de su calidad de MIPYME, así:  
 
1. formulario acreditación puntaje MIPYME.  
 
2. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil, con una fecha de máximo de 
expedición de treinta (30) días calendario anterior a la fecha del cierre.  
 
3. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación, con una 
fecha de máximo de expedición de treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha del cierre.  
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, 
o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen”.  
0  
Para lo anterior deberá diligenciar el formulario No 20 establecido en el anexo al 
pliego de condiciones del presente proceso de contratación.  
Si el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma antes 
citada su puntaje será de CERO (0) PUNTOS 
 

0.25 Puntos   

4 
PUNTAJE 

ADICIONAL 
PARA 

EMPRESA Y 
EMPRENDIMIE

NTO DE 
MUJERES 

 

La Entidad otorgara el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los 
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten 
junto con su propuesta la documentación relacionada contemplada en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, así:  
 
“Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación 
de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán como 
emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de 
las siguientes condiciones:  
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de 
interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y 
los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que 
las mujeres han mantenido su participación. 
 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del 
nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan 
estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro 
del mismo nivel.  
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 

0.25 Puntos  
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decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los 
que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel 
de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. Esta 
circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que 
conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y 
el tiempo de vinculación.  
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento 
de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las 
funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades 
comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta 
circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula 
de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.  
4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento 
(50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a 
estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal.  
 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos 
y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben 
expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) 
días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 
selección”.  
 
Para lo anterior deberá diligenciar el formulario No. 20 Establecido en el anexo al 
pliego de condiciones del presente proceso de contratación.  
 
Si el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma antes 
citada su puntaje será de CERO (0) PUNTOS 
 

5 

10% (Σ ponderación económica + ponderación técnica) OFERENTE 
NACIONALES QUE MANIFIESTEN QUE EL 100% DE SU PERSONAL A 
DESARROLLAR ES 100% COLOMBIANO  
 

9.05  

5% (Σ ponderación económica+ ponderación técnica) OFERENTES 
EXTRANJEROS QUE ACREDITEN COMO MINIMO QUE EL 70% DE SU 
PERSONAL A CONTRATAR PARA EL PRESENTE PROCESO ES 
COLOMBIANO (PREVIA ACREDITACION).  
 

  

PUNTAJE MAXIMO TOTAL MAX 50.05 PUNTOS  

 
 
 
NOTA 1: En caso de no ofertar los aspectos técnicos objeto de ponderación de la oferta se le 
asignará cero (0) puntos y la misma no constituye factor excluyente. 
 
NOTA 2: Los factores de ponderación técnicos adicionales son opcionales no son obligatorios 
y su ofrecimiento no genera costo económico adicional para el MDN- EJERCITO NACIONAL  
  
NOTA 3: Se aclara que los puntajes establecidos en los ítems 1 y 2 no se suman. Los 
proponentes podrán tener ponderación de 20 o 40.5 puntos  
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NOTA 4: La puntuación técnica será la sumatoria de cada factor técnico ponderable 
presentado para un mínimo de 0  y un máximo de 50.5 puntos. 
 
NOTA 5: La ponderación adicional deberá hacer parte de la minuta del contrato. 
 
6.2.3 EVALUACIÓN LEY 816 DE 2003 “Protección a la Industria Nacional” 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 en aplicación del parágrafo primero del artículo 
21 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 680 de 2021, son servicios de origen nacional aquellos 
prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas 
naturales colombianas o por residentes en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o 
por estos y un extranjero con trato nacional. 
 
Conforme con la Ley 816 de 2003 y los artículos 2.2.1.2.4.1.3 y 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 
de 2015, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional 
será el siguiente: efectuada la calificación económica (precio) y, al puntaje obtenido por cada 
oferente se le adicionará el 10% del mismo puntaje para oferentes que MANIFIESTE QUE EL 
100% DE SUS BIENES Y SERVICIOS SON  100% DE ORIGEN NACIONAL en la ejecución 
del contrato, o 5% LOS OFERENTES EXTRANJEROS  QUE MANIFIESTE  QUE EL 70% DE 
SUS BIENES Y SERVICIOS SON DE ORIGEN NACIONAL.  Constituyéndose este puntaje en 
el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas. 
 
Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y servicios, el oferente diligenciará el 
Formulario   “Cumplimiento de la Ley 816 de 2003”, contenido en el pliego de condiciones. La 
asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité técnico evaluador. 
 
Para el caso de bienes y servicios de origen 100% nacional, el proponente deberá manifestarlo 
bajo la gravedad de juramento en documento independiente adjunto a la propuesta 
debidamente suscrita por el representante legal donde acredite el 100% de los bienes y 
servicios son de origen nacional. Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena 
de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. Adicionalmente, deberá diligenciar el 
formulario  “cumplimiento de la ley 816 de 2003”. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS: EL 
OFERENTE EXTRANJERO que mediante documento manifieste bajo la gravedad de 
juramento en documento independiente adjunto a la propuesta debidamente suscrita por el 
representante legal donde acredite que el 70% de sus bienes y servicios son de origen nacional 
se le otorgara el 0.5%. Dicha manifestación debe presentarse con la oferta so pena de no 
otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. Adicionalmente, deberá diligenciar el 
formulario  “cumplimiento de la ley 816 de 2003”. 
 
6.3.  DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, 

ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 
6.3.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL (LOTE 1,2 Y 3) 
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De conformidad con lo establecido en el numeral tres (3) y cuatro (4) artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC YOPAL, verificará 
directamente el cumplimiento de los indicadores financieros y la capacidad organizacional, con 
base en:  
 

A) PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS 
DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA. 
 
La información sobre la cual se verificará tanto los indicadores financieros como la capacidad 
patrimonial, de organización y el cumplimiento de los mismos, será la contenida en el 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES “RUP”; esta información corresponde al Balance 
General y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2024. Lo anterior teniendo 
en cuenta que la renovación debe realizarse anualmente (antes del 5° día hábil del mes de 
abril). Adicional a ello, los proponentes cuyo RUP este en trámite o en proceso de adquirir 
firmeza se dará aplicabilidad a lo consagrado en el Parágrafo 1° Art. 5 de la Ley 1150 del 2007. 
Es decir, si la actualización no está en firme al momento del cierre del proceso, en la evaluación 
se tendrá en cuenta únicamente la información que estaba en firme para dicho momento. 
 
“Desde la solicitud de renovación del RUP y hasta que se adquiera la firmeza, la información 
que se encuentra inscrita durante el año anterior en el RUP continúa en firme, por cuanto 
sus efectos no han cesado”. 
 
1. La información certificada en el RUP quedará en firme diez (10) días hábiles después de la 
fecha de publicación, siempre que no sea objeto de recurso (Art. 6.3 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012). 
 
2. Cuando EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL YOPAL en desarrollo de la 
verificación financiera y evaluación económica requiera documentos adicionales del 
proponente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la 
información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o 
cualquier otro soporte requerido por EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL 
YOPAL. 
 
3. Así mismo, de requerir aclaraciones que considere necesarias, se velara que con ello no se 
violen los principios fundamentales de la contratación, garantizando por parte de la 
administración, que estás aclaraciones o documentos no modifiquen, adicionen o 
complementen la propuesta del oferente. 
 
Lo anterior con base en lo señalado en el “MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS 
REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN M-DVRHPC-05; 
donde se establece que la entidad podrá exigir indicadores adicionales a los establecidos en 
el numeral tres 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, con ocasión de la 
naturaleza o complejidad del proceso; para ello se hace necesario contar con la información 
financiera señalada anteriormente.  
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Nota: Es deber del oferente actualizar la información financiera en el Registro Único de 
Proponentes, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 1 Sección 1 subsección 5 
Registro Único de Proponentes RUP. Del decreto 1082 de 2015. 
 
B) PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O PERSONAS 
JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN ESTABLECIDA SUCURSAL EN 
COLOMBIA. 
 
Los oferentes extranjeros deberán presentar: 
 
1. El Balance General, el Estado de Resultados y las Notas explicativas a los mismos, 
correspondientes al corte de Ejercicio del último periodo contable, debidamente aprobados por 
el órgano competente y de conformidad con lo establecido en las leyes y normas del respectivo 
país. Este corte en todo caso no podrá exceder de un (1) año de la presentación de la oferta.  
“Para los casos en que el periodo contable sea diferente de un año, el proponente deberá 
aportar con su oferta la normatividad correspondiente con el cumplimiento de las formalidades 
para los documentos expedidos en el exterior.” En el evento de la presentación de ofertas por 
parte de empresas en calidad de subsidiarias o filiales, las mismas deberán presentar sus 
propios estados financieros, por lo que no se aceptarán los consolidados de las empresas 
matrices. 
 
2. Estos estados financieros deben estar acompañados de los traducidos oficialmente al 
castellano y convertidos a pesos colombianos ($COP). 
 
3. El Balance General debe ser presentado de la siguiente manera: 

 
ACTIVOS: Corrientes, Fijos, otros activos y Total 
PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y  
Total PATRIMONIO: en las cuentas que lo conforman 
 
El Estado de Resultado debe contener puntualmente las siguientes cuentas: 
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 
UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

 
4. De igual manera se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros debidamente 
suscrito por el revisor fiscal del oferente o por una auditoría externa del país de origen con su 
correspondiente traducción oficial al castellano. 
 
5. En documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o el 
apoderado del oferente y un Contador público colombiano, se deberá manifestar que la 
clasificación de las cuentas y la conversión de los estados financieros a pesos Colombianos 
fue verificada y que por lo tanto dichos estados son fidedignos. En este documento se debe 
indicar la tasa o las tasas de cambio aplicado (s) para la conversión de los citados estados 
financieros a pesos Colombianos. 
 
6. El CONTADOR PÚBLICO Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión 
de los estados financieros a la moneda funcional Colombiana debe allegar copia de la tarjeta 
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profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios 
expedida por la Junta Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
7. Cuando el MDN-EJÉRCITO NACIONAL en desarrollo de la verificación financiera requiera 
documentos adicionales del oferente, podrá solicitar los que considere necesarios para el 
esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de cortes anteriores, anexos 
específicos o cualquier otro soporte requerido por el MDN- Ejército Nacional. Así mismo, 
requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los 
principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o 
documentos que el oferente allegue a solicitud del MDN- Ejército Nacional puedan modificar, 
adicionar o complementar la oferta. 
 
8. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del 
domicilio de la empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el 
apoderado en Colombia, deberán hacerlo constar en documento independiente y certificarlo a 
través de la autoridad competente del respectivo país o de una auditoría externa del país del 
oferente. 
 
9. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y 
demás documentación originada en el país de las mismas, consularizada y visada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañada de traducción oficial al 
castellano. 
 
10. Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a oferentes extranjeros se 
refieren, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. 
 
11. Cuando el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país 
que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el 
párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado 
de “apostilla” por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento. 
 
NOTA: El formulario “Acreditación de la Capacidad Financiera y de Organización del Oferente” 
del pliego de condiciones definitivo, será diligenciado única y exclusivamente por los oferentes 
en calidad de Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, con base en la información 
financiera del último periodo contable. 
 
6.3.1.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (LOTE 1, 2 Y 
3) 
 
Los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente, con el fin de 
verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, esta se 
evaluará teniendo en cuenta la información que arroje el certificado de Registro Único de Proponentes 
vigente numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015. 
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Con el fin de verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no 
cumple, ésta se evaluará teniendo en cuenta los siguientes indicadores:  
 

Indicador Fórmula Margen solicitado 

Liquidez Activo corriente sobre pasivo corriente Mayor o igual a 1,93 

Nivel de 
endeudamiento 

(Pasivo total sobre activo total)  
Menor o igual al 0,60 

Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses Mayor o igual a 0,37 

Capital de Trabajo Activo corriente – Pasivo corriente Mayor o igual al 50% del 
PPTO ASIGNADO. 

 
Si el proponente es un consorcio, Uniones Temporales lo promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual RHPC-v2 elaborado por la 
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, para la Determinación y verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación, así: 
 
A) Para los indicadores que son valores absolutos, trabajo y patrimonio neto, la siguiente es la 
fórmula aplicable: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal) consorcio o promesa de 
sociedad futura) 
 

1. Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, como 

liquidez, nivel de endeudamiento y cobertura de intereses, donde cada uno de los integrantes 

del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo con su 

participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 

futura), la siguiente es la fórmula aplicable: 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
 
Nota: “Debido a que hay indicadores que resulten de realizar divisiones entre valores, La Entidad Estatal 
debe establecer explícitamente en los Documentos del Proceso una regla para determinar cómo 
evaluará el indicador cuando el denominador es cero, pues en este caso no es posible realizar esta 
operación matemática”, tal como lo establece el Manual de determinación y verificación de requisitos 
habilitantes en procesos de contratación, versión RHPC-v2 emitido por Colombia Compra Eficiente, por 
lo anterior se establecen las siguientes reglas:  
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 Cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos de 
intereses, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante 
una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene 
obligaciones financieras (gastos de intereses) cumple sobre este indicador, salvo que su utilidad 
operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador. 

 Cuando el oferente cuente con un pasivo corriente igual a cero (0), por lo que el índice de 
liquidez resulte indefinido o indeterminado, la regla para el índice de liquidez será que el 
proponente que no tiene pasivo corriente cumple sobre este indicador, salvo que su capital de 
trabajo sea inferior al establecido, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador. 

 
NOTA: Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas 

financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participación, 

salvo para el capital de trabajo y patrimonio neto, donde el cálculo se hará de acuerdo con la 

sumatoria de los indicadores correspondientes. 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Con el fin de verificar la capacidad organizacional a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o 
no cumple, ésta se evaluará teniendo en cuenta los siguientes indicadores:  
 

Indicador Fórmula Margen solicitado 

Rentabilidad del 
patrimonio 

(Utilidad Operacional / Patrimonio)  Mayor o igual al 0,06 

Rentabilidad sobre 
activos 

(Utilidad Operacional / Activo Total)  Mayor o igual al 0,04 

 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad de organización de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual RHPC-v2 elaborado 
por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, para la Determinación y 
verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación, así: 
 
2. Por ser indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, donde 
cada uno de los integrantes del oferente aporta el valor total de cada componente del indicador, de 
acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura), la siguiente es la fórmula aplicable. 
 

 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
 
Nota:  
 

 Por tratarse de documentos que no inciden en la calificación de las propuestas, es decir, que 
su no presentación no genera rechazo de plano de las ofertas, en caso de que el proponente 
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no los presente, la Cenac Yopal le solicitará por escrito que los radique en un término máximo 
al establecido en el término indicado en el Art. 5 de la Ley 1882 de 2018. Sí transcurrido éste 
término el proponente no subsana la omisión, la Cenac RECHAZARÁ la oferta. 

 Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas 

financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de 

participación, salvo para el capital de trabajo y patrimonio neto, donde el cálculo se hará 

de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes. 

 
Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada y que está habilitado para 
continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriores establecidos. 

 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES PARA LOS OFERENTES 
PLURALES 
 
Para los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura la determinación de 
los indicadores financieros y organizacionales será la fracción de la sumatoria de los 
componentes individuales de los indicadores multiplicados por el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 
 
El siguiente ejemplo ilustra el cálculo de los indicadores de capacidad financiera de un 
proponente plural, tomado del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 
los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05 de Colombia Compra Eficiente.  
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CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN –K RESIDUAL 
 
De acuerdo con la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente 
en los Procesos de Contratación de Obra Pública (V1 del 29-09-2023), de Colombia 
Compra Eficiente, se establece la capacidad residual del proceso de contratación y el 
método de verificación y cálculo de este indicador para todos y cada uno de los 
proponentes así: 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando 

haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 

 
La capacidad residual para el proceso será: 

 
 

Capacidad Residual para el proceso de contratación LOTE 1 : $ $ 435.832.436,00 – $0,00 = $ 
435.832.436,00 

 
Capacidad Residual para el proceso de contratación LOTE 2: $ 298.108.044,00 – $0,00 = $ 

298.108.044,00 
 

Capacidad Residual para el proceso de contratación LOTE 3 : $ 136.154.746,07 – $0,00 = $ 
136.154.746,07 

 
 

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad 
Residual establecida en los Documentos para el Proceso de Contratación. Por 
consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 
 
 
 

 

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los 
factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), 
Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, 
según la siguiente formula: 
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A cada uno de los factores se le asigna un puntaje máximo de acuerdo con la 
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública. 

 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente aparte. 

 
Nota: La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la 
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes. (Ver Guía Colombia 
Compra Eficiente para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública). 

 
6.3.2 OFERTA ECONÓMICA (LOTE 1, 2 Y 3) 
 

 El oferente deberá diligenciar su oferta para el lote de su interés en el anexo formato 
Excel suministrado por la entidad denominado [FORMULARIO DE OFERTA 
ECONOMICA], para lo cual lo hará para cada uno de los ítems requeridos y firmada 
por el representante legal so pena de incurrir en alguna de las causales de rechazo 
definidas en el pliego de condiciones. 

 
 CUESTIONARIO ECONÓMICO EN SECOP ll, Teniendo en cuenta que la necesidad 

se definió a cantidades unitarias, el oferente deberá editar o escribir en el espacio 
habilitado por la entidad en SECOP II, PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL LOTE 
DE SU INTERES , en lo posible el valor total del presupuesto asignado por lote  para 
el proceso para el lote de su interés. 
 

 El valor unitario ofertado por cada ítem dentro del anexo [FORMULARIO DE OFERTA 
ECONOMICA], bajo ninguna circunstancia podrá ser mayor al definido por la entidad 
para cada lote, sobre esta se revisarán los valores ofertados por el proponente y se 
analizarán para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las 
operaciones aritméticas, en cuyo caso la CENAC YOPAL realizará las correcciones 
necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales redondeados en formato Excel. 
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Nota: La entidad da publicación del [FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA] para cada 
lote  en formato Excel para facilitar su diligenciamiento. Dada la gran cantidad de ítems el 
comité evaluador requiere que la oferta sea presentada de igual manera (Excel) para facilitar 
la comparación de estas. Dicho archivo deberá estar debidamente diligenciado con los datos 
de la empresa, representante legal y firma digital, (imagen). 
 
6.3.2.1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA (LOTE 1, 2 Y 3) 
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el formulario [FORMULARIO 
PROPUESTA ECONÓMICA]  (hoja de cálculo Excel) por cada lote , el cual será tomado del 
expediente en SECOP II. 
 
Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las 
operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL M.D.N.- 
EJÉRCITO NACIONAL- CENAC YOPAL, realizará las correcciones necesarias teniendo en 
cuenta dos (2) decimales.  
 
Procedimiento para el cálculo de la corrección aritmética: 
 
Sobre el valor unitario base, presentado en la oferta económica presentada por cada oferente 
se aplica la siguiente formula: =REDONDEAR.MAS (casilla valor unitario base*0,19;2), el 
resultado obtenido por esta operación será el valor del IVA unitario ofrecido. 
 
Posteriormente, se realizará la sumatoria del valor unitario base más el valor resultante del 
IVA aplicando la siguiente formula: =REDONDEAR (casilla valor unitario base+casilla del 
IVA;2). 
 
En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados (IVA, 
valor total IVA incluido, sumatorias unitarias y totales), LA NACION-MDN- EJÉRCITO 
NACIONAL-CENAC YOPAL, podrá hacer correcciones y para ello tomará como valores 
inmodificables el valor unitario base o valor antes de impuestos del bien o servicio relacionado 
en el anexo [FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA]. 
 
Lo anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el 
presupuesto oficial (precio de referencia) de cada ítem o total en el “FORMULARIO 
PROPUESTA ECONÓMICA”. 
 
6.3.2.2 OTROS ASPECTOS DE VERIFICACIÓN (LOTE 1, 2 Y 3) 
 

 En la evaluación económica de las ofertas se tendrá en cuanta los establecido en 
el numeral [6.2.1.8. La evaluación económica se debe realizar sobre el valor 
ofertado por cada lote , incluidos impuestos y demás gastos a que haya lugar para 
el oferente], de la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 "Por la cual se 
Adopta el Manual de Contratación y de Convenios”. 
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 En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.4 “oferta con valor artificialmente bajo”, del Decreto 1082 de 2015, se 
requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor ofrecido 
y se seguirá el procedimiento señalado en el citado artículo y en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación “G-MOAB-01” 
de Colombia Compra Eficiente. 

 
NOTAS ECONÓMICAS: 
 
NOTA 1: El proponente debe ofertar de acuerdo a su condición tributaria, sin superar el precio 
de referencia establecido por la entidad para el lote de su interés, incluyendo IVA y demás 
gravámenes (cuando aplique). Así mismo, debe discriminar su oferta sin efectuar modificación 
a la estructura del formulario oferta económica.  
 
NOTA 2: No se aceptan ofertas parciales, quiere decir que la adjudicación será total para cada 
lote .  
 
NOTA 3: Solo se aceptan ofertas en dólares americanos para oferentes extranjeros sin 
sucursal en Colombia o pesos colombianos para oferentes nacionales o extranjeros con 
sucursal en Colombia, so pena de causal de rechazo.  
 
NOTA 4: Los precios ofertados se mantendrán firmes durante la vigencia del contrato y el 
contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, 
por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al 
precio final del objeto contratado.  
 
NOTA 5: Todos los gastos en los que se incurra en la entrega de los bienes y/o prestación de 
los servicios deberán ser cubiertos por el contratista. 
 
NOTA 6: Se dará cumplimiento según el artículo el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, como criterio de adjudicación. 
 
NOTA 7: La adjudicación se realizará hasta el valor del presupuesto asignado  de cada lote y 
por cada artículo presupuestal  y se tendrá en cuenta la asignación a cada unidad centralizada  
.  
 
NOTA 8: El supervisor del contrato no puede adquirir bienes o servicios que no estén 
estipulados en la ficha técnica del contrato, sin un respectivo aval del ordenador del gasto. 
 
6.3.3 EVALUACIÓN DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE (PRECIOS) 
 
Para la evaluación del ofrecimiento más favorable (precio), se considerarán propuestas hábiles 
aquellas que cumplan con la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico y económico. 
La CENAC YOPAL, previo análisis comparativo de las propuestas hábiles, seleccionará el 
ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos 
criterios para todas, lo que permite asegurar una selección objetiva, teniendo en cuenta para 
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el efecto, lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 
del 15 de enero de 2018, como criterio de evaluación el precio. 
 
Si bien existe la posibilidad de efectuar la evaluación de requisitos habilitantes, ponderación y 
asignación de puntaje conforme a la circular externa de Colombia Compra Eficiente V.2  del 
15 de Julio de 2022, en el cual señala la escogencia a través de un método aleatorio ( a 
saber…) establecido para los pliegos tipo, y que en ella no señala la obligatoriedad para su 
aplicación para procesos distintos, se entiende que el método de evaluación es potestativo del 
ente comprador o contratante, la CENAC YOPAL evaluará las ofertas conforme al siguiente 
procedimiento. 
 
Para el efecto se tomará la información consignada en SECOP ll, del cuestionario “VALOR DE 
LA OFERTA ECONÓMICA”. 
 
Una vez realizada la revisión y corrección aritmética y la verificación de las cantidades 
mínimas establecidas en el FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA para cada uno de 
los ítems, se continuará con la calificación económica así:  
 
Lo anterior se proyecta teniendo en cuenta que el método de ponderación aleatorio por TRM 
no garantiza la adjudicación a la oferta de menor valor y teniendo en cuenta el principio de 
economía consagrado en el artículo 23 de la ley 80 de 1993 y la necesidad de maximizar los 
recursos asignados para lograr adquirir mayores cantidades, se hace necesario establecer el 
siguiente método referido. 
 
Para la evaluación del ofrecimiento más favorable (precio), se considerarán propuestas hábiles 
aquellas que cumplan con la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico y económico. 
La CENAC YOPAL, previo análisis comparativo de las propuestas hábiles (aquellas que 
cumplan con la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico y económico); seleccionará 
el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos 
criterios para todas, lo que permite asegurar una selección objetiva, teniendo en cuenta para 
el efecto, lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 
del 15 de enero de 2018, como criterio de evaluación el precio. 
 

Para el efecto se tomará la información consignada en el SECOP II FORMULARIO 
PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
Una vez realizada la revisión y corrección aritmética y la verificación de las cantidades mínimas 
establecidas en el FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA del SECOP II para cada uno 
de los ítems, para lo cual no debe superar el valor unitario para cada ítems ni el valor total. Se 
continuará con la calificación económica así:  
 
A la oferta elegible que presente el Menor Valor Total se le asignará el mayor puntaje, es decir, 
50 puntos, para la valoración de las demás ofertas se aplicará la siguiente fórmula. 
 
Puntaje Precio = (M * 50 / V) 
 
Dónde: 
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M= Oferta de Menor Valor Total con dos decimales 

V= Valor total oferta a evaluar, con dos decimales 

 
El puntaje máximo que es posible obtener en la calificación de precios es de CINCUENTA 50 
PUNTOS. Sin requerirse de un puntaje mínimo para la elegibilidad de la oferta. 
 
NOTA: Únicamente se CALIFICARÁN las ofertas hábiles, es decir aquellas que cumplan la 
totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico, de experiencia, financiero y 
organizacional. 
 
6.3.4 REQUISITOS ADICIONALES HABILITANTES (LOTE 1, 2 Y 3) 
 
El oferente debe anexar los siguientes documentos junto con su oferta o en su defecto hasta 
antes de la suscripción del contrato. 
 
 CERTIFICACIÓN BANCARIA. El oferente deberá allegar una certificación expedida por la 

entidad respectiva dentro de la vigencia 2025. 
 
NOTA 1. Concepto 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015 Los consorcios y las 
uniones temporales en tanto no comportan una personalidad jurídica distintas a sus 
integrantes no podrán ser titulares de cuentas bancarias y otros productos bancarios. 
 
En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único 
número de cuenta bancaria para pago, avalada por los integrantes de la Unión 
Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de 
información financiera SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la 
obligación y orden de pago, así mismo en caso que alguno(s) o los miembros del 
Consorcio o Unión Temporal no hayan contratado con el Ejército Nacional también 
deberán aportar cuenta bancaria solo para efecto de registro en el sistema. 

 
 FORMULARIO DE BENEFICIARIO CUENTA SIIF. El oferente deberá diligenciar y aportar 

el anexo DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO DE CUENTA. 
 

 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) El PROPONENTE indicará su identificación 
tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual 
aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado en su actividad 
mercantil; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal 
o promesa de sociedad futura temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando 
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente 
la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 
368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que 
adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto. 

 
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION O RESOLUCION DE 

FACTURACION ELECTRONICA (OFERENTES OBLIGADOS): Aportar resolución de 
facturación en el caso de esta obligado en cumplimento lo establecido en el Decreto 1625 
DE 2016, Resolución 042 de 2020, Decreto 358 de 2020 y demás normatividad vigente. 



 

Página 235 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

 
7. FACTORES DE PONDERACIÓN (LOTE 1, 2 Y 3) 
 
Únicamente se CALIFICARÁN las ofertas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad 
de los requisitos de orden jurídico, técnico, de experiencia, financiero y organizacional. 
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA 
HABILITADO /  

NO HABILITADO 

CAPACIDAD TÉCNICA CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADICIONALES 

HABILITADO /  
NO HABILITADO 

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
HABILITADO /  

NO HABILITADO 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

OFERTA ECONÓMICA MAX. 50 PUNTOS 

PUNTAJE TÉCNICO ADICIONAL MAX. 40.5 PUNTOS 

PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRESA Y 
EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

Otorgará el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del 
total de los puntos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

 
PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME 

Otorgará el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del 
total de los puntos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

 
 
 

 

PUNTAJE “PROTECCIÓN A LA 

INDUSTRIA NACIONAL” (LEY 816/03) 

10% (∑ ponderación económica + ponderación técnica) 
OFERENTE NACIONALES QUE MANIFIESTEN QUE EL 
100% DE SU PERSONAL A DESARROLLAR ES 100% 
COLOMBIANO. 

5% (∑ponderación económica+ ponderación técnica) 
OFERENTES EXTRANJEROS QUE ACREDITEN 
COMO MINIMO QUE EL 70% DE SU PERSONAL A 
CONTRATAR PARA EL PRESENTE PROCESO ES 
COLOMBIANO (PREVIA ACREDITACION). 

PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER 100,00 PUNTOS 

 
 
8. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
El ofrecimiento más favorable para la entidad a que se refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 
2007, para los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, se determinará aplicando la siguiente alternativa:  
 
La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones.  
 
Al oferente que no resulte habilitado técnica, económica o jurídicamente no se le otorgará 
puntaje del establecido para el cumplimiento de la ley 816 de 2013 (cuando aplique).  
 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según 
el puntaje total obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en 
el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente. 
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La valoración de las propuestas surtida conforme a lo previsto anteriormente, será objeto del 
informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes, conforme a lo 
previsto en el pliego de condiciones.  
 
Se adjudicará el proceso de contratación al oferente que, habiendo presentado una propuesta 
elegible, obtenga el primer orden de elegibilidad (MAYOR PUNTUACIÓN). 
 
La ponderación realizada para el presente proceso será conforme al literal a, del artículo 88 
de Ley 1474 de 2011, anteriormente citado, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, el 
cual establece: 
 
“(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones”. 
 
9. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 
y el manual de aplicación que sobre este respecto emitió Colombia compra Eficiente, la 
asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…) las 
particularidades de cada riesgo, las partes están en la capacidad de establecer los 
mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así mismo su asignación a los 
distintos agentes involucrados (…). 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 
documento CONPES 3714 y el manual de aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia 
compra Eficiente, la asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, 
dependiendo de “(…) las particularidades de cada riesgo, las partes están en la capacidad de 
establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así mismo su 
asignación a los distintos agentes involucrados (…). 
 
En éste sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y 
cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra 
Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se establece: 
 
El numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 prescribe: Se entiende por 
RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución del servicio conforme al objeto de 
la presente selección, que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato, o perjudique en 
cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a funcionarios, terceros, o 
cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El suceso que prevé el 
riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como 
un riesgo del actual proceso de contratación. 
 
 
 
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 
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Fuente: CCE 
 
ESTABLECER EL CONTEXTO. 
Se puede Identificar la clase de riesgo que se puede presentar en el proceso: 
 

ITEM ESTABLECER EL CONTEXTO. PROPIOS COMUNES PROCESO 

1 El objeto del Proceso de Contratación.     X 

2 Los partícipes del Proceso de Contratación     X 

3 La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación     X 

4 
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de 
recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación. 

X     

5 La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación X     

6 
Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir 
el objeto del Proceso de Contratación. 

  X   

7 El entorno socio ambiental.   X   

8 Las condiciones políticas   X   

9 Los factores ambientales   X   

10 El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado     X 

11 La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación     X 

12 
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de 
Contratación del mismo tipo 

    X 

Fuente: CENACYOPAL 
 
IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS. 
En las diferentes etapas del proceso se puede identificar variables que facilitan la asignación 
de los riesgos del proceso: 
 

Clase 

General Todos los procesos de contratación, presente en toda su actividad contractual 

Especifico Propio del proceso 

Fuente 

Interno De la Entidad; Capacidad, Tecnología y Reputación. 

Externo Del Sector; Desastres, Monopolios, Electorales. 

Etapa 

Planeación: 

PAA, EP, 

PLIEGO… 

(i) La Modalidad, (ii) Los Requisitos habilitantes, (iii) valor del contrato a precios 

del mercado, (iv) La descripción del ByS, (v) Las condiciones que garanticen la 

transparencia, equidad y competencia entre los proponentes, (vi) El estudio de 

mercado OyD, (Vii) El diseño del Proceso de Contratación acorde a la misión y 

metas. 

Selección: 

(Apertura-

Adjudicación-

Desierto) 

(i) Falta de Capacidad ente para seleccionar el contratista, que no cumpla 

requisitos habilitantes, en curso en inhabilidad. (ii) Riesgo de colusión. (ii) Riesgo 

OAMB. 
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Contratación: 

RP, Publicación, 

Ejc, Pago.  

(i) No se firme el CTO. (ii) No Presentan las Garantías o tardías. (iii) No publicación 

o PPTO CTO. (iv) Reclamos de terceros que retrasen adjudicación CTO. 

Ejecución: Inicio 

y Liquidación 
(i) Ejc. (ii) Garantías de Calidad estabilidad obra Disposición Final. 

Tipo Riesgo 

Económicos 
(i) Comportamiento del mercado por fluctuación precios insumos (ii) 

Desabastecimientos por especulaciones, Otros. 

Social o Político (i) Cambios Política Gubernamental. (ii) Sociales que impacten la ejc CTO.  

Operacionales  (i) Insuficiencia PPTO. (ii) Insuficiencia Plazo. (iii) Insuficiencia TH, EQ, Tecnología.    

Financieros 
(i) Liquidez para la Ejc CTO. (ii) Dificultad para la Obtención de recursos (tasas - 

Plazos - Garanticas - Refinanciación - Otros. 

Regulatorios Nuevas regulaciones que afecten la ecuación económica del CTO. 

Naturales Temblores, Inundaciones, Sequias, no hay intervención humana. 

Ambientales 
Cumplimiento norma legales ambiental (licencias, Permisos, Autorizaciones, 

Tasas, monitoreo y control. Otros). 

Tecnológicos 
Fallas sistema (voz Datos), suspensión servicios Públicos, Nuevas tecnologías, 

obsolencia tecnológica, cumplimiento estándares.  

 
Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, 
improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más 
bajo y casi cierto el de valor más alto. 
 

 
 
Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) 
la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la 
cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo 
como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe 
escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del 
Riesgo. 
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Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener 
la valoración total del Riesgo. 
 

 
 
Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno 
de ellos para su correcta gestión: 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 
RIESGOS TÉCNICOS  

No 1 2 3 4 5 6 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

RIESGO DE PLAZO 
DE EJECUCIÓN: 
ESTA ASOCIADO A 
LA NO EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS EN 
EL TIEMPO 
ESTIPULADO  EN EL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 

RIESGO DE MANO 
DE OBRA: ESTÁ 
REFERIDO A LOS 
MAYORES 
COSTOS DE 
CONSECUCIÓN DE 
MANO DE 
OBRA PARA LA 
EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS 

CONTRATADOs 

LOS 
MATERIALES 
EMPLEADOS 
EN LA 
EJECUCIÓN DE 
CADA UNO DE 
LOS ÍTEMS DEL 
CONTRATO 
DEBEN SER DE 
PRIMERA 
CALIDAD, 
RESPALDADOS 

CON LA 
CERTIFICACIÓ
N DEL 
PROVEEDOR, 
Y A LOS 
PROCESOS 
CONSTRUCTIV 
OS 
INDICADOS 
POR EL 
FABRICANTE 

Y/O 

PROVEEDOR 

RIESGO POR 
MALAS 
PRÁCTICAS 
CONSTRUCTI
VA S: ESTÁ 
ASOCIADO A 
LOS 
DIFERENTES 
ASPECTOS 
QUE PUEDA 
AFECTAR LA 
ESTABILIDAD 
O CALIDAD 
DEL  
SERVICIO 
CONTRATAD 
O 

 
 

 
INCUMPLIMIE
N TO DE LOS 
TIEMPOS 
PACTADOS 
PARA LA 
PRESTACIÓN 
DEL 
SERVICIO. 

 
 
 

 
LA NO 
PREVISIÓN 
POR PARTE 
DEL 
PROVEEDOR 
DE LA MEJOR 
ALTERNATIVA 
DE LOS BIENES 
A UTILIZAR EN 
LOS 
MANTENIMIENT 

OS, TENIENDO 

EN CUENTA LA 

NATURALEZA 
DE LOS 
BIENES, LOS 
SITIOS DE 
ENTREGA, Y 
DEMÁS 
ASPECTOS 
QUE IMPIDAN 
LA ENTREGA 
DE LOS 
BIENES CON 
LOS 
PROTOCOLOS 

EXIGIDOS.. 

 
CONSECUENCI
A DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO 
PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL 
CONTRATO 

O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL), 
INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL, NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

PROBABILIDA
D 

3 2 2 4 3 2 

IMPACTO 3 2 2 2 4 2 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

6 4 4 6 7 6 
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CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

 

¿A QUIEN SE 
LE ASIGNA? 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATIST
A 

CONTRATISTA CONTRATISTA Y 
LA 

ASEGURADORA 

 
 

 

TRATAMIENTO / 
CONTROLES A 
SER 
IMPLEMENTADOS 

SUPERVISIÓN EFECTIVA 
Y/ O INTERVENTOR ÍA 

OPORTUNA SOBRE EL 
OBJETO CONTRACTUA 

L 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y/ O 

INTERVENTOR ÍA 
OPORTUNA SOBRE 

EL OBJETO 
CONTRACTUA 

L 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y/ O 

INTERVENTORÍ A 
OPORTUNA SOBRE 

EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y/ O 
INTERVENTORÍ 
A OPORTUNA 

SOBRE EL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 

SANCIONES POR 
INCUMPLIMIEN TO 
PREVISTAS EN LA 

ACEPTACIÓN 

SUPERVISIÓN 
EFECTIVA Y/ O 

OPORTUNA 
SOBRE EL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 

 
IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENT O 

PROBABILIDA D 2 2 2 3 1 

 
IMPACTO 2 2 2 3 4 

 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

4 4 4 6 5 

 
CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI SI 

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 
CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

CONTRATISTA 
E 

INTERVENTOR 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

 
 
 
 

 

FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

UNA VEZ SE INFORME 
LA NOVEDAD POR 

PARTE DEL 
CONTRATISTA AL 

SUPERVISOR 
Y/O INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE 
INFORME LA 

NOVEDAD POR 
PARTE DEL 

CONTRATISTA AL 
SUPERVISOR 

Y/O INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE 
INFORME LA 

NOVEDAD POR 
PARTE DEL 

CONTRATISTA AL 
SUPERVISOR 

Y/O INTERVENTOR 
DEL CONTRATO 

 

UNA VEZ SE 
INFORME LA 

NOVEDAD 
POR PARTE 

DEL 
CONTRATIST

A AL 
SUPERVISOR 

Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

CON LA 
ESTRUCTURACI 

ÓN 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 
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FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 

CONTRATO Y 

LIQUIDACION 

ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION DEL 

CONTRATO Y 

LIQUIDACION 

ACTA DE RECIBO 
A SATISFACCION 
DEL CONTRATO 

Y 

LIQUIDACION 

ACTA DE 
RECIBO A 

SATISFACCIO
N DEL 

CONTRATO Y 
LIQUIDACION 

DEL MISMO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN/ 

LIQUDIACIÓN 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 
OTROS RIESGOS TECNICOS 

Nº 6 7 8 9 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO  INTERNO EXTERNO 

ETAPA CONTRATACION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar 
y como puede ocurrir) 

INCUMPLIMIENTO DE LOS 
TIEMPOS PACTADOS PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  

INCUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

PERSONAL DE 
SERVICIO 

INSUFICIENTE O 
CON FORMACIÓN 
DEFICIENTE PARA 

LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO  

MATERIALES EN MAL 
ESTADO O 

DETERIORADOS 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

NO REALIZACIÓN DE A 
ENTREGA EN LOS 

TIEMPOS PREVISTOS POR 
LA ENTIDAD POR EL PLAZO 

MÁXIMO ASIGNADO AL 
CONTRATO. 

MANTENIMIENTO SIN 
LAS CALIDADES 

NECESARIAS 

RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
MANTENIMIENTOS 

DE LOS BIENES 

RETRASO EN LA 
ENTREGA 

PROBABILIDAD 3 3 3 3 

IMPACTO 4 4 4 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 7 7 7 

CATEGORÍA ALTO ALTO ALTO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 
100% AL 

CONTRATISTA 
100% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 
SER  IMPLEMENTADOS 

SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO 
PREVISTAS EN LA 

ACEPTACIÓN 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCIONCONTROL 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR Y 

CONTRATISTADEBIDO 
PROCESO PARA LA 

IMPOSICION DE MULTAS 

ESTIPULACIÓN 
CONTRACTUAL 

PARA LA 
IMPOSICIÓN DE 

MULTAS. REVISIÓN 
DEL SUPERVISOR 

DE LA ENTIDAD 
COMPRADORA 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCIONCONTROL 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR Y 

CONTRATISTA DEBIDO 
PROCESO . 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 4 4 4 4 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

5 5 5 5 

CATEGORÍA MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 
ENTIDAD CONTRATANTE 

SUPERVISOR DE 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

CON LA ESTRUCTURACIÓN 
EN LA REDACCIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

EN LA REDACCIÓN 
DE LOS  

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO. 

FECHA DE ENTREGA 
DE LOS BIENES 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO 

DE SATISFACCIÓN 
DE INMEDIATO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO 
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RIESGOS AMBIENTALES  
 

Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

TIPO DE LA NATURALEZA AMBIENTAL AMBIENTAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
EVENTOS NATURALES COMO 
TEMBLORES, LLÚVIAS , 
INUNDACIONES, TORMENTAS 
ELÉCTRICAS. 

INADECUADO MANEJO DE 
SUSTANCIAS 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSAS O 
CONTAMINANTES EN EL 
PROCESO 

 
INDECUADA GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE OBRA 
(SOLIDOS, LIQUIDOS, 
PELIGROSOS, RCD, ETC). 

 
 

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

 

 
SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES Y RETRASO EN 
LA ENTREGA DE LA OBRA 

CONTAMINACIÓN DE 
SUELOS Y FUENTES 
HÍDRICAS 
SUPERFICIALES Y/O 
SUBTERRRANEAS 
PUDIENDO GENERAR 
IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES 
AMBIENTALES. 

CONTAMINACIÓN DE 
SUELOS Y FUENTES 
HÍDRICAS 
SUPERFICIALES Y/O 
SUBTERRRANEAS 
PUDIENDO GENERAR 
IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES 
AMBIENTALES. 

PROBABILIDAD 2 1 3 

IMPACTO 2 3 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 3 4 5 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? N/A 
CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 

 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

NO SE PUEDE CONTROLAR 
DEBIDO A QUE SON 
EVEBNTOS NATURALES EN 
DONDE NO HAY 
INTERVENCIÓN HUMANA. 

 
IMPLEMETAR PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, RCD 
Y RESPEL 

 
IMPLEMETAR PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, 
RCD Y RESPEL 

 
IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 1 2 

IMPACTO 1 1 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

1 1 1 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI NO 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR 

EL TRATAMIENTO 
N/A 

CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

N/A 
UNA VEZ QUE INICIE LA 
ETAPA DE LA OBRA 

UNA VEZ QUE INICIE LA 
ETAPA DE LA OBRA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

HASTA LA TERMINACION DE 
LA OBRA 

HASTA LA TERMINACION 
DE LA OBRA 

HASTA LA TERMINACION 
DE LA OBRA 

Nº 1 2 3 

¿COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

EN LOS INFORMES DE 

SUPERVISION 

EN LOS INFORMES DE 

SUPERVISION 

EN LOS INFORMES DE 

SUPERVISION 

SATISFACCIÓN/ 
LIQUDIACIÓN 

PARCIAL/FINAL DE 
SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 

DE LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

REVISANDO QUE EL 
PROPONENTE 

CUMPLA CON LOS 
PERFILES EXIGIDOS 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

PERMANENTE 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 
PERMANENTE PERMANENTE 
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PUBLICO 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? SEMANAL SEMANAL SEMANAL 

 

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, DE ORGANIZACIÓN Y K-RESIDUAL 

 
Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

 

TIPO 

 

R. 

OPERACIONAL 

Y 

FINANCIERO 

 

R. FINANCIERO 

 

R. ECONÓMICO 

 

R. ECONÓMICO 

R. DE LA 
NATURALEZA. R 
AMBIENTAL, R. 

ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar 

y como puede ocurrir) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FALTA DE 

CONSECUCIÓN 

DE RECURSOS 

QUE SOPORTEN 

LA EJECUCIÓN 

DEL 

CONTRATO. 

 
 
 
 

 

LOS EFECTOS 

FAVORABLES O 

DESFAVORABLES 

EN LA 

ALTERACIÓN DE 

LAS CONDICIONES 

DE FINANCIACIÓN 

QUE TOME EL 

CONTRATISTA 

PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL 

OBJETO 

CONTRACTUAL. 

EL RIESGO 
CAMBIARIO DE 

LOS 
PROCESOS Y 

EN LOS 
CONTRATOS, 

SUSCRITOS EN 
PESOS 

COLOMBIANOS, 
QUE 

INVOLUCRE LA 
CANCELACIÓN 

POR PARTE 
DEL 

CONTRATISTA 
DE BIENES Y/O 
SERVICIOS EN 

EL 
EXTRANJERO, 
PRODUCTO DE 
LA EJECUCIÓN 

DE LA 
PRESENTE 

CONTRATACIÓN 

. 

 

 

LA INADECUADA 

PROYECCIÓN DE 

COSTOS 

ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 

EL CONTRATISTA 

EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO AL 

MOMENTO DE 

PRESENTAR SU 

PROPUESTA 

ECONÓMICA A 

LA 

ADMINISTRACIÓ 

N. 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLES 

QUE ALTEREN 
LAS 

CONDICIONES 
EN LA 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

TALES COMO, 
MATERIAS 

PRIMAS, MANO 
DE OBRA, 

TRANSPORTE. 
ALMACENAMIEN 
TO, BODEGAJE Y 

TODO LO 
CORRESPONDIEN 
TE A LA CADENA 
DE PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN 
EN LOS PAÍSES 

FABRICANTES DE 

LOS 

ELEMENTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 

CONTRATO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUE INCUMPLA 

CON EL CONTRATO 

QUE POR LA 
FLUCTUACIÓN 

DE LA MONEDA 
ESTRANJERA, 

EN LA CUAL EL 
CONTRATISTA 

ADQUIERA 

PARCIAL O 
TOTAL EL BIEN 
O SERVICIO SE 
INCREMENTE 

SU COSTO Y EL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
NO PUEDA SER 

ENTREGADO 
DE ACUERDO A 

LAS 
CONDICIONES 

DEL CONTRATO. 

 
 
 
 
 

 
QUE SOLICITE 

CAMBIAR SU 

PROPUESTA 

ECONÓMICA 

DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

 

QUE NO SE 

CUMPLA CON LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD 3 1 2 3 3 

IMPACTO 4 5 2 2 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 4 5 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 
100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 

100% 

CONTRATISTA 
100% CONTRATISTA 

 
 

EL SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

DEBE 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

EXIGE 

 
 

 
 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
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PUBLICO 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES 

A SER IMPLEMENTADOS 

MONITOREAR 

LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

DE ACUERDO 

AL 

CRONOGRAMA 

DE LA OFERTA 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

ACORDES AL 

PROCESO 

CONTRACTUAL 

 

DEBIDO 

PROCESO 

 
DEBIDO PROCESO 

MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

 
IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIEN TO 

PROBABILID AD 1 1 1 1 
1 

 IMPACTO 1 1 1 1 
1 

 

VALORACIÓ 
N DEL 
RIESGO 

 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
2 

 CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 
SI SI SI SI SI  

PERSONA RESPONSABLE 

POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 
GERENTE 

DEL 

PROYECTO 

 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO 
/ COMITÉ 

DE 

ADQUISICIONES 

 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

 

 
 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE 

SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

 
 

 

PERFECCIONAMI

EN TO DEL 

CONTRATO 

 
 

 

PERFECCIONAMIEN 

TO DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIEN 
TO POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA 

O EL 
SUPERVISOR 

DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIEN 
TO POR 

PARTE DEL 
CONTRATISTA 

O EL 
SUPERVISOR 

DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE 

CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT O 

POR PARTE DEL 

CONTRATISTA O EL 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO 

DE SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA 
DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN 
O EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA 
DE ENTREGA 

A 
SATISFACCIÓN 
O EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

 

 
 
 
 
 

 

MONITOREO Y REVISIÓN 

 
 

 
COMO SE 

REALIZA EL 
MONITOREO 

? 

CON LA 

EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

CON LA 

EXPEDICIÓN 

POR PARTE 

DEL 

SUPERVISOR 

DEL 

CONTRATO DE 

LOS INFORMES 

DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN 
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 
DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN 

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

 
PERIODICIDA 

D 
¿CUANDO? 

MENSUALES 
/ COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES 
/ COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAM

A 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 

CRONOGRAMA 

 
 
 
Otros 

Nº 1 2 3 4 

CLASE General General General General 

FUENTE Externo Interna Externo Externo 
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ETAPA Ejecución Selección Ejecución Ejecución 

TIPO RIESGO operacionales Financiero Operacional Operacional 

DESCRIPCIÓN (que puede pasar y 
como puede ocurrir) 

problemas de 
orden publico 
( por estar en 

zona de 
conflicto 
armado 

Insuficiencia de 
las apropiaciones 

asignadas al 
proceso 

Mal estado de las 
vías para el 

transporte de los 
repuestos 

requeridos en el 
servicio. 

Riesgos 
derivados de 
la deficiente 

calidad de los 
repuestos 

colocados al 
vehículo. 

Consecuencia de la Ocurrencia del 
Evento 

no 
satisfacción 

de la 
necesidad 

Limitación de la 
necesidad 

Retraso del 
cronograma 

previsto por la 
entidad 

no 
satisfacción 

de la 
necesidad 

Probabilidad 2 2 3 3 

Impacto 5 5 2 2 

Valoración del Riesgo 7 7 5 5 

Categoría Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

¿A quién se lo Asigna? Contratista Entidad Contratista Contratista 

Tratamiento  / controles a ser  
implementados 

1. 
Conciliación 
2.Aplicacion 

de Garantías. 

Solicitud adición 
presupuestal 

Establecer plazo 
de entrega 

razonable que 
permitan 

cumplimiento del 
cronograma 

previsto 

1. 
Notificación 

por escrito al 
contratista. 2. 
efectividad de 

las pólizas 

Impacto 
después del 
tratamiento 

Probabilidad 1 1 1 1 

Impacto 2 1 1 2 

Valoración del Riesgo 3 2 2 3 

Categoría Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

Afecta la ejecución del contrato? SI SI SI SI 

Persona responsable por implementar 
el tratamiento 

Supervisor y 
Comité de 

Adquisiciones 

Comités 
Estructurador y 

Gerente de 
Proyectos 

Comités 
Estructurador y 

Gerente de 
Proyectos 

Supervisor y 
Comité de 

Adquisiciones 

Fecha estimada en que se inicie el 
tratamiento 

Ocurrencia 
del Evento 

Estructuración del 
Proceso 

Estructuración del 
Proceso 

Ocurrencia 
del Evento 

Fecha estimada en que se completa el 
tratamiento 

Recibido 
Satisfacción 

por el 
Supervisor 

Hasta obtener 
adición 

presupuestal 
requerida 

Recibido 
Satisfacción por el 

Supervisor 

Recibido 
Satisfacción 

por el 
Supervisor 
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Monitoreo y 
Revisión 

¿Como se realiza el 
Monitoreo? 

Una vez se 
conoce el 

evento 

Cumplimiento 
necesidad 100% 

Una vez se 
conoce el evento 

Una vez se 
conoce el 

evento 

Periodicidad ¿cuándo? 
Cuando sea 
necesario 

Las veces que 
sea Necesario 

Cuando sea 
necesario 

Cuando sea 
necesario 

 
 
 
RIESGOS JURÍDICOS 
 

Nº 1 2 3 4 5 6 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO 
INTERNO 

- EXTERN O 
EXTERNO 

INTERNO- 

EXTERNO 

INTERNO 

- EXTERN O 

ETAPA SELECCIÓN 
CONTRATACIÓ 

N 
EJECUCIÓN - EJECUCIÓN CONTRATACION EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONA L OPERACIONAL OPERACIONAL 

RIESGOS 

SOCIALES O 
POLÍTICOS 

OPERACIONAL OPERACIONAL 

Descripción 

RIESGO 

DERIVADO 
QUE 

EL 

PROPONENTE 
NO 

TENGA N LA 

CAPACIDAD 
JURÍDICA

 

 
EN LA 

PRESENTACIÓ 

N DE 
LA 

OFERTA 

FALTA DE LA 

DEBIDA 
REPRESENTA CI 

ÓN LEGAL 

QUE LA 

EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

SE 

REALICE EN 
TIEMPOS 

DISTINTOS A 

LOS 
ESTABLECIDOS 

POR RAZONES 

NO 
IMPUTABLES A 

LAS PARTES 

OCURRENCIA 

DE 

SITUACIONES 

DE 

ORDEN 

PÚBLICO, 
PAROS 

O 

 
HUELGAS, O 

LOS EFECTOS 

DERIVADOS Y 
OCASIONADO S 

POR LOS 

MISMOS 

QUE NO SE 

PRESENTEN LAS 
GARANTÍAS 

EXIGIDAS 

CAMBIOS 

NORMATIVOS 

O 
DE 

LA 

LEGISLACIÓN 

 
Nº 1 2 3 4 5 6 

CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL EVENTO 

NO 
HABILITACIÓN 

DEL OFERENTE 

LA NO FIRMA 

DEL CONTRATO 

 
GENERACIÓN 

DE PRORROGAS 
ENTORPECIMIE 

N TO DE LA 

EJECUCION 
CONTRACTUAL 

SUSPENSIÓN O 

PRORROGA EN 
LA EJECUCIÓN 

DEL 

CONTRATO 

QUE NO SE 

PUEDA DAR INICIO 

A LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MODIFICACIÓ 

N DE LOS 
REQUERIMIEN 

TOS 

ESTABLECIDO 
S POR LA 

ENTIDAD PARA 

ADECUARLOS 
A LAS NUEVAS 

DISPOSICIONE 

S 

PROBABILIDAD 2 1 3 (POSIBLE) 3 2 1 

IMPACTO 2 1 2 (MENOR) 1 5 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 2 5 4 2 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

 
 
 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 

 
A LOS 

OFERENTE S 

100% 

 
 
 

100% 

PROPONENT E 

CONTRATISTA 

50% CON T R A 

T A N T E 

 
50% 

 
 
 

LAS PARTES 

 
 
 

CONTRATISTA 

CONTRATIST A 

50% 

CONTRATANT 

E 

      50% 
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IMPLEMENTADOS 

 
 
 

VERIFICAR LA 

CAPACIDAD 
JURÍDICA DE 

LOS 

PROPONENTE S 
QUE 

PRESENTEN 

OFERTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITARLE 

AL 

PROPONENTE 
LA 

DEBIDA 

REPRESENTA CI 

 
ÓN 

JURÍDICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISIÓN 

CONSTANTE EN 

LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

ADOPTAR 

MEDIDAS 

PARA LOGRAR 
LA 

REALIZACIÓN 

DEL SERVICIO 
DE 

MANTENIMIEN 

T 
O EN 

CUMPLIMIENT 

O AL OBJETO 

DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO 
Y 

REQUERIMIENTO 

AL CONTRATISTA 

PARA 

LA EXPEDICION 
DE LAS 

GARANTIAS 

 
VERIFICACIÓN 
PERIÓDICA DE 

LA 

NORMATIVIDA 
D VIGENTE Y 

SUS POSIBLES 

DEROGACIONE 
S 

 
, 

MODIFICACION 

E S 
Y/ADICIONES. 

    CONTRATO   

 
IMPACTO 

PROBABILI 
 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

DESPUÉS D AD       

DEL IMPACTO 1 1 1 1 1 1 

TRATAMIEN        

T O VALORACIÓ 
 
2 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 N DEL       

 RIESGO       

 
 

Nº 6 7 8 9 

CLASE GENERAL ESPECÍFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN  CONTRATACIÓN EJECUCIÓN PLANEACIÓN 

TIPO 
RIESGO 

OPERACIONAL 
TECNOLÓGICOS 

RIESGOS 
ECONÓMICOS 

RIESGOS 
REGULATORIOS 

DESCRIPCIÓN (que puede 
pasar y como puede ocurrir) 

LA UTILIZACIÓN 
DE UNA 

MODALIDAD DE 
SECCIÓN 

DIFERENTE A 
LAS DESCRITAS 

EN LA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 

QUE NO SE 
SUSCRIBA EL 
CONTRATO NI 

LAS GARANTÍAS 
REQUERIDAS 

LAS 
GARANTIZAS 

SOLICITADAS AL 
CONTRATISTA 
NO BRINDAN 

CUBRIMIENTO 
SUFICIENTE 
SEGÚN LA 

NATURALEZA 
DEL CONTRATO 

NO 
PUBLICACIÓN 

DE LOS 
DOCUMENTOS 
DEL PROCESO 

EN LOS 
PORTALES DE 

CONTRATACIÓN 
ESTABLECIDOS 
PARA TAL FIN 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

LLAMADOS DE 
ATENCIÓN O 

INVESTIGACION
ES POR LOS 
ENTES DE 
CONTROL 

ALTERA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y LA 
SATISFACCIÓN 

DE LAS 
NECESIDADES 
DE LA ENTIDAD 

AL HACER 
EFECTIVA UNA 
PÓLIZA, NO SE 
RECUPERA LA 

INVERSIÓN 
GENERANDO 

PÉRDIDAS PARA 
LA ENTIDAD 

LLAMADOS DE 
ATENCIÓN Y 
SANCIONES 

POR PARTE DE 
LOS ENTES DE 

CONTROL 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 2 3 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 3 4 3 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
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¿A QUIEN SE LE ASIGNA? LA ENTIDAD CONTRATISTA CONTRATISTA LA ENTIDAD 
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IMPLEMENTADOS 

APLICACIÓN EN 
LOS PROCESOS 
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CONTRATACIÓN 
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2018, DECRETO 
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DEMÁS 
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CUMPLIMIENTO 
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PERTINENTES 
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EN LA 
ESTRUCTURACI
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TO 
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1 1 1 1 
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PROYECTO 
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PROYECTO 
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GERENTE DEL 

PROYECTO 
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ESTRUCTURACI
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ESTRUCTURACI
ÓN DEL 
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PROCESO 

DESDE LA 
ETAPA DE 
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No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso para la 
solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso 
deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos 
en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato 
que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el 
artículo 863 del código de comercio, según el cual, “las partes deberán proceder de buena fe 
exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se 
causen”. 
 
En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias 
previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido 
manifestadas por el mismo. 
 
NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener 
las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la 
Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y 
mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
10. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS 
DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA 
PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLA SEGÚN EL CASO. (LOTE 1, 2 Y 3) 
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El artículo 7 de la Ley 0079 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única 
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.   Los proponentes prestarán 
garantía de seriedad en los ofrecimientos hechos.   
 
De conformidad con el Art 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 del 2015 las garantías que los 
proponentes o contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, 
patrimonio autónomo y garantía bancaria.  
 
Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 
1082 del 2015 de acuerdo con el objeto del proceso.  
 
Así las cosas, la entidad pública deberá en los estudios previos, determinar el monto, vigencia 
y amparos o coberturas de las garantías, teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las 
características de cada contrato, los riesgos que se deban cubrir y las disposiciones legales. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y en cumplimiento de los principios constitucionales 
del articulo 209 y los fines del estado consagrados en el artículo 2 de la norma superior, la 
Administración a determinado los amparos y porcentajes de cobertura del contrato derivado 
del presente proceso de selección teniendo en cuenta entre otros aspectos la naturaleza del 
contrato, el presupuesto oficial, la forma de pago, el plazo de ejecución, las actividades 
esenciales establecidas en el alcance del objeto del contrato, el posible daño a terceros 
ocasionado con o por ocasión del desarrollo y  el cumplimiento del objeto a contratar. 
 
En el presente proceso deberá prestar garantía única para el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato, amparando los siguientes riesgos: 
 

TIPO DE RIESGO GARANTÍAS EXIGIBLES 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más, 
contados a partir de la fecha de terminación del contrato 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más, 
contados a partir de la fecha de terminación del contrato 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
LOS BIENES  

Su cuantía será equivalente a un veinte (20%) por ciento del valor 
del contrato Cubrirá el plazo de ejecución y un (01) Años más y 
las prórrogas a que hubiera lugar 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 

Equivalente al cinco (5%) del valor del contrato, con una vigencia 
igual al plazo del contrato y tres (3) años más 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Equivalente a 200 SMMLV y su vigencia deberá ser igual al 
periodo de ejecución del contrato 

 
El oferente adjudicatario deberá constituir la garantía de responsabilidad civil extracontractual, 
en donde se evidencie claramente que la entidad asegurada es el MDN – CENACYOPAL con 
Nit. 844.000.067-5. 
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Nota: Para la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual la misma deberá indicar 
expresamente lo siguiente: 
 
1. En la garantía deberá constar expresamente que se amparan los daños y perjuicios que se 
causen en ejecución del contrato.  
 
2. Para efectos del cumplimiento de esta obligación contractual el contratista podrá: a) Póliza 
Global: Solicitar ante la Aseguradora que le expidió su póliza global una modificación de la 
garantía en la que se incluya al EJÉRCITO NACIONAL - CENACYOPAL como beneficiario del 
amparo, que se indique que se trata del cubrimiento de daños y perjuicios causados como 
consecuencia de la ejecución del contrato (indicando No. del mismo y objeto contractual), y 
que de la suma total asegurada en la póliza global, 200 SMLMV corresponden al cubrimiento 
para ese específico contrato. b) Nuevas garantías: Adquirir una nueva póliza exclusiva para el 
contrato que se celebra, con la cobertura y vigencia exigida. 
 
Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato. El hecho de 
la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el 
contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la 
autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENACYOPAL. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere 
esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora o 
banco a petición del MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENACYOPAL y a cuenta del 
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al 
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENACYOPAL para retener y descontar los valores 
respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN - 
Ejército Nacional – CENACYOPAL, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos 
y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del 
contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar 
que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-Ejército Nacional, teniendo en 
cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, 
por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Adicionalmente, con el fin de constreñir al contratista al cumplimiento de cada una de las 
obligaciones resultantes del presente proceso de selección, se pactarán cláusulas penales, 
multas y de caducidad, conforme a los siguientes parámetros: 
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1. MULTAS: Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con 
sus obligaciones, La Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC YOPAL, 
podrá imponer multas sucesivas mediante resolución motivada. Las partes convienen en 
establecer las siguientes formas de conminar al cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en virtud del presente contrato así: a) Multas por mora en el cumplimiento del plazo de 
ejecución: si el contratista no presta el servicio, se presta tardíamente o se prestar de manera 
irregular, objetos del presente proceso en tiempos requeridos por el Supervisor , deberá pagar 
al La Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC YOPAL, por cada día de 
calendario de atraso, el uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin que dichas sanciones 
sumadas superen el diez por ciento (10%) del valor del mismo. b) Multas por incumplimiento 
parcial: si durante la vigencia del contrato el contratista incumpla alguna otra de las 
obligaciones contractuales diferentes al plazo establecido, La Nación-Ministerio de Defensa – 
Ejército Nacional – CENAC YOPAL, le impondrá multas equivalentes al uno por ciento (1%) 
del valor del contrato por cada incumplimiento, sin que en total sobrepasen el diez por ciento 
(10%) del valor del mismo. Esta multa será acumulable con la indicada en el literal a) antes 
referida, cuando haya lugar. Para los efectos de pago de multas por incumplimiento parcial, se 
entiende que hay incumplimiento parcial cuando el contratista incumpla con alguna de las 
obligaciones contenidas en el contrato resultante del presente proceso de selección, diferente 
al plazo de ejecución del objeto contractual.  
 
2. PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, éste pagará a La Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC 
YOPAL a título de pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, y su valor se imputará al de los perjuicios que sufra la Nación-Ministerio de Defensa 
– Ejército Nacional – CENAC YOPAL por el incumplimiento. 
 
DEBIDO PROCESO. Previa a la aplicación de multas y la cláusula penal pecuniaria 
establecidas en el contrato resultante del presente proceso de selección, se dará aplicación al 
procedimiento señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
El pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria y de las sanciones convenidas en el 
contrato subsiguiente podrá exigirse por la vía ejecutiva, si dicho pago no se hubiere efectuado 
durante el término de duración del contrato. Así mismo, se podrá descontar de los saldos 
pendientes y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación.  
 
LOS RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las SANCIONES Y 
PENAL PECUNIARIA, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del 
Comando del Ejército.  
 
INTERESES MORATORIOS: Cuando el La Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 
– CENAC YOPAL, no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas en el contrato, a solicitud 
del CONTRATISTA, le reconocerá intereses de mora, a una tasa equivalente al doble del 
interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, en calidad de indemnización de perjuicios 
totales.  
 
El pago o la deducción de las multas no exonerarán al contratista de la obligación de cumplir 
con el objeto del contrato ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del 
mismo. 
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3. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave 
y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, si la 
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC YOPAL dará 
aplicación al procedimiento señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-Ejército Nacional, teniendo en 
cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, 
por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
DE LA INDEMNIDAD  
  
En el contrato resultante del presente proceso de selección se deberá incluir una cláusula de 
indemnidad conforme a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la Entidad 
de cualquier reclamación proveniente de tercero s que tenga como causa las actuaciones del 
contratista 
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de 
los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o competente 
Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente 
al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser 
previamente consignado en el contrato. 
 
El contratista deberá mantener indemne a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC YOPAL de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como 
consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
11. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO 
CONTRACTUAL 
 
11.1 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato hasta el 30 de octubre del 2025. 
 
11.2 LUGAR DE ENTREGA 
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DEPATAMENTO UBICACIÓN 

  

LOTE N°1 
CASANARE 

 

 

PROYECCION LOTE N° 01 CASANARE 

* BASPC16 (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 
SILVA") Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal (Casanare) 

* BAIMI8 (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 
SILVA") Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal (Casanare) 

* BR16 (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA") 
Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal (Casanare) 

* CENACYOPAL (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM 
RAMIREZ SILVA") Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal 

(Casanare) 

* DIM09 (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 
SILVA") Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal (Casanare) 

* DIV08 (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 
SILVA") Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal (Casanare) 

* EJEYO (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 
SILVA") Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal (Casanare) 

* GGCAS (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 
SILVA") Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal (Casanare) 

* GMGDC (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 
SILVA") Av. Marginal de la Selva /Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 6 Yopal (Casanare) 

* BIRNA44 (ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE INFANTERIA N° 44 CR RAMON NONATO 
PEREZ) Kilometro 1 vía vereda cabañas - Tauramena Casanare 

* BITER N° 16 ((ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ 
SILVA") Kilometro 2 vía corregimiento Morichal Municipio de Yopal Casanare 
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LOTE N°2 
ARAUCA 

* El lugar de entrega de los SERVICIOS será en el BATALLON DE INGENIEROS N°18 "GR. RAFAEL 
NAVAS PARDO" ubicado en el municipio de Tame - Arauca, calle 15 # 58 - 300 barrio los Cristales. 

* El lugar de entrega de los SERVICIOS será en el BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES 
N°30 ubicado en el municipio de Tame - Arauca, calle 15 # 58 - 300 barrio los Cristales. 

* El lugar de entrega de los SERVICIOS será en el GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No. 18 
"GENERAL. GABRIEL REVEIZ PIZARRO" ubicado en el Municipio de Saravena - Arauca, Kilometro 2 

Vía Puerto Nariño. 

* El lugar de entrega de los SERVICIOS será en el BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES 
N°27 ubicado en el Municipio de Saravena - Arauca, Kilometro 2 Via Puerto Nariño. 

* El lugar de entrega de los SERVICIOS será en el BATALLON DE INSTRUCCIÓN 
ENTRENAMIMENTO Y REENTRENAMIENTO N°18 "MANUEL DE POMBO" ubicado en el municipio 

de Tame - Arauca, calle 15 # 58 - 300 barrio los Cristales. 

* El lugar de entrega de los SERVICIOS será en el BATALLON DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE 
AVIACIÓN No. 8 ubicado en el Municipio de Saravena - Arauca, Kilometro 2 Vía Puerto Nariño, 

Cantón Militar San Jorge. 

* El lugar de entrega de los SERVICIOS será en el BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 
14 "CT. MIGUEL LARA" ubicado en el Municipio de Fortul - Arauca, Calle 5a No.31-02. 

* El lugar de entrega de los bienes y servicios se hace en el almacén de intendencia del BATALLON 
DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.18 "ST RAFAEL ARAGONA" ubicado en la calle 

1 N° 16-07 Barrio Flor de mi Llano, Cantón Militar de Arauca. 

* El lugar de entrega de los bienes y servicios se hace en el almacén de intendencia del BATALLON 
DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No.18, ubicado en la calle 1 N° 16-07 Barrio Flor de mi Llano, Cantón 

Militar de Arauca. 

* El lugar de entrega de los bienes y servicios se hace en el almacén de intendencia del BATALLON 
ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 1, ubicado en la calle 1 N° 16-07 Barrio Flor de mi Llano, 

Cantón Militar de Arauca. 

* El lugar de entrega de los bienes y servicios se hace en el almacén de intendencia del BATALLON 
ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 16, ubicado en la calle 1 N° 16-07 Barrio Flor de mi Llano, 

Cantón Militar de Arauca. 

* El lugar de entrega de los bienes y servicios se hace en el almacén de intendencia del GGARA, 
ubicado en la calle 1 N° 16-07 Barrio Flor de mi Llano, Cantón Militar de Arauca. 

 

LOTE N°3 
META – 

VICHADA - 
GUAINIA 

* El lugar de entrega de SERVICIOS DE CONSTRUCCION será en el Batallón de 
Infantería de Selva N°45 "Gral. Próspero Pinzón" Kilómetro 2.5 Vía al Coco-Inírida - 

Guainía 

* El lugar de entrega de SERVICIOS DE CONSTRUCCION será en el Batallón de 
Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°28. Vereda Carimagua - Puerto Gaitán - 

Meta 
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* El lugar de entrega de SERVICIOS DE CONSTRUCCION será en el Batallón de ASPC 
N°28 "Bochica" Kilómetro 1 Vía Villavicencio - Barrio mateo- Puerto Carreño - Vichada 

* El lugar de entrega de SERVICIOS DE CONSTRUCCION será en el Batallón de 
Ingenieros N°28 "Cr. Arturo Herrera Castaño" Carrera 5 N° 10-70 Sector Nueva Manga de 

Coleo- la primavera - Vichada 

* El lugar de entrega de SERVICIOS DE CONSTRUCCION será en el Batallón de 
Infantería Motorizado N°43 "Gral. Efraín Rojas Acevedo Kilómetro 1 Vía Villavicencio -

Cumaribo - Vichada 
 

 
 
11.3 VALOR 
 
El valor del contrato será el establecido en la resolución de adjudicación. De acuerdo al 
presupuesto establecido para cada Unidad. 
 
11.4 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagara el valor del contrato mediante pagos o actas parciales hasta un ochenta por 
ciento del valor total del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos 
administrativos: 
 

a) Recibido a satisfacción parcial y/o del 100% del valor total del contrato, debidamente 
suscrita por el supervisor debidamente designado. 

b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección 
del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).  

c) Presentación de factura en Original y resolución de facturación. 
d) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.  
e) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los 

propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 
f) En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al 

contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
 
El veinte por ciento (20) restante se pagará con el acta de liquidación. 
 
Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito 
 
Para la recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito, se tendrá 
en cuenta lo estipulado por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 
NACIÓN en la CIRCULAR EXTERNA 016 del 09 de marzo de 2021, la cual señala: 
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De acuerdo con lo anterior, a continuación se describen las actividades para el proceso de 
recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito: 
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Datos de la CENAC YOPAL para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, 
Notas Débito y Notas Crédito: 
 
Código de identificación de entidad: 15-01-03-031 
 
 
11.5 VIGENCIA DEL CONTRATO.  
 
Comprende el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
11.6 MONEDA DEL CONTRATO 
 
Peso colombiano. 
 
11.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
11.7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 

a) Suscribir el contrato, constituir las pólizas y garantías, y publicaciones a que haya lugar, 
presentar los respectivos recibos, acreditar el pago de aportes parafiscales y demás 
establecidos por la Ley. 

b) En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad 
de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA 
deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución 
de mutuo acuerdo. 

c) EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio 
en la información suministrada para el desarrollo del contrato; de igual forma, se deberá 
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informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los 
respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 

d) De conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y normas 
complementarias, el contratista al momento de legalizar el contrato y de presentar las 
respectivas facturas, deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y 
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto de Bienestar familiar y Sena. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente 
factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante 
legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligada a 
tenerlo. 

e) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011.  

f) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y 
de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.  

g) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción 
de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente 
dentro del término establecido para la liquidación del contrato, la entidad procederá a 
efectuar la terminación unilateral.  

h) Poner en conocimiento del CONTRATANTE cualquier situación irregular que se 
presente o que requiera de su participación.  

i) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los bienes y/o 
servicios que se requieren. Si es el caso debe reemplazar los bienes que resulten 
defectuosos o no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.  

j) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
presentadas en la propuesta  

k) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el 
CONTRATANTE, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución.  

l) Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus 
actividades.  

m) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 
al CONTRATANTE, a través del funcionario responsable del control de ejecución, 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

n) Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.  
 

 
11.7.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
Obligaciones generales  
 

o) Suscribir el contrato, constituir las pólizas y garantías, y publicaciones a que haya lugar, 
presentar los respectivos recibos, acreditar el pago de aportes parafiscales y demás 
establecidos por la Ley. 
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p) En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad 
de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA 
deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución 
de mutuo acuerdo. 

q) EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio 
en la información suministrada para el desarrollo del contrato; de igual forma, se deberá 
informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los 
respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 

r) De conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y normas 
complementarias, el contratista al momento de legalizar el contrato y de presentar las 
respectivas facturas, deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y 
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto de Bienestar familiar y Sena. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente 
factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante 
legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligada a 
tenerlo. 

s) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011.  

t) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y 
de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.  

u) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción 
de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente 
dentro del término establecido para la liquidación del contrato, la entidad procederá a 
efectuar la terminación unilateral.  

v) Poner en conocimiento del CONTRATANTE cualquier situación irregular que se 
presente o que requiera de su participación.  

w) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los bienes y/o 
servicios que se requieren. Si es el caso debe reemplazar los bienes que resulten 
defectuosos o no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.  

x) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
presentadas en la propuesta  

y) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el 
CONTRATANTE, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución.  

z) Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus 
actividades.  

aa) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 
al CONTRATANTE, a través del funcionario responsable del control de ejecución, 
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

bb) Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.  
 
Obligaciones específicas 
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1. REUNIÓN DE PREINICIO: El contratista a quien se le adjudique el proceso deberá 
asistir a la Reunión de pre-inicio, una vez le sea adjudicado el contrato, en la cual se 
presentarán por parte de la supervisión, las inquietudes referentes al proyecto (en todas y cada 
una de las actividades que lo componen). 
2. BITÁCORA DE OBRA: (se exigirá al contratista durante la ejecución del 
mantenimiento): Para cada frente de obra, se deberá llevar una memoria diaria de todos los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el mantenimiento, etc., debe permitir la 
comprensión general del mantenimiento y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el residente de obra, y 
adicionalmente debe estar foliada. De igual manera deberá anexar los registros fotográficos 
antes, durante y después del mantenimiento, los cuales deben ir avaladas por el supervisor 
del contrato. 
3. CRONOGRAMA DE OBRA; Una vez se expida el acta de inicio, y en un plazo no 
superior a quince (15) días calendario, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato, 
un cronograma de la ejecución de las actividades que se llevaran a cabo en la ejecución del 
proyecto. 
4. El contratista no está autorizado para realizar ningún tipo de cambio a la descripción 
técnica de cada uno de los ítems contemplados dentro del proyecto, de llegar a hacerlo deberá 
solicitar por escrito al supervisor del contrato y ordenador del gasto para su aprobación. 
5. DOTACIÓN DEL PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra 
por cuenta del Contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la 
labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de salud y 
Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo 
de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los cascos y 
overoles deberán ser de un mismo color previa aprobación del supervisor. Además de los 
implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con gafas, protectores de 
ruido, caretas, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que su trabajo amerite. 
6. SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a 
la construcción y manejo de la obra del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad 
de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial 
que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán 
publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial de la 
obra y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
a). PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el 
público o el personal de la obra se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o 
pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para 
cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del Contratista 
hasta el momento en que el Contratante y/o el supervisor reciban el área correspondiente a 
plena satisfacción. 
b). Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección 
en madera; de igual forma el Contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas 
con plantillas y pintura reflectiva), los distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, 
oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridas para la seguridad y ubicación. 
7. ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su 
responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles 
circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario 
del personal y equipo solicitado para dichos fines. 
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8. TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE OBRA: No está permitido vehículos 
con más de 3.5 toneladas dentro de las instalaciones militares, en vista que las vías no fueron 
diseñadas para soportar un peso mayor, así mismo no se cuenta con el suficiente espacio para 
el radio de giro de los vehículos de mayor capacidad, cualquier daño a los andenes y vías 
existentes deberá ser asumido por el contratista, así mismo todo ingreso o egreso de material 
de la obra al cantón militar deberá contar con la aprobación del supervisor, y la autorización 
de la correspondiente sección de seguridad. 
9. RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto 
de las actividades de la obra, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar el 
cargue manual a una volqueta, sin que se interrumpan las labores de la obra y sin dejar 
basuras ni desperdicios. 
El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados 
por las autoridades competentes de la ciudad de Yopal y Tauramena, las volquetas deberán 
estar previstas de lona protectora para evitar el derrame de material durante su transporte, 
caso en el cual el contratista exigirá al transportador la recolección del mismo o la efectuará 
con sus propios medios. 
Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección 
a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y 
demás requisitos indispensables para la labor. 
10. PERMISOS PARA EL INGRESO A LA UNIDAD: El contratista una vez se le adjudique 
el proceso, deberá entregar al supervisor del contrato la documentación requerida por parte 
de la sección de Seguridad Militar, para el ingreso del personal a la unidad y no podrá existir 
personal en la ejecución de la obra sin la autorización expedida por la sección de seguridad 
correspondiente. (E.S.P), asi mismo se restringe taxativamente la deambulación del personal 
que ejecute la obra por lugares o zonas diferentes a las que se encuentren siendo objeto del 
mantenimiento. 
11. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE: El contratista Verificara y 
revisara que los procesos constructivos cumplan con los lineamientos de las Directivas de la 
Institución y las normas vigentes en el ámbito de la construcción. 
12. MEMORIAS DE CÁLCULO: El contratista deberá una vez revisado y verificada la etapa 
pre constructiva suministrar las correspondientes memorias de cálculo al supervisor, las cuales 
deberán guardar estricta relación con los ítems y actividades a contratar y para el pago final y 
liquidación del contrato el contratista deberá entregar copia en físico y en medio magnético de 
las memorias de cálculo de cada uno de los ítems ejecutados. 
13. El contratista garantiza que para las actividades de plomería – electricidad – redes voz 
y datos – y las actividades que requieran mano de obra certificada, será ejecutadas por 
personal que con experiencia para desarrollar la actividad. 
14. El contratista dentro de su oferta considera que todas las actividades correspondientes 
a los servicios a contratar incluyen mano de obra, materiales, herramientas y equipos que se 
requieran. 
15. El personal que realice los mantenimientos en alturas deberá contar con capacitación 
para dicho trabajo y deberá estar certificado por una institución autorizada de acuerdo a la 
resolución del ministerio del trabajo 1409 del 23 de julio de 2012. 
16. Si en la ejecución de las actividades se identifican adicionales, estos deben ser 
notificados al contratante para su aprobación previa a la ejecución. 
17. EL contratista deberá tener en cuenta que no habrá ningún reconocimiento por horas 
extras diurnas o nocturnas, trabajos dominicales o festivos, como consecuencia de dar 
cumplimiento a la ejecución de dicho programa de trabajo. 
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18. En los costos que se presenten se deberán tener en cuenta que todo el personal que 
labore en la obra debe estar afiliado a los siguientes regímenes: mínimo 48 horas antes de 
iniciar las actividades: Riesgos Profesionales, Salud y pensiones y deberá entregar copia de 
los respectivos certificados a más tardar dentro de los primeros diez días del mes. 
19. Así mismo dará aplicación a lo contemplado en la directiva permanente No 0232 del 
2017, donde se estandariza los procedimientos relacionados con diseño, construcción y 
mantenimiento de las obras militares. 
20. Adecuar unas instalaciones logísticas temporales, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del presente documento bajo su responsabilidad, los costos estarán a su cargo y la 
ubicación será dada por el supervisor del contrato. 
21. El transporte de todo el personal y equipos necesarios para la ejecución de las 
adecuaciones y mantenimientos contratados, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los 
costos indirectos que deberá asumir el contratista, por lo que debe ser considerado dentro de 
su oferta. 
22. Tanto los sobrantes de excavación y traslados internos de material, como todos los 
desperdicios de las adecuaciones y mantenimientos, serán retirados del sitio donde se 
producen o almacenan y serán transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual 
deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores y sea de fácil 
acceso para efectos de cargue. 
23. Acatar todas las normas y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, 
en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan 
sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más 
visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial. 
24. Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos 
pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el 
CONTRATANTE. - Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los 
bienes y/o servicios prestados. 
25. Realizar los mantenimientos en su totalidad, con los mejores estándares de calidad. 
26. Garantizar que los procesos constructivos cumplan con los lineamientos de las 
Directivas de la Institución y las normas vigentes en el ámbito de la construcción. 
27. No solicitará reajustes, y por lo tanto en la propuesta el oferente debe considerar los 
valores A TODO COSTO para la ejecución del presente proyecto. 
28. Dar cumplimiento al objeto del contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, 
deberá acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato. 
29. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los bienes y/o 
servicios que se requieren. Si es el caso debe corregir las fallas que resulten defectuosas o no 
cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. 
30. El contratista deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo y 
necesario para ejecutar la obra en los diferentes frentes de trabajo, en aras de cumplir el plazo 
de ejecución estipulado en el contrato. 
31. Al término de la obra, para la realización del pago final, el contratista deberá entregar 
copia en físico y en medio magnético de las memorias de cálculo de cada uno de los ítems 
ejecutados. 
32. El contratista deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo y 
necesario para ejecutar los mantenimientos a las instalaciones en diferentes frentes de trabajo 
en aras de cumplir con el plazo de ejecución estipulado en el contrato. 
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33. El contratista certifica que dispone de los equipos o maquinaria de construcción 
requerida para el mantenimiento de las instalaciones, teniendo en cuenta la complejidad de 
las actividades contratadas.  
34. El contratista deberá garantizar que cuenta con el personal idóneo y la capacidad 
técnica para emitir conceptos, revisar, aprobar y verificar las condiciones de las instalaciones 
que se van a intervenir en el presente proceso, con lo cual se realizará la toma de decisiones, 
las coordinaciones y la dirección especifica de las actividades de mantenimiento a ejecutar. 
35. El contratista deberá manifestar el compromiso de mantener el porcentaje de ejecución 
de acuerdo a lo programado, que de evidenciarse un bajo rendimiento (atraso superior al 5%) 
por causas imputables al contratista se dará apertura al debido proceso o sanciones que se 
den a lugar. 
36. El contratista se compromete a ejecutar el contrato de manera directa y no realizara la 
subcontratación del servicio de mantenimiento sin previa autorización por parte del ordenador 
del gasto; de incumplir se dará apertura al debido proceso e imposición de sanciones a que 
haya lugar. 
37. El contratista deberá verificar las medidas y cantidades de material requerido en el sitio 
y asegurar que los materiales a implementar cumplen los parámetros de calidad y diseño que 
maneja el comando de ingenieros.  
 
11.8 ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en 
atención al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de 
Contratación CCE– EICP-MA-03 V1 24/11/2023. Publicado en la página de Colombia Compra 
Eficiente, se procede a determinar cuáles son los acuerdos comerciales aplicables al presente 
Proceso de Contratación y en caso de que sean aplicables, se deberá cumplir con las 
obligaciones contenidas en los mismos: 
 

Acuerdos Comerciales 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 

superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable 

al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Reino unido de gran bretaña e 
irlanda del norte 

SI NO NO NO 



 

Página 266 de 268 ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.205-SAMC-
CENACYOPAL-2025 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC YOPAL EN LA VIGENCIA 2025 

 
 
Av. Marginal de la Selva / Cantón Militar Manare Transversal 18 Calle 06-– Yopal- (Casanare) 
cenacyop@buzonejercito.mil.co  
 

PUBLICO 

 
Sean aplicables (los “umbrales”) y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna 
exclusión de aplicabilidad o excepción. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del 
Proceso de Contratación. 
 

Acuerdos 
Comerciales 

Plazo 
genera 

Plazo Bienes y Servicios de 
características 

Técnicas Uniformes 

Alianza 
Pacífico 

30 días 10 días 

Canadá 30 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 

Corea 30 días 13 días14 

Costa Rica 30 días 10 días 

Estados AELC 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 

México 10 días 10 días 

Triángulo Norte 10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 
14. Si la Entidad Estatal utiliza el SECOP II, este plazo puede ser de 10 días 
Fuente: https://www.contratos.gov.co/Archivos/Manual_Explicativo_CP_TLC.pdfZ  

 
11.9 SUPERVISOR 
 

SUPERVISIÓN Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato se requiere de 
un supervisor, quien llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de 
conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011. El supervisor del contrato deberá 
ser un funcionario que tenga conocimientos en el ramo y en las especificaciones 
técnicas de acuerdo con la naturaleza de este contrato. En cumplimiento de lo anterior 
la Entidad designa de la siguiente manera 
 

      Lote  GRADO NOMBRES, APELLIDOS,  CARGO 

LOTE 1 
CASANARE  

MY. OSCAR JAIME POSADA 
SABOGAL   

EJECUTIVO Y SEGUNDO 
COMANDANTE BASER 16  

LOTE 2 ARAUCA  
MY. CARLOS ANDRES VANEGAS 
NUÑEZ  

EJECUTIVO GMRP 18  

 LOTE 3 META –
VICHADA - 
GUAINIA  

MY. ALVARO DE JESUS PATIÑO 
DIAZ  

EJECUTIVO Y SEGUNDO 
COMANDANTE BIHAE 28  

 
El supervisor tendrá como funciones las siguientes:  
 
1. La revisión de los documentos y antecedentes del contrato suscrito y de los derechos 

https://www.contratos.gov.co/Archivos/Manual_Explicativo_CP_TLC.pdfZ
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y obligaciones de las partes y, en particular, los mecanismos pactados en el contrato 
para el reconocimiento de los derechos de contenido económico. 

2. Verificar el cumplimiento de los estándares técnicos, administrativos y legales sobre 
seguridad y salud en el trabajo y verificar que personal contratista cuente con ARL y 
verificar la vigencia al sistema general de seguridad social de Colombia 

3. La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control del desarrollo del objeto 
contratado, para garantizar al MDN-EJC – CENAC que las obligaciones contractuales 
se han cumplido y que el CENAC puede tramitar los pagos correspondientes al 
contratista. 

4. La presentación de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el informe 
anexo al acta de recibo que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el 
contratista. 

5. La elaboración y envío de proyectos de actas de liquidación de los contratos, 
acompañadas de sus documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, en caso de divergencias 
presentadas. 

6. Informar a la CENAC YOPAL, sí existe un presunto incumplimiento por parte del 
contratista. 

7. Informar a la CENAC YOPAL de toda prorroga solicita por el contratista, para visto 
previo del ordenador del gasto.  

8. Todas las demás descritas en la ley 1474 de 2011. 
 
11.10 RELACIÓN DE ANEXOS: 
 
A. Plan de Necesidades 
B. CDP y solicitud de CDP 
C. Cotizaciones 
D. Aval técnico de Cotizaciones 
E. Análisis de cotizaciones y precio de referencia 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CR. ANDRES VICENTE SANCHEZ FIGUEROA  

Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante BR16, o quien haga sus veces 
Gerente De Proyecto Casanare  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CR. WILSON ALBERTO CASTILLO RAMIREZ  

Jefe de Estado Mayor BR18, o quien haga sus veces 
Gerente De Proyecto Arauca 

 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

CR. ROBERTO CONTRERAS FELIX  
Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante BR28, o quien haga sus veces 

Gerente de Proyecto Vichada  
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ORIGINAL FIRMADO 

SS. ORLAY EDWIN QUINTERO GIRALDO 
SUB. INGENIEROS BR16 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES 
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA CASANARE 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

C3. YICELA ALEJANDRA QUINAYAS ARMERO 
SUB. BASER16 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES 
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA CASANARE 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

ST. JAVIER STIVEN FUENTES HOLGUIN   
OFICIAL DE LOGÍSTICA GMRPI 18 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES 
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA ARAUCA  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

SP. GARCIA LACHE MILLER MAURICIO 
SUB.LOGISTICA S4 BIHAE28 
ESTRUCTURACION TECNICA VICHADA 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
PS. BRENDA RORAIMA BARRERA 
Asesor Técnico contratado CENAC YOPAL,  
Apoyo a la Estructuración Técnica 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
PS. ELKIN RAFAEL GUERRERO CERA  
Asesor Jurídico CENAC YOPAL y/o quien haga sus veces 
Estructuración Jurídica 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
PS. DANIEL BALANTA CHAVEZ 
Asesor Económico CENAC YOPAL y/o quien haga sus veces 
Estructuración Económica 
 


