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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE GUITA, EN
EL SECTOR VALLE DE LOS HALCONES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SUESCA,
CUNDINAMARCA, EN EL. MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-939 DE 2024.

1. DESCRIPC_II()N DEL PROYECTO:

El proyecto se va a desarrollar en el area rural del municipio de Suesca en la Vereda Guita sector Valle
de Los Halcones, Parte Baja, se determina la construccion de placa huella priorizando este sector
considerando las necesidades de la comunidad y al convenio suscrito por la Administracion Municipal
con el ICCU, puesto que esta via evidencia un notable deterioro debido a las condiciones climaticas ya
la pendiente del terreno como se demuestra en el registro fotografico.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Las vias que se pretenden intervenir, son vias terciarias del municipio de Suesca y actualmente se
encuentran conformadas en recebo y presentan alto grado de deterioro en su rodadura y también se
evidencia la necesidad de construir las soluciones de mejoramiento Placa huella.

a. Localizacion General.

< L GRANJA
AVEGASUSN A

Imagen 1.1. - Localizacion sector

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE GUITA, EN
EL SECTOR VALLE DE LOS HALCONES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SUESCA,
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-939 DE 2024
Municipio de Suesca




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO .
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Caodigo CCE-EICP-IDI-06 ‘ | Pagina | 2de13

Version No. | 3

Regidn:

Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Suesca

Sector: Rural

LOCALIZACION ESPECIFICA: via que conduce del sector Valle de los Halcones del municipio de Suesca.
COORDENADA INICIO: 5°6'21.59"N - 73°47'22.15"W
COORDENADA FINAL: 5°6'26.54"N - 73%47'19.26"W

3.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Se realiza la construccion mediante mddulos de construccion que se repiten. Este modulo esta conformado por las placas
huellas y la riostra. Se dice que es un mddulo porque estructuralmente trabajan en conjunto.

Tanto las placas huella como las riostras estan construidas en concreto reforzado. Las placas huella y las riostras de cada
modulo se funden monoliticamente con las del modulo adyacente, creando una estructura continua. De esta forma, se
conforma un pavimento de concreto con cemento Portland y refuerzo continuo, que queda confinado mediante riostras
distribuidas de manera uniforme.

La placa huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la que su acero de refuerzo se entrecruza
con el acero de refuerzo de la riostra y con el acero de refuerzo de la placa huella del modulo siguiente.

La longitud maxima de la placa huella es de dos metros con ochenta centimetros (2,80 m). Como el ancho de la
riostra siempre es de cero coma veinte metros (0,20 m) la longitud méxima de un modulo es de tres metros (3,0
m) y corresponde a la longitud del modulo en tangente, para una longitud total de ciento diecisiete coma quince
metros lineales (117,15 mL).

En las curvas horizontales la longitud de la placa huella puede ejecutar entre un (1,00) metro y dos metros con
ochenta centimetros (2,80 m).

El ancho de la huella y la cinta en concreto en tangente es de cero coma noventa metros (0,90 m), con un
sobreancho de cero coma veinte metros (0,20 m) y cuneta en concreto Tipo L.

Dependiendo de su deflexion y radio de curvatura las curvas horizontales pueden requerir placas huella de
anchos mayores. En la presente Guia se han establecido para las placas-huella en curva tres valores de ancho:
noventa centimetros (0,90 m), un metro con treinta y cinco centimetros (1,35 m) y un metro con ochenta
centimetros (1,80 m). :

El espesor de las placas huella es de quince centimetros (0,15 m).

Las funciones de la placa huella son:

AN

Soportar los esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehiculos.

Canalizar la circulacion vehicular permitiendo sustituir en las franjas de la seccion transversal no sometidas al
paso de los ejes un material relativamente costoso como es el concreto simple por uno mas econdmico como lo
es la piedra pegada (concreto cicldpeo). Lo anterior se traduce en una menor inversion.

a. items de pago:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE GUITA, EN

EL SECTOR VALLE DE LOS HALCONES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SUESCA,

CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-939 DE 2024

Municipio de Suesca



) ANEXO 1~ ANEXO TECNICO ,
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cadigo CCE-EICP-IDI-06 1 Pagina ! 3de13

Version No. | 3

VR.

unmARlo | VR-TOTAL

{TEM | ESPECIF. ... DESCRIPCION UN CANTIDAD

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
COMUN SECO (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5
KM)

1 6004 P M3 9,09 $ 60707 |§ 551.826,63

2 630,4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 33,40 $ 732957 |$ 24.480.763,80

CONCRETO CICLOPEQ CLASE G, 2000 PSI

3 630,7 40% RAJON PARA BASES M3 20,01 $ 518802 |$ 10.381.228,02
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSi

4 6711 FUNDIDA EN EL LUGAR M3 20,67 $ 602306 |§ 12.449.665,02

5 6401 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE Ke | 357745 |$ 7638 |5 27.324563.10

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Teniendo en cuenta los caracteristicas de las obras a ejecutar y las condiciones de las mismas; el término
de ejecucion previsto sera de TRES (03) MESES y en todo caso sera maximo hasta el 31 de diciembre
de 2025, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, y su vigencia sera de cuatro (4) meses mas, para efectos de su
liquidacion; contados a partir de la publicacion de la carta de aceptacion o reunir los requisitos de
ejecucion del contrato.

5. FORMA DE PAGO

La ENTIDAD pagara al contratista el valor por el cual le sea aceptada la oferta por el sistema de precios
unitarios, sin formula de reajuste, asi:

La Entidad cancelara al contratista el valor del contrato asi: -

+ Hasta el 90% del valor del contrato, en actas parciales, de acuerdo al avance de las actividades
gjecutadas, con aprobacion del supervisor y recibo a satisfaccion, en un valor de cada acta no
menor al 30% del valor del contrato.

» El porcentaje restante del valor del contrato se pagara al recibo a satisfaccion por parte de la
Supervision. '

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

e EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar,
transportar hasta el limite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposicién o desecho, los materiales
provenientes de los cortes requeridos para la explanacién, canales y préstamos, indicados en los planos
y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor. Comprende,
ademés, la excavacion y remocion de la capa vegetal o descapote y de otros materiales blandos,
organicos y objetables, en las areas donde se hayan de realizar las excavaciones de la explanacion y
terraplenes Comprende la excavacion de masas de rocas fuertemente litificadas que, debido a su buena
cementacion o alta consolidacion, requieren el empleo sistematico de explosivos. Comprende, también,
la excavacion de bloques con volumen individual mayor de un metro cubico (1 m3), procedentes de

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE GUITA, EN
EL SECTOR VALLE DE LOS HALCONES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SUESCA,
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-939 DE 2024
Municipio de Suesca




ANEXO 1~ ANEXO TECNICO )
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSP_ORTE (VERSION 3)
Codigo CCE-EICP-IDI-06 : Pagina : 4de 13
Version No. | 3

macizos alterados o de masas transportadas o acumuladas por accion natural, que para su fragmentacion
requieran el uso de explosivos.

Los materiales provenientes de la excavacion de la explanacion y de canales se utilizaran, si rednen las
calidades exigidas, en la construccion de las obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos
del proyecto o determinados por el Interventor. El Constructor no podra desechar materiales ni retirarlos
para fines distintos a los del contrato, sin la autorizacién' previa del Interventor. Los materiales
provenientes de la excavacion que presenten caracteristicas adecuadas para uso en la construccion de
la via, seran reservados para colocarlos posteriormente.

Los materiales de excavacion que no sean utilizables deberan ser colocados, de acuerdo con las
instrucciones del Interventor, en zonas de disposicion o desecho aprobadas por éste. Los materiales
adicionales que se requieran para las obras, se extraeran de las zonas de préstamo aprobadas por el
Interventor y deberan cumplir con las caracteristicas establecidas en las especificaciones
correspondientes.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

|. Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto.
Il. Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre
materiales de relleno, evitando el uso de entibados.
[ll. Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos
firmes, evitando el uso de entibados.
IV. Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones
tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.
V. Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
V1. Determinar las cotas de excavacion.
VII. Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.
VII. Cargar y retirar los sobrantes.
IX. Verificar niveles finales de cimentacion.

EQUIPO:
Equipo manual para excavacion (Herramienta menor).
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Los volimenes de excavacion se mediran en metros cubicos (m?) en su sitio, los niveles del proyecto y
las adiciones 6 disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria. No se mediran ni

se pagaran volimenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo
contrato.

» CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES).

DESCRIPCION: Esta especificacion consiste en el suministro de materiales, fabricacién, transporte,
colocacion, vibrado, curado y acabado de Ios concretos de material cementante de tipo hidrautico,
utilizados para la construccion, estructuras de drenaje, placa huellas y estructuras en general, de acuerdo
con los documentos del proyecto. La responsabilidad del disefio de las mezclas de concreto gue se usen
en la obra sera del contratista.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La dosificacion del concreto determina las proporciones en que se
deben combinar los diferentes materiales componentes, como son: agregados, material cementante,
adiciones suplementarias, agua, aditivos y eventualmente adiciones complementarias, de modo que se
obtenga un concreto que cumpla la resistencia, la consistencia, la manejabilidad, la durabilidad y las

demas exigencias requeridas por las especificaciones particulares de los documentos del proyecto y las
presentes especificaciones.

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el constructor debe suministrar a interventor y/o
supervisor, para su verificacion, muestras representativas de los agregados, material cementante,
adiciones suplementarias, agua, aditivos y, eventualmente, adiciones complementarias por utilizar,

avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia de emplearlos en
el disefio de la mezcla.
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El constructor debe determinar la consistencia de cada concreto teniendo en cuenta las condiciones
especificas del proyecto (sistema de colocacion, condiciones ambientales, tipo de estructura, materiales
componentes, entre otras) y este debe ser aprobado por el interventor y/o supervisor. Todas las
formaletas para confinar y soportar la mezcla de concreto mientras se endurece, deben ser disefiadas
por el constructor y aprobadas por el interventor y/o supervisor, de tal manera que permitan la colocacion
y la consolidacion adecuadas de la mezcla en su posicion final y su facil inspeccion. Asi mismo, deben
ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del mortero de la mezcla. La aprobacion del disefio
de las formaletas por parte del interventor no exime al constructor de su responsabilidad respecto de la
seguridad, la calidad del trabajo y el cumplimiento de todas las especificaciones. Las formaletas se deben
ensamblar firmemente y deben tener la resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto sin

deformaciones y manteniendo las tolerancias propias de la norma vigente (por ejemplo: reglamento NSR
vigente, codigo de puentes u otros).

Antes de iniciar la colocacion del concreto se deben limpiar de impurezas, incrustaciones de mortero y
cualquier otro material extrafio.

Solo se permite la adicién de agua a la mezcla en estado plastico, en el sitio de obra, hasta recuperar la
consistencia de disefio de la mezcla, siempre y cuando se realice antes de que se haya presentado el
tiempo de fraguado inicial del concreto y que no se exceda por ningtin motivo la relacién a/mc de disefio,

determinada previamente, verificada por medio de mezclas de prueba y aprobada por el interventor y/o
supervisor.

Por lo menos cuarenta y ocho horas (48 h) antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra, el

constructor debe notificar por escrito al interventor y/o supervisor al respecto, para que este verifique y
apruebe los sitios de colocacion.

La colocacion no puede comenzar, mientras el interventor y/o supervisor no haya aprobado el encofrado,
el refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de las superficies que han de quedar contra el concreto.
Dichas superficies deben estar completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite,
particulas sueltas y cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puede incluir el lavado por medio de

chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, para las cuales este método puede
no ser el adecuado.

Se debe eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se coloque la mezcla y
controlar que, durante la colocacién de esta y el fraguado, no se mezcle agua que pueda lavar o dafar
el concreto fresco. Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deben ser

humedecidas completamente, o recubrirse con una delgada capa de concreto, si asi lo exige el interventor
y/o supervisor.

En todos los casos que sea dificil colocar el concreto junto a las formaletas, debido a las obstrucciones
producidas por el acero de refuerzo o por cualquier otra condicion, se debe procurar el contacto apropiado
entre el concreto y las caras interiores de las formaletas, vibrando estas Gltimas por medio de golpes en
sus superficies exteriores con mazos de caucho o madera o por medio de vibradores de formaleta.

El concreto colocado se debe consolidar mediante vibracion interna, hasta obtener la mayor densidad
posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por particulas de agregado grueso y
burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos.
Durante la consolidacién, el vibrador se debe operar a intervalos regulares y frecuentes, en posicion casi
vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla.

Las medidas de proteccion y curado del concreto se deben implementar en todo momento, antes, durante
y después de la colocacion, con el fin de garantizar el desarrollo de las propiedades del concreto y de la
estructura en general. Los sistemas de proteccién y curado se deben utilizar, de acuerdo con las
caracteristicas. Del concreto, las condiciones ambientales en el sitio de la construccion (humedad relativa,
temperatura ambiente, velocidad del viento, entre otras) y las caracteristicas de la estructura. En todo
caso se debe seguir lo establecido en el documento ACI 308R, Guia para el curado del concreto. El
constructor debe realizar las pruebas necesarias para determinar el método mas eficaz y eficiente de
curado, el cual debe ser aprobado por el interventor y/o supervisor.

Se deben construir juntas de construccion, contraccion y dilatacion, con las caracteristicas y en los sitios
indicados en los documentos del proyecto. El constructor no puede introducir juntas adicionales o
modificar el disefio de localizacion de las indicadas en dichos documentos, sin la aprobacion del
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interventor. La resistencia y la durabilidad de la estructura no se debe ver afectada por las juntas. Todas
las superficies de concreto deben recibir un acabado inmediatamente después del retiro de las
formaletas. El tipo de acabado depende de lo establecido por el disefiador, en los documentos del
proyecto, para cada estructura en particular. Independiente del tipo de acabado establecido por el
disefiador en los documentos del proyecto, se deben mantener los recubrimientos minimos establecidos
en el disefio.

Si los documentos del proyecto no establecen otra cosa diferente, su acabado debe ser como el descrito
en el articulo 500, para los pavimentos de concreto hidraulico, exceptuando el macrotexturizado.

EQUIPO Y MATERIAL.:

1. Vibrador para concreto Formaleta.
1. Herramienta menor
1. Concreto 3000 PSI.
V. Aditivos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida del concreto estructural debe ser el metro cutibico (m3), aproximado a la décima
(0,1), de mezcla de concreto realmente suministrada, colocada y consolidada en obra, debidamente
acabada y curada; aprobada por el interventor y/o supervisor. El pago se debe hacer al respectivo precio
unitario del contrato por metro cubico de concreto colocado, aprobado por el interventor y/o supervisor.

» CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES

DESCRIPCION: La principal funcion de la piedra pegada es la disminucion de costos en la construccion
de pavimentos con placa-huella reforzada, por ende, ésta no tiene capacidad estructural y por lo tanto no
requiere mecanismo de transmision de esfuerzos con los otros elementos del pavimento con placa-huella.

La piedra pegada conformada por un concreto ciclopeo, compuesto por 60% de concreto simple y 40%
de agregado ciclopeo, con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas del concreto simple:

* Resistencia a la compresi6n a los 28 dias f 'c = 210 kg/cm2
e Tamafio maximo del agregado grueso Tmax. = Treinta y ocho (38 mm) milimetros.
¢ Asentamiento = Cinco (5) centimetros.

Caracteristicas del Agregado Cicldpeo:

» Tamafo maximo del agregado Tmax. = entre ocho (0,08 m) y doce (0,12 m) centimetros.
e Deben ser cantos rodados.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La piedra pegada debera colocarse sobre la subbase granular una
vez se encuentre fundida y fraguada la placa-huella, la riostra y la berma-cuneta circundante.

Se colocara una capa de concreto simple de cinco centimetros (0,05 m) de espesor directamente sobre
la subbase para luego colocar manualmente el agregado ciclopeo distribuyéndolo uniformemente. A
continuacion, se colocara el resto del concreto simple y finalmente se debera completar el agregado
cicldpeo. En todo caso se debera cumplir con la relacion de 60% de concreto simple y 40% de agregado
ciclopeo y buscar siempre que la capa quede lo mas uniforme posible.

EQUIPO Y MATERIAL:

l. Formaleta.

1. Herramienta menor
I, Concreto 2000 PSI.
V. Rajon.

El agregado ciclopeo serd roca friturada o canto rodado de buena calidad. El agregado sera
preferiblemente angular y su forma tendera a ser cubica. La relacion entre las dimensiones mayor y menor
de cada piedra no serd mayor que dos a uno (2:1).
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El material constitutivo del agregado ciclépeo no podra presentar un desgaste mayor de cincuenta por

ciento (50%), al ser sometido a la prueba de Los Angeles, gradacion E, segln la norma de ensayo INV
E-219.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida del concreto ciclépeo debe ser el metro cubico (m3), aproximado a la décima (0,1),
de mezcla de concreto realmente suministrada, colocada y consolidada en obra, debidamente acabada
y curada; aprobada por el interventor y/o supervisor.

El pago se debe hacer al respectivo precio unitario del contrato por metro cubico de concreto colocado,
aprobado por el interventor y/o supervisor

e CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 FUNDIDA EN EL LUGAR.

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el transporte, el suministro, la elaboracién, el manejo, el
almacenamiento y la colocacién de los materiales de construccion de cunetas. Las cotas de cimentacion,
las dimensiones, los tipos y las formas de las cunetas revestidas de concreto deben ser las indicadas en
los documentos del proyecto o las aprobadas por el interventor y/o supervisor.

En caso necesario, incluye también las operaciones de alineamiento, excavacion, conformacion de la
seccion, el suministro del material de relleno necesario y la compactacion del suelo de soporte.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Sobre la superficie preparada, el constructor debe instalar las formaletas de manera que garantice que
las cunetas queden construidas con las secciones y los espesores sefialados en los documentos del
proyecto o aprobados por el interventor y/o supervisor.

Previo retiro de cualquier materia extrafa o suelta y con la superficie de apoyo debidamente preparada,
esta se debe humedecer y se debe colocar el concreto comenzando por el extremo inferior de la cuneta
y avanzando en sentido ascendente de la misma, verificando que su espesor sea, como minimo, diez
centimetros (10 cm) o el sefialado en los documentos del proyecto si este es mayor. E! concreto debe
ser vibrado y curado conforme a lo establecido en los numerales 630.4.11 y 630.4.12 del articulo 630. El
constructor debe nivelar cuidadosamente las superficies expuestas para que la cuneta quede con las
formas y las dimensiones indicadas en los documentos del proyecto. Las pequefias deficiencias
superficiales se deben corregir mediante la aplicacién de un mortero de cemento de un tipo aprobado por

el interventor y/o supervisor. La cuneta debe quedar en permanente contacto en toda su area con el suelo
de fundacion.

Si las operaciones de campo estan controladas por ensayos de resistencia a la compresion de cilindros,
la remocion de formaletas se debe realizar cuando se alcance la resistencia fijada en el disefio. En caso
contrario, el interventor y/o supervisor debe establecer el plazo para ello, el cual no puede ser menor de
cuarenta y ocho horas (48 h).

El curado de la cuneta de concreto fundida en el lugar se debe realizar atendiendo las instrucciones
contenidas en el numeral 630.4.12 del articulo 630.

Durante la construccion de cunetas vaciadas in situ, se deben dejar juntas de contraccion a intervalos no
mayores de tres metros (3 m) y con la abertura que indiquen los documentos del proyecto o apruebe el
interventor y/o supervisor. Sus bordes deben ser verticales y normales al alineamiento de la cuneta.

En las uniones de las cunetas con las cajas de entrada de las alcantarillas se deben ejecutar juntas de
dilatacion, cuyo ancho debe estar comprendido entre quince y veinte milimetros (15 mm — 20 mm).
Después del curado del concreto, las juntas se deben limpiar, colocando posteriormente los materiales
de relleno, sellado y proteccion que se especifiquen en los documentos del proyecto.

Al terminar la obra y antes de la aceptacion definitiva del trabajo, el constructor debe retirar del sitio de
las obras todos los materiales excavados o no utilizados, desechos, sobrantes, basuras y cualquier otro
elemento de similar caracteristica, restaurando en forma aceptable para el interventor y/o supervisor toda
propiedad publica o privada que pudiera haber sido afectada durante la ejecucion, y dejando e! lugar
limpio y presentable. El material retirado se debe depositar en un sitio aprobado por el interventor y/o
supervisor.
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EQUIPO Y MATERIAL:

l. Formaleta cuenta.
Il Herramienta menor
1. Vibrocompactador a gasolina (rana)
V. Concreto 2500 PSI ‘
V. Material de afirmado Asfalto tipo 190/220 200 KG.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida debe ser el metro cubico (m3), aproximado a la décima (0,1), de cuneta
satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo con la seccion transversal, las cotas y los
alineamientos indicados en los documentos del proyecto. El resultado de la medida se debe reportar con
la aproximacion establecida, empleando el método de redondeo de la norma INV E-823.

El pago se debe hacer al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta
especificacion, y aprobada por el interventor y/o supervisor.

e SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento
y colocacion de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los documentos del
proyecto y esta especificacion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Se deben tener en cuenta las exigencias del ACI 318 y de la Norma Colombiana de Disefio de Puentes,
en sus versiones vigentes, en todos los aspectos que resulten aplicables.

Antes de cortar el material segun las formas indicadas en los documentos del proyecto, el constructor
debe verificar ademas de las dimensiones y longitudes de los elementos en obra, las listas de despiece
y los diagramas de doblado. Si los documentos del proyecto no los muestran, las listas y los diagramas
deben ser preparados por el constructor para someterlos a la aprobacion del interventor y/o supervisor,
pero tal aprobacion no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de estos. En este caso, el
constructor debe contemplar el costo de la elaboracion de las listas y los diagramas mencionados, dentro
de los precios de su oferta.

Si el constructor desea replantear una junta de construccion en cualquier parte de una estructura para la
cual el interventor le haya suministrado planos de refuerzo y listas de despiece, y dicho replanteo es
aprobado por el interventor y/o supervisor, el constructor debe revisar, sin costo adicional para la
Administracion Municipal los planos y las listas de despiece que correspondan a la junta propuesta, y
someter las modificaciones respectivas para aprobacion del interventor y/o supervisor, al menos treinta
dias (30 d) antes de la fecha prevista para el corte y el doblamiento del refuerzo para dicha parte de la
obra. Si, por cualquier razon, el constructor no cumple con este replanteo, la junta y el refuerzo
correspondientes deben ser dejados sin modificacion alguna, segun se muestre en los documentos del
proyecto.

Las barras de refuerzo deben doblarse en frio, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por el
interventor y/o supervisor. Los didmetros minimos de doblamiento, medidos en el interior de Ia barra, con
excepcion de flejes y estribos, no deben ser menores que los indicados en la Tabla 640 — 3. El diametro
minimo de doblamiento para estribos no debe ser menor que los indicados en la Tabla 640 — 4. El
doblamiento de las barras se debe realizar en frio y a una velocidad moderada y debe evitarse el doblado
a temperaturas inferiores a cinco grados Celsius (5 °C).

Todo acero de refuerzo al ser colocado en la obra y antes de la fundicién del concreto, debe estar libre
de polvo, escamas de 6xido, rebabas, pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo de suciedad que pueda
afectar la adherencia del acero en el concreto. Todo mortero seco debe ser quitado del acero.

Las barras se deben colocar con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los documentos del
proyecto, y se deben asegurar firmemente en las posiciones sefialadas, de manera que no sufran
desplazamientos durante la colocacion y el fraguado del concreto. Las tolerancias en la posicion de todo
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tipo de refuerzo deben cumplir con las especificaciones establecidas en ACI 117, Especificacién para la
tolerancia de estructuras de concreto y materiales.

La posicion del refuerzo dentro de las formaletas debe ser mantenida por medio de tirantes, bloques,
silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado por el interventor y/o supervisor. Los
blogues deben ser de mortero de cemento prefabricado o de concreto, de calidad, forma y dimensiones
aprobadas, con una resistencia igual a la especificada para el elemento de concreto. Las silletas de metal
que entren en contacto con la superficie exterior del concreto deben ser galvanizadas. No se debe permitir
el uso de guijarros, fragmentos de piedra o de ladrillo, tuberia de metal o bloques de madera.

Las barras deben amarrarse con alambre en todas las intersecciones, excepto en el caso de
espaciamientos menores de trescientos milimetros (300 mm), para lo cual se deben amarrar
alternadamente. El alambre usado para el amarre debe ser del tipo negro calibre nimero dieciocho (Nro.
18). No se debe admitir la soldadura en las intersecciones de las barras de refuerzo.

Los traslapos de las barras de refuerzo deben cumplir los requisitos establecidos en el ACI 318 y en la
Norma Colombiana de Disefio de Puentes y se deben efectuar en los sitios mostrados en los documentos

del proyecto o donde lo indique el interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del
concreto.

EQUIPO Y MATERIAL:

l. Herramienta menor

. Acero de refuerzo 60000 PSI.
ill.  Alambre negro No. 18.
V. Segueta

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida debe ser el kilogramo (kg), aproximado al entero,
de acero de refuerzo para estructuras de concreto realmente suministrado y colocado en obra y
debidamente aceptado por el interventor y/o supervisor. El resultado de la medida se debe reportar con
la aproximacion establecida, empleando el método de redondeo de la norma INV E-823.

El pago se debe hacer al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta
especificacion, y aprobada por el interventor y/o supervisor.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

Cualquier material defectuoso y que no cumpla con las especificaciones técnicas, no tendra
reconocimiento econémico.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregué para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisién de estudios y
disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucién de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacioén por la interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
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Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones
a que haya lugar.

f.  Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con | Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

Un (1) Ingeniero civil (Especialista en vias)

Un (1) Ingeniero civil

Un (1) Topégrafo.

Un (1) profesional en salud ocupacional (SISO — QHSE)
Un (1) Maestro de obra.

®o0 o

b. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:
Profesional Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia Especifica
Ofrecido para el General

Cargo

Més de 5 afios a partir de la
expedicion de la matricula

profesional Dos (02) contratos como DIRECTOR DE

OBRA, en construccion y/o mejoramiento de
placa huellas.

Director de obra

Postgrado: Maestria ylo
Especialista en vias.
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Profesional Requisitos de Experiencia | Requisitos de Experiencia Especifica
Ofrecido para el General :

Cargo

Mas de 5 afios a partir de la | Dos (02) contrato como RESIDENTE DE
Residente de obra. | expedicién de la matricula | OBRA, en construccion y/o mejoramiento de
profesional. placa huellas.

Dos (02) contratos como TOPOGRAFO, en

Profesional y/o tecnélogo en

Topografo topografia. c’onstruccic')n y/o mejoramiento y/o disefio de
vias.
Mas de 5 afios a partir de la
Profesional y/o expedicion de la matricula | Un (01) contrato como PROFESIONAL SISO
Residente SISO profesional. Autorizado | en construccién y/o mejoramiento de vias.

mediante resolucion.

Que acredite haber participado como
MAESTRO DE OBRA en como minimo TRES
(3) PROYECTOS Y/O CONTRATOS cuyo
objeto haya contemplado construccion y/o
mantenimiento  y/o  mejoramiento  de
infraestructura vial (construccién de placa
huellas y/o pavimento flexible y/o pavimento
rigido, ejecucion de obras de arte,
construccion de obras para estructura de
vias), expedidas por entidades publicas y/o
privadas.

Técnico y/o tecnoélogo en
construccién o maestro de obra
con matricula  profesional
vigente.

Experiencia General:
profesional no menor de cinco
(05) anos en el ejercicio de la
profesion, contados a partir de
la expedicion de la matricula
profesional.

Maestro de obra

c. Maquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:

Volqueta con capacidad mayor a seis (6) M3 — Una (1) unidad.

Mezcladora para concreto con capacidad de minimo un (1) Blt — Dos (2) unidades.
Compactador manual — Una (1) unidad.

Vibrador para concreto — Una (1) unidad.

o=

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitic donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obllga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a traves de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la

desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos

de seguridad y de comunicacién y coerdinacion en los términos -definidos por las autoridades
competentes. :

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Por tratarse de una obra publica en la que no implica la intervencion de infraestructuras fisicas
municipales que involucren areas o espacios los cuales modifiquen sus caracteristicas fisicas
estructurales; NO SE REQUIERE TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION: segtin lo determinado
por la ley y lo dispuesto en el Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio.

El contrato de obra que se desprende del presente proceso de contratacion implica la intervencién_de
vias publicas dentro del Municipio de Suesca Cundinamarca; por tal razén se hace necesario el tramite

de autorizaciones para la intervencion de vias, construccion de campamentos, uso de instalaciones
sanitarias, suministro de puntos de agua y escombrera. :
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Se debera concertar con la autoridad ambiental (CAR) previo al inicio del objeto contractual; si se requiere
el tramite de algun tipo de licencia o permiso ambiental y de no ser requerido, los cuidados y parametros
a seguir para dentro del desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta la necesidad de proteger los
cuerpos de agua, rondas de rios y quebradas, entre otros. -

Es obligatorio por parte del contratista de cbra, previo al inicio de las actividades constructivas que
requieran permisos ambientales; gestionar ante las autoridades competentes las autorizaciones del caso,
mediante la radicacién de documentacién técnica y/o juridica, de tal forma que no se presenten
inconvenientes quede lugar a demoras y retrasos en el inicio y ejecucion de las obras, so pena de incurrir
en causales de incumplimiento legal y contractual.

Los permisos que debe solicitar el contratista seran en caso de que sea necesario, puntualmente en los
predios colindantes a las zonas, areas y predios colindantes al tramo de via a intervenir, los cuales deben

ser concertados con la secretaria de Infraestructura y dados a conocer con antelacién a cada uno de
ellos. ' '

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

* Referencia para elaboracion de Analisis de precios Unitario (APU), presupuesto oficial de obra;
listado precios (ICCU) — Gobernacion de Cundinamarca — afio 2024.

» Especificaciones generales de construccion de INVIAS vigentes.

¢ Normas NSR-10 NTC y ASTM.

e INV-210 “Excavacion de la explanacién, canales y prestamos”, INV-211 “Remocion de
derrumbes”, INV-600 “Excavaciones varias”

* Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada 1000 m?;, Métodos:
MOP - E9 - 59T 6 ASTM D422 - 63 6 AASHO T - 88 - 57.

e Limite fiquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m?; métodos:
MOP E3-57 y E4-59 6 ASTM D423 -61T y T 01 - 54.

» Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; una prueba cada
200 m?; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6 AASHO T 180 - 57.

e Contenido de humedad durante la compactacién; Una prueba cada 300 m?, emplear un sistema
rapido y adecuado. _

» Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m?, Métodos: MOP E
-11A-60T 6 ASTM D 1556 - 64 6 AASHO T 147 — 54

* Y todas las demas relacionadas y que apliquen al tipo de obra.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

¢ Documento Mejoramiento de Vias Terciarias mediante el uso de Placa Huella del Departamento
Nacional de Planeacién

e Documentos radicados y viabilizados por el ICCU

¢ Cartilla Guia para la evaluacion de cantidades y ejecucion de presupuestos para la construccién
de obras de la red terciaria y férrea, del INVIAS y del MINTRANSPORTE

En constancia, se firma en Suesca, a los 25 dias arzo de 2025.

HE ANIEL ROJAS GARZON
Secretario ‘ Infraestructura. Y Sérvicios Publicos.

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE GUITA, EN
EL SECTOR VALLE DE LOS HALCONES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SUESCA,
CUNDINAMARCA, EN EL. MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-939 DE 2024
Municipio de Suesca






