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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
(ARTICULO 9 ACUERDO 001 DE 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE DESARROLLO HISPANIA DE CORAZON 2024-2027 ACORDE AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 100-09-04-003-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE 
HISPANIA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Rosa de Osos, mayo de 2025. 
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INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, en desarrollo y aplicación de los principios de la 
función administrativa, así como de gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y 267 de 
la Constitución Política, el Manual de Contratación de EDUNA, se invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones 
que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
documentos del proceso en el portal web de La Entidad y a través del SECOP II. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  
 
La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal 
N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y 
capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover estructurar, ejecutar y 
financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades públicas 
o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar 
los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas 
con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y desarrollo inmobiliario…) 
  
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por 
la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están 
sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual 
están adscritas.  
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución 
Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica 
y a sus estatutos internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por 
mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos 
establezca la respectiva ley. 
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Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable 
a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la 
Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 
objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de 
Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles 
sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 
creadas por la Ley 99 de 1993”. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados 
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 
a. Personería jurídica; 
b. Autonomía administrativa y financiera; 
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, 
los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, 
y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. 
El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado 
en cuotas o acciones de igual valor nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía 
mixta, se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, 
numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que 
desarrollen y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía administrativa y 
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a 
los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma 
que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de 
sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y 
ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.13
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#183
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Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
  
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de 
sus fines.  
 
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
  
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión 
política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer 
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y 
la desconcentración administrativa. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual 
dispone en el  “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de 
selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, 
se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 
1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de 
Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano 
del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras 
entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad 
de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se 
realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que 
haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es 
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necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los 
alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
 
En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter 
público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores 
delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o 
contratistas externos.  
 
Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas 
de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado 
esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros 
funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores 
encomendadas.  
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, 
a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su 
naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con 
otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos.  
 
El municipio de Hispania, realiza actividades acordes con el desarrollo de los programas y 
proyectos con la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado en la zona urbana 
del municipio, ya que es prioridad brindarle a sus habitantes la mejora del saneamiento 
básico con impacto inmediato en los indicadores de cobertura, calidad y optimización de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado, lo que representa para la comunidad del área 
urbana del municipio un mejoramiento integral de habitabilidad, salud pública, prevención 
de riesgos y emergencias sanitarias; cumpliendo de esta forma con el propósito de velar por 
la seguridad y tratar de satisfacer las necesidades prioritarias de su población. 
 
El presente contrato se hace  necesario para renovar las redes de acueducto y alcantarillado 
en diferentes zonas del casco urbano  ya que en la actualidad algunas zonas presentan 
dificultades para la evacuación de las aguas residuales, debido a la deficiente infraestructura 
física, al desgaste notorio del tiempo, el cual no permite un funcionamiento oportuno y 
adecuado del sistema de alcantarillado, lo que viene afectando el transporte, conducción y 
disposición final de dichas aguas, lo que perjudica la eficiencia del sistema, dado que las 
tuberías al transportar materia orgánica genera corrosión o desgaste y junto con la 
saturación se pueden presentar sobrepresiones lo que generaría fracturas en las líneas de 
conducción, adicional a esto se han detectado obstrucciones por raíces lo que disminuye el 
área útil de las tuberías.  
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Con respecto al saneamiento básico para el área urbana del municipio de Hispania, no solo 
se evidencia atrasos de los sistemas de acueducto y alcantarillado, sino que además se ha 
identificado la necesidad de realizar la optimización, mantenimiento y expansión de los 
sistemas de agua potable y saneamiento básico, atendiendo que se presentan índices 
significativos de necesidades básicas insatisfechas. Este tipo de situaciones ponen en 
riesgo la salud y el desarrollo integral de los habitantes en especial a la población infantil y 
adulta mayor que habita en nuestro municipio. 
  
El índice de necesidades básicas insatisfechas en saneamiento básico registra un aumento, 
por este motivo se determina la necesidad urgente de renovar y mejorar la cobertura y 
calidad del saneamiento básico. Satisfacer esta necesidad exige de obras que aseguren un 
adecuado manejo de agua servidas, fortalecimiento del sistema de alcantarillado, sistema 
sanitario y sistema pluvial, así como las redes de acueducto.  
 
En este sentido, y materializando lo plasmado en el plan de Desarrollo Hispania de corazón 
2024-2027 y como respuesta institucional a las necesidades establecidas, a través de la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, se advirtió como oportuno y prioritario, 
desplegar las acciones necesarias para llevar a cabo este contrato y con ello, el 
mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes del territorio. 
 

En la actualidad, el Municipio de Hispania, Antioquia, no cuenta con el personal para ejecutar 
directamente el mencionado proyecto, razón por la cual suscribió el contrato interadministrativo 
No. 100-09-04-003-2025 con la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA 
para el objeto: “ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
HISPANIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO HISPANIA DE CORAZON 
2024-2027” 
 
En consecuencia de lo anterior, y de manera particular para el presente estudio previo, la EDUNA 
adelantará un proceso de obra pública bajo la modalidad de Invitación con una oferta identificado 
con el No. CD-042-2025-COP 
 

Localización 
Localización general de las vías  
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3.3.1. Localización vía #1.   Carrera 49 entre calles 50 y 52, puntos coordenados 5°48'1.10"N - 
75°54'23.20"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. Localización vía #2.   Carrera 50 entre calle50 y 52, puntos coordenados 5°48'1.28"N- 
75°54'25.57"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3. Localización vía #3.   Carrera 51 entre calles 50 y 52, puntos coordenados   5°48'1.07"N - 
75°54'27.91"O 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 

 
a. Denominación del bien o servicio: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 

“OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO HISPANIA DE CORAZON 2024-2027 
ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 100-09-04-003-2025 
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HISPANIA. 
 

b. Unidad de medida:  Actividades de obra entregadas a satisfacción. 

c. Plazo del contrato: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 26 de noviembre 
del 2025. 
 

d. Lugar de ejecución: Municipio de Hispania- Antioquia, y la entrega de las actas de 
informe de avance de obra será en las oficinas de EDUNA en el Municipio de Santa 
Rosa de Osos. 

e. Supervisión: Estará a cargo del Gerente General. 

f. Interventoría: No Aplica. 

g. Descripción general: Construcción alcantarillado 
 

h. CLASIFICACIÓN DEL PROCESO  
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CLASIFICACION UNSPSC NOMBRE 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

81101500 Ingeniería Civil y arquitectura  

72101500 Servicios de apoyo para la construcción  

80101600 Gerencia de Proyectos. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1,0 CONSTRUCCION DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

1,1 PRELIMINARES  (Localización y replanteo) 

1,1,1 

Localización y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo 
de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la 
supervision. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, 
corte de piso, libretas y planos. 

m2 550,00 

1,2 DEMOLICIONERS Y RETIROS (Paviemntos, tubería y andenes) 

1,2,1 

Corte, demolición y retiro de pavimento FLEXIBLE, incluye cargue 
transporte y botada de escombros, compresor neumático con 
martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de 
los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la supervision.  

m3 5,29 

1,2,2 

Desmonte y retiro de ADOQUÍN  (e = 0,15 m). incluye cargue 
transporte y botada de escombros, minicargador con martillo, 
cortadora de disco con operario, además recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la supervision. 

m2 17,64 

1,2,3 

Demolición de andenes, incluye cargue transporte y botada de 
escombros, compresor neumático con martillo, cortadora de disco 
con operario, además recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la 
supervision. 

m3 2,52 

1,2,4 

Demolición y retiro de tubería existente en concreto,  incluye 
cargue transporte y botada de escombros, mini cargador con 
martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de 
los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la supervision. 

m 105,00 

1,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS (Excavación en diferentes suelos y profundidades) 

1,3,1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. 
Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 
0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en 
el sitio. No incluye botada ni entibado. 

m3 45,82 

1,3,2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 2-4 m SECO. 
Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 
0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en 
el sitio. No incluye botada ni entibado. 

m3 0,00 
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1,3,3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m 
HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bomba a gasolina, bolas 
de roca de volumen inferior a 0.35 m³, cargue y transporte interno. 
Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 30,55 

1,3,4 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 2-4 m 
HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bomba a gasolina, bolas 
de roca de volumen inferior a 0.35 m³,cargue y transporte interno. 
Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 0,00 

1,3,5 

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no 
explosivo con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento 
demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, 
desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo 
indique la interventoría y los permisos ante las entidades 
correspondientes para su utilización. Se pagará como roca 
compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y 
garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA 

m3 6,30 

1,4 ENTIBADOS EN MADERA (Temporal y permanente) 

1,4,1 

ENTIBADO TEMPORAL en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye 
suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el 
cargue, transporte interno y externo y botada de material 
sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para 
efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. En ningún caso se considerará como entibado la 
colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. 
Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas 
que afecten la calidad del entibado. 

m2 0,00 

1,4,2 

ENTIBADO PERMANENTE en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye 
suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el 
cargue, transporte interno y externo y botada de material 
sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para 
efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o 
curvaturas que afecten la calidad del entibado. 

m2 95,20 

1,5 LLENOS (Lleno y apisonado de zanjas) 

1,5,1 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, 
compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 
95% de la máxima obtenida en el ensayo  próctor modificado. 
Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida 
será en sitio ya compactado. 

m3 20,60 

1,5,2 

LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO tipo arenilla, 
compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 
95% de la máxima obtenida en el ensayo  Próctor modificado. 
Incluye el suministro, transporte externo, instalación, 
compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya 
compactado. 

m3 28,60 

1,5,3 
Suministro, transporte y colocación de material granular  para 
SUBBASE compactada por medios mecánicos hasta obtener una 

m3 23,52 
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densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del próctor modificado.  

1,5,4 

Suministro, transporte y colocación de material granular  para 
BASE compactada por medios mecánicos hasta obtener una 
densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del próctor modificado.  

m3 11,76 

1,5,5 

 Suministro, transporte y colocación de encamado en TRITURADO 
DE 3/4 " a 1" para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, 
transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para 
su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado. 

m3 12,47 

1,6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Andenes y cajas de empalme) 

1,6,1 
Reconstrucción de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2, e=0,07 
m 

m2 32,80 

1,6,2 

Caja de empalme en andén o zona verde, para domiciliarias de 
alcantarillado de 0.60x0.60m  y máximo  1.00m de profundidad, 
con malla de refuerzo de 6mm y separacion de 15cm NORMA EPM 
Caja de inspección tipo 1 

un 30,00 

1,7 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTOS 

1,7,1 
Reposición de pavimento FLEXIBLE (incluye mezcla asfáltica 
rodadura y liga) 

m3 0,00 

1,7,2 
Reposición de pavimento ARTICULADO en adoquin de 10x20x5 
(incluye capa de arena de 0,05 m de espesor de base y la arena 
para sello de juntas)  

m2 25,34 

1,8 OBRAS VARIAS 

1,8,1 
Reconstruccion de anden en granito,  Incluye suministro, 
transporte e instalación de los materiales. 

m2 2,52 

1,8,2 
Construcción y/o reconstrucciónde anden en vitrificado,  Incluye 
suministro, transporte e instalación de los materiales. 

m2 5,88 

1,8,3 
Suministro y Transporte e instalación de CODO PVC Ø 160 mm 
(6") 45° unión para tubería corrugada. 

un 30,00 

1,90 TUBERIAS Y ACCESORIOS 

1,9,1 
Suministro, transporte e instalacion Tub. PVC Novafort o similar 
160 mm (6") 

m 105,00 

1,9,2 
Suministro, transporte e instalacion Kit silla Yee de  200 mm x 160 
mm 

un 5,00 

1,9,3 
Suministro, transporte e instalacion Kit silla Yee de  250 mm x 160 
mm 

un 25,00 

1,9,4 
Suministro, transporte e instalacion Kit silla Yee de  315 mm x 160 
mm 

un 0,00 

2,0 CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO 

2,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES (Localización, replanteo y cerramiento) 

2,1,1 

Localización y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo 
de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la 
interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, 
corte de piso, libretas y planos. 

m 550,00 
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2,2 DEMOLICIONERS Y RETIROS (Pavimentos, tubería y MH) 

2,2,1 

Corte, demolición y retiro de pavimento FLEXIBLE, incluye cargue 
transporte y botada de escombros, compresor neumático con 
martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de 
los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría.  

m3 9,19 

2,2,2 

Corte, demolición y retiro de pavimento RIGIDO, incluye cargue 
transporte y botada de escombros, compresor neumático con 
martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de 
los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría.  

m3 0,00 

2,2,3 

Desmonte y retiro de ADOQUÍN  (e = 0,15 m). incluye cargue 
transporte y botada de escombros, mini cargador con martillo, 
cortadora de disco con operario, además recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría. 

m2 41,84 

2,2,4 

Demolición de andenes, incluye cargue transporte y botada de 
escombros, compresor neumático con martillo, cortadora de disco 
con operario, además recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la 
interventoría. 

m3 1,50 

2,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS (Excavación en diferentes suelos y profundidades) 

2,3,1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. 
Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 
0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en 
el sitio. No incluye botada ni entibado. 

m3 59,46 

2,3,2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 2-4 m SECO. 
Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 
0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en 
el sitio. No incluye botada ni entibado. 

m3 0,00 

2,3,3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m 
HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bomba a gasolina, bolas 
de roca de volumen inferior a 0.35 m³, cargue y transporte interno. 
Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 39,65 

2,3,4 

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no 
explosivo con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento 
demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, 
desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo 
indique la interventoría y los permisos ante las entidades 
correspondientes para su utilización. Se pagará como roca 
compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y 
garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA 
SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA. 

m3 5,21 

2,4 ENTIBADOS EN MADERA (Temporal y permanente) 

2,4,1 
ENTIBADO TEMPORAL en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye 
suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el 

m2 0,00 
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cargue, transporte interno y externo y botada de material 
sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para 
efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. En ningún caso se considerará como entibado la 
colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. 
Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas 
que afecten la calidad del entibado. 

2,4,2 

ENTIBADO PERMANENTE en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye 
suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el 
cargue, transporte interno y externo y botada de material 
sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para 
efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o 
curvaturas que afecten la calidad del entibado. 

m2 0,00 

2,5 LLENOS (Lleno y apisonado de zanjas) 

2,5,1 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, 
compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 
95% de la máxima obtenida en el ensayo  próctor modificado. 
Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida 
será en sitio ya compactado. 

m3 25,90 

2,5,2 

LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados 
mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima 
obtenida en el ensayo  Próctor modificado. Incluye el suministro, 
transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. 
Su medida será en sitio ya compactado. 

m3 32,80 

2,5,3 

Suministro, transporte y colocación de material granular  para 
SUBBASE compactada por medios mecánicos hasta obtener una 
densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del próctor modificado, la medida se hara ya colocado y 
compacatdo. 

m3 37,19 

2,5,4 

Suministro, transporte y colocación de material granular  para 
BASE compactada por medios mecánicos hasta obtener una 
densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del próctor modificado, la medida se hara ya colocado y 
compacatdo.  

m3 23,25 

2,5,5 

S.T.I LLENO EN TRITURADO DE 3/4 " a 1" para cimentación de 
tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, 
colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su 
medida será en sitio ya instalado. 

m3 0 

2,6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Anclajes y sumideros) 

2,6,1 
S.T.I de concreto de 14 Mpa para empotramientos y/o anclajes de 
tuberías. 

m3 0,2 

2,6,2 
S.T.I. Acero de refuerzo fy = 60.000 psi (diam. 1/4" - 3/8" ) (incluye 
figuración)  

kg 152 

2,7 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTOS Y ANDENES 
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2,7,1 
Reposición de pavimento FLEXIBLE (incluye mezcla asfáltica 
rodadura y liga) 

m3 0 

2,7,2 
Reposición de pavimento articulado en ADOQUÍN de 10x20x5 
(incluye capa de arena de 0,05 m de espesor de base y la arena 
para sello de juntas)  

m2 41,84 

2,7,3 
Suministro, transporte y colocación de pavimento RÍGIDO en 
concreto f´c= 28Mpa, para parcheo de vías.  

m3 0 

2,7,4 
Reconstruccion de anden en granito,  Incluye suministro, 
transporte e instalación de los materiales. 

m2 2,04 

2,7,5 
Construcción y/o reconstrucciónde anden en vitrificado,  Incluye 
suministro, transporte e instalación de los materiales. 

m2 4,76 

2,7,6 
Reconstrucción de andenes en concreto f`c = 210 kg/cm2, e=0,07 
m 

m2 13,6 

2,8 TUBERIAS Y ACCESORIOS 

2,8,1 
Suministro, transporte e instalacion de Tubería PEAD PE 100 PN 
10 RDE - 17 de   Ø 90 mm, unión termo fusión, incluye accesorios. 

m 113,45 

2,8,2 

Suministro, transporte e instalacion de acometida en tubería PE 80 
RDE9 PN16, Lprom=6 ml ; incluye accesorios de termo fusión, 
llave de incorporación, adaptador de 20mm, llave de corte, llave 
antifraude, unión universal, micro medidor de velocidad chorro 
único clase B, de  1/2" calibrado y homologado, caja prefabricada  
tipo ingepol o similar, 1,70 m de tubería en H.G de 1/2" que incluye 
accesorios y camilla boca manguera; y  todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

un 34,00 

2,8,3 
Suministro, transporte e instalacion de cinta de señalización y 
referenciación de redes de acueducto. 

m 113,45 

3,0 CONSTRUCCION  ALCANTARILLADO (MHs y COLECTORES) 

3,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES (Localización, replanteo y cerramiento) 

3,1,1 

Localización y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo 
de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la 
interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, 
corte de piso, libretas y planos. 

m 550,00 

3,1,2 

Instalación de cerramiento provisional en POLISOMBRA (Lona 
verde) con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e 
instalación de la tela, estructura en larguero común, concreto de 
17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común,  
excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y 
botada de material y todos los demás elementos necesarios para 
su correcta instalación. 

m 230,00 

3,2 DEMOLICIONERS Y RETIROS (Pavimentos, tubería y MH) 

3,2,1 

Corte, demolición y retiro de pavimento FLEXIBLE, incluye cargue 
transporte y botada de escombros, compresor neumático con 
martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de 
los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría.  

m3 4,96 
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3,2,2 

Corte, demolición y retiro de pavimento RIGIDO, incluye cargue 
transporte y botada de escombros, compresor neumático con 
martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de 
los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría.  

m3 0,00 

3,2,3 

Desmonte y retiro de ADOQUÍN  (e = 0,15 m). incluye cargue 
transporte y botada de escombros, mini cargador con martillo, 
cortadora de disco con operario, además recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría. 

m2 57,40 

3,2,4 

Demolición de cámaras de inspección existentes D = 1,20m, 
Incluye retiro de escombros y compresor neumático con martillo. 
La excavación, el lleno con material de préstamo y  la botada de 
material sobrante de la excavación se pagaran en su respectivo 
ítem. 

m3 3,63 

3,2,5 

Demolición y retiro de tubería existente en concreto,  incluye 
cargue transporte y botada de escombros, mini cargador con 
martillo, cortadora de disco con operario, además recuperación de 
los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría. 

m 109,96 

3,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS (Excavación en diferentes suelos y profundidades) 

3,3,1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. 
Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 
0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en 
el sitio. No incluye botada ni entibado. 

m3 166,85 

3,3,2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 2-4 m SECO. 
Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 
0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en 
el sitio. No incluye botada ni entibado. 

m3 23,40 

3,3,3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m 
HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bomba a gasolina, bolas 
de roca de volumen inferior a 0.35 m³, cargue y transporte interno. 
Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 48,41 

3,3,4 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 2-4 m 
HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bomba a gasolina, bolas 
de roca de volumen inferior a 0.35 m³,cargue y transporte interno. 
Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 10,64 

3,3,5 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE MÁS DE 4 m 
HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen 
inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida 
será en el sitio. No incluye botada ni entibado. 

m3 0,00 

3,3,6 

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no 
explosivo con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento 
demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, 
desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo 
indique la interventoría y los permisos ante las entidades 
correspondientes para su utilización. Se pagará como roca 

m3 7,76 
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compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y 
garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA 
SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA. 

3,4 ENTIBADOS EN MADERA (Temporal y permanente) 

3,4,1 

ENTIBADO TEMPORAL en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye 
suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el 
cargue, transporte interno y externo y botada de material 
sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para 
efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. En ningún caso se considerará como entibado la 
colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. 
Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas 
que afecten la calidad del entibado. 

m2 0,00 

3,4,2 

ENTIBADO PERMANENTE en TABLAS de 1pulg x 10 pulg Incluye 
suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el 
cargue, transporte interno y externo y botada de material 
sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para 
efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o 
curvaturas que afecten la calidad del entibado. 

m2 209,20 

3,5 LLENOS (Lleno y apisonado de zanjas) 

3,5,1 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, 
compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 
95% de la máxima obtenida en el ensayo  próctor modificado. 
Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida 
será en sitio ya compactado. 

m3 23,20 

3,5,2 

LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados 
mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima 
obtenida en el ensayo  Próctor modificado. Incluye el suministro, 
transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. 
Su medida será en sitio ya compactado. 

m3 65,70 

3,5,3 

Suministro, transporte y colocación de material granular  para 
SUBBASE compactada por medios mecánicos hasta obtener una 
densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del próctor modificado, la medida se hara ya colocado y 
compacatdo. 

m3 97,60 

3,5,4 

Suministro, transporte y colocación de material granular  para 
BASE compactada por medios mecánicos hasta obtener una 
densidad igual o mayor del 90% de la densidad obtenida en el 
ensayo del próctor modificado, la medida se hara ya colocado y 
compacatdo.  

m3 68,90 

3,5,5 

S.T.I LLENO EN TRITURADO DE 3/4 " a 1" para cimentación de 
tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, 
colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su 
medida será en sitio ya instalado. 

m3 17,50 

3,6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Anclajes y sumideros) 
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3,6,1 
S.T.I de concreto de 14 Mpa para empotramientos y/o anclajes de 
tuberías. 

m3 0,76 

3,6,2 
S.T.I. Acero de refuerzo fy = 60.000 psi (diam. 1/4" - 3/8" ) (incluye 
figuración)  

kg 304,00 

3,6,3 

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B 
(1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en 
concreto de 180 Kg/cm². Incluye suministro, transporte y 
colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado eléctrico, 
planta eléctrica a gasolina,  excavación, llenos y entresuelo, 
tubería de 10" y todo lo necesario para su correcta construcción y 
funcionamiento. 

un 8,00 

3,7 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTOS 

3,7,1 
Reposición de pavimento FLEXIBLE (incluye mezcla asfáltica 
rodadura y liga) 

m3 0,00 

3,7,2 
Reposición de pavimento articulado en ADOQUÍN de 10x20x5 
(incluye capa de arena de 0,05 m de espesor de base y la arena 
para sello de juntas)  

m2 56,24 

3,7,3 
Suministro, transporte y colocación de pavimento RÍGIDO en 
concreto f´c= 28Mpa, para parcheo de vías.  

m3 37,70 

3,8 CAMARAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (MH) 

3,8,1 

S.T.I DE CILINDRO para MH de 1,20 m vaciado en el sitio. Incluye 
para su instalación concreto 210 Kg/cm², bomba a gasolina, 
vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina y peldaños en acero 
galvanizado con resistencia 6000 Mpa  

m 2,83 

3,8,2 

S.T.I DE BASE Y CAÑUELA para MH de 1,2 m DIÁMETROS DE 
TUBERÍA DE 8" A 16" (concreto f´c= 210 Kg/cm² elab. En obra). 
Incluye bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a 
gasolina y formaleta de madera. 

un 2,00 

3,8,3 

S.T.I CONO CONCÉNTRICO para MH de 1,2 m h=0,75m, vaciado 
en sitio, incluye bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta 
eléctrica a gasolina, formaleta de madera, concreto 210 Kg/cm² y 
malla electrosoldada. 

un 2,00 

3,8,4 
S.T.C. Juego de cuello y anillo para cámara de inspección MH 
prefabricados. Incluye herraje de cuellos cámara de caída y anillos 
para cámara de caída. 

un 2,00 

3,8,5 
S.T.I TAPA EN CONCRETO 210 Kg/cm² para MH, vaciada en sitio 
según diseño, incluye juego de herraje para cuello y anillo. Según 
diseño. 

un 2,00 

3,90 TUBERIAS Y ACCESORIOS 

3,9,1 
Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC Novafort o 
similar 200 mm (8") 

m 21,97 

3,9,2 
Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC Novafort o 
similar 250 mm (10") 

m 88,01 

 
RESULTADOS 
 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 

Página 18 de 50 
 

1. El contratista deberá generar un Informe de actividades efectivamente realizadas  
2. Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un Informe final 

consolidado en formato físico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada una de 
las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.    

3. Entrega de los productos generados por las contratadas en el desarrollo del proyecto 
 
ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN:  

 

En las presentes especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características 
y calidad de obra terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener 
tales resultados. El contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del 
presupuesto y los estudios y diseños del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá 
aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. b. Serán de cuenta del contratista las 
instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. c. Los elementos y materiales que 
se utilicen en la obra deben de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de la 
descripción del Ítem, es potestativo de la entidad requerir ensayos adicionales. d. Serán por 
cuenta del contratista los sitios de almacenaje y campamentos. e. Tan pronto se hayan 
terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista 
deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. f. Harán parte además de estas 
especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las 
recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. g. El 
Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 
entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, 
correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. h. Los precios 
unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transportes y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del 
contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. i. Cuando por descuido, imprevisión, 
negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el 
directo responsable de ellos. j. En la construcción y acabados de las obras, el contratista 
utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará 
el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas 
dadas en estas especificaciones. l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida 
sea fraccionable se aproximarán a un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el 
suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, 
calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de las 
actividades. n. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 
nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como 
referencia para fijar la calidad del material deseado. o. El Contratista puede presentar el 
nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión, siempre y cuando sean de 
igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con las especificaciones técnicas. Esto no 
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implicará variación en precios unitarios. p. Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la 
vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes 
y después de su instalación hasta el recibo final de la obra. CONDICIONES 
PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal de la obra: El contratista seleccionado para 
la ejecución de la obra deberá mantener como personal técnico el estipulado en la 
correspondiente discriminación de Administración y Utilidad (AU). El residente de obra, 
deberá ser un profesional del área de conocimiento de la Ingeniería Civil, Arquitectura y/o 
profesiones atenientes a la ejecución de las actividades, en el nivel de educación que se 
determine en el proceso de selección del ejecutor, 2. ENSAYOS DE LABORATORIO: El 
contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios los 
cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. MÉTODOS DE 
CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la 
iniciativa del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 
documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 
de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a 
obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier 
momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio del 
cumplimiento del objeto contractual. 4. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El 
trabajo que no cumpla con los requisitos de las especificaciones se considerará defectuoso 
y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará 
el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la 
ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA 
Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación 
y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a 
terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. 
En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, 
ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 6. 
MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los 
materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente 
una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez 
de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán 
ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar los materiales o 
elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las especificaciones 
técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material 
adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación de las 
especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está 
obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 
Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario 
podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y 
materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: 
El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, 
así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la 
deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima 
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el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del 
sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea 
recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el 
equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en 
las obras. 8. TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados 
directamente por el Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del 
Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales 
a que ellos tengan derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista 
se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se 
ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 9.SITIOS DE 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los trabajos, la 
Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o 
desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto 
en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente o la norma vigente y/o concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL 
CONTRATISTA a estas indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por 
los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la 
aplicación de multas estipuladas en el contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras 
objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el 
Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de Construcción 
y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la 
norma vigente y/o concordante. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de 
prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, 
tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las 
normas anteriores. Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado 
por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Supervisor 
podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las 
obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 
contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a 
este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el 
Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra 
a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión de 
los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se 
permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 
empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de 
las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención 
de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan 
o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado 
para la correcta comparación de las ofertas. 11. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El 
Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 
identifique ante el Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el personal 
el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este 
lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 
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ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y 
riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, 
herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con 
la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional 
conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados 
en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir 
tales riesgos. (Dto 1295/94 o la norma vigente y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el 
Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, 
salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, 
trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del contratista, el 
Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la 
ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 
salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El Contratista será 
responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores 
y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor o 
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 
trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad 
necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el 
Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya 
jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y 
enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto 
mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente 
norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 
02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente 
y/o concordante. Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al 
Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para 
garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte 
del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 
seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar 
en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de 
ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas 
a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o 
bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten 
inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos 
casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que 
incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y 
prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. 13. 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, 
el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 
alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia 
que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de 
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manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 
de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 
brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de 
otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y 
basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la 
entidad competente.14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA 
FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada 
o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL 
CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la supervisión. El uso de las partes 
de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra no implica el recibo 
de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de 
interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las 
obras será de propiedad de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra. EL 
CONTRATISTA deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 
ésta impartiese.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisará con cinco 
(05) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El 
Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista 
las termine a satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes 
suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose 
mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA 
FINAL RESTAURACIÓN: A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los 
alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y 
materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de 
que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la entidad territorial o 
la entidad pública dueña de la obra y cargará su costo al CONTRATISTA. 17. 
NORMATIVAS Y CÓDIGOS: En los casos no establecidos textualmente en estas 
especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos 
y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y 
ambientales: -Especificaciones generales de Construcción. -Reglamento de higiene para la 
industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 de 1979 emanada por el Ministerio del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma Colombiana de diseño y 
construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 001937 de 
marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. -Normas y 
especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. -Normas 
técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución 
de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, 
con las normas ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual de señalización 
vial del Ministerio de Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -Especificaciones 
técnicas particulares del presente proceso o la norma vigente y/o concordante. 18. 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos 
inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
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total de las mismas a satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la 
obra, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 
proponente tendrá en cuenta lo siguiente: El personal profesional mínimo solicitado en la 
siguiente lista: I. Un (1) Director de obra. II. Un (1) Residente de Obra. III. Un (1) Residente 
SST. IV. Un (1) Tecnólogo Socio - Ambiental SST. V. La mano de obra no calificada de 
acuerdo con lo establecido en el presente proceso. IV. El personal necesario para ejecutar 
los ítems que deben realizarse con mano de obra directa.  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista además de las actividades y resultados relacionados en el presente 
documento y propuesta presentada se obliga a:  
 
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 

2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las 
que hubiera lugar. 

3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato. 

4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 
parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

5. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del 
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral 
(sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de 
Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello 
hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá 
ser verificada por éste. 

6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la 
ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por 
IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al 
régimen tributario del contratista. 

7. El contratista seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con 
la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo 
podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno de iguales o 
superiores calidades. 

8. El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de la EDUNA. 

9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales 
surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 
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10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan 
durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo 
y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o 
modificación del contrato. 

12. El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para mantener, 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, 
técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales existentes al 
momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. 

13. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la 
ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del 
objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus 
derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales 
hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación del 
pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 

14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los 
materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 

15. Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y 
conforme a la propuesta formal presentada por el contratista. 

16. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad 
aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la 
ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención en diferentes partes de estos 
estudios previos. 

17. El contratista seleccionado se obliga a velar por la correcta socialización del proyecto 
con las entidades involucradas y la comunidad. 

18. El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y 
presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

19. El contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero 
de la ejecución contractual. 

20. Acatar las recomendaciones impartidas por el contratante, de acuerdo con los 
protocolos de Bioseguridad asumidos por la empresa, con ocasión de la presencia 
del Covid 19 en nuestro país, al igual que las normas expedidas por el gobierno o el 
municipio de ejecución de las actividades. 

21. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del 
alcance del presente contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 
2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio 

magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos 
por la entidad. 
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3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos 
requeridos por la entidad.  

4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato 
a satisfacción. 

5. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada del municipio 
aportante de los recursos como estrategia de reactivación económica. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

7. Prestar los servicios en los lugares previamente determinados en los presentes 
estudios previos. 

8. Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera 
satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  

9. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto 
contractual. 

10. Atender las consultas que la contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento 
del objeto y los productos del contrato. 

11. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el 
CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 
contractual. 

12. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 
13. Atender todas las recomendaciones y asistir a los procesos de formación y 

actividades que se desarrollen en el marco de la implementación del Sistema General 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

14. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, 
sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con 
ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio 
al contratante. 

15. Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social como independiente. 
16. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social 

integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 
17. Presentar constancia del pago mensual a la ARL 
18. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer 

los procesos de la entidad. 
19. No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 
20. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que 

no tengan relación directa con el objeto del contrato. 
21. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 
22. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en 

forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 
23. Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que 

trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 
contractual 

24. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea 
requerido por la entidad. 
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25. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para 
el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista está obligado el 
cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 

26. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los elementos 
necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están bajo su 
responsabilidad. 

27. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a 
las observaciones o requerimientos que se realicen. 

28. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la 
entidad y la normatividad legal vigente. 

29. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización del 
contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 

30. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden 
nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran 
vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 

31. Prevenir, vigilar e informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, 
procedimientos y materiales de la entidad. 

32. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances del 
contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 

33. Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos 
derivados del contrato. 

34. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 
cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que 
regularmente deba presentar. 

35. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o 
que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las 
políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 

36. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 

37. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto 
para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás 
actas que se generen durante la ejecución del contrato. 

38. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o 
suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en 
los documentos que soportan la propuesta. 

39. Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de 
pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 

40. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que 
garanticen su correcta ejecución. 
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OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

 
1. Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios 

contratados. 
2. Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria para el 

desarrollo del objeto contractual. 
3. Designar supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del 

contrato.  
4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del 

funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión. 
5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones del 

caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por 
parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.   

6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 
pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de 
estar obligado a ello). 

 
ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones 
de desarrollar dicho objeto. 
 
persona jurídica:           persona natural: 
 
El contrato de obra será realizado con la empresa CONSTRUCTORA C Y P S.A.S.  
identificada con NIT. 900772839-9 quien dispone de una capacidad jurídica y técnica, 
además de disponer en su objeto social El diseño, construcción y venta de obras de 
ingeniería civil. Adicionalmente el alquiler y arrendamiento de equipos de construcción. Es 
de anotar que no obstante esta relación, la sociedad podrá realizar cualquier actividad 
comercial o civil, licita. En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos 
o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto 
social, tales como formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. 
Igualmente, en desarrollo de su objeto social, la compañía podrá comprar, vender, adquirir 
a título oneroso o enajenar en igual forma toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar 
en prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, 
prestar, pagar o cancelar títulos valores o cualesquiera otros efectos de comercio y 
aceptarlos en pago; obtener derechos sobre propiedades de marcas, patentes y privilegios 
en cesión o a cualquier título. 
 

X  
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En cumplimiento de su objeto social podrá, entonces, la empresa, abrir, mantener y 
administrar fábricas, sucursales, agencias, oficinas y depósitos. Podrá concurrir la sociedad 
a la constitución de otras sociedades y adquirir acciones, cuotas a partes de interés social 
en empresas de la misma índole o cuya actividad se relacione con el objeto social de la 
empresa y representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas 
actividades o que sirvan a la misma realización del objeto social, lo mismo que participar en 
fusiones con empresas o sociedades del mismo objeto social y en general a la celebración 
de actos o contratos que tiendan al mejor desarrollo de la empresa social los que indiquen 
una inversión fructífera de los medios disponibles. Necesarias para que EDUNA cumpla con 
sus obligaciones con el municipio mediante el contrato suscrito 
 
Para la presente contratación con una oferta, el contratista deberá tener la capacidad 
jurídica para contratar conforme a las normas legales, principios de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y su Decreto reglamentario, y deberá declarar no hallarse incurso en ninguna 
de las inhabilidades previstas en el Artículo 8° de la ley 80 de 1993. Con todo, si una vez 
celebrado el contrato le sobreviniere cualquiera de estas causales, se procederá de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 9° de la citada Ley. 
 

a. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone 
en el “ARTÍCULO 7º. RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA “EDUNA”. Los contratos que 
celebre EDUNA, se regirán por las reglas del derecho privado, salvo excepciones 
consagradas en la Constitución Nacional, la ley y demás disposiciones concordantes, 
modificatorias, las adicione o reglamente, respetando los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política. 
 
EDUNA desarrollará los contratos correspondientes a su objeto social con sujeción a las 
normas del derecho privado. En razón a ello, podrá celebrar todo tipo de contratos de 
derecho privado, rigiéndose por los Estatutos de la Empresa, los principios consagrados en 
las normas de derecho privado y/o por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
a sus actividades económicas y comerciales. 
 
Lo anterior en virtud de lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, dispone: “Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre es 
Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), 
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el 
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cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. 
Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y 
las disposiciones normativas existentes.” 
 
Atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación de EDUNA el cual dispone en el 
“ARTÍCULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estarán sometidas a las reglas del presente 
Manual de Contratación, todos los contratos, Ordenes o convenios que EDUNA celebre para 
la realización sus fines de su objeto social, así como de sus actividades conexas. 
 
La modalidad de selección que rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la 
cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) 
Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios 
mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes 
de los contratos. 
 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN EN EDUNA 
 
ARTÍCULO 6°. La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” aplicará 
en los procesos contractuales, los siguientes principios rectores que regirán su actividad 
contractual de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 13 de 
la ley 1150 de 2007. 
 
IGUALDAD: Busca que todas las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren en la 
misma situación reciban el mismo tratamiento. 
 
MORALIDAD ADMINISTRATIVA: Este principio irradia toda la actuación dentro de las 
organizaciones que cumplen funciones públicas, enmarcada en los parámetros de la 
Constitución y la Ley, en consecuencia, todas las acciones de los servidores, funcionarios 
o trabajadores de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” estarán 
encaminados a la honestidad, bondad, compromiso y las buenas costumbres. 
 
EFICACIA: Las acciones contractuales que se adelanten, deben cumplir satisfactoriamente 
los fines de la Empresa y la obtención de los resultados esperados, como consecuencia de 
la ejecución de los procedimientos establecidos en este Manual. 
 
ECONOMÍA: Los procesos serán realizados con celeridad, eficiencia y eficacia, permitiendo 
la agilidad de los trámites y obteniendo como resultado final la propuesta más conveniente 
para la entidad. 
 
CELERIDAD: En todos los trámites contractuales se observará la máxima diligencia de 
quienes en ella intervienen, garantizando prontitud y oportunidad debida, sin dilatar 
injustificadamente el procedimiento contractual. 
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IMPARCIALIDAD: En virtud de este principio, los servidores, funcionarios o trabajador es 
de la Empresa deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos es 
la de asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, de manera objetiva. 
 
PUBLICIDAD: Tiene como finalidad informar, persuadir y conseguir la participación de las 
personas interesadas en los procesos de contratación de la Empresa.  
 
TRANSPARENCIA: Garantiza que la contratación se efectué por procedimientos y reglas 
claras que lleven a la selección objetiva del contratista. 
 
RESPONSABILIDAD: Los servidores, funcionarios o trabajadores de la Empresa tienen la 
obligación de planear, ejecutar y coordinar todo el proceso de contratación, respondiendo 
por sus actuaciones u omisiones. 
 
PLANEACIÓN: Las actuaciones contractuales de la Empresa obedecerán a una rigurosa 
planeación de los procedimientos y recursos. 
 
BUENA FE: Toda negociación y contratación debe ser realizada de buena fe, vale decir, 
con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y 
satisfactoriamente la finalidad social, pública y privada a que obedece la contratación. 
 
La buena fe implica que, tanto al momento de la negociación como en el perfeccionamiento 
del contrato, su ejecución y liquidación, se debe velar por el cumplimiento satisfactorio de 
los intereses del contrato. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es la capacidad de respuesta que tiene la Empresa, frente 
a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se 
relaciona.  
 
PARÁGRAFO: Además de los anteriores principios, serán aplicables a la actuación 
contractual de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” los principios 
de buena administración, como lo son la competitividad, productividad y rentabilidad. 
 

a. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONVENIO  

 
a. VALOR: El análisis técnico y económico para la conformación del valor estimado del 

contrato, se soporta en los costos de las actividades necesarias para la realización 
de este tipo de contrato, en el presupuesto elaborado por la entidad contratante (o 
designante para el caso del Sistema General de Regalías) y en la propuesta 
presentada por la EDUNA cuando aplique. 
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Así mismo, para el desarrollo de las actividades se partió de la viabilidad técnica y 
económica realizada por el área encargada, la cual arrojó un Presupuesto Oficial que 
permitirá cubrir los costos generados por los recursos de personal y gastos logísticos. 
 
Por ser un contrato de obra pública que surge a partir de la suscripción de un contrato 
interadministrativo de mandato sin representación por administración delegada de recursos, 
los valores del PO para el contrato resultante del presente estudio de necesidad, 
conveniencia y oportunidad, se encuentran previamente establecidos. 
  
La entidad dispone de un valor para este proyecto equivalente CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/L ($485.891.976,77), 
INCLUIDO AU, que se encuentran debidamente amparados por Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 0131 del 28 de mayo de 2025 expedido por la Oficina 
Administrativa y Financiera de EDUNA. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

1,0 CONSTRUCCION DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO $ 92.210.252,39 

1,1 PRELIMINARES  (Localización y replanteo) $ 1.486.468,50 

1,1,1 

Localización y replanteo. Se utilizará personal 
experto con equipo de precisión. Se hará con la 
frecuencia que lo indique la supervision. Incluye 
demarcación con pintura, línea de trazado, corte de 
piso, libretas y planos. 

m2 550,00 $ 2.702,67 $ 1.486.468,50 

1,2 DEMOLICIONERS Y RETIROS (Paviemntos, tubería y andenes) $ 5.841.642,90 

1,2,1 

Corte, demolición y retiro de pavimento FLEXIBLE, 
incluye cargue transporte y botada de escombros, 
compresor neumático con martillo, cortadora de 
disco con operario, además recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el 
sitio que lo indique la supervision.  

m3 5,29 $ 122.609,39 $ 648.603,67 

1,2,2 

Desmonte y retiro de ADOQUÍN  (e = 0,15 m). incluye 
cargue transporte y botada de escombros, 
minicargador con martillo, cortadora de disco con 
operario, además recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la supervision. 

m2 17,64 $ 41.914,60 $ 739.373,54 

1,2,3 

Demolición de andenes, incluye cargue transporte y 
botada de escombros, compresor neumático con 
martillo, cortadora de disco con operario, además 
recuperación de los materiales aprovechables y su 
transporte hasta el sitio que lo indique la supervision. 

m3 2,52 $ 108.950,15 $ 274.554,38 

1,2,4 
Demolición y retiro de tubería existente en concreto,  
incluye cargue transporte y botada de escombros, 
mini cargador con martillo, cortadora de disco con 

m 105,00 $ 39.801,06 $ 4.179.111,30 
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operario, además recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la supervision. 

1,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS (Excavación en diferentes suelos y profundidades) $ 6.123.894,62 

1,3,1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de 
roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y 
transporte interno y su medida será en el sitio. No 
incluye botada ni entibado. 

m3 45,82 $ 38.337,52 $ 1.756.625,17 

1,3,2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
2-4 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de 
roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y 
transporte interno y su medida será en el sitio. No 
incluye botada ni entibado. 

m3 0,00 $ 45.853,60 $ 0,00 

1,3,3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, 
bomba a gasolina, bolas de roca de volumen inferior 
a 0.35 m³, cargue y transporte interno. Su medida 
será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 30,55 $ 49.343,43 $ 1.507.441,79 

1,3,4 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
2-4 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, 
bomba a gasolina, bolas de roca de volumen inferior 
a 0.35 m³,cargue y transporte interno. Su medida 
será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 0,00 $ 56.998,70 $ 0,00 

1,3,5 

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO 
DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de 
perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a 
una dosificación de 8 kg por metro cúbico, 
desembombe, acarreo interno hasta el sitio de 
acopio o donde lo indique la interventoría y los 
permisos ante las entidades correspondientes para 
su utilización. Se pagará como roca compacta. Se 
deben seguir las recomendaciones del productor y 
garantizar la aplicación con personal autorizado. SU 
MEDIDA 

m3 6,30 $ 453.940,90 $ 2.859.827,67 

1,4 ENTIBADOS EN MADERA (Temporal y permanente) $ 8.798.960,91 

1,4,1 

ENTIBADO TEMPORAL en TABLAS de 1pulg x 10 
pulg Incluye suministro, transporte y colocación de 
todos los elementos, el cargue, transporte interno y 
externo y botada de material sobrantes, su medida 
será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de 
pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. En ningún caso se considerará como 
entibado la colocación de marcos espaciados, 
comúnmente llamado puertas. Ningún elemento 
podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que 
afecten la calidad del entibado. 

m2 0,00 68.426,06 $ 0,00 
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1,4,2 

ENTIBADO PERMANENTE en TABLAS de 1pulg x 
10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación 
de todos los elementos, el cargue, transporte interno 
y externo y botada de material sobrantes, su medida 
será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de 
pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. Ningún elemento podrá presentar 
hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la 
calidad del entibado. 

m2 95,20 92.426,06 $ 8.798.960,91 

1,5 LLENOS (Lleno y apisonado de zanjas) $ 15.906.924,31 

1,5,1 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo  próctor modificado. Incluye 
instalación, compactación y transporte interno. Su 
medida será en sitio ya compactado. 

m3 20,60 28.652,92 $ 590.250,15 

1,5,2 

LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO tipo 
arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener 
una densidad del 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo  Próctor modificado. Incluye el suministro, 
transporte externo, instalación, compactación y 
transporte interno. Su medida será en sitio ya 
compactado. 

m3 28,60 186.483,65 $ 5.333.432,39 

1,5,3 

Suministro, transporte y colocación de material 
granular  para SUBBASE compactada por medios 
mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor 
del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del 
próctor modificado.  

m3 23,52 200.080,73 $ 4.705.898,77 

1,5,4 

Suministro, transporte y colocación de material 
granular  para BASE compactada por medios 
mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor 
del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del 
próctor modificado.  

m3 11,76 213.080,73 $ 2.505.829,38 

1,5,5 

 Suministro, transporte y colocación de encamado en 
TRITURADO DE 3/4 " a 1" para cimentación de 
tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y 
externo, colocación y todo lo necesario para su 
correcta instalación. Su medida será en sitio ya 
instalado. 

m3 12,47 222.254,50 $ 2.771.513,62 

1,6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Andenes y cajas de empalme) $ 29.038.127,28 

1,6,1 
Reconstrucción de andenes en concreto f`c = 210 
kg/cm2, e=0,07 m 

m2 32,80 174.607,03 $ 5.727.110,58 

1,6,2 

Caja de empalme en andén o zona verde, para 
domiciliarias de alcantarillado de 0.60x0.60m  y 
máximo  1.00m de profundidad, con malla de 
refuerzo de 6mm y separacion de 15cm NORMA 
EPM Caja de inspección tipo 1 

un 30,00 777.033,89 $ 23.311.016,70 
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1,7 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTOS $ 6.454.001,71 

1,7,1 
Reposición de pavimento FLEXIBLE (incluye mezcla 
asfáltica rodadura y liga) 

m3 0,00 1.815.996,77 $ 0,00 

1,7,2 
Reposición de pavimento ARTICULADO en adoquin 
de 10x20x5 (incluye capa de arena de 0,05 m de 
espesor de base y la arena para sello de juntas)  

m2 25,34 254.696,20 $ 6.454.001,71 

1,8 OBRAS VARIAS $ 5.253.402,15 

1,8,1 
Reconstruccion de anden en granito,  Incluye 
suministro, transporte e instalación de los materiales. 

m2 2,52 169.817,32 $ 427.939,65 

1,8,2 
Construcción y/o reconstrucciónde anden en 
vitrificado,  Incluye suministro, transporte e 
instalación de los materiales. 

m2 5,88 201.758,93 $ 1.186.342,51 

1,8,3 
Suministro y Transporte e instalación de CODO PVC 
Ø 160 mm (6") 45° unión para tubería corrugada. 

un 30,00 121.304,00 $ 3.639.120,00 

1,90 TUBERIAS Y ACCESORIOS $ 13.306.830,00 

1,9,1 
Suministro, transporte e instalacion Tub. PVC 
Novafort o similar 160 mm (6") 

m 105,00 67.870,00 $ 7.126.350,00 

1,9,2 
Suministro, transporte e instalacion Kit silla Yee de  
200 mm x 160 mm 

un 5,00 181.016,00 $ 905.080,00 

1,9,3 
Suministro, transporte e instalacion Kit silla Yee de  
250 mm x 160 mm 

un 25,00 211.016,00 $ 5.275.400,00 

1,9,4 
Suministro, transporte e instalacion Kit silla Yee de  
315 mm x 160 mm 

un 0,00 251.016,00 $ 0,00 

2,0 CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO $ 77.056.105,20 

2,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES (Localización, replanteo y cerramiento) $ 1.486.468,50 

2,1,1 

Localización y replanteo. Se utilizará personal 
experto con equipo de precisión. Se hará con la 
frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye 
demarcación con pintura, línea de trazado, corte de 
piso, libretas y planos. 

m 550,00 2.702,67 $ 1.486.468,50 

2,2 DEMOLICIONERS Y RETIROS (Pavimentos, tubería y MH) $ 3.043.912,38 

2,2,1 

Corte, demolición y retiro de pavimento FLEXIBLE, 
incluye cargue transporte y botada de escombros, 
compresor neumático con martillo, cortadora de 
disco con operario, además recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el 
sitio que lo indique la interventoría.  

m3 9,19 122.609,39 $ 1.126.780,29 

2,2,2 

Corte, demolición y retiro de pavimento RIGIDO, 
incluye cargue transporte y botada de escombros, 
compresor neumático con martillo, cortadora de 
disco con operario, además recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el 
sitio que lo indique la interventoría.  

m3 0,00 124.559,39 $ 0,00 

2,2,3 
Desmonte y retiro de ADOQUÍN  (e = 0,15 m). incluye 
cargue transporte y botada de escombros, mini 
cargador con martillo, cortadora de disco con 

m2 41,84 41.914,60 $ 1.753.706,86 
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operario, además recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría. 

2,2,4 

Demolición de andenes, incluye cargue transporte y 
botada de escombros, compresor neumático con 
martillo, cortadora de disco con operario, además 
recuperación de los materiales aprovechables y su 
transporte hasta el sitio que lo indique la 
interventoría. 

m3 1,50 108.950,15 $ 163.425,23 

2,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS (Excavación en diferentes suelos y profundidades) $ 6.601.048,03 

2,3,1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de 
roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y 
transporte interno y su medida será en el sitio. No 
incluye botada ni entibado. 

m3 59,46 38.337,52 $ 2.279.548,94 

2,3,2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
2-4 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de 
roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y 
transporte interno y su medida será en el sitio. No 
incluye botada ni entibado. 

m3 0,00 45.853,60 $ 0,00 

2,3,3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, 
bomba a gasolina, bolas de roca de volumen inferior 
a 0.35 m³, cargue y transporte interno. Su medida 
será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 39,65 49.343,43 $ 1.956.467,00 

2,3,4 

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO 
DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de 
perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a 
una dosificación de 8 kg por metro cúbico, 
desembombe, acarreo interno hasta el sitio de 
acopio o donde lo indique la interventoría y los 
permisos ante las entidades correspondientes para 
su utilización. Se pagará como roca compacta. Se 
deben seguir las recomendaciones del productor y 
garantizar la aplicación con personal autorizado. SU 
MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA. 

m3 5,21 453.940,90 $ 2.365.032,09 

2,4 ENTIBADOS EN MADERA (Temporal y permanente) $ 0,00 

2,4,1 

ENTIBADO TEMPORAL en TABLAS de 1pulg x 10 
pulg Incluye suministro, transporte y colocación de 
todos los elementos, el cargue, transporte interno y 
externo y botada de material sobrantes, su medida 
será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de 
pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. En ningún caso se considerará como 
entibado la colocación de marcos espaciados, 
comúnmente llamado puertas. Ningún elemento 

m2 0,00 68.426,06 $ 0,00 
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podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que 
afecten la calidad del entibado. 

2,4,2 

ENTIBADO PERMANENTE en TABLAS de 1pulg x 
10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación 
de todos los elementos, el cargue, transporte interno 
y externo y botada de material sobrantes, su medida 
será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de 
pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. Ningún elemento podrá presentar 
hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la 
calidad del entibado. 

m2 0,00 92.426,06 $ 0,00 

2,5 LLENOS (Lleno y apisonado de zanjas) $ 19.253.903,67 

2,5,1 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo  próctor modificado. Incluye 
instalación, compactación y transporte interno. Su 
medida será en sitio ya compactado. 

m3 25,90 28.652,92 $ 742.110,63 

2,5,2 

LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, 
compactados mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 90% de la máxima obtenida en el 
ensayo  Próctor modificado. Incluye el suministro, 
transporte externo, instalación, compactación y 
transporte interno. Su medida será en sitio ya 
compactado. 

m3 32,80 186.483,65 $ 6.116.663,72 

2,5,3 

Suministro, transporte y colocación de material 
granular  para SUBBASE compactada por medios 
mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor 
del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del 
próctor modificado, la medida se hara ya colocado y 
compacatdo. 

m3 37,19 200.080,73 $ 7.441.002,35 

2,5,4 

Suministro, transporte y colocación de material 
granular  para BASE compactada por medios 
mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor 
del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del 
próctor modificado, la medida se hara ya colocado y 
compacatdo.  

m3 23,25 213.080,73 $ 4.954.126,97 

2,5,5 

S.T.I LLENO EN TRITURADO DE 3/4 " a 1" para 
cimentación de tuberías. Incluye el suministro, 
transporte interno y externo, colocación y todo lo 
necesario para su correcta instalación. Su medida 
será en sitio ya instalado. 

m3 0 222.254,50 $ 0,00 

2,6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Anclajes y sumideros) $ 2.153.603,72 

2,6,1 
S.T.I de concreto de 14 Mpa para empotramientos 
y/o anclajes de tuberías. 

m3 0,2 614.981,00 $ 122.996,20 

2,6,2 
S.T.I. Acero de refuerzo fy = 60.000 psi (diam. 1/4" - 
3/8" ) (incluye figuración)  

kg 152 13.359,26 $ 2.030.607,52 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 

Página 37 de 50 
 

2,7 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTOS Y ANDENES $ 14.337.944,46 

2,7,1 
Reposición de pavimento FLEXIBLE (incluye mezcla 
asfáltica rodadura y liga) 

m3 0 1.815.996,77 $ 0,00 

2,7,2 
Reposición de pavimento articulado en ADOQUÍN de 
10x20x5 (incluye capa de arena de 0,05 m de 
espesor de base y la arena para sello de juntas)  

m2 41,84 254.696,20 $ 10.656.489,01 

2,7,3 
Suministro, transporte y colocación de pavimento 
RÍGIDO en concreto f´c= 28Mpa, para parcheo de 
vías.  

m3 0 1.163.071,95 $ 0,00 

2,7,4 
Reconstruccion de anden en granito,  Incluye 
suministro, transporte e instalación de los materiales. 

m2 2,04 169.817,32 $ 346.427,33 

2,7,5 
Construcción y/o reconstrucciónde anden en 
vitrificado,  Incluye suministro, transporte e 
instalación de los materiales. 

m2 4,76 201.758,93 $ 960.372,51 

2,7,6 
Reconstrucción de andenes en concreto f`c = 210 
kg/cm2, e=0,07 m 

m2 13,6 174.607,03 $ 2.374.655,61 

2,8 TUBERIAS Y ACCESORIOS $ 30.179.224,45 

2,8,1 
Suministro, transporte e instalacion de Tubería 
PEAD PE 100 PN 10 RDE - 17 de   Ø 90 mm, unión 
termo fusión, incluye accesorios. 

m 113,45 45.463,52 $ 5.157.836,34 

2,8,2 

Suministro, transporte e instalacion de acometida en 
tubería PE 80 RDE9 PN16, Lprom=6 ml ; incluye 
accesorios de termo fusión, llave de incorporación, 
adaptador de 20mm, llave de corte, llave antifraude, 
unión universal, micro medidor de velocidad chorro 
único clase B, de  1/2" calibrado y homologado, caja 
prefabricada  tipo ingepol o similar, 1,70 m de tubería 
en H.G de 1/2" que incluye accesorios y camilla boca 
manguera; y  todo lo necesario para su correcta 
ejecución 

un 34,00 731.470,00 $ 24.869.980,00 

2,8,3 
Suministro, transporte e instalacion de cinta de 
señalización y referenciación de redes de acueducto. 

m 113,45 1.334,58 $ 151.408,10 

3,0 CONSTRUCCION  ALCANTARILLADO (MHs y COLECTORES) $ 194.724.935,22 

3,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES (Localización, replanteo y cerramiento) $ 5.867.444,10 

3,1,1 

Localización y replanteo. Se utilizará personal 
experto con equipo de precisión. Se hará con la 
frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye 
demarcación con pintura, línea de trazado, corte de 
piso, libretas y planos. 

m 550,00 2.702,67 $ 1.486.468,50 

3,1,2 

Instalación de cerramiento provisional en 
POLISOMBRA (Lona verde) con una altura de 2,1 m. 
Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, 
estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa 
para fijación de estructura en madera común,  
excavación manual en cualquier material, cargue, 

m 230,00 19.047,72 $ 4.380.975,60 
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transporte y botada de material y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta instalación. 

3,2 DEMOLICIONERS Y RETIROS (Pavimentos, tubería y MH) $ 7.922.133,66 

3,2,1 

Corte, demolición y retiro de pavimento FLEXIBLE, 
incluye cargue transporte y botada de escombros, 
compresor neumático con martillo, cortadora de 
disco con operario, además recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el 
sitio que lo indique la interventoría.  

m3 4,96 122.609,39 $ 608.142,57 

3,2,2 

Corte, demolición y retiro de pavimento RIGIDO, 
incluye cargue transporte y botada de escombros, 
compresor neumático con martillo, cortadora de 
disco con operario, además recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el 
sitio que lo indique la interventoría.  

m3 0,00 124.559,39 $ 0,00 

3,2,3 

Desmonte y retiro de ADOQUÍN  (e = 0,15 m). incluye 
cargue transporte y botada de escombros, mini 
cargador con martillo, cortadora de disco con 
operario, además recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría. 

m2 57,40 41.914,60 $ 2.405.898,04 

3,2,4 

Demolición de cámaras de inspección existentes D = 
1,20m, Incluye retiro de escombros y compresor 
neumático con martillo. La excavación, el lleno con 
material de préstamo y  la botada de material 
sobrante de la excavación se pagaran en su 
respectivo ítem. 

m3 3,63 146.437,60 $ 531.568,49 

3,2,5 

Demolición y retiro de tubería existente en concreto,  
incluye cargue transporte y botada de escombros, 
mini cargador con martillo, cortadora de disco con 
operario, además recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo 
indique la interventoría. 

m 109,96 39.801,06 $ 4.376.524,56 

3,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS (Excavación en diferentes suelos y profundidades) $ 13.987.352,45 

3,3,1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de 
roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y 
transporte interno y su medida será en el sitio. No 
incluye botada ni entibado. 

m3 166,85 38.337,52 $ 6.396.615,21 

3,3,2 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
2-4 m SECO. Incluye: roca descompuesta, bolas de 
roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y 
transporte interno y su medida será en el sitio. No 
incluye botada ni entibado. 

m3 23,40 45.853,60 $ 1.072.974,24 

3,3,3 
EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
0-2 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, 
bomba a gasolina, bolas de roca de volumen inferior 

m3 48,41 49.343,43 $ 2.388.715,45 
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a 0.35 m³, cargue y transporte interno. Su medida 
será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

3,3,4 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
2-4 m HÚMEDO. Incluye: roca descompuesta, 
bomba a gasolina, bolas de roca de volumen inferior 
a 0.35 m³,cargue y transporte interno. Su medida 
será en el sitio y no incluye botada ni entibado. 

m3 10,64 56.998,70 $ 606.466,17 

3,3,5 

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 
MÁS DE 4 m HÚMEDO. Incluye: roca 
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 
0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su 
medida será en el sitio. No incluye botada ni 
entibado. 

m3 0,00 70.778,18 $ 0,00 

3,3,6 

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO 
DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de 
perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a 
una dosificación de 8 kg por metro cúbico, 
desembombe, acarreo interno hasta el sitio de 
acopio o donde lo indique la interventoría y los 
permisos ante las entidades correspondientes para 
su utilización. Se pagará como roca compacta. Se 
deben seguir las recomendaciones del productor y 
garantizar la aplicación con personal autorizado. SU 
MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA. 

m3 7,76 453.940,90 $ 3.522.581,38 

3,4 ENTIBADOS EN MADERA (Temporal y permanente) $ 19.335.531,75 

3,4,1 

ENTIBADO TEMPORAL en TABLAS de 1pulg x 10 
pulg Incluye suministro, transporte y colocación de 
todos los elementos, el cargue, transporte interno y 
externo y botada de material sobrantes, su medida 
será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de 
pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. En ningún caso se considerará como 
entibado la colocación de marcos espaciados, 
comúnmente llamado puertas. Ningún elemento 
podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que 
afecten la calidad del entibado. 

m2 0,00 68.426,06 $ 0,00 

3,4,2 

ENTIBADO PERMANENTE en TABLAS de 1pulg x 
10 pulg Incluye suministro, transporte y colocación 
de todos los elementos, el cargue, transporte interno 
y externo y botada de material sobrantes, su medida 
será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de 
pago, solamente las áreas netas cubiertas por el 
entibado. Ningún elemento podrá presentar 
hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la 
calidad del entibado. 

m2 209,20 92.426,06 $ 19.335.531,75 

3,5 LLENOS (Lleno y apisonado de zanjas) $ 51.014.667,26 
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3,5,1 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo  próctor modificado. Incluye 
instalación, compactación y transporte interno. Su 
medida será en sitio ya compactado. 

m3 23,20 28.652,92 $ 664.747,74 

3,5,2 

LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, 
compactados mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 90% de la máxima obtenida en el 
ensayo  Próctor modificado. Incluye el suministro, 
transporte externo, instalación, compactación y 
transporte interno. Su medida será en sitio ya 
compactado. 

m3 65,70 186.483,65 $ 12.251.975,81 

3,5,3 

Suministro, transporte y colocación de material 
granular  para SUBBASE compactada por medios 
mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor 
del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del 
próctor modificado, la medida se hara ya colocado y 
compacatdo. 

m3 97,60 200.080,73 $ 19.527.227,66 

3,5,4 

Suministro, transporte y colocación de material 
granular  para BASE compactada por medios 
mecánicos hasta obtener una densidad igual o mayor 
del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del 
próctor modificado, la medida se hara ya colocado y 
compacatdo.  

m3 68,90 213.080,73 $ 14.681.262,30 

3,5,5 

S.T.I LLENO EN TRITURADO DE 3/4 " a 1" para 
cimentación de tuberías. Incluye el suministro, 
transporte interno y externo, colocación y todo lo 
necesario para su correcta instalación. Su medida 
será en sitio ya instalado. 

m3 17,50 222.254,50 $ 3.889.453,75 

3,6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Anclajes y sumideros) $ 17.270.052,44 

3,6,1 
S.T.I de concreto de 14 Mpa para empotramientos 
y/o anclajes de tuberías. 

m3 0,76 614.981,00 $ 467.385,56 

3,6,2 
S.T.I. Acero de refuerzo fy = 60.000 psi (diam. 1/4" - 
3/8" ) (incluye figuración)  

kg 304,00 13.359,26 $ 4.061.215,04 

3,6,3 

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO de aguas lluvias 
TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y 
prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 180 Kg/cm². 
Incluye suministro, transporte y colocación del 
concreto, reja metálica, formaleta, vibrado eléctrico, 
planta eléctrica a gasolina,  excavación, llenos y 
entresuelo, tubería de 10" y todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. 

un 8,00 1.592.681,48 $ 12.741.451,84 

3,7 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTOS $ 58.171.926,80 

3,7,1 
Reposición de pavimento FLEXIBLE (incluye mezcla 
asfáltica rodadura y liga) 

m3 0,00 1.815.996,77 $ 0,00 
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3,7,2 
Reposición de pavimento articulado en ADOQUÍN de 
10x20x5 (incluye capa de arena de 0,05 m de 
espesor de base y la arena para sello de juntas)  

m2 56,24 254.696,20 $ 14.324.114,29 

3,7,3 
Suministro, transporte y colocación de pavimento 
RÍGIDO en concreto f´c= 28Mpa, para parcheo de 
vías.  

m3 37,70 1.163.071,95 $ 43.847.812,52 

3,8 CAMARAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (MH) $ 7.752.651,33 

3,8,1 

S.T.I DE CILINDRO para MH de 1,20 m vaciado en 
el sitio. Incluye para su instalación concreto 210 
Kg/cm², bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta 
eléctrica a gasolina y peldaños en acero galvanizado 
con resistencia 6000 Mpa  

m 2,83 1.208.457,58 $ 3.419.934,95 

3,8,2 

S.T.I DE BASE Y CAÑUELA para MH de 1,2 m 
DIÁMETROS DE TUBERÍA DE 8" A 16" (concreto 
f´c= 210 Kg/cm² elab. En obra). Incluye bomba a 
gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a 
gasolina y formaleta de madera. 

un 2,00 554.051,69 $ 1.108.103,38 

3,8,3 

S.T.I CONO CONCÉNTRICO para MH de 1,2 m 
h=0,75m, vaciado en sitio, incluye bomba a gasolina, 
vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, 
formaleta de madera, concreto 210 Kg/cm² y malla 
electrosoldada. 

un 2,00 695.073,56 $ 1.390.147,12 

3,8,4 

S.T.C. Juego de cuello y anillo para cámara de 
inspección MH prefabricados. Incluye herraje de 
cuellos cámara de caída y anillos para cámara de 
caída. 

un 2,00 571.807,13 $ 1.143.614,26 

3,8,5 
S.T.I TAPA EN CONCRETO 210 Kg/cm² para MH, 
vaciada en sitio según diseño, incluye juego de 
herraje para cuello y anillo. Según diseño. 

un 2,00 345.425,81 $ 690.851,62 

3,90 TUBERIAS Y ACCESORIOS $ 13.403.175,42 

3,9,1 
Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC 
Novafort o similar 200 mm (8") 

m 21,97 103.105,00 $ 2.265.216,85 

3,9,2 
Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC 
Novafort o similar 250 mm (10") 

m 88,01 126.553,33 $ 11.137.958,57 

COSTO DIRECTO     $ 363.991.292,81 

ADMINISTRACION     28,49% $ 103.701.119,32 

UTILIDAD   5% $ 18.199.564,64 

VALOR TOTAL DE OBRA  DIRECTO+INDIRECTO AU+OBRA 33,49% $ 485.891.976,77 

 
b. FORMA DE PAGO: Los recursos se desembolsarán de la siguiente manera:  
 
1. Un anticipo correspondiente al cuarenta (40%) del valor del contrato, una vez el 

contratista suscriba el respectivo contrato, constituya las pólizas requeridas, y firme el 
acta de inicio. Dicho anticipo será amortizado a través de los productos entregados a 
satisfacción previa aprobación por parte de la supervisión del contrato y al visto bueno 
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por parte del municipio de Hispania de acuerdo con las actividades y/o entregables 
supeditados a los pagos que realice el Municipio a la EDUNA.  
 

2. El setenta (60%) del valor del contrato, se pagará de manera proporcional a la entrega 
de los productos a satisfacción previa aprobación por parte de la supervisión del 
contrato y al visto bueno por parte del municipio de Hispania de acuerdo con las 
actividades y/o entregables, supeditados a los pagos que realice el Municipio a la 
EDUNA. 

DEDUCCIONES- OBRA PUBLICA 

DETALLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro cultura 1.5 % 

Estampilla bienestar adulto mayo 4% 

Estampilla pro hospitales públicos 1% 

Estampilla para la justicia familiar 2% 

Tasa pro deporte y recreación 1,5% 

Rete ica 1% 

Contribución especial - Obra 5% 
 

EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la 
respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 
requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas 
correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes 
efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y 
cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de 
presentación de la factura respectiva. 

El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por 
error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a 
impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan para este tipo de 
pagos. 

El contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II 
es decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como 
requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago. 

5. APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 

CDP FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 
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0131 28/05/2025 $ 485.891.976,77 $ 485.891.976,77 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

6. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
 

a. CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 

1. Carta de presentación de oferta suscrita por el oferente.  

2. Certificado De Existencia Y Representación Legal Para Personas Jurídicas Y 
Matrícula o Tarjeta Profesional Para Personas Naturales. Si el Oferente es una 
persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante 
certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo 
o autoridad competente; si el Oferente es persona natural deberá acreditar la 
respectiva matrícula o tarjeta profesional en las profesiones determinadas en los 
requisitos de participación y el certificado de vigencia de la misma. El certificado para 
personas jurídicas, deberá cumplir con los siguientes requisitos: Fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. El 
objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las actividades 
a contratar. La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo 
establecido para el contrato, su liquidación y un (1) año más contados a partir de la 
terminación del contrato. 

 
3. Certificado de pago (o planilla) de pago de la seguridad social: Adjuntar planilla  

pagada de seguridad social y/o afiliación de Seguridad social y/o certificación 
expedida por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica (o de 
su contador o revisor fiscal si fuere el caso). Al momento de realizar el pago al 
contratista solo se aceptará la presentación de la planilla debidamente pagada y 
ajustada en materia legal a lo indicado por la Ley. 

4. Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación. 
 

5. Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República vigente. 
 

6. Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional del 
representante legal, así como el certificado consultado en el Registro Nacional de 
Medidas correctivas RNMC. 
 

7. Certificado de antecedentes de delitos sexuales (Representante legal) con fecha 
de expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 
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8. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos –S REDAM-NO mayor a 

un mes (Representante legal) https://www.redam.gov.co/ En cumplimiento del 
numeral primero del artículo 6 de la Ley estatutaria 2097 de 2021 “Por medio de la 
cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras 
disposiciones”, el cual indica “(…) 1. El deudor alimentario moroso sólo podrá 
contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones 
alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que 
actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el 
Estado. (…)”, el interesado deberá allegar “certificado de deudores alimentarios 
morosos REDAM” descargado a través del enlace 
https://carpetaciudadana.and.gov.co/ o la plataforma electrónica y/omedio autorizado 
que sea puesto a disposición por el Gobierno Nacional para tal fin. Para el caso de 
las personas jurídicas se deberá aportar el “certificado de deudores alimentarios 
morosos REDAM” del representante legal. En el caso de proponente plural 
(CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL) cada uno de sus integrantes, sea persona 
jurídica (representante legal) o natural, deberá aportar los certificados de deudores 
alimentarios morosos REDAM y cumplir individualmente con las condiciones exigidas 
en este numeral. El precitado certificado deberá tener una fecha de expedición igual 
o inferior a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta  

 
9. Certificado de Inspección, Vigilancia y Control para persona jurídica sin ánimo de 

lucro domiciliada en Colombia, la ESAL deberá presentar el Certificado de 
Inspección, vigilancia y control, expedida para la presente vigencia la Entidad que 
ejerza el control y vigilancia (Entidad Territorial o del orden nacional). Para las figuras 
plurales compuesto cada uno de sus integrantes deberá cumplir el criterio, el 
certificado debe contener la información expresa para que pueda ser consultado en 
aras de verificar su autenticidad 

10. Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT) con el fin de conocer el régimen Tributario 
a que pertenece el Oferente, deberá presentarse con la oferta, fotocopia del Registro 
Único Tributario, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde 
aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento. 

11. Formato de único de la Hoja de vida de la función pública persona jurídica  

12. Fotocopia de cédula. 

13. Certificados de Experiencia – Para el presente proceso el proponente acreditará una 
experiencia general de dos (02) contratos o certificaciones celebrados y debidamente 
ejecutados cuyo objeto y/o alcance esté relacionado con el objeto del presente 
proceso. 
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14. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Los invitados no 
podrán estar incursos en inhabilidad e incompatibilidad, conforme a lo establecido en 
el Artículo 8° del Manual de Contratación, adoptado mediante el ACUERDO 001 DE 
2022, el cual establece: “ARTÍCULO 8º. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES APLICABLES A LA 
CONTRATACIÓN. En los procesos contractuales que adelante Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” se aplicará el régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecido en la Constitución 
Política (artículos 122 y 126), las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 
ley 1801 de 2016 y demás normas que las modifiquen, adicionen, aclaren o precisen 
la materia. En los contratos que celebre La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte 
de Antioquia “EDUNA” se aplicarán de igual forma las normas sobre conflicto de 
intereses que establece el Código de Comercio, la Ley 155 de 1959 y las normas que 
las modifiquen, aclaren o complementen, así como las demás normas sobre la 
materia que las leyes establezcan. En todo caso, cuando sobrevenga un evento que 
pueda dar lugar a conflicto de intereses, se aplicará la regla según la cual debe 
privilegiarse el mejor interés para La Empresa de Desarrollo Urbano- EDUNA “. Si 
llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el consultor, este cederá el 
contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere 
45osiblee, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad 
sobrevenga en un proponente dentro de la Invitación PRIVADA, se entenderá que 
renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del 
mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un 
consorcio este cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la 
entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o unión temporal. 

El OFERENTE con su propuesta manifiesta bajo gravedad de juramento que no está 
incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, 
previstas en la Constitución Política Art 122. Modificado por el Art. 4°, Acto Legislativo 
01 de 2009, Art 126. Modificado por el art 2°, Acto Legislativo 02 de 2015, Ley 80 de 
1993 Art 8º modificado y complementado por la Ley 1474 de 2011, Ley 1801 de 2016 
art 183 y en las demás normas que consagran estas, así mismo declara en calidad 
de suscriptor de este contrato que no tiene parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil 

15. Apoderado. Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
Oferta, participar y comprometer a su representada en las diferentes instancias de la 
Invitación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios 
de acuerdo con la presente invitación, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente durante el proceso. 
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Deberá acreditar al momento de presentar su oferta, que cuenta con la autonomía 
administrativa requerida en la presente invitación. 

 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso, bastará 
para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 
participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en la 
presente invitación relacionados con la autenticación, consularización y traducción; 
particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal 
 

16. Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de 
Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los 
funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 
funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, 
por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al 
autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán 
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo 
país.  

 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes 

 
17. Apostille. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el 

exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del 
trámite de consularización siempre que provenga de uno de los países signatarios 
de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este 
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala 
la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la 
Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 
legalizada de conformidad con las normas vigentes. 

 
18. Títulos Obtenidos en el Exterior. El Oferente que ofrezca personal con títulos 

académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar al momento de presentar su 
oferta, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de 
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Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los 
trámites requeridos.  
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados 
en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  

 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado 
(universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de 
especialización, maestría y doctorado. 

19. Certificado bancario.  
 

b. PROPUESTA ECONÓMICA: 

El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por la 
Entidad, el valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del presupuesto 
estimado por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su propuesta 
económica, considerando los demás costos necesarios para el normal desarrollo del 
contrato. 

Junto a la propuesta económica es necesario que el contratista adjunte AU y APU. 

CONDICIONES Y REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA 
OFERTA  

 

DESCIPCIÓN NIVEL DE FORMACIÓN CANTIDAD 

EXP GENERAL 
(contada a partir de 
la expedición de la 

matricula 
profesional) 

% 
DEDICACIÓN 

Profesional Director de obra 

Profesional 
Ingeniero Civil, Arquitecto 
y/o Arquitecto constructor 

con especialización en 
gerencia de proyectos  

1 Cinco (5) años. 
 

30 

Profesional Residente de 
obra 

Profesional 
Ingeniero Civil, Arquitecto 
y/o Arquitecto constructor  

1 
De tres (03) a cinco 

(5) años. 
 

100 

tecnólogo SST 
Tecnólogo SST y/o a 

fines. 
1 Dos (02) años 40 

Tecnólogo Socio - Ambiental 
Tecnólogo Ambiental y/o 

a fines 
1 Dos (02) años 30 

 

Para sustentar los perfiles de los anteriores profesionales requeridos por la entidad 
contratante, se deben anexar los siguientes documentos: 
 

• Certificados que demuestren la experiencia solicitada para cada profesional. 

• Hoja de vida. 
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• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia del diploma o acta de grado. 

• Copia de la tarjeta profesional. 

• Certificado de vigencia y/o antecedentes disciplinarios de la profesión 
(COPNIA o el que aplique). 

• Carta de manifestación de interés para participar de la mano del proponente 
dentro de su equipo de trabajo en el presente proceso. (Dicha carta debe 
contar con el nombre y código del contrato, lugar de ejecución y porcentaje 
de dedicación). 

 
El Oferente tendrá que acreditar todos y cada uno de los componentes de este ítem al momento de 
presentación de su propuesta a fin de permitir a la entidad la comparación técnica de las mismas y 
proceder con la verificación de los requisitos que permiten suscribir el contrato. 
 
Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus sueldos, prestaciones sociales, horas extras 
y las indemnizaciones que se causen o puedan causar durante la prestación del servicio objeto del presente contrato. El pago del salario 
deberá hacerse puntualmente a más tardar el último día del mes correspondiente y no estará sujeto a los pagos que realice la EDUNA 
por los servicios prestados.  
Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato.  
Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación especial, a que en el evento de resultar 
adjudicatario mantendrá a la EDUNA, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
Nota 4: La EDUNA se reserva el derecho de incrementar o reducir los requerimientos de prestación de servicio que tengan relación con 
el objeto contractual, teniendo en cuenta que los mismos servicios obedecen a necesidades institucionales con variables características 
y diferentes especificaciones técnicas. Estos servicios serán solicitados verificando minuciosamente los precios ofertados de acuerdo a 
los precios de referencia en el mercado.  
Nota 5: En la preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a todo costo, el proponente deberá incluir en sus 
precios todos los impuestos (directos e indirectos), derechos y otros cargos que se la causaren por concepto de la ejecución del contrato, 
los cuales se entenderán incluidos en el análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems que conforman la oferta, entre ellos 
honorarios, salarios, prestaciones sociales, pago de impuestos, pago del personal utilizado para la prestación del servicio y todos los 
demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a 
cargo del contratista, garantías y demás que corresponda. 
Nota 6: El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle 
en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 

 
ANÁLISIS DE GARANTÍAS.  
 
Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el 
Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación 
se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y 
alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores 
dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías 
de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, y serán 
otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La 
aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del 
contrato”. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se 
determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:  
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor del contrato   
El plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Cien por ciento (100%) del valor entregado por 
concepto de anticipo 

El plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

Salarios Prestaciones sociales 
e indemnizaciones  

Cinco por ciento (5%) del valor del contrato  
El plazo del contrato y tres (03) 
años más 

Calidad y estabilidad de la 
Obra 

Diez por ciento (10%) del valor del contrato   
cinco (05) años contados a partir de 
la fecha en la cual la Entidad Estatal 
recibe a satisfacción la obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por la suma de 200 SMLMV (deberá cubrir daño 
patrimonial y extrapatrimonial- perjuicios morales 
y fisiológicos o de daño de la vida en relación y 
operar el principio de ocurrencia y de la 
indemnización integral 

Con una vigencia igual a la del 
Contrato 

 
Nota : Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE HISPANIA, 
ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.984.986-8. y La EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, identificada con NIT. 901.442.761-1. 
 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

La entidad publicará los documentos del proceso en el SECOP II.  

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.  
 
CONSULTA DOCUMENTOS: 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNA publicará todos los 
documentos y actos en la página https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  De 
conformidad con el art. 3 de la Ley 1150 de 2007 y del art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
reglamentario 1082 de 2015; así como del art. 11, literal g), de la Ley 1712 de 2014 y del 
art. 9 de su Decreto reglamentario 103 de 2015; además de la Circular Externa No. 1 de 
2019, modificada por la Circular Externa No. 2 de 2019, expedidas por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  En dicho sitio se podrá consultar 
toda la información referente al presente proceso de selección. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 
con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 
tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
procedimiento. 
 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo 
 
8. ANEXOS 

• CDP 

• PRESUPUESTO 

• MATRIZ DE RIESGOS 

• CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 100-09-04-003-2025 DEL MUNICIPIO 
DE HISPANIA. 
 
 
 
 
 

 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 
Gerente de EDUNA  


