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EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE
(Empresa Industrial y comercial del Estado)
NIT: 901831522-7

ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PROCESO DE CONTRATACION: “MEJORAMIENTO DE ViA URBANA MEDIANTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RiGIDO REPOSICION Y EXPANSION DE REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS
31Y 32 YCARRERA 32 ENTRE CALLES 29 Y 30 (LA BONITA) EN EL MUNICIPIO DE
MACEO".
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es
una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante
decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personeria juridica, autonomia
administrativa, financiera, juridica y contractual, asi mismo cuenta con patrimonio
propio y capital independiente y tiene por objeto: “... obtener recursos, con Entidades
Publicas o Privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de
apoyo logistico e institucional en el disefio, gestion, promocidn, ejecucién y financiacién
de obras de infraestructura y de desarrollo territorial.”.

El Capitulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Articulo 68. Entidades
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los
establecimientos publicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
sociedades publicas y las sociedades de economia mixta, las superintendencias y las
unidades administrativas especiales con personeria juridica, las empresas sociales del
Estado, las empresas oficiales de servicios publicos y las demas entidades creadas por
la ley o con su autorizacién, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones
administrativas, la prestaciéon de servicios publicos o la realizaciéon de actividades
industriales o comerciales con personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonio propio. Como 6rganos del Estado aun cuando gozan de autonomia
administrativa estan sujetas al control politico y a la suprema direccién del 6rgano de
la administracién al cual estan adscritas.

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas sefialadas en la Constitucion
Politica, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura
organica y a sus estatutos internos.

Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regimenes especiales por
mandato de la Constitucién Politica, se someterdn a las disposiciones que para ellos
establezca la respectiva ley.

Paragrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del articulo 210 de la Constitucién
Politica, el régimen juridico aqui previsto para las entidades descentralizadas es
aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas
por la Constitucion y la ley a las autoridades del orden territorial.

Paragrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como

objetivo desarrollar actividades cientificas y tecnolégicas, se sujetaran a la Legislacion
de Ciencia y Tecnologia y su organizacion sera determinada por el Gobierno Nacional.
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Paragrafo 3. Lo dispuesto en el presente articulo no se aplica a las corporaciones civiles
sin animo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente,
creadas por la Ley 99 de 1993.

Articulo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestiéon
econémica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que
consagra la ley, y que retnen las siguientes caracteristicas:

a. Personeria juridica;

b. Autonomia administrativa y financiera;

c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos ptblicos comunes,
los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o
servicios, y contribuciones de destinacion especial en los casos autorizados por la
Constitucion. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podra
estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal.

A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economia
mixta, se les aplicara en lo pertinente los articulos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17,
27,numerales 2, 3,4, 5,y 7,y 183 de la Ley 142 de 1994.

Paragrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la informacién
comercial se aplicardn a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que
desarrollen y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”.

Articulo 86. Autonomia administrativa y financiera. La autonomia administrativa y
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercera conforme
a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se cefiiran a la ley o
norma que las cre6 o autorizé y a sus estatutos internos; no podran destinar cualquier
parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en
sus estatutos internos; ademas de las actividades o actos alli previstos, podran
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del
objeto asignado”.

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el articulo 2 de
la Constitucion Politica de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participaciéon
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
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derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”.

La Constitucién Politica en su Articulo 113, establece que los diferentes érganos del
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la realizaciéon
de sus fines.

El articulo 209 de la Constitucion Politica, preceptuia: “la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracién publica, en todos sus 6rdenes,
tendra un control interno que se ejercera en los términos que sefale la ley”.

Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsion
politica, éste reconoce la autonomia de las entidades territoriales y sabe que para hacer
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralizacion, la delegacion
y la desconcentracién administrativa.

De conformidad con el Manual de Contratacidon de La Empresa de Desarrollo Territorial
de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolucion 01
del 24 de mayo del 2024, el cual dispone en el articulo cuarto: Reglas de planeacion.
Todos los procedimientos de seleccion realizados por la Empresa de Desarrollo
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, se efectuaran de
conformidad con las normas que rigen el régimen presupuestal y especialmente lo
establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y
estaran precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal
previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la
contratacién; y de (iii) un andlisis de condiciones de mercado y de los demads requisitos
legales de ejecucion contractual aplicables.

Asi mismo y en virtud del principio de planeacién, todo proceso contractual tendra que
haber sido planificado desde la necesidad de la prestaciéon de un servicio y por ello es
necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratacion y
los alcances que pretende la entidad con la descripcion detallada de sus fundamentos.

En cumplimiento del objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y
el Norte de Antioquia - Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con entidades
de caracter publico y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o
administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro
personal adscrito o contratistas externos.
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Es asi, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas
de derecho publico o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un
adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logistico que permita
a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una
de las labores encomendadas.

Asi mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4
del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 92 de la ley 1474 de
2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia -
Edenorte, le es permitido por su naturaleza juridica la celebracién de contratos
interadministrativos de manera directa con otras entidades publicas, siempre que las
obligaciones derivadas de los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Ahora bien, La pavimentacion de las calles en Maceo, Antioquia, es una inversion que
genera multiples beneficios para la comunidad, tanto a nivel social como econdmico y de
infraestructura.

Se contribuye a la mejora de la calidad del aire y las condiciones de salud para la poblacion
local, al reducir el polvo y otras emisiones contaminantes.

Con la pavimentacion e intervencion de las calles se permite una circulaciéon mas segura y
fluida, reduce el polvo y el ruido, y mejora la imagen de la comunidad, ademas reduce el
desgaste de los vehiculos y mejora la eficiencia del combustible.

Asi mismo se reduce el riesgo de accidentes, ya que las calles se vuelven mas seguras
para el transito peatonal y vehicular mejorando la incomodidad causada por el polvo, el
barro y los baches, especialmente durante las estaciones de lluvia.

También se contribuye a la mejora estética de la comunidad, haciendo que las calles sean
mas agradables para caminar y disfrutar; y con las calles pavimentadas aumentan el valor
de las propiedades en las zonas circundantes, lo que puede generar mayor bienestar
econdmico para los residentes.
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El Municipio de Maceo mediante ECRETO No. 059 DEL 19 DE MAYO DE 2025, priorizo
y aprobé el proyecto “MEJORAMIENTO DE VIA URBANA MEDIANTE CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO, REPOSICION Y EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS 31Y 32 Y CARRERA 32 ENTRE
CALLES 29 Y 30 (LA BONITA), EN EL MUNICIPIO DE MACEQO” - BPIN 2024054250015, CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS" y a su vez designo a EDENORTE, como
ejecutor de dicho proyecto de la siguiente forma:

ARTICULO TERCERO. Designar a la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de
Antioquia -EDENORTE-, identificado con NIT 901.831.522-7, como entidad ejecutora y entidad
encargada de entregar el producto de “Mejoramiento de via urbana mediante construccion de
pavimento rigido, reposicién y expansion de redes de acueducto y alcantarillado en el tramo calle 30
entre carreras 31 y 32 y carrera 32 entre calles 29 y 30 (La BONITA), en el Municipio de Maceo”,
BPIN 2024054250015, como se indica a continuacion:

EJECUCION PROYECTO
Valor Total Tipo de Recurso
$ 1.881.015.856,00
SGR - Asignacion para
la Inversién Local $1.220.510.488,68
Empresa de
Entidad Publica Desarrollo Territorial | Asignaciones Directas $ 203.935.026,27
designada ejecutora | de Yarumal y el Norte | Asignaciones Directas
del proyecto de Antioquia - 5% Anticipadas $ 38,299,947.00
EDENORTE-,
identificado con NIT | Recursos Propios $ 418.270.395,00
901.831.522-7
\Valor Ejecucién s 1.881.01 5.856,00
Municipio Beneficiario del Proyecto Municipio de Maceo

Asi las cosas, se hace necesario adelantar proceso contractual para la ejecucién del
objeto del presente proceso.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO:

“MEJORAMIENTO DE VIA URBANA MEDIANTE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO REPOSICION Y EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS 31Y 32 Y CARRERA 32 ENTRE CALLES 29
Y 30 (LA BONITA) EN EL MUNICIPIO DE MACEOQO".

2.2. ALCANCE DEL OBJETO:

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. IP-CO-019-
2025, los cuales haran parte integral del contrato.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en |la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, conforme a la propuesta econdmica finalmente presentada y aceptada por la
entidad.

La via a intervenir se encuentra en zona Urbana del municipio de Maceo, se encuentra
localizada en la zona Urbana del municipio, en la subregion del Norte de Antioquia, la cual
se va a intervenir por medio de un mejoramiento que consta de la colocaciéon de
pavimento rigido Ademas, se construirdn estructuras de drenaje longitudinal como
cunetas y transversal como alcantarillas.

Se resalta que el contratista designado para la ejecucion del proyecto, debera presentar
un Plan de Manejo Ambiental (PMA), un Plan de Manejo de Transito (PMT), la
programacion y el proceso constructivo especifico y detallado para la ejecucién de la obra,
con base en los lineamientos de la normatividad vigente.

Algunos programas y proyectos contemplados en el PMA, consideran capacitaciones al
personal de obra en material socio-ambiental, el manejo integral de materiales de
construccidn, el manejo y disposicién final de los escombros generados con el proyecto, el
cumplimiento de los requerimiento legales que aplican para el proyecto, el manejo y
disposicion final de residuos sélidos convencionales y especiales, el correcto manejo
(protecciéon) de las aguas superficiales o corrientes hidricas naturales, el manejo del
descapote y cobertura vegetal y recuperacién de areas afectadas, actividades de atencién
a la comunidad, informacién y divulgacion de todo lo relacionado con la obra, entre otros.

Una vez el contratista tenga todos los componentes del Plan de Manejo Ambiental
programados, debera iniciar con la realizacién de los examenes médicos de ingreso de
todo el personal que laborara en el proyecto. Una vez hayan ingresado vy realizado las
vinculaciones de ley, se procedera a entregar la dotacion personal y de seguridad para
iniciar con las actividades de construccion de la obra en el Municipio de Maceo,
correspondiente instalacién de la dotacién de primeros auxilios como kit botiquin,
extintor, camilla; y la dotacién de mobiliario y sefalética. Al exterior se debe realizar las
diferentes demarcaciones de las areas de trabajo y centros de acopios de materiales
pétreos, con cerramiento en malla de proteccién instalada con estacones de madera
comun, balizas con cintas de sefializacion y canecas para disposicidn de residuos sdlidos
el area de trabajo y en el frente de obra. La disposicién de residuos peligrosos y
especiales se debe realizar de acuerdo a la normativa y con empresas certificadas para
esta actividad. La obra adicionalmente tendra un alquiler de bafio portatil para el frente
de obra. Durante el transcurso de la obra se realizara el control permanente del material
particulado realizado para la humectacidn necesaria de la via y cubriendo con plastico
negro el material granular acopiado.
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Para el desarrollo del presente contrato, el proponente debera desarrollar las siguientes actividades:

N° DESCRIPCION UND |CANTIDAD VU VALOR TOTAL

ALCANTARILLADO 466.141.584

1,1 Localizacion y replanteo
Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela
verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro,

111 transp?rte e mstg{ac:on de la tela, estr.uctura er.r larguero m S $ $ 19247 977
de 5/8”, excavacion manual en cualquier material y todos 394 48.858
los demas elementos necesarios para Su correcta
instalacion.

112 Loca!lzaCIon, frazado y replanteo de tuberia de calle y dia S S $ 49.538.118
tuberia 42 1.179.479

1,2 Excavaciones
Excavacion desde la superficie de instalacién de la
subbase del pavimento hasta la superficie de soporte de S S

1,2,1 . . . . 3 76.077.400
la cimentacién de la tuberia. Incluye roca, equipo de m 1.172 64.905 >
succién y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Entibados temporal en tablon de madera para

122 excavaciones b.ajO cualquier altura y grado de humedad. m S $ S 28.376.160
Incluye suministro, transporte y colocacion. Incluye 480 59.117
transporte interno su medida sera en el sitio.

1,3 Llenos
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Suministro, transporte y colocacion de triturado @ 3/4"
para cimentacion de tuberia. (Incluye transporte interno S $ 24.853.084
131 de materiales por zonas de cultivos, potreros, zonas de m3 78 318.049 T
bosque todas de alta pendiente)
Suministro, transporte y colocacién de llenos con
material  de  préstamo  (limo),  compactados g S
1,3,2 | mecéanicamente hasta obtener una densidad del 95% de| m3 80.499.879
L . B e 391 206.034
la maxima obtenida en el ensayo del préctor modificado.
(Incluye transporte interno de materiales)
Llenos en material proveniente de la excavacion,
compactados mecanicamente hasta obtener una S S 62.516.063
1,33 densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida m3 703 88.892 B
en el ensayo del Préctor Modificado.
1,4 Tuberias
14,1 S.T.I de tuberia PVC - Novafort Alcantarillado - @ 350 ml S $ 34.869.861
mm (14") 173 201.688
142 S.T.I de tuberia PVC - Novafort Alcantarillado - @ 315 ol S $ 19 153.331
mm (12") 154 124.702
S.T.I de tuberia PVC - Novafort Alcantarillado - @ 180 $ S
8.076.906
14,3 mm (6") (Acometidas) ml 172 46.959
1,5 Camaras de inspeccion
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Suministro, transporte e instalacion de camaras de
inspeccion, Incluye: base y cafiuela para cilindro de 1.2, $ S
1,51 .. . . ) d 16.658.542
cilindro de 1.2m @ cono para camara de inspeccion de un 11 1.514.413 >
1.2m con anillo, tapa y acero
1,6 Manejo de Aguas
Manejo de Aguas residuales en redes de alcantarillado S S
1,6,1 | hasta 100 m. de distancia, Incluye, taponada provisional |  m3 10 388.260 S 3.882.600
de tubo de llegada en MH y bombeo de aguas. '
1,7 Acometidas
171 Acometida de alcantgrlllado. Incluye caja, 'SI//a Yee, und S S S 42,391 662
pega y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 42 1.001.526
ACUEDUCTO 182.995.820
2,2 Excavacion
2,2,1| Excavacion manual en material comun m3 > 2 S 8.193.735
" 165 49.659
2,3 Lleno
231 Sum/nls’tro, transporte e instalacion de Arena para base| . S S S 51,917 131
de tuberia de PVC 83 263.174
Suministro, transporte e instalacion de Relleno con S $
2,3,2 | recebo seleccionado compactado con capas maximasde| m3 S 65.559.682
20em 555 118.083
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233 Relleno Icqn material seleccionado de la excavacion con m3 $ S S 42.030.120
capas maximas de 20cm 694 60.562
2,4 Red de Distribucion
S.T.I de tuberias de 3" PVC y todos los accesorios S S
2,4,1| requeridos: pegues, collarines, soldadura y todo lo ml 200 68.998 S 13.799.600
necesario para su correcto funcionamiento '
Suministro e instalaciones de tuberias de 2" PVC y todos
2,4,2 : } ml S -
los accesorios requeridos
2,5 Acometidas
Reparacion de acometidas afectadas (solo tuberia) g S
2,5,1 incluye todo lo necesario para el correcto transporte de M S 4.829.860
. 70 68.998
agua a la vivienda
Instalacion de acometida incluye medidor, collarin, llave g S
2,5,2 | antifraude o de paso y todo lo necesario para el registro ml S 18.208.872
66 275.892
de consumo.
2,6 Varios
Reparacion de cajas de registro con modificacion de $ $
2,6,1 | cafiuela en caso de ser necesario y reparacion de anden|  gbl S 1.934.860
Iy ) 20 96.743
hasta vivienda con area menor a 2m2
Instalacion de valvulas de control de flujo de 3" tipo bola S $
2,6,2 ) d 6.521.960
0 mariposa un 20 326.098 >

3,1

PAVIMENTO 635.884.092

MOVIMIENTOS DE TIERRA
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311 Confor'maaon de' Qalzada general mecanica con m2 1491 S S 6.503.742,00
Motoniveladora o similar 4.362,00
Excavacion manual de material heterogéneo de 0-2 m.,
bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 $
3,1,2| m3, el cargue, transporte interno y externo, botada de| m3 695 49.659.00 S 34.513.005,00
material proveniente de las excavaciones en los sitios T
donde lo indique la interventoria y su medida sera en el
sitio. No incluye entibado.
Excavacion mecanica bajo cualquier grado de humedad.
Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen S
3,1,3| ., . m3 291 18.887.355,00
inferior a 0.35 m*, el cargue, transporte interno y externo. 64.905,00 >
No incluye entibado.
Demolicion de roca a cielo abierfo, con agente
demoledor no explosivo, para volimenes de roca
mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demoledor, S
3,1,4 | desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde| m3 10 619.666.00 S 6.196.660,00
indique la interventoria y todo lo necesario para su T
correcta ejecucion.  Incluye cargue, transporte y
disposicion final del material.
Llenos con Material proveniente de Excavacion g
3,1,5| compactados mecanicamente. Incluye transporte| m3 350 S 31.112.213,50
) ) . I 88.892,04
interno. Su medida sera en sitio ya compactado.
316 Demo/lmon, acop/o, transpon?e y botada de' material dle m3 163 S S 79.265.712,24
pavimento demolido a lugar dispuesto por la interventoria 171.082,00

4,1

CONSTRUCCION DE VIA
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Suministro, transporte y colocacion de base granular de
méximo @ 1%", reacomodado con medios mecanicos y
compactado al 98% minimo del ensayo del Proctor $
4,1,1 | modificado segun normas para la construccion de| m3 291 S 74.290.946,24
) ) 255.295,35
pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para
Su correcta construccion y funcionamiento. Su medida
sera tomada en sitio ya compactado

Suministro, transporte y colocacion de Concreto
Hidraulico 28Mpa, para pavimento de calzada vehicular

seguin Especificacién INVIAS 500-13. Incluye formaleta, $
4,1,2 | fluidificante, vibrado, curado y acabado con rastrillo de| m3 295 S 298.653.176,75
) 1.012.383,65
concreto y todo lo necesario para su correcta
construccion. El tratamiento de juntas y refuerzos se
pagaran en sus items respectivos.
S.T.I Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm?), (Segtin Disefio) S
413 Incluye Figurado y Colocacion. Ke 2.385 9.735,00 2 23.217.975,00
BORDILLO
4,14 S.T.I de bordillo vaC{ado en sitio de 0,15x0,15, incluye: m3 17,40 S S 12.754.635,00
formaleta y corte de juntas 733.025,00
Suministro, transporte y colocacion de sub base granular
de méaximo @ 1%", reacomodado con medios mecanicos
y compactado al 98% minimo del ensayo del Proctor S
4,1,5 | modificado segun normas para la construccion de| m3 150,00 255 265 35 S 38.294.302,19

pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para
su correcta construccion y funcionamiento. Su medida
serd tomada en sitio ya compactado.
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Suministro, transporte y colocaciéon de Junta de
Dilatacién de Losa de pavimentos con sello de silicona y

511 cintilla de poliuretano para sgllo de losas d,e pavimentos. m 1110,00 S S 12.194.369,46
Incluye los cortes de disco y demas elementos 10.985,92
necesarios para Su correcta  construccion y
funcionamiento.
COSTO DIRECTO S 1.285.021.496
ADMINISTRACION 28,50% S 366.231.126
UTILIDADES 5,00% S 64.251.075
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT S 20.219.084
PROGRAMA DE ADAPTACION DE GUIAS AMBIENTALES PMA S 8.052.779
VALOR TOTAL DE OBRA S 1.743.775.560
INTERVENTORIA 7,87% S 137.240.296

$

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

1.881.015.856
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2.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP Fecha Valor

SGR - 1625 03/06/2025 $1.462.745.461,00
CDP Fecha Valor
071 09/06/2025 $281.030.099,00

2.4. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA PESOS ($1.743.775.560) AU incluido.

3. PLAZO

El plazo de la ejecucion del contrato sera de SEIS (06) MESES desde la suscripcion del
acta de inicio.

4. FORMA DE PAGO

El contratante pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal dentro de las sesenta (60) dias siguientes de la siguiente manera, a saber:

v" Un (01) pago anticipado por valor del 40% del valor del contrato una vez se
suscriba la respectiva acta de inicio entre las partes.

[Para hacer efectivo dicho pago, el contratista debera; cargar en la plataforma
SECOP II los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Copia de RUT, iii)
Certificacién Bancaria, iv) Inversion del pago Anticipado, v) Seguridad social]

v Pagos hasta del 50% restante mediante actas parciales de acuerdo al avance de
la obra en proporcién a las actividades ejecutadas, previa verificacion de la
ejecuciéon del Contrato, una vez presentadas las cuentas o facturas
correspondientes, anexos requeridos segun lista de chequeo, la certificacion de
recibo a satisfaccion expedida por el Supervisor del contrato que para tal efecto
designe el Municipio de Macero. Ademas de acreditar encontrarse a paz y salvo
por concepto de aportes a la Seguridad Social, durante la vigencia de ejecucion
del contrato.

v" E1 10% final a la liquidacion del contrato de obra.
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[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista debera; cargar en la plataforma
SECOP Il los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del periodo
facturado, iii) Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demas
requeridos por la supervision]

NOTA: La supervision por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda
la documentacion soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el
contratista.

Los pagos se haran mediante transferencia electrénica, previa presentaciéon de la
certificacion expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensién y salud, asi como
los propios de S.E.N.A, [.C.B.F y cajas de compensacién familiar, cuando a ello hubiere
lugar.

La transferencia electréonica o consignaciéon para la cancelaciéon de cuentas, la hara
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su
nombre, en la cual le serdn consignados o transferidos electronicamente los pagos que
la EDENORTE efectué.

En todo caso, el pago estard sujeto a la planeacién financiera de EDENORTE, el
Supervisor designado solo aprobaran el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido
debidamente ejecutadas por el contratista.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Obligaciones Generales

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

b) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

c) Garantizarla calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demdas Documentos del Proceso.

d) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

e) Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

f) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

g) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.
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h) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

i) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

j) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

k) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

1) Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal
(EPP).

m) Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a
un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

n) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

0) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

p) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

q) Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha
de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

r) Disponer en la medida de lo posible de mano de obra no calificada de la region

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las
obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando ocurra alguno de los
siguientes supuestos:
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[.  Elbien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien
nacional relevante.

III.  El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se

configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicard al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los Cinco (5)
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato
informara dentro de los Diez (10) habiles siguientes contados a partir de la fecha
de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no
uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion
del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales
o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurard el evento
eximente de responsabilidad.

Obligaciones Especificas:

a) Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual.

b) Analisis de la informacidn existente, como fuente de consulta.

c) Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas
establecidas en los cronogramas de la Entidad.

d) Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida
sustentacion.

e) El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo del
contrato, en caso de maquinaria o equipos tendra 24 horas para la reposicion
arreglo de esta, en caso de presentar fallas.

f) Mantener asi mismo la poéliza de responsabilidad civil extracontractual o en su
defecto se obligara a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y
salvo con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al dia.
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g) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

h) Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones
o requerimientos que se realicen.

i) Cumplir con las obligaciones contenidas en el articulo 18 del decreto 0723 del
15 de abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya
lugar, el cual se debera practicar a partir del perfeccionamiento del presente
contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al
supervisor del mismo, quien a su vez lo hara llegar a la oficina de contratacion.

j)  Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, de conformidad con el articulo 9 de la Ley 828 de 2003 y el articulo
23 delaLey 1150 de 2007.

k) Con la suscripcién del contrato, el Contratista declara que no se encuentra
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia, en el
Articulos 8° modificado por laley 1474 de 2011, articulo 9° de 1a Ley 80 de 1993
y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara
conforme a la Ley.

1) Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y econdmica presentada,
previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue.
(Sobre los servicios prestados sin la autorizacion del supervisor del contrato, el
municipio no reconocera suma alguna).

m) Presentar la documentacidn requerida para el perfeccionamiento del contrato
segun el formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestacion de
servicios”, manifestando ademas bajo la gravedad de juramento, que no se
encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar
ni para desarrollar sus funciones.

n) Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y
econdmica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por
escrito a la Alcaldia del municipio de Yarumal

0) Realizar maximo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de
ejecucion que le correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye
adquirir las pdlizas que le son exigibles.

p) Aportar oportunamente la documentaciéon requerida en el plazo establecido,
tanto para la legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las
demas actas que se generen durante la ejecucion del contrato.

q) Las demads obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas
y de la propuesta presentada.

r) Elcontratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos,
informacién y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestacién del
servicio o suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no
contenidos en los documentos que soportan la propuesta.

s) Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del
presente contrato.
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t) Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma
de pagos establecido por la Entidad.

u) ElOferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotiposy vallas
que disponga EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a
ello haya lugar.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacién compartida con el
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el
estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligaciéon de advertir y
recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del
objeto contractual.

Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.

Verificar los documentos para la legalizacién del contrato.

Ejercer la supervision técnica, administrativa y financiera del contrato.

Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el

contrato sea iddneo.

Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y

anomalias que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este

contrato.

g. Brindar el acompafiamiento necesario para adelantar las actividades
relacionadas con el objeto del contrato.

h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del
equipo profesional y técnico que se utilizara en el desarrollo del objeto del
contrato.

i. Las demads que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato

®po o

-

7. MODALIDAD DE SELECCION
INVITACION PRIVADA, segun el articulo 19 del Manual de contratacion, que establece:

“La Empresa contratara a través de la modalidad de invitacién privada cuando
menos a tres personas naturales o juridicas, cuando el presupuesto oficial de la
respectiva contratacién sea superior a quinientos salarios minimos legales
mensuales vigentes (500 SMMLV) e inferior o igual a diez mil salarios minimos
legales mensuales vigentes (10.000 SMLMV)”

8. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
El articulo 5 del Manual de Contratacion de EDENORTE (Resoluciéon 01 del 24 de mayo

de 2024), determina, que EDENORTE establecera, en el estudio de necesidad,
conveniencia y oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluacién
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que permitan la mejor escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus
delegantes.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de seleccién objetiva, los
siguientes seran los criterios de participacion para el presente proceso de seleccion:

Capacidad Juridica;

Acreditacién de la experiencia general y especifica.
Capacidad Financiera y organizacional.

Capacidad Residual.

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma general del presente proceso, de acuerdo con los soportes documentales
que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluardn como “cumple”. En caso contrario, se
evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificaciéon de
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién
contenida en el RUP y los documentos sefialados en la invitacién privada.

8.1CAPACIDAD JURIDICA:
Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de

condiciones:
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacién previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecuciéon del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas
en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Reptblica. Esta disposicion aplica
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
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La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el
articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 - Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-.

8.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

-  PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
- PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
L. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara

de Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expediciéon del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida
en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente proceso de contratacidn.

c. Laspersonas juridicas nacionalesy extranjeras deberan acreditar que
su duracidn no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de esta, debera acreditar su
capacidad a través de una autorizacidn suficiente otorgada por parte
del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
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f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes
en la Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan
estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con
los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

I1. Certificaciéon del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

[11. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucién de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal
debidamente constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la
capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentaciéon del
Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicién maximo de 30 dias calendario antes de la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando
el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
deberd acreditar autorizacidn suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad
extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes

aspectos:
L. Nombre o razén social completa.
L Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.
L. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas

en el objeto del presente proceso de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma o aportando la autorizaciéon o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada

caso.
V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VL Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.
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VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y
un ano mas.
VIII.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion
de existencia y representaciéon legal, el proponente o miembro extranjero del
proponente plural debe presentar una declaracidon juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no
existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la
informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectda la declaracién, asi como de las
demads personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia:
Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores ala fecha de cierre del proceso de contrataciéon) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de
direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracidn debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y
un (1) afio mas.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en

nombre de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

-  PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién
Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su
intencién de conformar el proponente plural. En caso de que no exista
claridad sobre el tipo de asociacion se solicitard la aclaracion. Los
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proponentes deben incluir como minimo la informaciéon requerida en el
Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios)
(Formato 2B - Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del
proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este dltimo
en caso de considerarlo conveniente, cuya designaciéon debera constar en el
Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios)
(Formato 2B - Uniones Temporales), quien representara a todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los
aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
suscripcién y ejecucién del contrato, asi como también la facultad para firmar
el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y,
en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo
del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacidn.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la
etapa precontractual no serd posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso
de Contratacién. Cualquier modificacidn en los porcentajes de los integrantes
sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante
legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

8.1.2 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
- PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley
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o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65
de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 - Pagos de seguridad social y
aportes legales

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

-  PERSONAS NATURALES
El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliaciéon respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y,
ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado
en Colombia.

- PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

- SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo
y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificaciéon, bajo la gravedad de
juramento.

- ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE
LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al

dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi

como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién Familiar, cuando corresponda.

8.2 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion
del Formato 3 - Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los
documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados cuando se
requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacidn de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados
con particulares o entidades estatales.

8.2.1 REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Toda persona natural o juridica que pretenda contratar con la Empresa de Desarrollo
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE-, debe estar previamente
inscrito ante la entidad. Para cuantias superiores a 500 SMLMYV, debera estar inscrita
en el Registro Unico de Proponentes ~-RUP-. Para el presente proceso de contratacion,
es requisito habilitante estar inscrito en el RUP.

El Registro Unico de Proponentes aportado por los oferentes debe estar actualizado y
en firme de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082
de 2015.

8.2.1 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el
Formato 3 - Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos
validos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el pliego de condiciones
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cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente adicional a la
contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados
con particulares o entidades estatales.

Los contratos aportados para efectos de acreditaciéon de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE

72 12 14 00 Servicios de construccién
de edificios publicos
especializados
81 10 15 00 Ingenieria civil y
arquitectura

Para la acreditacion de la experiencia se debera tener en cuenta lo siguiente:

A. El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo
siete (7) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta lo definido
en el pliego de condiciones.

B. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.
C. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no

cuentan con mas de tres (3) anos de constituidas, ademas del RUP, deben
adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal
o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién
de la empresa. La entidad tendra en cuenta la experiencia individual de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3)
afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

D. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
los documentos establecidos en el pliego de condiciones.

Para acreditar la experiencia se debera seguir las indicaciones que establezca la
invitacién o pliego de condiciones

8.3 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS.
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8.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPITAL DE TRABA]JO.

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefnaladas en el pliego de condiciones

Asimismo, debera cumplir con la exigencia del capital de trabajo contenida en el pliego
de condiciones.

8.4 CAPACIDAD RESIDUAL.

Debera cumplir con la capacidad residual exigida en el pliego de condiciones.

9. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas por
el contratista; el contratista pagara a EDENORTE, a titulo de pena, una suma equivalente
al 10% del valor del contrato, suma que EDENORTE hara efectiva mediante el cobro de
la garantia Unica de cumplimiento o a su eleccién, de los saldos que adeude el
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la
suscripciéon del contrato, si esto no fuere posible se cobrara por la via judicial. La
aplicacion de la pena pecuniaria no excluye la indemnizacién por perjuicios

10.MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el [diez por ciento (10%) o el
porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano
de obra no calificada de laregiéon durante la ejecucion del contrato, de conformidad con
la obligacion 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causard multas
equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV], por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5%]
del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a Un (1) SMMLV] cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1.
del documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes
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y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por cada
dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el
requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior| de personal colombiano,
causara multas equivalentes a [ 01 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucidn del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informaciéon completa que le solicite el [supervisor
o interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al
[0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada
dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del [supervisor o interventor].

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%)]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecuciéon
del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la [supervisién o la interventoria], el
Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisién o interventoria], sin la
aprobacidn previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente
al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
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empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a
[5] salarios minimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

10. [La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en
cuenta las obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

11.CAUSALES DE TERMINACION

El presente contrato se podra dar por terminado cuando se configure algunas de las
siguientes causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato.
b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminacién no implique renuncia
a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza
mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislacion Colombiana se haga imposible
el cumplimiento de los objetivos propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e) Por vencimiento del
término fijado para la ejecucion de este. f) Por las demas causales sefialadas en la ley.

Terminacién unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacién establecida
en el literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante
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terminara el contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situacion
para la cual se levantara un acta por parte de la entidad, supervision e interventoria, en
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecucién del contrato y los
fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminacién unilateral
en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista
serd el insumo base para la liquidacion definitiva del contrato.

12.LIQUIDACI()N DEL CONTRATO

La liquidacién del Contrato se hara de comuin acuerdo entre EL. CONTRATISTA y EL
CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién de
este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones, finiquitos y
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de
liquidacion.

Si es del caso, para la liquidacion se exigird al CONTRATISTA la ampliacién de la
vigencia de las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, responsabilidad civil, y las demdas que se requieran para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del
contrato no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier
tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la
jurisdiccion contenciosa administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

13.CESION DEL CONTRATO

Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el
presente contrato, EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar a ningun titulo,
total ni parcialmente la ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacion expresa
y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de
1993y el articulo 43 del Manual de contratacién de la EDENORTE

14.RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecucién del presente
contrato se refieren al incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice
en forma deficiente y que la prestacion del servicio tenga problemas de calidad y
cumplimiento; de otra parte, se debe tener en cuenta la responsabilidad
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con ocasion de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas.

Los riesgos fueron tipificados y asignados seguin la Matriz de Riesgos que se adjunta.
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EDENORTE

De acuerdo con la distribuciéon de la matriz no procederan reclamaciones del
contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en
consecuencia, EDENORTE no harad ningln reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna,
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el contrato.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
EDENORTE no hara ningin reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos,
salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
contrato

15.GARANTIAS
3.4 GARANTIAS DEL CONTRATO

16.IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:

El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse
por la ejecucidn del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio,
timbre y publicacion, si son del caso; el valor que ocasione la constitucion de garantias,
asi como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la
utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes.

NOTA: En cualquier caso, tendra a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad
consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por
ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma tabla.

DEDUCCIONES PORCENTAJE I DEDUCCIONES PORCENTAJE
Estampilla Pro- Hospital 1% | RetelCA 1%
Estampilla Pro-Ancianos 1% | Compras No Declarantes 3,5%
Pro-Deporte y Recreacién 2% | Compras Declarantes 2,5%
Estampilla Procultura 2% \

Estampilla Justicia Familiar 2% | TOTAL 7%
TOTAL 11% \

17. INTERVENTORIA DEL CONTRATO:

De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del proyecto, sus
caracteristicas y valor presupuestal se hace necesario una Interventoria, responsable
controlar la accion del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y
normas técnicas, las actividades administrativas, socio ambientales, legales, contables,

Calle 20#20 -05
- 31133256 23 Yarumal (Ant). @ edenorte@yarumal.gov.co




1
W W oo ——
v

financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos
celebrados por la entidad.

De conformidad con el articulo 83 de ley 1474 de 2011 que manifiesta que, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupciéon
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecuciéon del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor, segin corresponda.

Actividades de la interventoria:

- Revision propuesta técnica, aclaraciones y seguimiento a la misma.

- Supervisiéon y control de las labores objeto del contrato de acuerdo con los
disenos definitivos.

- Elaboracién de informes de inspeccion (bitacora) e informes semanales.

- Elaboracién de actas de recibo parciales de obra y actas legales de los contratos
suscritos.

- Elaboracién de actas de comité de Obra.

- Asistencia y apoyo en actividades comunitarias, ambiéntales y SG-SST

- Control de poélizas de aseguramiento.

- Control de programa (Que se requieran), de ensayos, realizacién de chequeos
topograficos, estudios o demas, que se requieran en la obra, segin normatividad
vigente.

- Control de presupuesto y cronograma de actividades.

- Control de equipo, maquinaria y vehiculos del contratista.

- Revision al disefio de mezclas, materiales y demas elementos requeridos parala
ejecucién del proyecto.

17.1 SUPERVISION DEL CONTRATO

De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que EDENORTE cuenta con el
personal idoneo, la supervision del presente proceso sera ejercida por la subgerencia
técnica o en quien esta delegue, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
83 delaLey 1474 de 2011.

- Dar inicio a la ejecucién en el portal de contrataciéon Secop II, una vez se le
comunique que el contrato se encuentra debidamente legalizado, por parte de
la Direccién Juridica. Previo al inicio debe validar si es necesario solicitar
actualizacion de la vigencia de las poélizas.

- Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la
Entidad, los documentos e informacioén necesarios para ser reportados en los
diferentes sistemas de informacién y plataformas establecidos por la ley.

- Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y
entregables pactados y realizar requerimientos escritos a la CONTRATISTA,
cuando se evidencien retrasos e incumplimientos.
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- Suscribir los informes y actas que sean requeridos conforme al Manual de
Supervision de la Entidad.

- Generar y aprobar cada pago del contrato en el médulo “ejecucion” de la
plataforma SECOP II, verificando que la contratista publique los soportes
necesarios. El supervisor debera publicar el informe de supervision y el
certificado en el que conste cuando el pago haya sido realizado, una vez
verificados los documentos que den cuenta de ello y que deben vincularse
también al expediente electrénico del contrato.

- Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos
asociados a la etapa de ejecucion del contrato.

- Dar aviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualquier
irregularidad que afecte su ejecucion.

- Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan
afectar la ejecucion del contrato.

- Verificar que la CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.

- Verificar que la CONTRATISTA se encuentre afiliada a la administradora de
riesgos laborales durante el plazo del contrato.

- Gestionar que la CONTRATISTA presente la garantia exigida y velar porque
ésta permanezca vigente en las condiciones establecidas, para lo cual le
solicitara a la CONTRATISTA su actualizacién cuando se suscriban adiciones o
prérrogas al contrato.

- Entregar al/la CONTRATISTA toda la informacién y documentacion necesaria
para la adecuada ejecucion del contrato.

- Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual de Supervision e
Interventoria, cuando se evidencien situaciones que conlleven posibles
incumplimientos por parte del/la CONTRATISTA.

- Hacer uso de los formatos, procedimientos y lineamientos de la entidad para
la debida supervision.

- Una vez finalizado el contrato, gestionar que la CONTRATISTA cuente con la
paz y salvos necesarios en relaciéon con la entrega de documentacion fisica o
digital y bienes utilizados para la adecuada prestacion del servicio.

- Unavez finalizado el contrato, suscribir, ademas del dltimo informe parcial de
supervision, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecucion
fisica y financiera, asi como el cumplimiento global de las actividades
contratadas.

- Unavez finalizado el contrato, proceder a su cierre en la plataforma SECOP II,
verificando que se encuentre al dia la publicacién de todos los soportes
contractuales, igualmente verificar que en el sistema se encuentre completo el
expediente.

- Gestionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato a cargo de EDENORTE.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisidon debe tener en cuenta
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paralarealizacion del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn, investigacion y
sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica, de
acuerdo al capitulo 72 “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupciéon en la
contratacién publica”, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la
responsabilidad de los interventores, la supervision e interventoria contractual, las
facultades y deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la
supervision

PARAGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a
otros Supervisores cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisiéon debe ceiiirse a lo
establecido en el Manual de Supervision e Interventoria de EDENORTE o aquellos que

lo deroguen o modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE
PARTICIPACION

Dado en Yarumal a los Nueve (09) dias del mes de junio de 2025.

NA'?l\ALIA MAZ0 BAL%IN

Gerente General

Firma: @wc% [ (me,'Lj Firma: __ — >, Firma: 1, .
Proyecto: CIaLhdia Patricia Guirales P Reviso IfianAbgrtd Castrillon Aprobo: Natallﬁ’%Balbm
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo. Cargo: Asesor Juridico. Cargo: Gerente EDENORTE

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacion que en él se plasma y, consecuente con ello,
dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.
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