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. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO  _

1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

11 DESCRIPCION
GENERAL DEL
OBJETO

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION, AMPLIACION Y/O OBRA
NUEVA DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, REDES
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
APANTALLAMIENTO, MURC DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, VOZ Y DATOS
INTERIOR Y EXTERIOR, REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS
INTERIOR Y EXTERIOR, TRAMITE DE PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA LA
EJECUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE.
Clasificacién i1
UNSPSC Segmento Familia Clase Productc .
051 Terrencs, Edificios, Estructuras y edificios Edificios y estructuras
21700 . i ——-
Estructuras y vias pemanentes pablicos
Servicios de Edificacion, Servicios de construccidn | Servicios de construccién
e 72121400  {Construccicn de Instalaciaonss de edificacicnes no de edificios piblicos _ s
y Mantenimiento residencigles especializados
Servicios Basados en . . N /
L A Servicios profésionales de Ingenieria civil y
81101509 Ingenieria, investigacién y ingenieria y arquitectura arquitectura -
Tecnologia

INTERIOR Y EXTERIOR Y

1.2 VALOR ESTIMADO

El valor estimado de la contratacién corresponde a la suma de TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($329.167.984,31) MONEDA

LEGAL INCLUIDC VA, asi

o [
= RUBRO Y 2 z VA;%%:.,’%‘SRIO VALOR TOTAL
iz | DESAGREGACION UNIDAD DESCRIPCION 3 = INCLUIDO VA ESTIMADO
= PRESUPUESTAL o Z INCLUIDO IVA
[+
INTERVENTORIA TECNICO
ADMIMISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL PARA EL
REFORZAMIENTC ~ ESTRUCTURAL,
1501-0100-17- ADECUACION, AMPLIACION Y/O GBRA
e 20105C-15601020-02 NUEVA oE ESPACIOS
FORTALECIMIENTO ARQUITECTONICOS,  PLAN  DE
OF LA MANEJO AMBIENTAL, REDES
INFRAESTRUCTURA CLECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
ESTRATEGICA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y
1| OPERACIONAL DEBOY | APANTALLAMIENTO, MURC  DE | 10 $ 320, 167,984 31 $ 325.167.984,31
ORIENTADA A CERRAMIENTO PERIMETRAL, VOZ Y
CONSOLIDAR LA GATOS INTERIOR Y EXTERIOR, REDES
CONVIVENCIA Y HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA
SEGURIDAD INGENDIOS INTERIOR Y EXTERICR,
CIUDADANA A NIVEL TRAMITE DE PERMISOS Y DEMAS
NACIONAL ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION CE
LA ESTAGION DE POLICIA SAN JOSE
~ DE PARE EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, A PRECICS UMTARIOS
FLIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
VALOR TOTAL ESTIMADO $ 329.167.984,31
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Mediante comunicacidn oficial Nro. GS-2025-008919-DILOF del 20/03/2025, el Grupo
Central de Cuentas de la Direccién Logistica y Financiera, indicé gue el objeto de la presente
contratacion incluye IVA de conformidad con o establecido en e} Estatuto Tributaric.

Mediante comunicacion oficial Nro. GS-2025-015859-DILOF del 16/05/2025, el Grupo |
Central de Cuentas de la Direccion Logistica y Financiera, indico que el objeto de ia presente
coniratacién estd gravado con el impuesto de timbre de conformidad con lo establecido en el
Estatuto Tributario v el Decreto 0175 de 2025.

~

1.3 CERTIFICACION

No. Plan
il[.)ﬂc\;gj g?CL:(A)k!EDSE No.] Fecha de  |Unidad|Recurso Descripeion Cant] Vaior unitario Vaior total
' compras
GASTOS DE Interventoria para el ~
FUNCIONAMIENTO Reforzamiento
YIO INVERSION, Y/O 1 103/02/2025 097 DEBOY| 10 Estructural para ia 1 1$329.167.984,31 $ 329.167.984,31
ENCIAS ’ Estacién de Policia
}Ff:?FURAS San José de Pare
1.4 CLASE DE

A - e
CONTRATO CONSULTORIA - INTERVENTORIA

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras con
domicilio o sucursal o representacién en Colombia, en forma individual o conjunta
(consorcio, unién temporal u otras formas de asociacién), que estén en capacidad de
ejecutar el objeto del presente proceso siempre y cuando cumplan con todos los requisitos
exigidos en el misme y se encueniren registrados en el SECQOP 1.

En el caso de Uniones Temporales, Consorcios u otras formas de asociacién, cada uno

1.5 PERFIL Y CALIDAD | ge sus miembros deberé acreditar que, dentro de su objeto social o actividad econémica;
DELOS se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo
PROPONENTES de conformacion correspondiente. -

L
Para participar en el proceso de contratacién el oferente debe tener en cuenta ios términos
y condicicnes establecidos por Colombia Compra Eficiente en las guias publicadas:

Guia rapida para el Registro de Proveedores en el SECOP |l y guia rapida para la creacién’
de proponentes pluraies en el SECOP Il las cuales se encuentran publicadas en la pagina
https://iwww.colombiacompra.gov.co.

1.6 IDENTIFICACION DE LLA NECESIDAD Y JUSTIFICACION ,

Teniendo en cuenta que el 25 de junio de 2021, el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, profirié fallo dentro del Medio de Control
de Proteccion de Derechos e Intereses Colectivos con radicado Nro. 150013333009201 80003100, en el cual declars a Ia Palicia
Nacional como responsable de la vuineracién del darecho colectivo relacionado con ia seguridad y prevenciéon de desastres
previsibles técnicamente, por el incumplimiente de las normas de sismo resistencia contempladas en la Ley 400 de 1997 y e
Reglamento Golombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, adoptado mediante el Decreto 926 de 2010, que estabiecen
medidas preventivas para evitar un desastre técnicamente previsible, frente a ia Estacidn de Policia del municipio de San José de
Fare; como consecuencia de lo anterior, ordend a la Policia Nacional que dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificacion
de la sentencia, adelante todas las actuaciones administrativas, presupuestales y pre-contractuales necesarias a efecto de lograr la
suscripcion de un contrato cuyo objeto sea la evaluacion de vulnerabilidad sismica de la(s) edificacion{es) donde funciona la Estacién
de Policia en ef municipio de San José de Pare, a partir de la suscripcion del contrato sefiald un término de seis {8) meses para
realizar la ejecucién del mismo. Dicho fallo fue ratificado por el Tribunai Administrativo de Boyaca, Sala de Decisidn No. 5 sl
07/12/2021, donde advirtio la necesidad de proteccion del derecho colectivo ala seguridad y prevencion de desastres, al encontrarss
fa Estacion de Palicia objeto del presente proceso, en una jurisdiccion catalogada como zona de amenara sismics intermedia,
resclviendo como necesaria la evaluacion e intervencién de las edificaciones calificables como indispensables y/o de atencién a la
comunidad, entre esas la Estacién Policial en comento.

-~
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Adicionaimente, mediante auto del 13/10/2023 dentro del expediente Nro. 15001333300920180003100, el Juzgado Noveno

Administrativo de Tunja conminé a ia Policia Nacional a dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo antes citade, so pena de imponer |

sancian por desacato.

Por lo anterior, se cumplié con la primera parte del fallo ya mengionado con el contrato de Consultoria PN DIRAF Nro. 068-3-10334-
23 suscrito ef 05/12/2023, para realizar el "ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA”, cuyo contratista fue ARDILA VALENCIA
ESTRUCTURAS S.A.S., de lo cuati el recibo a satisfaccion del contrato se realizé el 08/12/2024, cuya interventoria fue adelantada
mediante el contrato PN DIRAF Nro. 06-3-10132-24, por el sefior Arquitecto LUES FERNANDO CAICEDO TORRE\E‘»/.,

En consecuencia, actualmente se esta adelantando el proceso de contratacion PN DILOF SA MC 187 2025 cuyo objeto

es el “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION, AMPLIACION Y/O OBRA NUEVA DE ESPACIOS &

ARQUITECTONICOS, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, MURQ DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, VOZ Y DATOS
INTERIOR Y EXTERIOR, REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR,
TRAMITE DE PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN
JOSE DE PARE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE", por tanto, se requiere contratar la interventoria para que realice la respectiva supervision del contrato de |’

obra, en atencion al principio de responsabilidad, en virtud del cual se deben cumplir los fines de la contratacién, vigitar
la correcta ejecucidn del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, def contratista y de los terceros que
puedan verse afectados por la gjecucidn del contrato, asi como el principio de economia, el cual hace referencia a que

los trémites se adelantaran con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impediran las dilaciones y los retardos en
la ejecucién del contrato. -

En virtud de lo anterior, y considerando que la obra estimada se desarroliar en una fase, en la cual el alcance previsto
es del 100%, y teniendo en cuenta la asignacion presupuestal para la presente contratacién, ia cual cuenta para la
vigencia 2025 con la Certificacidn Plan Anual de Adquisiciones Proyectos de Inversion Nro. 087 dei 03/02/2025 y el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 37425 del 16/04/2025 por valor de TRESCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVEQ}ENTOS OCHENTA'Y CUATRO PESOS CON TREINTA'Y UN
CENTAVOS ($320.167.984,31) MONEDA LEGAL, ‘con una ejecucion financiera del 100%, correspondiente al

desarrollo de la supervision de las actividades de obra como: preliminares, cimentacion, estructuras en concreto,
| mamposteria, instalaciones Hs, instalaciones eléctricas, cubiertas, metalisteria, carpinteria en madera, pafietes,
elementos fundidos, sobre pisos, acabado de piso, impermeabilizaciones, enchapes, cislo raso, dotaciones bafio,
dotaciones cocina, vidrios, cerraduras, pintura, obras exteriores, aseo y demas.

N

Las obras a supervisar por parte de la interventoria se adelantaran en predios propiedad de la Policia Nacional tal como

se relaciona a continuacion:
AREA CONSTRUIDA
- DIRECCION DE AREA APROXIMADA APROXIMADA
REGION DPTO. MUNICIPIO UNIDAD ESCRITURA PUBLICA PREDIO DEL PREDID CONSULTORM_ESTUD!OS
ESCRITURA Y DISENOS
pUBLICA
San Joss de Estacién de Policia San José Escritura No. 6.582 del
1 BOYACA Par de Pare on gf Depariamento 2011271989 otorgads en fa Carrera 2 No, 1-1014 526,00 m? £824,00m®
€ de Boyach Notarfa 25 de Bogots

Nota: corresponde a la informacion extractada del Cerfificado de Tradicion con Matricula Inmobiliaria No. 083-3385 y
ef Certificado Catastral Especial No.6408-236084-21712-0 del 10/05/2023.

Mediante acta de aprobacion del comité de disefio Nro. 38 realizado el 28/1 2!2()/24, se dio cumplimiento a la Resolucién
No. 0290 del 06/04/2011, “Por la cual se crea el Comité de disefio para la revision y aprobacion de proyectos de

-

A
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infraestructura de la Policia Nacional’, de la cual la Direccidn de Infraestructura mediante los funcionarios que firman
el presente estudio previo, indican que la viabilidad realizada en diciembre del 2024 se encuentra vigents. <

En atencién a la Directiva Permanente Nro. 004 / DIPON-DIRAF-23.2 del 15/10/2021, mediante comunicacién oficial
Nro. GS-2023- 001198-DiFRA del 25/09/2023, se presentd el estudio de viabilidad juridico — catastral, ratificado
mediante comunicacion oficial Nro. GS-2025-002968-DiFRA dsl 29/04/2025.

rd
Para la satisfaccién de esia necesidad y feniendc en cuenta las caracteristicas particulares vy el monto de la
inferventoria, la entidad debera efectuar la contratacion con una firma iddnea y calificada, con experiencia comprobable
en interventoria a construccion de edificaciones nuevas de cualquier uso, compatibles con el grupo de uso previsto
para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), infraestructura de servicios,
urbanismo y demas aspectos solicitados.

En cumplimiento al numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, medificado por el articulo 1 del
Decreto 399 de 2021, el Analista Contractual DILOF certificd el 15/01/2025 que (...} una vez verificados en la pégir(a
web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales
y Tratados de libre Comercio (TLC), negociados por Colombia, en los capitulos de contratacion plblica, se establecid
que la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION, AMPLIACION Y/O OBRA NUEVA DE ESPACIOS
ARQUITECTONICOS, REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y
APANTALLAMIENTO, MURQ DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, REDES
HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, TRAMITE DE PERMISOS, Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.” por un valor de’
$329.167.984,31. 'S! esta cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas de los Acuerdos:
TRIANGULO NORTE Y CAN; toda vez que:

a. Lacuantia def procesc excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.
b. La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas por los acuerdos.
¢. Los bienes y/o servicios a contratar no se encueniran cubiertos bajo alguna exclusion de aplicabilidad o
sz -
excepcion.

De acuerdo a lo anterior, se deben tener en cuenta las obligaciones en cuanto a la proteccién de los principios de
derecho internacional, la publicidad de las contralacicnes, el uso de medios elecironicos, las modalidades de
contratacion y la revision de impugnaciones en la configuracion de los documentos del procesc contractual.

Por ofra parte, NO esta cubierto bajo las obligaciones de carédcter infernacional derivadas en el Acuerdo con ALIANZA
DEL PACIFICO, CHILE, CANADA,HCOREA, COSTA RICA, ESTADOS AELC, ISRAEL, ESTADOS UNIDOS, MEXICO, |
REINO UNIDO DE GRAN BRETANA, UNION EUROPEA, toda vez que por excepcion a la aplicabilidad de los Acuerdos

Comerciales, el proceso en cuestion no supera el umbral establecido por dichos tratados internacionales, ya que es un
contrato relacionado con obra. {...)"

Se realizo la consuita en la pagina de Colombia Compra Eficiente del servicio descrito en el presente estudio,
encontrando la guia para procesos de contratacidn de obra pdblica -G-GPCOP-01, donde en su numeral {D} pliego de
condiciones y minuta dei contrato de obra piblica, establece pardmetros a tener en cuenta en los procesos, los cuales
hacen parte del estudio previo exceptuando la modalidad de seleccion en atencidn al “articulo 2.2.1.2.1.2.26 modificado
por el articulo 11 del Decreto 142 de 2023, Decrato 1082 de 2015. Seleccién Abreviada para la adquisicién de bienes
y servicios para la defensa y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios
para la defensa y seguridad nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccion abreviada de menor
cuantia sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015".

|
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| La contratacion del presente proceso se requiere para el mes de junio de 2025.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESQ

Se consulto en la pagina web de contratacién publica www.colombiacompra.gov.co, los contratos de caracteristicas

iguales o similares, adelantadas por la Direccidn Logistica y Financiera de ia Policia Nacional durante las vigencias
2022, 2023 y 2024, asi:

NUMERO DEL R
UNIDAD CONTRATANTEY | GONTRATOY
OTRAT A iy OBJETO e ACIERTOS PROBLEMAS
SUSCRIPCION . :
INTERVENTORIA TEGNIGO ADMINISTRATIVA,
DIRECCION LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA GONSTRUCCION y
ADMINISTRATIVA ¥ ¥ DOTACION EDIFICIO  ATENCION AL PLANIFICACION,

FINANCIERA D= LA poLicia | PNDIRAF No.05- | CIUDADAND E  INFRAESTRUGTURA DE | PN DIRAF EJECUCIGN Y NO SE PRESENTARON
Ao oo 3-10086-22 SERVICICS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL | SAMCOS0 | CUMPLIMIENTG DE A
e L 2610512027 COMANDO DE POLICIA -METROPOLITANA DE 2002 LA FASE DE

A NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLIGIA HUILA, A EJECUCIGN
PRECIOS UNITARIOS FINOS SN FORMULA DE
REAJUSTE
DIRECCIGN INTERVENTORIA TECNICE EDMINISTRATIVA, ~
ADMINSTRATVAY LEGAL Y  AMBIENTAL  PARA &l
FINANCIERA DE LA POLICIA | PN DIRAF No.06- | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, | PN DIRAF
NACIONAL, - KALPA 3403072381 | ADECUACION Y DOTACION DSl GOMANDO DE | SAMC 155 FE&RLF;E%E’%%%ZS N SER T ERON
INGENIERIA S.AS, 31/10/2025 POLICIA BOYAGA, EN EL MUNICIPIO D TUNJA, 2023
SCCIEDAD DE BENEFICIC £ APRECIOS UNITARICS FLIOS SIN FORMULA DE
INFERES COLECTIVO - BIC REAJUSTE
INTERVENTORIA TECNICD ADWINISTRATIVA,
DIRECCIGN LOGISTICA Y FINANCIERA, LEGAL Y AMEIENTAL PARA EL |
FINANGIERA DE LapOLICia | I DEOF NS 05 | REFORGAMIENTO SR ety | CNDIRAR EN EJECUCION NO SE PRESENTARON ¢
NACIONAL - TOTALL ING - el | ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA | SAMC 125 | o\ Sri0712025 INCONVENIENTES
APSRL 1210712024 SANTAROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO 2024
AS. DE POLICIA RIARALDA, A PRECIOS UNITARIOS
FIIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

¥ Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio previg.

3. ©  FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
La Ley 80 de 1993 en el numeral 2 del articulo 32, define los contratos de consultoria asi:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la
gjecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también coniratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podrd darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por
escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.”

La Ley 1150 de 2007 en el literal | del numeral 2 del articulo 2, sefiala las modalidades de contratacion estatal, entre
ellas “La contratacion de bienes y servicios que se requigran para la defensa y seguridad nacional.”.

Elarticulo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 12 del Decreto 142 del 2023, establece:

‘Articulo 2.2.1.2.1.2.26. Seleccion Abreviada para la adquisicién de Bienes y Servicios para la Defensa y
Seguridad Nacional. Las Entidades Estatales que requieran confratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad
Nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccién abreviada de menor cuantia sefialado en el
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del presente decreto.” /
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Conforme a lo anterior, se aplicara la modalidad de SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL a traves del procedimiento para la Menor Cuantia,
atendiendo todas y cada una de las reglas sefialadas por la ley, garantizando asi la libre concurrencia y la
transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso de
seleccidn, escogiendo la oferta mas favorabie para la Policia Nacional y satisfacer la necesidad identificada en &l
presente estudio pravie.

Es importanie indicar que, respecto del concento de "seguridad y defensa nacional’, el Censejo de Estado en la
Sentencia con radicado No. 11001-03-26-000-2004-00007-00(26776) del 28/08/2012, consejerc Ponente Hernan
Andrade Rincédn, sostuvo que: “La sequridad y la defensa nacional constituyen sin lugar a dudas presupuesto maferial
de la vigencia efectiva del orden constitucional. Sin embargo, no existe norma alguna que defina estos vocablos. Se
frata de conceptos que lienen distintas significaciones, en tanto varias nocicnes fos informan. En ef caso de la
segquridad, ademas, esta acusa cierfo grado de relatividad segtn la “infensidad en los antagonismos”, se trata
igualmente de un “concepto dinamico” que impone la actualizacién de mecanismos para su efectividad y que
encuentra significado en los objetivos que se propone alcanzar el Estado en una época determinada. Nocidn
a la vez refativa y coyuntural, merced a que su contenido juridico no es inmutahle, sino que necesariamente
sufre constantes transformaciones. En tanto "nocion ambigua” es dificii de definir la seguridad, pues depende del
entorno de cada pais (en Canadé por ejemplo suele ser asociada a "estabilidad econémica”). Con todo, y aunque
se trate de una nocion en constante cambio segun cada pais, conviene agregar que se trata del concepto
base sobre el que se construye la esirategia para proteger a los ciudadanos. El criterio conforme al cual la
seguridad es apenas un conjunto de dispositivos para fa guerra, esta actualmente superado. La seguridad
como garantia de los derechos y libertades, como presupuesto para la coexistencia pacifica entre el podery
la libertad {Hauriou} supone otras lecturas que posibiliten que los infractores de la ley se reincorporen a la
vida civil. En efecto, la paz en tanto valor (preambulo constitucional), fin esencial del Estado (art. 2 CN}, derecho
(arl. 22 CN) y deber social {95.6 CN), Hiene en la rama gjecutiva su principal responsable (189.4, 303 y 315.2). De alli
que en un Estado democréatico, ef gobierno puede adoptar diversos tipos de medidas que pueden oscilar
entre fa utilizacion de acciones coercitivas y las soluciones polfticas.” {Negrilla fuera de texto).

Asi mismo, en el fallo antes citado, el alto Tribunal precisé en efecto cémo el concepto de Seguridad y defensa
nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamente, sino que adicionalmenie a ello, abarca otras facetas
de Ia politica publica, en ese sentido tiende a garantizar la convivencia pacifica de los ciudadanos:

“Una vision sistémica de la seguridad y defensa nacionales impone la articulacién dinamica de diversos
elementos (no solo bélicos) con el entorno de viclencia que agobia a la sociedad colombiana desde hace
mucho tiempo. Asegurar la convivencia pacifica, base y razén de ser de la defensa y seguridad nacional,
supone para el Estado la adopcion de medidas que no siempre comportan la accién militar directa, En otros
términos, la accion estatal en punto de seguridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo
de las armas, ni en la estrategia militar o en el despliegue de fuerzas combatientes, sino que también puede
haber otros medios eficaces para garantizar la defensa y seguridad nacionales (...)”. (Negrilla fuera de texto).

En conclusion, es claro gue la seguridad y defensa nacional es un concepto amplio que no excluye a entidades
distintas del sector defensa ni se limita a actividades bélicas, sino que abarca todo lo que esté encaminade
directamente o por conexidad al mantenimiento del orden publico y a garantizar la convivencia pacifica entre los
asociados, En esa medida, las instalaciones policiales como unidades fundamentales para el despliegue del servicio
de policia, son activos de defensa y seguridad nacional que se requieren para el cumplimiento de los objetivos
misionales, a fin de desarrollar acciones para la disuasion, prevencion y control de los delitos y comportamientos
contrarios a la convivencia, asi como para el planeamiento de |las acciones propias del servicio en materia de atencion
al ciudadane, investigacion criminal, inteligencia policial, transito y transporte y servicios especiales, en el marco de
los objetivos institucionales para el cumplimiento de los fines esenciales de Estado, de conformidad con la Resolucion
Nro. 00812 de 2009 "Por /a cual se expide el Reglamento def Servicio de Policia”, en donde se establece la estructura
del servicio de policia para la garantia de la seguridad nacional, asi:
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“Articulo 102. Unidades de Policia dentro de la concepcion estratégica operacional policial, la Policia Nacional, actia
a lravés de unidades regulares y especializadas esencialmente en tres niveles de despliegue:

Nivel estratégico, compuesto por las direcciones operativas, quienes interacttian con el mando institucional, con e/
fin de determinar los objetivos estratégicos, que dan respuesta y cumplimiento a las metas def gobierno nacional.

Nivel tactico desconcentrado, encargado del despliegue de fos objetivos estratégicos y su materializacion. Esta

integrado por fas regiones, metropolitanas y departamentos de Policia, bajo el control del Director de Seguridad
Citdadana.

Nivel operacional, compuesto por jos distritos y estaciones, subestaciones, comandos de atencién inmediata (CAD v

puestos de Policia que integran las unidades bésicas, encargadas de ejecutar las acciones, programas y planes
policiales”,

Por tal motivo, se requiere la INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGALY AMBIENTAL
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION PARA LA ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE
PARE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, teniendo en cuenta que dicha Estacion es un bien de cardcter tactics”

para el servicio de policia, ia seguridad ciudadana y nacional conforme a ia perspectiva de ia doctrina la cual la define
asi:

“Se entiende por Seguridad Nacional, la que es inmanente para garantizar la existencia, permanencia, la confinuidad
y la estabilidad de la comunidad politica, también entendida como la necesaria para garantizar tanto la seguridad
externa como la seguridad institucional intema de una nacién y por lo mismo, la soberania la independencia, Ia
integridad def territorio nacional y el orden constitucional, todo lo cual comprende fa seguridad del Estado, esto es, 14
que corresponde garantizar el normal funcionamiento de las instituciones constitucional y legalmente
constituidas”. Jorge Enrique Ibafiez Najar, Seguridad Nacional Seguridad del Estado y Seguridad Ciudadana,
Universidad Sergio Arboleda, 2005, p. 48. (Negrilla fuera de texto).

De otra parte, el presente proceso cumple los parametros de la “GUIA PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA™ - G-GPCOP-01 y segun la clasificacién Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas -
UNSPSC, metodologia uniforme acogida por et Estado colombiano para clasificar los bienes y servicios, se establece
que las obras, mantenimientos e interventorias son servicios.

Finalmente, el Estatuto Anticorrupcion, Ley 1474 de 2011, en su articulo 83. “Supervisién ¢ Interventoria contractual’, .
establece que:

‘La interventoria consistiré en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza def contrato principal, podré
contratar ef seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
interventoria”.

'
4. CRITERIOS DE SELECCION

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Las condiciones técnicas minimas requeridas estdn descritas en el Anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS™, las cuales se verificaran como “CUMPLE” o "NO CUMPLE". 4
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Nota: de conformidad con lo establecido en el Decreta 1082 de 2015, se tomara coma criterio diferencial para
emprendimientos y empresas conformadas por mujeres lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.15. (adicionado por el
articulo 3 del Decreto 1860 de 2021), el numeral 2 “Nuimero de contrates para la acreditacion de la experiencia’ y
como criterio diferencial para MiPymes, lo establecido en &f articulo 2.2.1.2.4.2.18. (adicionado por el articulo 3 del
Decreto 1880 de 2021) el numeral 2 "Nimero de contratos para la acreditacion de la experiencia”.

4.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia del proponente estd descrita el anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS®, el cual se,
comprobara como "CUMPLE” o "NO CUMPLE”. -

4.1.2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO

. -
No aplica

4.1.3 EXPERIENCIA 7

La experiencia especifica del proponente esta descrita el anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS", el cual_
se comprobara como “CUMPLE" o "NO CUMPLE”,

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

La experiencia del personal se encuentra descrita en el anexoc “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS', fa cual
se verificara como "CUMPLE” ¢ *NO CUMPLE". -
4.1.5 CAPACIDAD OPERATIVA

No aplica

4.1.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES

No aplica

4.1.7 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION
No aplica

4.2 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Los factores de evaluacion econdmica estan descritos en los anexos "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS —
CRITERIOS DE SELECCION - Numeral 3. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA", “FACTORES DE
VERIFICACION Y PONDERACION - FACTOR ECONOMICO™, los factores de evaluacion financiera estan descritos
en el formularic *CUADRG CAPACIDAD FINANCIERA", ademéas de los criterios econdmicos y financieros
establecidos en el pliego de condiciones,

El comité econdmico evaluador debera realizar las siguientes actividades:

Realizara la ponderacidén econémica de acuerdo a lo establecido en el anexo "FACTORES DE VERIFICACION Y
PONDERACION — FACTOR ECONOMICO".

Verificara que las condiciones establecidas en el formulario "CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA" se cumplan.
Verificara que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados,

Realizara las correcciones aritméticas que se presenten en la propuesta econdmica presentada a través del SECOP/
1.
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4.3 FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 4 del Decreto
142 de 2023, la Entidad debe determinar la oferta més favorable teniendo en cuenta:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o férmulas.
b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costo — beneficio.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a) La ponderacién de los elementos de calidad y de
precio soporiados en puntaje o formulas.

Las condiciones técnicas adicionales de calificacion se describen en el anexo “FACTORES DE VERIFICACION Y /‘

PONDERACION",
4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogera ef oferente gue tenga el

mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones

del Proceso de Contratacién. Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puniaje en el segundo
de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacién
y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacién establecidos en los pliegos
de condiciones.

Si persiste el empate, en cumplimiento a o dispuesto en el articule 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, se tendran en cuenta, en cuanto sean aplicables, las siguienies
reglas de desempate, de forma sucesiva y excluyente para para seleccionar al oferente favorecido, asi:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a fa oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido
por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales
participe o participen mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndémina esté en condicién de discapacidad a la que se refiere la
Ley 361 de 1897. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite
que el diez por ciento (10%) de su ndémina esta en condicién de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta, :

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite fa vinculacion en mayor proporcién de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido
el requisito de edad de pensién establecido en la Ley.

5. Preferir [a propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palangquera, Rrom o gitanas.

8. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacién o de la persona juridica en
la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporacién, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre gue: (a) esté conformado por al menos una
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracién, o una persona
juridica en Ia cual participe o participen mayoritariamente, v, que tenga una participacién de por o menos el
veinticinco por ciento {25%) en el proponente plural; (b} la madre cabeza de familia, la persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, o la persena juridica aporte minimo el veinticinco por ciento {25%) de la

-
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experiencia acreditada en la oferta; y {c} ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de
reincorporacion o reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferia presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a
31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por clento (25%) del total de pagos realizados a
MiPymes, cooperativas o asociaciones muiuaies por concepto de proveeduria del oferente, realizados
durante el afo anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: {&) esté conformado
por al menos una MiPyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por io menos el
veinticinco por ciento (25%); (b) la MiPyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y {¢} ni la MiPyme, cooperativa 0 asociacion mutual ni
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios © accionistas de los miembros del
proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Scciedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmente MiPymes.

12. Si persiste el empate, la Entidad convocard a una audiencia de sorteo mediante mensaje publico, y se -
seleccionara en orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por balotas al oferente que obtenga
el mayor nimero. -

Para acreditar los factores de desempate se tendran en cuenta las definiciones establecidas en el Decreto 1082 de 7
2015, sus modificaciones y demas normas concordanies.

Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con
los criterios de clasificacién empresarial, definidos por el Becreto 957 de 2018, priorizando aguellas que sean micro,
pequefias o medianas.

Para los criterios enunciados gue involucren la vinculacion de capital humano, &l oferente debera acreditar una
antigliedad igual o mayor a un afic. Para los casos de constitucién inferior a un afio se tendré en cuenta a aguellos
trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucién de la misma.

NOTA 1: la condicién de mujer cabeza de familia se acreditara con la declaracion ante notario de conformidad con lo
previsto en el paragrafe del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articuio 1° de [a Ley 1232 de 2008 -
«Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especiai a la mujer cabeza de familia» — establece que «La
condicién de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde sl momento en que ocurra el respectivo
evento, debers ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias basicas del respectivo
£aso y sin que por este concepto se causen emolumentos notartales a su cargo {...}»,

NOTA 2: la condicién de mujer victima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de proteccidn expedida por
la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el articuio 21 de la Ley 1257 de 2008 — «Por la cual se
dictan normas de sensibilizacién, prevencién y sancion de formas de violencia y discriminacién contra las mujeres, se
reforman los Codigos Penal, de Procedimiento Penal, fa Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» —, dispone
que «Las situaciones de violencia que dan lugar a la atencidn de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditaran con la
medida de proteccidn expedida por ia autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales».

NOTA 3: el proponente que desee acreditar gue por lo menos el 10% de la némina esté en condicién de discapacidad
a que se refiere la Ley 381 de 1097, debe aportar la cerificacion expedida por el Ministerio de Trabajo, en la cual

conste que el personal en condicion de discapacidad lo contratéd por lo menos con anterioridad a un afio. Es importante
tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal debera

/!
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mantenerse por un lapso igual al de la contratacion. La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo
debera estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate. -

NOTA 4: para acreditar la vinculacién en mayor proporcion de personas mayores gue no sean beneficiarios de la
pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la
Ley, el proponente debera allegar certificacién suscrita por el representante legal en la que se relacione el personal”
vinculado que cumple con estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3} No de identificacién, 4)
Tipo de vinculacion, 5) Fecha de vinculacion. Igualmente debera anexar copia de la cédula del personal relacionado
y el contrato que soporta la vinculacion,

NOTA 5: para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, el proponente debera aportar certificacion suscrita por el representante legal en la que se .
relacione la totalidad del personal vinculado y el personal vinculado que cumpla estas condiciones indicando: 1)
Nombre y apellidos, 2) No de identificacién, 3) Tipo de vinculacion, 4) Fecha de vinculacion. Igualmente, por cada
persona que relina estas condiciones debera anexar copia de la cédula de ciudadania, el contrato que scporta la
vinculacion y la acreditacion que expide el Ministerio del Interior que acredita la pertenencia a estas poblaciones.

NQTA 6: la condicion de persona en proceso de reintegracion o reincorporacion se acredita con la certificacién que
expida fa Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion ARN.

NOTA 7: para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los

miembros del proponente plural. El proponente debera aportar certificacion expedida por el representante legal del
integrante del proponente plural que acredite tal condicion.

NOTA 8: la condicidn de MiPymes se acreditara, conforme a fo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, las personas naturales mediante certificacion expedida
por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil y las personas juridicas mediante certificacién
expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando c¢opia del
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competents
para expedir dicha certificacion,

NOTA 9: para la aplicacion del criterio de desempate establecido en el numeral 10), el proponente debera aportar los
estados financieros o informacién contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, que permita establecer tal
circunstancia.

NOTA 10: para acreditar que ni la MiPyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios ©
representantes legales sean empleados, socios ¢ accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente
debera aportar certificacion expedida por el representante legal o el revisor fiscal (si tiene la obligacién de tenerfo) del
integrante del proponente plural que acredite tal condicidn.

NOTA 11: para acreditar la condicion de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastara con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha denominacion conforme al articulo 2°
de la Ley 1901 de 2018. /
5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1 LUGAR DE ENTREGA 7

| a obra terminada de acuerdo al alcance del objeto del contrato, sera entregada en forma fisica por el contratista de
obra al interventor de la misma, y este a su vez hara entrega a la entidad en cabeza del supervisor del contrato de
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interventoria; la entrega a la Direccién de Infraestructura se formalizara mediante acta de entrega y balance final de .~

obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto (incluyendo a quien o quienes designe el
Comandante de Departamento de Policia Boyacd), donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones
y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento de todos los items resultantes de los
estudios y disefios con sus respectivas modificaciones, planos récord, manual de operacién y mantenimiento, segtn
lo establece la "GUIA PARA LA SUPERVISION A CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRAS DE LA POLICIA
NACIONAL", la cual se encuentra publicada en la suite visién empresarial bajo el cédigo 2BS-GU-0002.

Asi mismo, el seguimiento al desarrollc de las actividades, comités interdisciplinarios, entrega ds informes mensuales
desde el inicio del contrato y actas, se realizara en fa Direccion de Infraestructura de la Policia Nacional, Piso 2 del
edificio Direccion General de la Policia Nacional, ubicado en la Carrera 59 No. 26-21 CAN — Bogota D.C.

La ejecucién de la obra se realizard en el siguiente predio y direccion: -
AREA AREA CONSTRUIDA
DIRECCION g APROXIMADA
REGION | DPTO. | [ooes UNIDAD ESCRITURA PUBLICA MUNICIPIO APRO:;&;;E;\ DEL CONSULTORIA
ESTUDIOS Y DISEROS
Carrora Es;aCigr;diP°'i‘;'a Sa% | Escrituea No 5652 def :
1 BOYACA | ST Denartamanto do 20/12/1988 otorgada en | San José de Pare | 526,00 m? 24,007 y

a1 P B;’f;i’; o g8 1a Notaria 25 de Bogots

Nota: corresponde a fa informacion extractada def Certificade de Tradicién y Libertad, Matricula Inmobiliaria No. 083-3385, Escritura Publica No.
6692 del 20/12/1989 y el Certificado Catastral Especial No.6408-236084-21712-0 del 10/06/2023.

VISITA VOLUNTARIA. e

La visita a las instalaciones policiales es de carscter voluntario y se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora que
determine La Direccion de Infraestructura, lo cual se publicara en el SECOP i, con el fin de inspeccionar los sitios
donde se adelantara la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION, AMPLIACION Y/O OBRA NUEVA DE ESPACIOS
ARQUITECTONICOS, REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y
APANTALLAMIENTO, MURQ DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERICR, REDES
HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, TRAMITE DE PERMISOS, Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA [A EJECUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.”

Esta visita tiene como proposito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizara la
interventoria de los trabajos de la obra, realizar las consullas y/o observaciones que haya lugar, realizar las
cuantificaciones que se consideren necesarias, teniendo en cuenta aguelios factores que puedan infiuir en los costos
unitarios de las actividades, obteniendo la informacion suficiente sobre las condiciones locales de trabajo v las posibles
dificultades que se puedan presentar en cada una de las edificacionas policiales que se contemplan dentro del
proceso, asi como la metodologia para la presentacion del plan de trabajo.

L& no asistencia a la visita a los sitios o iugares programados por la entidad, no constituye causal de rechazo de la
oferta, sin embargo, es preciso sefialar que el proponente no podra justificar eventuales errores u omisiones en la
preparacion de su oferta atribuibles a la falta de informacion técnica, gue se pudo obtener durante la visita técnica de

reconocimiento al lugar donde se adelantaran las actividades de la obra.

Los costes de ia visita seran asumidos por &l oferente.
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Justificacion: la visita al sitic de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacte donde se
desarrollara las obras de ias que se realizara la interventoria, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas de
servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir y la planeacion para la gjecucion de la obra
y por consiguiente la interventoria en el tiempo establecido.

5.2 FORMA DE EJECUCION

Para la ejecucién del conirato de inferventoria se tendra en cuenta el desarrolio del contrato de obra, el cual se
ejecutard bajo el objetc de "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION, AMPLIACION Y/O OBRA NUEVA DE
ESPACIOS ARQUITECTONICQS, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, MURG DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, VOZ Y DATOS INTERIOR Y
EXTERIOR, REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, TRAMITE DE PERMISCS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE EN EL DEPARTAMENTQ
DE BOYACA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE” de acuerdo con lo estipulado en las
cantidades referidas para cada una de las actividades a desarrollar, del presupuesto, especificaciones técnicas de
intervencion, materiales y programacién, estudios y disefios aprobados, segin resuliado del contrato de consuitoria
PN DIRAF Nro. 06-3-10334-23, ejecuiado por ia firma ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS S.A.S/., cuya interventoria
fue adelantada mediante e} contratc PN DIRAF Nro. 08-3-10132-24, por el sefior Arquitecte LUIS FERNANDO
CAICEDO TORRES.

El contrato de interventoria debera ejecutarse en forma TOTAL teniendo en cuenta el desarrolio del contrato de obra,

cumpliendo con las “ESPECIFICACIONES TECNICAS®, las obligaciones del contratista y la propuesta econdmica de
la interventoria.

NOTA 1: en el caso de requerirse alguna madificacion a las especificaciones {écnicas {en cualquiera de las disciplinas
que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas dehen ser avaladas por el supervisor {écnico que hace
parte de la interventoria, con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 845 de 2017, "Por ef cual se modifica
parcialmente el reglamento colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10)°. Es importante aclarar que
dichas modificaciones deben ser presentadas a la inierventoria quien, con sus profesionales, evaluara y conceptuara
sobre su pertinencia, con el fin de seguir una linea de consulia y aprobacion que se elevara a la consultoria &

interventoria de estudios y disefios por parte de la Direccién de Infraesiructura, antes de presentarse al ordenador del
gasto.

Sin aplicar el procedimiento anterior, y en caso de realizar alguna modificacion fuera de estos parametros, sera bajo
el riesgo y responsabilidad del contratista de obra e interventoria, su gjecucion, sin generar costos a la Entidad.

NOTA 2: para poder iniciar fa gjecucion del reforzamiento estructural y adecuacion en la Estacién de Policia, la misma
debera estar desocupada totalmente (personal, mobiliario y equipos tecnolégicos), con el fin de evitar posibles
afectaciones gue puedan generar dafios y/o perjuicios y/o reclamaciones futuras.

Comités de obra

Burante el desarrollo de la fase de obra se realizaran comités técnicos semanales en las instalaciones donde se
desarrolla la obra y/o en el sitio que disponga la Direccidn de Infraestructura, a los cuales deben asistir los
profesionales en las diferentes especialidades requeridas, de acuerdo con el avance del contrato tanto de obra como

de interventoria, el supervisar de interventoria y funcionarios que se scliciten y se dejara actas de comité de las
mismas.

5.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de eiecucion serd desde la fecha'de suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de ta garantia unica,
hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el evento de no haberse contratado la obra, la Policia Nacional optara por suspender el contrato de Interventoria.

4
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En el evento que se efectle una prorroga al contrato de obra, por retrase en la ejecucion dentro del plazo contractual
sin que la interventoria haya tomado las medidas necesarias para corregir los tiempos, o no haya solicitado
oportunamente las sanciones del caso por, incumplimiento al objeto del contrato de obra, la interventoria permanecera
al frente de las actividades hasta su terminacion, sin que la entidad contratante deba efectuar erogacion alguna por
aste concepto; por lo tanto, solo serd procedente una prorrega del contrato de interventorfa cuando se efectie
prorroga al contrato de obra cuya causal ho sea imputable al contratista.

NOTA: la interventoria realizara las funciones de supervisidn técnica administrativa, financiera, legal y amhbiental
correspondiente al objeto def contrato de obra, el cual desarrollaré hasta la terminacion del mismo en cumplimiento a
las obligaciones y consideraciones estimadas en |a forma de ejecucién y en la forma de pago.

5.4 FORMA DE PAGO

La Direccion Logistica y Financiera de la Policia Nacional cancelard el valor del contrato en moneda legal (Pesos
colombianos) de la siguiente forma: '

PAGOS PARCIALES:

Se realizaran pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de fa ejecucion de la obra, las actas de ejecucion
deben corresponder al valor ejecutado en el respective periodo, las cuales se tramitaran una vez ia interventoria y
Supervisor del contrato de interventoria hayan suscrito el acta parcial o-final correspondiente con sus respectivas
memorias de cantidades y que la Interventoria haya certificado la ejecucion y el recibo a satisfaccion de las obras
contenidas en el corte, el cual debera presentarse a mas tardar el dia veinte (20) del mes a facturar.

Garantizar que cuando los elementos sean de origen extranjero se debera aportar la declaracién de importacion.
Previo a la presentacion de las actas parciales y a su ejecucion, deberd estar aprobado por la Direccidn de
infraestructura, el balance de mayores y menocres cantidades de obra e items no previstos si los hay, consolidado por
el contratista de obra con los soportes documentales (y fotograficos de ser necesario), proyectado y avalado por la
interventoria, igual condicién para el acta final, si hay modificacicnes al balance aprobado.

Los pagos se realizaran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la radicacion de la factura junto con los
documentos requeridos por la Direccidn Logistica y Financiera y el recibo a satisfaccion del supervisor del contrato, de
acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC); debera presentar:

Acta de recibo parcial o final {suscrita por los contratistas de obra e interventoria).
Factura de venta.

Balance de cantidades ejecutadas.

Certificacion de pagos parafiscales y seguridad social.

Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demas requeridos segun corresponda.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estahblecido o si recibidos son devueltos por
inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiente de los mismos, la Policia Nacional - Direccién
Legistica y Financiera, reprogramara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya
cumptido con el tramite documental dentro del piazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y 2 la disponibilidad del
Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista deberd cumplir con lo establecido en |a Resolucion Nro. 000165 de
2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturacion, los proveedores fecnologicos, se adopta la version 1.9 del
anexo técnico de factura de venta, se expide en el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electronico, y se
‘ dictan ofras disposiciones en materia del sistema de facturacion”, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2018

mediante la cual se implementd e "PAGC A BENEFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SHF NACION", y 042 del




R

Pagina 15 de 33
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-00T1

FECHA: 17/06/2024 ]
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL

VERSION: 10

28/12/2023 mediante la cual se implementd el “SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA del SIF NACION",
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en caso de que aplique.

NOTA 2: para efectuarse la radicacion de ia factura, el contratista debera garantizar el page del Impuesto de Timbre
Nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 0175 de 2025, “Por el cual se adoptan medidas tributarias
destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nacién necesarios para hacer frente al estado de
conmocion interior decretado en la region def Catatumbo, el érea metropolitana de Cticuta y los municipios de Rio de
Oro y Gonzélez del departamento del Cesar”y en la Circular Externa 010 del 05/03/2025 del Ministerio de Hacienda

y Crédito Publico. El contratista debera presentar al supervisor del contrato copia del soporte de pago y publicarlc en
el SECOP 1.

5.5 SUPERVISOR

La supervision del contrato de interventoria, sera ejercida por el Director de Infraestructura o guien haga sus veces, 0
quien con posterioridad designe la Direccién Logistica y Financiera. Durante el plazo de la ejecucion de la interventoria,
el supervisor debera dar estricto cumplimiento a io establecido en los articuios 83 “Supervision e interventoria
contractual’ y 84 “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”, de ta Ley 1474 de 2011 “Por la cual se
dictan normas orientadas a fortalecer los imecanismos de prevencion, investigacién y sancion de actos de corrupcion y
la efectividad del controf de la gestién pablica”, a las funciones dispuestas en la Resolucion No. 00090 del 15 de enero
de 2018 y a lo establecido en el contrato, el cual presentara informes de supervision mensualmente, sin perjuicio de los
que se soliciten de manera adicional, los informes deberan ser publicados en el SECOP II.

5.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista estan descritas en los Anexos "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA’ y
“ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS”.

5.7 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo “OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL™
6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente proceso se efectuara de forma t{otal, de acuerdo con los criterios de seleccion
establecidos en el pliego de condiciones.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo con el Manual para fa |dentificacién y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratacion expedido
por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo “ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO”, se
establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el procesc de contratacion, de acuerdo con la clasificacion,
probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte gue debe asumir el riesgoe, tratamientos que se pueden realizar
y caracteristicas de su monitoraso.

Como quiera que en la ejecucion de los contratos celebrados se han presentado algunos inconvenientes, la estimacion
del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) corresponde a los porcentajes indicados dentro de la
normativa vigente, el manual de contratacion de la Policia Nacional y la necesidad de Ia Institucion, los cuales se
refacionan en el Anexo "ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS".
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1.  ANALISIS DE LA DEMANDA

Para realizar el analisis de la informacion de los contratos con objeto igual o'similar realizados por la entidad, se consulto
la pagina web de Coniratacion Publica www.colombiacompra.gov.co, evidenciandose en las Ultimas tres (3) vigencias

(2022, 2023 y 2024), 10 siguiente:

H.

ESTUDIO DEL SECTOR

 DESCRIPCION ...

VIGENCIAS ... -

2022

. 2023

034

MODALIDAD DE
SELECCION DEL
CONTRATISTA

SELECCION ABREVIADA DE MENOR

CUANTIA

SELECCION ABREVIADA DE MENOR

CUANTIA

CUANTIA

SELEGCION ABREVIADA DE MENOR

NUMERO Y OBJETO
DEL GONTRATO

PN DIRAF 06-3-10086-22

INTERVENTORIA TEGNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y  DOTACION

EDIFICIO ATENCION AL CIUDADAND

E

INFRAESTRUCT

URA OE

SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 -
B DEL COMANDOQ DE POLICIA
METROPOLITANA DE  NEWA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA,
A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE

PN DIRAF 06-3-10307-23

INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,

ADECUACION ¥ DOTACION DEL
COMANDO DE POLICIABOYACA, EN EL
MUNICIPIO DE TUNJA, A PRECICS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE

PN DILOF 06-3-10204-24

INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA EL REFDRZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y ADECUAGION DE LA
ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE
CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA
RISARALDA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE

TECNICO

CANTIDAD DEL
BIEN, CBRA O
SERVICIO

1

AUTORIZACIONES
PERMISQOS ¥
LICENCIAS
REQUERIDAS PARA
SU EJECUCION

LIGENCIA DE CONSTRUCCION

LICENGCIA DE CONSTRUCCION

LICENCIA DE CONSTRUCCION

VALOR DEL
CONTRATO

§4437997.728

$ 649°325.000,00

§239.125.000,00

ADICION : $ 11§.662.500,00

FORMA DE PAGO-
CONDICIONES DE
PAGD
ESTABLECIDAS

PAGOS PARCIALES EJECUTADOS
DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE

EJECUCION DE LA OBRA
MENSUALMENTE, GONTRA
INFORMES SUJETOS Al
PORCENTAJE DE  AVANCE DEL
CONTRATO DE  OBRA  QUE
CORRESPONDERA AL VALOR

EJECUTADO EN EL RESPECTIVO
PERIODO, LAS QUE SE TRAMITARON
UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR E
INTERVENTOR HAYAN SUSCRITC EL
ACTA PARCIAL CORRESFONDIENTE
Y SE CERTIFICO LA EJECUCION Y
REGIBO A SATISFACCION DE LAS
OBRAS CONTENIDAS EN EL CORTE.

PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL
AVANCE PORCENTUAL DE
EJECUCION DE LA OBRA; LAS ACTAS
DEBEN CORRESPONDER AL VALOR
EJECUTADO EN EL RESPECTIVO
PERIODC, LAS  CUALES  SE
TRAMITARAN UNA VEZ LA
INTERVENTORIA ¥ CONTRATISTA DE
OBRA HAYAN SUSCRITO EL ACTA
PARCIAL CORRESPONDIENTE CON
SUS RESPECTIVAS MEMORIAS DE
CANTIDADES Y QuE LA
INTERVENTORIA HAYA CERTIFICADO
LA EJECUCION Y EL RECIBC A
SATISFACCION DE LAS OBRAS
CONTENIDAS EN £EL CORTE

PAGOS PARCIALES DE ACUERDC AL
AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCION DE

LA

OBRA; LAS

ACTAS

DEBEN

CORRESPONDER AL VALOR EJECUTADO
EN EL RESPECTWO PERIODO. LAS
CUALES 3SE TRAMITARAN UNA VEZ LA
INTERVENTORIA ¥ CONTRATISTA OE
OBRA HAYAN SUSCRITO EL ACTA PARCIAL

CORRESPONDIENTE
RESPECTIVAS

CON
MEMGRIAS

SuUs
DE

CANTIDADES Y QUE LA INTERVENTORIA
HAYA CERTIFICADO LA EJECUCION Y EL
REGIBO A SATISFACGION DE LAS OBRAS
CONTENIDAS EN EL CORTE

PRESUPUESTC CON
CARGO AL CUAL
AR REGURSO 11 REGURSO 11 RECURSO 11
EJECUTADOS LOS
CONTRATOS
OFERENTES QUE CARLOS ARTURO VERGARA CESAR AUGUSTO CAMARGO FERMANDO JMENEZ POLO
HAN PARTICIPADO NEGRETE CAMARGO TGTALL ING S.A.5 BIC
EN EL PROCESO KALPA INGENIERIA S.A.S A
COMPORTAMIENTO
DE LOS CUMPLIMIENTO / SIN SANCIONES EN EJECUCION EN EJECUCION

CONTRATISTAS E

FINALIZA 30/05/2025

FINALIZA 31/07/2025
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.

EMPOS|C ION DE

CONTRATO (PLAZO
DE EJECUGION)

FINALIZO 20/12/2023

SANCIONES
LUGARES DE .
ENTREGA ;?Ecigfé%”\% :'KLE;S;’ - CARRERA 4 No. 26-62-TUNJA CARRERA 12 No. 14-28
ACORDADOS -
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTC DEL CONTRATOC, gz gﬁﬁ;ﬂgﬁgg: 235\;3%“; i’:g% DE CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO, DE
EXIGIDAS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO | = "o =m0 < ACIONES CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO DE
SINIESTROS DE SALARIOS Y PRESTAGIONES. | oo 0ol SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.
SOCIALES. < v
VIGENCIA DEL P P

FIMALIZA 30/06/2025

FINALIZA 31/07/2025

No. DPEL PROCESO

PN DIRAF SA MC 080 2022 /

PN DIRAF SA MC 155 2023

PN DIRAF SA MC 125 2074

“Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el estudio pravio.

Con el fin de establecer el comportamiento de demanda para fa contratacion del objeto del presente proceso, se procedio
a verificar en Colombia Compra Eficiente, el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), herramienta de analisis de
demanda, en categoria se registraron los cédigos UNSPSC correspondientes al segmento de terrenocs, edificios,
estructuras y vias, servicios de edificacion construcciones de instalaciones v mantenimiento, servicios basados en
ingenieria, investigacion y tecnologia, asl: 951217, 721214, 811015, encontrando que durante las vigencias 2022, 2023
y 2024 las entidades estatales adjudicaron 20.738 contratos por un valor de $15.514.182.764.060, asi:
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‘ Hom¥ie deﬂ-omdof N : Vﬂer ‘fotal Estimado para &) Crigen del Fmor
ol i Proveed.
Proveedor ; gl Feveessr : ) No
seleccionado R $ 16 bill. 1 20,74 mil identificado

Mimrteto de Contralos por Provesstores
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Poveodates

" Uator Totst Extimada pof Srigen 6o Provesdeores
Crepariavents ariandar

foaa)s

Compartirsies

¢ 8130 - Servitios & TASE 500 84371

profesionates de

T ingenferiz
W BYTRIG S ingeeieris s B EAYL TR 255605 834§ 1ARD 0O BIRTRE IEEST R 832LITALS LG 53.85%
Vi 7242 - Servicios de $ 3I0T.2EN A4S 243 233 4 XIS TIATESNL I8 HE2IN I0%2RTA42 48,52%
I construceiGn de
wctificarionss 6o ~,
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Torat S012 FAFCTACLITLATE E20,79%  TEA SUTIAS3LErEEE  £543% 762% BLOVLETNESLBET 28,88% 2003 ISSI294004MF  jdeow

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico ~ MAE {Colombia compra eficiente)
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De lo anterior, se puede evidenciar que los segmentos: terrenos, edificios, estructuras y vias, servicios de edificacion
construcciones de instalaciones y mantenimiento, servicios basados en ingenieria, investigacién y tecnologia; familias:
Servicios profesionales de ingenieria, servicio de construccion de edificaciones no residencizales, estructuras y edificios
permanentes; y ciases: ingenieria civil, servicio de construccion de edificios publicos especializados, edificios y
estructuras pubkicas, durante las ultimas tres (3) vigencias se adjudicaron 6.012 contratos en 2022 por valor de
$4.763.806.821.375, 7.631 contratos en 2023 por valor de $6.737.513.657.456 y 7.095 contratos en 2024 por uh valor
$4.011.619.895.281, siendo la modalidad mas utilizada Licitacion obra publica.

2.  ANALISIS DEL MERCADO *
DESCRIPCION DEL MERCADO

Para la ejecucion de la interventorfa de obra objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local,
departamental y nacional, con la masiva participacién y disponibilidad de personas naturales o juridicas, en Consorcio,
Unidn temporal u otras formas de asociacion, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con ampiia/
experiencia en la interventorfa de ejecucion de proyectos de construccion de edificaciones e infraestructura de
servicios, acorde con las especialidades técnicas requeridas para el presente proyecto, que cuentan con ia
infraestructura, equipos, tecnologia y el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la POLICIA NACIONALY

En el sector, existen empresas gue pueden ofertar servicios similares a los requeridos por la Policia Nacionat dentro
del presente estudio previo, lo que permitiia un mercado atractivo de oferta y demanda en el campo de la
interventoria, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes.

21 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO/‘
2.1.1 Variacion Semestral total nacional 2024

La interventoria es indispensable dentro de la contratacion estatal, debido a la necesidad de garantizar la calidad y ta
ejecucién de las actividades o servicios contratados, comprende actividades de cardcter técnico referidas al
cumplimiento de normas y especificaciones, actividades administrativas relacicnadas con el control y uso de los
recursos del contratista, control de presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecucién, programas y practicas
consiructivas, control de manejo ambiental y social del proyecto y la gestién juridica.

Consecuentemente a medida que se presenta el crecimiento en la construccion o prestacién de servicios de igual
medida incrementan los servicios de interventoria con el fin de hacer seguimiento a estos procesos y velar por el
cumplimiento.

En funcion de la especialidad del servicio que se requiere contratar, se identifica que e! grueso de la actividad de la
consulteria seréd adelantado por personas con formacion profesional en diversas disciplinas, razén por la cual es -
pertinente la revisién del mercado de personal capacitado con formacién técnica y profesional queconformara los
equipos de trabajo.

Tardy Frras K. FRIELSR 5 W ST AoAGEER TR aRsTEY :
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fuente DANE, ICES httos://www.dane.qov.co/files/operaciones/ICES/bol-ICES-1iSem2024. odf
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2.1.2 Gasto piblico en educacién 2024

La variacion anual del ICES para el 2024, fue generada al comparar el resulfado del ndmero indice del segundo
semestre de 2023 con el calculado para el segundo semestre de 2024, fue 8,44%. Este resuitado es inferior en 3,22
puntos porcentuales al registrado en |a variacion anual de! indice para 2023 {11,86%)

El grupo de costos con la mayor variacion anual en el segundo semestre de 2024 fue el grupo de compra de bienes
y servicios, que registro una variacion anual 5,98%, inferior en 2,22 puntos porcentuales con respecto a la variacion
anual observada en el segundo semestre del afio anterior (8,20%).

Entre tanto, gastos de personal registrd una variacidn anual de 9,48%. Esta tasa aporto 86,67 puntos porcentuales
respectio a la registrada en el mismo periodo del afio anterior.

En terminos de contribucidn a la variacidon anual del ICES, el mayor aporte correspondicé al grupo gastos de personal
que contribuyd con 1,52 puntos porcentuales.

Graduados por categoria Afio 2023
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Fuente: Estadisficas histéricas de la educacién superior en éolombia (Min. Educacién Naclonal)
https:./thecaa.mineducacion.gov.cosconsultaspublicas/boblacionai?p anfo=2023&p semestre=2&p variable=MATRICULADOQ&D depto=COL

2.4.3 NIVEL DE FORMACION

pivel de Formacian

Doctorade

Especatizacidn médico quirtirgica

Especializacian tecnoldgica |

Especiatizacidn téonico prafesionat |

Especiatizacion universiteria

Formescion téonica profesional i
Maestrla 39

Tecricldgico

Univarsitario

O 200.000 A0 006G G0%.000 BOQ.0D0 1.000 006 T.200. 000 1.4C0.000 1.500.0(

Fuente: Estadisticas histéricas de la educacién superior en Colombia (Min. Educacién Nacional)
hitps:/hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/poblacional?p anio=2023&p semestre=28&p variable=MATRICULADOEp de
pte=COL

Para el afio 2023, se reportaron 2.445.029 profesionales egresados, los cuales tiene la siguiente distribucién en
formacion profesional:®

! Sisterna Nacional de Informacién de fa Educacion supsrior. Recuperado de;
ﬁ!tps:l!hecaa.mlneducacion.gov.colconsuItaspubticaslpcblacionai’?p_anic>=2023&pﬂsemestre=2&p_variab!eﬂMATRICULADO&p_depto=COL

/
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Doctorado: 7985
Especializacion médico guirdrgica: 6461
Especializacion tecnolégica: 940
Especializacion técnico profesional: 24
Especializacién universitaria: 102.453
Formacian técnica profesional: 88.092
Maestria: 70.126
Tecnolégica: 588.527
Universitaria: 1580.421

2.1.4 CLASIFICACION INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACION (CINE)
Clasificacion Internacional Normalizada de ja Educacién {CINE)

R S S e

Administracin da .
Agropacuario, Sikdcultura, ...
Arte y Humenidades
Clendas Naturales, ..
Clendias Socigles, ...
Edutacion : i

Ingeniarfa, industria y ... o
Progretnas y certificaciones... | :
Salud v Blenestar

Servicios

i
i
i
i ) ;
i
. H
Fetnologias dela - i

1] 3100900 200,000 300080 400,000 500000 BOB.00D 700.000 8G0.000 00,000

Fuente: Estadisticas histéricas de la educacidn superior en Colombia (Min. Educacién Nacional)
https //hecaa.mineducacion.qov.co/consuftaspublicas/poblacional7p_anio=20234&p semestre=24&p variable=MATRICULADO&p depto=
CoL

En funcion del anterior andlisis, se infiere la existencia de profesionales con Ia capacitacion en nivel tecnologico,
universitario, especializacién y maestria, que pueden desempefiarse profesionalmente para el desarrollo de la
interventoria.

Ahora bien, realizando la evaluacion desde las disciplinas de conocimiento que pueden desempenfiarse en el contrato,
las siguientes son las identificadas:

Administracion de Empresas y Derecho: 805.093
Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Veterinaria: 82.119
Arte y Humanidades: 130.427

Ciencias Naturales, Matematicas y Estadistica: 60.669
Ciencias Sociales, Periodismo e Informacion: 241,307

Educacion: 203.287
ingenieria, Industria y Construccion: 486.291
Salud y Bienestar: 184.812
Servicios: + 64.140

Tecnologias de la Informacion y la Comunicacién (TIC): 186.874

Como se puede observar, las disciplinas relacionadas con ingenieria, industria y construccién es la segunda en mayor
numero de egresados. De igual forma en el sector de servicios, se cuenta con una amplia oferta de profesionales para
desempenar las labores, posiblemente en el ambito de la interventoria.
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2.1.5 RESULTADOS DE LOS INDICADORES 2024
a. Poblacién ocupada segin rama de actividad

En el mes de septiembre de 2024, el nlimero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.213 miles de personas,
Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron Comercio y reparacion de
vehiculos; Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios adminisirativos; Alojamiento y servicios de
comida, v Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca con 0,8, 0,6 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 1. Distribucidn porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacidn
ocupada seglin rama de actividad* Total nacional Septiembre (2023/2024)

FTabia 4, Bintribucidn porcantual, variacids abasohita y santribselidn o I warinctéry e in pobiacidny
acupadns sagin raowm ey pctividad

Fotad naelonast

Septismibre (ZH29 - 2024}

ol e et

Fearrte sba e bbwiabaed

Trarsgaortit v Ahvasoarriients

SRS T * ¥ 2 = g S =5

Fuente DANE, GEIH https//www.aqronet.qov.co/Lists/Boletin/Attachments/28165/bol-GEIH-sep2024.6df

b. Poblacion ocupada segun posicion ocupacional

En septiembre de 2024, el Cbrero, empleado particular; Empleado doméstice v Patron o empleador fueron las
posiciones ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacidon de los ocupados en el total nacional con

0,9 v 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Distribucién porcentual, variacidon absoluta y contribucion a la variacién de la poblacién ocupada segun
posicion ocupacional” Total nacional septiembre (2023/2024)

Fateta 2 Omeibarooes groroertusl, soriedimom  aimesd ¥ vorily Sri o An * n e e
FERRAR. BRI b 3 J

4 Tovaf naxianat

4 sgreEnvnderw (FOLY - o4
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Fuente DANE, GEIH https./fwww.agronet.qov.co/Lists/Boletin/Attachments/28165/bol-GEIH-5ep2024. pdf
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3. ANALISIS DE LA OFERTA

Con el fin de establecer el comportamiento de demanda para la contratacién de! objeto del presente proceso, se ~
procedio a verificar en Colombia Compra Eficiente, el Modelo de Abastecimiento Estratégicoe (MAE) herramienta de
analisis de oferta, en categoria se registraron los cédigos UNSPSC correspondientes al segmento |, familia y clase,
asi: 951217, 721214, 811015, encontrando que durante las vigencias 2022, 2023 y 2024 las entidades estatales |
adjudicaron 20.738 contratos y un total de 11.64 mil proveedores a nivel nacional, ast:

% NALISIS DE
. A ANALISIS DE LA OFERTA
de Contratacion Public: ]
Cotombig C?T_sir;t £fcente

- VAR [
N 0 [ FuROS:
Gastobtemsual | g 45 £r4.182 784 000 : ;
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X % : Yatos conifitasio:

5, i P

: ¥ : REEEL] §EAR 43000

m o~

: IR, S
: ’ WModalulzd de selecolm
i
:




Pagina 24 de 33
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACGIONAL

VERSION: 10

aVor trsiml Ewtinrmiin por Fiowsnine oo T o : ) ‘Winners e Confraloe gor Provesdor

Bt al
oty

ez s
Nitnr TS Bpgeeeany
T b e F Lisi fores saren 1 WAlAT fe Cantiaton ol i aeed orae
' hrates e SECCH L e e e SECOH it

g

T Noaiany T T Bt brisatiny pris DavTiiaed

5
i

U rietiean € 0
. TRray ¢

( tas ) : ad s .. : - : .
75 7212 - Servicios de constriceidn | | 35¢ § 2.207.653.745343 433§ 2.727.174.075.502 $5.239.674.138.828
: deedifaciones no

residenciales

* T23ZT4- Serviciosda | 350 .S 2TTORS. 74533 142

L R3ABAT2TI2A6TS 602
constriccidn deedificios . : I :

512048380 3304 S.fl’.\‘-_ 33 SEIIBAPAIINBAE 20,22%

péblicos especializadas - . ) Co ST e ., .' IR '. o '_ oy :
T 8110 - Servicios profesdonates 5467 $241440D465532 1554% §R39 5 3.450.057.680.530 2040%  BAGV § 242573833350 S562% 48653 S§5.222950.997.714 S3E5%

de ingenieria
819015 - tngdnleriz chvdl - Ul SR0F . S2A1LA20.408B22  45:B4% . BRAG 8 3ARDIETAUDOSR 2240% - 4407 $R4ZRETINS2RE0-IGAZN 10853 S BIIRSH0.587.TI4 S355%
! 8517 - Etruchuras yedificios | 255 $1449B7.640500  9.93% 358§ SEEGRTIS.2IE 3,26% 253 $2MASTIITETIT 183% W4T SOSLSATETAO 6.98%
s permanentes
i3 951217 - Folificics v astfUctuzax - | 255 3144087810500 (0.83%. 350 - BAZSESRTISIER 336% .. 333 X2BABTLITETET. 1.83% B4T S OSLEATSITASD 613N ]
Total €012 §A7EIS0EE21ATT IMTIN 763 SAMKIZESIIGET 434N 7095 SAOIZA0SAZDOIR JSAGYK 20731 -§15.514.182.764.060 108,80

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico — MAE {Colombia compra eficiente)

https.//app.powerbi,com/view Pr=evirijoiOTNY 20y Z s tZ WEIMyOONm YAL WIIMDCENIEANTAOQTFk 2 GQuliwid CIBHdiM Dk wNDEIL TIONTEEN D
MCO4Y2IXLTe5Z2DVINMIZQ4Yz FIZSIsimMIQIRS

De lo anterior, se puede evidenciar que durante fa Gltimas tres (3) vigencias se adjudicaron 2.819 contratos a
proveedores plurales por un valor de $8 billones; por uitimo, la entidad con mayor valor total estimado fue el
Departamento de Antioguia.

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras con domicilio o sucursal o
representacién en Colombia, en forma individual o conjunta {consorcio, unién temporal u otras formas de asociacion),

™~
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que estén en capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso siempre y cuando cumplan con todos los requlisitos
exigidos en el mismo y se encuentren registrados en el SECOP 11,

En el caso de Unicnes Temporales, Consorcios u otras formas de asociacidn, cada unc de sus miembros debera
acreditar que, dentro de su objeto social o actividad econdmica, se encuentra comprendida la actividad que se
comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformacion correspondiente.

Para participar en el proceso de contratacion el oferente debe tener en cuenta los términos y condiciones establecidos
por Colombia Compra Eficiente en las guias publicadas:

Guia rapida para el Registro de Proveedores en el SECOP Il y guia rapida para la creacién de proponentes plurales
en el SECOP il las cuales se encuentran publicadas en la pagina https.//www.colombiacompra.aov.co.

DIRECTORIO DE SECOP i
El 05 de mayo de 2025, se realizé la consulta, encontrando los siguientes resultados: -

Dentro del Segmento: Temenos, Edificios, Estructuras y Vias, Familia: Estructuras y edificios permanentes, clase:
edificios y estructuras publicos, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 3157, Espafia 3, Per(i 1, México
1, Corea del Sur 1, empresas bajo el cédigo UNSPSC 95121700,

Dentro del Segmento: Servicios basados en ingenieria, investigacién y tecnologia, Familia: Servicios profesionales de
ingenieria y arquitectura, Clase: Ingenieria civil y arquitectura, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia
6151, Espafia §, Chile 2, China 1, Suiza 1, empresas bajo el codigo UNSPSC 81101500.

Dentro det Segmento: Servicios de edificacion, construccién de instalaciones y mantenimiento, Familia: Servicios de
construccion de edificaciones no residenciales, Clase: Servicios de construccion de edificios publicos especializados,

se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 4701, México 2, Luxemburgo 1, Espafia 1, China 1, empresas
bajo el codigo UNSPSC 72121400,

hftps://eommunity secop.qgov.co/Directory/CompanvProfies/Network/Index

INDICADORES FINANCIEROS -~

/

Mediante comunicacion oficial Nro, GS-2025-002648-DIFRA del 16/04/2025 la Direccion de Infraestructura, solicitd a
Contaduria General, realizar el analisis del sector financiero con elfin de estabiecer los indicadores para el proceso,
de lo cual mediante comunicacion oficial Nro. GS-2025-001185-JENAR del 210412025, .Contaduria General de la
Policia Nacional remitio el resuttado del andlisis del sector realizado al proceso, asi: ’

1. Consideraciones exento
>  Normativas

Decreto 1082 de 2015.
Guia para la elaboracién de Estudios del Sector versién G-EES version -02.

c. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion codige CCE-EICP-
MA-04, versién 03,

o

La informacion financiera que se tomara para el presente analisis del sector sera con cifras 2024 y proviene de fuentes
fidedignas tomadas del Registro Unico Empresarial y Social de la Superintendencia de sociedades RUES, emitido por
Colombia Compra Eficiente, asi:
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“Dentro de los requisitos habilitantes se destaca la «capacidad financieras y la «capacidad crganizacional». La
entidad, como responsable de fa estructuracién de su procedimionto de seleccion, es auténoma para requerir
la capacidad financiera y la capacidad organizacional necesarias. de acuerdo con la naturaleza del contrato
gue se pretende suscribir y a su valor.

Es de anotar que de acuerdo a lo indicado en la introduccion de la guia para la elaboracion de Estudios del Sector
version G-EES-02, s indica en la parte introductoria que "El resultado del anélisis debe plasmarse en los estudios
y documentos previos del Proceso de Contratacidn.” {resaltado y subrayado fuera del texto).

2. Metodologia y Resultado del Analisis de los Indicadores de Orden Financiero {Indice de liquidez, Cobertura
de Intereses) y de Orden Organizacional {Rentabilidad del Patrimonio, Rentabilidad del activo)

La metodologia utilizada esta sustentada en los manuales y guias elaborados por la Agencia Nacional de Contratacion
Plblica, Colombia Compra Eficiente; partiendo de la obligatoriedad de tener en cuenta los § indicadores de orden .
financiero y organizacional, se fom¢ informacidn financiera de dieciséis (16) empresas del sector, ubicadas diez (10) en
la ciudad de Bogota D.C., uno (01} en Duitama, dos {02) en lbagué, una (01} en Monteria, una (01) en Putumayo, una _
(C1) en Tunja, las cuales pertenecen al sector de los bienes y/o servicios requeridos, mediante la aplicacion de cince
medidas o promedios estadisticos, asi:

MINTERVENTORIA TECRICO ADMINISTRATIVA, PINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, ADECUACION, AMPLIACION Y/O OBRA NUEVA DE ESPAGIOS ARQUITECTONICOS, REDES ELECTRICAS
BE MEDIA Y SAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, MURCO DE CERRAMIENTS PERIMETRAL, VOZ

Y DATOS INTERIOR ¥ EXTERIOR, REDES HIDROSANITARIAS, GAS ¥ CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR,
TRAMITE DE PERMISOS, ¥ DEMAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE
PARE EN EL DEPARTAMENTC DE BOYAGA, A FPRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"E BOYACA, A
PRECIOS UNITARIOR FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
Indices Capacidad Organfzacional thdices Capacidad Financiers
Cantidad de Propconentes :
. Reipiiangdel | RemaRilasa el | s iquises | O
=t = I i~
1 0,35 g,34 67,05 INDETERMINADO
2 .33 3,05 g,14 1.624,44
3 0,00 0,00 15,59 16.66
4 0,25 0,11 3,92 2,42
5 0,28 9,28 61,48 23,13
o 2,25 0,24 51,486 INDETERMNINADC
7 0,29 0,25 107,42 183,26
2 0,27 0,22 i 5,18 INGETERMINA DG
=] 0,35 0,30 8,20 51,54
10 9,20 0,18 52,00 145,79
i1 0,20 9,06 7.03 48,21
12 0,54 0,38 4,60 49,54
i3 0,27 0,24 33,59 1.012,18
14 0,10 0,07 4,25 INGETERMUINADG
15 0,35 3,34 22,07 INDETERNHUNADC
16 0.04 0,03 48,76 INDETERMINADIC
a. Media Arltmé&tica 0,32 0,26 31,30 107,29
b. Media Podada 0,28 0,23 24,05 73,94
e, Maediana 0,27 0,24 18,83 S0.79
d. Minimo 0.00 0,00 2.92 3,42
. Mixime 1,33 1,05 107,42, 1.624,44
f. Promedic Ponderado 0,434 0,36 32,10 385,98

Para los resultados obtenidos de los instrumentos estadisticos aplicados, se contemplan los siguientes criterios:

R /
a. Media Aritmética: para la cual se tuvo en cuenta las dieciséis (16) empresas v se aplicé el promedio ponderado en
forma directa. -

b. Media podada: para la aplicacién de esta medida no se tuvieron en cuenta los datos atipicos de cada extremo, es
decir &l mas bajo y el mas alto, tampoco los resultados en cero e indeterminados, razén por [a cual se tuvo en cuenta

trece (13), doce (12} y cuatro (4) empresas dependiendo cada indicador, para obtener un resultado objetivo, equilibrado
y Hneal.
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¢. Mediana: se aplica en forma directa y corresponde a la posicién central de cada indicador dentro de las dieciséis (16}
empresas de la muestra poblacional.

d. Minimo: promedia el valor del indicador de las dieciséis (16) empresas asignando el limite inferior, excluyendo los
valores en cero (0,00), negativos & indeterminados.

e. Maximo: promedia el valor del indicador de las dieciséis (16) empresas asignando ¢! limite superior,

f. Promedio Ponderado: este se aplica ponderando las anteriores medidas estadisticas por cada uno de los
indicadores. -

La asignacién de los limites para cada requisito habilitante de orden financiero y organizacional se adopta la medida
estadistica del Minimo, cuando el indicador sea cero y/o indeterminado procedera al siguiente ascendentemente a fin de
dar libertad en [a participacion de las empresas que permita mayor pluralidad sin que ponga en riesgo el objeto del proceso
y su cuantia para la ejecucion fiscal del mismo; para el caso de la cobertura de interés se tomara >=1, en razén a gque
como minimo el posible oferente debe cubrir el 100% de sus costos financieros para que pueda hacer frente al

compromiso contractual con la entidad y mitigar el riesgo a futuros incumplimientos y a la cuantia del procesc gque se
adelanta.

3. Metodologia y Resultado det Analisis del Indicador de orden Financiero Razén de endeudamiento.

Partiendo del resuitado obtenido del valor absoluto para cada empresa seglin metodologia anterior, se procede a realizar
un andlisis individual por empresa mediante la aplicacion del gréfico de TALLOS Y HOJAS. Para posteriormente aplicar
fas medidas estadisticas como lo son el promedio ponderado, la mediana, la desviacion estandar, la media podada.

GRAFCO TALLO Y HOJAS
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El grafico anterior permite observar la concentracion de los datos delimitando los valores mas y menos frecuentes. Los
menos frecuentes son los ubicados en los extremos del grafico y corresponden a aquellos proveedores gue tienen un
bajo o alto indice de endeudamiento (0% y 69%). Los més frecuentes corresponden a los proveedores que tienen un ~
indice medio de endeudamiento entre el 8%, y donde se encuentra la mayoria de los datos es entre 0% y 28%.

Basados en el analisis estadistico se define un indice de endeudamiento maximo de 44%, teniendo en cuenta que es la

media podada mas la doble desviacion estandar, siendo acorde con e sector econtmico y la naturaleza del proceso de
contratacion incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

Y,
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De todo lo anterior, se concluye que los limites fjados a cada indicador son el resultado no solo de la aplicacion de
farmulas financieras y estadisticas, sino que también respaldan los dos objetivos principales del Decreto 1082 de 2015./.
garantizar la pluralidad de oferentes y minimizar el riesgo para la Entidad, asi:

4, Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

>=0,04 »>=0,04 »=3,92 <=0;44 »>=1

Conclusiones

Finalmente, es preciso indicar que se debe realizar la respectiva evaluacion economica, basados en el concepto C - 028
de 2024 emitido por Colombia Compra Eficients, por lo cual se deberd evaluar con el tltimo afio fiscal actualizado.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO -

En ef presente estudio previo se detalla el anélisis de la estructura de costos de la “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.”

COSTOS DE OPORTUNIDAD: los costos fueron obtenidos del contrato de consultoria PN DIRAF No 06-3-10334-23,
sjecutado por la firma ARDILA VALENCIA ESTUCTURAS S.AS, cuya interventoria fue adelantada mediante
contrato PN DIRAF No. 06-3-10132-24, por el sefior Arquitecto LUIS FERNANDO CAICEDC TORRES, se ajustan a
fas condiciones dei mercado actual y sirven para determinar que es oportuno para la entidad realizar la contratacién
del servicio en mencion.

VALORACION DE BENEFICIOS: ei beneficio para la entidad es la calidad esperada del servicio y la propuesta de
intervencion contemplada en este proceso, en el plazo requerido.

CONDICIONES DEL CONTRATO: son factores importantes las condiciones de ejecucion, forma de pago, plazo de
entrega, lugar y sitio de entrega.

COSTOS INDIRECTOS: se deben considerar las padlizas, tributos, costos administrativos generados al desarrollar el
proceso de contratacién y la ejecucién del contrato que sean asumidos por el contratista.

4, MONEDA A CONTRATAR
La contratacion se hara en moneda legal colombiana (Pesos colombianos).
5. ANALISIS DE PRECIOS

Para realizar el andlisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los siguientes aspectos:

. Precios referencia SECOP (otras entidades)
. Precios histéricos (anteriores contrataciones: Policia Nacional),

//
"}l/‘
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. Precios de catalogo o portales web.
. Precios del mercado {cotizaciones).
5.1

PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

Se verifico en la pagina www.colombiacompra.gov.co, los procesos de contratacién, con objeto igual o similar,
adelantado por las entidades publicas durante las dltimas tres (3) vigencias (2022, 2023 y 2024), asi:

ENTIDAD NUMERD DEL CONTRATO -
CONTRATANTE Y OBJETO ¥ FECHA DE NUMERS DE VALOR
CONTRATISTA SUSCRIPCION PROCESO
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL
MOSGUERA LEGAL ¥ CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SIGUIENTES
CUNDINAMARCA - | PROYECTOS: CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTADIO MUNICIPAL DE | CONCURSO DE MERITOS
CONSCRCIO MOSQUERA, CONSTRUGCION DE LA PLAZA DE  MERGADO: | ABIERTO No. 002 de 2022 CM-002-2022 § 5.660.987.250
MEGAOBRAS | CONSTRUCCIONRESTAURACION, REMODELAGION ¥ ADECUACION DEL 0B/07/2022
MOSQUERA CENTRO CULTURAL ZONA CENTRO; RESTAURACION, REMODELACION Y
ADEGUACION DEL TEATRC MUNICIPAL ¥ OTROS.
AGUAS DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
A SA Bop T | PARA LA REHABLITAGION ALGANTARLLADO SANITARIC Y OBRAS DE | CONTDATBIS Made o 4
SONSTRUMULL | URBANISMO EN LA TRANS 37 ENTRE CRA 40 ¥ CALLE 29B BARRIO LA 18,720,
Ths PENINSULA BARRANCA
CLUBMILITAR ~ | \nTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANGIERA Y JURIDICA,
Ug‘éﬁ‘;ﬁf\fc’ PARA LA REMODELACION, ADECUACION Y DOTACION PISCINA ADULTOS RESOLE’;LOZ%‘& 480 de
FRANGISO Tose | SEDE LAS MERCEDES Y NINOS SEDE PRINCIPAL, ADEMAS RESTAURACIGN CM-CO-384-2024 | 312667262087
OE CALDAS ESCENARIQS DEPOR

“Informacion verificada y aprob}ida por los funcionariés duefios de la necesidad que firman el presente estudio previo.

Por tratarse del seguimiento y control (interventoria) de un proyecto de mejora en la infraestructura fisica de
instalaciones para la prestacion del servicio de policia, que contempla dentro de su alcance técnico actividades tales
como: reforzamiento estructural de una edificacidn e infraestructura de servicios (redes de voz y datos, redes
eléctricas externas ¢ internas, redes de alcantarillade aguas Huvias y residuales, redes de acueducto y contra incendio,
gas, equipos eléctricos y dotaciones mobiliarias entre ofras), no es comparable con la referencia de precics SECOP
de contratos realizados por otras entidades, debido a que su valor depende de las especificaciones técnicas exigidas
de acuerdo a los disefios, de la oferta y demanda, personat exigido, manejo apropiado de la logistica y duracién de la
cbra, situacién que hace que cada contrato sea particular y en tal virtud no se tendra en cuenta,

5.2 PRECIOS HISTORICOS

Se consulté en la pagina web de contratacion publica www.colombiacompra.gov.co, el tltime contrato suscrito por la
Policia Nacional a nivel pais, con objeto similar al requerido en el presente proceso de contratacién, asi;

T - VALOR UNITARIO
§ ENTIDAD CONTRATANTE Y NUMERQ DE
ITEM CONTRATISTA GONTRATO DESCRIPCION VALOR UNITARIO PROT;EEEAQE CON
.20%
; INTERVENTORIA TECNICQ ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
F%E!ﬁgggrégff;gj{;(m PN DILOE D6 Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y .
1 NACIONAL. CON LA FIRMA 1020424 ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE $35&687,509’ $377.338.250,00
TOTALL ;NCS.AS BIC CASAL EN EL DEPARTAMENTC DOE POUCIA RISARALDA, A
- PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio previo.

Por tratarse de una interventoria cuyo valor estimado se obtuve del resultado de unas colizaciones presentadas con
relacion a una consultoria de estudios técnicos y disefios, obedeciendo a criterios particulares de disefios y por su
ubicacién geografica no es comparable con contrataciones histéricas realizadas por la Direccidn Logistica y Financiera
u ofras unidades ejecutoras del pais, por cuanto su valor depende de condiciones variables tales como: sitio
geografico del proyecto, nivel de seguridad, drea del lote, dreas construidas cubiertas y libres, viabilidad de servicios
publicos, personal profesional y técnico exigido, como también su finalidad, el alcance y plazo de ejecucion del
contrato de obra y por ende de interventoria, variables que en conjunto lo hacen particular, por lo cual no se toman
precios historicos para analisis de valor estimado.
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5.3 PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

Teniendo en cuenta que el servicio descrito en el presente estudio no se encuentira en las plataformas de Grandes
Almacenes, toda vez que tfienen unas caracteristicas especificas en cuanto a actividades, tiempo, disefio,
metodologia, personal profesional, estas plataformas virtuales no cuentan con esta clase de servicio, por tal motivo
no se pueden adquirir o verificar sus precios a través de un catalogo virtual. Asi mismo se verificd la Tienda Virtual
del Estado Colombiano hitps://www.colombiacompra.gov.coftienda-virtual-del-estado-colombiano sin que esta clase
de servicios se encuentre en el catalogo. :

= Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman ef presente estudio previo.

54 PRECIOS DE MERCADO

Con el fin de obtener los precios del mercado, se solicitd cotizacion en la plataforma SECOP |, mediante solicitud
DIFRA 001 del 24/02/2025, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DE SAN JOSE DE PARE - BOYACA® y comunicacion oficial GS-
2025-001217-DIFRA del 20/02/2025, en donde se evidenciaron 6.468 empresas, 8 interesados y 2 Competidores
quienes allegaron cotizaciones mediante el sobre del SECOP Il y 2 mas quienes allegaron las cotizaciones por
mensaje en dicha plataforma;

Lotizacion No. 1
ASOCIADOS INGENIERIA CIVIL BERMUDEZ SOLUCIONES EN |, oF\ e
SAS 5.4.5, PARRA INGENERIA
INTERVENTORIA PARA EL REFORZAMIENTO
1 ESTRUCTURAL Y ADECUAGION DE LA ESTACIOGN DE $320.167.984,31 $337.960.000 $399.549.957 $362.560.416 $329.167.984,31
PGLICIA DE SAN JOSE DE PARE - BOYACA

NOTA: mediante mensaje en el SECOP 1l del 13/05/2025 se solicitd a quienes presentaron cotizacion, informarhéi dentro del valer cotizado se
incluyd el impuesto del timbre. De lo cual mediante mensaje la empresa del usuaric LUIS FERNANDO CAICEDD TORRES manifiesta que ef
impuesto del fimbre esta incluida en su propuesta.

55 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

) . PREGIO PRECIO PRECIODE | PrEciopE | YALORTOTAL
iTEM DESCRIPGION ESTIMADQ
' SECOP HISTORICO MERCADO | CATALOGO | | =STIMADO
INTERVENTORIA TECNIGO ADMINIGTRATIVA, FINANGIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA L REFORZAMIENTO -
ESTRUCTURAL, ADECUACION, AMPLIAGION Y/O DBRA NUEVA
DE ESPAGIOS ARQUITECTOMICOS, PLAN DE  MANEJO
AMBIENTAL, REDES FLECTRICAS DE MEDH Y BAJA TENSION
INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, MURO DE
1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL, VOZ Y DATOS INTERIOR Y|  NA NIA $329.167.084,31 NIA $329.167.684,31

EXTERIOR, REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA
INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, TRAMITE DE PERMISOS, Y
DEMAS ACTIWIDADES PARA LA EJECUCION DE LA ESTACION
DE POLICIA SAN JOSE DE PARE EN EL DESARTAMENTO DE
BOYACA, A PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE, -

“Informacidn verificada y aprobada por los funcionarios duehios de la necesidad que firman el presente estudio previo,

Para el analisis del valor estimado no se tuvo en cuenta el valor histérico, ni precios de referencia SECOP, debido a
que las especificaciones técnicas, objeto y plazo de ejecucion difieren a las requeridas en el presente estudio pravio,

no existen precios del catélogo o portales web, por tanto, se tomé el precio del mercado teniendo en cuenta el menor
valor cotizado.

—_—
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5.6

El valor estimado de la contratacién corresponde a la suma de TRESCEENTOS)VEINT!NUE\}E MEL/LON"ES CIENTO
SESENTA Y SIETE" MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION /

($329.167.984,39 MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA, asi:.

o o VALOR UNITARIO
= RUBRO Y 2 g ESTIMADO INGLUIDD VALOR TOTAL )
& DESAGREGACION UNIBAD DESCRIPCION £ E ESTIMADG INCLUIDO ,
= PRESUPUESTAL 2 2 A
3 33
,
INTERVENTORIA TEGNICO  ADMINISTRATIVA,
FINANGIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
o 1 -20108C- ADECUACION, AMPLIAGION Y/0 GBRA NUEVA DE
R oL S MIENTO DE LA ESPACIOS  ARQUITEGTONICOS, PLAN  DE | :
PR AES TRUCTURA MANEJC AMBIENTAL, REDES ELECTRICAS DE /
ESTRATE o / MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR ¥ $ 328.157.964,31
) APANTALLAMIENTO, MURO DE GERRAMIENTO
| SERRciomAL A | DEEOY PERIMETRAL, VOZ Y DATOS INTERIGR v | © | § 320.167.984.31
CONSOLIDAR & EXTERIOR, REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y
CONNENGTA y CONTRA INCEMDIOS INTERIOR ¥ EXTERIOR,
SEBURAD. CIUDADANA TRAMITE DE PERMISCS Y DEMAS ACTIVIDADES
A NIVEL NACIONAL PARA LA EJECUCION DE LA ESTACION DE
POLICIA SAN JOSE DE PARE EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYAGA, A PRECIOS
UNITARICS FIS0$ SIN FGRMULA DE REAJUSTE.
VALOR TOTAL ESTIMADO $329.167.984,31 -

s Ve
Mediante comunicacion oficial Nro. GS-2025-008919-DILO

el Estatuto Tributario.

s P - ' -
Mediante comunicacion oficial Nro. G8-2025-015859-DILOF del 16/05/2025{et Grupo Central de Cuentas de la Direccién
Logistica y Financiera, indicd que el objeto de la presente contratacion estd gravado con el impuesto de timbre

/‘

conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y el Decreto 0175 de 2025.

( Zmﬂc\ hod ( "agm
Subtef;ieﬂ e CAMILA DEL PILAR ARIAS CAMPOS

Supervisora Proyectos de Infraestructura
Estructurador estudio previo

('\.

Vo.Bo._S1_/Maye
Jefe Grupo Técni

Gy supervision de Proyectos

Subdirector de Infraestructura

Vo.Bo. 35! /Coronel EDGA

50 ARRIFNDOBONZALEZ VERNAZA

Vo.Bo. £33 / Teniente Coronei HERN

LOPEZ BONILLA

/ /
F del 20/03/2025, el Grupo Central dé Cuentas de la Direccién
Logistica y Financiera, indicd que el objeto de la presente contratacion incluye IVA de conformidad con lo establecido en

ANDO LOPEZ GONZALEZ

-

dj/'

RS
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Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Seleccion Abreviada para la

Adaquisicion de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional, a través del procedimiento para la Menor
Cuantia cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION, AMPLIACION Y/O OBRA NUEVA DE ESPACIOS
ARQUITECTONICOS, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION
INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, VOZ Y DATOS
INTERIOR Y EXTERIOR, REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR,
TRAMITE DE PERMISOS, Y DEMAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN
JOSE DE PARE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.”

Aplica

p-
1
8 “H N Bl R Bl f

Anexos

Certificacion de la necesidad ~

Especificaciones técnicas minimas

Constancia de idoneidad y experiencia

Estimacién, tipificacion, asignacién de riesgos y determinacion de garantias
Analisis del riesgo y forma de mitigario

Ficha tecnica

Obligaciones de la Policia Nacional

Obligaciones del contratista

Factores de verificacion y ponderacion -

Formularios adjuntos al estudio previo

Carta de presentacién de la propuesta
Apoyo a la industria nacional
Indicacion de trato nacional

Experiencia del proponente

Certificacion de contratos para acreditdcion de experiencia proponente extranjero sin sucursal o
domicilio en Colombia

Clasificacion proponente extranjero
Acuerdo de confidencialidad s
Sistema de gesticn de la seguridad y salud en el trabajo

Compromiso anticorrupcion
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Capacidad financiera

Propuesta econdmica

Certificacion de la capacidad técnica{

Personal, experiencia y tiempos de dedicacion minimos
Oferta técnica adicional

Cumplimiento de especificaciones técnicas minimas

e

Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres /

Acreditacion Mipyme

“am

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

Comunicacion oficial Nro. GS-2025-001785-DIFRA del 11/03/2025, solicitud concepto de VA,
Comunicacién oficial Nro. 6S-2025-008919-DILOF del 20/03/2025, respuesta Concepto de IVA,
Comunicacion oficial Nro. GS-2025-003435-DIFRA del 14/05/2025, solicitud concepto impuesto timbre.
Comunicacion oficial Nro. GS-2025-015859-DILOF del 16/05/2025, respuesta impuesto timbre,

Fallo del 25/06/2021 del Juzgado Noveno Administrativo de Tunja.

Fallo del 07/12/2021 del Tribunal Administrativo de Boyaca, Sala de Decision No. 5.

Aute del 13/10/2023 del Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, sclicitud cumplimiento del fallo de 2021.

Contrato de consultoria PN DIRAF No. 06-3-10334-23 y Constancia de Recibo a Satisfaccion del 06/12/2024.

Contrato de consultorfa PN DIRAF No. 06-3-10132-24 (interventoria a la consultoria).
Escritura plblica No. 6692 del 20/12/1989.

Certificado de Tradicion y Libertad - Matricula Inmobiliaria No. 083-3385.
Certificado catastral especial No. 6408-236084-21712-0.
Acta de Comité de disefio No. 38 DIRAF del 28/12/2024.

Comunicacién oficial Nro.GS-2025-002968-DIFRA del 29/04/2025, ratificacion viabilidad Juridico — catastral.
Certificado de Comercio Exterior y Tratados de Libre Comercio del 15/01/2025. v
Comunicacion oficial Nro. GS-2025-002648-DIFRA del 16/04/2025, solicitud Indicadores Financieros.
Cornunicacion oficial Nro. GS-2025-001185-JENAR del 21/04/2025, analisis de Indicadores Financieros.

Comunicacion oficial Nro. G8-2025-001217-DIFRA del 20/02/2025, solicitud de cotizaciones.
Cotizaciones.

Certificacion Ambiental No. 58 /DIFRA dei 03/03/2025.

Comunicacion oficial Nro. GS-2025-002092-DiFRA del 27/03/2025, comité técnico evaluador
Declaracion expresa del estructurador y duefio de la necesidad del estudio previo.
Certificacién Plan Anual de Adquisiciones Proyectos de Inversion Nro. 097 del 03/02/2025.
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En mi calidad de Jefe del Grupo Técnico y Supervision de Proyectos de la Direccion de Infraestructura de la,
Policia Nacional, manifiesto con la suscripcion de esta CERTIFICACION que, verificados los contratos en
ejecucidn, no existe contratacion vigente para la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION;
AMPLIACION Y/O OBRA NUEVA DE ESPACION ARQUITECTONICO, REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y
CONTRA INCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR , TRAMITE DE PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA
LA EJECUCION DE LA ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE ”. En las condiciones actuales, la
Policia Nacional no cuenta con personal idoneo y los medios logisticos apropiados para desarrollar la
interventoria en mencién, motive por el cual se hace necesario la contratacién de una firma interventora que
cuente con la disponibilidad de profesionales solicitados v la infraestructura logistica necesaria para cumplir a

cabalidad con el objeto contractual de la mterventorla cumpliendo con todos los requisitos de ley que para tal
efecto asi lo requieran. .

En virtud de las consideraciones expuestas, se considera pertinente fa contratacién de la interventoria
mencionada.

1LF-FR-0071 Pigina ldel aprobacién: 17/06/2024
Versién:10







