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INVITACIÓN PÚBLICA DESAJTU-MC-028 DE 2025 

 
1. OBJETO 

 
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, a precios 
fijos unitarios la ejecución de reparaciones locativas menores y de mejoramiento y mantenimiento 
incluido el suministro de materiales o elementos necesarios, así como elementos eléctricos, 
hidráulicos y demás de acuerdo a la necesidad, en los diferentes Municipios de las sedes 
judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, Guateque, Garagoa, 
Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soatá, Socha, El Cocuy, Tunja, Chiquinquirá y 
Moniquirá. 
 

2. CLASIFICACION UNSPSC 
 
El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos estándar de productos y 
servicios de las Naciones Unidas, UNSPSC, hasta su máximo nivel encontrado así: 

 
CODIGO DEL 

SEGMENTO 

NOMBRE DEL 

SEGMENTO 

CODIGO 

FAMILIA 

NOMBRE 

FAMILIA 

CODIGO 

CLASE 
NOMBRE CLASE 

CODIGO 

PRODUCTO  

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

72 

Servicio de 

edificación, 

construcción 

de 

instalaciones y 

mantenimiento 

7210 

Servicio de 

mantenimiento 

y reparaciones 

de 

construcciones 

e instalaciones 

721029 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

instalaciones 

72102900 

Servicios de 

mantenimiento 

y reparación de 

instalaciones 

72 

Servicio de 

edificación, 

construcción 

de 

instalaciones y 

mantenimiento 

7210 

Servicio de 

mantenimiento 

y reparaciones 

de 

construcciones 

e instalaciones 

721033 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

infraestructura 

72103300 

Servicios de 

mantenimiento 

y reparación de 

infraestructura 

72 

Servicio de 

edificación, 

construcción 

de 

instalaciones y 

mantenimiento 

7210 

Servicio de 

mantenimiento 

y reparaciones 

de 

construcciones 

e instalaciones 

721015 

Servicios de apoyo 

para la 

construcción 

72101501 
Servicios de 

todero 

72 

Servicio de 

edificación, 

construcción 

de 

instalaciones y 

mantenimiento 

7210 

Servicio de 

mantenimiento 

y reparaciones 

de 

construcciones 

e instalaciones 

721015 

Servicios de apoyo 

para la 

construcción 

72101507 

Servicio de 

mantenimiento 

de edificios 

72 

Servicio de 

edificación, 

construcción 

de 

instalaciones y 

mantenimiento 

7210 

Servicio de 

mantenimiento 

y reparaciones 

de 

construcciones 

e instalaciones 

721015 

Servicios de apoyo 

para la 

construcción 

72101510 

Mantenimiento 

o reparación 

del sistema de 

plomería 

 
Nota: De acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente la clasificación del 
proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común 
entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. 

 
3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 
 

- Matriz de riegos (Anexo 2) 
- Matriz de necesidades (Anexo 3) 
- Especificaciones de construcción (Anexo 5) 
- Manual de señalética de la Rama Judicial (Anexo 6) 
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Adicional, en cumplimiento del objeto del contrato, el Contratista, se compromete con la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Tunja, a cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el presente documento. 
 
Dentro del alcance del objeto contractual las principales actividades que comprenden los servicios de 
reparaciones para las sedes de los circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, 
Guateque, Garagoa. 
 
Reparaciones locativas: Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen 
como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene, funcionalidad y ornato 
sin afectar su estructura portante, su distribución interior o sus características funcionales, formales 
y/o volumétricas. Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes 
obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, 
cubiertas, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación 
menor de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y telefónicas, así como las 
siguientes actividades: 
 
- Mantenimiento y reparación de cubiertas. 
- Mantenimiento y reparación de cielo rasos. 
- Impermeabilizaciones de cubiertas y fachadas con lavado y siliconado de ventanería. 
- Mantenimiento y reparación de muros, pañetes y enchapes. 
- Muros y cielo rasos en Drywall como construcción liviana. 
- Mantenimiento y reparación de pisos. 
- Acabados y pintura general. 
- Mantenimiento y reparación de baños. 
- Mantenimiento y reparación de instalaciones hidrosanitarias (drenaje y agua potable). 
- Mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua y sistemas hidroeléctricos. 
- Mantenimiento y reparaciones eléctricas. 
- Carpintería metálica y Carpintería de madera. 
- Cerrajería. 
- Vidrios y espejos. 
- Jardinería (Poda de árboles, arbustos, guadañada de zonas verdes y mantenimiento de jardines). 
- Retiro de escombros. 
 
Las actividades mencionadas, incluirán la mano de obra, los materiales necesarios, equipos 
necesarios, transporte, tasas, impuestos y contribuciones, y todos los demás gastos inherentes a la 
ejecución de las actividades contempladas en el contrato. 
 
Las actividades, características técnicas, el tipo y calidad de los repuestos e insumos a utilizar en la 
acción contractual, establecen unas condiciones, pero no constituyen en ningún momento un manual 
de mantenimiento. Se entiende que el Contratista es profesional competente y ampliamente 
experimentado en las diferentes áreas y que cuenta con el personal idóneo, la maquinaria y las 
herramientas necesarias y suficientes para la clase de trabajo a desempeñar. 
 
Cualquier omisión en las actividades o especificaciones, no exime de responsabilidad al Contratista, 
ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que, al presentar la oferta, el 
proponente ha examinado cuidadosamente los documentos y se ha informado de las condiciones 
que puedan afectar los trabajos, el costo de los mismos y/o el plazo de ejecución. 
 
La Supervisión estará facultada para rechazar cualquier insumo o repuesto que presente mala 
calidad, o que no cumpla con los requisitos exigidos. Igualmente podrá rechazar actividades o 
trabajos ya ejecutados que no cumplan con las condiciones indicadas en las especificaciones 
técnicas o que no haya sido realizado correctamente, sin que esto genere sobrecostos para la 
Entidad. Cualquier gasto de ensayo, prueba de laboratorio, permisos y otro que se genere por mala 
ejecución, correrá por cuenta del Contratista. 
 
El alcance del trabajo comprende la dirección técnica, el transporte de los operarios, la provisión de 
mano de obra técnica, eléctrica o mecánica, el suministro de materiales, insumos, repuestos y 
herramientas necesarias, junto con su transporte, para llevar a cabo la totalidad de las actividades 
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indicadas en las especificaciones. El Contratista debe prever y programar con tiempo suficiente la 
compra, adquisición o alquiler de todo lo necesario para la ejecución de los trabajos. No se aceptarán 
retardos en la ejecución de las actividades por ninguna de estas causas. 
 
Los ítems y actividades según las unidades descritas en el presente estudio, deberán ser ejecutados 
por el Contratista seleccionado, bajo la orientación y aprobación del Supervisor delegado por el 
Director Seccional de Administración Judicial de Tunja; como pueden surgir actividades de 
mantenimiento de emergencia, el oferente que resulte seleccionado debe dar cumplimiento a las 
siguientes condiciones contractuales: 
 

1. Prestar los servicios en el lugar donde se encuentren ubicadas las edificaciones y/o los bienes; 
cuando un elemento o una de sus partes no pueda ser reparado en el sitio y sea estrictamente 
indispensable su traslado a un centro de servicio, será por cuenta y riesgo del Contratista y 
éste deberá garantizar el transporte y la conservación del equipo, parte, componente o 
repuesto que deba ser trasladado a efectos de mantenimiento correctivo en cumplimiento del 
desarrollo del objeto contractual. El contratista deberá traerlo de vuelta, instalarlo y dejarlo en 
perfectas condiciones de funcionamiento, en un plazo máximo de ocho (08) días calendario. 
Para retirar el elemento, equipo, parte, componente o repuesto, el Contratista debe solicitar 
autorización escrita del Supervisor. 
 

2. Formato de control: Es el documento que deberá presentar el contratista, donde se describen 
las actividades de mantenimiento realizado, ya sea preventivo o correctivo según el caso, y 
donde quedarán registradas las acciones efectuadas con la respectiva ubicación e 
identificación del despacho o área donde se realiza la labor. Por cada servicio de 
mantenimiento ejecutado, que previamente haya sido solicitado por un servidor judicial y 
ordenado por el Supervisor del contrato, se diligenciará el formato de control con el registro 
de las actividades, las cantidades cuando aplique, fecha, municipio y nombre del Despacho 
Judicial e identificación del usuario (nombre o firma y contacto telefónico del servidor judicial 
que recibió el servicio). Las actividades ejecutadas en zonas comunes, salas de audiencia o 
requeridas directamente por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, 
podrán ser certificadas en los formatos de control, por parte del servidor judicial que solicitó 
el servicio o del coordinador de la sede judicial beneficiaria del mismo, previo recibo del trabajo 
a satisfacción. Este formato al finalizar la intervención debe tener la firma del servidor que 
recibió el servicio. 
 

3. Para la suscripción de las Actas de recibo parcial de los trabajos realizados que son requisito 
para los pagos parciales del contrato, el Contratista acreditará las labores realizadas con la 
presentación de los formatos de control a manera de cumplidos debidamente firmados por 
quien realizó el recibo del trabajo realizado, junto con un informe técnico donde se 
especifiquen y describan los trabajos realizados adjuntando evidencia fotográfica y/o fílmica 
del antes y el después del trabajo. 
 

4. El contratista adjudicatario tendrá a cargo toda la logística (transporte, viáticos, gastos de 
viaje, equipos técnicos, equipos de seguridad y todas las herramientas necesarias para la 
atención de las actividades estipuladas dentro del objeto contractual), así como el traslado 
suyo y/o de su personal hasta las instalaciones de los inmuebles de esta jurisdicción.  
 

5. El contratista igualmente deberá garantizar el transporte y la conservación de materiales y 
equipos suministrados por el Grupo de Almacén, necesarios para el desarrollo de las 
actividades del objeto contractual.  
 

6. Para atender las necesidades que se pretende satisfacer con la ejecución del contrato que 
resulte del presente proceso de selección, se requiere de un personal, unos medios y la 
prestación de unos servicios mínimos que debe garantizar el oferente seleccionado, los cuales 
se indican en el numera 3.5.1.4. 

 
 
Las actividades que hacen parte de las labores a desarrollar de acuerdo a los requerimientos 
plasmados en el Anexo 2. Matriz necesidades, son los siguientes: 
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ITEM ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Desmonte canales o bajantes (incluye retiro) ML 1 

2 Demolición cielo falso esterilla-adobe (incluye retiro) M2 1 

3 Desmonte cielo falso en madera (incluye retiro) M2 1 

4 Demolición cielo falso estructura aluminio (incluye retiro) M2 1 

5 Demolición de pisos de concreto ≤ 10 cm (incluye retiro) M2 1 

6 Demolición muro en mampostería confinada: incluye retiro de escombros  M2 1 

7 Demolición enchape cerámico (Incluye retiro) M2 1 

8 Demolición guardaescoba (Incluye retiro) ML 1 

9 Demolición pañete (incluye retiro escombros) M2 1 

10 Demolición pañete bajo placa (incluye retiro escombros) M2 1 

11 Demolición piso baldosa + mortero (incluye retiro de escombros) M2 1 

12 Demolición piso granito pulido (incluye retiro de escombros) M2 1 

13 Desmonte cubierta teja de barro (incluye retiro) M2 1 

14 Desmonte cubierta teja de asbesto o asbesto cemento (incluye retiro) M2 1 

15 Lavada de fachada inc. Ácido muriático  M2 1 

16 Muro en dry wall 1/2" dobre cara E=0,10M M2 1 

17 Muro en dry wall 1/2" dobre cara E=0,12M M2 1 

18 Suministro e instalación lámina superboard E=8mm M2 1 

19 
Armada e instalación de extensión eléctrica en cable encauchetado con clavija 

y tomacorriente doble con polo a tierra y caja de PVC 2*4. 
UN 1 

20 

Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 

Sintox o similar y en tubo EMT de 3/4''.  Incluye accesorios tales como codos, 

uniones, abrazaderas y terminales de 3/4''. 

ML 1 

21 

Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 

Sintox o similar desde el tablero hasta donde se requiera.  Incluye amarres y 

encintado. 

ML 1 

22 

Construcción de circuito monofásico en 3 cables Sintox o similar #12 para 

alimentación de tomas dobles.  Incluye encintado de empalmes en ducto 

existente metálico de 1/2'' o 3/4''. 

ML 1 

23 
Construcción de acometida monofásica a 220V en 2 cables Sintox o similar 

#10 y un cable #12. 
ML 1 

24 

Construcción de circuito monofásico en 2 cables Sintox o similar #12 para 

alimentación de lámparas o bombillos.  Incluye encintado de empalmes en 

ducto existente metálico de 1/2'' o 3/4''.  

ML 1 

25 Suministro e instalación de terminal de ponchar para cable # 6. UN 1 

26 
Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra tipo Ambia Refresh o 

toma doble Leviton o similar. 
UN 1 

27 

Cambio e instalación de toma doble de corriente normal con polo a tierra, 

corriente regulada o toma telefónica.  Incluye revisión de empalmes y 

encintada en caja. 

UN 1 

28 Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo Ambia Refresh o similar. UN 1 

29 Suministro e instalación de troquel triple para toma doble, teléfono y datos. UN 1 



 

 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial De Tunja 

 
 

30 
Suministro e instalación de troquel para canaleta plástica de 10cm*4cm tipo 

Dexson o similar 
UN 1 

31 
Instalación de canaleta metálica de 10*5 cms, incluye chazos, tornillería y corte 

con pulidora 
ML 1 

32 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m 

con adhesivo.  
ML 1 

33 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m 

con adhesivo. 
ML 1 

34 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m 

con adhesivo. 
ML 1 

35 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con 

división.  Incluye chazos y tornillería. 
ML 1 

36 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 20cm * 10 cm * 2.00 m sin 

división.  Incluye chazos y tornillería. 
ML 1 

37 
Suministro e instalación de canaleta plástica media caña para cableado de 

piso con adhesivo. 
ML 1 

38 
Suministro e instalación de canaleta de piso adhesiva gris 60cm * 13cm * 2.00 

m 
ML 1 

39 
Retiro de cableado obsoleto existente para alimentación de tomas, lámparas 

o bombillos. 
ML 1 

40 Cambio de interruptor sencillo.  Incluye revisión de empalmes y encintada. UN 1 

41 Cambio de interruptor doble.  Incluye revisión de empalmes y encintada.  UN 1 

42 Cambio de interruptor triple.  Incluye revisión de empalmes y encintada. UN 1 

43 Cambio de automático.  Incluye revisión de carga y amperaje. UN 1 

44 
Peinado de cableado con resorte plástico (Cables de conexión de 

computadores) 
ML 1 

45 

Cambio de sistema a lámpara slim de 4*17W por tubos led de 4*9W, lámpara 

slim de 2*48W por tubos led de 2*18W, lámpara slim de 2*32W por tubos led 

de 2*18W, cambio de sockets y cableado por cada lámpara intervenida. 

(Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

46 

Suministro e instalación de panel led blanco de 60 cm x 60 cm, 4000K y 

4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la 

lámpara existente) 

UN 1 

47 
Cambio de tubos led de 9W, 18W. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 

lúmenes por watt. (Incluye retiro del bombillo existente) 
UN 1 

48 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W 

con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, 

revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 

lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

49 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W 

sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, 

revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 

lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

50 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de 

sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por 

watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

51 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de 

sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por 

watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 
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52 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 

W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, 

revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 

lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

53 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 

W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, 

revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 

lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

54 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de 

sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por 

watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

55 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de 

sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por 

watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

56 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 

W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, 

revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 

lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

57 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 

W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, 

revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 

lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

58 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de 

sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por 

watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

59 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de 

sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por 

watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

60 
Suministro e instalación de base para panel led de 60x60 cms, incluye: 

chazos plásticos y tornillería golosa.   
UN 1 

61 

Retiro de chasis de lámpara en mal estado e instalación de lámpara led de 

4*9W, 2*18W,4*18W.  Incluye instalación de sockets T8, tubos, cableado y 

amarres para aseguramiento. 

UN 1 

62 Suministro de chasis para lámpara led 4*9. UN 1 

63 Suministro de chasis para lámpara led 2*18. UN 1 

64 Suministro de chasis para lámpara led 4*18. UN 1 

65 
Instalación de lámpara led nueva de 4*9, 2*18, o 4*18. 4000K y 4500K, 

eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. 
UN 1 

66 
Cambio de bombillo ahorrador o incandescente o led.  Incluye revisión de 

plafón, cableado y encintado. 
UN 1 

67 Desmonte y reubicación de lámpara de 4*9W, 2*18W o 4*18W. UN 1 

68 Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente. UN 1 

69 Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios enchufable. UN 1 

70 Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios enchufable. UN 1 

71 Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios enchufable. UN 1 

72 
Suministro e instalación de breaker industrial 3*63 amp tipo ABB o similar en 

calidad y especificaciones. 
UN 1 

73 
Suministro e instalación de contactor Telemecanique de 80 amperios LC1 D65 

para compresor. 
UN 1 

74 Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14. ML 1 
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75 
Suministro e instalación de caja de sobreponer tipo Dexson.  Incluye chazos y 

tornillería. 
UN 1 

76 Suministro e instalación de clavija 3*20. UN 1 

77 Instalación de clavija 3*20 UN 1 

78 Suministro e instalación de cable encauchetado 3*10. ML 1 

79 Suministro e instalación de cable encauchetado 3*14 ML 1 

80 Instalación de cable encauchetado 3*14 ML 1 

81 
Revisión de circuito de corriente normal o regulada y puesta en 

funcionamiento. 
UN 1 

82 Revisión de circuito eléctrico trifásico y puesta en funcionamiento. UN 1 

83 
Suministro y cambio de tapas octagonales 2*4 o 4*4.  Incluye revisión de 

cableado, revisión de cintas aislantes e instalación de tornillos. 
UN 1 

84 Suministro de tubo led T8 de 18W luz blanca. UN 1 

85 Suministro de tubo led T8 de 9W luz blanca. UN 1 

86 Suministro de bombillo ahorrador de 20W luz blanca. UN 1 

87 Suministro de bombillo ahorrador de 30W luz blanca. UN 1 

88 
Suministro e instalación de reflector de 100W. Incluye soportes, chazos, 

tornillería y encintado de cables. 
UN 1 

89 
Suministro e instalación de reflector de 150W. Incluye soportes, chazos, 

tornillería y encintado de cables. 
UN 1 

90 
Suministro e instalación de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, 

tornillería y encintado de cables. 
UN 1 

91 

Suministro e instalación de breaker enchufable de 3*60 tipo Luminex o similar 

en especificaciones y calidad, en los tableros donde se requiera.  Todo 

debidamente marquillado, identificando cada uno de los circuitos.  

UN 1 

92 

Suministro e instalación de tomacorriente con protección de falla a tierra 

(GFCI), para uso en zonas húmedas como baños, cocinas, cuartos de lavado 

y garajes. 

UN 1 

93 
Suministro e instalación de cajas eléctricas de incrustar para tomacorrientes 

de uso general y GFC. 
UN 1 

94 
Suministro e instalación de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente 

o switch, de uso interior.  
UN 1 

95 

Suministro e instalación de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte 

de tubería hidráulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca 

corrida de 0,60 m a 1,00 m de largo, 4 chazos metálicos expansivos, tuercas 

y arandelas. 

UN 1 

96 
Regateo de muro para revisión de tubería hidráulica por fuga interna, 

corrección de fuga y sellado de regata (no incluye cerámica). 
M2 1 

97 
Destapada de sifón de poceta. Incluye desmonte, montaje y materiales 

requeridos. 
UN 1 

98 
Suministro e instalación de llave cromada de 1/2" para lavaplatos, poceta o 

jardín con rosca terminal.  
UN 1 

99 Suministro e instalación sifón de 6" para lavaplatos tipo Grival o similar. UN 1 

100 
Anclaje para lavamanos de colgar.  Incluye suministro de chazos, tornillos y 

chapetas. 
UN 1 

101 
Destapada de sifón de lavamanos.  Incluye desmonte, montaje y materiales 

requeridos. 
UN 1 

102 Suministro e instalación acople para lavamanos (manguera). UN 1 

103 Suministro e instalación de grifería para lavamanos (rejilla, llave y sifón). UN 1 
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104 
Suministro e instalación de llave mezcladora con eje de 18 cm para lavamanos.  

Incluye mangueras y retiro de llave averiada.  
UN 1 

105 Suministro e instalación llave de perilla tipo Grival o similar. UN 1 

106 Suministro e instalación de sifón rejilla.  UN 1 

107 Suministro e instalación codo sifón para lavamanos. UN 1 

108 
Suministro e instalación codo sifón para lavamanos (cambio de codo sifón 

rígido a manguera flexible).  Incluye adaptadores. 
UN 1 

109 Ajuste de orinal, revisión de empaques de llave y de sifón. UN 1 

110 Suministro e instalación de extensión en tubo para lavaplatos o lavamanos. UN 1 

111 
Destapada de sifón de orinal.  Incluye desmonte, montaje y materiales 

requeridos. 
UN 1 

112 
Reubicación de tubería de 4'' para descarga de sanitario.  Incluye codos, 

uniones, limpiador y pegante.  
UN 1 

113 
Destapada de sanitario de árbol.  Incluye desmonte, montaje y materiales 

requeridos. 
UN 1 

114 
Destapada de sifón de sanitario de válvula push antivandálica. Incluye 

desmonte, montaje y materiales requeridos. 
UN 1 

115 
Destapada de sifón sanitario de válvula push antivandálica o de árbol con 

sonda espiral o compresor (herramientas suministradas por el contratista). 
UN 1 

116 

Suministro e instalación de juego de codo sifón completo con rejilla metálica y 

tapón reversible para lavamanos portátil.  Incluye revisión de remaches y 

empaquetadura del módulo. 

UN 1 

117 
Instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario 

tipo Docol o similar. 
UN 1 

118 
Suministro e instalación de empaquetadura para llave mezcladora de 

lavaplatos o lavamanos tipo Grival o similar. 
UN 1 

119 
Suministro e instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica 

para sanitario tipo Docol o similar. 
UN 1 

120 
Suministro e instalación de empaquetadura para push tipo Docol o similar de 

orinal o lavamanos.  
UN 1 

121 Suministro e instalación llave metálica completa tipo Corona para orinal. UN 1 

122 
Suministro e instalación grifería para orinal tipo Grival.  Incluye codo sifón, 

rejilla y silicona en el tubo de descarga. 
UN 1 

123 
Suministro e instalación de orinal de llave.  Incluye suministro de tornillería de 

anclaje, grifería y empaques. 
UN 1 

124 Suministro en instalación de taza sanitario de árbol. UN 1 

125 

Suministro e instalación de taza sanitario de válvula push antivandálica con 

asiento abatible tipo pesado.  Incluye retiro de taza averiada y aplicación de 

cemento blanco. 

UN 1 

126 Suministro e instalación de tanque con sistema ahorrador para sanitario. UN 1 

127 
Suministro e instalación de sanitario ahorrador (completo) tipo Corona o 

similar. 
UN 1 

128 Suministro e instalación de palanca de descarga para sanitario de árbol. UN 1 

129 Suministro e instalación de Aqua-Stop tipo Grival para sanitario.  UN 1 

130 Suministro e instalación de grifería tipo Grival para sanitario de árbol.  UN 1 

131 Suministro e instalación de acople (manguera) para sanitario. UN 1 

132 Suministro e instalación de sifón sosco de 2'' con pegante y boquilla.  UN 1 

133 Suministro e instalación de árbol de entrada hidrostático tipo Grival o similar. UN 1 
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134 

Suministro e instalación de válvula push de descarga antivandálica completa, 

incluye: regata, desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No 

incluye reposición de cerámica. 

UN 1 

135 

Retiro de lavamanos de válvula push antivandálica, Incluye: regateo de muro 

para búsqueda de fuga interna de agua, corrección de fuga, sellado de regata, 

reinstalación de enchape y montaje de lavamanos. 

UN 1 

136 
Retiro de sanitario, desmonte y montaje de válvula push antivandálica para 

cambio de empaquetadura y reinstalación de sanitario. 
UN 1 

137 

Suministro e instalación de kit superior para conexión de válvula push 

antivandálica con codo rígido, para sanitario. Incluye regateada de muro, retiro 

de kit existente averiado e instalación de kit nuevo con suministro de 

pegamento, empaques, sellado de regata y reinstalación de enchape. 

UN 1 

138 
Destapada de tubería PVC de 1" a 4" con sonda eléctrica o hidro lavadora con 

agua a presión. 
ML 1 

139 
Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con 

agua a presión. 
ML 1 

140 
Suministro e instalación de flotador de entrada de 1/2'' para tanque hidrostático 

elevado.  Incluye retiro del flotador averiado y regulación de nuevo flotador.  
UN 1 

141 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1" de diámetro.  

Incluye limpiador y pegante. 
ML 1 

142 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1 1/2" de diámetro.  

Incluye limpiador y pegante. 
ML 1 

143 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 2".  Incluye 

limpiador y pegante. 
ML 1 

144 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 3". Incluye 

limpiador y pegante. 
ML 1 

145 
Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1".    Incluye limpiador y 

pegante. 
UN  1 

146 
Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1 1/2".    Incluye limpiador y 

pegante. 
UN  1 

147 
Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 2".  Incluye limpiador y 

pegante. 
UN 1 

148 
Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 3".  Incluye limpiador y 

pegante. 
UN  1 

149 
Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1".  Incluye limpiador 

y pegante. 
UN 1 

150 
Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1 1/2".  Incluye 

limpiador y pegante. 
UN 1 

151 
Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 2".  Incluye limpiador 

y pegante. 
UN  1 

152 
Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 3".  Incluye limpiador 

y pegante. 
UN 1 

153 
Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1".  Incluye limpiador 

y pegante. 
UN  1 

154 
Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1 1/2".  Incluye 

limpiador y pegante. 
UN  1 

155 
Suministro e instalación de unión universal diámetro de 2".  Incluye limpiador 

y pegante. 
UN 1 

156 
Suministro e instalación de unión universal diámetro de 3".  Incluye limpiador 

y pegante. 
UN 1 
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157 

Suministro e instalación de lavaplatos metálico tipo Scoda o similar calidad de 

60 cms *40 cms *20 cms. Incluye retiro de lavaplatos averiado, despegue de 

concreto e instalación del nuevo lavaplatos incluyendo resanes. 

UN 1 

158 Retiro de tubería PVC de 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.  ML 1 

159 Retiro de tubería PVC de 3/4" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.  ML 1 

160 Retiro de tubería PVC de 1" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.  ML 1 

161 Retiro de tubería PVC de 1 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.  ML 1 

162 
Suministro e instalación de asiento con tapa para sanitario de árbol tipo liviano 

o básico. 
UN 1 

163 Suministro e instalación de tapa para sanitario, incluye tornillos plásticos UN 1 

164 Reparación tapa sanitario caída: tornillos para sanitario plásticos UN 1 

165 Suministro e instalación de accesorio sifón en PVC 135 4" UN 1 

166 Suministro e instalación de bajante PVC 3" ML 1 

167 Suministro e instalación de bajante de agua llucia PVC 3" ML 1 

168 Suministro e instalación de bajante de agua llucia PVC 4" ML 1 

169 Suministro e instalación flanche en lámina, incluye cinta asfáltica y silicona ML 1 

170 
Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y 

esmalte 1/2" a 1" 
ML 1 

171 
Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y 

esmalte 1 1/4" a 2" 
ML 1 

172 Suministro e instalación estructura en madera para teja fibrocemento ML 1 

173 Suministro e instalación estructura metálica para teja fibrocemento: AG60 3/8 ML 1 

174 
Suministro e instalación perfilería metálica para estructura de cubierta Acero 

60000PSI, Acero estructural ASTM A-36 incluye anticorrosivo 
KG 1 

175 

Suministro e instalación de lámina en policarbonato para cubierta de pérgola.  

Incluye tornillería, cintas de fijación, producto tipo Sika Flex o similar y retiro de 

lámina averiada.  

M2 1 

176 Alistado e impermeabilizado para teja de barro M2 1 

177 

Impermeabilización de cubierta con producto tipo Sika Fill 12 años a tres 

manos en losas transitables y no transitables.  Incluye demolición/remoción de 

la superficie deteriorada, reparación de grietas, limpieza de superficie con 

manguera o hidro lavadora, afinado y/o replanteo de pendientes.  

M2 1 

178 Adherente epóxico sikadur 32 M2 1 

179 
Impermeabilizante para muro tipo sika impermur o similar, incluye preparación 

de la superficie y raspado 
M2 1 

180 

Mantenimiento de canales y bajantes en PVC, por colmatación que impide libre 

evacuación de agua.  Incluye recubrimiento acrílico, silicona neutra 

tapagoteras para PVC, uniones o secciones de repuesto según corresponda, 

soportes, abrazaderas, tornillos y empaques. 

ML 1 

181 

Mantenimiento, suministro e instalación de canales y bajantes metálicos 

afectados por colmatación que impida libre evacuación de agua.  Incluye 

tapagoteras para elementos metálicos o producto bituminoso, pintura 

anticorrosiva, uniones o secciones de repuesto según corresponda, soportes, 

abrazaderas, tornillos, cinta asfáltica y remaches.  

ML 1 

182 Limpieza de canales mediante barrido, lavado y retiro de escombros. ML 1 

183 
Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con 

agua a presión. 
ML 1 



 

 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial De Tunja 

 
 

184 

Mantenimiento de canales y bajantes de concreto o gres, afectados por 

colmatación que impida libre evacuación de agua. Incluye emulsión asfáltica o 

mezcla de cemento marino. 

ML 1 

185 

Mantenimiento de cubierta en teja de fibrocemento.  Incluye lavado de 

superficie con hidro lavadora para remoción de superficie deteriorada y 

reparación de grietas. 

M2 1 

186 
Suministro e instalación de rejillas de sosco para los bajantes.  Incluye 

producto tipo Sikaflex o similar. 
UN 1 

187 Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y agua a presión. UN 1 

188 Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de escombros. M2 1 

189 
Suministro e instalación tejas de zinc de 3,05 m calibre 30.  Incluye transporte 

y amarres. 
UN  1 

190 
Suministro e instalación tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit de 1,84 

m.  Incluye transporte, ganchos y amarres. 
UN 1 

191 
Suministro e instalación de cinta tipo Sika Multiseal o similar sobre vanos 

existentes en las tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit.  
ML 1 

192 

Destapada de tubería de antimonio de 3'', obstruida por colmatación, 

excremento de paloma o basura mediante uso de varilla grafil de 1/4, sonda 

de acero y agua a presión. 

ML 1 

193 
Suministro y reemplazo de sosco cuadrado por sosco circular de 3''.  Incluye 

soldaduras eléctricas y masilla vehicular.  
UN 1 

194 
Suministro e instalación de impermeabilizante tipo Sikaflex 1A Plus o similar 

para tapar grietas en ventanas o puertas. 
ML 1 

195 

Lavado de muros, fachadas o estructuras metálicas en altura con hidro 

lavadora.  Incluye remoción y raspado previo de la superficie a intervenir con 

recolección de residuos.    

M2 1 

196 

Suministro e instalación de lámina de dry wall bajo techo. Incluye transporte, 

perfilería en aluminio, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I. (500 

lavadas que posea certificado de calidad ICONTEC). 

M2 1 

197 

Suministro e instalación de cielorraso en PVC brillante de 9 mm * 0,30 m de 

ancho tipo mexicano.  Incluye perfilería y transporte desde el almacén al sitio 

requerido. 

M2 1 

198 

Suministro e instalación de cielorraso en PVC mate de 9 mm * 0,30 m de 

ancho tipo mexicano.  Incluye perfilería y transporte desde el almacén al sitio 

requerido. 

M2 1 

199 

Suministro e instalación de lámina de dry wall base 9 para muro.  Incluye 

transporte, perfilería galvanizada, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I 

(500 lavadas que posea certificado de calidad ICONTEC). El cálculo de la 

cantidad incluye cada cara instalada en dry wall. 

M2 1 

200 

Suministro e instalación de lámina de icopor prensado para cielorraso 

referencia lluvia. De 1,22 *0,62 *0,02 m (Incluye ángulos en T 3,68 para 

intermedios y en L cuando va contra la pared). 

M2 1 

201 Muro en mampostería confinada: incluye pañete y estuco M2 1 

202 Pañete impermeabilizado 1:3 M2 1 

203 Pañete liso bajo placa 1:4 M2 1 

204 Pañete liso muros 1:4  M2 1 

205 

Suministro e instalación de cielorraso en lámina de fibrocemento con 

estructura de auto ensamble o aluminio de 0,62 m * 1,22 m pintada a tres 

manos con pintura vinilo tipo 1 color blanco con sus respectivos templetes, 

chazos y tornillería.  

M2 1 
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206 

Suministro e instalación de lámina de Eterboard base 9 para muro lateral doble 

cara.  Incluye transporte, masillado, instalación de cinta papel, pintura vinilo 

tipo 1 en ambas caras y todo lo necesario para su correcta instalación.  

M2 1 

207 
Suministro e instalación de cinta antideslizante en escaleras con separación 

de 2 a 5 cm en cada extremo.  Incluye limpieza previa con alcohol industrial. 
ML 1 

208 Retiro de cinta antideslizante en escaleras o rampas. ML 1 

209 

Suministro e instalación de cinta doble (dos tiras) antideslizante en rampas, 

con separación de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; 

en la cantidad que se requiera.  Incluye limpieza previa con alcohol industrial. 

ML 1 

210 

Instalación de cinta doble antideslizante (dos tiras) en rampas, con separación 

de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad 

que se requiera. Incluye limpieza previa con alcohol industrial. 

ML 1 

211 

Suministro e instalación pasamanos en acero inoxidable: tubo circular 2" y 

postes de 1 1/2", vidrio templado de seguridad de 10mm, sujeción con 

soldadura, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extra 

fuerte 

M2 1 

212 

Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o 

cuadrado, perfilería tráfico pesado, vidrio templado de seguridad de 10mm, 

anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extrafuerte. 

M2 1 

213 

Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o 

cuadrado, perfilería tráfico pesado,, anclajes de tráfico pesado con chazo 

expansivo y pegamento extrafuerte. 

ML 1 

214 
Suministro e instalación de pirlán metálico en escaleras en bronce, Incluye: 

retiro del existente en mal estado, montaje del nuevo más pegante. 
ML 1 

215 
Suministro y aplicación de material antideslizante líquido con guía 

fotoluminiscente para tráfico pesado en escaleras  
ML 1 

216 Suministro e instalación de base plegable de 3 cuerpos para televisor. UN 1 

217 

Suministro e instalación de letrero acrílico de señalización, con dos laminas 

acrílicas sobrepuestas; la de base con logo de la Rama Judicial, nombre y 

número de oficina; la sobrepuesta con nombre del Despacho.  

UN 1 

218 Suministro e instalación de película de vinilo tipo nano carbono para vidrios. M2 1 

219 Suministro e instalación de vinilo tipo sand blasting para vidrios. M2 1 

220 Suministro e instalación vidrio templado 4mm M2 1 

221 Suministro e instalación vidrio templado 5mm M2 1 

222 Suministro e instalación vidrio templado 6mm M2 1 

223 Suministro e instalación vidrio templado 8mm M2 1 

224 
Suministro e instalación de rollo de cinta doble faz de 1" para letreros de 

señalización. 
UN 1 

225 
Retiro y traslado de escombros en número máximo de 13 fibras a empresa 

certificada ambientalmente.   
UN 1 

226 
Trasiego y retiro de escombros y residuos o material sobrante, realizando 

entrega a empresa ambientalmente certificada.    
M3 1 

227 

Viaje en vehículo tipo volqueta con capacidad de 6 metros cúbicos para 

recolección y transporte de material vegetal, hasta el sitio de disposición final.  

Incluye contratación de personal para el trasiego y cargue de ramas y troncos. 

UN 1 

228 
Suministro e instalación de malla plástica de 0,02*0,02.  Incluye suministro de 

amarres plásticos o tornillos requeridos. 
M2 1 

229 

Suministro y aplicación de soldadura TIG para estructuras, barandas u otros 

elementos de acero inoxidable.  Incluye lijado de la superficie, transporte y 

utilización de pimpina de oxígeno y demás equipo requerido. 

UN 1 
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230 

Desmonte de estructura y cielo raso en drywall, yeso, icopor, fibrocemento u 

otro, con o sin aislante tipo Frescasa.  Incluye empacado del material retirado 

en fibras o bolsas plásticas y trasiego hasta lugar indicado para posterior 

recolección y disposición final. 

M2 1 

231 
Suministro e instalación persianas verticales en tela - Incluiye retiro de la 

existente 
M2 1 

232 
Suministro e instalación persianas verticales en PVC  - Incluiye retiro de la 

existente 
M2 1 

233 
Suministro e instalación persianas horizontales en PVC  - Incluiye retiro de la 

existente 
M2 1 

234 
Suministro e instalación persianas horizontales en madera  - Incluiye retiro de 

la existente 
M2 1 

235 
Suministro e instalación persiana de tela enrollable duo  - Incluiye retiro de la 

existente 
M2 1 

236 
Suministro e instalación persiana de tela enrollable Screen - Incluiye retiro de 

la existente 
M2 1 

237 

Instalación de división modular; incluye chazos plásticos, tornillería, platinas 

rectas y en "L", para adecuación de puertezuelas y ventanas de atención al 

público.   

ML 1 

238 
Armada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas, incluye 

anclaje a la pared 
UN 1 

239 Desempotrada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas. UN 1 

240 
Desempotrada y traslado de área de  Estantería Corriente 200x92x40 cm de 

seis bandejas. 
UN 1 

241 
Desempotrada de persiana enrollable o black out o cortina de péndulo y 

traslado de área. 
UN 1 

242 
Suministro e instalación de juego de rodamientos para cortina o black out 

enrollable. 
UN 1 

243 
Suministro de cinta doble faz de 1" para instalar señalización sobre pared, 

muro, puertas, divisiones en vidrio o en cualquier superficie. 
UN  1 

244 Suministro de soporte metálico tipo gancho para colgar camillas y extintores. UN 1 

245 

Suministro e instalación de piedeamigo en "L", en ángulo de 3/4 de 30cm * 35 

cm reforzado con varilla y con perforaciones para soporte de tabla o entrepaño 

y anclaje a la pared.  Incluye chazos y tornillos. 

UN 1 

246 

Suministro, instalación y reparación de baranda de sala de audiencia.  Incluye 

suministro de tornillería, chazos, chapetas metálicas en L galvanizadas y 

mantenimiento de portezuelas de vaivén. 

UN 1 

247 
Empotrada de división metálica para escritorio. Incluye suministro de tornillería 

para fijación 
UN 1 

248 

Desmonte de sala de audiencias.   Incluye desarmada de baranda, estrado de 

Juez y Secretario, desmonte de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con 

su respectivo cableado así como los puntos de red eléctrica y de datos, y 

traslado al área indicada. 

UN 1 

249 

Armada de sala de audiencias.    Incluye armada de baranda, estrado de Juez 

y Secretario, montaje de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su 

respectivo cableado así como los puntos de red eléctrica y de datos, y 

perforaciones con copa sierra que se requieran. 

UN 1 

250 Apertura de gaveta de escritorio modular. UN 1 

251 
Suministro e instalación de rieles hasta de 49 cm para cajonera de escritorio o 

de monoblock. 
UN 1 

252 Ajuste de descansa pies. UN 1 
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253 

Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa, suministro y 

aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad 

ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos 

del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se 

pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas. 

M2 1 

254 Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa M2 1 

255 

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de 

calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 

aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda 

escobas. 

M2 1 

256 

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de 

calidad ICONTEC) color blanco a dos manos. Incluye protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 

aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda 

escobas. 

M2 1 

257 

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de 

calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 

aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda 

escobas. 

M2 1 

258 

Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro y pintura 

vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a 

tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los 

elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de 

ventanas y puertas por filos y guarda escobas. 

M2 1 

259 Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro M2 1 

260 Suministro y aplicación de estuco plástico sobre pañete bajo placa o muro M2 1 

261 

Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y 

aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de 

calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta 

aplicación.   

M2 1 

262 Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro M2 1 

263 

Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y 

aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de 

calidad ICONTEC) color blanco almendra a tres manos. Incluye protección del 

piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su 

correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda 

escobas. 

M2 1 

264 

Suministro y aplicación de estuco acrílico sobre muro acabado liso, para 

interior y exterior. Estuco acrílico listo para usar en interiores y exteriores tipo 

Sika o similar.  Incluye: filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, 

protección del piso y mobiliario. 

M2 1 

265 
Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a tres manos.  Incluye 

protección del piso y mobiliario y utilización de andamios. 
M2 1 

266 
Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a dos manos. Incluye protección 

del piso y mobiliario y utilización de andamios. 
M2 1 

267 

Suministro y reparación de pared por humedad (filtración, capilaridad, 

condensación) incluido impermeabilizante. Incluye protección del piso y 

mobiliario. 

M2 1 

268 

Suministro y aplicación de pintura tipo epoxi-poliamida para protección de 

áreas asépticas, con alta resistencia química y a la humedad. Incluye 

protección del piso y mobiliario. 

M2 1 

269 
Suministro y aplicación de pintura de aceite para reja metálica.  Incluye lijada, 

aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario.  
M2 1 
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270 
Suministro y aplicación de pintura de aceite para barandas metálicas en tubo. 

Incluye lijada, aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario.  
ML 1 

271 

Suministro y aplicación de pintura de aceite para puerta en madera o metálica.  

Incluye lijada, base, masilla, retiro e instalación. Incluye protección del piso y 

mobiliario. 

M2 1 

272 Esmalte madera lineal 3 manos, incluye alistado de superficie ML 1 

273 Esmalte madera llena 3 manos, incluye alistado de superficie M2 1 

274 Esmalte marcos madera 3 manos, incluye alistado de superficie M 1 

275 Esmalte marcos lámina 3 manos, incluye alistado de superficie M 1 

276 Suministro e instalación de enchape en porcelana 56*56cm M2 1 

277 Suministro e instalación de enchape en procelana olimpia 20x20 o similar M2 1 

278 Suministro e instalación de guardaescoba granito ML 1 

279 Suministro e instalación de guardaescoba baldosín ML 1 

280 Suministro e instalación de guardaescoba baldosín de granito ML 1 

281 Suministro e instalación de guardaescoba vinisol 7cm ML 1 

282 Suministro e instalación de guardaescoba virola 8cm ML 1 

283 Suministro e instalación de guardaescoba en pino ML 1 

284 

Retiro de mueble/módulo de madera en nicho bajo ventana y aplicación de 

pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) en área 

despejada. 

UN 1 

285 Apertura cerradura de pomo o botón. UN 1 

286 Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro. UN 1 

287 Apertura pasador de seguridad. UN 1 

288 Apertura, cambio de guardas y elaboración de llaves cerradura de pomo. UN 1 

289 
Suministro e instalación de chapa de seguridad con cantonera.  Incluye 

perforación de puerta y marco de madera, y suministro de tornillería. 
UN 1 

290 Cambio de guardas y elaboración de llaves a cerradura. UN 1 

291 
Suministro e instalación de cerrojo con pasador y portacandado de 1/2'' 

soldado a puerta o portón según corresponda. 
UN 1 

292 Mantenimiento y lubricación de cerradura. UN 1 

293 Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén. UN 1 

294 Suministro de bisagra de vaivén. UN 1 

295 Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en biblioteca de madera. UN 1 

296 Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera). UN 1 

297 
Retiro de chapa existente en mal estado, suministro e instalación de chapa 

nueva de pomo o de seguridad. 
UN 1 

298 Reparación, cambio y ajuste de cantonera a cerradura. UN 1 

299 
Suministro e instalación de cerradura cilíndrica de pomo tipo pesado tipo 

Schlage o similar. 
UN 1 

300 Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo Yale. UN 1 

301 Instalación de chapa pico de loro tipo Yale. UN 1 

302 Suministro e instalación de cerradura pasador de seguridad tipo pesado.  UN 1 

303 Suministro e instalación de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta o similar. UN 1 

304 Suministro e instalación de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio. UN 1 
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305 
Suministro e instalación de puerta en madera incluye marco.  Incluye 

suministro de bisagras, adecuación de cerradura o instalación de chapa. 
UN 1 

306 Mantenimiento elementos en madera incluye película de protección M2 1 

307 Mantenimiento puerta de madera (cambio de marco y mantenimiento puerta) M2 1 

308 
Suministro e instalación de puerta metálica.  Incluye suministro y soldadura de 

bisagras y cantonera, adecuación de cerradura o instalación de chapa. 
UN 1 

309 
Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras y 

ajuste de chapa. 
M2 1 

310 
Mantenimiento de ventanas de vidrio de seguridad. Incluye cambio de 

bisagras. 
M2 1 

311 Suministro e isntalación película frosted M2 1 

312 Lubricación de ventanas.  Incluye desmonte y montaje. UN  1 

313 
Reparación de sillas mediante el cambio de rodachinas o cilindro o araña, 

puede incluir las tres. 
UN 1 

314 Suministro de cilindro neumático para silla giratoria. UN 1 

315 Suministro de araña para silla giratoria de 5 brazos. UN 1 

316 Suministro de rodachinas en nylon para silla giratoria (paquete x 5 unidades). UN 1 

317 

Suministro e instalación de tornillería galvanizada de aprox. 3/8" *1 1/2" con 

tuerca y arandela, o tornillería milimétrica para reparación de sillas 

secretariales. 

UN 1 

318 Suministro e instalación de tornillería milimétrica según tipo de silla o escritorio. UN 1 

319 Ajuste de apoyabrazos de silla giratoria. UN 1 

320 Desmonte de apoya brazos de silla giratoria. UN 1 

321 
Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm.  Incluye aplicación de 

silicona, incluye transporte. 
M2 1 

322 Suministro y aplicación de silicona para vidrios.  ML 1 

323 Suministro e instalación de vidrio corrugado.  Incluye aplicación de silicona. M2 1 

324 Suministro e instalación de brazo para ventana basculante. UN 1 

325 

Suministro y reparación de piso.  Incluye limpieza de baldosas sueltas, 

demolición de mortero de piso de 10 cm, retiro de escombros, suministro y 

aplicación de cemento y arena para el alistado, y colocación de baldosas con 

producto tipo Pegacor Plus. 

M2 1 

326 
Suministro y reparación de piso en granito. Incluye demolición, retiro de 

escombros, alistado y acabado 
M2 1 

327 
Suministro y reparación de piso laminado tráfico alto (8mm). Incluye 

demolición, retiro de escombros, alistado y acabado 
M2 1 

328 
Rocería de maleza. Incluye uso de guadaña y trasiego de material vegetal 

hasta lugar de recolección. 
M2 1 

329 
Mantenimiento de jardines.  Incluye poda de césped, limpieza, cambio de 

plantas requerido, abonado, riego y retiro de material vegetal. 
M2 1 

   

ÍTEMS NO PREVISTOS: En el presente documento se dejan estipuladas las actividades usualmente 
solicitadas y/o requeridas para el desarrollo del objeto contractual; no obstante, pueden surgir ítems 
no previstos que son aquellas actividades que se requieren para atender eventos repentinos, 
novedades por daños o fallas nunca antes ocurridas o para atender necesidades particulares que no 
son previsibles o que requieren de materiales o mano de obra no cotizados inicialmente y que no se 
consideraron en el presupuesto como actividad completa o como parte de una actividad general, que 
impida el desarrollo del objeto contractual. 
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La inclusión de ítems no contemplados en el contrato inicial deberá realizarse mediante modificación 
contractual. No será suficiente el acta de mayores o menores cantidades. En dicha modificación 
deberá pactarse el ítem específico (descripción, valor, análisis de precios unitarios –APU, cantidad) 
y, de ser necesario, la ampliación de plazo y adición presupuestal. 
 
Límites a la supervisión 
 
Ningún supervisor ni interventor está facultado para autorizar: 

 
- Cambios en las especificaciones técnicas de bienes, servicios u obras contratadas. 
- La ejecución de actividades o la entrega de bienes o servicios que superen el valor pactado. 
- Recibir ítems, bienes o servicios no pactados en el contrato. 
- En estos casos, será necesaria una modificación contractual previa, conforme a los 

procedimientos establecidos. 
Las actividades que se ejecuten por parte del contratista que resulte seleccionado, se pagarán 
de acuerdo al precio unitario que haya presentado en su propuesta económica el cual será 
fijo y no tendrá ningún reajuste; cuando durante el desarrollo de los trabajos se requiera la 
ejecución de ítems no previstos, que se pueden presentar en cualquier momento, se evaluará 
individual y previamente el precio unitario mediante cotización por parte del contratista, 
revisión por parte del Supervisor Delegado previo proceso modificatorio. 
 
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En ejercicio del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

 
OBLIGACIONES GENERALES. 

  
1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, cumpliendo 

con lo estipulado en: estudios previos, invitación pública y sus anexos, la oferta presentada y los 
demás documentos que hagan parte integral del contrato. 

 

2. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente, la Ley 1474 de 2011: 

 

a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los 
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la 
información del proyecto y presentar la respectiva propuesta. 

b. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningún funcionario público en 
relación con el futuro contrato. 

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros 
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación del 
proceso.  

d. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenerse 
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las 
observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de 
la selección. 

e. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra 
naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni 
a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a 
partir de la presentación de la oferta y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del 
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 

f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, 
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier 
tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el 
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Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 
g. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de 

influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las 
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su 
adjudicación, supervisión o terminación 

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual. 

 

3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en los 
términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el 
evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora 
sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su suscripción.  

 

4. Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, de conformidad con el Artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 

5. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política 
integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), 
adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad 
contratante tome las medidas correspondientes.” 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que 
puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a 
todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad 
natural. 
 

2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el 
contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades 
competentes.  
 

3. Suscribir junto con la Supervisión, el acta de inicio del contrato de mantenimientos menores, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías. 
  

4. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la Supervisión lo siguiente: 
   

✓ Los Análisis de Precios Unitarios APU’s que soportan la oferta económica presentada.  
 

✓ Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de 
mantenimientos menores.  

  
5. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, el CONTRATISTA se 

obliga a vincular en la ejecución del presente contrato, al menos un ocho por ciento (8%) del total 
de su personal contratado, a jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años de edad, ya 
sea en calidad de profesionales o tecnólogos. 
 

El CONTRATISTA deberá certificar el cumplimiento de este porcentaje mediante la presentación 

de documentos soportes, tales como: copia de cédula de ciudadanía, títulos académicos (cuando 

aplique), contratos laborales o de prestación de servicios, y listado del personal vinculado. Esta 

obligación será verificada por la SUPERVISIÓN del contrato o por quien haga sus veces. 

 

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la imposición de sanciones 

contractuales, de acuerdo con lo previsto en el régimen de contratación aplicable. 
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6. Presentar para análisis y concepto técnico de la Supervisión las modificaciones, ajuste o 
complementación que a criterio del contratista requieran los diferentes componentes técnicos del 
proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier 
trabajo, si a ello hay lugar.  

  
7. Realizar los mantenimientos en los sitios indicados, cumpliendo las especificaciones técnicas, 

normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al cronograma 
aprobado por la supervisión, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas para las 
obras de mantenimiento, ciñéndose estrictamente a las indicaciones suministradas por la 
Supervisión del contrato y las condiciones señaladas en las licencias, permisos o autorizaciones 
otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se compromete a 
disponer todos los equipos, máquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna 
ejecución del contrato.  
   

8. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente 
la ejecución del contrato de mantenimientos menores. Disponer de todos los recursos técnicos, 
maquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran para cumplir con los 
términos y condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener adecuadamente el 
equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra.  
 

9. Utilizar los equipos y herramientas idóneos para garantizar las mejores prácticas durante el 
desarrollo de los trabajos; será obligatorio el cumplimiento del ítem 3.5.1.4 numeral C. 
Compromiso Equipo mínimo requerido. 
 

10. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las 
especificaciones técnicas definidas para la ejecución de los mantenimientos con la calidad y 
plazo pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.  

  
11. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y protección contra 

cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de 
servicios, entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva 
responsabilidad responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes 
suministrados, por causas imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del 
plazo señalado por el artículo 2060 del Código Civil. Igualmente, el contratista responde ante 
terceros por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
la ley.  

  
12. Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no 

cumplan con lo previsto con las especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de 
fabricación o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.  

  
13. Responder por los mantenimientos objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el 

día de la entrega física de la misma a la Supervisión y a la Entidad.  
 

14. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema  de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la 
reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir 
del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se 
adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Rama Judicial.  
   

15. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre el Contratista y el 
Supervisor, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad y de los servidores 
judiciales de la sede a intervenir. 
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16. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Tunja considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones 
dadas por la Supervisión. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales 
como particulares acordados.  

  
17. Presentar a la Supervisión para su revisión, las actividades no previstas identificadas por el 

Contratista durante la ejecución de las actividades contratadas; la aprobación de dichos Ítems 
adicionales no autoriza al CONTRATISTA a superar el valor del Contrato y si deberá adjuntar: 
 

✓ Una justificación técnica y detallada de la necesidad. 
 

✓ El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado 
con base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables de la ciudad de ejecución de 
los mantenimientos, o puntos cercanos que lo respalden, las cuales no podrán ser 
de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega.  
 

✓ Especificaciones técnicas 
 

✓ Balance de la intervención del mantenimiento a las sedes judiciales, incluyendo la 
proyección de mayores y menores cantidades o actividades no previstas. 
 

✓ Cronograma actualizado de ejecución. 
 

✓ Solicitud dirigida a la Supervisión para la modificación del contrato para el 
correspondiente trámite ante la Entidad. 

 

Nota: Se consideran ACTIVIDADES NO PREVISTAS, aquellas que no se pudieron prever al 

momento de la proyección del contrato realizado por la ENTIDAD o que no se pudieron proyectar 

y sean también ACTIVIDADES PRECEDENTES a las ya contratadas. 

 

Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa 

solicitud realizada por el contratista de obra a la Supervisión. La Supervisión a su vez será 

responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo 

realizar la validación y comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que 

intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; 

considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor 

de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación 

de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra por medio del trámite 

respectivo de modificación ante la Entidad. 

 

Parágrafo 2: La revisión de las actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción 

entre la Supervisión y contratista un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 

acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la Supervisión y el balance de la oferta 

actualizado con las actividades no previstas. Una vez revisadas y pre aprobadas las actividades 

no previstas, la Supervisión deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los 

mismos dentro del contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que 

dan soporte al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del 

contrato de mantenimientos locativos. En ningún caso la Supervisión podrá autorizar la ejecución 

de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato 

de obra, sin verificar la legalización de la respectiva modificación del contrato de mantenimientos. 
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18. Realizar reuniones quincenales con la Supervisión para evaluar el avance del contrato de 
mantenimientos y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo 
con la programación de los mantenimientos en las diferentes sedes judiciales.  

  
19. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance 

real de las labores contratadas, para ser entregado a la Supervisión.  
 

20. Diligenciar y presentar los soportes técnicos de los mantenimientos y trabajos realizados 
teniendo en cuenta la presentación de un formato control. 

  
21. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato, el cual debe incluir los 

porcentajes de avance de la intervención de cada sede judicial, gráficos, fotografías, video en 
formato digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, 
para ser entregado a la Supervisión dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

  
22. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia 

digital como anexo del informe mensual, para ser entregado a la Supervisión.  
  
23. Suministrar los documentos e información que se generen y que hagan parte de la ejecución 

del contrato para cargar en la plataforma SECOP II. Incluidos los cortes e informes mensuales 
previamente aprobados por la Supervisión. 
  

24. En caso de retraso en la ejecución de los mantenimientos, el Contratista presentará a la 
Supervisión del contrato el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente 
suscrito por el Representante Legal. Sobre este plan, la Supervisión deberá pronunciarse 
dentro de los dos (2) días siguientes de su recibo. La Supervisión podrá aprobar el plan o 
presentar observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista deberá atenderlos en un 
plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que obtenga la aprobación de la 
Supervisión. 

 

25. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Supervisión o la Entidad 
contratante. 
 

26. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los entes 
de control, con sus respectivos soportes. 
 

27. Suscribir junto con la Supervisión, el acta de entrega y recibo final, en la cual debe quedar 
constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y 
especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el contratista 
deberá entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), bitácora de 
obra, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de 
funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y 
demás documentos relacionados con el objeto del contrato, cuando estos apliquen. 

  
28. Realizar los correctivos a los mantenimientos objeto de la contratación, durante la vigencia de 

la Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se 
requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Tunja, estos trabajos no generan costos para la Entidad.  

  
Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, 
reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que 
presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por 
causa imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá generar un informe detallado 
y registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 
   

29. Brindar a la Supervisión del contrato, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto 
de acta de liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación 
y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato.  
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Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvo de encontrarse al 
día en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los 
cuales se ejecutó el contrato. 
 

30. Entregar a la Supervisión para cada pago y en la Liquidación del contrato de obra, las 
certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, 
pensiones, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados 
de la ejecución del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007.   

  
Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestación 
de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal 
sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Parafiscales. 
 

31. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales 
y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en el numeral 3.5.1.4. Esta obligación debe 
ser revisada por la Supervisión, en cada una de las etapas contractuales. 
 

32. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal 
profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, 
hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para 
ejecutar los mantenimientos de acuerdo con las especificaciones y presupuestos en el tiempo 
pactado.  
 

33. Garantizar el debido transporte del personal, de los materiales y de los equipos necesario para 
la ejecución de los diferentes trabajos.  
 

34. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan 
adelantar las intervenciones conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte 
de la entidad durante la ejecución del contrato, de acuerdo a el cronograma de ejecución y el 
tiempo pactado.  
  

35. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva del 
Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no 
tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Tunja. 

 
36. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera 

en la ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente 
a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a 
la normatividad legal vigente. 

  
37. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 del 

Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y 
tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en 
esta norma.  

  
Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe 
estar disponible para el Supervisión del contrato, en el evento que éste realice una visita de 
inspección durante el desarrollo de la obra 

 
38. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional 

y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal 
que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos 
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los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, 
de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   
 

4.1. Obligaciones ambientales del contratista. 
 

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – 
SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 

 
1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la Supervisión a lo 

siguiente: 
 
✓ Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con las condiciones 

establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables, en el cual se 
debe considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato. 

 
✓ Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e implementación 

del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la 
Rama Judicial”, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 

 
2. Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados durante la 

prestación del servicio, bajo sus propios costos y logística requerida. Allegar el certificado de 
disposición final de los residuos generados en obra. 
 

3. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, 
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre 
otros: Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones 
atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), 
residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el 
Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad 
realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El 
Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales 
que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la 
suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o 
subsane el hecho deficiente. 

 
4. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad ambiental 

competente, con el propósito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento 
forestal, levantamiento de veda, sustracción de reserva, ocupación de cauce, disposición de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos domésticos, convencionales y/o 
residuos peligrosos; concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, entre 
otras, de acuerdo con las normas aplicables en la materia. 

 
5. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la etapa 

de construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad 
ambiental y municipal competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y 
avalados por la Supervisión. 
 

6. Presentar informe mensual de la generación y gestión de residuos sólidos durante el 
desarrollo de los mantenimientos. 
 

7. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspensión 
o retrasos en la ejecución de los mantenimientos, derivados del incumplimiento de las normas 
y leyes ambientales. 
 

8. Mantener los espacios libres de toda acumulación de desperdicios y escombros, 
entregándolos a su terminación completamente limpios y aseados, así mismo, acatar lo 
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dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la movilización, tratamiento, disposición y 
aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad competente de la región. 
 

9. Presentar a la Supervisión una certificación comercial con gestores de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las 
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables de 
generarse la necesidad de disposición de RCD. 
 

10. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnología de eficiencia energética comprobada 
para espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el alcance del Contrato. Incluir los 
requisitos descritos para adquisición y mantenimiento de luminarias.  
 

11. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar, deben ser eficientes en el 
ahorro del agua.  
 

12. Cuando se trate de una intervención a un Bien de Interés Cultural - BIC, se debe tramitar y 
obtener la Autorización del Ministerio de Cultura y las Entidades correspondientes.  

 
NOTA 1: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e implementación del Plan 
de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de 
la Rama. 
NOTA 2: El Proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, permisos y licencias de 
índole ambiental que a la fecha estén vigentes según la reglamentación nacional, regional o local. 

 
4.2. Obligaciones seguridad y salud en el trabajo (SG – SST) del contratista. 

 
 

1 El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal identificados en el 
panorama de riesgo del servicio o en el Análisis de Seguridad del Trabajo como mecanismo 
de control, los cuales podrán ser ampliados o modificados a juicio del administrador del 
contrato, previa justificación de la modificación avalada por el responsable en la Entidad.  

2 Cuando se presenten Incidentes y Accidentes de Trabajo, en los trabajadores (as) del 
contratista que estén prestando el servicio para la Rama Judicial de Tunja, el contratista 
deberá informar por escrito al Supervisor del contrato, entregando una copia del FURAT 
(Reporte de Incidentes y Accidente de Trabajo) y de la investigación del accidente con el 
registro de las acciones preventivas y correctivas. 

3 Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del 
personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El contratista 
deberá contar con todos los elementos de seguridad para trabajo en altura para cada uno de 
los trabajadores a su cargo o servicio que realicen este tipo de labores, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 4272 del 27 de diciembre de 2021 del Ministerio del Trabajo, por 
la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 
alturas. 

4 El uso de medidas de protección no exime al empleador de su obligación de implementar 
medidas de prevención, que estén determinadas en el programa de salud ocupacional 
denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
como necesarias y viables, lo cual deberá estar acorde con los requisitos establecidos con la 
Resolución 4272 de 2021 que derogó la Resolución 1409 de 2012.  

 
La adopción de las anteriores medidas, no tendrán pago por separado y su costo deberá estar 
contemplado dentro del valor de la oferta económica. Además, el Contratista será responsable de 
todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de supervisión, servidores, usuarios y 
visitantes o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de 
seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista 
 
Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La 
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.  
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Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por contrato de 
prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago que estos cumplen 
con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 
 
Nota 3: Compromiso Anticorrupción – Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA se obliga a 
prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad 
de rendir cuentas, y en este contexto asume explícitamente, entre otros, los siguientes compromisos, 
sin perjuicio de la obligación de cumplir la ley colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:  
 

✓ No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los 
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la 
información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.  

 
✓ No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 

funcionario público en relación con su contrato.  
 

✓ No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con 
otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptación de 
la oferta.  

 
✓ Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos 

de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Las 
observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados se 
presentarán oportunamente, en los plazos y términos fijados en las reglas de selección.  

 
✓ No ofrecer trabajo, contratos o beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún 

funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en 
primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, desde la aceptación 
de la oferta o con ocasión de esta, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del 
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses e inhabilidades previstos en la 
Constitución y en la Ley.  

 
✓ No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, 

auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier 
tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el 
Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.  

 
✓ No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de 

influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las 
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en 
su adjudicación, supervisión o terminación.  

 
✓ No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 

presente proceso contractual.  
 

Nota 4: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA 
se compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política 
antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental adoptados para la Rama 
Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que se tomen las medidas correspondientes 
al incumplimiento contractual. 
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5. VALOR Y FORMA DE PAGO 

 
5.1. Valor 
 
El valor estimado para la ejecución del futuro contrato es la suma de hasta CIENTO CUARENTA 
MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE, por la Sub Unidad Ejecutora 205 y 805; el valor 
incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, 
costos directos e indirectos que implique la debida celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se realizará por precios unitarios a monto agotable. 
 
5.2. Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 
 
Para determinar el valor estimado necesario para satisfacer la necesidad establecida en el presente 

proceso, se tuvo en cuenta el presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva Seccional de 

Administración Judicial de Tunja para la presente vigencia, así como un análisis de mercado 

soportado en cotizaciones solicitadas a empresas especializadas en la ejecución de reparaciones 

locativas, mejoramientos y mantenimiento en infraestructura judicial. En total, se recopilaron nueve 

(9) cotizaciones, presentadas por tres empresas diferentes, TEPCON S.A.S, INGECOM S&D 

S.A.S. y GM INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S. Las cotizaciones fueron requeridas por grupos de 

circuitos judiciales, considerando como criterio técnico y económico la ubicación geográfica de 

las sedes y la variación en los costos de transporte y materiales que se presenta según la 

localización de la sede judicial objeto de intervención. Esta segmentación permitió obtener precios 

más ajustados a la realidad operativa del contrato y una mejor aproximación al costo real del servicio 

por unidad de trabajo, garantizando así que el valor promedio empleado en la elaboración del 

presupuesto oficial. Lo anterior se encuentra documentado en el Estudio del Sector contenido en los 

Estudios Previos y en el Anexo 4. Estudio del Mercado. 

 

CIRCUITO 
COTIZACIÓN TEPCON 

S.A.S 
COTIZACIÓN INGECOM S&D 

S.A.S 
COTIZACIÓN GM INGENIERÍA Y 

CONCRETO S.A.S 

 
CENTRO 

 
41´487.033,80 COP 

 
42´067.910,39 COP 

 
21´119.979,91 COP 

 
ORIENTE 

 
48’538.676,90 COP 

 
49’218.451,56 COP 

 
31’915.567,89 COP 

 
OCCIDENTE 

 

 
45’219.793,12 COP 

 
45’853.087,46 COP 

 
24’593.415,91 COP 

 
PROMEDIO 

 
45.081.834,61 COP 

 

 
45.713.149,56 COP 

 

 
25.876.321,24 COP 

 

 
5.3. Forma de Pago. 

 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja pagará al contratista el 

valor del contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial mensual de los mantenimientos 

locativos de cada una de las sedes judiciales intervenidas, las cuales deben ser revisadas y 

aprobadas por la Supervisión.  

 
Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:   
 

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial, el contratista presentará 
certificación bancaria con la información necesaria para que el Área Financiera de la Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja abone los pagos en desarrollo de la 
ejecución del contrato.  
 

b. Presentación de documentos soporte y pre-factura: deberán presentarse a la supervisión para 
su revisión y aprobación. El supervisor revisará y autorizará la emisión de la factura 
electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación como se 
indica a continuación. Una vez la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista 
deberá publicarla en la plataforma SECOP II. 
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- En datos del adquiriente en el campo de correo registre la cuenta de correo de la 

Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 
  

- En el campo de observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber 
#$PCI;NÚMERO DELCONTRATO; CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR#$ 
  
PCI= 27-01-02-005 ó PCI= 27-01-08-005 (Según lo indique el supervisor del contrato) 

 
c. Paz y salvo de encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de 

Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecuta el contrato. 
 

 
EN TODO CASO LOS PAGOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE PUNTO, SE SUJETARÁN A LOS 
RECURSOS QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO DE LA NACIÓN DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, SITÚE A LA ENTIDAD. 
 
NOTA 1: Todos los pagos están sujetos a los tiempos requeridos para revisión de la Supervisión, y 
no condicionará la ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: El presente contrato no tendrá anticipo ni pago por anticipado. El pago se hará a través de 
consignación electrónica, efectuada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta 
corriente o de ahorros indicada por el contratista, en el formulario Beneficiario Cuenta, debidamente 
certificada por la entidad bancaria. 
 
EL CONTRATISTA presentará a la Entidad, la correspondiente Factura de Venta adjuntando el detalle 
de todas las actividades efectuadas con su correspondiente valor, la cual debe estar avalada por el 
Supervisor del Contrato.  
 
El valor a facturar debe incluir todos los impuestos, gastos y erogaciones a que haya lugar, de acuerdo 
con el Numeral 9 del Artículo 476 del Estatuto Tributario el servicio contratado se encuentra excluido 
de IVA.  
 
Documentos que se deben aportar en el SECOP II. 
 
Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en la plataforma SECOP 
II, previamente aprobados por la Supervisión. Con el fin de aceptar y tramitar el respectivo pago se 
deberá presentar los siguientes documentos por parte del contratista:  
 

1. Factura de venta electrónica, o documento equivalente según corresponda de los servicios 
entregados, la factura de venta deberá cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto 
Tributario y la Resolución No. 00042 de mayo de 2020:  

 
a) Estar denominada expresamente como factura de venta electrónica, la cual deberá ser 
allegada de manera electrónica asociada a SIIF NACIÓN, así como cargada en SECOP II.  
b) Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.  
c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios (Dirigida 
a nombre de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Tunja, junto con 
la discriminación del IVA pagado. 
d) Sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.  
e) Fecha de expedición.  
f) Descripción especifica o genérica de los servicios prestados.  
g) Valor total de la operación  
h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura  
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
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2. Copia detallada de la planilla de pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) y 
parafiscales, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de 
acuerdo al periodo facturado. (si aplica). 

 
3. Certificación emitida por el revisor fiscal y/o representante legal donde se acredite el pago de 

aportes a la seguridad social y parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002. de los últimos seis (6) meses (Cédula de ciudadanía, Tarjeta profesional 
y Certificado de antecedentes disciplinarios ante la junta central de contadores). (Si aplica). 
 

4. Acta de pago parcial debidamente firmada por el Supervisor del Contrato. 
 

5. Documentos soporte aprobados por la Supervisión: 
 

- Acta de corte parcial o total aprobadas, con el Balance de los mantenimientos realizados 
como anexo, debidamente firmado por el Contratista y Supervisión. El balance debe contener 
las actividades ejecutadas, con sus cantidades, soportes fotográficos y esquemas de los 
espacios intervenidos (DWG). 

- Formatos Control, el cual debe estar debidamente diligenciado, fotos del antes y del después, 
con el recibido del Juez de la Sede Judicial intervenida, por el Juez Coordinador o por el 
representante de la Dirección Seccional indicado por el supervisor del Contrato. 

- Informe técnico de las actividades realizadas, con las fichas técnicas de los materiales 
usados y recomendaciones por parte del Contratista. 

- El libro diario de obra o bitácora. 
 

6. Finalmente, para el pago de la última cuenta se deberá anexar: 
 

- Acta de Recibo Final. 
- Acta de Entrega y recibo a Satisfacción. 
- Acta de terminación del contrato. 
- El libro diario de obra o bitácora. 
- Haber presentado el último informe mensual. 

 
 Una vez aprobada el Acta de Supervisión junto con los demás soportes, el supervisor subirá los 
soportes en el Contrato Electrónico, en el módulo de “Plan de Pagos” de la plataforma de SECOP II.  
Los pagos estarán aprobados o rechazados en la Plataforma SECOP II y en el Sistema SIIF Olimpia 
por el Supervisor designado, para la verificación del cumplimiento del objeto contractual y demás 
cláusulas que se deriven del contrato. 
 
El pago estará aprobado o rechazado en la Plataforma SECOP II y en el Sistema SIIF Olimpia por el 
Supervisor designado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción en plataforma 
transaccional, para la verificación del cumplimiento del objeto contractual y demás cláusulas que se 
deriven del contrato. Una vez aprobada la factura, será cancelada, dentro de los treinta (30) días 
siguientes de acuerdo a la disponibilidad de P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja para la vigencia 
correspondiente) proyectado para la vigencia 2024.  
 
NOTA 1: En caso de devolución de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los términos 
para el pago se reiniciarán con la nueva radicación. 
 
NOTA 2:  La Dirección Ejecutiva/Seccional efectuará las retenciones, Deducciones o Contribuciones 
a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada 
uno de los pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, retención por IVA y retención de 
Industria y Comercio y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del 
contribuyente o contratista y de acuerdo a las tablas establecidas por ley según información financiera 
que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad. 
 
NOTA 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aquí 
previstos o presenta inconsistencias, será devuelta al contratista y los términos para el pago sólo 
empezarán a contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida. 
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5.1. SOPORTE PRESUPUESTAL 
 
La contratación, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 
 

Número 
Fecha de 

expedición 
Rubro  Recurso  

Sub Unidad 
Ejecutora 

Valor CDP 

6125 04/06/25 
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
10 27-01-01-205 37´567.000 COP 

9125 04/06/25 
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
10 27-01-01-805 102´433.000 COP 

 
 

6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
 

El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e íntegra, esto 
es, cumpliendo el contenido de la invitación y adjuntando los documentos de soporte o prueba de las 
condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
 
La Entidad verificará que cumpla las condiciones mínimas de la invitación. Si no es así solicitará al 
Proponente, mínimo por el término de un día hábil que aclare, explique o aporte los documentos e 
información subsanable. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los 
Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so 
pena que la Entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y 
verifique que cumple los requisitos de la invitación Pública. Si la segunda propuesta tampoco cumple se 
repetirá el procedimiento anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio. 
 
En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al Proponente, y no los haya exigido durante el proceso de evaluación, podrá 
requerir al Proponente, otorgándole un término mínimo de un (1) día hábil contados desde el momento 
en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte 
 
La oferta económica y los documentos necesarios para acreditar requisitos de desempate no son 
subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación 
de la oferta. 
 

 
7. RETIRO DE LA OFERTA 

 
Los proponentes que opten por presentar su oferta en la plataforma del SECOP II antes de la fecha 
y hora de cierre del proceso de selección, deben estar pendientes de las posibles adendas al proceso, 
caso en el cual deben retirar la oferta y aceptar la adenda, posteriormente el oferente si decide volver 
a presentar la oferta en la plataforma del SECOP II, debe ingresarla nuevamente. 
 
En todo caso, también puede retirar definitivamente su oferta. Ingrese a “Mis ofertas” en el área de 
trabajo del Proceso de Contratación y haga clic en “Lista de ofertas”.  
 
SECOP II le muestra una ventana con la oferta presentada. Haga clic en “No presentar” y luego en 
“Retirar”. Acepte los términos y condiciones y haga clic en “Confirmar”. Tenga en cuenta que solo 
puede retirar la oferta antes de la fecha límite para presentación de ofertas. 

 
8. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 
 

a. Que el Proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
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b. Cuando una misma persona natural o jurídica o integrante de un proponente plural presente 
o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación. 

 
c. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el 

Boletín de Responsables Fiscales que administra la Contraloría General de la República. 
 

d. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa 
en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

 
e. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un 

requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta. 
 

f. Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona jurídica, o el de 
sus integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del 
contrato. 

 
g. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el Presupuesto 

Oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 

h. Que el valor unitario ofertado para cada insumo supere el valor techo establecido en el estudio 
de mercado. 

 
i. Que el valor unitario ofertado para cada producto, supere el valor unitario techo establecido 

por la entidad. 
 

j. Presentar la oferta extemporáneamente. 
 

k. No presentar oferta económica. 
 

l. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para comprometer a 
la sociedad y no cuente con la autorización suficiente del órgano social. 

 
m. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 

falsedad, sin que el oferente haya demostrado lo contrario. 
 

n. Que el proponente no allegue los documentos requeridos o no cumpla las condiciones 
técnicas exigidas en el numeral 10.2 de esta Invitación. 

 
o. Las demás previstas en la ley. 

 
9. REQUSITOS MINIMOS HABILTANTES 

 
9.1. Capacidad Jurídica 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 
5 de la Ley 1882 de 2018 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica 
y la experiencia de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que 
el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del 
contrato.  
 
La Nación-Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Tunja, también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad señaladas en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los 
Artículos 1° al 4° y 90° de la Ley 1474 de 2011, Artículo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que 
modificó el Artículo 6° Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, 
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concordante con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015; o conflictos de 
interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
 
La capacidad jurídica encuentra sustento legal en el artículo 1502 del Código Civil, artículo 6 de la 
Ley 80 de 1993 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
PERSONA NATURAL 
 
La persona natural que presente la propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:  
 
a) Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
b) Estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto del 

futuro contrato; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de matrícula mercantil 
emitido por la Cámara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, con fecha de 
registro anterior al cierre del proceso y expedición del certificado no superior a un (1) mes de 
antelación a la fecha de cierre del proceso; esto sucede únicamente en caso de que el proponente 
sea comerciante o ejerza el comercio de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio 
y las normas que lo modifiquen o sustituyan.  

c) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del 
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad. (FORMATO MC 1) 

 
PERSONA JURÍDICA O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL O DOMICILIO EN 
EL PAÍS 

 
La persona jurídica que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos: 
  
a) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  
b) La persona jurídica debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 

año más. (Artículo 6 de la Ley 80 de 1993).  
c) El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso de 

selección, salvo que se trate de una sociedad por acciones simplificada en donde se haya 
señalado que puede realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, conforme con el numeral 
5 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008; lo anterior se acredita con la presentación del certificado 
de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección.  

d) Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara 
de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación 
o reconocimiento de persona jurídica, con fecha de expedición dentro del mes anterior al cierre 
del proceso de selección 

e) Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al 
representante legal para contratar hasta por el valor del presupuesto oficial estimado para la 
presente contratación, lo anterior, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus 
facultades, con las respectivas autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, 
suscribir el contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 

f) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del 
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad. (FORMATO MC 2) 

g) Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante 
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado 
para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo. 

h) Certificación del representante legal o revisor fiscal, que indique estar al día en el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de sus empleados en los 6 (seis) meses 
anteriores al cierre del proceso.  

i)  Si la persona jurídica está obligada a tener revisor fiscal, deberá aportar copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal copia de antecedentes de la Junta Central de Contadores, vigente. 
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PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN EL 
PAÍS. 

 
REGLAS COMUNES A LA ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURÍDICAS 
EXTRANJERAS:  

 
 

a) Quien firme la carta de presentación de la propuesta debe acreditar que es el representante 
legal o apoderado del Proponente y en el documento deben estar especificadas las facultades 
que le fueron otorgadas. 

b) Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben acreditar que cuentan con un 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
representarlas judicial y extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, como mínimo, 
por el término de vigencia del contrato resultado del Proceso de Selección y un (1) año más. 
No tienen la obligación de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales 
vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del 
contrato.  

c) Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de 
presentación personal, de acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra 
Eficiente.  

d) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del 
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad. 

e) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio expedido 
a más tardar dentro del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso, en el cual 
conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre, representante legal, o 
nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directivo que lo faculta.  

f) Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 
acredita la existencia y representación o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con 
las Leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, deberá 
manifestarlo mediante declaración que según la legislación del país de origen, las 
certificaciones o información no pueden aportarse en los términos exigidos en esta invitación 
pública, tal como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso y la información 
tiene que presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente 
de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la 
persona jurídica.   

g) La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia mediante 
la presentación de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal 
o permanente en Colombia. 

 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se debe aportar:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del 
domicilio de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de 
selección. El objeto social de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
debe estar relacionado con el bien, obra o servicio a contratar en el respectivo proceso de 
selección de tal manera que se complementen, salvo en las personas jurídicas que sean 
sociedades por acciones simplificada, en donde se haya señalado que puede realizar 
cualquier actividad comercial o civil lícita, conforme al numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1258 
de 2008.  

b) Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, en el cual debe constar la 
participación de cada uno de los integrantes del Proponente, la representación legal o el 
poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente y las 
obligaciones a cargo de cada una de las partes en las uniones temporales.  
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c) La duración del Consorcio o Unión Temporal debe abarcar el plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año más.  

d) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  
e) Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al 

representante legal, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con 
las respectivas autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, suscribir 
el contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.  

f) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del 
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad. (FORMATO MC 3) 

 

• El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM es un mecanismo de control 
creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos 
alimentarios.  

 
El artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podía contratar 
con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad 
también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona 
jurídica que aspira a contratar con el Estado.”  

 
En este sentido, el proponente deberá allegar con su propuesta un certificado que indique que no se 
encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. 
El certificado deberá ser expedido para la proponente persona natural, o para el representante legal 
del proponente persona jurídica. Dicho certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana 
Digital en el link: https://redam.gov.co/ 

 

• Manifestación expresa de no encontrase incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
para contratar con el estado. En caso de figuras asociativas, cada uno de sus integrantes, 
deberá cumplir con este requisito.  

 

• Registro Único Tributario (RUT). En caso de figuras asociativas, cada uno de sus 
integrantes, deberá cumplir con este requisito, con fecha de impresión no mayor a 30 días. 

  

• Compromiso anticorrupción (FORMATO MC 5), suscrito por el proponente si es persona 
natural, por el Representante Legal de la persona jurídica, o por la persona designada para 
representar al Consorcio o Unión Temporal, cuando de ello se trate.  
 

• Compromiso con el medio ambiente (FORMATO MC 6), el representante legal de la 
persona jurídica o la persona natural deberá suscribir compromiso de responsabilidad con el 
medio ambiente y en especial teniendo en cuenta la política interna señalada por el Consejo 
Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA14-10160 de 2014. Los elementos a 
proveer no deben contener ninguno de los elementos nocivos para el medio ambiente.  
 

• Formulario Beneficiario Cuenta debidamente diligenciado (FORMATO MC 4). En caso de 
figuras asociativas, deberá cumplir con este requisito una vez le sea comunicada la aceptación 
de la oferta, previa expedición del RUT, el cual deberá allegarse al Área Financiera de la 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, dentro del término 
establecido para la entrega de las pólizas de garantía. 
 

• Certificación Bancaria en donde conste que actualmente la cuenta esta activa. En caso de 
figuras asociativas, deberá cumplir con este requisito, conforme a lo establecido en el numeral 
anterior.  
 

• Compromiso de Ejecución: El oferente deberá presentar manifestación expresa firmada por 
el representante legal o persona natural, en el cual manifiesta que dispone de la capacidad 
operativa para atender el objeto contractual, así mismo que se compromete a cumplir con las 
diferentes condiciones exigidas por la entidad para el desarrollo del objeto contractual 
enmarcado en la invitación pública. (FORMATO MC 7) 

https://redam.gov.co/
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Registro Nacional De Medidas Correctivas: “El oferente interesado ya sea persona natural o 
representante legal de persona jurídica, así como los integrantes de las uniones temporales o 
consorcios deberá allegar el respectivo certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas 
(RNMC) expedido dentro de los 30 días calendarios anteriores al cierre del proceso de selección”. 
 
• Registro Nacional De Medidas Correctivas: “El oferente interesado ya sea persona natural o 

representante legal de persona jurídica, así como los integrantes de las uniones temporales o 
consorcios deberá allegar el respectivo certificado del Registro Nacional de Medidas 
Correctivas (RNMC) expedido dentro de los 30 días calendarios anteriores al cierre del proceso 
de selección”. 

 
• Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes fiscales 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la 
presentación de la propuesta, el proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar así: 
 

•  Si es Persona Jurídica, adjuntando certificación en la que se haga constar que se 
encuentra al día con el pago de los referidos aportes correspondientes a los seis (6) meses 
anteriores a la presentación de la oferta; dicha certificación debe ser expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal, según sea el caso. 
 

• Si es persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla. 
 

• El requisito no será exigible si el proponente es una persona jurídica extranjera, sin 
domicilio o sucursal en Colombia. 

 
Nota: En aquellos casos en que sea el revisor fiscal quién emita el certificado, se debe anexar 
la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales del revisor fiscal, 
dicho certificado debe tener fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 
 

• Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 
 

• Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la Republica 
con fecha no mayor a 30 días a la fecha de cierre del proceso, en el que conste, no estar 
relacionados en el Boletín de responsables Fiscales. 
No obstante, lo anterior la Entidad verificará en la página Web de la Contraloría General de 
la Nación el respectivo boletín. 

• Certificado de antecedentes penales: El proponente, persona natural o persona jurídica, 
y/o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán aportar 
certificado de antecedentes penales, expedido por la Policía Nacional con fecha no mayor 
a 30 días a la fecha de cierre del proceso. 
No obstante, lo anterior la Entidad verificará en la página Web de la Policía Nacional el 
respectivo certificado. 

• Certificado de antecedentes disciplinarios: el proponente y todos los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal no deben tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten 
o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato, por lo tanto, deberán aportar con 
su propuesta el respectivo certificado, de fecha no mayor a 30 días a la fecha de cierre del 
proceso. 
La Entidad de conformidad con lo previsto por la Ley 1238 de 2008, consultará los 
antecedentes en la página Web de la Procuraduría General de la Nación. 
 

• Garantía de Seriedad de la Propuesta: Para garantizar la seriedad de la propuesta 
presentada y para que esta pueda ser considerada, el oferente adjuntará una garantía de 
seriedad de la propuesta equivalente al diez (10%) por ciento del valor oficial estimado. 
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La vigencia de dicha garantía no será inferior a tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de selección y se constituirá favor de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE TUNJA, Nit. 800165804.5, pero el adjudicatario estará obligado a extender dicha 
vigencia, si fuere necesario hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios 
de la etapa contractual. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta, cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
 
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 

 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, cuando el término 
previsto en la invitación pública para la adjudicación del contrato se prorroga o cuando el 
término para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando estas prórrogas no 
excedan un término de tres meses. 

 
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
exigida por la Entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 
 
Cuando el proponente sea Consorcio o Unión Temporal, la garantía se tomará a nombre del 
Consorcio o de la Unión Temporal y de todos y cada uno de los integrantes y así se hará constar 
en la misma. 
 
El oferente podrá otorgar como mecanismos de garantía de seriedad de la propuesta cualquiera 
de las clases de garantías establecidas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 
1082 de 2015. 
 
NOTA: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Propuesta de forma simultánea 
con la oferta, serpa causal de rechazo de esta última. 

 
Este aspecto se verificará y evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE 
 
 

9.2. EXPERIENCIA 
 
La Nación – Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Tunja, solicitará a los oferentes el cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes, 
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, según se relaciona 
a continuación:  
 
El proponente deberá acreditar experiencia, en la ejecución de hasta dos (2) contratos ejecutados y 
terminados, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente invitación, suscritos con Entidades 
Estatales o Particulares que se encuentren ejecutados y terminados a la fecha de cierre del presente 
proceso, cuya sumatoria del valor sea igual o superior a CIENTO CUARENTA MILLONES DE 
PESOS COLOMBIANOS (140.000.000,00 M/CTE). 
 
 
REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES  
 
La presentación de las certificaciones debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: 
 

o Nombre o razón social del contratante.  
o Nombre o razón social del contratista.   
o Objeto del contrato o actividades relacionadas con el objeto a contratar.   
o Fecha de emisión de la certificación.  
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o Fecha de inicio del contrato.  
o Fecha de terminación del contrato.   
o Valor del contrato.  
o Calidad del servicio  
o Nombre, firma, cargo, de la persona que expide la certificación.  
o Dirección o correo electrónico o teléfono de la empresa o entidad contratante 

 

• No se tendrán en cuenta los documentos que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, 
información no consistente y/o inexactitudes.  

• Las certificaciones deben estar suscritas por quien tenga la facultad para hacerlo.  

• Todo oferente nacional o extranjero relacionará y certificará la experiencia exigida en este 
proceso. Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprobará con el documento 
equivalente en el país respectivo, que llene los requisitos establecidos en los requisitos técnicos 
habilitantes.  

• Cuando las certificaciones anexadas no se ajusten a los requisitos establecidos o no se pueda 
establecer claramente el cumplimiento de la prestación del servicio por parte del proponente, la 
evaluación de la experiencia específica será “NO CUMPLE”. En todo caso, se podrá subsanar si 
no cumple con el requisito exigido.  

• Las personas jurídicas constituidas con un tiempo NO mayor a 3 años de antigüedad podrán 
presentar certificación de su socios o accionistas en donde se indique que cuentan con la 
experiencia requerida en el presente acápite. Para acreditar la experiencia, deben aportar: 

 
1. Una certificación accionaria donde se demuestre la participación de la persona que cuenta con la 
experiencia a certificar por la sociedad.  
  
2. Certificación expedida por el tercero que recibió el bien, obra o servicio en donde conste que el 
contrato se encuentra ejecutado, la identificación de las partes, el valor del contrato expresado en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato, los 
bienes y servicios que se pretenden acreditar.  
  
En los casos que se presente un proponente plural conformado por una persona jurídica, en conjunto 
con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan 
transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podrá avalársele 
una misma experiencia una sola vez.  
  
3. Para efectos de acreditar la experiencia de uno de los socios, dicha condición se debe mantener 
para el momento del cierre, la cual se verificará a través de la certificación accionaria. 
 
NOTA 1: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL solicitará las 
aclaraciones, información y soportes necesarios para verificar la información presentada y el 
proponente debe entregarla hasta el término de traslado del informe de evaluación señalado en el 
cronograma del proceso.  
 
NOTA 2: Cuando el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con la RAMA 
JUDICIAL son válidos los datos de los contratos que reposen en los archivos de la Entidad, sin que 
signifique una mejora de la propuesta del oferente, conforme a lo previsto en los Decretos 2150 de 
1995 y 019 de 2012. El contratista deberá dejar constancia expresa en la propuesta.  
 
NOTA 3: El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente.  
 
NOTA 4: Si el proponente acredita los requisitos exigidos en este numeral se considera como 
“CUMPLE” y no se otorga puntaje ya que es un requisito habilitante. En caso de que no se acrediten 
los requisitos de este numeral la propuesta se considera como “NO CUMPLE”. Todos los documentos 
exigidos en el presente capítulo son habilitantes, no otorgan puntaje y por lo tanto SON 
SUBSANABLES. 
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CRITERIOS DIFERENCIALES EN FAVOR DE LAS MIPYME PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA 
 

A. EMPRESAS QUE CUMPLEN LA CONDICIÓN DE MIPYME  
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.18. de Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 3, del 
Decreto 1860 de 2021, como criterio diferencial para las empresas que cumplen la condición de 
MiPymes domiciliadas en Colombia, para acreditar la experiencia general podrá acreditarla con hasta 
dos (2) certificaciones adicionales a la solicitada inicialmente para el cumplimiento de la experiencia. 
 
Para dar cumplimiento al requisito anterior en el caso de proponentes plurales se debe atender lo 
establecido en el parágrafo 2, del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
artículo 3, el cual señala:  
 
PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 
adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes 
y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  
 
Para que el proponente acredite la calidad de Mipyme debe presentar certificación expedida por ellos 
y un contador público donde acredita ser MiPyme y aportar la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021. 
 

 
9.3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 
 

1. Hoja de vida del Residente de obra que acreditará el oferente para cumplir con A. Personal 
Mínimo Requerido 
 

2. Hoja de vida del Técnico o Profesional en SST, que acreditará al oferente el para cumplir con 
Ítem A. Personal Mínimo Requerido 
 
El Residente de obra que se presenten en cumplimiento de este requisito no puede encontrarse 
prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoría o consultoría con la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, que le impida desempeñar el cargo 
objeto de esta postulación en el porcentaje de dedicación exigido para ello, para lo cual el 
personal deberá aportar Certificación que así lo afirme. 
 

A. Personal mínimo requerido 

 

El Oferente deberá ofrecer un equipo de trabajo conformado por los profesionales y técnicos 

mencionados a continuación, el cual tendrá que ser acreditado con copia de los títulos 

profesionales en orden cronológico y certificados de vigencia de la tarjeta Profesional del equipo 

mínimo solicitado, tal como se indica en el ÍTEM 1 y 2 del numeral 3.5.1.4. Documentos Técnicos 

 

De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, previo al inicio del contrato o durante 

la ejecución del mismo, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo 

presentado por el oferente ganador, su reemplazo deberá reunir iguales o mejores condiciones 

de las presentadas por el integrante dentro de la propuesta ganadora y cumplir con las mismas 

gestiones para su aprobación, las cuales deben además incluir de manera escrita, el motivo 

sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa autorización del supervisor.  

Ningún profesional, oferente o representante legal podrá ser miembro del personal propuesto de 

otro oferente. Si se llegare a verificar esta situación, las ofertas involucradas serán rechazadas.  
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Todo el personal empleado por el contratista deberá ser competente en su oficio y especializado 

en la realización de las actividades designadas. El contratista mantendrá personal de acuerdo a 

las actividades, para que supervisen el desarrollo de las etapas técnicas del trabajo, coordine los 

diferentes aspectos de este con el propietario o su representante, y asista a todas aquellas 

reuniones de obra a las cuales se les cite.  

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, se reserva el derecho de 

verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, las aclaraciones, información y 

soportes que considere necesarios para verificar la información presentada.  

NOTA 1. El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del Contrato no tiene ninguna 

vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. La responsabilidad derivada de estas 

vinculaciones corre a cargo exclusivo del contratista.  

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con 

contrato de prestación de servicios, debe acreditar mediante certificación para cada pago al 

Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.  

NOTA 3. El incumplimiento total o parcial del Contratista, de estas obligaciones, podrá generar 

imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de, 

cumplimiento y de salarios y prestaciones. 

El equipo de trabajo mínimo con el que debe contar el oferente del servicio debe estar 

conformado mínimo por un (1) residente de obra, un (1) técnico o profesional SST, quienes se 

encargarán de dirigir la ejecución de los trabajos y garantizarán la capacidad necesaria para 

atender de manera permanente y en caso necesario de forma simultánea cuando la necesidad 

del servicio así lo exija, las labores programadas, requeridas e imprevistas de los Servicios de 

mantenimientos locativos, en los circuitos judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, 

Garagoa, Guateque, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soatá, Socha, El Cocuy, 

Tunja, Chiquinquirá y Moniquirá. Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo debe portar 

los elementos de seguridad industrial y vestimenta (overol, chaleco o camisa) que ofrezca la 

identificación de la imagen empresarial, comercial o profesional del contratista. 

En razón a que los requerimientos de mayor concurrencia son los relacionados con redes e 

instalaciones eléctricas, se requiere dentro del personal técnico: 

 

Cargo 

Formación Académica 

(Título técnico o tecnólogo o profesional y/o Título de 

posgrado) 

Cantidad 

Dedicación (%) 

Permanencia mínima de 

tiempo en obra 

R
e
s
id

e
n
te

 d
e
 O

b
ra

 

Ingeniero(a) civil o Arquitecto(a) o Constructor(a) en Ingeniería o 

Arquitectura con matrícula profesional vigente y expedida no menor 

a tres (3) años, contados hasta la fecha de cierre del presente 

proceso de contratación. La cual será evaluada y avalada con la 

fecha de expedición de la tarjeta profesional (ANEXAR COPIA DE 

LA CERTIFICACION DE MATRICULA PROFESIONAL EXPEDIDA 

POR EL COPNIA) 

 

Experiencia específica: Deberá acreditar como mínimo un (1) año 

de experiencia específica relacionada con el objeto a contratar 

(construcción o adecuación o remodelación de edificios comerciales 

y de oficinas) como residente de obra, mediante la presentación de 

máximo dos (2) certificaciones de experiencia suscritas por 

entidades o empresa contratante. 

1 100 % 
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Cargo 

Formación Académica 

(Título técnico o tecnólogo o profesional y/o Título de 

posgrado) 

Cantidad 

Dedicación (%) 

Permanencia mínima de 

tiempo en obra 

R
e
s
id

e
n
te

 S
S

T
 

Técnico o tecnólogo o profesional universitario en seguridad y salud 

en el trabajo o profesional universitario con especialización en un 

área de seguridad y salud en el trabajo. Debe contar con licencia en 

Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el trabajo vigente y con 

la aprobación del curso de las 50 y/o 20 horas (Resolución 4927 del 

2016). 

 

Experiencia específica: la experiencia mediante un mínimo de dos 

(2) certificados de proyectos y/o contratos de obra ejecutados. 

 

Experiencia General: Experiencia de mínimo un (1) año, 

contabilizada a partir de la fecha de expedición de la Licencia. 

1 30 % 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
a. El personal relacionado anteriormente conforma el equipo mínimo de trabajo necesario 

para la ejecución del proyecto. Si el Contratista requiere vincular personal adicional para la 
correcta ejecución del contrato, este deberá ser aprobado por la Supervisión. 
 

b. El Contratista deberá presentar junto con la oferta, las hojas de vida del equipo mínimo 
solicitado, anexando las certificaciones de experiencia y/u otro soporte que permita 
evidenciar el cargo y/o funciones y/o productos entregados o desarrollados, así como la 
fecha de ejecución de las actividades y/o productos, copia de los títulos técnicos, 
tecnológicos o profesionales y/o posgrados. Este personal deberá ser el mismo que se 
presentó en la Oferta económica. 
 

c. Si el Contratista ofrece un profesional para realizar actividades de dos (2) o más cargos, 
este deberá cumplir los requisitos exigidos para cada uno de ellos, siempre y cuando no 
supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 
        Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito puede 

encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoría o 
consultoría con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, que le impida 
desempeñar el cargo objeto de esta postulación en el porcentaje de dedicación exigido 
para ello, para lo cual el personal deberá aportar Certificación que así lo afirme. 

 
d. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles cada vez que la Entidad 

los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de 
dedicación exigido para cada personal. 

 
e. Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 

profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que 
trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. 

 
f. En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o 

posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida por 
Colombia Compra Eficiente, el personal del Contratista puede acreditar la formación 
académica en el exterior con:  

 
- Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 

correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación- CINE o, la convalidación 
correspondiente.   
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Parágrafo: En el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros civiles 

se deberá entregar copia apostillada, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 842 de 2003.  
 
g. Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serán 

susceptibles de inscripción en el registro profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando se 
necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado 
respectivo, debidamente otorgado por universidad o institución autorizada por el Estado 
para tal efecto.  

 
Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia 
provisional para ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo 
o la Entidad competente. 
 
Teniendo en cuenta que pueden surgir contingencias, fallas o daños inesperados que 

pueden afectar o alterar la prestación del servicio de justicia, el contratista seleccionado 

debe tener disponibilidad inmediata al servicio de llamada de emergencia las 24 horas 

del día, los siete días de la semana durante el tiempo de ejecución del contrato; con un 

tiempo de respuesta de máximo de veinticuatro (24) horas en los municipios cubiertos 

por el contrato para que se presente un técnico u operario en el sitio (aún en dominicales 

y festivos). Los trabajos se ejecutarán en los horarios que autorice la Entidad. En todo 

caso el contratista deberá garantizar que el personal a su cargo tenga la disponibilidad 

requerida para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta pactados contractualmente 

y prever personal para atender servicios y/o requerimientos, en horarios nocturnos, así 

como dominicales y festivos si fuere necesario. 

 
 

3. Compromiso con el personal técnico requerido: El proponente interesado en participar del 
presente proceso de selección, deberá acreditar con carta compromisoria, que indique que se 
cuenta con lo establecido en el numeral B. Compromiso personal técnico requerido del presente 
documento, para la ejecución del respectivo contrato; si llegare a resultar adjudicatario del 
presente proceso de selección, para tal efecto, el futuro contratista deberá tener en cuenta los 
requisitos establecidos en dicho numeral. (FORMATO MC. 8) 

 
B. Compromiso personal técnico requerido. 

 

El Oferente deberá establecer en su carta compromisoria que cuenta con un equipo de trabajo 

conformado por profesionales y técnicos capacitados, que serán requeridos conforme al tipo de 

necesidades de cada sede judicial, los cuales se mencionan a continuación. 

 

De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, durante la ejecución del contrato, que 

obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo presentado, su reemplazo 

deberá reunir iguales o mejores condiciones de las presentadas por el integrante dentro del 

compromiso del personal técnico y cumplir con las mismas gestiones para su aprobación, las cuales 

deben además incluir de manera escrita, el motivo sustentado del cambio solicitado con el fin de 

oficializarlo, previa autorización del supervisor.  

 

Todo el personal empleado por el contratista deberá ser competente en su oficio y especializado en 

la realización de las actividades designadas. El contratista mantendrá personal de acuerdo a las 

actividades, para que supervisen el desarrollo de las etapas técnicas del trabajo, coordine los 

diferentes aspectos de este con el propietario o su representante, y asista a todas aquellas reuniones 

de obra a las cuales se les cite.  
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NOTA 1. El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del Contrato no tiene ninguna 

vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. La responsabilidad derivada de estas 

vinculaciones corre a cargo exclusivo del contratista.  

NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato 

de prestación de servicios, debe acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que 

estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.  

NOTA 3. El incumplimiento total o parcial del Contratista, de estas obligaciones, podrá generar 

imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de, cumplimiento 

y de salarios y prestaciones. 

El equipo técnico con el que se debe comprometer el oferente, de contar en caso de necesitarse por 

la naturaleza propia de las necesidades que vaya surgiendo está conformado por técnicos y operarios 

auxiliares con experiencia en labores de mantenimiento preventivo y correctivo dentro de sus 

respectivas especialidades, quienes se encargarán de la ejecución de los trabajos y garantizarán la 

capacidad necesaria para atender de manera permanente y en caso necesario de forma simultánea 

cuando la necesidad del servicio así lo exija, las labores programadas, requeridas e imprevistas de 

los Servicios de mantenimientos locativos, en los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, 

Miraflores, Guateque, Garagoa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soata, Socha, El 

Cocuy, Tunja, Chiquinquirá y Moniquirá. Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo debe portar 

los elementos de seguridad industrial y vestimenta (overol, chaleco o camisa) que ofrezca la 

identificación de la imagen empresarial, comercial o profesional del contratista. 

En razón a que los requerimientos de mayor concurrencia son los relacionados con redes e 

instalaciones eléctricas, se requiere que el personal técnico cuente con las siguientes características: 

 

Cargo 
Formación Académica 

(Título técnico o tecnólogo o profesional y/o Título de posgrado) 

T
é

c
n
ic

o
 E

le
c
tr

ic
is

ta
 Técnico Electricista con formación y experiencia en redes eléctricas, instalaciones 

eléctricas interiores y mantenimiento eléctrico general, que conforme al Art. 36 Ley 1264 

de 2008 cuente con las matrículas de Técnico Electricista expedidas por el Consejo 

Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE) así: Clase TE-1 (Técnico en Instalaciones 

Eléctricas Interiores), Clase TE-3 (Técnico en Mantenimiento Eléctrico) y Clase TE-5 

(Técnico en Redes Eléctricas) con la excepción para los ingenieros electricistas 

contemplada en el Decreto Reglamentario 991 de 1991; cuya validez y vigencia serán 

verificadas en la página web  institucional del CONTE. 

T
é

c
n
ic

o
 

Técnico en cualquiera de las especialidades requeridas para la prestación de servicios 

de Todero*, lo que acreditará con el certificado o diploma de formación técnica. 

 

** Las principales especialidades requeridas para la prestación de Servicios de Todero 

para la ejecución de mantenimientos locativos son: ejercer como Maestro de Obra para 

lo cual requiere acreditar la matrícula como tal, expedida por el COPNIA (Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería), cuya validez y vigencia será verificada en la página 

web institucional del COPNIA. 

O
p
e
ra

ri
o

s
 d

e
 m

a
n
te

n
im

ie
n
to

 

o
 t

o
d
e
ro

s
 

Todero u operario de mantenimiento con conocimientos en labores relacionadas con los 

servicios de todero tales como reparación de redes eléctricas, reparación de fallas y 

deficiencias en instalaciones eléctricas internas, cambio e instalación de lámparas y 

electrodomésticos, labores de fontanería en acueducto y alcantarillado, cambio de 

tuberías, grifos y otros accesorios, instalación y reparación de redes telefónicas, 

trabajos de pintura y Re parcheo, reparaciones y arreglos locativos, instalación y 

reparación de puertas, ventanas, gabinetes, cerraduras, instalación y reparación de 

mobiliario, reparación de artefactos domésticos, instalación y reparación de productos 

prefabricados como enrejados, cercas, persianas, cortinas, marquesinas, avisos, vallas, 

labores de limpieza de zonas verdes y jardinería, arreglos y mantenimientos en general, 

con utilización de herramientas manuales o eléctricas. 
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h. El Contratista deberá presentar a la supervisión las hojas de vida del equipo técnico conforme 
avance el contrato, anexando las certificaciones de experiencia y/u otro soporte que permita 
evidenciar el cargo y/o funciones y/o productos entregados o desarrollados, así como la fecha 
de ejecución de las actividades y/o productos, copia de los títulos técnicos, tecnológicos o 
profesionales y/o posgrados.  

 
i. El Contratista garantizará que los técnicos estén disponibles cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación 
exigido para cada personal. 

 
- Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 

correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación- CINE o,  

- La convalidación correspondiente.   
 
Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional para 
ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la Entidad competente. 
 
Teniendo en cuenta que pueden surgir contingencias, fallas o daños inesperados que pueden afectar 

o alterar la prestación del servicio de justicia, el contratista seleccionado debe tener disponibilidad 

inmediata al servicio de llamada de emergencia las 24 horas del día, los siete días de la semana 

durante el tiempo de ejecución del contrato; con un tiempo de respuesta de máximo de veinticuatro 

(24) horas en los municipios cubiertos por el contrato para que se presente un técnico u operario en 

el sitio (aún en dominicales y festivos). Los trabajos se ejecutarán en los horarios que autorice la 

Entidad. En todo caso el contratista deberá garantizar que el personal a su cargo tenga la 

disponibilidad requerida para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta pactados 

contractualmente y prever personal para atender servicios y/o requerimientos, en horarios nocturnos, 

así como dominicales y festivos si fuere necesario. 

 
4. Compromiso con el equipo mínimo requerido: El proponente interesado en participar del 

presente proceso de selección, deberá acreditar con carta compromisoria, que indique que se 
cuenta con lo establecido en el numeral 3.5.1.4.3 del presente documento, para la ejecución 
del respectivo contrato. (FORMATO MC. 9) 

 
 

C. Compromiso Equipo mínimo requerido 
 

El proponente deberá presentar una carta compromisoria en la que se comprometa a garantizar que 
cuenta con disponibilidad, del equipo básico mínimo necesario descrito a continuación, para la 
atención de las actividades objeto del contrato, teniendo en cuenta que se puede llegar a necesitar 
el mismo equipo para atender imprevistos en más de una sede judicial de manera simultánea.  
 

1. Contar con equipos tales como: compresor de mínimo 80 libras, pistola para pintar de alta y 
de baja presión, extensiones eléctricas de cable calibre 10 hasta de 50 metros de longitud, 
equipo de soldadura hasta de 250 amperios trifásico y monofásico, equipo de acetileno con 
boquilla para corte, vibro compactador (cilindro o rana dependiendo la actividad), andamios 
certificados, chaflanes, carretillas, etc.  

 
2. El proponente deberá garantizar que cuenta con las herramientas básicas necesarias para la 

atención de actividades objeto del contrato, tales como las que se describen a continuación, 
teniendo en cuenta que se puede llegar a necesitar las mismas herramientas para atender 
más de una sede judicial de manera simultánea:  
 

Herramienta de mano Herramienta mínima para trabajos eléctricos 

Gafas de protección, guantes dieléctricos, guantes de 
carnaza, arnés, eslinga en y, línea de vida de hasta 50 
m, casco de seguridad, identificador de tonos, 

Pinza voltiamperimétrica, pértica de 12 m, pértica 
para operar en caliente, alicate de 8” o 9”, alicate 
de punta, corta frío, alicate pela cable, 
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ponchadora para cable telefónico y RJ 45, ponchador 
hasta 4/0, cinta métrica, alicates, hombresolo, tijeras, 
pinzas, pinza cortafrío, juego de destornilladores de 
pala y de estrella, juego de llaves Bristol, juego de 
llaves mixtas desde 9mm hasta 2”, juego de llaves fijas 
desde 9 mm hasta 2’’, segueta, serrucho, sierra 
circular para madera, sierra circular para metal, 
caladora, lijadora, pulidora, corta vidrios, taladro 
percutor, rotomartillo, martillo, maceta, puntero, nivel 
de mano, manguera de nivel, plomada, simbra, 
desarmador, prensa, remachadora, emboquilladora, 
pala, palustre, cizalla, expansor, cortatubos, 
doblatubos, llave para tubo hasta 4”, prensas para 
tubería de cobre, sonda metálica, sonda, 
destanqueadora, desatascadora, sonda 
destanqueadora enrollable, bomba destanqueadora, 
compresor de 100 lb, manguera flexible de hasta de 
100 m, manila hasta de 50 m, escalera tipo tijera desde 
1.5 m hasta 3.6 m, escalera de tijera desde 2.1 m hasta 
3.3 m, escalera de extensión desde 8,5 m hasta 14 m, 
escalera plegable en fibra de vidrio de hasta 8 m. 

multímetro, destornillador tester, juego de 
destornilladores aislados. 

 
 

 
3. Certificado de trabajo en alturas: El proponente deberá aportar CARTA FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL, según aplique, mediante la cual exprese 
el compromiso de presentar el certificado de trabajo en alturas del personal a su cargo que 
realizará este tipo de actividades, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de 
selección. 
 

4. Aval profesional 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se 
formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, 
seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las 
actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo 
caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la 
respectiva rama de la ingeniería”.  
 
La propuesta para ser considerada, deberá estar avalada por un profesional de la rama de la 
Ingeniería Civil o afín (Administración de Obras Civiles, Construcción en Ingeniería y 
Arquitectura, entre otras.), con una experiencia mínima de 5 años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional.  
 
En el caso de las personas jurídicas, la propuesta deberá estar avalada por un profesional en 
disciplina académica del núcleo básico de Conocimiento en: Ingeniería Civil o ciencias a fines, 
que tenga matrícula profesional en Colombia con la respectiva constancia de vigencia 
(COPNIA o la que corresponda).  
 
La proponente persona natural deberá contar con el aval de un profesional de la ingeniería o 
afín a la misma inscrito y con Tarjeta de matrícula Profesional en la respectiva Rama con una 
experiencia mínima de 5 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.  
 
Los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la Supervisión, deberán ser 
adelantados por profesionales de la ingeniería o afines a la misma. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta deberá contar con el aval de un 
profesional de la ingeniería o afín a la misma inscrito y con Tarjeta de matrícula Profesional 
en la respectiva Rama con una experiencia mínima de 5 años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 
 
Es de tener en cuenta que las personas jurídicas no pueden y, por tanto, no les es exigible 
contar con una profesión, la ley previó dicha situación y las habilitó para contar con el apoyo 
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de un profesional que avalara la propuestas relacionadas con ingeniería, pues si ello no 
hubiese ocurrido, a pesar que pueden desarrollar y desempeñar actividades catalogadas 
como el ejercicio de la ingeniería por encontrarse en el marco de su objeto social, ante la 
ausencia de una matrícula o tarjeta profesional no lo podrían hacer.  
 
También es importante agregar que el aval implica que el profesional que firma, 
independientemente de si se trata de un miembro, empleado o contratista de la respectiva 
persona jurídica, se hace responsable, en virtud de su idoneidad, por el adecuado ejercicio de 
la profesión por parte de la persona jurídica que desarrolla funciones profesionales 
relacionadas directamente con la ingeniería. 
 
El requisito se debe acreditar a través de documento firmado por el profesional en la rama de 
la ingeniería o a fin de la misma que avala la propuesta en los términos anteriormente 
señalados, conforme anexo respectivo.  
 
En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 6º y 11 de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria 
del ejercicio de la Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares), en todos los casos deberá 
adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional acompañada de la certificación 
de vigencia de la misma, del profesional que suscriba o avale la propuesta. 

 
5. Certificación de la ARL de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, basada en los criterios del decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 del 2019; o en 
su defecto, certificación de la ARL donde manifieste que en la actualidad se encuentra 
implementando este Sistema. Con fecha máxima 30 días calendario anterior al cierre del 
proceso. Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, se acreditará este requisito 
cuando al menos un integrante lo cumpla. 
 
Nota 1: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial debe solicitar las aclaraciones, 
información y soportes que considere necesarios para verificar la información presentada y el 
proponente debe entregarlos, de conformidad con establecido en la invitación pública. 
 
Nota 2: El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente. Si el 
proponente acredita todos los requisitos técnicos habilitantes exigidos, se califica como 
“CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda HABILITADA, en caso contrario, se califica como 
“NO CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda NO HABILITADA. 

 
 

A. Personal mínimo requerido 
 
El Oferente deberá ofrecer un equipo de trabajo conformado por los profesionales y técnicos 
mencionados a continuación, el cual tendrá que ser acreditado con copia de los títulos profesionales 
en orden cronológico y certificados de vigencia de la tarjeta Profesional del equipo mínimo solicitado, 
tal como se indica en el ÍTEM 1 y 2 del numeral 3.5.1.4 Documentos Técnicos 
 
De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, previo al inicio del contrato o durante la 
ejecución del mismo, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo 
presentado por el oferente ganador, su reemplazo deberá reunir iguales o mejores condiciones de 
las presentadas por el integrante dentro de la propuesta ganadora y cumplir con las mismas gestiones 
para su aprobación, las cuales deben además incluir de manera escrita, el motivo sustentado del 
cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa autorización del supervisor.  
 
Ningún profesional, oferente o representante legal podrá ser miembro del personal propuesto de otro 
oferente. Si se llegare a verificar esta situación, las ofertas involucradas serán rechazadas.  
Todo el personal empleado por el contratista deberá ser competente en su oficio y especializado en 
la realización de las actividades designadas. El contratista mantendrá personal de acuerdo a las 
actividades, para que supervisen el desarrollo de las etapas técnicas del trabajo, coordine los 
diferentes aspectos de este con el propietario o su representante, y asista a todas aquellas reuniones 
de obra a las cuales se les cite.  
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La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, se reserva el derecho de 
verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, las aclaraciones, información y 
soportes que considere necesarios para verificar la información presentada.  
 
NOTA 1. El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del Contrato no tiene ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. La responsabilidad derivada de estas 
vinculaciones corre a cargo exclusivo del contratista.  
NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato 
de prestación de servicios, debe acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que 
estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.  
 
NOTA 3. El incumplimiento total o parcial del Contratista, de estas obligaciones, podrá generar 
imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de, cumplimiento 
y de salarios y prestaciones. 
 
El equipo de trabajo mínimo con el que debe contar el oferente del servicio debe estar conformado 

mínimo por un (1) residente de obra, un (1) técnico o profesional SST, quienes se encargarán de 

dirigir la ejecución de los trabajos y garantizarán la capacidad necesaria para atender de manera 

permanente y en caso necesario de forma simultánea cuando la necesidad del servicio así lo exija, 

las labores programadas, requeridas e imprevistas de los Servicios de mantenimientos locativos, en 

los circuitos judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, Garagoa y Guateque. Cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo debe portar los elementos de seguridad industrial y vestimenta 

(overol, chaleco o camisa) que ofrezca la identificación de la imagen empresarial, comercial o 

profesional del contratista. 

 
En razón a que los requerimientos de mayor concurrencia son los relacionados con redes e 
instalaciones eléctricas, se requiere dentro del personal técnico: 
 

Cargo 
Formación Académica 

(Título técnico o tecnólogo o profesional y/o Título de posgrado) 
Cantidad 

Dedicación (%) 

Permanencia mínima de tiempo 

en obra 

R
e
s
id

e
n
te

 d
e
 O

b
ra

 

Ingeniero(a) civil o Arquitecto(a) o Constructor(a) en Ingeniería o 

Arquitectura con matrícula profesional vigente y expedida no menor 

a tres (3) años, contados hasta la fecha de cierre del presente 

proceso de contratación. La cual será evaluada y avalada con la 

fecha de expedición de la tarjeta profesional (ANEXAR COPIA DE 

LA CERTIFICACION DE MATRICULA PROFESIONAL EXPEDIDA 

POR EL COPNIA) 

 

Experiencia específica: Deberá acreditar como mínimo un (1) año 

de experiencia específica relacionada con el objeto a contratar 

(construcción o adecuación o remodelación de edificios comerciales 

y de oficinas) como residente de obra, mediante la presentación de 

máximo dos (2) certificaciones de experiencia suscritas por 

entidades o empresa contratante. 

1 100 % 



 

 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial De Tunja 

 
 

Cargo 
Formación Académica 

(Título técnico o tecnólogo o profesional y/o Título de posgrado) 
Cantidad 

Dedicación (%) 

Permanencia mínima de tiempo 

en obra 

R
e
s
id

e
n
te

 S
S

T
 

Técnico o tecnólogo o profesional universitario en seguridad y salud 

en el trabajo o profesional universitario con especialización en un 

área de seguridad y salud en el trabajo. Debe contar con licencia en 

Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el trabajo vigente y con 

la aprobación del curso de las 50 y/o 20 horas (Resolución 4927 del 

2016). 

 

Experiencia específica: la experiencia mediante un mínimo de dos 

(2) certificados de proyectos y/o contratos de obra ejecutados. 

 

Experiencia General: Experiencia de mínimo un (1) año, 

contabilizada a partir de la fecha de expedición de la Licencia. 

1 30 % 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a. El personal relacionado anteriormente conforma el equipo mínimo de trabajo necesario para la 

ejecución del proyecto. Si el Contratista requiere vincular personal adicional para la correcta 
ejecución del contrato, este deberá ser aprobado por la Supervisión. 
 

b. El Contratista deberá presentar junto con la oferta, las hojas de vida del equipo mínimo solicitado, 
anexando las certificaciones de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar el cargo y/o 
funciones y/o productos entregados o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las 
actividades y/o productos, copia de los títulos técnicos, tecnológicos o profesionales y/o 
posgrados. Este personal deberá ser el mismo que se presentó en la Oferta económica. 
 

c. Si el Contratista ofrece un profesional para realizar actividades de dos (2) o más cargos, este 
deberá cumplir los requisitos exigidos para cada uno de ellos, siempre y cuando no supere el 
100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

 
       Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito puede 

encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoría o 
consultoría con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, que le impida 
desempeñar el cargo objeto de esta postulación en el porcentaje de dedicación exigido para ello, 
para lo cual el personal deberá aportar Certificación que así lo afirme. 

 
d. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación 
exigido para cada personal. 

 
e. Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 

profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el 
artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. 

 
f. En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o posgrado 

obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra 
Eficiente, el personal del Contratista puede acreditar la formación académica en el exterior con:  

 
- Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 

correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación 
Internacional Normalizada de Educación- CINE o,  

 
- La convalidación correspondiente.   
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Parágrafo: En el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros civiles 
se deberá entregar copia apostillada, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 842 de 2003.  

 
g. Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serán 

susceptibles de inscripción en el registro profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando 
se necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado 
respectivo, debidamente otorgado por universidad o institución autorizada por el 
Estado para tal efecto.  

 
Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional para 
ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la Entidad competente. 
 
Teniendo en cuenta que pueden surgir contingencias, fallas o daños inesperados que pueden afectar 
o alterar la prestación del servicio de justicia, el contratista seleccionado debe tener disponibilidad 
inmediata al servicio de llamada de emergencia las 24 horas del día, los siete días de la semana 
durante el tiempo de ejecución del contrato; con un tiempo de respuesta de máximo de veinticuatro 
(24) horas en los municipios cubiertos por el contrato para que se presente un técnico u operario en 
el sitio (aún en dominicales y festivos). Los trabajos se ejecutarán en los horarios que autorice la 
Entidad. En todo caso el contratista deberá garantizar que el personal a su cargo tenga la 
disponibilidad requerida para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta pactados 
contractualmente y prever personal para atender servicios y/o requerimientos, en horarios nocturnos, 
así como dominicales y festivos si fuere necesario. 
 
 

D. Compromiso personal técnico requerido. 
 

El Oferente deberá establecer en su carta compromisoria que cuenta con un equipo de trabajo 
conformado por profesionales y técnicos capacitados, que serán requeridos conforme al tipo de 
necesidades de cada sede judicial, los cuales se mencionan a continuación. 
 
De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, durante la ejecución del contrato, que 
obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo presentado, su reemplazo 
deberá reunir iguales o mejores condiciones de las presentadas por el integrante dentro del 
compromiso del personal técnico y cumplir con las mismas gestiones para su aprobación, las cuales 
deben además incluir de manera escrita, el motivo sustentado del cambio solicitado con el fin de 
oficializarlo, previa autorización del supervisor.  
 
Todo el personal empleado por el contratista deberá ser competente en su oficio y especializado en 
la realización de las actividades designadas. El contratista mantendrá personal de acuerdo a las 
actividades, para que supervisen el desarrollo de las etapas técnicas del trabajo, coordine los 
diferentes aspectos de este con el propietario o su representante, y asista a todas aquellas reuniones 
de obra a las cuales se les cite.  
 
NOTA 1. El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del Contrato no tiene ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. La responsabilidad derivada de estas 
vinculaciones corre a cargo exclusivo del contratista.  
NOTA 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato 
de prestación de servicios, debe acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que 
estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.  
NOTA 3. El incumplimiento total o parcial del Contratista, de estas obligaciones, podrá generar 
imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de, cumplimiento 
y de salarios y prestaciones. 
 
El equipo técnico con el que se debe comprometer el oferente, de contar en caso de necesitarse por 
la naturaleza propia de las necesidades que vaya surgiendo está conformado por técnicos y operarios 
auxiliares con experiencia en labores de mantenimiento preventivo y correctivo dentro de sus 
respectivas especialidades, quienes se encargarán de la ejecución de los trabajos y garantizarán la 
capacidad necesaria para atender de manera permanente y en caso necesario de forma simultánea 
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cuando la necesidad del servicio así lo exija, las labores programadas, requeridas e imprevistas de 
los Servicios de mantenimientos locativos, en los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, 
Miraflores, Guateque, Garagoa. Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo debe portar los 
elementos de seguridad industrial y vestimenta (overol, chaleco o camisa) que ofrezca la 
identificación de la imagen empresarial, comercial o profesional del contratista. 
En razón a que los requerimientos de mayor concurrencia son los relacionados con redes e 
instalaciones eléctricas, se requiere que el personal técnico cuente con las siguientes características: 
 

Cargo 
Formación Académica 

(Título técnico o tecnólogo o profesional y/o Título de posgrado) 

T
é

c
n
ic

o
 E

le
c
tr

ic
is

ta
 

Técnico Electricista con formación y experiencia en redes eléctricas, instalaciones 

eléctricas interiores y mantenimiento eléctrico general, que conforme al Art. 36 Ley 1264 

de 2008 cuente con las matrículas de Técnico Electricista expedidas por el Consejo 

Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE) así: Clase TE-1 (Técnico en Instalaciones 

Eléctricas Interiores), Clase TE-3 (Técnico en Mantenimiento Eléctrico) y Clase TE-5 

(Técnico en Redes Eléctricas) con la excepción para los ingenieros electricistas 

contemplada en el Decreto Reglamentario 991 de 1991; cuya validez y vigencia serán 

verificadas en la página web  institucional del CONTE. 

Experiencia específica: en Mantenimiento Eléctrico, Mantenimiento de Instalaciones 

Eléctricas Interiores, Mantenimiento de Redes Eléctricas y/o Servicios de Todero 

mínimo de tres (3) años la cual acreditará con las respectivas certificaciones laborales o 

contratos laborales; discrecionalmente la Entidad podrá solicitar documentos que 

soporten las certificaciones presentadas. 

T
é

c
n
ic

o
 

Técnico en cualquiera de las especialidades requeridas para la prestación de servicios 

de Todero*, lo que acreditará con el certificado o diploma de formación técnica. 

Experiencia específica: en mantenimiento según su especialidad, mínima de tres (3) 

años la cual acreditará con las respectivas certificaciones laborales o contratos 

laborales; discrecionalmente la Entidad podrá solicitar documentos que soporten las 

certificaciones presentadas. 

** Las principales especialidades requeridas para la prestación de Servicios de Todero 

para la ejecución de mantenimientos locativos son: ejercer como Maestro de Obra para 

lo cual requiere acreditar la matrícula como tal, expedida por el COPNIA (Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería), cuya validez y vigencia será verificada en la página 

web institucional del COPNIA. 

O
p
e
ra

ri
o

s
 d

e
 m

a
n
te

n
im

ie
n
to

 o
 

to
d
e
ro

s
 

Todero u operario de mantenimiento con experiencia específica mínima de tres (3) años, 

la cual acreditará con las respectivas certificaciones laborales o contratos laborales 

(discrecionalmente la Entidad podrá solicitar documentos que soporten las 

certificaciones presentadas) en labores relacionadas con los servicios de todero tales 

como reparación de redes eléctricas, reparación de fallas y deficiencias en instalaciones 

eléctricas internas, cambio e instalación de lámparas y electrodomésticos, labores de 

fontanería en acueducto y alcantarillado, cambio de tuberías, grifos y otros accesorios, 

instalación y reparación de redes telefónicas, trabajos de pintura y Re parcheo, 

reparaciones y arreglos locativos, instalación y reparación de puertas, ventanas, 

gabinetes, cerraduras, instalación y reparación de mobiliario, reparación de artefactos 

domésticos, instalación y reparación de productos prefabricados como enrejados, 

cercas, persianas, cortinas, marquesinas, avisos, vallas, labores de limpieza de zonas 

verdes y jardinería, arreglos y mantenimientos en general, con utilización de 

herramientas manuales o eléctricas. 

 
a. El Contratista deberá presentar a la supervisión las hojas de vida del equipo técnico conforme 

avance el contrato, anexando las certificaciones de experiencia y/u otro soporte que permita 
evidenciar el cargo y/o funciones y/o productos entregados o desarrollados, así como la fecha 
de ejecución de las actividades y/o productos, copia de los títulos técnicos, tecnológicos o 
profesionales y/o posgrados.  

 
b. El Contratista garantizará que los técnicos estén disponibles cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación 
exigido para cada personal. 
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- Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación- CINE o,  

- La convalidación correspondiente.   
 
Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional para 
ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la Entidad competente. 
 
Teniendo en cuenta que pueden surgir contingencias, fallas o daños inesperados que pueden afectar 
o alterar la prestación del servicio de justicia, el contratista seleccionado debe tener disponibilidad 
inmediata al servicio de llamada de emergencia las 24 horas del día, los siete días de la semana 
durante el tiempo de ejecución del contrato; con un tiempo de respuesta de máximo de veinticuatro 
(24) horas en los municipios cubiertos por el contrato para que se presente un técnico u operario en 
el sitio (aún en dominicales y festivos).  
 
Los trabajos se ejecutarán en los horarios que autorice la Entidad. En todo caso el contratista deberá 
garantizar que el personal a su cargo tenga la disponibilidad requerida para dar cumplimiento a los 
tiempos de respuesta pactados contractualmente y prever personal para atender servicios y/o 
requerimientos, en horarios nocturnos, así como dominicales y festivos si fuere necesario. 
 

 
E. Compromiso Equipo mínimo requerido 

 
El proponente deberá presentar una carta compromisoria en la que se comprometa a garantizar que 
cuenta con disponibilidad, del equipo básico mínimo necesario descrito a continuación, para la 
atención de las actividades objeto del contrato, teniendo en cuenta que se puede llegar a necesitar 
el mismo equipo para atender imprevistos en más de una sede judicial de manera simultánea.  
 
1. Contar con equipos tales como: compresor de mínimo 80 libras, pistola para pintar de alta y de 

baja presión, extensiones eléctricas de cable calibre 10 hasta de 50 metros de longitud, equipo 
de soldadura hasta de 250 amperios trifásico y monofásico, equipo de acetileno con boquilla para 
corte, vibro compactador (cilindro o rana dependiendo la actividad), andamios certificados, 
chaflanes, carretillas, etc.  
 

2. El proponente deberá garantizar que cuenta con las herramientas básicas necesarias para la 
atención de actividades objeto del contrato, tales como las que se describen a continuación, 
teniendo en cuenta que se puede llegar a necesitar las mismas herramientas para atender más 
de una sede judicial de manera simultánea:  

 

Herramienta de mano Herramienta mínima para trabajos eléctricos 

Gafas de protección, guantes dieléctricos, guantes de 
carnaza, arnés, eslinga en y, línea de vida de hasta 50 
m, casco de seguridad, identificador de tonos, 
ponchadora para cable telefónico y RJ 45, ponchador 
hasta 4/0, cinta métrica, alicates, hombresolo, tijeras, 
pinzas, pinza cortafrío, juego de destornilladores de 
pala y de estrella, juego de llaves Bristol, juego de 
llaves mixtas desde 9mm hasta 2”, juego de llaves fijas 
desde 9 mm hasta 2’’, segueta, serrucho, sierra 
circular para madera, sierra circular para metal, 
caladora, lijadora, pulidora, corta vidrios, taladro 
percutor, rotomartillo, martillo, maceta, puntero, nivel 
de mano, manguera de nivel, plomada, simbra, 
desarmador, prensa, remachadora, emboquilladora, 
pala, palustre, cizalla, expansor, cortatubos, 
doblatubos, llave para tubo hasta 4”, prensas para 
tubería de cobre, sonda metálica, sonda, 
destanqueadora, desatascadora, sonda 
destanqueadora enrollable, bomba destanqueadora, 
compresor de 100 lb, manguera flexible de hasta de 
100 m, manila hasta de 50 m, escalera tipo tijera desde 
1.5 m hasta 3.6 m, escalera de tijera desde 2.1 m hasta 

Pinza voltiamperimétrica, pértica de 12 m, pértica 
para operar en caliente, alicate de 8” o 9”, alicate 
de punta, corta frío, alicate pela cable, 
multímetro, destornillador tester, juego de 
destornilladores aislados. 
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3.3 m, escalera de extensión desde 8,5 m hasta 14 m, 
escalera plegable en fibra de vidrio de hasta 8 m. 

 

 
10. OFERTA ECONOMICA 
 
Los proponentes deben presentar su oferta económica en la plataforma del SECOP II. Para ello debe 
responder y diligenciar la pregunta OFERTA ECONÓMICA, que establece la entidad en la plataforma 
del SECOP II y anexar únicamente la oferta económica en el documento formato Excel suministrado 
por la Entidad denominado Anexo 1 - Oferta Económica. 
 
Para la presentación de la oferta económica y dado que el futuro contrato se realizará hasta completar 
el presupuesto oficial estimado, el oferente debe diligenciar en la plataforma del SECOP II, el valor 
equivalente al presupuesto oficial estimado fijado por la Entidad. 
 
NOTA: El oferente deberá tener especial cuidado en la exactitud de los cálculos realizados entre 
valores unitarios de los diferentes ítems, cantidades y valores totales registrados en la propuesta 
económica, puesto que las operaciones deben ser coherentes con el valor total de la propuesta, so 
pena de que la propuesta sea RECHAZADA. 
 
El oferente deberá tener especial cuidado en la exactitud de los cálculos realizados entre valores 
unitarios de los diferentes ítems, cantidades y valores totales registrados en la propuesta económica, 
puesto que las operaciones deben ser coherentes con el valor total de la propuesta, so pena de que 
la propuesta sea RECHAZADA. 
 
El oferente presentará la oferta económica bajo los siguientes preceptos: 
 

a. Para el desarrollo y presentación de su oferta económica el Oferente debe realizar un 
análisis interno de costos. 

b. La evaluación de la oferta económica, se realiza con base en la revisión del valor ofertado, 
contenido en el Anexo 1. Oferta Económica, cargado por el oferente en la plataforma SECOP 
II. 

c. La entidad verificará las propuestas hábiles, de manera que no presenten casillas vacías, 
errores aritméticos y modificaciones al formato.  

d. En caso de presentar errores aritméticos la Entidad solo efectuará correcciones aritméticas 
cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada.  

e. En el caso de encontrarse diferencias entre el valor de la oferta económica registrado por el 
Proponente en la Plataforma SECOP II y el valor verificado por la Entidad, se tomará el valor 
de la oferta económica verificado por la Entidad. 

f. El valor de la oferta económica, no puede superar el Presupuesto Oficial Estimado para el 
presente proceso de selección, incluyendo el AIU. Los costos de cada ítem incluirán la mano 
de obra, los materiales necesarios, equipos necesarios, transporte, tasas, impuestos y 
contribuciones, y todos los demás gastos inherentes a la ejecución de las actividades 
contempladas en el presente proceso de contratación. 

g. El valor de la oferta económica, no puede superar el valor unitario techo estimado por ítem 
según los precios establecidos en el estudio de mercado. 

h. El Anexo 1. Oferta Económica debe ser diligenciado en su totalidad y no debe ser copiado, 
reescrito u objeto de ningún tipo de modificación por parte del proponente. Se aclara que 
solo debe ser diligenciada la información solicitada del proponente y la columna 
correspondiente al valor unitario 

i. El proponente deberá ajustar al peso todos los valores unitarios del Anexo 1. Oferta 
Económica, garantizando que los valores unitarios no deben incluir decimales. 

j. La entidad mediante formulación en el Anexo 1. Oferta Económica ajustará al peso más 
cercano, sin decimales, el valor total de la oferta económica. 

k. Para todos los efectos la Entidad ajustará al peso ya sea por exceso o por defecto los valores 
de la siguiente manera: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero, dándole tratamiento de corrección aritmética. 
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l. Los oferentes interesados en el presente proceso de selección deben presentar su oferta 
económica únicamente en el formato Excel publicado por la Entidad en la plataforma SECOP 
II, denominado Anexo 1 - Oferta Económica. 

m. Bajo ninguna circunstancia la Entidad tendrá en cuenta el Anexo 1 - Oferta Económica 
presentado como imagen, PDF u otro documento diferente al formato Excel suministrado 
por la Entidad.  

n. Los valores unitarios de las propuestas presentadas no están sujetos a ajuste alguno; los 
errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios del bien, obra o servicio 
según el caso, son de exclusiva responsabilidad del proponente. Lo anterior implica que el 
proponente deberá asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores 
u omisiones, el proponente debe prever los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive 
los que se presenten por cambio de vigencia y legislación. 

o. Solo se califican en el aspecto económico, aquellas ofertas que hayan cumplido con los 
requisitos jurídicos, técnicos. 

 
NOTA 1: El proponente, al presentar la oferta, acepta que están a su cargo todos los impuestos de 
ley, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 
o municipales, y que forman parte de la misma todos los costos directos o indirectos propios del 
cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones. 
 
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante 
la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; además, podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como criterio metodológico. 
 
 
11. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
11.1. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución será desde el día de la suscripción del acta de inicio y hasta el día 15 de 
diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado. 

 
 

11.2. Lugar de ejecución 
El contrato se ejecutará en los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, Garagoa, 
Guateque, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soatá, Socha, El Cocuy, Tunja, Chiquinquirá 
y Moniquirá. 

 
CIRCUITO MUNICIPIO TENENCIA NOMBRE SEDE DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOGAMOSO 
 
 

Sogamoso Propio PALACIO DE JUSTICIA 
Carrera 9 No. 

12 12/34 

Aquitania Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
AQUITANIA 

Carrera 7 No. 
8    35/41 

Cuítiva Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE CUITIVA 

Carrera 4ª No. 
4 - 02/10 

Firavitoba Arriendo 

JUZGADO 001 
PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
FIRAVITOBA 

Calle 7 No. 3-
09 

Gámeza Ocupación  
JUZGADO PROMISCUO 
MUNCIPAL DE GAMEZA 

Calle 3 No. 3   
44 

Iza Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNCIPAL DE IZA 
Calle 4 No. 5-

21 

Labranzagrande Propio 
JUZGADO PROMISCUO 
DE LABRANZAGRANDE   

Carrera 8 No. 
8   41 

Mongua Arriendo 
JUZGADO 

PROMISCULO 
Carrera 5 No. 

5-60 
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MUNCIPAL DE 
MONGUA 

Monguí Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
MONGUI 

Carrera 3 No. 
5-40 

Paya Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL Paya 
Calle 7 No. 3-

12 

Pesca Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE PESCA  

Carrera 4 No. 
5 - 09 

Pisba Propio SIN USO  
Calle 2 No. 1 - 

72 

Pisba Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE BELÉN 

Parque 
principal 

Tópaga Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
TOPAGA 

Carrera 5 No. 
3-39 

Tota Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL TOTA 
Carrera 3 No. 

3-60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMIRIQUÍ 

Ramiriquí Propio PALACIO DE JUSTICIA 
Calle 4 No. 6-

76 

Ciénega Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL CIENEGA 

Calle 4 No. 6-
52 

Jenesano Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL JENESANO 

Carrera 3 No. 
6-16/ 16-20 

Nuevo Colón                    Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL JENESANO 

Calle 3 No. 5-
18 

Rondón Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL RONDON 

Transversal 4 
No. 6-36 

Tibaná Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL TIBANA 
Calle 7 No. 4-

68 

Viracachá Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL 
VIRACACHA 

Carrera 6 No. 
4-37 

Berbeo Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL BERBEO 
Carrera 3 No. 

20 / 26 

Campohermoso Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL 
CAMPOHERMOSO 

Carrera 4 No. 
2   44  

Parroquia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRAFLORES  

Miraflores Arriendo  

JUZGADO 001 
PROMISCUO DE 

FAMILIA DEL CIRCUITO 
MIRAFLORES 

Calle 4 No. 8-
34 y 8-36 

Miraflores Arriendo 

JUZGADO 001 
PROMISCUO DEL 

CIRCUITO 
MIRAFLORES 
JUZGADO 001 
PROMISCUO 
MUNICIPAL 

MIRAFLORES 

Carrera 7 No. 
4-26 

Páez Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL PAEZ 
Carrera 3 B 

No. 3-63 

San Eduardo Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL SAN 
EDUARDO 

Calle 5 No. 5 - 
40 

Zetaquira Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL SAN 
EDUARDO 

Carrera 3  No. 
2  - 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARAGOA  

Garagoa Propio PALACIO DE JUSTICIA 
Carrera 10 No. 

8 A – 43 

Chinavita Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CHINAVITA 

Carrera 3 No. 
3 -  56  

Casa Cural 

Macanal Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
MACANAL 

Carrera 6 No 
2-57 

Pachavita Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
PACHAVITA 

Carrera 3 No. 
2-39 y Calle 3 

No. 3-15 

San Luis de Gaceno Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE SAN 
LUIS DE GACENO 

Calle 7 No. 4-
49/51/57 

Santa María               Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA 

Carrera 3 No. 
5 – 20 

Úmbita Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE UMBITA 

Carrera 5 No. 
6-25/29/33 
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Almeida Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
ALMEIDA 

Carrera 4 No.  
3   17 

Chivor Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE CHIVOR 

Carrera 5 No. 
5-29/33 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUATEQUE 

Guateque Arriendo PALACIO DE JUSTICIA 
Calle 7 No. 6-

46 

Guayatá Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
GUAYATA 

Carrera 6 No. 
1-65 

La Capilla Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE LA 
CAPILLA 

Calle 4   3   51 

Somondoco Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SOMONSDOCO 

Carrera 4 No. 
2-10 

Sutatenza Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE LA 
SUTATENZA 

Carrera 2 No. 
2-04 

Tenza Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE TENZA 

Calle 5 No. 5 – 
57 

DUITAMA 

Duitama  Propio  PALACIO DE JUSTICIA 
Carrera 15 No. 

14 - 24 

Nobsa Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL NOBSA 

Urbanización 
El Bosque - 
Avenida San 

Roque 

Paipa Arriendo 
SEDE JUDICIAL DE 

PAIPA 
Carrera 21 No. 

21 - 16 

Tibasosa 
 

Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
TIBASOSA 

Carrera 6A No. 
2 - 54 

 
 
 

SANTA ROSA DE VITERBO 
 
 

 

Santa Rosa de Viterbo Propio 
TRIBUNAL SUPERIOR 
DE SANTA ROSA DE 

VITERBO  

Calle 9 No. 4 - 
12 

Santa Rosa de Viterbo Propio 
PALACIO DE JUSTICIA 
DE SANTA ROSA DE 

VITERBO 

Carrera 5 No. 
7-50 

Belén 
 

Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DEL BELEN  

Calle 7 No. 6 - 
40 

Busbanzá Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
BUSBANZA 

Carrera 3 No. 
3 - 32  

Alcaldía 
Municipal 

Cerinza Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CERINZA 

Carrera 6 No. 
6-62 

Corrales Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CORRALES 

Calle 9 No. 3-
02 

Floresta  Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL FLORESTA 

Calle 4 
Carrera 3 
Esquina 

perímetro 
urbano de 
Floresta 

Tutazá  Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL TUTAZA 

Carrera 3 No. 
3 – 17 Alcaldía 

Municipal 

PAZ DEL RÍO 

Paz del Río  Arriendo  
SEDE JUDICIAL DE PAZ 

DEL RIO 

Carrera 3 No. 
6-20 

Casa Cural 

Betéitiva  Arriendo   
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
BETEITIVA  

Carrera 4 No.  
5-07 

Sativanorte Ocupación  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SATIVANORTE 

Carrera 3 No. 
7-12  

Alcaldía 
Municipal 

Sativasur Ocupación  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SATIVASUR 

Carrera 2 No.3 
04   

Alcaldía 
Municipal 

Tasco Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE TASCO 

Calle 5 A No. 
9-04 

SOATA Soatá  Ocupación  
JUZGADO 001 

PROMISCUO DE 
FAMILIA DE SOATÁ 

Calle 6 No. 5-
71  

Cespa Soatá-
oficina de la 

Alcaldía 
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Soatá Arriendo 
JUZGADO 001 
PROMISCUO 

MUNCIPAL DE SOATÁ 

Calle 11 No. 4-
54 

Soatá Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

DEL CIRCUITO DE 
SOATÁ 

Calle 12 No.  
1-27  

Carrera 2 No. 
11-80  

Esquina 

Boavita                  Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
BOAVITA  

Calle 5 No. 7-
02 

Covarachía  Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
COVARACHIA 

Carrera 1 No. 
2-29 

La Uvita Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE LA 
UVITA 

Carrera 6 No. 
6-15 

Susacón  Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SUSACON 

Calle 7 No. 3-
54 

Tipacoque Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
TIPACOQUE 

Calle 14 No. 4-
18 

SOCHA 

Socha Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE SOCHA  

Calle 5 No.  9-
55 

Socha Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

DEL CIRCUITO DE 
SOCHA  

Carrera 10 No. 
4 - 56 

Chita                   Propio  
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE CHITA  

Carrera 4 A 4 
A 12 

Jericó Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE JERICO 

Calle 3 No. 2-
47 

Socotá Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SOCOTA 

Carrera 3 No.4 

 
EL COCUY 

 
 
 

El Cocuy Arriendo 
SEDE JUDICIAL EL 

COCUY  
Calle 8 No. 6-

12 

El Cocuy Propio BIC SIN USO  
Calle 7 No. 5-

49 

Chiscas                   Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CHISCAS  

Calle 4 No. 4-
26  

Alcaldía 
Municipal 

El Espino Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE EL 
ESPINO 

Carrera 5 No. 
5-13 

Güicán de la Sierra Propio 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE GUICAN 

DE LA SIERRA 

Calle No. 3 5-
38 

Guacamayas Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
GUACAMAYAS 

Carrera 5 No. 
3-35  

Alcaldía 
Municipal 

Panqueba  Ocupación  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
PANQUEBA 

Carrera 5 No. 
4   79 

San Mateo  Ocupación  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE SAN 
MATEO  

Carrera 4 No. 
3-75  

Alcaldía 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNJA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunja Propio PALACIO DE JUSTICIA 
Carrera 9 No. 

20-62 

Tunja Comodato CESPA TUNJA  
Carrera 9 No. 

17-53 

Tunja Propio 

SEDE JUZGADOS 
ADMINISTRATIVOS, 

CIVILES Y DE FAMILIA 
DE TUNJA 

Carrera 11 No. 
8    35/41 

Tunja Propio 
CONSEJO SECCIONAL 
DE LA JUDICATURA DE 
BOYACÁ Y CASANARE 

Calle 19 No. 
18-11 

Tunja Arriendo 
JUZGADOS 

ADMINISTRATIVOS 

Carrera 1B 32 
34 Ed. Garden 
Tower P4 y P5 

Tunja Arriendo  
JUZGADOS CIVILES Y 

DE FAMILIA  

Carrera 1 A 46 
08- 

Urbanización 
Manolete Mzn 

1 P4 y P5 
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TUNJA 

Tunja Arriendo 
COMISION DE 

DISCIPLINA 

Carrera 1 A 
Este No. 35-

230 Hotel 
GHR P4 

Arcabuco  Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
ARCABUCO  

Carrera 8 No. 
2   82 

Boyacá  Ocupación 
JUZGADO 

PROMISCULO 
MUNCIPAL DE BOYACA 

Carrera 5 3 02 

Chíquiza Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CHIQUIZA 

Calle 5 No. 3-
25 

Chivata Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CHIVATA 

Carrera 4 No. 
5-42 

Cómbita Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
COMBITA  

Carrera 4 No. 
3-20 

Cucaita Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CUCAITA 

Carrera 7 No. 
7-79 

Gachantivá Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
GACHANTIVA 

Carrera 4 No. 
3-64 

Motavita Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
MOTAVITA 

Carrera 3 No.  
2-31/33  

Oicatá Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE OICATA 

Calle 6 No. 3-
27 

Sáchica Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SACHICA 

CALLE 6   
N°3-86 

Samacá Arriendo 

JUZGADOS 
PROMISCUOS 

MUNICIPALES DE 
SAMACA 

Calle 5 No. 6-
74-Edf Sierra 
Alta Piso 2 

Siachoque Comodato 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SIACHOQUE 

Carrera 6 No. 
3   41  

Sora Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE SORA 

Calle 3 No. 2-
35  

Soracá Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SORACA 

Carrera 5 No. 
4-46 

Sotaquirá Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SOTAQUIRA 

Carrera 6 No. 
7-33 

Toca Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE TOCA  

Calle 6 No. 6-
92  

Turmequé Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
TURMEQUE 

Calle 4 No. 6-
74 

Tuta Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE TUTA 
Calle 5 No.  6-

41  

Ventaquemada Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
VENTAQUEMADA 

Calle 4 No. 5-
20  

Villa De Leyva Arriendo 
SEDE JUDICIAL DE 

VILLA DE LEYVA 
Transversal 10 

No. 9-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIQUINQUIRÁ 
 
 
 
 
 
 

Chiquinquirá Propio 
PALACIO DE JUSTICIA 

CHIQUINQUIRA  
Carrera 7 No. 

14 A-21 

Chiquinquirá Ocupación  CEPSA CHIQUINQUIRA  

Calle 17 No. 7 
A-48  

Alcaldía 
Municipal 

Briceño Ocupación  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
BRICEÑO 

Carrera 4 4 53 

Buenavista Ocupación  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
BUENAVISTA 

Calle 4 4 44 
Alcaldía 

Municipal 

Caldas Ocupación 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CALDAS 

Carrera 3   2   
09 

Coper Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE COPER 

Calle 4 No. 2-
18/20 

La Victoria Propio 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE LA 
VICTORIA 

Calle 2   2   29 
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Maripi Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE MARIPI 

Carrera 2 No. 
16-62  

Muzo Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE MUZO 

Carrera 8 No. 
8-33/37/41 

Otanche Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
OTANCHE 

Calle 4 No. 7-
46 interior 1 

Pauna  Propio 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE PAUNA 

Calle 6 No. 6-
17 

Quípama  Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
QUIPAMA 

Carrera 9 No 
11-04 

Ráquira  Propio  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
RAQUIRA 

Carrera 5 No. 
1-05 

Saboya 
Ocupación 
archivo en 
arriendo  

JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE 

SABOYA 

Calle 6 No. 6 
c-49 

San Miguel de Sema  Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE LA 
VICTORIA 

Carrera 7 No. 
5-41 

San Pablo de Borbur Ocupación  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE SAN 
PABLO DE BORBUR 

Carrera 3 No. 
2- 06 

Sutamarchán  Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SUTAMARCHAN 

Carrera 3 No. 
3-80 

Tinjacá Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
TINJACA 

Calle 5 No. 
1A- 11 

Tununguá  Propio 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
TUNUNGUA 

Calle 3 No. 11-
24 

 
 

MONIQUIRA 
 
 
 

Moniquirá  Arriendo 
PALACIO DE JUSTICIA 

DE MONIQUIRA 

Carrera 5ª No. 
18-73 calle 19-

5 

Chitaraque  Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE 

Carrera 5 No. 
02   03 

San José de Pare Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE SAN 
JOSE DE PARE 

Carrera 3 No. 
1-63 

Santa Sofía                   Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE SANTA 

SOFIA  

Calle 4 No. 39-
41 

Santana Arriendo  
JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE 
SANTANA 

Calle 4 No. 4-
24/28 Local 

101 

Togüí Arriendo 
JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE TOGUI 

Calle 3 No. 6 – 
15 

 
 

11.3. Convocatoria limitada a Mipymes 
 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, es inferior al umbral en 
USD $125.000 (V/r Umbral MiPymes en COP ($532.338.092) de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 del 
24 de diciembre de 2021, la Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma, 
para tal efecto. 
 

 
 

12. GARANTÍAS 
 
Teniendo en cuenta las características del objeto de contrato y en virtud de lo establecido en el 
Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la 
Sección 3 “GARANTIAS” del Decreto 1082 de 2015, donde señala que para procesos de mínima 
cuantía, la Entidad contratante es libre o no de la constitución o presentación de garantías: la 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, con el objeto de reducir la 
exposición del proceso de contratación frente a los diferentes riesgos que se pueden presentar, los 
identificó y clasificó con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede generar 
el cual hace parte del presente proceso en la “MATRIZ DE RIESGOS” de los estudios previos, en la 



 

 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial De Tunja 

 
 
cual se categorizan según la asignación respectiva.  
 
Por tanto, el proponente favorecido se compromete y se obliga a constituir, con sus propios recursos 
a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, NIT 800165804-5, una Garantía Única 
que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una Compañía 
de Seguros establecida legalmente en Colombia; se tendrán que constituir dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberán incluir los siguientes riesgos. 
 

A) Seriedad de la Oferta. Para garantizar la seriedad de la propuesta, la cual será equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial estimado, vigente por un 
término igual a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta y 
tres (3) meses más 

B) El cumplimiento del Contrato. Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago 
de multas y sanciones, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y hasta su liquidación. 

C) Calidad del Bien o Servicio equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al término de duración del mismo y dos (2) años más. 

D) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente al diez 
(10%) del valor del contrato y por el término de duración del mismo y tres (3) años más. 

E) Responsabilidad Civil Extracontractual: En caso que el oferente mantenga póliza civil global, 
debe anexar la misma vigente, por el término de duración del contrato y cuatro meses más, 
por un monto equivalente mínimo a doscientos (200) SMMLV.  En caso de no contar con 
póliza global deberá constituirla que ampare daños o lesiones a terceros, por el término de 
duración del contrato equivalente a 200 SMMLV. 

 
 
 
13. CRONOGRAMA 

 
VER CRONOGRAMA DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II  
 
Las fechas y plazos antes indicados pueden variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 
previstas en el presente Proceso de Contratación.  
 
Nota 1: Atendiendo al principio de economía regulado por el artículo 25 de la ley 80 de 1993 referente 
a la preclusividad y perentoriedad de los términos, la Entidad solo atiende las observaciones que se 
formulen a la invitación publica de condiciones a más tardar en la fecha límite establecida por el 
cronograma del proceso Lugar y termino para la entrega de propuestas: Las propuestas se deben 
presentar a través del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co SECOP II, según 
el número del proceso, dentro del término establecido para el mismo el cual está indicado dentro del 
cronograma del proceso.  
 
Nota 2: La entidad no tendrá en cuenta las propuestas que excedan el valor de presupuesto Oficial 
estimado, en concordancia con lo establecido en el artículo primero del Decreto número 287 del 9 de 
febrero de 1996, reglamentario de la ley 80 de 1993. 
 
La Entidad no tendrá en cuenta las propuestas presentadas ya sea personal, vía correo certificado o 
correo electrónico. 
 
Nota 3: Las observaciones a la Invitación Pública se realizarán únicamente a través del módulo 
“OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES” destinado para tal fin en la plataforma SECOP 
II. 
 
Nota 4: Término de Subsanaciones: La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
Tunja podrá solicitar las aclaraciones, información y soportes que considere necesarios para verificar 
la información presentada, ante lo cual el oferente debe entregarlos en la fecha señalada en el 
cronograma, término preclusivo (Decreto 1860 de 2021). Serán rechazadas las ofertas de aquellos 
proponentes que no suministren la información y documentación solicitada por la entidad estatal hasta 
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el plazo anteriormente señalado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los 
proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

 
14. CRITERIO DE DESEMPATE 
 
En caso de empate la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 
de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, reglamentado por el 
Decreto 1860 de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, conforme a los medios 
de acreditación contemplados en ella, en forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente 
favorecido. 
 
En caso de persistir el empate, como método aleatorio la Entidad Utiliza el método aleatorio para 
seleccionar el oferente ganador, método que será mediante sorteo, que consistirá en sacar la balota 
identificada con el número mayor, estableciendo como orden para sacar la balota el proponente que 
haya radicado primero la propuesta y así consecutivamente. 
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ANEXO 1. OFERTA ECONÓMICA 

CIUDAD Y FECHA: 

 

SEÑORES 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja 

Carrera 9 No. 20-62 

Tunja 

Objetivo: Contratar mediante el sistema de precios fijos unitarios la ejecución de reparaciones locativas menores y de mejoramiento y mantenimiento incluido el suministro de 

materiales o elementos necesarios, así como elementos eléctricos, hidráulicos y demás de acuerdo a la necesidad, en las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, 

Ramiriquí, Miraflores, Guateque, Garagoa. 

COTIZACION MANTENIMIENTOS MENORES INCLUÍDO MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TRANSPORTE 

ITEM ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO 

ESTIMADO  INCLUIDO 

IMPUESTOS DE LEY 

ZONA CENTRO 

Cubre la atención de 

Sedes Judiciales 

ubicadas en los 

diferentes Municipios de 

las sedes judiciales de 

los Circuitos Judiciales 

de Sogamoso, Ramiriquí, 

Miraflores, Guateque, 

Garagoa. 

PRECIO UNITARIO 

ESTIMADO  INCLUIDO 

IMPUESTOS DE LEY 

ZONA ORIENTE 

Cubre la atención de Sedes 

Judiciales ubicadas en los 

diferentes Municipios de 

las sedes judiciales de los 

Circuitos Judiciales de 

Duitama, Santa Rosa de 

Viterbo, Paz del Río, Soatá, 

Socha y El Cocuy. 

PRECIO UNITARIO 

ESTIMADO  INCLUIDO 

IMPUESTOS DE LEY 

ZONA OCCIDENTE 

Cubre la atención de 

Sedes Judiciales 

ubicadas en los 

diferentes Municipios 

de las sedes judiciales 

de los Circuitos 

Judiciales de Tunja, 

Chiquinquirá y 

Moniquirá. 

PROMEDIO 

1 Desmonte canales o bajantes (incluye retiro) ML 1         #¡DIV/0! 

2 
Demolición cielo falso esterilla-adobe (incluye 

retiro) 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

3 Desmonte cielo falso en madera (incluye retiro) M2 1         #¡DIV/0! 
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4 
Demolición cielo falso estructura aluminio (incluye 

retiro) 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

5 
Demolición de pisos de concreto ≤ 10 cm (incluye 

retiro) 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

6 
Demolición muro en mampostería confinada: 

incluye retiro de escombros  
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

7 Demolición enchape cerámico (Incluye retiro) M2 1         #¡DIV/0! 

8 Demolición guardaescoba (Incluye retiro) ML 1         #¡DIV/0! 

9 Demolición pañete (incluye retiro escombros) M2 1         #¡DIV/0! 

10 
Demolición pañete bajo placa (incluye retiro 

escombros) 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

11 
Demolición piso baldosa + mortero (incluye retiro 

de escombros) 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

12 
Demolición piso granito pulido (incluye retiro de 

escombros) 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

13 Desmonte cubierta teja de barro (incluye retiro) M2 1         #¡DIV/0! 

14 
Desmonte cubierta teja de asbesto o asbesto 

cemento (incluye retiro) 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

15 Lavada de fachada inc. Ácido muriático  M2 1         #¡DIV/0! 

16 Muro en dry wall 1/2" dobre cara E=0,10M M2 1         #¡DIV/0! 

17 Muro en dry wall 1/2" dobre cara E=0,12M M2 1         #¡DIV/0! 

18 
Suministro e instalación lámina superboard 

E=8mm 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

19 

Armada e instalación de extensión eléctrica en 

cable encauchetado con clavija y tomacorriente 

doble con polo a tierra y caja de PVC 2*4. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

20 

Construcción de acometida eléctrica monofásica 

en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar y en tubo 

EMT de 3/4''.  Incluye accesorios tales como 

codos, uniones, abrazaderas y terminales de 3/4''. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 
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21 

Construcción de acometida eléctrica monofásica 

en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar desde el 

tablero hasta donde se requiera.  Incluye amarres 

y encintado. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

22 

Construcción de circuito monofásico en 3 cables 

Sintox o similar #12 para alimentación de tomas 

dobles.  Incluye encintado de empalmes en ducto 

existente metálico de 1/2'' o 3/4''. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

23 
Construcción de acometida monofásica a 220V 

en 2 cables Sintox o similar #10 y un cable #12. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

24 

Construcción de circuito monofásico en 2 cables 

Sintox o similar #12 para alimentación de lámparas 

o bombillos.  Incluye encintado de empalmes en 

ducto existente metálico de 1/2'' o 3/4''.  

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

25 
Suministro e instalación de terminal de ponchar 

para cable # 6. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

26 

Suministro e instalación de toma doble con polo a 

tierra tipo Ambia Refresh o toma doble Leviton o 

similar. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

27 

Cambio e instalación de toma doble de corriente 

normal con polo a tierra, corriente regulada o 

toma telefónica.  Incluye revisión de empalmes y 

encintada en caja. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

28 
Suministro e instalación de interruptor sencillo 

tipo Ambia Refresh o similar. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

29 
Suministro e instalación de troquel triple para toma 

doble, teléfono y datos. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

30 
Suministro e instalación de troquel para canaleta 

plástica de 10cm*4cm tipo Dexson o similar 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

31 
Instalación de canaleta metálica de 10*5 cms, 

incluye chazos, tornillería y corte con pulidora 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

32 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 

0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con adhesivo.  
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

33 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 

0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con adhesivo. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 
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34 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 

0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con adhesivo. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

35 

Suministro e instalación de canaleta plástica de 

10cm * 4 cm * 2.00 m con división.  Incluye chazos 

y tornillería. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

36 

Suministro e instalación de canaleta plástica de 

20cm * 10 cm * 2.00 m sin división.  Incluye chazos 

y tornillería. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

37 
Suministro e instalación de canaleta plástica 

media caña para cableado de piso con adhesivo. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

38 
Suministro e instalación de canaleta de piso 

adhesiva gris 60cm * 13cm * 2.00 m 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

39 
Retiro de cableado obsoleto existente para 

alimentación de tomas, lámparas o bombillos. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

40 
Cambio de interruptor sencillo.  Incluye revisión de 

empalmes y encintada. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

41 
Cambio de interruptor doble.  Incluye revisión de 

empalmes y encintada.  
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

42 
Cambio de interruptor triple.  Incluye revisión de 

empalmes y encintada. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

43 
Cambio de automático.  Incluye revisión de carga 

y amperaje. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

44 
Peinado de cableado con resorte plástico (Cables 

de conexión de computadores) 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

45 

Cambio de sistema a lámpara slim de 4*17W por 

tubos led de 4*9W, lámpara slim de 2*48W por 

tubos led de 2*18W, lámpara slim de 2*32W por 

tubos led de 2*18W, cambio de sockets y 

cableado por cada lámpara intervenida. (Incluye 

retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

46 

Suministro e instalación de panel led blanco de 

60 cm x 60 cm, 4000K y 4500K, eficiencia mínima 

de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la 

lámpara existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 
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47 

Cambio de tubos led de 9W, 18W. 4000K y 

4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. 

(Incluye retiro del bombillo existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

48 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de incrustar de 18W con borde. Incluye 

retiro de la lámpara existente, perforación de cielo 

raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 

4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. 

(Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

49 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de incrustar de 18W sin borde. Incluye 

retiro de la lámpara existente, perforación de cielo 

raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 

4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. 

(Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

50 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de 18W de sobreponer con borde; 

4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes 

por watt. Incluye revisión de empalmes de cables 

y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

51 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de 18W de sobreponer sin borde; 

4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes 

por watt. Incluye revisión de empalmes de cables 

y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

52 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de incrustar de 24 W con borde. Incluye 

retiro de la lámpara existente, perforación de cielo 

raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 

4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. 

(Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

53 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de incrustar de 24 W sin borde. Incluye 

retiro de la lámpara existente, perforación de cielo 

raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 

4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. 

(Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

54 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de 24 W de sobreponer con borde; 

4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes 

por watt. Incluye revisión de empalmes de cables 

y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 
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55 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de 24 W de sobreponer sin borde; 

4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes 

por watt. Incluye revisión de empalmes de cables 

y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

56 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de incrustar de 36 W con borde. Incluye 

retiro de la lámpara existente, perforación de cielo 

raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 

4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. 

(Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

57 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de incrustar de 36 W sin borde. Incluye 

retiro de la lámpara existente, perforación de cielo 

raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 

4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. 

(Incluye retiro de la lámpara existente) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

58 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de 36 W de sobreponer con borde; 

4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes 

por watt. Incluye revisión de empalmes de cables 

y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

59 

Suministro e instalación de panel led redondo o 

cuadrado de 36 W de sobreponer sin borde; 

4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes 

por watt. Incluye revisión de empalmes de cables 

y encintado. (Incluye retiro) 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

60 

Suministro e instalación de base para panel led 

de 60x60 cms, incluye: chazos plásticos y 

tornillería golosa.   

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

61 

Retiro de chasis de lámpara en mal estado e 

instalación de lámpara led de 4*9W, 

2*18W,4*18W.  Incluye instalación de sockets T8, 

tubos, cableado y amarres para aseguramiento. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

62 Suministro de chasis para lámpara led 4*9. UN 1         #¡DIV/0! 

63 Suministro de chasis para lámpara led 2*18. UN 1         #¡DIV/0! 

64 Suministro de chasis para lámpara led 4*18. UN 1         #¡DIV/0! 
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65 

Instalación de lámpara led nueva de 4*9, 2*18, o 

4*18. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 

lúmenes por watt. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

66 

Cambio de bombillo ahorrador o incandescente o 

led.  Incluye revisión de plafón, cableado y 

encintado. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

67 
Desmonte y reubicación de lámpara de 4*9W, 

2*18W o 4*18W. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

68 
Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos 

con barraje independiente. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

69 
Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios 

enchufable. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

70 
Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios 

enchufable. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

71 
Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios 

enchufable. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

72 

Suministro e instalación de breaker industrial 3*63 

amp tipo ABB o similar en calidad y 

especificaciones. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

73 

Suministro e instalación de contactor 

Telemecanique de 80 amperios LC1 D65 para 

compresor. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

74 
Suministro e instalación de cable encauchetado 

4x14. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

75 
Suministro e instalación de caja de sobreponer tipo 

Dexson.  Incluye chazos y tornillería. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

76 Suministro e instalación de clavija 3*20. UN 1         #¡DIV/0! 

77 Instalación de clavija 3*20 UN 1         #¡DIV/0! 

78 
Suministro e instalación de cable encauchetado 

3*10. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

79 
Suministro e instalación de cable encauchetado 

3*14 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

80 Instalación de cable encauchetado 3*14 ML 1         #¡DIV/0! 
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81 
Revisión de circuito de corriente normal o regulada 

y puesta en funcionamiento. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

82 
Revisión de circuito eléctrico trifásico y puesta en 

funcionamiento. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

83 

Suministro y cambio de tapas octagonales 2*4 o 

4*4.  Incluye revisión de cableado, revisión de 

cintas aislantes e instalación de tornillos. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

84 Suministro de tubo led T8 de 18W luz blanca. UN 1         #¡DIV/0! 

85 Suministro de tubo led T8 de 9W luz blanca. UN 1         #¡DIV/0! 

86 
Suministro de bombillo ahorrador de 20W luz 

blanca. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

87 
Suministro de bombillo ahorrador de 30W luz 

blanca. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

88 

Suministro e instalación de reflector de 100W. 

Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de 

cables. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

89 

Suministro e instalación de reflector de 150W. 

Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de 

cables. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

90 

Suministro e instalación de reflector de 200W. 

Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de 

cables. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

91 

Suministro e instalación de breaker enchufable de 

3*60 tipo Luminex o similar en especificaciones y 

calidad, en los tableros donde se requiera.  Todo 

debidamente marquillado, identificando cada uno 

de los circuitos.  

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

92 

Suministro e instalación de tomacorriente con 

protección de falla a tierra (GFCI), para uso en 

zonas húmedas como baños, cocinas, cuartos de 

lavado y garajes. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

93 

Suministro e instalación de cajas eléctricas de 

incrustar para tomacorrientes de uso general y 

GFC. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 
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94 

Suministro e instalación de cajas eléctricas de 

sobreponer para tomacorriente o switch, de uso 

interior.  

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

95 

Suministro e instalación de juego de abrazaderas 

para riel chanel de soporte de tubería hidráulica o 

eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" 

rosca corrida de 0,60 m a 1,00 m de largo, 4 

chazos metálicos expansivos, tuercas y arandelas. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

96 

Regateo de muro para revisión de tubería 

hidráulica por fuga interna, corrección de fuga y 

sellado de regata (no incluye cerámica). 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

97 
Destapada de sifón de poceta. Incluye desmonte, 

montaje y materiales requeridos. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

98 
Suministro e instalación de llave cromada de 1/2" 

para lavaplatos, poceta o jardín con rosca terminal.  
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

99 
Suministro e instalación sifón de 6" para lavaplatos 

tipo Grival o similar. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

100 
Anclaje para lavamanos de colgar.  Incluye 

suministro de chazos, tornillos y chapetas. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

101 
Destapada de sifón de lavamanos.  Incluye 

desmonte, montaje y materiales requeridos. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

102 
Suministro e instalación acople para lavamanos 

(manguera). 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

103 
Suministro e instalación de grifería para 

lavamanos (rejilla, llave y sifón). 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

104 

Suministro e instalación de llave mezcladora con 

eje de 18 cm para lavamanos.  Incluye mangueras 

y retiro de llave averiada.  

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

105 
Suministro e instalación llave de perilla tipo Grival 

o similar. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

106 Suministro e instalación de sifón rejilla.  UN 1         #¡DIV/0! 

107 
Suministro e instalación codo sifón para 

lavamanos. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 
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108 

Suministro e instalación codo sifón para 

lavamanos (cambio de codo sifón rígido a 

manguera flexible).  Incluye adaptadores. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

109 
Ajuste de orinal, revisión de empaques de llave y 

de sifón. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

110 
Suministro e instalación de extensión en tubo para 

lavaplatos o lavamanos. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

111 
Destapada de sifón de orinal.  Incluye desmonte, 

montaje y materiales requeridos. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

112 

Reubicación de tubería de 4'' para descarga de 

sanitario.  Incluye codos, uniones, limpiador y 

pegante.  

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

113 
Destapada de sanitario de árbol.  Incluye 

desmonte, montaje y materiales requeridos. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

114 

Destapada de sifón de sanitario de válvula push 

antivandálica. Incluye desmonte, montaje y 

materiales requeridos. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

115 

Destapada de sifón sanitario de válvula push 

antivandálica o de árbol con sonda espiral o 

compresor (herramientas suministradas por el 

contratista). 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

116 

Suministro e instalación de juego de codo sifón 

completo con rejilla metálica y tapón reversible 

para lavamanos portátil.  Incluye revisión de 

remaches y empaquetadura del módulo. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

117 
Instalación de empaquetadura para válvula push 

antivandálica para sanitario tipo Docol o similar. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

118 

Suministro e instalación de empaquetadura para 

llave mezcladora de lavaplatos o lavamanos tipo 

Grival o similar. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

119 

Suministro e instalación de empaquetadura para 

válvula push antivandálica para sanitario tipo 

Docol o similar. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

120 
Suministro e instalación de empaquetadura para 

push tipo Docol o similar de orinal o lavamanos.  
UN 1 

        
#¡DIV/0! 
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121 
Suministro e instalación llave metálica completa 

tipo Corona para orinal. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

122 

Suministro e instalación grifería para orinal tipo 

Grival.  Incluye codo sifón, rejilla y silicona en el 

tubo de descarga. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

123 

Suministro e instalación de orinal de llave.  Incluye 

suministro de tornillería de anclaje, grifería y 

empaques. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

124 
Suministro en instalación de taza sanitario de 

árbol. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

125 

Suministro e instalación de taza sanitario de 

válvula push antivandálica con asiento abatible 

tipo pesado.  Incluye retiro de taza averiada y 

aplicación de cemento blanco. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

126 
Suministro e instalación de tanque con sistema 

ahorrador para sanitario. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

127 
Suministro e instalación de sanitario ahorrador 

(completo) tipo Corona o similar. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

128 
Suministro e instalación de palanca de descarga 

para sanitario de árbol. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

129 
Suministro e instalación de Aqua-Stop tipo Grival 

para sanitario.  
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

130 
Suministro e instalación de grifería tipo Grival para 

sanitario de árbol.  
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

131 
Suministro e instalación de acople (manguera) 

para sanitario. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

132 
Suministro e instalación de sifón sosco de 2'' con 

pegante y boquilla.  
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

133 
Suministro e instalación de árbol de entrada 

hidrostático tipo Grival o similar. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

134 

Suministro e instalación de válvula push de 

descarga antivandálica completa, incluye: regata, 

desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, 

resanes. No incluye reposición de cerámica. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 
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135 

Retiro de lavamanos de válvula push 

antivandálica, Incluye: regateo de muro para 

búsqueda de fuga interna de agua, corrección de 

fuga, sellado de regata, reinstalación de enchape 

y montaje de lavamanos. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

136 

Retiro de sanitario, desmonte y montaje de válvula 

push antivandálica para cambio de 

empaquetadura y reinstalación de sanitario. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

137 

Suministro e instalación de kit superior para 

conexión de válvula push antivandálica con codo 

rígido, para sanitario. Incluye regateada de muro, 

retiro de kit existente averiado e instalación de kit 

nuevo con suministro de pegamento, empaques, 

sellado de regata y reinstalación de enchape. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

138 
Destapada de tubería PVC de 1" a 4" con sonda 

eléctrica o hidro lavadora con agua a presión. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

139 
Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda 

eléctrica o hidro lavadora con agua a presión. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

140 

Suministro e instalación de flotador de entrada de 

1/2'' para tanque hidrostático elevado.  Incluye 

retiro del flotador averiado y regulación de nuevo 

flotador.  

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

141 

Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 

diámetro 1" de diámetro.  Incluye limpiador y 

pegante. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

142 

Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 

diámetro 1 1/2" de diámetro.  Incluye limpiador y 

pegante. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

143 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 

diámetro de 2".  Incluye limpiador y pegante. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

144 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 

diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

145 
Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 

1".    Incluye limpiador y pegante. 
UN  1 

        
#¡DIV/0! 
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146 
Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 

1 1/2".    Incluye limpiador y pegante. 
UN  1 

        
#¡DIV/0! 

147 
Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 

2".  Incluye limpiador y pegante. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

148 
Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 

3".  Incluye limpiador y pegante. 
UN  1 

        
#¡DIV/0! 

149 
Suministro e instalación de adaptador macho 

diámetro de 1".  Incluye limpiador y pegante. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

150 
Suministro e instalación de adaptador macho 

diámetro de 1 1/2".  Incluye limpiador y pegante. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

151 
Suministro e instalación de adaptador macho 

diámetro de 2".  Incluye limpiador y pegante. 
UN  1 

        
#¡DIV/0! 

152 
Suministro e instalación de adaptador macho 

diámetro de 3".  Incluye limpiador y pegante. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

153 
Suministro e instalación de unión universal 

diámetro de 1".  Incluye limpiador y pegante. 
UN  1 

        
#¡DIV/0! 

154 
Suministro e instalación de unión universal 

diámetro de 1 1/2".  Incluye limpiador y pegante. 
UN  1 

        
#¡DIV/0! 

155 
Suministro e instalación de unión universal 

diámetro de 2".  Incluye limpiador y pegante. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

156 
Suministro e instalación de unión universal 

diámetro de 3".  Incluye limpiador y pegante. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

157 

Suministro e instalación de lavaplatos metálico tipo 

Scoda o similar calidad de 60 cms *40 cms *20 

cms. Incluye retiro de lavaplatos averiado, 

despegue de concreto e instalación del nuevo 

lavaplatos incluyendo resanes. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

158 
Retiro de tubería PVC de 1/2" taponada; incluye 

limpieza y retiro de residuos.  
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

159 
Retiro de tubería PVC de 3/4" taponada; incluye 

limpieza y retiro de residuos.  
ML 1 

        
#¡DIV/0! 
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160 
Retiro de tubería PVC de 1" taponada; incluye 

limpieza y retiro de residuos.  
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

161 
Retiro de tubería PVC de 1 1/2" taponada; incluye 

limpieza y retiro de residuos.  
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

162 
Suministro e instalación de asiento con tapa para 

sanitario de árbol tipo liviano o básico. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

163 
Suministro e instalación de tapa para sanitario, 

incluye tornillos plásticos 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

164 
Reparación tapa sanitario caída: tornillos para 

sanitario plásticos 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

165 
Suministro e instalación de accesorio sifón en PVC 

135 4" 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

166 Suministro e instalación de bajante PVC 3" ML 1         #¡DIV/0! 

167 
Suministro e instalación de bajante de agua llucia 

PVC 3" 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

168 
Suministro e instalación de bajante de agua llucia 

PVC 4" 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

169 
Suministro e instalación flanche en lámina, incluye 

cinta asfáltica y silicona 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

170 
Mantenimiento estructura metálica cubierta: 

incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1/2" a 1" 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

171 

Mantenimiento estructura metálica cubierta: 

incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1 1/4" a 

2" 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

172 
Suministro e instalación estructura en madera para 

teja fibrocemento 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

173 
Suministro e instalación estructura metálica para 

teja fibrocemento: AG60 3/8 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

174 

Suministro e instalación perfilería metálica para 

estructura de cubierta Acero 60000PSI, Acero 

estructural ASTM A-36 incluye anticorrosivo 

KG 1 

        

#¡DIV/0! 
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175 

Suministro e instalación de lámina en 

policarbonato para cubierta de pérgola.  Incluye 

tornillería, cintas de fijación, producto tipo Sika 

Flex o similar y retiro de lámina averiada.  

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

176 Alistado e impermeabilizado para teja de barro M2 1         #¡DIV/0! 

177 

Impermeabilización de cubierta con producto tipo 

Sika Fill 12 años a tres manos en losas transitables 

y no transitables.  Incluye demolición/remoción de 

la superficie deteriorada, reparación de grietas, 

limpieza de superficie con manguera o hidro 

lavadora, afinado y/o replanteo de pendientes.  

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

178 Adherente epóxico sikadur 32 M2 1         #¡DIV/0! 

179 

Impermeabilizante para muro tipo sika impermur o 

similar, incluye preparación de la superficie y 

raspado 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

180 

Mantenimiento de canales y bajantes en PVC, por 

colmatación que impide libre evacuación de agua.  

Incluye recubrimiento acrílico, silicona neutra 

tapagoteras para PVC, uniones o secciones de 

repuesto según corresponda, soportes, 

abrazaderas, tornillos y empaques. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

181 

Mantenimiento, suministro e instalación de 

canales y bajantes metálicos afectados por 

colmatación que impida libre evacuación de agua.  

Incluye tapagoteras para elementos metálicos o 

producto bituminoso, pintura anticorrosiva, 

uniones o secciones de repuesto según 

corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos, 

cinta asfáltica y remaches.  

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

182 
Limpieza de canales mediante barrido, lavado y 

retiro de escombros. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

183 
Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda 

eléctrica o hidro lavadora con agua a presión. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

184 

Mantenimiento de canales y bajantes de concreto 

o gres, afectados por colmatación que impida libre 

evacuación de agua. Incluye emulsión asfáltica o 

mezcla de cemento marino. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 
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185 

Mantenimiento de cubierta en teja de 

fibrocemento.  Incluye lavado de superficie con 

hidro lavadora para remoción de superficie 

deteriorada y reparación de grietas. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

186 

Suministro e instalación de rejillas de sosco para 

los bajantes.  Incluye producto tipo Sikaflex o 

similar. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

187 
Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y 

agua a presión. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

188 
Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y 

retiro de escombros. 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

189 
Suministro e instalación tejas de zinc de 3,05 m 

calibre 30.  Incluye transporte y amarres. 
UN  1 

        
#¡DIV/0! 

190 

Suministro e instalación tejas onduladas de 

fibrocemento tipo Eternit de 1,84 m.  Incluye 

transporte, ganchos y amarres. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

191 

Suministro e instalación de cinta tipo Sika Multiseal 

o similar sobre vanos existentes en las tejas 

onduladas de fibrocemento tipo Eternit.  

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

192 

Destapada de tubería de antimonio de 3'', 

obstruida por colmatación, excremento de paloma 

o basura mediante uso de varilla grafil de 1/4, 

sonda de acero y agua a presión. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

193 

Suministro y reemplazo de sosco cuadrado por 

sosco circular de 3''.  Incluye soldaduras eléctricas 

y masilla vehicular.  

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

194 

Suministro e instalación de impermeabilizante tipo 

Sikaflex 1A Plus o similar para tapar grietas en 

ventanas o puertas. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

195 

Lavado de muros, fachadas o estructuras 

metálicas en altura con hidro lavadora.  Incluye 

remoción y raspado previo de la superficie a 

intervenir con recolección de residuos.    

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

196 
Suministro e instalación de lámina de dry wall 

bajo techo. Incluye transporte, perfilería en 

aluminio, estuco y pintura a tres manos en vinilo 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 
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tipo I. (500 lavadas que posea certificado de 

calidad ICONTEC). 

197 

Suministro e instalación de cielorraso en PVC 

brillante de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo 

mexicano.  Incluye perfilería y transporte desde el 

almacén al sitio requerido. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

198 

Suministro e instalación de cielorraso en PVC 

mate de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo mexicano.  

Incluye perfilería y transporte desde el almacén al 

sitio requerido. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

199 

Suministro e instalación de lámina de dry wall base 

9 para muro.  Incluye transporte, perfilería 

galvanizada, estuco y pintura a tres manos en 

vinilo tipo I (500 lavadas que posea certificado de 

calidad ICONTEC). El cálculo de la cantidad 

incluye cada cara instalada en dry wall. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

200 

Suministro e instalación de lámina de icopor 

prensado para cielorraso referencia lluvia. De 1,22 

*0,62 *0,02 m (Incluye ángulos en T 3,68 para 

intermedios y en L cuando va contra la pared). 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

201 
Muro en mampostería confinada: incluye pañete y 

estuco 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

202 Pañete impermeabilizado 1:3 M2 1         #¡DIV/0! 

203 Pañete liso bajo placa 1:4 M2 1         #¡DIV/0! 

204 Pañete liso muros 1:4  M2 1         #¡DIV/0! 

205 

Suministro e instalación de cielorraso en lámina de 

fibrocemento con estructura de auto ensamble o 

aluminio de 0,62 m * 1,22 m pintada a tres manos 

con pintura vinilo tipo 1 color blanco con sus 

respectivos templetes, chazos y tornillería.  

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

206 

Suministro e instalación de lámina de Eterboard 

base 9 para muro lateral doble cara.  Incluye 

transporte, masillado, instalación de cinta papel, 

pintura vinilo tipo 1 en ambas caras y todo lo 

necesario para su correcta instalación.  

M2 1 

        

#¡DIV/0! 
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207 

Suministro e instalación de cinta antideslizante en 

escaleras con separación de 2 a 5 cm en cada 

extremo.  Incluye limpieza previa con alcohol 

industrial. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

208 
Retiro de cinta antideslizante en escaleras o 

rampas. 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

209 

Suministro e instalación de cinta doble (dos tiras) 

antideslizante en rampas, con separación de 10 a 

15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada 

extremo; en la cantidad que se requiera.  Incluye 

limpieza previa con alcohol industrial. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

210 

Instalación de cinta doble antideslizante (dos tiras) 

en rampas, con separación de 10 a 15 cm entre 

las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la 

cantidad que se requiera. Incluye limpieza previa 

con alcohol industrial. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

211 

Suministro e instalación pasamanos en acero 

inoxidable: tubo circular 2" y postes de 1 1/2", 

vidrio templado de seguridad de 10mm, sujeción 

con soldadura, anclajes de tráfico pesado con 

chazo expansivo y pegamento extra fuerte 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

212 

Suministro e instalación pasamanos en aluminio 

tubo circular, semicircular o cuadrado, perfilería 

tráfico pesado, vidrio templado de seguridad de 

10mm, anclajes de tráfico pesado con chazo 

expansivo y pegamento extrafuerte. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

213 

Suministro e instalación pasamanos en aluminio 

tubo circular, semicircular o cuadrado, perfilería 

tráfico pesado,, anclajes de tráfico pesado con 

chazo expansivo y pegamento extrafuerte. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

214 

Suministro e instalación de pirlán metálico en 

escaleras en bronce, Incluye: retiro del existente 

en mal estado, montaje del nuevo más pegante. 

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

215 

Suministro y aplicación de material antideslizante 

líquido con guía fotoluminiscente para tráfico 

pesado en escaleras  

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

216 
Suministro e instalación de base plegable de 3 

cuerpos para televisor. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 
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217 

Suministro e instalación de letrero acrílico de 

señalización, con dos laminas acrílicas 

sobrepuestas; la de base con logo de la Rama 

Judicial, nombre y número de oficina; la 

sobrepuesta con nombre del Despacho.  

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

218 
Suministro e instalación de película de vinilo tipo 

nano carbono para vidrios. 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

219 
Suministro e instalación de vinilo tipo sand blasting 

para vidrios. 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

220 Suministro e instalación vidrio templado 4mm M2 1         #¡DIV/0! 

221 Suministro e instalación vidrio templado 5mm M2 1         #¡DIV/0! 

222 Suministro e instalación vidrio templado 6mm M2 1         #¡DIV/0! 

223 Suministro e instalación vidrio templado 8mm M2 1         #¡DIV/0! 

224 
Suministro e instalación de rollo de cinta doble faz 

de 1" para letreros de señalización. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

225 

Retiro y traslado de escombros en número máximo 

de 13 fibras a empresa certificada 

ambientalmente.   

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

226 

Trasiego y retiro de escombros y residuos o 

material sobrante, realizando entrega a empresa 

ambientalmente certificada.    

M3 1 

        

#¡DIV/0! 

227 

Viaje en vehículo tipo volqueta con capacidad de 6 

metros cúbicos para recolección y transporte de 

material vegetal, hasta el sitio de disposición final.  

Incluye contratación de personal para el trasiego y 

cargue de ramas y troncos. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

228 

Suministro e instalación de malla plástica de 

0,02*0,02.  Incluye suministro de amarres plásticos 

o tornillos requeridos. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

229 

Suministro y aplicación de soldadura TIG para 

estructuras, barandas u otros elementos de acero 

inoxidable.  Incluye lijado de la superficie, 

transporte y utilización de pimpina de oxígeno y 

demás equipo requerido. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 
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230 

Desmonte de estructura y cielo raso en drywall, 

yeso, icopor, fibrocemento u otro, con o sin 

aislante tipo Frescasa.  Incluye empacado del 

material retirado en fibras o bolsas plásticas y 

trasiego hasta lugar indicado para posterior 

recolección y disposición final. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

231 
Suministro e instalación persianas verticales en 

tela - Incluiye retiro de la existente 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

232 
Suministro e instalación persianas verticales en 

PVC  - Incluiye retiro de la existente 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

233 
Suministro e instalación persianas horizontales en 

PVC  - Incluiye retiro de la existente 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

234 
Suministro e instalación persianas horizontales en 

madera  - Incluiye retiro de la existente 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

235 
Suministro e instalación persiana de tela enrollable 

duo  - Incluiye retiro de la existente 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

236 
Suministro e instalación persiana de tela enrollable 

Screen - Incluiye retiro de la existente 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

237 

Instalación de división modular; incluye chazos 

plásticos, tornillería, platinas rectas y en "L", para 

adecuación de puertezuelas y ventanas de 

atención al público.   

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

238 
Armada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de 

seis bandejas, incluye anclaje a la pared 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

239 
Desempotrada de Estantería Corriente 200x92x40 

cm de seis bandejas. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

240 
Desempotrada y traslado de área de  Estantería 

Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

241 
Desempotrada de persiana enrollable o black out 

o cortina de péndulo y traslado de área. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

242 
Suministro e instalación de juego de rodamientos 

para cortina o black out enrollable. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 
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243 

Suministro de cinta doble faz de 1" para instalar 

señalización sobre pared, muro, puertas, 

divisiones en vidrio o en cualquier superficie. 

UN  1 

        

#¡DIV/0! 

244 
Suministro de soporte metálico tipo gancho para 

colgar camillas y extintores. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

245 

Suministro e instalación de piedeamigo en "L", en 

ángulo de 3/4 de 30cm * 35 cm reforzado con 

varilla y con perforaciones para soporte de tabla o 

entrepaño y anclaje a la pared.  Incluye chazos y 

tornillos. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

246 

Suministro, instalación y reparación de baranda de 

sala de audiencia.  Incluye suministro de tornillería, 

chazos, chapetas metálicas en L galvanizadas y 

mantenimiento de portezuelas de vaivén. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

247 
Empotrada de división metálica para escritorio. 

Incluye suministro de tornillería para fijación 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

248 

Desmonte de sala de audiencias.   Incluye 

desarmada de baranda, estrado de Juez y 

Secretario, desmonte de micrófonos (6), parlantes 

(2) y domo (1) con su respectivo cableado así 

como los puntos de red eléctrica y de datos, y 

traslado al área indicada. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

249 

Armada de sala de audiencias.    Incluye armada 

de baranda, estrado de Juez y Secretario, montaje 

de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su 

respectivo cableado así como los puntos de red 

eléctrica y de datos, y perforaciones con copa 

sierra que se requieran. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

250 Apertura de gaveta de escritorio modular. UN 1         #¡DIV/0! 

251 
Suministro e instalación de rieles hasta de 49 cm 

para cajonera de escritorio o de monoblock. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

252 Ajuste de descansa pies. UN 1         #¡DIV/0! 
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253 

Suministro, instalación y resane de muros o techo 

bajo placa, suministro y aplicación de pintura vinilo 

tipo I (500 lavadas con certificado de calidad 

ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye 

protección del piso y elementos del mobiliario y 

todos los elementos necesarios para su correcta 

aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y 

puertas por filos y guarda escobas. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

254 
Suministro, instalación y resane de muros o techo 

bajo placa 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

255 

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 

lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color 

blanco a tres manos. Incluye protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos 

necesarios para su correcta aplicación. Se 

pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y 

guarda escobas. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

256 

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 

lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color 

blanco a dos manos. Incluye protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos 

necesarios para su correcta aplicación. Se 

pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y 

guarda escobas. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

257 

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 

lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color 

blanco a tres manos. Incluye protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos 

necesarios para su correcta aplicación. Se 

pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y 

guarda escobas. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

258 

Suministro y aplicación de estuco sobre pañete 

bajo placa o muro y pintura vinilo tipo I (500 

lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color 

blanco a tres manos. Incluye protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos 

necesarios para su correcta aplicación. Se 

pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y 

guarda escobas. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

259 
Suministro y aplicación de estuco sobre pañete 

bajo placa o muro 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 
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260 
Suministro y aplicación de estuco plástico sobre 

pañete bajo placa o muro 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

261 

Demolición de pintura y estuco existente bajo 

placa o muro; suministro y aplicación de estuco y 

pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado 

de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. 

Incluye protección del piso y elementos del 

mobiliario y todos los elementos necesarios para 

su correcta aplicación.   

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

262 
Demolición de pintura y estuco existente bajo 

placa o muro 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

263 

Demolición de pintura y estuco existente bajo 

placa o muro; suministro y aplicación de estuco y 

pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado 

de calidad ICONTEC) color blanco almendra a tres 

manos. Incluye protección del piso y elementos del 

mobiliario y todos los elementos necesarios para 

su correcta aplicación. Se pagarán vanos de 

ventanas y puertas por filos y guarda escobas. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

264 

Suministro y aplicación de estuco acrílico sobre 

muro acabado liso, para interior y exterior. Estuco 

acrílico listo para usar en interiores y exteriores 

tipo Sika o similar.  Incluye: filos, esquineros, 

dilataciones, detallado de molduras, protección del 

piso y mobiliario. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

265 

Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a 

tres manos.  Incluye protección del piso y 

mobiliario y utilización de andamios. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

266 

Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a 

dos manos. Incluye protección del piso y mobiliario 

y utilización de andamios. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

267 

Suministro y reparación de pared por humedad 

(filtración, capilaridad, condensación) incluido 

impermeabilizante. Incluye protección del piso y 

mobiliario. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

268 

Suministro y aplicación de pintura tipo epoxi-

poliamida para protección de áreas asépticas, con 

alta resistencia química y a la humedad. Incluye 

protección del piso y mobiliario. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 



 

 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial De Tunja 

 
 

269 

Suministro y aplicación de pintura de aceite para 

reja metálica.  Incluye lijada, aplicación de base y 

masilla, protección del piso y mobiliario.  

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

270 

Suministro y aplicación de pintura de aceite para 

barandas metálicas en tubo. Incluye lijada, 

aplicación de base y masilla, protección del piso y 

mobiliario.  

ML 1 

        

#¡DIV/0! 

271 

Suministro y aplicación de pintura de aceite para 

puerta en madera o metálica.  Incluye lijada, base, 

masilla, retiro e instalación. Incluye protección del 

piso y mobiliario. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

272 
Esmalte madera lineal 3 manos, incluye alistado 

de superficie 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

273 
Esmalte madera llena 3 manos, incluye alistado de 

superficie 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

274 
Esmalte marcos madera 3 manos, incluye alistado 

de superficie 
M 1 

        
#¡DIV/0! 

275 
Esmalte marcos lámina 3 manos, incluye alistado 

de superficie 
M 1 

        
#¡DIV/0! 

276 
Suministro e instalación de enchape en porcelana 

56*56cm 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

277 
Suministro e instalación de enchape en procelana 

olimpia 20x20 o similar 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

278 Suministro e instalación de guardaescoba granito ML 1         #¡DIV/0! 

279 
Suministro e instalación de guardaescoba 

baldosín 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

280 
Suministro e instalación de guardaescoba 

baldosín de granito 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

281 
Suministro e instalación de guardaescoba vinisol 

7cm 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

282 
Suministro e instalación de guardaescoba virola 

8cm 
ML 1 

        
#¡DIV/0! 

283 Suministro e instalación de guardaescoba en pino ML 1         #¡DIV/0! 
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284 

Retiro de mueble/módulo de madera en nicho bajo 

ventana y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 

lavadas con certificado de calidad ICONTEC) en 

área despejada. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

285 Apertura cerradura de pomo o botón. UN 1         #¡DIV/0! 

286 Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro. UN 1         #¡DIV/0! 

287 Apertura pasador de seguridad. UN 1         #¡DIV/0! 

288 
Apertura, cambio de guardas y elaboración de 

llaves cerradura de pomo. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

289 

Suministro e instalación de chapa de seguridad 

con cantonera.  Incluye perforación de puerta y 

marco de madera, y suministro de tornillería. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

290 
Cambio de guardas y elaboración de llaves a 

cerradura. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

291 

Suministro e instalación de cerrojo con pasador y 

portacandado de 1/2'' soldado a puerta o portón 

según corresponda. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

292 Mantenimiento y lubricación de cerradura. UN 1         #¡DIV/0! 

293 Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén. UN 1         #¡DIV/0! 

294 Suministro de bisagra de vaivén. UN 1         #¡DIV/0! 

295 
Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en 

biblioteca de madera. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

296 
Mantenimiento puerta de madera (cambio de 

bisagras y ajuste cantonera). 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

297 

Retiro de chapa existente en mal estado, 

suministro e instalación de chapa nueva de pomo 

o de seguridad. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

298 
Reparación, cambio y ajuste de cantonera a 

cerradura. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

299 
Suministro e instalación de cerradura cilíndrica de 

pomo tipo pesado tipo Schlage o similar. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 



 

 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial De Tunja 

 
 

300 
Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo 

Yale. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

301 Instalación de chapa pico de loro tipo Yale. UN 1         #¡DIV/0! 

302 
Suministro e instalación de cerradura pasador de 

seguridad tipo pesado.  
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

303 
Suministro e instalación de chapa tipo Yale 

396*1/4 de roseta o similar. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

304 
Suministro e instalación de cerrojo o cantonera 

para ventana en aluminio. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

305 

Suministro e instalación de puerta en madera 

incluye marco.  Incluye suministro de bisagras, 

adecuación de cerradura o instalación de chapa. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

306 
Mantenimiento elementos en madera incluye 

película de protección 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

307 
Mantenimiento puerta de madera (cambio de 

marco y mantenimiento puerta) 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

308 

Suministro e instalación de puerta metálica.  

Incluye suministro y soldadura de bisagras y 

cantonera, adecuación de cerradura o instalación 

de chapa. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

309 
Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad. 

Incluye cambio de bisagras y ajuste de chapa. 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

310 
Mantenimiento de ventanas de vidrio de 

seguridad. Incluye cambio de bisagras. 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

311 Suministro e isntalación película frosted M2 1         #¡DIV/0! 

312 
Lubricación de ventanas.  Incluye desmonte y 

montaje. 
UN  1 

        
#¡DIV/0! 

313 

Reparación de sillas mediante el cambio de 

rodachinas o cilindro o araña, puede incluir las 

tres. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

314 
Suministro de cilindro neumático para silla 

giratoria. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 
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315 
Suministro de araña para silla giratoria de 5 

brazos. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

316 
Suministro de rodachinas en nylon para silla 

giratoria (paquete x 5 unidades). 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

317 

Suministro e instalación de tornillería galvanizada 

de aprox. 3/8" *1 1/2" con tuerca y arandela, o 

tornillería milimétrica para reparación de sillas 

secretariales. 

UN 1 

        

#¡DIV/0! 

318 
Suministro e instalación de tornillería milimétrica 

según tipo de silla o escritorio. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

319 Ajuste de apoyabrazos de silla giratoria. UN 1         #¡DIV/0! 

320 Desmonte de apoya brazos de silla giratoria. UN 1         #¡DIV/0! 

321 
Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm.  

Incluye aplicación de silicona, incluye transporte. 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

322 Suministro y aplicación de silicona para vidrios.  ML 1         #¡DIV/0! 

323 
Suministro e instalación de vidrio corrugado.  

Incluye aplicación de silicona. 
M2 1 

        
#¡DIV/0! 

324 
Suministro e instalación de brazo para ventana 

basculante. 
UN 1 

        
#¡DIV/0! 

325 

Suministro y reparación de piso.  Incluye limpieza 

de baldosas sueltas, demolición de mortero de 

piso de 10 cm, retiro de escombros, suministro y 

aplicación de cemento y arena para el alistado, y 

colocación de baldosas con producto tipo Pegacor 

Plus. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

326 

Suministro y reparación de piso en granito. Incluye 

demolición, retiro de escombros, alistado y 

acabado 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

327 

Suministro y reparación de piso laminado tráfico 

alto (8mm). Incluye demolición, retiro de 

escombros, alistado y acabado 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

328 

Rocería de maleza. Incluye uso de guadaña y 

trasiego de material vegetal hasta lugar de 

recolección. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 
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329 

Mantenimiento de jardines.  Incluye poda de 

césped, limpieza, cambio de plantas requerido, 

abonado, riego y retiro de material vegetal. 

M2 1 

        

#¡DIV/0! 

SUBTOTAL   #¡DIV/0! 

ADMINISTRACIÓN % #¡DIV/0! 

IMPREVISTOS % #¡DIV/0! 

UTILIDAD % #¡DIV/0! 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% #¡DIV/0! 

TOTAL #¡DIV/0! 

  

 
(Firma y nombre)  

Razón Social del proponente  

NOTA 1: El valor de cada ítem, no puede superar el Presupuesto Oficial Estimado para el presente proceso de selección, incluyendo el AIU: Administración 22%, Imprevistos 2%, Utilidad 4%. 

 

 

NOTA 2: Los costos de cada ítem incluirán la mano de obra, los materiales necesarios, equipos necesarios, transporte, tasas, impuestos y contribuciones, y todos los demás gastos inherentes a la 

ejecución de las actividades contempladas en el presente proceso de contratación.  

 

NOTA 3: Es de vital importancia que el proponente interesado conozca a su cargo y bajo su responsabilidad la totalidad de las sedes judiciales y su ubicación, para que pueda llevar a cabo una 

oferta acorde con las necesidades de la Entidad que garantice mantener las condiciones de calidad e idoneidad durante toda la ejecución del contrato. El Grupo de Mantenimiento del Área 

Administrativa a través del correo electrónico sgamboaa@cendoj.ramajudicial.gov.co puede suministrar la orientación necesaria para que tengan claridad sobre los trabajos a ejecutar antes de 

diligenciar su propuesta. Esta medida contribuye a reducir al máximo errores de valoración y de interpretación del trabajo a ejecutar. 
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b
a
b
le

) 

6
 (A

lto
) 

Entidad 

Adecuada 

Planeación 

3
 (P

o
s
ib

le
) 

2
 (M

e
n
o
r) 

3
 (P

o
s
ib

le
) 

5
 (M

e
d
io

) 

No 

De donde nace 

la necesidad y 

Estructurador de 

Estudios Previos 

Inicio de 

realización de 

los Estudios 

Previos 

Aprobación de 

los Estudios 

Previos 

Verificación de 

la adecuada 

estructuración 

de los 

estudios 

previos al 

momento de 

aprobación de 

los mismos. 

Al momento de 

Aprobación de 

los Estudios 

Previos 

Disponibilidad 

de Recursos 

Adecuado 

estudio de 

mercado y del 

Sector. 

4 

E
s
p
e
c
ifi

c
o
 

E
x
te

rn
o
 

S
e
le

c
c
i

ó
n
 

O
p
e
ra

c
i

o
n
a
l 

Desequilibrio 

económico del 

contratista. 

2
 

(Im
p
ro

b

a
b
le

) 

3
 

(M
a
y
o
r) 

3
 

(P
o
s
ib

le

) 

4
 (B

a
jo

) 

Contratista Establecer 

Sistemas de 

Aseguramiento 

1
 (R

a
ro

) 

2
 

(M
e
n
o
r) 

3
 

(P
o
s
ib

le

) 

2
 (B

a
jo

) 

No Contratista Estudios de 

mercado con 

pluralidad de 

Durante el 

proceso de 

selección y 
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Precios 

Artificialmente 

Bajos 

Elementos o 

Servicios 

Deficientes.  

de Calidad en 

los Contratos 

Inicio del 

Proceso de 

Contratación 

Liquidación del 

Contrato 

oferentes. 

Verificación de 

históricos de 

precios.  

durante la 

ejecución del 

contrato. 

Adecuado 

estudio de 

mercado y del 

Sector 

5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
rio

 

Variaciones en la 

legislación 

tributaria, la 

creación de nuevos 

impuestos, la 

supresión o 

modificación de los 

existentes, las 

modificaciones al 

plan de 

ordenamiento 

territorial y 

cualquier evento 

que modifique las 

condiciones 

tributarias 

existentes al 

momento de 

presentación de la 

propuesta. 

Variaciones en las 

condiciones del 

contrato. Efectos 

favorables o 

desfavorables de 

las variaciones en 

la legislación 

tributaria. 

2
 (Im

p
ro

b
a
b
le

) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (R

ie
s
g
o
 B

a
jo

) 

Contratista 

- entidad 

Menos del 

50%, será 

asumido en el 

100% por el 

contratista. 

1
 (R

a
ro

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

2
 (B

a
jo

) 

Si 
Contratista - 

Entidad 

Inicio del 

Contrato 

Liquidación del 

Contrato 

Revisión por 

parte del 

Supervisor 

Durante la 

Ejecución del 

Contrato 

Más del 50% 

será asumirá 

por parte del 

contratista en 

un 50% y por 

parte de la 

Entidad en 

50%.  

Reconociendo 

a cada parte 

los mayores 

costos que se 

deban pagar a 

la reducción en 

el precio que 

se estipule.  

6 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Inadecuada 

prestación del 

Servicio, Mala 

calidad de los 

productos a 

suministrar 

Afectación del 

Contrato, 

Exigibilidad de 

Garantías y 

Requerimientos 

Continuos al 

Contratista. 

2
 (Im

p
ro

b
a
b
le

) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (R

ie
s
g
o
 B

a
jo

) 

Contratista 

Solicitar Póliza 

de Calidad del 

Bien o Servicio. 

1
 (R

a
ro

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

2
 (B

a
jo

) 

No Contratista 
Inicio del 

Contrato 

Liquidación del 

Contrato 

Revisión por 

parte del 

Supervisor 

Durante la 

Ejecución del 

Contrato 

Equivalente al 

10% del valor 

del Contrato. 

Vigente por el 

Termino de 

Duración del 

Contrato y 

cuatro (4) 

meses más. 

7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Cumplimiento del 

Contrato 

Afectación del 

Contrato, 

Exigibilidad de 

Garantías y 

Requerimientos 

Continuos al 

Contratista. 

2
 (Im

p
ro

b
a
b
le

) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (R

ie
s
g
o
 B

a
jo

) 

Contratista 

Solicitar Póliza 

de Calidad del 

Bien o Servicio. 

1
 (R

a
ro

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

2
 (B

a
jo

) 

No Contratista 
Inicio del 

Contrato 

Liquidación del 

Contrato 

Revisión por 

parte del 

Supervisor 

Durante la 

Ejecución del 

Contrato 

Equivalente al 

10% del valor 

del Contrato. 

Vigente por el 

Termino de 

Duración del 

Contrato y 

cuatro (4) 

meses más. 



 

 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial De Tunja 

 
 

8 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Calidad del Bien o 

Servicio 

Afectación del 

Contrato, 

Exigibilidad de 

Garantías y 

Requerimientos 

Continuos al 

Contratista. 

2
 (Im

p
ro

b
a
b
le

) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (R

ie
s
g
o
 B

a
jo

) 

Contratista 

Solicitar Póliza 

de Calidad del 

Bien o Servicio. 

1
 (R

a
ro

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

2
 (B

a
jo

) 

No Contratista 
Inicio del 

Contrato 

Liquidación del 

Contrato 

Revisión por 

parte del 

Supervisor 

Durante la 

Ejecución del 

Contrato 

Equivalente al 

10% del valor 

del Contrato. 

Vigente por el 

Termino de 

Duración del 

Contrato y 

cuatro (4) 

meses más. 

Equivalente a 

200 Salarios 

Mínimos 

Mensuales 

Legales 

Vigentes. 

Vigente por el 

Termino de 

Duración del 

Contrato. 

9 

E
s
p
e
c
ific

o
 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tra

ta
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Reclamos de 

terceros sobre la 

selección del 

oferente, 

retrasando el 

perfeccionamiento 

del contrato 

Declaratoria de 

Nulidad del 

Proceso, Comités 

Extraordinarios 

para evaluar la 

situación 

2
 (Im

p
ro

b
a
b
le

) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (M

e
n
o
r) 

2
 (R

ie
s
g
o
 B

a
jo

) 

Contratista 

Evaluación 

Concienzuda 

de las ofertas y 

requisitos 

habilitantes. 

1
 (R

a
ro

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

1
 (In

s
ig

n
ific

a
n
te

) 

2
 (B

a
jo

) 

No Entidad 

Inicio de la 

Selección del 

Contratista 

Adjudicación 

del contrato 

Durante la 

evaluación por 

parte del 

comité técnico 

evaluador 

Al momento de 

evaluación de 

las propuestas 

Invitación 

pública clara, 

detallados y de 

acuerdo a la 

norma. 

Adecuada 

estructuración 

de los estudios 

previos. 

 

 


