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1. INTRODUCCION.

En este documento se describe de una manera clara y ordenada los requisitos minimos que el Contratista
debe seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto, las Especificaciones y Normas Técnicas
Generales para Carreteras, las normas de Ensayo de Materiales y las normas y Manuales de Disefio
Geométrico, Estructural y de Pavimentos; las cuales enmarcan los procedimientos, pardmetros, la
seleccion objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las
diferentes etapas del contrato que permitan y describan cémo debe hacer el contratista para cumplir con el
Alcance del Proyecto de acuerdo con los lineamientos que requiere la entidad, las cuales se indican en el
presente Apéndice.

Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con todos los documentos que hagan parte integral del pliego de
condiciones.

Las obligaciones para las actividades de disefio se enmarcan en las siguientes Especificaciones y Normas
Técnicas Generales:

4 MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante Resolucion No.
000744 del 04 de marzo de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

& MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES
SEGUNDA VERSION adoptado mediante Resolucién No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

®» G!JI'A METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS DE CARRETERAS, adoptada mediante Resolucion No.000743 del 4 de marzo de 2009 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

& AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993" American
Association of State Highway and Transportation Officials, 1993.

¥ PCA. “THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND STREET PAVEMENTS". Portland
Cement Association 1984.

v “DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto
Colombiano de Productores de Cemento — ICPC. 2004

¥ MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores
de Cemento - ICPC 2002
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% MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y
ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO. Resoluciones No. 000803 del 6 de marzo de 2009 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE.

4 MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON BAJOS VOLUMENES DE
TRANSITO. Resolucion No. 003482 del 29 de agosto de 2009 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

¥ MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS. Resolucion No. 000024 del 07 de enero de 2011 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

& MANUAL PARA EL DISENO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA
CARRETERAS. Resolucion No. 0001049 del 11 de abril de 2013 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

1.1 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

Las obligaciones para las actividades de construcciéon y mantenimiento se enmarcan en las siguientes
Especificaciones y Normas Técnicas Generales:

4 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante
Resolucion No. 20223040024785 del 6 de Mayo de 2022 No. 001524 del 6 de mayo de 2022 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE y mediante la Resolucion No. 4561 del 29 de noviembre de 2022 del
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS. Ademas de los documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten.

¥ NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante Resolucion No.
001375 del 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ademas de los documentos que las
actualicen, modifiquen o aumenten.

® DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO”. Instituto
Colombiano de Productores de Cemento — ICPC. 2004.

¥ MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano de Productores
de Cemento — ICPC. 2002.

@ MANUAL PARA LA INSPECCION VISUAL DE PAVIMENTOS RIGIDOS. Ministerio de Transporte —
Instituto Nacional de Vias. 2006.

1.2 DISENO Y CONSTRUCCION ESTRUCTURAL PARA PUENTES Y VIADUCTOS VEHICULARES.

Las obligaciones para las actividades de disefio y construccion de puentes se enmarcan en las siguientes
Especificaciones y Normas Técnicas Generales:
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NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES - LRF -CCP14, adoptada mediante Resolucion
No0.0000180 del 26 de enero de 2015 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

NORMA SISMORRESISTENTE NSR-10, contenida en el decreto 926 de 2010 de marzo de 2010, por el
cual se establecen los requisitos de caracter técnico y cientifico para construcciones sismo resistentes
NSR-10.

1.3 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

La definicion del alcance de las actividades de Sefializacion y Seguridad Vial, asi como sus condiciones
generales de ejecucion en el marco del contrato se encuentra definidas en el Apéndice A y en el Manual
de Gestion Vial Integral.

1.4 OTRA NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES

Ademas de los requisitos anteriores, el contratista en desarrollo de las etapas de iniciacién, construccion,
operacion y mantenimiento deberd cumplir entre otras con las disposiciones de las normas y actos
administrativos que se relacionan con ingenieria para carreteras.

¥ Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

® Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos.

¥ Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 392 de 2018.

¥ Ley 146 de 1963, por la cual se ordena a la Nacion, Departamentos y Ferrocarriles Nacionales, la
construccion de unas obras y se reglamenta la futura construccién de carreteras y lineas férreas.

® Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la Gestion y Conservacion del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos
reglamentarios.

® Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte y sus Normas
reglamentarias.

® Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacion y se dictan otras disposiciones”
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® Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefas y medianas empresa.

® Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, reglamentario de la Ley
418 de 1997, por las cuales se consagran unos instrumentos para la busqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y en materia de reincorporacion a la sociedad civil.

¥ Ley 685 de 2001. - Por el cual se expide el Cédigo de Minas y se dictan otras disposiciones y sus
Normas reglamentarias.

¥ Ley 716 de 2001. - Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la informacion contable en el
sector publico y se dictan otras disposiciones en materia tributaria.

® Ley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Codigo Disciplinario Unico.
¥ Ley 769 de 2002. Codigo Nacional de Transito y sus Normas reglamentarias.

¥ Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y
se modifican algunos articulos del Codigo Sustantivo del Trabajo.

¥ Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratacion
Publica.

¥ Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasion del Sistema de
Seguridad Social.

¥ Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentacién del ejercicio de la ingenieria, de sus
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el codigo de ética profesional y se dictan
otras disposiciones.”

¥ Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

@ Ley 905 de 2004, Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promocion del desarrollo
del micro, pequefia y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.

¥ Decreto 1075 de 1954 — Articulo Sexto, por el cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el
ramo de ferrocarriles.

® Decreto 066 de 2008 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las
modalidades de seleccion, publicidad y seleccion objetiva, y se dictan otras disposiciones.”
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¥ Resolucién No. 007001 del 18 de noviembre de 1997, emanada de la Direccién General del Instituto,
por medio de la cual se establecen los porcentajes minimos y su vigencia en las garantias de los contratos
que celebre el Instituto.

¥ Resolucion No. 001101 del 3 de abril de 2003, emanada de la Direccion General del Instituto, por la
cual se adopta el Manual de Gerencias Técnicas Comunitarias como norma para el desarrollo de las
veedurias técnicas ejercidas en los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucion No. 005282 del 18 de diciembre de 2003, emanada del Instituto Nacional de Vias, por la
cual se adopta el Manual de Interventoria en el Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucion No. 00063 de 2003 "Por la cual se fija el procedimiento para el tramite y otorgamiento de
permisos para la ocupacion temporal mediante la construccion de accesos, de tuberias, redes de servicios
publicos, canalizaciones, obras destinadas a la seguridad vial, traslado de postes, cruce de redes
eléctricas de alta, media o baja tension, en la infraestructura vial nacional de carreteras concesionadas".

¥ Resolucion No. 03662 del 13 de agosto de 2007, emanada del Instituto Nacional de Vias, por medio de
la cual se establecen las sanciones y se sefialan las causales y cuantias para hacer efectiva la Clausula de
Multas en los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vias.

@ Resolucion No. 004344 del 5 de octubre de 2004, emanada de la Direccion General del Instituto, por la
cual se reglamenta la competencia, el procedimiento, se fija los requisitos y se adoptan documentos
modelo para la liquidacion de los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vias, y se delega una
facultad.

¥ Resolucion No. 3376 del 28 de julio de 2010, emanada de la Direccion General del Instituto, por medio
de la cual se establecen las funciones de los supervisores de proyectos, de contratos de obra y
consultoria.

¥ Resolucion No.03157 del 26 de julio de 2004, emanada de la Direccion General del Instituto, por medio
de la cual se establecen los criterios para la elaboracion e implementacion de planes de gestion
sociopredial con miras a compensar los impactos sociales generados en la adquisicion de é&reas
requeridas para la ejecucidn de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias.

¥ Resolucion No. 003624 del 21 de septiembre de 2011, emanada del Ministerio de Transporte, por la
cual, a partir de su vigencia, deberan instalarse con caracter obligatorio las vallas informativas de acuerdo
con la cantidad y la informacion requerida en la resolucion.

¥ Resolucion No. 000950 del 15 de marzo de 2006 “Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar
la seguridad vial del pais, reglamentando la zona de carretera utilizable”.
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¥ Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Proteccion al Medio Ambiente y sus reglamentarios”.

® Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucién Politica”
¥ Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades.

¥ Resolucién No. 003000 del 5 de junio de 1998, emanada de la Direccion General del Instituto, por
medio de la cual se adopta la politica ambiental del Instituto Nacional de Vias.

¥ Guia Ambiental para Proyectos Viales del Instituto Nacional de Vias.

1.5 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En este Apéndice se definen las “Especificaciones Particulares de Construccién”, las cuales sustituyen o
modifican las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias”
del afo 2022.

Las Especificaciones particulares prevalecen sobre las Especificaciones generales; sin embargo, todos los
trabajos que no estén cubiertos en las Especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado
en las “Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras del Instituto Nacional de Vias’,
actualizacion 2022.

Las Especificaciones particulares estimadas para este proceso son las siguientes:

ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

466.1P SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS.

DESCRIPCION

Permanece vigente lo estipulado en la especificacion general 466-13 SELLO DE FISURAS DEL PAVIMENTO,
modificando el Numeral 466.1 DESCRIPCION, que quedara asi:

Se ha previsto que el sello de fisuras y juntas se realicen en la placa huella y el constructor podra proponer para
consideracion del Interventor los equipos que considere apropiados para llevarlas a cabo, sin producir dafios en
vecindades o en la zona de los trabajos.

iTEM DE PAGO

Metro Lineal

466.1P Sello asfaltico para juntas m

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

DESCRIPCION

A continuacion, se presentan las consideraciones principales que el Contratista debe tener en cuenta para el
desarrollo de la actividad de Revision y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificacién y/o Incorporacién y/u
Optimizacién y/o Complementacion de los Estudios y Disefios, de obras requeridas.

El desarrollo de estos documentos debe realizarse de acuerdo con los lineamientos y requerimientos
Técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Vias a través de la Subdireccion de Planificacion de
Infraestructura.

Cabe resaltar que los presentes REQUERIMIENTOS TECNICOS son una guia basica que el consultor
debera seguir sin perjuicio de poder aportar mas al objetivo de obtener unos estudios y disefios 6ptimos y
claros que permitan la construccion de las obras sin ningun contratiempo técnico.

La Revisién y/o Ajuste ylo Actualizaciéon y/o Modificacién y/o Incorporaciéon y/u Optimizacion y/o
Complementacion de los Estudios y Disefios, serén la base para la construccién de las obras del contrato
contenidas en el Anexo Técnico.

Estos lineamientos, tienen un caracter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y

9
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otras particularidades del proyecto, asi como a las caracteristicas ambientales regionales y locales en donde
se pretende desarrollar.

Las intervenciones que se realicen sobre los estudios y disefios durante la etapa de pre-construccion
deberan observar y atender los criterios de optimizacion técnica consignados en resolucion
20213040041135 del 13 de septiembre de 2021.

Realizar sobre los estudios y disefios existentes las Intervenciones necesarias y suficientes para poder
construir la obra del contrato.

El Contratista debe ejecutar el objeto conforme a las condiciones actuales, a la normatividad legal y técnica
vigente a la fecha de publicacién de la presente Licitacion y de conformidad con los presentes
“Requerimientos Técnicos”.

El Contratista sera responsable de un adecuado planeamiento, programacién, conduccion de estudios,
disefios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que debera ser ejecutado en concordancia
con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los
estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionadas con el presente
estudio.

El Contratista deberd adelantar las gestiones y tramites ambientales y sociales necesarios, para la
elaboracion de los volumenes correspondientes, y posterior radicacion de los documentos y soportes
requisito para la obtencion de todos los permisos, autorizaciones y/o licencias por uso, intervencién y
aprovechamiento de los recursos naturales y los demas necesarios, de acuerdo con los requerimientos y
términos de referencia establecidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es); con el fin de que el proyecto
cumpla con toda la normatividad ambiental, gestiones sociales y prediales que permitan la construccion de
las obras resultante de los estudios y disefios de la presente licitacion.

De requerirse, el Contratista en todo momento debera atender los requerimientos de informacién adicional
ylo complementaria que efectle la Autoridad Ambiental competente, por deficiencia de la informacion, falta
de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, atender las visitas de la Autoridad
Ambiental competente y adelantar las gestiones necesarias para la obtencién de pronunciamiento.

Asi mismo, en el componente ambiental, predial y social, el Contratista no solo sera responsable de la
elaboracion de los documentos técnicos y volimenes correspondientes, sino también, de realizar y/o apoyar
a la Entidad en las gestiones pertinentes y necesarias ante las Autoridades Ambiental correspondiente; sin
exonerar la responsabilidad del Contratista e Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados.

Es una obligaciéon del Contratista realizar la investigacion, recopilacién de informacion, andlisis de la
legislacion ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o tramites
requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las

10
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autoridades ambientales competentes en la zona.

Se debera realizar por el Contratista, la investigacién y evaluacién de las areas con restricciones
ambientales, arqueoldgicas, entre otras, con el fin de garantizar la conservacion del entorno fisico, bidtico y
social del area del proyecto dentro del anélisis requerido para la elaboracion del Estudio Ambiental y Social
del proyecto.

Teniendo en cuenta la prioridad que tiene la ejecucion de las obras disefiadas, el INVIAS exigira al
contratista, entregas parciales de tramos estudiados y disefiados.

El Contratista debera responder por la calidad de la revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o
complementacion de los Estudios y Disefios mediante la suscripcion de la garantia de calidad de los
estudios y disefios, la cual sera aprobada por INVIAS.

El valor de los Estudios y Disefios para Mejoramiento de Carreteras se ha contemplado como una bolsa
general dentro de la cual se encuentran previstos todos los costos Directos e Indirectos en que se pueda
incurrir por parte del Contratista para su respectiva elaboracion.

Los estudios y disefios existentes, si los hubiere, sirven como informacién de referencia para los posibles
oferentes, sin embargo, no exonera la responsabilidad de los interesados de revisar y evaluar la informacién
total de la presente Licitacion Publica, informacion secundaria y adelantar la visita de campo al sector objeto
del presente estudio, en caso de considerarlo necesario por cada uno de los interesados.

El Contratista deberé evaluar la afectacion que se puede generar a la movilidad peatonal y vehicular en vias
veredales de la zona e identificar los accesos peatonales que pudieran verse afectados con la ejecucion del
proyecto, por lo cual, debera evaluar la movilidad del &rea tendiente al planteamiento de las medidas de
manejo correspondientes.

En adicion, el Contratista recopilara y analizaré toda la informacidn que represente alguna utilidad para el
proyecto. También debe consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que
dispongan de informacién relacionada con la carretera en estudio.

El Contratista seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para desarrollar los estudios
y disefios que incluyan los volumenes que hacen parte de una Fase lll, segun corresponda, cuya aplicacién
0 no en el proyecto de interés, seré previamente concertada entre las partes (Consultor e Interventor) y
presentada para aprobacion final a la Entidad:

VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL FASE II:
. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.
IIl. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

11
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lll. ESTUDIO DE GEOLOGIA,

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE
DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE
DISPOSICION DE MATERIALES.

V1. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO.

VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION.

VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS.

IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.

XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL.

XIl. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

XIlll. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y
PRESUPUESTOS.

XIV. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO.

XV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

VOLUMENES RESULTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A NIVEL FASE Ill CONTRATACION:

I. ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

IIl. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

lll. ESTUDIO DE GEOLOGIA

IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE
DISPOSICION DE MATERIALES

V1. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO

VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL

XIl. ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD

XIIl. ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

XIV. ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

Las especificaciones de las actividades requeridas para la elaboracién de los estudios y/o disefios, se
desarrollaran teniendo en cuenta lo indicado en los presentes Requerimientos Técnicos, especificaciones
técnicas y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de disefio, normas de ensayo y auscultacion, y
especificaciones generales de construccién de carreteras. También debe considerar en el disefio la
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aplicacion de nuevas tecnologias que hayan sido probadas y aprobadas por reconocidas entidades
normalizadoras en el &mbito nacional.

El Contratista/Consultor, con la aprobacién de la Interventoria, podra ajustar el contenido y desarrollo de los
volumenes y/o entregables que hacen parte de estos estudios y disefios, a los presentes requerimientos
técnicos, siempre y cuando cumpla con el objeto contractual y el alcance definido para cada volumen en el
Anexo Técnico.

Se debe programar las visitas de campo necesarias por parte de los especialistas y profesionales
encargados del desarrollo del proyecto, para el levantamiento de informacién y programar una visita
conjunta entre los profesionales de consultoria e interventoria para la validacion del disefio.

Debido a la necesidad que tiene la entidad en construir y recopilar elementos para implementar a mediano
plazo la metodologia BIM, el consultor debe presentar una metodologia para el manejo y gestion de
informacién durante el desarrollo del proyecto de consultoria hasta la obtencién del producto final.

Esta metodologia complementaria, podra desarrollarse apoyada en diagramas de flujo y/o diagramas lo
suficientemente claros en donde se visualice e indique por lo menos los siguientes aspectos:

= |nformacion del proyecto, alcance de los estudios y disefios (nivel de informacién)
= Lo(s) nombres y la resefia profesional de la(s) persona(s) que desempefiaran la funcion de
gestor(es) de la informacién

» La matriz de responsabilidades dentro del equipo del proyecto en la ejecucion de tareas y
generacion de entregables

La estrategia de organizacién y manejo de la informacion durante la ejecucion del proyecto.

La estrategia de consolidacion y entrega de la informacion resultado de la consultoria al INVIAS

La infraestructura tecnolégica (aplicaciones Software y Hardware) a adoptar.

Modelacion de la informacion en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado, y
la modelacidn en las demas areas técnicas del proyecto sera opcional.

Nuevas tecnologias

Previo al desarrollo del contrato se deberd considerar dentro de la REVISION, AJUSTES Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, la incorporacién de NUEVAS TECNOLOGIAS que cumplan la resolucién 1536 de 2022 del
Instituto Nacional de Vias — INVIAS “Por el cual se expide el nuevo procedimiento para la regulacion técnica
de nuevas tecnologias’.

Al respecto, se debe tener en cuenta las tecnologias adoptabas por el Instituto Nacional de Vias, INVIAS, a
la fecha de suscripcion del contrato, especialmente las contempladas en la resolucion 2451 del 15 de julio
del 2022 “Por la cual se adoptan las especificaciones generales de construccion para la regulacion de
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nuevas tecnologias, como norma técnica para los proyectos de infraestructura de la Red Vial Nacional”, o
las demas que complementen, ajusten o deroguen a la normatividad vigente, y de las cuales se listan las
siguientes:

CAPITULO ARTICULO TiTULO
Explanaciones Articulo 237-22 Estabilizacion de suelol con productos quimicos
no tradicionales
Afirmados, Subbases y Bases | Articulo 323-22 Subbase granular con agregado siderurgico.
Pavimentos Asfalticos Articulo 418-22 Fibras sintéticas de aramida y pgliplefina de
refuerzo para mezcla asfaltica
Pavimentos Asfalticos Articulo 457-22 Mezclas asfalticas prefapricadas aIm,agenadas
para parcheo de pavimentos asfalticos
Estructuras y Drenajes Articulo 611-22 Concreto Celular para rellenos
Estructuras y Drenajes Articulo 633-22 Prefabricados de cfoncreto reforzado de gran
ormato
Estabilizacion de taludes con sistema combinado
Estructuras y Drenajes Articulo 684-22 de muro plastico
y anclajes
Estructuras y Drenajes Articulo 685-22 Bolsas de geotextil gigantes (BGG)
Estructuras y Drenajes Articulo 686-22 Muro en suelo claveteado con paneles de
concreto
Estructuras y Drenajes Articulo 687-22 Muros en suelo reforzado
Sefializacién y Seguridad Articulo 702-22 Tachas reflectivas con espigo
Sefalizacidn y Seguridad Articulo 703-22 Tachas electronicas solares led
Sefializacion y Seguridad Articulo 732-22 Barreras metalicas con rodillos
Obras Varias Articulo 801-22 | Cercas y cerramientos con postes ecol6gicos
Obras Varias Articulo 840-22 Obras de ingenieria verde
Obras Varias Articulo 850-22 Geobioingenieria

Correspondencia entre Especificaciones Generales y Especificaciones de Nuevas Tecnologias

En la tabla a continuacion, se establece la correspondencia entre las especificaciones generales, reguladas
por la Resolucion 4561, y las especificaciones aplicables a las nuevas tecnologias contempladas en la
Resolucion 2451. Este analisis tiene como propdsito identificar las equivalencias técnicas y normativas
necesarias para facilitar la implementacion de innovaciones en el disefio y la construccion.

Ademas, esta correspondencia actia como una guia técnica para la evaluacion, seleccién e incorporacion
de nuevas tecnologias, asegurando el cumplimiento de los estandares y normativas vigentes aplicables al
proyecto.
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NUEVA TECNOLOGIA
Reguladas Resol. 2451

ESPECIFICACIONES GENERALES
Reguladas Resol. 4561

Articulo 237-22
Estabilizacion de suelo con
guimicos no tradicionales

productos

Articulo 230 - 22 Mejoramiento de la subrasante
con adicion de materiales

Articulo 232 - 22 Estabilizacion de suelos de
subrasante con geotextil

Articulo 233 - 22 Estabilizacion de suelos de
subrasante y refuerzo de capas granulares con
geomallas

Articulo 235 - 22 Estabilizacion de suelos de
subrasante y terraplén con cemento

Articulo 236 - 22 Estabilizacion de la subrasante y
terraplén con cal

Articulo 323-22
Subbase granular con agregado siderurgico

Articulo 320 — 22 Subbase granular
Articulo 321 — 22 Subbase estabilizada con una
mezcla asfaltica natural

Articulo 418-22
Fibras sintéticas de aramida y poliolefina de
refuerzo para mezcla asféltica

No existe un Articulo especifico, sin embargo, la
inclusién de estas fibras en mezclas asfalticas
podria mejorar el comportamiento mecénico de
estas e impactar el Articulo 450 — 22 Mezclas
asfalticas en caliente de gradacion continua
(Concreto asfaltico)

Articulo 457-22
Mezclas asfalticas prefabricadas almacenadas
para parcheo de pavimentos asfalticos

No existe un Articulo especifico en las EGCC, sin
embargo, podria reemplazar las actividades de
bacheo y parcheo establecidas en el Manual de
Mantenimiento de Carreteras, y esto a su vez
impactar en el Articulo 450 — 22 Mezclas
asfalticas en caliente de gradacion continua
(Concreto asfaltico) y en el Articulo 440 — 22
Mezclas asfélticas en frio (densa y abierta)

Articulo 611-22
Concreto celular para rellenos

Articulo 220 - 22 Terraplenes
Articulo 311 — 22 Afirmado
Articulo 610 - 22 Rellenos para estructuras

Articulo 633-22
Prefabricados de concreto reforzado de gran
formato

No se tiene un Articulo especifico, sin embargo,
impacta directamente al Articulo 630 22
Concreto estructural.

Articulo 684-22
Estabilizacion de taludes con
combinado de muro plastico y anclajes

sistema

Articulo 680 - 22 Muros de tierra estabilizada
mecanicamente con paneles de concreto

Articulo 681 - 22 Gaviones y colchogaviones de
malla de alambre de acero entrelazado

Articulo 683 - 22 Muros de tierra estabilizada
mecanicamente con geosintéticos

Articulo 685-22

Articulo 681 - 22 Gaviones y colchogaviones de
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NUEVA TECNOLOGIA
Reguladas Resol. 2451

ESPECIFICACIONES GENERALES
Reguladas Resol. 4561

Bolsas de geotextil gigantes (BGG)

malla de alambre de acero entrelazado

Articulo 686-22
Muro en suelo claveteado con paneles de
concreto

Articulo 680 - 22 Muros de tierra estabilizada
mecanicamente con paneles de concreto

Articulo 681 - 22 Gaviones y colchogaviones de
malla de alambre de acero entrelazado

Articulo 683 - 22 Muros de tierra estabilizada
mecanicamente con geosintéticos

Articulo 687-22
Muros en suelo reforzado

Articulo 680 - 22 Muros de tierra estabilizadal
mecanicamente con paneles de concreto

Articulo 681 - 22 Gaviones y colchogaviones de
malla de alambre de acero entrelazado

Articulo 683 - 22 Muros de tierra estabilizadal
mecanicamente con geosintéticos

Articulo 702-22
Tachas reflectivas con espigo

Articulo 701 - 22 Tachas reflectivas

Articulo 703-22
Tachas electrénicas solares led

Articulo 701 - 22 Tachas reflectivas

Articulo 801-22
Cercas y cerramientos con postes ecoldgicos

Articulo 800 - 22 Cercas de alambre

Articulo 840-22
Obras de ingenieria verde

Articulo 810 - 22 Proteccion vegetal de taludes
Articulo 811 - 22 Proteccién de taludes con
productos enrollados para control de erosién
Articulo 812 - 22 Recubrimiento de taludes con
malla y mortero

Articulo 674 - 22 Drenes horizontales en taludes

Articulo 850-22
Geobioingenieria

Articulo 810 - 22 Proteccién vegetal de taludes
Articulo 811 - 22 Proteccion de taludes con
productos enrollados para control de erosion
Articulo 812 - 22 Recubrimiento de taludes con
malla y mortero

Articulo 674 - 22 Drenes horizontales en taludes

En el marco de la Revision, Ajustes, Actualizacion, Modificacion, Complementacion y Elaboracion de
Estudios y Disefios del contrato, se debera verificar la viabilidad de incorporar nuevas tecnologias. Para ello,

el contratista estara encargado de proponer tres

(3) alternativas tecnoldgicas, en funcion del alcance

contractual definido, garantizando que al menos una (1) de estas alternativas sea implementada en el

desarrollo del proyecto.

Las nuevas tecnologias propuestas deberan estar respaldadas con una justificacion integral que contemple

los siguientes aspectos:
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Legal: Cumplimiento normativo aplicable.

Técnico: Viabilidad técnica y efectividad en el contexto del proyecto.

Financiero: Evaluacion de costos y sostenibilidad econémica.

Ambiental: Impacto ambiental y medidas de mitigacién necesarias.

Predial: Consideracién de aspectos relacionados con el uso de suelo.

Sostenibilidad: Adopcién de practicas sostenibles que aseguren beneficios a largo plazo.

S~

Adicionalmente, las tecnologias seleccionadas deberan estar debidamente cuantificadas en términos de
cantidades de obra, andlisis de precios unitarios y presupuesto asociado.

Las alternativas deberan cumplir con al menos uno de los siguientes objetivos fundamentales, enfocados en
optimizar el proyecto:

1. Optimizacién de tiempos: Reduccion de los plazos de ejecucion y operacion de las obras.
2. Optimizacion de recursos: Uso eficiente de materiales, mano de obra y equipos.
3. Sostenibilidad: Integracion de soluciones sostenibles a nivel técnico y ambiental.

El contratista debera presentar estas alternativas a la interventoria para su respectiva revision y aprobacion.

Finalmente, en el proceso de Revisién, Ajustes, Actualizaciéon, Modificacion, Complementacion y
Elaboracién de Estudios y Disefios, debera quedar constancia de que las tecnologias propuestas fueron
analizadas, evaluadas y consideradas como opciones para determinar la solucion de disefio optima y
definitiva para el proyecto.

Aspectos relativos al Componente Vial

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualizacién y/o modificacion y/o complementacion y/o
elaboracion de los estudios y disefios de obras con sus calculos respectivos por parte del Contratista, con el
fin de determinar los trabajos necesarios para el disefio y/o mejoramiento de las obras a implementar en el
proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervencién con las obras
requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contencién, puentes, disefio geométrico,
seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo y refuerzo de pavimento, obras de
drenaje y de estabilidad, disefio de pavimento, y obras requeridas segun los estudios del proyecto,
evaluacién y célculos estructurales para la reconstruccion de obras de drenaje y/o sitios inestables en
puntos criticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o
definidas en coordinacién con la Interventoria y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial
respectiva.

El contratista debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiere, con el fin de
revisarlos, complementarlos, actualizarlos y/o ajustarlos y/o elaborar los nuevos, cuando ello se requiera
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para lo cual recopilara y analizara toda la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto.
También deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver
con la(s) carretera(s) en estudio e Instrumentos de planificacion territorial (PBOT, EOT, POT, POMCAS,
etc.) y estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo.

Sera aplicable la normatividad técnica vigente del INVIAS, representada en los documentos técnicos que se
encuentren formalmente adoptados por la Institucién. Si a través del ajuste y/o actualizacién, las
condiciones existentes en el sitio debidamente analizadas permiten aplicar los disefios de obras tipicas
existentes en documentos técnicos adoptados por el Invias, sera posible realizar de una manera rapida la
revision de los disefios tipicos que se han estado utilizando, con miras a su implementacion en cada sitio
especifico, incluyendo el componente abidtico (geologia, geomorfologia e hidrogeologia), el anélisis
geotécnico suelo y subsuelo, estructuras de drenaje superficial y subterraneo, y obras de contencion para
estabilizacién de la banca; asi mismo, el contratista paralelamente debera investigar y consultar los disefios
existentes, si los hubiere, con el fin de complementarlos y/o ajustarlos.

Una vez se defina la alternativa de solucién a implementar, el Contratista procedera a efectuar los
correspondientes calculos y/o disefios que se requieran con el fin de materializar las obras, los cuales
deberén ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los Anélisis
de Precios Unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos al Interventor para su revision y aprobacion,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria para tal fin. Para estos efectos
el contratista debera contar con un grupo de especialistas en cada area disciplinaria.

La informacion que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos:
geologia, geomorfologia, hidrogeologia, hidrologia, topografia, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y
subdrenaje, transito, factores ambientales, disefio de mezclas y disefio de pavimentos, mantenimientos y/o
rehabilitaciones realizadas a la(s) via(s).

Si se involucra disefio geométrico, disefio de pavimento nuevo y/o evaluacion de alternativas de
rehabilitacion del pavimento existente y a su vez disefio de obras de arte y de estabilidad, o bien otro tipo de
obras contempladas en el proyecto que requieran complementacion, ajuste o actualizacion, éstos se
llevaran a cabo simultdneamente, dados los plazos reducidos de los contratos, por consiguiente, la
interventoria revisara y aprobara los mismos en la medida en que se vayan entregando, a fin de acometer
de inmediato la ejecucién de las obras.

Esta actividad se adelantara teniendo en cuenta los siguientes documentos: 1) La guia metodologia para el
disefio de obras de rehabilitacién de pavimentos asfalticos de carreteras, adoptada mediante resoluciéon No
0743 del 04 de marzo del 2009 del Ministerio de Transporte o el que lo sustituya y se encuentra vigente; 2)
El manual de disefio de pavimentos asfalticos para vias con bajos volumenes de transito, adoptado
mediante resolucion No. 005867, de 12 de Noviembre de 1998, emanada de la Direccion General del
Instituto o el que lo sustituya; 3) EI manual de disefio de pavimentos asfaltico en vias con medios y altos
volumenes de transito, adoptado mediante resolucion No. No. 3482 del 29 de agosto del 2007 del Ministerio
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del Transporte 0 aquel que lo sustituya; 4) Manual de disefio geométrico, actualizado mediante resolucién
No. 000744 de 4 de marzo de 2009, emanada del Ministerio del Transporte o el que lo sustituya; 5) Guia de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - subsector vial como instrumentos de autogestion y
autorregulacion, adoptado mediante resolucion No. 07106 de 02 de diciembre de 2009, emanada de la
Direccién General del Instituto o el que lo sustituya; 6) Manual de drenaje para carreteras, adoptado
mediante resolucion No. 000024 de 07 de enero de 2011, emanada del Ministerio del Transporte o el que lo
sustituya; 7) Manual de estabilidad de taludes, geotecnia vial INVIAS; 8) El reglamento colombiano de
construccion sismo resistente vigente; 9) Las especificaciones particulares que pudieran resultar para este
proyecto; 10) Las normas de ensayo de materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes;
11) Especificaciones generales de construccion de carreteras; 12) Manual de cimentaciones superficiales y
profundas para carreteras adoptadas mediante resolucion No 1376 del 26 de mayo del 2014 del ministerio
del transporte 13) Norma Colombiana de disefio de puentes CCP-14 14) Manual de disefio de
cimentaciones superficiales y profundas para carreteras adoptado mediante resolucion No 1049 del 11 de
abril del 2013 del ministerio del transporte; 15) Manual de mantenimiento de carreteras adoptado mediante
resolucion No. 4046 del 22 de junio del 2018 de la direccion general del Invias 16) Manual de disefio de
pavimentos de concreto para vias con bajos, medios y altos volumenes de transito adoptado mediante
resolucion No. 0803 del 06 de marzo del 2009 del ministerio del transporte.

Igualemente se consideran e incluyen las obras anexas y las demas que sean necesarias para la
funcionalidad del proyecto, de acuerdo con el resultado de la Revisién y/o Ajuste y/o Actualizacién y/o
Modificacion y/o Incorporacion y/u Optimizacion y/o Complementacion de los Estudios y Disefios.

En los trabajos de campo, el Contratista utilizara equipos que cuenten con tecnologia de punta, de manera
que se minimicen las incertidumbres y tiempos de medicion o exploracion. Los equipos deben estar
debidamente calibrados presentando a la Interventoria, las constancias de mantenimiento y calibracion.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecucion de ensayos, estos deberan realizarse en
laboratorios acreditados por el organismo competente, como la ONAC, o laboratorios idéneos certificados
con las normas ISO/IEC 17025:2005 o como minimo 1S09001:2015, o versiones mas recientes, que
aseguren la adecuada medicion e identificacion de los atributos técnicos. Los certificados de acreditacion o
idoneidad, deberan ser entregados al Interventor antes de la realizacion de los ensayos, esto con la finalidad
de que la Interventoria tenga aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos
de campo. Los ensayos (perforaciones, apiques, trincheras, sondeos geofisicos) deben quedar debidamente
referenciados para de esta manera poder ser incluidos en un sistema de informacién geografica.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de disefio, normas de ensayo y auscultacion, y
especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes al momento del Concurso de Méritos, y
demas normatividad y actividades descritas en los presentes Requerimientos Técnicos. También se debera
considerar dentro de las alternativas de solucién en el disefio, asi como en la ejecucion de tramos
correspondientes a los contratos de obra, la incorporacién de NUEVAS TECNOLOGIAS, de conformidad
con lo establecido en el articulo 173 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”.
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% BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A DESARROLLAR EN ESTUDIOS Y DISENOS A
NIVEL DE FASE IIl (DISENOS DEFINITIVOS):

o VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehiculo para determinar el transito existente, mediante
la realizacion de aforos durante 24 horas, siete dias a la semana, encuestas de origen y destino, asi como
determinar el transito atraido y generado, haciendo proyeccion del mismo para un periodo de 20 afios. Con
esta informacion se calcula el pardmetro esencial para el disefio de pavimento, "nimero de ejes
equivalentes”, aplicando los programas y métodos de proyeccion existentes, aplicando los programas y
métodos de proyeccién existentes, en los casos que requiera se debera comprobar la eficiencia y eficacia
de la solucién planteada previa aprobacion de la interventoria.

El especialista adicionalmente disefiara una metodologia para realizar una auscultacion vehicular en la zona
del proyecto durante 7 dias para realizar las proyecciones estadisticas correspondientes propias de cada
proyecto.

e VOLUMEN IIl. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL.

El objetivo de este volumen es definir el trazado y disefio geométrico de la via que permita mejorar, ampliar
y pavimentar la carretera actual, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas exigidas en
cuanto a radios de curvatura, pendiente y otros elementos con el fin de ofrecer una via, de acuerdo con los
traficos esperados y a las caracteristicas topograficas y climaticas de la zona donde se desarrolla el
proyecto, asi como hacer los mejoramiento en el trazado y/o las ampliaciones de la calzada en los sitios que
no cumpla con los anchos minimos y en los que por razones de seguridad vial sean necesarios, con el fin
garantizar una operacion segura, reduccion en los tiempos de viaje y menores costos de operacion.
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En este volumen se revisara y redisefiara, de ser necesario, la seccion transversal referente a ampliaciones,
sobreanchos, bombeo y peraltado etc. Se identificaran riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion
futura de la via existente y se disefiara el tratamiento adecuado en términos, disefios y protocolos precisos
para disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial.

e VOLUMEN Ill. ESTUDIO DE GEOLOGIA

El alcance fundamental del estudio geoldgico y geomorfologico detallado de la zona de influencia de los
estudios y principalmente del corredor vial, es la de identificar todos los problemas de inestabilidad que se
puedan presentar a la hora de la ejecucion de la obra y ponga en riesgo la estabilidad de las mismas.

Adicionalmente el consultor debera caracterizar las fuentes de materiales y ubicar los posibles sitios para la
disposicion del material sobrante de corte, desarrollar los analisis de estabilidad, seguridad, obtencion de
materiales de construccion, disposicion de materiales sobrantes de excavacion asi como todo lo relacionado
con el estudio ambiental.

e VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES,
OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

Comprende la realizacién de todas las actividades necesarias para exploracion de los suelos, con el fin de
caracterizar e identificar los estratos de los suelos que conforman el corredor, asi como la caracterizacion
detallada de los suelos en los sitios en que se ubicaran las obras, conforme los requerimientos desarrollados
en el cuerpo del volumen para los estudios y disefios.

Asi mismo el estudio de suelos es fundamental para el disefio de fundaciones de puentes, pontones, obras
de drenaje y otras estructuras de contencion, sitios criticos de inestabilidad, consiste en ejecutar, mediante
sondeos o perforaciones, la exploraciéon del suelo de fundacion de las obras proyectadas. A parte de la
exploracién por métodos directos con recuperacion de muestras, como sondeos y apiques. Como
complemento a estas investigaciones, se podran emplear métodos indirectos como sondeos geo eléctricos o
lineas sismicas.

e VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES
Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

Tiene como fin determinar las condiciones de estabilidad de los taludes superior e inferior de la via,
definicién de las condiciones como inclinaciéon de taludes, obras hidraulicas, bermas que garanticen la
estabilidad de los taludes que se requieran en la ejecucion del proyecto de mejoramiento y pavimentacién.

o VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL PAVIMENTO

En este volumen se deben identificar los requerimientos necesarios para determinar los disefios tanto para
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estructuras de pavimentos nuevos, como para las soluciones a las problematicas actuales. El principal
objetivo es definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las caracteristicas geo mecanicas
de la subrasante y de la estructura vial existente, ii) la caracterizacion de las fuentes de materiales, iii)
numero de repeticiones esperadas de ejes equivalentes.

El disefio del pavimento debe incluir las nuevas tecnologias aprobadas por el INVIAS.
o VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

El alcance fundamental del Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacién consiste en realizar los estudios
hidrolégicos de acuerdo con los registros de las estaciones hidrometeoroldgicas existentes en el area del
proyecto, con los registros histéricos completos disponibles y no limitarse a los ultimos afios. El objeto de
este volumen es obtener el disefio, dimensionamiento, ubicacion, niveles para drenajes mayores y menores
de obras como son (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas y demas obras hidraulicas necesarias para el
proyecto). Lo anterior basado en los estudios hidroldgicos, hidraulicos y de socavacion. Estas deben ser
concordantes con el disefio geométrico de la via.

e VOLUMEN VIil. ESTUDIO Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

El objeto de este Volumen es la realizar el disefio de todas y cada una de las estructuras que permitan
garantizar condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento, tomando como base los parametros de
geometria, geologia, fundaciones, hidraulica, urbanismo y ambiental. El objetivo es tomar los pardmetros
establecidos en los estudios complementarios aplicables requeridos y realizar un analisis de alternativas
para de alli concluir en la seleccién y ejecucion del proyecto estructural definitivo real y ejecutable.

e VOLUMEN IX. URBANISMO Y DISENO DE PAISAJISMO

El estudio de urbanismo busca minimizar el impacto generado por la interaccion entre la via y el area de
influencia de la misma, cuando se presenten asentamientos humanos en la zona del proyecto identificando
los posibles puntos de conflicto y realizando el disefio paisajistico para cada punto de conflicto.

e VOLUMEN X. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

De acuerdo con la legislacién ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los
sustituyan, y sus reglamentarios, el Contratista deberad revisar y analizar el alcance de las labores
contratadas, con el objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los
lineamiento generales del PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagndstico Ambiental
de Alternativas DAA.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice D — Ambiental y Apendice
E - Gestion Social que hacen parte integral del presente proceso.
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e VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL.

El presente Volumen se debe desarrollar acorde con lo indicado en el Apendice F — Gestion Predial que
hace parte integral del presente proceso.

e VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

El Volumen de Sostenibilidad se debe presentar de acuerdo con lo indicado en el Apendice G — Gestion de
Sosotenibilidad, que hace parte integral del presente proceso.

o VOLUMEN XIll. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTOS.

En éste volumen se elaboraran los analisis de precios unitarios No Previstos que pudiesen ser requeridos,
de acuerdo con los precios de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se calcularan los
presupuestos con las cantidades de obra producto de los disefios, se definiran las especificaciones
particulares y se propondra programa de trabajo para la ejecucion de las obras.

e VOLUMEN XIV. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.

Los Estudios Socioecondmicos y Evaluacion Econémica del proyecto como elementos que forman parte de
los Estudios a nivel de Fase Ill, una vez culminados y concluidos los estudios en su etapa precedente,
deberan discurrir con mayor atencion en el proposito de perfeccionar el conocimiento respectos a las zonas
donde se realizara el proyecto y los impactos que el mismo generara en la economia de la region en
particular y en la nacién en general.

e VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector, conocer la localizacién
geogréfica de las obras a construir, el consultor debera indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e
identificar la ruta y tramo en estudio, conocer la importancia socio-econémica del mismo y a través de una
ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos mas importantes de cada uno de los volumenes
desarrollados en la consultoria. De igual manera, para la construccion el consultor definira las
especificaciones generales y particulares aplicables al proyecto. Asi mismo el Consultor debera preparar
una presentacion en donde se muestre en resumen de los aspectos mas relevantes del estudio asi como de
los resultados del mismo, la cual debera exponer ante el personal técnico de la entidad, por el Director del
estudio y de los especialistas que se consideren necesarios.

4 REQUERIMIENTOS TECNICOS - FASE Iil
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e  VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.

El Informe Final del Estudio de Transito, que incluye particularmente los aspectos referentes a estimacion de
la Capacidad y Niveles de Servicio, de manera general debe considerar como minimo los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION DE CAMPO

CAPITULO 3. MODELACION ANALISIS Y PROYECCIONES DE TRANSITO
CAPITULO 4. ESTIMACION DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
CAPITULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GENERAL

CAPITULO 6. DISENOS DE SENALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION VIAL
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

a. OBJETIVO
El objetivo de este Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de servicio es la obtencion de los datos de
viajes iniciales y transformarlos al transito que permitird caracterizar las condiciones de la via, dando
cumplimiento a los criterios y parametros técnicos adoptando los parametros de disefio geométrico en el
Manual de Disefio Geométrico publicado por el INVIAS en especial la seccion transversal de la
infraestructura proyectada.

Adicionalmente, efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia con
la demanda maxima proyectada para el periodo establecido como horizonte del proyecto.

Si para el presente estudio se incluye una Rehabilitacidn, se debera estudiar el corredor vial seleccionado
teniendo en cuenta como minimo lo siguiente:

Apoyar el estudio de disefio geométrico, especialmente en la revisién de peraltes para determinar si
cumplen con los criterios de seguridad con respecto a las velocidades de disefio y operacion para la via en
estudio.

Conocer las estadisticas de accidentalidad en la via a rehabilitar.

Identificar los requerimientos de dispositivos de control de transito y sefializacion, que permitan la
prevencion de riesgos y accidentes.

Identificar las necesidades de sefializacidén para mantener informado al usuario de la via.
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Aportar los datos requeridos para la formulacion del Plan de Manejo de Transito.

|dentificar la existencia de estaciones de pesaje de vehiculos de carga y complementar el procesamiento de
la informacion para la estimacion del nimero de ejes equivalentes.

Obtener el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de disefio, para el periodo de
disefio en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones esperadas por tipo de
vehiculo para pavimentos rigidos.

Este estudio requerira del Consultor una coordinacion muy estrecha con el especialista que se ocupe del
Volumen del Estudio de Evaluacion Econdmica, profesional que brindara la informacién de caracter
econdmico y social muy importante para poder estimar el crecimiento y la evolucién de variables de este tipo
que incidiran en el prondstico de los volumenes de transito futuro.

El estudio debe identificar posibles conflictos entre los diferentes actores del corredor (peatones, bici
usuarios, vehiculos) y/o sitio de interés. Es asi como debe plantear soluciones para garantizar la seguridad
vial de los usuarios.

Determinar la demanda de trénsito actual para el periodo establecido como horizonte del proyecto, junto con
su composicién vehicular, mediante informaciéon primaria de campo, complementada con informacién
secundaria existente del INVIAS, estudios previos para la misma via; relacionada con el TPD, y otros datos
de transito, que permitan establecer valores actualizados en las proyecciones de este.

Determinar el Transito Promedio Diario (insumo para el disefio de pavimentos).
b. ALCANCES

El alcance esencial de este Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio es la obtencion mediante
informacién primaria de campo complementada con la informacion secundaria existente del INVIAS u otras
fuentes, las matrices origen destino de viajes y los datos de transito, que permitan establecer valores
actualizados en las proyecciones del mismo, a fin de proceder a elaborar los disefios definitivos en cada una
de las componentes que integran los presentes requerimientos técnicos.

Dentro del alcance se debe contemplar aforos de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via en
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos identificados como criticos. Aqui se
debe tener relacion directa para las soluciones con el volumen de paisajismo y urbanismo.

Asi mismo, se debe identificar las soluciones mas recomendables para resolver los problemas de pasos
urbanos y de intersecciones con otras vias. En este aspecto el Contratista debera apoyarse en modelos de
Micro simulacién para abordar con propiedad la experimentacion con diversas alternativas: pasos a nivel o
desnivel, glorietas, deprimidos, etfc.
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El Estudio de Transporte requerira de una coordinacion muy estrecha, de doble via, entre los especialistas
de transporte y el especialista economico. El especialista econdmico brindara en primer lugar la informacion
de caréacter econdmico y social sobre la que se sustenta el anlisis de demanda de transporte en cada uno
de los escenarios y horizontes de planificacion considerados y posteriormente deberé recibir, de parte de los
especialistas de transporte, los resultados referentes a costos y beneficios de transporte para facilitar los
analisis financieros y econémicos del proyecto.

Capitulo 2. INFORMACION DE CAMPO

Con base en la informacion obtenida en la recoleccion de informacion, el Contratista complementara los
estudios trabajando en este caso con informacion primaria adicional de campo. Para el caso de vias no
existentes el Estudio de Transporte tendréd como principal insumo las encuestas de origen destino que se
deben ejecutar en vias paralelas o en alternativas viales al nuevo corredor o carretera a construir dentro de
su zona de influencia, las cuales se complementaran con los aforos vehiculares que permitan su posterior
expansion y asignacion. Las encuestas origen destino y los aforos vehiculares se deben hacer como minimo
durante 7 dias 24 horas en la zona de influencia del proyecto.

Toda la informacion secundaria o primaria deberd ser estudiada y avalada de comun acuerdo con la
Interventoria del contrato. Para la informacion primaria a recolectar se podra utilizar aplicaciones
tecnolégicas de ultima generacidn como contadores electrénicos, filmaciones de video o cualquier
dispositivo electromecanico que permita el conteo y clasificacién de vehiculos y que redunden en el
mejoramiento de la calidad respecto de las metodologias tradicionales, siempre y cuando permita el 95% de
confiabilidad. La planeaciéon y metodologia de las encuestas de viajes y aforos de transito debe ser
examinada y propuesta con todos sus elementos incluyendo la seleccion de los puntos de toma de
informacién, formatos a utilizar, registros de informacién, equipos de conteo y capacitacion de
encuestadores y/o aforadores.

La informacién secundaria que se obtenga para el desarrollo del estudio debera ser revisada, seleccionada,
clasificada, analizada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El informe presentado sera
correctamente referenciado y en los casos necesarios se obtendran las autorizaciones correspondientes
para poder utilizar la informacion. Toda la informacion secundaria debera ser estudiada y avalada de comdn
acuerdo con la Interventoria del contrato.

La informacién de campo para aforos se registrara en formatos en periodos de una hora, clasificandolos de
acuerdos con el tipo de vehiculos (livianos, buses y camiones, motocicletas, peatones, bicicletas, etc), en el
caso de camiones se discriminara por nimero de ejes (C-2 pequefio, C-2 grande, C-3, C-4, C-5 y mayor a
C-5). Para el caso de proyectos suburbanos en donde el componente de motos, bicicletas y peatones sea
significativo, los mismos deberan cuantificarse en estos conteos (equivalencias ver tabla siguiente).

En el caso que el proyecto contemple la opcidn de tuneles se deberé identificar modelos de los vehiculos y
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tipo de combustible utilizado, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos para el estudio de
tuneles.

) AUTOMOVILES DIRECTOS
TIPO DE VEHICULO EQUIVALENTES (ade)
CARRETERAS" | GLORIETAS

Bicicletas 0,50 0,50
Motocicletas 1.00 0,75
Autormaviles, taxis, wvehiculos comerciales
livianos 1.00 1.00
Buses 3,00 280
Vehiculos comerciales medianos y pesados,
vehiculos de traccion animal 3,00 2,680

' Tambign aplican para secciones de entrecruzamiento en intersecciones a desnivel

Fuente: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS.

Basados en los datos obtenidos de la recoleccion de informacion existente en cuanto a conteos de transito,
el Consultor complementara los estudios trabajando en este caso con informacion primaria adicional de
campo. La informacion existente de transito promedio diario se complementara con los aforos vehiculares
que permitan su posterior expansion y asignacion, los cuales se deben hacer como minimo durante dos (2)
dias tipicos de la semana y un (1) dia atipico de fin de semana en el corredor existente y en la zona de
influencia del proyecto.

En este capitulo se debe describir la metodologia empleada para la recoleccién de la informacion de campo
y se deben presentar los principales analisis de resultados: volimenes vehiculares por dias de la semana,
distribucion por tipo de vehiculo, distribucién direccional y comportamiento horario del transito, entre otros,
para los aforos vehiculares. Para el caso del analisis de las encuestas origen destino se debe incluir: tipo de
vehiculo, tipo y nimero de ejes del camidn, tipo de carga de los camiones, ocupacion del vehiculo, motivo
del viaje, y frecuencia; se exige el calculo de una matriz origen-destino de la zona de influencia del proyecto
desagregada por zonas que posteriormente permitan la asignacion del transito y estimacion del volumen de
la via.

Capitulo 3. MODELACION ANALISIS Y PROYECCIONES DE TRANSITO

Con base principalmente en los resultados de la cuantificacién del transito y en las especificaciones de
disefio geométrico del INVIAS, asi como en otras condiciones, se procedera a efectuar un analisis de la
capacidad de la via, tanto para el momento que se contemple su entrada en servicio, hasta el afio que se
estime como final de la vida Util del proyecto, para conocer la gradualidad de las necesidades de nuevas
intervenciones orientadas a garantizar el nivel de servicio definido para el proyecto.

Para realizar el pronostico del transito se debe partir de las caracteristicas especificas de cada proyecto, es

decir con la revision del tipo y escala del proyecto, especificando su categoria como local, zonal o regional.
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De acuerdo con la longitud del proyecto, se requerira caracterizaciones por tramos homogéneos para un
mayor detalle del Estudio. El calculo de volumenes vehiculares debe incluir la estimacion del trénsito atraido
y el transito generado; éste Ultimo teniendo en cuenta la construccion de este proyecto, asi como, otros
proyectos de infraestructura que se desarrollen en la zona y que puedan influir en este calculo.

Para este caso, el analisis requiere tener la matriz origen-destino de viajes de la red vial de la zona de
influencia del proyecto, en donde se incluira el nuevo corredor, posteriormente se asignan estos viajes que
permitan estimar la demanda de transito del corredor en estudio. La cuantificacion del volumen del transito
sera discriminado en sus clasificaciones y flujos mas significativos e importantes, lo que permitira obtener el
valor del Trénsito Promedio Diario -TPD- por tipo de vehiculo.

El objeto final de este numeral es poder estimar los parametros esenciales para el disefio de pavimentos
tales como el “nimero de ejes equivalentes” y la distribucién por tipo de vehiculos pesados. Para poder
proyectar el transito se debe definir las tasas de crecimiento a utilizar partiendo del comportamiento de las
series histéricas de conteos del INVIAS en comparacion con otros indicadores econdmicos de crecimiento,
ya sean el poblacional, del parque automotor y del producto interno bruto, nacional y regional.

La seleccion y adopcion de modelos de proyeccion se determinard luego de evaluar taxativamente la
situacion particular planteada por el proyecto propuesto. No se recomienda ningun modelo en particular para
efectuar las proyecciones, podran emplearse varios tipos de modelos; desde los mas sencillos hasta
aquellos que conllevan una mayor elaboracién matematica o estocastica, segun convenga al proyecto. Dada
la complejidad de predecir el futuro, se recomienda generar como minimo dos escenarios de crecimiento,
uno optimista y uno moderado. También es conveniente realizar analisis de sensibilidad de los resultados
ante cambios en las principales variables que influyen en el prondstico del trénsito relativo, transito atraido,
transito generado y la tasa de crecimiento.

Al utilizarse las series histéricas de los registros de conteos de INVIAS, serd necesario verificar su
confiabilidad y efectuar un analisis estadistico completo siguiendo los lineamientos establecidos en el
Manual de Disefio Geométrico de Carreteras de este organismo. También podra utilizarse programas o
Software estadistico y de transito, parametrizado de comun acuerdo con la Interventoria, en cuyo caso el
Consultor entregara al INVIAS los resultados debidamente interpretados.

Ademas de la cuantificacién del volumen del transito, discriminado en sus clasificaciones y flujos mas
significativos e importantes, el analisis de transito presentara como resultados minimos lo siguiente:

= Variacién diaria del volumen de transito

= Calculo del transito promedio diario anual

= Periodo de disefio

= Proyeccion del volumen de transito futuro al afio base o de puesta en servicio del pavimento
= Proyeccion del volumen total de transito en el periodo de disefio

= Volumen de vehiculos pesados esperados en el primer afio de servicio
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= Estimativo de ejes de 8.2 toneladas
3.1. Modelos de Macro-Simulacion:

Los modelos de Macro-Simulacion a utilizar deben considerar dos grandes ambitos: la oferta y la demanda
de transporte. Adicionalmente consideran dos momentos: el afio base, que es el periodo correspondiente a
los datos con los cuales se hace la calibracion del modelo, y los horizontes de planificacién, que
corresponden a aquellos escenarios de futuro en los cuales se hace la simulacién con el modelo de
transporte.

3.2. Modelos de Micro-Simulacion:

Con la aplicaciéon de modelos de Micro-Simulacidn se pretende evaluar técnicamente la mejor solucion para
resolver los problemas que se pudieran presentar en intersecciones y en pasos urbanos con la puesta en
marcha del nuevo proyecto de infraestructura.

En general, se espera que sea posible simular el impacto de cambios en el sistema estudiado, tales como
modificar sentidos direccionales, aumentar o disminuir el numero de carriles, permitir el giro a la derecha en
rojo, aumentar longitudes de bahias de giro, modificar planes de semaforos e implementar complejos viales
a desnivel, entre otros. Asi mismo, se pueden usar para estudiar el impacto de grandes construcciones en
las redes viales, como centros comerciales o parqueaderos, entre otras.

3.3. Analisis De Flujos De Transporte
El modelo considerara los distintos componentes de transito tal como se explica a continuacion:

= Trafico existente: En cada uno de los horizontes de planificacion sera modelada la situacién base,
sin proyecto, de tal forma que se pueda identificar el trafico existente sobre los corredores de
referencia.

= Trafico desviado: En cada uno de los escenarios considerados en los horizontes de planificacion
sera simulado el proyecto identificado segun las caracteristicas previstas y a partir de las diferencias
con respecto a la situacién base, sin corredores, se identificara el trafico desviado con ocasion de las
nuevas caracteristicas simuladas.

= Trafico inducido: Sera estimado en forma externa al modelo de asignacion, ya que la estructura de
modelacion que se utilizara es inelastica en su fase de generacion, en la cual la demanda se
mantiene invariable, independientemente del estado de la infraestructura.

= Trafico generado: El tréfico generado especificamente por desarrollos del uso de la tierra claramente
atribuibles a la construccion de la alternativa seleccionada, seréa estimado con modelos externos a la
plataforma de modelacién, incrementando estos nuevos flujos de transporte a los que sean
calculados con la aplicacién del modelo.
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En cada uno de los escenarios simulados se identificaran los flujos de transporte sobre cada arco de la red
vial contenida en el modelo y se entregara un listado de los tramos viales con mayor demanda para que
sean evaluados posteriormente en el anélisis de capacidad y nivel de servicio.

Dependiendo de la metodologia adoptada para la estimacion de flujos de transporte con el modelo de
Macro-Simulacion, es probable que el resultado final se encuentre expresado en vehiculos equivalentes, asi
que sera necesario, mediante un analisis de flujos de transporte postproceso, determinar la participacion de
cada una de las clases de vehiculos, tales como: Autos, Buses y Camiones.

En caso de ser necesario, para efectos de estimar los ingresos producidos por concepto de peajes en la
nueva infraestructura, expresar los flujos de transporte en cada una de las categorias utilizadas en las
estaciones de peaje:

= (Categoria I: Autos y camperos

= (Categoria Il: Buses

= Categoria lll: Camiones pequefios de dos ejes
= (Categoria IV: Camiones grades de dos ejes

= (Categoria V: Camiones de 3 y 4 ejes

= Categoria VI: Camiones de 5 ejes

= (Categoria VII: Camiones de seis ejes

El consultor debera explicar detalladamente la manera como obtendra estos flujos con base en las
estimaciones realizadas por el modelo de Macro-Simulacién.

3.4. Analisis De Sensibilidad

Los modelos de transporte calibrados permitiran la realizacién de andlisis de sensibilidad de la demanda de
transporte por cambios ocurridos en las variables relevantes del sistema, en sus dos grandes ambitos: la
oferta y la demanda.

Sera particularmente de interés evaluar como varian los flujos de transporte sobre el corredor nuevo a partir
de la variacion en los costos de la red, ocasionados por la hipotética instalacién de peajes, o0 en general
cualquier situacion especifica que sea del interés de la entidad contratante.

Con respecto a la demanda de transporte, seria del interés evaluar la sensibilidad de los flujos de transporte
como resultado de la ampliacién de zonas productivas en el area de influencia del proyecto o de cualquier
otra afectacion de las zonas de analisis de transporte que pueda incidir en la demanda de transporte.
Capitulo 4. ESTIMACION DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

Con base principalmente en los resultados de la cuantificaciéon del transito y en las especificaciones de
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disefio geométrico del INVIAS, asi como en otras condiciones, se procedera a efectuar una estimacion de la
capacidad de la via cuyo estandar ha sido mejorado, tanto para el momento que se contemple su entrada
en servicio, hasta el afio que se estime como final de la vida util del proyecto, en periodos de 5 en 5 afios
para conocer la gradualidad de las necesidades de nuevas intervenciones orientadas a garantizar el nivel de
servicio definido para el proyecto. También podra utilizarse el Software disponible para estos analisis y
simulaciones, definiendo conjuntamente con la Interventoria los pardmetros necesarios o “datos de entrada’.

Es necesario interactuar en el estudio de los temas de “capacidad” y “nivel de servicio” con el apoyo del
especialista en trazado geométrico, profesional que posiblemente propondra con su experiencia criterios
para establecer o definir el nivel de servicio deseado de acuerdo con la jerarquia del proyecto dentro de la
red vial nacional y sus condiciones y caracteristicas topograficas.

Asi mismo, se analizara la calidad que ofrecera la via durante su operacidn y servicio, bajo las condiciones
de transito estimadas o proyectadas, aplicando los criterios o los elementos fundamentales para evaluar el
“nivel de servicio” en condiciones de “velocidad de flujo libre o continuo”, como son la velocidad y la relacion
entre el “Volumen de Demanda’ o Intensidad de Demanda y la “Capacidad” (V/C o I/C).

La estimacion de “capacidad” y “niveles de servicio” debera realizarse no sdlo para el tramo critico de la via,
sino para una seccion tipica de la misma. Para la estimacion de los mismos deberan utilizarse los manuales
vigentes del INVIAS o extranjeros, particularmente el HighwayCapacity Manual (HCM), debidamente
calibrados a las condiciones propias del pais, en cuanto a composicién vehicular y topografia
principalmente.

En aquellos lugares en donde se presente intersecciones importantes con vias de jerarquia similar, o se
prevean conflictos de transito que puedan inducir riesgo de accidentalidad, tales situaciones deberan
modelarse, con el objeto de identificar el tipo de interseccion a utilizar, a nivel o desnivel. En todos los casos
la determinacién de los “niveles de servicio” de la via, en comparacion con el “nivel de servicio” establecido,
permitira generar la eventual gradualidad de las obras, tanto del corredor con sus nimeros de carriles como
de los tipos de intersecciones viales futuras.

Se consideraran los diferentes factores que afecten o influyan en la capacidad y servicio de la via, las
intersecciones o en la circulacién; caracteristicas de los vehiculos, tipo de operacién, condiciones de la via,
efectos climaticos, y otros; o aquellos referentes a la circulacién, seccién transversal, pendiente, velocidad,
visibilidad, entre otros. Se investigara especificamente los maximos volimenes observados, la distribucién
direccional, la composicidn del transito y las fluctuaciones del trénsito en el tiempo.

El analisis debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las caracteristicas
geométricas Optimas del proyecto, en forma tal que atienda un volumen de transito (incluido peatonal y de
bici usuarios) correspondiente al nivel de servicio establecido. De otro parte, se tendra en cuenta los
factores ambientales consignados en el volumen correspondiente del presente estudio, de tal manera que
se garantice la durabilidad de la carretera y su armonia con el medio ambiente (Aspectos de Sostenibilidad).
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La interaccion de los especialistas de transito y disefio geométrico permitira realizar otros estudios que
pueden medir la eficiencia de la via disefiada o proyectada, como por ejemplo los analisis de consistencia
de velocidad cuando se conozcan los disefios propuestos.

El consultor al identificar las zonas de conflicto de los diferentes flujos, debera plantear soluciones
encaminadas a la mitigacion y atencion total de dicha condicidn, garantizando que el planteamiento técnico
sea seguro para todos los usuarios. Las soluciones deben ir con los lineamientos plantados por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial. Las demas areas técnicas, como lo son disefio geométrico, disefio estructural,
urbanismo entre otras, deberan aportar para la solucion de los conflictos identificados.

CAPITULO 5. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GENERAL

El Plan de Manejo de Tréansito General (PMTG) debera disefiarse de acuerdo con los lineamientos
contenidos en la Manual de Sefalizacion Vial vigente, conforme al impacto generado por las obras y las
zonas aledanas a éstas, con el proposito de brindar un ambiente seguro, ordenado, agil y comodo a los
conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las
demas normas establecidas para la regulacion del transito a nivel nacional.

El disefio del Plan de Manejo de Transito General (PMTG) permitira establecer el presupuesto posterior a
llevar a cabo durante la construccidn propia del proyecto.

El PMTG debe contemplar las zonas aledafias al proyecto, que contemple la red vial o desvios que se
llegase a necesitar para la construccién. Igualmente, debera cuantificar las cantidades de sefializacién y
estimar un presupuesto que incluya las propuestas del manejo de transito de acuerdo con las categorias de
los trabajos y en las zonas aledafias al proyecto, y los desvios necesarios para las obras.

Se debera entregar las memorias de calculo de los elementos que se requieran para llevar a cabo la
aplicacion del PMT, ademas de especificar el origen de las cantidades de manera que se facilite su revision
y andlisis por parte de la Interventoria.

CAPITULO 6. DISENOS DE SENALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION VIAL

A partir del anélisis de seguridad vial y de la geometria de las vias existentes, se debe realizar el disefio de
la sefializacion vertical y demarcacion de las vias, de acuerdo con el Manual de Sefializacion Vial vigente, y
se dara prioridad a la utilizacién de sefiales y paneles de informacién variable.

El estudio debe incluir el inventario vial y estado actual de la sefializacidn existente, el cual debe registrar
movimientos, sentidos viales, centros atractores, accesos y salidas, equipamientos y toda informacién
relevante para realizar el disefio de sefializacion. Se presentaran los resumenes de las descripciones, las
dimensiones, ubicacion, cantidades, caracteristicas y codificacion de las sefiales existentes.
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Se incluira un plan indicativo de sefializacion vial, para su implementacion en la fase Ill. Este plan
identificara la informacion de localizacion de accesos y salidas, ubicacion de sitios de interés como colegios,
escuelas, puestos de salud y demas sitios que son sujetos de sefalizacion, informacion y sefializacion
especial en sitios criticos o de condiciones climatologicas adversas, (puentes vehiculares y peatonales,
cabezotes de las alcantarillas, entre otros). Asi mismo, se debera definir un limite de proyecto para
intervencidn, no obstante, puede ir mas alla el disefio, con fines a empalmar y ser consistentes a las
condiciones de la red vial existente.

Para los elementos de sefializacién previstos para la operacién de la via, se debera definir las cantidades de
sefializacion, la estimacion de los costos y demés requerimientos técnicos a definirse para la
implementacion del proyecto de Fase IIl.

Capitulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan:

La verificacion, validaciéon y/o el ajuste de las caracteristicas geométricas Optimas dispuestas para el
proyecto, como se exige en el volumen correspondiente a trazado y disefio geométrico, de manera que
garanticen tedricamente la administracién de un volumen de transito que corresponda al nivel de servicio
adecuado para garantizar transitabilidad que se traduce en beneficios para los usuarios de la via
representados por los ahorros en costos de operacidn y tiempos de viaje.

El conjunto de los estudios de Transporte, Capacidad y Niveles de Servicio sera un insumo fundamental
para la actuacion de otros especialistas indispensables en los estudios y disefios requeridos por un proyecto
vial. Sus resultados y recomendaciones permitiran la verificacién o el ajuste de las caracteristicas
geométricas 6ptimas dispuestas para el proyecto, como se exige en el volumen correspondiente a trazado y
disefio geométrico de manera que garanticen tedricamente la administracion de un volumen de transito que
corresponda al nivel de servicio elegido para el proyecto.

De igual forma, los resultados del Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio serviran como base
fundamental para los calculos y el disefio del pavimento a construir, descrito en el respectivo volumen.
Adicionalmente, las consideraciones y resultados del Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
seran un referente primario para la elaboracion del Componente Ambiental y Social, toda vez, que los
efectos del transito en términos de contaminacion ambiental y polucién por ruido, entre otros, son materia de
especial analisis en el campo ambiental.

También el analisis de las demandas de transito vehicular proyectadas, junto con los criterios y parametros
adoptados en el disefio geométrico vial, permitirdn la mejor elaboracién del capitulo del “Estudio de
Seguridad Vial y Sefalizacion”, correlativo a la prevencion de la accidentalidad, como elemento
indispensable del disefio integral de una infraestructura vial.
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Finalmente, los resultados del Estudio de Transporte, y particularmente los volumenes de Transito Promedio
Diario -TPD- seran esenciales para los estudios de Evaluacion Economica del Proyecto que posiblemente
mostrara de manera mas precisa en términos economicos las bondades del proyecto.

Es prudente sefialar también que el Consultor debe incluir recomendaciones de acuerdo con los cambios del
proyecto en el tiempo; es decir indicar pautas que permitan al INVIAS planificar la gradualidad de la
infraestructura mediante un adecuado monitoreo periddico con seguimientos a la demanda existente por lo
menos cada cinco afos.

Se recuerda que las metodologias para estudios y disefios de proyectos viales imponen la necesidad de
efectuar retroalimentaciones permanentes entre los distintos campos y especialidades de la ingenieria y de
otras disciplinas, que intervienen en el disefio integral de un proyecto. Solo esta intercomunicacion oportuna
durante el periodo de andlisis permite la juiciosa validacion y consistencia de los parametros que se adoptan
en el disefio y del conjunto de variables que se derivan.

El consultor debera dejar explicitamente la recomendacion sobre la necesidad de actualizar los andlisis y
proyecciones del transito realizadas, en caso de que el afio de inicio del proyecto sea diferente al previsto
en el presente estudio.

Presentar los disefios de sefalizacion, dispositivos de control y seguridad vial, y la estimacion de cantidades
para la estimacion del presupuesto de la etapa de construccion.

Conclusiones, recomendaciones y lineamientos para la construccion de las obras y soluciones viales.

5.1. Anexos

Toda la informacion secundaria y primaria que haya sido utilizada para el desarrollo del Estudio de Trénsito,
Capacidad y Niveles de Servicio sera organizada en medio digital y se catalogara de tal forma que se facilite
su consulta, tanto por parte del Interventor, como por cualquier otra persona que en el presente o en el

futuro se encuentre interesada en acceder a esa informacion.

Toda la informacion primaria obtenida mediante estudios de campo sera almacenada en bases de datos,
segun los estandares que se hayan acordado con el Interventor.

e VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL.

El Informe Final de Trazado y Disefio Geométrico, debe considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEOREFERENCIADA
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CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4. DISENO GEOMETRICO

CAPITULO 5. MODELACION

CAPITULO 6. SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 7. DISENO DE SENALIZACION VIAL
CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 10. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

El Estudio de Trazado y Disefio Geométrico, consiste en la definicién del trazado de la via teniendo en
cuenta las caracteristicas solicitadas y condiciones que se espera tener en cuanto a capacidad y
velocidades de operacion. Este debera ser definido, integrando la geologia, geotecnia, hidraulica ambiental
y la definicion de las obras principales necesarias para garantizar la estabilidad del proyecto.

En concordancia y una vez definido el disefio geométrico se debe realizar el disefio de la sefializacién y
establecer los parametros y ajustes para el tema de seguridad vial de forma tal que se brinde a los usuarios
de la via y la estructura seguridad y bienestar.

b. ALCANCES

El Contratista debera definir un disefio geométrico acorde con las normas vy criterios establecidos en El
Manual de Disefio Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios. Se
debe disefiar en forma definitiva el eje en planta de la carretera.

Realizar el replanteo de la linea de ceros, seguidamente la toma detallada de topografia ya sea por la
metodologia convencional o por sistemas alternos cuyo resultado se encuentre dentro de las tolerancias
admisibles para levantamientos topograficos de esta indole (Norma Técnica Colombiana para Estudios
Topogréficos NTC-6271).

El trazado se debera integrar e interactuar con los estudios geoldgicos, geotécnicos, hidroldgicos,
ambientales, sociales y prediales, restricciones u otros sobre el corredor, con el propdsito de garantizar
condiciones de estabilidad y sostenibilidad; de esta manera se hara necesario efectuar modificaciones al
trazado (si las condiciones particulares del proyecto lo permiten) de manera repetitiva hasta conseguir que
cumpla con todas las condiciones.

El Contratista debera al realizar un anélisis de amenaza a procesos de remocion en masa e identificacion de

sitios criticos sobre el corredor objeto de estudio, para que estos sean un condicionante del trazado y para
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que todas las obras apunten a la solucion de estas problematicas.

Revisar los sistemas inteligentes aplicados al transporte, presentes en el mercado, analizar cada uno de
ellos y determinar cuales pueden ser aplicados en el proyecto y bajo qué condiciones de operatividad.

A partir del disefio geométrico de la via, el Consultor tendra que realizar el estudio de seguridad vial para
todo el proyecto, para lo cual debe apoyarse en informacion primaria del estudio de transito, como la
localizacion en el proyecto de los sitios cuantificados en estadisticas de accidentalidad, con el fin de
determinar los puntos criticos en la via y estudiar las posibles causas que generan los accidentes y que
puedan estar relacionadas con la geometria de la via.

Realizar el trazado empleando herramientas como software especializado de modelacion, el cual permita
realizar de manera sencilla los cambios necesarios, y a su vez los actualice en el resto del disefio, ademas
debe permitir una vista simultanea de los disefios en planta, en perfil y la seccién transversal.

Capitulo 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEOREFERENCIADA

Para el levantamiento y procesamiento de la informacion topogréfica, el Contratista podré escoger entre
sensor remoto transportado o levantamientos topograficos convencionales, asi como el procedimiento a
seguir, siempre y cuando el nivel de detalle de los productos geograficos generados alcance como minimo
una escala 1:1.000, para lo cual, se aceptard una tolerancia en precision de maximo 0,40 metros.
(Normativa referencia NTC-6271).

Es fundamental tener en cuenta que para obtener resultados a dicha escala a partir de informacién raster
(imagenes satelitales, aerofotografias), se debe garantizar que el contenido y estructura de los datos
provenientes a dicha tecnologia cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes de satélite, una
resolucién espacial (tamafio de la minima unidad de informacion incluida en la imagen, denominada como
pixel maxima de 1.0m, o de tratarse de aerofotografias digitales, un rango de GSD
(GroundSamplingDistance) — tamafio del pixel en el terreno) de 15 cm.

El modelo en tres dimensiones se llevara a cabo mediante radiacion con ET (Estacién total), GPS (sistema
de posicionamiento global) o LIDAR (Light Detection And Ranging) o equipos similares (siempre y cuando
su precision sea la suficiente para justificar su uso en lugar de equipos convencionales).

2.1. Actividades de Topografia

Para las actividades de topografia se deberén seguir los lineamientos establecidos en la Norma Técnica
Colombiana para Estudios Topograficos NTC-6271, con el fin de dar cumplimiento a los criterios técnicos
establecidos en el presente numeral.

Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:
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a. Georreferenciacion:

Se materializaran un par de mojones intervisibles cada 3 Km a lo largo de todo el proyecto. Estos mojones
deberén ser realizados en concreto con las siguientes dimensiones: 30cm x 30cm, profundidad minima de
60cm, deberan sobresalir del terreno minimo 20cm y deberan ser fundidos en forma de pata de elefante.

e (Cada mojon debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte superior y deberd estar
marcada con el nombre del consultor, numero de contrato, numero consecutivo del mojon, INVIAS y
el afo.

e La ubicacion de los mojones debera ser establecida teniendo en cuenta que no sean afectados con
las obras a realizar y que garanticen una mascara de despeje de maximo 30°.

e Lared de mojones ubicada a lo largo del proyecto deberé ser posicionada con GPS doble frecuencia
de Ultima generacion creando una red geodésica de alta precision con el método estatico diferencial
con doble determinacion usando un minimo de 4 equipos. Los vértices deberan ser determinados y
ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

e El Contratista debera entregar las especificaciones de cada uno de los equipos GPS utilizados para el
posicionamiento, asi como los parametros de las antenas utilizadas. Los equipos deberan ser doble
frecuencia sin excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

e Para realizar los célculos, el Contratista debera utilizar las efemérides precisas del IGNS para las
semanas en que se realiz el posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser
entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato RINEX.

e El consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red Magna-Sirgas (estaciones
permanentes), los formatos de descripcion de cada vértice, los esquemas de determinacion, los
resimenes de ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas calculadas.

b. Amarre Horizontal:

A partir de los mojones GPS materializados y posicionados se debera establecer una poligonal que
arranque de cada pareja de GPS y cierre en la siguiente pareja. La poligonal realizada debera tener una
precision de cierre milimétrica.

Los vértices principales de la poligonal deberan ser materializados en concreto con una distancia promedio
de 250m, se ubicaran en lugares que no se vean afectados por la realizacion de las obras y en donde
puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estos también podran ser ubicados en zonas duras como
muros, cabezotes, puentes, andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Los mojones materializados cada 250m cumpliran doble funcién para el amarre horizontal y el amarre
vertical por lo que se denominaran Deltas-BMs y deberan estar numerados consecutivamente de acuerdo a
la poligonal y se identificaran como D-BM-#. Se materializaran de 10cmx10cm y profundidad de 30cm con
su respectiva placa de numeracion.
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c. Amarre Vertical:

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada utilizando como bases los D-BMs
para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles a lo largo del proyecto y a partir
de estos se establecera la metodologia para corregir el error vertical de las nivelaciones.

De no existir NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a todos los GPSs mediante el modelo geoidal
GEOCOL 2004 e ir ajustando la nivelacion entre GPSs que cumplan con el error de cierre de un centimetro
por kildémetro o ir descartandolos hasta el siguiente que cumpla.

d. Levantamientos Topograficos:

Los levantamientos topogréficos se realizaran de acuerdo a si se utiliza alguno de los métodos de obtencidn
de informacion digital o si se realizan los levantamientos por la metodologia convencional. El Contratista
podra escoger la metodologia para la toma de informacidn siempre y cuando los resultados se presenten a
escala 1:1000 y pueda obtener curvas de nivel cada metro (para terreno montafioso y escarpado; y en
terreno plano con una separacion mayor a esta, previa aprobacion de la interventoria).

A continuacidn, se describen los levantamientos necesarios para una u otra metodologia:
e. Levantamiento Convencional:

Los Levantamientos topogréaficos se realizardn por medio de estacion total realizando una nube de puntos
en forma de seccion transversal con el fin de levantar todos los quiebres del terreno en un ancho minimo de
100m.

Con apoyo en la poligonal base, se realizara el levantamiento topografico de cada tramo con definicion de
lineas de paramento, antejardines, silueta de andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas,
bordes de via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre lineas matrices de redes de
distribucion, postes, hidrantes, cajas, valvulas, bancas, cunetas, alcantarillas, sefiales de transito,
semaforos, armarios y demas detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y tengan
relevancia para el desarrollo del proyecto.

Todos los detalles se tomaran con estacion total y seran guardados en memoria interna, donde los puntos
que permiten la definicion de la planta seran nivelados trigonométricamente.

En la cartera de campo se especificaré en forma muy detallada el grafico aproximado del area de trabajo,

anotando en ella direcciones de sardinel, paramentos, curvas, separadores, nombres de predios,
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nomenclatura etc.

Las carteras de topografia contendran dibujadas la mayor informacién del terreno, para poder orientar en
forma adecuada los trabajos de oficina.

Se tomaran secciones en todos los cruces menores y mayores de agua donde se definan obras de
alcantarillas y puentes y otros que tengan incidencia en el trazado, para poder definir las soluciones mas
convenientes. Estas se realizaran materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no sera menor de 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del eje, (y/o en la distancia que
cada caso particular asi lo requiera, lo cual sera objeto de aprobacion por parte de interventoria), las mismas
que seran niveladas y a partir de ello se obtendran secciones transversales del cauce y las pendientes de
los cauces naturales.

Los levantamientos topograficos deben hacerse con un alto grado de precisién y de detalle.

Se tomaréa topografia detallada en zonas de ponteaderos, portales, asi como donde se presenten sitios
potencialmente inestables de la ladera, para que los especialistas disefien la solucion que corresponda; el
area debera ser determinada conjuntamente con la Interventoria.

Se incluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos, muros, areas de fuentes de
materiales, sitios de disposicion de sobrantes, etc.

f. Cartografia Digital:

Si se obtiene la cartografia a partir de aerofotografias, imagenes de satélite o0 imagenes capturadas con
Sensor Remoto transportado, se deberan realizar los siguientes levantamientos topogréficos, para
garantizar la precision de los trabajos. El empleo de la captura de la cartografia por la presente metodologia,
obliga al consultor previo a la utilizacién de la misma, a realizar tramos de prueba por medio de topografia
convencional para comparar los resultados y garantizar los errores minimos admisibles. Lo anterior si es el
caso hara parte de la metodologia particular y sera avalado por interventoria.

e Realizar el amarre horizontal y vertical del proyecto como fue descrito en los capitulos anteriores.
e Se debera tomar topografia detallada en zonas de interés como ponteaderos, portales,
inestabilidades, zonas boscosas, cruces Importantes entre otros.

Cualquiera que sea la metodologia empleada, se deben garantizar la calidad de informacién a la escala
solicitada, la cual permita adelantar los trabajos segun los requerimientos establecidos para las diferentes
area de estudio.

Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la interventoria, el consultor debe implementar los métodos
necesarios para verificar la consistencia del eje, con las condiciones reales en terreno.
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NOTA: Todo aquel personal responsable de adelantar validacién de actividades de topografia para
cualquiera de las areas de estudio, debera estar inscrito en el Consejo Profesional Nacional de Topografia.
Los documentos resultados de esta actividad deben contener la firma del personal responsable,
acompariado del nimero de licencia profesional vigente.

Capitulo 3. CRITERIOS DE DISENO

Se debera revisar todas las caracteristicas, radios minimos, maximos, pendientes, anchos, alturas sobre el
nivel del mar, puntos criticos, zonas inestables, condiciones de operacion entre otras.

Antes de iniciar el trazado sobre el corredor seleccionado, se debera realizar la conceptualizacion del
proyecto, definiendo los criterios y objetivos a buscar, las caracteristicas deseadas, los condicionantes
propios del proyecto, las amenazas, la interaccion con las otras especialidades, entre otros, con el fin de
que se establezca con anterioridad hacia donde debe ir el proyecto y la carretera que se espera obtener.

A partir de la conceptualizacion del proyecto se deberan plantear los criterios a aplicar en el desarrollo del
proyecto, definiendo las siguientes caracteristicas geométricas:

. Tramos homogeéneos de acuerdo con la pendiente transversal del terreno.
. Velocidad de disefio

. Radios minimos

. Ancho de calzada

. Ancho de bermas

. Ancho del separador (Si aplica)

. Seccion Transversal Tipica

. Pendiente longitudinal Méxima y Minima

. Longitud de pendiente critica.

. Geometria seccion en tunel (Si aplica)

. Geometria seccion en puente o viaducto (Si aplica)

El Consultor, una vez haya empleado en el disefio los anteriores elementos que conforman el disefio vial,
empleando los criterios y parametros contenidos en las normas de disefio, materializara en campo el
trazado definitivo aprobado por la Interventoria.

Para el caso de vias de dos carriles y trafico bidireccional, el Consultor mostrara el mejoramiento del
proyecto a partir del pardmetro denominado Distancia de Visibilidad, al obtener con las nuevas velocidades
y nuevos disefios mayores longitudes de distancia de visibilidad e incluso de tramos con oportunidades de
adelantamiento y verificar esta condicion mediante el analisis en tres dimensiones de la distancia de
visibilidad del proyecto obtenida del software especializado.
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En los casos donde se tenga tramos con pendientes constante en ascenso cuyos valores sean cercanos a
la pendiente méxima admitida y longitudes prolongadas, ademas de un transito importante de camiones, se
estudiara la implantacion de un carril adicional a partir de la longitud critica establecida en el Manual de
Disefio Geométrico. En estos mismos sectores para los vehiculos que descienden y han tenido averia en su
sistema de frenos, se podra proponer la implantacion de rampas de escape o de frenado para la proteccion
de los usuarios.

Capitulo 4. DISENO GEOMETRICO

Se debera realizar el trazado cumpliendo con lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico del INVIAS
vigente a la fecha de la elaboracién de los estudios y disefios, los criterios y premisas establecidos en el
capitulo anterior.

En trazados de alta montafia se debera tener especial cuidado con el alineamiento vertical, buscando que
no se establezcan pendientes fuertes en longitudes prolongadas ya que esto sera un limitante directo de la
velocidad del proyecto.

Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberan ser el resultado del anélisis de
amenaza Yy estabilidad del corredor. Teniendo como premisa un horizonte minimo de 20 afios, y las
condiciones que gobernaran el corredor.

El trazado debera ser el producto de un analisis interdisciplinario donde se tenga en cuenta todos los puntos
criticos, zonas potenciales de falla, amenazas, reservas naturales y demas condicionantes del disefio. Se
deberé realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos elementos junto con el trazado con el fin de
evaluar su interaccion y acordar en forma conjunta las obras especiales requeridas para cada caso.

Cada sector particular podra tener diferentes soluciones por lo que el consultor debe recomendar aquella
que ofrezca las mejores condiciones técnicas y que cumpla con todas las premisas establecidas.

El trazado debe contemplar, prever y disefiar las intersecciones que resulten producto del disefio de
acuerdo con los volumenes y demandas previstas.

Dentro del proceso de disefio, el Contratista deberd ir calculando el movimiento de tierras y debera
optimizarlo con el fin de garantizar las menores longitudes de acarreo. En interaccién con el especialista en
geotecnia debera determinar los porcentajes aprovechables de cada sector de corte asi como los
porcentajes de transicion del material de banco a suelto y a compacto. Se debera realizar un esquema
donde se determine la ubicacion de los cortes, los llenos, los préstamos y sitios de disposicién de sobrantes
con el fin de determinar los acarreos.

En dobles calzadas o desdoblamiento de la via existente, se deberd analizar diferentes alternativas

propuestas para la via, con el objeto de lograr la mejor solucion vial, partiendo de los criterios especificos
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contenidos en el Manual de Disefio Geométrico y por parte de la Entidad Contratante, especificamente
asociados a la asignacion de la velocidad de disefio a cada tramo homogéneo.

Se debera analizar diferentes alternativas para la via, con el objeto de proponer la mejor solucién vial. Los
disefios deben estar amarrados al sistema de coordenadas actualizado del IGAC y desarrollados en
software especializado de ultima tecnologia.

Capitulo 5 MODELACION

El trazado deberé ser realizado con software de disefio que permita realizar la visualizacion de planta, perfil
y seccion transversal de forma simultanea, asi como que cada modificacion que se realice en alguno de
estos elementos se actualice en los otros dos.

El software debera permitir realizar modelaciones 3D de forma rapida con el fin de verificar y validar los
criterios planteados. Estas modelaciones deberan ser presentadas y entregadas al INVIAS durante el
proceso de disefio. Debera entregarse una modelacidn del disefio aprobado.

El Contratista a partir del disefio debera modelar o calcular las distancias de visibilidad, de tal manera que
los sitios donde se presente este evento sean minimos, en caso contrario, el Contratista debe proponer
alternativas de solucion como el doble carril de ascenso o el doble carril de adelantamiento, con miras a
lograr que la operacion de la via sea expedita.

El Contratista debera realizar un analisis de consistencia del disefio utilizando los modelos aplicables al
proyecto o utilizando el InteractiveHighway Safety DesignModel (IHSDM). Con los resultados obtenidos, el
disefiador debera realizar cambios en los elementos del disefio geométrico con el fin de mejorar o corregir
los elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

A partir de la modelacion anterior se debera entregar un perfil de velocidades a lo largo del proyecto
identificando las zonas donde se presenten cambios bruscos de velocidad. Se debera tener en cuenta que
en Colombia las velocidades a las que circulan los usuarios son muy superiores a las velocidades de disefio.

Capitulo 6 SEGURIDAD VIAL

El Contratista debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor vial y/o en los puntos de
posible conflicto para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion de la via existente.
Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas sus categorias: conductores,
pasajeros, peatones, y ciclistas, entre otros.

Como resultado de los andlisis de seguridad, se identificaran los puntos criticos y se definira el tratamiento
adecuado en términos, esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de accidentalidad vial, ya
sea vehicular y/o peatonal y/o bici-usuarios, una vez el proyecto entre en operacién y durante el curso de su
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vida util.

El estudio de seguridad vial se hace a partir del analisis del disefio geométrico en planta y perfil, como
resultado del mismo se deben establecer acciones preventivas a implementar, las cuales se deben ver
reflejadas por ejemplo en la misma sefializacion definitiva.

En aras de la seguridad en la operacion de la via, el Contratista debera hacer un pormenorizado estudio del
sector para determinar las condiciones climaticas imperantes a lo largo del afio, a fin de dotar de elementos
reflectivos, como las tachas, las lineas centrales, entre otros.

Capitulo 7 DISENO DE SENALIZACION VIAL

A partir del estudio de seguridad vial, el Contratista debe realizar el estudio y disefio de la sefializacion tanto
vertical como horizontal de la estructura planteada, los accesos a la misma la via y la proximidad hacia ella,
los puntos criticos, zonas especiales, zonas de conflicto y demas puntos de interés que requieran un
tratamiento particular, a través de esquemas tipicos de sefializacion tomados directamente del Manual de
Sefializacion Vial (Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorutas)
vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios.

Se presentara la ubicacién de cada tipo de sefial, con su disefio respectivo, indicando sus dimensiones y
contenido; asi mismo, se presentaran los cuadros resumenes de las dimensiones de las mismas. El disefio
de la sefializacion debera ser compatible con el disefio geométrico de la via existente, de manera que las
sefiales no generen riesgo y posean optima visibilidad en concordancia con la velocidad y necesidad del
proyecto.

El Contratista estd en la obligacion de asesorarse de un especialista en materia de Seguridad Vial y
Sefializacién, como lo pide el Manual de Sefalizacion vigente, que cuente con la experiencia de por lo
menos dos afios haber sefializado alguna via de caracter nacional o regional, para garantizar de esta forma
que sea un profesional con un criterio ya formado en la interpretacion de lo establecido en el Manual de
sefalizacion vial a fin de evitar el uso inadecuado de la sefalizacion vial ya que en este caso, el exceso de
sefializacion la torna en un elemento inocuo e inUtil para la seguridad en la via.

El estudio de sefializacion definitiva se debe entregar en planos con extension .dwg en escala 1:1.000 sobre
los trazados de planta y perfil, o a criterio del Contratista donde se pueda visualizar adecuadamente, en
comun acuerdo con la Interventoria.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a implementar en la via, estructura y
accesos, todas las sefiales del proyecto se deben codificar.

Capitulo 8. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
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Para la ejecucion del proyecto, el Contratista debera disefiar un Plan de Manejo de Transito que busque
mitigar el impacto durante el periodo de la construccion, este plan debe ser aprobado por la Interventoria y
presentado a la Autoridad de transito correspondiente para su aprobacién. Para la elaboracién de dicho
plan, se debe tener en cuenta la circulacién del transito actual, tanto vehicular como peatonal, verificando
que permita simultaneamente los trabajos en la via y la operacién normal de la misma.

Como resultado del disefio de la sefializacién de obra se deberan entregar adicionalmente del documento,
los planos de sefializacién tipicos para el manejo de transito y la cuantificacion los recursos que permitan
mitigar el impacto de la construccion en las condiciones de movilidad y desplazamiento, informando
previamente mediante la socializacién y con el detalle apropiado a la comunidad afectada.

El Contratista presentara como minimo en su informe final:

e Un modelo del protocolo necesario para la capacitacion de las personas encargadas de implementar
el Plan de manejo de transito, de tal manera que este personal desempefie su papel con toda la
idoneidad del caso con el fin de evitar accidentes en la obra.

e El estimativo de los costos que involucren el Plan de Manejo de Transito, donde se contemplen los
costos de personal, los costos de los elementos de sefializacion en etapa de construccion, tales como
las sefales verticales, la demarcacion las colombinas, la cinta plastica los conos, las flechas
luminosas, los uniformes para el personal de control, asi como los vehiculos necesarios para el
desplazamiento de las sefiales, los equipos de comunicacion y todos los elementos que hagan falta
para un adecuado manejo de transito.

e Las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos de dispositivos utilizados para el control del
transito durante la construccion y las guias de uso. Para la realizacion de este Plan de Manejo de
Transito se deberan seguir las pautas indicadas en el Capitulo de Sefalizacién de Obras del Manual
de Sefializacion Vial vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios.

e Un plan de seguridad vial completo que muestre claramente las acciones y medidas necesarias a
tomar durante el proceso de construccion.

Capitulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido de este volumen son los
manuales técnicos publicados por la Entidad tales como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras,
Manual de Sefializacion Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etfc.

El Contratista debera revisar y redisefiar los elementos que componen la seccion transversal de la via tales
como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas, bordillos, sobrearcos, etc., haciendo énfasis en la determinacion
de las cotas de los empalmes de estos elementos, para que su transicién sea suave y uniforme de tal
manera que no se causen sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que transitan por
la carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el disefiador debe buscar dar cumplimiento a las
especificaciones de disefio del Manual de Disefio Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracién de
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los Estudios y Disefios; en aquellos casos de no poder dar cumplimiento, debido al alcance del presente
estudio para cada situacion y/o tramo particular debe soportar de manera técnica y poner en conocimiento
del grupo interventor de las limitantes encontradas, para esta forma obtener la aprobacién por parte de
Interventoria.

El Contratista debe formular las recomendaciones a tener en consideracion durante la etapa de construccién
y puesta en marcha del proyecto.

Debera establecer los principales resultados obtenidos para el proyecto, asi como un resumen descriptivo
de las obras principales.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede generar accidentes. El Estudio de
Seguridad Vial y Sefializacién deberé prevenir y mitigar la accidentalidad, que desde luego no depende
exclusivamente de este aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica de la sefializacion en un
proyecto vial, puede contribuir a la mitigacion de los riesgos de accidentalidad y todas sus consecuencias
para conductores, vehiculos, peatones, y para la sociedad en general.

El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se estudia pueda registrar en el
futuro un incremento en los indicadores de seguridad para el transito.

Capitulo 10. ANEXOS

Se deberan entregar los siguientes productos (en fisico y magnético), los cuales deberan contener como
minimo la informacién que se describe a continuacion:

PLANOS

Se elaboraran los planos requeridos para el proyecto, y se deberan presentar minimo los siguientes:
Ubicacion Geografica del Proyecto: Se presentara un plano en donde se muestre la ubicacion del
proyecto respecto a la region y el contexto nacional, en Planchas de 1.0 X 0.7 m. y su respectivo archivo
magnético en formato .dwg o compatible.

Reducido del Proyecto: Se presentara los formatos a escala horizontal 1:10.000 y en vertical a escala
1:1000, con curvas de nivel cada cinco metros (5 m) o la que el Contratista considere en comun acuerdo con

la Interventoria y debe contener:

- Reducido de la Planta:

*Distribucion de planchas de localizacién del proyecto con su respectiva numeracion (Esc. 1:10000).
*Abscisado cada 250 m.

45
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Seleccion Abreviada
SA-MC-DEO-SVR-003-2025
Pliego de Condiciones — Apéndice B
Direccion Ejecucion y Operacion

*Referencia detallada de las abscisas de iniciacion y terminacion del proyecto.

*Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de importancia.

*Ubicacion y nombre de accidentes geograficos, municipios y corregimientos que tengan
comunicacion con el proyecto.

+Orientacion del proyecto (norte- sur)

*Esquema de la seccion transversal tipica

- Reducido del Perfil:

+Perfil longitudinal del terreno

+Localizacién de puentes, pontones, muros y obras complementarias.
*Pendientes del proyecto

*Abscisado cada 250 m.

*Resumen de cantidades de obra cada 2 km

Planos Topograficos

- Planos de Poligonal:

+Ubicaciéon de Deltas-BMs
+Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.
*Nube de puntos del levantamiento topogréfico, triangulacion y lineas de nivel

Planos de Diseno

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y perfil de acuerdo a las
condiciones topograficas del proyecto, en fisico y en archivo magnético en formato .dwg o compatible.

- Planta:

*Escala 1:1.000

*Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 100 m

+Seccion transversal tipica

+*Ancho de calzada (linea continua)

*Sobre ancho de calzada dibujada

*Ancho de zona

*Referencias BMs

+Escalas graficas

*Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PR
+Localizacion de obras principales puentes, tineles, alcantarillas y muros proyectados.
+Abscisado cada 100 m con indicacion del km dentro de un circulo
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«Cuadro de especificaciones (Velocidad de disefio, TPD, indice de clasificacion, Calzada, Bermas,
Corona, Separador, Pendientes maxima y minima, Radios minimos, Curvas verticales,
Separador, Galibos, Tipo de Transito (TL, TM, TP), Velocidad de disefio, Distancia de velocidad
de parada, Distancia de velocidad de paso, Ancho de estructura, Alto de estructura)

+Zonas de inestabilidad geotécnica

*Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

+Ubicacion de sitios criticos

+Localizacion de filtros y entregas

- Perfil longitudinal:

*Escalas H 1:1000 V 1:100

+Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
*Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

Elementos de curvas verticales (abscisas, cotas de PIV, parametro K'y longitud)
+Diagramas de curvatura

*Diagrama de peraltes

+Localizacion de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos
+Localizacién de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados
*Nombres de rios y quebradas

*Muros de contencion

*Movimiento de tierra cada 100 m

- Secciones Transversales Tipicas: Se presentaran las secciones mixtas, en tangente o en curva, en
cada plano de planta y debera contener:

*Bermas.

Pendientes transversales.

+Obras de urbanismo.

*Velocidad de disefio

*Ancho de calzada

*Ancho de bermas

*Ancho del separador (Si aplica)

+Pendiente longitudinal Maxima y Minima
*Geometria seccion en tunel (Si aplica)

*Geometria seccion en puente o viaducto (Si aplica)
*Inclinacién transversal (BN)

*Dimensiones de la cuneta respecto al borde de pavimento
*Taludes y terraceo si existe
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- Secciones Transversales: Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
gréfico y deben contener:

*Escalas horizontal y vertical 1:200 o 1:100.

*Se presentaran cada 20 metros.

*Estructura de pavimento proyectada

*Taludes

*Cunetas.

*Planos topogréaficos en planta y perfil de los sitios de ponteaderos, para obras de drenaje de luces
mayores a cinco metros (5.0 m), a escalas horizontal y vertical 1:500.

Carteras del Proyecto y de Replanteo: Se debera presentar los listados contenidos en el Manual de
Disefio Geométrico para Carreteras del INVIAS; los cuales entre otros son:

- Carteras de Topografia

*Carteras de Levantamientos de Campo
+Calculo de Coordenadas

+Carteras de Poligonal

*Carteras de Nivelacion

*Certificados de Calibracion de Equipos

- Carteras de Disefo

+Cartera de Alineamiento Horizontal.

+Cartera de Alineamiento Vertical

+Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota — Borde Izquierdo: Peralte, Distancia y Cota -
Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

*Replanteo de la totalidad de la seccién transversal.

+Cartera de Chaflan incluyendo cota de trabajo en el gje.

+Cartera de Movimiento de Tierras.

+Analisis de Movimiento de Tierras.

+Listado de Anélisis de visibilidad.

Planos de Senalizacion: Los planos de sefializacion del estudio, se deben presentar en archivo grafico y
deben contener Escalas horizontal y vertical 1:1000 para corredores y 1:500 para intersecciones.

e  VOLUMEN Ill. ESTUDIO DE GEOLOGIA.

El volumen final de estudio de Geologia deberé tener los siguientes capitulos:
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CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. EXAMEN DE LOS SITIOS DE PONTEADEROS Y/O PUENTES Y/O VIADUCTOS Y/O
ALCANTARILLAS

CAPITULO 3. ESTUDIO DE PUNTOS CRITICOS Y/O ZONAS INESTABLES
CAPITULO 4. ESTUDIO GEOLOGICO DE DETALLES PARA TUNELES
CAPITULO 5. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 6 ESTUDIO GEOLOGICO DEL ALINEAMIENTO

CAPITULO 7. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

CAPITULO 8. ANALISIS DE SOCAVACION

CAPITULO 9. ESTUDIO DE LAS AMENAZAS GEOLOGICAS DEL CORREDOR
CAPITULO 10. ESTUDIO DE LAS ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES
CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 12. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

El objetivo del estudio de geologia es proporcionar la informacién de detalle para los estudios y disefios
requeridos, a partir de la caracterizacion geoldgica y geomorfolégica para la ingenieria de la zona del
proyecto, realizar la descripcion geoldgica detallada de los afloramientos, geomorfologia de elementos,
apiques, trincheras, corazones de suelo y roca de las perforaciones. Determinar mediante evaluacion y
andlisis detallados los aspectos de estabilidad y seguridad de las &reas donde se desarrollara el proyecto,
asi como los sitios recomendados para el suministro de materiales de construccion y disposicién de
materiales sobrantes. Ademas, realizar los estudios de geologia de detalle para los tuneles y ponteaderos.

El estudio debe permitir tener la informacion para adelantar la caracterizacién geolégica (tectonica,
geomorfolégica e hidrogeoldgica) y reconocer los principales problemas del corredor, a partir de cartografia
geoldgica, técnicas geofisicas, y en caso de requerirse, perforaciones y excavaciones de ensayo que
permitan definir los sistemas de investigacion mas apropiados para ser empleados en los estudios (Para
garantizar una adecuada caracterizacion, el Contratista deberé presentar un plan de exploracion, basado en
lo particular del sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para describir,
clasificar, diagnosticar y asi generar la propuesta de solucion que se viable tanto ingenieril como
economicamente.

Para aquellos puntos criticos y/o zonas inestables a lo largo del corredor en estudio, es recomendable:
incluir capitulo descriptivo de hidrogeologia (reconocer y caracterizar las unidades hidrogeoldgicas, zonas
de recarga, transferencia y confluencia con definicion de red de flujo subterraneo), el cual debe relacionarse
con el flujo de agua subterranea (estratos profundos de suelos) y superficial; no obstante, se debera estimar
la posicion del nivel freatico medio y su posible variabilidad en diferentes épocas del afio. Se elaboraran
mapas geoldgicos generales, semi-detallados y detallados en escalas >=1:10.000 y <=1:1000 (perfiles y
columnas estratigréficas que permiten definir pardmetros geotécnicos de estabilidad), realizando también un
analisis geomorfolégico para la evaluacién de procesos y riesgos naturales, con mapeo de procesos morfo
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dindmicos antiguos y recientes de unidades a nivel de componentes y elementos geomorfoldgicos. Para la
realizacion del presente volumen, se deben realizar trabajos de topografia, planimétricos y altimétricos
(curvas de nivel menor o igual al metro), los cuales deben permitir identificar las caracteristicas y elementos
fisicos en el area de interés, para después graficar la forma de la zona de estudio en planimetria y altimetria,
asi como sus modificaciones representandose en escalas adecuadas, obteniendo, ubicacion, éareas,
distancias y pendientes entre otros. De manera preliminar se recopilara informacion de tipo secundaria
(cartografia basica digital en lo posible), para de esta manera determinar el tipo de metodologia para la
captura de informacion en terreno, y garantizar la calidad deseada para el proyecto. El Contratista debe
iniciar con la recopilacion de informacién secundaria disponible tanto la que cuenta el Servicio Geoldgico
Colombiano, como la que pueda poseer los municipios, corporaciones regionales. Se deben identificar
aquellas zonas que se puedan delimitar y que sean homogéneas en cuanto a sus caracteristicas
geotécnicas basicas (lo anterior denominado Unidades de Geologia para Ingenieria UGI). El Contratista
debe realizar una identificacion de las UGl de acuerdo a su origen, que se complementara con la
descripcion litolégica para cada uno de sus capas o estratos. Las UGI antes identificadas deben delimitarse
con base en la clasificacion del terreno en unidades geomorfolégicas, con el apoyo de la informacién de tipo
secundaria. La caracterizacion de esta UGI debe incluir levantamiento en terreno de datos estratigraficos y
datos que puedan incidir en el comportamiento mecanico de los materiales, litologia y rasgos estructurales
(unidades de roca, unidades de suelo); lo anterior complementado con sondeos exploratorios (basicos y/o
detallados), ensayos de laboratorio (ensayos que permitan la caracterizacion de los materiales); esta
campafia exploratoria deben estar ubicadas en zonas estratégicas de la zona de estudio, las cuales sean
representativas del area en particular. Los resultados cartograficos que se obtengan o produzcan deberén
estar referidos al sistema de coordenadas Magna Sirgas, al igual se deben dejar referencias para poder
previo a la implementacién de las soluciones planteadas, realizar el monitoreo periddico de la zona. La
estructura geoldgica adoptada para el disefio se debe mostrar en las secciones seleccionadas para el
analisis. Se debe generar un mapa de geologia para ingenieria el cual “muestre informacion sobre la
distribucion y propiedades fisicas y mecanicas de las rocas y los suelos, el agua subterranea, las
caracteristicas del relieve y los procesos geodinamicas actuales, que son considerados los componentes
basicos del ambiente geoldgico, de suma importancia en estudios de geologia aplicada a la ingenieria” -
Ref: GUIA METODOLOGICA PARA ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA). Esta guia es aplicable tanto para puntos criticos independientes, como para
zonas y/o tramos del corredor.

Dentro del alcance de esta etapa se busca proporcionar datos suficientes que permitan que la informacién
entregada tenga un nivel de detalle del 100%:

* Proponer los taludes mas favorables para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad de las
explanaciones, fundacién de los terraplenes, otras estructuras, estabilidad para las diferentes zonas de
comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes de amenaza o riesgo, de haber
presencia de roca se requiere que el profesional en la rama de geologia efectué un anélisis de estabilidad
de taludes cinematico utilizando proyecciones estratigraficas o cualquier otro método, con el fin de
posteriormente, se efectué el analisis de estabilidad desde el punto de vista geotécnico.
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+ Complementar en detalle la investigacion geolégica y geotécnica en zonas inestables, ponteaderos
puentes y/o viaductos, fuentes de materiales y sitios de disposicion identificados en la zona del corredor del
proyecto.

* Recomendar los sitios apropiados de explotacion de materiales de construccion, los cuales cumplan las
normas de calidad, a menor costo y acorde con la viabilidad ambiental.

* Recomendar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes y el manejo de los mismos de
acuerdo con lo estipulado en el PAGA y/o E.l.A. ylo D.AA.

+ Efectuar la mas acertada estimacion posible del costo por los movimientos de tierras, con base en una
adecuada clasificacion de los materiales para pago.

* Recomendar la necesidad de introducir mejoras al proyecto desde el punto de vista geométrico acorde con
las condiciones geoldgicas mas favorables para realizar los cortes, y en concordancia con los riesgos y
amenazas evaluadas.

+ Definir de manera conjunta con la geotecnia la localizacién mas adecuada para adelantar los trabajos de
exploracién de campo mediante la realizaciéon de perforaciones mecanicas en los sitios inestables, corredor
del proyecto, fuentes de materiales, sitios de disposicion de sobrantes, etc.

* Identificar de los nucleos de roca producto de las perforaciones, clasificacion de los macizos rocosos,
definicidbn de pardmetros que permitan especificar la resistencia de la roca, y definicion del perfil
estratigrafico, conjuntamente con el profesional especialista en Geotecnia.

* El consultor debera caracterizar la geologia del proyecto y determinar mediante evaluacion y analisis
detallados los aspectos de estabilidad de las areas donde se desarrollara el proyecto.

Capitulo 2. ESTUDIO DE LOS SITIOS DE PONTEADEROS Y/O PUENTES Y/O VIADUCTOS Y/O
ALCANTARILLAS

El gedlogo hara el estudio geoldgico a escala mayor a 1:2.000 de los sitios de puentes, corrientes y
alcantarillas importantes previstas. El mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento, con estaciones
geoldgicas, contactos entre unidades litoldgicas, patrones de afloramiento, posicion estructural, orientacién
de diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacién, manantiales y demas
caracteristicas geoldgicas. La localizacion de las estaciones geoldgicas se determinara con base en el
levantamiento topografico detallado realizado. La resistencia de suelos y rocas se determinara con el indice
de Resistencia Geoldgica descrito por Marinos et al. (2005).

Se realizaran los apiques y trincheras necesarios para describir los suelos y la meteorizacién de las rocas.
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Como técnica de comprobacion y/o exploracién se realizaran sondeos eléctricos verticales, tomografia
eléctrica, lineas sismicas de refraccion, sondeos con georadar y perforaciones corazonadas, que serviran,
en algunos lugares, para amplia investigacion del subsuelo.

Se hard mapeo de los contornos estructurales con descripciones geoldgicas de los afloramientos, apiques,
trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones. Los cortes geologicos verticales, a escalas
mayores a 1:2.000 integraran toda la informacion del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las
perforaciones.

Para el estudio de los ponteaderos y/o puentes y/o viaductos, se debe contar con los mapas de la geologia
y geomorfologia regional, preparados con base en fotogeologia y control de campo. A partir de la
informacién recolectada se busca reunir informacién acerca de la evolucion del rio o quebrada y sus
actuales tendencias de dinamica fluvial, de ser necesario durante el desarrollo de esta fase se puede
complementar con nueva informacién de sensores remotos que permitan ampliar el rango de analisis
multitemporal.

Se realizaran las descripciones geoldgicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras, corazones
de suelo y roca de las perforaciones. Para ampliar la investigacion del subsuelo se pueden realizar sondeos
eléctricos verticales, tomografia eléctrica, lineas sismicas de refraccion, sondeos con georradar y
perforaciones corazonadas.

El informe y mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento con la localizacién de estaciones apoyado
en el levantamiento topografico, que contenga unidades litologicas, elementos estructurales (tanto antiguos
como recientes antiguos y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), orientaciéon de
diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacidn, manantiales y demas
caracteristicas.

La resistencia de suelos y se determinara mediante pruebas in situ y ensayos de laboratorio; en el caso de
las rocas se determinara mediante diversos métodos como el RMR propuesto por Bieniaswski, (RMR), se
recomienda el uso de los formatos de recoleccién de informacion de caracterizacion del macizo rocoso del
Servicio Geoldgico Colombiano de 2016.

Posteriormente se realiza un mapa de geologia para ingenieria el cual es un tipo de mapa geologico que
muestra informacién sobre la distribucion y propiedades fisicas y mecanicas de las rocas y los suelos, el
agua subterranea, las caracteristicas del relieve y los procesos geodinamicos actuales, que son
considerados los componentes basicos del ambiente geoldgico, de suma importancia en estudios de
geologia aplicada a la ingenieria.

a. Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
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Especificaciones Generales de Construccidn de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios. Para las pruebas no
contempladas en las anteriores normas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM, en este mismo
orden.

Se debe entregar un informe sobre la descripcion del tipo de perforaciones, apiques, exploracion geofisica o
ensayos realizados, su localizacién y abscisado, numero, profundidad y resultados. No se limita el nimero
de ensayos, lo importante es obtener toda la informacion necesaria para lograr el conocimiento geotécnico y
geoldgico de la zona de influencia y con especial interés en los sitios escogidos para los ponteaderos y/o
puentes y/o viaductos.

El nimero y tamafio de las muestras y tipo de ensayo, debera ser suficiente para determinar la clasificacion
de suelos, geologia y geotecnia, las muestras tomadas seran representativas de las caracteristicas
existentes a lo largo del corredor en estudio.

Se complementara la exploracion mediante sondeos geofisicos, empleando sismica de refraccion, MASW y
sondeos geoeléctricos, con el objeto de tener una geologia detallada en estos sitios.

Se deben presentar los planos y memorias descritas anteriormente, con las caracteristicas fisicas del suelo,
geologia y geotecnia y con los resultados, incluyendo una propuesta de recomendaciones constructivas y
riesgos evidenciados.

Se presentaran en forma clara las conclusiones a que llegé el estudio, indicando las precisiones de éste, de
igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, durante la
estructuracion y ejecucion del Proyecto.

Capitulo 3. ESTUDIO DE PUNTOS CRITICOS Y/O ZONAS INESTABLES

En esta etapa se recolectara informacion del Sistema de Informacién de Movimientos en Masa SIMMA del
Servicio Geologico Colombiano. El geologo efectuara la fotointerpretacion y a partir de alli realizara la
seleccion de algunos sitios de interés para hacer el levantamiento de informacion a escala 1:2.000 o 1:1.000
del corredor geotécnico, se utilizaran o modificarén los indicados para movimientos en masa por el Servicio
Geoldgico Colombiano en su Guia metodoldgica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del afio
2016.

Se realizaran las descripciones geoldgicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras, corazones
de suelo y roca de las perforaciones. Para ampliar la investigacion del subsuelo se pueden realizar sondeos
eléctricos verticales, tomografia eléctrica, lineas sismicas de refraccion, sondeos con georadar y
perforaciones corazonadas.

El informe y mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento con la localizacién de estaciones apoyado
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en el levantamiento topogréafico, que contenga unidades litoldgicas, elementos estructurales (tanto antiguos
como recientes antiguos y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas), orientacion de
diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales y demas
caracteristicas.

Se hara un inventario de movimientos en masa en el corredor (activo e inactivo). Asi mismo, se realizara a la
escala indicada un mapa con los elementos geomorfolégicos en la zona directa de afectacién, como un
insumo fundamental para este capitulo.

Las estaciones de campo deberan ser georreferenciados en el origen nacional en cumplimiento de la
Resolucién 471 de 2020 del Instituto Geogréafico Agustin Codazzi por el que se establece un sistema de
proyeccion cartografico con un Unico origen para Colombia.

De este proceso se realizara un informe y los mapas correspondientes a sitios inestables o criticos que
alimentara el Volumen de geologia.

Se debe presentar un mapa de caracterizacién de zonas inestables y de zonas de riesgos a lo largo del
corredor, identificando historicamente y la situacion actual, de los posibles riesgos geotécnicos y geoldgicos
sobre el proyecto. Ademas, se debe establecer las posibles causas de los fendomenos de inestabilidad e
identificar el problema de tal forma que se pueda conocer su mecanismo de falla, los factores detonantes y
contribuyentes a la inestabilidad.

a) Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios. Para las pruebas no
contempladas en las anteriores normas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM, en este mismo
orden.

Se debe entregar un informe sobre la descripcion del tipo de perforaciones, apiques, exploracion geofisica o
ensayos realizados, su localizacién y abscisado, numero, profundidad y resultados. No se limita el nimero
de ensayos, lo importante es obtener toda la informacion necesaria para lograr el conocimiento geotécnico y
geoldgico de la zona de influencia y con especial interés e informaciéon mas detallada, en los sitios criticos
del corredor.

El nimero y tamafio de las muestras y tipo de ensayo, debera ser suficiente para determinar la clasificacion
de suelos, geologia y geotecnia, las muestras tomadas seran representativas de las caracteristicas
existentes a lo largo del corredor en estudio.

Para los sitios inestables, debera realizar por lo menos cuatro perforaciones mecanicas en cada sitio
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inestable, las cuales deberan llevarse a profundidades tales que permitan precisar la posicién de la
superficie de falla, 0 espesores de las capas de suelos involucradas en los movimientos, los materiales
presentes y posicion de niveles de roca o suelos competentes y la localizacidn de los niveles freaticos.

Se complementaré la exploracion mediante sondeos geofisicos, empleando sismica de refraccion y sondeos
geoeléctricos, con el objeto de tener una geologia detallada en estos sitios.

Se deben presentar los planos y memorias descritas anteriormente, con las caracteristicas fisicas del suelo,
geologia y geotecnia y con los resultados del disefio para concesion del pavimento, de estabilidad de
taludes y cimentaciones. Incluyendo una propuesta de recomendaciones constructivas y riesgos
evidenciados.

Se presentaran en forma clara las conclusiones a que llegé el estudio, indicando las precisiones de éste, de
igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, durante la
estructuracion y ejecucion del Proyecto.

La informacién que se obtenga de esta etapa debera ser incluida en el Volumen geotécnico, hidrogeoldgico,
riesgos, sostenibilidad, la estimacion de costos y evaluacion econémica del proyecto.

Capitulo 4. ESTUDIO GEOLOGICO DE DETALLES PARA TUNELES

Con respecto a la geologia de Tuneles en los estudios y disefios se incluyen los aspectos referentes a
perfeccionar el trazado de la via antigua a partir de este tipo de estructura. Se enuncian algunas de las
actividades que se deberan desarrollar; en todo caso, el estudio geoldgico debera cumplir con los requisitos
establecidos por IINVIAS en el Manual de Tuneles.

La evaluacién geolégica del tunel debe considerar la informacion previa de otros estudios, la
fotointerpretacion y analisis de sensores remotos, la realizacion de una campafia geoldgica que incluya el
mapeo a escala 1:1.000 con énfasis especial en los sitios mas relevantes como las zonas de portales y
bocas de pozo o ventanas de construccion, zonas de disposicion de sobrantes.

Con base en un levantamiento geoldgico, geomorfoldgico e hidrogeoldgico, se debera elaborar y desarrollar
una campafia geotécnica preliminar que servira para corroborar un modelo geoldgico e hidrogeoldgico y un
modelo geotécnico preliminar que incluya perforaciones y, ensayos in situ y laboratorio, asi como
investigaciones geofisicas como lineas sismicas, sondeos eléctricos verticales, entre otros.

La principal finalidad de estos estudios es analizar detalladamente las caracteristicas técnicas de (l/los)
tunel(es) y el comportamiento geoldgico del macizo rocoso donde se emplazara, con la finalidad de obtener
un nivel de informacion en los anteriores aspectos, que permita durante la estructuraciéon del contrato de
concesion, que se logren asignar y administrar de la mejor manera los riesgos técnicos y geol6gicos
asociados a los procesos constructivos del/los tuneles(es) requerido(s).
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En esta etapa se debera desarrollar un modelo de la estructura geoldgica del terreno, una caracterizacion
del macizo rocoso, una estimacion del comportamiento de los diferentes tipos de terreno, una distribucion
geotécnica preliminar, una estimacion del comportamiento de la interaccion soporte — terreno y un analisis
de riesgo geotécnico asociado al método de construccion. Para la elaboracién de este modelo se debe
trabajar de la mano con los especialistas en hidrogeologia y geotecnia.

Por ultimo, se realiza el anélisis de la informacion y se genera el informe geoldgico para tinel y los mapas
con la informacion requerida sobre los tramos de los tuneles.

Capitulo 5. TRABAJOS DE CAMPO

Durante esta etapa se realizaran las actividades de campo suficientes para verificar, comprobar o mejorar la
informacién de sitios criticos, ponteaderos, tineles.

Para las actividades que se adelanten se seguira la siguiente metodologia:
Reconocimiento inicial de la via actual y de los tramos de via nueva que se van a intervenir..

Se debe recopilar informacién secundaria que permita reconocer rasgos litolégicos, geomorfolégicos y
estructurales para ser usados en el analisis regional y realizar la busqueda de la informacién asociada a la
construccidn de la via que en el momento se quiere mejorar.

Se debe realizar la Fotointerpretacion de las imagenes a nivel regional, que contengan los trazados posibles
a ser evaluados, se identifican los elementos geomorfoldgicos, y con base en los sensores remotos
disponibles en el area de estudio y/o a partir del modelo digital de elevacion (DEM), modelo digital de
terreno (MDT), definiéndose las alturas relativas (indice de relieve), la pendiente del terreno, informacién
importante para ir delimitando las areas que presentan formas y caracteristicas homogéneas. A partir del
andlisis de las imagenes disponibles se realizara un mapa de cobertura de la tierra, el cual servira de
insumo para el analisis de amenazas geologicas y geologia para tuneles.

Etapa de campo o verificacion en campo de los rasgos geoldgico — estructurales observados en el proceso
anterior, delimitaciéon de zonas homogéneas y producciéon de mapas de orden regional y de detalle. Se lleva
a cabo mediante la determinacion litologica en algunos afloramientos seleccionados, se corroboran y
mapean los elementos geomorfoldégicos en cuanto a morfogenesis, morfologia, morfodinamica y
morfometria.

Para el caso de los ponteaderos se hace necesaria una fotointerpretacion multitemporal de rasgos
morfodinamicos y morfométricos del comportamiento dinamico del rio o las quebradas en los sectores de
interés. Ademas, se identifican y delimitan los sitios criticos.
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Durante la etapa de campo se debe verificar los sitios criticos definidos durante la fotointerpretacién para
establecer aquellos que afectan la zona de estudio. Consolidando el catalogo historico y un registro de los
actuales movimientos mediante informacion levantada en campo y con el uso de imégenes de sensores
remotos de resolucion adecuada.

Elaboracién de los mapas a partir de la cartografia basica, el modelo digital de elevacién (DEM), modelo
digital de terreno (MDT), los sensores remotos y la recoleccion sistematica de datos en campo.

Finalmente se prepara una sintesis de los resultados o informe geolégico con los documentos de trabajo,
cartograficos y fotograficos interpretados.

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados para investigar el
subsuelo, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

Capitulo 6. ESTUDIO GEOLOGICO DEL ALINEAMIENTO

El gedlogo hara el estudio geoldgico a escala 1:5.000 de una franja de cuatro km de ancho (o el ancho de
franja que las condiciones particulares de la zona asi lo amerite) centrada sobre el alineamiento, mediante
fotogeologia de gran escala y exploracion geoldgica de campo. EI mapa geoldgico se preparara a nivel de
afloramiento, sobre mapas topograficos a escala 1:1.000 con curvas de nivel cada 1 m, con estaciones
geoldgicas, contactos entre unidades litoldgicas, posicidn estructural, patrones de afloramiento, tectonica
(Estructuras geologicas antiguas y recientes relacionadas con plegamiento, discordancias y fallas),
orientacion de diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales
y demés caracteristicas. La localizacion de las estaciones geoldgicas se determinard con base en el
levantamiento topografico detallado. La resistencia de los suelos mediante pruebas insitu y ensayos de
laboratorio) y en las rocas se determinara con el indice de Resistencia Geoldgica. Si se requiere, se haran
apiques Y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, lineas sismicas de refraccidn, sondeos con
georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el subsuelo en algunos lugares.

Se haran las descripciones geoldgicas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y
roca. Los cortes geoldgicos necesarios, longitudinales y transversales al alineamiento, a escala >1:5.000,
integraran toda la informacién del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.

Igualmente, se deberan localizar y analizar las condiciones geoldgicas para las zonas de disposicion de
materiales sobrantes, y presentar un plano de semidetalle (escala 1:10.000), para cada zona de disposicién
de sobrantes con la geologia de la zona.

Posteriormente, se prepararan mapas geotécnicos en unidades homogéneas de terreno a escala >1:5.000.
Se deberd adelantar visita a los sitios mas relevantes identificados en la fotointerpretacion y visita e
identificacion en campo de las zonas de disposicion de sobrantes.
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Para los puntos criticos y zonas inestables del corredor es recomendable: El gedlogo hara el estudio
geoldgico a escala 1:2.000 de una franja m de ancho que permita obtener la informacion necesaria,
centrada sobre el alineamiento, mediante fotogeologia y exploracion geolégica de campo. EI mapa
geoldgico se preparara a nivel de afloramiento, sobre mapas topograficos a escala 1:1.000 con curvas de
nivel cada, con estaciones geoldgicas, contactos entre unidades litologicas, contornos estructurales,
posicion estructural, orientacion de diaclasas, meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de
reptacion, manantiales y demas caracteristicas. La localizacion de las estaciones geoldgicas se determinara
con base en el levantamiento topogréfico detallado. La resistencia de los suelos se determinard mediante
ensayos insitu y y rocas se determinara con el indice de Resistencia Geologica. (IRG) y con base en el
mapa geoldgico, se haran apiques y trincheras, algunos sondeos eléctricos verticales, tomografia eléctrica,
lineas sismicas de refraccion, sondeos con georadar, y perforaciones corazonadas, para investigar el
subsuelo en algunos lugares. Se haran las descripciones geologicas de los afloramientos, apiques,
trincheras y corazones de suelo y roca. Los cortes geoldgicos necesarios, longitudinales y transversales al
alineamiento, a escala 1:2.000, integrarén toda la informacién del subsuelo obtenida con los estudios
geofisicos y las perforaciones. Para el presente caso se debe hacer un inventario de movimiento en masa
en la zona de interés (activos e inactivos). Como producto también se requiere a la escala indicada un mapa
de unidades a nivel de elementos geomorfolégico en la zona directa de afectacion para ser insumo de las
diferentes areas para realizar los disefios definitivos de la solucion requerida (obras de contencion y/o
viaductos y/o obras de alternativas de solucidn, efc...). Posteriormente se determinan las unidades
geotécnicas homogéneas (mapas de unidades geotécnicas homogéneas), que se obtiene a partir de la
sobreposicion del mapa de UGl y mapa de elementos geomorfoldgicos, los que fueron objeto de ajuste a
través de la exploracion geotécnica y sus respectivos ensayos de laboratorio.

b. Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios.

Capitulo 7. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, caracterizacion, seleccion, cubicacidn y clasificacion de fuentes de
materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes,
pedraplenes y otros usos y al acopio de informacion necesaria para obtener los permisos de explotacion
ante las autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos establecidos en el numeral
correspondiente del Volumen Componentes Ambiental y Social.

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacién y clasificacion de fuentes de materiales para
la construccidn de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros
usos y al acopio de informacion necesaria para obtener los permisos de explotacién ante las autoridades
competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos establecidos en el numeral correspondiente del -
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Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA y/o Estudio de Impacto Ambiental — EIA y/o
Diagnostico ambiental de alternativa — DAA segun el tipo de proyecto.

a. Informacion Basica

Se haran mapas geol6gicos a escala 1:1.000 de cada fuente potencial de materiales de construccién. El
mapa geoldgico se preparara a nivel de afloramiento, con estaciones geoldgicas, contactos entre unidades
litoestratigraficas, patrones de afloramiento, posicion estructural, orientacion de diaclasas, meteorizacion, y
resistencia de los suelos y rocas. La localizacion de las estaciones geologicas se realizara con las
coordenadas Magna-Sirgas del levantamiento topografico detallado del proyecto.

La resistencia de suelos (mediante pruebas insitu y ensayos de laboratorio) y en las rocas se determinara
mediante diversos métodos como el RMR propuesto por Bieniaswski, (SMR) propuesto por romana,
Resistencia Geoldgica (IRG) propuesto por Hoek Brown o el valor de Q de Vartén.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de apiques, trincheras, y perforaciones
corazonadas para determinar los espesores disponibles de materiales y obtener las muestras
representativas. Se prepararan columnas estratigraficas de las diversas unidades. Se haran cortes
geoldgicos verticales. Se haran las descripciones detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras y
corazones de suelo y roca de las perforaciones.

Cada fuente de materiales debe tener como minimo los siguientes datos basicos:

+  Nombre del predio

* Propietario del predio.

+  Area del Titulo minero

+  Municipio, y concesion minera.

+ Ubicacion general de la fuente de material en la zona del proyecto y localizacion detallada en un
mapa a escala.

+  Cortes geolégicos

+  Siestaono en explotacién

* Maquinaria y equipos

*  Productos y precios.

Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y caracteristicas de este y la distancia por carretera al
Proyecto.

b. Calculo de Recursos y Reservas
Se denomina recurso de materiales de construccion una cantidad de roca o de arena o grava natural que

pueda ser empleada en la construccion de la estructura del pavimento, concreto estructural, terraplenes y
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pedraplenes, para obras de ingenieria. Se entienden por reservas la porcidn de los recursos identificados
que pueden ser explotables econdmica y legalmente.

Las reservas se clasifican de acuerdo con el grado de certeza geoldgica sobre su existencia, en reservas
posibles, reservas probables y reservas probadas. Las reservas posibles o inferidas, son aquellas cuyas
estimaciones cuantitativas se basan principalmente en conocimientos amplios sobre el caracter geoldgico
del cuerpo de material, para lo cual hay pocas muestras o0 mediciones, si es que las hay. Las estimaciones
se basan en una continuidad o repeticion hipotética de algunas evidencias geoldgicas como comparaciones
con depdsitos o yacimientos de tipo similar. Las reservas probables o indicadas son aquellas cuyos
tonelajes se calculan en parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a distancias
razonables segun los indicios geoldgicos. En este caso, los sitios disponibles para inspeccion, medicion y
toma de muestras estan demasiado espaciados o son inadecuados para poder delimitar plenamente los
cuerpos de materiales pétreos. Las reservas probadas o medidas son aquellas cuyo tonelaje se ha
calculado utilizando las dimensiones que se aprecian en afloramientos, trincheras, labores mineras y
perforaciones. Los lugares de inspeccion, muestreo y medicion se espacian con tal proximidad que el
caracter geoldgico del cuerpo se define con exactitud.

Se calcularén los volimenes de recursos y reservas de materiales, con el mapa geoldgico y cortes
geoldgicos verticales en serie, y se estimara una clasificacion preliminar de los materiales para construccion
de la estructura del pavimento, concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos.

Ademas, se debera realizar un analisis sobre los permisos ante las autoridades ambientales, mineras y
territoriales necesarios para la aprobacién de las zonas, identificando los criterios y requisitos de dichas
autoridades.

Se debe realizar un andlisis de cada fuente de materiales con los siguientes datos basicos:

+  Nombre del predio

+  Propietario del predio.

«  Area del Titulo minero

+  Municipio, y concesion minera.

+ Ubicacion general de la fuente de material en la zona del proyecto y localizacion detallada en un
mapa a escala.

+  Cortes geoldgicos

+  Siesta o no en explotacién

+ Maquinaria y equipos

*  Productos y precios.

Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y caracteristicas de este y la distancia por carretera al
Proyecto.
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c. Caracterizacion de Materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos
de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios, incluyendo el estudio quimico
(solo si es necesario) y petrografico de secciones delgadas con el fin detectar la presencia de compuestos
que pudieran atentar contra la durabilidad y buen comportamiento de los materiales como parte de la
estructura del pavimento.

d. Informe de Fuentes de Materiales

El informe de Fuentes de Materiales debe resumir toda la informacién generada por el estudio de cada una
de las fuentes potenciales para la construccion de la carretera.

Se debera adelantar visita e identificacion en campo de todas las fuentes de materiales identificadas para el
proyecto.

Capitulo 8. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso que se requiera este tipo de analisis, deben resumirse los resultados de los estudios hidraulicos
e hidroldgicos contenidos en el volumen correspondiente, referidos al calculo de la socavacion general y
local del cauce en el sitio del ponteadero, puente y/o viaducto, presentando los resultados obtenidos, los
cuales se tendran en cuenta para definir el sistema de cimentacion y su profundidad. Es importante que se
tenga claridad del perfil de socavacion a lo largo del eje del puente para la cimentacidn de cada uno de los
apoyos.

Capitulo 9. ESTUDIO DE LAS AMENAZAS GEOLOGICAS DEL CORREDOR

Para el desarrollo de este capitulo se recolectara informacién secundaria de los estudios desarrollados por
entidades competentes para el tema como el Servicio Geoldgico Colombiano (SGC), EI IDEAM, INVEMAR,
la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo (UNGRD), las Corporaciones Auténomas, Universidades, entre
otras; sobre la posible ubicaciéon y severidad de fendmenos naturales como inundaciones, incendios,
sismicidad, movimientos en masa y sobre su probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo especifico de
tiempo y un &rea determinada; acompafiada de informacién primaria recolectada durante la etapa de
fotointerpretacion y campo que permitan realizar el analisis de informacién a partir de la caracterizacion y
zonificacion para cada uno de las amenazas dentro del &rea del corredor geotécnico.

Estos estudios se basan en gran medida, en informacién cientifica ya existente incluyendo mapas
geolégicos, geomorfolégicos y mapas de cobertura de la tierra, datos climaticos e hidrologicos, y mapas
topograficos, fotografias aéreas e iméagenes de satélite.
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Para el caso de la amenaza por los movimientos en masa se alimentara con la informacién con los puntos o
sitios criticos evaluados anteriormente y se generaran los mapas correspondientes siguiendo la metodologia
que propone el Servicio Geoldgico colombiano en la Guia metodoldgica de 2016.

Capitulo 10. ESTUDIO DE LAS ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

Se realizaré el estudio geoldgico a escala 1:1.000 de cada zona de disposicion de sobrantes, presentara un
plano detallado con la localizacion de las zonas de disposicion de sobrantes estudiadas en el corredor
seleccionado, con su distancia al proyecto y la estimacion preliminar del volumen de cada una de ellas.

Para tal efecto, sera necesario adelantar visitas a los sitios identificados en la fotointerpretacion como zonas
de disposicion de sobrantes.

Con base en informacién secundaria, recoleccion de informaciéon de campo de tipo técnica, ambiental y
geotécnica, debe realizar el analisis sobre las posibles alternativas, localizacién, georreferenciacion,
seleccion, cubicacion y clasificacion de fuentes de materiales para la construccion de la via, zonas de
préstamos, asi como zonas de botaderos para la disposicion de material sobrante.

Ademas, se debera realizar un analisis sobre los permisos ante las autoridades ambientales, mineras y
territoriales necesarios para la aprobacion de las zonas, identificando los criterios y requisitos de dichas
autoridades.

Se debe realizar el disefio para concesion de las zonas de disposicion de sobrantes, con los siguientes
datos bésicos:

. Nombre del predio

. Propietario del predio:

. Area del predio

. Localizacion general y detallada en un mapa a escala.
. Precios.

Se debe definir el acceso a las ZODMES, caracteristicas importantes y la distancia por carretera al sitio.
Capitulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista presentara en este capitulo, en forma clara y precisa, los resultados del estudio geolégico
realizado, asi como las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los aspectos tratados y

aquellas que deban ser tenidas en consideracion durante la fase de construccion.

Capitulo 12. ANEXOS
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Se debera organizar en medio digital toda la informacion producida y referenciar la informacion secundaria
que se haya utilizado. De igual manera, se deberé clasificar para facil consulta, tanto por parte del
Interventor y/o del Invias, como por cualquier otra persona que se encuentre interesada en acceder a dicha
informacion.

El consultor debera elaborar los planos a la escala indicada e informes requeridos para el proyecto,
considerando como minimo los siguientes:

+ Informe Geoldgico para Ingenieria

-Mapa fotogeoldgico regional del area de estudio.

-Mapa geoldgico estructural y geomorfol6gico regional.

-Perfil geoldgico y geomorfoldgico.

-Mapa geolégico local que contenga la representacion graficas de fallas, diaclasas y demas
estructuras importantes a escala 1:2000

-Mapa de estaciones de campo (afloramientos) a escala 1:2000.

-Modelo digital de terreno (MDT) a la escala requerida 1:2000.

-modelo digital de elevacion (DEM) a la escala requerida 1:2000.

-Mapa de cobertura de la tierra (Se sugiere el uso de la metodologia Corine Land Cover adaptada
para Colombia, 2010).

-Mapa de localizacion de Apiques y Trincheras, Perforaciones, Sondeos Eléctricos, Lineas Sismicas
de Refraccion y Sondeos de Georradar realizados para la investigacion del corredor a nivel
general.

-Registro de Apiques y Trincheras realizados para la investigacion del corredor a nivel general.

-Registro de Sondeos Eléctricos, Lineas Sismicas de Refraccion y Sondeos de Georradar realizados
para la investigacion del corredor a nivel general.

-Registro de Perforaciones realizados para la investigacion del corredor a nivel general.

-Mapa Geotécnico de Unidades geoldgicas para ingenieria (Unidades Homogéneas de terreno) del
corredor geotécnico a escala 1:2.000.

-Caracterizacion de materiales.

-Conclusiones y recomendaciones.

« Productos generados para los ponteaderos y/o puentes y/o viaductos y/o alcantarillas:

-Informe Geoldgico para los ponteaderos

-Mapa geologico para la zona del ponteadero, localizacion y Registro de Apiques y Trincheras para
ponteaderos a escala 1:1000.

-Mapa de localizacion y Registro de la exploracion geofisica.

-Mapa de localizacion y Registro de la exploracidn del subsuelo para ponteaderos.

-Caracterizacion de materiales.

-Conclusiones y recomendaciones.
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Productos generados para los puntos criticos y/o zonas inestables:

-Informe Geoldgico para de cada uno de los sitios criticos y zonas inestables y mapa de localizacion
a escala 1:1000.

-Mapa geoldgico local de cada una de los sitios criticos con sus respectivos perfiles y cortes a escala
de detalle.

-Caracterizacion de materiales.

-Conclusiones y recomendaciones.

Productos generados para las Fuentes de Materiales:

-Informe geoldgico de las fuentes de materiales presentes en el corredor.

-Mapa de localizacién de las fuentes de Materiales.

-Mapa geoldgico de las fuentes de Materiales a escala 1:1000.

-Mapa geomorfolégico de las fuentes de Materiales a escala 1:1000.
-Caracterizacion de materiales.

-Condicién morfoldgica actual a escala 1:1000

-Condicién morfoldgica futura una vez terminadas las actividades a escala 1:1000
-Conclusiones y recomendaciones.

Productos generados para las zonas de disposicion de sobrantes:

-Informe geoldgico para las amenazas geoldgicas presentes en el corredor
-Mapa geoldgico de la zonas de disposicion de sobrantes a escala 1:1000.
-Mapa geomorfoldgico de las zonas de disposicion de sobrantes a escala 1:1000.
-Mapa de zonas de disposicion de sobrantes a escala 1:1000.

-Caracterizacion de materiales.

-Condicién morfoldgica actual a escala 1:1000

-Condicién morfoldgica futura una vez terminadas las actividades a escala 1:1000
-Conclusiones y recomendaciones.

Productos generados para amenazas geologicas:

-Informe geoldgico para las amenazas geoldgicas presentes en el corredor.

-Mapa de cobertura de la tierra (Se sugiere el uso de la metodologia Corine Land Cover adaptada
para Colombia, 2010)

-Mapas de amenazas geoldgicas del corredor geotécnico a escala 1:2000.

-Caracterizacion de materiales

-Conclusiones y recomendaciones.
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* Productos generados para tineles:

-Informe geoldgico para tuneles (que contenga recopilacion y analisis de la informacion geologica
basica de referencia existente, la fotointerpretacién geoldgica y geomorfolégica, con su
verificacion de campo).

-Levantamientos geoldgicos de los portales, brocales y levantamiento de informacién estructural
complementaria.

-Marco geoldgico regional y geomorfoldgico (esta informacion hace parte de los primeros productos
del corredor geotécnico, pero en este capitulo se hace énfasis en el tramo de los tuneles).

-Estratigrafia de las unidades geoldgicas afloran en el tramo de los tuneles.

-Geologia estructural en el tramo de los tineles a escala 1:1000.

-Condiciones geoldgicas esperadas en la excavacion del tinel.

-Geologia de los portales a escala 1:1000.

-Mapa de cobertura dela tierra a escala 1:1000

-Geologia de los pozos de ventilacion.

-Estimacion de los parametros geomecanicos del macizo rocoso.

-Mapa de localizacion de la exploracion geotécnica realizada para tuneles.

-Mapa de localizacion de la exploracién geofisica realizada para tuneles.

-Analisis de los registros geotécnicos y de instrumentacion obtenidos con informacion secundaria en
caso de existir.

-Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ. (estos se realizardn minimo en la zona de portales
por medio de sondeos de exploracion con recuperacion de muestras; y a criterio del originador,
por medio de la realizacion de nucleos de perforacion con la finalidad que sea suficiente para
lograr el conocimiento geol6gico del macizo rocoso).

-Conclusiones y recomendaciones.

e VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEF’IO DE FUNDACIONES DE PUENTES,
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

El Informe Final sobre los estudios de suelos para el disefio de fundaciones de puentes, obras de drenaje y
otras estructuras de contencidn debera contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 RECOPILACION DE INFORMACION
CAPITULO 3 TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 4 CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
CAPITULO 5 ANALISIS SOCAVACION

CAPITULO 6 ANALISIS GEOTECNICO

CAPITULO 7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPITULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 9 ANEXOS
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Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Comprende la realizacion de la exploracion y caracterizacion detallada de los suelos en los sitios en que se
ubicaran obras a lo largo del trazado, de tal manera que permitan obtener informacion mediante ensayos y
correlaciones para estimar las principales variables del disefio de cada una de las respectivas obras.

b. ALCANCES

Ejecutar mediante sondeos, perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas
sismicas, la exploracion del suelo de fundacion de las obras proyectadas.

Las exploraciones que se lleven a cabo deberan definir en los estratos conformados por el suelo: Espesor
de los estratos, Clasificacién e identificacion de los suelos, Propiedades de ingenieria pertinentes
(resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansion o colapsabilidad).

Para garantizar una adecuada caracterizacion, el Contratista debera presentar un plan de exploracién,
basado en lo particular del sector y/o punto de interés, que permita tener los elementos suficientes para
describir, clasificar, diagnosticar y asi generar la propuesta de solucion que se viable tanto ingenieril como
economicamente

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio es recomendable: con base en
la caracterizacion general obtenida, los ensayos y tomas de muestras in situ (sondeos, perforaciones,
métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas sismicas - instrumentacién), el consultor debera
realizar un diagnéstico, reconocimiento y clasificacion del movimiento en masa y el mecanismo de falla que
intervino en este; en donde a su vez se realice una descripcidn precisa de los materiales que hace parte del
movimiento. Dado que uno de los productos del capitulo de Geologia para los puntos criticos y/o zonas
inestables es la determinacion de las unidades geotécnicas homogéneas, se debe para cada unidad
establecer un modelo geoldgico — geotécnico. Los pardmetros geotécnicos se obtienen a través de sondeos,
perforaciones, métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas sismicas, definiendo los estratos
conformados del suelo, en sentido de espesor, clasificacion, identificacion, para de esta forma determinar
las propiedades de ingenieria que el consultor considere pertinente (entre otros: resistencia al esfuerzo
cortante, compresibilidad, rigidez, expansién o colapsabilidad), asi como también permitiran determinar los
parametros geotécnicos. En este volumen para los puntos criticos y/o zonas inestables también se debe
realizar una zonificacion de amenaza (si es que existe en la zona de estudio), con la informacion de tipo
secundaria (cartografia basica y/o modelo digital del terreno y/o sensores remotos, registros de lluvias,
registros de sismos) y primaria (perfiles topograficos), teniendo presente factores como cobertura y uso del
suelo, unidades de geologia para ingenieria UGI, geomorfologia, exploracion, el consultor puede realizar la
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respectiva modelacion para la determinacion de la zonificacion de la amenaza, y a su vez plantear la
solucion ingenieril para la zona de interés. Los estudios en campo y posterior analisis, también serén insumo
para definir y entregar los disefios de cimentacion para las diferentes alternativas de solucién, asi como las
obras de contencion y/o estabilizacion de taludes y/o complementarias a la propuesta de disefio (trabajo
conjunto con el area de estructuras — el disefio estructural). Las obras propuestas no deben ser vulnerables
ante la posible condicion de inestabilidad de la zona de estudio.

Capitulo 2. RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacion preliminar que debe recopilarse hace referencia a: Topografia y Disefio Geométrico,
Geologia, Hidraulica, Hidrologia, Estructuras, Planos, y todo lo que se considere se debe incluir como
estudios anteriores.

Apoyado en la visita de campo y con la informacion disponible, se hara una descripcion general del proyecto
desde el punto de vista geométrico, morfoldgico, incluyendo requerimientos estructurales de cada una de las
estructuras proyectadas.

Capitulo 3. TRABAJOS DE CAMPO

Incluye todo lo relacionado con la descripcion de la técnica de exploracion realizada (sondeos,
perforaciones, sondeos geoeléctricos o lineas sismicas), su localizacién y abscisado, cotas y coordenadas,
numero y profundidad.

Se debera elaborar y desarrollar una campafia geotécnica para determinar los criterios geotécnicos
necesarios para el disefio de los elementos de cimentacion de las estructuras proyectadas, la cual podra
incluir un sondeo por estructura, atendiendo las recomendaciones del estudio geoldgico y previamente
acordado con la interventoria. Esta informacion podra ser complementada con exploracion geofisica para la
obtencién de informacion mediante ensayos o correlaciones.

Por cada unidad de subestructura debera realizarse una perforacion, definiendo subestructura como parte
del puente que recibe las cargas de la superestructura y las trasmite a las fundaciones. De esta manera se
requiere de la ejecucion de por lo menos un sondeo por estribo y un sondeo por pila del puente. La
profundidad de las perforaciones debera ser tal que permita recomendar de manera apropiada las
condiciones de cimentacion y debera cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de disefio de
cimentaciones superficiales y profundas para carreteras o documento equivalente.

En cada investigacion se deberan realizar ensayos de penetracion estandar (SPT) cada 1.50 m de
profundidad y donde la consistencia de los materiales lo permitan se recuperaran muestras inalteradas para
la determinacion de los parametros de resistencia y deformabilidad del suelo.

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados para investigar el
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subsuelo, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.
Capitulo 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

Para determinar las caracteristicas del subsuelo el Contratista debera tener en cuenta la descripcion
geologica del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas predominantes y su disposicion estructural.
Adicionalmente se debera realizar un programa de ensayos de laboratorio que debera contemplar como
minimo los siguientes ensayos: Granulometria, Limites de Atterberg, humedad natural y de resistencia y
deformacion a lo largo del perfil del suelo entre otros.

lgualmente, se realizardn los ensayos necesarios para conocer la resistencia y deformacién o
compresibilidad del suelo de fundacion, anexando los resultados de resistencia de la roca (compresion
simple) cuando se vaya a apoyar la cimentacion en ella.

La investigacion de laboratorio abarcara todos los ensayos y clasificacion necesarios para identificar
adecuadamente las condiciones del subsuelo; los ensayos se deberan realizar de acuerdo con las normas
vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicaran los
estandares de ICONTEC y ASTM, en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente caracterizacién del subsuelo, de acuerdo
con la naturaleza del proyecto.

(Los formatos en los cuales se consigne la informacién de los ensayos de laboratorio, deberan contar con la
firma de respaldo del profesional y/o tecndlogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

a. Perfil Estratigrafico

Las muestras de suelo deberén clasificarse utilizando el sistema de clasificacion de suelos (USC) (AASTHO)
y las rocas se describiran incluyendo identificacién, grado de fracturamiento y demas informacién util desde
el punto de vista de ingenieria, condensandola mediante los perfiles estratigraficos.

b. Condiciones Especiales del Subsuelo

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion, tales como la presencia de
suelos organicos, expansivos, suelos susceptibles de licuefaccién o cualquier otro estado que implique
inestabilidad de la estructura, se indicara su ubicacion y se proporcionaran recomendaciones sobre el
tratamiento que debe recibir este suelo en particular.

Igualmente, se estimaran las condiciones requeridas para garantizar las excavaciones temporales y

permanentes para la implantacion de la estructura proyectada, y se disefiaran las obras de contencion que
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se requieran para tal fin.
Capitulo 5. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso de que se requiera este tipo de analisis, deben resumirse los resultados de los estudios
hidraulicos, hidroldgicos y de socavacién contenidos en el volumen correspondiente, referidos al calculo de
la socavacion general y local del cauce en el sitio de ponteadero, presentando los resultados obtenidos, los
cuales se tendrén en cuentan para definir el sistema de cimentacion y su profundidad. Es importante que se
tenga claridad del perfil de socavacion a lo largo del eje del puente para la cimentacién de cada uno de los
apoyos.

Dependiendo de la zona se pueden presentar fendmenos de erosién en los apoyos del puente en el nivel
superior del perfil del terreno dada la morfologia abrupta de la zona, la seccion superior de la cimentacion
puede quedar al descubierto, lo cual implica ser evaluado dentro de los analisis de estabilidad.

Capitulo 6. ANALISIS GEOTECNICO

En el andlisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas, y se recomendara la solucion mas
viable, indicando el tipo y profundidad de la cimentacion, previo andlisis de la capacidad portante y
deformacion.

Las cargas obtenidas del analisis y la combinacién de carga a nivel de fundacién, se emplearan para el
dimensionamiento de los elementos de cimentacion siguiendo los requisitos propios del material estructural
y los criterios geotécnicos establecidos a partir de un plan de exploracion geotécnico.

El estudio geotécnico incluye ademas el anélisis de estabilidad de las estructuras de contencidn, analisis
sismico sobre las estructuras, el modelo geoldgico —geotécnico en planta —perfil, en el que se incluirén las
perforaciones y la implantacion estructural del puente. Se debe indicar la ubicacion del puente, la geometria,
el numero de apoyos, asi como las condiciones estructurales relevantes para los andlisis geotécnicos.
Adicionalmente se requiere un analisis de cargas de levantamiento de traccion o cualquier otro analisis que
requiera la condicion estructural del puente. En el caso de cimentaciones profundas se debera efectuar un
andlisis de resistencia frente a cargas laterales. Este andlisis geotécnico se debe efectuar en cada apoyo
del puente.

Capitulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

El Contratista recomendara obras complementarias que sean requeridas para el adecuado funcionamiento
de la estructura proyectada, en las cuales debera incluirse el disefio y planos requeridos.

Capitulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Se presentara en forma sucinta, las caracteristicas fisicas del suelo y los parametros de resistencia al corte
y deformacion utilizados en el dimensionamiento de los elementos de cimentacion, al igual que los
resultados alcanzados en el estudio referentes a: tipo, profundidad y cota de cimentacion, dimensiones y
numero de elementos, valor de la capacidad portante y pardmetros de deformacién vertical y horizontal,
entre otros.

La consultoria debera generar las recomendaciones para un posible monitoreo a través de instrumentacion
en cada uno de los puntos objeto de estudio.

Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere
conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.

Capitulo 9. ANEXOS.

El Contratista estara obligado a entregar todas las memorias de calculo, asi mismo, entregara el mapa de
localizacion del proyecto, registro de la exploracion en el terreno y ubicacién en plano, resultados de
ensayos de laboratorio in situ, planos topograficos, geoldgicos (en planta y perfil) escala 1:1000, y de obras
(en planta y perfil) escala 1:500, fotografias del sitio en estudio.

Se hara entrega de toda la referencia bibliografica a que se haga mencion en el estudio. Esta debe ser clara
y precisa Yy, en los casos que se requiera, se adjuntaran los capitulos o analisis tedrico-técnicos de una o
alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto especifico.

Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se considere
conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.

e  VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES
Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

El Informe Final sobre los estudios para la estabilidad y estabilizacion de taludes debe considerar los
siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

CAPITULO 5. DIAGNOSTICO GEOTECNICO

CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 8. ANEXOS
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Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
a. OBJETIVO

Se pretende en este capitulo con base en los estudios geoldgicos y geotécnicos establecer las condiciones’
geomecanicas de los suelos-rocas y generar el analisis de estabilidad, para de esta manera clasificar y
caracterizar los movimientos, desarrollando medidas correctivas y/o prevencion ylo control y/o
estabilizacién, y asi disminuir la condicién de riesgo a en la zona (s) y/o punto de atencién particular de
riesgo a deslizamiento, bien sea para condiciones actuales y/o para aquellas que se deriven por la
implantacién del presente proyecto de disefio. El presente volumen debe pasar por el estudios geoldgico y
geotécnico, disefio conceptual para atender la condicidon seguin sus limitaciones?, disefios geoldgico y
geotécnico detallado, disefio de alternativas® de estabilizacién (Las obras propuestas no deben ser
vulnerables ante la posible condicién de inestabilidad de la zona de estudio), las cuales deben ser puestas a
consideracion de interventoria, para la eleccion de las favorable para el proyecto

En el caso de sitios criticos, los estudios deberan determinar la dinamica del movimiento, sus causas y las
obras requeridas para su estabilizacion que permitan la operacion vehicular de manera adecuada y segura.

1. Dentro del analisis inicial se deben tener en cuenta antecedentes antropicos y/o naturales, para generar
una adecuada investigacion de los deslizamientos.

2. Dentro de las limitaciones se puede considerar el acceso a materiales bien sea por su costo o por la
consecucion de los mismos, es por eso que de conformidad con lo establecido en el articulo 173 de la Ley
1955 de 2019, pueden aplicarse NUEVAS TECNOLOGIAS

3. Las soluciones que el consultor plantee debe ser integrales y suficientes, involucrando en donde asi se
requiera propuesta de estabilizacion, obras de drenaje y subdrenaje, estructruras de contencion, estructuras
ancladas, pernos clavos, micropilotes, refuerzos, estructuras enterradas entre otras sin “limitarse” a las aqui
mencionadas. Las soluciones integrales requieren el aporte y trabajo de otras areas del proyecto.

b. ALCANCES
Con base en los resultados del estudio de geologia se debera:

- Establecer de manera general las caracteristicas geomecanicas de los suelos y rocas para la definicion de
los taludes de corte, terraplenes y zonas de disposicion de sobrantes.

- Plantear tipologias de propuestas de solucion y atencion de las zonas inestables, recomendando para
cada sitio critico, las obras de estabilizacion necesarias para garantizar condiciones adecuadas de
estabilidad y operacion durante el periodo de disefio de la via.

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio en los cuales se requieran
cortes en ladera que involucren una posible inestabilidad por la implantacion de nuevas estructuras, se debe
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realizar la tipologia de propuesta de solucion correspondiente.

Capitulo 2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
a. LOCALIZACION

El contratista debera definir la localizacién de la zona en estudio y anexar un esquema de su ubicacion, asi
como recopilar la informacion relacionada con los antecedentes que considere apropiados para adquirir un
conocimiento global de las condiciones actuales del corredor y de problemas de estabilidad en el sector de
estudio.

b. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Apoyados en la visita de campo y la informacion disponible, se hara una descripcion general del corredor y
de su zona de influencia.

Capitulo 3. TRABAJOS DE CAMPO

Se deberé elaborar y desarrollar una campafia geotécnica para determinar de manera general los criterios
geotécnicos y las condiciones de estabilidad de las laderas existentes, sitios criticos, geometria de los
taludes de corte y terraplenes, y las condiciones geotécnicas de las zonas de disposicion de sobrantes. La
exploracion geotécnica deberd ser previamente aprobada por la interventoria, atendiendo las
recomendaciones del estudio geolégico y acorde a la definicion de las zonas homogéneas, y podra
desarrollarse a través de sondeos, perforaciones y complementada con exploracion geofisica para la
obtencién de informacion mediante ensayos o correlaciones.

Todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos) utilizados en el estudio de
suelos, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

Para el caso de sitios criticos, se debera elaborar un programa de investigacion y caracterizacion geoldgica
y geotécnica de las areas identificadas como potencialmente inestables, que permita recomendar las obras
de estabilizacion necesarias para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y operacién durante el
periodo de disefio de la via. Las investigaciones consistiran en sondeos cuyo nimero y profundidad deberan
ser definidos por el consultor y aprobados por la interventoria. Se podréd complementar la exploracion
mediante lineas sismicas y/o sondeos geoeléctricos, con el objeto de tener una descripcion estratigrafica
completa.

(Los formatos en los cuales se consigne la informacion de los ensayos de laboratorio, deberan contar con la
firma de respaldo del profesional y/o tecndlogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

72

ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Seleccion Abreviada
SA-MC-DEO-SVR-003-2025
Pliego de Condiciones — Apéndice B
Direccion Ejecucion y Operacion

Capitulo 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

Para los sitios criticos se realizara el levantamiento topografico, que abarque la zona afectada y se
presentaran planos con curvas de nivel entre uno y cinco metros, segun sea el caso. Dichos planos se
haran a escala 1:200 6 1:500, definiendo en ellos puntos de control topogréfico de seguimiento del
fenémeno, debidamente referenciados con mojones de concreto. Igualmente, se debera indicar todo tipo de
corrientes de agua existentes en la zona y la posicién de la corona, sus flancos, pata y los escarpes
principales y secundarios.

Capitulo 5. DIAGNOSTICO GEOTECNICO

Con base en el estudio geoldgico y teniendo en cuenta aspectos como pendientes del terreno, hidrologia,
cobertura vegetal, uso del suelo, etc. se determinarédn zonas homogéneas que permitan definir modelos
geologicos —geotécnicos a lo largo del corredor, y las condiciones generales de las zonas de disposicion de
sobrantes.

Para tal efecto seran necesarias visitas técnicas del gedlogo y del geotecnista al proyecto, en las cuales se
identificaran y corroborarén los resultados del estudio geoldgico, las condiciones de estabilidad de las
laderas y el comportamiento de las mismas.

Para el caso de sitios criticos y como resultado del reconocimiento de la zona, se podrén establecer las
posibles causas de los fendmenos de inestabilidad y se identificara el problema de tal forma que se pueda
establecer su mecanismo de falla, los factores detonantes y contribuyentes a la inestabilidad y a partir de
éstos, definir un programa de actividades que conduzca a proponer alternativas para formular las medidas
preventivas y correctivas adoptadas como solucion.

Capitulo 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

Para cada zona homogénea se definira la inclinacion de los taludes, el ancho de las bermas vy la altura de
las mismas con las cuales se tienen factores de seguridad apropiados contra el deslizamiento. La definicion
de los pardmetros para los analisis de estabilidad estaré basada en la informacidn existente, la geologia y
las condiciones de las laderas naturales, para tal efecto se podra emplear la técnica del retro-calculo.
Igualmente se deberan definir las obras adicionales requeridas tales como zanjas de coronacion, cunetas,
filtros, drenes horizontales, etc. y las obras de contencién como muros, anclajes, pernos etc. con los cuales
se tendra la estabilidad deseada, para poder tener unas cantidades de obra aproximadas.

Las zonas de disposicion de sobrantes establecidas en el estudio geoldgico requieren del analisis
geotécnico que permita garantizar su utilizacion y limitar su altura.

Es necesario presentar un plano general (escala 1:10.000) con la localizacion de todas las zonas de
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disposicion de sobrantes con su distancia al proyecto y el volumen estimado de cada una de ellas.
Capitulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ademas de concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados obtenidos para la estabilidad de los
cortes, terraplenes y zonas de disposicion de sobrantes, se daran recomendaciones del proceso
constructivo y de cualquier otro aspecto que se estime conveniente para cumplir satisfactoriamente con el
objeto del presente proyecto.

Capitulo 7. ANEXOS

- Informes de las visitas técnicas conjuntas del geélogo y geotecnista

- Reqgistro de perforaciones, y registro fotografico de cajas de muestras

- Planos generales de localizacion

- Plano geoldgico del corredor (Escala 1:10.000)

- Plano geomorfoldgico del corredor (Escala 1:10.000)

- Plano de localizacion de zonas de disposicion de sobrantes (1:10.000)

- Plano de cada zona de disposicion de sobrantes (Escala 1:10.000)

- Planos topograficos, geoldgicos y de obras (en planta y perfil, segun el caso)
- Memorias de célculo, Memorias de estabilidad, Disefios de obras.

e  VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO

El informe final sobre el estudio geotécnico y disefio de pavimentos deberd considerar los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 9. DISENO DEL PAVIMENTO

CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES
CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO 12. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
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a. OBJETIVO

El estudio a desarrollar debe determinar los disefios de estructuras de pavimentos, con trabajos de campo y
analisis de ingenieria adicionales, estableciendo los espesores de las diferentes capas que componen la
estructura del pavimento de cada uno de los tramos en que se divida el proyecto, segun sean sus
caracteristicas homogéneas. Se busca el empleo al “maximo” de la plataforma existente, disminuyendo
zonas de corte, por lo cual se requiere un trabajo conjunto entre las areas de disefio geométrico y pavimento
para tal fin, para la optimizacion del disefio.

Si el objeto del estudio tiene alcance a nivel de rehabilitacion se debe definir la estructura de pavimento con
base en:

|. Las caracteristicas geomecanicas de la subrasante y/o de la estructura vial existente, a partir de la
exploracion, muestreo y ensayos de laboratorio.

ll. Estado de la calzada existente de acuerdo con la cantidad y magnitud de dafios presentada, a efectos de
establecer el tipo de intervencion y estructuras a implementar, ya sea con reparaciones puntuales y capa
de refuerzo ¢ con la utilizacién de fresado, reciclado y capas de refuerzo 6 reconstruccion de la
estructura del pavimento.

lIl. Numero de repeticiones esperadas, expresadas en ejes equivalentes de 8,2 toneladas.

IV. Modelos estructurales elaborados por retrocalculo a partir de la medicion de deflexiones y la informacion
geotécnica obtenida de exploraciones. Esta opcién es factible solo si el pavimento presenta
comportamiento esencialmente elastico. Todo esto sujeto a verificacion con modelaciones geotécnicas
deducidas de la exploracién con apiques y ensayos de laboratorio, para asi verificar la consistencia de
los resultados de los modelos estructurales obtenidos por retrocélculo y constatar el comportamiento
elastico del pavimento, para obtener los mddulos de las capas existentes y definir el tipo de intervencion
a implementar con las capas de refuerzo requeridas, cuando a ello haya lugar.

V. Numeros estructurales efectivos por retrocalculo, mediante la medicion de deflexiones y la informacién
geotécnica. Esta opcion, también sera factible, bajo la premisa de que el pavimento existente tenga un
comportamiento esencialmente elastico.

VI. La caracterizacion de las fuentes de materiales y su disponibilidad para el suministro del proyecto.

VII. La solucion que sea adoptada para la rehabilitacion del tramo, debera estar soportada en el diagndstico
que se realice, de acuerdo con los trabajos de campo y andlisis de ingenieria y garantizar que, se cumpla
con la normatividad vigente, de tal modo que se obtengan los estandares de calidad solicitados en las
especificaciones generales de construccion y los manuales 6 guias técnicas del INVIAS que se
encuentren vigentes, cumpliendo con los parametros funcionales de confort y seguridad especificados,
asi como lo pertinente a su condicion estructural, durante el periodo de disefio.

VIIl.  El méaximo aprovechamiento de los materiales existentes en la via.

IX.  Los factores climaticos

b. ALCANCES
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En este documento se deben tomar en cuenta los resultados de los trabajos de campo relativos al estudio
de suelos, con sus respectivos ensayos de laboratorio de soporte para la caracterizacion de la subrasante,
asi como el calculo de los ejes equivalentes cuyo insumo debe suministrarlo el estudio de transito (Volumen
1), condiciones climaticas y/o ambientales para la evaluacién estructural del pavimento. Igualmente, los
procesamientos de datos, analisis de ingenieria y resultados para evaluar los pardmetros requeridos para el
disefio de las alternativas mas aplicables de estructuras de pavimento conforme a la localizacién,
condiciones del proyecto y fuentes de materiales. Lo anterior, implica como minimo desarrollar actividades
asi, sin perjuicio de realizar otras actividades adicionales que puedan requerirse segun sea las condiciones
del proyecto y el criterio del Contratista:

|dentificar y caracterizar mediante técnicas de exploracién y muestreo los materiales que conforman
la subrasante en toda la longitud del proyecto. Para tal efecto, se debe determinar y caracterizar
mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y mecénicas mas importantes de los suelos
(modulo dindmico) representativos de la subrasante y con base en los resultados sectorizar el
corredor de estudio en tramos homogéneos, siguiendo el método de diferencias acumuladas de
AASHTO u otro similar. Todo lo anterior orientado a establecer los sectores para optimizar el disefio
de la estructura del pavimento.

De esta manera, el estudio de Suelos para Disefio de Pavimentos, debe tener como alcance
fundamental la definicion de las Unidades Tipicas de Disefio, partiendo de las caracteristicas de los
suelos, la geomorfologia y de drenaje del tramo en analisis para la seleccién de las alternativas de
pavimento mas adecuadas al tipo de corredor que atraviesa la carretera, realizando por lo tanto, una
sectorizacion del proyecto en unidades que resulten razonablemente homogéneas desde el punto de
vista de los materiales constitutivos de la subrasante, las condiciones topograficas, climaticas y de
drenaje.

Apoyados en la informacién geoldgica geotécnica del proyecto, las condiciones del corredor, la
disponibilidad de fuente de materiales de la zona y los ensayos de laboratorio, complementados con
informacién secundaria de los proveedores de materiales que preferiblemente posean licencias de
explotacion y/o produccion, asi como de proyectos desarrollados en la zona; presentar una
caracterizacion geotécnica de los materiales aptos para la obra, que constituiran la estructura de
pavimento, en especial materiales de rodadura, capas granulares, capas estabilizadas, segun sea el
caso.

Fundamentados en el estudio contenido en el volumen de transito, incluir los trabajos de campo y
analisis de Ingenieria realizados para obtener el transito promedio diario (TPD) por tipo de vehiculo
para determinar el trénsito existente, el transito atraido y el transito generado, asi como la proyeccion
de este para el periodo de disefio establecido.

El periodo de disefio serd el que se estime segun el manual de disefio estructural de pavimento
correspondiente o el que determine la entidad en los pliegos de condiciones, con éste se calcularé el
numero de ejes equivalentes de 8,2 toneladas por el carril de disefio, que permita conformar una
estructura cémoda, funcional, segura, econdmica y que cumpla técnicamente con la normativa
vigente y el tiempo de servicio.
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VI.  En este volumen se presentaran diferentes alternativas de disefio de pavimentos y se identificaran las
posibles fuentes de material, tanto en la zona de influencia directa como indirecta, caracterizando,
cubicando y clasificando dicho material. Se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento dentro
de la solucion que se plantee, del material que se encuentra in situ; para tal fin se realizara un trabajo
denso de investigacion, combinado con los ensayos de laboratorio necesarios y suficientes (incluidos
tramos de prueba si se contemplan en el proyecto), para establecer dentro del proyecto una
alternativa que contemple esta opcion. Por otra parte, si se considera técnicamente adecuado de
acuerdo con la disponibilidad de materiales de la zona, se presentaran alternativas que contemplen
estabilizaciones, ya sea mecanica con adicion de material importado u otro tipo de estabilizacién,
como por ejemplo utilizando cal, cemento o asfalto o estabilizaciones alternativas las cuales deben
ser objeto de un estudio técnico completo, con muestreo representativo y realizando el disefio de
mezclas en el laboratorio. Estas nuevas propuestas deben ser ambientalmente sostenible.
Consecuentemente se deben hacer las evaluaciones econdmicas, para establecer el beneficio costo
de las alternativas presentadas, con relacidn a las del tipo convencional. Por otra parte se deben
realizar las caracterizaciones de las fuentes de material existentes y de posible explotacion.

VII.  Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que contribuyan durante
el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas préacticas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento.

VIIl.  Definir sectores homogéneos para el disefio de la estructura del pavimento.

IX.  Analizar varias alternativas de estructura de pavimento que resulten factibles para las condiciones del
proyecto, haciendo énfasis en el mejor aprovechamiento de los materiales de las estructuras de
pavimento existentes y de los materiales disponibles en la zona del proyecto.

X.  Proponer, dentro de las alternativas analizadas, las estructuras de pavimento méas apropiadas para el
proyecto, definiendo los espesores y materiales de cada capa, asi como sus caracteristicas
geomecanicas.

XI.  Identificar las fuentes de materiales y zonas de préstamo para la construccion de los pavimentos del
proyecto.

Xll.  Presentar recomendaciones técnicas relacionadas con la construccién que contribuyan durante el
proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento.

Xlll.  Basado en el estudio de hidrologia, analizar, aceptar o complementar las obras de drenaje para
proteger la estructura de pavimento y garantizar su vida util.

Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como:

Pavimento Flexible:
+  Controles en el proceso de fabricacién de la mezcla
+ Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida
+ Ensayos de control a los materiales granulares
* Equipos recomendados
+  Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como lluvias.
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Pavimento Rigido:

+  Controles en el proceso de fabricacién de la mezcla de concreto

+ Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

+ Ensayos de control a los materiales granulares

*  Equipos recomendados para la colocacion

+  Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como lluvias

+  Controles en la colocacion de las dovelas y barras de anclaje.

+  Calculo del umbral de corte de losas.

* Recomendaciones en la disposicidn de las losas segun modulacién de las mismas.

* Recomendaciones para la construccion y refuerzo de losas con geometria irregular, cuando
sea necesario en intersecciones y condiciones especiales del disefio geométrico, asi como en
los bordes 6 remates de obras de drenaje, cuando sea preciso.

+ Recomendaciones sobre aspectos intrinsecos al curado de la mezcla del concreto de acuerdo
con las condiciones climaticas de la zona

+  Caracteristicas de la formaleta.

Pavimento Articulado:
+ Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.
* Recomendar la disposicion de los adoquines segun disefio.
+ Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.
+ Especificar el proceso constructivo de colocacion y sellado de adoquines.
+ Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes longitudinales.
+ Basado en el estudio de hidrologia seccién de drenajes analizar, aceptar y/o complementar las
obras de drenaje enfocado a la estructura de pavimento para garantizar la vida Util de este.

Capitulo 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia particular basada en este
documento y del todo aplicable a las condiciones especificas del proyecto, realizando precisiones de
caracter técnico en el disefio tales como: métodos de disefio a emplear, parametros de disefio, informacion
de entrada y salida y/o interpretacion de resultados, entregables, etc., la cual debe ser aprobada por la
Interventoria.

Este documento aprobado sera la carta de navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones
técnicas durante el disefio y permitird mantener la integralidad de la informacion de insumos y salidas
parciales entre especialistas.

Capitulo 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo deberd contener una recopilaciéon y analisis de toda la informacion que represente alguna
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utilidad para el proyecto. También deberan consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o
privadas que tengan que ver con la carretera en estudio.

La informaciéon que se consulte hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geologia,
topografia, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub- drenaje, trénsito, carga, factores ambientales,
disefio de mezclas, y disefio de pavimentos.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de mddulos resiliente y dindmicos de
materiales, leyes de fatiga de mezclas asfalticas y algunos ensayos de caracterizacion de granulares que
seran empleados en el proyecto, como informacidn adicional y/o de referencia a la primaria obtenida para el
disefo y ajustada a la realidad del proyecto.

Para los estudios a Nivel de Rehabilitacion se considerara lo establecido en la “Guia Metodologica para el
Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras”, del MT-INVIAS, en su Parte 2
Recoleccion de informacion, Capitulo 2 - Recoleccion de Antecedentes.

Capitulo 4. TRABAJOS DE CAMPO
Exploracion Geotécnica:

Deberé contener una descripcion de la organizacion de los trabajos de campo, asi como sus caracteristicas
principales, en relacién con la investigacion de las caracteristicas de los suelos, tales como: tipo de
exploracién (manual 0 mecanica), su localizacién (indicando sus coordenadas y ubicacion en plano) y su
profundidad que deberéa ser entre 1:50 my 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el
caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se realice del estado actual de la via que se va a
intervenir.

En caso de calzadas deprimidas se debera garantizar una profundidad de auscultacion de minimo 1.50
metros por debajo de la rasante proyectada en el disefio geométrico.

Las investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacién, ejecucion de perforaciones y/o apiques y
toma de muestras para ensayos.

El muestreo debera ser sistematico y su plan debera ser puesto a consideracion y aprobacién de la
Interventoria. Se deben utilizar los procedimientos normalizados para la identificacién y clasificacion de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

En todo caso, la separacion entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y perfil de los suelos
que se vayan encontrando, tomando ademas como referencia la informacién obtenida durante la ejecucién
de los trabajos de campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se debera precisar su posicién
estableciendo un patron de espaciamiento normalizado de 500 m, buscando ademas que su ubicacion
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coincida en lo posible con los sitios donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser alcanzadas durante la ejecucion de la exploracién. Cuando se detectan variaciones significativas
entre perforaciones consecutivas, se deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los diversos estratos, obtencion del
material para los ensayos requeridos de laboratorio. Asi mismo, eventualmente, la ejecucidn de ensayos “in
situ”, como por ejemplo reflectometria como herramienta para la determinacion de zonas homogéneas.

El numero y tamafio de las muestras debera ser suficiente para determinar la clasificacion de suelos, y
realizar los ensayos de resistencia y demas pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas
del proyecto. Antes de completarse la investigacion de campo, se debe haber desarrollado e integrado por
parte del Contratista un programa de ensayos de laboratorio, con el fin de que el nimero y tamafio de las
muestras tomadas sean representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio, y el cual
debera ser aprobado por la interventoria.

En el programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos de humedad natural, limites
liquidos y plasticos, limites de contraccidn, granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, expansion libre.
Igualmente, mddulo resiliente o ensayos de reflectometria que permitan por retro-calculo conocer su valor.

Todos los apiques, perforaciones, trincheras, brechas o cualquier otra que permita la identificacion y
caracterizacion mecanica del suelo deberd ser georreferenciada segun los criterios expuestos en el Capitulo
de Disefio Geométrico y junto a los resultados de laboratorio deberan ser remitidos al INVIAS para efecto de
generar un Sistema de Informacién Geogréfica.

Para la exploracién de la subrasante, se debe realizar por medio de sondeos (manuales 0 mecanicos) y/o
apiques. En el caso de sondeos, el equipo de perforacién debe permitir la toma de muestras de tamafio
suficiente para poder identificar y caracterizar apropiadamente los diferentes estratos de suelo.

El espaciamiento y la profundidad de las exploraciones depende del tipo de proyecto y de las caracteristicas
de los suelos en cada sitio. Por lo tanto, no es posible establecer reglas fijas para todos los proyectos.

En forma adicional a esta investigacion sistematica, se deben efectuar algunas investigaciones hasta 6.0m
de profundidad para:

. Confirmar que no hay suelos inadecuados a mayores profundidades
. Identificar las condiciones de agua subterranea
. Localizar la roca dentro de la zona de influencia

En sitios donde se sospeche presencia de estratos con problemas de comportamiento mecanico (como
suelos con alto contenido de materia organica y suelos blandos), de estabilidad volumétrica (suelos
expansivos 0 susceptibles a cambios volumétricos importantes, suelos colapsables), de asentamientos, de
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drenaje y sitios con suelos saturados, las profundidades de perforacién deben ser aumentadas segun
criterios geotécnicos y se deben realizar exploraciones mas cercanas que permitan definir el sector de la via
que presenta el suelo problematico.

Capitulo 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
a. Resultados de Ensayos de Laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion necesarios para identificar
adecuadamente las condiciones del suelo a lo largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan
realizar de acuerdo con las normas vigentes de ensayo de materiales que se encuentren vigentes en el
Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de
ASTM e ICONTEC, en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una caracterizaciéon de la subrasante, asi como también,
de los materiales granulares nuevos, materiales de rodadura, materiales propuestos para estabilizaciones,
disefios de mezclas, formulas de trabajo, etc., de acuerdo con la naturaleza del proyecto y tipo de pavimento
que se proponga en las alternativas analizadas por el Contratista.

Los ensayos a realizar en los materiales granulares, mezclas asfalticas y sus agregados son los
contemplados en las actuales especificaciones del Instituto Nacional de Vias o su equivalente de las
Especificaciones Técnicas del INVIAS vigente al momento de la ejecucion de los estudios.

b. Perfiles Estratigraficos

Obtenida la clasificacion, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos de subrasante a lo largo del
proyecto, a partir del cual se definiran unidades homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefio
es un tramo de via en la cual las caracteristicas geoldgicas y de drenaje natural, las condiciones climaticas y
topograficas presentan una razonable uniformidad y la exploracidn geotécnica permite establecer la
predominancia de suelos que controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de disefio y en parametros estructurales como maédulo resiliente de la subrasante.

La tramificacion debe obedecer a un coeficiente de variacién menor a 0.4 con respecto al parametro
escogido para sectorizar.

Si en un determinado tramo se presenta gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que no permitan
la determinacion de uno de ellos como predominante, el disefio se basara en el mas desfavorable que se
encuentre.

La informacion anterior, asi como la descripcion detallada de cada suelo, se condensara en perfiles

estratigraficos por apique o sondeo, con una descripcion clara de los suelos encontrados, mencionando
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temas como presencias de sobretamarfios, materia organica, color, resistencias in situ, entre otros. Se debe
mencionar la presencia o no del nivel freatico.

Ademas, se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificacion de suelos que permita condensar la
caracterizacion geotécnica obtenida. Debe haber un registro fotografico por perforacion en el cual se pueda
observar fecha, muestras, localizacion, numero de apique o perforacién. Se debe incluir una localizacién de
la exploracién geotécnica georreferenciada con coordenadas como se mencion6 antes.

c. Diagnéstico Del Estado Del Tramo Vial

Si dentro del objeto del estudio se tiene Rehabilitacion, con base en la informacién recolectada en el campo,
sobre inspeccién de dafios, exploracidn geotécnica con sondeos y apiques y ensayos de laboratorio,
medicion de deflexiones, medicion de parametros funcionales como el IRl y el Coeficiente de Resistencia al
deslizamiento (dependiendo del estado dela via y el tipo de intervencion, se estudiara la necesidad de medir
este parametro), asi como el estado de las obras de drenaje se efectia la evaluacion estructural y funcional
del tramo en estudio. Analizando esta informaciéon en su conjunto, se deberd finalmente sectorizar la
totalidad del Corredor Vial, dividiéndolo en tramos de caracteristicas relativamente homogéneas desde el
punto de vista de su Condicion de Estado.

En desarrollo de la actividad de diagnéstico del corredor vial para el estudio de Rehabilitacion, se debe
realizar la evaluacion del estado del pavimento y determinar su indice de deterioro superficial a lo largo del
Corredor Vial, mediante la aplicacién del sistema VIZIR, teniento en cuenta lo establecido en LA PARTE 2
Del Capitulo 4- GUIAS PARA LA CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DEL
PAVIMENTO, de la “Guia Metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos
de Carreteras”, del MT-INVIAS. El procedimiento de medida del indice de deterioro superficial (Is) debe
tener consistencia con lo establecido en la Norma de ensayo INV-813 “Deterrminacién del indice de
deterioro superficial de un pavimento asfaltico mediante el método VIZIR”

Particularmente para el inventario y anélisis de los dafios existentes en la calzada del pavimento en servicio,
se debe considerar lo descrito en LA PARTE 2, numeral 2.4.1 y el numeral 2.4.2. CLASIFICACION Y
CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DE UN PAVIMENTO ASFALTICO EN EL METODO VIZIR; De
esta manera, se deben determinar los niveles de gravedad de los deterioros del tipo A (dafio estructural) y
tipo B (dafio funcional), de acuerdo con las tablas 2.4.2 y 2.4.3 de la citada Guia.

Los deterioros se deben representar en el esquema de itinerario de acuerdo con lo exigido en la mecionada
guia, en el numeral 24.2 del capitulo 4 CAPITULO 4 GUIAS PARA LA CLASIFICACION Y
CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DEL PAVIMENTO en longitudes de 100 metros.

El inventario de los deterioros, se adelantara como se describe en el Capitulo 4 de la Parte 2 y en el Anexo
B de la mencionada guia metodoldgica, lo cual permite la determinaciéon de un “Indice de deterioro
superficial” (Is) para cada seccién del pavimento sometido a evaluacion.
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Este inventario de dafios constituye, el soporte para la calificacion de la metodologia VIZIR y obtener este
indice de Deterioro Superficial. Para este efecto, se debe atender todo lo sefialado en la PARTE 3 de la
“Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras del
MT-INVIAS” EVALUACION DE LA CONDICION GLOBAL DEL PAVIMENTO, numeral 3.1.1. Determinacion
del indice de Deterioro Superficial, numeral 3.1.2. Juicio sobre la capacidad del pavimento a partir de la
evaluacion de los deterioros del tipo A, numeral 3.1.3. Los deterioros del tipo B y el juicio sobre la capacidad
del pavimento y numeral 3.1.4. Aplicaciones del inventario de los deterioros del pavimento

El indice de deterioro superficial (Is) es un indicador adimensional que representa la severidad y extension
de los dafios de tipo estructural presentes en el pavimento, el cual se calcula a partir del porcentaje de
longitud afectada con respecto a la longitud total del segmento vial estudiado. El indice de Deterioro
Superficial “Is” combina el calculo del indice de fisuracién “If’, que depende de la severidad y extension de
los agrietamientos vy fisuraciones de tipo estructural, y el indice de deformacién “Id”, que depende de las
deformaciones de caracter estructural.

Para el calculo del indice de deterioro (Is) se establece, inicialmente, el indice de fisuracion (If) y el indice de
deformacion (Id) que dependen de la extension y severidad de las fallas de tipo A. Este calculo permite
establecer una calificacion del indice de deterioro (Is) por rangos de valoraciéon, que afectado por la
correccién por reparacion genera el indice de deterioro (Is), el cual puede variar entre 1y 7.

Para la inspeccion de dafios en pavimentos rigidos se utilizaréd el Manual para la inspeccion visual de
pavimentos rigidos del INVIAS- UNAL ¢ la que se encuentre vigente al momento de ejecucién de los
estudios. También, se debe tener en cuenta lo establecido en el Manual de Disefio para Pavimentos de
Concreto para bajos, medios y altos volimenes de transito INVIAS- ICPC vigente al momento de la
ejecucion de los estudios.

d. Evaluacion estructural

En general, la competencia estructural del pavimento es la capacidad para soportar las cargas del transito.
La evaluacion estructural consiste en el examen de toda la informacion recolectada en relacion con las
deflexiones, investigacion geotécnica incluyendo los espesores y las pruebas destructivas, con el fin de
determinar la condicién estructural actual del pavimento; es decir, establecer qué tanto dafio ha sufrido el
pavimento y las condiciones geomecanicas de los materiales.

La evaluacion estructural del pavimento se determinara bajo el analisis de la inspeccion de dafios en la
calzada, la medicion de deflexiones y la capacidad de soporte de la subrasante, en términos del ensayo
CBR y los espesores obtenidos de la exploracion geotécnica. Si el pavimento presenta un comportamiento
esencialmente elastico, se elaboraran los respectivos modelos estructurales en funcion de la medida de
deflexiones.
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La evaluacion estructural se realizara bajo la siguiente informacion, la cual debe ser evaluada, en su
conjunto, para efectos de sectorizar el tramo vial en estudio:

l.-) Daiios en la calzada

Para los pavimentos asfalticos, se deben considerar los deterioros registrados y cuantificados en el
inventario de los dafios de tipo estructural tipo A, realizado por la metodologia VIZIR, evaluando su tipo,
cantidad y nivel de gravedad y consecuente calificacion del indice de deterioro superficial (Is).

Con esta calificacion del indice de deterioro superficial se permite tener un diagndstico sobre el alcance
general de las intervenciones requeridas en el pavimento, de acuerdo con lo establecido en la parte PARTE
3 de la “Guia metodologica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de
Carreteras” del MT-INVIAS, EVALUACION DE LA CONDICION GLOBAL DEL PAVIMENTO, numerales
3.1.1,312,313y314

Para los niveles de gravedad de los dafios estructurales tipo A se utilizara la tabla 2.4.2 del CAPITULO 4 DE
LA PARTE 2 GUIAS PARA LA CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DEL
PAVIMENTO, de la la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos
Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS.

Para el levantamiento de dafios en los pavimentos rigidos, se utilizara el Manual para la inspeccion visual de
pavimentos rigidos del INVIAS- UNAL vigente al momento de la ejecucion de los estudios. Asi mismo, se
debe tener en cuenta todo lo establecido en el Manual de Disefio para Pavimentos de Concreto para bajos,
medios y altos volimenes de transito INVIAS- ICPC, vigente al momento de la ejecucion de los estudios.

Il.-) Deflexiones en el pavimento

Las medidas de deflexiones del pavimento en los pavimentos asfalticos, se realizaran de acuerdo con LA
PARTE2 EL CAPITULO 8 de la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS- GUIAS PARA LA CARACTERIZACION
ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.

Se debe medir la deflexion del pavimento, mediante la ejecucion del ensayo de Viga Benkelman o con
deflectometro de impacto (FWD) é con uno cualquiera de los otros sistemas de medicion de deflexiones
descritos bajo el numeral 2.8.3 de LA PARTE 2 del capitulo 8 de la guia mencionada.

Para la medida de deflexiones en el pavimento en servicio ya sea en pavimentos flexibles 6 rigidos se
tendra en cuenta la norma de ensayo INV-E-797 “Medidas de deflexion en pavimentos” 6 la que se
encuentre vigente al momento de ejecucion de los estudios.

Para el ensayo de viga Benkelman se atendera lo exigido en la Norma de ensayo INV-E-795 “medida de
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deflexiones de un pavimento asfaltico empleando la viga Benkelman” 6 la que se encuentre vigente a la
fecha de ejecucion de los estudios y par las mediciones de deflexion con el Deflectometro de impacto
(FWD), la Norma de ensayo INV-E-798 “método para medir deflexiones mediante un deflectdmetro de
impacto”, 6 la que esté vigente al momento de efectuar los estudios.

Para procesos de retrocalculo a partir de deflexiones, esta metodologia sélo es aplicable, cuando el
pavimento en servicio, tenga un comportamiento elastico para que pueda ser confiable adelantar una
modelacion estructural, procesando dichas medidas de deflexion.

Sobre los procesos de retrocalculo, a partir, de la medicion de deflexiones, en el CAPITULO 2, PARTE 3 de
la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras
del MT-INVIAS, GUIAS PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, se exige que el
pavimento debe presentar un comportamiento esencialmente elastico y en su numeral 3.2.2 se detalla la
metodologia para la determinacién de los Modulos Dinamicos de las diferentes capas del pavimento, a partir
de los valores de deflexion.

De acuerdo con el capitulo 2, parte 3 de esta guia, la evaluacién estructural consistira en el analisis
combinado de las medidas de deflexién con los espesores de las diferentes capas del pavimento, para
definir los mddulos de la subrasante y de las diferentes capas del pavimento, asi como para establecer el
‘numero estructural efectivo”, informacion que habra de emplear con posterioridad en modelos empirico -
mecanisticos para elaborar predicciones en cuanto a fatiga, ahuellamiento y rugosidad. De acuerdo con lo
anterior se debe definir:

+ Sectores de respuesta elastica homogénea

* La determinacion de los Modulos Dinamicos de la subrasante y de las diferentes capas del pavimento, a
partir de los valores de deflexidn, lo cual incluye los procesos de retrocélculo para evaluar el mddulo de
la subrasante y los modulos de las distintas capas del pavimento.

+ Otros parametros basados en el Cuenco de Deflexion que brindan informacién sobre la condicién
estructural del pavimento, a partir de las deflexiones del deflectémetro de impacto FWD. Para este caso,
estimar el numero estructural efectivo SNeff del pavimento en servicio, utilizando la metodologia que
guarde una mejor consistencia entre los resultados obtenidos y la condicion de deterioro del pavimento.

+ Para el numero estructural efectivo, la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacién de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS, se contemplan las siguientes metodologias para su
estimacion, tratadas en la PARTE 3, CAPITULO 2 GUIAS PARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DEL
PAVIMENTO, numerales, 3.2.4.1. “Determinacion del SNeff segun la guia AASHTO-93", 3.2.4.2.
Determinacion del SNeff segin el método Rohde y 3.2.4.3. Determinacion del SNeff segin el método
YONAPAVE.

lll.-) Resistencia de los suelos y calidad materiales constitutivos de la estructura del pavimento

Se evaluaran os materiales de la subrasante y del pavimento, de acuerdo con lo establecido en la PARTE 2
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DEL CAPITULO 10 de la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacién de Pavimentos
Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS, GUIAS PARA LA CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES
DEL PAVIMENTO Y DE LA SUBRASANTE MEDIANTE PRUEBAS DESTRUCTIVAS, teniendo en cuenta
los numerales 2.10.2, ndcleos y apiques, 2.10.3 programas y ensayos, 2.10.4 inspeccion visual de muestras
y 2.10.5 numero requerido de ensayos, asi como la tabla 2.10.1 sobre ensayos usuales para evaluar los
materiales de las capas de pavimento en servicio y la subrasante.

Se deberan analizar y procesar los resultados de CBR obtenidos en la exploracién geotécnica, para
sectorizar el tramo vial del estudio, desde el punto de vista de la resistencia de la subrasante. Igualmente,
se analizara la calidad de los materiales que conforman la estructura del pavimento, teniendo en cuenta su
identificacion y caracterizacion, producto del muestreo y ensayos de laboratorio.

Con esta informacion derivada de la informacion geotécnica, se sectorizara el tramo vial en estudio y, a su
vez, se efectuaran verificaciones sobre la consistencia de los resultados obtenidos en los procesos de
retrocalculo con la medida de deflexiones y el comportamiento elastico del pavimento.

e. Evaluacion Funcional

Las condiciones funcionales de la carretera se refieren a los niveles de comodidad y seguridad que se
brindan al usuario en la carretera. Estas medidas directamente se relacionan con las condiciones de
seguridad, confort, velocidad de operacion y costos operacionales. Para evaluar estas condiciones
funcionales se dispone de medidas unificadas como el IRl y el indice de deterioro superficial (Is). La
evaluacién funcional del pavimento se determinara bajo el analisis de la siguiente informacion, la cual debe
ser evaluada en su conjunto:

i.-) Dafios en la calzada

Se deben considerar los deterioros registrados y cuantificados en el inventario de los dafios de tipo
Funcional tipo B, realizado por la metodologia VIZIR, evaluando su tipo, cantidad y nivel de gravedad.

Para los niveles de gravedad de los dafios funcionales tipo B, se utilizara la tabla 2.4.3 del CAPITULO 4 DE
LA PARTE 2 GUIAS PARA LA CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS DETERIOROS DEL
PAVIMENTO, de la “Guia metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacién de Pavimentos Asfalticos
de Carreteras” del MT-INVIAS.

Para el analisis de la cantidad y gravedad de los dafios tipo B, se considerara lo establecido en el numeral
3.1.3 y 3.14 de la PARTE 3 de la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacién de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS, EVALUACION DE LA CONDICION GLOBAL DEL
PAVIMENTO.

Para el levantamiento de dafios en los pavimentos rigidos se utilizara el Manual para la inspeccién visual de
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pavimentos rigidos del INVIAS- UNAL o documento que se encuentre vigente al momento de la ejecucién de
los estudios. Asi mismo, se debe tener en cuenta todo lo establecido en el Manual de Disefio para
Pavimentos de Concreto para bajos, medios y altos volimenes de transito INVIAS- ICPC vigente al
momento de ejecucion de los estudios.

Il.-) Regularidad del perfil longitudinal

Se debe determinar la Regularidad Superficial del Pavimento, mediante la medicién del indice de Rugosidad
Internacional (IRI) a lo largo del corredor vial, teniendo en cuenta la conceptualizacién y exigencias descritas
en el CAPITULO 5 DE LA PARTE 2 de la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS, GUIAS PARA LA MEDICION DEL PERFIL Y DE LA
REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO.

Para la mejor interpretacion y aplicacion de las medidas en los estudios destinados a la rehabilitacion de
pavimentos, éstas se deben realizar en cada carril sobre las huellas de circulacion de los vehiculos,
conforme lo establece la norma INV E-790 “Determinacion del indice Internacional de Rugosidad (IRI) 6 la
que se encuentre vigente al momento de efectuar los estudios.

El Consultor, siguiendo los lineamientos establecidos en LA PARTE 2, numeral 2.5.2. DEL CAPITULO 5
TECNICAS PARA MEDIR LA REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO, de la “Guia metodolégica
para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS o el que
lo sustituya y se encuentra vigente al momento de ejecucion de los estudios, y la especificacion INV-790, 6
la que se encuentre vigente al realizar los estudios, seleccionara el equipo de mayor confiabilidad para
realizar las mediciones y lo sometera a la aprobacion de la Interventoria

lll.-) Medida de la resistencia al deslizamiento

Dependiendo del alcance del proyecto y del estado actual de la via a intervenir, se establecera la necesidad
de determinar el coeficiente de resistencia al deslizamiento, teniendo en cuenta las exigencias de las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS, donde se solicita efectuar
mediciones con el péndulo britanico del TRL, para tener un conocimiento de este parametro funcional y de
SEGURIDAD VIAL, para asociarlo ¢ verificarlo con los umbrales de investigacion y de intervencién para
pavimentos.

Estas medidas con el péndulo Britanico se deberén adelantar de acuerdo con la Norma de Ensayo INV-792
“Medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo Britanico”, é la que se encuentre
vigente cuando se realicen los estudios.

También se pueden adelantar las mediciones con equipos de alto rendimiento, para lo cual se tendra en
cuenta lo establecido en la PARTE 2 CAPITULO 6 GUIAS PARA LA MEDICION DE LA RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO, numeral 2.6.5.1 de la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de
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Pavimentos Asfalticos de Carreteras” del MT-INVIAS.
f. Sectorizacion

Bajo el andlisis conjunto de esta informacion de inspeccion de dafios en la calzada del pavimento, medicion
de deflexiones y parametros funcionales, asi como los resultados obtenidos de exploracién geotécnica
sobre suelos de subrasante y calidad de materiales de la estructura, se evaluara de manera integral, las
zonas homogéneas para el disefio de la rehabilitacion del pavimento.

En el Anexo E de la “Guia Metodolégica para el Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos
Asfalticos de Carreteras” o el que lo sustituya y se encuentra vigente al momento de ejecucidn de los
estudios, se describe el método de las diferencias acumuladas para delimitacién de unidades homogéneas,
en el cual, para el caso particular de las deflexiones, se determinan zonas homogéneas. Se considera que
el método de las diferencias acumuladas es valido para determinar zonas homogéneas de cada uno de los
parametros establecidos para determinar los tramos homogéneos de manera independiente. La
superposicion de los tramos homogéneos de cada una de las variables que el ingeniero disefiador haya
determinado en el proceso de estructuracion conduce a tener los tramos homogéneos de toda la carretera,
integrando las variables analizadas. Lo anterior es el descrito “esquema itinerario” del numeral 3.5.5 de la
parte 3 de la Guia Metodoldgica.

Por otro lado, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos 6 condiciones para la determinacién de los
tramos homogéneos:

* Es conveniente que, dentro de lo posible, la longitud de los tramos homogéneos no sea inferior a la que
pueda ser disefiada y construida de manera real y practica.

* El objeto de establecer tramos homogéneos es caracterizar de manera adecuada y uniforme las
condiciones del tramo vial, de manera tal que se puedan, de manera consistente, efectuar las
intervenciones requeridas en el tramo objeto de rehabilitacion.

* Por otro lado, debe tenerse presente que el establecimiento de tramos homogéneos tiene como fin el
establecimiento de sectores en los cuales se puede uniformizar el disefio y las intervenciones, de
manera tal que se obtengan economias en la intervencion completa del proyecto Por lo anterior, tramos
muy cortos (menos de 500 metros) no son recomendables ni utiles, salvo que se presenten situaciones
excepcionales como, por ejemplo, sitios criticos de inestabilidad geoldgica ¢ intersecciones obligadas
en zonas urbanas, efc.

g. Planteamiento de alternativas con aprovechamiento 6ptimo del material existente en el
corredor:

Con el fin de analizar el aprovechamiento optimo de los materiales existentes en el corredor, se deberan
plantear de minimo dos (2) alternativas estructurales adicionales, contemplando:
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- Aprovechamiento de los mejores materiales presentes en el corredor (materiales seleccionados o
adecuados segun las especificaciones INVIAS, Articulo 220) para mejorar la capacidad de soporte
de la subrasante y reducir los espesores de las capas estructurales.

- Aprovechamiento general de los mejores materiales presentes en el corredor mediante
estabilizacion, con el objeto también de para mejorar la capacidad de soporte de la subrasante y
reducir los espesores de las capas estructurales.

Las alternativas de estabilizacion por considerar deben estar dentro de las incluidas en las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS.

Capitulo 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

A partir de la informacion de geologia, este capitulo se refiere a la localizacién, seleccion, cubicacion y
clasificacion de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos
estructurales, terraplenes, pedraplenes, estabilizaciones y otros usos y al acopio de informacién necesaria
para obtener los permisos de explotacion ante las autoridades competentes.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos, apiques, trincheras u otros
procedimientos para determinar los volumenes disponibles de materiales y obtener las muestras
representativas, las cuales se deberan someter a ensayos que permitan definir la bondad de los materiales
para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones generales y particulares de construccion de
materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo, como de los ensayos de
laboratorio realizados sobre muestras representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacién
de volimenes aprovechables y métodos de explotacion.

Se deberd incluir un esquema de localizacion georreferenciada de las fuentes, asi como esquemas
individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los accesos, con su
estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicacién de los puntos donde se tomaron las muestras
representativas, tipos y volimenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas
recomendados de explotacion y produccion. Igualmente, se incluird un diagrama claro con el plan de
utilizacion recomendado.

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de
Construccion del INVIAS que se encuentren vigentes a la fecha de ejecucion del estudio. Asi mismo, aplicar
los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del INVIAS vigente segun el
uso que se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibilidad o
costo de los materiales de las fuentes disponibles no permite la construccién de subbases y bases
convencionales, se deberan estudiar alternativas de estabilizacion de los materiales disponibles, empleando
estabilizaciones del tipo mecanico, 6 con cemento 6 con cal 6 con cualquier otro que sea aplicable,
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presentando los calculos y resultados de los disefios de mezclas respectivos.

Para el caso de tratamientos superficiales, mezclas asfalticas, asfaltitas y de hormigon, se deberan
presentar los calculos y los resultados de los disefios de laboratorio, formulas de trabajo, con los anélisis y
conclusiones correspondientes. En todos los casos, se debera incluir tanto la informacién pertinente a los
componentes constitutivos de las mezclas, como su combinacion.

Se entregara informe de resultados de laboratorio del disefio de las diferentes mezclas que se prevea van a
emplearse en la construccion del pavimento, adjuntando las memorias respectivas e indicando en cuadros
ylo graficos los analisis correspondientes y las conclusiones deducidas.

a. Trabajos de Campo

Los trabajos de campo comprenden las actividades de exploracion, localizacidn y accesos a las fuentes de
materiales.

En este aparte se hara la descripcion y caracterizacion de las fuentes de materiales, describiendo los sitios
donde se realicen apiques y perforaciones, realizando la respectiva localizacion georeferenciada en un
plano.

Igualmente, debera presentarse un esquema de localizacién indicando los accesos y el estado de los
mismos, distancias a la obra, asi como puntos de investigacion del sub-suelo.

b. Ensayos de Laboratorio

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a cabo, indicando los usos,
métodos de explotacion, normas y las observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.
(Los formatos en los cuales se consigne la informacién de los ensayos de laboratorio, deberan contar con la
firma de respaldo del profesional y/o tecndlogo competente para tal fin debidamente acreditado con
matricula profesional y/o registro).

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser: Desgaste en la maquina de
los angeles, solidez, materia organica, azul de metileno, equivalente de arena, gradacion, limites de
Attemberg, caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun la trituradora. Si la
trituradora se encuentra instalada y funcionando se deberén realizar todos los ensayos exigidos en los
capitulos 3y 4 de las Especificaciones Técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios.

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo que el material de descapote
de las fuentes seleccionadas.

c. Anadlisis Plan de Utilizacion
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Se debe elaborar un plan de utilizacion de fuentes y acarreos de materiales para cada fuente estudiada.

El plan de utilizacién de fuentes y materiales, debe indicar las abscisas de origen y terminacion del proyecto,
el nombre de las ciudades o poblaciones correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcion
clara del sitio de ubicacién de la fuente anotando la abscisa y la carretera o carreteable en la cual se
encuentra ubicada.

Es importante anotar si hay acceso a la fuente. En caso contrario, se debe indicar la longitud de
construccion y las cantidades de obra necesarias para la construccion del acceso.

Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la construccion de: terraplenes, sub- base granular,
base granular, base asféltica, de gradacion abierta, concreto, asfaltico, doble riego con emulsion asféltica, o
el que se defina en el disefio.

Debe indicar el volumen estimado del material a utilizar por cada fuente de material.

Se debera indicar en caso de ser necesaria la utilizacion de explosivos o cualquier técnica especial para la
explotacion de la fuente.

Capitulo 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregara informe de resultados de laboratorio del disefio de las diferentes mezclas que se prevea van a
emplearse en la construccion del pavimento, indicando en cuadros y/o graficos los analisis correspondientes
y las conclusiones deducidas, adicional a las mezclas asfalticas tradicionales.

Se precisa que se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento del material que se encuentra in situ;
para tal fin se realizara un trabajo denso de investigaciéon, combinado con los ensayos de laboratorio
necesarios y suficientes (incluidos tramos de prueba si se contemplan en el proyecto), para establecer
dentro del proyecto una alternativa que contemple esta opcion.

Por otra parte, si se considera técnicamente adecuado y de acuerdo con la disponibilidad de materiales de
la zona, se presentaran disefios de mezclas que contemplen estabilizaciones, ya sea mecanica con adicion
de material importado u otro tipo de estabilizacién, como por ejemplo utilizando cal, cemento o asfalto o
estabilizaciones alternativas (las cuales deben estar adoptados oficialmente por el INVIAS) y realizando el
disefio de mezclas en el laboratorio. Estas nuevas propuestas deben ser ambientalmente sostenible.

En particular, se tendran en cuenta estabilizaciones para suelos de sub-rasante o para cualquier capa de
pavimento, asi como mezclas asfalticas y de concreto. Se deberan indicar, ademas, recomendaciones
especiales y en caso de ser necesario formular las especificaciones particulares en cuanto a fabricacién y/o
construccion.
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Se deben tener resultados de ensayos de moédulos dinamicos de materiales granulares y de mezclas
asfalticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas asfalticas en caso que el disefio sea para pavimento
flexible, si el caso es pavimento rigido se deberan tener modulos dinamicos de los materiales granulares a
emplear en la obra.

Capitulo 8. ESTUDIO DE TRANSITO

A partir de la informacién desarrollada y analizada en el volumen de transporte y/o transito, se deberan
incluir los parametros del anélisis de transito adoptado para el disefio del pavimento, de tal forma que
permita calcular el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de disefio, para el
periodo de disefio y las alternativas consideradas, en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero
de repeticiones esperadas por tipo de vehiculo para pavimentos rigidos o tratamientos superficiales. Los
resultados del Estudio de Transporte seran los datos de entrada para el disefio de pavimentos.

Transito para el Disefio del Pavimento

Incluye particularmente los aspectos referentes a la obtencion del transito existente y futuro, extraidos del
respectivo estudio o volumen de Transporte, Capacidad y Niveles de Servicio para estimar y adoptar el
transito usuario que circulara por el tramo en estudio como variable del disefio para proponer las estructuras
de pavimento aplicables al proyecto, detallando la distribucién por tipo de vehiculos pesados y de cargas por
eje para obtener el espectro real de cargas, para determinar la evaluacion del mismo en términos del
“nimero de ejes equivalentes”, ya sea utilizando datos de aforos, estaciones del INVIAS o estimativos de
vias del sector de categoria social y econdémica similar.

Capitulo 9. DISENO DE PAVIMENTOS

Este capitulo debera contener un estudio y analisis completo de minimo dos (2) alternativas convencionales
y una (01) con nuevas tecnologias propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en los
manuales de disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS, procedimientos descritos en el Manual para el
Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con bajos volimenes de transito o en el Manual para el Disefio de
Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios y Altos Volumenes de Transito o en el Manual para el Disefio de
pavimentos en concreto para bajos, medios y altos volimenes de transito, segun corresponda.

Estas propuestas de estructuras de disefio pueden complementarse con otras metodologias recomendadas
por el especialista de la consultoria con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe extraer la
alternativa recomendada que obedecerd a la mejor alternativa técnica, econdémica y funcional para el
proyecto. Para tal fin, se tendra en cuenta la informacién geotécnica y el andlisis de transito.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a los materiales disponibles siempre

y cuando estos cumplan con las especificaciones y ensayos del INV vigentes y a las caracteristicas
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climaticas de la region del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademas, los métodos de construccion, procesos constructivos, tolerancias
en los materiales, recomendaciones técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir
cada capa del pavimento.

Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores disefios, se pueden presentar alternativas
que impliquen el uso de materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden
comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas, otros estabilizantes diferentes al cemento
Pértland y la emulsion asfaltica, pavimentos de hormigén reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la
alternativa debera suplir y deberé estar soportada por sistemas y procedimientos aprobados por la Entidad.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir planos de modulacién de losas y
juntas, que faciliten las actividades de obra.

1. DISENO DE SOLUCIONES DE REHABILITACION PARA PAVIMENTOS EXISTENTES

a. Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos: Para el caso de rehabilitacion se pavimentos asfalticos,
de acuerdo con el estado del tramo vial, objeto de rehabilitacion, analizado bajo la evaluacion
funcional y estructural del pavimento existente, se seleccionara el tipo de intervencion requerida, ya
sea refuerzo con previo parcheo, fresado y refuerzo con carpeta, reciclado, reconstruccion, otros,
etc., siguiendo los lineamientos establecidos en la “Guia metodoldgica para el Disefio de Obras de
Rehabilitacién de Pavimentos Asfalticos de Carreteras”.

Este capitulo deberd contener un estudio y analisis completo de alternativas de intervencion
analizadas de acuerdo con las metodologias y criterios incluidos en la Guia Metodoldgica para el
Disefio de Obras de Rehabilitacion de Pavimentos Asfalticos del INVIAS. Como alli se indica, las
soluciones propuestas deben ser analizadas por métodos empiricos (AASHTO/93) y métodos
racionales.

Los andlisis se pueden complementar con otras metodologias recomendadas por el especialista de
la consultoria con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe extraer la mejor alternativa que
sea técnica, econdmica, ambiental y funcional para el proyecto. Para tal fin, se tendra en cuenta la
informacion geotécnica y el analisis de trénsito (numero de repeticiones esperadas.

El periodo de disefio del pavimento sera el que establezca el manual de pavimentos del INVIAS, de
acuerdo con las caracteristicas de la via.

b. Planteamiento de Soluciones de Refuerzo: Si la condicion del pavimento hace factible el
planteamiento de soluciones con refuerzo sobre las capas antiguas, el Consultor debera presentar
un estudio y analisis completo de minimo dos (2) alternativas de intervencion basicas con capas
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asfalticas nuevas de refuerzo sobre capas antiguas preparadas adecuadamente (parcheo,
colocacion de capas de retardo de fisuras, etc).

c. Planteamiento de Soluciones con Reciclaje: El Consultor debera presentar un estudio y analisis
completo de minimo dos (2) alternativas de intervencion que incorporaren el uso Optimo de los
materiales existentes en la via, a través de técnicas de reciclado en frio o en caliente y
estabilizacion.

d. Anadlisis de Alternativas: Para cada una de las alternativas propuestas, el Consultor debera
estimar las labores de mantenimiento necesarias para que la via mantenga una buena condicion
durante todo el periodo de disefio y debera incluir sus costos en el analisis econdmico.

Las diferentes alternativas propuestas, que deben ser técnicamente equivalentes, seran evaluadas
por medio de una matriz multicriterio teniendo en cuenta criterios técnicos, funcionales, economicos,
ambientales y de sostenibilidad para establecer la relacidn veneficio/costo y, finalmente, escoger las
mejores soluciones para cada unidad homogénea de disefio en el proyecto.

Capitulo 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes secciones transversales del
pavimento, a saber: corte en cajon, corte a media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas
importantes, asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o indicando
claramente las dimensiones, de todos los elementos de cada seccidn transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada se debe indicar claramente la
manera en que se realizaran las transiciones entre estructuras existentes y nuevas y cual sera la ubicacion
de la via actual en relacién a las ampliaciones a lo largo del proyecto, se deben presentar esquemas con las
dimensiones respectivas, donde de manera clara se ilustre la junta de empalme constructiva, para lograr
una unién homogénea sin cambios bruscos de rigidez para evitar la formacion de grietas, fisuras y
asentamientos en la junta fria.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir planos de modulacién de losas y
juntas, que faciliten las actividades de obra.

Las secciones deben incluir, donde se requiera, los sistemas de drenaje y subdrenaje.

Capitulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegdé el estudio, indicando las
precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para ser tenidas en

cuenta, antes, durante la construccion, y durante la etapa de operacion y de manera especial justificando las
alternativas de pavimento propuestas.
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Capitulo 12. ANEXOS

+ Mapa de localizacion del proyecto.

* Reqgistro de perforaciones y apiques de exploracion en el terreno y ubicacidn en plano.

* Resultados de evaluacion de pavimentos existentes incluyendo los perfiles de las estructuras
encontradas.

* Resultados e informe de la evaluacidn funcional y estructural para proyectos de rehabilitacion.

* Resultados de ensayos de laboratorio.

+ Tablas de resumen de los ensayos de campo y laboratorio indicando, para cada muestra o ensayo,

el numero de la exploracion, la localizacién (abscisa) y la profundidad.

Plan de utilizacién de fuentes de materiales

Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.

Plano de secciones tipicas — secciones transversales.

Memorias de calculo

Fotografias.

Planos tipolégicos estructurales con formato para sectorizacion.

VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

El informe final sobre el estudio de hidrologia e hidraulica debera contener los siguientes capitulos:

= CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS
CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS
CAPITULO 4. ESTUDIO DE SOCAVACION
CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

a. OBJETIVO
El Consultor efectuara los estudios hidrolégicos e hidraulicos, requeridos para dimensionar las obras de
drenaje mayores y menores (puentes, pontones, box coulvert, alcantarillas, cunetas, etc.), asi como las de
subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) necesarias para el proyecto.
Consignara en forma concisa y sucinta la determinacién cualitativa y cuantitativamente la cantidad de agua

superficial y sub-superficial del area de influencia directa e indirecta del proyecto para realizar los
respectivos analisis y disefios.
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Presentara los analisis climatolégicos del area aferente del corredor considerando los analisis temporales y
espaciales de los parametros mas relevantes entre otros precipitacion, temperatura y humedad relativa, etc.

El Consultor debera incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas.

Para aquellos casos donde el proyecto lineal contemple el disefio de nuevos puentes y/o reemplazo de
puentes, el consultor debe considerar las siguientes recomendaciones: Establecer las caracteristicas
hidrologicas y los factores de la dinamica fluvial del rio, que permitan definir las dimensiones y ubicacion de
los elementos del nuevo puente, en funcién de la seguridad amenaza y posible vulnerabilidad de la nueva
infraestructura, para limitar de manera adecuada estas tres (03) ultimas condiciones. Por otra parte, debe
establecer a través del disefio el manejo de escorrentia superficial y flujo subsuperficial para garantizar la
estabilidad de la infraestructura propia del puente y complementaria a dicha estructura. El Contratista debera
incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas, caudal maximo de
disefio, comportamiento hidraulico en la zona aferente a la nueva infraestructura, niveles maximos de agua,
niveles minimos del tablero del puente, profundidades de socavacion, profundidad minima recomendable
para la ubicacion de la cimentacién y recomendaciones de obras de proteccion necesarias, para ser
desarrolladas en el capitulo estructural.

Para los puntos criticos y/o zonas inestables en el corredor objeto de estudio se debe suministrar toda
aquella informacién de competencia del area de hidrologia, hidraulica y socavacion a las areas de
geotecnia, para de esta manera adelantar el analisis del efecto de la precipitacion, aguas subsuperficiales y
superficiales, cursos de agua paralelos a los puntos de atencion, respecto a condiciones detonantes ante un
posible movimiento en masa (para analizar posibles efectos del agua sobre el suelo: ablandamiento, presién
de poros, tensiones capilares, subpresiones, fluctuaciones del nivel freatico, lavado de materiales, aumento
de densidad y todas aquellas que el consultor considere evaluar).

b. ALCANCES

Realizar los estudios hidrologicos, climatoldgicos, hidraulicos y de socavacion de acuerdo con los registros
de las estaciones hidrometeoroldgicas existentes en el area del proyecto. En lo posible, obtener los registros
histéricos completos y no limitarse a los ultimos afios. En todo caso, el Contratista debe asegurar que la
serie histérica analizada presente registros de los afios en que se haya presentado las mayores olas
invernales en el pais por los fenémenos inducidos por el cambio climatico.

Con estos estudios se determinara las cuencas, subcuencas y/o drenajes que atravesara el corredor vial,
analizando las caracteristicas de las cuencas como son area, pendiente de la cuenca y del cauce principal,
uso actual y tipo de suelo entre otros; asi mismo, se calculara los caudales y se definiran, las curvas
intensidad duracion frecuencia (IDF) de cada una de las cuencas y/o corrientes, en especial para puntos
criticos hasta el sitio aproximado de cruce y se disefiaran las obras de drenaje mayores y menores y las
obras de proteccion necesarias para el proyecto.
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Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje dimensionadas tanto mayores como menores,
utilizando los caudales definidos en la revision del estudio hidrolégico.

Determinar la localizacion de las obras de drenaje mayores y menores y subdrenaje, como resultado del
andlisis de las condiciones geoldgicas, geomorfoldgicas, hidraulicas y de disefio geométrico del corredor
vial.

La georreferenciacion, abscisado y los niveles de las obras de drenaje mayores y menores deberan
presentarse en concordancia con las rasantes y planta del disefio geométrico.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje existentes en concordancia con el disefio
geomeétrico definitivo del corredor vial. Adicionalmente, el Consultor debera realizar el Disefio del Drenaje de
la Corona que garantice excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo, con las cuales se brinde
seguridad y comodidad a los conductores.

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas de depésito de materiales
sobrantes de excavacion, en las fuentes de materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos
aquellos sitios que el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

Evaluar la existencia de proyectos existentes en el area de influencia directa del proyecto que afecte las
caracteristicas hidraulicas de las corrientes de agua que atraviesen el corredor vial.

Adelantar los respectivos estudios de socavacion.
Informacion necesaria para el area de hidrologia e hidraulica

Para el desarrollo del volumen referido a esta area, se debera tener como minimo la siguiente informacion
que sera la base inicial del presente estudio:

. Identificacién de cuencas de las corrientes de tipo perenne (y/o identificables en los planos a escala
1:25.000 0 a mayor escala si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para
Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios) que sean atravesadas por el corredor vial.

Il. Identificacion de estaciones climatoldgicas e hidrométricas del area aferente al corredor vial, operadas
por el IDEAM o por entidades gubernamentales o privadas.

[Il. Fotografias aéreas de los sitios de cruces mas relevantes de las corrientes de tipo perenne, a escala
1:50.000 o mayor.

IV. Informacion de utilidad para los analisis de estabilidad de canales y de socavacion: clasificacion de la
corriente, transporte de sedimentos, potencial de socavacién, estabilidad del curso, materiales
existentes en el lecho y las orillas, etc.

V. El Contratista podra utilizar aerofotografias, imagenes satelitales, Cartografia Aérea Digital y modelos
de elevacion digital (DEM). Sin embargo, bajo ambiente ARC GIS o similar, estos Ultimos (DEM) se
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podran utilizar como complemento a la cartografia IGAC, siempre y cuando la resolucidn (pixeles) del
dato raster sea lo suficientemente fino (inferior a 5 X 5) para definir la red de corrientes que atraviesan
el corredor. Por tal razén el trazado de las cuencas para la obtencion de los pardmetros morfo
métricos requeridos en los analisis hidrologicos se deberan obtener a partir de la cartografia IGAC
escala 1:25.000.

Para los analisis hidroldgicos, hidraulicos y de socavacion de los sitios de cruces de corrientes con
obras mayores como puentes, pontones y box coulvert, el Consultor deberd adelantar los trabajos
topogréficos y batimétricos del cauce en una longitud de la corriente que sea el adecuado para
garantizar la correcta modelacion hidraulica de la corriente y la estructura.

VI.

Capitulo 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS
a. RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE

El Contratista presentard una investigacion en relacion con la informacion existente, recopilando todo lo
referente a estudios previos que aporten un conocimiento del clima, suelos, vegetacion, comportamiento de
obras existentes y proximas que se estén proyectando en este corredor, etc., incluido lo consignado en los
estudios de las Corporaciones Autonomas Regionales (CAR’s) y en el POT de la zona de influencia de las
obras.

Para la recoleccion de informacion de transporte y/o obras fluviales, cuando aplique, deben consultarse
ademas del INVIAS a otras entidades que puedan aportar informacion estadistica al proyecto.

b. METODOLOGIA

Se analizaré la informacidn previa y se describira la forma como se programo el trabajo de cada uno de los
capitulos, teniendo en cuenta los objetivos, datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor debera presentar la metodologia para la modelacion hidrolégica, sustentando la seleccion del
software utilizado, de acuerdo con lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o el
equivalente que se encuentre vigente a la fecha de los estudios.

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico debera sustentar la necesidad
del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba y abajo del sitio de estudio.

c. ANALISIS DE LLUVIAS Y CLIMATOLOGICO

Con base en la informacién de precipitacion obtenida ya sea en el IDEAM, o en otra entidad, el Consultor
procedera a incluir en el estudio un analisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la
zona que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el comportamiento espacial y temporal
del fenémeno. De la misma manera debera presentar los analisis y la caracterizacion de los principales
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parametros climatologicos, entre otros precipitacion, precipitacidn maxima en 24hr, temperatura, velocidad y
direccién del viento, humedad relativa, nimero de dias con lluvia, etc.

El Contratista debera calcular las Curvas Intensidad — Duracién — Frecuencia para la aplicacién del método
racional cuyo uso esta limitado a cuencas con area de drenaje hasta de 2.5 Km2. Estas se pueden deducir
para diferentes periodos de retorno ya sea por el método simplificado establecido en el Manual de Drenaje
de Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios, o a partir de los registros pluviograficos
(pluviogramas) de la estacion representativa pluviografica del proyecto. La determinacion de los periodos de
retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en funcién del tipo de estructura y de lo
establecido en el MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se
encuentre vigente al momento de los estudios. Se anexaran fotocopias de la informacion basica.

d. ANALISIS DE CAUDALES

En el caso que la corriente a analizar disponga de una estacion hidrométrica con registros histdricos de
caudales maximos, el Consultor debera realizar el analisis de frecuencias o probabilidad de ocurrencia de
eventos, obteniendo los valores maximos de caudal para diferentes periodos de retorno. Para tal efecto, se
debe realizar el analisis estadistico de datos hidroldgicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que
mas se ajusten a la informacion. Podra utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo Ill en el caso de valores
extremos que son las mas utilizadas en el ambito hidroldgico.

En aquellos casos donde la estacidn hidrométrica sobre la corriente de agua que cruza la via que se estudia
no se encuentre en el sitio de cruce, sino en la misma hoya hidrografica, en otra ubicacién, el Consultor
podra realizar transposicion de datos de caudal mediante relaciones de areas de drenaje. Esta metodologia
tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no sea mayor
o menor al 50 % del valor original del area de drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para cuencas
hidrograficas que sean hidrologica y climatolégicamente homogéneas.

Se presentaran las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan registros para determinar
coeficientes de escorrentia.

En ausencia de registros de caudales en las corrientes cruzadas por el corredor vial, los caudales de disefio
para los diferentes periodos de recurrencia se obtendran a partir de modelos lluvia — escorrentia, analisis
regional de caudales maximos instantaneos anuales aplicando metodologias debidamente soportadas y que
utilicen al méximo parametros fisico-climéaticos de la region.

Los caudales de disefio para cada fuente se deberan estimar por al menos tres métodos, pudiendo ser los
descritos a continuacion o en su defecto los que el Consultor estime vy justifique, éstos podran ser el Método
Racional, Método del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia-Escorrentia propuesto por el
U.S. SoilConservationService (U.S.S.C.S.), el Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de
Snyder, el Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y adoptado por el U.S.
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Bureau Of Reclamation), o el Método de Regionalizacion de Crecidas en Colombia desarrollado por el
Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM). En todo los casos el método
seleccionado debera cumplir con la restriccion del area de la cuenca establecido en el Manual de Drenaje de
Carreteras del INVIAS.

El Contratista ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS,
podra utilizar otras referencias bibliograficas como el HEC 2- HighwayHydrology de la FHWA,
ModelDrainage Manual de la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

e. JUSTIFICACION DE FORMULAS EMPLEADAS

Debido a la diversidad de férmulas con que cuenta la hidrologia para el calculo de caudales y que son
aplicables en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor deberd justificar la metodologia
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de seleccion.

f. APLICACION DE LAS TEORIAS Y METODOS DE PREDICCION

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los analisis de los fenémenos de
lluvia, caudal, etc., indicando finalmente el método de prediccion adoptado. Esta labor es de importancia,
puesto que cuantifica un fendémeno que incide directamente en el dimensionamiento de las obras.

Capitulo 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las estructuras de capacidad
apropiada utilizando los niveles y caudales obtenidos en el estudio hidrologico, para evacuar eficientemente
las aguas que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo establece el Manual de Drenaje para
Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden ser de desvio, control, proteccién, remocién o de
cruce bajo una via.

a. ANALISIS HIDRAULICO Y DE SOCAVACION

En la seleccion del area hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas maximas, el paso de
materiales de arrastre y la socavacion. Igualmente se deberan determinar niveles de aguas y velocidades.

Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades adyacentes y los
efectos de los cambios en la geomorfologia natural de las corrientes, como resultado de las estructuras
propuestas. También analizando el posible efecto erosivo que tengan corrientes paralelas, tanto sobre
estructuras existentes como en la zona en general, lo cual tenga incidencia sobre la infraestructura vial.

En caso de requerirse en las obras mayores de drenaje, se debe proveer estructuras de alivio y de
proteccién cuando se interfiera el flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad
hidraulica.

100
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Seleccion Abreviada
SA-MC-DEO-SVR-003-2025
Pliego de Condiciones — Apéndice B
Direccion Ejecucion y Operacion

b. GEOMORFOLOGIA - DINAMICA FLUVIAL

Los estudios geo-morfoldgicos explicaran la dinamica evolutiva de las corrientes de una zona en general,
con el objetivo de ubicar y adoptar las obras de prevencion, control y correccion mas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topograficas, morfolégicas e hidrolégicas de cada una de las
cuencas y subcuencas aferentes al corredor vial, determinando entre otros el area de drenaje, pendiente de
la cuenca y del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracion, vegetacion, tipo y uso
del suelo, etc.

En aquellos casos donde el corredor vial discurra proximo a una corriente importante que pueda llegar a
afectar la estabilidad de la via, el Consultor deberd realizar un analisis multitemporal de las condiciones
morfolégicas y disefiar las obras de prevencion y proteccion necesarias para evitar su dafio. Para tal efecto
el Consultor debera utilizar aerofotografias, imagenes de satélite, estudios previos y demas informacién que
le permita realizar un analisis multitemporal del comportamiento de los cauces.

c. OBRAS MENORES

Se determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos de control de entrada y salida. Su
eficiencia, altura, pendiente, longitud y posicién con respecto al proyecto vial.

El Contratista debera disefiar todas las cunetas, zanjas de coronacion, alcantarillas, canales, bateas, vados,
badenes, estructuras de entrada y salida, y plasmar en planos los disefios especificos de cada sitio
particular con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disefiar todas las estructuras de control hidraulico
requeridas a la entrada y salida con las cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de
caida escalonadas, rapidas lisas, escalonadas combinadas, etc.).

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras del
INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como
son las de la FHWA, el HEC 22 - UrbanDrainageDesign Manual, HEC 15 - Design of
RoadsideChannelswith Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts forOppenChanelFlow, Hds 4 — Design of
Road Channels, HDS 4 - IntroductiontoHighwayHydraulics, HEC 11 - Design of RiprapRevetment, HEC 14
— HydraulicDesign of EnergyDisipatorsforCulverts and Channels, el HighwayDrainageGuidelines de la
AASHTO, la Instruccién 5.2 — IC. Drenaje Superficial del MOPU de Espafia, asi como todas las guias
HighwayDesign Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los
Estados Unidos, o las que el Contratista justifique y considere apropiadas.

d. SUBDRENAJE

El estudio contemplara un andlisis del subdrenaje primordialmente en todos los sitios donde haya evidencia
de agua subterranea. El Consultor debera garantizar la evacuacién del agua existente en el suelo o la
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infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de la via.

Se presentaran recomendaciones y disefios especificos para cada sitio donde el corredor vial lo requiera, ya
sea sobre los taludes aferentes a la via y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de
sobrantes de excavacion, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales, zonas de acopio,
etc.

El Especialista Hidraulico del Consultor deberd trabajar este capitulo con el Gedlogo, Geotecnista y
especialista en pavimentos.

Entre otros el Consultor debera dimensionar y disefiar drenes horizontales — transversales — longitudinales,
capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contencién,
galerias y trincheras drenantes.

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras
vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliogréficas de la FHWA 'y la AASHTO.

e. DRENAJE DE LA CORONA

El Contratista debera garantizar la evacuacion rapida y eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de
brindar seguridad y comodidad a los conductores.

Entre otros, el Contratista a través de sus especialistas en Disefio Geométrico — Disefio de Pavimentos —
Hidréulica, debera evaluar el disefio geométrico que reduzca las trayectorias de agua que fluyen sobre la
calzada para impedir que las peliculas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De la
misma manera, el especialista en Pavimentos debera evaluar la utilizacién de la textura superficial de
pavimento, ya sea rigido o flexible, que mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo. El Especialista Hidraulico
debera calcular y disefar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros transversales) que
garanticen la evacuacion y manejo eficiente del agua proveniente de la corona.

El Contratista podra utilizar para el calculo las metodologias propuestas en el Manual de Drenaje para
Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, o en su defecto las que
considere mas apropiadas para el tipo de proyecto especifico y justificarlas.

f. HIDRAULICA DE OBRAS MAYORES

Los analisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos
correspondientes a Drenaje Superficia y Puentes, el cual debera ser adecuado a las necesidades del
proyecto considerando su magnitud y complejidad.
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Entre otros el Consultor con sus especialistas evaluaran y justificaran su localizacién, cuantificaran los
caudales de disefio para diferentes periodos de retorno, realizaran los levantamientos topogréficos y
batimétricos, los estudios de suelos para caracterizar la granulometria del lecho con la cual se determinara
la rugosidad de la corriente y el diametro medio representativo del material de lecho con el cual se calculara
la socavacién general y local si se trata de material granular o el parametro que se requiera en los casos
que se trate de material cohesivo; analizaran y evaluaran la dinamica del rio y la presentaran a escala
1:10.000 o menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las distribuciones del flujo y
velocidad cuantificando la socavacion potencial (general mas local) y definiendo el nivel de cimentacion de
la infraestructura; modelaran las crecientes definidas para los diferentes periodos de retorno mediante la
utilizacién de software tipo HEC-RAS o similar para determinar los niveles maximos esperados en el cauce o
por la planicie de inundacion cuando la corriente no presente la capacidad hidraulica suficiente para transitar
la creciente que se adopte de disefio. De estos analisis se establecera el galibo requerido para la
localizacion de la superestructura del puente.

Para su disefio el Contratista podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el HDS 1 -
Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - UrbanDrainageDesign Manual, HEC 21 - Design of Bridge
DeckDrainage; el HighwayDrainageGuidelines de la AASHTO, asi como todas las guias HighwayDesign
Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o las
que el Contratista justifique y considere apropiadas.

Capitulo 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistiran en determinar profundidades criticas de tipo erosivo inducidas por
las corrientes y por las diferentes estructuras.

Entre otros el Consultor deberd calcular y evaluar la socavacién general y local para estructuras,
implementando lo descrito en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente al
momento de los estudios.

a. ANALISIS DE INFORMACION DE CAMPO

El Contratista presentard el analisis detallado del sitio, cruce y ponteadero, puente y/o viaducto
seleccionado, conociendo las secciones transversales del cauce o rio aguas arriba y abajo. De la misma
manera, se deberan presentar los perfiles topograficos longitudinales y batimétricos, zonas de desborde,
alturas de creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de flujo, coeficientes de rugosidad,
muestras y analisis de los sdlidos de fondo (curva granulométrica) y determinaciéon de diametros
caracteristicos, pendientes hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las férmulas mas adecuadas que
permitan obtener las profundidades criticas del fenémeno.

En cauces donde no sea posible la obtencién de topografia de fondo, se haran levantamientos batimétricos

con ese fin, lo mismo que muestras de los sdlidos de fondo.
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La seleccion de los equipos para la ejecucion de batimetrias dependera de la informacion requerida por el
consultor, quien debera sustentar la necesidad de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o
metodologia aplicable.

b. APLICACION DE LAS TEORIAS DE SOCAVACION

El Contratista presentara las formulas més adecuadas a la morfologia de la zona que permitan conocer la
profundidad de socavacion, a todo lo ancho del lecho, en la zona definida de influencia, en el lugar
seleccionado para la implantacion de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un obstaculo y/o en
sus orillas.

Para los valores criticos de socavacion se recomendaran y dimensionaran las obras de control y proteccion.

Para su disefio el Contratista podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras
vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el
Bottomless Culvert Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive Materials,
Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS 6 - River Engineering for Highway
Encroachments, HDS 9 - Debris Control Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge
Scour and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi
como todas las guias Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de
los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.

Capitulo 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Contratista debera presentar un resumen sucinto de todos los resultados encontrados a través del
estudio, principalmente aquellos que requieran de su utilizacién en otras especialidades o que generen
conclusiones inmediatas; por ejemplo, milimetros promedio de precipitacion multi- anual de la zona (graficas
y valores), caudal y niveles de disefio de “X” corriente - corrientes principales, temperatura promedio multi-
anual, zonas criticas para el drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecucion de las obras, etc.

Adicionalmente, el Contratista debera presentar los respectivos planos de areas de aporte aferente,
debidamente localizados y a una escala adecuada definido por los criterios del disefiador y con aprobacién
por parte de la interventoria.

El Contratista estara obligado a entregar todas las memorias de calculo, asi mismo, entregara los registros
del IDEAM o entidad que suministre la informacion hidroclimatolégica, los planos del IGAC, imagenes de
satélite, aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacién de los resultados obtenidos.

Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencién en el estudio. Esta debe ser clara y

precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntaran los capitulos o analisis tedrico-técnicos de una o

104
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Seleccion Abreviada
SA-MC-DEO-SVR-003-2025
Pliego de Condiciones — Apéndice B
Direccion Ejecucion y Operacion

alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto especifico.

Si el Contratista considera que deben incluirse o excluirse entregables, deberd solicitar y sustentar la
modificacion correspondiente.

Capitulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el estudio, indicando las
precisiones de éste, de igual manera las sugerencias 0 aportes que genera el estudio para ser tenidas en
cuenta, antes, durante la construccidn y durante la etapa de operacion.

Como parte del resumen solicitado se debe presentar un listado de las obras mayores y menores necesarias
para el correcto drenaje del corredor tanto transversales como longitudinales (cunetas, zanjas de
coronacion, filtros, estructuras de encole y descole, estructuras de disipacion) ya sean existentes que se
mantengan en servicio 0 nuevas a implementarse con el proyecto debidamente abscisadas y
georeferenciadas tanto en planimetria como altimétricamente. Asi mismo de ser el caso se concluird sobre
las zonas inundables y las acciones o correctivos que se deban tomar.

Se debera presentar los planos los cuales como minimo debe contener la informacion solicitada en el
numeral “INFORMACION DE PLANOS” del Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente al
momento de los estudios.

e  VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS
El Informe Final del Estudio y Disefio de Estructuras debera tener los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. GENERALIDADES

CAPITULO 3. ESTUDIOS REQUERIDOS

CAPITULO 4. PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO 5. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA ESTRUCTURAS

CAPITULO 6. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO 7. PLANOS DE DISENO Y CONSTRUCCION

CAPITULO 8. ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
CAPITULO 9. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
CAPITULO 10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 12. ENTREGABLES Y ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
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a. OBJETIVO

Realizar los disefios estructurales definitivos para iniciar obra para cada una de las estructuras previstas
como necesarias en el corredor, puentes, pontones, viaductos, muros o estructuras de contencion de tierras,
estructuras de drenaje como, box-culverts, o cualquier estructura vial complementarias, que atraviesen el eje
definitivo del proyecto y/o esté dentro del &rea de influencia del mismo.

Se elaborara y presentara los disefios detallados de las estructuras que sean requeridas, los documentos
presentados deberan contener toda la informacion necesaria y completa para que el constructor pueda
materializar en campo las estructuras requeridas.

Se concluira sobre cuales estructuras y de que forma se intenvendran para obtener una via eficiente segura,
presentandose intervenciones ejecutables, ya sea mantenimiento, rehabilitacion, repotenciacion,
reforzamientos, cambios o construcciéon de estructuras nuevas complementarias. Se entregara toda la
informacidn necesaria y completa para la materializacién en campo de las intervenciones requeridas.

b. ALCANCES

Realizar los disefios estructurales definitivos de todas las intervenciones necesarias de mantenimiento,
rehabilitacion, repotenciacion, reforzamientos, remodelacién, cambios o construccién de estructuras nuevas
complementarias, entre otras que asi lo requieran como puentes, estructuras, obras complementarias,
viaductos, estructuras de contencion de tierras, estructuras de contencion de tierras, estructuras de drenaje,
cimentacion de la infraestructura necesaria para el proyecto, en el caso de estructuras especiales como
falso tunel o pasos deprimido se debe considerar la iluminacion, ventilacién y demas elementos que
correspondan para la correcta construccién de la infraestructura.

El Consultor debera definir como minimo y sin limitarse a estos, lo siguiente:

Ubicacién,

Contexto y descripcion del proyecto,

Memorias de calculo.

Especificaciones técnicas con procesos constructivos.

Presupuesto con sus memorias de cantidades, analisis de precios unitarios.

Planos estructurales con detalles constructivos incluyendo despieces, conexiones, anclajes,
correas, cables, secuencias constructivas, o detalles del procedimiento constructivo, dimensiones y
secciones de elementos, materiales.

Recomendaciones constructivas.

Cronogramas de obra, en el que se contemple temporadas de lluvias.

9. Cualquier otro documento que sea relevante para dar inicio a la materializacion de las estructuras,
velando por alcanzar el objetivo que es lograr materializar el proyecto, en un tiempo acorde al
cronograma.

ok wh =

© ~
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Con base en los disefios definitivos elaborados, el consultor debe hacer un anélisis econdmico de cada una
de las alternativas planteadas (factor esencial para la seleccion de la alternativa constructiva) y la factibilidad
que desde las demas areas componentes de este estudio, le permitan viabilizar la ejecucion del proyecto.

De acuerdo a la particularidad del proyecto se deben adelantar las patologias necesarias en las estructuras
existentes, para determinar el grado de vulnerabilidad, las posibles limitaciones en su servicio y la vida util
remanente de la estructura. Para aquellos casos necesarios, el consultor debera proponer acciones tanto
correctivas, como preventivas y de mantenimiento, para garantizar el servicio de la estructura en las
condiciones actuales, proyectando el tiempo de servicio con dichas acciones planteadas.

Respecto a la carga viva vehicular a utilizar sera la designada como CC 14, o la que indique el cédigo
vigente en el momento de ejecucion de los trabajos.

Se entiende por vida Util de un elemento o estructura, el periodo de tiempo a partir de su puesta en servicio,
durante el cual debe cumplir la funcién para la que fue construido, contando siempre con la conservacion
adecuada pero sin requerir operaciones de rehabilitacion. Para los puentes de carretera objeto de la
presente Instruccion, se establece una vida Util de cien (100) afios.

El sismo de disefio debera tener una probabilidad de ocurrencia segun se establece en el CCP 14 Vigente.

Las estructuras se deben disefiar considerando los aspectos de resistencia, facilidad de construccion,
seguridad y servicio, pero también considerando debidamente los aspectos relacionados con la facilidad de
inspeccidn, economia, estética y la aplicacion de nuevas tecnologias debidamente comprobadas.

Capitulo 2. GENERALIDADES

Con base en la definicion del eje del proyecto, la seccién transversal del sitio de la estructura (cualquiera
que esta sea), y criterios definidos de drenaje, geologia y geotecnia, ademas del reconocimiento directo del
sitio, se procedera a la adaptacion de modelos, en lo referente a puentes, pontones, muros de contencion,
box-culverts y en general estructuras que atraviesen el eje definitivo del proyecto. Todos los disefios
estructurales de puentes y pontones de luces mayores a 10 m, deberan considerar los estudios de efectos
sismicos segun se requiera en las normas.

Es indispensable realizar una inspeccion, estudio y diagnostico del estado actual de todas las estructuras
que se encuentren en el corredor como puentes, pontones, viaductos, estructuras de contencion de tierras,
estructuras de drenaje o cualquier estrutura complementaria que atraviese el eje definitivo del proyecto y/o
este dentro del area de influencia del mismo. Se establecera la capacidad operativa y técnica,
identificandose los problemas funcionales de servicio o estructurales se que estén presentando en las
diferentes estructuras.
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Se detallara las fichas de toma de informacion de las inspecciones en campo, los ensayos destructivos y no
destructivos necesarios a ejecutar, en general la obtencidn de informacién secundaria y primaria con la cual
se realizara el analisis y posterior estudio de las estructuras que requieran de alguna intervencion, sea
mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento, estructura nueva complementaria, cumpliendo todos los
requerimientos de normas aplicables vigentes a cada estructura.

Para el disefio de obras de drenaje menores, deberan utilizarse los modelos de Manual de Drenaje para
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con el Especialista de Hidrologia,
Hidraulica y Socavacion.

En el analisis y disefio de todas las estructuras, el Consultor deberd cumplir como minimo, pero sin limitarse
con los requerimientos pertinentes establecidos en los siguientes documentos vigentes al momento de la
elaboracion de los estudios:

- Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras.

- Norma Colombiana de Disefio de Puentes CCP2014 — Resolucién 108 de 2015 — Ministerio de
Transporte

- 62

- Standard Specifications for highway bridges, para todos los casos que no se contemplen en el
codigo colombiano de disefio sismico de Puentes, o en los casos donde los procedimientos
contemplados en su texto ya no sean validos a la fecha del proyecto.

- Reglamento Colombiano de Construccion Sismo-Resistente NSR-10

- ICONTEC

- ASTM

- AWS Asociacion Americana de Soldadura Especificacion AWS D1.5 Bridge Welding Code versidn
vigente.

- AASHTO

La aplicacion de cualquier norma no referenciada o como alternativa de las anteriorment citadas, debera ser
claramente justificada y aprobada por la interventoria.

a. Diagnéstico

Luego de que el profesional ha terminado con las actividades de campo, se analizard y se obtendra un
diagndstico con el cual se podré clasificar las estructuras de la siguiente manera, ejemplo:

1. No requiere intervencion
2. Se requiere mantenimiento como sellado de fisuras
3. Se requiere un estudio adicional como:
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- Se requiere rehabilitacion modificacion parcial o totalmente de la estructura, por temas de
servicio.

- Estudio de capacidad de carga, para estimar la capacidad admisible de las estructuras para
una nueva condicion de carga, como por ejemplo el incremento en el trafico y por consiguiente
incremento en la solicitud de cargas.

- Realizacion de ensayos para caracterizacion de los materiales, en cuanto a sus condiciones de
resistencia a la comprension, modulo de elasticidad estatico o propiedades de durabilidad,
caracteristicas fisicas y mecanicas de los elementos estructurales.

- Al verse comprometida la seguridad se considerara realizar una repotenciacién o
reforzamientos, necesitandose un estudio de patologia y estudio de vulnerabilidad sismica.

- Disefios de estructuras nuevas o complementarias.

- Demolicién de estructuras actuales y obras nuevas por completo.

- Cualquier otro estudio y andlisis necesario para definir las intervenciones necesarias de
mantenimiento, rehabilitacién, repotenciacion, reforzamientos, construccion de estructuras
complementarias 0 nuevas sobre las estructuras.

b. Consideraciones Minimas de Disefio
Se deben considerar requisitos minimos sobre luces libres, proteccién ambiental, estética, estudios
geoldgicos, economia, transitabilidad, durabilidad, facilidad de construccion, facilidad de inspeccién,
mantenimiento y la implementacién de nuevas tecnologias.

Se debe tener cuidado en considerar los requisitos minimos para seguridad del tréfico.

Se deben incluir requisitos minimos para las instalaciones de drenaje y medidas de autoproteccién contra el
agua, y las sales transportadas por el agua.

Reconociendo que numerosas fallas en puentes han sido provocadas por la socavacion, se analizaran en
detalle los aspectos hidrolégicos e hidraulicos.

c. Disposicion del Predio.

La ubicacién y alineacion de las estructuras de drenaje, se deberan seleccionar de manera que satisfagan
los requisitos del trafico en el tramo de via del estudio.

Se deben considerar posibles variaciones futuras de la alineacién o el ancho del curso de agua, la carretera
o las vias férreas cruzadas por el puente.

Cuando corresponda, se deberia considerar la futura adicion de instalaciones de transito masivo o el
ensanchamiento del puente.
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d. Facilidad de Construccion.

Los puentes se deberian disefiar de manera tal que su fabricacion se pueda realizar sin dificultades ni
esfuerzos indebidos y que las tensiones residuales incorporadas durante la construccion estén dentro de
limites tolerables.

Si el Disefiador ha supuesto una secuencia constructiva particular a fin de inducir ciertas tensiones bajo
carga permanente, dicha secuencia debe estar definida en la documentacion técnica.

Si hay restricciones al método constructivo, o si es probable que consideraciones ambientales u otras
causas impongan restricciones al método constructivo, la documentacién técnica debera llamar la atencién a
dichas restricciones.

La documentacion técnica debe indicar al menos un método constructivo factible.

Si el disefio requiere algun incremento de resistencia o soportes temporales, esta necesidad debe estar
indicada en la documentacion técnica. Se deben evitar detalles que requieran soldadura en areas
restringidas o colocacion de hormigon a través de zonas con congestion de armaduras.

Se deben considerar las condiciones climaticas e hidraulicas que pudieran afectar la construccién de las
obras de drenaje.

e. Economia

Los tipos estructurales, longitudes de tramo y materiales se deben seleccionar considerando debidamente el
costo proyectado. Se debe considerar el costo de gastos futuros durante la vida de servicio proyectada.
También se deben considerar factores regionales tales como las restricciones relacionadas con la
disponibilidad de materiales, fabricacién, ubicacion y transporte y ereccion.

Si los estudios econémicos no permiten determinar una eleccién clara del tipo de estructura, su localizacion
0 sus materiales, el INVIAS puede requerir al consultor la preparacion y cotizacién de documentacion
técnica alternativa. Los planos de disefio alternativos deben tener el mismo valor de seguridad,
serviciabilidad y estética.

Las intervenciones que se decidan hacer sobre las estructuras se deberan plantear de tal manera que sean
realizables, y se pueda materializar sin inconvenientes o contratiempos. Se deben considerar las
condiciones climaticas e hidraulicas que pudieran afectar las intervenciones, indicandose temporada de
lluvias, con un cronograma de obra.

Se indicaran los tipos de materiales, proveedores en la zona, metodologia de construccion, mano de obra
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calificada, dimensiones y secciones, localizaciéon de la intervencion, entre otros. En caso de que existan
restricciones al método constructivo, la documentacion técnica deberd llamar la atencién a dichas
restricciones.

f. Seguridad del Trafico

Se debe considerar el transito seguro de los vehiculos sobre la via del proyecto. Se deben minimizar los
riesgos para los vehiculos que circulen por este tramo de via.

Las columnas o muros para estructuras de separacion de rasantes se deberian ubicar de conformidad con
el concepto de zona libre segun lo indicado en el Manual de Carreteras vigente publicado por el INVIAS.

Se confirmara que los disefios y estados de las estructuras existentes cuenten con las condiciones y
caracteristicas adecuadas, para responder a solicitudes de carga segun el transito actual y proyectado a
futuro. Se garantizara la seguridad y sensacién de seguridad a los vehiculos sobre o debajo de la estructura
mayor.

g. Programacion o Cronograma

Se elaborara un programa general de pasos previos al inicio de obra y pasos durante la ejecucién, en el cual
se siga un orden cronolégico, sefialando las interrelaciones entre los diversos trabajos y garantizando que
todas las obras queden concluidas con la calidad técnica requerida, con una duracién y valor econémico
coherente a las intervenciones a realizar, recomendando un nimero de frentes de trabajo y ritmo requerido
durante los trabajos.

El consultor podra utilizar uno de los softwares del mercado como Project, Primavera o similar mostrandose
el cuadro de recursos y asignacion de los mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y el analisis de
tiempos de acuerdo a los rendimientos calculados para los recursos.

Capitulo 2. ESTUDIOS REQUERIDOS

Los estudios y disefios para estructuras de drenaje y demas estructuras necesarias, deberan ejecutarse de
acuerdo con estos términos de referencia organizandolo por capitulos y conteniendo la descripcion de las
actividades realizadas con sus correspondientes memorias y conclusiones.

Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo que se debe tomar en cuenta
que las memorias e informacion obtenida de las actividades realizadas son documentos de referencia que
serviran para atender inquietudes presentadas durante la ejecucidn del proyecto, sin necesidad de adelantar
investigaciones adicionales.

Siendo los planos los insumos basicos directos para la ejecucion del proyecto, se requieren que estos
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contengan en forma clara, detallada y precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados,
esto con el fin de garantizar la rapida accesibilidad e interpretacion de la informacién. Es requisito esencial
que esta informacion sea presentada en planos integralmente.

Los documentos del proyecto deberan presentarse en medios impresos y en medio digital en formato PDF,
igualmente es requisito basico que los planos sean entregados en medio magnético en formato CAD
editable, esto para verificaciones mas exactas o de mayor precision durante la etapa de ejecucién de la
obra, y demas requerimientos establecidos.

Capitulo 4. PROYECTO ESTRUCTURAL

En el proyecto estructural se realiza el disefio definitivo de las estructuras de drenaje y de la via, como de
las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los elementos estructurales con su respectiva
geometria.

Asi, dentro de los productos correspondientes al disefio estructural que deben ser entregados por el
Consultor estan:

+ Listado maestro de planos de cada volumen, debidamente codificados, y numerados conforme se
presente al Instituto.

+ Los planos de disefio estructural con todas las plantas, despieces, cortes y detalles de los elementos
estructurales, segun se indica mas adelante.

« Las especificaciones técnicas, informacion que determinara con todo detalle las partes de la
estructura necesarias para su interpretacion y ejecucién material en la obra.

+ Las memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido indicado en este capitulo como
minimo.

+ Los modelos matematicos y de computador implementados son solo herramientas para alcanzar el
objetivo planteado, sin embargo en el caso de procesos constructivos especiales, el consultor debera,
por requerimiento de la interventoria, suministrar los modelos estructurales utilizados para tal fin.

Capitulo 5. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA ESTRUCTURAS

La ejecucion del levantamiento topografico del sitio donde se localizara la estructura se realizara de tal
manera que permita la elaboracion de los disefios definitivos para Puentes y estructuras propuestos.

a. Levantamiento Topografico

Siendo la topografia el documento base para la coordinacién y evaluacion de los estudios y disefios de esta
fase, el Consultor debera realizar:
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+ Un levantamiento topogréfico en el area de localizacién de las estructuras, de tal manera que se
cubra con suficiencia las posibles variaciones de disefio a tener en cuenta en la evaluacion de
alternativas. Esto es al menos 50 m aguas arriba y aguas abajo 0 mas si la condicion de disefio lo
requiere.

+ Referenciar el eje del proyecto horizontal, a la entrada y salida del ponteadero mediante mojones de
concreto, estableciendo los valores X, Y y Z del proyecto.

+ Presentar las carteras topograficas con los listados de transito, nivel y topografia.

b. Plano General

Se elaborara un plano general a escala 1:200 (minimo). La planta-perfil a la misma escala del ponteadero
1:200 (minimo). Todos los elementos deberan estar amarrados a la red geodésica nacional.

Se presentaran los perfiles longitudinales y transversales En la proyeccion del obstaculo se presentaran
elementos del disefio geométrico de la via, el eje debidamente referenciado y abscisado, cotas de rasante.

Se debera referenciar espacialmente y a escala cualquier construccion existente tales como, estructuras de
contencion, obras de drenaje, alcantarillas, torres y cualquier otra estructura; indicando claramente en el
plano el tipo de elemento.

Para cada una de las alternativas estudiadas, se deberén mostrar perfiles por el eje de la via.

Para la alternativa seleccionada se realizara topografia a escala 1:200, replanteando la localizacién el perfil
topografico por el eje seleccionado y por los bordes del tablero proyectado, asi como perfil topogréfico
paralelo por el eje de las unidades de infraestructura.

Capitulo 6. FASES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
El proyecto estructural abarcara las siguientes fases:
a. Estudio de Alternativas

El estudio de alternativas comprende la implantacidn, definicion arquitectdnica general, pre-
dimensionamiento estructural hasta estimacion de cuantias para célculo de cantidades y evaluacion
economica, técnica, ambiental de cada una de las alternativas propuestas.

El Consultor debera presentar al menos (2) alternativas estructurales para cada uno de los puentes, muros
de contencién o viaductos objeto del estudio, con sus correspondientes analisis justificados de ventajas y
desventajas que incluyan ademas del sistema estructural, tipo de material, la evaluacién técnica, financiera,
ambiental, considerando los parametros geoldgicos, geotécnicos, ambientales, andlisis de riesgos, con la
obtenci6n de un presupuesto aproximado con memoria de cantidades de obra preliminar.
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En el analisis de ventajas y desventajas se deberan analizar aspectos técnicos, econdmicos y ambientales,
esto tomando en cuenta variables como sistema estructural, material (concreto, acero), geometria, luces,
afectacién ambiental, urbanismo y paisajismo, hidraulica, estética.

Para seleccionar la alternativa que resulte mas favorable, se hard en forma conjunta con el Interventor
designado por el INVIAS.

Una vez definida la alternativa, el consultor debera elaborar y presentar los disefios estructurales definitivos
de todas las obras requeridas en el proyecto vial, a un nivel de DISENO DEFINITIVO DE OBRA, con todos
los componentes y elementos estructurales, que se requieran para materializar en campo, los puentes,
pontones, viaductos, muros o estructuras de contencién de tierras, estructuras de drenaje, como box-
culverts, o cualquier estructura vial complementarias, que atraviesen el eje definitivo del proyecto y/o esté
dentro de la area de influencia del mismo.

En el caso de requerir obras complementarias como: muros de contencion de acompafiamiento de
terraplenes de acceso-pantallas, muros de defensa o proteccién de ribera aguas arriba ¢ aguas abajo,
aliviaderos (box-coulvert, bateas, tuberias), entrega de aguas superficiales y aguas lluvias, para los accesos
de los puentes o en algunos sectores del proyecto, el Consultor debera presentar dos (2) disefios, de tal
forma que en conjunto con el Interventor se determine la alternativa mas conveniente a seleccionar desde el
punto de vista técnico, estético, econdmico y ambiental.

Segun los riesgos involucrados, se debera cuidar de elegir ubicaciones favorables para los puentes y/o
viaductos, es decir, ubicaciones que:

« Se ajusten a las condiciones creadas por el obstaculo a cruzar;

+ Faciliten un disefio, construccion, operacion, inspeccion y mantenimiento practico y efectivo desde
el punto de vista de los costos;

+ Satisfagan los niveles de servicio y seguridad de tréfico deseados; y

+  Minimicen los impactos adversos de la carretera.

El capitulo de evaluacién de alternativas debera presentar para cada alternativa evaluada planos de
localizacién y pre-dimensionamiento total y memorias justificativas de cantidades y cuantias asi:

b. Condiciones de Carga de Disefio: El proyecto estructural considerara las siguientes condiciones
de cargas de disefios, como minimo:

a. DISENO ESTRUCTURAL EN CONDICIONES DE SERVICIO: En esta etapa el disefio se
realizara considerando las cargas actuantes durante la vida de servicio y las cargas
eventuales como los movimientos sismicos de disefio prescritos, asi como los demas casos
de carga que contempla la normativa que aplique segun el tipo de estructura, cargadas
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sobre un modelo matematico apropiado a la estructura. Para el Anélisis de la estructural, se
determinaré los desplazamientos méximos y las fuerzas internas que se derivan de ellos. El
Consultor presentara a la Interventoria las memorias de calculo, en el cual se especificara
la metodologia de modelado y analisis. Todos los datos obtenidos mediante un software
deberan ser estudiados y validados por la interventoria para su respectivo aval.

Los disefios de los elementos estructurales se llevaran a cabo de acuerdo con los requisitos
propios del sistema de resistencia sismica y del material estructural utilizado. Todos los
elementos estructurales se disefiaran de acuerdo con los requisitos de la normativa que
aplique. Por ejemplo, para la cimentacién, las cargas obtenidas del anélisis y la
combinacion de carga a nivel de fundacion, se emplearan para el disefio de los elementos
de cimentacion siguiendo los requisitos propios del material estructural y los criterios
geoldgicos, geotécnicos, hidraulicos y de socavacidn, definidos en los volumenes
relacionados a estas areas de estudio.

DISENO ESTRUCTURAL EN CONDICIONES DE CONSTRUCCION Y MONTAJE: En esta
etapa el disefio se realizara considerando las cargas generadas y asociadas a las
condiciones del montaje y al proceso constructivo. Se verificara los esfuerzos y deflexiones
en cada etapa de construccion, generados por la carga, descarga, eliminacion o
implementacion de apoyos temporales. A consideracion del disefiador y en conjunto
acuerdo con la interventoria, se deberan especificar los criterios de control bien sea por
medicion directa de esfuerzos o deformaciones. Se incluira detalles del procedimiento
constructivo, identificando cargas y deformaciones del proceso en cada uno de los pasos, y
el calculo debe corresponder a los obtenidos en obra.

PRUEBA DE CARGA: Acorde a las condiciones particulares de cada Puente, Pontones y
Viaductos, se definira por el disefiador estructural, con la aprobacion de la interventoria, la
necesidad de la realizacion de la prueba de carga al momento de finalizar las
intervenciones, para recibo final de la obra, el cual, debea ser presentado en planos y
especificaciones. Este procedimiento debera especificar claramente los criterios de
aceptacion y rechazo. Se debera realizar con los criterios que sean considerados en la
normatividad vigente.

En caso de NO requerirse hacer prueba de carga, se deberd indicar las razones por las
cuales no se considero necesario.

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTES (SIGP): Acorde a las condiciones
particulares de cada Puentes, pontones y Viaductos, se definira por el disefiador estructural,
con la aprobacion de la interventoria, la necesidad de la implementacion un sistema
inteligente de gestion de puentes (SIGP) que esté acogido por la entidad a la fecha de
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ejecucion de los estudios y disefios, en el que se realice el disefio de la instrumentacion
segun sea requerido.

En caso de que NO requerirse, se debera indicar las razones por las cuales no se considerd
necesario.

c. Infraestructura

Se debera elaborar plano de localizacién general debidamente georreferenciado con coordenadas y
medidas que permitan la ubicacién exacta de las unidades de infraestructura y elementos de fundacion.

Planos de Geometria estructural con dimensiones, indicando tipo de cimentacién y los parametros
geotécnicos adoptados como criterio, cuadro de cuantias y cuadro de cantidades.

Estribos y Pilas: Vista en planta y alzado (frontal y lateral), cortes por el eje de la via, por el arranque y los
extremos de las aletas y muros de acompafamiento, con las dimensiones, distribucion de refuerzos y
detalles indispensables para su correcta interpretacion.

El Consultor a través de su especialista de geotecnia debera revisar hasta su aprobacion el plano de disefio
estructural de la cimentacién, donde el especialista estructural del Consultor indicara claramente las
presiones, o cargas obtenidas del andlisis.

d. Diseno de los elementos estructurales

En esta etapa se realiza el estudio y disefio definitivo de la alternativa seleccionada en lo correspondiente a
la estructura del puente y las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los elementos
estructurales con su respectiva geometria.

Se llevara a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sismica y del material
estructural utilizado. Todos los elementos estructurales se dimensionaran de acuerdo con los requisitos del
codigo.

Para los puentes o viaducto que deban ser intervenidos a nivel de mantenimiento, se indicara las
actividades necesarias a desarrollar, la localizacion de las intervenciones, procedimiento de las
intervenciones, los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los anélisis de precio
unitario y cantidades.

Para los puentes, pontones o viaducto que deban ser intervenidos a nivel mas complejo, con analisis o
estudios especificos como un posible reforzamiento, obra nueva; se presentara los estudios de patologia,
estudios de vulnerabilidad, memorias de calculo, anélisis y estudios realizados. En caso que se compruebe
que no se esta cumpliendo la Norma Colombiana de Disefios de Puentes CCP2014 — Resolucion 108 de
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2015 - Ministerio de Transporte o la Normatividad Vigente, se presentaran y desarrollaran a nivel de
prefactibilidad dos alternativas de solucion del reforzamiento estructural, obra nueva o la intervencion que
tenga lugar, con las cuales se seleccionara la mejor alternativa, la cual se desarrollara a nivel de detalle.

e. Diseiio de la Cimentacion

Las cargas obtenidas del analisis y la combinacién de carga a nivel de fundacién, se emplearan para el
disefio de los elementos de cimentacion siguiendo los requisitos propios del material estructural y los
criterios geotécnicos establecidos a partir de las recomendaciones de los componentes de Geotecnia y
Geologia.

f. Edicion de memorias de calculo

En las memorias de célculo se debe indicar en forma clara el registro descriptivo de los calculos requeridos
por el disefio de la estructura, lo cual soporta y fundamenta las dimensiones y refuerzos determinados.
Comprende, ademas, lo siguiente:

+  Descripcidn del proyecto, informe ejecutivo.

+  Cddigos y reglamentos tomados como base para la elaboracion del proyecto.

+ Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura.

+  Criterio para el analisis de cargas.

« Anadlisis sismico. (participacién de la masa, cortante basal, periodos fundamentales...)

+ Memoria de calculo del refuerzo, indicando indice de resistencia

+ Despieces de los elementos estructurales y sus componentes

+ Verificaciones aplicables de acuerdo con los reglamentos considerados.

+ indice del contenido de calculos.

+  Se deberé incluir los detalles del procedimiento constructivo, identificando cargas del proceso en
cada uno de los pasos, y que el calculo debe corresponder a eso.

El Consultor establecera las recomendaciones y procedimientos para que en la etapa de construccion, a
todos los puentes y/o viaductos se les efectie una prueba de carga, para recibo final de las obras, la cual
deberé ser presentada en planos y especificaciones.

g. Super estructura
Se evaluara para cada caso particular de puente, el dimensionamiento transversal y longitudinal, asi como el
ancho de tablero de acuerdo con el disefio geométrico y si es necesaria la colocacion de andenes y/o
barreras vehiculares. Se presentara cuadro de cuantias y cuadro de cantidades.
Se estudiara la disposicion de elementos constructivos, ancho de calzada pavimentada, ancho de sardineles

y andenes, alturas de placas, detalles de vigas, elementos de proteccion: barreras y barandas, juntas,
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elementos de drenaje y detalles del refuerzo.

En el caso de que se contemple la construccién de puentes metalicos para la solucion de los sitios de
ponteadero, el Consultor debera establecer los procedimientos para que en la etapa de construccion se
realicen pruebas de resistencia de los elementos de acero, y se efectien las verificaciones de los cordones
de soldadura y la tornilleria, mediante ensayos.

h. Diseno de Estructuras Menores:

Estructuras Complementarias: Se entiende como estructuras complementarias a los muros de
contencidn de tierras, estructuras de drenaje, como box-culverts, o cualquier estructura adicional,
que atraviese el eje definitivo del proyecto y/o esté dentro del area de influencia del mismo. Para las
estructuras existentes se debera verificar que se esta cumpliendo con los estandares de calidad y
servicio, segun la normativa que aplique, y en caso de que se deban intervenir, se desarrollara e
indicara toda la informacidn necesaria para materializar las intervenciones requeridas.

Estructuras de Contencion: Estos elementos deberan ser desarrollados con la finalidad de
contener los empujes de tierra y estabilizar laderas o cortes de terreno, por lo cual, se seguira las
indicaciones presentadas en el estudio de suelos, las condiciones y elementos de drenaje, tipos de
materiales a utilizar, resistencia de los componentes, procesos constructivos. Para las estructuras
de contencion que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicara las actividades
necesarias a desarrollar, la localizacién de las intervenciones, procedimiento de las intervenciones,
los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los analisis de precio unitario
y cantidades.

Para las estructuras de contenciéon que deban ser intervenidas, a un nivel mas complejo, con
estudios adicionales, con analisis o estudios especificos, como un posible reforzamiento, obra
nueva, se presentara los estudios de patologia, estudios de vulnerabilidad, memorias de calculo,
analisis y estudios a realizados. En caso que se compruebe que no se esta cumpliendo la Norma
CCP14 SECCION 11 - MUROS, ESTRIBOS Y PILAS, NSR-10 CAPITULO H.8 o la normativa que
aplique. Se presentaran y desarrollaran a nivel de detalle el reforzamiento estructural, obra nueva, o
la intervencidn que tenga lugar, con las cuales se dara solucidn, en concordancia al analisis de
capacidad estructural, sismica, hidraulico, hidrologico y de socavacion, presién de tierras, analisis
de apoyos estructurales y demas elementos que generen riesgos.

Estructuras de Drenaje: Son estructuras cuya finalidad es garantizar la funcionalidad del proyecto,
por lo cual para las mismas se debi6 considerar los requisitos minimos y condiciones de
presentados en los diferentes estudios realizados por los deméas componentes del proyecto, en los
disefios realizados. Se debera realizar un analisis de capacidad estructural, sismica, hidraulico,
hidrolégico y de socavacion, presion de tierras, analisis de apoyos estructurales y demas elementos
que generen riesgos. Concluyendo si se esta cumpliendo o no con la Norma Colombiana de Disefio
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de Puentes CCP2014 o NSR-10 CAPITULO C23-TANQUES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA
AMBIENTAL DE CONCRETO, la normativa que aplique.

Las estructuras de drenaje que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicara las
actividades necesarias a desarrollar, la localizacion de las intervenciones, procedimiento de las
intervenciones, los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con los analisis
de precio unitario y cantidades.

Para las estructuras de drenaje que deban ser intervenidos, a un nivel mas complejo, con estudios
adicionales, con analisis o estudios especificos, como un posible reforzamiento, obra nueva, se
presentara los estudios de patologia, estudios de vulnerabilidad, memorias de calculo, anélisis y
estudios a realizados. En caso que se compruebe que no se esta cumpliendo la Norma que aplique,
se presentaran y desarrollaran a nivel de detalle el reforzamiento estructural, obra nueva, o la
intervencion que tenga lugar, con las cuales se dara solucidn, en concordancia al analisis de
capacidad estructural, sismica, hidraulico, hidroldgico y de socavacion, presion de tierras, analisis
de apoyos estructurales y demas elementos que generen riesgos.

- Otras Estructuras Complementarias: El disefio de otras obras complementarias como peajes,
estructura para los lineamientos de infraestructura verde vial o de cualquier otra indole no
especificada anteriormente que atraviesen el eje definitivo del proyecto y/o esté dentro del area de
influencia del mismo, se realizaran de acuerdo con las normativas que aplique, ya sea la Norma
Colombiana de Disefio de Puentes CCP2014, la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 o la que
tenga lugar segun el tipo de estructura.

o Las estructuras que deban ser intervenidas a nivel de mantenimiento, se indicara las
actividades necesarias a desarrollar, la localizacién de las intervenciones, procedimiento de
las intervenciones, los materiales, mano de obra, cronograma, presupuesto detallado con
los analisis de precio unitario y cantidades.

o Para las estructuras que deban ser intervenidas, a un nivel mas complejo, con estudios
adicionales, con analisis o estudios especificos, como un posible reforzamiento, obra nueva,
se presentara los estudios de patologia, estudios de vulnerabilidad, memorias de calculo,
andlisis y estudios a realizados. En caso de que se compruebe que no se esta cumpliendo
la Norma que aplique, se presentaran y desarrollaran a nivel de detalle el reforzamiento
estructural, obra nueva, o la intervencién que tenga lugar, con las cuales se dara solucion,
en concordancia al anlisis de capacidad estructural, sismica, hidraulico, hidroldgico y de
socavacion, presion de tierras, andlisis de apoyos estructurales y demas elementos que
generen riesgos.

Capitulo 7. PLANOS DE DISENO Y CONSTRUCCION

a. Alcance De Planos
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El consultor presentara planos de disefio a nivel de ingenieria de detalle de las estructuras de drenaje
planteadas, estos deberan, sin excepcion, ser revisados y aprobados por la Interventoria.

En el caso de estructuras de concreto reforzado, postensado o pretensado, se presentaran planos de
construccion, esto es conteniendo todos los despieces, dimensiones, detalles y cantidades necesarias para
la construccion.

b. Estructuracion de los Planos

Como minimo se deberan estructurar los planos de disefio de la siguiente forma, sin perjuicio de que la
Interventoria del proyecto exija decida incorporar complementaciones a lo indicado:

Planos Estructurales para la Alternativa Seleccionada:

Siendo los planos los insumos basicos directos para la ejecucion del proyecto, se requieren que estos
contengan en forma clara, detallada y precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados,
esto con el fin de garantizar la répida accesibilidad e interpretacion de la informacién. Es requisito esencial
que esta informacion sea presentada en planos integralmente. Comprenden:

+ Planos de indice presentando las generalidades y consideraciones especiales para la ejecucion del
proyecto.

+ Planos de cimentacion

+ Planos de plantas para las formaletas.

* Planos de planta estructurales.

* Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales.

+ Planos de cortes, detalles, aclaraciones de construcciones.

* Planos de detalles estructurales y constructivos.

+ Cuadro de acero de refuerzos (despieces y resumen) y concretos (volumen por tipo de concreto y
resumen).

+ Especificaciones técnicas.

+ Detalles constructivos

+ Detalles de conexiones

« Secuencias constructivas e incluir los detalles del procedimiento constructivo, identificando cargas
del proceso en cada uno de los pasos

+ Adicionalmente los planos y memorias deben ser coherentes y coincidir en la nomenclatura.

El Consultor elaborara los planos de cada una de las obras que contempla el proyecto, incluyendo los
planos complementarios (detalles de construccion, cuadro resumen, esquemas de localizacion del proyecto,
etc.), que se requieren para construccidn de las obras, presentados de acuerdo con la metodologia vigente
del sistema de informacién del INVIAS, y en medio magnético.
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Los planos de construccion de planta-perfil tendran una escala de H: 1:200, y V: 1:200, y en casos
especiales, otras escalas adecuadas o los requeridos por la interventoria del contrato. Estos planos
contendran la informacién geotécnica suficiente para ilustrar claramente las recomendaciones en esta
materia.

El Consultor debera entregar los planos de acuerdo a lo establecido en el segun lo estipulado en el numeral
4 llamado Entrega de Documentos al INVIAS y Forma de Presentacion.

Capitulo 8. ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.

La patologia se realizara en aquellas estructuras presentes que después de haber realizado un trabajo de
diagndstico y/o auscultacion en compariia de la interventoria, se determine que es necesario realizarla, en
aquellas estructuras que el consultor en compafiia de la Interventoria identifiquen que no requieren este tipo
de estudio, se debe presentar al Instituto la respectiva justificacion técnica.

Las actividades descritas en este capitulo aplican para cada una de las estructuras principales como
puentes y pontones existentes en la zona del proyecto, que para cumplir con el objeto del presente contrato
se requiera de su evaluacion y posterior disefio de rehabilitacion o reforzamiento.

Para adelantar los estudios de patologia de estructuras en general el consultor debera adelantar como
minimo las etapas de consecucién de informacion, verificacion en campo de la construccion real, valoracién
de la condicion actual de la estructura, determinacion de posibles condiciones de inseguridad y de peligro
potencial recomendando las acciones inmediatas a implementar, y la definicién de pardmetros para la
modelacion de la estructura. El consultor sin perjuicio de lo descrito en el presente numeral debera
garantizar el resultado del estudio utilizando la informacién de referencia que considere aplicable.

Siempre que se realice una modificacién a una estructura existente debera realizarse el analisis estructural
de la estructura modificada y reforzada, requerido para garantizar su estabilidad y cumplimiento con los
requisitos de resistencia y funcionalidad establecidos en la normatividad vigente.

Asi el consultor debera efectuar una busqueda, recopilacién y analisis de toda la informacion relacionada
con planos y memorias de disefios iniciales, planos record, informes de Interventoria, bitacoras de obra,
registros fotogréficos, y especificaciones técnicas empleadas tanto en la construccién inicial como en
actividades posteriores de reforzamiento, repotenciacion, rehabilitacidn, reparaciéon y mantenimiento parcial
o total si hubiere; e informacion de estudios de diagnéstico y disefios de reforzamientos previos, entre otros.

Sin importar la cantidad y calidad de la informacion que sea recopilada, el Consultor debera efectuar, incluso
paralelamente a la recopilacién de informacién, una inspeccién de diagndstico preliminar de la estructura
que debera quedar consignada en un informe provisto de esquemas estructurales y registros fotograficos y
filmicos en formato digital, con base en la cual el consultor debera definir la metodologia para la inspeccioén

121

ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Seleccion Abreviada
SA-MC-DEO-SVR-003-2025
Pliego de Condiciones — Apéndice B
Direccion Ejecucion y Operacion

detallada y la exploracién de campo a realizar, en la cual debera definir las actividades de campo a realizar,
el personal requerido, los equipos necesarios, el tipo de ensayos destructivos y no destructivos a utilizar, la
cantidad y distribucion de los mismos a ejecutar a lo largo de la estructura y las especificaciones técnicas
que rigen estos ensayos.

Asi, el Consultor debera adelantar una verificacién en campo de la construccién real dentro de la cual se
incluye:

El levantamiento detallado de las dimensiones longitudinales y transversales definiendo el tipo de material
de cada uno de los elementos de la estructura como barandas, guardarruedas, carpeta asfaltica, espesores
de placa tanto en voladizos como en secciones intermedias, vigas, riostras, juntas, neoprenos, vigas
cabezales, pilas y/o columnas, vigas de cimentacién, dados, zapatas, pilotes, muros de cerramiento,
estructuras de contencién, estructuras de tratamiento y distribucién de agua y cimentaciones de los mismos;
para estos Ultimos si se efectuarse demoliciones y excavaciones sobre zonas verdes, calzadas o espacio
publico se debera reponer las condiciones iniciales existentes; y para determinar espesores de placa
deberén efectuarse extraccion de nucleos o demoliciones puntuales de la carpeta asfaltica y perforacién con
taladro, u otro método propuesto por el Consultor, siempre que se garantice el conocimiento de la
distribucion de los espesores de placa y carpeta, e incluso rellenos sobre estructuras enterradas.

Un levantamiento topogréafico de precision del alineamiento longitudinal de los diferentes elementos en su
seccion transversal para detectar posibles asentamientos, deformaciones torsionales, deformaciones de
construccion, pandeos laterales, deflexiones permanentes, etc., realizando el levantamiento de las
secciones transversales suficientes para conoces los problemas entes mencionados, el consultor debera
presentar en la metodologia la propuesta de levantamiento y esta estard revisada y aprobada por la
interventoria.

Un levantamiento detallado de fisuras y grietas de los diferentes elementos indicando su geometria,
longitud, espesor y trayectoria documentandolo en forma gréfica.

Un levantamiento detallado del acero de preesfuerzo o refuerzo tanto a flexién como a cortante,
determinando el nimero, posicion, diametro, longitud y espaciamiento de las barras de refuerzo, trayectoria
tipo, cantidad de torones de tensionamiento, y recubrimientos de concreto; mediante métodos de ultrasonido
y regatas de verificacion.

Se aclara que si bien el muestreo debe ser propuesto por el Consultor descrito en la metodologia y probado
por la interventoria, el tema de correspondencia o deteccion de errores constructivos asociados a los aceros
de refuerzo y preesfuerzo es de vital importancia en la toma de decisiones de reforzamiento, y que sera
responsabilidad del Consultor cualquier defecto derivado de un muestreo insuficiente.

Determinacion del avance de frentes de carbonatacion en las superficies de concreto y nivel de afectacidn

por corrosion del refuerzo estableciendo zonas vulnerables a tratar para cada elemento estructural. Y de
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acuerdo a la aplicabilidad del tipo de estructura a diagnosticar, se debera determinar el nivel de ataques
quimicos y biologicos mediante ensayos de andlisis quimicos y petrograficos propuestos por el Consultor.

Determinacion de resistencias de los concretos de cada elemento estructural buscando a través de los
diferentes ensayos cubrir el 100% de la estructura, y calidad de aceros de refuerzo tanto a flexion como a
cortante, para lo cual deberan efectuarse extraccion de nucleos y el sellado del elemento, medicién de la
velocidad del pulso ultrasonico, medicion del espesor de laminas de acero, medicion de resistencias de
elementos de acero, determinacion de calidad de acero por medio de ensayos propuestos el Consultor y
aprobados por el interventor.

En el caso de estructuras con vigas en seccion cajon que no posean trincheras de inspeccion, el Consultor
debera generar una abertura en el tablero que permita realizar una inspeccion interna del estado de los
elementos; igualmente, donde se encuentren escaleras o rampas 0 zonas bajas encerradas se debera
efectuar una abertura para realizar la inspeccion y ensayo; y al final en ambas situaciones restituir las
condiciones iniciales.

Con base en esta exploracion y ensayos de campo, el Consultor debera efectuar una comparacién entre lo
realmente construido y la informacidn recopilada, en forma tal que puedan ser incorporados en el anélisis
estructural; adicionalmente debera efectuar un anélisis de los defectos encontrados advirtiendo la incidencia
en el comportamiento de la estructura y proponiendo correctivos provisionales que garanticen la movilidad
bajo las condiciones normales de servicio.

Para estructuras metalicas es necesario que se realice una evaluacion en la cual se verifique como minimo
si existe algun tipo de corrosion como puede ser localizada, uniforme o galvanica; el estado de las
conexiones soldadas o atornilladas; la calidad del recubrimiento de proteccion del acero; fallas de elementos
por sobreesfuerzos o fatiga; auscultacion de pedestales y elementos de cimentacion y cualquier otro tipo de
verificacién que el ingeniero patdlogo considere indispensable para conocer el estado actual de la
estructura. Para la inspeccion a realizar deberan utilizarse ensayos no destructivos.

Asi mismo, una vez obtenidos los resultados de los ensayos, el Consultor debera definir los parametros a
ser incorporados en los modelos matematicos en términos de geometrias de elementos, deformaciones de
los mismos, resistencias de materiales, proyeccion de la vida residual de la estructura; y parametros para la
verificacién de los diferentes elementos y para los disefios de soluciones de reforzamiento, incluyendo las
hipétesis y combinaciones de cargas a emplear; asi como, efectuar una viabilizacion de la posibilidad de
reforzar la estructura segun el estado de conservacion de la misma y los defectos constructivos
encontrados; para lo cual debera elaborar un documento escrito.

Capitulo 9. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Las cantidades de obra para cada una de las alternativas se calcularan con base en los planos de

construccion, teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construccion de carreteras del INVIAS
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vigente. El Consultor tendra en cuenta que las cantidades de obra podran cuantificarse en forma global por
elementos estructural, (losa, vigas, cimentacion, montaje, etc.).

El Consultor tendra en cuenta lo siguiente:

+ Las cantidades de obra deben cuantificarse item por item de acuerdo con las normas anteriormente
mencionadas; asi mismo, se debera presentar una memoria de calculo de dichas cantidades.

+ El Consultor elaboraré especificaciones particulares para aquellos trabajos que no estén cubiertos
por las especificaciones y normas generales, o cuando las caracteristicas especiales de la obra
requieran su modificacion. Las especificaciones particulares deben incluir, ademas, criterios
ambientales y de aceptacion/rechazo/multas. Estas especificaciones deberan ser avaladas por la
Interventoria.

Capitulo 10. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

Para cada item de pago debera efectuarse el andlisis del precio unitario No Previstos que pudiesen ser
requeridos al Interventor para su revisién y aprobacién, para lo cual, se obtendra informacién de los costos
basicos en la zona del proyecto, tales como equipos, materiales y mano de obra, teniendo en cuenta,
ademas, los factores de produccion y las condiciones especificas de la region, como régimen de lluvias,
acceso al sitio de los trabajos, sistemas de explotacion y produccion de los agregados pétreos, y todos
aquellos factores que puedan incidir en la determinacién del precio unitario de los diversos items.

El analisis de los precios unitarios para cada item estara de acuerdo con las especificaciones, normas y
planos de construccion.

En todo caso el Contratista presentara los Analisis de Precios Unitarios No Previstos, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria para tal fin.

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se determinara el presupuesto
a la fecha de presentacion del estudio. Anexo al plano o planos de cada alternativa se debera entregar la
memoria de calculo de cantidades para presupuesto.

Capitulo 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera compilar las conclusiones finales del estudio, las cuales haran referencia al estudio de
alternativas (anélisis de ventajas y desventajas y evaluacion presupuestal) alternativa constructiva
seleccionada, en cuanto a sus caracteristicas principales, dimensiones y los costos asociados a su
construccidn, asi mismo presentara los aspectos mas relevantes de cada una de las especialidades tenidas
en cuenta para el dimensionamiento de las estructuras.

El Consultor debera garantizar que solucién seleccionada, sea viable técnica, econémica y que sea una
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solucion ingenieril construible.

El consultor dependiendo de la particularidad del proyecto, podra presentar alternativas de solucién que
involucren el empleo de elementos prefabricados de gran escala para los diferentes elementos tanto de la
superestructura y subestructura, siempre y cuando cumpla con la normativa vigente para tal fin; en dicho
caso de propuesta el consultor generara las recomendaciones constructivas lo cual se vera a su vez
reflejado en el respectivo procedimiento constructivo (especificacion particular) y estimacion de costos de la
tarea especifica.

La consultoria debera recomendar los ensayos y/o pruebas que se deben realizar sobre cada una de las
estructuras una vez materializadas y previo a la entrada en funcionamiento de las mismas, las cuales se
deben desarrollar de manera amplia y suficiente, al igual que recomendar como deberan ser los
planteamientos de instrumentacion de estructuras.

El consultor presentara los resultados finales del estudio y las caracteristicas generales y particulares del
proyecto, complementado con cuadros y esquemas, tales como: parametros de disefio, localizacion del
proyecto, secciones, plan de utilizacion de fuentes de materiales, lista de cantidades de obra, precios
unitarios y presupuesto total, etc., ademas de las conclusiones y recomendaciones para la construccion de
las obras.

El informe final deberd contener los siguientes capitulos organizados en uno 0 mas volimenes
fundamentales para el disefio estructural de las obras de drenaje.

* Localizacién

+ Criterios para la implantacion, (Aspectos sociales, ambientales, técnicos, econémicos)
* Seleccion de tipologia estructural (Estudio de alternativas)

* Estudios preliminares

+ Memorias de céalculo estructural.

» Memorias de célculo de las cantidades de obra.

* Informe Final.

Capitulo 12. ENTREGABLES Y ANEXOS

Dentro de los productos correspondientes al disefio estructural de los elementos y que deben ser
entregados por el Consultor estan:

+ Los planos de disefio estructural, plantas para formaletas, plantas estructurales, cortes,
aclaraciones de construccion y descripcion de los procesos constructivos, detalles de conexiones,
despieces, detalles de los elementos estructurales y constructivos, cuadros de hierros y concretos
segun se indica mas adelante. Los planos que se entreguen si deberan ser correctamente
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coordinados con las demas especialidades, y tener una expresion grafica y escala adecuadas, de
tal manera que sea legible y clara la informacion.

+ Las especificaciones técnicas de todos los elementos por construir con las cuales se pueda
identificar faciimente los materiales y los requerimientos necesarios para la construccion de las
estructuras, con esta informacion se determinara con todo detalle las partes de la estructura
necesarias para su interpretacion y ejecucion en la obra.

*  Presupuesto, con memoria de calculo, Analisis de Precio Unitarios APU, Desglose de
Administracion, Imprevistos y Utilidades AlU, estudio de mercado,

+ Matriz de Riesgo.

*  Programacion o Cronograma

+ Memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido detallado de las consideraciones para
cada elemento disefiado incluyendo descripcion, resultados y conclusiones de los estudios previos,
esquemas de las estructuras, evaluaciones de carga(muertas, vivas, sismos, impactos, retraccion y
cambios de temperatura, empujes de tierra y todas las necesarias dependiendo del tipo de
estructura), consideraciones y justificaciones de disefio, datos de entrada y datos de salida de los
modelos realizados, verificaciones exigidas por cada normatividad aplicable a cada estructura, todo
esto con de realizar una adecuada revision e identificar faltantes.

*  Modelos matematicos y de computador implementados son solo herramientas para alcanzar el
objetivo planteado, los resultados obtenidos con software deberan ser validados por la interventoria,
el consultor debera, por requerimiento de la interventoria, suministrar los modelos estructurales
utilizados para confirmar.

Los planos y memorias deben estar debidamente firmados por el profesional o técnico encargado de su
elaboracion y se debe entregar en medio fisico y en medio digital

e  VOLUMEN IX. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO
El informe final del estudio de Urbanismo y Paisajismo debera considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR

CAPITULO 6. ANALISIS DE IMPACTOS URBANISTICOS - PAISAJISTICOS EN EL ENTORNO DEL
PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACION DE ESTOS

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 8. ANEXOS

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES
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a.

OBJETIVO

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccion funcional entre la via los usuarios
de la via, identificando las dinamicas del area de influencia del Proyecto, para incorporar soluciones que
generen conectividad, accesibilidad, seguridad, y sostenibilidad del Corredor.

b.

ALCANCES

Establecer las caracteristicas de la interaccidn, en la dimension espacial, entre la via y las areas de
influencia del proyecto en las cuales se presentan asentamientos humanos, edificaciones, e
instalaciones con diferentes usos y en diferentes grados de densidad.

Establecer el potencial de interaccion funcional entre la infraestructura vial objeto de disefio y los
usos identificados, en cuanto a flujos de transito vehicular, peatonal, en bicicleta, particularmente en
zonas urbanas y zonas rurales con alta densidad de poblacion o actividades socioecondmicas.
Identificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial objeto de disefio y los usos
identificados para cada uno de los flujos de transito.

Generar y evaluar las alternativas de disefio para lograr una interaccion altamente funcional entre la
via y el territorio de influencia, en zonas criticas, considerando disefio de ciclovias (recreativas y a lo
largo de la infraestructura del Proyecto) soluciones de sefializacién y demarcacién (para bicicletas y
bici-usuarios), generando soluciones que promuevan el uso de la bicicleta.

Establecer criterios para el disefio paisajistico para los diferentes componentes de la via, con base
en las caracteristicas de las unidades de paisaje regional, teniendo en cuenta disposicion y
arquitectura de la arborizacion, recomendar nuevas zonas verdes y arboreos y de zonas (duras,
blandas, verdes), puentes y otras estructuras, taludes, areas de derecho de via.

Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la elaboraciéon de disefio
urbanistico-paisajistico especifico con criterios de sostenibilidad.

Desarrollar los disefios y especificaciones urbanistico - paisajisticos, incluyendo tanto los disefios
tipo para los diferentes componentes de la infraestructura como los disefios especificos para los
sitios que por su complejidad lo requieran.

Incorporar las soluciones asi desarrolladas en el disefio geométrico de la via y en general en todos
los aspectos pertinentes correspondientes a esta Fase |ll.

Generar espacios publicos integrales, funcionales, seguros, accesibles, sostenibles y concertados,
generando infraestructura para los peatones y ciclistas y espacios adecuados para la bicicleta.
Proponer un anteproyecto urbano paisajistico que plasme los criterios de intervencién y mitigue los
impactos urbano-paisajisticos en el area de trabajo.

Realizar los disefios definitivos del proyecto de Urbanismo y paisajismo a partir del disefio
geométrico definitivo, disefio de redes hiumedas y secas y demas componentes de la consultoria.
Producir todos los detalles constructivos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.

Capitulo 2. INFORMACION BASICA
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El estudio de urbanismo y paisajismo incluird, como minimo, los elementos de informacidn que se listan a
continuacion.

a. Informacion Secundaria
La informacién secundaria utilizada debera tener los niveles de detalle, calidad y actualizacién necesaria
para el objetivo del estudio. Debera recopilarse y analizarse informaciéon secundaria sobre los siguientes
aspectos:
- Planes de Ordenamiento (POT, EOT, PBOT) de todos los municipios que se encuentran dentro del
area de influencia del proyecto, incluyendo articulado, cartografia y todos los instrumentos y normas
complementarios a que haya lugar.

- Informacién planimétrica de la zona de influencia

Planos IGAC
Planos DANE

- Informacion fotografica de la zona de influencia
Aerofotografias y fotos satelitales

- Informacién ambiental y paisajistica existente desarrollada por entidades publicas o privadas.

- Consultas a las entidades publicas que pudieran tener algun tipo de proyecto dentro del area de
influencia con el fin de establecer cruces de proyectos, existentes o en proceso, con la propuesta en
desarrollo.

- Normas de accesibilidad al medio fisico aplicables al proyecto.

- Estudios, disefios y planos correspondientes a la via existente.

b. Informacion Primaria

Se obtendra mediante trabajo de campo la informacion primaria sobre los aspectos que aparecen a
continuacion.

En los casos asi sefialados, la obtencién de informacion para este estudio se hara de manera coordinada y
con base en los procesos de generacion de informacidn de los otros estudios de esta fase que se ocupan de
los temas especificos, como son los estudios de transito, predial, ambiental.
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Levantamiento fotogréafico y en video del area de intervencion, indicando la ubicaciéon de cada
imagen respecto a la abscisa del eje vial. El levantamiento debe cubrir toda la longitud de la
infraestructura y debe hacer especial énfasis en los lugares de alto valor paisajistico, las zonas
urbanas y las intersecciones con otras infraestructuras.

Usos y caracteristicas fisicas de construcciones en la zona directa de influencia de la infraestructura
vial por disefiar, como minimo para los tramos identificados como criticos. Con base en el Estudio
Predial.

Fichas prediales del proyecto.
Informacion fotografica

En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar aforos de transito local en sentidos
paralelo y transversal a la via en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los
tramos identificados como criticos. Con base en el Estudio de Transito.

Vehiculos automotores de carga y pasajeros
Motocicletas

Bicicletas

Peatones

Bici-usuarios

En los casos en los cuales se requiera, se deben adelantar encuestas Origen-Destino de
desplazamientos locales en zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos
identificados como criticos. Con base en el Estudio de Transito.

Vehiculos automotores de carga y pasajeros
Motocicletas

Bicicletas

Peatones

Bici-usuarios

Caracterizacion de todos los actores de movilidad en el corredor (peatones, bici-usuarios, transporte
publico, paraderos, ciclovia, categorias vehiculos, con el fin de tenerlos en cuenta para el disefio de
espacios publicos, los cuales deben estar armonizados con el estudio de transito (definir y
recomendar espacios de ciclovia). La caracterizacion de dichos actores debera tener el apoyo del
area de transito del proyecto.

Caracterizacion de los medios abidtico y bidtico del area de influencia directa del proyecto, en
particular de la flora, con base en el volumen ambiental de esta fase de estudio.
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- Reuniones con las diversas comunidades, lideres o grupos de interés, incluyendo entidades
publicas, para conocer mejor las dindmicas asociadas al territorio a intervenir. De estas reuniones
debe quedar constancia en un acta firmada por los respectivos participantes.

- Levantamiento de la situacion actual respecto a los usos, grados de consolidacion, paisaje y
configuracion espacial del lugar, el cual debe verse reflejado en una cartografia a escala adecuada
para su correcta interpretacion.

Capitulo 3. ANALISIS POR GENERAR
Analisis de la dimension espacial de las areas de influencia de la infraestructura vial objeto de disefio.

- Area de Influencia Directa
- Area de Influencia Indirecta

Planos de analisis de interaccién funcional entre infraestructura vial y territorio de influencia, para zonas:

- Urbanas
- Suburbanas
- Rurales de alta densidad o complejidad funcional

Determinacion y caracterizacion de tramos y puntos criticos, en zonas urbanas, suburbanas y rurales. La
determinacion de los tramos y puntos criticos tendra en cuenta factores como: trayectos en zonas urbanas;
trayectos en zonas suburbanas y rurales con densidades significativas; accidentalidad y seguridad vial;
presencia de altos volimenes de trafico peatonal y de ciclistas.

Cuadros y planos de analisis de volimenes de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via, para
los diferentes modos, en los tramos y puntos criticos:

- Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

- Bicicletas

- Peatones

- Bici-usuarios

Matrices y planos de analisis de Origen-Destino para desplazamientos locales, en los tramos y puntos
criticos.

Localizacion detallada y caracterizacion de las unidades de cobertura general y de uso del suelo, asi como
de las unidades floristicas, para el Area de Influencia Directa y con el nivel de detalle necesario para
elaborar los disefios paisajisticos, tal y como se especifica mas adelante.
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Capitulo 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se definiran los objetivos y alternativas de tratamiento para alcanzar esos objetivos, dentro de las
restricciones de los recursos estimados para el proyecto. Esta actividad del estudio podré basarse en
metodologias comunmente aceptadas para la planificacion de proyectos, como el anélisis de marco logico.

a. Objetivos

Se formularédn de manera explicita los objetivos generales y especificos para los diferentes aspectos de la
interaccidn entre via y territorio, incluyendo aspectos funcionales, de ordenamiento territorial y paisajistico.

Con base la alternativa de disefio geométrico seleccionada, el consultor mostrara las ideas desarrolladas
para el area de urbanismo y paisajismo, distinguiendo entre las que se ejecutaran como parte del proyecto
de infraestructura vial y aquellas cuyos lineamientos de planeacién se propondran para su implementacién
por otros actores publicos y privados.

b. Identificacion de Alternativas de Tratamiento

Se identificaran y caracterizaran alternativas de criterios de tratamiento para la obtencién de los objetivos
formulados. Cada alternativa identificada consistira en una combinacion especifica de estandares de
servicio y de soluciones técnicas para alcanzar esos estandares, con su correspondiente estimacion del
nivel de costos que involucra para el proyecto. Las alternativas podran incluir un esquema de temporalidad
en la implementacion de las soluciones.

Las alternativas de tratamiento se referirdn a aspectos como los siguientes:
c. Aspectos Funcionales y de Ordenamiento Territorial

+ Tratamiento del trénsito local paralelo a la via

+ Tratamiento del transito local transversal a la via.

+ Manejo del transito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y transversal a la via.

+ Manejo de intersecciones con vias locales.

* Manejo de accesos a predios con diferentes categorias de uso y de complejidad funcional, carriles
de aceleracion / desaceleracion.

+ Tratamiento del espacio publico generado por la via, incluyendo tanto el derecho de via como las
fajas minimas de retiro obligatorio o0 areas de exclusion definidas por la Ley 1228 de 2008.

«  Amueblamiento del espacio publico generado por la via

d. Aspectos Paisajisticos
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Se generaran las alternativas de disefio paisajistico para los diferentes componentes de la via y en las
diferentes unidades paisajisticas. Se partira de los criterios y programas definidos en el Plan de Manejo
Ambiental, especificamente en cuanto al manejo morfoldgico y paisajistico. Se tendran en cuenta las
determinantes provenientes de los demas estudios de esta fase, en particular del Estudio de Estabilidad y
Estabilizacion de Taludes.

e. Evaluacion de Alternativas de Tratamiento

Se evaluaran las alternativas con respecto a su contribucion al logro de los objetivos propuestos, dentro de
restricciones de recursos. La evaluacion de las alternativas identificadas para los diferentes aspectos
(funcionales, de ordenamiento territorial, paisajisticos) involucrara consideraciones técnicas, ambientales,
legales, financieras y las demas que se consideren pertinentes.

Se elaboraran matrices de evaluacién de las alternativas identificadas, de tal manera que sean
transparentes los criterios utilizados en la valoracion.

Las alternativas generadas y evaluadas deberan seguir las disposiciones normativas vigentes aplicables.
Ademas de la normatividad ambiental, de la incorporada en la Ley 388 de 1997, de la contenida en los
Planes de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, aplican, entre otras, las siguientes normas o las que
las modifiquen, adicionen o sustituyan vigentes a la fecha de elaboracién de los contratos:

- Ley 1228 de 2008 (Julio 16) “Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o
areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral
Nacional de Informacion de Carreteras y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes
99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al
desarrollo de actuaciones urbanisticas de parcelacién y edificacién en este tipo de suelo y se
adoptan otras disposiciones”.

- Decreto 4066 de 2008 (octubre 24) “Por el cual se modifican los articulos 1°, 9°, 10, 11, 14, 17,18 y
19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto 2976 de 2010 (agosto 6) “Por el cual se reglamenta el paragrafo 3° del articulo 1° de la Ley
1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones”.

Esta actividad concluira con la seleccion de los criterios de tratamiento para cada aspecto considerado.
Capitulo 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR

Se diferenciara claramente entre las siguientes situaciones:

+  Componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutardn como parte del proyecto de infraestructura

vial.
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+ Componentes urbanisticos y paisajisticos cuyos lineamientos de planeacion se propondran para su
implementacion por otros actores publicos y privados.

+ Los componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte del proyecto de
infraestructura se disefiaran con el nivel de detalle y con la definicién de especificaciones requerida
para el proceso de construccion.

+ Con base en los criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se especificaran las soluciones
para las zonas urbanas a lo largo de la via, para las zonas suburbanas, asi como para las zonas
rurales identificadas como de alta densidad y complejidad.

+ Enaquellos aspectos que impliquen disefios geométricos, estos seran elaborados y presentados como
parte del estudio de disefio geométrico, con base en los criterios determinados en este volumen
urbanistico y paisajistico.

+ Las soluciones por implementar incluiran las especificaciones urbanisticas y paisajisticas de disefio
que, segun el caso, incluiran elementos tales como:

- Las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusién o zonas de reserva definidas en la Ley
1228 de 2008.

- Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de aislamiento y la calzada de
desaceleracion establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008.

- Criterios para la implantacion en los linderos con las zonas de reserva de la via del tratamiento
paisajistico establecido en el articulo 5° de la Ley 1228 de 2008.

- Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en el decreto 2976 de 2010,
con sus correspondientes fajas de retiro obligatorio o area de reserva o de exclusién. En particular,
se estableceran los criterios urbanisticos y paisajisticos para el disefio de las vias de servicio
definidas en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles de aceleracion o desaceleracion. Estos
criterios constituyen la base para el disefio geométrico contenido en el volumen correspondiente, de
manera consistente con el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras vigente expedido por el
Instituto Nacional de Vias.

En el disefio de las soluciones se especificaran elementos tales como:

- Vias de servicio

- Carriles de aceleracion y desaceleracion

- Disefios tipo para accesos y salidas de predios, segun categorias de uso, complejidad funcional,
intensidad de transito.

- Andenes / alamedas para transito peatonal

- Ciclo rutas
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- Sefializacién y demarcacion

- Soluciones para intersecciones con vias locales

- Cruces peatonales / bicicleta

- Anivel

- Adiferente nivel

- Componentes del disefio paisajistico

- ldentificacion y caracterizacién de las especies que seran implantadas como parte del disefio
paisajistico.

- Plan de implantacion de las especies vegetales.

- Amoblamiento del espacio publico generado por la via

Para los componentes que hacen parte del disefio geométrico de la via, se presentaran en este volumen los
criterios y especificaciones generales que son desarrollados en el volumen de disefio geométrico. Para los
demas componentes, como son los correspondientes al amoblamiento urbano y paisajismo, se presentaran,
como parte de este volumen, los disefios y especificaciones detallados.

Se elaboraran los disefios tipo o criterios de disefio, segun el caso, para los elementos que, sin hacer parte
integral del proyecto por ejecutar, lo complementan, tales como son los criterios para el tratamiento de las
franjas de exclusion en propiedad privada, los carriles de aceleracion y desaceleracién y las soluciones para
acceso a predios colindantes con la via.

Los disefios de amoblamiento urbano y paisajisticos para zonas especificas, a nivel de disefios tipo para
situaciones generales, se presentaran en escalas 1:500 y 1:200, acompafiadas de los detalles que sean
requeridos para las especificaciones de construccion.

Capitulo 6. ANALISIS DE IMPACTOS URBANISTICOS - PAISAJISTICOS EN EL ENTORNO DEL
PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACION DE ESTOS

a. ANALISISIDE IMPACTOS URBANISTICOS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE
MITIGACION DE ESTOS

Los impactos urbanisticos corresponden a las consecuencias negativas que se originan con la implantacion
de un proyecto en zonas urbanas y suburbanas, y en el caso especifico estos requerimientos de proyectos
correspondientes a infraestructura de movilidad.

Respecto a la estructura de espacios construidos los impactos que deben ser analizados por el consultor
son los siguientes:

+  Cambio del patrén de usos existente.

Con la implantacion de equipamientos en el entorno urbano se producen demandas insatisfechas por parte
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de los usuarios y trabajadores de estos; esto produce cambios en los usos de los predios dentro del area de
influencia en busca de otros usos que generen una mayor renta del suelo. Este tipo de impacto puede
producir las siguientes consecuencias:

- Cambios en la estructura espacial de las edificaciones por las necesidades propias del nuevo uso
implementado.

- Expulsion del uso de vivienda de los sectores de influencia.

- Atraccion de usos de alto impacto sin ningun tipo de regulacion.

- Cambio en relacion entre el espacio construido y el componente predial.

La implementacion de equipamientos en el tejido de la ciudad produce cambios en cuanto a la relacion de
las edificaciones, existentes o futuras, y el suelo en el cual se encuentran implantadas. Estas
transformaciones se expresan en el aumento del area construida respecto al area del predio, aumento en la
ocupacion de area construida en primer piso, construccion de nuevas areas en zonas no ocupables de los
predios y variaciones en la estructura predial. Estos impactos se ven representados en el espacio urbano de
la siguiente manera:

+ Densificacion, planeada o no, del area aferente al equipamiento.

* Aumento de los indices de ocupacion y/o construccion de los predios dentro del entorno del
equipamiento, generalmente de manera ilegal, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos de
construccion municipales.

+  Ocupacion con construcciones de areas no desarrollables de los predios tales como antejardines,
patios y aislamientos.

+  Subdivisiones o englobes de terreno sin cumplir con los requisitos legales y normativos.

En relacion con los impactos a la estructura vial y de transporte el consultor debe identificar los siguientes:
*  Aumento del tréfico automotor

Por evidentes razones los proyectos viales generan un aumento del trafico automotor, lo que trae como
consecuencia los siguientes aspectos:

Congestion.

Reduccién de la seguridad vial.

Aumento en la demanda de infraestructura vial.
Aumento de la demanda de Estacionamientos.

Los proyectos de infraestructura y los subsiguientes cambios de uso que producen en el territorio producen
un aumento en la demanda de estacionamientos para vehiculos particulares, produciendo los siguientes
resultados negativos:
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+ Invasion de las calzadas y espacios publicos para ser utilizados como estacionamiento.
+  Explotacion econdmica de bienes publicos por parte de privados.
+ Necesidad de adaptar los predios colindantes para suplir las necesidades de parqueo.

Los impactos urbanisticos sobre la estructura de espacio publico peatonal que el consultor debe identificar y
analizar son:

* Aumento de la demanda de espacio publico peatonal

+ La incorporacion o la mera existencia de un equipamiento de movilidad exigen del espacio publico
unas condiciones de orden tanto cualitativo como cuantitativo para poder operar adecuadamente.
Dentro de este orden de ideas, los equipamientos producen sobre el espacio publico los siguientes
efectos:

- Insuficiencia de las dimensiones del espacio publico existente no planificado para soportar el
equipamiento

- Deterioro de las condiciones fisicas del espacio publico

- Dificultad de las personas en condicién de discapacidad para acceder a los servicios prestados por
el equipamiento.

- Explotacion del espacio publico peatonal por parte de privados.

- Otro de los impactos que producen los proyectos de transporte es la explotacion del espacio publico
y las zonas de derecho de via por parte de privados. Esto se expresa en los siguientes resultados:

- Invasién del espacio publico por parte del comercio informal y en algunos casos del formal para su
explotacion econémica.

- Invasion de las zonas de derecho de via para su explotacion econémica.

- Invasién del espacio publico peatonal y las zonas de derecho de via e infraestructuras asociadas
(como carriles de desaceleracién) para el estacionamiento de vehiculos.

b. ANALISIS’DE IMPACTOS PAISAJISTICOS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE
MITIGACION DE ESTOS.

El Consultor debe identificar los impactos que se pueden producir en el paisaje a causa de la
implementacion del proyecto.

Como minimo los impactos en el paisaje que deben ser analizados con el fin de producir medidas de
mitigacion para los mismos, son los siguientes:

El consultor debe analizar los siguientes impactos asociados al desarrollo del proyecto:
- Impactos Visuales:

- Sobre los elementos geomorfoldgicos: transformacion de la integridad morfolégica del terreno.
- Sobre los elementos vegetales: transformacion de la integridad de la vegetacion natural del espacio.
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- Sobre los patrones formales y/o compositivos: forma, textura, escala dentro de las distintas
escenas.

- Impactos Sonoros:

- Estan referidos a todos aquellos sonidos, entendidos extensivamente como ruidos, que, por superar
los niveles de decibelios recomendables como confortables para el ser humano, o bien por
representar acciones o situaciones perceptiva o psicolégicamente desagradables, se convierten en
variables que empeoran la calidad sonora y escénica.

- Otros impactos sensoriales:

- Los olores u otras sensaciones que provocan rechazo, miedo o intranquilidad.

Respecto a los impactos asociados a las funciones propias del paisaje. EI Consultor debe analizar como
minimo:

+ Impactos sobre la funcionalidad social y economica:

« Cada espacio, en funcion de su tipo de paisaje, tiene una funcionalidad que implica una
determinada distribucidn de los elementos que lo conforman. La modificacion de esa disposicion
altera la logica territorial, convirtiéndose en un impacto sobre su funcionalidad. Esta disfuncién
puede conllevar una pérdida de su productividad, ya sea esta agricola, forestal, turistica o
recreativa, de tal forma que se pueden ver insatisfechas las necesidades sociales y econdémicas de
una poblacion en clave de desarrollo sostenible. Asi, por ejemplo, la construccion de una gran
infraestructura sin la reflexién previa sobre el modelo de organizacién del territorio y los ejes
vertebradores de los distintos asentamientos afectados puede provocar una desconexién entre
areas dependientes o complementarias desde el punto de vista social y econdmico.

* Impactos sobre la funcionalidad geo-sistémica:

+ La pérdida de biodiversidad y de geodiversidad produce una la pérdida directa e indirecta de la
calidad y diversidad paisajistica. Es necesario analizar estos impactos para buscar las medidas de
mitigacién més iddneas para evitar la pérdida de calidad paisajistica de un entorno.

+ Impactos sobre el caracter historico del lugar

* Impactos sobre el patrimonio mueble, inmueble y cultural: Entendidos como tales los efectos de
transformacion de elementos materiales e inmateriales que son resultado de herencias culturales de
distintas épocas. Costumbres, tradiciones, elementos paisajisticos de gran antigiiedad como arboles
singulares y edificios con significado historico son parte de una larga lista de elementos que
conectan la sociedad con eventos y personas que tuvieron importancia en épocas anteriores y que
configuran la identidad territorial. El significado historico puede ser comprendido como la union del
patrimonio material e inmaterial pero visto desde una perspectiva perteneciente a la dinamica
paisajistica.

+ Impactos sobre lugares de interés histérico: Es necesario comprender las afectaciones que se
pueden producir en lugares donde se desarrollaron acontecimientos de importancia en la
configuracion histérica del territorio, estos deben ser preservados de actuaciones que desfiguren o
enmascaren la memoria histérica ya que con la implementacion del proyecto pueden ser objeto de
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C.

transformaciones graves debido al desconocimiento de la importancia de los mismos, provocando la
desaparicion de las huellas o manifestaciones humanas que los hicieron especiales.

Impactos en la dimension estética del paisaje.

El paisaje es una creacion del ser humano y como tal no existe si alguien no lo percibe. Esta
percepcion, que emana tanto de lo sensorial como de la memoria, es la que hace que cada
sociedad y cada individuo reconozca en un paisaje determinados valores estéticos, es necesario
entonces que el consultor interprete que impactos de tipo negativo podria producir el proyecto en
dicha percepcion.

Impactos sobre o patrimonio natural o cientifico.

Impacto sobre los valores naturales del territorio: Se trata del tipo mas analizado, y comprende las
afecciones ambientales sobre la integridad de los ecosistemas, tanto vegetales y animales como
geoldgicos, asi como sobre las aguas continentales y marinas. También forman parte de este
apartado los impactos o transformaciones sobre la integridad de los espacios merecedores de
especial atencion en funcién de estos valores.

Impacto en la pérdida de informacién cientifica y ambiental: Existe un patrimonio cientifico cuya
informacion es fundamental para el estudio de ambientes y climas pasados y la interpretacion de los
futuros. Este lleva paralelo un contenido educativo intrinseco que puede concienciar a las
generaciones futuras sobre la necesidad de proteger y respetar el medio en el que vivimos.

MEDIDAS DE MITIGACION Y RETROALIMENTACION DEL ANTEPROYECTO.

A partir de los impactos identificados anteriormente, el Consultor debe proponer las respectivas medidas de
mitigacidn, identificando su caracter, aplicabilidad y responsable (contratista, entes territoriales, etc.). Estas
medidas se implementaran finalmente dentro del estudio, produciendo asi un insumo fiable y adecuado para
el desarrollo del proyecto definitivo del area de urbanismo y paisajismo.

Capitulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con
referencia al area de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto
de infraestructura.

Capitulo 8. ANEXOS

Anexo al volumen de entrega, se deben anexar los siguiente:

Se debera organizar en medio digital toda la informacién secundaria y primaria que haya sido
utilizada para el desarrollo del presente Estudio. Asi mismo, se debera clasificar para facil consulta,
tanto por parte del Interventor y/o del Invias, como por cualquier otra persona que se encuentre
interesada en acceder a dicha informacion.

Planos de Disefio del proyecto urbano-paisajistico.
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+ Planos de detalle correspondientes al proyecto.
+ Planos de memoria de las cantidades de obra de los items correspondientes a la especialidad.
+  Cuadros de cantidades de obra identificadas.

e VOLUMEN X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

En este documento se presentan los desarrollos y contenidos correspondientes al Analisis para Proyectos
de construccion de carreteras. Estos lineamientos, tienen un caracter genérico y en consecuencia deben ser
adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, asi como a las caracteristicas ambientales
regionales y locales en donde se pretende desarrollar. Se incluye lo referente a la metodologia general para
la presentacion de Estudios Ambientales, expedida por la Autoridad Ambiental.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 o aquellos que los
sustituyan, y sus reglamentarios, el Contratista deberad revisar y analizar el alcance de las labores
contratadas, con el objeto de tener claridad si el proyecto a estudiarse y/o ejecutarse se hace bajo los
lineamiento generales del PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental y/o requiere Diagnostico Ambiental
de Alternativas DAA.

El Volumen final del Componente Ambiental y Social, se desarrollara teniendo en cuenta lo estipulado en el
Apéndice D - Ambiental y Apéndice E Gestion Social, documentos que hacen parte integral del presente
proceso de contratacion.

e VOLUMEN X. ESTUDIO GESTION PREDIAL

El Volumen final del Estudio de Gestion Predial, se elaborara teniendo en cuenta lo estipulado en el
Apéndice F Gestion Predial, documento que hace parte integral del presente proceso de contratacion.

e VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

El Volumen final del Estudio de Sostenibilidad, se desarrollara teniendo en cuenta lo estipulado en el
Apéndice G - Gestion de Sostenibilidad, documento que hace parte integral del presente proceso de
contratacion.

e  VOLUMEN XIll. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS.

El informe final para la elaboracién de los Estudios de cantidades de obras, anélisis de precios unitarios No
previstos y presupuesto debe contener los siguientes capitulos:

CAP[TULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA
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CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Capitulo 3.1. Especificaciones Generales

Capitulo 3.1. Especificaciones Particulares

CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 5. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Capitulo 5.1. Especificaciones Generales

Capitulo 5.2. Especificaciones Particulares

CAPITULO 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 7. PRESUPUESTO

Capitulo 7.1. Calculo del A.I.U.

CAPITULO 8. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION, CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA,
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION.
Capitulo 8.1. Definiciones

Capitulo 8.2. Requisitos para la Programacion

CAPITULO 9. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

a. OBJETIVO

Proporcionar la informacion de ingenieria necesaria que permita una estimacién mas aproximada del costo
de ejecucion del proyecto, tomando como base el calculo mas exacto de unas cantidades de obra,
estableciendo las Condiciones Técnicas para el desarrollo de los trabajos asi como el Programa de
construccion, Cronograma de trabajo y de inversion.

b. ALCANCES

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio especifico debe desarrollar los
siguientes temas basado en los estudios, planos y disefios adelantados por las diferentes areas técnicas del
proyecto.

Identificar las caracteristicas técnicas del Proyecto a partir de las diferentes &reas técnicas:
volumenes de obra, posibles materiales a emplear, longitudes aproximadas de transporte de
materiales de construccidn y de materiales sobrantes, etc.

Calcular las cantidades de Obra, sobre todo en lo relacionado con movimientos de tierra,
requerimientos de materiales y las que resulten del dimensionamiento de estructuras.

Establecer las Especificaciones de Construccion generales y particulares aplicables a la obra.
Desarrollar el Analisis de Precios Unitarios

Calcular el A.L.U.
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- Desarrollar el Presupuesto oficial para la obra
- Elaborar el Programa de Construccion

Capitulo 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos y segun la sectorizacion de la
via, presentando una matriz con las cantidades de obra por km, separando cada obra de drenaje u obra
especial si los hay. Esta valoracion debe hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de
Construccion vigentes del INVIAS.

Estos valores se presentan en el formato “LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en el cual debe incluirse el nimero y la descripcion del [TEM de
PAGO, el numero de la especificacion que corresponda y sea coincidente con el que figura en las
Especificaciones Generales de Construccion del INVIAS o las Particulares definidas por el estudio, las
cuales seran agrupadas por capitulos y ordenadas por items.

Finalmente el Consultor presentara una Memoria de Calculo con detalle del sistema y procesos aplicados
Capitulo 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Capitulo 3.1. Especificaciones Generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construccion”®, vigentes del
INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y subcapitulos.

Capitulo 3.1. Especificaciones Particulares
3.1.1. Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir Especificaciones Particulares de
Construccion, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales
complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborara dichas Especificaciones Particulares, teniendo en cuenta las condiciones propias del
proyecto y de la zona donde se van a ejecutar los trabajos y cuando estos no tienen en su desarrollo total
cubrimiento por las Especificaciones y Normas Generales y/o cuando las caracteristicas especiales de
construccion requieran su modificacion. Estas deben estar documentadas y con la especificacion y analisis
detallado justificando la modificacion.

Estas Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Generales. En la columna correspondiente debe

figurar el numero de la especializacion precedida de una P que modifica parcial o totalmente la
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Especificacion General.

3.1.2. Estructura

La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:

Descripcion: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus limites.

Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por caracteristicas del
trabajo o por caracteristicas de los materiales, o condiciones especiales de la zona donde se
desarrollan

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas, calidades y ensayos que
deben cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o particular.
Procedimiento de construccion: Descripcion de un procedimiento apropiado en concordancia con
una secuencia. Algunas veces no se incorpora esta informacién por considerar que el constructor
conoce las practicas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacion de una labor en cuanto a espesores,
cotas, pendientes, etc.

Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificacién y aproximacion
Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracion del precio unitario
de acuerdo a la labor realizada

item de pago: Descripcion del tipo de obra a ejecutar segiin la unidad de medida especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacion General, el texto de la especificacion
particular debe corresponder al numeral complementado o modificado.

Capitulo 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para estimar lo Precios Unitarios No previstos el Consultor debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Las condiciones de ejecucidn de acuerdo a los items de pago de las Especificaciones Generales de
Construccion establecidas por INVIAS y las Especificaciones Particulares definidas en el estudio.
Con base en informacion secundaria como bibliografia, proyectos similares tanto en zona geogréfica
como caracteristicas técnicas propias del proyecto y apoyado en la recoleccion de informacion
primaria de la zona especifica para aquellas actividades o aspectos de gran relevancia o
complejidad, como por ejemplo los relacionados con la construccién de tuneles o demés aspectos
que puedan influir en el costo final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los
factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, etc. establecera en precio unitario para cada una
de las actividades més representativas en la ejecucion del proyecto.

La unidad de medida para pago debera estar de acuerdo con la especificacién correspondiente.
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- Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar
las cantidades requeridas para ejecutar cada item, segun su unidad de medida incluyendo
desperdicios y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas,
cimbras, vigas de lanzamiento, etc.).

- Para la determinaciéon de los Precios Unitarios de m3 de los materiales para la estructura de
pavimento con base en el dimensionamiento desarrollado en esta fase, como materiales granulares,
capas de rodadura, etc., se consideraran cuantificandolos en su posicion definitiva y se reconocera
el transporte desde la Fuente de Material o Planta de Produccién hasta el sitio de la colocacion por
m3-Km., siendo este m3 compacto.

- Andlisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleara.

- No se permitira el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros proyectos de
caracteristicas similares.

Capitulo 5. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Capitulo 5.1. Especificaciones Generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construccion”, vigentes del
INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y subcapitulos

Capitulo 5.2. Especificaciones Particulares

a. Generalidades
Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir Especificaciones Particulares de
Construccion, correspondientes a trabajos no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales
complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.
El Consultor elaborara las Especificaciones Particulares cuando las caracteristicas especiales de
construccion del proyecto asi lo requieran, teniendo en cuenta las condiciones de la zona donde se van a
ejecutar los trabajos y cuando estas no tienen total cubrimiento por las Especificaciones Generales de
Construccion. Se debera justificar la modificacion.

Las Especificaciones Particulares se identificaran con el numero del item la Especificacion General de la
cual se derivan seguido de la letra P que modifica parcial o totalmente la Especificacion General.

b. Estructura
La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:

- Descripcién: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus limites.
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Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por caracteristicas del
trabajo o por caracteristicas de los materiales, o condiciones especiales de la zona donde se
desarrollan

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas, calidades y ensayos que
deben cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o particular.
Procedimiento de construccion: Descripcidn de un procedimiento apropiado en concordancia con
una secuencia. Algunas veces no se incorpora esta informacion por considerar que el constructor
conoce las practicas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacion de una labor en cuanto a espesores, cotas,
pendientes, etc.

Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificacion y aproximacion

Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracién del precio unitario
de acuerdo a la labor realizada

tem de pago: Descripcién del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de medida especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacion General, el texto de la especificacion
particular debe corresponder al numeral complementado o modificado.

Capitulo 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Analisis de Precios Unitarios No previstos el Consultor debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:

Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las Especificaciones Generales y
Particulares de Construccion del INVIAS vigentes.

Las condiciones de la region en cuanto al acceso, recursos, insumos, combustibles, disponibilidad
de mano de obra, materiales de construccion, equipos y deméas aspectos que puedan influir en el
costo final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los factores de humedad,
altura sobre el nivel del mar, etc.

La unidad de medida para pago deberé estar de acuerdo con la especificacidn correspondiente y en
cada analisis se debe incluir una Nota que diga segun apartado ‘medida de pago” de cada
especificacion.

Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en cuenta los costos de
propiedad y de operacidn, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante).

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar
las cantidades requeridas para ejecutar cada item, segun su unidad de medida incluyendo
desperdicios y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas,
cimbras, vigas de lanzamiento, etc.)

Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro, agregados, etc.), deben
corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo los costos de transporte.
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« Solamente habra pago por separado para transporte de materiales provenientes de excavacion de
cortes, préstamos y remocion de derrumbes.

+ Para la determinacion de los Precios Unitarios de m3 de los materiales para la estructura de
pavimento como sub-base, base y mezcla asfaltica, se consideraran cuantificandolos en su posicién
definitiva y se reconocera el transporte desde la Fuente de Material o Planta de Produccion hasta el
sitio de la colocacion por m3-Km., siendo este m3 compacto.

* En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal
especializado teniendo en cuenta el jornal basico o el vigente en la regidn, afectado del porcentaje
de prestaciones sociales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

+ Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberan ser el resultado de un estudio
cuidadoso de las condiciones del proyecto.

+ Tanto la calidad, como la dosificacién de los materiales deberan corresponder a las exigencias de
las Especificaciones establecidas (Generales y Particulares) vigentes.

« Se debe incluir un anexo que contenga: Relacién de materiales por emplear en el proyecto con el
calculo de los consumos. Se debe incluir las cotizaciones que se emplearon en la elaboracién de los
andlisis.

« Andlisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se empleara.

* Andlisis de cuadrillas, rendimientos y célculo del factor prestacional.

+ No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros proyectos.

Capitulo 7. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se determinara el Presupuesto
Basico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentacion del estudio.

Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los codigos de los items, sus
unidades y descripcion deben corresponder también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Basico o costo directo més el valor
correspondiente al A.l.U. calculado para el proyecto, como se indica a continuacion.

Capitulo 7.1. Calculo del A.LU.

El Consultor presentara unos analisis de los costos de administracion, imprevistos y utilidad; con base en un
experimentado ingeniero de construccidn y establecera estos costos indirectos que deben tener en cuenta
las condiciones de la zona, la localizacion de la obra con respecto a los centros de produccion y
abastecimiento y la organizacién misma de los trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos generales de la empresa, todos los
demas costos indirectos y un estimativo de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad
esperada.
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Para el logro de éste propoésito:

- Se definira la estructura administrativa que requerira el constructor del proyecto.

- La calidad de las instalaciones requeridas para la obra.

- El'monto de las pdlizas de seguros contractuales y no contractuales.

- Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de Fondos los Costos Financieros.

- Se debe considerar la valoracién de impuestos segun las normas impositivas de acuerdo con la
categoria de la empresa que requiere el proyecto y el valor de la utilidad esperada.

- Se debe presentar un analisis del valor de los imprevistos del Constructor, (segun nivel de estudios,
complejidad del proyecto, conocimiento de la regién y su gente, rigor climatolégico, etc.).

- La estimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de las empresas constructoras,
calculada a partir de los Estados Financieros que se consultan en la Superintendencia de Sociedades
0 en balances presentados en Camaras de Comercio.

Para el célculo del AlU se usara un proceso interactivo donde inicialmente se llegara a un valor porcentual
de la administracion con respecto a los Costos Directos (Valor Basico del Presupuesto) para luego sumarle
los valores porcentuales de los imprevistos y la utilidad.

Capitulo 8. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION, CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA,
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION

El consultor elaborard un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con una secuencia légica y armonica
en el desarrollo de cada una de las actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago,
planteando la ejecuciéon de la obras en un plazo técnica y econdmicamente adecuado. Asimismo,
recomendara el numero de frentes de trabajo y el ritmo requerido de construccion. El programa de trabajo e
inversion se presentara en el formato disefiado por el INVIAS.

El consultor debera formular ademas un Cronograma de Ejecucién Detallado de obra, integrando volumenes
de ejecucion y tiempos asociados, esto de acuerdo con los Rendimientos planteados en los analisis de
Precios Unitarios y cuyo analisis considerard las restricciones que pueda existir para el normal
desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a
ciertas areas, etc.

El cronograma se elaborar, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del
proyecto. Se presentara también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto.
El consultor debera dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable particularmente para las
caracteristicas del proyecto y condiciones de la region. Asimismo presentara un Cronograma de Utilizacion
de Equipos y Materiales.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto o anticipo que se
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otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la Entidad efectle los pagos.

En la programacion se tendra en cuenta las actividades preliminares y organizativas del contrato en obra
como instalacidn de campamentos, transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de
Triturados y Mezclas de Concreto Hidraulicos y de Concreto Asfaltico.

Capitulo 8.1. Definiciones

Actividad: Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer para llevar a cabo la realizacion
del proyecto.

Actividad Critica: Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada inmediatamente antes de la actividad que se
esta realizando.

Actividad que Sucede: Es aquella que puede iniciarse inmediatamente después de la actividad que se esta
realizando.

Actividad Simultanea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo tiempo de la actividad que esta en
proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una de las actividades involucradas
en la planeacion, organizacién, direccion, coordinacion y control del proyecto.

Capitulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto, que tienen naturaleza similar o son
parte de objetivo parcial comun.

Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion grafica detallada del costo y el tiempo de las actividades
obtenidas a partir de un presupuesto, realizada para un proyecto especifico.

Duracion Fija: Es el tiempo minimo de duracion de una actividad, cuando su ejecucion depende de factores
externos.

Duracién Dependiente: Es el tiempo de duracion de las actividades que pueden realizarse con los recursos
propios del proyecto.

Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume tiempo, no consume recursos, solo es
un punto de control.

Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control de la programacion, el cual resume el
seguimiento a un grupo de actividades o capitulos. Este punto de control no tiene duracion ni utiliza
recursos.

Fluctuacion - Holgura: Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio o terminacion de una actividad
sin que se retrase la terminacion del proyecto.

Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para atrasarse en su iniciacion o
terminacion sin que ello afecte el inicio de la actividad que sigue.

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de posponer su inicio o terminacion sin
afectar el tiempo final de ejecucion de todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se efectla el control de avance del mismo.
Metas de Gestion Financiera: Se refiere al cumplimiento de los objetivos de la ejecucion financiera del
contrato con base en el plan de inversiones.
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Método de la Ruta Critica: Es un método de programacion y control de proyectos que permite definir la ruta
critica de un proyecto. Esta basado en actividades; es deterministico y esta orientado a quien lo ejecuta.
Planeacion: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué se va a realizar y como se va a
hacer, estableciendo objetivos claros y precisos.

Proyecto: Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos, siguiendo
una metodologia definida, para lo cual precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucién en el tiempo
responde a un cronograma con una duracion limitada. El proyecto puede incluir la ejecucion de uno o varios
contratos.

Recursos: Son los elementos que se utilizan para la ejecucién de las diferentes actividades que intervienen
en la realizacién de un proyecto.

Recursos Financieros: Dinero que se emplea para la realizacidén de un proyecto.

Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y obreros que intervienen en la
ejecucion de las actividades.

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la ejecucion de las actividades.
Recursos Tecnolégicos: Elementos de Software y hardware, entre otros, utilizados en la realizacién de las
actividades.

Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecucién de un proyecto.

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada por las actividades criticas.
Secuencia: Indica el orden o prelacion de una actividad en relacion con las demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos que identifica indices de avance del proyecto en tiempo
(adelanto-atraso), asi como también indices de avance del proyecto en inversion (ahorros o sobre-costos).
Se basa en la comparacion, en primera instancia, de las cantidades de obra inicialmente programadas
contra las cantidades de obra ejecutadas a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los
precios unitarios inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la ejecucién de las
actividades.

Capitulo 8.2. Requisitos para la Programacion

Para la realizacién de las labores de programacién y control de proyectos, se debe presentar para
aprobacién del Interventor, la metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto,
con la cual se definan los requerimientos de recursos.

1.2.1.  Programacion

Para realizar la programacion se deben tener en cuenta como minimo los aspectos relacionados a
continuacion.

+  Definicién de las Actividades: Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben
ser concretas, deben tener un propdsito Unico, una duracion especifica y sus estimativos de tiempo
y costo deberan poder calcularse con facilidad.
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+ Estructura de Distribucion del Trabajo: Para la organizacion de las actividades, se debe emplear la
metodologia de la estructura de distribucion del trabajo (EDT) siguiendo para ello los siguientes
pasos:

Paso 1: Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal que el proyecto quede
claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario llevar a cabo para
alcanzarlo.

Paso 3: En el caso de actividades que carezcan de una o mas caracteristicas, se deberan dividir
0 agrupar hasta que tengan caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, indicando la descripcion de cada actividad y
sus caracteristicas.

1.2.2. Secuencia de Ejecucion de las Actividades

Una vez realizada la lista de actividades, se procedera a determinar las relaciones de precedencia o la
secuencia de ejecucion entre ellas. En este proceso se deben definir las actividades predecesoras, las
actividades simultaneas y las actividades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga como minimo el codigo,
descripcion o nombre de la actividad, unidad en la que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad
que precede y actividad que sucede.

1.2.3. Determinacién de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecucion, se calcular las duraciones de cada una
de éstas, teniendo en cuenta los recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es
importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las actividades a realizar.

En términos generales, la duracion de cada actividad se debe estimar con base en los recursos requeridos
para el proyecto. Se considerara la dependencia entre actividades y los eventos que condicionan la duracién
de éstas.

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizaciéon del proceso por parte de las
Entidades o personas relacionadas con dicha actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran
para aprobacion del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas asi como su justificacion.

La programacion del proyecto debera presentar holgura total igual a cero, y la duracion total estara acorde
con el plazo contractual.

1.2.4. Presentacion de Actividades y Distribucidn de Recursos
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Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen el proyecto con su nimero de
item respectivo, unidad de medida, cantidad a ejecutar, duracién, holgura libre, actividades precedentes y
actividades sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollarla.

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de su margen de fluctuacion, de
modo que la demanda periddica de los recursos sea la mas conveniente para el INVIAS.

Se elaborara una programacion y nivelacion de recursos, de tal forma que su utilizacion sea la 6ptima a lo
largo del proyecto, evitando en todo momento tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias.

1.2.5.  Determinacion de Capitulos o items de Grandes Pagos

Se deben definir los items de grandes pagos o capitulos que forman parte del proyecto. Cada capitulo debe
tener el recurso financiero asignado para su ejecucion en el tiempo definido para el proyecto, asi como la
duracion del mismo y la relacion de actividades que lo componen. Se deberé presentar un cuadro que
contenga como minimo los capitulos, su duracion y su costo inicial.

1.2.6. Determinacién de la Ruta Critica del Proyecto
Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con holgura libre cero) del proyecto
que permita establecer el tiempo de ejecucion real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores
limitantes propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecucion. Se consideraran los recursos
asignados a las diferentes actividades asi como las duraciones fijas y dependientes de recursos.

1.2.7. Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt
Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o Gantt que permita visualizar con
claridad, la secuencia de ejecucion de las actividades del proyecto. La ruta critica estara identificada por
flechas y las actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-criticas. Se deberan
identificar de igual forma los eventos o puntos de control de la programacion.

1.2.8. Flujo de Inversién
En el flujo de inversion del proyecto se debe presentar la distribucion de los recursos financieros en el
tiempo para cada uno de los capitulos o items de grandes partidas, definidos previamente.

1.2.9. Presentacion de la Programacion

Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los definidos a continuacion:

+ Metodologia detallada de la labores a realizar.
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+ Formato de actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.3.
+ Formato de capitulos, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2 4.

+  Cuadro de recursos para el proyecto.

+  Cuadro de recursos por actividad.

+  Cuadro de inversion por capitulo.

+ Diagrama de barras o Gantt con la ruta critica definida.

*  Flujo de inversion.

1.2.10. Linea Base para el Control del Proyecto

El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es la Linea -Base sobre la cual se
efectuara el seguimiento y control del avance del proyecto, durante su ejecucion. La Linea Base no se podra
alterar o modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las justificaciones del
caso, modificaciones y/o adiciones.

Capitulo 9. PRODUCTOS ENTREGABLES

El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios y disefios para este volumen un
presupuesto para licitacion, que sirva como referencia para la estimacién mas aproximada del costo total del
proyecto con sus soportes (Analisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y equipos y cotizaciones) en los
formatos dispuestos por el INVIAS en su sistema de calidad.

El Consultor debera entregar como producto la programacion de obra inicial, linea de base, en medio fisico y
en medio magnético utilizando uno de los software del mercado como Project, Primavera o similar
adjuntando el cuadro de recursos y asignacién de los mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y el
andlisis de tiempos de acuerdo a los rendimientos calculados para los recursos.

Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para licitacion calculado por el Consultor y el
presupuesto ofertado no difiera del 15% por debajo.

El consultor debera de igual manera presentar un presupuesto detallado para la contratacion de la
Interventoria de la obra a contratar.

Capitulo 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes con
referencia al area de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de construccidn del proyecto

de infraestructura.

e  VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO.
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El Informe Final de los Estudios Socioeconémicos y Evaluacién Econdémica realizados para carreteras debe
considerar los siguientes capitulos, a saber:

Capitulo 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

Capitulo 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Capitulo 3. METODOLOGIA DE EVALUACION

Capitulo 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

Capitulo 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
Capitulo 6. INDICADORES ECONOMICOS

Capitulo 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

Capitulo 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

Capitulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capitulo 1. OBJETIVOS Y ALCANCES
a. Objetivos

El Estudio Socioecondmico, ademés de precisar la localizacion del proyecto, debera caracterizar la regidn
en sus aspectos demograficos, sociales, economicos, dotacion de infraestructura, usos del suelo,
produccion y en especial las condiciones de vida de sus pobladores segun corresponda a uno u otro
municipio y a uno u otro departamento, y con la informacién correspondiente a los Estudios Técnicos: de
Transito, Analisis de Precios Unitarios No previstos y Calculo de Presupuesto, entre otros, realizara la
Evaluacion Econémica pertinente.

Con respecto a la Evaluacion Economica, el objetivo sera realizar el analisis y comparacion en términos de
valor econdmico actualizado, de los costos y beneficios sociales (Deteniéndose de manera amplia y
suficiente en el aporte social del proyecto para el area de afectacion directa e indirecta.) de dos 0 mas
alternativas de mejoramiento funcional y estructural que propugnen por dar solucién al problema o dificultad
identificado y reconocido a través de los estudios técnicos elaborados. Tales deficiencias en la prestacion
del servicio o carencia en el suministro de la infraestructura vial requerida para la comunicacién y el
transporte deberan expresarse segun su naturaleza y circunstancia.

Como resultado del proceso de evaluacion, el Consultor expresara juicio sobre la bondad o conveniencia de
asignar recursos para el sector, segun las diferentes alternativas disefiadas con tal propdsito, como requisito
indispensable para obtener beneficios econdémicos identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal
expresion de juicio, debera estar soportado en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes
a la metodologia definida para el cumplimiento del objetivo del estudio.

b. Alcances

El estudio profundizara en la caracterizacion de la region, de aquellos municipios que entren en la zona de
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influencia del proyecto y de los departamentos a los cuales pertenecen. La caracterizacion debera incluir los
vinculos existentes entre las politicas, planes y proyectos nacionales y departamentales actualizados con el
objeto y alcance principal del proyecto.

El propésito de ésta caracterizacion es resaltar las condiciones de la poblacion que habita en la region
donde esta o estara ubicado el proyecto, dando oportunidad a la generacion de indicadores que puedan ser
utilizados, por ejemplo en la definicion de las tasas de crecimiento del TPD, o en el establecimiento de
beneficios exdgenos por cumplimiento de mejoramientos en el bienestar de la poblacion aledana.

Como condicion insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor deberé identificar todos los
costos y beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precision que lo permita el nivel del estudio
realizado. Para ello, debera armonizar informacion pertinente con cada una de las areas complementarias
del estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las diferencias que se proyectan respecto a la situacion Sin
y Con proyecto, para cada alternativa considerada.

Capitulo 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La definicidn del problema debera marcar una estrecha relacién con las actividades de ingenieria que
participan en la generalidad del estudio; es decir, que tales exposiciones deberan estar asociadas a los
aspectos puntuales y particulares de las areas de la ingenieria y de las dificultades mismas que éstas
atenderan mediante el ofrecimiento de soluciones y recomendaciones especificas, sin acometer en
igualdades entre problemas y soluciones. El “Problema” se debera expresar mediante tres variables, a
saber:

- Manifestaciones: Como se revela el problema.
- Causas: Origenes y fuerzas que lo crean.
- Consecuencias: Si no se resuelve que pasa.

Aspecto importante que debe tratarse son los efectos observables en estudios previos que generan una
relacion entre el problema o deficiencia y los objetivos generales y especificos de la entidad Contratante que
manifiesta interés por brindar una posible solucion. Al llevar a cabo este andlisis, es importante considerar
los efectos actuales, aquellos que existen en el momento presente y que pueden ser observados, como los
que pudiesen acaecer en el futuro inmediato. Mediante el ordenamiento de las causas y efectos
seleccionados de acuerdo a su relacién con el posible problema, se podran reconocer efectos directos o
consecuencias inmediatas y efectos indirectos o de futuro de mediano plazo.

Si bien las caracteristicas y circunstancias de los proyectos en lo funcional y/o estructural difieren por
razones de los niveles de deformaciones superficiales que conllevan a la conceptualizacién rapida de
soluciones, es importante para su justificaciéon y comprension de las soluciones propuestas, el levantamiento
de informacién técnica respecto al tipo de dafio, gravedad y extensiéon del mismo que se encuentran,
permitiendo con ello la expresion de las manifestaciones del problema, las posibles causas y las
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consecuencias que puedan sucederse por la no accion pronta de la intervencion. Por lo anterior, es preciso
que el Consultor realice oportunamente la auscultacion de la via y determine los dafios para cada segmento
homogéneo que haya definido como segmentacion apropiada para el andlisis, facilitando con ello la
informacidn indispensable para el proceso de evaluacion técnico econdmica del proyecto.

Un ultimo aspecto que puede y debe tratarse aqui, es la identificacién del nivel de usuarios de la
infraestructura que se pretende mejorar y su relacion histérica con la misma, asi como las implicaciones con
respecto de aquellos que se generen por la implementacion del proyecto; pudiendo desde luego ampliarse
el andlisis en otro aparte, en comUn y estrecha relaciéon con el especialista 0 con el informe del estudio
apropiado y que conforma la condicidn de unificacion entre los estudios previos y los actuales.

Capitulo 3. METODOLOGIA DE EVALUACION

Aqui el Consultor presentara la metodologia de evaluacion y los pormenores para su realizacion. De estos
ultimos debera incluirse una recapitulaciéon de la informacién utilizada, presentada de forma especifica y
relacionada con las diferentes areas de estudio. Es decir, que el estudio debera requerir de las otras areas
de la ingenieria, la informacion pertinente y necesaria para el completo desarrollo de la metodologia,
dejando constancia de los valores de cada variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan
ser reconstruidos o verificados a partir de esta informacion.

a. Analisis costo beneficio

En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la Construcciéon y pavimentacion de
nuevas vias, asi como el Mejoramiento de vias en cuanto a cambios de especificaciones, como la
pavimentacion de vias existentes pero con superficie en afirmado, o cambios en las dimensiones, como la
construccion de segunda calzada, y la Rehabilitacion de vias que tienen por objeto especifico la
reconstruccidn o recuperacion de las condiciones iniciales, dada la posibilidad de identificar en ellos costos y
beneficios, debera adelantarse la Evaluacion Economica mediante la aplicacion de la Metodologia Analisis
Costo Beneficio (ACB), utilizando para ello el Modelo de Evaluacion Técnico — Econdémica denominado HDM
en su version 4. Herramienta de evaluacion que permite la generacion de informes como los relacionados
con los Costos de Operacion Vehicular, Costos de Mantenimiento, la Comparacién Econdmica de
Alternativas, Andlisis de Costo Beneficio, Flujo de Costos Anuales de la Administracion y del Usuario,
Beneficios Netos Anuales entre otros, para cada alternativa.

Para todos los efectos de realizar los Estudios de Evaluacion, el consultor reunira la informacion pertinente a
las condiciones existente de la via actual y del proyecto propuesto, de forma que permita digitar informacion
pertinente en el Modelo HDM - 4. De forma general, a continuacién se indica la informacién que debe ser
recaudada:

+ Segmentos homogéneos dinamicos: Por volumen de Transito, Subrasante, Tipo de pavimento,

Estado o condicidon de éste dltimo y cualquier otro aspecto que amerite su incorporacién. Sin
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embargo, es significativo considerar los diferentes niveles de transito que se presentan en el
corredor actual y la informacion histérica de volumenes de transito que aplique para cada segmento
homogéneo que se determine.

« Caracteristicas geométricas: Para cada segmento homogéneo representado y expresado, se
debera identificar con mayor precision lo siguiente: Longitudes de segmento, Curvatura vertical
(Subidas + bajadas) (m/Km.) y Curvatura horizontal (grados/ km.), Anchos de calzada y bermas.
NUmero de carriles. Velocidad limite y altitud. Tipo de drenaje. (Situacién Sin'y Con proyecto)

+ Caracteristicas estructurales: Tipo de Compactacion y Material de la superficie sefialando el tipo
de grava para cada una de ellas. Espesores de las capas, tipo de dafios y areas afectadas.
(Situacion Sin proyecto). Para la situacién Con proyecto se requiere de los Numeros estructurales
para cada segmento homogéneo, Valores de CBR, Espesores de cada una de las Capas.

*  Tipo de Dafios: Profundidad media de ahuellamiento, Valor del indice de Rugosidad Internacional
(IRI), (Situacion Sin proyecto). (Para las vias en afirmado se reuniran criterios de calificacion segun
la expresidn, previa identificacion del tipo de dafio encontrado y representativo de la condicién).

+ Transito: Volumen de TPD actual y futuro, composicién y tasas de crecimiento para cada segmento
homogéneo identificado. Identificacion de Transito Atraido, Transito desviado, y Transito Generado.
Identificacion de la ocupacion vehicular y en lo posible los motivos de viaje de las personas.

« Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberan reunir los Costos de la Obra, la
Interventoria, costos por compra de predios e indemnizaciones si las hubiere, Costos
correspondientes a la gestion ambiental y a las obras de mitigacion, asi como lo relacionado con
impuesto, utilidad y demas. Considerando el alcance de los estudios estos valores corresponderan
a un estudio especifico debidamente relacionado con caracteristicas y particularidades del proyecto.

Capitulo 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

El diagndstico que enmarque y soporte el documento, correspondera a aquel que compendie el conjunto de
disciplinas participantes en el andlisis de la situacion actual del proyecto, y proyeccion futurista de los
elementos de la infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura de
infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la regional y aledafio a la zona del
proyecto.

Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor debera incluir dentro del informe, los
antecedentes relacionados con el problema por solucionar, identificando el &rea geografica y caracterizando
la region a través de sus aspectos demogréficos y socioecondmicos, ademéas de un resumen de resultados
y conclusiones a que se llegue en el estudio de las areas complementarias del estudio de ingenieria y
necesarias para una completa evaluacion economica.

Entre estos antecedentes, el Consultor debera considerar los referidos a la poblacién beneficiada con el
proyecto, sus niveles de ingreso, calidad de vida, actividades productivas, usos de la tierra. Otro aspecto por
tratar se refiere a los aspectos legales e institucionales dentro de los cuales se encuentra inserto el
proyecto.
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Con los antecedentes generales y los estudios de tréfico apropiados, se identificara la situacion actual o sin
proyecto. Se identificara, de manera clara el problema que se pretende solucionar o la necesidad
insatisfecha, indicando y cuantificando todas las alternativas de solucién, incluyendo dentro de ellas la no
realizacion de accion alguna, enunciando las implicaciones que ello pueda generar.

Capitulo 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos deberan ser asociado con
la ejecucion del proyecto en particular y corresponden a la inversién misma de la obra, al costo causado por
el ejercicio de la interventoria, a los costos de las obras de proteccion ambiental o mitigacion de los efectos,
indemnizaciones, adquisicion de zonas, etc., asi como también formaran parte de los costos todos aquellos
beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el proyecto y que posteriormente, con la
materializacion del proyecto se dejaran de percibir.

El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin de
emitir un juicio sobre la conveniencia de realizar el proyecto, constituye de por si la Evaluacion del Proyecto.
La determinacion de los beneficios econdmicos radica, en primera instancia en la definicién de la demanda
de transporte como modo de asociar la actividad econémica que genera un proyecto de esta indole,
determinando el valor neto de los Costos de Operacion Vehicular bajo condiciones Sin y Con proyecto,
constituyéndose de esta manera en beneficios basicos de primer orden.

De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las personas en cada alternativa,
deben calcularse a partir del volumen de vehiculos de pasajeros como de su correspondiente nivel de
ocupacién; identificando los motivos de viaje que permitan efectuar su justa valoracién. Los costos netos por
Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como beneficio de segundo nivel para el proyecto, pudiendo
ser 0 no considerado dentro del agregado de beneficios para la comparacién con el total actualizado de
costos.

Adicionalmente deberan calcularse los costos estimados evitables por concepto de mantenimiento vial con
la implementacidn del proyecto.

En resumen los beneficios se definiran en funcién del efecto que ejercen en los objetivos fundamentales del
proyecto; los costos se definiran en funcion del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios a
los que se renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En consideracion a ello,
la evaluacion que el Consultor debe realizar es la comparacién de los beneficios frente a los costos que
implica para la sociedad en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un pronunciamiento sobre la
contribucion que el proyecto hace al ingreso o crecimiento econdmico, y su distribucion a través de su vida
econdmica.

A partir entonces de los Precios de Mercado utilizados en la conformacién del presupuesto, el Consultor

156
ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Seleccion Abreviada
SA-MC-DEO-SVR-003-2025
Pliego de Condiciones — Apéndice B
Direccion Ejecucion y Operacion

calculara el Precio Economico del proyecto y del resto de componentes que intervienen en la estructuracion
del presupuesto, permitiendo asi la definicion de los beneficios e insumos del proyecto, tasados a precios
economicos. Para ello debera utilizarse las RPCs (Razones Precio Cuenta) que generalmente son
calculados a nivel nacional; los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la mano de obra
calificada y no calificada y los costos de operacion vehicular.

Al realizar el célculo de los precios econémicos para valorar los beneficios, los insumos y los eventuales
efectos indirectos del proyecto, el Consultor cumpliré con el objeto de conocer el verdadero valor econdmico
de los costos y sus beneficios netos medibles, de modo que la evaluacion econdémica incorpora todos los
efectos deseables y su incidencia sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto.

El informe que de esta evaluacion hara el Consultor, debera ser presentado en tal forma que sea posible
reconstruir los resultados obtenidos, requisito indispensable para su recibo, revision y aprobacion.

Capitulo 6. INDICADORES ECONOMICOS

En lo que concierne al proyecto de construccion de una nueva via que complementara la movilidad de un
volumen de usuarios muy importante, y donde los costos y beneficios son posible de reconocimiento y
cuantificacién, los indicadores econdémicos que determinen la viabilidad econémica seran aquellos que
resulten apropiados y convenientes para la representatividad de los impactos que generen las inversiones
requeridas.

Por consideracion a las caracteristicas del proyecto, una vez se hayan construidos los Flujos Econémicos
que permitiran la comparacion de alternativas, sera posible que el Consultor calcule los indicadores
relacionados con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Razoén
Beneficio Costo (R B/C) del proyecto.

La identificacién de los Flujos Econémicos netos correspondera al flujo de la “situacién base” o “situacién sin
proyecto” menos la “situaciéon con proyecto” proyectada en cada uno de ellos. Existiran tantos Flujos
Econdmicos netos como existan alternativas de solucion propuestas.

La acumulacion de los beneficios netos de cada afio, descontados al afio cero mediante el uso de una tasa
Inter.-temporal del 12%, permitiran hallar el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR),
una Relacion de Beneficios y Costos econdémicos (B/C) de cada alternativa y la determinacion del momento
Optimo de la realizacion del proyecto. De esta forma quedara sefialada la conveniencia o inconveniencia de
implementar la totalidad de las acciones de intervencion propuestas, o la necesidad de implementar tal o
cual accion y de postergar otras; acentuando y reconociendo los impactos positivos y negativos de unas y
otras.

a. Analisis de Sensibilidad
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Es posible que los valores asi calculados no correspondan a los valores reales; por ello, deben establecerse
los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) como producto de variaciones en los costos o beneficios
esperados, y para ello, el Consultor modificaré la magnitud de las variables mas importantes, solas o en
combinacion, en un determinado porcentaje, identificando en qué proporcion es sensible a tales cambios el
VPN. Adicionalmente, debera determinarse hasta dénde sera necesario que se modifiquen los items mas
sensibles y/o representativos de costos y beneficios, para que el VPN sea igual a cero.

Otro de los analisis de sensibilidad debera ser el de excluir, de los beneficios, los que puedan reportarse por
ahorros en los tiempos de viaje de los pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su
sostenibilidad, entonces se determinara el costo minimo necesario de la hora del viajero para que el
proyecto sea rentable.

El célculo de los indicadores de rentabilidad y el anélisis de sensibilidad debera efectuarse en términos de
valor econémico

Capitulo 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

El proyecto de construccidn de una nueva via implica la sintesis de costos y beneficios que ocurriran en
distintos periodos. Sin embargo las dificultades para la identificarlos y relacionarlos directamente con el
proyecto se manifiestan al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el Consultor
documente todos aquellos costos y beneficios, pero que en razén a sus peculiaridades no puedan ser
cuantificados. Esto Ultimo es muy importante en cuanto que son estas originalidades las que dependiendo
de la magnitud de las mismas, las que determinaran la metodologia de evaluacion del proyecto de inversion
publica.

A partir de ello todo costo y/o beneficio inherente al proyecto deberd describirse e incorporarse en la
evaluacién. Sin embargo, es posible la identificacion de costos y beneficios de dificil cuantificacion, los
cuales deberan explicarse mediante el suministro de la informacién que demuestre su existencia y magnitud,
a fin de tenerlos en cuenta al momento de la toma de la decision sobre la realizacién o no sobre la
continuacion de los estudios del proyecto.

Capitulo 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

El alcance de la evaluacién econdmica guardara una relacién directa con la precision de los estudios de
ingenieria y analisis econdmicos. Considerando que los estudios para el Mejoramiento de la estructura del
proyecto corresponden a un nivel equivalente a Fase lll, la evaluacion debera realizarse igualmente con la
precision que lo permitan los estudios de ingenieria en cuanto a la determinacion de costos y beneficios,
propios de un nivel de factibilidad. Sin embargo el uso de supuestos que se incorporen debera estar
fortalecido con informacién econdmica y estadistica apropiada.

En consecuencia la evaluacion econdmica correspondera al nivel de la informacion que se obtenga y al nivel
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mismo en que se encuentre los estudios, especialmente los relacionados con los aspectos de Transporte,
Trazado, Seccion transversal tipica y tipo de superficie.

Capitulo 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capitulo se presentara el resumen de los aspectos considerados como elementos participes en el
ejercicio de evaluacion economica e interrelacionando los asuntos socioecondmicos observados y las
caracteristicas propias del proyecto. Para tal efecto el Consultor deberé destacar los contenidos relevantes
que como producto del tratamiento de cada capitulo se hayan podido obtener.

Es de recalcar, que se incluye la politica de sostenibilidad en estos estudios y disefios, los cuales deben
disefar y sustentar las medidas a tomar para el desarrollo sostenible de la infraestructura, dentro del
presente documento.

A partir de los resultados expresados mediante los indicadores econdmicos, el Consultor hara una
interpretacion de los mismos y expresara los posibles aportes del proyecto al bienestar de la poblacién y los
alcances que puedan tener sobre ellos. De igual manera y considerando los tres indicadores basicos
utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relaciéon Beneficio Costo (B/C) y
su con su correspondiente andlisis de sensibilidad el Consultor hard una interpretacién de los mismos y
presentara una solucién a los aspectos que deban ser atendidos durante la ejecucion de las obras.

Por ultimo se debera expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Alcances dentro de los cuales se
enmarco el ejercicio de Evaluacion Econdmica del proyecto de inversion publica.

e  VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo de todos los volimenes realizados, de tal manera que
le permita al lector como minimo localizar geogréficamente el tramo de via en estudio, conocer la
importancia socioeconomica y los resultados técnicos mas importantes de la consultoria. Debe considerar
los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. FORMA DE PRESENTACION

Capitulo 1. OBJETIVO Y ALCANCES

En el Informe Final, el Consultor integrara todos los estudios mencionados a continuacién. Este informe
constara de los siguientes capitulos:

+ VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.
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+ VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL.

+  VOLUMEN lll. ESTUDIO DE GEOLOGIA.

+  VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES,
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

+ VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y

ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES.

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO.

VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION.

VOLUMEN VIil. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS.

VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO.

VOLUMEN X. COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL.

VOLUMEN XI. ESTUDIO GESTION PREDIAL.

VOLUMEN XII. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.

VOLUMEN XIIl. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y

PRESUPUESTOS.

+  VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO.

+  VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

A su vez, parte de este informe sera un resumen ejecutivo que contendra de manera resumida el alcance de
cada uno de los volumenes enunciados, las metodologias utilizadas, los resultados obtenidos y las
conclusiones y recomendaciones formuladas, asi como los planos, gréaficos y cuadros que faciliten la
comprension del informe. Ademas, debe contener la descripcion de la localizacion, un analisis de tipo
socioecondmico, importancia y la ficha técnica del proyecto.

Para la localizacion geogréfica, el consultor debera indicar la troncal o transversal a la que pertenece, e
identificar la ruta y tramo o las mas cercanas de acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de
agosto de 2001 o el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de realizacion de los
estudios. Esta localizaciéon se podra ilustrar con cartografia del IGAC para el contexto regional y para el
detalle se utilizara el levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas
planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

El Informe Final Ejecutivo contendréa el contenido requerido en cada uno de los estudios enunciados en las
presentes especificaciones, como los resultados mas importantes de cada volumen desarrollado.

Este documento también constara de las fichas técnicas indicativas que serviran para la preparacion de los
procesos de licitacion para los futuros proyectos.

Se debe incluir una ficha técnica que incluya por lo menos la siguiente informacién: localizacién y longitud
de la meta fisica ejecutada, transito promedio diario (discriminado por composicidén vehicular), ejes
equivalentes a partir del TPD, parametros de disefio geométrico, consideraciones generales de seguridad
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vial y sefializacion, relacion de la sefializacion disefiada, listado del resultado del inventario de zonas
inestabilidades - obras de drenaje — estructuras (En los casos que las areas especificas contemplen disefio,
se deben relacionar las obras disefiadas), ubicacion de cruces con zonas pobladas, ubicacion de fuentes de
material, tipos y tratamientos para estructuras de pavimento, valor del proyecto (etapas y plazos) y toda
aquella informacion base que permita al lector que de manera rapida tenga acceso a la descripcion y
resultado de la propuesta de disefio.

A continuacion se ilustran, alguna informacion resumen a ser incluida en la ficha:

-Descripcion del alcance de los estudios y disefios:

-Objeto del contrato:

-Carretera
-Tramo
-Sector

-Localizacion y longitud de la meta fisica de estudios y disefios ejecutada: (alcance fisico de la ruta

Nota: incluir informacion de puntos de alto conflicto, incluso peatones

sector

desde el PR hasta ).
Informacion del Transito para
el afio enel
corredor tramos
Auto 70,00
Bus 20,00
C2P 9,00
C2G 16,00
C3yC4 1,00
C5 0,00
>Ch 0,00
Moto 180,00
Total Mixto 296,00

Informacion de ejes equivalentes en el

corredor tramos
Ejes equivalentes de 8,2Ton
(__afios) - TO
PARAMETROS GEOMETRICOS
Seccion Tipica de la Carretera VeIoF 'dﬁd de
Disefo
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Numero de carriles
Ancho de Carril
Ancho de Berma
Ancho de Cuneta

Ancho Total de la Corona

Velocidad de

Seccion Tipica de Pasos Urbanos Disef
isefo

Numero de carriles
Ancho de Carril
Ancho de Andén

Ancho Total de la Corona

Consideraciones generales de seguridad vial y sefializacion: (INCLUIR PARTICULARIDADES)

Sefializacion: Relacion de la sefializacion que se proyecta instalar.

ITEM CANTIDAD | Unidad
Linea de demarcacion con pintura m
en frio
Sefializacion vertical Unidades
Marca vial con pintura en frio m2
Otros items
SOLUCION GEOTECNICA - ZONAS INESTABILIDADES
Ne ABSCISA | ABSCISA | Longitud Ruta SOLUCION
INICIAL FINAL (m) GEOTECNICA
1
2
n
ZODMES PROPUESTOS
N° | LOCALIZACION | TRAMO RUTA CAP('?n %I)DAD
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(m)

(m)

N_| | | |
Alternativa - Estructura de Pavimento
Capa A
Capa B
Capa C
Relacion obras de drenaje TRAMO RUTA del PR HASTA EL PR
Tipo de Altura Base
N° Abscisa Obra Diametro(m) Longitud(m)
(m) (m)
Propuesta
1 Box Culvert
2 Alcantarilla
3 OTRA
RELACION DE PUENTES EXISTENTES/NUEVOS/DISENADOS
Ancho - Resultados de los
No, De Luz Caracteristicas .
Puente Tablero ensayos de patologia
luces (m), generales .
(m), (Si aplica)
Cunetas disefiadas
Abscisas | Costado | Long.
RELACION DE MUROS DISENADOS
MURO INICIO FIN Longitud Altura Maxima Muro Tipologia

Cruces urbanos y veredales: A continuacion, se relacionan los cruces veredales y urbanos para los cuales
se proyecto disefio urbanistico.

| TRAMO |

SECTOR |

ABSCISA |

Tipo de cruce \
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Predial: A continuacion se identificaron los predios y/o requeridas para intervencion

NUMERO AREA Tipo de uso o
MUNICIPIO DE REQUERIDA clasificacion delarea
PREDIOS (Ha) homogénea

Ademas, deberad entregar una presentacion con videos, renders, y demas expresiones graficas, donde
muestre las principales caracteristicas del proyecto definido, descripcion, localizacién y la ficha técnica.

REQUERIMIENTO PARA EL VOLUMEN: INFORME FINAL EJECUTIVO EN LA APLICACION DE
METODOLOGIA PARA EL MANEJO Y GESTION DE INFORMACION

Dentro del informe final ejecutivo se debe incluir la Modelacién de la informacion en formato IFC y/o
compatible para el trazado geométrico aprobado, y la modelacién en las demas éareas técnicas del proyecto
sera opcional, tal y como se indica en el aparte introductorio de los presentes requerimientos técnicos.

*  Modelacién de la informacidn en formato IFC y/o compatible para el trazado geométrico aprobado, y
la modelacién en las demas areas técnicas del proyecto sera opcional.

Capitulo 2. FORMA DE PRESENTACION

En cumplimiento de los criterios establecidos por el Archivo General de la Nacién de Colombia para la
organizacién y conservacion de los Archivos y teniendo en cuenta la normatividad vigente “Ley 594 de
2000", ley General de Archivos, se informa que para la entrega de los volimenes se recibiran teniendo en
cuenta las especificaciones detalladas a continuacién.

Presentacion Documentos Fisicos

Cada Volumen se entregara impreso a doble cara en original (un original) y cuatro (4) copias en medio
magnético (DVDs) y/o dispositivos externos de almacenamiento, en medio en formato PDF y formato
editable en el software correspondiente. Cada Volumen debe estar identificado con un rétulo o Sticker que
contenga la siguiente informacion:

+ Logo del Instituto Nacional de Vias INVIAS.
*  Numero del contrato y afio del mismo.
*  Objeto del contrato.
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*  Numero del volumen con su respectivo nombre.

+  Numero del tomo cuando este exceda mas de un tomo para el respectivo volumen.
* Ruta, Tramo e indicar PR de inicio y PR final. En el caso que aplique.

+  Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y disefios.

+  Nombre del Interventor que acompafio en la ejecucion de los estudios y disefios.

+ Fecha de entrega de los estudios y disefios.

Cada Volumen se foliara de forma independiente y tendra maximo 200 folios, si el Volumen es muy
voluminoso y sobrepasa el numero de folios se deben presentar varios tomos en las cuales de acuerdo al
numero se identificaran como 1 de 2, 2 de 2, sucesivamente segun el caso y tendra una foliacion
consecutiva. La fuente del texto del rotulo es Arial 12, espaciado a 1.5.

LOGO CONSULTOR: INTERVENTOR: CONTRATO: Director Director CONTIENE:
INVIAS consultoria: interventoria: MODIFICACIONES
FIRMA FIRMA

Nombre y

Nombre y Matricul .
ombre y Natricula Matricula
[Ty

=

consultoria: interventoria:

FIRMA FIRMA Dibujé: Fecha:

Nombre y ESCALA

Nombre y Matricula Matricula No.

Se debe entregar junto con los volumenes y planos finales un listado maestro de los planos y volumenes
(tomos) allegados. Los volumenes deben contar con la firma de los directores de consultoria e interventoria,
asi como la firma de los especialistas responsables en la elaboracion del respectivo volumen; para los
planos también se debe contar con las firmas tanto de los directores de consultoria e interventoria, asi como
la firma de los especialistas responsables en la elaboracion. Los archivos magnéticos también deberan
contar con las respectivas firmas en sus formatos PDF, los cuales deben ser fiel copia de los documentos y
planos impresos. Los volimenes deber se escaneados para garantizar que sean fiel copia de su original.

Para cada volumen técnico que contenga informacion georreferenciada (incluidos los resultados de las
exploraciones y ensayos) se debera entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS (Aplicar
el modelo de datos para Planos Record, Disefios y Estudios vigente a la fecha de entrega final de los
estudios y disefios, el cual se puede obtener a través del enlace https://hermes.invias.gov.co/geiv/) o
consultando al Grupo de Estadistica e Informacién Vial de la Subdireccion de Planificacion de
Infraestructura, lo cual, debera ser consultado por el consultor en dicha oficina.

De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdireccién Administrativa del
INVIAS, la documentacion escrita correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la siguiente
forma:

Caratula: Tapa dura en carton liso de 2.5 mm color azul estampado dorado. Forrada en percalina o

cuerina, cocida.
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Paginas.
Impresién:
Formato:
Fuente:

Tipo de Papel:

Rotulado:

Méximo 200

1x2 tintas

Carta 21,59 cm * 27,94 cm
Arial 12, espaciadoa 1.5

Propalibros 70g a 1x1 tintas; art lemon a 1x1 tintas; esmaltado brillante de 150g.

Logo de INVIAS; numero del contrato y fecha y cédigo. Contenido:
Normas ICONTEC

Pmvins

Contrato 2151-2015

WMejaramiznto Pusnte Malzga

e enBoyaca
@M@ “\ - Lde?
§ T 1 Geologa
Contrato Tomod ded

2151-2015 <
Codigo 01-24747

. Tramo
Codigo . Futa
01-24747 ] Sector. Taldgua Bolivar
PROL+500 PR 04+300

HIMV Consultares

$ 3
Esquema de la portada

Pnvins

Numero del contrato y afio del mismo

Objeto del conirato
INumer del volumen con su respecivo nombre:

Cbdgo

Ruta, Tramo
Sector

doms PRde ooy PR Final. (En caso que apiioue) 2¢ms

Nombre del Consultor que ejecuta los estudios y disefios

Fecha de entrega de los estudios y disefios.

b. Presentacion en Formato Magnético
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Para la presentacion de informacion en formato CD o DVD, igualmente deben identificarse con rotulo que
contenga como minimo los siguientes datos.

* Logos Corporativos

*  Numero del contrato y afio del mismo.

+  Objeto del contrato.

+  Nombre del Consultor ejecutor de los estudios y disefios.

+  Nombre del Interventor que acompafio en la ejecucion de los estudios y disefios.
* Fecha del Documento.

+  Direccion.

Los CD o DVD deben entregarse en una caja de pasta delgada que proteja el formato. Deben de ser no re
escribible para garantizar que NO sea posible la modificacion de la informacién en él contenida. En los
casos del empleo de dispositivos externos de almacenamiento, estos deben estar debidamente marcados y
protegidos.

Documento digital de Metadatos segtin Norma NTC 4611, minimos o detallados, dependiendo del proyecto.
El registro fotografico del proyecto debera insertarse al Sistema de Informacion Geografico por medio de
links o hipervinculos que deberan funcionar adecuadamente, incluso desde el CD o DVD.

c. Presentacion de Planos

No se utilizara color en los planos ploteados en papel de seguridad a fin de obtener una buena calidad en
reproducciones de éstos.

Los planos deberan contener codigo, ruta, tramo, sector, PR de inicio y PR final. Los mapas deberan
entregarse también en formato PDF/A. No se debera entregar archivos comprimidos.

En caso de que el proyecto supere una cantidad de 12 planos, se elaborara un nuevo tomo denominado
Mapas, que debera contener paginas preliminares como los otros tomos del proyecto doblandose a mitades.

Los originales de los planos se entregaran enrollados, con proteccion en sus bordes para evitar posibles
deterioros y protegidos por tubo. No se deberé hacer ningun pliegue.

Solo se recibira un ejemplar en original tanto de informes como de los planos y también copia en CD no re
escribible.

Los planos originales se entregaran debidamente firmados en papel de seguridad y cuatro (4) copias en
medio magnético (DVDs) en formato PDF y en Software de dibujo asistido por computador de lectura
universal editable.
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De acuerdo con el memorando SA 35138 del 28 de mayo de 2015, de la Subdireccion Administrativa del
INVIAS, la presentacién de los planos correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la
siguiente forma:

Empaque: Porta planos debidamente rotulados (ver informacion de la portada estudio técnico)
Tamafio: Pliego 70 cm * 100 cm
Papel: De seguridad Cronalfex o Diazzo ribeteado (original).
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