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ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS FECHA 26/06/2025 | HORA: 17:00

CONTRATO N°

063-00-G-CACOM4-GRUAL-2025

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

10-JUNIO-2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE

OBJETO DEL CONTRATO DE CONTROL MOVIL DEL CAMPO DE
ENTRENAMIENTO DE FLANDES
VALOR DEL CONTRATO $42.182.520,00

LUGAR DE EJECUCION:

Torre de control movil, ubicada en la zona
desconcentra Flandes, Tolima

CONTRATISTA

INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC
S.A.S. con NIT. 901.720.870-9

INTERVENTOR

N/A

SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)

SUPERVISOR PRINCIAL:

T3 PATARROYO MORALES ARNOL
SUPERVISOR SUPLENTE:

T4 MUNOZ PRIETO DEYBER

FORMA DE PAGO

FECHA DE VALOR MES PAC
CORTE/RECI PAGO
BO
SATISFACCI
ON
De acuerdo a | Dentro de los
30/10/2025 facturacion y | 45 dias
recibo a | siguientes al
satisfaccion recibo a
satisfaccion
Notas:

1. El pago al Contratista se realizarad previa
presentacion de la facturacion, el acta de recibo
a satisfaccion suscrito por el Supervisor del
Contrato y demas tramites administrativos a que
haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace
responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el
Contrato.

2. Para la realizaciéon de los pagos por parte del
Ministerio de Defensa — Fuerza Aeroespacial
Colombiana se requiere la acreditacion, por parte
del revisor fiscal o del representante legal (segun
aplique), de que el contratista se encuentra al dia
en el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando
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a ello haya lugar, dentro de los ultimos seis (06)
meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el
articulo 114-1 del Estatuto Tributario, las
personas juridicas o las personas naturales
empleadoras se encuentren exentas de realizar
los aportes al SENA e ICBF deberan presentar
certificacion en donde se manifieste dicha
situacion la cual se entendera prestada bajo la
gravedad del juramento.

4. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar
sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. El pago en las fechas establecidas estara sujeto
a la aprobacién previa de PAC por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

i Desde la suscripcion del acta de inicio previo el
PLAZO DE EJECUCION cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y

ejecucion del contrato hasta el 30 de octubre del 2025.

*Podliza de Seguros No: 21-44-101472263

AMPAROS |, VIGENCIA
exiciBLES | © | VYALOR  "DESDE | HASTA
Cumplimiento | 30 10-JUN- | 31-JUL-
del contrato. | % | $12:654.756 | “ono5" | T 2026
GARANTIA CONTRACTUAL Palgo' de
salarios,

prestaciones

sociales 5% | $2.109.126 10-JUN- | 30-OCT-

2025 2028
legales e
indemnizacio
nes laborales.
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL *Pdliza de Seguros No: 21-40-101256543
EXTRACONTRACTUAL
Responsabilidad civil extracontractual
AMPAROS VIGENCIA
EXIGIBLES Lol DESDE HASTA
Cobertura
basica de
predios, | $204.700.000 | %35 | 30.OCT-
laborees y
operaciones
Cobertura
expresa de 10-JUN- 30-OCT-

294.700.000
perjuicios por $ 2025 2025

dano
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emergente y
lucro cesante
Cobertura
expresa de

perjuicios | $294.700.000
extrapatrimo
niales.
Cobertura
expresa de la
responsabilid

ad surgida 10-JUN- | 30-OCT-
por actos de $294.700.000 | 00 2005

contratistas y
Subcontratist
as.
Cobertura

10-JUN- 30-OCT-
2025 2025

expresa de 10-JUN- 30-OCT-
a‘;nparo $294.700.000 | oo v
patronal.
Cobertura
expresa de
veh_l'culos $294.700.000 1%‘355'\" 302'8)2?'
propios y no
propios.

El dia 26-06-2025, en Melgar, Tolima, se reunieron la sefiora CAROL NAYIBE RODRIGUEZ
DOMINGUEZ, representante legal de la persona juridica INNOVACIONES Y SERVICIOS
LCIDC S.A.S. con NIT. 901.720.870-9, en su condicion de contratista, el sefor T4 Mufioz
PRIETO DEYBER JOHANER, en calidad de Supervisor suplente, con el fin de dejar
constancia de la iniciacion real y material de la ejecucién del contrato en mencion, cuyo objeto
es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL MOVIL DEL CAMPO DE
ENTRENAMIENTO DE FLANDES”, de acuerdo a las condiciones relacionadas
anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)
EDWIN FABIAN SANCHEZ INGENIERO ELECTRICO INGENIERO
TORO
LUIS FELIPE FERNANDEZ AYUDANTE OPERARIO N/A
CERVANTES
CESAR ALBERTO CANTILLO | AYUDANTE OPERARIO N/A
MIRANDA
JESUS DAVID MUNOZ AYUDANTE OPERARIO N/A
REALES
ALDO ANTONIO ALTAMAR AYUDANTE OPERARIO N/A
MALDONADO
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EDWIN ANDRES MONSALVE | AYUDANTE OPERARIO N/A
GUERRERO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ITEM ESPECIFICACIONES

1 TORRE DE CONTROL MOVIL FLANDES, TOLIMA.

MOVIL DE FLANDES, TOLIMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.1 | CONTROL CORROSION Y PINTURA DE LA TORRE DE CONTROL

e Preparacién de las superficies, con soluciones quimicas, de manera

manual o maquinaria, y posterior lavado total con el fin de eliminar
cualquier agente contaminante, particulas sueltas o mal adheridas que
sean ajenas 0 no a la superficie.

Debe eliminarse cualquier presencia de corrosion producida por
desgaste o exposicidén atmosférica, la cual pueda afectar la aplicacion
de la pintura, asi como su resistencia a adversidades climaticas a las
que se encuentran expuestas.

Después de preparada en su totalidad la superficie de la Torre, se debe
aplicar pintura anticorrosiva tipo primer para uso de exteriores color
mate, que proteja la superficie de la corrosion causada por la
humedad.

Aplicar dos capas de pintura poliuretano BLANCO 11320
10012851 resistente a la abrasion, al impacto, a la intemperie,
resistencia quimica, color el cual debe ser avalado por el supervisor del
contrato.

Reparacion de la parte estructural de madera y alfombra, reemplazo de
las superficies afectadas de todos los lugares de la torre de control que
se encuentren deteriorados.

Limpieza del tapizado de la torre y reemplazo de los sectores que se
encuentren deteriorados, evitando humedad que afecte la estructura de
madera.

Pintura paredes internas de la torre de control y sus marcos internos en
su totalidad.

MOVIL

sellador poliuretano elastico sin

1.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDRIOS TORRE DE CONTROL

e Limpieza de vidrios, por dentro y fuera de la torre de control mévil, lo

cual comprendera, limpieza con agentes quimicos, posterior aplicar
burbujas garantizando Ia
impermeabilizacion de estos, asi como su cualidad antiempanante; de
ser necesario hacer el cambio de los empaques.
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IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA TORRE DE CONTROL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

e Realizar la impermeabilizacion del techo de la torre movil, pintura
bituminosa (base asfaltica) de aluminio, impermeable de tipo LEAFING,
efectuar imprimacién con base solvente previa a la instalacion de la
membrana la cual debe ser totalmente adherida, posterior pintura
bituminosa reflectiva de aluminio para garantizar la durabilidad del
trabajo. Posterior verificacion de filtraciones, en caso de presentarse
filtraciones, repetir el procedimiento hasta garantizar
impermeabilizacion completa.

14

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA CUMMINS
MODELO 12HDKCD2209D

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Compruebe que el motor de arranque funciona correctamente,
compruebe las conexiones eléctricas. Realice pruebas del sistema de
arranque.

2. Realizar el cambio de aceite SAE 15W-40 API CJ-4/SM utilizado por la
planta. Reemplazo del filtro de aceite P/N: 122-0897 o A1406PLUS
rosca % * 16 pulgadas Yy filtro del carter PN: 185-6728.

3. Realizar el mantenimiento del sistema de enfriamiento, haciendo
drenaje del liquido refrigerante actual, limpieza del sistema con
limpiador recomendado por el fabricante, posterior lavado con agua
hasta que desaparezcan todos los indicios de agentes de limpieza,
luego de que esté completamente limpio, se debe llenar el sistema de
enfriamiento con el refrigerante ELC VERDE recomendado por el
fabricante Perkins o uno que cumpla con las normas ASTM D3306 Y D
1384. Efectuar el cambio del termostato de agua P/N :130-6329 .

4. Realizar limpieza del motor con vapor de agua con el fin de retirar
combustible, grasa y aceite acumulados, y posterior realizar una
inspeccion detallada de fugas de fluidos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

5. Revisiébn del cable de la bateria, limpieza de los bornes y las
abrazaderas del cable, realice las reparaciones del sistema que sean
necesarias hasta cambio de estos, en caso de ser requerido.

6. Realizar la inspeccion, ajuste y lubricacion del equipo impulsado,

efectle reparaciones de ser necesario.

Reemplazar elemento del filtro de aire del motor (Elemento Doble).

Mantenimiento del sistema de combustible, cambio del filtro de sistema

de combustible P/N: G8219, Posterior cebado y comprobacién del

© N
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sistema de combustible. Cambio del filtro primario del sistema de
combustibles/separador de agua.

9. Realizar el mantenimiento de bomba de combustible, drenaje de agua
y sedimentos del tanque, asi como su filtro separador de agua.

10. Inspeccione todas las mangueras para detectar si hay fugas, reemplace
las mangueras agrietadas o reblandecidas, apriete todas las
abrazaderas flojas. Compruebe conexiones de extremo dafadas o con
fugas, recubrimiento exterior raspado o cortado, alambre de refuerzo
expuesto, partes de la manguera retorcidas o aplastadas, alambre de
refuerzo incrustado en la parte exterior, y reemplazarlos en caso de
encontrar alguna de estas condiciones.

11. Inspeccione el radiador para ver si hay aletas danadas, corrosion,
suciedad, grasa, insectos, hojas, aceite y otras basuras. Limpie el
radiador, repare o cambie de ser necesario.

12. Realizar el cambio de las correas del alternador y del ventilador, a las
cuales se les debe de verificar una correcta tension como recomienda

la ficha técnica Series
QD 12000 de la maquina, y debe realizarse con una herramienta
indicada.

13. Desmontar bomba de agua, en caso de encontrar corrosion realizar el
cambio de esta.

14. Realizar mantenimiento correctivo y recuperativo a la transferencia
eléctrica de la torre de control

15. Después de realizado el mantenimiento se debe realizar una prueba de
funcionamiento de seis horas ininterrumpidas con todos los equipos de
la torre de control encendidos, que generan carga y verificar que la
transferencia realice correctamente el paso de energia de planta a
energia comercial y viceversa. En caso de no pasar esta prueba se
debe volver a realizar el respectivo mantenimiento a la planta eléctrica
hasta que este pase la prueba de seis horas en operacion.

16. Nota: Los filtros y accesorios deberan ser originales y especificos para
el motor CUMMINS. EIl supervisor realizara la revisién los filtros y
accesorios antes de su instalacion. En caso de no cumplir con las
caracteristicas descritas, no se autorizara su instalacion.

1.5

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

e Efectuar mantenimiento preventivo y/o correctivo de (01) aire central
integrado a la torre de control mévil, y (02) 12.000 BTU, chequeo
técnico para constatar el estado de los componentes de los equipos, y
proceder a hacer los ajustes técnicos correspondientes a los equipos
de Aire Acondicionado. Para tal efecto se procedera con los siguientes
procedimientos:

Unidad Manejadora

a. Limpieza interior y exterior de la unidad.
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b. Reemplazo de filtros de aire.

c. Limpieza de serpentines.

d. Limpieza de bandejas de drenaje.

e. Limpieza del rotor del ventilador.

f. Lubricacion en general.

g. Revisién del alineamiento del acople de los motores.

h. Revision y ajuste tension de correas.

i. Ajuste tornillos de ensamble.

j- Revisiéon de valvulas solenoides, verificacion de su operacion.

k. Revision de Motores eléctricos.

I. Revision y ajuste de elementos eléctricos.

m.Limpieza contactos eléctricos, bimetalicos de proteccion e iluminacion
de sefializacion.

n. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos.

o. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentin evaporador.

Unidad Condensadora

Limpieza interior y exterior de la unidad.

Limpieza del rotor del ventilador.

Limpieza de bandejas de drenaje.

Limpieza de serpentin.

Lavado y peine de serpentin.

Lubricacion en general.

Revisidn del ajuste y estado de motores eléctricos.

Chequeo mirilla de liquido.

Revision de valvulas de servicio, verificacion de su operacion.

Revision y limpieza contactos y bimetalicos del interruptor y proteccion

de motores

Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensacion.

Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos.

Toma de lectura de voltaje y amperaje del compresor.

Limpieza exterior de los compresores y sus controles.

Revision de la presién del refrigerante.

Circuito de refrigeracion Inspeccién visual de la tuberia para determinar

su estado y aislamiento.

¢ Revisidén de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos,
presostatos, switches de flujo. Circuitos de control y potencia. Verificar
la operacion y calibracidn del termostato de operacién.

¢ Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de proteccion (si
se requiere).

e Ajustar borneras.

Mantenimiento Correctivo en caso de encontrar falla en cualquiera
de los aires acondicionados:
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1. Reparacion de compresor.
2. Rebobinado de motores.
3. Reparacién de capacitores.
4. Reparacion de tuberias que tengan fugas de refrigerantes producidas

por fatigas de material.

5. recarga de gas refrigerante.
6. Reparacioén de balineras y aspas.
7. Reparacion de serpentin de unidad condensadora.
8. Reparacién de tarjeta de control o unidad controladora.

1.6 | MANTENIMIENTO INMOBILIARIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
i) Reemplazar chapas y empaques de las puertas laterales que se
encuentren deterioradas.
i)  Mantenimiento a las persianas de todas las ventanas de la torre
movil
iii) Reemplazar acrilicos y bombillos de toda la iluminacion interna de la
torre movil.
El supervisor del contrato debe verificar correcto funcionamiento al
finalizar el trabajo.

1.7 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1)  Organizacién y etiquetado del cableado de todo el cableado de la
torre de control maovil.
2) Limpieza de los racks donde se encuentran los equipos de
comunicaciones y organizar todo el cableado.

1.8 | SISTEMA ELECTRICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
o Realizar ajuste de cargas en la caja de breakers y si es necesario
instalar los del amperaje requerido.
. Realizar mantenimiento del sistema de puesta a tierra, cambio de
cableado que se encuentre deteriorado, donde cada punto eléctrico de la
torre de control esté conectado a este sistema.

1.9 | MANTENIMIENTO PLOMERIA BATERIA SANITARIA
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Limpieza y puesta en funcionamiento a sanitario ubicado en la torre de control.
Drenaje, limpieza y abastecimiento de agua en el tanque de reserva que posee
la torre

Mantenimiento de sistema de tuberias de drenaje de aguas negras de la torre
de control

Mantenimiento y ajuste de botones puch del sanitario, reemplazo de manijas
del lavamanos, realizar pruebas de funcionamiento.

1.10

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RODAMIENTO Y ESTRUCTURA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento a acrilico y cambio de bombillos de todas direccionales y stops
del trailer.

Mantenimiento, control corrosién y pintura a los 4 soportes escualizables de la
torre de control (gatos).

Lijado de toda la base del trailer, posterior aplicar anticorrosivos tipo primer y
finalmente aplicar pintura negra tipo esmalte a base de aceite tres en uno para
metales.

Mantenimiento de sistema de rodamientos, en caso de que se encuentren
deteriorados realizar cambio de los mismos, ajuste de presion a las llantas.
Realizar inspeccion de todos los pernos y tuercas, en caso de que se encuentren
ausentes o} deteriorados realizar
cambio.

1.1

MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE METEOROLOGIA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Realizar engrasé y cambio de balineras a sistema de 02 mangas de viento.
Realizar mantenimiento a los soportes del mastil de las mangas de viento.
Cambio de tela de las 02 mangas de viento.

Aplicar pintura color naranja a soporte y mastil de las mangas de viento.
Realizar pruebas de funcionamiento verificando que las mangas de viento
giren hacia todos los rumbos.

Reemplazar soporte de antena de los sistemas meteoroldgicos de la torre
de control.

abhoON=

o

ASPECTOS GENERALES

Los equipos vinculados en este contrato a partir de entregado el mismo,
contaran con un respaldo de parte del contratista durante el periodo de
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garantia. Este comprendera el mantenimiento recuperativo de las
novedades generadas a causa de los trabajos hechos por el mismo, y
puesta en funcionamiento de los equipos luego a la recepcion de la solicitud
realizada por el supervisor de contrato. Si la falla no puede ser superada en
la primera visita, el contratista dispondra de los desplazamientos necesarios
y reemplazara previa autorizacidon del supervisor de contrato, las partes
defectuosas hasta reponer la operatividad normal.

2.2 | Lagarantiaincluye los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos
por cualquiera de los componentes adquiridos o items relacionados en el
presente contrato.

2.3 | Teniendo como referencia la fecha de cumplimiento del contrato propuesto
por la FAC, el contratista presentara un cronograma de actividades
detallado para la ejecucién del proyecto el cual sera revisado y avalado por
el supervisor de contrato.

2.4 | Todos los gastos generados en la visita de campo, transporte de personal
y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de
mantenimiento, etc. seran asumidos por el contratista.

GARANTIA Y SOPORTE:

a) El contratista se compromete a utilizar insumos de buena calidad, herramienta calibrada y
personal técnico capacitado para cumplir con el mantenimiento objeto del presente proceso
contractual. Estos puntos seran avalados por el supervisor.

b) EI contratista debe certificar por escrito la garantia legal de los elementos y repuestos
utilizados en los mantenimientos, la cual no debera ser inferior a 12 meses.

c) El periodo de garantia iniciara a partir de la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion
suscrita por el supervisor.

d) Durante el periodo de garantia, el contratista debe solucionar las novedades presentadas en
las labores de mantenimiento realizadas en la ejecucion del proceso y dejarlo en perfecto
estado de funcionamiento en un tiempo de respuesta maximo 15 dias.

Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

1. EIl contratista se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y
necesarias para la correcta ejecucion del objeto del mismo.

2. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros establecidos en la Invitacién Publica.

3. El contratista se compromete a dar cumplimiento a las condiciones, especificaciones sefaladas
en la Invitacion Publica y en el contrato, previa coordinacién con el supervisor del contrato.

4. El contratista se obliga a sostener los precios ofertados dentro de la adjudicacion - ejecucion del
contrato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

El contratista se compromete a que todos los materiales e insumos suministrados para el
desarrollo del mantenimiento de los sistemas de ayudas aeroportuarias deberan ser
nuevos, sin uso y libres de dafo.

El contratista se compromete a responder en los plazos que el contratante establezca los
requerimientos de aclaraciéon o de informacién que sea necesario en desarrollo del objeto del
contrato.

El contratista debera asumir todos los gastos logisticos que se llegaran a generar en relacion con
la entrega de los servicios contratados en el lugar de la ejecucién del contrato y aquellos
adicionales que se requieran para dar el cumplimiento del objeto contractual por su parte.

El contratista se compromete a colaborar con la entidad estatal en lo que fuera necesario a fin de
que el objeto del contrato se cumpla y que el mismo sea de la mejor calidad, acataran las
instrucciones que durante la ejecucion del contrato sean impartidas y de manera general obraran
con lealtad y buena fe objetiva en todas las etapas contractuales, evitando dilataciones y en
trabamientos que llegaran a presentarse.

El contratista se compromete a utilizar insumos de buena calidad, herramienta calibrada y
personal técnico capacitado para cumplir con el mantenimiento objeto del presente proceso
contractual. Estos puntos seran avalados por el supervisor.

Durante el periodo de garantia legal, el contratista debe solucionar las novedades presentadas en
las labores de mantenimiento realizadas en la ejecucion del proceso y dejarlo en perfecto estado
de funcionamiento en un tiempo de respuesta maximo 15 dias.

El suministro y transporte hasta Flandes - Tolima, de la totalidad del material, herramienta
y equipo requerido para llevar a cabo el mantenimiento de los sistemas portatiles es
responsabilidad del contratista.

El contratista debera nombrar un coordinador del proyecto, quien sera el enlace del
contratista con el supervisor del contrato.

El contratista debe proporcionar todo el personal requerido para la ejecucion del contrato,
tanto personal técnico como de apoyo, para cumplir con la totalidad de las tareas
requeridas en el mantenimiento de los sistemas portatiles en el tiempo establecido.

El personal requerido por la Entidad, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo
tanto, el contratista se compromete a tener disponibilidad de este personal.

El coordinador delegado por el contratista debera realizar la coordinacion y programacion
de todos los trabajos, y sera la persona responsable de realizar la entrega oficial de los
mantenimientos realizados objeto del presente proceso al supervisor designado por la
FAC.

En la recepcion de las rutinas de mantenimiento, el supervisor realizara pruebas
funcionales, verificara ajustes y puesta en servicio de los sistemas o equipos sometidos a
mantenimiento.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Los trabajos ejecutados sin aprobacién por parte del supervisor de la FAC seran bajo
responsabilidad del contratista, de tal modo que la Fuerza Aeroespacial Colombiana se
hara responsable por el costo de los materiales o trabajo que se estipule insatisfactorio.

El supervisor FAC se reservara el derecho de solicitar el cambio del personal que no
cumpla los requisitos exigidos o que en alguna forma perjudique los intereses del servicio
contratado, o que por sus acciones atente contra la integridad fisica, moral y de seguridad
del personal de la Unidad.

El contratista debera prever todas las medidas de seguridad necesarias y disponer de la
dotacion requerida para prevenir la ocurrencia de accidentes en el curso de los trabajos
de mantenimiento, tanto para el personal comprometido en el mantenimiento, como para
los transeuntes del sector. Debera colocar elementos tales como: cintas de prevencion,
avisos de seguridad, etc. El personal de la firma contratista que se encuentre en las
Unidades Militares, debe ser visualmente identificable como tal; para ello debera estar
dotado de elementos como franelas, overoles, chalecos, brazaletes y/o marquillas, los
cuales deben tener impreso el numero del contrato y el nombre de la empresa contratista.

El contratista debe dar cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud,
Pensién y Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar, en concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Sera requisito para el
acta de inicio y para el tramite de pago del contrato. Este requisito aplica para el contratista
y para todo el personal que intervenga durante la ejecucién del contrato.

La afiliacion a ARL del personal que participe en la ejecucion del contrato debe tener
clasificacion de riesgo 5.

El contratista debera cumplir con el estudio de seguridad del personal que desarrollara
los trabajos del mantenimiento, siendo condicion esencial para la autorizacion de inicio de
ejecucion del objeto contractual.

El personal que permanezca dentro del campo de entrenamiento de Flandes, durante la
ejecucion del contrato, debera encontrarse debidamente identificado.

El contratista no subcontratara a ningun personal militar y civil de la Unidad para realizar
la instalacion de los equipos adquiridos.

El contratista se obligara a mantener en los sitios que se intervendran, a un Ingeniero
electronico o electricista, con disponibilidad permanente y con suficiente experiencia en
el campo del mantenimiento objeto del presente proceso, con capacidad para interpretar
completamente las especificaciones, quien debera cumplir las instrucciones del
funcionario supervisor o sus representantes autorizados. Avalado previamente por el
supervisor del contrato. Como requisito del acta de inicio, el contratista debe entregar la
respectiva hoja de vida y soportes de afiliacion a seguridad social y parafiscales de este
personal. El supervisor debe dejar la respectiva constancia de la verificacion de estos
documentos y anexarlos al acta de inicio.
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31.

32.

33.

Como requisito del acta de inicio, el contratista debe entregar la hoja de vida y soportes
de afiliacion a seguridad social y parafiscales, de minimo un técnico profesional en
telecomunicaciones, con experiencia. El supervisor debe dejar la respectiva constancia
de la verificacion de estos documentos y anexarlos al acta de inicio.

Es responsabilidad del contratista verificar los accesos, espacios de maniobra, medios de
transporte y llegada a los sitios en donde se efectuaran los trabajos de adecuacién, asi
como informarse de todas las condiciones que puedan afectar el desarrollo del contrato,
de tal forma que pueda tener los elementos exactos de juicio para la elaboracién de su
propuesta.

El contratista se compromete aportar las pélizas requeridas en el contrato, a mas tardar
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, este es requisito
previo para suscribir el acta de inicio.

Construir, ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que se aumente el
valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Asi mismo,
EL CONTRATISTA debe reponer las garantias cuando el valor de las mismas de vea
afectado por razén de siniestros. De lo anterior el contratista debe de comunicar a la
companiia de seguros.

Firmar el Acta de inicio, de comun acuerdo con la Supervisién, a mas tardar dentro de los
Tres (03) dias habiles siguientes a la firma y legalizacion del presente contrato. Al acta
debera anexarse como requisito de ejecucion los soportes de afiliacién o planillas,
actualizados, del pago de aportes parafiscales y de seguridad social del contratista y del
personal que realice las actividades de mantenimiento.

El contratista mantendra indemne y libre a CACOM-4, de todo reclamo, demanda, accion
legal, costos y reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafos, lesiones
causadas a personas o propiedades de terceros por la accidon u omision en la ejecucion
del contrato

El contratista debe hacer entrega de la factura electrénica con el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre del 2023, expedida por el ministerio de hacienda y
crédito publico. se debe tener en cuenta dentro del campo observaciones de la factura se debe
diligenciar con el uso estricto de los simbolos, los siguientes #$15-01-05-006; CONTRATO;
CORREO SUPERVISOR #.se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006;
CONTRATO;CORREO SUPERVISOR . es importante aclarar que, de no cumplirse con los
requisitos descritos, no se podra el efectuar el pago”.

El contratista cuenta hasta con tres (03) dias habiles posterior a la suscripcion del acta de recibo
a satisfaccion de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los
documentos requeridos para el tramite de pago. Si el contratista esta obligado a facturar
electronicamente, debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
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34.La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
soporte 0o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendra por ello,
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

35.Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista debera cargarla en la
plataforma SECOP Il, de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.

36. El contratista se compromete a que el personal que vaya a ejecutar los trabajos de acuerdo a item
1.1, 1.2 Y 1.3 de la ficha técnica debera contar con curso de altura vigente, para el desarrollo de
las labores de la impermeabilizacién del techo y limpieza de los vidrios externos de la torre.

OBSERVACIONES

se realiza la verificacion de pago de parafiscales y seguridad social, y asi mismo se tratod
punto a punto cada uno de los requisitos contratados en la ejecucion del contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CAROL NAYIB RIGUEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

T4 MUNOZ PRIETO DEYBER JOHANER
SUPERVISOR
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