ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Cédigo: GHATEO01-F011

MACROPROCESO: GESTION DE HACIENDA Versién: 10.0

PROCESO / SUBPROCESO: TESORERIA/ GESTION DE PAGOS

Fecha: 29/01/2024

CERTIFICACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA DE BIENES, |Paginas: 1 de 1
SERVICIOS Y OBRAS

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA, EL SUSCRITO
SUPERVISOR O INTERVENTOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA DE
ACUERDO CON LA INFORMACION RELACIONADA A CONTINUACION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR

IDENTIFICACION:

901.942.267-1

FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:

02 DE MAYO DE 2025

No. DEL CONTRATO:

LP-SID-001-2025

CLASE DE ACTO:

OBRA PUBLICA

OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:

«CONSTRUCCION TRAMO 1Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS».

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON
ONCE CENTAVOS ($ 196.992.085.270,11) M/CTE.
_ VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
PLAZO: DEL ACTA DE INICIO,
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA Natural Juridica
X
- 400064041 i6n Polizas:
POLIZAS DEL CONTRATO 100064039 Aprobacion Pélizas: 13/06/2025

FECHA DE INICIO:

16 de junio de 2025

ACTA DE INICIO:

16 de junio de 2025

FECHA FINAL: 15 de junio de 2027
VALOR DE PAGO DE SALUD N.A.
VALOR DE PAGO DE PENSION N.A.
VALOR DE PAGO ARL N.A.
NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N.A.

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES

MES PAGADO FECHA DE PAGO
N. A. N. A.
SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS JURIDICAS
Certificacion de pago seguridad social y parafiscales FECHA DE CERTIFICACION
Representante Legal X 18/06/2025
Revisor Fiscal
Certificados Numero Unidad Ejecutora Fecha Valor

Disponibilidad 25000671 06 - Secretaria de Infraestructura 25 - 02 - 2025 $ 197.586.406.849,96
Registro 7658 06 - Secretaria de Infraestructura 06 — 06 - 2025 $ 196.992.085.270,11

OBSERVACIONES:

La presente certificacion se expide para el cobro de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($29.548.812.790,52), correspondiente a |
Anticipo, equivalente al (15%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, Segun clausula 6 del contrato

Atentamente,

2
[71)"7
H

JORGE OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ

Representante Legal CONSORCIO INTER MALECON CARTAGENA

Interventor

Actuando en mi calidad de supervisor o interventor de este contrato, certifico que he validado la informacién aqui relacionada y que toda la
documentacion que se encuentra anexa a este certificado es fidedigna. Razén por la cual doy fe que la cuota o servicio fue ejecutada
satisfactoriamente por el contratista, por lo tanto, doy mi autorizacién y orden para que se realice su pago.
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CUENTA DE COBRO NO. 001 GRAN.

MALECON

DEL MAR

ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA

POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE:

DE INDIAS
NIT 890.480.184-4

Debe a

CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR
NIT 901.942.267-1

Anticipo del 15% del valor del contrato segun Licitaciéon Publica No. LP-SID-
001-2025 cuyo objeto es CONSTRUCCION TRAMO | Y Il DEL GRAN
MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA
Y DOS CENTAVOS MCTE. ($ 29.548.812.790,52). Los cuales serdn
consignados a la cuenta de fideicomiso cuyo administrador fiduciario es la
sociedad FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y pone a disposicidn la siguiente
cuenta a nombre del PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA con NIT 830.054.539
denominada PA ANT CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR, cuenta de
ahorros Bancolombia No. 17500008207 de fecha 12 de junio de 2025.

PARTICIPACION CONSORCIADOS

CONSORCIADO NIT PARTICIPACION
A&D ALVARADO Y DURING S.A.S. EN REORG 830.114.866-2 30%
DINACOL S.A.S. 900.138.369-0 60%
ESCALIN INGENIERIA S.A.S. 900.749.777-4 10%

Se expide en Cartagena a los (18) dias del mes de junio de 2025.

JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA

C.C. 85.151.308

R/L CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR
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] PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO COD:DGL(X'NT?RM VERSION : 0
MALECON

PLAN DE MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO

FECHA: JUNIO 18 2025
CONTRATO DE OBRA NO.: LP-SID-001-2025

CONSTRUCCION TRAMO | Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE

OBJETO DEL CONTRATO: CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA: CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERMALECON CARTAGENA
PLAN INICIAL MODIFICACION |:|
DESCRIPCION
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 196.992.085.270,11
PLAZO CONTRATUAL: 24 MESES
PORCENTAJE ANTICIPO: 15%
VALOR TOTAL ANTICIPO: $ 29.548.812.790,5165
ITEM DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE
COMPRA Y/O ALQUILER DE MAQUINARIA Y .
1 EQUIPOS $ 8.273.667.581,3446 28%
COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS .
2 SUMINISTROS $ 5.909.762.558,1033 20%
3 PRESTACION DE SERVICIOS $ 9.455.620.092,9653 32%
TRANSPORTE EQUIPOS Y MATERIALES $ 5.909.762.558,1033 20%
TOTAL $ 29.548.812.790,5165 100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma Firma
Nombre: JAIRO JAIR FERNANDEZ Nombre: JORGE OSWALDO GONZALEZ
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA REP. LEGAL INTERVENTORIA

CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR CONSORCIO INTERMALECON CARTAGENA




Fiduciaria Bancolombia S.A. - Sociedad Fiduciaria

2 Bancolombia

Medellin, 12 de junio de 2025

Senores
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Ciudad

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA realizé ante Bancolombia S.A. la constitucion de la Cuenta de
Ahorros No0.17500008207 denominada P.A. ANT CONSORCIO GRAN
MALECON DEL MAR identificada con el NIT 830054539, el 12 de junio de 2025.

De igual manera informamos que la relacién comercial es administrada por,

DANIELA FIGUEROA LONDONO Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto sera atendida

Cordialmente,

,-“';}TI
/) .n_d.%f"
icies o -

Victor Paul Alvarez Sanchez
Jefe de Seccidn
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

NIT. 800.150.280-0



Alcaldia Mayor de

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS Cartagena de Indias

GENERALES DEL CONTRATO No. LP-SID-001-2025

OBJETO: «CONSTRUCCION TRAMO 1 Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN
) LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS».
CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, Entidad
Publica, identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actta en calidad
de Alcalde, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de
diciembre de 2027, posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del
Circulo de Cartagena, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias
deleg6 por medio el Decreto 1976 del 30 de Diciembre de 2024, en el Secretario de Despacho, Coédigo 020,
Grado 61, asignado a la Secretaria General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA
mayor de edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657
expedida en Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la
facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominara el
DISTRITO, y por la otra CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR con NIT. 901.942.267-1, representada por
JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA identificado con cedula de ciudadania nimero 85.151.308, estructura
plural conformada por las sociedades: DINACOL S.A.S. con NIT. 900.138.369-0, con un porcentaje de
participacion del 60 %, A&D ALVARADO Y DURING S.A.S. EN REORGANIZACION con NIT. 830.114.866-2,
con un porcentaje de participacion del 30 % y ESCALIN INGENIERIA S.A.S. con NIT. 900.749.777-4, con un
porcentaje de participacion del 10 %, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, no encontrandonos
incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién de rango constitucional
y legal, afirmacion que se encuentra surtida con la aprobacién electronica del presente Contrato mediante la
plataforma transaccional del SECOP II, hemos convenido celebrar el presente acuerdo, previas las siguientes
consideraciones:

1. Que mediante Resolucion No. 2617 del 2025 la Entidad abrié el Proceso de Contratacién nimero LP-
SID-001-2025.

1l Que mediante Resolucion No. 3721 de 2025 la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cdédigo Civil y el
Cdodigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es «CONSTRUCCION TRAMO 1 Y || DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA DE INDIAS».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-SID-001-2025, los cuales hacen

parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
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Alcaldia Mayor de

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS Cartagena de Indias

GENERALES DEL CONTRATO No. LP-SID-001-2025

autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion
de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de VEINTICUATRO (24) MESES contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Comoquiera que el plazo del Contrato excede la presente vigencia fiscal, se cuenta con la correspondiente
autorizacion de vigencias futuras por parte del H. Concejo Distrital de Cartagena.

El Contratista debera tener la cantidad de frentes de obra y trabajar en las jornadas diarias (diurnas y nocturnas),
cuando corresponda, necesarias para el cumplimiento de las metas fisicas (y aquellas adicionales aprobadas
por la Entidad), el PDT o cronograma, dentro del plazo aqui descrito.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($
196.992.085.270,11) M/CTE. equivalentes a 138.385,729 SMLMV para el afio de suscripcién del Contrato 2025,
suma que se discrimina conforme indica la oferta econémica presentada por el Contratista.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

Paragrafo 1. En concordancia con lo establecido en los Documentos del Proceso, el valor contempla
componentes a precios unitarios, sin formula de reajuste. En consecuencia, el Contratista debera sostener el
valor durante el plazo de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, el Distrito podra entregar el
quince por ciento (15%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su
entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena,
el cual serd vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el
anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el
Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitira
copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobacion.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente
en la cuenta que para el efecto se indique por parte de la Entidad. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
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CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS
GENERALES DEL CONTRATO No. LP-SID-001-2025

anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal
efecto se disponga la Entidad, informando el niumero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre
el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autébnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad
del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro
y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversiéon del mismo aprobado
por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de
esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece al interior de la
presente clausula lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por el Distrito, previo
concepto de la Interventoria.

o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la
persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre
las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada
por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los
primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el
patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el numero y afio del contrato
de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte
al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado en dos deducciones a medida que avance la ejecucion de las obras. Dichas
deducciones se realizaran en los dos primeros cobros por avance que realice el contratista, asi: en la primera
factura se amortizara el 10 % del valor otorgado en calidad de anticipo, y en la segunda de las facturas se
amortizara el 5 % restante. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada
por la interventoria. Lo anterior en congruencia con la forma de pago establecida por la Entidad.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de disponibilidad

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal. presupuestal

25000671 25 de febrero de 2025 $ 197.586.406.849,96

Para la atencién del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante
Acuerdo No. 172 del 07 de marzo de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone
«Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias para comprometer vigencias
futuras ordinarias con recepcion de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 2027.
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CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS Cartagena de Indias

GENERALES DEL CONTRATO No. LP-SID-001-2025

La autorizacion de que trata el presente articulo comprende las siguientes obras:

1.- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - UE 06

Plazo

Modalidad Estado Actual
LICITACION

Estimado
HASTA 31 DE

«CONSTRUCCION TRAMO | Y

Il DEL GRAN MALECON DEL PUBLICA/ FASE
MAR EN LA CIUDAD DE Dlgllezl\gg?E CONCURSO DE 2025000000 PRECONTRACTUAL
CARTAGENA DE INDIAS» MERITOS

()

PARAGRAFO: La autorizacién de que trata el presente articulo incluye la interventoria a los respectivos
contratos de obras, cuando corresponda su contratacion.».

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO. La forma de pago es a precios unitarios.

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario sera un contrato de obra a precios unitarios que la
Entidad pagara de la siguiente manera:

El Contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un Cronograma de Ejecucion y Pagos que debe ser
aprobado por la Interventoria y por la Entidad. Dicho cronograma debe establecer las etapas de construccion
que deben corresponder a los siguientes porcentajes de avance de obra y de valor del contrato:

Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 30 %, se pagara el 30 % del valor del
contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecucion del 50 %, se pagara el 20 % del valor
del contrato. De aqui en adelante se pagara por avances mensuales de obra. De todos modos, el ultimo 5% del
valor del contrato se pagara con el recibo a satisfaccion de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoria
y la Entidad. Si el Contratista asi lo considera, podra presentar la primera factura de cobro, por el 50% del valor
del contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizaran previa factura entregada por
el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento de requisitos
exigidos por la Entidad.

La Entidad, entregara un anticipo del quince por ciento (15 %) del valor del contrato, conforme a la oferta
economica presentada por el contratista. El anticipo se girara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las
condiciones impartidas por la Entidad para su efectiva entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la
disponibilidad del plan anualizado de caja (PAC) de la Entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 1: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisara y aprobara el programa de
inversion del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones

sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:
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Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior
al diez por ciento (10 %) de acuerdo con el personal del Contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la region
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizaciéon de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucién del contrato.

Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) la provisiéon de bienes
0 servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el Contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. EI cumplimiento de
esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro de los tres (3) dias siguientes contados a
partir de la orden de iniciacion del Contrato de interventoria.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo
pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condiciéon de poblacién en pobreza extrema se
constatara en las bases de datos del Sistema de ldentificacion de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV,
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal iddneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
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cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 dias habiles siguientes a la suscripcién
del contrato.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1. Antes de iniciar las obras, el Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecucion y Pagos
que debe ser aprobado por la Interventoria y por la Entidad. Dicho Cronograma debe
establecer las etapas de construccion que deben corresponder a los porcentajes de avance
de obra y de valor establecidos en el contrato.

2. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciaciéon del contrato de
interventoria, el Contratista enviara para su revision y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuacion otros:

a) Hojas de vida del personal profesional;

b) Relacion del equipo minimo obligatorio;

c) Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra;

e) Plan de manejo de transito- PMT;

f) Los soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el
Contratista obtuvo puntaje dentro del proceso de seleccion;

g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

3. Presentar a la Interventoria junto con las actas de avance de obras los documentos que
certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecucion del contrato.

4. Apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio
magnético e impreso, de toda la informacién relacionada con el avance de la ejecucion del
contrato, el avance financiero, y en general, de todo lo requerido para que la Entidad disponga
de informaciéon completa y actualizada sobre las obras del contrato.

EN RELACION CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

1. Suministrar todos los materiales de consumo y equipos necesarios para la obra. El Contratista
debera informarse sobre la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en
depésito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras segun el desarrollo
de ejecucion de la misma, con prevision de posible escasez. La Entidad no aceptara demora
o reclamo del Contratista debido a la falla 0 escasez de materiales que sean previsibles. Los
materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de la obra deberan
ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo
prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, sometera a la previa aprobacién de
aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes
de abastecimiento. Debera suministrar libre de costo para la Entidad todas las muestras que
hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el
Interventor o por la Entidad. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobacion,
podran ser rechazados. El material rechazado sera retirado del lugar y se reemplazarg por
otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago
extra. Las aprobaciones de la Entidad a los materiales y elementos estipulados en esta
clausula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenta. La Entidad podra rechazar la obra
ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada
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por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los
equipos, debera ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, si asi lo
ordena la Entidad y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicacién escrita
en la cual se informara al Contratista sobre los defectos y deficiencias encontrados, ademas
el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos
defectuosos, cuando asi lo exija la Entidad, en las mismas condiciones pactadas
anteriormente. Si el Contratista no cumple las 6rdenes de la Entidad de acuerdo con lo
establecido, éste podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros,
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista, de acuerdo
con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra seran
entregados al Contratista, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.
En ninguno de los casos contemplados en esta clausula habra lugar a plazos adicionales, ni
a reajuste de pagos.

2. EIl Contratista llevara a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situara
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos.
La Entidad podra exigir y el Contratista estara obligado a suministrar oportunamente los
equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con
los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.

1l EN RELACION CON EL PERSONAL.
1. Mantener al frente de las obras al Director de Obra y al personal propuesto, para dirigir la obra
y tomar los correctivos necesarios con el Interventor sobre las cuestiones relacionadas con
las mismas.
2. Contratar los trabajadores para la ejecucién de la obra de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

Iv. EN RELACION CON LAS OBRAS.

1. BITACORA: Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan
dejar anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta
bitacora se dejaran consignados todas las o6rdenes, instrucciones y acuerdos entre el
Contratista y la Interventoria, estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto formal
y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es
obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y
la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la Entidad para
su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

2. PRESENCIA EN OBRA: EIl Contratista debera controlar la permanencia en los frentes de
obra de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algun motivo se
programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera
contarse con la presencia del Residente de Obra.

3. ACTAS DE AVANCE: En las fechas indicadas por la Entidad, el Contratista debera presentar
las actas de avance de obras correspondientes. A las actas deberan anexarse todos los
documentos que soporten el avance de la obra. Todas las actas deberan estar firmadas y
aceptadas por la Interventoria y el Contratista. Se verificara estrictamente que las obras
ejecutadas cumplan con lo establecido en el contrato y en el Anexo Técnico. No se cancelara
obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion expresa
por parte de la Interventoria y que las cantidades no estén incluidas en el alcance contratado.

4. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

4.1. Durante la ejecucion del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores
y la de los empleados y bienes la Entidad, el Interventor y de terceras personas. El
Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a los aspectos aqui enunciados y los
forzara a cumplirlas. El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan
sufrir no soélo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o
bienes de la Entidad, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista. Durante la ejecucion del contrato el Interventor le podra ordenar al Contratista
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cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la
prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad. En el caso de peligro
inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la notificaciéon
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. El Contratista en estos casos no tendrd derecho a reconocimiento o
indemnizacion alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de
las medidas de seguridad e higiene y prevencion de accidentes seran por cuenta de éste
y no tendra derecho a pago por separado.

4.2. El Contratista debera informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a
continuacioén, acerca de cualquier accidente que ocurra con relacion a la ejecucion del
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en
todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relacion a la ejecucion del
contrato. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el
informe de los datos que exija la Entidad o el Interventor. El informe incluira, al menos, la
siguiente informacion: lugar, fecha y hora del accidente; nombre del accidentado; estado
civil y edad; oficio que desempefia y su experiencia; actividad que desempefiaba en el
momento del accidente; indicar si hubo o no lesién; clase de lesion sufrida; posibles
causas del accidente; tratamiento recibido y concepto médico y ARP.

Nota: El Contratista exhibira un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la
estadistica de accidentalidad

4.3. El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar
la vigilancia de la misma. El Contratista no debera acceder a peticiones o0 amenazas de
quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

5. RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES: EL CONTRATISTA velara
que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de
las labores de limpieza y descapote; por lo tanto el transporte de estos debera hacerse en
forma inmediata y directa desde la excavacion y areas despejadas hasta el equipo de acarreo.
Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el
Contratista y aprobados por la autoridad ambiental competente. La Interventoria verificara
que la disposicion de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada.

6. DEPOSITOS Y OFICINAS: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos, la
direccion exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y ndmero
telefénico con el fin de tener una comunicacion mas activa. El Contratista proveera,
mantendra y manejara a su costo las oficinas y depdsitos que sean necesarios para la
seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion de la obra.

7. SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTOS: En caso de que el Contratista tenga necesidad de
almacenar combustible y explosivos, debera someterse a las reglamentaciones y normas
comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren
perjuicios y dafos a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafios y
perjuicios causados.

8. PROPIEDADES DE LA ENTIDAD: Cuando se autorice al Contratista a utilizar construcciones
e instalaciones existentes, propiedad de la Entidad, éste dara como contraprestacion la
mejora a la edificacion previo acuerdo escrito entre las partes. Tan pronto se haya concluido
la obra y antes de que se efectie el acta de recibo final de obra, el Contratista retirara todas
las edificaciones provisionales, depdsitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho
con ocasion de la obra y reacondicionara el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales
y que hayan sido deterioradas a juicio del Interventor. No se hara ningun pago al Contratista
por la construccién, operacién y mantenimiento de oficinas, depdsitos y otros servicios
ejecutados con ocasion de la obra. Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalaciéon
y pago de servicios publicos de agua, energia, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios
en sus instalaciones provisionales y para la ejecucion de la obra.

9. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el
Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus
alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas frecuencia
si asi lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales
de manera que no aparezca en ningun momento una acumulacion desagradable y peligrosa
de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar prontamente
todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados mas tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucion de otras partes de las
obras y debera disponer, el mismo dia, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y
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basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados

por la entidad competente.

DISTINTIVO DEL PERSONAL.: El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra

de algun distintivo o uniforme que lo identifique ante la Entidad y la ciudadania. Este distintivo

debera ser acordado con el Interventor y la Entidad antes del inicio de la obra.

SENALIZACION DE OBRA:

a) Al iniciar los trabajos, debera situar en cada frente de trabajo una valla cuyo disefio
definira la Entidad Contratante, en la que se anotara el objeto y valor del contrato, asi
como el lema alusivo a la gestion de la actual Administracion. La valla debe permanecer
en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.

b) Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vias o espacio publicos y en
general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones
normales del transito vehicular y peatonal, el Contratista esta en la obligacién de tomar
todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual debera
acatar las normas vigentes en la materia.

c) El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las
instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad del Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacién natural suficiente, el Contratista
suministrara la iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a
ejecutar. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos
cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de
trabajo deberan colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva segun lo estipulado en
las normas anteriores y luces intermitentes. Los gastos en que incurra el Contratista para
la colocacion de las sefiales y avisos y para la adopcion de todas las medidas necesarias
para la prevencion de accidentes seran por cuenta de éste y deberan reponerse a su
costo las que se pierdan o se deterioren.

ESPACIO PUBLICO Y ASPECTOS AMBIENTALES:

a) Evitar una ocupacion total del espacio y mas alla del tiempo requerido para la ejecucion
de la obra.

b) Observar las normas de ocupacion del espacio publico en forma temporal.

c) Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de
bienes inmuebles de particulares.

d) Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los
impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecucion de las obras.

OBRAS ADICIONALES: Cuando por algun motivo se vayan a ejecutar items o actividades
no contempladas o previstas dentro del contrato principal, que requieren ser ejecutadas para
la obtencién y cumplimiento del objeto, para su reconocimiento se requiere de la suscripcién
de Oftrosi que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su
ejecucion. La Entidad, la Interventoria y el Contratista, convendran los precios, la forma de
pago y las especificaciones correspondiente. Por ningliin motivo se ejecutaran los trabajos sin
haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el Contratista ejecuta
trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra
hacer alguna reclamacion posterior.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Cuando se vayan a ejecutar items o actividades

contempladas o previstas dentro del contrato principal, que sobrepasen durante la ejecucién

del contrato el estimativa inicial pactado, surgiendo asi una prolongacion de la prestacion
debida, se requiere la autorizacién por parte de la Entidad, y perfeccionarlas mediante Otrosi
que debe estar soportado con los recursos presupuestales necesarios para su ejecuciéon. En
consecuencia, su ejecucion no puede obedecer a la simple iniciativa auténoma del

Contratista, quien en principio solo debe realizar las obras en la cantidad y clase estipulados

en el contrato. En todo caso, si el Contratista ejecuta mayores cantidades no autorizadas,

seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior.

Mantener vigente en el transcurso de la ejecucion del contrato las Licencias de Explotacién

Comercial necesarias para la materializacion de las obras otorgadas por la DIMAR, conforme

lo dispone la Resolucion 0759-2020 MD-DIMAR-SUBMERC-AREM de 9 de noviembre de

2020.

V. EN MATERIA AMBIENTAL
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1. Preparar todos los estudios requeridos por la autoridad ambiental, necesarios para el tramite
y obtencién y/o modificacion de las licencias y/o permisos y/o autorizaciones y/o concesiones
ambientales.

2. Tramitar y gestionar ante la autoridad gubernamental y/o autoridad ambiental todos los
permisos y/o licencias y/o autorizaciones y/o concesiones para el uso y aprovechamiento de
recursos naturales y para las zonas de depdsito de material.

3. El Contratista se obliga a cumplir todas las obligaciones y deberes que emanan de las
licencias ambientales, de los documentos de manejo ambiental, permisos, autorizaciones,
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y demas documentos
asociados a las licencias y permisos antes mencionados, y cumplir con los términos y
obligaciones previstos en los mismos, asi como realizar el seguimiento y monitoreo
socioambiental del proyecto.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2,

9

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con las
condiciones y términos del proceso y el contrato.

Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte
de él.

Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con
perturbar el desarrollo normal del contrato.

Contratar la interventoria.

10. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL DISTRITO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL DISTRITO
por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10 % de mano de obra no calificada de la region causara
multas equivalentes a 1% del valor del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con
el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.
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2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5 % de la provision de bienes o servicios por parte de
alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en
el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente
a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria
de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

3. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o
sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
interventor.

4. Poratrasoimputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Poratraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra
una multa equivalente a 1 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en
el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo
contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de
perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, con NIT

beneficiario 890.480.184-4.

Amparos, | Vigencia | Valor Asegurado

vigencia y valores Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | Diez por ciento (10%)

asegurados contrato y el pago de las multas y | del contrato del valor total del

Contrato
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le impongan
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Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Hasta la liquidacion
del contrato o hasta
la amortizaciéon del
anticipo

Cien por ciento (100%)
de la suma establecida
como anticipo

Devolucion del pago anticipado

N/A

N/A

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Cinco por ciento (5%)
del valor del Contrato

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afos | Veinte por ciento (20%)
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | del valor final de las
satisfaccion la fecha de | obras

suscripcion del Acta

de Recibo Definitivo a

satisfaccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una uniéon temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con

NIT 890.480.184-4 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una uniéon temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Asegurados

Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
L Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
Beneficiarios
INDIAS con NIT 890.480.184-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
AMDAros hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
P responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentrode | ®©  Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.
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El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. INTERVENTORIA

La Entidad se encuentra obligada a contratar la Interventoria con el propdsito de hacer seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, ambiental y SISO sobre el cumplimiento del contrato.

El ejercicio de la Interventoria se extiende hasta la liquidacion del contrato, puesto que comprende el tramite y
revision pertinente a pago que se adeude, informes a los 6rganos de control, y demas de la etapa
postcontractual.

El Interventor no podra exonerar al Contratista de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales.
Tampoco podra sin autorizacion escrita previa de la Entidad, ordenar trabajo alguno que traiga consigo prérroga
del plazo o incremento en el valor del contrato, lo que conlleva previo a su ejecucion, la existencia de un Otrosi
al contrato principal, con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El Interventor ejercera un control integral sobre el contrato, para lo cual podra, en cualquier momento exigir al
Contratista la informacién que considere necesaria, asi como adopcién de las medidas para mantener, durante
el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento
de la celebracion del mismo.

Dentro de las funciones del Interventor se encuentran:
1. Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

2. Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.
3. Dar el visto bueno a los informes que sobre que sobre la ejecucion del mismo presente el Contratista.

- Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 Versién | 5




Alcaldia Mayor de

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS Cartagena de Indias

GENERALES DEL CONTRATO No. LP-SID-001-2025

4. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato, en
el Pliego de Condiciones y en su propuesta.

5. Encaso que se presenten situaciones en que se requieran conceptos juridicos especializados, de los cuales
no tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber a la Oficina Asesora Juridica de la Entidad, con miras
a lograr la mejor decisién para las partes.

6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar

sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio

contractual.

Proyectar y tramitar el acta de recibo final de obra.

Revisar y aprobar las facturas que presente el Contratista de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

Verificar que el Contratista cumpla con la obligacion frente al Sistema de Seguridad Social Integral de

acuerdo con la normatividad vigente.

10. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto como
son entre otras, la suscripcion del acta de inicio, el acta de recibo final, las actas de avance de obras, y el
acta de liquidacion.

©omN

De conformidad con el Estatuto General de Contratacién de la Administraciéon Publica, especialmente en el
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, el Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones
que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de
los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoria.

CLAUSULA 23. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 24. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y demas disposiciones
vigentes.

CLAUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION

El Contratista se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la informacién que conozca o le sea dada
a conocer por la Entidad con ocasion del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de la
obligacion estipulada en esta clausula, el Contratista se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato, todos
los documentos que se le hayan facilitado con ocasion de este. En todo caso, si el Contratista utilizare
informacién para su propio provecho, sera responsable por los distintos perjuicios que le cause a la Entidad y
debera, por lo tanto, indemnizarlo previa verificacion de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, sera
causal para que la Entidad de por terminado el Contrato.

CLAUSULA 26. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia.

Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio
previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8)
dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera
citacion a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

- Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 Versién | 5




Alcaldia Mayor de

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS Cartagena de Indias
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El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliacién con las formalidades correspondientes
si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 27. ASIGNACION, ACEPTACON Y GESTION DE RIESGOS

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 — Riesgos, asi como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la
presentacion de su propuesta. El Contratista acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los
establecidos en el presente Contrato y los contempléd econdmica y técnicamente en su oferta y que sobre
aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de
que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos
que fueran asumidos por él y —consecuentemente— la Entidad no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

CLAUSULA 28. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El Contratista se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas,
asume explicitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participacion ni
cualquier otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en razén o en relacion con el Contrato;
rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario publico o
persona particular en relacion o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en
el proceso.

CLAUSULA 29. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalizacién o
cumplimiento del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 30. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcidon se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de
las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 31. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la CIUDAD DE CARTAGENA vy el
domicilio contractual es la misma ciudad.

CLAUSULA 32. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuaciéon se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.
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FECHA 16 de junio de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: «CONSTRUCCION TRAMO | Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE ARTAGENA DE INDIAS».

CONTRATO No LP-SID-001-2025 CONTRATISTA: CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR

VALOR DEL CONTRATO: $196.992.085.270,11

A los 16 dias del mes de junio de 2025 se reunieron las siguientes personas: CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR con NIT. 901.942.267-
1, representada por JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA identificado con cedula de ciudadania niumero 85.151.308, estructura plural
conformada por las sociedades: DINACOL S.A.S. con NIT. 900.138.369-0, con un porcentaje de participacion del 60 %, A&D ALVARADO Y
DURING S.A.S. en REORGANIZACION con NIT. 830.114.866-2, con un porcentaje de participacion del 30 % y ESCALIN INGENIERIA S.A.S.
con NIT. 900.749.777-4, con un porcentaje de participacion del 10%, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, y por la otra parte
CONSORCIO INTER MALECON CARTAGENA, identificado con el NIT. 901.948.694-9, representado por JORGE OSWALDO GONZALEZ
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania nimero 6.765.632, estructura plural conformada por las siguientes sociedades: INGENIERIA
E INTERVENTORIA DEL META LTDA, identificada con NIT. 900.241.492-9, con un porcentaje de participacion del 20%, y ASESORIAS,
INTERVENTORIAS, DISENO Y CONSTRUCCION AIDCON LIMITADA, identificado con NIT. 890.115.165-0 con un porcentaje de participacién
del 80%, en adelante EL INTERVENTOR, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, previa las siguientes consideraciones:

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos sefialados en el clausulado contractual establecidos para dar inicio a la ejecucién de las actividades
contractuales, las partes constatan el cumplimiento de los mismos como se anota:

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO VEINTICUATRO (24) MESES

AMPAROS VIGENCIA SUMAS ASEGURADAS
1. Garantia Unica de Cumplimiento: X DESDE: HASTA
1.1. Cumplimiento X DESDE: HASTA $19.699.208.527.01 (10%)
1.2. Prestaciones sociales X DESDE: HASTA - $9.849.604.263.51 (5%)
1.3. Estabilidad de |a obra X DESDE: HASTA $ 39.398.417.054.02 (20%)
1.4. Buen y correcta inversion del antpo |  x DESDE: HASTA $ 29.548.812.790.52 (100%)
1.5. Responsabilidad extracontractual X DESDE: HASTA $9.849.604.263.51 (5%)

Observaciones sobre cumplimiento:

1.El contratista ratifica su compromiso, obligaciones y responsabilidades contractuales de atender diligente y oportunamente las observaciones
del Interventor. 2. El Contratista conforme a lo dispuesto en el clausulado contractual se compromete a cumplir a cabalidad cada una de las
actividades del contrato.

Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.: 25000671 del 25 de febrero de 2025
Certificados de Registro Presupuestal No.: 7658 del 06 de junio de 2025
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LP-SID-001-2025
FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefores

ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro, Plaza de la Aduana

Cartagena

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. LP-SID-001-2025, en adelante el "Proceso de
Contratacion”

Objeto: CONSTRUCCION TRAMO | Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS

Estimados sefiores:

Los suscritos, OSVALDO LUIS RODRIGUEZ LUNA, identificado con Cedula de Ciudadania No.
8.834.529 de Cartagena, JUAN CARLOS MONZON ALVARADO, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 79.937.729 de Bogotd D.C., y JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA
identificado con Cedula de Ciudadania No. 85.151.308 de Santa Marta, .debidamente autorizados
para actuar en nombre y representacién de DINACOL S.A.S. con NIT No. 900.138.369-0 , A&D
ALVARADO Y DURING S.A.S. EN REORGANIZACION, con NIT No. 830.114.866-2 y ESCALIN
INGENIERIA S.A.S., con NIT No. 900.749.777-4, respectivamente, manifestamos por medio de este
documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de
contratacioén y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Elconsorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) @

DINACOL S.A.S. 60% 900.138.369-0
A&D ALVARADO Y DURING 30% 830.114.866-2
S.A.S. EN REORGANIZACION

ESCALIN INGENIERIA S.AS. 10% 900.749.777-4

) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR.

3. El objeto del consorcio es la “CONSTRUCCION TRAMO | Y Il DEL GRAN MALECON DEL
MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS”

4. La vigencia de este acuerdo se supedita a lo establecido en la invitacion. En todo caso, su
duracion no sera inferior a la vigencia y/o plazo del contrato por el cual se constituye, incluida
sus posibles adiciones, prérrogas, modificaciones y hasta su liquidacion final y un (1) afios mas.
En caso de no serle adjudicado el contrato a este consorcio, 0 que el proceso sea terminado
sin elegir ninguna oferta, el presente contrato se rescindird automaticamente y las partes
guedaran liberadas de cualquier obligacion y/o responsabilidad.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucién del contrato.

6. El representante del consorcio JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA, identificado con C.
C. No. 85.151.308 de Santa Marta quien esta expresamente facultado para firmar, presentar
la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con
amplias y suficientes facultades.



10.

11.

El representante suplente del consorcio es VERONICA BOLLE DIAZ, identificada con C. C.
No. 52.898.988 de Bogota D.C, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuestay, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar todas
las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacién, con amplias
y suficientes facultades.

Asimismo, el Representante Legal y su Suplente cuentan con facultades para:

(a) Presentar propuesta dentro de la licitacion;

(b) Firmar todas las declaraciones, formularios, acuerdos y demas documentos que deban
formar parte de la propuesta;

(c) Modificar, corregir, enmendar o adicionar la propuesta;

(d) Negociar los términos y condiciones del contrato;

(e) Notificarse de cualquier comunicacion relacionada con la licitacién o el contrato;

(f) Dar respuesta a comunicaciones o cualquier tipo de actos emitidos por la ALCALDIA DEL
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS referente a la licitacion y/o
el contrato;

(g) Solicitar aclaraciones, suscribir el contrato en caso de adjudicacion, suscribir adendas,
adiciones, enmiendas, modificaciones y prorrogas al contrato;

(h) Presentar las facturas ante La ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS;

(i) Adelantar cualquier tipo de actuacién administrativa, legal y/o técnica, ante los funcionarios
o departamento de la ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA
DE INDIAS o cualquier autoridad o entidad publica o privada vinculada o no al proceso de
licitacibn en comento.

El Sefior JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR.

La Sefiora VERONICA BOLLE DIAZ acepta su nhombramiento como representante legal
Suplente del CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR.

En caso de resultar adjudicatario, la facturacién del Proponente la realizaraé: CONSORCIO
GRAN MALECON DEL MAR.

Los consorciados cuentan con los siguientes domicilios:

NOMBRE INDENTII\IFI!I_CACION DOMICILIO
DINACOL SAS 900.138.369-0 Ceballos, Dg. 30 N. 54-124 — CARTAGENA
vbolle@dinacolsa.com
A&D ALVARADO Y DURING o
S.A.S. EN 830.114.866-2 Carrera 14 85 68 Oficina 601 — BOGOTA
REORGANIZACION ayd@grupoayd.co
EDF CAMARA DE COMERCIO CL24 CR 2
ESCALIN INGENIERIA 900.749.777-4 OF 711 — Alcazares — SANTA MARTA
S.AS. escaliningenieriasas@gmail.com

El Domicilio del consorcio es:

Direccién de correo Ceballos, Dg. 30 N. 54-124

Direccién electrénica consorciogranmalecondelmar@gmail.com
Teléfono (57-5) 6671685

Telefax (57-5) 6671685

Ciudad CARTAGENA



mailto:vbolle@dinacolsa.com
mailto:ayd@grupoayd.co
mailto:escaliningenieriasas@gmail.com
mailto:consorciogranmalecondelmar@gmail.com

En constancia, se firma en Cartagena, a los 21 dias del mes de marzo de 2025.

.

OSVALDO LUIS RODRIGUEZ LUNA
R/L DINACOL

g -

/. -
- - /; 7‘)‘; - —
A

JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA
RIL ESCALIN INGENIERIA S.A.S.

— -

Y/ .

7 ey, B
JAIROJAIR FERNANDEZ ESCARRAGA
’REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR

fon —

JUAN CARLOY MONZON ALVARADO
R/L A&D ALVRARADO Y DURING S.A.S.

]
VERONICA BOLLE DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR




; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1
2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio
4. Namero de formulario 141188177691
(415)7707212489984(8020) 000014118817769 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
9 0 1 9 4 2 2 6 7 1 Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9 ’
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30. Ciudag/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razén social
consorcio gran malecon del mar
36. Nombre comercial 37. Sigla
1
AV 2N L NN
URICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Magdalena 4 7 | Santa Marta 001
41. Direccion principal
CL24 2 66 ED CAMARA DE COMERCIO OF 711
42. Correo electronico consorciogranmalecondelmar@gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfono.l 31633809 4 2|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad.ecen6mica Ocupacion
Actividad principal Actividad Secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49. Fecha/inicia actividgad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4290[[2025,03,2 1] W AN | | |- |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
scoo|7 [14laslsolss] | [~~of | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625

del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

acepta la politica de
984. Nombre

985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacion documento PDF: 25-06-2025 04:31:00PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Ntimero de formulario 141137526861
07212489984(8 01411375268
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
83011486 6 2 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
A & D ALVARADO & DURING S A S - EN REORGANIZACION
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
lanCACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 14 85 68 TO 850OF 601
42. Correo electronico facturacion@alvaradoyduring.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 6 01 918 3 6 1 6|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
429 0[[20030123]|[4923}/202206,01] [4 390/711 2| | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
59. oo 5 |7 |8 |9 2 OJi 4l4 11_ 2lagfsalssfso] [ | [ | [ [ [ [ [ [ | [ | |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._42--Obligado a-llevar contabilidad
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / 48 -/Impueste sobre las ventas - IVA
08- Retencion timbre nacional 52 - Facturador electrénico
09- Retencion en la fuente en el impuesto / /55~ Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero 59 - Autorretencion especial renta
14- Informante de exogena
41- Declaracion anual de activos en.el exte
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo | 57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 9 7 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre MONZON ALVARADO JUAN CARLOS
Firma del solicitante: .
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 29-05-2025 08:55:34AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. NGmero de formulario 141145751745
07212489984(8 01411457517
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 0 1 3 8 3 6 9 0 Impuestos de Cartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
DINACOL S.A.S
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
lanCACI(JN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal
CEBALLOS DIAGONAL 30 54 124
42. Correo electrénico contabilidad@dinacolsa.com
43.Codigopostal 1 3 0 0 1 3 44. Teléfong 1 6 05 6 6 71 6 8 5|45. Teléfono 2 6056671003
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{ Fechainicio dctifidad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
251 1]/[20070307||[2512}2007,03,0 7] |4 2 90/2509 9| | | 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sscoieols |7 |9 [10f14fasldajanlsoss| | | | [ [ [ | | [ [ [ [ | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-._48<Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )52 - Facturador electrénico

09- Retencion en la fuente en el impuesto~~ 55 - Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 22 (23
54. Codigo | 57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 9 7 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre RODRIGUEZ LUNA OSVALDO LUIS

Firma del solicitante: .
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 27-05-2025 11:55:25AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(802

0) 00001

141156812844

284 4

4115681

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 0 7 4 9 7 7 7 4 Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
ESCALIN INGENIERIA S.A.S
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Magdalena 4 7 | Santa Marta 001
41. Direccion principal
CL24CR2 66 OF 711 BRR EL PRADO
42. Correo electronico escaliningenieriasas@gmail.com
43. Cédigo postal |44. Teléfong 1 3163380 9 4 2|45 Teléfono 2 31037840094
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[20160716]|[7111}/2046,06,1 6] |39 00/4330] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
sa.cogo|5 |7 |1 4]a 8]5 2[5 5] 4 | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finalés
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

FERNANDEZ ESCARRAGA JAIRO JAIR

Fecha generacion documento PDF: 22-01-2025 12:06:48PM
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GRAN.
MALECON

DEL MAR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GRAN
MALECON DEL MAR

CERTIFICA

El suscrito Rep. Legal, JAIRO JAIR FERNANDEZ, identificado con C.C. 85.151.308 de Santa
Marta, certifica que el CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR con NIT 901.942.267, que fue
adjudicado al proceso de licitacién No. LP-SID-001-2025 cuyo objeto es la CONSTRUCCION
TRAMO | Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, que la
empresa desde el momento de creacion del RUT hasta la fecha de entrega de la presente
certificacion no tiene obligaciones legales que correspondan al sistema de seguridad social,
en cuanto a salud, pensién, riesgos laborales y aportes parafiscales, pues aun no ha
vinculado personal mediante contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra
a PAZ Y SALVO, en estos conceptos.

Se expide en Cartagena a los (18) dias del mes de junio de 2025.

JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA
C.C. 85.151.308
R/L CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR







CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
Y
DINACOL S.A.S., A&D ALVARADO Y DURING S.A.S. EN REORGANIZACION, ESCALIN
INGENIERIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber, de una parte, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA, sociedad de servicios financieros legalmente constituida, en adelante la
FIDUCIARIA; y por la otra, el FIDEICOMITENTE, identificado como aparece en el numeral 2 del
presente contrato, hemos convenido celebrar, como en efecto lo hacemos mediante este
documento, un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, previo lo establecido en la siguiente

caratula y consideraciones:

CARATULA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA

NOMBRE DEL PATRIMONIO

No. DE . o . E IMPRIMEN D
CgNTRATO AUTONOMO ANO MES DIA (SOZ) COPIAS DE?S
17874 P.A. ANT CONSORCIO GRAN 2025 06 10 PRESENTE
MALECON DEL MAR
CONTRATO.
2. EL FIDEICOMITENTE
PERSONA NATURAL () PERSONA NATURAL ()
PERSONA JURIDICA (X) PERSONA JURIDICA (X)
NOMBRE NOMBRE
DINACOL S.A.S. A&D ALVARADO Y DURING S.A.S.EN
REORGANIZACION

NIT/ CC TELEFONO NIT/CC TELEFONO
900138369-0 3157353292 830114866-2 3144436616
DIRECCIONES DE NOTIFICACION: DIRECCIONES DE NOTIFICACION:
DIRECCION FisiCA Y CIUDAD: DIRECCION FisicA Y CIUDAD:
DIAGONAL 30#54-124, CARTAGENA CRA 14 #85-68 OFC 601, BOGOTA
DIRECCION CORREO ELECTRONICO DIRECCION CORREO ELECTRONICO
ORODRIGUEZ@DINACOLSA.COM FINANCIERAAYD@GRUPOAYD.CO
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL
LEGAL
OSVALDO LUIS RODRIGUEZ LUNA JUAN CARLOS MONZON ALVARADO
NO. IDENTIFICACION NO. IDENTIFICACION
8834529 79937729

PERSONA NATURAL ()
PERSONA JURIDICA (X)

NOMBRE

ESCALIN INGENIERIA S.A.S.

NIT/ CC NIT/CC
900749777-4 3163380942

DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION FisICA Y CIUDAD:

CALLE 24 CRA 2. 66 OFC 711, SANTA MARTA
DIRECCION CORREO ELECTRONICO
ESCALININGENIERIASAS@QGMAIL.COM

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA

v.Al16 06.05.15

@) Registered by Lleida.net - 11/06/2025 16:56:34 UTC+2 - Id MS17495688990600000 - Page 1/22



CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

NO. IDENTIFICACION
85151308

INTEGRANTES DEL CONSORCIO SiI (X) No () UNION TEMPORAL SI () No (X)

CONSORCIO (X)
UNION TEMPORAL ()

NOMBRE

CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR

NIT CELULAR

9019422671 3157688310

PORCENTAJE DE PARTICIPACION | INTEGRANTE

60% DINACOL S.A.S.

30% A&D ALVARADO Y DURING S.A.S. EN REORGANIZACION
10% ESCALIN INGENIERIA S.A.S.

DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION FisicA Y CIUDAD:
DIAGONAL 30#54- 124, CARTAGENA

DIRECCION CORREO ELECTRONICO
CONSORCIOGRANMALECONDELMAR@GMAIL.COM

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE
JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA
NO. DE IDENTIFICACION 85151308

3. ENTIDAD ESTATAL

NOMBRE NIT
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 890.480.184-4
CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION FisICA Y CIUDAD:
CRA 2 # 36- 86, CENTRO, CARTAGENA

DIRECCIONES CORREO ELECTRONICO
INFRAESTRUCTURA@CARTAGENA.GOV.CO

NOMBRE DE LOS CONTACTOS EN LA ENTIDAD
WILMER IRIARTE

4. CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL FIDEICOMITENTE Y LA ENTIDAD ESTATAL

FECHA DE SUSCRIPCION: 2 DE MAYO DE 2025 No. LP-SID-001-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO: OBRA
24 MESES

FECHA DE FINALIZACION: 2 DE MAYO 2027

OBJETO
“«CONSTRUCCION TRAMO 1 Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS».

LOS RENDIMIENTOS DEBEN SER ENTREGADOS A LA ENTIDAD ESTATAL Si (X) No ()

LOS EXCEDENTES DEBEN SER ENTREGADOS A LA ENTIDAD ESTATAL Si (X) No ()

v.Al16 06.05.15

@) Registered by Lleida.net - 11/06/2025 16:56:34 UTC+2 - Id MS17495688990600000 - Page 2/22



CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

CUENTA BANCARIA ENTIDAD ESTATAL:

TITULAR DE LA CUENTA: EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT: 890.480.184-4

NUMERO CUENTA: 0756000031

Tipo: AHORROS

ENTIDAD BANCARIA: BANCO BBVA

NOTA: SOLO SE DILIGENCIARA EN EL CASO QUE LOS EXCEDENTES O RENDIMIENTOS SEAN ENTREGADOS
A FAVOR DE LA ENTIDAD ESTATAL

5. COMISION FIDUCIARIA

COMISION POR LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
POR LA ADMINISTRACION DEL ESQUEMA FIDUCIARIO, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NO COBRARA UNA
COMISION MENSUAL

COMISION POR SUSCRIPCION DE OTROSIES AL CONTRATO FIDUCIARIO
UNA COMISION EQUIVALENTE A CERO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (0.7 SMMLV) MAS IVA.

"VALOR DEL CONTRATO. TODA VEZ QUE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES INDEFINIDA,
EL MISMO TENDRA UN VALOR INDETERMINADO, PERO DETERMINABLE, Y CORRESPONDERA A
LAS COMISIONES FIDUCIARIAS QUE LA FIDUCIARIA TIENE DERECHO A PERCIBIR.

CON OCASION DE LO ANTERIOR, Y PARA EFECTOS DE LO SENALADO EN EL NUMERAL 1. DEL
ARTICULO 522 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, LA CUANTIA DE ESTE CONTRATO
CORRESPONDE A $.00, QUE EQUIVALE A LAS COMISIONES FIDUCIARIAS QUE PERCIBIRA LA
FIDUCIARIA DURANTE UN ARO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE CON
OCASION DE LA SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO."

COMISION EN EN EL EVENTO QUE TRANSCURRAN CINCO (5) MESES SIN QUE SE RECIBAN LOS RECURSOS
UNA COMISION EQUIVALENTE A UNO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (1.7 SMMLV) MAS IVA.

SI TRANSCURRIDOS LOS CINCO (5) MESES ANTES MENCIONADOS, PERSISTE EL NO INGRESO DE
RECURSOS AL FIDEICOMISO

UNA COMISION EQUIVALENTE A UNO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (1.7 SMMLV) MAS IVA POR CADA MES ADICIONAL.

NUMERO DE RECAUDOS NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

DOS (2) RECAUDOS DURANTE LA OCHENTA (80) PAGOS MENSUALES

VIGENCIA DEL CONTRATO

VALOR DE RECAUDO ADICIONAL VALOR DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ADICIONAL
QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($15.950) MAS IVA PESOS M/CTE ($29.950) MAS IVA

COMISION EN EL EVENTO DE SUSPENSION DEL CONTRATO
UNA COMISION MENSUAL DE CERO'PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (0.7 SMMLV) MAS IVA.

FIDEICOMITENTE A CARGO DE LA COMISION FIDUCIARIA
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

NOMBRE: DINACOL S.A.S.

NIT: 900138369-0

CORREO ELECTRONICO: ORODRIGUEZ@DINACOLSA.COM
PERSONA DE CONTACTO: OSVALDO LUIS RODRIGUEZ LUNA
TELEFONO DE CONTACTO: 3157353292

6. RETENCIONES

EL CONTRATO DEL CUAL SE DERIVA EL ANTICIPO ES UN CONTRATO DE OBRA SI (_X_)No (_)

Es obligacién del FIDEICOMITENTE, que asume con la suscripcion del presente contrato, realizar
las retenciones y demas obligaciones tributarias que se deban cumplir con relacién a cada pago
gue sea solicitado a la FIDUCIARIA.

CONSIDERACIONES

I.  Que el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, establece la obligacion de constituir una fiducia
mercantil para crear un patrimonio autbnomo que permita el manejo y pago de los recursos
entregados a titulo de Anticipo en los contratos de obra, concesion, salud o los que se realicen
por licitacién publica.

II. Queelarticulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, prevé las condiciones minimas que las
Entidades Estatales deben establecer para la administracién y pago del Anticipo por medio de
un Contrato de Fiducia Mercantil.

Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Fiducia Mercantil, el cual se rige por las
siguientes clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA — OBJETO: Constituir una Fiducia Mercantii de Caracter Irrevocable para la
Administraciéon de los recursos que constituyen el ANTICIPO vy la realizaciéon de los PAGOS o
DESEMBOLSOS instruidos por el FIDEICOMITENTE, de conformidad con lo previsto en el presente
Contrato.

En virtud del presente contrato de Fiducia Mercantil y conforme a las previsiones generales de los
articulos 1226 y siguientes del Cédigo de Comercio, se constituye un patrimonio auténomo afecto a
la finalidad del presente contrato, separado e independiente de los patrimonios de las partes que
intervienen en este contrato, el cual actuara con plenos efectos juridicos mediante voceria que del
mismo ejercera la FIDUCIARIA. Los bienes que conforman el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendran separados del resto de los activos de la FIDUCIARIA y de los que correspondan a otros
negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existan o lleguen a existir entre las mismas partes respecto
de otros bienes, a través del cual se realizaran las actividades sefialadas en la clausula de finalidad
del presente contrato.

Este PATRIMONIO AUTONOMO se identificara con el NIT 830.054.539-0 correspondiente a los
patrimonios autbnomos administrados por la FIDUCIARIA.

SEGUNDA - FINALIDAD DEL CONTRATO: La finalidad del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
es: (a) la transferencia por parte del FIDEICOMITENTE a la Fiduciaria, de los recursos recibidos por
concepto de ANTICIPO, a titulo de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por
parte de la ENTIDAD ESTATAL a la FIDUCIARIA; (b) la administracion de los RECURSOS recibidos
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realizacion de los
PAGOS ordenados por el FIDEICOMITENTE, los cuales debieron haber sido previamente
aprobados por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, y (d) la
transferencia a la ENTIDAD ESTATAL, por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos entregados por
concepto de ANTICIPO, asi como sus excedentes cuando la ENTIDAD ESTATAL asi lo solicite por
escrito.

TERCERA - DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula
sostenida, deben ser entendidas con el significado que establece el Decreto 1082 de 2015 o el que
se le indica a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segin lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

Para este contrato debe entenderse como la suma de dinero que la
ENTIDAD ESTATAL gira al PATRIMONIO AUTONOMO, destinada a
ANTICIPO cubrir los costos determinados en el PLAN DE UTILIZACION O DE
INVERSION DEL ANTICIPO para la ejecucion del objeto del
CONTRATO ESTATAL.

Son beneficiarios: (i) EI FIDEICOMITENTE, en cuyo nhombre se realizan
los pagos a los terceros instruidos por éste en cumplimiento de lo
previsto en este contrato, o cuando se realicen giros a su favor de los
excedentes que resulten a la terminacién del presente contrato, (ii) la
ENTIDAD ESTATAL, en el evento en que la FIDUCIARIA deba
transferirle los excedentes de los recursos del PATRIMONIO
AUTONOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL asi lo solicite a la
Fiduciaria por escrito.

Es el acuerdo de voluntades que obliga a la ENTIDAD ESTATAL vy al
contratista y que es el resultado del Proceso de Contratacion.

Es el presente acuerdo de voluntades entre el FIDEICOMITENTE y la
CONTRATO DE FIDUCIARIA, por medio del cual se crea un patrimonio autbnomo en
FIDUCIA MERCANTIL | los términos previstos en la ley, con el objeto de administrar los
recursos que se reciben por el contratista a titulo de ANTICIPO.

Son las sumas del PATRIMONIO AUTONOMO que se giran al
FIDEICOMITENTE como reembolso, en el evento en que este Ultimo
haya financiado la compra o suministro de bienes y servicios previstos
en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO, para
DESEMBOLSOS lo cual, el FIDEICOMITENTE se obliga a adjuntar a la orden de
DESEMBOLSO que debié haber sido previamente aprobada por el
SUPERVISOR o0 INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL bajo su
exclusiva responsabilidad, asi como los documentos que determine la
FIDUCIARIA para tal efecto.

Es la Entidad Estatal que se define en el numeral 3 del encabezado del
presente contrato.

Es la persona natural o juridica que constituye el contrato de Fiducia
Mercantil. Si se trata de consorcios o uniones temporales deben firmar
como FIDEICOMITENTES quienes conforman el mismo.

BENEFICIARIO

CONTRATO ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

En el caso que la parte FIDEICOMITENTE esté conformada por dos o
mas personas, cada vez que en el presente contrato se utilice la
denominacién FIDEICOMITENTE, se entendera que hace referencia a
todas las personas que actlian en este contrato en tal calidad, quienes
asumen de manera solidaria todas las obligaciones que en su cabeza
se establecen en el presente contrato.

FIDEICOMITENTE
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y

PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

FIDUCIARIA

Es la sociedad de servicios financieros, constituida como sociedad
anonima, sujeta a la inspeccién y vigilancia de la Superintendencia
Financiera, que tiene por objeto realizar las acciones y actos definidos
en el contrato de Fiducia Mercantil.

INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR

Es la persona natural o juridica a través de la cual la ENTIDAD
ESTATAL vigila la correcta ejecucion del CONTRATO ESTATAL.

PATRIMONIO
AUTONOMO

Es el patrimonio que se crea mediante el presente Contrato de Fiducia
Mercantil cuyo administrador es la FIDUCIARIA y en el que se incluyen
los recursos del ANTICIPO. La FIDUCIARIA actia como vocera y

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

Es el cumplimiento de una obligacion del FIDEICOMITENTE con sus
proveedores por la compra o suministro de bienes y/o servicios
previstos en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL
ANTICIPO.

PAGOS Estos PAGOS son todas aquellos que con cargo a los RECURSOS

debe(é realizar la FIDUCIARIA en desarrollo del PATRIMONIO
AUTONOMO en los términos y condiciones previstos en el presente
contrato.

Es el documento que presenta el contratista a consideracion de la
ENTIDAD ESTATAL que discrimina: (a) los items en los cuales va a
utilizar el ANTICIPO tales como la mano de obra, maquinaria, equipos,
materiales e insumos, servicios financieros, entre otros y; (b) el valor
que representa cada item. Este plan debe ser aprobado por el

PLAN DE INVER$ION
O DE UTILIZACION

DEL ANTICIPO INTERVENTOR O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, lo cual
se acredita con la firma del representante legal del FIDEICOMITENTE
y del INTERVENTOR o SUPERVISOR designado.

RECURSOS Hace referencia a la totalidad de los recursos monetarios que seran
administrados en el PATRIMONIO AUTONOMO.

TRANSFERENCIAS Son todas aquellos PAGOS o DESEMBOLSOS que con cargo a los

DE RECURSOS: RECURSOS realice la FIDUCIARIA en desarrollo de lo previsto en el

presente contrato.

CUARTA - PARTES Y BENEFICIARIOS: Para este contrato son las Partes y los BENEFICIARIOS,
los siguientes:

- El FIDEICOMITENTE: Son las personas que se identifican en el numeral segundo del
encabezado del presente contrato.

Para todos los efectos, la participacion de los Fideicomitentes serd la indicada en el numeral
Segundo de la Caratula del presente contrato.

No obstante, la misma podra ser modificada entre los fideicomitentes hecho que debera ser
notificado a la FIDUCIARIA mediante comunicacion de los mismos indicando el porcentaje de
participacion, entendiéndose que a partir de la recepcion de la misma por parte de la
FIDUCIARIA, la participacion de los fideicomitentes sera la alli sefialada.

De no recibirse la comunicacion anteriormente descrita, se entendera que participacion de los

fideicomitentes sera la sefialada inicialmente en el numeral Segundo de la Caratula del
presente contrato.
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

- La FIDUCIARIA: Es FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.
- Los BENEFICIARIOS:

() EIFIDEICOMITENTE en cuyo nombre se realizan los pagos a los terceros instruidos por
éste en cumplimiento de lo previsto en este contrato, asi como respecto de los giros que
se autoricen a su favor por concepto de desembolso y de los excedentes que le
correspondan a la terminacion del presente contrato.

(i) La ENTIDAD ESTATAL exclusivamente en el evento en que la FIDUCIARIA deba
transferirle los excedentes de los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO, cuando la
ENTIDAD ESTATAL asi lo comunique a la FIDUCIARIA por escrito. Para efectos de lo
anterior, se entendera por excedentes la totalidad de los RECURSOS derivados del
ANTICIPO disponibles en el PATRIMONIO AUTONOMO una vez se haya cumplido su
objeto y finalidad y que se encuentren todavia bajo la administracion de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO: Exclusivamente para los efectos fiscales y tributarios a que haya lugar, el
beneficiario lo sera siempre el FIDEICOMITENTE.

QUINTA - CONFORMACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO: Conforman el PATRIMONIO
AUTONOMO:

5.1. La totalidad de los RECURSOS presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del
CONTRATO ESTATAL que la ENTIDAD ESTATAL gira por cuenta del FIDEICOMITENTE
al PATRIMONIO AUTONOMO.

5.2. Los RECURSOS adicionales que el FIDEICOMITENTE reciba como ANTICIPO, cuando se
modifiqgue el CONTRATO ESTATAL o se firme un contrato adicional.

5.3. Los demas RECURSOS que aporte el FIDEICOMITENTE para atender el pago de la
comision FIDUCIARIA, los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL o el Gravamen
a los Movimientos Financieros (GMF) que ocasione la disposiciéon de recursos desde el
PATRIMONIO AUTONOMO.

5.4. Los rendimientos que generen los RECURSOS que constituyen el ANTICIPO y los demas
recursos que hagan parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO PRIMERO: Los RECURSOS que sean transferidos al PATRIMONIO AUTONOMO,
ingresaran al mismo mediante consignacion a la cuenta bancaria que para el efecto informe la
FIDUCIARIA y se consideraran como un aporte del FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS que sean aportados por el FIDEICOMITENTE para
atender el pago de la comisién FIDUCIARIA, los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
o el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que ocasione la disposicién de recursos desde
el PATRIMONIO AUTONOMO, asi como sus rendimientos, se administraran separadamente en el
FIDECOMISO de los RECURSOS que correspondan al ANTICIPO y se utilizaran para la asuncion
de los gastos aqui mencionados, sin que para el efecto se requiera aprobacién del INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR o inclusion en el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO.

PARAGRAFO TERCERO. - En el evento que en el CONTRATO ESTATAL se determine que los
rendimientos de los RECURSOS derivados del ANTICIPO deban ser entregados a la ENTIDAD
ESTATAL, el FIDEICOMITENTE instruye a la FIDUCIARIA para que los mismos sean transferidos
ala ENTIDAD ESTATAL, de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta por escrito
la ENTIDAD ESTATAL.
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

El FIDEICOMITENTE podré solicitar el comprobante de pago de rendimientos, el cual se identifica
con el nombre del patrimonio auténomo, comunicandose a la linea de atencién especializada para
negocios fiduciarios en las lineas; Bogota (601) 3907461 y Medellin (604) 6044924,

SEXTA - EXCEDENTES: Se consideran excedentes los RECURSOS disponibles en el
PATRIMONIO AUTONOMO, que se registren en el, una vez se haya cumplido su objeto y su
finalidad.

Estos excedentes seran entregados al FIDEICOMITENTE cuando se liquide el PATRIMONIO
AUTONOMO, evento en el cual se considera dicha entrega como un abono que realiza la ENTIDAD
ESTATAL de los pagos pendientes al FIDEICOMITENTE con cargo al CONTRATO ESTATAL.

Por lo anterior, el valor que corresponda a los excedentes debe ser informado por escrito la
FIDUCIARIA a la ENTIDAD ESTATAL para que ésta registre el abono en la proporcion
correspondiente.

PARAGRAFO. - En el evento que en el CONTRATO ESTATAL se determine que los recursos
excedentes deban ser entregados a la ENTIDAD ESTATAL, el FIDEICOMTIENTE instruye a la
FIDUCIARIA a entregar dichos recursos a la cuenta establecida en el numeral 4 de la caratula o a la
que sea informada por parte de la mencionada ENTIDAD ESTATAL.

PARAGRAFO SEGUNDO. - En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o
anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegraréa a la Entidad Estatal el saldo existente en la
cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique
a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado

SEPTIMA - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS: El FIDEICOMITENTE con la suscripcién del
presente contrato autoriza a la FIDUCIARIA para que administre los RECURSOS a través de cuentas
bancarias abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA, sus filiales o en empresas vinculadas o
subordinadas a dicha matriz.

El FIDEICOMITENTE podra instruir de manera previa y escrita a la FIDUCIARIA a invertir las sumas
de dinero del PATRIMONIO AUTONOMO en los fondos de inversion colectivos administrados por la
FIDUCIARIA que cumplan con las condiciones del Decreto 1068 de 2.015 y todas aquellas que lo
aclaren, modifiquen o adicionen, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del presente
Contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversiéon colectivos han estado
a disposicion del FIDEICOMTIENTE en la pagina web de la FIDUCIARIA,
www.fiduciariabancolombia.com.co, quien con la suscripcion del presente contrato declara
conocerlos y aceptarlos.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y que
la generacion de rendimientos respecto a los RECURSOS depende de las fluctuaciones del
mercado, en ningldn caso se garantiza la generacion de rendimientos por la inversion de los
RECURSOS.

OCTAVA - DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE: El FIDEICOMITENTE con la suscripcion
del presente contrato, expresa e irrevocablemente declara:

8.1. Que la celebracion del presente contrato tiene como causa el compromiso obligacional
adquirido por el FIDEICOMITENTE para con la ENTIDAD ESTATAL en virtud del
CONTRATO ESTATAL de tal forma que manifiesta que con este contrato se cumple con las
condiciones establecidas para el efecto en los documentos del proceso de seleccion que dio
origen al CONTRATO ESTATAL.
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

Que la ENTIDAD ESTATAL conocid y acepté en su integridad los términos, condiciones y
alcance del presente contrato fiduciario.

Que las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS que instruira el FIDEICOMITENTE en
desarrollo del presente contrato fiduciario, se destinaran exclusivamente al objeto del
CONTRATO ESTATAL.

Que toda la responsabilidad derivada del CONTRATO ESTATAL recae exclusivamente en
cabeza del FIDEICOMITENTE en virtud del compromiso obligacional adquirido por él mismo
para con la ENTIDAD ESTATAL.

Que conoce y acepta que el PATRIMONIO AUTONOMO no adquiere bienes y servicios.
Que el hecho juridico del pago como acto liberatorio de las obligaciones que adquiere el

FIDEICOMITENTE para el desarrollo del CONTRATO se entendera realizado para todos los
efectos por él mismo.

NOVENA — ATENCION DE INSTRUCCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL: El FIDEICOMITENTE
con la suscripcion del presente contrato expresa e irrevocablemente instruye a la FIDUCIARIA:

9.1.

9.2.

Para que atienda las instrucciones que imparta la ENTIDAD ESTATAL para efectos de la
entrega de RECURSOS a su favor, teniendo en cuenta lo establecido en la clausula segunda
del presente contrato.

Para que atienda las instrucciones que imparta la ENTIDAD ESTATAL para efectos de la
entrega a su favor de informacién relacionada con el presente contrato.

DECIMA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS: La FIDUCIARIA realizara las TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS con cargo exclusivo a los RECURSOS y hasta la concurrencia de los mismos, para
lo cual se atendera lo siguiente:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

El FIDEICOMITENTE debera diligenciar el Formato que establece las condiciones de
manejo de los RECURSOS del PATRIMONIO AUTONOMO vy remitirlo con los demas
soportes que acreditan la autorizacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR,; actividad que
sera realizada siguiendo para el efecto los procesos que sean definidos por parte de la
FIDUCIARIA.

El FIDEICOMITENTE debera entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSION O DE
UTILIZACION DEL ANTICIPO, de forma previa a la primera instruccion de
TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La instruccion para realizar cada una de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS se hara
por escrito por parte del FIDEICOMITENTE y deber& estar acompafiada de la factura, cuenta
de cobro o del soporte que corresponda para efectos de proceder con la TRANSFERENCIA
DE RECURSQOS, asi mismo el FIDICOMITENTE deber& contar con la aprobacion previa por
parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, quien en todo caso debera verificar bajo su
exclusiva responsabilidad que tales TRANSFERENCIAS DE RECURSOS sean destinadas
exclusivamente para los fines del CONTRATO y que se ajusten a lo previsto en el PLAN DE
INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO.

La instruccion de TRANSFERENCIA DE RECURSOS debe recibirse por la FIDUCIARIA con
una antelacion de tres (3) dias habiles a la fecha en que deba efectuarse la correspondiente
TRANSFERENCIA DE RECURSOS. En el evento en que la instruccion de transferencia de
recursos no sea recibida con la antelacién antes determinada, la FIDUCIARIA se exonerara
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10.5.

10.6.

10.7.

PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

de toda responsabilidad frente a la atencion de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS que
no pueda llevarse a cabo por tal circunstancia.

Las instrucciones de TRANSFERENCIA DE RECURSOS deberan impartirse mediante el
formato previamente definido por la FIDUCIARIA, y debera indicar como minimo lo siguiente:

- Nombre o razén social del destinatario de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Ndmero de identificacion del destinatario de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Concepto y cuantia de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Fecha de realizacion de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Concepto identificable en el PLAN DE INVERSION O DE UTILIZACION DEL
ANTICIPO.

La FIDUCIARIA Unicamente realizara las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ordenadas
por el FIDEICOMITENTE, las cuales deberan contar con aprobacion previa del
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR y es gestionado por el FIDEICOMIENTE, bajo su
exclusiva responsabilidad y se encuentren acompafiadas de la correspondiente factura,
cuenta de cobro o soporte correspondiente por lo que cualquier instruccion de
TRANSFERENCIA DE RECURSOS que no cumpla con lo anterior, ser4 rechazada por la
FIDUCIARIA, sin que por ello se genere ninguna responsabilidad para la misma, lo cual es
conocido y aceptado por el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato.

Para efectos de la realizacion de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, la FIDUCIARIA
empleard los procedimientos y las herramientas establecidos por la misma.

PARAGRAFO: En el evento en que el FIDEICOMITENTE sea plural, se entendera que el
representante del consorcio 0 unién temporal sefialado en el numeral 2 de la caratula del presente
contrato, es el tinico designado por el FIDEICOMITENTE para otorgar las instrucciones relacionadas
con la ejecucion del PATRIMONIO AUTONOMO a la FIDUCIARIA.

DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Son obligaciones del
FIDEICOMITENTE las siguientes:

11.1.

Notificar a la ENTIDAD ESTATAL la celebracion del presente Contrato de Fiducia Mercantil
y solicitar que los recursos sean consignados via electrénica directamente en la cuenta que
determine la FIDUCIARIA, en caso que la entrega de los RECURSOS se realice mediante
cheque, el FIDEICOMITENTE debera asumir los gastos bancarios generados. El
FIDEICOMITENTE no puede recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO de la
ENTIDAD ESTATAL.

. Entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO

aprobado por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por la ENTIDAD ESTATAL,
asi como copia del CONTRATO ESTATAL, y cualquier otra documentacion requerida por la
FIDUCIARIA, e informar sobre cualquier modificacién a los mismos.

. Solicitar a la FIDUCIARIA los PAGOS o DESEMBOLSOS con base en lo establecido en el

PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO para lo cual debe adjuntar la orden
de PAGOS o DESEMBOLSOS y los documentos que establezca la FIDUCIARIA, lo cual
incluye pero no se limita a la autorizacion previa del SUPERVISOR Y/O INVERTENTOR, la
cual debera ser gestionada por el FIDEICOMITENTE.

. Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar como INTERVENTOR Y/O

SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y entregar datos de contacto del mismo asi como
los documentos que soporten dicha calidad.
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11.5. Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR del Contrato Estatal y entregar los documentos que soporten dicho cambio.

11.6. Informar a la FIDUCIARIA que se ha tramitado el desembolso del ANTICIPO por parte de la
ENTIDAD ESTATAL.

11.7. Suministrar a la FIDUCIARIA toda la informacién que esta requiera con relacion a las
personas a las que se realizan pagos.

11.8. Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, cada
vez que modifique o cambie datos correspondientes a su direccion, domicilio, teléfonos, fax,
razén social, representacion legal, y cualquier circunstancia que varie la informacion
reportada en el presente Contrato de Fiducia, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa
029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera y todas aquellas que la aclaren,
modifiquen o adicionen.

11.9. Informar a la FIDUCIARIA las suspensiones y reinicios del CONTRATO ESTATAL mediante
la respectiva acta de suspension del Contrato, asi como su acta de reinicio. En tal evento el
FIDEICOMITENTE se abstendra de solicitar PAGOS o DESEMBOLSOS.

11.10.Entregar a la FIDUCIARIA copia del acta de inicio del CONTRATO ESTATAL cuando
proceda; e informar las prorrogas, modificaciones y terminacién del CONTRATO ESTATAL.

11.11. Aportar los RECURSOS adicionales al valor del ANTICIPO para el pago de la Comision
Fiduciaria, Gastos del PATRIMONIO AUTONOMO e impuestos, conforme al inciso segundo
del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

11.12. Aportar los recursos adicionales al valor del ANTICIPO al momento de la constitucion del
PATRIMONIO AUTONOMO para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros,
comisiones fiduciarias y gastos del patrimonio auténomo.

11.13. Pagar la comisién fiduciaria, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes al recibo de la
correspondiente factura o cuenta de cobro que para el efecto le remita la FIDUCIARIA, asi como
suscribir el pagaré en blanco con la carta de instrucciones correspondiente a favor de la
FIDUCIARIA para el eventual cobro de este concepto y de los gastos del PATRIMONIO
AUTONOMO.

11.14. Asumir los gastos que se causen por la TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS establecidos
en este contrato, los cuales seran descontados por la FIDUCIARIA de los recursos aportados
por parte del FIDEICOMITENTE para el efecto. En el evento que los recursos sean insuficientes
para atender el pago de estos conceptos, el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente
contrato se obliga a entregar los RECURSOS necesarios para tal fin, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha en la cual la FIDUCIARIA lo requiera.

11.15. Suministrar a la FIDUCIARIA los recursos necesarios para la defensa y proteccién los bienes
fideicomitidos, asi como los necesarios para la defensa de los mismos.

11.16. Asumir al momento de liquidacion del presente contrato todos aquellos pagos u obligaciones que
correspondan al PATRIMONIO AUTONOMO, que no pudiesen ser cancelados con cargo a los
recursos existentes en el mismo.

11.17.Dar aviso a la FIDUCIARIA de cualquier hecho o circunstancia que afecte o pueda afectar el
PATRIMONIO AUTONOMO o la administracion de los RECURSOS.
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11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad la totalidad de la informacién que la FIDUCIARIA
le requiera para el cumplimiento de sus gestiones, en especial la exigida por la Superintendencia
Financiera de Colombia para la prevencion del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
- LAFT. En el evento que el FIDEICOMITENTE no suministre la informacién requerida por la
FIDUCIARIA, con la suscripcion del presente contrato se faculta a la FIDUCIARIA para terminar
unilateralmente el mismo, sin que por ello se derive responsabilidad alguna para la FIDUCIARIA.

Desarrollar todas las actividades que permitan a la FIDUCIARIA el logro de la finalidad
contemplada en el presente contrato, al igual que todas aquellas que resulten necesarias para
efectos de la liquidacion del presente contrato.

Siempre que se vincule un tercero al FIDEICOMISO, bien sea como destinatario de giros,
desembolsos o en cualquier otra modalidad asociada al desarrollo del objeto del CONTRATO,
en el evento que aplique, el FIDEICOMITENTE deberd suministrar por escrito a la
FIDUCIARIA toda la informacidn relacionada con dicho tercero, a efectos que la misma pueda
efectuar periédicamente a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN los
reportes de informacién en medios magnéticos. Para tal fin, el FIDEICOMITENTE debera
suministrar como minimo la siguiente informacion:

a. Nombre o razén social completo del Tercero
b. Ndmero de identificacion del Tercero
c. Direcciony Ciudad del Tercero

Cumplir en calidad de sujetos pasivos con la totalidad de las obligaciones formales y
sustanciales de los impuestos territoriales a cargo del FIDEICOMISO, de conformidad con lo
establecido en el Paragrafo Segundo del articulo 54 de la Ley 1430 de 2010.

Las demas establecidas en la Ley y en otras clausulas del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA - DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE: Son derechos del FIDEICOMITENTE
los siguientes:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Solicitar la remocién de la Sociedad FIDUCIARIA cuando haya causa justificada y hombrar
a otra que la sustituya previa autorizacién de la ENTIDAD ESTATAL.

Solicitar la rendicién de cuentas de la gestidn a la FIDUCIARIA en los términos previstos en
este Contrato de Fiducia Mercantil, asi como los informes requeridos por la Entidad Estatal
en los términos establecidos en este contrato.

Los demés consagrados en el articulo 1236 del Cédigo de Comercio, con excepcion del
derecho a revocar el presente contrato ya que el mismo es irrevocable.

El FIDEICOMITENTE, podra solicitar los extractos en nuestra linea especializada, sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio autbnomo, los rendimientos, en las lineas; Bogota (601)
3907461 y Medellin (604) 6044924

DECIMA TERCERA — OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Las siguientes son las obligaciones
de la FIDUCIARIA derivadas del presente Contrato de Fiducia Mercantil:

13.1.

Efectuar los Pagos o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE el cual debera tener
previa aprobacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL,
autorizacién que debera ser gestionada por el FIDEICOMIENTE bajo su exclusiva
responsabilidad.
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13.2. Entregar a la ENTIDAD ESTATAL los recursos entregados por concepto de Anticipo asi
como sus excedentes, cuando esta lo solicite a la FIDUCIARIA por escrito. En este caso, el
FIDEICOMITENTE autoriza irrevocablemente a la FIDUCIARIA mediante la firma del
presente Contrato de Fiducia Mercantil a entregar los recursos del ANTICIPO, asi como los
excedentes que conforman el PATRIMONIO AUTONOMO a la ENTIDAD ESTATAL.

13.3. No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

13.4. Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de ANTICIPO
contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE, asi como las obligaciones
previstas en el articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano.

13.5. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de
la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones
contenidas en el acto constitutivo, cuando asi lo exijan las circunstancias. En estos casos el
Superintendente citara previamente a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMITENTE.

13.6. Administrar los rendimientos financieros como parte del PATRIMONIO AUTONOMO.
13.7. Cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato de Fiducia Mercantil.

PARAGRAFO: La FIDUCIARIA remitira al FIDEICOMITENTE una rendicion de cuentas que se
presentara con una periodicidad semestral contada a partir de la fecha de celebracion del presente
contrato y ajustada a lo establecido en la Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Dicho informe se remitird por cualquier medio, lo cual incluye medios electrénicos, dentro de los
quince (15) dias habiles al corte del respectivo periodo semestral, a la direccion fisica o electronica
que hubiere sido reportada por parte del FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA. En caso de que se
produzca un cambio en la direccién fisica o electrénica a la cual deba remitirse la rendicién de
cuentas, el FIDEICOMITENTE deberd informar a través de una comunicacién escrita dicha
circunstancia, de tal forma que si no se produce dicho aviso, la FIDUCIARIA cumplira con su
obligacion de rendir cuentas con el envio de informacién a la direccion que se encuentre registrada
en el respectivo momento en la FIDUCIARIA.

El FIDEICOMITENTE contara con diez (10) dias calendario a partir del dia siguiente al envio de la
rendicién de cuentas para que formule sus observaciones. Transcurrido tal término sin que se reciba
pronunciamiento alguno se entendera que el FIDEICOMITENTE ha aceptado en su totalidad el
contenido de la rendicién de cuentas, sin que con ello se limite el derecho que le asiste a las partes
de presentar quejas o reclamos.

DECIMA CUARTA - DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: En virtud del presente contrato la
FIDUCIARIA adquiere los siguientes derechos:

14.1. Exigir al FIDEICOMITENTE el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente
contrato y en la ley.

14.2. Percibir la comision FIDUCIARIA pactada en la oportunidad establecida en el presente
contrato.

14.3. Renunciar a la administracién del PATRIMONIO AUTONOMO por las causas previstas en
el contrato y en la Ley.

14.4. Los demas que establezcan las normas vigentes aplicables y este contrato.
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DECIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA administrara los
RECURSOS vy realizara los PAGOS, siguiendo para el efecto las instrucciones impartidas a través
del presente Contrato de Fiducia Mercantil y no esta obligada a responder por las obligaciones del
FIDEICOMITENTE derivadas del CONTRATO ESTATAL, ni por el incumplimiento de los pagos que
tenga como causa la mora en la entrega del ANTICIPO, la presentacién de instrucciones de pago
que no cumplan lo previsto en el presente contrato, o la inexistencia de recursos en el PATRIMONIO
AUTONOMO.

La FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve conforme al articulo 1243 del Cédigo de Comercio. la
FIDUCIARIA en ningln caso compromete recursos propios para dar cumplimiento al presente
contrato.

El FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato exonera a la FIDUCIARIA de toda
responsabilidad relacionada con el CONTRATO ESTATAL, como quiera que la FIDUCIARIA no es
parte directa ni indirecta del mismo y por lo tanto no adquiere ni ha adquirido ningun tipo de obligacion
en relacién con dicho CONTRATO ESTATAL, razén por la cual el FIDEICOMITENTE declara en
forma expresa e irrevocable que las obligaciones derivadas del CONTRATO ESTATAL que se
encuentran radicadas en cabeza suya, son de su exclusiva responsabilidad y nunca de la
FIDUCIARIA.

LA FIDUCIARIA en ningun caso garantiza las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS a los
destinatarios de las mismas y no tendra responsabilidad alguna en el evento que deba abstenerse
de efectuarlos por ausencia de RECURSOS en el PATRIMONIO AUTONOMO, como quiera que en
especial los compromisos obligacionales con terceros son adquiridos directamente por el
FIDEICOMITENTE para con ellos, y en ningin caso por la FIDUCIARIA, por lo cual la misma no sera
responsable por la mora en la realizacion de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS cuando ésta
sea imputable al FIDEICOMITENTE.

La responsabilidad de la FIDUCIARIA no se extiende a ningln aspecto fiscal, y frente a cualquier
requerimiento de las autoridades tributarias sera el FIDEICOMITENTE quien aportara los
RECURSOS para el pago, o la informacion necesaria para que se dé respuesta al mismo.

La FIDUCIARIA en ningun caso asume en forma directa o a titulo institucional las obligaciones
adquiridas por el PATRIMONIO AUTONOMO, razén por la cual siempre debera entenderse que la
FIDUCIARIA en relacién con el PATRIMONIO AUTONOMO actla Unica y exclusivamente como
vocera, representante o administradora del mismo y en ninguin caso como obligada directa o solidaria
de dichas obligaciones, motivo por el cual no asume ninguna responsabilidad ante cualquier
incumplimiento de las obligaciones a cargo del PATRIMONIO AUTONOMO.

Sera responsabilidad exclusiva del FIDEICOMIENTE gestionar el visto bueno del INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL de manera previa a solicitud de PAGOS o
DESEMBOLSOS ordenados por el FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA.

DECIMA SEXTA - INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL PATRIMONIO AQTONOMO. La
FIDUCIARIA no responde por la insuficiencia de recursos en el PATRIMONIO AUTONOMO, ni por
los perjuicios que por esta razon se puedan causar al FIDEICOMITENTE o terceras personas.

DECIMA SEPTIMA — OBLIGACION DE CONSTITUIR GARANTIA DE BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. La suscripcion del presente Contrato de Fiducia Mercantil
no reemplaza, suspende, modifica o deja sin efecto la obligacion del FIDEICOMTIENTE de constituir
garantia que incluya el amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo frente a la ENTIDAD
ESTATAL, conforme al CONTRATO ESTATAL y el articulo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015.
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DECIMA OCTAVA - DECLARACION DEL FIDEICOMITENTE SOBRE SUS ACTIVOS: El
FIDEICOMITENTE declara que los activos de que dispone en el momento de la celebracion del
presente contrato de fiducia mercantil, aparte de los que conforman el PATRIMONIO AUTONOMO,
son suficientes para atender la totalidad de las obligaciones contraidas para con sus acreedores con
anterioridad a la fecha de la celebracion del presente documento. Asi mismo, manifiesta que con la
celebracion del contrato de fiducia mercantil no se produce un desequilibrio en su patrimonio que le
impida satisfacer las obligaciones contraidas en el pasado, en cuanto que como se dijo, posee otros
bienes que son suficientes para atender dichos créditos y, asegura ademas que la celebracion del
presente contrato de fiducia mercantil no tiene como causa, ni produce como efecto la defraudacién
de derechos de terceros por la disminucién de la prenda general de sus acreedores, y sin perjuicio
de la responsabilidad penal del caso, se compromete a responder civilmente por las consecuencias
de la inexactitud en las declaraciones contenidas en esta clausula.

DECIMA NOVENA. - DURACION DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato tendra la
duracion necesaria para el cumplimiento de su finalidad, o hasta que se presente alguna de las
causales de terminacion del mismo.

VIGESIMA. - MODIFICACION DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato no podra darse
por terminado o modificarse, total o parcialmente, de manera unilateral por el FIDEICOMITENTE,
sin la previa autorizacién de la FIDUCIARIA y de la ENTIDAD ESTATAL.

VIGESIMA PRIMERA. - COMISION FIDUCIARIA: La gestion fiduciaria prevista en este contrato
dara derecho a la contraprestacion establecida en la caratula del presente contrato y estara a cargo
del FIDEICOMITENTE definido en la caratula del mismo.

Por la administracion del PATRIMONIO AUTONOMO, desde el momento de la transferencia de los
RECURSOS al PATRIMONIO AUTONOMO, de conformidad como se encuentra sefialado en el
paragrafo de la Clausula Quinta del presente contrato y hasta la fecha en que se agoten los recursos
o0 hasta que quede menos de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE y se entreguen por
parte del FIDEICOMITENTE los documentos para la liquidacion del PATRIMONIO AUTONOMO,
como también, debera estar a paz y salvo con todos los costos y gastos del Fideicomiso y demas
requerimientos que se reciba para su liquidacién, una suma mensual fija e ininterrumpida equivalente
a la suma establecida en el numeral 5 de la caratula del presente contrato. Esta comisiéon genera
IVA, se liquidaray pagara mes vencido dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente
al de su causacion.

En el evento en que el CONTRATO llegue a ser suspendido, el FIDEICOMITENTE debera hacer
llegar a la FIDUCIARIA la respectiva acta de suspensién, momento a partir del cual y hasta la fecha
en que sea debidamente notificada la reactivacion del CONTRATO por el FIDEICOMITENTE, se
deberd cancelar por concepto de comision fiduciaria, una suma mensual fija e ininterrumpida
equivalente a la suma establecida en el numeral 5 de la caratula del presente contrato. Esta comision
genera IVA, se liquidard y pagara mes vencido dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente al de su causacion.

En el evento que transcurran cinco (5) meses desde la suscripcién del presente CONTRATO, sin
que se reciban los RECUROS en el PATRIMONIO AUTONOMO, la FIDUCIARIA tendra derecho a
cobrar una comision equivalente a un (1) mes de comision de administracion. Esta comision genera
IVA, se liquidara y pagard mes vencido dentro de los primeros cinco (5) dias hébiles del mes
siguiente al de su causacion. A partir del del mes sexto la comision a cobrar sera la establecida en
la caratula del presente contrato.

En el evento que por efectos de lo anteriormente sefialado la comision fiduciaria sea reducida, y

siempre que se disminuya el monto de recursos que en promedio mensual se encuentren
administrados en la cuenta bancaria abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA o en fondos de inversion
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colectiva administrados por LA FIDUCIARIA, dicha comision fiduciaria debera reconstituirse en la
misma proporcién prevista, sin que en ningun caso el valor de la comision fiduciaria supere el
inicialmente fijado, de conformidad a como se encuentra sefialado en el numeral 5 de la caratula del
presente contrato.

Esta comision cubre el nimero de recaudos indicado en el numeral 5 de la caratula del presente
contrato, durante de la vigencia del mismo. En el evento en el que el nUmero de recaudos supere la
cifra anteriormente mencionada, cada recaudo adicional tendra el valor establecido en el numeral 5
de la caratula del presente contrato, el cual se ajustard cada afio de acuerdo con la variacién del
indice de precios al consumidor del afio inmediatamente anterior.

Esta comision también cubre el nimero de TRANSFERENCIAS DE RECURSOS mensuales
indicadas en el numeral 5 de la caratula del presente contrato. En el evento en el que el nimero de
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS supere la cifra anteriormente mencionada, cada
TRANSFERENCIA DE RECURSOS adicional tendréa un costo equivalente al valor establecido en el
numeral 5 de la caratula del presente contrato, el cual se ajustara cada afio de acuerdo con la
variacion del indice de precios al consumidor del afio inmediatamente anterior.

El cobro de la comisién fiduciaria tendra en cuenta las siguientes condiciones especiales:

- El pago de la comisién fiduciaria se realizara inicialmente con cargo a los recursos que para
el efecto hayan sido aportados por parte del FIDEICOMITENTE, de acuerdo con lo sefialado
en el numeral 11.12 de la Clausula Décima Primera del presente Contrato de Fiducia
Mercantil. En caso de que dichos recursos sean insuficientes para tal fin, el
FIDEICOMITENTE estara obligado a efectuar el pago de la comision suministrando los
recursos respectivos, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en la cual la
FIDUCIARIA le remita la factura o cuenta de cobro correspondiente.

- En caso de retardo en el pago de las comisiones anteriormente sefialadas, la FIDUCIARIA
estara facultada para liquidar intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley.

- Cualquier gestion adicional, diferente a las originalmente establecidas en el presente
contrato sera cobrada en forma independiente y la comisién respectiva se pactara de comun
acuerdo entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA. Asi mismo, en el evento que el
FIDEICOMITENTE requiera modificar la estructura inicial del presente contrato y la misma
sea viable conforme lo acé pactado, con anterioridad a la elaboracién del correspondiente
otrosi se pactard entre la FIDUCIARIA y el FIDEICOMITENTE la respectiva comision por tal
concepto.

La FIDUCIARIA podra validamente abstenerse de realizar gestién alguna relacionada con el
desarrollo del presente contrato, si para entonces el FIDEICOMITENTE se encuentra en
mora respecto al pago de la comision fiduciaria pactada.

- En el evento en que no se transfieran los RECURSOS al PATRIMONIO AUTONOMO
conforme con lo establecido en el presente contrato, y en cualquier caso, a la terminacion
del mismo por cualquiera de las causales establecidas en la clausula vigésima primera del
mismo, el FIDEICOMITENTE debera haber pagado a la FIDUCIARIA como minimo el valor
correspondiente a un (1) mes de comision fiduciaria de conformidad con lo establecido en el
numeral 5 de la caratula del presente contrato.

- Cuando la parte FIDEICOMITENTE sea plural, se entenderd que quienes integran la misma

asumen de forma solidaria todas las obligaciones derivadas del contrato fiduciario, entre
ellas el pago de la comision fiduciaria y los gastos derivados del presente contrato.
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- Si al momento de la liquidacion del presente contrato resultaren excedentes cuyo beneficiario
sea exclusivamente el FIDEICOMITENTE, recursos que por tanto son de propiedad
Unicamente de este Ultimo, segun lo previsto en la clausula sexta del presente CONTRATO
DE FIDUCIA MERCANTIL, con cargo a dichos recursos la FIDUCIARIA podra descontar el
valor de las comisiones fiduciarias y gastos del PATRIMONIO AUTONOMO que no hubiesen
sido pagados por parte del FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO PRIMERO. - El presente contrato en lo referente al cumplimiento de la obligacion del
FIDEICOMITENTE, relacionada con el pago de las comisiones fiduciarias previstas en el presente
contrato a favor de la FIDUCIARIA y de los gastos que se generen en desarrollo del presente contrato
en la clausula vigesimoprimera, presta mérito ejecutivo para todos los efectos legales en conjunto
con las facturas que se generaran mes a mes en la ejecucion del mismo, dado que estas contienen
obligaciones claras, expresas y exigibles. Para efectos de la determinacion del valor de los conceptos
adeudados por el FIDEICOMITENTE, bastara la declaracién que efectie el Representante Legal de
la FIDUCIARIA en tal sentido.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Para que se atienda el pago de las comisiones fiduciarias a las que
tiene derecho la FIDUCIARIA conforme con lo establecido en el presente contrato, asi como el pago
de los gastos que se encuentran a cargo de la parte FIDEICOMITENTE en desarrollo de este contrato
fiduciario, cuando tales conceptos no sean cubiertos por el FIDEICOMITENTE conforme con lo
previsto en el mismo, éste Ultimo con la suscripcion del presente contrato fiduciario y sin necesidad
de ningun requisito adicional, expresamente instruye a la FIDUCIARIA para que ésta solicite que con
cargo a los recursos dinerarios liquidos cuyo titular sea el FIDEICOMITENTE depositados a su
nombre en cualquiera de los fondos de inversion colectiva administrados por la FIDUCIARIA,
descuente los recursos dinerarios que sean necesarios para el pago de las comisiones fiduciarias a
las que tiene derecho la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el presente contrato, asi como
para atender el pago de los gastos que se encuentren pendientes de ser atendidos por el
FIDEICOMITENTE en desarrollo del mismo contrato.

Asi mismo, el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato, autoriza expresamente a
BANCOLOMBIA S.A. para que debite de sus cuentas establecidas en la caratula del presente
contrato o de cualquier otro depédsito que se encuentre a nombre del FIDEICOMITENTE en
BANCOLOMBIA S.A., cuando en la cuenta anteriormente sefialada no haya recursos suficientes, las
comisiones fiduciarias a las que tiene derecho la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el
presente contrato, asi como para atender el pago de los gastos que se encuentren pendientes de
ser atendidos por el FIDEICOMITENTE en desarrollo del mismo contrato. Para este propdsito el
FIDEICOMITENTE expresamente instruye a la FIDUCIARIA para que sin necesidad de ningun
requisito adicional, solicite a BANCOLOMBIA S.A la entrega de los recursos dinerarios que sean
necesarios para los propdsitos antes sefialados, para lo cual bastara la comunicacion que en tal
sentido la FIDUCIARIA remita a BANCOLOMBIA S.A., indicando el monto de recursos que deben
ser transferidos a su favor para los propdsitos mencionados.

VIGESIMA SEGUNDA.- GASTOS: La totalidad de los gastos que ocasione la administracion del
PATRIMONIO AUTONOMO, el pago de los impuestos, asi como los gastos que genere la
suscripcién del presente documento, seran cancelados por el FIDEICOMITENTE con cargo a los
recursos que aporte este Ultimo de conformidad con lo establecido en el numeral 11.13 de la clausula
décima primera del presente Contrato de Fiducia Mercantil, 0 en caso de insuficiencia de los mismos,
con cargo a los recursos que suministre el FIDEICOMITENTE al recibo de la correspondiente
factura, orden de pago o comunicacion que para el efecto le remita la FIDUCIARIA. En este concepto
se incluyen, entre otros, los siguientes:

- La comisioén fiduciaria.

- Los costos bancarios de recaudo y aquellos que por concepto de transferencias, pagos y
desembolsos se originen en desarrollo del presente contrato, en el evento previsto en la
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clausula vigésima primera del mismo y de conformidad con las tarifas fijadas por
BANCOLOMBIA S.A.

- Los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones que se generen con ocasion de la
celebracion, desarrollo y terminacién del presente contrato.

- El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere en cada uno de las
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS realizadas en desarrollo del PATRIMONIO
AUTONOMO, salvo que este concepto haya sido debidamente incorporado en el PLAN DE
INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO en cuyo caso se cancelara con cargo a los
RECURSOS derivados del ANTICIPO.

- Los gastos en que deba incurrirse para la proteccién de los intereses y derechos del
PATRIMONIO AUTONOMO.

- Los honorarios del Revisor Fiscal que se requiera para la revision de informacion relacionada
con el PATRIMONIO AUTONOMO, con destino al FIDEICOMITENTE, a la Superintendencia
Financiera de Colombia u otra autoridad competente, cuando cualquiera de aquellos lo
requieran.

En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con su obligacion de atender los gastos que
ocasione la administracion del PATRIMONIO AUTONOMO, el presente contrato se podra dar por
terminado en forma unilateral por parte de la FIDUCIARIA, para ello la Fiduciaria informara
previamente al FIDEICOMITENTE, lo cual es aceptado expresamente por el FIDEICOMITENTE con
la suscripcién del presente contrato.

PARAGRAFO: Los RECURSOS necesarios para la atencion del Gravamen a los Movimientos
Financieros (GMF) que se genere en cada una de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS deberan
ser aportados por el FIDEICOMITENTE, a menos que el pago de este tributo se encuentre
incorporado en el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO. Para todos los efectos
el FIDEICOMITENTE declara que conoce y acepta que el término previsto por la FIDUCIARIA para
realizar los PAGOS o DESEMBOLSOS se contara siempre que existan los recursos necesarios para
realizarlos, lo cual incluye los recursos correspondientes al GMF.

VIGESIMA TERCERA. - CESION: El FIDEICOMITENTE no podra ceder su posicion contractual, ni
los derechos ni las obligaciones que de la misma se derivan a favor de un tercero previa autorizacion
escrita de la ENTIDAD CONTRANTANTE y de la FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA requerira aviso
escrito, informando acerca de la cesion y que el cesionario manifieste por escrito la aceptacion
expresa e irrevocable a los términos del presente contrato, asi como la manifestacion del cesionario
en el sentido que conoce y acepta el estado del FIDEICOMISO. Asi mismo, se requerira de la
comunicacion escrita de la FIDUCIARIA en la que conste que ha aceptado la cesién y que ha tomado
nota de ello. La cesién se registrara a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA y la ENTIDAD
CONTRATANTE acepten la misma.

VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO: Ademas de
las causales de terminacién previstas en el articulo 1240 del Cédigo de Comercio, el presente
contrato terminaré:

24.1. El agotamiento de los RECURSOS o cuando el saldo de los mismos en el PATRIMONIO
AUTONOMO corresponda a una suma igual o menor a DOS MILLONES DE PESOS
($2.000.000) M/CTE. En el evento que los excedentes le correspondan al
FIDEICOMITENTE, este ultimo desde ya autoriza a la FIDUCIARIA para debitar de dichos
recursos todos los costos necesarios para la restitucion de los recursos, la correcta
liquidacion de las cuentas del PATRIMONIO AUTONOMO y por tanto su liquidacion.

24.2. Por no ajustarse el FIDEICOMITENTE a la verdad en el suministro de la informacién

requerida por la FIDUCIARIA para el desarrollo de este contrato, o por no adecuar sus
actuaciones a los principios de buena fe y lealtad contractual.
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24.3. Cuando la FIDUCIARIA identifique alertas internas o externas asociadas al INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR, podréa a su entera disposicion terminar de manera unilateral anticipada
el presente Contrato, para lo cual notificard a la ENTIDAD ESTATAL.

24.4. Por la terminacion del CONTRATO ESTATAL.

PARAGRAFO: Ademas de las causales de terminacién establecidas en la presente clausula la
FIDUCIARIA podra unilateralmente y sin que se requiera autorizacion previa de la Superintendencia
Financiera de Colombia, cuando se presenten circunstancias que a juicio de ésta impidan o no le
permitan desarrollar la gestion encomendada, cuando el FIDEICOMITENTE se niegue a suministrar
informacion necesaria para el desarrollo y cumplimiento contractual, cuando el FIDEICOMITENTE
no cumpla con su obligacion de atender oportunamente los gastos que ocasione la administracion
del FIDEICOMISO, o cuando hayan transcurrido cinco (5) meses desde la firma del mismo sin que
se hubiesen recibido los RECURSOS en el PATRIMONIO AUTONOMO; facultad que podra utilizar
la FIDUCIARIA en cualquier momento a partir del cumplimiento de dicho término o una vez se
presenten las circunstancias antes mencionadas. En caso de que la FIDUCIARIA haga uso de este
mecanismo, informara sobre el particular al FIDEICOMITENTE, mediante comunicacién dirigida a la
Gltima direccion registrada, lo cual es aceptado expresamente por el FIDEICOMITENTE con la
suscripcién del presente contrato. Cumplido lo anterior, se procedera a la liquidacién del contrato
conforme lo dispone la clausula siguiente.

VIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION DEL PRESENTE CONTRATO: Acaecida la terminacion del
presente contrato perderan vigencia el objeto y las instrucciones previstas en el mismo, y la gestion
de la FIDUCIARIA debera dirigirse exclusivamente a realizar los actos que directa o indirectamente
se relacionen con la liquidacion del PATRIMONIO AUTONOMO, segun se precisa a continuacion:

25.1. La FIDUCIARIA debera verificar que no existan TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
pendientes de realizar y que se hayan atendido con cargo a los RECURSOS todos los
pasivos que se encuentren a cargo del PATRIMONIO AUTONOMO. En el evento que existan
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS pendientes u obligaciones por atender, la
FIDUCIARIA procedera a realizarlos hasta la concurrencia de los RECURSQOS, siempre y
cuando ellos sean procedentes conforme lo previsto en este contrato fiduciario. En caso de
insuficiencia de RECURSOS para la realizacion de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
0 para la atencién de los pagos pendientes u obligaciones a cargo del PATRIMONIO
AUTONOMO, éstos seran asumidos por el FIDEICOMITENTE con cargo a sus propios
recursos, exonerando a la FIDUCIARIA de toda responsabilidad por este concepto.

25.2. En caso de existir RECURSOS excedentes luego de realizar las TRANSFERENCIAS DE
RECURSQOS, la FIDUCIARIA procedera a consignar los mismos al FIDEICOMITENTE, de
conformidad con lo establecido en la clausula sexta, mediante su consignacion en la cuenta
bancaria que se sefiala en el numeral segundo de la caratula del presente contrato. En el
evento que la cuenta no se encuentre vigente la FIDUCIARIA abrird en nombre del
FIDEICOMITENTE una cuenta de inversion en la Cartera Colectiva Abierta FIDUCUENTA,
en virtud del mandato representativo que para el efecto otorga el FIDEICOMITENTE y acepta
la FIDUCIARIA, ambos con la suscripciéon del presente contrato, a la cual la FIDUCIARIA
trasladara los RECURSOS junto con los rendimientos generados por los mismos, de haber
lugar a ello, todo lo cual es aceptado por el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del
presente contrato.

En el evento que los RECURSOS excedentes deban ser entregados a la ENTIDAD

ESTATAL, conforme a lo establecido en el presente contrato, la FIDUCIARIA procedera a
consignar los mismos a la ENTIDAD ESTATAL, junto con los rendimientos que
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eventualmente pudieren llegar a generar los RECURSOS, a través de la cuenta bancaria
mencionada que sea sefalada por parte de la ENTIDAD ESTATAL.

25.2.1. Surtidos los tramites antes mencionados, la FIDUCIARIA remitira al FIDEICOMITENTE por
cualquier medio, lo cual incluye medios electrénicos, una comunicacion final en la cual
informara al FIDEICOMITENTE la situacion del PATRIMONIO AUTONOMO y que en
ejecucion de las instrucciones dadas por el FIDEICOMITENTE en el presente contrato, el
mismo se encuentra terminado y liquidado, con lo cual se entendera adelantado y culminado
el tramite de liquidacion del PATRIMONIO AUTONOMO, sin que con ello se limite el
derecho que le asiste a las partes de presentar quejas o reclamos.

VIGESIMA SEXTA.- SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: Toda vez que
el FIDEICOMITENTE a la fecha cuenta con el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL
ANTICIPO aprobado por la ENTIDAD ESTATAL, el mismo expresamente manifiesta que dicho PLAN
DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO constituye el sistema con que cuenta el
FIDEICOMITENTE para administrar la estructura de liquidez que el mismo empleara para los fines
establecidos a su cargo en el CONTRATO ESTATAL, motivo por el cual el FIDEICOMITENTE con
la suscripcién de este documento por una parte, exime a la FIDUCIARIA de construir un sistema de
administracion de riesgo de liquidez para el desarrollo del presente contrato fiduciario, en razén a
que para los propodsitos del mismo el FIDEICOMITENTE a través de las instrucciones impartidas en
el marco de este contrato fiduciario, serda quien determine y administre bajo su propio criterio y
responsabilidad la liquidez que el mismo requiere, y por otra, exonera a la FIDUCIARIA de toda
responsabilidad relacionada, derivada o asociada con tal concepto, asumiendo en consecuencia
todos los efectos que tal determinacion pueda llegar a ocasionar al FIDEICOMITENTE o a terceros.

VIGESIMA SEPTIMA. - MECANISMOS PARA LA GESTION DE RIESGOS: Para el desarrollo del
negocio fiduciario la FIDUCIARIA aplicard los sistemas de gestion de diversos riesgos, a saber,
Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
(SARLAFT), de Mercado, Crédito y Operacional, cuyos mecanismos en ellos previstos aplicara e
informara a las partes del presente contrato.

PARAGRAFO. - SARLAFT: El FIDEICOMITENTE se obliga con la FIDUCIARIA a implementar las
medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el
ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes
provenientes de actividades ilicitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal
sentido, conoce y acepta que la FIDUCIARIA podra dar por terminado de manera unilateral e
inmediata el presente contrato, lo cual serd informado previamente al FIDEICOMITENTE, sin que
haya lugar al pago de indemnizacion alguna por parte de la FIDUCIARIA cuando el
FIDEICOMITENTE, sus asociados con una participacién mayor o igual al 5% en el capital social, sus
directivos o los beneficiarios del presente contrato, en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser:

i. Condenados por parte de las autoridades competentes por el delito de lavado de activos, los
delitos fuente de éste, o por el delito de financiacion del terrorismo o administracion de
recursos relacionados con dichas actividades.

ii. Incluidos en listas para el control de lavado de activos y/o
financiacion del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.

iii. Vinculados con requerimientos, investigaciones, procesos judiciales, administrativos o
fiscales por la presunta comision de delitos de lavado de activos, delitos fuente de lavado de
activos y/o financiacion del terrorismo o administracion de recursos relacionados con
dichas actividades ante la Fiscalia General de la Nacion, Juez de la Republica, DIAN,
Coljuegos, alguna de la Superintendencias de Colombia, Contraloria General de la Nacién,
Procuraduria General de la Nacion, Auto_regulador del Mercado Valores, Policia Nacional y
otras autoridades competentes de orden nacional o extranjero que tengan por oficio
investigar este tipo de delitos.
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En el evento que el destinatario o beneficiario de los PAGOS o de la transferencia de los activos del
FIDEICOMISO esté relacionado con alguno de los puntos establecidos anteriormente, la
FIDUCIARIA podra abstenerse de realizar el respectivo pago o transferencia sin que lo anterior
genere algun tipo de responsabilidad por parte de la FIDUCIARIA por tal circunstancia, y sin que en
tal caso deba entonces indemnizar a cualquier persona por esta situacion.

VIGESIMA OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES: La FIDUCIARIA hace constar que evaluo la
posibilidad de que se presente una situacion potencialmente generadora de un conflicto de interés,
determinando que no se presenta tal situacion toda vez que en la ejecucion del presente contrato no
actuara en forma discrecional o autonoma sino en cumplimiento de reglas que fijan y delimitan
expresamente las actividades y procedimientos a cargo de la FIDUCIARIA en el desarrollo del
contrato, reglas que son conocidas y aceptadas por el FIDEICOMITENTE con la suscripcién de este
documento.

VIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan
para todos los efectos del presente contrato, como domicilio la ciudad de domicilio de la
FIDUCIARIA. Las comunicaciones o notificaciones de las partes se haran a cualquiera de las
direcciones que adelante se determinan. La FIDUCIARIA haciendo uso de este mecanismo de
comunicacion, remitird al FIDEICOMITENTE a cualquiera de sus direcciones, a eleccion de la
FIDUCIARIA, cualquier tipo de informacion, dentro de la cual se incluyen sin limitacién, rendiciones
semestrales, rendiciones finales, facturas o cuentas de cobro, certificados tributarios para quienes
aplique.

El FIDEICOMITENTE: Se tendra en cuenta la informacién contenida en la caratula del presente
contrato.

La FIDUCIARIA:

Direccion Fisica en Medellin: Cra. 48 # 26 - 85. Edificio Direccidbn General Bancolombia, Torre sur,
Piso 10E. Medellin;

Correo Electrénico:_notificaciones.contractuales.fiduciaria@bancolombia.com.co

Si el FIDEICOMITENTE cambiare cualquiera de las direcciones, avisaran por escrito tal
circunstancia a la FIDUCIARIA, so pena de que se entienda véalidamente notificado mediante la
remisién de la informacion a cualquiera de las direcciones registradas.

En el evento en que no fuere posible localizar al FIDEICOMITENTE, se tratara de acudir a otros
medios con que se cuente, tales como comunicacion telefénica o correo electronico, pero si ello no
fuere suficiente o no compareciere el FIDEICOMITENTE, la FIDUCIARIA procedera de acuerdo a su
propio criterio, pero de modo tal que sus actividades consulten la finalidad del contrato, en el marco
de éste y de la ley.

TRIGESIMA. - ANEXOS: Constituyen anexos del presente contrato los siguientes documentos:

- Certificado de Existencia y Representacion Legal de la FIDUCIARIA.

- Certificado de Existencia y Representacion Legal del FIDEICOMITENTE.
- Los demés previstos en el presente contrato.

- El CONTRATO ESTATAL.

TRIGESIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: Las Partes acuerdan que el
perfeccionamiento de este Contrato se dara en un plazo maximo de 15 dias calendario contados a
partir de la fecha en que el Fideicomitente envie a la Fiduciaria evidencia digital de la firma del
Contrato, en este sentido la operacién del negocio solo se iniciara cuando la Fiduciaria tenga en su
poder el presente Contrato en fisico firmado por todas las Partes.
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LA UCIARIA
U iridin

CLAUDIA INES VILLA RAMIREZ
APODERADA GENERAL
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA

El FIDEICOMITENTE

OSVALDO LUIS RODRIGUEZ LUNA
REPRESENTANTE LEGAL
DINACOL S.A.S.

e =

JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
ESCALIN INGENIERIA S.A.S.

EL CONSORCIO

= F

JAIRO JAIR FERNANDEZ ESCARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR

Elabor6: LCGV

Jn

JUAN CARLOS MONZON ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL

A&D ALVARADO Y DURING S.A.S. EN
REORGANIZACION
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CODIGO: GHAPR02-F003

MACROPROCESO: GESTION DE HACIENDA

Version: 3.0
PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCION PRESUPUESTAL Fecha:  25/02/2025
FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Pj‘grjgaf:

CDP: 25000671

OBJETO

CONSTRUCCION TRAMO | Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA Que en el presupuesto de gastos e inversiones de la
vigencia 2025 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

Unidad Ejecutora Rubro Fuente De Financiacion
06 - SECRETARIA 2.3.2406.0600.202500000016310 - 1.3.1.1.05-224 - Crédito Interno BBVA 2
DE 1.3.1.1.05-224 - CONSTRUCCION DEL GRAN

MALECON DEL MAR, OBRA DE
INFRAESTRUCTURA FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAE!

STRUCTURA DE TRANSPORTE

SOSTENIBLE, LA CONECTIVIDAD Y EL

IMPULS

O DEL TURISMO EN EL DISTRITO DE

CARTAGENA DE INDIAS

Valor

$197.586.406.849,96

$ 197.586.406.849,96

TOTAL CDP: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVS

Se expide en Cartagena, a

los 25 dias del mes de febrero del afio 2025.

LefialoaT

LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Elabor6: RPOLO

IP Imprimio: Imprimio: LUCELY MARIA MORALES RAMOS

Solicito : WILMER ENRIQUE IRIARTE

Unidad Ejecutora: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Numero SDP : 841

Elabor6 SDP: WIRIARTE

Fecha Impresion: 25/02/2025

Paginalde 1



lsanmartin
Resaltado


ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS CODIGO: | SHAPROZ-
MACROPROCESO: GESTION DE HACIENDA Version: 4.0
PROCESO / SUBPROCESO: PRESUPUESTO / EJECUCION PRESUPUESTAL Fecha: 15/01/2025
FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) Pagias:
CRP: 7658
Beneficiario: 901942267 - CONSORCIO GRAN MALECON DEL MAR
CDP: 25000671 Fecha CDP: martes 25 febrero 2025
DANE: 5329 - Otras obras de ingenier¢a civil
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OBJETO

CONSTRUCCION TRAMO 1 Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

UNIDAD EJECUTORA RUBRO FUENTE DE FINANCIACION VALOR
06 - SECRETARIA DE 2.3.2406.0600.202500000016310 - 1.3.1.1.05-224 - Crédito Interno BBVA 2 $196.992.085.270,11
INFRAESTRUCTURA 1.3.1.1.05-224 - CONSTRUCCION DEL GRAN

MALECON DEL MAR, OBRA DE
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SOSTENIBLE, LA CONECTIVIDAD Y EL
IMPULSO DEL TURISMO EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

Total $196.992.085.270,11

TOTAL: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON ONCE CTVS

Se expide en Cartagena, a los 6 dias del mes de junio del afio 2025.

Lo Lo T

LUCELY I\?@IA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Solicito: WILMER ENRIQUE IRIARTE Unidad Ejecutora: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Elabor6: BVALENZUELA Imprimi6: LIGIA SANMARTIN RIVERA Fecha: 09/06/2025 IP Imprimio:
Numero SRP : 25008376 Elaboré: SRP: Isanmartin Fecha Impresion:  09/06/2025
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«INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION

OBJETO: TRAMO | Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS»

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

INTERVENTOR CONSORCIO INTER MALECON CARTAGENA

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actia en calidad de Alcalde, elegido
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027,
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena,
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegd por medio el
Decreto 1976 del 30 de diciembre del 2024 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Cdodigo 020,
Grado 61, asignado a la Secretaria General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor
de edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657 expedida
en Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad
para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominara el DISTRITO, y
por la otra, el CONSORCIO INTER MALECON CARTAGENA, identificado con el NIT. 901.948.694-9,
representado por JORGE OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania ntimero
6.765.632, estructura plural conformada por las siguientes sociedades: INGENIERIA E INTERVENTORIA DEL
META LTDA, identificada con NIT. 900.241.492-9, con un porcentaje de participacion del 20%, y ASESORIAS,
INTERVENTORIAS, DISENO Y CONSTRUCCION AIDCON LIMITADA, identificado con NIT. 890.115.165-0 con
un porcentaje de participacion del 80%, en adelante EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion 4212 de 2025, la Entidad abrié el Procedimiento de Contratacion CMA-
SID-001-2025.

Il. Que a través de la Resolucion 4529 de 2025, la Entidad adjudico el contrato al oferente CONSORCIO
INTER MALECON CARTAGENA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente
las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION TRAMO | Y I
DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacién. CMA-SID-001-2025, los cuales hacen parte integral
de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria
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segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se
ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacién de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de VEINTICUATRO (24) MESES contados a partir del acta
de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo podran
suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se
contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension
en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTAY SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($11.996.366.419,00) M/CTE,
equivalentes a 8.427,37 SMMLYV para el afio de suscripciéon del contrato, 2025, suma que se discrimina de la
siguiente manera:

«INTERVENTORIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION TRAMO | Y Il DEL GRAN MALECON DEL MAR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS»,
PRESUPUESTO OFICIAL
SUELDO DEDICACION DURACION VALOR
CARGOIOFICIO CANTIDAD UNIDAD O TARIFA MENSUAL TOTAL PARCIAL
(h-mes) (mes) (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)
[Personal Profesional:
Director de Inferventoria 1 Mes $ 9.000.000,00 50% 24,00 $ 108.000.000,00
Coordinador de Proyecto 2 Mes $ 6.200.000,00 100% 24,00 $ 297.600.000,00
Residente de Interventoria 4 Mes 3.250.000,00 100% 24,00 $ 312.000.000,00
Asesor Arquitectura y Urbanismo 3 Mes 5.000.000,00 100% 24,00 $ 350.000.000,00
Asesor Estructural 1 Mes 5.000.000,00 50% 24,00 $ 60.000.000,00
Asesor en Vias Transito y Transporte 1 Mes 5.000.000,00 50% 24,00 $ 60.000.000,00
Asesor en Geobécnia Vial 1 Mes $ 5.000.000,00 50% 24,00 § 60.000.000,00
Asesor en Hidraulica 1 Mes $ 5.000.000,00 50% 24,00 $ 60.000.000,00
Asesor Metalmecanico 1 Mes $ 5.000.000,00 S0% 24,00 $ 60.000.000,00
Asesor Electrico y de Redes 1 Mes $ 5.000.000,00 50% 24,00 $ 60.000.000,00
Trabajadora Social 1 Mes. $ 2.500.000,00 30% 24,00 $ 18.000.000,00
Ingeniero Coordinador BIM 1 Mes $ 4.500.000,00 100% 24,00 $ 108.000.000,00
Ingeniero Ambiental 1 Mes $ 3.000.000,00 50% 24,00 $ 36.000.000,00
Abogado 1 Mes $ 5.000.000,00 50% 24,00 §$ 60.000.000,00
Economista 1 Wes $ 5.000.000,00 50% 24,00 $ 60.000.000,00
Contador 1 Mes $ 4.200.000,00 50% 24,00 $ 50.400.000,00
Ingeniero Auxiliar 3 Mes $ 2.900.000,00 100% 24,00 § 208.800.000,00
Personal Técnico No Profesional:
Topografo 3 Mes $ 3.410.000,00 100% 24,00 $ 245.520.000,00
Delineante 2 Mes $ 2.300.000,00 100% 24,00 $ 110.400.000,00
Aux. BIM 2 Mes $ 3.000.000,00 100% 24,00 $ 144.000.000,00
Secretana 1 Mes $ 2.150.000,00 100% 24,00 $ 51.600.000,00
Tecnologo HSEQ/SISO 1 Mes $ 2.400.000,00 100% 24,00 $ 57.600.000,00
Cadenero 6 Mes $ 2.200.000,00 100% 24,00 $ 316.800.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL| § 2.904.720.000,00
Factor Multiplicador 2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A) § £.084.980.184,00
I I cmmls COSTOS DIRECTOS (B) I I
|(Gastos
Alquiler de equipos de topografia 2 Mes $9.000.000,00 100% 24,00 § 432.000.000,00
Ensayos de laboratorio 2 Mes $ 28.000.000,00 100% 24,00 $ 1.344.000.000,00
Comunicaciones (telefono e intemet) 1 Mes $ 5.000.000,00 100% 24,00 $ 120.000.000,00
Vehiculos de transporte 4 Mes $ 12.500.000,00 100% 24,00 $ 1.200.000.000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)| § 3.096.000.000,00
VALOR BASICO (A + B) $ 10.080.980.184,00
IVA (18%)| $ 1.915.386.235,00
— VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA] _$ 11.996.366.419,00

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o0 menor a cincuenta
(50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
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Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente:

Numero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado Disponibilidad

Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Presupuestal

25000870 14 de marzo de 2025 $11.997.080.161,92

Para la atencion del compromiso derivado del presente contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante
Acuerdo No. 172 del 07 de marzo de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone
«Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias para comprometer vigencias
futuras ordinarias con recepcion de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 2027.

La autorizacion de que trata el presente articulo comprende las siguientes obras:

1.- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - UE 06

e Modalidad Estado Actual

Estimado

«CONSTRUCCION TRAMO 1Y HASTA 31 DE LIC'ITACI(')N
Il DEL GRAN MALECON DEL DICIEMBRE PUBLICA/ 2025000000 FASE
MAR EN LA CIUDAD DE DE 2027 CONCURSO DE PRECONTRACTUAL

CARTAGENA DE INDIAS» MERITOS

()

PARAGRAFO: La autorizacion de que trata el presente articulo incluye la interventoria a los respectivos contratos
de obras, cuando corresponda su contratacion.».

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Distrito pagara al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoria, de manera
proporcional al avance fisico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la
interventoria, que deberan ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria
correspondera al noventa por ciento (90 %) del valor del mismo. El ultimo pago del valor del contrato,
correspondera al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hara efectivo con la presentacion de las actas de recibo
y de liquidacion final. Cada acta mensual debera ir acompafiada de por lo menos doce (12) fotografias, donde
se muestre el avance de cada una de las obras.

Para los pagos a Contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

La totalidad de la documentacién requerida debera ser presentada por el contratista al supervisor dentro de los
cinco (05) dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentaciéon que sirva de Soporte
para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la factura electronica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
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sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato.

La entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

En atencion al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecucion, la entidad requiere que el futuro contratista
demuestre autonomia financiera y de organizacion que le permita la ejecucion sin que medie desembolsos para
la iniciacidn de las actividades contratadas, toda vez que los tramites para desembolsos de pagos anticipados o
anticipos requieren de una programacion financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad. En
conclusion, la forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a la
Disponibilidad de PAC de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista debera tener un flujo de caja amplio y
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta
ejecucion del contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los documentos
adicionales aplicables al Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se
obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
y €n sus anexos.

2. Estar en comunicacién con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna
a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar
el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el
documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte
a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley
80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucién del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a TRES (3) dias habiles contados a partir de que el
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14.

15.

Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano
o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80 %) de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1.

2

4,

Conocer sobre la organizacién, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su aplicacion
en desarrollo del contrato de obra y de interventoria.

Estudios, diseios y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan con las
condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los
estudios, disefios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucién de la obra.

Documentos para la revision, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentacion
correspondiente a:

a) Hojas de vida del personal profesional;

)
b) Relacion del equipo minimo obligatorio;
c) Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;
d) Programa de obra;
e) Plan de manejo de transito- PMT;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo puntaje
dentro del proceso de seleccion;
g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

Iniciacion de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacién
de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programacién contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran
permisos y/o autorizaciones ambientales se debera contar con ellos previamente.

Reuniodn técnica y visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de
iniciacién del proyecto, el interventor coordinara una reunion técnica en el sitio de la obra con la asistencia
de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoria, el Ingeniero Residente
del contratista e interventoria. Se debera analizar con el contratista de obra las especificaciones del
proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de
materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposicion de materiales, manejo del
transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo
normal de las obras.

Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y cotas,
que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras
correspondientes.

Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas
y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo
de ejecucion del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de
laboratorio ycontrol y una organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de
interventoria.

Bitacora. Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar anotado
todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran consignados
todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria, estado del clima entre
otros. La bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del Contratista, el
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Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la Entidad para
su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

Actualizacion del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoria,
con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas documentos
requeridos para el control de la ejecucion de las obras, donde se detallen las condiciones geoldgicas,
topograficas y meteorolodgicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que
permita determinar completamente las caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo debe ser entregado
a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoria.

Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificara que
el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado
de funcionamiento. El interventor exigira el cambio o adicion del equipo necesario dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las
acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al
gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a
iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.
Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera mantener una
relacion diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la ejecucion
de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigira el cambio o adicién del personal
necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo
anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante
requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en
caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la
normatividad vigente para el caso.

Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la
calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y
especificaciones de construccién. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra de recibir la obra
requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando a
la Entidad.

Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero del
contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversion, de tal manera que si se detectan atrasos
e incumplimientos parciales o totales se requerira oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan
de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los
procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentacién vigente.

.Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de

obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo
parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas
y especificaciones técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el contratista de obra y
constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Sera obligacion del interventor verificar cuales de
las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los items de obra, de tal manera que
estas no sean canceladas con la provision del valor del contrato reservada.

Registro de provision, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provision, consumo
y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir ademas
el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.

Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el tramite oportuno de
otrosies, actas de modificaciéon de cantidades de obra, aprobacién de precios para items no previsor.
Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion durante
la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta los
aspectos técnicos, econémicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales,
programa de trabajo, avance en la ejecucion de la obra, problemas pendientes de solucién que afecten la
realizacion del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo
de la obra.

Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el manual de
interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su
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importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y financiero
actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en
ejecucion.

Programa de utilizacion del equipo. Verificar que el programa de utilizacién del equipo esté de acuerdo
con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que
conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad
Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procedera a iniciar los procesos sancionatorios
pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.

Revisiones periédicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revisién
de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance
general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.
Aplicacion de la reglamentacion sobre sefializacion. Velar porque el contratista de obra de estricto
cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre sefalizacion temporal durante la etapa de construccién y
sobre sefalizacion definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar
cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora
correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes
cumplimento la normatividad vigente para el caso.

Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relacién con los
tramites administrativos para la gestién y obtencidon de los permisos ambientales ante las entidades
encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo requiera.

Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la
debida justificacion técnica, econdmica y juridica, relacionados con:

e Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;

e Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

e Analisis, comparacion y fijacion de precios no previstos;

e Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

e Reprogramaciones;

e Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

e Solicitudes de adicion y prérroga.
Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias,
reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico,
financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.

Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la
elaboracion del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoria.

Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo de
la interventoria.

Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales y
ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen en
el PAGA o PMA.

Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre
seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

Documentos para la liquidacién de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto de acta de
liquidacion de obra y allegar la documentacién requerida para la liquidacion del respectivo contrato de obra
e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera contener: acta de visita previa,
acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de parafiscales
hasta el mes final de ejecucion de obra e interventoria, paz y salvo de proveedores, comunidad y
trabajadores, pdlizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros.
Atencion de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-contractual
del contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en los
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la
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ejecucion de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que
pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se
constituye en un deber de la Interventoria el acompafiamiento a la Entidad en los procesos administrativos
y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de liquidado el contrato de
interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Pagar la remuneracién por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente contrato.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

4. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con las
condiciones y términos del proceso y el contrato.

5. Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

6. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte
de él.

8. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con
perturbar el desarrollo normal del contrato.

9. Contratar la interventoria.

10. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los
dafos generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accién legal y costos que
pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecucion del objeto
y obligaciones del contrato, por el contratista o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas
o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del
contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los tramites para llegar a un
arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa de EL DISTRITO, podra hacerlo directamente previa comunicacion escrita al contratista, quien pagara
todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el fututo contratista, EL
DISTRITO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por
razén de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil

siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor,
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sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 5% del
valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el ochenta por ciento (80 %) de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula relativa a las garantias, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del Contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0,2% de valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Porincumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento
juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

8. Enelevento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal debera
cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con todas aquellas que fueron
objeto de puntuacién para el proponente, so pena de la multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 5
SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10. Por incumplimiento en la correccion de defectos de obra, bienes y servicios, u otros aspectos relativos a la
calidad de los trabajos, bienes o servicios, y/o en lo materiales utilizados en el Contrato, 0,1% del valor del
Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

11. Por subcontratar sin la autorizacion previa del DISTRITO DE CARTAGENA, 0,1% del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato ni
de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel
que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados
a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la obligacion, por el
simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente
al quince por ciento (15%) a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio autdbnomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con NIT
beneficiario 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion | Quince  por  ciento
y el pago de las multas y la clausula | del contrato (15%) del valor total del
penal pecuniaria que se le Contrato
impongan
Amparos, Buen manejo y correcta inversion | N/A N/A
vigencia y valores del Anticipo
asegurados Garantia de Pago Anticipado N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. del valor del Contrato
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato
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Caracteristica Condicion

Calidad del Servicio Vigencia de este | Quince por ciento
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | (15%) del valor total del
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de | Contrato

prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del

paragrafo del articulo

85 de la Ley 1474 de

2011.

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal,

Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor,

para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su identificacion y el

porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicién, suspension
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adiciéon o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que
el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad de los productos entregados como resultado de la celebraciéon de un contrato estatal y; (ii) mala calidad
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
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afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la
caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicié la ejecucion
del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume
por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo
del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este
(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. SUPERVISION

La supervision y vigilancia del cumplimiento de todas las obligaciones del presente contrato por el (la) Secretario
(a) de Despacho Cdédigo 020 Grado 61 de la Secretaria de Infraestructura o el funcionario de su Dependencia
que este designe, quien ejercera las funciones de supervision conforme las estipulaciones de los articulos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011. El supervisor tendra el control administrativo, técnico y financiero del contrato.

Paragrafo 1. Dentro de las funciones principales de quien ejerza la vigilancia, control y supervisiéon del contrato
estan las de:

Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

Dar el visto bueno a los informes que sobre la ejecucion del mismo presente EL INTERVENTOR

Requerir a EL INTERVENTOR sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el

contrato, en el pliego de condiciones y en su propuesta.

Requerir a EL INTERVENTOR e informar a EL DISTRITO, respecto a las demoras o incumplimiento

de las obligaciones de EL INTERVENTOR.

6. Solicitar la suscripcion de contratos adicionales, prérrogas o modificatorios, previa la debida y detallada
sustentacion.

7. En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos juridicos especializados, de
los cuales no tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber a Oficina Asesora Juridica del Distrito
de Cartagena, con miras a lograr la mejor decision para las partes.

8. Ejercer el control en el desempefio de las obligaciones de EL INTERVENTOR mediante la solicitud de
informes cuando asi lo considere necesario.

9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y de
garantias a que hubiese lugar.

10. Impartir a EL INTERVENTOR a través del personal autorizado por este, las instrucciones necesarias
para la ejecucioén del contrato.

11. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato,
conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo
siempre el equilibrio contractual.

12. Proyectar y tramitar el acta de liquidacion del contrato.

13. Revisar y aprobar la cuenta que presente EL INTERVENTOR de acuerdo con lo estipulado en este
contrato.

14. Verificar que EL INTERVENTOR cumpla con sus obligaciones laborales y en especial la obligacién
establecida en el contrato en cuanto a su obligaciéon de afiliacion y pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social integral previsto en la Ley 100 de 1993.

15. Las deméas que se deriven de la naturaleza del contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto.

PO

o

Paragrafo 2. El supervisor no esta facultado en ningin momento para adoptar decisiones que impliquen
modificacion de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad sera ejercida Unicamente por
el representante legal del DISTRITO o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

Paragrafo 3. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion
se efectuara mediante comunicacion escrita por parte del ordenador del gasto.

Paragrafo 4. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante
en desarrollo de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

CLAUSULA 21. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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EL INTERVENTOR declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad consagrada en el articulo octavo de la ley 80 de 1993, articulo 18 de
la Ley 1150 de 2007, demas normas constitucionales y legales aplicables.

CLAUSULA 22. COMPROMISO ANTICORRUPCION

EL INTERVENTOR se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia
y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes
colombianas, asume explicitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje,
participacion ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en razén o en relacién con
el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario
publico o persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que
advierta en el proceso.

CLAUSULA 23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 24. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 25. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacion del contrato
por cualquier causa.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de cuatro (4) meses,
previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun
acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacidon con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la
liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 26. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerira que el
Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente y la
suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA 27. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el DISTRITO DE CARTAGENA, y el
domicilio contractual es el DISTRITO DE CARTAGENA.

CLAUSULA 28. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato.
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