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Entre los suscritos a saber: por una parte, OSCAR SANCHEZ JARAMILLO, mayor de edad, vecino de la ciudad de
Bogota D.C., identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.489.463, actuando en calidad de Viceministro de
Educacioén Preescolar, Basica y Media, nombrado mediante el Decreto No. 513 del 10 de abril de 2023, debidamente
posesionado y facultado para contratar de conformidad con la Resolucion 00002 del 02 de enero de 2024, quien actua
en nombre y representacién del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, con NIT No. 899.999.001-7 y quien en
adelante se denominara EL MINISTERIO, por otra parte, SERGIO PAUL VERA SIERRA, identificado con la cédula de
ciudadania numero 3.159.267, en su calidad de ALCALDE del MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SiQUIMA
(CUNDINAMARCA), elegido para desempefiar dicho cargo durante el periodo de 2024 al 2027, como consta en el Acta
de Posesion No. 003 del 21 de noviembre de 2023 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guayabal de Siquima
(Cundinamarca), facultado para suscribir contratos y convenios, y quien para efectos del presente documento se
denominara LA ENTIDAD TERRITORIAL BENEFICIADA, y por otra parte JUAN JACOBO RODRIGUEZ GAVIRIA,
identificado con cédula de ciudadania 71.782.547, actuando en calidad de apoderado segun escritura publica N°257 del
02 de febrero de 2023 de la Notaria 11 de Bogota, registrada en la camara de Comercio el 09 de marzo de 2023 con el
N°00049398 del libro V, de ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A.S E.S.P, cuya apertura fue decretada por
Documento Privado No. SINNUM del 25 de octubre de 2022 de Accionista Unico, inscrito en la Camara de Comercio de
Bogota el 26 de octubre de 2022, con el No. 02893406 del Libro IX, identificada con matricula mercantil No. 03600889
y con el NIT No. 901.648.202-1, quien a su vez actia en nombre y representacién del GRUPO ENERGIA BOGOTA
S.A. E.S.P, en calidad de Mandatario, identificada con el NIT No 899.999.082-3, segun poder general amplio y suficiente
otorgado mediante escritura publica N°0082 del 12 de enero de 2023 de la Notaria 11 de Bogota, registrada en la camara
de Comercio el 16 de enero de 2023 con el N°00049081 del libro V., y quien en adelante se denominara EL
CONTRIBUYENTE, hemos convenido suscribir el presente convenio de obras por impuestos conforme a la justificacion
contenida en el Estudio Previo No. 2024-0999 elaborado por el Ministerio de Educacion Nacional y que hace parte
integral del presente documento, convenio que se regira por las siguientes clausulas:

CONVENIO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL
ESTATUTO TRIBUTARIO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
CLAUSULA REGISTRADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS
PRIMERA. - OBJETO: | DENOMINADO: “DOTACION TECNOLOGICA PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA”, A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA DE BOGOTA.

En el marco del presente convenio y como consecuencia de los compromisos que se derivan
del mismo, las partes desarrollaran sus esfuerzos en tres sentidos:

1. Dotacion tecnolégica: Hace referencia a la implementacion de 24 Ambientes
Tecnoldgicos Integrados moviles en las sedes educativas del municipio de Guayabal de
Siquima (Cundinamarca), compuestos por Asistente Tecnoldgico, teclado, mouse,
video proyector, sonido movil, extension eléctrica, bolso para portabilidad y proteccion
de elementos tecnoldgicos descritos en el anexo técnico del proyecto viabilizado que
hace parte integral del presente convenio.

Para el desarrollo del proyecto se definieron las especificaciones técnicas de los

CLAUSULA ambientes tecnoldgicos integrados acorde con el documento técnico que hace parte del
SEGUNDA. - proyecto. El detalle de la descripcion, unidades y distribucion por sede se encuentra
ALCANCE DEL descrito de manera especifica en el documento técnico y el presupuesto del proyecto
OBJETO DEL que fue viabilizado, los cuales se encuentran cargados en la plataforma SUIFP y hacen
CONVENIO: parte integral del presente Convenio.

2. Accesos a Plataforma y contenidos de apoyo Para el desarrollo del proyecto se
definieron las condiciones para los accesos a Plataforma y contenidos de apoyo para el
uso de las TIC a docentes e Instituciones beneficiadas, acorde con el documento técnico
que hace parte del proyecto. El detalle de la descripcién, cantidades y distribucion por
sede se encuentra descrito de manera especifica en el documento técnico y el
presupuesto del proyecto que fue viabilizado, los cuales se encuentran cargados en la
plataforma SUIFP y hacen parte integral del presente Convenio.

3. Apropiacion sobre el uso de las TIC para los docentes de las sedes educativas:
Fortalecer las capacidades digitales docentes para el proceso ensefianza-aprendizaje
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Compromisos Transversales de apoyo al convenio:

incluyendo mayor interaccion con los avances cientificos, de la tecnologia y la
innovacién del mundo actual, a su vez, aprovechando las Tecnologias de la Informacién
y la Comunicacion- TIC, para reforzar los procesos educativos, la difusion de
conocimientos, el acceso a la informacion, el aprendizaje efectivo y de calidad, y una
prestacion mas eficaz de servicios aportando al mejoramiento de la calidad educativa,
mediante un Diplomado de Apropiacion de TICS dirigido a 41 docentes acorde con lo
definido en el documento técnico del proyecto viabilizado.

1. Contratacion de la interventoria que requiere el proyecto: De conformidad con el
articulo 1.6.6.4.3 del Decreto 1147 de 2020, el Ministerio de Educacion Nacional
adelantara con cargo a los recursos que el contribuyente disponga en la Fiduciaria de
su eleccion, la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del
proyecto de dotacién tecnoldgica escolar para las Instituciones y Sedes educativas del
municipio de Guayabal de Siquima, Departamento de Cundinamarca.

El valor de la interventoria se determiné teniendo en cuenta los anexos asociados a tal
item que fueron aportados por el formulador del proyecto durante la etapa de factibilidad
y viabilizacion del proyecto, incluida la etapa de ajuste a costos.

Con la certificacion de la constitucion del Patrimonio Auténomo que emita la fiduciaria,
el Ministerio de Educacién Nacional procedera a contratar la interventoria conforme a lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias, asi como lo dispuesto
para esta contratacion en virtud de lo establecido en el articulo 800-1 del Estatuto
Tributario y los decretos que apliquen en la materia.

2. Gerencia del proyecto: De conformidad con el articulo 1.6.6.4.1. del Decreto 1147
de 2020, desde la formulacion del proyecto la Entidad Nacional Competente establecio
la necesidad de contar con una Gerencia del proyecto, ésta podra ser asumida
directamente por el Contribuyente, siempre y cuando acredite para validacion de la
Entidad Nacional Competente, la experiencia e idoneidad segun el proyecto a ejecutar
y los términos fijados en el Convenio. En caso contrario, la Gerencia del proyecto debera
ser contratada por el Contribuyente, para lo cual debera remitir la documentacion a la
Entidad Nacional Competente en la que certifique la idoneidad y experiencia de quien
realizara la Gerencia, de acuerdo con lo establecido en el Convenio. Los costos de la
Gerencia seran incluidos dentro del costo total del proyecto que fue aprobado por la
Entidad Nacional Competente.

Durante el proceso de viabilizacion del proyecto, el Ministerio de Educacion Nacional
establecio la necesidad de contar con una Gerencia del proyecto, y consecuentemente
aprobd los valores estimados para su contratacion, tal como se puede verificar en el
presupuesto del proyecto que fue aprobado.

Para lo anterior, y una vez iniciado el Convenio, el Contribuyente pondra en
conocimiento del Ministerio de Educacion Nacional su decision de optar por ejercer la
Gerencia directamente, o a través de un tercero.

3. Destinatarios finales de los bienes tecnolégicos: Son destinatarias de los bienes
finales las 12 sedes educativas que seran beneficiarias, que se encuentran ubicadas en
el municipio de Guayabal de Siquima (Departamento de Cundinamarca), las cuales se
encuentran distribuidas tanto en el perimetro urbano del municipio, como en zonas
rurales de la misma poblacién.

De acuerdo con el documento técnico que fue presentado por el municipio de Guayabal
de Siquima (Cundinamarca), el cual hace parte integral de la documentacion que
soporta la viabilidad técnica del proyecto, la poblacién total matriculada oficialmente en
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este municipio que se beneficiara mediante la ejecucién del presente proyecto
correspondera a 664 nifios, nifias, adolescentes y adultos.

De la poblacién objeto de este proyecto corresponde a 664 estudiantes matriculados en
los establecimientos educativos oficiales y a 41 docentes de planta de la Entidad
Territorial, con las siguientes caracteristicas: 432 nifios, nifias y adolescentes de la
poblacion escolar estan entre los 0 y 14 afos, 232 entre los 15 y 19 afios; y, 41, entre
los 20 y 59 afios.’

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién

Género Masculino 339 Alcaldia de Guayabal de Siquima - SIMAT con corte de 2022 Secretaria de Educacién
Departamental

Femenino 366 Alcaldia de Guayabal de Siquima - SIMAT con corte de 2022 Secretaria de Educacion
Departamental

Etaria (Edad) 0 a 14 afios 432 Alcaldia de Guayabal de Siquima - SIMAT con corte de 2022 Secretaria de Educacién
Departamental

15 a 19 afios 232 Alcaldia de Guayabal de Siquima - SIMAT con corte de 2022 Secretaria de Educacion
Departamental

20 a 59 afios 41 Alcaldia de Guayabal de Siquima - SIMAT con corte de 2022 Secretaria de Educacién

Departamental
Documento Técnico y Ficha de MGA del proyecto “DOTACION TECNOLOGICA PARA LAS

INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA”
identificado con codigo BPIN No. 20220214000045.

Este tipo de proyectos buscan beneficiar a la poblacion estudiantil y profesorado
afectada por el estado actual de las tecnologias de la informacion y comunicacion con
las que cuenta las instituciones educativas del municipio, orientados a mejorar la
condicion de la educacion, generar mayor conocimiento, capacitacion y alfabetizacion
de la comunidad, para el desarrollo regional.

Acorde con lo definido en la Metodologia General Ajustada (MGA) se define a los
beneficiarios finales como veedores de la correcta ejecucion del proyecto, vigilaran su
buen uso y mantenimiento. Adicionalmente, en cuanto a las actividades educacionales
que se realizan diariamente en la institucion, se deberan disponer los equipos en lugares
seguros y restringir el ingreso sin autorizacion a las aulas. El municipio como
participante, se encargara de prestar el apoyo técnico, legal, administrativo y econémico
para el proyecto, ademas de realizar acercamientos con la comunidad para comunicar
la realizacion de la dotacion de estas herramientas tecnoldgicas.

4. Contribuyente: La entidad privada, realizara el aporte financiero con el fin de mejorar el
desarrollo tecnoldgico existente y mejorar la prestacion de los servicios de educacion de la
poblacién del municipio de Guayabal de Siquima, promoviendo asi suplir la falta de
elementos tecnoldgicos en las instituciones educativas del municipio

1. COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES.

1. Designar un representante en el Comité Técnico del Convenio, que tenga

A conocimiento sobre el objeto del convenio y goce de capacidad decisoria.
CLAUSULA X > . o ,
TERCERA 2. Designar de manera permanente al funcionario que cumplird la funcion de

' supervisor del convenio o su equivalente, a nombre de la correspondiente entidad.
COMPROMISOS DE - . :
LAS PARTES: 3. Participar en las reuniones que convoque cualquiera de las partes para evaluar el

avance de ejecucion del presente convenio.

4. Utilizar la imagen del Ministerio de Educacion Nacional de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las
partes, ningun funcionario podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

' Documento Técnico y Ficha de MGA del proyecto “DOTACION TECNOLOGICA PARA LAS INSTITUCIONES Y
SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA” identificado con cédigo BPIN No.
20220214000045.
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5. Realizar por escrito cualquier requerimiento o reclamacion que considere pertinente
para la debida ejecucion del objeto del presente convenio, al MINISTERIO, a través
del Supervisor del Contrato.

6. El Contribuyente o la Entidad Territorial, deberan entregar al Ministerio de
Educacién Nacional toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo
de la ejecucion del presente convenio, debidamente escaneados y al finalizar el
plazo de este o cuando lo requiera el supervisor.

7.  Colaborar con el Ministerio de Educacion Nacional en el suministro de informacion
que permita dar respuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de
control del Estado Colombiano, en relacion con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del convenio objeto del presente documento, cuando a ello haya
lugar.

8. Realizar los pagos al SGSS (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales, de
acuerdo con la normatividad vigente y aportando los soportes de pago
correspondientes en forma mensual.

9. No contratar menores de edad para el gjercicio del objeto contractual, asi como no
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién
a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos,
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los
derechos de los nifios.

10. Suscribir el acta de inicio de la etapa de ejecucion del proyecto en los términos
establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos.

11. Guardar la confidencialidad respecto del tratamiento de los datos que requieran
reserva y que se generen en la ejecucion del Convenio, de acuerdo con lo exigido
por la ley y sus decretos reglamentarios, cuando a ello aplique.

Il. COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL MINISTERIO:

1. Comunicar la suscripcion del presente convenio dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, a la Direccion General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y a la Direccion de Ejecucion y Evaluacion
de Proyectos de la Agencia de Renovacion del Territorio, o quien haga sus veces.

2. Adelantar el proceso de seleccion y contratacion de la interventoria del proyecto de
inversion, en los términos del Articulo 1.6.6.4.3. del Decreto 1147 de 2020.

3. Dar los lineamientos sobre la experiencia e idoneidad que debe tener la gerencia
que disponga el contribuyente para este convenio, y validarla cuando se ponga a
consideracion del MEN.

4. Aprobar las garantias constituidas por el contribuyente para la ejecucion del
proyecto de inversion.

5. Ordenar a la FIDUCIARIA, mediante la aprobacion de los informes mensuales, los
pagos correspondientes al contrato de interventoria del proyecto de inversion.

6. Llevar a cabo la supervisién del contrato de interventoria.

7. Aprobar las solicitudes de modificacion del Convenio que llegaren a surgir con
ocasion de la ejecucion del mismo, previo concepto de la interventoria.

8. Aplicar el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la
que la modifique o sustituya para declarar el incumplimiento en que haya podido
incurrir EL CONTRIBUYENTE en el cumplimiento del presente Convenio. Lo
anterior, de conformidad con el paragrafo 2 del Articulo 1.6.6.3.5. Condiciones del
convenio del decreto 1147 de 2020.

9. Decidir sobre las solicitudes en las que el contribuyente invoca la aplicacion de
circunstancias eximentes de responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente argumentadas por la gerencia del proyecto y conceptuadas por la
interventoria.

10. Emitir el certificado de satisfaccion del cumplimento y ejecucion del proyecto dentro
de los quince (15) dias siguientes a la finalizacién del convenio o el cierre del
registro del proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de
Inversion Publica SPI, lo que ocurra de ultimo.
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11. Remitir a la Direcciéon de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN una certificacion
sobre el cumplimiento del convenio o de los hitos del proyecto, segun aplique de
acuerdo con la norma, cumpliendo con los requisitos y en los tiempos previsto en
el Decreto 1147 de 2020.

12. Velar con la Entidad Territorial Certificada la entrega efectiva de los bienes objeto
de dotacion a las instituciones educativas beneficiarias y que los mismos sean
asegurados contra todo riesgo.

13. Las demas obligaciones derivadas del cumplimento de las competencias que como
entidad nacional le competen, conforme a lo previsto en el articulo 800-1 del
Estatuto Tributario y el Decreto 1147 de 2020.

. COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL CONTRIBUYENTE:

1. Informar a las partes y remitir la documentacion a las mismas en la que certifique
la idoneidad y experiencia de quien realizara la gerencia, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio y en el manual operativo 2.0 de obras por impuestos.

2. Elaborar el cronograma de trabajo del proyecto de inversion, para el desarrollo de
las actividades propias del convenio y dar fiel cumplimiento al mismo. Sin superar
el plazo del convenio

3. Constituir dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcion del
Convenio, ante le fiduciaria su preferencia, un patrimonio auténomo cuyo Unico
objeto sera la administraciéon de los recursos requeridos para asumir los costos
de la contratacion de la interventoria y efectuar los pagos respectivos. En el
mismo, se debera designar como beneficiario del fideicomiso al Ministerio de
Educacién Nacional y otorgar facultades para ordenar los pagos a que haya lugar.

4. Gestionar ante la Fiduciaria la certificacion que acredite la constitucion vy
disponibilidad de los recursos para respaldar el contrato de interventoria que
debera adelantar el Ministerio de Educacion Nacional, y la facultad de dicha
entidad para ordenar los pagos correspondientes.

5. Realizar por su cuenta y riesgo la subcontratacion de los terceros que requiera
para dar cumplimiento al objeto del presente convenio y los compromisos
adquiridos en él, conforme al proyecto de inversion registrado en el Banco de
proyectos de inversion de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP (el cual hace parte integral del presente
convenio). En consecuencia, estas contrataciones estaran sujetas al régimen de
contratacion correspondiente a la naturaleza juridica del contribuyente, quien
asume plena, total y exclusiva responsabilidad por la negociacion, celebracion,
ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los subcontratos requeridos para la
ejecucion del proyecto y por tanto, no vinculan al Ministerio de Educacion Nacional
ni a la Entidad Territorial (municipio de Guayabal de Siquima), suscriptoras del
presente convenio.

6. Disponer de los recursos suficientes y necesarios para ejecutar el proyecto de
inversion, segun el cronograma general del proyecto.

7. Reportar de manera mensual y dentro de la oportunidad sefialada en el Manual
Operativo de Obras por Impuestos, los avances de la ejecucion del proyecto en el
Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica —SPI,
incluido la verificacion del registro del cierre del proyecto, cuando esto ocurra.

8. Realizar la entrega efectiva de los equipos tecnoldgicos, adecuaciones eléctricas
y formacion docente objeto del proyecto de inversion a favor del beneficiario.

9. Garantizar la entrega de los manuales operativos y de funcionamiento de los
elementos a los cuales les aplique. Esta entrega deberd realizarse a cada una de
las sedes beneficiadas y quedar constancia de ello en el acta de recibo.

10. Constituir directamente o a través del contratista que suministre el bien o servicio
del proyecto, una poliza de cumplimiento a favor del Ministerio de Educacion
Nacional y el municipio de Guayabal de Siquima, en los términos y condiciones
previstos en el presente Convenio.

11. Poner en conocimiento de las partes las circunstancias que puedan afectar la
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normal ejecucién del convenio y solicitar las modificaciones contractuales a que
haya lugar de manera oportuna. Cuando la maodificacion correspondiente verse
sobre una adicién al presente convenio, el contribuyente debera gestionar y
disponer de los recursos necesarios para cubrir los costos fiduciarios y financieros
que esto requiera.

12. Solicitar la aplicacién de circunstancias eximentes de responsabilidad por fuerza
mayor o caso fortuito, debidamente argumentadas por la gerencia del proyecto y
conceptuadas por la interventoria, cuando a ello hubiere lugar.

13. Realizar dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la suscripcion del convenio,
una jornada virtual o presencial con el municipio de Guayabal de Siquima, en las
cuales participara un representante del Ministerio de Educaciéon Nacional, un
representante del municipio, un representante de los Establecimientos Educativos
y un representante de la Comunidad. Esta jornada tendra caracter informativo y
su proposito sera indicarle a la poblacién directamente beneficiada el desarrollo
del proyecto.

14. Documentar mediante actas las jornadas descritas en el numeral anterior, para lo
cual deberan estar suscritas por los participantes.

15. Instalar en los términos descritos en el articulo 1.6.6.4.8. del decreto 1147 de 2020
la valla Informativa de cada proyecto, conteniendo como minimo la informacion
descrita en la citada norma.

16. Las demas obligaciones derivadas del cumplimento de lo previsto en el articulo
800-1 del del Estatuto Tributario, el Decreto 1147 de 2020 y su reglamentacion, el
manual operativo 2.0 de Obras por Impuestos, asi como las consagradas en el
presente Convenio.

17. Realizar el cierre del registro del proyecto en el Sistema de Informacion de
Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica —SPI

IV. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL BENEFICIADA:

1. Comunicar a cada uno de las Instituciones Educativas beneficiadas sobre la
suscripcion del Convenio.

2. Coordinar con las Instituciones Educativas, la disponibilidad para el recibo a
satisfaccion de las dotaciones tecnoldgicas y velar porque estas garanticen las
condiciones para la recepcion de los equipos.

3. Coordinar con las instituciones educativas beneficiadas la realizacion de la
actualizacion del inventario de los bienes tecnoldgicos recibidos en cada
institucion educativa, con el fin de llevar el control y realizar el seguimiento de
custodia, de acuerdo con la normatividad vigente y velar porque los mismos sean
asegurados contra todo riesgo.

4. Elaborar de manera conjunta con las Instituciones educativas el plan de
sostenibilidad a través del cual se garantizara el buen uso de los elementos a
dotar, con el cual se viabilizé el proyecto y se encuentra publicado en SUIFP.

5. Apoyar, facilitar y acompafar el desarrollo del plan de formacion docente con el
fin de cumplir las metas establecidas en el proyecto frente al nUmero de docentes
formados.

6. Gestionar las acciones por parte del municipio e instituciones educativas, para el
cumplimiento oportuno del cronograma de las dotaciones tecnoldgicas a ser
entregadas.

7. Garantizar acorde con el diagndstico efectuado para la viabilizacién del proyecto,
que los establecimientos educativos beneficiados dispongan de un adecuado
espacio fisico de salas escolares donde se destinara la dotacion tecnologica. Lo
anterior permitird un buen estado de la dotacion entregada.

8. Velar porque se ejecute el plan de sostenibilidad de las inversiones realizadas por
parte del contribuyente una vez se realice la entrega y recibo a satisfaccion de
estas.

9. Acompafiar la entrega de las dotaciones tecnoldgicas objeto del presente
convenio garantizando la suscripcién de las actas de entrega y recibo a
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satisfaccion, previa aprobacion de la interventoria, conforme a las condiciones del
proyecto viabilizado o las modificaciones que hubieren sido aprobadas.
10. Cumplir con obligaciones derivadas del cumplimento de lo previsto en el articulo
800- 1 del Estatuto Tributario, el Decreto 1147 de 2020 y su reglamentacion, asi
como las consagradas en el presente Convenio.
11. Recibir la obra, bien o servicio una vez se haga entrega del acta de recibo de
satisfaccion de la entidad nacional competente.
Se conformara un comité técnico de seguimiento como una instancia consultiva y decisoria,
para dar alcance y lineamiento técnico de los asuntos propios de la ejecucion del presente
convenio. Dicho comité estara integrado de la siguiente manera:

1. La Jefatura de la Oficina de Tecnologia y Sistemas de Informacion y la Direccion
de Calidad para la Educacién Preescolar, Basica y Media del MEN o sus
delegados, quienes tendra voz y voto.

2. El secretario de Educacion municipal de Guayabal de Siquima — Cundinamarca o
su delegado, o quien haga sus veces, quien tendra voz y voto.

3. El Gerente de Proyectos por el GRUPO ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP o su
delegado, quien tendra voz y voto.

4. Los Supervisores del Convenio de cada Entidad, quienes tendran voz, pero no voto.

Actuara como secretario del Comité Técnico la Gerencia del Convenio. A las sesiones del
comité podran asistir como invitados los funcionarios, asesores o contratistas que las partes
consideren necesarios para su desarrollo. Dichas personas tendran voz, pero no voto.

Nota 1: Las partes no podran pactar condiciones u obligaciones mediante actas, reglamento
u otro documento que sea contrario al Convenio.

Nota 2: El Comité Técnico se reunira ordinariamente una (1) vez cada mes y
extraordinariamente cuando sea necesario, previa citacion por parte de la Secretaria del
Comité o de uno de sus integrantes. Las decisiones se tomaran por mayoria absoluta de sus
CLAUSULA CUARTA. | integrantes siendo de caracter obligatorio para las partes convenientes, siempre y cuando
— COMITE TECNICO: | estén en concordancia con lo establecido en el Convenio Marco.

Nota 3: Las decisiones tomadas por el Comité se consignaran en actas suscritas por quien
en él intervinieron y no podran modificar lo establecido en el convenio.

FUNCIONES DEL COMITE TECNICO: Seran funciones del Comité Técnico las siguientes:

1. Aprobar el cronograma del proyecto para desarrollar el objeto del convenio marco.

2. Emitir concepto y definir las solicitudes de modificacion de las que habla el Manual
Operativo de Obras por Impuestos en su numeral 6.3.2. “Ajustes a los proyectos
de inversioén en gjecucion y aprobacion de modificaciones y adiciones al convenio”,
mediante su respectivo tramite de acuerdo al procedimiento descrito en el manual
operativo 2.0 del mecanismo de obras por impuestos.

3. Coordinar y evaluar el desarrollo del presente convenio.

4. Verificar y controlar el proceso de ejecucion del convenio, con el fin de que se
cumpla en la forma mas oportuna y eficaz su objeto.

5. Solicitar los informes técnicos y administrativos que considere pertinentes sobre la
ejecucion del convenio.

6. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos que surjan de los
comités de seguimiento.

7. Conocer de las situaciones que pongan en riesgo la ejecucion del convenio; y
proponer alternativas de solucién.

8. Las demas que se consideren necesarias para cumplir con los objetivos del
convenio.

CLAUSULA QUINTA. | El plazo de ejecucion del presente convenio sera de hasta 24 meses y 2 semanas,

- PLAZO DE | contados a partir de la_suscripcion del Convenio, previo cumplimiento de los requisitos de




Docusign Envelope ID: 43FB23CE-3CA3-41E5-B56A-DA37CD42499D

CONVENIO DE OBRA POR IMPUESTOS NUMERO 0001 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA

(CUNDINAMARCA) Y EL GRUPO ENERGIA DE BOGOTA S.AE.S.P.
Pagina 8 de 15

f;‘ Educacion

EJECUCION DEL | perfeccionamiento. El plazo de ejecucién del convenio incluye todas las actividades
CONVENIO: descritas en el cronograma.

PARAGRAFO 1. El plazo de ejecuciéon del proyecto empezara a contar una vez suscrita
el acta de inicio, la cual se debera suscribir en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual
Operativo 2.0 numeral 6.3. EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN LA OPCION
CONVENIO literal iv. Acta de Inicio.

PARAGRAFO 2. Se deja constancia de que este plazo se encuentra en correspondencia
con el contenido en el proyecto viabilizado y publicado en el SUIFP.
El presente convenio no requiere de apropiacion presupuestal por parte del Ministerio.

El valor total del convenio es por MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.
($1.378.411.775), aportados en su totalidad por el CONTRIBUYENTE, constituidos de la
siguiente forma:

Metodologia para determinar los costos:

Para determinar los costos directos del proyecto, la gerencia, interventoria y la
administracion de la fiducia, el formulador del proyecto (Municipio de Guayabal de Siquima)
presentd ante la entidad nacional competente la documentacion técnica y los estudios de
mercado con el cual determinaron los costos. Los soportes que evidencian dichos costos se
encuentran publicados en el Sistema Unificado de Inversion y Finanzas Publicas - SUIFP
que lidera el Departamento de Planeacion Nacional y el cual es el sistema de informacién
que acompafa los proyectos de inversion desde su formulacion hasta la entrega de los
productos.

Nota 1: Es preciso tener en cuenta las consideraciones que en materia de recursos del
convenio son aplicables, de acuerdo su naturaleza juridica. Al respecto, el articulo 800-1 del
Estatuto Tributario determina que los contribuyentes realizaran los proyectos con recursos
propios, cuyo tratamiento correspondera a la naturaleza juridica del contribuyente. Por lo
CLAUSULA SEXTA. - | tanto, no requiere apropiacion presupuestal por parte del Ministerio de Educacion Nacional,
VALOR DEL | como tampoco de la Entidad Territorial beneficiaria; esto es, el municipio de Guayabal de
CONVENIO: Siquima (Departamento de Cundinamarca).

Nota 2: Conforme con lo establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos V 2.0
expedido por la Agencia de Renovacion de Territorio en su numeral 6.2.2. Solicitudes de
propuesta de ajuste al proyecto previo a la suscripcion del convenio, el contribuyente tiene
la posibilidad de presentar “propuesta de actualizacion y ajuste al proyecto” previo a la
asignacion del proyecto al Contribuyente y la aprobacion del cupo CONFIS; posterior a ello,
esto es, durante la ejecucion del convenio cualquier costo adicional que se requiriera para
la ejecucion del proyecto, debera ser asumido por el contribuyente.

Nota 3: Previo a la suscripcion de contratos con terceros y la firma del acta de inicio de los
mismos, el Contribuyente podra distribuir los costos entre las vigencias, sin afectar el valor
total del proyecto, durante la ejecucion de los contratos celebrados con terceros se podra
aumentar o disminuir el valor y redistribuir los costos entre las vigencias del proyecto. En
ninguin momento podra aumentarse el valor total del proyecto viabilizado.

Sin embargo, en caso de requerirse mayor cantidad de recursos para el cumplimiento del
proyecto, y los dispuestos en la clausula de valor del presente Convenio resulten
insuficientes, podran ser adicionados por el Contribuyente segun su criterio. No obstante, el
Ministerio de Educacion Nacional sélo constatara acorde a los reportes remitidos por la
gerencia hasta la concurrencia de los $1.378.411.775 M/CTE, correspondiente al costo total
del proyecto, incluyendo el costo de interventoria que fue aprobado de acuerdo con los
soportes que fueron aportados en la etapa de viabilidad del proyecto. En el evento en que
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se requieran recursos adicionales o que el monto aprobado varie, el costo de interventoria
debera ajustarse.

Nota 4: Si una vez liquidado el contrato de interventoria y finalizado el contrato de fiducia
quedaran saldos sin ejecutar, estos seran devueltos al Contribuyente.

Nota 5: Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcion del Convenio, el
contribuyente acreditara ante El Ministerio de Educacion Nacional la constitucion del
Patrimonio Auténomo por el valor TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($391.075.391) M/CTE, mas el
valor de los costos que ocasionen por concepto de Administracion Fiduciaria. Su unico
objeto sera la administracion de los recursos requeridos para asumir los costos de la
interventoria y efectuar los respectivos pagos. El Ministerio de Educacion Nacional debera
tener la condicion de beneficiario de este.

Nota 6: Rubro Contingente. Cuando se presenten eventos eximentes de responsabilidad,
los cuales impliquen que la ejecucion del proyecto se convierta en excepcionalmente
gravosa para el ejecutor, se prevé la posibilidad de que este acceda al Rubro Contingente
que fue aprobado, como una medida que mantenga el equilibrio de la ecuacién econdémica
y financiera del proyecto. Este rubro, tiene su naturaleza en la teoria de la imprevision, la
cual reza que cuando se conformen situaciones extraordinarias, ajenas a la voluntad de las
partes, que sean de naturaleza imprevisibles y que se presenten con posterioridad a la
celebracion del contrato, alteran la ecuacion financiera del mismo en forma grave y anormal,
sin imposibilitar su ejecucion.

Segun lo establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos V 2.0, el rubro
contingente corresponde a un maximo del 10% del valor de los costos directos y podréa ser
usado cuando el Contribuyente y la Gerencia lo soliciten, previo concepto de la interventoria
0 quien haga sus veces y bajo la autorizacion del Ministerio de Educacion Nacional, cuando
se cumplan las siguientes tres situaciones:

a) La existencia de un hecho exdgeno que pueden afectar significativamente el
desarrollo del proyecto y que se presenten con posterioridad a la suscripcion del
contrato.

b) Que el hecho altere de forma extraordinaria y anormal la ecuacion financiera del
contrato.

c) Que no fuese razonablemente previsible por los contratistas al momento de la
celebracion del contrato.

La Supervision del presente convenio la efectuara LIGIA DEL CARMEN GALVIS AMAYA,
Jefe de la Oficina de Tecnologia y Sistemas de Informacion, o quien haga sus veces, a quien
le corresponde vigilar y velar por el cabal cumplimiento de los compromisos de las partes,
de conformidad con lo estipulado en el convenio, en la Ley, y en el Manual de Contratacion
de EL MINISTERIO, y hacer los requerimientos del caso.

En caso de ausencia parcial o total del supervisor la misma sera asumida por quien haga
sus veces y en caso de que el designado no tenga remplazo en su ausencia temporal o

CI,.AUSULA definitiva, la supervision sera asumida por el inmediato superior, sin necesidad de

SEPTIMA. . — | modificacion alguna del convenio. En caso de que se materialice la situaciéon anterior, se

SUPERVISION: debera informar inmediatamente a la Subdireccion de Contratacion y a las demas partes del
convenio.

por el EL CONTRIBUYENTE quien sea designado conforme a su procedimiento o manual
de contratacion.

Por LA ENTIDAD TERRITORIAL BENEFICIADA quien sea designado conforme a su
procedimiento o manual de contratacion.
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El Ministerio de Educacion Nacional establecio la necesidad de contar con una gerencia del
proyecto, y consecuentemente aprobo los valores estimados para su contratacion, tal como
se puede verificar en el presupuesto aprobado del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA.

- GERENCIA DEL . . . . . .

PROYECTO: Pgrg lo gnterlor, y unavez |n|p|ado el convenio, el contrlbuyepte pondra en cpnoplmlento del
Ministerio de Educacion Nacional su decision de optar por ejercer la gerencia directamente
0 a través de un tercero, para lo cual debera poner a consideracion del MEN para validacién
y cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la ley y el proyecto viabilizado.
De acuerdo con la facultad otorgada en el articulo 1.6.6.4.3 del Decreto 1147 de 2020,
modificado por el articulo 4 del Decreto 1458 de 2023, la Entidad Nacional Competente tiene
la potestad de establecer la necesidad de contratar una interventoria, que vele por la correcta
ejecucion de los contratos que celebre el Contribuyente para dar cumplimiento al proyecto

CLAUSULA NOVENA viabilizado. ngo ese .escer)ario, el M!nisterio de Educ.aciénl Nacional procedio a rev.isar Iqs

) INTERVENTORiA: aspectos técnicos y financieros relacionados con la ejecucion del presente Convenio, a fin

DEL PROYECTO: de establecer la necesidad o no de dicha contratacion.
Por ello, de acuerdo con las normas que aplican a la modalidad por convenio, EL
MINISTERIO contratara, con cargo a los recursos del contribuyente, una interventoria que
lleve a cabo el seguimiento integral técnico, administrativo, financiero, contable, social,
ambiental y juridico.

El convenio estara sujeto a lo dispuesto en el item ii del numeral 6.3. EJECUCION DE LOS
PROYECTOS EN LA OPCION CONVENIO del Manual Operativo de Obras por Impuestos
V 2.0 determina que “Para el momento de la suscripcion del acta de inicio de la ejecucion
del proyecto el contribuyente de forma directa o a través del contratista a cargo de la obra,
bien o servicio del proyecto (segun el caso), se obliga a presentar ante la entidad nacional
competente una Garantia de Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio a
favor de la entidad nacional competente...”

De igual forma se establece que “La Entidad Nacional Competente establecera el valor
asegurado y podra exigir amparos adicionales, teniendo en cuenta entre otros factores, el
objeto y valor del proyecto, asi como la naturaleza de las obligaciones a cargo del
contribuyente en el marco del convenio”.

Con lo anterior se determina que el contribuyente de forma directa y una vez Celebrado el
contrato para la gerencia del proyecto, debera constituir a favor de la Nacion, en cabeza de
la entidad nacional competente, las polizas necesarias para garantizar la realizacion técnica
del proyecto de acuerdo con las exigencias de la viabilizacion efectuada.

CLAUSULA. -
DECIMA. Para efectos de la suscripcion de las garantias y teniendo en cuenta el numeral 6.3.
GARANTIAS EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN LA OPCION CONVENIOQ literal 1. y que la gerencia

sera adelantada por el mismo contribuyente las garantias solicitadas seran las siguientes

Garantias Gerencia La gerencia del proyecto constituira una garantia de cumplimiento
emitida por una compafiia aseguradora, cuyos beneficiarios seran:

(i) Elcontribuyente por el 10% del valor del servicio y las vigencias establecidas en la
siguiente tabla:

(ii) El Ministerio de Educacion Nacional por el 10% del valor del servicio y las
vigencias establecidas en la siguiente tabla:

Suficiencia y vigencia de la garantia Vigencia
de cumplimiento de Amparo
Cumplimiento del contrato Duracioén del Contrato y un (1) afio
Calidad de los Servicios Contratados Duracién del Contrato y tres (3) meses

Garantias Ejecutores (Ambientes Tecnolégicos Mdviles — Formacion Docente)
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El (los) proveedor(es) constituira(n) una garantia de cumplimiento emitida por una compaiiia
aseguradora, cuyos beneficiarios seran:

(i) EI Ministerio de Educacién Nacional por el 20% del valor de la compra y las vigencias
establecidas en la siguiente tabla.
(i) Las Entidades beneficiarias por el 20% del valor de la compra y las vigencias
establecidas en la siguiente tabla:

Suficiencia y vigencia
de la garantia de
cumplimiento
Amparo

Vigencia

Ambientes

o - Formacion Docente
Tecnoloégicos Méviles

Cumplimiento del
Convenio

Duracién del Convenio y
un (1) afio mas

Duracion del Convenio
y un (1) afio mas

Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes

Tres (3) afos a partir de
la entrega de los bienes

Seis (6) meses a partir
de la entrega de los
bienes

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e

Duracién del Convenio y
tres (3) aflos mas

Duracion del Convenio
y tres (3) afios mas

indeminizaciones
laborales

Nota 1: en todo caso, el contribuyente segun su criterio podra mejorar las condiciones de
las garantias aqui descritas.

Nota 2: De igual forma, la gerencia del proyecto velara por que los bienes tecnologicos
adquiridos y la formacion docente cuenten con las garantias legales y suplementarias a que
haya lugar, en los términos establecidos en la Ley 1480 de 2011, y estas sean entregadas
a las instituciones educativas beneficiarias.

CLAUSULA DECIMA

LAS PARTES obraran con plena autonomia administrativa, y en ningin caso el presente

PRIMERA- convenio generara relacion laboral ni prestaciones sociales entre EL MINISTERIO y LAS
AUTONOMIA PARTES, y sus respectivos empleados, vinculados o subcontratistas.

ADMINISTRATIVA Y

AUSENCIA DE | El personal que requieran LAS PARTES para el cumplimiento del convenio sera de su
RELACION exclusiva responsabilidad y EL MINISTERIO declara que no asume responsabilidad laboral
LABORAL: alguna con ellos.

CLAUSULA DECIMA Las parte.s se obligan entre si a mantenerse !ibre de cualquier daﬁp 0 perjuicio originado en
SEGUNDA. ) reclamamo_nes de tercero_s y que se _derlven de sus actqamon_gs o de las d_e sus
INDEMNIDAD: subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecucion del convenio, en

cumplimiento de la normatividad vigente.

CLAUSULA DECIMA

TECERA. -

CONFIDENCIALIDAD | Esta obligacion de confidencialidad se aplicara para todos los casos, salvo que la
DE . LA | informacion confidencial sea requerida por autoridad competente, caso en el cual, deberan
INFORMACION: dar aviso de tal hecho a la parte originadora dentro de los dos (2) dias siguientes a la fecha

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacion sometida
a reserva debidamente identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del presente convenio, asi como la informacion que la parte receptora
debe entender y saber que es confidencial por su naturaleza y sensibilidad para la parte
duefia de dicha informacion.

en que le sea notificada la orden, o sea conocida la solicitud. Igualmente, el deber de
confidencialidad no sera obligatorio cuando dicha informacién sea poseida por la otra parte
con anterioridad a este convenio, por un medio legal o, cuando sea publicamente accesible
por un medio legal o, cuando sea hecha publica por su duefio o poseedor legal. Asimismo,
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las partes se comprometen a exigir a todo tercero que por medio de cualquiera de las partes
tenga acceso a esta informacion, la misma reserva a que se refiere esta clausula y tomaran
las medidas de control y precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento de esta.

PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la
informacion catalogada como tal conserve el caracter de reservada o bien durante dos (2)
afios luego de que dicha informacion fuera compartida con las otras partes, cualquiera de
los dos que ocurra primero. En todo caso estara sujeta a la reglamentacion sobre
informacion confidencial de los articulos 260 a 266 de la Decision 486 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la
informacion y documentos reservados, articulo 24 sustituido, y en las demas normas
concordantes y complementarias que regulen la materia.

CLAUSULA DECIMA
CUARTA. -
INVALIDEZ PARCIAL:

Si cualquier estipulacién o disposicion de este convenio se considerase nula, invalida o no
exigible por cualquier juez competente, dicha decision sera interpretada estrictamente para
dicha estipulaciéon o disposicion y no afectara la validez de ninguna otra estipulaciéon del
presente convenio.

CLAUSULA DECIMA
QUINTA. - CESION
DEL CONVENIO:

De conformidad con lo establecido en el articulo 6.3.3. Cesion y adicion del convenio del
Manual operativo Obras por impuesto “El contribuyente podra ceder el convenio a otro
contribuyente en los términos del articulo 1.6.6.4.6 del Decreto 1625 de 2016, previa
aprobacion de la entidad nacional competente y siempre y cuando la Agencia de Renovacion
del Territorio — ART haya verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes por el
nuevo contribuyente previstos en el articulo 1.6.6.3.1 Decreto 1625 de 2016. 96 Para realizar
esta cesion se debera tener en cuenta el siguiente procedimiento: a. El (los) contribuyente
(s) debe (n) remitir ante la entidad nacional competente la solicitud suscrita por el
representante legal en el cual manifiestan las razones juridicas, financieras y técnicas que
le impiden continuar con la ejecucion del proyecto, anexando los soportes que sean
necesarios para sustentar la solicitud. b. Recibida la solicitud, la entidad nacional
competente solicitara a la ART la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes
de que trata el articulo 1.6.6.3.1. del Decreto 1625 de 2016 y los incluidos en este Manual
por el contribuyente cesionario, los cuales se encuentran en el numeral 6.3.2. de este
capitulo. c. La Agencia de Renovacion del Territorio efectuara la verificacion de los requisitos
habilitantes en un plazo maximo de tres (3) dias habiles, y certificara a la entidad nacional
competente si el contribuyente cesionario, cumple con los mismos. d. La entidad nacional
competente revisara y analizara los soportes en un plazo maximo de quince (15) dias
habiles, y tendra en cuenta en la respuesta de su concepto, el cumplimiento de requisitos
habilitantes del nuevo contribuyente para aprobar o rechazar la solicitud. e. Una vez
autorizada la cesion por la entidad nacional competente y por la entidad publica beneficiaria
del proyecto cuando fuere el caso, se suscribira la cesién del convenio por el cedente, el
cesionario, la entidad nacional competente y la entidad publica beneficiaria del proyecto
cuando haya suscrito el convenio. La certificacion de que trata el inciso anterior hara parte
integral de la cesion del convenio. f. La entidad nacional competente realizara las
actualizaciones correspondientes del respectivo proyecto en el SUIFP, una vez se apruebe
la solicitud de cesion. g. Suscrita la cesion del convenio, el cesionario adquiere todos los
derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades vigentes contraidas por el
contribuyente cedente, en los términos consignados en el convenio”.

CLAUSULA DECIVMA
SEXTA. -
TERMINACION
ANTICIPADA:

Este convenio se podra dar por terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos:

1. Por vencimiento del plazo previsto en la clausula respectiva o el de una de sus proérrogas,
si las tuviere. 2. Por cumplimiento del objeto del convenio. 3. Por declaratoria de nulidad del
convenio. 4. De manera unilateral por parte DEL MINISTERIO cuando se presente algun
incumplimiento grave por parte DEL CONTRIBUYENTE 5. Por mutuo acuerdo de las partes.
6. Por las demas causales contempladas en la ley.

CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. -
SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES:

LAS PARTES declaran que en el evento de presentarse diferencias o discrepancias
relacionadas con la ejecucion o interpretacion del Convenio buscaran solucionarlas de
manera agil, rapida y directa, pudiendo acudir a la conciliacion, la amigable composicion o
la transaccién
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CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. -
INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDAD
ES, CONFLICTOS DE

INTERES Y ORIGEN Y
DESTINACION DE
RECURSOS:

Para los efectos de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del
Decreto 1082 de 2015, LAS PARTES teniendo conocimiento de las inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés para contratar de que tratan las disposiciones
legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos 26, numeral 7°,
44 y 52 de la Ley 80 de 1993, las partes declaran por el presente documento, bajo la
gravedad del juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e
incompatibilidades, ni conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripcion del
presente convenio.

Paragrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en LAS
PARTES, éste podra ceder el convenio previa autorizacion escrita DEL MINISTERIO, vy si
ello no fuere posible LAS PARTES renunciara a su ejecucion (articulo 9 de la Ley 80 de
1993).

Paragrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de
interés, LAS PARTES deberan informar a EL MINISTERIO dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su acontecimiento, ante lo cual EL MINISTERIO tomara la decision que en
derecho corresponda. En caso de incumplimiento del deber de informacion, EL MINISTERIO
ejercera las acciones legales correspondientes.

CLAUSULA DECIMA
NOVENA. - CONTROL
A LA EVASION DE
RECURSOS
PARAFISCALES:

EL CONTRIBUYENTE manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido y continuara
cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos
laborales y pensiones, asi como los parafiscales, a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento sera responsable a las
consecuencias y sanciones de Ley.

CLAUSULA
VIGESIMA. -
PREVENCION DE
LAVADO DE
ACTIVOS,
NARCOTRAFICO Y
FINANCIACION DEL
TERRORISMO

EL CONTRIBUYENTE manifiesta bajo gravedad de juramento, que se entiende prestado
con la suscripcion del presente convenio que los recursos que el desarrollo de su actividad
y su patrimonio no provienen de lavado de activos, ni financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, de igual
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio no seran
destinados a ninguna actividad antes descritas. Para efecto de lo anterior, EL
CONTRIBUYENTE autoriza de manera expresamente a que tanto EL MINISTERIO, como
LA ENTIDAD TERRITORIAL BENEFICIADA puedan consultar los listados, sistemas de
informacion y/o bases de datos a los que pueda tener acceso y de encontrar algun reporte,
procedera adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan y poder
terminar unilateralmente la presente relacion contractual sin necesidad de requerimiento (s)
en particular.

Del mismo modo EL CONTRIBUYENTE manifiesta y declara bajo gravedad de juramento
que se entiende prestado con la suscripcion del presente convenio que no prestara sus
servicios en la ejecucion del presente convenio a las actividades anteriormente descritas.
Por lo cual manifiesta y declara que se dejaran indemnes ante cualquier autoridad judicial
y/o administrativa en caso de existir requerimiento judicial por el desarrollo de estas
actividades, incluyendo autoridades extranjeras, listas Clinton o documentos similares.

CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA.
— LIQUIDACION DEL

El presente convenio se liquidara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley
80 de 1993 en concordancia con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 vy el articulo 217 del
decreto 0019 de 2012, dentro del término de seis (6) meses contados desde la fecha de
finalizacion del convenio, o de la fecha de expedicion del acto que ordene la terminacién. La

SEGUNDA. - LUGAR
DE EJECUCION DEL
CONVENIO Y
DOMICILIO
CONTRACTUAL:

CONVENIO: liquidacion se fundamentara en el informe final de gestion y certificado de cumplimiento del
objeto del presente convenio suscrito por el supervisor.

CLAUSULA

VIGESIMA

El presente convenio sera ejecutado en el municipio de Guayabal de Siquima, Departamento
de Cundinamarca.
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Para efectos de la notificacion a las partes se tendran en cuenta los siguientes datos:

EL MINISTERIO: Direccion: Calle 43 No. 57 — 14. Centro Administrativo Nacional. CAN.
Bogota. Teléfono: 222 28 00.

LA ENTIDAD TERRITORIAL BENEFICIADA: Calle 3 n° 4-05 Palacio Municipal - Municipio

VIGESIMA QUINTA. -
PERFECCIONAMIEN
TO Y EJECUCION:

CLA}JSULA de Guayabal de Siquima . Cundinamarca

VIGESIMA

TERCERA. - EL CONTRIBUYENTE: CR 9 No. 73 — 44 Bogota D.C

NOTIFICACIONES A

LAS PARTES: Por lo anterior, toda notificacion a realizar por parte de EL MINISTERIO se remitira a las
ultimas direcciones informadas y viceversa, por lo que los efectos que ellas conlleven seran
asumidos por LAS PARTES en caso de que se allane a no actualizar la informacion en caso
de cambios en la misma.
Las partes pueden autorizar las notificaciones electronicas para lo cual deberan informar el
correo para el efecto.

CLAUSULA Hacen parte integral del presente convenio: (i) El Estudio Previo (ii) El Anexo Técnico del

VIGESIMA CUARTA. - - : o . .

INTEGRACION Proyecto iii) La documgntaqon que identifica a las partes, (iv) los demas documentos

INSTRUMENTAL DEL soporte de la contratacion (vii) Toda la correspondencia que se surta entre LAS PARTES

CONVENIO: durante el término de ejecucion del Convenio.

CLAUSULA

Este convenio requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y tendra como
requisito de ejecucion la aprobacion de las garantias.

CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. -
MANIFESTACION:

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto
del presente convenio, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y
manifestado.

Dada en la ciudad de Bogota D.C a los:

POR EL MINISTERIO

OSCAR SANCHEZ JARAMILLO

16 dias del mes de julio de 2024

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL BENEFICIADA

C
SERGIO PAU SIE

POR EL CONTRIBUYENTE

DocuSigned by:

Wan MBBo- 0D EVEZ L

EBB698AD2DA74FC...

JUAN JACOBO RODRIGUEZ GAVIRIA
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