
Clave: APOY-9.0-12-014
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 26.835.000  $                                            26.835.000,00 

2 21.468.000  $                                            21.468.000,00 

3 21.468.000  $                                            21.468.000,00 

4 41.147.000  $                                            41.147.000,00 

5 23.460.000  $                                            23.460.000,00 

6 26.835.000  $                                            26.835.000,00 

 $                                          161.213.000,00 

30.630.470,00$                                             

191.843.470,00$                                           

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la 

GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global 1

Global

IVA

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

TOTAL TABLÓN DE TÁMARA

1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado

por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado

en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento -

Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

1. TABLÓN DE TÁMARA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan

de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada

aeropuerto del lote ofertando que contenga la información

recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información

del presente documento. 

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO TABLÓN DE TÁMARA

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

FORMATO

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE 

CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

UNIDAD CANTIDAD

Versión: 4

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 26.835.000  $                                            26.835.000,00 

2 21.468.000  $                                            21.468.000,00 

3 21.468.000  $                                            21.468.000,00 

4 41.147.000  $                                            41.147.000,00 

5 23.460.000  $                                            23.460.000,00 

6 26.835.000  $                                            26.835.000,00 

 $                                          161.213.000,00 

30.630.470,00$                                             

191.843.470,00$                                           

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Global 1

1

2. PAZ DE ARIPORO 

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PAZ DE ARIPORO

IVA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan

de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada

aeropuerto del lote ofertando que contenga la información

recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información

del presente documento. 

Global

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado

por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado

en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento -

Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la 

GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

TOTAL PAZ DE ARIPORO

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 26.835.000  $                                            26.835.000,00 

2 21.468.000  $                                            21.468.000,00 

3 21.468.000  $                                            21.468.000,00 

4 41.147.000  $                                            41.147.000,00 

5 23.460.000  $                                            23.460.000,00 

6 26.835.000  $                                            26.835.000,00 

 $                                          161.213.000,00 

30.630.470,00$                                             

191.843.470,00$                                           

1

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado

por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado

en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento -

Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

3. HATO COROZAL 

1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la 

GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global 1

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan

de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada

aeropuerto del lote ofertando que contenga la información

recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información

del presente documento. 

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Global

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO HATO COROZAL 

IVA

TOTAL HATO COROZAL 

1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1 26.835.000  $                                            26.835.000,00 

2 21.468.000  $                                            21.468.000,00 

3 21.468.000  $                                            21.468.000,00 

4 41.147.000  $                                            41.147.000,00 

5 23.460.000  $                                            23.460.000,00 

6 26.835.000  $                                            26.835.000,00 

 $                                          161.213.000,00 

30.630.470,00$                                             

191.843.470,00$                                           

 $                                          644.852.000,00 

122.521.880,00$                                           

767.373.880,00$                                           

ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL 

SOLUTIONS EG SAS

900.573.269 - 7

CARRERA 7B No. 124 - 39

3224328651

egs.solutions.sas@gmail.com

BOGOTÁ

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

Ciudad

Teléfonos, Fax, Número celular

Dirección Correo Electrónico

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dirección

Nombre

NIT

1

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.  

IVA

TOTAL PROYECTO

Global

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

1

1

1

1

Global

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado

por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado

en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento -

Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la 

GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan

de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada

aeropuerto del lote ofertando que contenga la información

recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información

del presente documento. 

Global

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

4. SARAVENA

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SARAVENA

IVA

TOTALSARAVENA
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Clave: APOY-9.0-12-014
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1 26.835.000  $                                             26.835.000,00 

2 21.468.000  $                                             21.468.000,00 

3 21.468.000  $                                             21.468.000,00 

4 41.147.000  $                                             41.147.000,00 

5 23.460.000  $                                             23.460.000,00 

6 26.835.000  $                                             26.835.000,00 

 $                                           161.213.000,00 

30.630.470,00$                                              

191.843.470,00$                                            

FORMATO

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

Versión: 4

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA DE 

CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

1. CHAPARRAL

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

del lote ofertando que contenga la información recopilada del

numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente

documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado

por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado

en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento -

Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la 

GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CHAPARRAL

IVA

TOTAL CHAPARRAL
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 30.835.000  $                                             30.835.000,00 

2 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

3 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

4 45.147.000  $                                             45.147.000,00 

5 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

6 30.835.000  $                                             30.835.000,00 

 $                                           189.221.000,00 

35.951.990,00$                                              

225.172.990,00$                                            

2. SANTA MARTA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

del lote ofertando que contenga la información recopilada del

numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente

documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado

por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado

en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento -

Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la 

GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SANTA MARTA

IVA

TOTAL SANTA MARTA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 30.835.000  $                                             30.835.000,00 

2 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

3 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

4 45.147.000  $                                             45.147.000,00 

5 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

6 30.835.000  $                                             30.835.000,00 

 $                                           189.221.000,00 

35.951.990,00$                                              

225.172.990,00$                                            

3. CARTAGENA

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

del lote ofertando que contenga la información recopilada del

numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente

documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado

por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado

en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento -

Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la 

GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Global 1

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO CARTAGENA

IVA

TOTAL CARTAGENA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 30.835.000  $                                             30.835.000,00 

2 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

3 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

4 45.147.000  $                                             45.147.000,00 

5 27.468.000  $                                             27.468.000,00 

6 30.835.000  $                                             30.835.000,00 

 $                                           189.221.000,00 

-$                                                                

189.221.000,00$                                            

 $                                           728.876.000,00 

102.534.450,00$                                            

831.410.450,00$                                            

ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL 

SOLUTIONS EG SAS

900.573.269 - 7

CARRERA 7B No. 124 - 39

3224328651

egs.solutions.sas@gmail.com

BOGOTÁ

4. SAN ANDRÉS

Entregable 1. 

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que

contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

del lote ofertando que contenga la información recopilada del

numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente

documento. 

Global 1

Entregable 2. 

Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y

Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada

aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en el

numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento - Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. 

Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de

Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado

por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado

en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del documento -

Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. 

Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la 

GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de

cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado en

el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Información

Geográfica)

Global 1

Entregable 5. 

Se entregará la versión final de los documentos compilados por

aeropuerto de lote ofertado a la supervisión del contrato para su

respectiva aprobación, los documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos

anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades

desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del lote ofertado de

este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los

lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Reunión de entrega

final, presentación y socialización

Global 1

Nombre

Entregable 6. 

Se realizará un informe por aeropuerto del lote ofertado que

contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y

capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado

que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la

presentación utilizada, donde se darán a conocer los Planes de

Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO SAN ANDRÉS

IVA

TOTALSAN ANDRÉS

NIT

Dirección

Teléfonos, Fax, Número celular

Dirección Correo Electrónico

Ciudad

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

IVA

TOTAL PROYECTO

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto.  

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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