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PLANES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES - LOTE 1

1. TABLON DE TAMARA

Entregable 1.
Entregar un informe por cada aeropuerlo del lote ofertado que,

presentacion uilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
Soliciado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del
plan de Gestion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote oferiando que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacion y analisis de
informacién del presente documento,

Global

1 s 37.750.000,00

s 37.750.000,00

Entregable 2.

yentrega del
Reduceion del riesgo: Entregar el documento finalizado por
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.4 Construcei6n y entrega del documento -
Proceso Conocimiento y Reducién del riesgo

Global

1 s 60.000.000,00

s 60.000.000,00

Entregable 3.

Construceién y entrega del documento Proceso Manejo de
Desastres y Plan de Inversiones: Enregar el documento
finalizado por cada aeropuerto del ote ofertado, de acuerdo con
lo solicitado en el numeral 3.25 Consiruccion y entrega d
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de|

Global

1 s 56.800.000,00

s 56.800.000,00

Entregable 4.

Geodatabase _(Sistema de Informacion _Geogrdfica): Se
entregara la GDB de cartografia basica y la GDB de cartografia
tematica de cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con o
soliciado en el numeral 326 GEODATABASE (Sistema de,
Informacion Geogréfica)

Global

1 s 29.560.000,00

s 29.560.000,00

Entregable 5.

Se entregard la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supendsion del contrato para su
ci bacion, l0s d e

+Proceso Conocimiento
+Proceso Reduccion del riesgo

+Proceso Mansjo de Desastres.

+Plan de Inversiones.

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Goografica)

La entrega final sera aquella que conenga toda y cada una de,
la estucura establecida en el "Decreto 2157 de 2017
metodologia de riesgo multiamenazas de la enidat sus
respectivos anexos en donde se evidencie la ejecucion de las
acividades desarroliadas en cada uno de los aeropuertos del
lote ofertado de este proyecto de acuerdo con el cronograma
aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral
3.2.7Reunion de entrega final, presentacion y socializacion

Global

1 s 45.560.000,00

s 45.560.000,00

Entregable 6.

Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que,
contenga minimo una (1) jormada de socializacion, informacion y

el personal
que contenga registro fotografico, istado de asistencia y anexar
la presentacion uilizada, donde se daran a conocer los Planes
de Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto,

Global

1 s 31.780.000.00

s 31.780.000,00

SUB-TOT,

AL COSTO DIRECTO TABLON DE TAMARA

s 261450000.00

WA

s 496.755,00

[ TOTAL TABLON DE TAMARA

s 261.946.755.00

2. PAZ DE ARIPORO

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que,
contenga regisiro fotografico, listado de asistencia y anexar la
presentacion uilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
Soliciado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del
plan de Gesion del Riesgo de Desastres y un informe por cada
aeropuerto del lote ofertando que contenga la. informacion
recopilada del numeral 32.3 Compilacion y andlisis de
informacion del presente documento.

Global

1 s 37.750.000.00

s 37.750.000.00

Entregable 2.

yentrega del
Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 32.4 Construccion y entrega del documento -
Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

1 s 60.000.000.00

s 60.000.000.00

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de
Desasties y Plan de Inversiones: Envegar el documento
finalizado por cada aeropuerto del ote ofertado, de acuerdo con
o solicitado en el numeral 325 Constuccion y entrega
documento - Proceso Manejo de Desastes y Plan de
Inversiones.

Global

1 s 56.800.000.00

s 56.800.000.00

Entregable 4.

Geodaabase (Sistema de Informacion _ Geogrdfica): e
enregara la GDB de cartografia basica y la GDB de carwografia
tematica de cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con o
soliciado en el numeral 32.6 GEODATABASE (Sistema de,
Informacion Geografica)

Global

1 s 29.560.000.00

s 29.560.000.00

Entregable 5.

Se entregard la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supenision del contrato para su
respectiva aprobacion, os documentos deben contener.

+Proceso Conocimiento
+Proceso Reduccion del riesgo

“Proceso Manejo de Desastres.

+Plan de Inversiones.

+GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aguella que conenga toda y cada una de,
la estucura esiablecida en el "Decreto 2157 de 2017 y)
metodologia de riesgo multiamenazas de la entida
respectivos anexos en donde se evidencie la ejecucion de las
actividades desarroliadas en cada uno de los aeropuertos del
lote oferiado de este proyecto de acuerdo con el cronograma
aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral
3.2.7Reunion de entrega final, presentacion y socializacion

Global

1 s 45.560.000.00

s 45.560.000,00

Entregable 6

Se realizard un informe por aeropuerto del lote ofertado que,
contenga minimo una (1) jornada de socializacin, informacion

con el personal g
que contenga registio fotografico, listado de asistencia yanexar
la presentacion uilizada, donde se darén a conocer los Planes
de Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto,

Global

1 s 31.780.000.00

s 31.780.000.00

SUB-TO!

AL COSTO DIRECTO PAZ DE ARIPORO

s 261.450.000,00

WA

s 496.755,00

TOTAL PAZ DE ARIPORO

s 261.946.755,00

3.HATO

COROZAL

Entregable 1.

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que,
contenga regisiro fotogralico, listado de asistencia y anexar la
presentacion uilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
soliciado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del

recopilada del numeral 323 Compilacion y analisis de
informacion del presente documento.

Global

1 s 37.750000,00

s 37.750.000,00

Entregable 2.

yentega del
Reduceion del riesgo: Entiegar el documento finalizado por
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 3.2.4 Construcein y entrega del documento -
Proceso Conocimiento y Reduceion del riesgo

Global

1 s 60.000.000,00

s 60.000.000,00
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Entregable 3.

consvuocin y enuaga del documant proceso Mo d

imersionss

Global

s 56.800000,00 | 5 56.800.000,00

Entregable 4.

Geodatabase (Sistema de Informacion Geogréfica): e
entregara la GDB de carlografia basica y la GDB de cariografia
temética de cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con o
soliciado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de,
Informacién Geografica)

Global

s 2956000000 | 5 29.560.000,00

Entregable 5.

Se entregard la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supendsion del contrato para su
ci bacién, los d

+Proceso Conocimiento
+Proceso Reduccion del riesgo

+Proceso Manejo de Desastres.

+Plan de Inversiones.

*GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de,
la estuctra establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y
metodologia de riesgo multiamenazas de la entidad”, con sus
reapectios anaxcs on donde 3» ewdencle 1 Hecucin de les
acividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos del
lote ofertado de este proyecto de acuerdo con el cronograma
aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral
3.2.7Reunion de entrega final, presentacion y socializacion

Global

s 4556000000 | 5 45.560.000,00

Entregable 6.

Se realizaré un informe por aeropuerto del lote ofertado que,
realzard o ! g

v,

itacion, con el personal
que contenga registro fotografico, istado de asistencia yanexar
la presentacion uilizada, donde se daran a conocer los Planes
de Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

s 3178000000 | $ 31.780.000,00

SUB-TOT

AL COSTO DIRECTO HATO COROZAL

s 261450000,00

WA

s 496.755,00

[ TOTAL HATO COROZAL

s 26194675500

4. SARAVENA

Entregable 1

Entregar un informe por cada aeropuerto del lote ofertado que,
contenga registro fotogrdfico, listado de asistencia y anexar la
presentacion uilizada en el taller inicial, de acuerdo con o
Solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion conceptual del

recopilada del numeral 323 Compilacion y analisis de
informacion del presente documento.

Global

s 37.75000000 | $ 37.750.000,00

Entregable 2.

yentrega del
Reduccion del riesgo: Entregar el documento finalizado por
cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con lo solicitado
en el numeral 32.4 Construccion y entrega del documento -
Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo

Global

s 60.000000.00 | $ 60.000.000,00

Entregable 3.

Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de
Desasties y Plan de Inversiones: Envegar el documento
finalizado por cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con
o solicitado en el numeral 325 Construccion y entrega d
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de
Inversiones.

Global

s 56.800000.00 | $ 56.800.000,00

Entregable 4.

(Sistema de Informacion _Geogrfica): Se
enregara la GDB de cartografia basica y la GDB de carwografia
tematica de cada aeropuerto del lote ofertado, de acuerdo con o
sollciado en of numeral 320 GEODATABASE (Sistema de
Informacién Geogrfica)

Global

s 2956000000 | $ 29.560.000.00

Entregable 5.

Se entregard la version final de los documentos compilados por
aeropuerto de lote ofertado a la supenision del contrato para su
respectiva aprobacion, o documentos deben contener.

+Proceso Conocimiento
+Proceso Reduccion del riesgo

“Proceso Manejo de Desastres.

+Plan de Inversiones.

“GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de|
la estucura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y
metodologia de riesgo multiamenazas de la entida sus
respecivos anexos en donde se evidencie la cjecucion de las
acividades desarrolladas en cada uno de los aeropueros del
lote ofertado de este proyecto de acuerdo con el cronograma
aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral
3.2.7Reunion de entrega final, presentacion y socializacion

Global

s 4556000000 | $ 45.560.000.00

Entregable 6.

Se realizard un informe por aeropuerto del lote oferiado que,
contenga minimo una (1) jormada de socializacion, informacion

nal
que contenga registro fotografico, listado de asistencia yanesar
la presentacion uilizada, donde se daran a conocer los Planes
de Gestion de Riesgos compilados por aeropuerto,

Global

s 3178000000 | $ 31.780.000.00

SUB-TOT,

/AL COSTO DIRECTO SARAVENA

s 261.450000.00

WA

s 496.755,00

[ TOTALSARAVENA

s 261.946.755,00

El proponente debe validar las férmulas para garantizar la correcta asignacion presupuestal del proyecto.

Nombre PEDRO ALEXANDER RODRIGUEZ GONZALEZ
AT 8300426143
Direccion CALLE 106 No.59 -21

Teléfonos. Fax. Nimero celular 3229130975

Cludas Bo90Ia DC.
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