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CONTRATO No. 4182.010.26.1.634-2025 
 

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 
                               UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
NIT.    890399011-3 

 
ORDENADOR GASTO: WALTER CAMILA MURCIA LOZANO 
                                           C.C. No. 6.228.009 

 
CONTRATISTA: MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 

 C.C. 16.758.135 de Cali – Valle del Cauca 
 
OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO 

PROTECCIÓN PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA. 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma de SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 
($708.291.172) M/CTE incluidos el A.I.U., impuestos, tributos  

y contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato. 

 

Entre los suscritos WALTER CAMILO MURCIA LOZANO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.228.009, quien actúa en su calidad de Director Técnico de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, con 
NIT. 890399011-3, según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0017 de enero 05 de 
2024, Acta de Posesión No. 102 del 05 de enero de 2024, facultado para celebrar este tipo de 

contratos según Decreto de Delegación Decreto No. Decreto No. 4112.010.20.0025 de enero 
12 de 2024, corregido por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de enero 18 de 2024 y 

posteriormente modificado por el Decreto 411.0.20.0438 del 04 de junio de 2024, modificado 
por el Decreto No. 4112.010.20.0399 del 20 de junio de 2025, quien en lo sucesivo se 
denominará Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP, por una parte y MAURICIO HOLGUIN GUERRERO  identificado con 
cédula de ciudadanía No. 16.758.135 de Cali – Valle del Cauca el Contratista, hemos 

convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, previo el cumplimiento del 
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procedimiento establecido para el proceso de selección de menor cuantía No. 
4182.010.32.1.634-2025, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones: 

 
1. Que el plan de desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 – 2027 “CALI, CAPITAL 

PACÍFICA DE COLOMBIA”, contempla en el propósito 2 – CALI RENOVADA Y 

SOSTENIBLE, en el reto Territorio Planificado y Conectado, en su programa Vivienda, 
saneamiento básico y servicios públicos, que tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de la población, en especial de los sectores más vulnerables, aumentando el 
acceso a viviendas dignas, saneamiento básico y se servicios públicos eficientes y 
sostenibles.  Estableció en el indicador del producto 62010020009 – Sistema de agua 

potable y/o saneamiento básico en áreas rurales gestionados. 
 

De acuerdo con lo anterior la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS - UAESP, presentó ante el Departamento Administrativo de Planeación – 
DAP el proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
BP-26005350, el cual tienen como objetivo general Asegurar el acceso al saneamiento 

básico y su gestión sostenible en la zona rural del distrito de Santiago de Cali. 
 

2. Que es fundamental destacar que la ejecución total del muro de contención es 

indispensable para garantizar la protección integral de la planta de tratamiento de agua 
residual en el corregimiento de La Buitrera. La intervención parcial del muro ya sea en 

su inicio o final, comprometería los resultados obtenidos en los estudios hidráulicos 
previos, los cuales se basaron en un diseño preciso que considera las condiciones 
actuales del terreno y el comportamiento del río en la zona. 

 
3. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de 

Adquisiciones.  
    

4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, desarrolló los respectivos estudios y 
documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para 

la selección del contratista de forma objetiva. 
 

5. Que la Oferta del Proponente MAURICIO HOLGUIN GUERRERO, resultó adjudicataria 

del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en 
el pliego de condiciones del proceso de selección No. 4182.010.32.1.634-2025 
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6. Que por medio de la Resolución 4182.010.21.0.88 del 22 de julio de 2025, proferida por 
el ordenador del gasto  de la Unidad Administrativa de Especial de Servicios Públicos, 

se adjudicó el mencionado proceso de selección. 
 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 

cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PROTECCIÓN 

PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las 
actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes:  

 

1.1.29 
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PROTECCION PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO 

LA BUITRERA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

        

1.1.29.2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

 
1.1.29.2.1  

EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 2 
Y 3  MTS  

 M3 226.68 

 
1.1.29.2.3  

RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A 
MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM 

M3 759.00 

 
1.1.29.2.4  

GEOTEXTIL M2 211.68 

 
1.1.29.2.5  

RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA MUERTA) 
SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 

M3 380.00 

1.1.29.3 MURO BOLSACRETO     

 
1.1.29.3.1  

BOLSACRETO 120X240 CONCRETO 3100 PSI  M3 280.00 

1.1.29.6 SEÑALIZACIÓN      

 
1.1.29.6.1  

CERRAMIENTO EN TELA ML 75.00 

1.1.29.7 MURO CONCRETO REFORZADO     

 
1.1.29.7.1  

ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 292.00 
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1.1.29.7.2  

BOMBEO CON MOTOBOMBA HIDRAULICA  DIA 94.00 

 
1.1.29.7.3  

SUM. E INST. DE SOLADO ESPESOR E=0.05M 2000 PSI 14 MPA M2 50.31 

 
1.1.29.7.4  

SUM. E INST. DE ZAPATA CONCRETO IMPERMEABILIZADO 
4000 PSI 28 MPA 

M3 20.12 

 
1.1.29.7.5  

SUM. E INST. DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI 28 
MPA PARA MURO DE CONTENCION. INCLUYE FORMALETA Y 
ANDAMIO CERTIFICADO 

M3 48.39 

 
1.1.29.7.6  

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE TRANSPORTE Y 
ACARREO 

KLS 8,540.29 

 
 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA 

Y DOS PESOS ($708.291.172) M/CTE incluidos el A.I.U., impuestos, tributos y contribuciones 
y demás costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato. El 
Contratista se obliga a ejecutar para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los 
precios contenidos en su propuesta económica y en el pliego de condiciones definitivo del 

proceso, el cual para todos los efectos de este contrato se consideran parte integral del mismo. 
Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecución de ítems no previstos en este 
contrato, o la modificación de algunos ítems, se requerirá de la celebración de una adición al  

contrato con los requisitos señalados en  la Ley y sus decretos reglamentarios, previo informe 
del Interventor de la obra, sobre la necesidad de su ejecución o modificaciones de dichos ítems, 

a cuyo efecto se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas de 
las mismas cantidades y precios unitarios. Dicha acta requerirá de la aprobación y ordenación 
por parte del ordenador del gasto de Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, lo cual se entenderá con la 
suscripción de la misma.  

 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, pagará al Contratista el valor del 

presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500237406 del  
20 de mayo de 2025.  El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su 

valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista 
el valor del contrato de la siguiente forma:  
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a)  EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
Mediante actas parciales según el avance de las obras realizadas, previa suscripción 

de acta de aprobación por parte del interventor designado por la entidad,  y la entrega 
del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, 
administrativos, financieros y ambientales, acompañados con sus respectivas actas 

parciales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales. 

 
b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el 

cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega de 

productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y 
recibo a satisfacción e informes finales de la interventoría y con previa aprobación de 

este. 
 
Para efecto de los pagos el Distrito Santiago de Cali – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP verificará que el CONTRATISTA acredite que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

integral, cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad deberá respetar el orden de turno de 
que trata el numeral 10 del artículo 4 de la ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 19 de la 
ley 1150 de 2007, para lo cual, dispondrá en su organización interna, los procedimientos 

necesarios y pertinentes para respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los 
contratistas, así como establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos. 

 
El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectúe la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP, será afectado por las retenciones y deducciones que 

establece la ley. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega 
y recibo a satisfacción de los trabajos contratados del contratista de obra y aprobación por 

parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP.  
 

Nota 1: El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y aceptado 
el alcance de los Estudios Previos y del Pliego de Condiciones en toda su magnitud; y acepta 

también que en su propuesta contempló todos los costos necesarios para ejecutar las 
actividades objeto del presente proceso; por lo tanto, correrán por su cuenta además de los 
costos directos, los costos de constitución de las garantías, el pago de todos los demás gastos 

en que incurra el mismo en razón al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, así como las obligaciones tributarias a que haya lugar.  
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Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento de normas 

legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir la aceptación de oferta. 
 
Para proceder al pago de cada una de las actas parciales, el contratista deberá anexar los 

siguientes documentos: 
 

✔ Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 
617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

✔ Acta de pago parcial debidamente diligenciada. 

✔ Informe de Supervisión. 
✔ Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación familiar, 

Sena, ICBF. 
✔ Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos laborales, 

salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización de los trabajos de 

Interventoría. Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al 
Sistema de Seguridad social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de 

cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si se trata de Revisor Fiscal, se 
deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional del Contador Público, 

y certificado disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores vigente. Si es 
personal natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 

(Pensión, Salud, ARL) 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación 

del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los 
precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán 

conforme la normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 

departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa 
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso 

de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga 
la exención.  
 

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, 
se tienen los siguientes: 
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Contribución Especial – CE 
(Contrato de Obra) 

5% 

Estampilla pro Cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla pro Hospitales: 1% en contratos por cualquier cuantía 
Estampilla pro Desarrollo-EP: 1% en contratos por cuantía Menor o igual a 2.196 UVT 

Estampilla pro Desarrollo: 3.5% en contratos por cuantía Mayor a 2.196 UVT 
Estampilla pro Univalle: 2% en contratos por cualquier cuantía 
Reteica: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa contratista 

Retención en la fuente: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa contratista 
Estampilla pro Universidad del 
Pacifico 

0,5% en contratos por cualquier cuantía. 

Estampilla Bienestar para el 
Adulto Mayor 

Dos por ciento (2%) del valor de todos los contratos y sus 
adiciones antes de Iva. El pago de Estampilla para el Bienestar 
del Adulto Mayor se deberá realizar previo al inicio de ejecución 
del contrato y sus adicciones. 

Tasa Prodeporte 2% en contratos por cualquier cuantía 
Reteiva Del 15% 

 

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 

entiéndase los estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos del proceso, los 
cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de Santiago de Cali 

Distrito Especial  - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, respuesta oportuna 
a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado 

para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la celebración del 
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de interés. 5.5 El Contratista está al día con sus obligaciones laborales frente al 

sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del 

objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el 
Cronograma establecido. 5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su 

patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera 

manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se compromete a no contratar 
menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se 

subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Ley, sobre los 
derechos de los niños. 
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CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es 
de CUATRO (4) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la normativa vigente, en todo caso no 
podrá sobrepasar del 31 de diciembre de 2025. 
  

CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Santiago de Cali Distrito 
Especial – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, podrá ampliar el plazo para 

la ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del 
Interventor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con antelación a la fecha 
de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las siguientes causas: a) 

Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente aprobadas por  Santiago 
de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que puedan 

causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra previstas 
en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Motivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que Santiago de Cali Distrito 

Especial -  Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, considere suficientes para 
conceder la prórroga. Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedará sin 

ningún valor. Para las prórrogas se suscribirá entre las partes, una modificación en la cual se 
consignarán las causas que lo originaron y se hará constar la obligación del Contratista de 
extender o prorrogar las garantías correspondientes, de conformidad con la cuantía y por el 

término que le fije Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  
 

CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en la Ley se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una remuneración por la 

ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula Tercera del presente Contrato.  
 

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. En cumplimiento 
del objeto del presente contrato, El Contratista, se obliga para con el Distrito de Santiago de 
Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP a realizar las siguientes 

actividades: 1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y 

sus Pliegos de Condiciones. 2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el 
Anexo del presente Contrato, junto con los análisis de precios unitarios (APU). 3. Colaborar 
con Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

UAESP en cualquier requerimiento que ella haga. 4. Comunicarle Santiago de Cali Distrito 
Especial Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP cualquier circunstancia 
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política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 
la ejecución del contrato. 5. Elaborar, suscribir y presentar a Santiago de Cali Distrito Especial 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP las respectivas Actas parciales 
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR del Contrato, según corresponda. 6. Cumplir las obligaciones en materia 

ambiental, predial y de responsabilidad social, responsabilidad arqueológica sobre redes de 
servicios públicos o conexiones de redes (cuando aplique) que le competen conforme a 

normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 7. Cumplir con las directrices y 
lineamientos que Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP defina y 
permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 8. Cumplir 

con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con Ley 100 de 1993 y demás normas 

aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el 
revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se 

autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 10. Designar de 
su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los requerimientos de 

Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo 
amparan. 11. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la 

correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal 

puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta de adecuadas 
medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal de Santiago 
de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP o a 

terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo 

hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán 
por cuenta del Contratista sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP le reembolse cualquier clase de costo o 

gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los 
trabajos. 12. El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 

que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los 
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 13. El Contratista realizará la 
demarcación vial correspondiente de acuerdo a Normativa vigente aplicable, de ser aplicable.  

14. Proporcionar al interventor/supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la 
información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 15. Realizar el registro diario 
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de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe quedar consignado en 
una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor/supervisor para el trámite del pago final del 

contrato. 16. Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de las actividades 
realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la intervención. 17. Los 
operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o camisas en las cuales 

se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato y el nombre de UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP, además de poseer los 

equipos de protección personal como son gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se 
requiera. 18. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras 
de acuerdo con el diseño suministrado por Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP y a la ubicación indicada 
por el interventor/supervisor. Esta valla deberá instalarla el Contratista en los términos y 

condiciones señalados en Normativa vigente aplicable, previa autorización de la Subdirección 
de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación y la 
aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los veinte (20) días calendario 

siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince 
(15) días calendario más, durante los cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS - UAESP podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere 
conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP entregado por el mismo 

organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial 
de la administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del 

suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la 
propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP lo hará y cargará el costo de la misma a la 

primera acta de pago que radique el Contratista. 19. En materia de residuos de construcción y 
demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá asesorarse para asegurar el correcto manejo de 

los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a transportadores de vehículos de 
tracción animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos 
servicios con disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar 

el espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) 
Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de los 

residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento en 48 
horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos plásticos, 
papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) 

Solicitar al transportador de los residuos de construcción y demolición, el recibo 
correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, placa del vehículo y el 
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sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser depositados 
los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante 

Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS - UAESP, el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como 
sitio para la disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales. 20. 

Estructurar y obtener la aprobación ante la autoridad competente, del plan de manejo de 
tráfico, en caso de ser este necesario, para adelantar las obras contratadas. 21. 

Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con Normativa vigente aplicable, el contratista 
responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la 
ejecución del contrato. 22. Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiación por Sistema 

General de Participación SGP, previo al inicio de las obras, el Contratista y el 
interventor/supervisor de la obra deben solicitar espacio ante la Junta Administradora de 

Acueducto y Alcantarillado JAAA y comunidad para ser reconocidos por dicho comité y para 
informar sobre la fecha de inicio de las obras – socialización del contrato, el tiempo estimado 
para esta actividad debe indicarse en el cronograma de obra. De igual manera al terminar la 

obra deberá hacer un recorrido con el interventor y la comunidad para verificar las obras 
realizadas. 23. En consideración al ofrecimiento efectuado por el Contratista, durante la 

ejecución del contrato deberá suministrar el factor de calidad establecido por la Entidad en los 
documentos previos, sin costo adicional para el UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS – UAESP. 24. El contratista debe garantizar que durante la ejecución 

del contrato participe población en pobreza externa, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 del 2015. 25. 
Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución 
de los trabajos; así como aquellos permisos, licencias y autorizaciones que se necesiten y que 

surjan durante la ejecución de las obras y resulten adicionales a los que entregue la ENTIDAD 
CONTRATANTE. Así mismo asumirá los pagos que por concepto de estos trámites se genere.  

26. Presentar el informe semanal y mensual ejecutivo de avance de las obras al interventor del 
contrato para su debida aprobación. 27. Aportar todos los documentos necesarios para la 
liquidación del contrato en un término de sesenta (60) días después del recibo final de los 

trabajos, con el fin de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 28. Suministrar 
y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del contrato y hasta la 

entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, que 
sea presentado previamente con la propuesta y deberá cumplir con las cualidades técnicas o 
profesionales y la experiencia exigida en el pliego de condiciones. En todo caso, el contratista 

deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto 
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo 
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incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato y con contratos en ejecución 
con la ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con 

una oficina central dentro de la ciudad de Santiago de Cali que, entre otros aspectos le preste 
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 29. Cumplir 
con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero  

a los profesionales, técnicos y no calificado para la ejecución del contrato. 30. Cumplir con el 
pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o cualquier acreencia relacionada 

con el personal vinculado para la ejecución del contrato.  El Contratista no tiene vinculación 
laboral con el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP y, en consecuencia, las relaciones trabajador – empleador se rigen por lo 

dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Distrito de Santiago de 

Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. 32. Obtener la aprobación de la supervisión/interventor ía 
con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de 

sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los 
soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la 

experiencia del nuevo personal. El nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al 
profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para 

el personal mínimo requerido. 33. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido 
para la ejecución del contrato serán objeto de especial verificación por la supervisión y /o 

interventoría y en el evento de su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o 
varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición 
de las sanciones contractuales correspondientes. 34. El Contratista no podrá contratar o 

vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los 
estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar. 

Por lo tanto, serán rechazas por   la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de vida del personal 
que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En 
este caso, el CONTRATISTA tendrá que presentar su nuevo profesional técnico, según 

corresponda. 35. Deberá durante la construcción de la obra y al final de esta, mantener y dejar 
los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y 

niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP. 36. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios 
en sus instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice 

condiciones higiénicas para sus empleados y operarios; la INTERVENTORÍA deberá aprobar 
la localización de los aparatos y servicios. 37. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su 
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propia cuenta, el personal necesario para ejecución y la vigilancia a fin de proteger las 
personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc.   De igual forma ejecutará por su cuenta 

y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada protección de las estructuras de los 
servicios públicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, 
así como para las propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del 

CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a daños 
ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 38. Es responsabilidad del proponente 

bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e 
informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, 
con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados. 39. Las fuentes seleccionadas por el contratista deben 
ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes, 
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se 

obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 40. El proponente debe 
verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes 

de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, 
así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para 

el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser 
consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar 

y será su responsabilidad. 41. Durante su permanencia en la obra serán a cargo del 
constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o 
temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías 

de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras 
necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a 

través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 

explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por 
razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional 

relacionada con los trabajos. 42. En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de 
las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para 
construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 43. Adicionalmente, 

correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 44. 
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El CONTRATISTA se obliga con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta contratación y proteger la integridad 

del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra 
estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos 
reglamentarios. 45. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de 

diciembre de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo 
regula el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y 

elementos. 46. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución 
de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, así como responder por sus 
costos. 47. El presupuesto para el presente proyecto incluye, entre otros, los costos por 

cerramientos e instalaciones provisionales. En tal sentido el CONTRATISTA deberá construir 
y mantener en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales necesarias tales como 

bodegas, talleres, áreas de almacenamiento, depósitos de combustibles, servicios de baños, 
agua potable, energía y dispensario médico. Esta última exigencia deberá incluir disponibilidad 
de primeros auxilios. 48. El CONTRATISTA será responsable de todo el mantenimiento y 

reparación de las obras e instalaciones temporales construidas por él y será responsable 
además por el mantenimiento del terreno respectivo durante el período de construcción y de 

sus costos. 49. El CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en cualquier otro tiempo 
según lo establezca la INTERVENTORÍA, desmantelar y remover de los sitios respectivos 
cualquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones de la 

zona a satisfacción de la INTERVENTORÍA y el Distrito de Santiago de Cali . 50. El 
CONTRATISTA deberá diseñar y ejecutar un plan de medios para la difusión, visibilización y 

posicionamiento de una estrategia de comunicación digital, por medio de productos 
audiovisuales, que fortalezca las socializaciones de las obras de agua potable incluidas en el 
proyecto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Para lograr los 

objetivos con el fin de “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PROTECCIÓN PTARD EL 
PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”, el ejecutor del proyecto deberá seguir el siguiente 
procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0330 de 2017 y sus 

modificaciones establecidas en la resolución 799 de 2021 y la Norma de Sismo Resistencia 
NSR 10. 1. Cumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada 

entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, 
los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del pliego de condiciones, 
con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro de los plazos establecidos. Debe 

sujetarse a los planos y especificaciones técnicas de diseño aprobados por la entidad 
contratante, los cuales se podrán ajustar previamente a la ejecución entre el constructor y la 
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entidad contratante. 2. Adoptar las medidas de bioseguridad, ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las 

cosas o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y 
proveedores. 3. Realizar la estructuración e implementación del plan de gestión ambiental, 
identificando el impacto ambiental negativo y su forma de mitigación, metas e indicadores de 

medición. 4. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para 
lo cual el constructor deberá presentar ante la entidad contratante los procedimientos 

constructivos a implementar, así como los materiales a utilizar. En todo caso se deberá cumplir 
con las siguientes disposiciones: 5. Los materiales propuestos por el constructor deberán 
cumplir las especificaciones técnicas contenidas en la Resolución 0330 de 2017, Resolución 

844 de 2018 y la Resolución 799 de 2021. 6. Los métodos constructivos deberán garantizar 
que no afectan la condición funcional de la obra. 7. La construcción de las obras deberá cumplir 

e implementar como mínimo las medidas de manejo ambiental definidas en la Resolución 0330 
de 2017, Resolución 844 de 2018 y la Resolución 799 de 2021. 8. Los procedimientos 
constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el desperdicio de materiales y 

la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar los requerimientos de 
agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de aguas lluvias y la implementación de 

dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la utilización de 
aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energías renovables), el uso de materiales 
reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos que 

reduzcan el impacto ambiental de las obras. 9. Cumplir con los estándares de calidad y demás 
requisitos de la construcción definidos en la normatividad vigente. 10. Los proveedores de 

materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de residuos de la 
construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes 
durante toda la ejecución de la obra. 11. Establecer redes de control topográfico planimétrico 

y altimétricos para los procesos de replanteo e instalación de estructuras, tubería y demás 
elementos del sistema. 12. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y 

salud ocupacional durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá 
garantizarse la seguridad de la población dentro del área de influencia de los proyectos, 
incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir 

como mínimo con los siguientes requisitos: a. Durante la etapa de construcción de los 
proyectos, la interacción con la comunidad deberá ser proactiva y preventiva. b. La 

comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información permanente y 
oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 
fortalecer los mecanismos de conciliación. c. Los canales de comunicación deben ser 

apropiados entre los representantes de la comunidad y el constructor. d. Los espacios de 
encuentro con las comunidades deben contar con una programación estructurada de los 
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temas. 13. A la terminación de la obra, el constructor deberá entregar a la entidad contratante 
un informe de construcción que contenga como mínimo: a. La bitácora de obra. b. Las 

memorias de cálculo de todas las obras ejecutadas .c. Los manuales, catálogos y 
especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y de los 
procedimientos constructivos. d. Plan de calidad (Certificados de calidad de los materiales, 

ensayo de calidad del concreto, densidades y etc.). 14. Para la entrega de obras de 
construcción, rehabilitación y mejoramiento se debe presentar la información georreferenciada 

(en formato ShapeFile) de la infraestructura cumpliendo con el contenido del catálogo de 
objetos que se puede encontrar en la página web de la IDESC: 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/145726/catalogos_objetos_geograficos_ide

sc/ Documento numero 1: Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos – UAESP. 15. Planos récord, Dos (2) juegos de planos 

impresos, rotulados y escalados de acuerdo al proyecto en formato de pliego (0.90 x 1.20 m) 
papel ARCH E (imperial) o A0 (ISO). 16. Dos (2) memoria USB y un DVD o CD que contenga 
los archivos digitales de los productos entregables en formato PDF y formato DWG, además 

de un informe ejecutivo de su contenido. manual de operación y mantenimiento ajustado a las 
obras construidas, equipos y materiales implementados, planos récord. 17. Las garantías y 

especificaciones técnicas de los equipos instalados. 18. Esta información deberá ser 
consolidada y gestionada de acuerdo con lo establecido en el Título 3 sobre gestión 
documental de la Resolución 0330 de 2017. 19. Formular el cronograma de implementación 

del proyecto, con base en la desagregación del proyecto, en donde se identifiquen los capítulos 
e ítems que lo conforman, se deberá estructurar el cronograma detallado de la construcción 

de las obras a través de un Diagrama de Gantt, el cual como mínimo deberá involucrar la 
siguiente información: Código del capítulo o ítem, Nombre del capítulo o ítem, Duración en días 
calendario, Tareas predecesoras, Fecha límite para su terminación (si la tarea lo amerita en 

función de las siguientes). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En 
adición a los derechos establecidos en la Ley se consideran los siguientes: 1. Revisar, 
rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y 

que se hayan efectuado sin autorización de Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, con cargo a los recursos propios del Contratista. 

2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley con sus 
modificaciones y adiciones. 3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula 
penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o 

contractual.  
 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/145726/catalogos_objetos_geograficos_idesc/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/145726/catalogos_objetos_geograficos_idesc/
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL. 1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 2. 

Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente 
Contrato. 3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, 

seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA, es responsable 
por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente Contrato. EL 

CONTRATISTA, será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos, en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a 

guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley, respecto de toda la información 
y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de 

ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines 
propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos de confidencialidad 
suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la celebración de negocios, pre acuerdos 

o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL CONTRATANTE se compromete con los 
terceros a guardar la debida reserva.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial – La Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el 
Contrato, de acuerdo con la Ley, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla 

con el objeto del presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA: El 

INTERVENTOR, tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra 
para la debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente 

ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y trasladando 
ese dinero, representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor volumen para 
equilibrar internamente el valor del negocio jurídico. 1. Corresponde al INTERVENTOR, 

mantener actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del contrato y con 
base en éstas, se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, bien sea por 
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mayor o menor cantidad de obra a ejecutar. 2. El contratista y el INTERVENTOR deberán 
justificar de manera precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las 

cantidades, incluyendo localización de la obra a ejecutar. 3. El valor total de un acta de 
modificación de cantidades de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato 
vigente; de lo contrario, se requerirá de una adición de contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial – la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, estará facultada para declarar la caducidad 
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo 
con el procedimiento previsto por la ley.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 

Contratista derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial – La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, puede adelantar el procedimiento establecido 
en la ley e imponer las siguientes multas: 1. Por incumplimiento en la presentación del 

Programa de ejecución dentro del plazo establecido, UNO POR MIL (1/1000), por cada día 
calendario de retraso. 2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra, 

pagará una multa del UNO POR MIL (1/1000), sobre el valor del contrato por cada día 
calendario de retraso. 3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las 
obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes 

del INTERVENTOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del 
Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad  en previsión de accidentes, o en la 

tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el UNO POR MIL 
(1/1000),  del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza  
EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del  Contratista en 

las actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final de obra.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, debe pagar a nombre de Santiago de Cali 

Distrito Especial -  La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, a título de 
indemnización, una suma equivalente al veinte (20%). El valor pactado de la presente cláusula 

penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no 
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 
valor puede ser compensado con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, adeude al Contratista con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. El 
Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la 

Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información de la siguiente tabla:  
 

AMPARO DESCRIPCIÓN 

VALOR 

ASEGURA
DO 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 

contrato 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015, 
numeral 3) 

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios derivados 
de: “3.1. El incumplimiento total o 

parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; 

3.2. El cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; 

3.3. Los daños imputables al 
contratista por entregas parciales de 
la obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y 3.4. El pago del 

valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria.” 

20% 

Por la duración 
del contrato y 
seis (6) meses 
más. 

Pago de Salarios y 

prestaciones sociales  
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 2015, 
numeral 4) 

Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento 

de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado 
en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato amparado. 

8% 
Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Estabilidad y calidad de 
las obras (Artículo 

2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 
1082 de 2015, numeral 5) 

Este amparo debe cubrir la 
Estabilidad y calidad de las obras de 
los bienes que recibe la Entidad 
Estatal en cumplimiento del 

contrato. Cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de 
recibo definitivo de las obras. 

20% 

Cinco (5) años, 
contados a 
partir del recibo 

f inal del 
contrato. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.5, 
2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 

1082 de 2015). 

El amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener 

además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, 
mínimo los siguientes amparos: 

- Cobertura expresa de perjuicios 
por daño emergente y lucro cesante. 
- Cobertura expresa de perjuicios 
extrapatrimoniales. 

- Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por actos de 
CONTRATISTAS y subcontratistas, 
salvo que el subcontratista tenga su 

propio seguro de responsabilidad 

200 
SMMLV 

Igual al período 
de ejecución 
del contrato 
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AMPARO DESCRIPCIÓN 

VALOR 

ASEGURA
DO 

VIGENCIA 

extracontractual, con los mismos  
amparos aquí requeridos 
- Cobertura expresa de amparo 

patronal. 
- Cobertura expresa de vehículos 
propios y no propios 

 

El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.   

 
El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 

presente contrato, las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es 
una entidad independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos y en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 

previa y por escrito Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUBCONTRATACIÓN. El contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos,  la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de 
la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 

justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no 
podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de Santiago de Cali 

Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, salvo que ésta sea 
necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
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urgentes y así se justifique suficientemente. 1. El empleo de tales subcontratistas no relevará 
al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las 

demás obligaciones emanadas del presente contrato. 2. El Contratante no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá 
a cargo del Contratista. 3. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos, podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 

la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 

un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 

un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y 

la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además 

previstas en la ley. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o 

por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  
  
Santiago de Cali Distrito Especial Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
Nombre: WALTER CAMILO MURCIA LOZANO 
Cargo: Director Técnico 

Dirección: Calle 7 con carrera 4 esquina 
Correo electrónico: uaespm@cali.gov.co 

Nombre: MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 

Cargo: Contratista 
Dirección: Carrera 49 B No. 11- 0 4 B/ Departamental 
Teléfono: 6 0 2 3 353545 

Correo electrónico: mhgoficina@gmail.com 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 

seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista a favor de Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, estará a cargo de un interventor.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 

contrato los siguientes documentos: 1. Los estudios y documentos previos. 2. El Pliego de 
Condiciones del proceso de selección N°. 4182.010.32.1.634-2025, sus anexos, adendas o 
cualquier otro Documento del Proceso. 3. La oferta presentada por el Contratista. 4. Las actas, 

acuerdos, informes y documentos precontractuales. 5. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 3500237406  del 20 de mayo de 2025.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 

requiere el registro presupuestal, la expedición y aprobación de las garantías y la acreditación 
de encontrarse el Contratista al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social 

integral. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Distrito 

de Santiago de Cali, Corregimiento de La Buitreara, Vereda cabecera La Buitrera. 
 

El presente documento se entiende fechado con la aprobación de las partes en la plataforma 
del SECOP II. 
 

EL CONTRATANTE,     EL CONTRATISTA, 
 

Firmado electrónicamente     Firmado electrónicamente 
 
WALTER CAMILO MURCIA LOZANO   MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 

Director Técnico                                                     C.C. No. 16.758.135 de Cali - Valle 
UAESP        
 
Elaboró: Leidy Mauricia Murillo A., Contratista 
Revisó: Orlando Escobar Meneses, Contratista                                                                      
    

 


