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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 
  

No. Plan Anual de Adquisiciones: 2025 
Tipo de Presupuesto: INVERSIÓN 

Nombre del proyecto que se incluyó en el Plan 
Anual de Adquisiciones 

«RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 
PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ».   

 
2. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 
Funcionario que diligencia el 

estudio previo Dependencia solicitante Tipo de contrato 

MARÍA PATRICIA PORRAS 
MENDOZA SECRETARÍA GENERAL 

INTERVENTORÍA DE OBRA 
PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

  
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
 
El Distrito de Cartagena de Indias le apuesta a la consolidación de una ciudad equitativa, conectada y sostenible, 
comprometida con la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, la valorización del espacio público y la 
protección integral del entorno urbano, histórico, cultural y ambiental. En consonancia con esta visión, la 
Administración Distrital ha estructurado un proyecto estratégico de intervención en espacios públicos 
emblemáticos, el cual se orienta a fortalecer la cohesión social, mejorar la movilidad peatonal, dinamizar la 
economía del territorio, conservar el patrimonio y aumentar la resiliencia urbana frente al cambio climático. 
 
Esta apuesta de renovación urbana comprende la intervención integral de seis espacios de alto valor simbólico 
y funcional para la ciudad: los parques Apolo, Centenario, Reloj Floral, Virgen de Blas de Lezo, y la adecuación 
del nuevo Centro de Atención al Turismo (CAT) en el Parque Centenario. Se trata de una intervención 
multiescalar y multisectorial que integra principios de diseño universal, conservación del patrimonio edificado y 
natural, ordenamiento ambiental del territorio, seguridad urbana, sostenibilidad en infraestructura y apropiación 
social del espacio público. A través de estas acciones se busca reconectar los ciudadanos con su entorno 
urbano, facilitar la inclusión de poblaciones históricamente marginadas, incentivar una cultura de uso y cuidado 
de los bienes comunes, y consolidar el espacio público como escenario para el ejercicio de derechos 
ciudadanos. 
 
Desde el punto de vista programático, este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo «Cartagena, Ciudad 
de Derechos 2024–2027», articulando de manera precisa dos de sus principales líneas estratégicas: «Ciudad 
Conectada y Sostenible» y «Desarrollo Económico Equitativo», con sus respectivos componentes de avance e 
indicadores de producto. 
 
Bajo la línea estratégica Ciudad Conectada y Sostenible, se desarrollan intervenciones que se agrupan en 
tres impulsores de avance: 
 

• Ordenamiento Territorial y Espacio Público, al que se adscriben los parques Apolo y Virgen de Blas 
de Lezo, en el marco del programa Recuperación y Transformación del Espacio Público. Este 
programa tiene como meta recuperar y mantener 185.000 m² de espacios públicos, fomentando un 
crecimiento urbano ordenado, equitativo y resiliente, con criterios de sostenibilidad ambiental, 
accesibilidad universal, optimización del espacio y aprovechamiento económico. 

• Ciudad Histórica y Patrimonial, que orienta las intervenciones en los parques Centenario y Reloj 
Floral. En el caso del Parque Centenario, se articula con el programa Sostenibilidad del Espacio Público 
del Centro Histórico de Cartagena de Indias, que contempla acciones para mejorar la calidad de vida 
urbana, el acceso equitativo y el fortalecimiento del tejido social a través de procesos de conservación 
del patrimonio. La meta establecida en este programa es recuperar y mantener dos (2) parques: el 
Parque Espíritu del Manglar y el Parque del Centenario. Para el parque Reloj Floral, se enmarca 
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dentro del programa Conexión entre el Castillo de San Felipe de Barajas y su área de influencia para 
la recuperación del patrimonio arqueológico, material e inmaterial, cuyo objetivo es establecer rutas de 
movilidad y adecuar el entorno urbano en armonía con los Bienes de Interés Cultural. La meta es 
rehabilitar cuatro (4) espacios públicos que comunican el Centro Histórico y el Castillo de San 
Felipe. 

 
Adicionalmente, bajo la línea estratégica Desarrollo Económico Equitativo, el proyecto contempla la 
construcción del nuevo Centro de Atención al Turista (CAT) en el Parque Centenario, alineado con el programa 
Infraestructura Turística para el Desarrollo, del impulsor de avance Turismo Sostenible y Responsable. Esta 
infraestructura permitirá dotar, adecuar, mejorar y mantener espacios turísticos que refuercen la calidad del 
servicio, la experiencia del visitante y la competitividad de Cartagena como destino. La meta asociada a este 
programa es dotar, adecuar, mejorar, mantener y/o construir nueve (9) infraestructuras turísticas en el 
Distrito. 
 
Con base en esta articulación programática, el conjunto de intervenciones planteadas se configura como una 
estrategia integral que responde a los objetivos del Plan de Desarrollo «Cartagena, Ciudad de Derechos 2024–
2027», aportando a la consolidación de una ciudad resiliente, inclusiva, con identidad cultural y preparada para 
el crecimiento turístico y urbano. En este marco, la transformación de estos espacios públicos emblemáticos no 
solo cumple con metas institucionales concretas, sino que también genera impactos positivos tangibles para la 
ciudadanía. 
 
Entre los principales beneficios de esta intervención se destacan: 
 

• La mejora de las condiciones de habitabilidad y seguridad urbana, mediante la incorporación de 
sistemas de iluminación eficiente, accesos peatonales universales, señalética integral y estrategias de 
control pasivo del espacio público. Estas acciones buscan fomentar un entorno más seguro, accesible 
y funcional para todos los ciudadanos, con especial atención a poblaciones con movilidad reducida o 
condiciones especiales. 

• La conservación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, a través de procesos de 
restauración y rehabilitación que respetan la memoria histórica, los elementos arquitectónicos y las 
dinámicas sociales asociadas a los espacios públicos intervenidos. Esto incluye el rescate de 
esculturas, mobiliario histórico, pisos y ornamentos que fortalecen la identidad cultural de Cartagena. 

• El fortalecimiento de la cohesión social y la integración comunitaria, promoviendo espacios de 
encuentro, recreación y participación ciudadana, donde se fomenten la apropiación del entorno, el 
diálogo intercultural y la construcción de tejido social. Se espera que estas zonas revitalizadas se 
conviertan en puntos de referencia para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y educativas. 

• La dinamización de la economía popular y el turismo local, mediante la generación de condiciones 
propicias para la formalización de pequeños emprendimientos, el fortalecimiento del comercio informal 
organizado, y la atracción de visitantes tanto nacionales como extranjeros. La infraestructura mejorada 
ofrecerá nuevas oportunidades para guías turísticos, creadores culturales, vendedores de productos 
tradicionales y otros actores de la economía local. 

• La inclusión social y la equidad territorial, al garantizar que los parques sean espacios 
representativos, inclusivos y adaptados para diversos grupos poblacionales, incluyendo mujeres, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, niñas, niños y jóvenes. La intervención con 
enfoque diferencial permitirá el acceso equitativo a servicios urbanos de calidad. 

• La promoción de prácticas sostenibles y resilientes frente al cambio climático, con el incremento 
de la cobertura vegetal, la mejora de la permeabilidad del suelo, el control del efecto de isla de calor y 
la incorporación de elementos de infraestructura verde como jardines de lluvia y sistemas de drenaje 
urbano sostenible (SUDS). Estas medidas contribuyen a mejorar la calidad ambiental y mitigar riesgos 
asociados a eventos climáticos extremos. 

• El fortalecimiento de la gobernanza del espacio público, mediante procesos articulados entre la 
administración distrital, las comunidades locales, organizaciones sociales y el sector privado, para 
garantizar el mantenimiento, la vigilancia, el uso adecuado y la sostenibilidad de las intervenciones en 
el tiempo. 

• El fomento de una cultura ciudadana activa y corresponsable, que promueva el sentido de 
pertenencia, el cuidado del entorno y la participación comunitaria en la planeación, ejecución y 
seguimiento de las obras. Las estrategias pedagógicas, comunicativas y formativas vinculadas al 
proyecto buscan empoderar a la ciudadanía en la gestión colectiva del espacio público. 
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En conjunto, este proyecto representa una apuesta integral por la transformación urbana de Cartagena, 
centrada en las personas, en la memoria y en el entorno, con una visión de ciudad más justa, resiliente y 
sostenible para las presentes y futuras generaciones. 
 

1. PARQUE RELOJ FLORAL    
 
Como parte de la estrategia de revitalización del entorno patrimonial de Cartagena de Indias, el Distrito ha 
formulado un ambicioso proyecto de intervención urbana en el sector del tradicional Reloj Floral. La actuación 
contempla la reconstrucción del emblemático monumento mecánico respetando sus dimensiones originales y 
características técnicas, al tiempo que se adelantan obras de mejoramiento integral en el parque que lo alberga 
y en el parque lineal ubicado frente a este, ambos actualmente en condición de deterioro y subutilización. Esta 
intervención busca transformar dichos espacios en escenarios urbanos más armónicos, funcionales y atractivos, 
articulados al contexto paisajístico del Cerro de San Felipe, en donde actualmente no existe un tratamiento 
turístico integral, pese a su valor estratégico. 
 
El proyecto articula componentes técnicos, paisajísticos y tecnológicos que permitirán resignificar esta zona de 
la ciudad como un punto de encuentro, contemplación y tránsito amable, en armonía con el valor histórico del 
monumento y el carácter escénico del cerro. Entre sus principales entregables se encuentran: 
 

• Reconstrucción del Reloj Floral, replicando sus dimensiones originales, con mecanismos 
motorizados de alta precisión, transmisión sincronizada, sistema eléctrico protegido, e instalación de 
nuevas agujas, pétalos estructurales, y pedestal con fijaciones antivibración, garantizando su 
funcionalidad y durabilidad a largo plazo. 

• Diseño integral del espacio público, con senderos peatonales accesibles, iluminación 
arquitectónica, mobiliario urbano contemporáneo (bancas, canecas, tótems informativos) y zonas de 
descanso, generando un entorno cómodo, seguro y acogedor para el disfrute de la ciudadanía. 

• Jardines y zonas verdes renovadas, que incorporan especies nativas como la Zoiza japónica, setos 
ornamentales (coralito y mangle verde), y palmeras tipo Washingtonia, generando una atmósfera 
natural, fresca y visualmente armoniosa, que mejora la relación entre la infraestructura y el paisaje del 
cerro. 

• Intervención paisajística del parque lineal, ubicado en la franja divisoria de la vía principal, el cual 
será tratado como un corredor ecológico y peatonal que actúa como amortiguador urbano, conectando 
el parque con su entorno inmediato y fortaleciendo la percepción turística del área. 

• Sistema de iluminación técnica, con luminarias LED de alta eficiencia, postes decorativos y 
reflectores monumentales, que garantizan visibilidad, seguridad y resaltan los elementos patrimoniales 
durante la noche, promoviendo su apropiación continua por parte de residentes y visitantes. 

• Espacios accesibles y universales, diseñados con criterios de inclusión para personas con movilidad 
reducida, incluyendo rampas, superficies antideslizantes y señalética comprensible, fomentando el uso 
equitativo del parque por todos los segmentos de la población. 

 
Esta obra tendrá un impacto directo sobre la imagen del sector, aportando valor turístico, orden urbano y 
seguridad peatonal. Asimismo, constituye un acto de memoria histórica al restaurar un ícono del paisaje 
cartagenero, y a su vez un ejercicio de futuro, al convertir un espacio residual en un componente articulador 
entre el patrimonio tangible y el disfrute ciudadano. 

 
Imagen  1: Render Parque Reloj Floral 
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2. PARQUE DE LA VIRGEN – BLAS DE LEZO  

 
El Parque Virgen de Blas de Lezo será objeto de un proceso de intervención integral orientado a recuperar su 
función social, urbana y simbólica como uno de los principales espacios de encuentro comunitario del sector. 
Actualmente, este parque presenta un evidente deterioro en su infraestructura, afectando negativamente la 
calidad del espacio público y limitando el uso efectivo por parte de la comunidad. Las áreas destinadas al 
ejercicio, la recreación infantil, el mobiliario y especialmente el entorno religioso de la escultura de la Virgen, se 
encuentran en condiciones que desvirtúan su propósito y restringen su aprovechamiento pleno. 
 
Con el objetivo de devolverle al parque su rol protagónico en la vida barrial y proyectarlo como un lugar digno, 
seguro y funcional, se ha estructurado una intervención que integra criterios técnicos de accesibilidad universal, 
sostenibilidad, identidad local y confort urbano. Esta intervención permitirá consolidar un entorno renovado que 
fomente la apropiación ciudadana, potencie el uso continuo del espacio y fortalezca el tejido social del barrio 
Blas de Lezo. 
 
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la recuperación del altar y la escultura de la Virgen, 
elementos de profundo valor espiritual y simbólico para la comunidad. Se intervendrá de manera integral esta 
área, mediante la reconstrucción del pedestal y del altar, empleando soluciones arquitectónicas que garanticen 
su estabilidad, estética y durabilidad, así como la adecuación del entorno inmediato para permitir la celebración 
de misas y eventos litúrgicos comunitarios en condiciones óptimas. 
 
De igual manera, se renovará el área infantil con la incorporación de un parque inclusivo de última generación, 
complementado con zonas de circulación y descanso accesibles, garantizando su uso seguro por parte de 
niños, cuidadores y personas con movilidad reducida. La intervención contempla también el mejoramiento 
paisajístico de todo el entorno, así como la instalación de una nueva pérgola y cubierta liviana que favorezcan 
el confort térmico y generen espacios de sombra y estancia. 
 
Desde el punto de vista técnico, se ejecutará una nueva configuración del sistema de andenes y circulación 
peatonal, el rediseño de zonas duras y blandas, la modernización del mobiliario urbano, y la instalación de un 
sistema integral de iluminación tipo LED que mejorará significativamente la percepción de seguridad y habilitará 
el uso nocturno del parque. Todo esto será complementado con señalética adecuada, elementos de 
accesibilidad, jardinería estructurada y un nuevo sistema hidráulico y eléctrico: 
 

• Recuperación del altar y escultura de la Virgen de Blas de Lezo, mediante la construcción de un nuevo 
pedestal estructural, aplicación de acabados nobles y mejoramiento de su entorno inmediato. 

• Construcción de un parque infantil inclusivo en madera plástica estructural 100% reciclada, con 
componentes de juego variados y accesibles. 

• Instalación de mobiliario urbano: bancas en concreto, canecas en acero inoxidable, señalética y 
barandas metálicas. 

• Adecuación de superficies peatonales con pavimentos estampados, rampas de acceso universal, 
senderos y zonas de descanso sombreadas. 

• Construcción de nueva pérgola y cubierta en lámina liviana para espacios de permanencia comunitaria. 
• Intervención paisajística con empradización, renovación de jardineras, siembra de especies 

ornamentales y arborización localizada. 
• Implementación de un sistema de iluminación eficiente y moderno: luminarias LED, balas de piso, 

reflectores y postes ornamentales. 
• Renovación de redes eléctricas e hidráulicas, incluyendo puntos de agua, redes sanitarias, acometidas 

eléctricas y tableros de control. 
 
Esta intervención representa una apuesta por la revitalización de un espacio público de alto valor comunitario, 
articulando funcionalidad, estética y apropiación simbólica. Su implementación no solo mejorará la calidad de 
vida de los habitantes del sector, sino que consolidará al Parque Virgen de Blas de Lezo como un nodo urbano 
vivo, seguro y representativo para toda la comunidad. 
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Imagen  2: Parque De La Virgen – Blas De Lezo 

 
3. PARQUE APOLO 

 
El Parque Apolo, ubicado en una zona estratégica de la ciudad y catalogado como un espacio público histórico, 
será objeto de un proceso de intervención integral orientado al mantenimiento, restauración y mejoramiento de 
su infraestructura urbana y paisajística. La intervención responde a la necesidad de preservar su valor 
patrimonial, fortalecer su uso ciudadano y garantizar condiciones óptimas de seguridad, confort y accesibilidad 
para todos los usuarios. 
 
Este parque ha sido durante décadas un referente urbano y cultural, cuyo diseño y mobiliario han formado parte 
del paisaje tradicional de la ciudad. Sin embargo, el paso del tiempo ha generado deterioros progresivos en sus 
componentes estructurales, elementos de urbanismo, cerramientos perimetrales, zonas verdes y sistemas 
eléctricos e hidráulicos, lo que ha disminuido su funcionalidad y representatividad. 
 
La intervención proyectada busca darle una nueva imagen al parque, sin desvirtuar su esencia histórica, 
mediante la ejecución de obras de conservación, adecuación técnica y recuperación del entorno construido: 
 

• Mantenimiento y adecuación de senderos peatonales y zonas de circulación, con mejoramiento de la 
estructura de base y renovación de acabados. 

• Rehabilitación del sistema de iluminación mediante la instalación de nuevas redes, transformadores, 
postes y luminarias con tecnología LED. 

• Intervención y modernización de las redes hidráulicas y sanitarias para asegurar el correcto 
funcionamiento de servicios básicos en el parque. 

• Mantenimiento estructural de elementos arquitectónicos y urbanísticos, incluyendo casetas técnicas y 
áreas de servicios. 

• Conservación y mejora de cerramientos perimetrales, incluyendo reconstrucción de columnas y 
sustitución de tramos de rejas deterioradas. 

• Mantenimiento integral del paisajismo, con reposición de grama, instalación de nuevas especies 
vegetales ornamentales y fortalecimiento del sistema de riego. 

• Incorporación de nuevo mobiliario urbano como bancas, canecas, señalización y bordillos, bajo 
criterios de durabilidad, funcionalidad y armonía con el entorno. 

• Intervención en la zona del parqueadero y el car lobby, mejorando las condiciones de acceso, 
circulación vehicular y confort de los usuarios. 

 
La intervención en el Parque Apolo contribuirá significativamente a revitalizar un espacio público de alto valor 
urbano y simbólico, consolidándolo como un entorno digno, funcional y acogedor para la ciudadanía, en armonía 
con su carácter histórico. 
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Imagen  3:  Parque Apolo 

 
4. PARQUE CENTENARIO 

 
El Parque Centenario constituye uno de los espacios públicos más emblemáticos y representativos de la ciudad, 
no solo por su ubicación estratégica dentro del centro histórico amurallado, sino también por su alto valor 
patrimonial, urbanístico y simbólico. Este parque ha sido escenario de múltiples transformaciones cívicas, 
sociales y culturales a lo largo de más de un siglo, consolidándose como un punto de encuentro ciudadano, un 
referente de la memoria colectiva y un corredor verde de importancia ecológica en medio del tejido urbano 
denso. 
 
Con el paso del tiempo, diversos factores como el uso intensivo, el deterioro ambiental y la acción del clima 
tropical han generado un desgaste progresivo en su infraestructura física, áreas paisajísticas y elementos 
ornamentales. El estado actual del parque evidencia la necesidad de una intervención integral, técnicamente 
estructurada y respetuosa de su esencia histórica, que permita conservar y mejorar sus condiciones funcionales, 
estéticas y patrimoniales. 
 
En este contexto, se adelanta un proyecto de mantenimiento, recuperación y adecuación del Parque Centenario 
que, si bien no altera sus rasgos identitarios, busca potenciar su funcionalidad, aumentar su durabilidad y 
consolidarlo como un entorno seguro, accesible y digno para la ciudadanía. 
 
Dentro del conjunto de intervenciones previstas se contemplan acciones clave como: 
 

• Restauración integral del obelisco central y esculturas: Incluye la intervención especializada de 
los elementos escultóricos que conforman el corazón simbólico del parque, con reposición de partes 
en mármol, limpieza técnica, consolidación estructural y tratamientos de conservación para garantizar 
su estabilidad y prolongar su vida útil. 

• Adecuación hidráulica y funcional de la fuente principal: Se implementarán trabajos estructurales 
y arquitectónicos para recuperar su operatividad, impermeabilización, recubrimientos especializados y 
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renovación del sistema de bombeo, mejorando tanto el funcionamiento hidráulico como el impacto 
visual del conjunto. 

• Rehabilitación y mejoramiento de la iluminación ornamental y técnica: Se renovará 
completamente el sistema eléctrico del parque, incorporando luminarias LED de bajo consumo que 
garanticen una correcta visibilidad nocturna, realce patrimonial y mayor seguridad para los usuarios. 

• Mejoramiento del sistema de senderos y pisos: Incluye la demolición de superficies deterioradas y 
la instalación de nuevos acabados de alta resistencia, así como la rehabilitación del andén perimetral, 
garantizando continuidad, accesibilidad universal y durabilidad en los recorridos internos. 

• Intervención técnica del cuarto de bombas: Reorganización estructural, adecuación eléctrica y 
mantenimiento especializado de todos los sistemas de succión, impulsión, filtros y válvulas, 
permitiendo la operatividad eficiente de la fuente y sus componentes hidráulicos. 

• Mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica: Se realizarán procedimientos de limpieza 
técnica, ajuste de terminales, pruebas eléctricas, mantenimiento de gabinetes y modernización de 
tableros y seccionadores, cumpliendo con estándares de seguridad eléctrica. 

• Instalación de nuevo mobiliario urbano: Se dotará el parque con bancas, papeleras, señalética 
ambiental, tableros informativos y canecas de gran capacidad, con un diseño acorde al entorno 
patrimonial y fabricados en materiales resistentes al clima tropical. 

• Mantenimiento general de rejas, cubiertas, zonas duras y verdes: Se realizarán tareas de limpieza 
especializada, impermeabilización, resanes, pintura anticorrosiva, revegetalización de taludes y 
adecuación de jardines con especies nativas y pasto tipo vetiver. 

 
Esta intervención global del Parque Centenario se proyecta como una oportunidad para devolverle a este 
espacio histórico su esplendor original, con una imagen renovada, moderna y funcional, preservando su 
identidad arquitectónica y paisajística, y garantizando condiciones óptimas para su uso ciudadano continuo. 
 

4.1 CENTRO DE ATENCION AL TURISMO DENTRO DEL PARQUE CENTENARIO 
 
La propuesta arquitectónica se plantea en una edificación existente de 379 m2 dentro del Parque Centenario, 
construido en el 2012 de estilo moderno, mejorando y adecuando el espacio existente, adaptándose a su 
estructura, distribuyéndolo en las siguientes áreas: 
 

• Oficinas del Centro de Atención al Turista CAT: tiene un área de 78,3 m2, cuenta con un espacio de 
recibo y recepción, área de coworking, zona de exposición para artesanías e información de la ciudad, 
dos puestos de oficina y una sala de reuniones.  

• Local comercial: cuenta un área de 77,5 m2 incluyendo el área de terraza. 
• Zona de baños: cuenta con baño para hombres, un baño para mujeres, un baño familiar y para 

personas con movilidad reducida y un cuarto útil de aseo. 
• Zona para funcionarios del parque: se propone una zona de descanso, bodega y oficina. 

 

 
 

Imagen 4- Parque Centenario 
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Conforme lo anterior, mediante el proyecto denominado «RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS», se busca avanzar de 
manera significativa en la optimización de los ambientes de aprendizaje, con lo cual se garantiza, entre otros, 
el derecho fundamental a una educación con eficiencia, eficacia y responsabilidad, para crear condiciones que 
permitan la asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad al servicio,  incidiendo positivamente en 
aquellos factores que le garanticen una mejor educación a los sectores más vulnerables de la población.  
 
Por esta razón, el DISTRITO, estructuró el proyecto de inversión denominado: «RECONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS»,.  y posterior a ello elaboró todos los documentos concernientes para llevar a cabo 
la contratación del proceso de selección, a través de la modalidad de Licitación Pública No. LP-SEGD-002-
2025.  que comprende el objeto antes enunciado. 
 
En los estudios y documentos previos de la licitación antes mencionada, se estableció que el contrato que se 
deriven de esta, tendría una interventoría que sería ejercida por un interventor contratado para tales efectos. 
Sumado a ello, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 «La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que 
sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando 
la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría». 
 
Por tal razón, la contratación de la interventoría de se considera necesaria y prioritaria. 
 
En ese orden de ideas, el secretario de Despacho, asignado a la Secretaría General de Cartagena, con el apoyo 
de la Secretaria de Infraestructura y la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, atendiendo a sus funciones 
técnicas, adelantó todos los trámites, actuaciones para la gestión de inversión, estudios, presupuesto y diseños 
tendientes a la maduración del proyecto y la elaboración de los documentos previos cuyo propósito es satisfacer 
la necesidad de contratar la «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “RECONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS”».  Una vez agotada la fase anterior, el precitado funcionario determinó los requisitos 
habilitantes y de ponderación de carácter jurídico, técnico y financiero que se consignan en este estudio previo 
y que se han de consignar en los pliegos de condiciones, con los cuales se da inicio a la convocatoria pública 
que permite la escogencia del Contratista una vez se concluya el proceso de selección. 
 

4. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 
4.1. OBJETO CONTRACTUAL. «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO 

“RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”».   
 

4.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
El Contrato de Consultoría del proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios 
de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el tercer y cuarto nivel, como se indica en la 
siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

801016 Gerencia de Proyectos 

801015 Servicios de Consultoría de negocios y administración 
corporativa 

801615 Servicios de Apoyo Gerencial 
811015 Servicios de Ingeniería 
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4.3. ACTIVIDADES A EJECUTAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES.  
 
La interventoría de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” y el Estudio 
Previo, los cuales incluyen la descripción del proyecto u obra a la cual se realizará la interventoría y su 
información técnica (localización, actividades a ejecutar, alcance de la interventoría, entre otros). 
 
El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de interventoría, 
para lo cual consultará los documentos que hacen parte del proceso de obra pública. El número del proceso de 
contratación de la obra pública objeto de interventoría es LP-SEGD-002-2025, realizada mediante el SECOP II. 
 
Sumado a lo anterior, la Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del 
contrato y en la toma de decisiones, la Interventoría debe ser consecuente con sus objetivos principales: 
 
Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventoría es la encargada 
de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en las relaciones  contractuales 
es fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo y la Entidad 
no se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio. 
 
Colaborar: La Interventoría y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya 
labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero. 
El interventor en consecuencia desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, 
renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e 
independencia frente al Contratista. 
 
Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, 
supervisión, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre las etapas 
del desarrollo del contrato si la ejecución se ajusta a lo pactado. 
 
Exigir: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en desarrollo de la relación contractual 
no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir 
a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de 
voluntades y las garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento. 
 
Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado 
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se 
desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre 
este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras, en la 
etapa de planeamiento. 
 
Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista oportunamente, que subsane de 
manera inmediata, fallas que no afecten la validez del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita 
la imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad 
de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas. 
 
Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato 
para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de 
correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas. 
 
Para ello la Interventoría no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, entrometiéndose en campos 
donde los contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que le hagan 
y que esté en la obligación de atender. 
 

4.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. 
 

Se deja constancia que el proyecto obtuvo cuenta con los elementos requeridos para la ejecución del objeto 
contractual. 
 

5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Y DEL DISTRITO. 
 



 
 
 
 

10 
 
 
 

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Además de las derivadas de la esencia y 
naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional 
aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se 
obliga a: 
 

1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

2) Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3) Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4) Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en 

el documento base y en el “Anexo 1 – Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.  
6) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
8) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas el Sistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 
de acuerdo a la forma de pago. 

10) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

11) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por la Entidad.  

12) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  

13) Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4- Lineamiento de 
Personal referente a los perfiles profesionales y porcentaje de dedicación de estos. 

14) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En 
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes 
para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de que el 
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal 
Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4-  Lineamientos de 
requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) 
en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y libre de cloro elemental. 

16) [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el [La Entidad incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por 
ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato.  

17) [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR. 
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1) Conocer sobre la organización, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su 
aplicación en desarrollo del contrato de obra y de interventoría. 

2) Estudios, diseños y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan 
con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el 
caso, los estudios, diseños y planos, requeridos en la vigencia de la ejecución de la obra. 

3) Documentos para la revisión, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la 
documentación correspondiente a:  

a) Hojas de vida del personal profesional;  
b) Relación del equipo mínimo obligatorio;  
c) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica;  
d) Programa de obra;  
e) Plan de manejo de tránsito- PMT; 
f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo 

puntaje dentro del proceso de selección;  
g) Los demás exigidos en el proceso de selección. 
4) Iniciación de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciación 

de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en 
cumplimiento de la programación contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que 
requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se deberá contar con ellos previamente. 

5) Reunión técnica y visita al proyecto. Máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del proyecto, el interventor coordinará una reunión técnica en  el sitio de la obra con la 
asistencia de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoría, el 
Ingeniero Residente del contratista e interventoría. Se deberá analizar con el contratista de obra las 
especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, 
las fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposición de 
materiales, manejo del tránsito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo 
aquello que permita el desarrollo normal de las  obras. 

6) Puntos topográficos. Hacer entrega de los puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas y 
cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar 
las obras correspondientes. 

7) Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias 
entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias. 

8) Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el 
tiempo de ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos 
de laboratorio y control y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de 
interventoría. 

9) Bitácora. Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y la Interventoría, deberán dejar 
anotado todo lo que sucede cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se 
dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoría, 
estado del clima entre otros. La bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones 
y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante 
del Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser 
entregada a la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra. 

10) Actualización del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la 
interventoría, con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demás 
documentos requeridos para el control de la ejecución de las obras, donde se detallen las condiciones 
geológicas, topográficas y meteorológicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo 
aquello que permita determinar completamente las características de la obra ejecutada. Este archivo 
debe ser entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la 
interventoría. 

11) Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificará 
que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto 
estado de funcionamiento. El interventor exigirá el cambio o adición del equipo necesario dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberá 
iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento 
escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de 
reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la 
normatividad vigente para el caso. 

12) Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener 
una relación diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la 
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ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigirá el cambio o adición del 
personal necesario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse 
cumplimiento a lo anterior, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas 
obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad 
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios 
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

13) Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la 
calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas 
y especificaciones de construcción. En caso de incumplimiento de estas, se abstendrá de recibir la 
obra requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar 
informando a la Entidad. 

14) Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero 
del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión, de tal manera que si se 
detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerirá oportunamente al contratista de 
obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser 
procedente, se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentación vigente. 

15) Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades 
de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de 
recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con 
las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista 
de obra y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Será obligación del interventor 
verificar cuales de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los ítems de 
obra, de tal manera que estas no sean canceladas con la provisión del valor del contrato reservada. 

16) Registro de provisión, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provisión, 
consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. 
Exigir además el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control. 

17) Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del 
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, así como el trámite oportuno 
de otrosíes, actas de modificación de cantidades de obra, aprobación de precios para ítems no previsor. 

18) Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de ejecución 
durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo 
en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, 
personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes 
de solución que afecten la realización del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma 
esté relacionado con el desarrollo de la obra. 

19) Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido en el manual 
de interventoría y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que 
por su importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance físico y 
financiero actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al 
contrato en ejecución. 

20) Programa de utilización del equipo. Verificar que el programa de utilización del equipo esté de 
acuerdo con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las 
acciones que conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia 
a la Unidad Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procederá a iniciar los procesos 
sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. 

21) Revisiones periódicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la 
revisión de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, 
haciendo un balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal. 

22) Aplicación de la reglamentación sobre señalización. Velar porque el contratista de obra de estricto 
cumplimiento a la reglamentación vigente sobre señalización temporal durante la etapa de construcción 
y sobre señalización definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar 
cumpliendo dicho programa, deberá iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas 
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad 
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios 
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso. 

23) Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relación con 
los trámites administrativos para la gestión y obtención de los permisos ambientales ante las entidades 
encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando así lo requiera. 

24) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con 
la debida justificación técnica, económica y jurídica, relacionados con: 
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• Cambios o modificaciones en el diseño y/o especificaciones iniciales del proyecto; 
• Cambios o modificaciones en cantidades de obra; 
• Análisis, comparación y fijación de precios no previstos; 
• Cambios o modificaciones en métodos constructivos; 
• Reprogramaciones; 
• Fijación de costos y/o tarifas de maquinaria de construcción; 
• Solicitudes de adición y prórroga. 
25) Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias, 

reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico, 
financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones 
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su trámite. 

26) Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente. 
27) Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la 

elaboración del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoría. 
28) Recibo de la interventoría. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo 

de la interventoría. 
29) Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos 

sociales y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecución de las medidas de manejo 
que aparecen en el PAGA o PMA. 

30) Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas 
sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo. 

31) Documentos para la liquidación de los contratos de obra e interventoría. Elaborar proyecto de 
acta de liquidación de obra y allegar la documentación requerida para la liquidación del respectivo 
contrato de obra e interventoría de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Deberá contener: 
acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes 
del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, paz y salvo de 
proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, cierre 
ambiental, entre otros. 

32) Atención de procesos administrativos y/o judiciales.  Durante las etapas contractual y post-
contractual del contrato de interventoría, el interventor atenderá las solicitudes de apoyo que formule 
la Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar 
con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la 
responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el 
contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoría el acompañamiento a la Entidad en 
los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de 
liquidado el contrato de interventoría. 

 
5.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. La Entidad está obligada a:  

 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2) Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente contrato. 
3) Adelantar los tramites y cumplir con los requisitos para la ejecución del contrato. 
4) Realizar la supervisión del contrato. 
5) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.  

 
6. SUPERVISIÓN. 

 
La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el(la) Secretario(a) de Despacho Código 020 
Grado 61 de la Secretaría General o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendrá, además 
de las legales, las siguientes funciones: 

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades 
del contrato. 

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. 
3. Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la función administrativa y 

contractuales durante la ejecución del contrato. 
4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasión del desarrollo del objeto presente el 

Contratista. 
5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato. 
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6. Impartir por escrito las órdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecución del objeto del 
contrato. 

7. Verificar que la garantía solicitada este vigente de acuerdo con la ejecución del contrato. 
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, 
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y 
demás normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren. 

9. Suscribir todas las actas y demás documentos que surjan durante la ejecución del contrato. 

Nota 1. El Supervisor no está facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen 
modificación de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad será ejercida 
únicamente por el representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas 
por las partes. 
 
Nota 2. En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la designación 
se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto. 
 
Nota 3. El supervisor del contrato deberá dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante 
en desarrollo de las labores de supervisión y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir de Acta 
de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 

8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización o 
cumplimiento del contrato.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de arriba indicado, 
previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a 
ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la 
liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

9.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
Tanto la presente convocatoria como el contrato a suscribirse como resultado de la misma, estarán sometidos 
a la legislación y jurisdicción colombianas y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que las complementen, modifiquen o 
reglamenten, y lo que se establezca en el pliego de condiciones. 
 

9.2. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispone que «[l]a escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa 
(…)». 
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Según lo señalado en el artículo trascrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que ejecutará el 
presente proyecto deberá adelantarse a través de alguna de las modalidades allí referidas.  
 
El numeral 3º del artículo de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 019 de 2012, 
señala que el Concurso de Méritos corresponde a la modalidad para la selección de consultores, en la cual se 
podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de preclasificación. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que «Las entidades estatales deben seleccionar 
sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de Consultoría de que trata el 
numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (…)».  
 
Los servicios que se pretenden contratar corresponden a los propios de una consultoría, los cuales se 
encuentran incluidos en las definiciones contenidas en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en 
consecuencia, por mandato normativo, la Entidad debe seleccionar al contratista mediante la modalidad de 
Concurso de Méritos. 
 
Deberán observarse, entre otras, las disposiciones del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el cual estableció 
que «Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son 
aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación:  
 
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los 
siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica 
del equipo de trabajo.  
 
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener 
la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los 
requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje.  
 
3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto 
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya 
obtenido el mayor puntaje». 
 

9.3. ANÁLISIS SOBRE LA LIMITACIÓN DE CONVOCATORIA A MIPYME 
 
El artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 establece:  
 

«Artículo 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 13, 333 y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de 
acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, 
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya 
manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme. 
 
Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios 
producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos 
internacionales vigentes, cuando sean aplicables. 
 
En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en el 
Proceso de Contratación. 
 
De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la ejecución de los 
contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional 
en las condiciones que señale el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento 
del objeto contractual. 
 
PARÁGRAFO 1º. En los Procesos de Contratación que se desarrollen con base en el primer inciso, las entidades 
podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del ámbito municipal o departamental 
correspondiente al de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las Mipymes 
puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, deberán acreditar como mínimo un año de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#333
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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existencia, para lo cual deberán presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que 
sea competente para dicha acreditación. 
 
PARÁGRAFO 3º. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las entidades y los 
contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la 
modifiquen, adicionen o subroguen.». 

 
A su turno, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1860 de 2021, que modificó la Subsección 2 de la Sección 
4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y particularmente los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4., determinando lo siguiente: 

 
«Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 

Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 
presente artículo. 
  
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 
de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde 
se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el 
siguiente artículo. 
  
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 

registro mercantil. 
 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, 
si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
  
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 
en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
  
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 
  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#90
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#95
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas.». 

 
De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente publicó en su portal un documento elaborado 
conjuntamente con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT, estableciendo el Umbral MiPymes 
en la suma de $ 533.287.768,00 COP, equivalentes a $125.000 US. 
 
Bajo este entendido, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado del presente proceso de 
contratación supera considerablemente el Umbral Pymes, NO resulta ser susceptible de ser limitado a Mipymes. 
 

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.   
 

10.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El costo de la contratación que se derive del presente Proceso de Selección, se ha estimado en la suma de 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($975.387.258,28) M/CTE  
 

10.2. VARIABLES PARA DETERMINAR PRESUPUESTO OFICIAL. 

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las siguientes: 
 
• Análisis de precios del sector 
• Análisis de costos estimados, entre otros los siguientes: sueldos, jornales y prestaciones sociales de 

ley del personal vinculado tanto en forma permanente como temporal, costos operativos y 
administrativos, impuestos, deducciones a los que haya lugar. 

 
10.3. PRESUPUESTO. 

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 399 de 2021, las entidades estatales deben incluir en los estudios 
previos del concurso de méritos la información correspondiente a las variables empleadas para calcular el valor 
estimado del contrato, determinando así el presupuesto oficial. 
 

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO 

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta 
económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es 
presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia] 

 

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS DURACIÓN PARTICIPACIÓN VALOR  

DE PERSONAL MES (%-mes) PARCIAL ($)  

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)  

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

PERSONAL PROFESIONAL  

1 Director de Interventoría  $    7.000.000,00                          5,00  50%  $            
17.500.000,00  

 

1 Residente de Interventoría   $    4.000.000,00                          5,00  100%  $            
20.000.000,00  

 

1 Asesor estructural  $    5.000.000,00                          5,00  50%  $            
12.500.000,00  
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1 Asesor Arquitectura y Urbanismo  $    5.000.000,00                          5,00  50%  $            
12.500.000,00  

 

1 Asesor en Geotécnia  $    5.000.000,00                          5,00  50%  $            
12.500.000,00  

 

1 Asesor Electrico y de Redes  $    5.000.000,00                          5,00  50%  $            
12.500.000,00  

 

1 Asesor en Hidraulica  $    5.000.000,00                          5,00  50%  $            
12.500.000,00  

 

1 Asesor Ambiental  $    5.000.000,00                          5,00  50%  $            
12.500.000,00  

 

1 Profesional SISO HSEQ  $    3.000.000,00                          5,00  100%  $            
15.000.000,00  

 

PERSONAL TÉCNICO  

1 Topografo  $    3.000.000,00                          5,00  100%  $            
15.000.000,00  

 

1 Trabajador Social  $    3.000.000,00                          5,00  100%  $            
15.000.000,00  

 

1 Inspector de Obra  $    1.800.000,00                          5,00  100%  $              
9.000.000,00  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

1 Secretaria   $    1.800.000,00                          5,00  100%  $              
9.000.000,00  

 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $          
175.500.000,00  

 

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,31  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)   $          
405.329.359,50  

 

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR  

($) PARCIAL ($)  

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11)  

OTROS COSTOS DIRECTOS  

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA  

1 Oficina Mes  $     10.000.000,00  5,00  $            
50.000.000,00  

 

1 Mobiliario y Equipo de Oficina Mes  $       7.250.000,00  5,00  $            
36.250.000,00  

 

1 Papelería, reproduccion de documentos, 
planos y fotografías Mes  $       2.000.000,00  5,00  $            

10.000.000,00  
 

1 Servicios Publicos Mes  $       2.500.000,00  5,00  $            
12.500.000,00  

 

1 Alquiler de equipos de medición  Mes  $       6.800.000,00  5,00  $            
34.000.000,00  

 

1 Alquiler de vehiculo para transporte Interno Mes  $       8.500.000,00  5,00  $            
42.500.000,00  

 

OTROS COSTOS  

4 Ensayos y pruebas de laboratorio Mes  $     11.453.689,94  5,00  $          
229.073.798,72  

 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  $          
414.323.798,72  

 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $          
819.653.158,22  
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VALOR TOTAL BÁSICO (D)  $          
819.653.158,22  

 

IVA = 19% * (D) = (F)  $          
155.734.100,06  

 

COSTO TOTAL = (D) + (F)  $          
975.387.258,28  

 

 
 

10.4. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el 
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

 
Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 
Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 
Valor Certificado Disponibilidad 

Presupuestal 

Anexo Anexo Anexo 

 
La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la Entidad. 

 
10.5. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario 

será un contrato de obra a precios unitarios que la Entidad pagará de la siguiente manera:  
 
El Distrito pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoría, de manera 
proporcional al avance físico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la 
interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria 
corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor del mismo. El último pago del valor del contrato, 
corresponderá al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo 
y de liquidación final. Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde 
se muestre el avance de cada una de las obras. 
 
Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. 
 
El contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la 
liquidación de la Tesorería Distrital y las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo señalado 
en el Contrato. 
 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al supervisor dentro de los 
cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o 
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte 
para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 
del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
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El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
En atención al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecución, la entidad requiere que el futuro contratista 
demuestre autonomía financiera y de organización que le permita la ejecución sin que medie desembolsos para 
la iniciación de las actividades contratadas, toda vez que los trámites para desembolsos de pagos anticipados 
o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad.  
En conclusión, la forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a la 
Disponibilidad de PAC de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y 
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta 
ejecución del contrato. 
 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  
 
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, corresponden a aquellos implementados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, a través de Resolución No. 798 del 29 de 
diciembre de 2023 «Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para 
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social; que agrupa los sectores de educación, 
salud, cultura, recreación y deporte», vigentes a partir del 15 de abril de 2024. 
  

• Justificación de aplicación de criterios diferenciales. Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021. 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, establece la 
adopción de criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas, y prevé a las Entidades sobre la obligación de incorporar requisitos habilitantes diferenciales 
relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: tiempo de experiencia, número de contratos para 
la acreditación de la experiencia, índices de capacidad financiera, índices de capacidad organizacional y valor 
de la garantía de seriedad de la oferta, así como puntaje adicional a su favor. El último inciso del artículo en 
mención dispone: «Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con 
los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios 
que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes». 
No obstante, al tratarse de un proceso de selección estructurado bajo los documentos tipo adoptados por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, es preciso acotar que los mismos han 
sido previamente definidos por dicho ente rector. 
 

• Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional. 
 

El artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, previene sobre 
el  fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. De acuerdo con el parágrafo 2 de la norma en mención: «Para efectos de los Procesos de 
Contratación regidos por documentos tipo, con sujeción a la potestad prevista en este artículo, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje de sujetos de especial 
protección constitucional que el contratista destinará al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones para 
incorporarlos a la ejecución del contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado 
de la obligación». 
 
En este marco, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en los documentos 
tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para contratar la  interventoría de obra pública de 
infraestructura social, no se determinó obligación alguna frente a este tópico. 

 
• Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 

 
El artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, establece la 
adopción de criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, y prevé a las Entidades 
sobre la obligación de incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los 
siguientes aspectos: tiempo de experiencia, número de contratos para la acreditación de la experiencia, índices 
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de capacidad financiera, índices de capacidad organizacional y valor de la garantía de seriedad de la oferta, así 
como la potestas de asignar puntaje adicional a su favor. Al tratarse de un proceso de selección estructurado 
bajo los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, es preciso acotar que los mismos han sido previamente definidos por dicho ente rector. 
 

11.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con 
las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que diligenciar el “Formato 4 – Capacidad Financiera 
y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y 
adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente determinada en el Pliego de Condiciones. 

11.2. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés 
o prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal 
dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes de un Proponente 
Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal 
en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia 
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar 
con el Estado. 

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios, 
según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
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Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –
Código Nacional de Seguridad y Convivencia–. 
 

11.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos 
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto 
Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están 
obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral 
“10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones. 
 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso de ser 
procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia 
en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – 
Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya 
servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con 
lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 
  
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos 
anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego 
de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el Proceso de 
Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, 
el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto 
de subsanación por parte del Proponente. 
 

11.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

EXPERIENCIA GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:  

- INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES 

- INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al 
tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas. 

Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, la 
experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades de 
INTERVENTORÍA A suministro e instalación de mobiliario. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 32.203,77 m2. (El 100% del área a intervenir 
corresponde a 41.701,48 m2 por lo cual el 70% corresponde a 29.191,03 m2) 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo dispuesto por 
la “Matriz 1 – Experiencia”.  
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C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y asignación 
de puntaje por concepto de experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 
del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un  
máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 
o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más 
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las 
condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 
parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento 
del “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse con 
la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la 
modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en 
la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura social.  

D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. Este documento debe 
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 
cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificará 
la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra 
pública de infraestructura social, en caso de que proceda. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresas de mujeres, conjuntamente, con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán 
máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
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El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado en formato Excel.  
 
E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 
documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal información. 
 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los 
términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 
Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y 
el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por 
una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en 
los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en 
el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá demostrar 
la misma experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 

 
11.4. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.8.1 del Pliego de 
Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo	Corriente
Pasivo	Corriente 

Nivel de Endeudamiento Pasivo	Total
Activo	Total 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad	Operacional
Gastos	Interes  

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$
(∑ Componente	2	del	indicador!)	"

!#$
 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
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11.5. CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) 
(CTd):  

CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 

N/A 

11.6. PATRIMONIO 
 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):  

P ≥ Pd 

Patrimonio demandado (requerido): 
 
N/A 

 
11.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales”:  
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(ROE) 

Utilidad	Operacional
Patrimonio  

Rentabilidad del Activo (ROA) Utilidad	Operacional
Activo	Total  

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$
(∑ Componente	2	del	indicador!)	"

!#$
 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Nota: Para la presente vigencia 2025, y a efectos de la acreditación de la capacidad financiera y organización 
de los proponentes, la Entidad observará lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, mediante Concepto C – 006 de 2024, en el cual indicó -entre otros aspectos-, que: 
«a partir del 1° de enero de 2024 los indicadores deben acreditarse frente a la Cámara de Comercio conforme 
a las reglas de generales del Decreto 1082 de 2015, es decir, con la información contable del año 
inmediatamente anterior –nums. 1.3 y 2.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015–.» 
 

11.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
PONDERACIÓN DE LA OFERTA. 

 
Los criterios de evaluación, asignación de puntaje y criterios de desempate de ponderación de la oferta, 
corresponden a aquellos implementados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra 
Eficiente, a través de Resolución No. 798 del 29 de diciembre de 2023 «Por la cual se adoptan los documentos 
tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura 
social; que agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte», vigentes a partir del 15 de 
abril de 2024. 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
11.8.1. PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
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Conforme el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos para la selección de consultores 
se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De 
conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica 
del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
 
A su turno, el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 399 del 
13 de abril de 2021, estableció que «Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, 
las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación:  

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los 
siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del 
equipo de trabajo…» 

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego 
de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la 
experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan 
sido objeto de subsanación. ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere 
el literal B) de este numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida 
en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente, por lo que, 
además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

  
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada 

propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en 
alguno de los documentos válidos señalados en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo 
mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la 
asignación del puntaje, según se detalla en esta sección.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la 
tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si 
el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar 
el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función 
de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 
De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados 
participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no fueron objeto de 
subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados 
de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana 
de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de manera 
descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los 
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza 
la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒%&'()*+ = EF1 − H
𝑀𝑒 − 𝑉'
𝑀𝑒 HK ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜R 

 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y 
que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la 
siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒%&'()*+ = EF1 − H
𝑉,- − 𝑉'
𝑉,-

HK ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜R 

Donde:  
 
• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  
• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto 

de subsanación de la propuesta “i”.  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados 
de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la 
asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = T𝑉$ ∗ 𝑉. ∗ 𝑉/ ∗ …∗ 𝑉)
!  

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no 
fueron objeto de subsanación.   

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada y que 
no fueron objeto de subsanación.  
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• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al 
promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que 
se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒%&'()*+ = V[1 − X
|𝑀𝐺 − 𝑉'|
𝑀𝐺 Z[ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos 
aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las 
propuestas hábiles que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 

𝑋%]]] =
(𝑉0*1 + 𝑋])

2  
Donde:  

• 𝑉0*1: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que 
no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋]: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 
otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋%]]]: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒%&'()*+ =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ V1 − X

𝑋%]]] − 𝑉'
𝑋%]]]

Z[ 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑎	𝑋%]]]
	
	
	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ V1 − 2 ∗ X
|	𝑋%]]] − 𝑉'	|

𝑋%]]]
Z[ 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑎	𝑋%]]]

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde:  
• 𝑋%]]]: Es la media aritmética alta. 
• 𝑉': Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 

de cada una de las propuestas “i”. 
 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

11.8.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 
 
La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizará de la 
siguiente manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 
Experiencia adicional del Personal Clave 
Evaluable 5  
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Criterio de evaluación Puntaje 
Formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable  5  

Total  10 
 
 

11.8.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 – 
Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos: 
 

 
- Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, asi mismo utilizando papel 
que cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando 
el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de 
trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar 
que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. 

 
- En el caso de no contar con conectividad se debe garantizar el uso eficiente de los recursos como el 

papel y en la medida de lo posible la sostenibilidad de los insumos. 
 

- Contar con un programa de reciclaje y reutilización para el desarrollo de las labores de interventoría 
que incluya la estrategia de gestión para los residuos posconsumo y un plan de relacionamiento con 
actores sociales de la cadena de gestión de los residuos. 
  

- Contar con un programa de capacitaciones orientado al correcto uso de los recursos naturales en el 
ejercicio de la labor de interventoría que incorpore gestión de residuos, ahorro de agua, posconsumo, 
transporte sostenible.  
  

- Contar con capacitaciones sobre los impactos ambientales de los proyectos sujetos a interventoría, 
para lo cual será útil capacitar en manejo de escombros, uso del suelo, conflictos socio ambientales y 
medidas de manejo, reglamentación ambiental, gestión de plásticos y contaminación, entre otros. 
  

- Contar con un programa de transporte sostenible para los equipos de trabajo de la interventoría que 
contengan los aspectos de conducción eficiente, seguridad, eficiencia energética, gestión de emisiones 
atmosféricas, entre otros.El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio a través de informes 
periódicos establecidos por la entidad contratante y, además, comprobará, para el inicio de la ejecución 
del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del 
numeral “9.1 Información para el control de la ejecución de la obra”. 

11.8.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en la Ley 816 de 2003, la cual a través 
de su artículo 1º estableció que las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen 
jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, 
convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la 
ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria 
nacional. 
 
A su turno, el reciente Decreto 680 de 2021, introdujo modificaciones y adiciones al Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con miras a reglamentar el puntaje para 
la promoción de la industria nacional en los procesos de contratación. 
 
El mencionado Decreto, introdujo una modificación parcial del artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, 
el cual quedó así: 
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«Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además 
de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por 
estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal 
colombiano según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 
proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano.  
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la 
conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o 
cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que 
corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal 
deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista». 

 
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 680 de 2021 adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, 
cuyo texto es el siguiente: 
 

«Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de 
servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso 
primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros 
con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada 
los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la 
Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  
 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
 
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 
2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no 
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará 
el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje 
mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
 
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso.»  

 
Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no 
habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria 
nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por 
ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato, en la forma establecida en los 
Documentos Tipo para la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte. 
 

11.8.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 392 de 2018.  
 
El criterio y el fundamento legal de este factor de calificación está sustentado en el Decreto 392 de 2018, el cual 
a través de su artículo 1 estableció que en los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para 
incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán 
otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en los Pliegos de Condiciones, a los 
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proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de 
acuerdo con las reglas establecido en el mismo Decreto. 
 
Las condiciones de acreditación de este puntaje han sido diseñadas por Colombia Compra Eficiente a través 
de los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras 
públicas de infraestructura social, que agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte. 
 

11.8.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
En La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
El criterio y el fundamento de este factor de calificación, se encuentra en el artículo 32 de la Ley 2069 de 2020, 
el cual fue reglamento por el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, en el que se indica que las 
entidades estatales, de acuerdo con el resultado del análisis del sector, incluirán requisitos diferenciales y 
puntajes adicionales en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de 
méritos, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, sin 
perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor. 
 
Las condiciones de acreditación de este puntaje han sido diseñadas por Colombia Compra Eficiente a través 
de los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras 
públicas de infraestructura social, que agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte. 
 

11.8.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
Las condiciones de acreditación de este puntaje han sido diseñadas por Colombia Compra Eficiente a través 
de los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras 
públicas de infraestructura social, que agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte. 
 

11.8.8. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
En caso de empate, la Entidad procederá a establecer las fórmulas de desempate a partir de lo previsto en el 
artículo 35 de la Ley 2069 de 30 de diciembre de 2020, en la forma estructurada en los documentos tipo para 
contratar la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte. 
 

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO. 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento 
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  
 

13. GARANTÍAS. 
 
10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de la Garantía son las siguientes:  
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT 
890.480.184-4. 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
10.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS  con NIT 890.480.184-4. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Quince por ciento (15%) 
del valor total del Contrato 

Buen manejo y correcta inversión del 
Anticipo 

N/A  N/A  

Garantía de Pago Anticipado N/A  N/A  
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del Contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser igual al 
plazo de Garantía de 

Quince por ciento (15%) 
del valor total del Contrato 
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Característica Condición  
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
11. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL. 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI SI SI 2* NO 

México NO - - NO 
Perú SI SI SI 2* NO 

Canadá NO - - NO 
Chile SI SI SI 2* NO 
Corea NO - - NO 

Costa Rica SI NO NO SI 
Estados Unidos NO - - NO 
Estados AELC SI SI SI 33* NO 

Israel NO   NO 
México NO - - NO 

Triángulo Norte 
El Salvador NO - - NO 
Guatemala SI SI SI 2* NO 
Honduras NO - - NO 

Unión Europea, Reino Unido e 
Irlanda del Norte SI SI NO SI 

 
2* El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.  
 
33* Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central de Productos (CPC versión 
1.0):  
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Clase 8321. Servicios de arquitectura. 
Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. 
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación.  
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
12. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

(ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015). 
 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo, que detalla en el documento anexo. 
 
Cartagena de Indias, julio del 2025. 
 

(original firmado) 
 
MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA 
Secretaria General 
Distrito de Cartagena 

(original firmado) 
 
WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO 
Secretario de Infraestructura 
Distrito de Cartagena 
 

 
(original firmado) 
 
 TANNIS PUELLO MIRANDA  
 Gerente de Espacio Público y Movilidad  
 Distrito de Cartagena  
 


