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Anexo No.4:
Certificado del contador público
y / o revisor fiscal paz y salvo en
seguridad social y parafiscales y

planillas de seguridad social.
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cenlplclc6t pAGo DE SEGURIDAD soctAL y ApoRTEs LEGALEs pERsor¡A I{ATURAI_

Yo MARTHA LUCIA SALGADO URIBE, ¡dentif¡cada con CC. 1.094.212.198, de acuerdo
con lo señalado en el artículo I de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD
DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código
Penal en su artículo 442, que el señor JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, ¡dentificado con
la CC. 17.545.067, ha efectuado aporles como persona natural y aporte de los empleádos
a los sistemas de salud, riesgos profes¡onales, pensiones y aporles a las Cajas de
Compensación Fam¡l¡ar, lnstituto Colombiano de B¡enestar Familiar y Servic¡o Nac¡onal de
Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir
de la fecha de c¡erre del presente proceso de selección. Lo anlerior, en cumplimiento de lo
d¡spuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En v¡rtud de lo señalado en el art¡culo 65 de la Ley l8l9 de 2016, manif¡esto que como
persona natural empleadora el señor JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, se encuentra
exonerado de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al

Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de d¡ez

(10) salarios min¡mos legales mensuales v¡gentes.

Dada en Tame Arauca, a los (18) dias del mes de jun¡o de 2025

A LUCIA SALGADO URIBE

Contador publico
TP: 138994-T
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RDPUBLICA DE COLOMBI.A
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA
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,.DM'ñ's+xll,'i: JUNTA CENTRAL
TSPE(:IAI DE GONTADORES

lg4zSrFf: Egüftñü.?4
Certiflcado No:

públiQue el contador
CIUDADANÍA No
138994-T Sl tiene
anos.

NO REG

Dado en B
partir de la

o Con CÉOULA DE
Profesional No

los últimos 5

a

ESTE CERTI IDAD CON LO
ESTABLECIDO CRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 LA LEY 962 DEL 2OO5

Para mnf¡rmar los datos y veracidad de este cert¡ficado, lo puede consullar en la pág¡na web
www.jcc.gov.co digitando el número del certific€do

LA REPUBLICA DE COLOiIBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISi,IO

UNIDAD ADiIINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

DIRECTOR GENERAL
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIOACIÓN APORfES
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INFORME DE LA SUPERVISIÓN PARA RECIBO

FINAL DE SUMINISTRO
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DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

SECREÍARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

INFORME FINAL DE SUPERUSÚN MUNICIPAL

INFORME DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE SUMINISTRo No.348 D82024

CONTRATISTA: JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO NIT. 17.545.0674 Ii'IL
JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA No. 17.545'067

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE
MAQI,IINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL TERCIARIA DEL MT]NICIPIO DE TAME - ARAUCA

SUPERVISORA: JENI\TY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DE§ARROLLO
URBAIIO

www.tame-afauca co

TAME -ARAUCA
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PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 20 DE FEBRERO DE 2025
(Suspensión No. l: 20 de diciembre de 2024; Prórroga No. I a la Suspensión No. I : 9 de enero de
2025; Prónoga No. 2 a la Suspensión No. l: 24 de enero de 2025; Prórroga No. 3 a la Suspensión

No. I : 5 de febrero de 2025; Acta de Reinicio No. I : 12 de febrero de 2025)
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CONTRATO DE SUMINISTRO No.348 D82024

OBJETO:

Carrera 15 N' 14-97 2 PBo
(7) 888 6394
lnf raestructura@táme-aleucá.lov.co
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DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

INFoRME FTNAL DE supERugóru MUNtctpAL

3s
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DEPARTAMENÍO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO
INFoRME FINAL DE supERvlslóu MUNtctpAL
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lxrRoouccróx

En el presente informe se dará a conocer las actividades ejecutadas en el periodo comprendido desde
29 de noviembre de 2024 al 20 de febrero de 2025 (Suspensión No. l: 20 de diciembre de 2024;
Prórroga No. I a la Suspensión No. l: 9 de enero de 2025; PrónogaNo.2 a la Suspensión No. l:24
de enero de 2025; Prórroga No. 3 a la Suspensión No. l: 5 de febrero de 2025; Acta de Reinicio No.
1: 12 de febrero de 2025). Con respecto a los trabajos realizados bajo el contrato de Suministro No.
348 de 2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME _
ARAUCA", siendo ejecutado por JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO con NIT. 17.545.067 - 4,

repres«rtado legalrnente por el señor Jesus Antonio Zono Zorro. En términos generales, se tiene que

dentro de las actividades desarrolladas que se ejecutaron: El suministro de ACPM y Gasolina
Corriente.

La ingeniera JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del municipio de Tame, es la supervisora del contrato de suministro según comunicado de

supervisión del 29 de noviembre de 2024, quien verifico y suscribió la información que reposa en el
archivo del contrato de suministro No. 348 de 2024.

Para el presente informe de liquidación se presentan las actividades ejecutadas durante el tiempo
contractual presentando un avance acumulado de 100,00% de los items contemplados en el contrato,

evidenciando un óptimo desarrollo de las actividades ejecutadas.

Carrera 15 N" 14-97 2 P6o
(7) 888 6394
lnfráestructure@teme-áreucá lov co
www tante-afauca .co
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DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

TNFoRME FTNAL DE supEnvlslór.¡ MUNtctpAL

I. ASPECTOSADMINISTRATIYOS,

I.I. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

El Municipio de Tame adelantó el proceso de selección del contatista mediante la apertu¡a del
proceso en modalidad de Selección Abreviada por Subasta lnversa No. SA-SI-TA-013-2024, paralo
cual se realizó oporhmamente la convocatoria abierta, llevríndose a cabo el cierre del proceso de
selección de acuerdo con el cronograma establecido y realizando la respectiva evaluación de las
ofertas presentadas por los proponentes por pane del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las
evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad,
se procedió a adjudicar el contrato al proponente JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO representado
legaLmente por el señor Jesus Antonio Zorro Zorro, mediante Resoluclón de Adjudlcaclón No. 1553,
expedida el veintisiete (27) de noviembre de 2024. Posteriormente, se procedió a la suscripción del
Contrato de Suminisuo No. 348 de 2024 el día 28 de noviembre de 2024 entre el señor alcalde
Municipal de Tame y la firma contratista JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO con MT.
17.545.067 - 4, representado legalmente por el señor Jesus Antonio Zorro Zo¡ro, el cual tiene por
obJeto eI .SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED \¡IAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME _ ARAUCA'"
con un plazo de ejecución de llN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES, con un valor
de CIENTO UN MILLONES CIENTO QUTNCE MIL PESOS M/CTE. (S l0l.l15.000,00).

l.l.l. Informe Contractusl - Flcha Técnlca del contrato de suministro

CONDICIONES CONTRACTUALES
ENTIDAD CONTRATANTE: MT]NICIPIO DE TAME

SIJPERVISORA
JENI\TY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE SUMINISTRO No: 348 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE
MAQUINARIA PAIL{ EL }VÍ]{{TENIMIENTO DE LA RED
VIAL TERCL{RIA DEL MUNICIPIO DE TAME -
ARAUCA

CONTRATISTA: JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO

NIT. No: t7.545.067 - 4
VALOR DEL CONTRATO: § 101.u5.000,00

UN (OI) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES

20241 128003

DISPONIBILIDAD PRESUPLTESTAL : 20240725009
FECHA DE LEGALTZACIÓN: 28 DE NOVIEMREDE2024

www tamg-arauca co

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

PLAZO CONTRACTUAL:
REGISTRO PRESUPUESTAL:

Carrera 15 N' 14-97 2 P¡so
(7) 888 6394
lnfraqstructura@táme-areucá.lov co
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DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

INFoRME FTNAL DE supEausúru MUNtctpAL

¡rcg,l tÉcxlcA DEL coNTRATo
FECHA ACTA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TENN{N.¡ECIÓN INICIAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE suspENslóN No. t : 20 DE DICIEMBRE DE 2024

TIEMPo og suspgNslóuNo. t VEINTE (20) DTAS

09 DE ENERO DEZO25

QUINCE (I5) DI.AS

24 DE ENERO DE 2025

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA
SUSPENSIóNNo. l: DOCE (12) DrAS

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA
suspeNSIóN No. t: 05 DE FEBRERO DE2025

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA
susPENsIót¡No. t, SIETE (07) DIAS

FECHA DE REINICIO Ncr. l: 12 DE FEBRERO DE,2025

NUEVA FECHA NT TTRTTAN.IA,CIÓN 20 DE FEBRERO DE 2025

20 DE FEBRERO DE 2025

PERIODO DEI, INFORME

PERIODO DE EJECUCION:

DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 20 DE FEBRERO
DE 2025, (SUSPENSIÓN NO. I: 20 DE DICIEMBRE DE
2024; PRÓRROGA NO. I A LA SUSPENSIÓN NO. I: 9 DE
ENERO DE 2025; PRÓRROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN
No. I: 24 DE ENERO DE 2025:PRÓRROGA No. 3 A LA
SUSPENSIÓN NO. I: 5 DE FEBRERO DE 2025; ACTA DE
REINICIO No. l: 12 DE FEBRERO DE 2025)

VALOR DEL ACTA DE RECIBO
FINAL

CIENTO I]N MILLONES CIENTO QI.JINCE MIL PESOS
M/CTE. (§ l0l.r 15.000,00)

I.2. LOCALIZACIÓNDELPROYECTO

El contrato de suministro No. 348 de 2024, cuyo objeto es; 'SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTEMMIENTO DE LA RED VIAL TERCIAR]A
DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA", se localizan en la zona u¡bana del Municipio de Tame,

Departamento de Arauca, específicamente en la dirección Calle 13 #12-114, barrio Santander.

Cerrsra 15 N' 14-97 2 Pbo
(7) 888 6394
lnfrae3tructura@tame-areuce (ov.co

www.tanre-arauca v.co

FECHA DE PRORROGA No. I A LA
SUSPENSIÓNNo. 1:

TIEMPO DE PRORROGA No. I A LA
SUSPENSIóN No. I:
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA
SUSPENSIÓN No. 1:

FECHA DE RECIBO FINAL
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DEPARTAMENTO DEARAUCA

MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO
INFORME FINAL DE SUPERV§IÓN MUNICIPAL

1.3.

llustr¡ción 1. Ubicación geográfica del desarrollo del contrato de suministro 348 - 2024

GARANTÍA DEL CONTRATO DE SUMIMSTRO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Tame en el Contrato de Suministro No.
348 de 2024, se suscribe con la COMPAÑA MUNDIAL DE SEGUROS S.A las siguientes garantías

teniendo en cuenta los ampa¡os en valor y plazo estipulados en la minuta contractual y según Acta
de inicio (29/1L/2024), Suspensión No. 1. (20/L2/2024), Prorroga No. t a la
Suspensión No. 1(09/01/2025), Prorroga No. 2 a la Suspensión No. I Qa/01/2025),
Prorroga No. 3 a la Suspensión No. | (0a/02/2025J, Reinicio No. 1. (12/02/2025) y
Acta de Recibo Final (20/02/20?5)

Tabl¡ 1. Pólizas de legalización del Contrato de Suministro No.34E del 2024

-,tr..Elio Rlus(;o ENTII'AJ)
A§EGL'RAI'ORA Pór.lz"{

VAIOR
ASECIIRADO

f)usD}] tfr-§r'a

0-t -2-34
coMPAñlA

MIJI.¡DIAL DE
SECUROS S.A

coQ.
t0rfr04523

$ 20.221.000.00 20t02J2025 .l \' .-
Bu€n M¿¡ejo y

Corrccú
Inversión del

Articipo

$ 50,557.500.00 20t02J2025 20nü2025

Cali(M dcl
SGrvicio

Cálidrd d. hs
BiGrlcs

s tol I1.500.00 20/02no24 20/08n025

Canera 15 N' 14-97 2 Paso
(7) 888 6394
lnf reestf ucturaOteme-áreuce.(ov co
wlvw tame-afauca co
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DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME
SECRFTARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO
INFoRME FTNAL DE supEnvs6t'¡ MUNtctpAL

Jlq

1.I. ACTOSADMINISTRATIVOS

Du¡ante la ejecución del contrato de suministro con corte a [a fecha del presente informe, se han
suscrito los siguientes actos administrativos.

T¡blc 2. Actos administrativos del contrato de suministro No. 348 de 2024

VINCULACION DEL Pf,,RSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de

acuerdo con el alcance, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y
riesgos laborales. La Supervisión antes del ingreso del personal verificó las respectivas afiliaciones,

asi como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a

las planillas de pago entregadas por el contratista.

t.2.

FEC HA ACTO
{)MINISTRATIVO

MOTIVO DEL ACTO
ADMINISTRATIVO SUSCRITA PoR

29/t tD024 Acur de Inicio Inicio al Contrato

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO cn c¡lid¿d de
contr¿tista y JENNY MILENA UPEGLII
SICIJLABA Secreta¡ia de Infraestructura y
Dcsarrollo Urbaoo, Supc¡visora

20/L2t2024
§in vinculo laboml para

operación de maquinaria o
conduccién de vehículo§

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO en calidad dc
contratista y JENNY MILENA UPEGUI
SICTJ'LABA Secrctaria de Inñ-¿estructu.a y
Dcsarollo Urba¡o, Supcrvisora

09t01t2025
Acta de Promga No. I
a la Suspensión No. I

Sin vinculo laboral para

opcración dc maquinaria o
conducción dc vchiculos

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO cn calidad de
con$alista y JEN¡,IY MILENA UPEGUI
SICI'LABA Secretaria de Inñaestructura y
DesaÍollo Urüano, Supervisora

24t01t2025
Acts de Pro[oga No. 2
a la Suspensión No. I

Sin vlnsulo laboral pa¡a
opcración dc maquimria o
conduccióü de vchiculos

JESUS ANTOMO ZORRO ZORRO en calidad de
co¡tlatista y JENNY MILENA UPEGIII
SICULABA Secreta¡ia de Infr¿estructur¡ y
Desa¡rollo U¡bano, Supervisora

05t02t2025
Aca de Prorroga No. 3

a la SuspensióD No. I

Sin vinculo laboral para

opcració¡ de maquinaria o
conducción de vchlculos

JESUS ANTOMO ZORRO ZORRO e¡ ca¡idad de
contratista y JENNY MILENA UPEGUI
SICULABA Secreraria de Infraestructur¿ y
Desa¡rollo Urbano, Supcrvisora

12t02t2025 Acta de Reinicio No. I Reinicia¡ las actividades

JESUS ANTOMO ZORRO ZORRO en calidad dc
conEatista y JENNY MILENA UPEGUI
§ICULABA Sec¡etaria de Infraestructura y
Desarollo Urbano, Supervisora

20t02t2025 Acta de Recibo Final Cumplimifi to dcl contrato

JESUS ANToNIo ZORRO ZORRO en calidad de

cotrtrstista y JENI.¡Y MILENA UPEGUI
SICULABA Scarctaria dc InEacsfuctura y
Desa¡rollo U¡bano, Supervisora

www.tame-afauca co

Acta de Suspensión
No. I

Carrera 15 N' 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
lnf raestructura(}tame-ara ucá.gov.co
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2. ASPECTOSTÉCNICOS

2.1. CO]\'DICIONESCONTRACTUALES

El contrato de suministro suscrito entre Municipio de Tame y la firma contratista JESUS ANTONIO
ZORRO ZORRO contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual
establecido de dos (02) meses o hasta agotar cantidades:

Teble 3.Presupuesto contractual del contrato de suministro No. 348 de 2024.

CANTIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO EJECUTADAS EN LA PRf,SENTE
ACTA DE RECIBO FINAL

Para el periodo de corte del presente informe, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada

uno de los ítems del contrato:

T¡bla 4.Cantidades ejecutadas acta de liqüdación del contrato de suministro No. 348 de 2024.

SU}IINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTEMMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

CANTIDADES CONTRACTUALES
CANIIDADES
EJECUTADAS

ITENI DESCRIPCION UND CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT V. UNIT.

I ACPM GALON 6000 s 15.600,00 s 93.ó00.000,00 6000 s 15.600,00

2
GASOLINA
CORRIENTE

GALON 334 $ 22.500,00 s ?.5 t5.000.00 334 s 22.500,00

s l0r.l r5.000,00 s l0r.r 15.000,00

2.3. AVANCE DEL CONTRATO DE SUMIMSTRO No.348 D82024

2.3.1. Av¡nce de los items

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIEMO DE LA R.ED
VIAL TERCIARIA DEL MUN¡CIPIO DE TAME - ARAUCA

frr¡vr DESCRIPCION UND CANT V. UNIT. V. TOTAL

I ACPM GALON 6000 s r5.600.00 s 93.600.000.00

2 GASOLINA CORRIENTE GALON 334 $ 22.500,00 s 7.5 r5.000.00

VALOR TOTAI. $ l0r.r 15.000,00

Cárrera 15 N' 14-97 2 Pbo
(7) 888 6394
lnfreestructure@tsme-eraucá lov.co
www tame-afauca co

VAT,OR TOTAL
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De acuerdo co¡ el reporte de cantidades ejecutadas en el periodo contractual, se presentó en ACTA
DE RECIBO FINAL un avance acumulado del 100,00olo de las actiüd¿des contractuales
contempladas en la minuta del contrato, Teniendo un restante por ejecutar del 0,00%.

AVANCE FTSICO EJECUTADO PRESENTE TNFORME DE
LIQUIDACION

. AVANCE EJECUTADO ACTA DE

R€CIBO FINAT

" PENDIENTE POR EJECUTAR

r0Wr

2.4, ACTIVIDADESEJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 29 de noviembre de 2024 al20 de febrero
de 2025 (Suspensión No. l: 20 de diciembre de 2024; Prórroga No. I a [a Suspensión No. [: 9 de

enero de 2025; Prónoga No. 2 a la Suspensión No. l: 24 de enero de 2025; Prórroga No. 3 a Ia
Suspensión No. l: 5 de febrero de 2025; Acta de Reinicio No. l: I 2 de febrero de 2025), el contratista
JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO ha ejecutado las siguientes actividades correspondientes a los

items establecidos en el contrato de suministro. A continuación, se presenta la relación detallada de

la maquinaria y/o vehiculos objeto del suministro de combustible.

Gráfico l. Avance fisico del contrato de suministro No. 34ll de 2024

Carera 15 N' 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
lnf reestructurat&táme-arauca.lov.ca
www.tame-arauca co
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No. Maqulnaria y/o vehlculo Descripción
I VOLQI,IETA DOBLETROOUE INTERNATIONAL, PLACA NHT 504
2 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL, PLACA NHT 505
3 VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL, PLACA NHT 506
4 VOLQUETA DOBLETROOUE INTERNATIONAL, PLACA NHT 507
5 VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL, PLACA ODS-690
6 VOLQUETA SENCILLA CHEVROLET FVR OCD 954
1 VOLQIT'ETA SENCILLA CHEVROLET FvR OCD 956

8 VOLQUETA SENCILLA CHEVROLET FVR OCD 957

RETROCARGADOR RETROCARGADOR CAT 4I6 # OI

l0 RETROCARGADOR RETROCARGADOR CAT 416 # 02

ll MOTONIVELADORA CATERPILLAR I2OK#02
t2 VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS IO G
l3 VIBROCOMPACTADOR LEBRERO # OI

t4 MOTONIVELADORA JHONN DEERE 670 B
l5 EXCAVADORA EXCAVADORA HYT]NDAI 220 LC - 95
l6 RETROCARGADOR RETROCARGADOR IIYUNDAI H 940 C

t7 MOTONTVELADORA volvo G 930

l8 rn¡crocelaóN INTERNATIONAL PLACA NOW 735

ITEM I ACPM

Se llevo a cabo las labores de suminisro conÍolado de este ACPM (Aceite Combustible para

Motores) al banco de maquinaria, mediante el uso de surtidores instalados en una estación de servicio.
El proceso inicia con la llegada del vehículo o equipo al punto de despacho, seguido por la
identifrcación del tipo de combustible requerido y la verificación de condiciones de seguridad.
Posteriormente, el operario realiza la conexión de lapistola del surtidor al tanque del vehículo, activa
el sistema de dispensado y supervisa el llenado hasta alcanz¿¡ la cantidad solicitada o el nivel máximo
permitido.

ACTIVIDAD: ACPM

ITEM: I LNIDAD: GALON

CANTIDAI)
VIGENTE:

CONTRACTUAL 6000.00 CANTIDAD
CONTRACTUAL

EJECUTADA 6000_00

CANTIDAD EJECUTADA
ACUMULADA EN ACTA DE

RECIBO FINAI:

ó000,00
CANTIDADES
POR EJECUTAR:

PENDIENTES
0,00

CANTIDAD ACOMULADA 6000.00 100,00%

Canera 15 N' 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
lnfraestructura@tame-aráuca gov co
ww\t tanre-arauca co

9

PORCENTAJE EJECUTADO:



'ri§
i

#t. r{r...'I.i,.--

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

INFORME FINAL DE SUPERVSóN MUNICIPAL

Carrera 15 N' 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
lnf reéstructura@teme-arauca. gov.co

www.tam+afauca co

-5-
I

¡r [q
ilot 735

\

,-1

:

I
r"

I

tr

t

\

t
'!

ts



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

INFORME FINAL DE SUPERV§6N MUNICIPAL

-c'

fra
¡E

rl+ a

r

t
II

Carrera 15 N' 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
I nf reestructura(Etsme-a ráuca. gov.co

wwlv tanle-afauca v.co

f

t N
II

r
7,

d
/ti

i-l

I
'I

,1

/

/

tu
t.. [ó-



-Ac'

ñ;:
1._|-ñ,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

SECREIARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

tNFoRME FTNAL DE supERvlslót¡ MUNtctpAL

rp

ITEM 2. GASOLINA CORRIENTE

Se llevaron a cabo las labores de suministro controlado de gasolina corriente al banco de maquinaria,
mediante el uso de surtidores instalados en una estación de servicio. El proceso inicia con la llegada
del vehículo o equipo a[ punto de despacho, seguido por la identificación del tipo de combustible
requerido y la verificacién de condiciones de seguridad. Posteriormente, el operario rcaliza la
coneúón de la pistola del surtidor al tanque del vehículo, activa el sistema de dispensado y supervisa
el llenado hasta alcanzar la cantidad soticitada o el nivel máximo permitido.

ACTIVIDAD: GASOLINA CORRIENTE

ITEM: 2 I.JNIDAD: GALON
CANTIDAD
CONTRACTUAL VIGENTE:

334.00 CANTIDAD EJECUTADA
CONTRACTUAL:

334,00

CANTIDAD EJECUTADA
ACUMTJLADA EN ACTA DE

RECIBO FINAL:

334.00

POR

0,00

CANTIDAD ACOMULADA 334,00 PORCENTAJE EJECUTADO 100,00%

Canera 15 N' 14-97 2 Pbo
(7) 888 6394
lnf ra€3tructura@tame-áráuca.{ov.co
www.tame-aráuca co

CANTIDADES
PENDIENTES
EJECTJTAR:
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3. ASPECTOSFINANCIEROS

3.1. MANEJO DEL ANTICIPO

El contrato de suministro No 348 de 2024 que tiene por oóleto "SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE AL BA¡ICO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA DEL MIINICIPIO DE TAME - ARAUCA", NO solicito el anticipo
del contrato por lo cual presento la renuncia de este mismo proceso.

5. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, se cumplió en su totalidad con el

plazo estipulado de un (01) mes y/o hasta agotar cantidades, alcanzando un avance del 100%. El valor

ejecutado ascendió a CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MONEDA

CORzuENTE ($101.115.000,00), sin que se presenten saldos pendientes a favor del municipio de

Tame. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento integral del objeto contractual y la correcta

ejecución de los recursos asignados.

fi¡-r
JENI{Y MILENA TJPEGT]I SICI]LABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Alcaldía Municipal de Tame

Supervisora

Carr€ra 15 N' 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
I nf raestructura@táme-aráuca.{ov.co
www.tanle-arauca co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDíA MUNICIPAL DE TAME

Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano

TRD - 4OO

Tame, 08 de lulio de 2025

CERTIFICACóN

Que el JESUS ANTON|O Z0RR0 ZORRO, identifcada con N¡t. No. 17545067 - 4, presenta un Avance de Sum¡nistro
del CIEN (100,00%) POR C|ENTO, correspondiente a un valor de CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL
PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,00), en la ejecución del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, suscrito con la
Alcaldia Mun¡cipal de Tame y cuyo objeto es: SUMINISTRo DE C0MBUST¡BLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA.

En virtud de esto se concluye

1. Que la empresa ejecutó las actividades relacionadas en el Acta de Recibo Final.

2. Que, durante el desanollo de este proyecto, los servicios objeto del Contrato de Suministro No. 348 de 2024,

se ejecutaron con los estándares de calidad exigidos y en las cant¡dades establec¡das en el Acta de Recibo

Final,

3. Que, durante la ejecución del proyecto se mantuvo una relacrón abierta con la comunidad y siempre dispuso

de canales de comunicación para atender y mantener a toda la comunidad del Municipio de Tame informada

de los aspectos relacionados.

4. Que, en cumplimiento de las func¡ones como Supervisor, se mantuvo un permanente control y supervisión de

la ejecución de cada actividad desde el comienzo hasta el corte conespondiente al Acta de Recibo Final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los ocho (08) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

&61
JEI.¡NY MILENA UPEGUI SICULABA

Secretaria de lnfraestructura y Desanollo Urbano

Alcaldia Municipal de Tame

Carrera 15 Na 14-97 2 Piso
í) 888 6394
lnfraestructura@ta me-arauca. qov.co
www.tame-arauca. gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano

@@bII *-*.
I *xseoro.da Eúl*Eúre'r

TRD - 4OO

Tame, 08 de julio de 2025

CERTIFICACÓN

Que el JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, identificada con N¡t. No. 77545067 - 4, ha dado cumpt¡miento
a las normas laborales, en la ejecución del Contrato de Sumin¡stro No.348 de 2O24, suscrito con la
AlcaldÍa Municipal de Tame y cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTTBLE AL BANCO DE
ÍVIAQUINARIA PARA EL MANTENIIVIIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL IVIUNICIPIO DE TAME _

ARAUCA.

En v¡rtud de esto se concluye

T Que, el contrat¡sta canceló la totalidad de las deudas y compromisos establecidos por la Ley y

relacionados con el Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral derivadas del
Acta de Recibo F¡nal, a todo el personal de trabajadores, empleados para la ejecución del
proyecto y en particular lo relacionado a los afil¡ados y su ingreso base de cot¡zac¡ón,
presentados por el Contratista, en el periodo comprend¡do entre el 29 de Nov¡embre de 2024 y
20 de Febrero de 2025, son correctos.
Que, en cumpl¡m¡ento de las funciones como Supervisor, se mantuvo un permanente control y
supervisión del cumpl¡miento y pago de todos los conceptos establecidos por la Ley y
relacionados con el Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral, durante la
ejecución del Acta de Recibo F¡nal.

Se exp¡de en la c¡udad de Tame, a los ocho (08) dÍas del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

2

t$,r
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de lnfraestructura y Desanollo Urbano

Alcaldia Municipal de Tame

Carrera 15 Na 14-97 2 Piso
í) 888 6394
I nf raestructu ra@tam e-arauca. qov. co
www.tam e-arauca. gov.co
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ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



REPUtsLICA DE COLOTBIA
DEPART.AMENTO DE ARAUCA

ALcALD¡A MUNtclpAl. áe iellg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO
P4

LY

TRD- 4OO

LUGAR

ENTIDAD

CONTRATISTA

OBJFTO

SUPERVISOR

AcrA DE LtQUtDActóN
Contrato de Sum¡nistro No. 348 de 2024

TAME - ARAUCA

IVIUNICIPIO DE TAME
NIT No. 800.102.801 - 3
R/L MIGUEL ANGEL BASTOS IVIORALES

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
NIT No. 17.545.067 - 4

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE At BANCO DE MAQUINARIA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME
- ARAUCA

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor Munic¡pal

Los suscr¡tos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás
normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de
TAME, CI SEñOT (A) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANo, en cal¡dad de Superv¡sor l\4unicipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de
Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE ltqUtOnCtÓn BILATERAL prevro lo stguiente:

I
CONTRATO contrato de sulülNlsTRo No. 34a de 2024

CONTRATISTA
JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
N¡t. No. 17.545.067 - 4
C.C. No. 17.545.067 de Tame

OBJETO
SUIVIINISTRO DE COIVIBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL
¡/ANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IERCIARIA DEL MUNICiPIO DE TAIVIE.
ARAUCA

TIPO DE CONTRATO SUM INISTRO

VALOR CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE ¡illl PESOS lVlCTE. ($ 1O1.115.000,0o)

FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO DE TAME Pagará el Valor del Contrato, previa presentación de la
Orden de Pago debidamente soportada asi:
a) Hasta un Ochenta por Ciento (8O7o) del Valor del Contrato, se Pagará
mediante presentación de Actas Parciales, Formuladas por el Contrat¡sta de
Acuerdo con las Act¡vidades Ejecutadas y Aceptadas por el lnterventor Externo
y/o supervisor a satisfacción del Mun¡cipio; del valor bruto se descontará la

fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del ant¡cipo de acuerdo
a los desembolsos autor¡zados por la ENTIDAD.
b) El Pago del Veinte por Ciento (2O%) Restante del Valor Total se hará Efect¡vo
con la Presentación del Acta de Recibo Final y la Suscripción del Acta de
L¡quidación del Contrato y su Correspondiente Aprobación por parte del
[4unicipio de Tame. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por
el Supervisor designado por el Municipio de Tame.
El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deban
realizarse. Para la liquidación se deberán apoñar los s¡guientes documentos:
a. lnforme f¡nal de las act¡vidades y/o ejecución del contrato, con las

I c"tt" ts No. 1+20
g (7) 888 6394

coñtactenos@tame-arauca.gov.co
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O§TARTAMENTO §§ ARAUCA

AICALOÍA *IUNICIPAL T}E TAM§
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Sumin¡stro No. 348 de 2024

t

TRD- 4OO

respect¡vas planillas de entrega. b. Planilla de enfoque diferencial diligenciado
en caso de que aplique. c. Registro fotográf¡co a color. d. Cert¡ficado de
cumplimiento por parte del supervisor. e. Acta de recibo final a satisfacción
debidamente suscrita. f. Acta de recibo por parte de AImacén lvlunicipal de
requerirse. g. lnforme de la supervisión. h. Acta de liquidación debidamente
suscrita. i. Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el
CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por los respectivos aportes de Ley. j.
Demas documentos solicitados por el supervisor que soporten la ejecución del
contrato.
El contrat¡sta se compromete a sostener los precios unitarios por todo el lapso
de ejecución del contrato, sin importar las fluctuaciones del mercado. No se
puede entregar especificaciones técnicas que no se encuentren determ¡nadas
en este contrato. En el evento que se incumpla y se entreguen elementos o
serv¡cios no pactados, la entidad no responderá por su pago.
PARAGRAFO PRIN4ERO: Para cada pago el contratista deberá acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Segur¡dad
Social lntegral y Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, según
corresponda, mediante certif¡cación expedida por el Revisor Fiscal o en
ausencia de este, en su defecto será la del representante legal,
correspond¡entes al per¡odo que se paga; en cumpl¡miento a lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto
2 de 2022, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar
que la informac¡ón contenida en las declaraciones de autol¡quidación de
aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente
a sus ingresos base de cotización es correcta y que no se encuentra en mora
por concepto de aportes a¡ sistema. En todo caso el superv¡sor general del
contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los
recibos de pago de los aportes a los s¡stemas de salud, pensión, ARL y
Parafiscales.
PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por
conducto de la Tesorería Mun¡cipal, efectué de los desembolsos a su favor, las
deducciones por concepto de lo gravámenes departamentales, munic¡pales y
legales a que hub¡ere lugar, teniendo en cuenta para ia respect¡va deducción,
los parámetros que para tal efecto haya establecido la d¡sposición que dio
or¡gen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el momento de
la legal¡zación.
PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá presentar la factura o documento
equ¡valente, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la segur¡dad
social demás documentos señalados en la presente clausula. La no
presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera
al Mun¡c¡pio del pago de intereses moratorios.
Ant¡cipo: El l\4unicipio entregara al contratista hasta un CINCUENTA (5O%) por

c¡ento del valor del contrato, por concepto del anticipo, una vez el contratista
realice la apertura y constitución de una cuenta bancar¡a, exclusiva para el
manejo del ant¡cipo a nombre del convenio y/o contrat¡sta, salvo excepción de
las disposiciones para los contratos que requieran el uso de fiducia (Ley L47 4
de 2OLt, articulo 91). El recurso se destinará en forma exclus¡va a pago de
actividades contractuales de conformidad con el programa de ¡nversión
presentada por el CONTRATISTA, qu¡en entregara al SUPERVISOR una relaciÓn
detallada de dichos en donde se discr¡mine cada una de las artidas

2
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REPUBLICA DE COLOIiBIA
DEPARTATTENTO OE ARAUCA

ALCALDIA MUNIC¡PAL DE TAilIE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO
TRD- 4OO

ACTA DE LIQUIDACION
Contrato de Suministro No. 348 de 2024

La ejecución de las actividades contractuales fueron inic¡adas el día ve¡ntinueve (29) de noviembre de 2024,
según Acta de tnicio suscrita entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de lnfraestructura
y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en
calidad de Contratista, por valor de CIENTO UN MILLONES CIENTo QUINCE lVlL PESOS lVl/CTE. (S

101.115.OOO,oo).

Los Pagos Efectuados por el N¡unicip¡o de Tame se Subord¡naron a las As¡gnac¡ones establecidas en el

Presupuesto de la Vigenc¡a del año 2024, así:

3

que fueron canceladas acompañadas de cop¡as de las facturas y
comprobantes de los pagos respectivos y el extracto bancario. D¡cha cuenta
será cancelada al termino de su uso, y los rendimientos financieros que se
llegaren a generar son de propiedad del [/UNlClPlO.

PLAZO UN (01) I\4ES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES

FECHA DE LEGALIZACIÓN 28 DE NOVIEMRE DE 2024
FECHA DE INICIO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN
INICIAL

28 DE DICIE¡,4BRE DE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
No. 1:

20 DE DICIEi/BRE DE 2024

TIEMPO DE SUSPENSIÓN
No. 1:

vETNTE (20) D|AS

FECHA DE PRORROGA No.
1A I.A SUSPENSIÓN NO, 1:

09 DE ENERO DE 2025

TIEMPO DE PRORROGA No.
1A LA SUSPENSIÓN NO. 1: QUTNCE (15) DrAS

FECHA OE PRORROGA No.
2 A LA SUSPENSIÓN NO. 1:

24 DE ENERO DE 2025

TIEMPO DE PRORROGA No.
2 A LA SUSPENSIÓN NO. 1:

DOCE (12) D|AS

05 DE FEBRERO DE 2025

TIEMPO DE PRORROGA No
3 A LA SUSPENSIÓN NO. 1:

srETE (07) DrAS

FECHA DE REINICIO No. 1 12 DE FEBRERO DE 2025
NUEVA FECHA DE
TERMINACIÓN
FECHA DE RECIBO FINAL 20 DE FEBRERO DE 2025

SUPERVISOR MUNICIPAL
JENNY I\4ILENA UPEGUI SICULABA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

I catr" rs ruo. t¿-zo
g (7) 888 6394

conlaclenos@tame-arauca.gov.c,o
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II. ACTA DE INICIO

FECHA DE PRORROGA No.
3 A LA SUSPENSIÓN NO. 1:

20 DE FEBRERO DE 2025



REPUBLICA DE COLOMB|A
DEPART.AUENTO DE ARAUCA

ALcALD¡A MuntctpÁt oe ie-rrlE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO
TRD- 4OO

AcrA DE L|QUtDActóN
Contrato de Sum¡nistro No. 348 de 2024

La Garantia Ún¡ca Const¡tuida por el Contratista a favor del l\4unicipio de Tame que amparan los r¡esgos ex¡gidos
en la Cláusula DECIMA OCTAVA - GARANTÍAS del Contrato, fueron aprobadas por ta Of¡cina Asesora Juridica,
quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) PÓLIZAS EXPEDIDA según acta de in¡cio de fecha 29 de nov¡embre de 2024, Suspensión No. 1 de fecha 20
de dic¡embre de 2024, ProrrcEa No. 1 a la Suspensión No. 1 de fecha del Og de enero 2025, Prorroga No.
2 a la Suspensión No. 1 de fecha 24 de enero de 2025, Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1 de fecha de
04 de febrcro 2025, Reinic¡o No. 1de fecha 12 de febrero de 2025 y Acla de Recibo Final de fecha 20 de
febrero 2025.

.tl2

4

DETALLE VIGENCIA NUMERO RUBRO VALOR
CERTIFICADO

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

20240725009 25/07 /2024 2.3.2.O2.O2.OO5.O9.O2 $ 101.125.000,o0

REGISTRO
PRESUPUESTAL

2024 2024]-72AOO3 2e/ 77/2024 2.3.2.O2.O2.OO5.O9.O2 $ 101.125.000.oo

COMPAÑíA
DE SEGUROS

RIESGO PÓLIZA No.
VIGENCIA VALOR

ASEGURADOINICIA TERMINA

COMPANiA
DE SEGUROS

MUNDIAL

Cumplimiento del
Contrato

coQ-
100004523

20/02/2025 20/08/2025 $ 2O.223.00O,0o

Buen Manejo y Correcta
lnversión del Anticipo

20/O?/2025 20/08/2025 $ 50.557.5OO,o0

Calidad del Servicio
Calidad de los Bienes 20/02/2024 20/08/2025 S 1O.111.500.0o

GIR'S

Valor del Ejecutado del Contrato 101.115.000,0o
Valor del Ant¡cipo 0,oo o,m
Valor del Acta de Recibo Final 101.115.000.oo
Amort¡zación Antic¡po Acta de
Rec¡bo F¡nal

u,o0

Valor Neto a Pagar Acta de
Recibo Final
Saldo a favor Municipio de Tame
SUIVIAS IGUALES 1O1.115.OOO,oo 101.115.OO0,0o 101.115.OOO.oo

Las e.iecuc¡ones de las actividades contractuales fueron terminadas el dia veinte (20) de febrero de 2O25, según
Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAI\4US, Secretar¡a de Bienestar
Soc¡al del Municipio de Tame, con funciones de Alcaldesa Delegada según Resolución lvlo. 123 del
!7/O2/2O25, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano

I c"tt" ts r.¡o. t¿-zo
g (7) 888 63%

conlaclenos@lame-arauca. gov.co
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FECHA

2024
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V. BALANCE ECONÓMrcO

VI. ACÍA DE RECIBO F¡NAL

.DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL
AMORTIZACIÓN

ANIlCIPO
ACTAS

COBRADAS

I

1O1.115.OOO,oo

I 0,oo



REPUBLICA DE COLOMB¡A
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO
TRD- 4OO

ACTA DE LTQUtOACIÓN

Contrato de Sumin¡stro No. 348 de 2024
en calidad de supervisof ¡/un¡c¡pal y el señor (a) JESUS ANToNto zoRRo zoRRo R/L JESUS ANToNto zoRRo
ZORRO, en cal¡dad de Contratista, del cual se tienen los s¡gu¡entes valores:

Valor Total a Pagar a favor del contrat¡sta menos amortización según Acta de
Recibo Final

F4 tk
*"J*ru

$ 0,oo

DETALLE
Valor Total Ejecutado o Acumulado $ $ 101.115.O00.O0

$ $ 101.115.OO0,OO

CANTIDADES CONTRACTUALES

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V, UNIT. V. TOTAL

7 ACPI\4 GALON 6000 $ 15.600,00 $ 93.600.000,00
GASOLINA

CORRIENTE
$ 22.500,00 $ 7.515.000.00

$ 101.115.000,00

GALON 334

VALOR TOTAL

CONSIDERACIONES

r' QUC EI PTOYECTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE I\4AQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE

LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA , fue viabil¡zado y elegibilizado por la Secretaria
de lnfraestructura y Desarrollo Urbano como un¡dad ejecutora.

y' 
Que una vez se obtuvo el certificado emitido por la Ofic¡na Asesora de Planeación Mun¡cipal, se procedió a

elaborar los estud¡os prev¡os por parte de la Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano y demás
documentos requer¡dos para el in¡cio de la etapa pre contractual.

r' Que mediante Resolución No. 1488 del qu¡nce (15) de noviembrc de 2024, y Wevio al cumpl¡mientode los

requis¡tos legales que regulan la materia, se ordenó la apeñura del proceso de Selección Abreviada por

Subasta lnversa según convocatoria No. SA-Sl-fA-o13-2024.

r' Que med¡ante Resoluc¡ón No. 1553del veintisiete (27) de noviemúe de 2O24,y prev¡o al cumpl¡miento de

los requ¡sitos legales que regulan la mater¡a, se ad.iud¡có la Selección Abreviada por Subasta lnversa segÚn

convocatoria No. SA-SI-TA{13-2024, a la empresa JESUS ANToNIO ZORRO ZORRO.

r' eue et di'a ve¡nt¡ocho (28) de noviembre de 2024, se suscribió el Contrato de Suministro No. 348 de 2024,

entre el lvunicipio de Tame y iESUS ANTONIO ZORRo ZORRO Nit. No. 17.545.067'4, cuyo objeto es el

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE N4AQUINARIA PARA EL ¡/ANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

TERCIARIA DEL IVUNICIPIO DE TAME - ARAUCA, poT Un VaIoT CIENÍO UN N¡ILLONES CIENTO QUINCE I\4IL

PESOS |\,4/CTE. ($ 101.115.OOO,o0); y un plazo de eJecuciÓn de un (01) mes y/o hasta agotar cantidades,

contados a partir de la suscripción del Acta de ln¡cio del Contrato.

2
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VALOR

Valor a favor de la entidad

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Sumin¡stro No.348 de 2024, cons¡st¡ó en el SUMINISTRo DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE
IVIAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA y la cual
tiene las siguientes caracteristrcas:



REPUBLICA DE COLOIIBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ALcALD¡A ruuNtctpAt oe rattle
SEGRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO
TRD- 4OO

AcrA DE L|QUtDActóN
Contrato de Sumin¡stro No. 348 de 2024r' Que para la vig¡lancia de las obl¡gaciones del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, mediante

Comunicación de Superv¡sión del ve¡ntiocho (28) de nov¡embre de 2024 se designó como Superv¡sor
Munic¡pal al Señor (a)JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano.

r' Que el día ve¡nt¡nueve (29) de noviembre de 2024 se suscribe el Acta de lnicio del Contrato de Suministro
No' 348 de 2024, enlre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretar¡a de lnfraestructura y
Desarrollo Urbano, en calidad de Superv¡sor Municipat y et Señor (a) JESUS ANTONTO ZORRO ZORRO, en
cal¡dad de Contrat¡sta, quedando allí consignada la Fecha de Terminación lnicial del Plazo del Contrato para
el dia veint¡ocho (28) de d¡ciembre 2024.

/ El Contratista NO realizo la solicitud de anticipo, presento oficio de renuncia al mismo de fecha 29 de
noviembre de 2024 por lo tanto, no se recibió d¡cho recurso.

r' Que el dÍa veinte (20) de diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de
Sum¡nistro No. 348 de 2024, pot veinte (2O) dias, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA,
Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS
ANTONIO ZORRO ZORR0, en calidad de Contratista, argumentada en:
. Acta de comité No. 1 de fecha del 20 de d¡ciembre de 2024. Que, puesto que ya para la siguiente

semana el día martes los conductores y operadores de la maquinaria con la que cuenta el munictpto ya
quedan s¡n vínculo laboral con la admin¡strac¡ón debido a ¡a terminación de sus contratos, es necesario
suspender este contrato por VEINTE (20¡ DÍAS nasta que se tengan contratados los nuevos operadores
de la maquinaria y asi poder proseguir con las actividades que se desarrollan en las vías rurales del
munic¡pio.

r' Que el día nueve (09) de enero de 2025 se suscribe et Acta de Prorroga No. 1a la Suspensión No. l del
Contrato de Suministro No. 348 de 2024, por quince (15) d¡as, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI
SICULABA, Secretar¡a de lnfraestructura y Desarrollo Urbano en cal¡dad de Supervisor lvunicipal y el Señor
(a)JESUS ANToNIO ZORR0 ZORRo, en cal¡dad de Contratista, argumentada en:

Acta de comité No. 2 de fecha del 08 de enero de 2024. Que Debido a que aún no se ha podido contratar
el personal cps el cual va manejar cada una de las maquinas con las que cuenta el munic¡pio, para el
trabajo en las vias urbanas y las vías rurales Y puesto que aún no se ha podido contratar al personal
debido a que se está en proceso de contratac¡ón de estas, es necesario prorrogar la suspensión este
contrato por QUINCE (15) días hasta que se tengan contratados los nuevos operadores de la maquinar¡a
y así poder proseguir con las act¡vidades que se desarrollan en las vÍas rurales del municipio.

6

r' Que el dia veinticuatro (24) de enero de 2025 se suscr¡be el Acta de Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1
del Contrato de Sumin¡stro No. 348 de 2Q24, por doce (12) dias, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI

SICULABA, Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor ¡/unicipal y el Señor
(a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contrat¡sta, argumentada en:

Acta de com¡té No. 3 de fecha del 24 de enero de 2025. Que debido a que hasta el momento pers¡ste
la no contratación del personal cps el cual va manejar cada una de las maquinas con las que cuenta el

munic¡pio, para el trabajo en las vías urbanas y las vías rurales y puesto que aún no se ha podido
contratar al personal debido a que se está en proceso de contratación de estas, es necesario prorrogar
la suspens¡ón este contrato por DOCE (12) dias hasta que se tengan contratados los nuevos operadores
de la maquinaria y asi poder proseguir con las actividades que se desarrollan en las vías rurales del
municipio.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTATIENTO DE ARAUCA

ALcALDiA MUNtctpÁL oe reu¡
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO
TRD- 4OO

ecra oe rtqutoectór.t
Contrato de Sum¡nistro No. 348 de 2024/ Que el dia cinco (O5) de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No.3 a la Suspensión No. l det

Contrato de Suministro No. 348 de 2024, pot siete (07) d¡as, entre el Señor (a) JENNY MTLENA UPEGUI
SICULABA, Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano en cal¡dad de Supervisor Munic¡pal y el Señor
(a) .JESUS ANT0NIO ZORR0 ZORRO, en cat¡dad de Contratjsta, argumentada en:

Acta de comité No. 4 de fecha del 05 de febrero de 2025. Que debido a que aún no se han contratado
el personal CPS el cual va manejar cada una de las maquinas con las que cuenta el mun¡cipio, para el
trabajo en las vías urbanas y las vias rurales Y puesto que aún no se ha podido contratar al personal
deb¡do a que se está en proceso de contratación de estas, es necesario prorrogar la suspensión este
contrato por SIETE (O7) días hasta que se tengan contratados los nuevos operadores de la maqu¡naria
y as¡ poder proseguir con las actividades que se desarrollan en las vias rurales del munic¡p¡o,

P4
Ltl5

r' Que el día doce (12) de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Rein¡c¡o No. l del Contrato de Suministro
No. 348 de 2024, enlre el Señor (a) JENNY IVIILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de lnfraestructura y
Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRo ZORRO, en
calidad de Contratista, quedando allíconsignada la Fecha de Terminación Actualizada del Plazo del Contrato
para el día veinte (20) de febrero de 2025.

r' Que la ejecución de las activ¡dades contractuales fueron terminadas el día veinte (2O) de febrero de 2025,
según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 348 de 2024 suscrita entre el Señor (a)
N4ARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, Secretar¡a de Bienestar Soc¡al del lMunicipio de Tame, con funciones
de Alcaldesa Delegada según Resoluc¡ón i/o. 123 dei t7 /O2/2O25, el Señor (a) JENNY IVILENA UPEGUI
SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor
(a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cant¡dades Finales
y Recibidas a Satisfacc¡ón por la Supervisión l\4unic¡pal y el l\4unic¡pio de Tame por un valor de CIENTo UN

MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,0o) con un saldo a favor del ¡/unicipio de
Tame de CERO PESOS lVl/CTE. ($ 0,oo).

y' Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, n¡ declaratoria de s¡n¡estros por

los r¡esgos amparados.
r' No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
r' La oficina Asesora jurid¡ca se c¡rcunscribe a la revis¡ón 'Jurídica" de la L¡quidación de referencia, lo anterior

de conformidad con las func¡ones y competenc¡as atribu¡das a las m¡smas mediante el manual de
contratación ¡nterno.

r' El contrat¡sta presenta para el Trám¡te de Pago de la presente L¡qu¡dación los siguientes Documentos:

. Acta de Liquidación.

. Acta de Recibo final.

. Cop¡a de las Pólizas y Ampliac¡ón de las m¡smas debidamente Aprobadas por la Ofic¡na Jurídica.

. Certif¡cado de Pago de Seguridad Soc¡al del Representante y del Personal que Laboró, durante los

meses de Ejecución del Contrato junto con Certificados de Pago de Aportes Parafiscales.
. Documentos Técn¡cos que Soportan la Ejecución de los Trabajos.
. Demás Documentos que hacen parte de la Lista de Chequeo para la L¡qu¡dación de un Contrato de

Suministro Aprobado por la Alcaldía Mun¡cipal de Tame.

/ Del Balance Económico del Contrato de Suministro No. 348 de 2024 se concluye que al momento de la
liquidación el Mun¡cipio de Tame le adeuda a JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, la suma de CIENTO UN
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FACTURA CAMBIARIA DEL ACTA

PRESENTADA



S¡stema Emprcsanal htegado

eg?rúgU7, Dg sg4r?A0
pm p@ Fstts¿r7ouo

.40s .4,|-A€nÉDAÉs

NlT. NIT: '17545067

CL 13 12 10 ESOUINA BRR SANTANDER TAME (ARAUCA)

T81.8886224 stA

¡contec

SEÑORES:

NIT:

DIRECCION:

-ELEFONO:

VENTA DE GASOLINA - ACPM . FILTROS Y LUBRICANTES

MUNICIPIO DE TAME

800102801 - 3

CL 15 14 20 CIUDAD: TAME

8886394 PLAZO: CRED|TO 5 dÍas

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. EDS 25.264-01

FECHA ELABORACIONT 16t07t2025 10:56:00a. rñ

FECHA VENCIITIENTO: 21ljul /2025

FECHA VALIDACION: 16/07/2025 10156:14a. m.

1

2

000218

000220

334.0000

6,000.0000

La presente factura eleclronica de venta se ásim¡la en lodos sus efoclos a la let¡a de cambio (c. Dé c. Art. 774 numeral 6).

Le tnna puestá por terceros eñ @presentación, mandalo u otra cálidad similar a nombre c,el comp¡ador, implica su obligac¡ón de acuerdo al anículo

&40 del código del comercio e iguelmeñte conslañcia de entrega material de la merca.cia.
Nota: la mercáncia üeja por cuenta y riesgo de, comprador. reservamos el derecho de propiedad hasta su iotal consignación

Por medio de la presente factura elec6nica de ventá, el comprador y aceptante en este documento se obliga a paga. a JESUS ANTONIO ZORRO

ZORRO el precio en la forma aqui pacteda

MONICA MARIA CARDONA VALENCIA

0

0

0.

0.

GALON GASOLINA CORRIENTE,

GALON ACPM
22,500.00

15,600.00

7,515,000

93,600,000

SON: CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE l\rlL PESOS CON 00 / 100 M/t

OBSERVACIONES: Pago de liquidación contrato de suminislro 348 de 2024,
Objeto: "SUN¡INISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE ¡¿,IAQUlNARlA PARA EL
I\,IANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL I\,4UNICIPIO DE TAME -ARAUCA

SIJBTOTAL:

fvA:

RETEFUENTE

RETEICA:

DESCUENTO:

TOTAL:

0,00

0,00

0

s101.115.000

101,115,000

VR TOTALIfEt, COD CANf. UND. MED OESGRIPCION 6IVA VRIVA VR UNTTARIO

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR FIRMA Y SELLO DEL CLIEÑÍE

Software desanollado oor: CoMPUCOLoR Llda Nlf 8M 002.091-6 / Software Prooio Jesús Anlonio Zono Zoro

CUFE 21a28dca63dcc86b7ec6e41lb I4e96aeedaef1642f911dSee I eS 12c43ce32c7bffe3f1 eb87cb0a 1a b0't d8 7Z3A4b1cdd
AUTORIZACIoN FACTURACION ELECTRONICA: 1876,1093958209 DE FEcHA 3/06/202s HASTA 3/t2l202s coN NUMERActoN ED s 2st2}-27s11

NO SOMOS GRANOES CONTRTBUyENTES - tVA REGII|EN COMUN

(@



REPÚBLrcA DE COLOilIBIA
DEPART.AMENTO DE ARAUCA

ALCALDIA TUNIC¡PAL DE TAME
HACIENDA P4

'rü

TRD.310
Tame, junio 18 de 2025

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
C.C. 17.5¿f5.067

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

EL TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - GRUPO
IMPUESTOS Y RECAUDOS DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

CERTIFICAQUE

CBEf ABl A \\
ActÉNOA

00s

A
RINCON

RATIVO

sE.
\I{P

-t
Nota: El Dreseñte documento estará sujeto a revis¡ón y anulaoón de ser el caso

tlab. CRISIIAN CHAVTS/ TEC, OPERATIVO

HENRY MEOINA/ TESORERO MUNICIPAL

xEt

t

Calle 15 No. 1¡t-20
haclenda(9tame.tov.co

¡
rit

L
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SOLICITUD DE GIRO



¿n4

eib

Tame, 14 de julio de 2025

AUTORIZACIÓN DE GIRO

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, identificado(a) con C.C 17.545.067, actuando en nombre
propio, respecto al contrato de suministro No.348 de 2024 celebrado entre el Municipio de
Tame y Jesus Antonio Zorro Zorro, con ob,eto: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO
DE MAQUINARIA PARA Et MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO
DE TAME - ARAUCA". Autorizo se consigne el pago a la cuenta corriente del BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA No. 0-737-00-0105 5-3, de la cual es titular el señor JESUS ANTONIO ZORRO
ZORRO,

Se anexa certificado bancario.

Atentamente,
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JESUS ZORRO ZORRO
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lEsusANT0NIO ZORRO ZORRO
R/L JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO

Contratista C.S. 348 de 2024
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CERTIFICAClON

JESUS ANTONIO ZORRO, identificado con C.C 17.545.067, se encuentra vinculado con
nuestra entidad con el producto de: CTE-CUENTA CORRIENTE , número 0-737-00-01055-3.

Se expide en Tame a los 24 días del mes de abril del 2025

Cordialmante,
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Contaclo Banco Agrario en Bogotá O.C., Colombia +571 594 8500, rEsto del país 01 SOOO 91 5000. servic¡o.diente@bancoagra¡io.gov.co
\.!,ryr.bancoagrario.gov.co. Nlf . 800.037.90G8,
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