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PLAZO TRES (03) MESES

FUNDAMENTOS  JURIDICOS
QUE SOPORTAN LA | LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015.
MODALIDAD DE SELECCION

FECHA JULIO DE 2025

La Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Municipio de Tame, se permite presentar a usted en
cumplimiento de lo establecido conforme al articulo 25, numeral 7 de la ley 80 de 1993, reglamentado en el articulo
2.21.1.21.1. Del Decreto 1082 de 2015 los estudios previos para adelantar el proceso de seleccion y la
consecuente celebracion del contrato requerido para desarrollar el objeto que corresponde al “CONSTRUCCION DE
UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA'Y UNA
BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”". 1

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

El Municipio de Tame designado como entidad territorial, es considerada el nicleo de la organizacion Estatal, por tal
motivo recaen sobre las funciones pablicas sobre todo en el &mbito de la prestacion de servicios, la construccion de

obras de tipo orden local, ordenamiento del territorio, orientacion, y la ejecucion de diferentes programas de indole
social que estan enfocados hacia el mejoramiento de la calidad de vida y la constante busqueda del bienestar de
sus habitantes. Por lo anterior, el municipio cuenta con facultades para la administracion y recaudo de recursos, y
por su puesto en su participacion sobre el presupuesto nacional que conllevan a la determinacion de su vision de
desarrollo de corto, mediano y largo plazo por medio de diferentes instrumentos de planificacién como lo es el
ordenamiento territorial y planes de desarrollo.

En el marco de las competencias asignadas a las entidades territoriales certificadas en educacion, la Secretaria de
Educacion y Tecnologia del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, identificd la necesidad prioritaria de
intervenir la infraestructura de dos sedes educativas rurales, a partir de un diagnéstico institucional realizado en el
territorio. Dicho diagnostico evidencio que estas sedes presentan limitaciones criticas en sus condiciones fisicas,
tales como deterioro estructural, deficiencias sanitarias y falta de espacios adecuados, lo cual afecta negativamente
el acceso, permanencia y calidad del servicio educativo ofrecido a nifios, nifas y adolescentes en edad escolar. La
priorizacién de estas dos sedes responde al mayor nivel de afectacion identificado en comparacion con otras

instituciones educativas del municipio, en concordancia con los criterios de vulnerabilidad, cobertura y riesgo
establecidos por la Secretaria.
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En la Escuela Agustin Nieto Caballero — Sede La Galaxia, que actuaimente atiende a 28 estudiantes, no existe un
restaurante escolar adecuado que permita la preparacion, conservacion y distribucion de los alimentos entregados a
traves del Programa de Alimentacion Escolar (PAE). Esta ausencia no solo dificulta la operacion logistica del
programa, sino que también pone en riesgo la salubridad y seguridad alimentaria de los estudiantes, limitando los
beneficios nutricionales y pedagogicos que conlleva dicho programa. La falta de este espacio adecuado compromete
el cumplimiento de los objetivos del PAE y afecta directamente el bienestar de una poblacion significativa del sector
rural.

Por su parte, la Escuela José Antonio Galan, ubicada en la vereda Baja Florida y con una matricula de 18
estudiantes, carece de una bateria sanitaria funcional y suficiente que garantice condiciones dignas de higiene y
bienestar para los estudiantes, docentes y personal administrativo. Esta deficiencia en la infraestructura sanitaria
representa un riesgo para la salud y constituye un obstaculo para la permanencia escolar, especialmente en
contextos rurales donde el acceso a servicios publicos es limitado.

Estas necesidades afectan directamente la cobertura y la permanencia escolar, especialmente en el contexto rural,
donde factores como la dispersion geografica, la pobreza estructural y las dificultades de acceso agravan las
condiciones de vulnerabilidad. Por tal razon, se requiere avanzar en la construccion de un restaurante escolar y una
bateria sanitaria, como parte de una estrategia integral de fortalecimiento de la infraestructura educativa, orientada a
brindar condiciones basicas que promuevan la equidad y la calidad del servicio educativo.

Esta intervencion se fundamenta, ademas, en la normatividad vigente, que establece como responsabilidad de las
entidades territoriales garantizar condiciones adecuadas para la prestacion del servicio educativo. De igual manera,
establece que es deber del Estado y de las entidades territoriales asegurar ambientes escolares adecuados que
propicien el aprendizaje y el bienestar de la comunidad educativa. 2

En consecuencia, la presente necesidad tiene como finalidad principal la ejecucion de una obra que contribuya al
cumplimiento de los estandares minimos de calidad educativa definidos por el Ministerio de Educacién Nacional,
eliminando barreras de acceso, mejorando las condiciones sanitarias y alimentarias, y promoviendo entornos
escolares seguros, dignos y adecuados para el aprendizaje en zonas rurales del municipio de Tame.

Que, dada la situacion critica identificada en las sedes educativas rurales Escuela Agustin Nieto Caballero — Sede
La Galaxia y Escuela José Antonio Galéan de la vereda Baja Florida, es necesario y urgente invertir recursos en el
mejoramiento de su infraestructura basica. La primera, con una matricula de 28 estudiantes, carece de un
restaurante escolar adecuado que permita la correcta ejecucion del Programa de Alimentacion Escolar (PAE), lo que
pone en riesgo la seguridad alimentaria y la permanencia escolar. La segunda, con 18 estudiantes matriculados, no
cuenta con una bateria sanitaria funcional, lo que representa un riesgo para la salud e higiene de la comunidad
educativa.

Estas condiciones generan un impacto directo en la calidad del servicio educativo, la permanencia y el bienestar de
los estudiantes, especialmente en un contexto rural caracterizado por vulnerabilidad social, dispersion geografica y
limitaciones en el acceso a servicios basicos. Por ello, es prudente adelantar un proceso de contratacion de
seleccion abreviada de menor cuantia, con el fin de contratar la "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE
ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA
PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA". Este proceso se regira por los principios de la contratacion pablica establecidos
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Estatuto Anticorrupcion Ley 1474 de 2011 y sus normas
reglamentarias. PARE
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CODIGO BPIN 202400000002069

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

21 OBJETO A CONTRATAR:

El objeto a contratar es: “CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN
NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO
GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

22  AUTO CONTROL DE CALIDAD

El Contratista, desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas practicas de
Ingenieria de conformidad con los parametros técnicos vigentes y aplicables para lograr obras eficientemente
estructurales y funcionales con el entorno natural en el que se desarrollan, conforme a la necesidad prevista que se
satisface con el cumplimiento del objeto contractual, en el marco de los fines esenciales del estado y la contratacion
publica.

Quien haga sus veces de ejecutor ante la entidad contratante, prevera y asumirad en sus costos que para la
ejecucion de la obra, debe disponer de ser el caso un equipo de laboratorio completo, mano de obra y profesionales
idoneos, magquinaria, equipos y herramientas optimas, metodologia constructiva eficiente, seglin las especificaciones
técnicas de construccion que le permitan realizar los ensayos, las mediciones y demés verificaciones requeridas y
aplicables que aseguren la calidad y estabilidad de los trabajos y posteriormente cumplir con el objeto contractual.

En atencion a lo anterior, dispone el Consejo de Estado

Inobservancia del principio de planeacion.

! Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion A, sentencia del 28 de enero de 2016, exp. 34.454, M.P. Marta Nubia Velasquez Rico.
Reiteracion de la sentencia de la Subseccion C del 18 de marzo de 2015, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 33. 223 Enel ||.. /e
sentido: Subseccion B, sentencia del 29 de agosto de 2016, exp. 34.288, M.P. Ramiro Pazos Guerrero {
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En aquellos casos en los que la desatencion, por parte del contratista, de las exigencias que
impone el principio de planeacion al momento de estructurar la oferta, derive posteriormente, en
consecuencias econdmicas desfavorables para el mismo, estas no pueden ser invocadas como
fundamento de pretensiones resarcitorias apoyadas en una presunta ruptura de la ecuacion
financiera del contrato, en caso de presentarse situaciones de FUERZA MAYOR no imputables
al contratista este debera informar de manera oportuna, para que las mismas sean analizadas y
conceptuadas por parte de la supervision y/o Interventoria.

En este sentido, el Consejo de Estado reiter6, que no es posible que el contratista pueda invocar
pretensiones resarcitorias de las circunstancias econémicas sobrevinientes que le son
desfavorables, mediante la figura de ruptura del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato,
pues - en el caso sometido a consideracion del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo-
debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las
actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.

El principio de planeacion también aplica al contratista.

La Seccion ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de
planeacion por parte del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de
diligencia, rigor y seriedad a la hora de estructurar las ofertas que presenta ante las entidades
estatales, que conducen a deficiencias en la configuracion econémica de la propuesta que le
privan de obtener las utilidades que esperaba alcanzar como resultado de la ejecucion del
contrato, no pueden escudarse tras el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos en la

ecuacion financiera del negocio, pues en esos eventos las circunstancias en cuestion debieron 4
haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las artes o

actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.
2.3 Condiciones del contratista como constructor.
231 Metodologia Constructiva

El Contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice en optimas
condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones que forman parte integral del proyecto.

La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten debe garantizar los
siguientes aspectos:

. Cumplimiento de las calidades previstas en planos, especificaciones y demas documentos
técnicos que integren el proyecto.

® El contratista tiene a su cargo atribucién del principio de planeacién en virtud de la tesis de
inobservancia planteada por el Consejo de Estado al poseer calidades de experto constructor y
posterior adjudicatario que le permite determinar, analizar y cumplir las especificaciones y
condiciones técnicas.
La estabilidad y calidad de la obra contratada.

° El cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucién de la obra y la

responsabilidad civil extracontractual.
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. El cumplimiento de la formulacién e implementacién de los protocolos de bioseguridad que
garantice la salud y vida del personal que labora en la obra y de la poblacion del area de
influencia

® El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de
desechos y otros.

2.3.2 Materiales

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina, depésito de
materiales, herramientas y campamento de obra. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por
la Interventoria para comprobar que son los necesarios para la ejecucion de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras deben ser suministrados por el
Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y
tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

El Contratista debe suministrar a la Interventoria, con la debida anticipacion las muestras que se requieran y las
pruebas 0 ensayos que se estimen pertinentes.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacion procesamiento, transporte, manejo, vigilancia,
etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos por pérdida,
deterioro y mala calidad de estos.

2.3.3 Maquinaria, equipos y herramientas

Toda la maguinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucion de las obras deben ser
suministrados a su cargo por el Contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas seran a cargo del Constructor, quien
debe asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.

2.3.4 Mano de obray personal

Es obligacién del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega total de las
mismas, a satisfaccion de la supervision y/o Interventoria, el personal competente, idéneo y con experiencia de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y deméas que se requieran para ejecutar de la mejor
manera posible los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones técnicas y requerimientos del pliego
de condiciones.

Adicionalmente, el personal de obra debe tener vinculacion con el contratista y presentar a la interventoria copias de
los contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos profesionales y demas emolumentos
exigidos por la ley vigente.
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El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera
lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de peticiones, demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores, obligaciones
que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el Codigo Sustantivo del
Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras no tendra vinculacion laboral
y/o contractual con la Administracion y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo
exclusivo del Contratista.

23.5 Vias de Acceso y Otras Obras Provisionales

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias provisionales,
vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como las obras necesarias para la
recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y
las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y
demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la entidad contratante o de terceros que puedan ser afectados por razén de
los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 6

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias
para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correran por su cuenta
los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso
Ccuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que
se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagie,
redes de servicios publicos de acuerdo con la normatividad vigente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de
limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, sera responsable del retiro de todas las zonas que le fueron
suministradas por la entidad contratante para las obras provisionales y permanentes.

2.3.6  Sefalizacion de la obra

El area de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos, vallas o manilas. En los trabajos noctumnos
se utilizaran colombinas o vallas fluorescentes y ademés sefiales luminosas a ambos lados del sitio de trabajo. Los
vehiculos utilizados en trabajos nocturnos deben tener en los dos extremos de la parte superior de la cabina,
bombillas de sefializacion (licuadora). Cuando se trabaje sobre vias que no permitan el bloqueo del transito, se
debera parquear el vehiculo de la cuadrilla antes del area de trabajo. La adecuada dotacion de elementos de
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seguridad y herramientas permite al personal operativo desarrollar los trabajos en forma segura y mejorar sus
rendimientos de acuerdo a la normatividad vigente y PMT del proyecto.

2.4, Autorizaciones, Permisos y Licencias requeridas para la ejecucion del contrato.
24.1. Gestion Urbanistica: Licencias Urbanisticas

Decreto 1077 de 2015 “DECRETO UNICO REGLAMENTARIO SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO" y
sus adicciones y modificaciones del Decreto 1203 de 2017 y Decreto 1783 de 2021, establecen:

(-.)

ARTICULO 2.2.6.1.1.1 Licencia urbanistica. Para adelantar obras de construccion, ampliacion,
modificacion, adecuacion, reforzamiento estructural, restauracion, reconstruccion, cerramiento y
demolicion de edificaciones, y de urbanizacion, parcelacion, loteo o subdivision de predios
localizados en terrenos urbanos, de expansion urbana y rurales, se requiere de manera previa a
su ejecucion la obtencion de la licencia urbanistica correspondiente. Igualmente se requerira
licencia para la ocupacion del espacio publico con cualquier clase de amueblamiento o para la
intervencion del mismo salvo que la ocupacion u obra se ejecute en cumplimiento de las
funciones de las entidades publicas competentes.

La licencia urbanistica es el acto administrativo de caracter particular y concreto, expedido por el

curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza
especificamente a adelantar obras de urbanizacion y parcelacion de predios, de construccion,

ampliacion, modificacion, adecuacion, reforzamiento estructural, restauracion, reconstruccion, 7
cerramiento y demolicion de edificaciones, de intervencion y ocupacion del espacio publico, y

realizar el loteo o subdivision de predios.

ARTICULO 2.2.6.1.1.2 Clases de licencias. Las licencias urbanisticas seran de:

1. Urbanizacion.

2. Parcelacion.

3. Subdivision.

4. Construccion.

5. Intervencion y ocupacion del espacio publico.

De conformidad con lo anterior, se tiene que, para el presente proceso, en virtud del objeto
contractual y la descripcion de las actividades a desarrollar, NO es necesario el tramite de
licencia urbanistica modalidad construccion, de conformidad con la certificacion expedida por el
Municipio.

2.4.2. Servidumbre o permiso de intervencion voluntaria del titular

Para el presente proceso, en virtud del objeto contractual y la descripcion de las actividades a desarrollar, no es
necesario contar con la protocolizacion de servidumbres o permiso de intervencion voluntaria del titular conforme al
articulo 27 de la ley 1682 de 2013, toda vez que el alcance no comprende realizacion o intervencion de obras en
bienes privados.
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2.4.3. Licenciay Permisos Ambientales

De conformidad con el Decreto 1076 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE" y sus normas que lo modifiquen y
adicionen, dispone:
(...)

ARTICULO 1.1.1.1.1 Objetivo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de

la gestion del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y reqular

el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las politicas y regulaciones a las que se

Sujetaran la recuperacion, —conservacion, proteccion, ordenamiento, manejo, uso y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nacion, a

fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros

sectores.

ARTICULO 1.1.2.2.1 Objeto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- es Ia
encargada de que los proyectos, obras o actividades sujefos de licenciamiento, permiso o
trémite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al
desarrollo sostenible ambiental del Pals

ARTICULO 1.2.5.1.1 Naturaleza juridica. Las corporaciones auténomas regionales y las de
desarrollo sostenible son entes comporativos de carécter publico, creados por la ley, integrados
por las entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen geograficamente un mismo
ecosistema o con forman una unidad geopolitica, biogeogréfica o hidro geogréfica, dotados de
autonomia administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, encargados por la
ley de administrar, dentro del area de su jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos natura/es
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las politicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De conformidad con lo anterior y la normatividad ambiental vigente, se tiene que, para el
presente proceso, en virtud del objeto contractual y la descripcion de las actividades a
desarrollar, NO es necesario de contar con el tramite y expedicion del PERMISO DE
CONCESION DE AGUAS.

()

Por otra parte, y de conformidad con la normatividad ambiental vigente, en especial a lo establecido en el Articulo
2.2.3.2.9.1 del decreto 1076 de 2015 el cual establece “Las personas naturales o juridicas y las entidades
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la
ley requieren concesion”.

Adicionalmente, se deja constancia que se ha verificado la disponibilidad del servicio de agua para el desarrollo de
las actividades requeridas en el presente proceso contractual, especialmente para la preparacion de concretos,
labores de limpieza y demas usos necesarios durante la ejecucion. El suministro se realizara a través del sistema de
acueducto local existente, el cual cuenta con la capacidad suficiente para atender la demanda del proyecto.

2.4.4. Normas de Salud Ocupacional.

www.tame-arauca.gov.co
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Durante la ejecucion del contrato, el contratista, debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de
Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP). .

El contratista debe presentar ante la Interventoria el listado de personal que ejecutara el proyecto, asi como los
materiales y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa de salud ocupacional,
con las siguientes recomendaciones y en el que se establezca la fecha de realizacion de las siguientes actividades:

1. El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de
una empresa de construccion. De conformidad con lo establecido en la resolucion 1016 de
1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud y resolucion 2646
de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y Resolucion 312 de 2019 del Ministerio de
Trabajo y demas normar concordantes que lo modifiquen o lo adicionen teniendo en cuenta el
lugar de ejecucion del trabajo se debera dar énfasis en el panorama de riesgos a los riesgos
psicolégicos y sociales, a la exposicion a agentes biologicos donde hay que extremar la
precaucion, ya que se esta expuesto a bacterias que pueden transmitir enfermedades y
exposicion a contaminantes quimicos, entre otros.

2. Inspecciones planeadas en la ejecucion de las obras y en especial de la implementacion de
nuevos procesos (desmontes, instalacion de redes, etc.). Las inspecciones incluiran  la
supervision de condiciones de seguridad, la conservacion de los elementos de prevencion
y atencion de emergencias (sefalizacion, areas de circulacion, ubicacion de extintores,
etc.) y el comportamiento seguro.

3. Evacuacion: Si para algin proceso de intervencion se alteraran rutas de evacuacion, areas de
circulacion, sefializacion de extintores, se comunicara a todas las personas, trabajadores,
particulares, etc. que se encuentren en el sitio de los trabajos, capacitandolos respecto a los
cambios efectuados.

4. Senfalizacion: El contratista debera sefializar debidamente el lugar de intervencion, de
acuerdo con las actividades a ejecutar en cada cumpliendo con el Manual de Sefializacion.

5. Emergencias: El contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificara su
participacion dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un
listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y un responsable
capacitado en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin
correspondiente.

6. Capacitacion; el contratista contara con una persona encargada de salud ocupacional que
efectle capacitacién a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y
manejo de riesgos, que lidere las inspecciones planeadas.

7. Seguridad, el personal del contratista utilizara durante la ejecucién de los trabajos las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas
técnicas. No se podran ingresar bebidas alcoholicas ni armas. El contratista se comprometera a
adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de las personas que visitan el inmueble
objeto de intervencion y la seguridad de sus trabajadores.

CLASIFICACION UNSPSC.

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, son los siguientes:

Www.tame-arauca.gov.co
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. CodigoUNSPSC - | 0 - s Doscripiions
11101700 Metales de Base
11111500 Barro y Tierra
24111800 Tanques y cilindros y sus accesorios
30101700 Vigas
30103200 Enrejado
30111500 Concreto y morteros
30121700 Materiales de construccion de caminos y carrileras
30131600 Ladrillos
30131700 Azulejos y baldosas
30151500 Material para tejados y techos
30151600 Accesorios para tejados
30171500 Puertas
30171600 Ventanas
30181500 . Porcelana sanitaria
31211500 Pinturas y tapa poros
32101600 Circuitos integrados 10
39111500 lluminacion de interiores y artefactos
39121600 Dispositivos y accesorios para la proteccion de circuitos
39131700 Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40183000 Tuberias de caucho y plastico
72101500 Servicio de apoyo a la construccion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicio de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72151100 Servicios de construccion de plomeria
72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
72153000 Servicios de vidrios y ventaneria
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
95121700 Edificios y estructuras pablicas

www.tame-arauca.gov.co
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Toda la informacién requerida reposa en el archivo denominado especificaciones técnicas, el cual hace parte

integral como un documento independiente de este proceso. Las principales actividades contempladas en las obras
son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

° Condiciones técnicas exigidas

El proyecto no contempla interventoria ni apoyo a la supervision, la supervision estara a cargo de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, quienes cuentan con profesionales idoneos para la realizacion de seguimiento a
la ejecucion del proyecto

iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 | RESTAURANTE Escom IE AGUSTIN NiETO CABALLERO SEDE LAGALAxlA IR IR
11 |PRELIMINARES b : . REeanmn e B
1.1.1 [ LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES M2 52,08
1.1.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD M2 6,99
143 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR M3 26 02

| T, SALTARIN :

A CINENTACIONYESIRUGIORAS: . 7 waammea
1.2.1 | CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=0, BM M2 9,40
1.2.2 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m M3 0,86
1.2.3 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 0.30 m ML 2,80
1.2.4 | VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 32,60 11
1.2.5 | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSi 0.20 x 0.20 m. ML 30,40
1.2.6 | COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PS! 0.13 X 0.20 m ML 15,38
1.2.7 | MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE ENCHAPE M2 0,60
1.2.8 | VIGA AEREA 0.20 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI ML 43,00
1.2.9 | VIGA CINTA 0.13x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 35,40
1.2.10 | ACEROQ DE REFUERZO Fy : 60000 PSI KG 1 827 21

1.3 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS : EE BN

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0 07 M INCLUYE MALLA M2 65,35
ELECTROSOLDADA
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 M2 86,01
PANETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO M2 141,16
PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES M2 149,04
PISO CERAMICA 60*60 CM O SIMILAR M2 48,26
GUARDA ESCOBA EN CERAMICA ML 37,43
| ESTRUCTURA METALICAY CUBIERTA L e R
CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA M2 84,00
CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA ML 10,00
CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ML 117.00
PINTURA §
VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA M2 1,19
PUERTA METALICA INCLUYE CHAPA M2 2,78
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm M2 0,85
VENTANA METALICA TIPO REJA M2 2,84
48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA e 10,00 _
1.5 |INSTALACIONES ELECTRICAS o SR R e
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1.5.1 | ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA UND 1,00
1.5.2 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS UND 1,00
1.5.3 | ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V ML 30,00
1.5.4 | ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V ML 30,00
1.5.5 | PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO UND 1,00
1.5.6 | LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER UND 4,00
1.5.7 | PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) UND 8,00
1.5.8 | PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR UND 3 UO

1.6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ' Sl e

1.6.1 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" UND 1 00
1.6.2 | PUNTO SANITARIO PVC 2" UND 1,00
1.6.3 | PUNTO SANITARIO PVC 3" UND 1,00
1.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3" UND 1,00
1.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S ML 24,00
1.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC-S ML 4,00
1.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-S ML 3,00
1.6.8 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2" ML 8,00
1.6.9 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" ML 5,40
2 | BATERIA SANITARIA lE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLQRIDA T

21 |PRELIMINARES _ o e
2.1.1 [ LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES M2 6,48

2.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA : B e e LT
2.21 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD M3 043

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR 12

222 |4 SALTARIN M3 5,04

23 |CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO P P el :
2.3.1 | COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m ML 10 60
2.3.2 | CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M M2 2,30
2.3.3 | VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PS| ML 740
2.34 | VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI ML 4,46
2.3.5 | VIGA AEREA 0.12 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI ML 10,20
2.3.6 | ACERO DE REFUERZO Fy: 60000 PSI KG 436,09
237 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA M2 6.18

" |ELECTROSOLDADA

24 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS ' S e e
24.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 M2 16, 82
24.2 | PANETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO M2 45,86
243 | PISO CERAMICA 60*60 CM O SIMILAR M2 2,74
24.4 | ENCHAPE MUROS M2 12,67

2.4.5 | PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES _ M2 | 3042
25 |ESTRUCTURA METALICA Y ORNAMENTACION o o o e
051 | CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSNO i

PINTURA ML 8,10
2.5.2 | CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA M2 6,48
2.5.3 | PUERTA METALICA INCLUYE CHAPA M2 2,80
2.54 | VENTANA METALICA TIPO REJA M2 0 18
2.6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS o - e el

2.6.1 | PUNTO HIDRAULICO PVCP 1/2" i ' SRR T 300
2.6.2 | PUNTO SANITARIO PVC 2"
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iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
2.6.3 | PUNTO SANITARIO PVC 4" UND 1,00
264 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO PARA BATERIA SANITARIA. INCLUYE UND 200
" | ACCESORIOS '
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREQ DE 1000 L. INCLUYE ZAPATA,
2.6.5 | PEDESTAL, COLUMNA, PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI'Y TANQUE DE 1000L | UND 1,00
CON ACCESORIOS DE CONEXION
266 CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES UND 1,00
=% 11,50X1,50%2,00 M. i
2.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S ML 2,00
2.6.8 | TUBERIA PVC-SANITARIA 2" ML 2,30
2.6.9 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2" ML 5,71
f'.'-2'?i7;§;§5}ﬁglNST}XEﬁmQNES;ELEG?RiCAS:'-:__';':;: R B R e e i
574 | SUMINISTRO E INTALACION DE UND 100
"' | SISTEMA DE BOMBEO SOLAR AUTOMATIZADO '
28 |OBRAANTIGUA- AULA : v e Sl e
251 | LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA M2 7900
"' | ELECTROSOLDADA :
28 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR M3 2880
€ | T, SALTARIN :
2.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA ML 20,00
2.8.4 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" ML 10,80
3 | MITIGACION AMBIENTAL SiaRen i v e
31 |MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL GL 1,00

13

NOTA: El anlisis de precios unitarios plasmados en cada actividad obedecen a la suma de costos directos (Equipo
y Mano de Obra) y costos Indirectos (administracion, imprevistos y utilidades).

2. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La modalidad de seleccion adelantada en este proceso sera el de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, el cual se
fundamenta en virtud al principio de transparencia que consagra el articulo 24 de la Ley 80 de 1993.

El cual se fundamenta en virtud al principio de transparencia que consagra el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
“Numeral 2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista
para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la
cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual.

El procedimiento para seleccionar al contratista, se realizara de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015, el cual se fundamenta en virtud al principio de transparencia que consagra el articulo 2 de la Ley 1150 de
2007.

El Gobiemo Nacional reglamenté la materia, asi:

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

a) (.)

www.lame-arauca,
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b) La contratacién de menor cuantia. Se entenderad por menor cuantia los valores que a
continuacion se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades
plblicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales,
la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007, la celebracion de
contratos para la prestacion de servicios de salud. El reglamento interno correspondiente fijara las
garantias a cargo de los contratistas. Los pagos correspondientes se podran hacer mediante
encargos fiduciarios;

d) La contratacion cuyo proceso de licitacion publica haya sido declarado desierto: en cuyo caso la
entidad debera iniciar la seleccion abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaracién
de desierta del proceso inicial; ..."

El procedimiento para seleccionar al contratista, se realizara de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015. Modalidad de seleccion aplicable al presente proceso de seleccion, en razon a que el valor del presupuesto
oficial y la naturaleza del objeto no implican bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes.

2.3. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con el marco normativo de contratacion estatal, Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 14
1082 de 2015, Como resultado de este proceso de seleccion se celebrara un CONTRATO DE OBRA.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES (03) MESES, contados a partir de le fecha de suscripcion de acta
de inicio por parte del contratista y la supervision, previa acreditacion de los requisitos de ejecucion, en todo caso el
plazo de ejecucion no podra exceder del 31 de diciembre de 2025.

2.5. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto tendra como lugar de ejecucion el Municipio de Tame, en las instalaciones de la escuela Agustin Nieto
caballero sede la Galaxia y la escuela José Antonio Galan de la vereda baja florida.

2.6. SUPERVISION DEL PROYECTO

La vigilancia de las obligaciones y ejecucion de este contrato corresponde a la Secretaria Infraestructura y
Desarrollo Urbano y/o el funcionario designado por el ordenador del gasto, quien debera Solicitar, Exigir, Colaborar,
Absolver, Prevenir, Verificar y/o Controlar la buena ejecucion del proyecto.

3. LIMITACION A MIPYME

www.tame-arauca.gov.co
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El interesado persona natural o el representante legal de la persona juridica manifestara mediante un escrito, la
intencion de limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a Mipyme, (nicamente en la plataforma del SECOP
II.

La presente convocatoria en modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia es susceptible de limitarse a

MIPYMES siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 que en su articulo
2212422

De igual manera, los interesados deberan acreditar el cumplimiento de los demas requisitos definidos en el articulo
2.2.1.24.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual
diligenciaran el Formato 13 - Acreditacion de Mipyme y aportarén los soportes requeridos para que proceda la
limitacion de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite mediante la
presentacion del RUP, en los términos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera
necesario presentar el formato indicado.

Convocatorias limitadas a Mipyme. establece: Las Entidades Estatales independientemente
de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos
de contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los
Estados Un/dos de América (US$125000,), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 15

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para
limitar _la__convocatoria _a__Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales

independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir

estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo
de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso
de Contratacion.

Tratidndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan
la calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente articulo.

Asi mismo y atendiendo el lugar donde se va a desarrollar el objeto contractual, la convocatoria
podra ser limitada territorialmente a MIPYMES con Domicilio en el MUNICIPIO DE TAME en
aplicacion de to dispuesto en el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De
conformidad con el parégrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales,
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Esta tales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o
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municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio
con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Las MIPYMES interesadas en participar deberan manifestar su interés dentro del término
indicado en el proyecto de pliego para tal fin, para a acreditacion de las condiciones de mipyme
debe dar cumplimiento a to establecido en el Articulo 5 del Decreto 1068 que en su Articulo
2.2.1.2.4.2 4 establece:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido
por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercanti.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cémara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberén observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.
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PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrén acreditar esta condicién con la
copia del certificado del Registro tinico de Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro tnico de
Proponentes, segtin corresponda con forme a las reglas precedentes, con una fecha de méximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de
contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de
su regimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o
de proponentes plurales integrados tinicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este
Decreto no excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para los emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas."

Para el cumplimiento de lo anterior, las MIPYMES interesadas deberan presentar por lo menos dos (2) solicitudes en
tal sentido, con el fin de lograr a limitacion de la convocatoria, para lo cual deberan enviar una comunicacion por
escrito y debidamente suscrita por el oferente (si es persona juridica debera suscribirla el representante legal), a
través de la plataforma del Secop |l establecida para tal caso o por la seccion de observaciones de la misma.

Www.tame-arauca.gov.co
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Se permitira asi mismo la participacion de uniones temporales o consorcios, los cuales deberan estar integrados
Unicamente por MIPYMES o promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme.

En tal caso, para efectos de la limitacion de la convocatoria, cada consorcio o unién temporal o promesa de
sociedad futura se contara por si mismo, y no por el nimero de MIPYMES que los integren; que deben cumplir de
manera individual los requisitos.

Verificados los requisitos anteriores, la entidad expedira el acto de apertura, indicando que en el proceso sélo
podran presentar ofertas quienes ostenten la calidad de MIPYMES y las uniones temporales o consorcios integrados
unicamente por MIPYMES.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FINANCIACION

El valor estimado del contrato sera hasta CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA'Y
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE
($174.983.737,63) incluye todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato. La suma anterior se obtiene de acuerdo al presupuesto de las obras a realizar que forma parte de este
documento, el proyecto es el resultado de operaciones aritméticas, establecidas como consecuencia de los disefios
de las actividades a ejecutar, con ellos se determinaron los item o unidades obra y sus cantidades que se requieren
para culminar los trabajos, por lo tanto, los precios obedecen a los calculados establecidos y analizados en el
estudio del sector anexo a este documento.

Este proyecto esta sustentado en los Analisis de Precios Unitarios realizados por la Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano los cuales hacen parte fundamental de este documento. Las propuestas que superen el
presupuesto oficial no seran admisibles.

El valor del proyecto es el resultado de operaciones aritméticas, establecidas como consecuencia de los disefios de
las actividades a ejecutar, con ellos se determinaron los item o unidades obra y sus cantidades que se requieren

para culminar los trabajos, por lo tanto, los precios obedecen a los calculados establecidos y analizados en el
estudio del sector anexo a este documento.

Nota: Cada entrega se dara con las mismas condiciones exigidas en la descripcion, medidas, cantidad del producto
y la cantidad de a entregar en el presupuesto ofertado.

Si el proponente no indica el valor del IVA, se entendera que en el valor sefialado esta incluido tal impuesto.

Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su
propuesta economica, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u
omisiones, sin que por esta razon haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

El valor de la propuesta econdmica debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecucion del
contrato. Sera causal de rechazo que el valor de la misma exceda el presupuesto oficial determinado para la
presente invitacion.

La propuesta econdmica debera tener una vigencia minima de sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha de
presentacién de la misma.
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411  Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones

Al contratista se le debitaran de la orden de pago correspondiente a Actas Parciales o Acta de Recibo Final los
valores correspondientes a las siguientes Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones:

CONCEPTO ASE A TENER EN CUENTA |

PRO-CULTURA 2% | APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV

PRO-ADULTO MAYOR 4% | APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV

PRO-DEPORTES 2% | APLICABLE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

S e 23 | APLICABLE & CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGOS SUPERIORES A 10
APLICABLE DE ACUERDO AL CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL RUT SEGUN

INDUSTRIA'Y COMERCIO ACUERDO 0493 DE 2023- Art 28 (VARIABLE)

AVISOS Y TABLEROS 15% | APLICABLE AL RESULTADO Y/O VALOR DEL IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERTIO
DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL ANO GRAVABLE VIGENTE

RETEFUENTE i

VA RETENIDO 15% | SE APLICA AL [VA FACTURADO

gg%TBFgEuuow CONTRATOS | go. | APLICA SOLO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

Para el Caso de los contratos facturados con IVA, las Estampillas, Tasas, Impuestos y Contribuciones se tomaran
del valor antes de IVA.
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Nota: Estos impuestos pueden variar segun tipo de contrato y/o personeria juridica.

43.  ANALISIS DEL SECTOR

El Municipio de Tame efectud analisis del sector relativo al objeto del presente proceso de seleccion, el cual se
realizo en forma global relacionado con la dinamica de las obras civiles, el cual ha servido como soporte para la
estructuracion de los precios unitarios de mano de obra y equipo de conformidad con el mercado. Se tuvieron como
base las especificaciones técnicas, presupuesto y APU. En consecuencia, el analisis del sector efectuado forma
parte integral del presente instrumento.

44.  FINANCIACION E IMPUTACION PRESUPUESTAL
La Administracion Municipal cuenta con los recursos necesarios para respaldar el compromiso que resulte de este

proceso contractual, segun los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la Secretaria
de Hacienda:

FECHA
EXPEDICION RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR
2.3.2.02.02.005.01.01

Mantenimiento y/o construccion de la
20250611006 | 11/06/2025 infraestructura fisica de los establecimientos
educativos en el municipio de Tame - Arauca

NO. CDP

124103 SGP -
Educacion-calidad $174.983.737,63
por matricula oficial

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS $174.983.737.63
TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MICTE Pl

Pilsertadt
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4,5. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial es el valor estimado por el Municipio de Tame - Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano para sufragar los costos de la contratacion objeto del proceso de seleccion, el cual se estimo en la suma de
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA'Y
SIETE PESOS CON SESENTAY TRES CENTAVOS MICTE ($174.983.737,63)

El presupuesto oficial para el presente proceso contractual estara integrado por los siguientes items:

iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
o RESTAURAHTE ESCOLAR IEAGUSTiN NEETGCABALLERO SEDEMGALAXU\ % . g e

LOCAL]ZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIF!CACIONES ' : Mé 52,08

1.1.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD M2 6,99
1.1.3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T SALTARIN M3 25,02

" 1.2 | CIMENTACION Y ESTRUCTURAS cRRE S S e e
1.2.1 | CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E=005M M2 9,40
1.2.2 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m M3 0,86
1.2.3 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 0.30 m ML 2,80
1.2.4 | VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETQ DE 3000 PSI ML 32,60
125 | COLUMNA EN CONCRETO 3000 PS10.20 x 0.20 m. ML 3040
126 | COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI0.13 X 0.20 m ML 15,38
1.2.7 | MESON EN CONCRETQO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE ENCHAPE M2 0,60
1.2.8 | VIGA AEREA 0.20 x 0.25 m CONCRETOQ DE 3000 PSI ML 43,00 19
1.2.9 | VIGA CINTA 0.13x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 35,40
1.2.10 | ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI KG 1.827,21
1.3 | MAMPOSTERIA YACABADOS o e
131 | LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA _ M2 65,35
1.3.2 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 M2 86,01
1.3.3 | PANETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO M2 141,16
1.3.4 | PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANQS INTERIORES M2 149,04
1.3.5 | PISO CERAMICA 60*60 CM O SIMILAR M2 48,26

GUARDA ESCOBA EN CERAMICA i ML . ; 3743

‘14 | ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA e e e
14.1 | CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA M2 84,00
1.4.2 | CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA ML 10,00
1.4.3 | CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ML 117,00
144 | VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA M2 1,19
145 | PUERTA METALICA INCLUYE CHAPA M2 278
14,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm M2 0,85
14.7 | VENTANA METALICA TIPO REJA M2 2,84
1.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA ML 10,00
1.5 | INSTALACIONES ELECTRICAS e e v
15.1 | ACOMETIDA ELECTRICA MONOFAS}CA UND 1,00
1.5.2 | TABLERO DE 12 CIRCUITOS UND 1,00
15.3 | ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V ML 30,00
1.54 | ACOMETIDA 2#12-+1#12T THHN 600V ML 30,00

1.5.5 | PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO UND 1,00
LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER 'y 7 )
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iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1.5.7 | PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) UND 8,00
1.58 | PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR UND 3,00
1.6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ' S v -
1.6.1 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" UND 1,00
1.6.2 | PUNTO SANITARIO PVC 2" UND 1,00
1.6.3 | PUNTO SANITARIO PVC 3" UND 1,00
1.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3" UND 1,00
1.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S ML 24,00
1.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC-S ML 4,00
1.6.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-S ML 3,00
1.6.8 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2" ML 8,00
1.6.9 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" ML 5,40

2 | BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA

21 | PRELIMINARES

2.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES M2 6,48
2.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA e = e e
221 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 02 M. DE PROFUNDIDAD M3 043
222 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN M3 5,04
2.3 | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO : R
2.3.1 | COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m ML 10,60
2.32 | CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M M2 2,30
2.3.3 | VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PS| ML 7.40
2.34 | VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI ML 446
2.35 | VIGA AEREA 0.12x0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI ML 1020 | 20
2.3.6 | ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI KG 436,09
2.3.7 | LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 6,18
24 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS . T
2.4.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N° M2 16,82
2.4.2 | PANETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO M2 45,86
24.3 | PISO CERAMICA 60°60 CM O SIMILAR M2 2,74
244 | ENCHAPE MUROS M2 1267
2.4.5 | PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES M2 30,42
25 | ESTRUCTURA METALICA Y ORNAMENTACION - : ' B e
25.1 | CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ML 8,10
252 | CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA M2 6,48
253 | PUERTA METALICA INCLUYE CHAPA M2 2,80
254 | VENTANA METALICA TIPO REJA M2 0,18
26 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS =~ fh e S e
26.1 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2" UND 3,00
2.6.2 | PUNTO SANITARIO PVC 2" UND 2,00
2.6.3 | PUNTO SANITARIO PVC 4" UND 1,00
264 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO PARA BATERIA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS UND 2,00
265 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREO DE 1000 L. INCLUYE ZAPATA, PEDESTAL, COLUMNA, PLACA UND 1,00
AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TANQUE DE 1000 L CON ACCESORIOS DE CONEXION :
26.6 | CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50%1.50X2,00 M. UND 1,00
267 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S ML 2,00
26.8 | TUBERIA PVC-SANITARIA 2" ML 2,30

26.9 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2" ML 5,71
2.7 | INSTALACIONES ELECTRICAS : ; : e e :

2.7.1 | SUMINISTRO E INTALACION DE

www.tame-arauca.gov.co
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR AUTOMATIZADO

28 | OBRAANTIGUA-AULA T SR ER G e
2.8.1 | LOSA DE CONTRAPISOEN CONCRETO DE 3000 PSl E=0. 07MINCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M2 72,00
28.2 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN M3 | 2880
2.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA ML 20,00
2.84 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" ML 10,80

T LNIGAGORAWRENIN = o e T
3.1 | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL GL 1,00

En consecuencia, el valor del presente contrato sera a precio por unidad, y su valor total es la suma de los productos
que resulten de multiplicar las cantidades de bienes y/o servicios suministrados, por el precio de cada uno de ellos,
dentro del limite CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($174.983.737,63)
incluidos los impuestos a que haya lugar.

4.6.

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Tame pagaré el valor de su aporte, previa presentacion de la orden debidamente soportada asi:

a) Hasta un setenta por ciento (70%) del valor del contrato, se pagar4 mediante presentacion de

Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y
aceptadas por el supervisor a satisfaccion del Municipio; del valor bruto se descontara la
fraccion o porcentaje correspondiente a la amortizacion del anticipo de acuerdo a los
desembolsos autorizados por la ENTIDAD.

b) El pago del treinta por ciento 30% neto restante del valor total se hard efectivo con la

Para

presentacion del acta de recibo final y la suscripcion del Acta de Liquidacion del contrato y su
correspondiente aprobacion por parte del municipio de Tame. Todos los documentos de pago
deberan ser avalados por el Supervisor designado por el Municipio de Tame.

las actas parciales se deberan aportar los siguientes documentos:

a) Informe de actividades del contratista y/ o ejecucion del contrato, donde se relacione la

magquinaria o vehiculo intervenido con la respectiva descripcion de los repuestos utilizados en el
mantenimiento.

b) Informe de Supervision
c¢) Entradas y salidas de almacén de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista.
d) Planillas en las que se relacione la maquinaria o vehiculo intervenido con la respectiva

descripcion de los repuestos utilizados en el mantenimiento.

e) Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.
f) Registro fotografico en fisico y digital.
g) Factura electronica.

Para

la liquidacion se deberan aportar los siguientes documentos:
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a) Informe final de las actividades y/o ejecucion del contrato, donde se relacione la maquinaria o
vehiculo intervenido con la respectiva descripcion de los repuestos utilizados en el
mantenimiento.

b) Entradas y salidas de almacén

c) Registro fotografico fisico y digital.

d) Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor.

e) Acta de recibo final a satisfaccion debidamente suscrita.

f) Informe de la Supervision.

g) Acta de Liguidacion debidamente suscrita.

h) Factura electronica.

i) Planillas en las que se relacione la maquinaria o vehiculo intervenido con la respectiva
descripcion de los repuestos utilizados en el mantenimiento.

j) Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se
encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de Ley.

k) Y los demés requisitos que solicite el supervisor.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, segln
corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al
periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993,
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la
informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los
afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacién es correcta y que no se encuentra en mora por

concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en el momento que 22
estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y
Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a
los cuales esta obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion
de la factura y/o cuenta de cobro, ademas de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demas requisitos,
entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del
contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidacion, planillas con enfoque diferencial y
soportes fotograficos, etc. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectle de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para
tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el
momento de la Legalizacion.

PARAGRAFO CUARTO: El contratista debera presentar la factura o documento equivalente, segin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social demas documentos sefialados en la presente clausula. La no
presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago de intereses
moratorios.

ANTICIPO: El municipio de Tame entregaré la contratista por concepto de anticipo un valor en los siguientes
porcentajes; :

www.tame-arauca.gov.co
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e El cincuenta por ciento (50%) si el contratista a la expedicion del acto administrativo de
adjudicacion, cancela a través de consignacion directa anticipada, a la cuenta informada por
tesoreria municipal, el (50%) del valor correspondiente a la estampilla Procultura y la estampilla
para el bienestar del adulto mayor, segun lo establecido articulos 127 y 131 del acuerdo No.
0493 de 2023, o si autoriza de manera expresa el descuento automatico de dichos conceptos,
del valor a entregar en calidad de anticipo.

e El treinta por ciento (30%) una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle
aprobada la garantia que lo ampare.

Manejo del Anticipo

Para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la orden de iniciacién, deberan estar satisfechos los
requisitos de ejecucion del contrato, debera estar aprobada la garantia (nica de cumplimiento por el funcionario
competente del Municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida en una cuenta de ahorros para el manejo
de los recursos que reciba a titulo de anticipo en los términos previstos en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

o El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la
entidad, continta siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado.

¢ El anticipo permitira al contratista facilitarle el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo
de las actividades esenciales para la ejecucion, de la siguiente manera:

¢ Para el manejo del anticipo, el contratista deberé contar con una cuenta de ahorros donde se
indique que es para el manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de
administracion correra a cargo del contratista.

e En ninglin caso la sumatoria del Anticipo y los demas pagos podra superar el valor total del
contrato.

¢ FEl anticipo y los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor (a) designado por
el Municipio de Tame.

e La iniciacion de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditados en ninglin caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual
entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad
econdmica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.

e Para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la orden de iniciacion, deberén estar
satisfechos los requisitos de ejecucion del contrato, debera estar aprobada la garantia Gnica de
cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame, el registro presupuestal y
constituida la Cuenta de Ahorros.
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PARAGRAFO CUARTO: EI Municipio pagara conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual
Mensualidad de Caja - PAC.

5. OBLIGACIONES

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

51.1. OBLIGACIONES GENERALES
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1) Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio y tiempos pactados.

2) El contratista no podra ceder ni subcontratar el contrato con persona natural o juridica, sin previo
consentimiento por escrito de la entidad, pudiendo este reservar las razones que tenga para negarla, el
contratista bajo su costo y responsabilidad a personal técnico y profesional necesario para el cabal
cumplimiento del contrato. Es entendido que el contrato del personal auxiliar en ningn caso eximira al
contratista de sus obligaciones y responsabilidades para con la Entidad.

3) Allegar oportunamente la documentacion necesaria para suscribir y legalizar el contrato.

4) Constituir la garantia tnica a favor de la Entidad Contratante en los términos establecidos en este documento,
mantenerla vigente durante el término de ejecucion y liquidacion del contrato por los valores y con los amparos
previstos en el mismo.

5) Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato, expedicion de registro presupuestal,
constitucion de garantias y aprobacion por parte de la Entidad Contratante.

6) Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o
trabamientos que pudieren presentarse.

7) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion de la
ejecucion del objeto contractual.

8) Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el supervisor del contrato.

9) Facturar en debida forma las actividades ejecutadas.

10) Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.

11) Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecucion del contrato se
encuentre vinculado contractualmente con éste y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo
con la normatividad vigente que regule la materia.

12) Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de

contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto debera 24
acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

13) Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y
de anticorrupcion que surjan con ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato.

14) Cumplir con el cumplimiento de la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y las normas que la remplace,
adicione y complemente, relacionados con el manejo ambiental.

15) Conocer y acatar las normas contractuales, manuales, guias, circulares, actos administrativos expedidos por la
Entidades Competentes y la Entidad Contratante.

16) Mantener actualizada la direccion comercial durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y
presentarse ante de la entidad en el momento que sea requerido en ocasion a peticiones durante le ejecucion y
posterior a ella.

17) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la optima ejecucion del
mismo y las contenidas en el Articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y
esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de
condiciones, el cual hara parte integral del futuro contrato.

18) Tener compromiso con el mantenimiento, proteccion y conservacion de las obras durante la ejecucion de las
mismas.

19) Dar cumplimiento a las disposiciones de caréacter laboral establecidas por el codigo Sustantivo de Trabajo, las
normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993 y las demas disposiciones normativas vigentes, exigiendo
que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para cumplir con el
objeto del contrato.

20) Entregar mensualmente al supervisor constancia del cumplimiento a la afiliacion y el pago de la seguridad social

integral (ARL, AFP, EPS) y aporte parafiscal para el personal vinculado al mismo y exigir la paz y salvo laboral

del personal contratado por el contratista.

wWww.tame-arauca.goy.co
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21) Solicitar en forma oportuna los tramites de adicional de valor, adicional de plazo, modificatorio, dichos tramites
deben radicarse como minimo diez (10) dias habiles de anticipacion al vencimiento del plazo de ejecucion del
mismo.

22) Cumplir con el manejo y disposicion de escombros.

23) Consignar en de la entidad los rendimientos financieros que eventualmente se generen con los recursos
entregados en calidad de anticipo.

24) El contratista se obliga a dar contestacién a todos y cada uno de los requerimientos hechos por de la entidad en
la etapa contractual y postcontractual, en la forma y plazos fijados por este en cada uno de los requerimientos,
con el fin de dar pronta y oportuna respuesta a los peticionarios y entes de control, para lo cual dispondra de un
correo electrénico para dichos requerimientos con el fin de imprimir agilidad y eficacia a dichos tramites, el cual
sera consultado diariamente por el contratista, dicho correo electronico sera proporcionado antes de la
suscripcion del acta de inicio de manera formal a la entidad.

25) Cumplir las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015, capitulo 6 y la Resolucion 0312 de 2019 y
las demas disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabaijo.

26) Garantizar la calidad de los elementos y los materiales empleados, segun la propuesta del contratista. Si los
elementos objeto del contrato que se originen son rechazados por su mala calidad comprobada durante su
recepcion, el Municipio de Tame, segun criterio técnico debidamente soportado con pruebas documentales y/o
filmograficas, podra solicitar el cambio al CONTRATISTA, quien los debera efectuar en un tiempo prudencial
previamente acordado con la Supervision.

27) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ninglin tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del
contratista con el Municipio.

28) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el Municipio a través del
supervisor del contrato.

29) EL CONTRATISTA asumira cualquier obligacion que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier violacion
de la ley en la ejecucion del contrato.

30) Las demas que por su naturaleza le sean atribuidas por la supervision del contrato, conforme al objeto y alcance
del presente proceso.

51.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ademaés de las obligaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se
compromete a:

1) Presentar los informes mensuales de ejecucion y avance de la obra a la Supervision, que contenga como
minimos los aspectos Administrativos, Juridicos, Técnicos, Financieros y Ambientales con su respectiva
acreditacion de soportes y registro fotografico, dentro de los primero 10 dias de cada mes.

2) Cumpliry ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Anexo Técnico,
Pliego de Condiciones, Estudio Previo, la propuesta presentada, el contrato y demas documentos que hagan
parte integral del expediente contractual.

3) El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren
la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregara a la
supervision los resultados de estos dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion,
para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la
supervision no exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.
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4) El contratista durante el plazo de ejecucion de las obras debera dotar a los trabajadores de uniformes y
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de Ia
entidad.

5) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del supervisor.

6) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos que lo representen en todo lo
relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra.

7) El Contratista deber4 colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como
noctumas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo
dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del supervisor. Sera responsabilidad de El
Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y
sefiales.

8) Presentar a la supervision y la entidad el programa de trabajo, ajustando las actividades a efecto de lograr el
correcto desarrollo del proyecto.

9) Asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la supervision, para lo cual debera
planificar y controlar las actividades programadas.

10) Garantizar la coordinacién con la supervision con el fin de hacer efectiva la implementacién de las actividades
programadas.

11) Cumplir con las herramientas, equipos y personal Minimo de trabajo con la formacién académica y la
experiencia exigida en el Pliego y Anexos Técnicos, garantizando de esta manera la prestacion del servicio del
equipo de trabajo de manera ininterrumpida durante toda la ejecucion del contrato, quienes deberan suscribir
con su numero de tarjeta profesional todos los informes, estudios, etc., que se produzcan en sus respectivas
areas, la cual debe ser convalidada por el supervisor del contrato.

12) Informar y solicitar autorizacion previa del supervisor del contrato y de la entidad, para efectuar cualquier

cambio de personal que requiera efectuar durante la ejecucion del contrato, quien deberé tener igual o mejor 26
perfil académico y de experiencia, siempre y cuando tenga las mismas o mejores calidades de las evaluadas y

aceptadas por la entidad en el proceso de seleccion del contratista.

13) Garantizar la correcta utilizacion y funcionamiento de todos los equipos, herramientas y vehiculos de transporte
utilizados para la ejecucion de las labores del contrato, condiciones que siempre deberan ser las Optimas dentro
de todo el tiempo de ejecucion del mismo. En el caso que alguno de los equipos o herramientas presente
deficiencias o disminucion en sus condiciones técnicas para la prestacion adecuada del servicio, el contratista
debera reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregara
a la supervision los respectivos certificados de calibracion de los mismos.

14) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo de las
actividades que se incluyen en el presente proyecto

15) Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reaccion, definidos para las actividades de
mantenimiento correctivo establecidas dentro del Anexo Técnico.

16) Garantizar la coordinacion con la supervision, con el fin de hacer efectiva la implementacion de las actividades
programadas.

17) Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor del contrato, con el fin de garantizar
el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los
pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a
proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

18) Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de la Entidad que se le
entreguen cuando se requiera de manera transitoria, hasta finalizar el contrato.

19) Devolver una vez finalizado el contrato y en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, todos los

elementos que sean suministrados por esta Entidad para la ejecucion del objeto del contrato.

www.tame-arauca.
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20) Suscribir las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar.

21) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad y la supervision.

22) Presentar los informes de ejecucion de actividades para el tramite de actas, teniendo en cuenta, ademas los
lineamientos exigidos en los documentos del presente proceso y al finalizar el plazo de la ejecucion del contrato,
entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecucion
del contrato. Todo lo anterior soportado en registros fotograficos y filmicos.

23) Responder ante la Entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafios a
la Entidad.

24) Responder ante las Entidades publicas, privadas o de economia mixta o ante cualquier tipo de persona juridica
0 natural, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafios a bienes o redes
propiedad de dichas entidades.

25) Recuperar el espacio publico afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.

26) Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos,
metas, atrasos en la ejecucion del contrato.

27) En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista debera tener en cuenta la mitigacion del impacto
urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también
acatara todas las normas emanadas de las Entidades.

28) Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento.

29) El contratista debera incluir personales pertenecientes a la poblacion beneficiaria de los programas de
Prosperidad Social: Familias en Accion, Jovenes en Accion y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la
zona de influencia de la obra, en caso de no contar con el personal del area de influencia estara habilitado para
vincular el personal necesario para el desarrollo del proyecto.

30) Las demas inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y propuesta
presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y 2
oportuna ejecucion.

31) Presentar informes parciales detallando el avance de la obra objeto del mismo y al término de las labores de un
informe definitivo.

32) Retirar y disponer adecuadamente los escombros, materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado
de limpieza.

33) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
contrato.

34) El contratista se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen
por su negligencia u omisién.

35) Ejecutar los trabajos atendiendo las indicaciones de la supervision, designada por la entidad para vigilar las
actividades a realizar durante el presente contrato.

36) Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el
desarrollo del contrato.

37) El contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice en optimas
condiciones técnicas.

38) Todo elemento o material de construccion que vaya a ser implementado en la obra, deberé contar con la
aprobacion por parte del supervisor para dar cumplimiento a lo estipulado en las especificaciones de
construccion, para lo cual la supervision podré solicitar al constructor muestras de los diferentes materiales en el
momento que lo considere conveniente.

39) El contratista antes de iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y
documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y

especificaciones de materiales.

www.tame-arauca.gov.co
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40) El contratista debera tener disponible para la ejecucion del contrato, el equipo necesario para dar cumplimiento
a su objeto. El Contratista no se exime de la obligacién de suministrar oportunamente los equipos necesarios
para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, a solicitud del supervisor, so
pena de la aplicacion de las sanciones que se establezcan en el contrato.

5.1.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

Expedir el registro presupuestal.

. Suscribir el acta de inicio con la Supervision.

3. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la mantendra la

interlocucién permanente y directa con el CONTRATISTA.

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad y forma

estipulada en la Clausula denominada Forma de pago.

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto,
exigiendole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

7. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

8. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la idonea y oportuna ejecucion del objeto contractual
y verificar el cumplimiento del mismo.

9. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas y de conformidad al PAC.

10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de él
forman parte.

11. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley.

N —
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6. CRITERIOS DE VERIFICACION, EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION

La Alcaldia de Tame, adjudicara el contrato, al oferente que presente la oferta mas favorable para la entidad, previo
cumplimiento de los requisitos habilitantes dentro del proceso de seleccion.

La verificacion de los requisitos juridicos, financieros y técnicos estaran a cargo del Comité Evaluador designado por
el alcalde del municipio y se realizara mediante la verificacion de los documentos que acrediten la capacidad
juridica, financiera y técnica presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que se establecidos en el
presente estudio previo y las disposiciones legales vigentes. Este aspecto no otorgara puntaje, pero habilitara o
deshabilitara la oferta. Se evaluara con “Cumple o No Cumple”.

Factores de Habilitacién

La evaluacion de !acsogr)];%%uaecsi,gans: ;eE gal;g?{_% séeginBllolj T(_:Rtﬁggss que se relaciona a HABILITACION
Verificacion de la Capacidad Juridica Cugf;ﬁ’p?eNo
Verificacion de la Capacidad Financiera C”erfpfem
Verificacion de la Capacidad Técnica Cugfr',?p?eNo

FACTOR DE EVALUACION

www.tame-arauca.gov.co
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El Municipio de Tame, adjudicara totalmente el contrato, al proponente cuya propuesta se encuentre ajustada a las

condiciones de contratacion, cumpla con todos los requisitos de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

La Administracion Municipal de Tame, evaluara las propuestas de los proponentes presentados, este criterio y etapa
de evaluacion solo se aplicara a las propuestas que se consideren como HABILES en la evaluacion financiera,
juridica y técnica, se conformara el orden de elegibilidad encontrandose en primer lugar quien obtenga el mayor
puntaje para la adjudicacion del contrato de acuerdo con los siguientes puntos:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE

|. CALIDAD 597.5 puntos
CAPACIDAD TECNICA 447.5 puntos
PLAN DE TRABAJO 150 puntos
Il. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos
ll. PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES CONFORME A LO 2.5 puntos
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1860 DE 2021 i
IV. PUNTAJE ADICIONAL ACREDITACION MIPYME 2.5 puntos
V. PRECIO - EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA. 297.5 puntos

TOTAL 1000 puntos

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 29
FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE

I. CALIDAD 597.5 puntos

CAPACIDAD TECNICA 447.5 puntos

PLAN DE TRABAJO 150 puntos

Il. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos

lll. PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES CONFORME A LO 2.5 puntos

ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1860 DE 2021 F

IV. PRECIO - EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA. 300 puntos
TOTAL 1000 puntos

La Entidad reduciré durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya impuesto
una 0 mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacién anterior.

|. CALIDAD

.
°o

CAPACIDAD TECNICA (PUNTAJE MAXIMO 597.5 PUNTOS)

e RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil o Arquitecto 447.5 puntos

Residente de Obra (maximo 447.5 puntos) — Dedicacion 100%

www. tame-arauca.gov.co
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El Residente de obra del proyecto propuesto que cumpla con el perfil minimo y las exigencias minimas de
experiencia exigidas en el pliego de condiciones, podra obtener los 447.5 puntos que seradn acumulables,
distribuidos asi:

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE
Formacion ' e . "
scaddmica Profesional en Ingenieria Civil o Arquitecto Habilitante

Experiencia (Cinco afios (05) afios de graduado como Ing. Civil o Arquitecto

General  contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional. Habilitante
Minima: Haberse desempefiado como Residente de Obra en minimo tres
(3) proyectos de infraestructura y/u obras civiles. 200

Experiencia — — : =
Especifica Adicional: Haberse desempefiado como Residente de Obra en minimol
dos (2) proyectos de infraestructura y/u obras civiles de estructuras o 2475
edificaciones.

MAXIMO PUNTAJE A ASIGNAR 447.5

- FORMA DE ACREDITACION

Formacion académica

30

La formacién académica del personal profesional a calificar se acreditara asi:

Diploma de pregrado o acta de grado, matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula
profesional en original y/o copia cuando aplique.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda obtener puntaje, estos deberan
estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educacion Nacional, de acuerdo con la reglamentacion
vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolucion de convalidacion de estudios expedida por el
Ministerio de Educacion Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesion
tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacion con el personal ofrecido podra ser verificada
integralmente por la Entidad.

o Experiencia especifica
Para la acreditacion de la experiencia especifica en trabajos similares se valorara teniendo en cuenta lo siguiente:
* Anexar copia de certificaciones Unicamente expedidas por el contratante y/o el interventor, y/o contratista.
La informacion relativa a profesionales y expertos integrantes del equipo de trabajo se calificara a partir de g

informacién aportada en la propuesta, por ende, no seréa susceptible de modificacion, aclaracion OmpleaTeite o)
o ) 4

www.tame-arauca.govy.co
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ni correccion por parte del oferente con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, por tratarse de un
factor de Ponderacion esencial para la comparacién de las ofertas.

%+ PROGRAMACION- PLAN DE TRABAJO (MAXIMO 150 PUNTOS)

Aquellos proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que sustenten el Plan de trabajo
y la organizacion para el proyecto propuesto, cumpliendo con la idoneidad, calidad.

CONCEPTO DESCRIPCION PUNTAJE

Plan de Trabajo, se calificara una detallada, correcta y pertinente organizacion de actividades en relacion al tiempo
necesario para alcanzar los objetivos planteados en este pliego de condiciones.

El puntaje sera distribuido de la siguiente forma:

e En caso que el proponente no presente este documento se le otorgaré puntaje de cero (0) puntos por este
factor.

e En caso que el proponente presente en forma incompleta (para efectos de otorgar este puntaje se entendera
incompleta cuando en la oferta se omita una o méas actividades de las exigidas en el presente numeral) se le
otorgaran (75) puntos.

e A quien los presente con la totalidad de las actividades exigidas y descritas en el presente numeral se le
otorgaran (150) puntos.

Los documentos del ofrecimiento habilitantes del Plan de trabajo deberén ser anexados por el proponente.

El proponente debera presentar en la propuesta el programa de trabajo planteado para la realizacion del proyecto, en el
tiempo establecido en los presentes pliegos de condiciones, el cual debe incluir minimo, lo siguiente:

Plan de trabajo de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
utilizando una aplicacion software tipo Project o similar, en un diagrama de barras, discriminado en semanas.

Aquellos proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que sustenten el Plan de trabajo para
el proyecto propuesto, cumpliendo con la necesidad, idoneidad, calidad y requisitos minimos exigidos de la siguiente
manera:

PLAN DE Se verificara una detallada, correcta y Pertinente planeacion y ejecucion de actividades en relacion
TRABAJO | con el tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto.

El proponente de conformidad con lo establecido en el presente numeral debera desarrollar dentro de su propuesta,
como minimo los siguientes aspectos en cada uno del sub- criterios a verificar.
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El plan de trabajo corresponde a la programacion de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del
presente proceso de seleccion, utilizando una aplicacion software tipo Project o similar. La herramienta que se utilice
debera proveer diagramas que muestren la secuencia légica y real de ejecucion de las actividades y/o capitulos,
incluyendo como minimo la siguiente informacion:

» Nombre de las actividades necesarias para la correcta, real y optima planeacion, ejecucion y liquidacion del
proyecto, Duracion estimada, iniciacion, terminacion, ruta critica.

e Debera mostrase claramente la Ruta Critica las duraciones deben ser congruentes con los tiempos en la etapa

de planificacion y de obra establecidos de conformidad con los rendimientos plasmados en los Anlisis de

precios unitarios en el caso de actividades de obra. En caso de que la programacion sea presentada por

Capitulos debera explicarse claramente la duracion del mismo, respecto a la duracion de las actividades.

Iniciacion temprana y terminacion temprana

Iniciacion Gltima y terminacion Gltima

Holguras

Presentar el cuadro resumen donde se muestre item, nombre de la actividad ylo Capitulo, precede, sigue,

secuencia, duracion, iniciacion y terminacion temprana e Iniciacion y terminacion Gltima: al igual que las

respectivas holguras, de cada una de la actividades o capitulos.

*  Sedebera presentar el flujo de inversion discriminado por semanas segun el plazo establecido para el presente
proceso de seleccion.

Il. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Se ha considerado que el apoyo a la industria nacional constituye un factor de ponderacion adecuado teniendo
en cuenta el Papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de proyectos, por lo cual el proponente
que desee adquirir el puntaje correspondiente debera establecer el apoyo que los proponentes nacionales y
extranjeros otorgan a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para
lo cual deberan efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique
la procedencia, nacional o extranjera del personal que sera puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

De conformidad con lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el articulo 51 del Decreto-
Ley 019 de 2012 y, la Ley 816 de 2003, se asignara el respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten,
mediante certificacion suscrita por el representante legal, que su propuesta oferta bienes y servicios de origen
nacional. En caso de Consorcio, uniones temporales u otra forma de asociacion, el representante debera
suscribir la certificacion.

El puntaje se asignara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Cuando la propuesta valida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto de este proceso
de seleccion, se le asignaran 100 puntos.

2. Cuando la propuesta vélida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignaran 50 puntos, si incorpora

componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos en un porcentaje mayor
0 igual al 50% del total requerido

3. Cuando la propuesta valida oferte bienes o servicios extranjeros, e incorpora componente colombiano de
bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos en un porcentaje inferior al 50% del total requerido,
se asignara Cero (0) puntos por este criterio.

4. Por la no presentacion de la certificacion requerida para acreditar este requisito, se le asignaran Cero (0)
puntos.

www.tame-arauca.gov.co
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Il PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (DECRETO 1860 DEL 2021)
(PUNTAJE MAXIMO 2.5 PUNTOS)

Las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor
total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que
acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.

Para lo cual los proponentes que acredite alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente decreto,
obtendran para el presente proceso 0.25 puntos para este criterio.

Se debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones establecidas en el siguiente articulo:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicion de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propésito de adoptar
medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, se
entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes
condiciones:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al
menos el (ltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara
mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en
el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el
Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de
areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seréan cargos de
nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando 0
los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el
tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el niimero de documento de identidad de cada una de
las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los
respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones,
asi como el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a traves de un
establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso. de
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seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria
0 el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando més del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de

cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el
representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

IV. PUNTAJE ADICIONAL ACREDITACION MIPYME (DECRETO 1860 DEL 2021) (PUNTAJE MAXIMO 2.5
PUNTOS)

La Entidad otorgar& un puntaje de dos punto cinco (2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia

con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debio
subsanar la entrega del RUP, éste ser4 valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del
puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la

calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econdmica.
V. FACTOR PRECIO-EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA (PUNTAJE MAXIMO 297.5 PUNTOS)

Esta evaluacion otorga un maximo de 297.5 puntos distribuidos Asi:

1. Se determinaré la media aritmética de las propuestas objeto de calificacion que conforman la totalidad de
las ofertas incluyendo N veces el valor del presupuesto oficial, asi:

Con el costo basico corregido “CB” de las propuestas objeto de calificacion, se determinara el promedio del costo
basico corregido, X asi:

www.tame-arauca.gov.co
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NP
> CB,
:{- o |
NP
Donde:

X = Promedio del costo basico corregido

CBi = Costo basico corregido de cada propuesta objeto de calificacion
Incluyendo N veces el presupuesto oficial

NP = Numero de propuestas que conforman el total de las ofertas objeto de
Calificacion mas N veces el Presupuesto Oficial.

N = Numero de propuestas habiles.

Nota: por cada propuesta habil se tendra en cuenta una vez el presupuesto oficial.

1) Una vez realizado el paso anterior, el Comité de Evaluacion conformara un orden de elegibilidad, ordenando las
propuestas de acuerdo a su costo basico corregido CB respecto a X con la siguiente asignacion de puntajes:

e 297.5 puntos para la propuesta que esté mas cerca en valor absoluto al valor de X

e 277.5 puntos para aquella que este mas lejos en valor absoluto al valor de X

35

Para las demas propuestas que estan dentro del rango admisible se les asignara un puntaje (P), que esta en
relacion lineal de acuerdo con su cercania al valor X, esto es la menor diferencia en valor absoluto, de acuerdo con
la siguiente expresion:

P=280+20 = CB max- CB1
CBmax- CBmin

En donde:

CB1= Es el valor que se determina para la propuesta de valor CB dentro del rango HABILITANTE, como la
diferencia en valor absoluto entre el valor de |a propuesta y el valor X .

CB1 = Valor Absoluto de (X - CB).
CB min. = Es el menor de todos los valores CB1
CB max. = Es el mayor de todos os valores CB1

La propuesta mas favorable, sera para aquel proponente que redina todos los factores de cumplimiento verificados
como HABILES y el mayor puntaje en los demas factores de escogencia, segin los criterios de evaluacion
disefiados, asi:

PT=PC+PR
Donde:

e PT: Puntaje obtenido por cada proponente

www.tame-arauca.gov.co
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¢ PC: Puntaje por factor calidad
e PR: Puntaje por factor precio.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROYECTO

El articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 definio Riesgos “es un evento que puede generar efectos
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacién o en |a ejecucion de un
Contrato”, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas y se
excluyen asi de concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la ley 80 de 1993. El riesgo se debe
identificar para poder contabilizarlo y cuantificarlo para analizarlo y tomar las medidas preventivas sobre este y otros
que se puedan ir identificando pero en condiciones normales en ofras palabras en el curso normal de los
acontecimientos, de este modo se establece que la entidad estatal debe evaluar los posibles riesgos que se pueden
dar evitando algin afectacion al desarrollo de la necesidad planteada yendo de la mano con los manuales y guias
que para el efecto expida Colombia compra eficiente.

El riesgo debe ser previsible para el Marco de Riesgo de la Politica de Contratacion Publica del Departamento
Nacional de Planeacion donde hace referencia, que una buena asignacion de riesgo es aquella que lo mejor lo
controle y de soluciones mitigando su costo lo cual debe estar a las partes en los proyectos.

Es de tener en cuenta que no toda ruptura o desequilibrio es responsabilidad del estado ni tampoco es deber de
ellos corregirlo sabiendo que el derecho a la conservacion del equilibrio contractual tiene limites Y que no es un
seguro para el contratista respecto a aleas comercial 0 normal del negocio. El contratista el cual forma parte del
estado debe responder también por riesgos comerciales y por otro lado también por estar desarrollando la actividad
comercial existen magnitudes, tallas, tamafios causas entre otras que pueden llevar a cabo la ruptura del equilibrio 36
contractual que ameriten la importancia suficiente para darle unas posibles soluciones Yy un trato adecuado. En
consecuencia, en ciertos casos el estado entra a ayudarle al contratista para poder cumplir el objetivo del contrato,
compensandolo o indemnizandolo por los impactos econdmicos que se puedan dar en la ruptura del equilibrio
contractual y otras situaciones que se le pueda presentar al contratista del estado dada sus situaciones y lo debe
asumir como si fuera algo propio de la actividad comercial.

Una de las ventajas para la tipificacion asignacion y su estimacion, el Municipio de Tame desarrollo un analisis de
riesgos que encierra aspectos para el presente proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA la
cual forma parte del presente estudio basado en el MANUAL PARA LA IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL
RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION aceptada por la AGENCIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
la cual dice que para disminuir la vulnerabilidad del Proceso de Contratacién frente a los diferentes riesgos que se
puedan presentar, debe tener un Sistema de Administracion de Riesgos teniendo en cuenta los siguientes pasos.

* Los eventos que impidan la adjudicacion y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratacién

» Los eventos que alteren la ejecucion del contrato

* El equilibrio econémico del contrato

* La eficacia del Proceso de Contratacion, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivo
el Proceso de Contratacion

* La reputacion y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

Por lo consiguiente el analisis de riesgos contiene unas tablas establecidas en el citado del manual ubicadas en el
documento anexo llamado TABLAS DE RIESGOS el cual hace parte del presente estudio.

www.tame-arauca.gov.co
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8. GARANTIAS

Para participar en el presente proceso, es requisito previo que la propuesta esté acompafiada de la garantia de
seriedad. Esta garantia debe ser expedida a favor del Municipio, de acuerdo con lo establecido anteriormente en los
documentos de caracter juridico.

El Decreto 1082 de 2015, en SECCION 3, establece que las obligaciones que surjan a favor de la entidad estatal,
deben estar cubiertas en la etapa precontractual, contractual y poscontractual, segun corresponda, en virtud de ello
la entidad convocante, estima conveniente solicitar las siguientes coberturas y en las suficiencias que se describen a
continuacion:

FASE PRECONTRACTUAL

La Entidad de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 Del Decreto 1082 de 2015 se exigira a
los proponentes, constituir la siguiente garantia:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

El Proponente presentara la Garantia de seriedad de la oferta sobre el lote o grupo de mayor valor en relacion con
los cuales oferto.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio auténomo y (jii) Garantia
Bancaria.
ﬁ‘;ﬁg;';f;‘fé MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3
Amparos La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
Vigencia modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del |

Tomador
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Caracteristica Condicion

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la
Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de la Garantia de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la
oferta.

La fecha de expedicion de la garantia no podra ser posterior a la fecha y hora de presentacion de la oferta.

FASE CONTRACTUAL

Con el fin de garantizar las obligaciones surgidas del contrato, las cuales deben mantenerse vigentes durante su
vida y liquidacion, ajustadas a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, debe constituirse como
mecanismo de cobertura del riesgo una Péliza de Seguros tal como lo establece el art. 2.2.1.2.3.1.2 del decreto
1082 de 2015.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

En atencion a la naturaleza del contrato a suscribir y a la forma de pago, se determind que el contratista debera
constituir una garantia de cumplimiento del contrato que debe cubrir:

wWww.tame-arauca.gov.co

Caracteristica Condicién e : : e
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) Garantia bancaria.
o ] MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3
eneficiario
Amparo Vigencia ~ [ValorAsegurado
Cumplimiento general del contrato ngal al plazo del gontrato y
seis (06) meses mas a partir | . . "
y'el pago de las mu_ltas y la de la fecha de ferminacibn Diez por ciento (10%)
ﬂai;s;cljigginal pecuniaria que se ylo hasta la liquidacion del del valor del contrato.
Amparos, contrato.
vigencia y valores | | Pago de salarios, prestaciones
asegurados sociales legales e Igual al plazo del contrato y
indemnizaciones laborales del tres (03) afios mas contados | Cinco por ciento (5%)
personal que el contratista haya a partr de la fecha de | del valor del contrato.
de utilizar en el territorio nacional | terminacion.
para |a ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (05) afios contados a | Diez por ci (#8%4
- la LA
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Caracteristica | Condicién e - i - -
ejecutadas entregadas a pattir de la fecha de | del valor del contrato.
satisfaccion suscripcion  del acta de ‘
entrega y recibo definitivo de
las obras por parte de la
Entidad.
Hasta la liquidacion del
contrato o amortizacion del
, : 5 anticipo. Cien por ciento
Suen iEnen Y ERIEGIR JereID NOTA: Si el proponente | (100%) del valor del
el Anticipo : o =
renuncia al anticipo, | anticipo.
automaticamente, esta
garantia se exime
Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomsdor Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio). la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera
relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Numero y afo del contrato
Informacién Objeto del contrato
necesaria dentro | Firma del representante legal del Interventor
de la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio autbnomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurados MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
Tomador e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se
debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

www.tame-arauca.gov.co

Lite

39

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorgiols 'Lta




REPUSs=CA DE s OMEE
DEPARTAMENTO DE ARAGGA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAm=

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UBANO

TRD - 400

Caracteristica Condicion
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Biiparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
o Nimero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentrode | e  Firma del representante legal del contratista
la poliza *  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras plblicas, en los cuales existe como minimo el 40
compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero; De conformidad con lo
establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales el proceso de contratacion en mencion esta
cubierto por el Acuerdo Comercial de: GUATEMALA.

Tabla: Acuerdo comerciales entidades territoriales

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion

(ad did epcio
erao Lome d pra

Froceso de Contratacid bierto
da aplicable

Chile Sl NO

Alianza Pacifico México NO -
Peni NO

Canada NO -

Chile S| NO

Corea NO -

Costa Rica Sl NO

Estados Unidos NO -

Estados AELC Sl NO

Israel Sl NO

México NO - - -
El Salvador Sl Sl S NO

Tridngulo Norte Guatemala Sl Sl Sl NO
Honduras NO -

Unién Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte Sl NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

wWww.tame-arauca.
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Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobiemo Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

10. INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO:

Queda entendido que el Municipio de Tame, no sera en ningln caso responsable por los actos, incumplimientos de
contratos, omisiones 0 hechos ocasionados por el contratista, como tampoco de los actos, incumplimientos de
contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean subcontratadas o dependan del contratista.

En consecuencia, la relacion contractual del Municipio de Tame, sera unica y exclusivamente con el contratista y la
fuente de sus obligaciones seran las que determine y se originen en la Ley y el servicio contratado. Por lo tanto, el
contratista garantizard& mantener indemne el Municipio de Tame frente a las reclamaciones judiciales y
extrajudiciales por los dafios y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos suyos.

11. CONCLUSIONES

Del analisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de Tame, la Secretaria de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, concluye que es viable adelantar el proceso de seleccion de contratista a fin de satisfacer la
necesidad relacionada con "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN
NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO
GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, por un
valor del presupuesto oficial de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS TREINTA'Y SIETE PESOS CON SESENTA'Y TRES CENTAVOS M/CTE ($174.983.737,63)
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12. ANEXOS

Banco de Proyectos, Estudio del Sector, Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios, Memoria de calculo de
Cantidades, Especificaciones técnicas, Plan de manejo Ambiental, Proceso Constructivo.
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