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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

En desarrollo del principio de transparencia en la actividad contractual, consagrado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
—que reglamenta lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993— y conforme a lo dispuesto en el 

Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se realiza el presente estudio previo, con el fin de adelantar el proceso contractual 
que permita la ejecución de obras de construcción de los sistemas de alcantarillado pluvial en los barrios El Dorado, Prados 

de San Luis, Santa Catalina, Patriotas, Villa Bachué y Prados del Norte, ubicados en la ciudad de Tunja. 
 

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, 
facilitar la participación ciudadana en las decisiones que los afectan y en la vida nacional, así como asegurar la convivencia pacífica 

y un orden justo. 
 

El artículo 311 de la Constitución reconoce al municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del 

Estado, responsable de prestar los servicios públicos determinados por la ley, construir obras que impulsen el desarrollo local, 
ordenar el uso del suelo, fomentar la participación ciudadana y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

 
A su vez, el artículo 356 de la Carta Magna establece que la prestación de servicios públicos es inherente a la finalidad social del 

Estado, y por tanto, su eficiente prestación a toda la población constituye un deber estatal. El servicio público se define como toda 
actividad organizada para satisfacer necesidades colectivas, de forma regular, continua y obligatoria, con la intervención activa del 

Estado en su prestación, regulación y control. 

 
En ese contexto, el artículo 5 de la Ley 142 de 1994 dispone que los municipios tienen el doble rol de garantes y gestores en 

materia de servicios públicos domiciliarios: garantes, al velar por su prestación a la comunidad, y gestores, al procurar su 
efectividad y eficiencia. Entre las competencias municipales más relevantes en esta materia se destacan: 

 

• Asegurar la prestación eficiente de los servicios (Art. 51). 

• Fomentar la participación ciudadana (Art. 52 y 62) mediante Comités de Desarrollo y Control Social, promoviendo su 

capacitación (Art. 65). 

• Disponer subsidios y canalizar recursos para los fondos respectivos (Art. 53, 89.8, 99.4, 99.5, 99.8). 

• Realizar la estratificación de inmuebles (Art. 5.4 y 101) y asignar nomenclatura predial (Art. 5.5). 

• Apoyar a los prestadores con inversiones y esquemas de financiación (Art. 5.6 y 166). 

• Asumir directamente la prestación del servicio en determinados casos (Art. 6). 

• Designar administradores cuando el municipio asuma la prestación directa (Art. 6.4 y 27.6). 

• Aplicar tasas, contribuciones e impuestos a prestadores con funciones industriales o comerciales (Art. 24.1). 

• Permitir la instalación de redes sin trabas injustificadas, exigiendo garantías adecuadas (Art. 26). 

• Capacitar permanentemente a la comunidad y a los vocales de control (Art. 65.1). 

• Brindar apoyo policivo para la restitución de inmuebles a prestadores (Art. 29). 
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Adicionalmente, el artículo 76.1 de la Ley 715 de 2001 establece que corresponde a los municipios, con recursos propios o 
del Sistema General de Participaciones, promover, financiar o cofinanciar proyectos de infraestructura en servicios públicos, 

mediante ejecución directa o a través de terceros. 

 
En virtud de lo anterior, el Municipio de Tunja, como entidad territorial, tiene la responsabilidad de dirigir acciones 

administrativas que garanticen la prestación de los servicios públicos bajo los principios de transparencia, defensa de lo público, 
participación ciudadana y eficiencia en la inversión, promoviendo con ello el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. 

 
El acceso al agua en condiciones óptimas es vital para la vida humana. Por ello, se requiere infraestructura adecuada para 

garantizar su calidad y disponibilidad. En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 “Conectemos Tunja con el 

Mundo”, se prioriza el fortalecimiento de los servicios públicos, tanto en cobertura como en calidad, mediante la ampliación de 
redes de acueducto y alcantarillado, la mejora en la gestión de residuos sólidos y la prestación eficiente de energía eléctrica en 

zonas urbanas y rurales. 
 

En especial, se resalta la necesidad urgente de optimizar los sistemas de prestación del servicio de acueducto en zonas 

rurales, dadas las condiciones de riesgo sanitario que actualmente presenta el agua para consumo humano. 
 

En los últimos meses, se ha evidenciado represamiento de escorrentías superficiales en barrios con alta vulnerabilidad a 
inundaciones, como consecuencia de las intensas precipitaciones y las condiciones topográficas que impiden una adecuada 

evacuación de aguas pluviales. Esta situación hace indispensable la intervención con sistemas de alcantarillado pluvial adecuados, 
que garanticen la protección de la comunidad y el entorno 

 

Imagen 1. Problemática ausencia sistema de alcantarillado 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: secretaria de fomento económico y servicios públicos. 

 
Imagen 2. Problemática ausencia sistema de alcantarillado 
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Fuente: secretaria de fomento económico y servicios públicos 

 
Este proyecto de construcción de sistemas de alcantarillado pluvial se encuentra enmarcado dentro de la Resolución Número 

0222 del 25 de abril de 2022, “Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción del Alcantarillado Pluvial (casco urbano) del 

municipio de Tunja - Boyacá”, que establece las líneas estratégicas y actividades prioritarias a ejecutar en materia de recolección 
y conducción de aguas lluvias en el área urbana. 

 
El mencionado Plan de Acción del Alcantarillado Pluvial del Municipio de Tunja identifica los sectores más vulnerables y 

plantea intervenciones puntuales para solucionar los problemas de escorrentía superficial y riesgo de inundaciones. En este 
documento se señala que el municipio cuenta actualmente con aproximadamente 5.297 metros lineales de redes pluviales, 

pero que estos resultan insuficientes frente a la demanda y dinámica de crecimiento urbano, por lo que es necesaria su 

ampliación y modernización, para garantizar un manejo adecuado, eficiente y sostenible de las aguas lluvias. 
 

En el numeral 10 del citado plan, se recalca la importancia de actualizar periódicamente el nivel de priorización de obras, 
teniendo en cuenta informes de riesgo, conceptos jurídicos emitidos, proyectos de infraestructura vial, y el crecimiento urbano 

progresivo, con el fin de garantizar una planificación integral que responda a las necesidades reales del territorio. 

 
La necesidad de ejecución del presente proyecto también se encuentra sustentada en mandatos judiciales derivados de 

acciones populares y de tutela, interpuestas por la ciudadanía en defensa de sus derechos colectivos y fundamentales. 
 

En ese sentido, se resalta: 
 

• La acción popular interpuesta por los señores Cristian Fernando Cuervo Aponte, Wilmer Alexander Jiménez 

Mendoza y Daniel Alberto Martínez Rojas, en la cual solicitaron el amparo de los derechos colectivos al goce de un 

ambiente sano, acceso a una infraestructura adecuada, prestación eficiente de servicios públicos y prevención de desastres 
previsibles (Art. 4, literales a), g), h) y j) de la Ley 472 de 1998). En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo 

del Circuito Judicial de Tunja, en el proceso 15001-33-33-001-2022-00062-00, accedió al amparo de los derechos 
de los habitantes de las carreras 4B BIS y 4C del Barrio Villa Bachué, así como de la Calle 5 del Barrio Doña Eva. 

 

• La acción popular promovida por la señora María Fernanda Herrera Galindo contra el Municipio de Tunja, en la cual 

se argumentó la vulneración del derecho al goce del espacio público. Esta acción fue resuelta favorablemente por el 
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja, dentro del proceso 15001-33-33-002-2021-00065-
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00, ordenando el amparo de los derechos colectivos de los residentes de los barrios Portal de Oriente, Patriotas y 

Remansos de los Patriotas. El fallo fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, 
Sala de Decisión No. 6. 

 

• La acción de tutela interpuesta por la señora Nelsy Rojas Rojas, en la cual señaló que la Alcaldía de Tunja, Veolia 

Aguas de Tunja S.A. E.S.P. y Urbaser Tunja S.A. E.S.P. estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, 
vivienda digna, salubridad y seguridad. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de 

Control de Garantías de Tunja, dentro del proceso 15001-40-71-001-2024-00153-00, concedió el amparo a favor 
de la accionante, ordenando al Municipio de Tunja adelantar acciones correctivas relacionadas con el manejo inadecuado 

de las aguas lluvias. 

•  
Con el fin de dar cumplimiento en su totalidad a cada uno de los fallos judiciales, resulta imperativo avanzar en la ejecución de las 

obras proyectadas. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, los fallos en acciones populares son de obligatorio 

cumplimiento y deben ser atendidos con prioridad por las entidades públicas involucradas. 
 

Conforme lo anterior, la construcción de los sistemas de alcantarillado pluvial en los barrios El Dorado, Prados de San Luis, Santa 
Catalina, Patriotas, Villa Bachué y Prados del Norte del municipio de Tunja, constituye una necesidad urgente e impostergable 

desde el punto de vista técnico, ambiental, jurídico y social. 

 
 

En este sentido, el desarrollo del presente estudio previo no solo busca cumplir con los principios de planeación y 
transparencia en la contratación estatal, tal como lo ordenan la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 

2015, sino también materializar una solución concreta y prioritaria frente a una problemática estructural que ha afectado 
históricamente a varios sectores de Tunja. 

 

Finalmente, esta actuación se enmarca en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 2 de la 
Constitución Política, como lo son servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los derechos, asegurar la 

convivencia pacífica y mantener un orden justo. Por tanto, se justifica plenamente la ejecución del proyecto propuesto como 
una acción de gobierno comprometida con el bienestar colectivo, la justicia ambiental y el desarrollo territorial sostenible. 

 

En virtud a lo expuesto, y considerando que, dentro de las políticas de la administración municipal, enmarcada en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2024 – 2027 “CONECTEMOS TUNJA CON EL MUNDO”, está la de asegurar la prestación de los servicios 

públicos dentro de los criterios de calidad, continuidad y eficiencia establecidos en el artículo 142 de 1994. 

Línea 

estratégica  

7.2. LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIO Y AMBIENTE “CONECTEMOS CON NUESTRO 

TERRITORIO” 

Programa  7.2.1.2. PROGRAMA ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA 

Sub Programa 7.2.1.3.1. SUBPROGRAMA GARANTES DEL DERECHO AL ACCESO AL AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

Indicador  400301800-ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS 

Meta  OCHO (8) ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 

2.1.1   Objeto: FSP-050 CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL 

DORADO, PRADOS DE SAN LUIS, SANTA CATALINA, PATRIOTAS, VILLA BACHUE y PRADOS DEL NORTE DE LA 

CIUDAD DE TUNJA. 

 

2.1.2    Alcance: Evitar el represamiento de las aguas pluviales generadas por altas precipitaciones en los barrios con bajas 

pendientes, de la misma manera dar cumplimiento al plan de acción de alcantarillado pluvial Del municipio de Tunja.   

 

2.1.3 Descripción Detallada De Las Actividades A Desarrollar: 

 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las siguientes actividades bajo los parámetros que se describen a continuación: 

  

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL DORADO, 
PRADOS DE SAN LUIS, SANTA CATALINA, PATRIOTAS, VILLA BACHUE y PRADOS DEL NORTE  DE 

LA CIUDAD DE TUNJA. 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO EL DORADO 

Nº ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

1.  PRELIMINARES EL DORADO 

1.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                       76,00  

1.2 3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  Ml                       52,00  

1.3 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     130,00  

1.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                       38,00  

1.5 2.02.16 
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       19,00  

1.6 3.13.17 
DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES EN 
CONCRETO HASTA E = 12 CM.( INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO CON ACARREO LIBRE HASTA 5KM.) 

 M2                         3,00  

1.7 3.08.24 
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) 

 M2                         3,00  
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1.8 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 
A 7 USOS 

 M2                       47,00  

1.9 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     309,00  

2. ALCANTARILLADO EL DORADO 

2.1 5.01.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 24" 

 ML                       76,00  

2.2 1.01.04 CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)  M3                         6,00  

2.3 1.03.07 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3  M2                       17,00  

2.4 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         1,00  

2.5 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                         1,00  

2.6 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                         1,00  

2.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                         4,00  

2.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         1,00  

3. RELLENOS EL DORADO 

3.1 3.03.15 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       15,00  

3.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     141,00  

3.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       12,00  

4.PAVIMENTO Y ANDENES EL DORADO 

4.1 3.06.17 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**) 

 M3                         4,00  

5. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL EL DORADO 

5.1 3.12.01 
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

 M3                       19,00  
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DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

6. MANTENIMIENTO EL DORADO 

6.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE 
INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO 
CON VACTOR 

Ml                      76,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO EL DORADO 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

7.  PRELIMINARES PRADOS DE SAN LUIS 

7.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                     395,00  

7.2 3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  ML                       36,00  

7.3 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     694,00  

7.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                     199,00  

7.5 2.02.16 
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     100,00  

7.6 3.03.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN  M3                       75,00  

7.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 
A 7 USOS 

 M2                     380,00  

7.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     793,00  

8. ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 

8.1 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

 ML                     232,00  

8.2 5.01.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=16" 

 ML                     163,00  
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8.3 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  

8.4 
APU 8.4 1.03.07-5.01.09-

5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         5,00  

8.5 
APU 8.5 1.03.07-5.01.10-

5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 
M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         1,00  

8.6 
APU 8.6 1.03.07-5.01.10-

5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 
M ( 3.50< h < 4.70) ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  

8.7 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  

8.8 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                         5,00  

8.9 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                       65,00  

8.10 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         3,00  

9. RELLENOS PRADOS DE SAN LUIS 

9.1 3.03.15 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       57,00  

9.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     792,00  

9.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       54,00  

10.PAVIMENTO Y ANDENES PRADOS DE SAN LUIS 

10.1 3.06.17 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**) 

 M3                       36,00  

11.SUMIDEROS PRADOS DE SAN LUIS 

11.1 
APU 11.1 REF 5.02.14-

5.02.15 
SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                       13,00  

11.2 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

 Ml                       35,00  

12. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL PRADOS DE SAN LUIS 

12.1 3.12.01 
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 

 M3                     100,00  
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DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

13. MANTENIMIENTO PRADOS DE SAN LUIS 

13.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE 
INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO 
CON VACTOR 

Ml                    429,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

14.  PRELIMINARES SANTA CATALINA 

14.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                     609,00  

14.2 3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  ML                       53,00  

14.3 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     743,00  

14.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                     213,00  

14.5 2.02.16 
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     107,00  

14.6 3.03.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN  M3                     103,00  

14.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 
A 7 USOS 

 M2                     387,00  

14.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                  1.189,00  

15. ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 

15.1 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

 ML                     470,00  

15.2 5.01.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=16" 

 ML                     140,00  
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15.3 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                       12,00  

15.4 
APU 8.4 REF 1.03.07-

5.01.09-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA).  UND                         3,00  

15.5 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                       10,00  

15.6 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                       11,00  

15.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                       66,00  

15.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                       10,00  

16. RELLENOS SANTA CATALINA 

16.1 3.03.15 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       85,00  

16.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     897,00  

16.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       73,00  

17.PAVIMENTO Y ANDENES SANTA CATALINA 

17.1 3.06.17 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**) 

 M3                       53,00  

18.SUMIDEROS SANTA CATALINA 

18.1 
APU 11.1 REF 5.02.14-

5.02.15 
SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                       19,00  

18.2 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

 Ml                     121,00  

19. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL SANTA CATALINA 

19.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

 M3                     107,00  

20. MANTENIMIENTO SANTA CATALINA 

20.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE 
INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO 
CON VACTOR 

Ml                    730,00  
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SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO PATRIOTAS 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

21.  PRELIMINARES PATRIOTAS 

21.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                     132,00  

21.2 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     159,00  

21.3 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                       46,00  

21.4 2.02.16 
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       23,00  

21.5 3.03.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN  M3                       30,00  

21.6 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 
A 7 USOS 

 M2                       46,00  

21.7 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     397,00  

22. ALCANTARILLADO PATRIOTAS 

22.1 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

 ML                     132,00  

22.2 
APU 22.2 REF 1.03.07-

5.01.07-5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  

22.3 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         3,00  

22.4 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  

22.5 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                         4,00  

22.6 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                       20,00  

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

22.7 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         4,00  

23. RELLENOS PATRIOTAS 

23.1 3.03.15 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       21,00  

23.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     181,00  

23.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       17,00  

24.SUMIDEROS PATRIOTAS 

24.1 
APU 11.1 REF 5.02.14-

5.02.15 
SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                         6,00  

24.2 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

 Ml                       35,00  

25. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL PATRIOTAS 

25.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

 M3                       23,00  

26. MANTENIMIENTO PATRIOTAS 

26.1 APU 6.1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE 
INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO 
CON VACTOR 

Ml                    166,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO PATRIOTAS 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

27.  PRELIMINARES VILLA BACHUE 

27.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                     180,00  

27.2 3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  ML                       19,00  
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27.3 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     211,00  

27.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                       61,00  

27.5 2.02.16 
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       31,00  

27.6 3.03.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN  M3                       22,00  

27.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 
A 7 USOS 

 M2                       83,00  

27.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     555,00  

28. ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 

28.1 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

 ML                       73,00  

28.2 5.01.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=14" 

 ML                     107,00  

28.3 
APU 22.2 REF 1.03.07-

5.01.07-5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  

28.4 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         5,00  

28.5 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  

28.6 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                         5,00  

28.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                       28,00  

28.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         5,00  

29. RELLENOS VILLA BACHUE 

29.1 3.03.15 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       27,00  

29.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     218,00  
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29.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       21,00  

30.PAVIMENTO Y ANDENES VILLA BACHUE 

30.1 3.06.17 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**) 

 M3                       19,00  

31.SUMIDEROS VILLA BACHUE 

31.1 
APU 11.1 REF 5.02.14-

5.02.15 
SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                         7,00  

31.2 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

 Ml                       24,00  

32. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL VILLA BACHUE 

32.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

 M3                       31,00  

33. MANTENIMIENTO VILLA BACHUE 

33.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV (INCLUYE 
INFORME EN MEDIO MAGNETICO) Y LAVADO 
CON VACTOR 

Ml                    204,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 

POMPEYANOS PRADOS DEL NORTE 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

34.1 2.01.62 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

 M2                       61,00  

34.2 3.08.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 
PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017) 

 M2                       28,00  

34.3 3.08.23 
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 
PSI) 

 M3                         5,00  

34.4 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     274,00  
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2.1.4 Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas:  

 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 

Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72, 76 u 83 con el [cuarto, de ser posible, o de lo contrario en el tercer] nivel, como se indica 

en la siguiente tabla: 

 

De acuerdo con lo anterior se identifican los códigos: 

 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

83 10 15 Servicios de acueductos y alcantarillados 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 

2.1.5 Código CIUU: No Aplica (N.A) 

 

2.1.6 Plan de Adquisiciones El objeto del futuro contrato se encuentra incluido en el Plan de Adquisiciones de la vigencia 

2025. 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.2.1 Tipo de Contrato: OBRA PÚBLICA 

 

Modalidad de selección: Licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico – con las 

modificaciones de la Resolución 275 de 2022 – versión 4 

 

2.2.2 Plazo de ejecución: CUATRO MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 contados a partir del 

perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondientes. Una vez cumplidos los requisitos, 
el supervisor deberá cargar el Acta de Inicio en la Plataforma Secop II, dicha Acta deberá ser suscrita por el CONTRATISTA y el 

supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del mismo, este último el mismo día de su suscripción, 

deberá cargarla en la plataforma SECOP II para que haga parte del expediente electrónico. 
 

NOTA 1: Antes de iniciar ejecución de obras el contratista presentará a la supervisión para aprobación por parte de esta, un 

cronograma de ejecución que contendrá como mínimo (organigrama para la ejecución del contrato, cronograma de ejecución de 

la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la 'lista de 

cantidades y precios", indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada 

uno de los ítems. 

 

2.2.3 Lugar de ejecución: El lugar será en el Área urbana del Municipio de Tunja, más exactamente en calle 18 con carrera 3ª 

DORADO, calle 6 con carreras 4C y 4B bis VILLA DE BACHUÉ, Carrera 4 con calle 17 PATRIOTAS, calle 68 y calle 67 a con cra 10 

a 6b SANTA CATALINA, calles 54 y 54a con carrera 8 PRADOS DEL NORTE y calle 25 a calle 26 a con diagonal 26 PRADOS DE 

SAN LUIS    

 

2.2.4 Valor estimado del Contrato: El presupuesto oficial que se va a destinar para la contratación se estima en la suma MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
PESOS CON CERO CENTAVOS.M/CTE ($$1.843.047.491,00) incluidos los impuestos, demás costos directos e indirectos a 

que haya lugar. 
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2.2.5 Rubro Presupuestal:  

 

CODIGO DESCRIPCIÓN FUENTES DE 

LOS RECURSOS 

Valor 

A.2.3.9.06.40.03.1400.01 Construcción y optimización de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado 

urbano y rural del municipio de Tunja. 
SGP APSB. 

SGP ($ 
1.602.000.000,00) 

A.2.3.9.06.40.03.1400.03 

 

Construcción y optimización de los 

sistemas de acueducto y alcantarillado 
urbano y rural del municipio de Tunja. 

Superavit SGP APSB. 

SGP ($ 

288.000.000,00) 

 

2.2.6 Forma de Pago:   La Entidad cancelará al Contratista de la siguiente manera:  

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las 
cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato 

se pagará contra liquidación del contrato.  
 

EL MUNICIPIO DE TUNJA SELECCIONA LA OPCIÓN 1 DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS CONTEMPLADAS EN 

LA MINUTA DEL CONTRATO DE PLIEGOS TIPO. 
 

Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 

de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia.  
 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

2.2.7 Vigilancia y control:  

 
Interventoría: El control, vigilancia y seguimiento del contrato de obra estará a cargo de la Interventoría asignada que para tal 

efecto contratará la Alcaldía de Tunja. 

 
El contrato de interventoría ejercerá en nombre del municipio de Tunja, un control integral del proyecto para lo cual podrá exigir 

en cualquier momento al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener 
durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 

celebración del contrato.  
 

 

2.2.8 Obligaciones Generales del Contratista:  

 

1. Suscribir el Acta de Inicio de la Obra.  

 
2. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.  
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3. Durante toda la ejecución del proyecto   el contratista deberá implementar el Plan de Gestión Social, el cual debe buscar 
facilitar el manejo adecuado por parte del contratista a los impactos sociales generados por la realización del proyecto.  

 

4. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales.  
 

5. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión 
de la ejecución del proyecto. Además, deberá implementar métodos constructivos que mitiguen la afectación de otras redes 

de servicios públicos.  
 

6. El contratista de obra, deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar la ubicación 

de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del proyecto y puedan afectar su normal 
desarrollo.  

 
Adicionalmente, en caso de intervención de redes existentes el contratista deberá según lo establecido en las actividades 

del presupuesto y en las especificaciones técnicas, atendiendo la información contenida en los planos y con el apoyo que 

brindara el municipio como formulador del proyecto, realizar la localización física de las redes que se van a intervenir, 
implementado metodologías que permitan su identificación de manera práctica, ágil y minimizando el impacto que se 

pueda generar en la zona de intervención.  
 

7. El contratista de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás insumos en los 
frentes de obra que se requieran y que hacen parte del proyecto  

 

8. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberá ser demolida y remplazada por 

EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO bajo su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA 
CONTRATANTE.  

 

9. Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.  
 

10. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación 
del contrato.  

 

11. Instalar dos (2) vallas de información de la obra, una (1) en el sitio de ejecución y otra en el sitio indicado por el Interventor, 
de acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer 

legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra.  
 

12. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto 
del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados 

y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama 

de Gantt, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre 
actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto.  

 
13. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que estipule 

la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de 

la colocación de estos materiales.  
 

14. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y desinfección de tuberías, 
pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del 

INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que 
se instalen en la obra.  
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15. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad 

requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberá ser demolida y remplazada por 
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o LA CONTRATANTE.  

 

16. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el cabal 
cumplimiento del contrato.  

 
17. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución 

de la obra contratada y la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

 

18. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación 
detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de 

la obra.  
 

19. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su 

explotación. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no 
retrasar el avance de los trabajos.  

 
20. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación 

detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de 
la obra.  

 

21. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante la 
presentación de los respectivos ensayos de laboratorio.  

 
 

22. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas por la 

CONTRATANTE y contenerlo siguiente:  
 

a) Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo.  

b) Registros fotográficos.  

c) Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  

d) Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  

e) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  

f) Informe de seguridad industrial.  

g) Informe de manejo ambiental.  

h) Informe de gestión social.  
 

 

23. Presentar Informes mensuales, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la CONTRATANTE, y 
contener:  

 
a) Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas y a implementar 

para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra.  

b) Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  

c) Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  

d) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA.  

e) Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y  correcto 

funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.  

f) Registros fotográficos.  

g) Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones  
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h) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  

i) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  

j) Informe de seguridad industrial.  

k) Informe de manejo ambiental.  

l) Informe de gestión social.  

m) Actualización del programa de ejecución de obra.  

 
24. Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas 
en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 

comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 

encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella 
tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

 
25. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un 

mismo punto el progreso o avance.  
 

26. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales 

deberán ser entregados a la ENTIDAD con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio impreso y magnético.  
 

27. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original 
de las garantías de todos los equipos. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  

 

28. Presentar toda la información requerida por el Interventor o la CONTRATANTE.  
 

29. Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá implementar frentes de trabajo 
simultáneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la 

ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente.  

 
30. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra para el 

replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras construidas.  
 

31. Las obras deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas mínimas 
recomendadas.  

 

32. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para 
ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres 

líneas y con soportes tubulares.  
 

33. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, 

sin que previamente hayan sido aprobados por la Interventoría y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito 
la respectiva modificación al contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa de la modificación al contrato, será 

asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto.  
 

34. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en la 
cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor 

del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por la contratante En 

caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato.  
 

35. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la CONTRATANTE, y contener:  
 

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
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b) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA.  

c) Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y correcto 
funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.  

d) Registro fotográfico definitivo.  

e) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  

f) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  

g) Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.  
 

36. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá tramitar todos los Permisos ambientales en caso de que se requieran 
en el desarrollo del proyecto, para lo cual deberá liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas 

autoridades del orden Nacional, Departamental y/o Municipal, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondrá de todos 

los recursos físicos y humanos que sean necesarios y suficientes, hasta la obtención del resultado esperado, el cual es la 

expedición del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.  

37. Suscribir el Acta de cierre del contrato.  

 
38. Suscribir el Acta de Terminación de la obra.  

 
39. Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.  

 

40. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, o los organismos de control con ocasión de las 
obras ejecutadas y en razón a la liquidación del convenio de cooperación Técnica y Apoyo Financiero que dio origen al proyecto 

contratado.  
 

41. Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a:  

a) EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la obra, deberá informarse de 
la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depósito las cantidades apropiadas y razonables para 

ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, con previsión de posible escasez. EL MUNICIPIO no 
aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. 

b) Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra deberán ser de primera calidad 

en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el interventor lo solicite, 
someterá a la previa aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus 

fuentes de abastecimiento, deberá suministrar libre de costo para EL MUNICIPIO todas las muestras que hayan de 
utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el interventor o por EL MUNICIPIO. Los 

materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados. El material rechazado será retirado 
del lugar y se reemplazará por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a 

pago extra. 

c) Las aprobaciones de EL MUNICIPIO a los materiales y elementos estipulados en esta cláusula y las inspecciones y pruebas 
de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa; EL 

MUNICIPIO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra 
rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los equipos, deberá 

ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si así lo ordena EL MUNICIPIO y dentro del plazo 

razonable que éste fije, mediante comunicación escrita en la cual se informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y 
deficiencias encontrados, además EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o 

elementos defectuosos, cuando así lo exija EL MUNICIPIO, en las mismas condiciones pactadas anteriormente. 
d) Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL MUNICIPIO de acuerdo con lo establecido, éste podrá retirar los 

materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de 
EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra serán 

entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra. 

e) En ninguno de los casos contemplados en esta cláusula habrá lugar a plazos adicionales, ni a reajuste de pagos.  
f) EL CONTRATISTA llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará oportunamente en el lugar de 

los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. EL MUNICIPIO podrá exigir y EL CONTRATISTA estará 
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obligado a suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para 

cumplir con los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.  
 

 

Los requisitos previos a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato son:  
 

a) Aprobación por parte de la interventoría, de la lista del personal conforme al grupo y hojas de vida que presentó el 
contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntarán las hojas de vida del personal requerido, así como los 

documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo (diplomas, 
tarjetas profesionales, certificaciones, entre otros). 

b) Aprobación por parte de la interventoría, del equipo exigido para la ejecución del contrato. A dicha lista se adjuntarán los 

documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento 
o de préstamo de uso, entre otros posibles). 

 
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la 

obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos 

durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por la 
interventoría. El incumplimiento de esta previsión dará lugar al inicio del procedimiento de imposición de multas.  

a. Aprobación, por parte de la interventoría, del plan de trabajo que contendrá como mínimo (organigrama para la ejecución 
del contrato, la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, cronograma de ejecución de 

la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la 
“Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las 

inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se 

constituirá en el plan de caja correspondiente. 
b. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales.  

c. Discriminación de los componentes del A.I.U.  
d. Verificación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte del Contratista., en 

los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener 

en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 
e. El proponente elegido recibirá por parte del Municipio y con participación de la interventoría, las zonas de trabajo.  

 
Elaboración conjunta entre, interventoría y el contratista, el Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, 

indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los identifique y 

los que deben ser retirados y entregados al Municipio. Esta información debe remitirse al supervisor e interventor asignado por el 
Municipio con anticipación al inicio de las actividades.  

 

2.2.9 Obligaciones Específicas del Contratista:   

 

• EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las siguientes actividades bajo los parámetros que se describen a continuación: 

 

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL DORADO, 
PRADOS DE SAN LUIS, SANTA CATALINA, PATRIOTAS, VILLA BACHUE y PRADOS DEL NORTE  DE LA 

CIUDAD DE TUNJA. 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO EL DORADO 

Nº ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
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1.  PRELIMINARES EL DORADO 

1.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                       76,00  

1.2 3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  Ml                       52,00  

1.3 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     130,00  

1.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       38,00  

1.5 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

 M3                       19,00  

1.6 3.13.17 

DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES EN 
CONCRETO HASTA E = 12 CM.( INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE 
HASTA 5KM.) 

 M2                         3,00  

1.7 3.08.24 
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., 
EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) 

 M2                         3,00  

1.8 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS 

 M2                       47,00  

1.9 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     309,00  

2. ALCANTARILLADO EL DORADO 

2.1 5.01.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 24" 

 ML                       76,00  

2.2 1.01.04 CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)  M3                         6,00  

2.3 1.03.07 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3  M2                       17,00  

2.4 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         1,00  

2.5 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                         1,00  
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2.6 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                         1,00  

2.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8" 

 UND                         4,00  

2.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 
MPa - (2500 PSI) 

 M3                         1,00  

3. RELLENOS EL DORADO 

3.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       15,00  

3.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     141,00  

3.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. 

 M3                       12,00  

4.PAVIMENTO Y ANDENES EL DORADO 

4.1 3.06.17 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM) (**) 

 M3                         4,00  

5. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL EL DORADO 

5.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

 M3                       19,00  

6. MANTENIMIENTO EL DORADO 

6.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR 

Ml                      76,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO EL DORADO 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

7.  PRELIMINARES PRADOS DE SAN LUIS 
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7.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                     395,00  

7.2 3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  ML                       36,00  

7.3 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     694,00  

7.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     199,00  

7.5 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

 M3                     100,00  

7.6 3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

 M3                       75,00  

7.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS 

 M2                     380,00  

7.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     793,00  

8. ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 

8.1 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

 ML                     232,00  

8.2 5.01.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=16" 

 ML                     163,00  

8.3 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  

8.4 
APU 8.4 1.03.07-
5.01.09-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         5,00  

8.5 
APU 8.5 1.03.07-
5.01.10-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         1,00  

8.6 
APU 8.6 1.03.07-
5.01.10-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.5 M ( 3.50< h < 4.70) ( INCLUYE 
ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  

8.7 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  

8.8 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                         5,00  
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8.9 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8" 

 UND                       65,00  

8.10 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 
MPa - (2500 PSI) 

 M3                         3,00  

9. RELLENOS PRADOS DE SAN LUIS 

9.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       57,00  

9.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     792,00  

9.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. 

 M3                       54,00  

10.PAVIMENTO Y ANDENES PRADOS DE SAN LUIS 

10.1 3.06.17 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM) (**) 

 M3                       36,00  

11.SUMIDEROS PRADOS DE SAN LUIS 

11.1 
APU 11.1 REF 5.02.14-

5.02.15 
SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                       13,00  

11.2 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

 Ml                       35,00  

12. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL PRADOS DE SAN LUIS 

12.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

 M3                     100,00  

13. MANTENIMIENTO PRADOS DE SAN LUIS 

13.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR 

Ml                    429,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
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14.  PRELIMINARES SANTA CATALINA 

14.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                     609,00  

14.2 3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  ML                       53,00  

14.3 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     743,00  

14.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     213,00  

14.5 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

 M3                     107,00  

14.6 3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

 M3                     103,00  

14.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS 

 M2                     387,00  

14.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                  1.189,00  

15. ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 

15.1 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

 ML                     470,00  

15.2 5.01.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=16" 

 ML                     140,00  

15.3 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                       12,00  

15.4 
APU 8.4 REF 1.03.07-

5.01.09-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         3,00  

15.5 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                       10,00  

15.6 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                       11,00  
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15.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8" 

 UND                       66,00  

15.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 
MPa - (2500 PSI) 

 M3                       10,00  

16. RELLENOS SANTA CATALINA 

16.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       85,00  

16.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     897,00  

16.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. 

 M3                       73,00  

17.PAVIMENTO Y ANDENES SANTA CATALINA 

17.1 3.06.17 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM) (**) 

 M3                       53,00  

18.SUMIDEROS SANTA CATALINA 

18.1 
APU 11.1 REF 5.02.14-

5.02.15 
SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                       19,00  

18.2 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

 Ml                     121,00  

19. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL SANTA CATALINA 

19.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

 M3                     107,00  

20. MANTENIMIENTO SANTA CATALINA 

20.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR 

Ml                    730,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO PATRIOTAS 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

21.  PRELIMINARES PATRIOTAS 

21.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                     132,00  

21.2 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     159,00  

21.3 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       46,00  

21.4 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

 M3                       23,00  

21.5 3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

 M3                       30,00  

21.6 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS 

 M2                       46,00  

21.7 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     397,00  

22. ALCANTARILLADO PATRIOTAS 

22.1 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

 ML                     132,00  

22.2 
APU 22.2 REF 1.03.07-

5.01.07-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  

22.3 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         3,00  

22.4 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  

22.5 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                         4,00  

22.6 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8" 

 UND                       20,00  

22.7 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 
MPa - (2500 PSI) 

 M3                         4,00  
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23. RELLENOS PATRIOTAS 

23.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       21,00  

23.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     181,00  

23.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. 

 M3                       17,00  

24.SUMIDEROS PATRIOTAS 

24.1 
APU 11.1 REF 5.02.14-

5.02.15 
SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                         6,00  

24.2 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

 Ml                       35,00  

25. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL PATRIOTAS 

25.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

 M3                       23,00  

26. MANTENIMIENTO PATRIOTAS 

26.1 APU 6.1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR 

Ml                    166,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO PATRIOTAS 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

27.  PRELIMINARES VILLA BACHUE 

27.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO. 

 ML                     180,00  

27.2 3.13.13 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  ML                       19,00  
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27.3 3.02.07 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     211,00  

27.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       61,00  

27.5 2.02.16 

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN 
MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

 M3                       31,00  

27.6 3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMUN 

 M3                       22,00  

27.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA 
EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS 

 M2                       83,00  

27.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     555,00  

28. ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 

28.1 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

 ML                       73,00  

28.2 5.01.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=14" 

 ML                     107,00  

28.3 
APU 22.2 REF 1.03.07-

5.01.07-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  

28.4 
APU 2.4 REF 1.03.07-

5.01.08-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO 
INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         5,00  

28.5 5.03.02 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  

28.6 5.03.03 
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS 

 M3                         5,00  

28.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON 
VARILLA DE 5/8" 

 UND                       28,00  

28.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 
MPa - (2500 PSI) 

 M3                         5,00  

29. RELLENOS VILLA BACHUE 

29.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       27,00  
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29.2 4.01.09 
RELLENO SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     218,00  

29.3 4.01.06 
RELLENO CON MATERIAL DE BASE 
GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA. 

 M3                       21,00  

30.PAVIMENTO Y ANDENES VILLA BACHUE 

30.1 3.06.17 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA 
PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM) (**) 

 M3                       19,00  

31.SUMIDEROS VILLA BACHUE 

31.1 
APU 11.1 REF 5.02.14-

5.02.15 
SUMIDERO SI 100 CON REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                         7,00  

31.2 5.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

 Ml                       24,00  

32. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL VILLA BACHUE 

32.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

 M3                       31,00  

33. MANTENIMIENTO VILLA BACHUE 

33.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN MEDIO 
MAGNETICO) Y LAVADO CON VACTOR 

Ml                    204,00  

SUBTOTAL ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 

POMPEYANOS PRADOS DEL NORTE 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

34.1 2.01.62 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

 M2                       61,00  

34.2 3.08.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 
PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 
2017) 

 M2                       28,00  

34.3 3.08.23 
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         5,00  
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34.4 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     274,00  

 

• Diligenciar junto con el INTERVENTOR la Bitácora de obra.  

• Entregar informes mensuales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades entregadas, los tiempos y 
lugares de entrega.  

• Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de seguridad social de 

todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes 
pagos al día durante toda la ejecución del proyecto.  

• Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes, se deberán adjuntar previo acta inicio.  

• El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la INTERVENTOR los documentos que certifiquen 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato.  

• El contratista debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en 
el país e igualmente con las normas vigentes del Municipio.  

• Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para 

garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra la de sus empleados, trabajadores, 

subcontratistas, proveedores.  

• El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas 
personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 

salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas. 

• Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las 
obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena 

EL INTERVENTOR escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún 

momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.  

• EL CONTRATISTA deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante 
EL MUNICIPIO y la ciudadanía.  

• EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como 

nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas vigentes y con las instrucciones del INTERVENTOR  

• El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería 

para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. 

• Las demás inherentes al objeto del contrato.  

 

2.2.10 Obligaciones Generales del Municipio:   

 

En virtud del contrato se deben consignar como obligaciones del Municipio: 

 

• Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la ley 80 de 1993. 

• Cancelar al contratista en la forma y oportunidad definidas, las sumas estipuladas dentro del contrato. 

• Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista. 

• Ejercer la supervisión del contrato para exigir al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual 

y verificar el cumplimiento del mismo. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones pactadas dentro del contrato. 

• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman    parte. 
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3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

De conformidad con con el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de manera previa 

a la apertura del proceso de selección mediante licitación para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico – 

con las modificaciones de la Resolución 275 de 2022 – versión 4 de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la 

modalidad de selección que se propone adelantar. 

 

De acuerdo con lo anterior es jurídicamente viable establecer la escogencia del contratista a través de una LICITACIÓN PUBLICA 
según lo preceptuado por el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 

2015 , Ley 1882 de 2018 y  ley 2022 de 2020 . 

 

Por tratarse de un proceso de Licitación Pública y en atención a su cuantía se determina que la misma no será objeto de limitación 
a Mipymes en los términos del Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

La presente Licitación Pública se regirá por las leyes colombianas vigentes, sobre todas y cada una de las materias que tengan 
relación con su desarrollo y ejecución, pero sin limitarse a ellas, por ejemplo, las laborales, tributarias, de comercio, cambiarias, 

de transporte, ambientales y, en especial, por las normas contenidas en la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 , Ley 1882 de 2018 y  ley 2022 de 2020 , demás decretos reglamentarios y por las normas que las modifiquen, adicionen 

o sustituyan. 
 

Ley 2022 de 2020 "Por la cual se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones". 

Resolución 240 de 2020: (para Licitación). 
 

Estos documentos son:  
 

ANEXO 1: Anexo técnico  

Anexo 2: Cronograma  
Anexo 3: Glosario  

Anexo 4: Pacto de transparencia  
Anexo 5: Minuta de contrato  

 

FORMATOS  
 

Formato 1 – Carta de presentación de la oferta  
Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)  

Formato 3 – Experiencia  
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros  

Formato 5 – Capacidad residual  

Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
Formato 7 – Factor de calidad (Formato 7A- Programa de Gerencia de Proyectos) (Formato 7B- Disponibilidad y condiciones 

funcionales de la maquinaria de obra) (Formato 7C- Plan de Calidad) (Formato 7E- cuadrillas adicionales).  
Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad  

Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional.  

Formato 10 – Factores de desempate 
Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales 

Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
Formato 13 – Acreditación de Mipyme 

 
 

MATRICES  
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Matriz 1 – Experiencia  

Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
Matriz 3 – Riesgos  

Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del agua potable y saneamiento básico 

 
FORMULARIOS  

 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 

 

4 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

Para determinar el presupuesto estimado de la presente contratación, se tomó los precios que el Municipio de Tunja tiene 

establecidos mediante la lista de precios unitarios fijos de obra pública y de consultoría para el Departamento de Boyacá 

establecidos en la Resolución No. 050 del 5 de mayo del  2025, por medio del cual se actualiza y se fija la lista de precios unitarios 

de obra pública y de consultoría, y se actualiza parcialmente la lista de precios unitarios de obra pública y de consultoría en el 

Departamento de Boyacá y Resolución No. 0764 de 2025 del 19 de mayo de 2025 por medio de la cual se actualiza y se fija la 

lista de los precios unitarios de obra pública y de consultoría en el municipio de Tunja – Boyacá, es así que se concluyó que el 

valor estimado del contrato es de suma MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

$1.843.047.491,00 
 PESOS CON CERO CENTAVOS.M/CTE ($1.843.047.491,00), incluidos los impuestos, demás costos directos e indirectos a 

que haya lugar. 

 

 

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL DORADO, 
PRADOS DE SAN LUIS, SANTA CATALINA, PATRIOTAS, VILLA BACHUE y PRADOS DEL NORTE  DE LA 

CIUDAD DE TUNJA. 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO EL DORADO 

Nº ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL                                 

1.  PRELIMINARES EL DORADO 

1.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO. 

 ML                       76,00  $1.808,66 $137.458,00 

1.2 3.13.13 
CORTE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

 Ml                       52,00  $11.724,06 $609.651,00 

1.3 3.02.07 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     130,00  $35.041,70 $4.555.421,00 

1.4 APU 1.4 REF 2.02.16 
EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL 

 M3                       38,00  $52.537,21 $1.996.414,00 
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CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

1.5 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA 
SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                       19,00  $129.430,67 $2.459.183,00 

1.6 3.13.17 

DEMOLICIÓN DE PISOS 
Y/O ANDENES EN 
CONCRETO HASTA E = 12 
CM.( INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO CON ACARREO 
LIBRE HASTA 5KM.) 

 M2                         3,00  $12.611,08 $37.833,00 

1.7 3.08.24 

CONSTRUCCION DE 
ANDENES E=0.10 M., EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M2                         3,00  $114.863,20 $344.590,00 

1.8 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA 
PARA EXCAVACIÓNES 1 A 
7 USOS 

 M2                       47,00  $59.541,22 $2.798.437,00 

1.9 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA 
Y AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     309,00  $9.977,57 $3.083.069,00 

2. ALCANTARILLADO EL DORADO 

2.1 5.01.32 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D= 24" 

 ML                       76,00  $991.595,87 $75.361.286,00 

2.2 1.01.04 
CONCRETO SIMPLE DE 21 
Mpa. (3000 PSI) 

 M3                         6,00  $723.648,78 $4.341.893,00 

2.3 1.03.07 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 

 M2                       17,00  $50.081,60 $851.387,00 

2.4 
APU 2.4 REF 

1.03.07-5.01.08-
5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         1,00  $3.651.734,36 $3.651.734,00 

2.5 5.03.02 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

 M3                         1,00  $1.339.573,21 $1.339.573,00 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

2.6 5.03.03 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

 M3                         1,00  $1.317.652,49 $1.317.652,00 

2.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA 
DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                         4,00  $21.396,64 $85.587,00 

2.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         1,00  $993.681,73 $993.682,00 

3. RELLENOS EL DORADO 

3.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL 
DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       15,00  $155.996,80 $2.339.952,00 

3.2 4.01.09 

RELLENO SUBBASE 
GRANULAR 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     141,00  $140.646,10 $19.831.100,00 

3.3 4.01.06 

RELLENO CON MATERIAL 
DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       12,00  $140.803,73 $1.689.645,00 

4.PAVIMENTO Y ANDENES EL DORADO 

4.1 3.06.17 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA 
PARCHEO ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) 
(**) 

 M3                         4,00  $1.517.757,05 $6.071.028,00 

5. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL EL DORADO 

5.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE 
DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE 
SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

 M3                       19,00  $19.633,58 $373.038,00 

6. MANTENIMIENTO EL DORADO 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

6.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON 
CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN 
MEDIO MAGNETICO) Y 
LAVADO CON VACTOR 

Ml                      76,00  $67.661,75 $5.142.293,00 

SUBTOTAL ALCANTARILLADO EL DORADO $139.411.906,00 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL                                 

7.  PRELIMINARES PRADOS DE SAN LUIS 

7.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO. 

 ML                     395,00  $1.808,66 $714.421,00 

7.2 3.13.13 
CORTE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

 ML                       36,00  $11.724,06 $422.066,00 

7.3 3.02.07 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     694,00  $35.041,70 $24.318.940,00 

7.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL 
CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     199,00  $52.537,21 $10.454.905,00 

7.5 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA 
SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                     100,00  $129.430,67 $12.943.067,00 

7.6 3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 

 M3                       75,00  $91.750,92 $6.881.319,00 

7.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA 
PARA EXCAVACIÓNES 1 A 
7 USOS 

 M2                     380,00  $59.541,22 $22.625.664,00 

7.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA 
Y AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     793,00  $9.977,57 $7.912.213,00 
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8. ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS 

8.1 5.01.28 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=12" 

 ML                     232,00  $276.331,97 $64.109.017,00 

8.2 5.01.30 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=16" 

 ML                     163,00  $452.660,47 $73.783.657,00 

8.3 
APU 2.4 REF 

1.03.07-5.01.08-
5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  $3.651.734,36 $7.303.468,00 

8.4 
APU 8.4 1.03.07-
5.01.09-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         5,00  $4.377.871,46 $21.889.357,00 

8.5 
APU 8.5 1.03.07-
5.01.10-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.5 
M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         1,00  $6.405.392,83 $6.405.393,00 

8.6 
APU 8.6 1.03.07-
5.01.10-5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.5 
M ( 3.50< h < 4.70) ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  $8.534.721,47 $17.069.443,00 

8.7 5.03.02 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  $1.339.573,21 $6.697.866,00 

8.8 5.03.03 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

 M3                         5,00  $1.317.652,49 $6.588.262,00 

8.9 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA 
DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                       65,00  $21.396,64 $1.390.782,00 

8.10 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         3,00  $993.681,73 $2.981.045,00 

9. RELLENOS PRADOS DE SAN LUIS 

9.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL 
DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       57,00  $155.996,80 $8.891.818,00 
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9.2 4.01.09 

RELLENO SUBBASE 
GRANULAR 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     792,00  $140.646,10 $111.391.711,00 

9.3 4.01.06 

RELLENO CON MATERIAL 
DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       54,00  $140.803,73 $7.603.401,00 

10.PAVIMENTO Y ANDENES PRADOS DE SAN LUIS 

10.1 3.06.17 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA 
PARCHEO ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) 
(**) 

 M3                       36,00  $1.517.757,05 $54.639.254,00 

11.SUMIDEROS PRADOS DE SAN LUIS 

11.1 
APU 11.1 REF 
5.02.14-5.02.15 

SUMIDERO SI 100 CON 
REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                       13,00  $2.251.937,40 $29.275.186,00 

11.2 5.01.27 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=10" 

 Ml                       35,00  $198.338,23 $6.941.838,00 

12. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL PRADOS DE SAN LUIS 

12.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE 
DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE 
SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

 M3                     100,00  $19.633,58 $1.963.358,00 

13. MANTENIMIENTO PRADOS DE SAN LUIS 

13.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON 
CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN 
MEDIO MAGNETICO) Y 
LAVADO CON VACTOR 

Ml                    429,00  $67.661,75 $29.026.891,00 

SUBTOTAL ALCANTARILLADO PRADOS DE SAN LUIS $544.224.343,00 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL                                 
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14.  PRELIMINARES SANTA CATALINA 

14.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO. 

 ML                     609,00  $1.808,66 $1.101.474,00 

14.2 3.13.13 
CORTE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

 ML                       53,00  $11.724,06 $621.375,00 

14.3 3.02.07 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     743,00  $35.041,70 $26.035.983,00 

14.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL 
CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     213,00  $52.537,21 $11.190.426,00 

14.5 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA 
SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                     107,00  $129.430,67 $13.849.082,00 

14.6 3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 

 M3                     103,00  $91.750,92 $9.450.345,00 

14.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA 
PARA EXCAVACIÓNES 1 A 
7 USOS 

 M2                     387,00  $59.541,22 $23.042.452,00 

14.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA 
Y AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

 KG                  1.189,00  $9.977,57 $11.863.331,00 

15. ALCANTARILLADO SANTA CATALINA 

15.1 5.01.28 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=12" 

 ML                     470,00  $276.331,97 $129.876.026,00 

15.2 5.01.30 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=16" 

 ML                     140,00  $452.660,47 $63.372.466,00 
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15.3 
APU 2.4 REF 

1.03.07-5.01.08-
5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                       12,00  $3.651.734,36 $43.820.810,00 

15.4 
APU 8.4 REF 

1.03.07-5.01.09-
5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         3,00  $4.377.871,46 $13.133.614,00 

15.5 5.03.02 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

 M3                       10,00  $1.339.573,21 $13.395.732,00 

15.6 5.03.03 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

 M3                       11,00  $1.317.652,49 $14.494.177,00 

15.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA 
DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                       66,00  $21.396,64 $1.412.178,00 

15.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                       10,00  $993.681,73 $9.936.817,00 

16. RELLENOS SANTA CATALINA 

16.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL 
DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       85,00  $155.996,80 $13.259.728,00 

16.2 4.01.09 

RELLENO SUBBASE 
GRANULAR 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     897,00  $140.646,10 $126.159.552,00 

16.3 4.01.06 

RELLENO CON MATERIAL 
DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       73,00  $140.803,73 $10.278.672,00 

17.PAVIMENTO Y ANDENES SANTA CATALINA 

17.1 3.06.17 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA 
PARCHEO ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) 
(**) 

 M3                       53,00  $1.517.757,05 $80.441.124,00 
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18.SUMIDEROS SANTA CATALINA 

18.1 
APU 11.1 REF 
5.02.14-5.02.15 

SUMIDERO SI 100 CON 
REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                       19,00  $2.251.937,40 $42.786.811,00 

18.2 5.01.27 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=10" 

 Ml                     121,00  $198.338,23 $23.998.926,00 

19. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL SANTA CATALINA 

19.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE 
DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE 
SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

 M3                     107,00  $19.633,58 $2.100.793,00 

20. MANTENIMIENTO SANTA CATALINA 

20.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON 
CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN 
MEDIO MAGNETICO) Y 
LAVADO CON VACTOR 

Ml                    730,00  $67.661,75 $49.393.078,00 

SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANTA CATALINA $735.014.974,00 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO PATRIOTAS 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL                                 

21.  PRELIMINARES PATRIOTAS 

21.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO. 

 ML                     132,00  $1.808,66 $238.743,00 

21.2 3.02.07 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     159,00  $35.041,70 $5.571.630,00 

21.3 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL 
CONGLOMERADO SIN 

 M3                       46,00  $52.537,21 $2.416.712,00 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

21.4 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA 
SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                       23,00  $129.430,67 $2.976.905,00 

21.5 3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 

 M3                       30,00  $91.750,92 $2.752.528,00 

21.6 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA 
PARA EXCAVACIÓNES 1 A 
7 USOS 

 M2                       46,00  $59.541,22 $2.738.896,00 

21.7 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA 
Y AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     397,00  $9.977,57 $3.961.095,00 

22. ALCANTARILLADO PATRIOTAS 

22.1 5.01.28 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=12" 

 ML                     132,00  $276.331,97 $36.475.820,00 

22.2 
APU 22.2 REF 

1.03.07-5.01.07-
5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIAMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  $3.008.237,56 $6.016.475,00 

22.3 
APU 2.4 REF 

1.03.07-5.01.08-
5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         3,00  $3.651.734,36 $10.955.202,00 

22.4 5.03.02 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  $1.339.573,21 $6.697.866,00 

22.5 5.03.03 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

 M3                         4,00  $1.317.652,49 $5.270.610,00 

22.6 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA 
DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                       20,00  $21.396,64 $427.933,00 

22.7 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         4,00  $993.681,73 $3.974.727,00 

23. RELLENOS PATRIOTAS 
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23.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL 
DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       21,00  $155.996,80 $3.275.933,00 

23.2 4.01.09 

RELLENO SUBBASE 
GRANULAR 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     181,00  $140.646,10 $25.456.944,00 

23.3 4.01.06 

RELLENO CON MATERIAL 
DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       17,00  $140.803,73 $2.393.663,00 

24.SUMIDEROS PATRIOTAS 

24.1 
APU 11.1 REF 
5.02.14-5.02.15 

SUMIDERO SI 100 CON 
REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                         6,00  $2.251.937,40 $13.511.624,00 

24.2 5.01.27 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=10" 

 Ml                       35,00  $198.338,23 $6.941.838,00 

25. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL PATRIOTAS 

25.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE 
DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE 
SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

 M3                       23,00  $19.633,58 $451.572,00 

26. MANTENIMIENTO PATRIOTAS 

26.1 APU 6.1 COT 

INSPECCION CON 
CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN 
MEDIO MAGNETICO) Y 
LAVADO CON VACTOR 

Ml                    166,00  $67.661,75 $11.231.851,00 

SUBTOTAL ALCANTARILLADO PATRIOTAS $153.738.568,00 

PRESUPUESTO OFICIAL ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL                                 
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27.  PRELIMINARES VILLA BACHUE 

27.1 4.01.03 
LOCALIZACION Y 
REPLANTEO PARA RED 
DE ACUEDUCTO. 

 ML                     180,00  $1.808,66 $325.559,00 

27.2 3.13.13 
CORTE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

 ML                       19,00  $11.724,06 $222.757,00 

27.3 3.02.07 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                     211,00  $35.041,70 $7.393.799,00 

27.4 APU 1.4 REF 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL 
CONGLOMERADO SIN 
EXPLOSIVOS, (INCLUYE 
CARGUE Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       61,00  $52.537,21 $3.204.770,00 

27.5 2.02.16 

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS Y CORTES 
EN MATERIAL DE ROCA 
SIN EXPLOSIVOS, 
(INCLUYE CARGUE Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

 M3                       31,00  $129.430,67 $4.012.351,00 

27.6 3.03.10 
EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 

 M3                       22,00  $91.750,92 $2.018.520,00 

27.7 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA 
PARA EXCAVACIÓNES 1 A 
7 USOS 

 M2                       83,00  $59.541,22 $4.941.921,00 

27.8 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA 
Y AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     555,00  $9.977,57 $5.537.551,00 

28. ALCANTARILLADO VILLA BACHUE 

28.1 5.01.28 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=12" 

 ML                       73,00  $276.331,97 $20.172.234,00 

28.2 5.01.29 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=14" 

 ML                     107,00  $379.525,61 $40.609.240,00 

28.3 
APU 22.2 REF 

1.03.07-5.01.07-
5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIAMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         2,00  $3.008.237,56 $6.016.475,00 
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28.4 
APU 2.4 REF 

1.03.07-5.01.08-
5.01.02 

POZO DE INSPECCIÓN, 
DIÁMETRO INTERIOR 1.2 
M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). ( 
INCLUYE ARO Y TAPA). 

 UND                         5,00  $3.651.734,36 $18.258.671,00 

28.5 5.03.02 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

 M3                         5,00  $1.339.573,21 $6.697.866,00 

28.6 5.03.03 

CONCRETO SIMPLE DE 21 
MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
TAPAS 

 M3                         5,00  $1.317.652,49 $6.588.262,00 

28.7 5.02.08 
PASO DE ESCALERILLA 
DE GATO CON VARILLA 
DE 5/8" 

 UND                       28,00  $21.396,64 $599.106,00 

28.8 5.01.05 
BASE Y CAÑUELA EN 
CONCRETO DE 17.5 MPa - 
(2500 PSI) 

 M3                         5,00  $993.681,73 $4.968.409,00 

29. RELLENOS VILLA BACHUE 

29.1 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL 
DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

 M3                       27,00  $155.996,80 $4.211.914,00 

29.2 4.01.09 

RELLENO SUBBASE 
GRANULAR 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

 M3                     218,00  $140.646,10 $30.660.850,00 

29.3 4.01.06 

RELLENO CON MATERIAL 
DE BASE GRANULAR, 
COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA. 

 M3                       21,00  $140.803,73 $2.956.878,00 

30.PAVIMENTO Y ANDENES VILLA BACHUE 

30.1 3.06.17 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
MEZCLA ASFALTICA PARA 
PARCHEO ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM) 
(**) 

 M3                       19,00  $1.517.757,05 $28.837.384,00 

31.SUMIDEROS VILLA BACHUE 

31.1 
APU 11.1 REF 
5.02.14-5.02.15 

SUMIDERO SI 100 CON 
REJILLA EN 
POLIPROPILENO  

 UND                         7,00  $2.251.937,40 $15.763.562,00 
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31.2 5.01.27 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC 
D=10" 

 Ml                       24,00  $198.338,2310 $4.760.118,00 

32. CARGUE Y TRAMSPORTE DE MATERIAL VILLA BACHUE 

32.1 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE 
DE MATERIALES 
SUELTOS, PRODUCTO DE 
SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.). 

 M3                       31,00  $19.633,58 $608.641,00 

33. MANTENIMIENTO VILLA BACHUE 

33.1 APU 6,1 COT 

INSPECCION CON 
CAMARA CCTV 
(INCLUYE INFORME EN 
MEDIO MAGNETICO) Y 
LAVADO CON VACTOR 

Ml                    204,00  $67.661,75 $13.802.997,00 

SUBTOTAL ALCANTARILLADO VILLA BACHUE $233.169.836,00 

POMPEYANOS PRADOS DEL NORTE 

Nº   DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL                                 

34.1 2.01.62 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

 M2                       61,00  $10.063,04 $613.845,00 

34.2 3.08.20 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADOQUÍN PEATONAL 
CONCRETO 10 X 6 X 20 
CM (NTC 2017) 

 M2                       28,00  $141.924,95 $3.973.899,00 

34.3 3.08.23 
CONCRETO ESTRIADO 
RAMPAS 17.5 MPa - (2500 
PSI) 

 M3                         5,00  $171.000,06 $855.000,00 

34.4 2.02.35 
SUMINISTRO, FIGURADA 
Y AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

 KG                     274,00  $9.977,57 $2.733.854,00 

SUBTOTAL POMPEYANOS PRADOS DEL NORTE $8.176.598,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $1.813.736.220,000 
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          PMT $18.401.271,00 

          PMA $10.910.000,00 

VALOR TOTAL  $1.843.047.491,00 

 

 

 

 

 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el 
PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE    

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso 
sea igual o superior a 5 se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a 5 se aproximará por defecto al número entero 
del peso. 

ADMINISTRACIÓN  A=  23% $320.891.793,00 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben 
estar en porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  2% $27.903.634,00 

    UTILIDAD  U=  5% $69.759.085,00 

      TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30% $$418.554.512,00 

 

 

El valor de la oferta deberá señalarse en pesos colombianos; en todo caso, será igual al resultado de sumar los valores que 

componen la oferta y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones, aranceles 
aduaneros. Los precios incluyen IVA y demás gastos en que deba incurrir el adjudicatario para ejecutar debidamente el objeto del 

respectivo contrato. 

 
NOTA 1: Los anteriores valores incluyen costos administrativos, y operativos, impuestos, estampillas y descuentos 
en general.  
 
NOTA 2: El proponente no podrá ofertar valor superior al establecido para el presente proceso. 
 
 
 
5 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS 

FAVORABLE 

De conformidad con lo señalado en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 de decreto 1082 de 2015. Ofrecimiento más favorable. La Entidad 

Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del 
contratista. En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
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teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o (b) la 

ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo beneficio. El ofrecimiento más 
favorable para la entidad, a que se refiere el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 88 del 

Estatuto Anticorrupción), en los procesos de licitación pública, para este caso la Entidad dará́ aplicación a lo señalado en la Ley 

2022 de 2020 y en la Resolución 248 de 2020 donde se acogerá́ los lineamientos señalados en la Guía para la implementación de 
los pliegos tipo de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico , por lo que los requisitos 

de orden jurídico, técnico y financiero serán los señalados en los documentos base.  
 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de 
derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas 

en la ley y en el pliego de condiciones.  

 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las 

partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se 
someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá́, durante la vigencia del 

contrato.  

 
El numeral 2o del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será́ aquella que, teniendo en cuenta 

los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 

diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)”  
 

Pues bien, el literal a) del inciso segundo del artículo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:  

 
“La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 

selección.  
 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en 

cuenta: a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formula”  
 

La Entidad dará́ aplicación a lo señalado en la Ley 2022 de 2020 y en la Resolución 248 de 2020 donde se acogerá́ los lineamientos 
señalados la Guía para la implementación de los pliegos tipo de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico, por lo que los requisitos de orden jurídico, técnico y financiero serán los señalados en los documentos base.  

 
5.1 EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén 
obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del 
proponente adicional a la contenida en el RUP. 

  

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales. 

 

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias 
o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente 

acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha 
circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que 

no aparece en el RUP 
 

5.1.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – 
Experiencia”: 

 

5.1.1.1 EXPERIENCIA. 
 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – 
Experiencia”:  

 
El municipio considera que la complejidad técnica del proyecto, teniendo en cuenta la cantidad de sectores a intervenir y el plazo 

que se tiene para ejecutar el contrato. De acuerdo con la Matriz 1 de proyectos se considera el proyecto exige la siguiente 

experiencia: 2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO); Entre 10001 y 13.000 SMMLV; 
2.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O 

RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 

 

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO). A la experiencia que deberá 

acreditar el proponente será la establecida por la entidad de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo 

con las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.2. 
 

 

2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO) 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE EXPERIENCIA: 
  
  

2.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADOS 

SANITARIOS Y/O 
PLUVIALES Y/O 

COMBINADO 
(URBANOS Y/O 

RURALES) Y/U 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 

ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 
(SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO). 

NOTA GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

En el caso que, debido a la magnitud física empleada como 

variable para establecimiento del % de dimensionamiento como 
experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado 

con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos 

aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, 
siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la entidad 

considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de 
condiciones al momento de indicar la experiencia a requerir. 

 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de 
experiencia específica, por lo que identificará los de mayor 

relevancia para el proyecto según la actividad a contratar. 
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ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe contar con una longitud de tubería 
equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente 

proceso de selección y que contemple como mínimo iguales o 

similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas 
condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC el 

cual corresponde a 804 ML y cuyo diámetro principal, o más 
representativo, se encuentre entre el siguiente rango (10” a 24”) 

ESPECÍFICA 

ADICIONAL 

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 
acreditar experiencia general en el componente pozos de 

inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (F=50%) de 
los requeridos en la presente convocatoria para la captación para 

este caso será 19 pozos de inspección   

NOTA GENERAL 

La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté 
relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá 

valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan 
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se 

relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se 

acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las 
actividades requeridas. 

 
Será válida la acreditación de experiencia tanto en alcantarillados 

sanitarios, pluviales o combinados para los aspectos asociados con 

la experiencia general y específica. (P.ej. si el proceso de 
contratación es la intervención de un alcantarillado sanitario, se 

aceptará experiencia en alcantarillados: sanitario, pluvial o 
combinados). 

 
La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, 

especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido 

establecidos en la Matriz 1 - experiencia para la actividad a 
contratar. 

 

 
Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia especifica señalada en la Matriz 1 – Experiencia 

en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecución del objeto del contrato.  
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales 

deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe 
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 1.6. En 

caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. 
Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 

principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 

experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura para agua potable y 
saneamiento básico, en caso de que aplique. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 

territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
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Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán 

evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 
1 – Experiencia. 

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio 

en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá 

probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 

contratos. 
 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 

adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior al diez por 

ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 

Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un 
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 

  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 

aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones 

previamente definidas. 
 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas 

de mujeres, se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12- Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, –

el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 

 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la actividad principal, 

al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable y saneamiento básico.  

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de los emprendimientos y 
empresas de mujeres 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, que 
pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el 

numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 

jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de 
tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en 
conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 

aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal 

que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
 

F. Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podrá́ ser validada mediante los documentos establecidos en el 
Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.6.  

 
5.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

  

La Entidad tendrá́ en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como 
experiencia requerida:  

 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el segmento 72, 

76 u 83.  

 
B. La Entidad contratante únicamente podrá́ exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, 

identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.  
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la 
experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 

la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 

%) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la 

estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten el 

requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de el o los 

integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el 
“número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de longitudes, 
magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 

porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP 
.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el valor a 
considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 

acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
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G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento 

(según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo 
con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 

proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para 
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no 

se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 
 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para 

acreditar la experiencia. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más 
de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado 

como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes 

del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá 
evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos 

aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y saneamiento básico, la 
Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite 
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el 

marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación 

 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecución 

de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla se entiende 
por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 

del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 
K. Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida. 

L. Para los proyectos de concesiones, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, lo cual deberá demostrarse con los documentos 

que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o 
mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, empleando alguno de los documentos válidos 

establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se 
expresen en moneda extranjera se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la 

fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. 

Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual 
se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 

discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
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En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la 
Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos 

el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
 

5.1.4 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS  

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: 

 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

83 10 15 Servicios de acueductos y alcantarillados 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación 

relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de 
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que 

dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá́ incluirlos en el Formato 
3 - Experiencia.  

 
5.1.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. 

 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1 – 

Experiencia, si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a menos que 
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o 
inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, 

liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del 

contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

5.1.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en 

el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad 
realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 

contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por 

el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo 

a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en 

el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente certificación de 

facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente 

disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 

donde se expide el documento del profesional.  
 

5.1.7 PARA SUBCONTRATOS  
 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán las 

disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente deberá 

aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual 
debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 

Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de 

acreditación de la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 
 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato principal. En caso 
de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 

documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde 

acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de 
subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 

establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito 

entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal 
y un particular. 

 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia derivada 

de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 

dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que dentro de 
su contrato se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación 

de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha 

carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 

con la subcontratación. 

 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 

del Pliego de Condiciones. 
 

5.2 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los 
cuales el proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

  

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar 
contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean 

seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento 
cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que 
cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos 

expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje mínimo a 
certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 

contemplados en la sección 1.6. 
 

5.3 CAPACIDAD FINANCIERA  

 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando 
la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 
5.4 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  
CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 

$20.000.000.000 

 
CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 
CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 
5.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales:  

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional de acuerdo 
con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de 

Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 

 

5.6. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 

5.6.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA  

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y 

en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el 

Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 
2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información 

financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  
 

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de 

esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
5.6.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte 

de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del 
país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados 
por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo 

con las normas NIIF.  
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 

expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias 
entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos 

señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2024 acompañado del Informe de Auditoría 
salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 

prevista en este Pliego.  
 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el Representante Legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por 

una firma de auditoría externa.  
 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos 
de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13.  

 

5.7 CAPACIDAD RESIDUAL  
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El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC).  Así:  
CRP ≥ CRPC 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con 
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 

potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información 
contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya 

(n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 
5.7.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

5.7.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)  
 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje 
de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra 

Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  
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Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, así como el aplicativo para tal fin por Colombia 

Compra Eficiente. 
 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A. Capacidad de organización (Co): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de 

las Mipyme.) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor 

(CO) del Proponente es igual a USD125.000.  

 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 

  
I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor 

ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el 
Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.  

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores 
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de 

resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso 
Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con 

la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 
propia del país de origen.  

 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los 

valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de 

los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las 
normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado 

en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 

auditora externa. 
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B. Experiencia (E):  
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total 

en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – 
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador 

de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 
 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de 
contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su 
participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar 

a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos 

en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado 

debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 
los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 – 

Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 

registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de 

condiciones.  
C. Capacidad financiera (CF): 

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base 
en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados 

financieros auditados a 31 de diciembre del año 2025 deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de 
apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) 
exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 

financiera del Pliego de Condiciones. 
 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la 
Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).  

D. Capacidad técnica  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 

Formato 5 – Capacidad residual.  
 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología vinculados mediante 

una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE). 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 

proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la 

fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la 
fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el 
número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en 

cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente 

con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos 
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de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios 

o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que 
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 

suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato 

dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 
cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en 

la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 

colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones.  
 

6. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 
 
59,5 

Factor de calidad 
 

19 

Apoyo a la industria nacional 
 
20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas 

de mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto 

una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a 

los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las 

multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad 

con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. 

 
6.1 OFERTA ECONÓMICA  

 
Para la calificación por este factor se tendrá́ en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 

corrección aritmética. La propuesta económica deberá́ ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.  

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos 
para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administración de estos.  
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 

las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución 
del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 

todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos 
en dichos documentos. 

 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la 

preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el 

precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 
2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

 
6.1.1 AIU 

 

El Proponente deberá́ calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por 

la ejecución del trabajo.  
El valor del AIU deberá́ ser expresado en porcentaje (%) y deberá́ consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  

 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje 

del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– 

Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, 
de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– 

Formulario de Presupuesto Oficial. 
 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de 

Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.  
 

6.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS 
  

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un 

cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las 
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 

a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 

sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 
 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  
 

6.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO. 

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta 

ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a 

los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  

 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

6.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

. 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 

(TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al 

informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 

económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin 
embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo 

anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En 
este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá́ optar por suspender 

la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 

3:00 pm del día respectivo.  
 

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá́ como método de ponderación el que rija 
el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre. 

  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la definición del 
método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del 

sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.  
 

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será 
la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 

Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá́ en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se aplicarán 
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.  

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.  
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana 

de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 

central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 
𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
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Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 

encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre 
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para asignar 
el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

•  
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta 

que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para 
calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

6.2 FACTOR DE CALIDAD  
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

 

Concepto Puntaje  

 (i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 

(iii) presentación de un plan de calidad 

19 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles 

Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 

civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 

calidad.  
 

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por 
lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje 

de la sumatoria obtenida en los demás criterios de ponderación.  
 

6.2.1 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
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La entidad asignará Cinco (05) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos 

mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume.  

Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación 
de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La 

gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el 

presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional 

tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 

condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de 

experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de proyectos de obra civil. 

 
 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es 

Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o 
contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 
Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo 

un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de obra civil. 
 

 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es 
ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de 

grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia 
de proyectos 

 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar copia del pensum 
académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan 

equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o 
materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del contrato.  

 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la convalidación de 
dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de obra civil se tendrá 

en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez 

el tiempo traslapado.  

 
6.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA  

 
La entidad asignará Seis (06) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) 

años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que 
la maquinaria haya sido repotenciada, los (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  

 

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con 
las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  

 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el 

adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para 

lo cual, allegará el documento idóneo. 
 

6.2.3 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD  
 

La entidad asignará ocho (08) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, 
elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 

10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la 

presentación de certificación alguna. 
 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningún certificado 

de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el 
primer párrafo de este numeral 

 
6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

  

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por 
ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el 

puntaje por ambos aspectos. 
 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
 

6.3.1 PROMOCION SERVICIOS NACIONAL O CON TRATO NACIONAL  
 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 

por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
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relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 

según corresponda. 
 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 

colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, 

sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 
mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el 

contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 

trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

 

No. 

Bien 

nacional 

relevante 

Fecha de 

inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de partida 

arancelaria 

% de 

participación  

1. 
TUBO EN 

PVC 

2025-01-

26 

2026-

01-09 

9506999000 29.39% 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgarán a 

los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del 
contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente 
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no 

ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 

 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje de 
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la 

ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes 
nacionales relevantes para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico: 

 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con su 

porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  

 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

 

Donde: 
 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
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Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo de la 

cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este 
puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 
 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  
∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo 

caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o algunos de los bienes 

nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición 
deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo 

que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  

 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica 

en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga 
acuerdo comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 

al menos uno de los 
integrantes es extranjero sin 

trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los países 

de origen. 

Incorporación de 

componente nacional 
en servicios 

extranjeros (4.3.2) 

 
 

6.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 
contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de las 

cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  

 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 

mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; 

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 

país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia y 

representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia 
para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al 

Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados 

en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, 

el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

 

6.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS   
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales 

en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la 

convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 

académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
convalida el título obtenido en el exterior. 

 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente deberá 

diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad 

de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 

Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
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El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes 

extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato 

Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del 
documento base ni por el regulado en este numeral.  

 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 
6.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con 
el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 

1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona natural, el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo 

de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte 

como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de 

experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 

 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona 

jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

 
6.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos 

y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos 

exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación 

de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal. 

 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

6.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso los puntos por este 
concepto se trasladarán al puntaje de oferta económica] 
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La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada 

en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 

será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos allegados 
para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no 

se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 

y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 

6.6 CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de 

los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones 
contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente 

acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados 
en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 

documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, 

todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales 
anteriormente citados. 

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 

2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione 

o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que 
ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad 

con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera 
una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que 

lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde 

ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará 

el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona 
jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando 

los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 

las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 

Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen 
de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  establecidas en la ley que por lo 

menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 

361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio 
del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de 

cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 
inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 

ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de 

discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está 

en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en 

la oferta.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad 

social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador.  

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 

establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas 

vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se 

encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 

tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a la seguridad 

social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que 
se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número 

de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que 

cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión 
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de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario 

de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que 

se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con 
la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina 

pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, 
el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D 

– Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica 

las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas 

que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 

desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad 

social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores 

pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) 

del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la 

copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la 

información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de 

alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 

personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona 

en proceso de reintegración o reincorporación. 
 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 
10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del 

cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar 

alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en 
proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de 

reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas 
donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso 

de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad 
del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 

integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 

titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 

cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  

 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales: 
 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 

, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de 

mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de 

la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia 

y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 

previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
Proponente Plural. 

 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas 

de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 

acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 

titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 

cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este 

sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el 
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empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto 

con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios 
de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 

cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial 
se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación.   
 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable 
con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos 

fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la 

persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y 

contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a 
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del 

total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente 

Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la 

oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 

accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 

10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, 

cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes 
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 

segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 

acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas 

en el inciso anterior de este numeral. 
 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona natural, la 

persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en 
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada 

uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día 

del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para 

posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el 

residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. 
De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 

factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no tiene 
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación 

a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará 

el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores de desempate 
de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la 

intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la 

oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

 
CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno 
de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el 

responsable del tratamiento entre otros aspectos. 
 

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa 

que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional. 
 

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la audiencia pública de asignación 
de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el Proceso, se podrá precisar el contenido y 

alcance del pliego de condiciones. 
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Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en 
la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los 

interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 

 
Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre 

la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá 

tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
Riesgos que emanan del contrato. 

 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir 
en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con 

el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza 
 

 

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 

6.1 Matriz de Riesgo: 

 
La Matriz 3 – Riesgos, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente 
Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al Proyecto o al 

Pliego de Condiciones definitivo. 
 

Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre 
la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 

consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el Proponente deberá́ 

tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
Riesgos que emanan del Contrato. Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 

toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá́ de su responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará́ derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 

adicionales de ninguna naturaleza 
 VER ANEXO MATRI 
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Incumplimiento 
cuando el 
contratista no 
cumple a 
cabalidad  con  
las obligaciones, 
calidad y 
ejecución 
oportuna del 
objeto a contratar 

 
-    Inestabilidad    en    
el avance del 
contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del 
contrato. 
-  Incumplimiento  
total  o parcial del 
contrato  
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Modificaciones  
de las
 condiciones 
inicialmente 
contempladas   
en el contrato 

 
-  Demoras en  la 
ejecución e 
implementación   del 
objeto contractual. 
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Establecimiento 
de nuevos 
tributos, tasa o 
contribuciones 

 
-    Inestabilidad    en    
el avance del 
contrato. 
- Suspensiones y 
demoras prolongadas. 
- Liquidación 
unilateral.  
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Fallas en los 
sistemas 
  de 
información, 
comunicación, 
datos y 
elementos 
tecnológicos del 
contratista 

-    Inestabilidad    en    
el avance del 
contrato. 
- Suspensiones y 
demoras prolongadas. 
- Pérdida de 
información. 
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Mayor valor o 
Incremento en el 
costo de 
los bienes, ítems 
del     presupuesto 
oficial                y/o 
servicios 
Objeto del 
contrato. 

 
-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Demoras en la 

ejecución del contrato. 
-  Incumplimiento  total  
o parcial del contrato. 
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Accidentes de 
trabajo que 
pueden sufrir 
los  empleados  
de la obra, 
incendios, averías
 o 
destrucciones 
internas, daños 
de equipos 
etc. 

 

-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  Incumplimiento  total  
o parcial del contrato. 
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Cuando los 
bienes y/o 
servicios no 
cumplen a 
cabalidad  con  
las condiciones 
técnicas 
y con la 
funcionalidad 
definidas en los 
estudios previos 

 
 

-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  Incumplimiento  total  
o parcial del contrato. 
-  mayores  costos  de  la 
obra 

 

Im
p

ro
b
a
b
l

e
 

 
M

a
y
o

r 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 
G

e
n
e

ra
l 

 

E
x
te

rn
o
 

  

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

S
o
c
ia

le
s
 y

 
p
o
lí
ti
c
o
s
 

Riesgos que 
radican 
principalmente en 
fenómenos del 
orden social, 
económico    o 
político, como 
son:    los    paros 
cívicos o 
laborales, la 
perturbación del 
orden público o la 
guerra 

exterior,   que   
no son 

previsibles al 
momento de la 
celebración del 
contrato 

 

 

 

 

 

-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  mayores  costos  de  
la obra 
- Suspensiones 
prolongadas en la obra. 
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Eventos de fuerza 
mayor 
como los 
fenómenos de la 
naturaleza, 
generalmente 
catastróficos, 
entre los 
cuales     
podemos citar los 
movimientos 
sísmicos, 
erupciones 
volcánicas, 
maremotos, 
inundaciones, 
deslizamientos  
de tierra, etc 

 

 

 

 
-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  mayores  costos  de  
la obra 
- Suspensiones 
prolongadas en la obra. 
-   terminación   
unilateral del contrato 
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Efectos  
derivados del  
incremento  o 
disminución en 
las cantidades 
contractuales. 

-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  mayores  costos  de  
la obra 
- Suspensiones 
prolongadas en la obra.  

P
ro

b
a
b
le

 

 
M

e
n
o

r 

 

 

 

6 

 

 

 

Alto 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

 

 

11 
 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

 

In
te

rn
a
 

  

E
je

c
u
c
ió

n
 

  

o
p
e
ra

c
io

n
a
l Cuando no se ha 

dado inicio al 
contrato de 
interventoría al 
momento de iniciar 
la obras. 

 

- Demoras en el inicio 
del contrato. 
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Escasez de 
cualquier tipo de 
material para la 
ejecución de la 
obra. 

-Inestabilidad en el 
avance del contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  mayores  costos  de  
la obra 
- Suspensiones 
prolongadas en la obra. 
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Errores  
cometidos por los 
contratistas 
en  la  elaboración 
de  las  actas  y/o 
cuentas o  en 
diversos 
documentos 
allegados  que 
ocasionan 
demoras en su 
radicación   y 
tramite 

 

 

-Inestabilidad en el 
avance del contrato. 
- Demoras en la 

ejecución del contrato. 
- Suspensiones 
prolongadas en la obra. 
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Daños  
producidos al 
medio ambiente 
por    
inadecuadas 
practicas del 
proceso 
constructivo 

-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  mayores  costos  de  
la obra 
- Suspensiones 
prolongadas en la obra. 
-   terminación   
unilateral del contrato 
-     Incumplimiento     
del contrato  
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El contratista no 
entrega   la 
totalidad de las 
obras contratadas. 

 
-   terminación   
unilateral del contrato 
-     Incumplimiento     
del contrato 
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El contratista 
incumpla  con  los 
requisitos 
necesarios para 
el 
perfeccionamiento 
y    ejecución    
del contrato 

 

 

- Demoras en el inicio 
del contrato. 
-     Incumplimiento     
del 
contrato 
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Hurto- 
Menoscabos en el 
patrimonio, 
definido    por    el 
Código Penal 
(Capitulo  I del 
Titulo VII, Ley 599 
de 2000 

 

 

*Pérdida de bienes en la 
obra *Demoras en la 
ejecución e 
implementación de la 
obra. 
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Precios por debajo 
del presupuesto 
oficial de cada uno 
de los   ítems del 
mismo en la 
propuesta del 
contratista. 

 
-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  Incumplimiento  total  
o parcial del contrato. 
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Riesgo presentado 
por la modificación 
y/o cambios de 
ubicación en las 
fuentes de 
materiales 
previstas y/o 
autorizadas, 
propuestas  por  
el PROPONENTE 
Y/O 
CONTRATISTA. 

 

 

 

 

- Demoras en la 
ejecución del contrato. 
-  Incumplimiento  total  o 
parcial del contrato. 
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Cambios    en    la 
normatividad 
durante  la 
ejecución del 
proyecto. 

 
-    Inestabilidad    en    
el avance del contrato. 
- Suspensiones y 
demoras prolongadas. 
- Liquidación unilateral. 
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Asignación 
del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento / 
Controles a ser 
implementados 

 

Impacto 
después 

del 
tratamiento 
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-Seguimiento 
por parte del 
Supervisor y/o 
interventor 
-Celebración de   
audiencias 
de   verificación 
y/o 
incumplimiento. 
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Fecha en la 
cual se 
materializa el 
riesgo 

 
 

 

 

 

Antes  de  
la 
finalización 
del 
contrato 

Mediante   la 
entrega del 
informe de 
avance por 
parte  del 
contratista y 
la revisión
  del 
mismo por 
parte  del 
supervisor/ 
Informe  de 
supervisión  
y/o 
interventoría 
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Impacto después del 
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Monitoreo y revisión 
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-Elaboración de 
proyecto y 
estudios 
previos donde 
se identifique 
adecuadamente   
la necesidad y 
la forma como 
se debe 
satisfacer 
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Fecha en que 
se radica
  el 
proyecto   en 
Departamento 
Administrativo 
de 
Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del 
contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento   
a la ejecución 
del contrato en 
paralelo al 
proyecto que 
los soporta 
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Siendo 
responsabilidad 
del contratista, 
éste se 
compromete   a 
pagar los 
impuestos   por 
ser su 
obligación 
legal, como es 
externo la 
entidad no cuenta
 con 
elementos para 
controlar el 
riesgo    / 
Cuando es 
interna la 
entidad     debe 
analizar las 
consecuencias 
y prever 
soluciones 
para evitar 
desequilibrio 
económico 

 

P
ro

b
a
b
le

 

 
M

e
n
o

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 A
lt
o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 c
u
a
n
d
o
 e

s
 E

x
te

rn
o
 /
 S

e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 H

a
c
ie

n
d
a
 c

u
a
n
d
o
 

e
s
 i
n
te

rn
o
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes     de 
la 
finalización 
del 
contrato 

 

 

 

Cuando  es 
externo al 
momento  de 
radicar las 
cuentas 
mediante   la 
verificación  del 
pago  de 
impuestos o la 
realización   de 
los  descuentos 
correspondiente 
es por parte de 
la entidad/ 
Cuando  es 
Interno   en   la 
Revisión  de 
Ordenanzas 
que 
reglamenten 
impuestos. 

 

E
x
te

rn
o
 M

e
n
s
u
a
l 
o
 c

u
a
n
d
o
 s

e
 t

ra
m

it
e
 c

u
e
n
ta

 /
 I
n
te

rn
o
 c

u
a
n
d
o
 s

e
 

p
re

s
e
n
te

n
 l
o
s
 p

ro
y
e
c
to

s
 e

n
 l
a
 A

s
a
m

b
le

a
 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
ta

l 

 
 

 

 

4 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
0
%

 

 
1
0
0
%

 

Actualizar    los 
sistemas de 
información por 
parte     de     la 
Entidad y 
elementos 
tecnológicos 
por   parte   del 
contratista  
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

Antes de  
l a  
finalización 
del 
contrato 

 

Base de datos 
de la Mesa de 
Ayuda   / 
Informe de 
supervisión y/o 
interventoría 
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El     contratista 
debe 
prever el mayor 
valor o posibles 
incrementos 
de 
los bienes, 
ítems  del 
presupuesto 
oficial y/o 
servicios 
Objeto del 
contrato, por su 
mayor 
conocimiento del  
mercado  y 
análisis del que 
realice del 
pliego  de 
condiciones,  al 
momento de la 
elaboración  de 
la propuesta 
presentada   en 
el  proceso  de 
selección.  
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del 
contrato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 
supervisión y/o 
interventoría 
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El     contratista 
debe evitar  las 
deficiencias 
respecto 
a la 
organización 
administrativa y 
operacional  de 
la obra  
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del 
contrato 

 

 

 

Informe de 
supervisión y/o 
interventoría 
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- Seguimiento por 
parte del 
Supervisor y/o 
interventor 
- Celebración de   
audiencias 
de   verificación 
y/o 
incumplimiento. 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del  
contrato, 
en  el  
recibo de 
la obra y 
liquidación 

Mediante   la 
entrega del 
informe de 
avance por 
parte  del 
contratista y la 
revisión  del 
mismo por 
parte  del 
supervisor/ 
Informe  de 
supervisión y/o 
interventoría 

M
e
n
s
u
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-    El     estado 
mediante los 
estamentos 
correspondientes 
en cumplimiento 
de sus 
obligaciones 
constitucionales 
 procederá   a 
garantizar la 
continuidad d e  
la ejecución de la    
obra.    En caso    
de    no 
superarse    los 
hechos 
causantes   del 
riesgo, la entidad 
procederáa 
suspender     el 
contrato por 
causas  de 
fuerza mayor y 
caso fortuito, y 
los  costos  de 
standby  se 
reconocerán 
como 
imprevisto a 
cargo del ítem I 
del AIU. 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del  
contrato, 
en  el  
recibo de 
la obra y 
liquidación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante    la 
entrega  del 
informe  de 
avance por 
parte  del 
contratista y la 
revisión  del 
mismo por 
parte  del 
supervisor/ 
Informe  de 
supervisión  y/o 
interventoría 

 

P
o
s
ib

le
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atencionalciudadanao@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


                                                       SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

FECHA: 24/11/2023 
VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

/ 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 
 

5
0
%

 

 

5
0
%

 

El    contratista por 
encontrarse en la 
mejor posición para 
mitigarlo previa 
autorización de la 
entidades 
supervisor/interventor 
y ordenador del gasto 
(en caso de que los 
costos superen AIU o 
disminuya el 
presupuesto 
establecido para la 
obra, procederá con 
los elementos 
operativos y 
maquinaria que tenga 
en el sitio de la obra 
a realizar actividades 
tendientes a 
disminuir el riesgo. 
 
Caso contrario la 
entidad procederá a 
suspender     el contrato 
por causas de fuerza 
mayor y caso fortuito, 
mientras   toma las 
medidas tendientes
    a superar 
el riesgo presentado 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes  de  
la 
finalización 
del 
contrato 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
supervisión 
y/o 
interventoría 
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Elaboración de proyecto 
y estudios 
previos   donde se    
identifique 
adecuadamente la 
necesidad y la forma 
como se debe 
satisfacer. 
-En caso de encontrar 
durante la ejecución     
del contrato la 
necesidad    de elaborar     
acta de mayores 
cantidades, 
acta de fijación de 
precios de ítems no 
previstos 
. (ratificados 
mediante adicional al 
contrato), el contratista, 
supervisor e interventor 
deben   realizar las     
gestiones 
correspondientes es
 para obtener
 los respaldos 
presupuestales 
mediante registro 
presupuestal 
de compromisos, 
previo     a     la 
ejecución de dichas 
actas 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes  de  
la 
finalización 
del  
contrato, 
en  el  
recibo de 
la obra y 
liquidación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con  las  
actas con  el  
soporte de   la   
sabana para 
pago  y actas 
de recibo y 
liquidación 
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Solicitar      que los
 estudios previos   
de   la obra 
 y la 
interventoría se 
alleguen al mismo 
t i e m p o , e    iniciar    
los procesos 
contractuales a la par.
  

 – Advertir al contratista 
que no   
puede iniciar  a 
ejecutar     obra sino 
cuenta con 
interventoría que 
r e a l i c e  e l  
seguimiento de la 
misma. 
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Fecha   en 
que   se 
radica el 
estudio 
previo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando    
se celebra 
legaliza el 
contrato    
de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radicación del 
acta   de   inicio 
de la obra y la 
interventoría. 
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El     contratista debe
 prever 
estas la escases 
de los 
ítems materiales, 
insumos y demás 
elementos 
operativos 
requeridos 
para la ejecución     
del 
contrato, de 
acuerdo   a   su mayor 
conocimiento del  
mercado  y análisis
 del pliego
  de 
condiciones, 
al momento de la   
elaboración 
de la propuesta 
presentada   en el 
proceso de selección. 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del 
contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 
supervisión 
y/o 
interventoría 
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El     contratista debe 
evitar  las 
deficiencias respecto   a   
la 
organización 
administrativa y 
operacional  de la obra. 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

Antes de  l a  
finalización 
del 
contrato, 
en el recibo 
de la obra y 
liquidación 

 
Con las 
actas, sabana
 de 
ejecución, 
cuentas  y  
sus soportes    
para pago 
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El     contratista debe 
evitar las deficiencias 
respecto a la 
organización 
administrativa y 
operacional de la obra, 
frente a   sus   planes 
de manejo ambiental y 
demás medidas 
requeridas p o r  
la interventoría 
y/o supervisión para 
evitar perjuicios al medio 
ambiente en el sitio de 
ejecución de la obra 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del 
contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 
supervisión 
y/o 
interventoría 
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- Seguimiento por parte 
del Supervisor y/o 
interventor 
- Celebración de   
audiencias 
de   verificación 
y/o incumplimiento. 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

Antes de   la 
finalización 
del  
contrato, en  
el  recibo de 
la obra y 
liquidación 

Mediante   la 
entrega del 
informe de 
avance por 
parte  del 
contratista y 
la revisión
  del 
mismo por 
parte  del 
supervisor/ 
Informe  de 
supervisión  
y/o 
interventoría 
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n
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u
a
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El     contratista debe 
evitar las 
deficiencias respecto 
a la 
organización 
administrativa y 
operacional de 
la obra 
-Celebración de 
audiencias 
incumplimiento. 
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Desde la 
fecha de 
adjudicación 

 

 

 

 

Cuando se 
suscribe 
acta de 
inicio 

 

 

 

 

Radicación del 
acta   de   inicio 
de la obra y la 
interventoría. 
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El     contratista debe 
evitar las 
deficiencias respecto 
a la 
organización 
administrativa y 
operacional de 
la obra  
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No 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

Antes  de  
la 
finalización 
del  
contrato, 
en  el  
recibo de 
la obra y 
liquidación 

 

 

 

Informe de 
supervisión 
y/o 
interventoría 

 

M
e

n
s
u
a
l 
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El     contratista debe 
Prever este riesgo y 
tenerlo 
en cuenta a la revisión
 del 
pliego de 
condiciones, y 
elaboración de la 
propuesta 
presentada   en el 
p r o c e s o  d e  
selección. 

 

P
o
s
ib

l
e
 

 
M

a
y
o

r 

 

 

 

 

 

 

7 A
lt
o
 

 

 

 

 

 

 

NO 

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

/ 
S

u
p
e
rv

is
o
r 

y
 /
o
 

in
te

rv
e
n
to

r 

 
 

 

 

 

Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del 
contrato 

 

 

 

 

 

Informe de 
supervisión 
y/o 
interventoría 
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Le corresponde al 
interesado o 
proponente verificar  en  
la 
visita a la obra las  
fuentes  de 
materiales    a 
emplear, las 
cuales   deberá tener 
en cuenta 
al momento de elaborar
 la 
propuesta.  
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 
 

 

 

 

Antes de   
la 
finalización 
del 
contrato 

 
 

 

 

 

Informe de 
supervisión 
y/o 
interventoría 
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Una  vez  deba 
implementar  la 
norma  técnica, 
el supervisor y/o   
interventor junto    con    
el contratista realizaran    
las acciones pertinentes 
para adecuar la obra
 a la 
norma 
expedida, realizando   
las gestiones 
pertinentes, tales 
 como 
modificaciones al
 contrato, mayores 
cantidades   de obra, 
ítems no previstos, 
entre otros. 
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Fecha en la 
cual se 
materializa 
el riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de  
l a  
finalización 
del 
contrato 

 
Cuando es 
externo al 
momento de 
radicar las 
cuentas 
mediante la 
verificación del 
pago de 
impuestos o la 
realización   de 
los descuentos 
correspondiente 
es por parte de 
la entidad/ 
Cuando  es 
Interno   en   la 
Revisión  de 
Ordenanzas 
Que 
reglamenten 
impuestos. 
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De acuerdo con lo señalado en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 del 2015, en la etapa de publicación de los Estudios 

Previos y el pliego de condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de riesgos 

previsibles con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva. El decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del 

objetivo de Colombia compra eficiente Optimizar los recursos públicos dentro del sistema de compras y contratación pública para 

lo cual es indispensable el manejo de riesgos, la administración Municipal estima el riesgo derivado de la presente contratación. 

 

  

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2012, y articulo 2.2.1.2.3.1.1 sección 3 
subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, determina que las Garantías “Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. 

El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; 
(ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados .de la 

responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas “ 

teniendo en cuenta el valor de la Contratación se solicita la constitución de garantías las cuales se mantendrán vigentes durante 
la ejecución y liquidación final del contrato , expedida por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera, que debe incluir como riesgos amparados los siguientes:  

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, una garantía 

única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución y 
liquidación final.  

 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones 
y requisitos que se indican en este numeral.  

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el 

término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la 
oferta.  

Las características de las garantías son las siguientes:  
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Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía 

Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Tunja identificada con NIT 891800846-1  

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 

del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá́ ampliar la vigencia de la Garantía de 
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.  

La propuesta tendrá́ una validez igual al termino de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este 
periodo la propuesta será́ irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá́ retirar, ni modificar los términos o condiciones 
de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

7.1 GARANTIAS DEL CONTRATO 
7.2  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá́ presentar la garantía de cumplimiento en original 
a la Entidad dentro de los dos días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá́ la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá́ las siguientes características:  
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Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891800846-1 

Amparos, 

vigencia y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y la 

cláusula penal pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

VEINTE POR CIENTO 
(20%) DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de 

utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

VEINTE POR CIENTO 

(20%) DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

CINCO (5) AÑOS 

CONTADOS A PARTIR 
DE LA FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO 

DEFINITIVO A 

SATISFACCION DE 
LAS OBRAS POR 

PARTE DE LA 
ENTIDAD.  

TREINTA POR CIENTO 

(30%) DEL VALOR FINAL 
DE LA OBRA.  

 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 

del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 

razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 

efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento 

de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato 

y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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7.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. 

El Contratista será́ responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 

definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por el y del empleo de materiales, equipo de construcción 

y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones 
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 

vigentes por un periodo de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 

Contratista procederá́ a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto.  

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las 

reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá́ hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. 

Así ́mismo, el Contratista será́ responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el periodo de garantía.  

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el 

buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá́ exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 

del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones.  

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

El Contratista deberá́ contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891800846-1 y el Contratista  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 

se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 

la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 

lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 

(1.500) smmlv. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados Y Municipio de Tunja identificada con NIT 891800846-1  

Amparos 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 

u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
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civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 

del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 

sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

8. INDICACION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Noruega, Suiza y la Unión Europea 

y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.  El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaria de la CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación.  

Resumen:  

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 
incluida 

SI/NO 

P.O superior 
al valor del 

Acuerdo 
Comercial 

SI/NO 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso de 
Contratación 

SI/NO 

Proceso de 

Contratación 
Cubierto SI/NO 

ALIANZA 

PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO 

MEXICO NO NO SI NO 

PERU SI NO NO NO 

CANADA NO NO SI NO 

CHILE SI NO NO NO 

COREA NO NO SI NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO SI NO 

MEXICO NO NO SI NO 

TRIANGULO DEL 

NORTE 

EL 

SALVADOR 
NO SI SI NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO SI NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 
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Como se verifica en el cuadro anterior, realizada la revisión de los capítulos de compras públicas y contratación estatal de los 

acuerdos comerciales suscritos por el Estado Colombiano, se encontró que el presente proceso de contratación está cubierto por 
los acuerdos comerciales suscritos con Guatemala y la Comunidad Andina de Naciones.  

En ese sentido, se tienen las siguientes obligaciones por parte de la Alcaldía de Tunja frente a estos Acuerdos Comerciales: 

Trato Nacional: La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo 
Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso 
de Contratación. 

Adicionalmente, la Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo trato que da a los 

servicios colombianos. La única excepción a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el 
cual no hay trato nacional. Para efectos de claridad, los países miembros de la CAN son Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.  

En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y 
servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 
2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. 

Plazos: Los Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo suficiente a los 

proponentes para preparar sus ofertas. Los Documentos del Proceso deben establecer en su Cronograma el plazo suficiente para 
cumplir con esta obligación.  

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha de 

publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo Proceso de 
Contratación.  

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal adquiera Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes y cuando la información del Proceso de Contratación haya sido publicada oportunamente 
en el Plan Anual de Adquisiciones. 

De conformidad con la tabla de plazos establecida en el Manual Para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública y actualizado el 24 de 

noviembre de 2021, el Acuerdo Comercial con la CAN y el Acuerdo Comercial con Guatemala no tienen plazo mínimo 
establecido. 

9. ANEXOS 

9.1. ANEXOS  
1. Anexo 1 – Anexo Técnico 

2. Anexo 2 – Cronograma 

3. Anexo 3 – Glosario 
4. Anexo 4 – Pacto de Transparencia 

5. Anexo 5 – Minuta del Contrato  
9.2. FORMATOS 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 

2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)  
3. Formato 3 – Experiencia 

4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional  
5. Formato 5 – Capacidad residual  

6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
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7. Formato 7 – Factor de calidad  

8. Formato 8 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 

10. Formato 10 – Factores de desempate 

11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales 
12. Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 

13. Formato 13 – Acreditación de Mipyme 
 

9.3. MATRICES  
1. Matriz 1 – Experiencia 

2. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 

3. Matriz 3 – Riesgos 
4. Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del agua potable y saneamiento básico 

9.4. FORMULARIOS  
1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 

 

ANEXO 1:  Análisis del Sector 

 

Ver: Guía para la elaboración de Estudios del Sector. - http://www.colombiacompra.gov.co/ 

 

10. RESPONSABLES 

 

NOMBRE: JUAN CARLOS PÉREZ MESA 

 

CARGO: secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos Municipio de Tunja 

 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

PROYECTO:  Andrés Leonardo Roa López Apoyo profesional secretaria de fomento 
económico y servicios públicos 

FIRMA: 

 

PROYECTO: Nicolas Estivell Fandiño Apoyo profesional secretaria de fomento económico y 
servicios públicos 

FIRMA: 
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