Alcaldia Mayor de
Cartagenade Indias

CLAUSULADO CONTRACTUAL Y LINEAMIENTOS
GENERALES DEL CONTRATO CMA-SED-001-2025

«INTENVENTORIA INTEGRAL AL PROYCETO “OBRAS DE
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE
CARTAGENA”»

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCARTAGENA 2025, con NIT. 901.972.842-3

OBJETO:

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actua en calidad de Alcalde, elegido
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027,
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena,
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegé por medio del
Decreto 1917 del 31 de julio de 2025 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado
61, asignado a la Secretaria General, cargo ostentado para los efectos por JOSE JOAQUIN POSADA
ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadania No. 3.806.341, encargado’ de las funciones del Secretario
General mediante el Decreto 1969 de 11 de agosto de 2025, el ejercicio de la facultad para comprometer
contractualmente a este ente territorial, y quien adelante se denominara el DISTRITO, por una parte; y por la
otra CONSORCIO INTERCARTAGENA 2025, con NIT. 901.972.842-3, representado por IVAN ALEXANDER
CASTILLA PENA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.143.353.580, estructura plural conformada por
las siguientes sociedades: OEVA ORGANIZACION EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S. con NIT
901.568.643-2 con un porcentaje de participacion del 90 % y SALHERMO, CONSULTORA Y PROMOTORA
DE PROYECTOS S.A.S. ZOMAC con NIT 901. 683.786-9 con un porcentaje de participacion del 10 %, (en
adelante el “Interventor”), hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion No. 5511 del 2025 la Entidad abrié el Procedimiento de Contratacion
CMA-SED-001-2025.

Il Que a través de la Resolucion 6125 del 2025 Entidad adjudico el contrato al oferente CONSORCIO
INTERCARTAGENA 2025.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros
términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su
significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar
las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es «INTENVENTORIA INTEGRAL AL PROYCETO “OBRAS DE MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE
CARTAGENA”».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas

sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. CMA-SED-001-2025, los cuales hacen parte
integral de este contrato.

' Sin separarse de la funciones propias de su cargo como Asesor Codigo 105, Grado 47 asignado a la Oficina Asesora Juridica
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El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de
interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercerd la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2025 contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,
no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la
suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (1.878.382.931,00) M/CTE,
equivalentes a 1.319,55 SMMLYV para el afio de suscripcién del contrato 2025 suma que se discrimina de la
siguiente manera:

«INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYETO “OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA”»

CONCEPTO A B C D E F
No.
PERSONAL | CANTIDA | SUELDOMES | DEDICACIO | VALOR MES de
PROFESIONAL D BASICO N % AL (AXBXCXD) s || VORG24
S
DIRECTOR DE s s s
i 0,
R\'TERVENTOR' 1 8.976.000,00 50% 240 10.771.199,00 7 75.398.393,00
RESIDENTE DE s s s
R"TERVENTOR' 6 5.400.643,00| 100% 240 77.898.858,00 7 545.292.006,00
ESPECIALISTA $ $ $
HIDRAULICO ! 7.967.143,00 60% 240 11.472.685,00 7 80.308.795,00
ESPECIALISTA s s s
EgTRUCTUR As 1 7.967.143,00 60% 240 11.472.685,00 7 80.308.795,00
ESPECIALISTA $ $ $
ELECTRICO ! 7.967.143,00 60% 240 11.472.685,00 7 80.308.795,00
ESPECIALISTA $ . $ $
EN GEOTECNIA ! 7.354.286,00 60% 240 10.590.171,00 7 74.131.197,00
PROFESIONAL $ N $ $
ssT ! 480857200 100% 240 11.540.572,00 7 80.784.004,00
INGENIERO s s s
0,
ARy ° 1 5.209.286,00 60% 240 7.501.371,00 7 52.509.597,00
PROFESIONAL $ N $ $
SOCIAL ! 480857200 100% 240 11.540.572,00 7 80.784.004,00
$ $ $
TOPOGRAFO ! 5.610.000,00| 190% 240 13.463.999,00 7 94.247.993,00
PROFESIONAL
EN QUIMICA O s s s
,\BA'ICC"-R%GB'Q)E’O@ 1 5.409.643,00 65% 240 8.439.042,00 7 59.073.294,00
A
PROFESIONAL $ $ $
JURIDICO ! 7.354.286,00 65% 240 11.472.685,00 7 80.308.795,00
SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 1.383.455.668,00
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B C D E F
PERSONAL
CANTIDA | suELDOMEs | DEDICACIO | VALOR MES No.
TEL?)ZIS:RY 5 BASICO N % FM e N TOTAL PARCIAL (EXF)
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mese
S
SECRETARIA 1 $ 100% 2,40 $ 7 $
2.042.858,00 o : 4.902.858,00 34.320.006,00
$ $ $
CADENERO 1 1.885.715,00 100% 2:40 4.525.715,00 7 31.680.005,00
SUB TOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) 66.000.011.00
OTROS COSTOS DIRECTOS
CANTIDA
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD 5 VALOR UNITARIO TOTAL
ENSAYOS DE LABORATORIO y TOMA DE UND . 3 3
MUESTRAS (Todo costo) 1.699.999,00 11.899.993,00
" $ $
EQUIPO DE TOPOGRAFIA UND 2 3.959.969,00 7.919.68,00
$ $
PAPELERIA MES 7 915.687,00 6.409.809,00
ALQUILER VEHICULO TIPO CAMIONET 44 VES . 3 3
2000CC -3000CC 4.491.454,00 31.440.178,00
$ $
ALQUILER OFICINAS MES 7 3.499.999,00 24.499.993,00
' $ $
SERVICIOS PUBLICOS OFICINAS MES 7 1798.999,00 12.599.993.00
MOBILIARIO OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, oBL ; 3 3
NEVERA, MICROONDAS) 8.495.216,00 8.495.216,00
EQUIPOS ELECTRONICOS DE PAPELERIA GBL 1 $ $
(COMPUTADOR, IMPRESORA) 25.752.192,00 25.752.192,00
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) 1290 17$372 00
COSTO TOTAL (1+2+3) 1578 47§ 051.00
$
0,
IVA 19% 299.909.880,00
$
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA AT

El Interventor con la suscripcidon del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

N/A

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente:

Numero Certificado Fecha Certificado Certificado Disponibilidad
ad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Presupuestal
25001376 14 de mayo de 2025 $ 1.269.599.751,17
25001377 14 de mayo de 2025 $ 608.783.337,54

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El contrato es un contrato a precios unitarios que la Entidad pagara de la siguiente manera:

A través de actas mensuales de interventoria, de manera proporcional al avance fisico de las obras
contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoria, que deberan ser debidamente
aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria correspondera al noventa por ciento (90 %) del valor
del mismo. El ultimo pago del valor del contrato, correspondera al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hara
efectivo con la presentacion de las actas de recibo y de liquidacion final. Cada acta mensual debera ir
acomparfiada de por lo menos doce (12) fotografias, donde se muestre el avance de cada una de las obras.

Para los pagos a Interventor se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.
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El Interventor para cada factura debera presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la
liquidacion de la Tesoreria Distrital y las pdlizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo sefialado
en el Contrato.

La totalidad de la documentacion requerida debera ser presentada por el Interventor al supervisor dentro de los
cinco (05) dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Interventor debera acreditar el cumplimiento en los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de Soporte
para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato.

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la factura electrénica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tradmite para el pago al interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
y en sus anexos.

2. Estar en comunicacién con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el
documento base y en el “Anexo 1 — Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas el Sistema de Seguridad y Salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la
forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.
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Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la matriz 4- Lineamiento de
Personal referente a los perfiles profesionales y porcentaje de dedicacion de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano
o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %), de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Conocer sobre la organizaciéon, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su
aplicacion en desarrollo del contrato de obra y de interventoria.

2. Estudios, disefos y planos (Si se requiere). Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan
con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el
caso, los estudios, disefios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucion de la obra.

3. Documentos para la revisidon, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la
documentacion correspondiente a:

a) Hojas de vida del personal profesional;

b) Relacién del equipo minimo obligatorio;

c) Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra;

e) Plan de manejo de transito- PMT;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo
puntaje dentro del proceso de seleccion;

g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

4. Iniciacion de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion
de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programacion contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que
requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se debera contar con ellos previamente.

5. Reunion técnicay visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacion del proyecto, el interventor coordinard una reunién técnica en el sitio de la obra con la
asistencia de: un representante de la unidad ejecutora y los Directores de Obra e Interventoria, el
Ingeniero Residente del contratista e interventoria. Se debera analizar con el contratista de obra las
especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible,
las fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposicion de
materiales, manejo del transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo
aquello que permita el desarrollo normal de lasobras.

6. Puntos topograficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y
cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar
las obras correspondientes.

7. Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

8. Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el
tiempo de ejecucion del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos
de laboratorio ycontrol y una organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de
interventoria.

9. Bitacora. Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar
anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se
dejaran consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria,



CLAUSULADO CONTRACTUAL Y LINEAMIENTOS

Alcaldia Mayor de
Cartagenade Indias

GENERALES DEL CONTRATO CMA-SED-001-2025

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones
y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante
del Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser
entregada a la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

Actualizacion del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la
interventoria, con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas
documentos requeridos para el control de la ejecucion de las obras, donde se detallen las condiciones
geoldgicas, topograficas y meteorolégicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo
aquello que permita determinar completamente las caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo
debe ser entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la
interventoria.

Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificara
que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto
estado de funcionamiento. El interventor exigira el cambio o adicion del equipo necesario dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera
iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento
escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de
reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la
normatividad vigente para el caso.

Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera mantener
una relacion diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la
ejecucion de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigira el cambio o adicion del
personal necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

Ensayos y controles de calidad (Si se requiere). Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para
el control de la calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento
de las normas y especificaciones de construccion. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra
de recibir la obra requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que
haya lugar informando a la Entidad.

Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero
del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversion, de tal manera que si se
detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerird oportunamente al contratista de
obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser
procedente, se inicien los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentacion vigente.
Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades
de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de
recibo parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con
las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el contratista
de obra y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Sera obligacién del interventor
verificar cuales de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los items de
obra, de tal manera que estas no sean canceladas con la provision del valor del contrato reservada.
Registro de provision, consumo y existencia de explosivos (Si se requiere). llevar un registro de
la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de
su manejo. Exigir ademas el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.
Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el tramite oportuno
de otrosies, actas de modificacion de cantidades de obra, aprobacién de precios para items no previsor.

.Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion

durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo
en cuenta los aspectos técnicos, econdémicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo,
personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecucion de la obra, problemas pendientes
de solucién que afecten la realizacion del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma
esté relacionado con el desarrollo de la obra.

Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el manual
de interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que
por su importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y
financiero actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al
contrato en ejecucion.
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20.

21.

22.

23.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Programa de utilizacion del equipo. Verificar que el programa de utilizaciéon del equipo esté de
acuerdo con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las
acciones que conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia
a la Unidad Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procedera a iniciar los procesos
sancionatorios pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.

Revisiones periddicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la
revisiéon de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra,
haciendo un balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.

Aplicacion de la reglamentacion sobre sefializacion. Velar porque el contratista de obra de estricto
cumplimiento a la reglamentacién vigente sobre sefalizacion temporal durante la etapa de construccion
y sobre sefializacién definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar
cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

Entidades encargadas de los recursos materiales. Verificar y controlar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista de obra frente a la los tramites administrativos para la gestion y obtencion
de los permisos ambientales ante las entidades encargadas del manejo ambiental y control de los
recursos naturales cuando asi lo requiera.

. Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con

la debida justificacion técnica, econémica y juridica, relacionados con:

Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;
Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

Analisis, comparacion y fijacion de precios no previstos;

Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

Reprogramaciones;

Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

Solicitudes de adicién y prorroga.

.Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias,

reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico,
financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.

Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la
elaboracion del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoria.
Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo
de la interventoria.

Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos
sociales y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecuciéon de las medidas de manejo
que aparecen en el PAGA o PMA.

Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas
sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

Documentos para la liquidacion de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto de
acta de liquidacion de obra y allegar la documentacién requerida para la liquidacion del respectivo
contrato de obra e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera contener:
acta de visita previa, acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes
del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecuciéon de obra e interventoria, paz y salvo de
proveedores, comunidad y trabajadores, pdlizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre
ambiental, entre otros.

Atencion de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-
contractual del contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule
la Entidad, en los procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar
con ocasioén de la ejecucion de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la
responsabilidad que pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el
contratista de obra, se constituye en un deber de la Interventoria el acompafamiento a la Entidad en
los procesos administrativos y/o judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de
liquidado el contrato de interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR



Alcaldia Mayor de
Cartagenade Indias

CLAUSULADO CONTRACTUAL Y LINEAMIENTOS
GENERALES DEL CONTRATO CMA-SED-001-2025

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
cldusula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la Clausula
8 del presente contrato.

3. Adelantar los tramites y cumplir con los requisitos para la ejecucion del contrato.

4. Realizar la supervision del contrato.

5 Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los
dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Interventor mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accion legal y costos que
pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecucion del objeto
y obligaciones del contrato, por Interventor o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas
o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del
interventor, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los tramites para llegar a
un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente
la defensa de EL DISTRITO, podra hacerlo directamente previa comunicacion escrita al contratista, quien
pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el contratista,
EL DISTRITO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo
por razén de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 %), sin
perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causard multas equivalentes a 1 SMMLV por
cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato
contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la clausula 18, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y
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en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacion
exigida, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato.. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato por cada dia calendario de atraso.
Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5%del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,5% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 05% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y también con todas
aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5 del
valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su
defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacién de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 5 SMLMV por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Caédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel
que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las
sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.
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En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una
suma equivalente al 15% del valor total del contrato a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo
de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Caédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. TRIBUTOS
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcion, desarrollo, ejecucion y
liquidacion del presente Contrato, con excepcién de los que estrictamente correspondan a la Entidad, son de
cargo exclusivo del Interventor.
En materia de tributos, la Entidad practicara las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el Interventor y en general sobre
los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del Interventor.
CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma

del contrato y requerira de su aprobacién de la Entidad.

Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica | Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT
beneficiario 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion | Quince por ciento
y el pago de las multas y la | del contrato (15%) del valor total del
clausula penal pecuniaria que se le Contrato
impongan
Amparos, Buen manejo y correcta inversion | N/A N/A
vigencia y valores del Anticipo
asegurados Garantia de Pago Anticipado N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del Contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el Interventor haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato
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Caracteristica Condicion

Calidad del Servicio Vigencia de este | Quince por ciento
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | (15%) del valor total del
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de | Contrato

prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del

paragrafo del articulo

85 de la Ley 1474 de

2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,

Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su

identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicién, suspension y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta
que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan con posterioridad
a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de
los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
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afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacidon previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicié la
ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades
que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira
a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. SUPERVISION

La supervision, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el (la) Secretario (a) de Despacho Codigo 020
Grado 61 de la Secretaria de Infraestructura o el funcionario de su dependencia que este designe, quien tendra,
ademas de las legales, las siguientes funciones:

1. Apoyar al Interventor en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades
del contrato.

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

3. Garantizar que el Interventor de cumplimiento a los principios propios de la funcién administrativa y
contractuales durante la ejecucién del contrato.

4. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasion del desarrollo del objeto presente el
Interventor.

5. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

6. Impartir por escrito las érdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
contrato.

7. Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucién del contrato.

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y
demas normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren.

9. Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 1. El Supervisor no esta facultado en ningin momento para adoptar decisiones que impliquen
modificacién de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad sera ejercida Unicamente por
el representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

Paragrafo 2. En el evento de cambio del supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion
se efectuara mediante comunicacién escrita por parte del ordenador del gasto.

Paragrafo 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante
en desarrollo de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

CLAUSULA 23. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 24. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION
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El Interventor se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la informacién que conozca o le sea dada
a conocer por la Entidad con ocasion del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de la
obligacion estipulada en esta clausula, el Interventor se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato, todos
los documentos que se le hayan facilitado con ocasién de este. En todo caso, si el Interventor utilizare
informacién para su propio provecho, sera responsable por los distintos perjuicios que le cause a la Entidad y
debera, por lo tanto, indemnizarlo previa verificacion de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, sera
causal para que la Entidad de por terminado el Contrato.

CLAUSULA 25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Interventor y la Entidad con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, proérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia.

Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio
previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8)
dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera
citacion a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliacién con las formalidades correspondientes
si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 26. ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El Interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 — Riesgos, asi como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la
presentacién de su propuesta. El Interventor acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los
establecidos en el presente Contrato y los contemplé econémica y técnicamente en su oferta y que sobre
aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de
que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Interventor basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos
que fueran asumidos por él y —consecuentemente— la Entidad no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

CLAUSULA 27. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El Interventor se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas,
asume explicitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participacion ni
cualquier otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en razén o en relacion con el Contrato;
rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario publico o
persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en
el proceso.

CLAUSULA 28. LIQUIDACION
El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacion del

contrato por cualquier causa.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliaciéon de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.
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Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de los cuatro (4)
meses contados a partir de la finalizacién, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 29. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 30. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual
es la misma ciudad.

CLAUSULA 31. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.
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