

ACTA DE CIERRE DE OFERTAS DEL PROCESO DE CONTRATACION
No. GRD-RE-2025-007
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025"

LUGAR: Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, Dirección Calle 5 N ° 3-18 Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander o correo Electrónico: gestiondelriesgo@ santander.gov.co

FECHA: Hasta el 11 de agosto de 2025 HORA: 5:00 pm

En la fecha y hora señalada se procede a efectuar el cierre del presente proceso de contratación Régimen especial, con la asistencia de los representantes de la Administración Departamental y los Proponentes, para lo cual se levanta la presente acta.

RECEPCIÓN DE OFERTAS					
No.	NOMBRE PROPONENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	FECHA	HORA	NUMERO DE SOBRES	FIRMA
1.	GEOVIAS S.A.S NIT+900.065.945-7 R/L YAMILE ANDREA LOPEZ- JIMENEZ C.O. 66.946.303 DE CAICEDONIA-VALE DEL CAUCA.	11-Agosto-25	7:39 am	1 Sobre Sello.	
2.	PEPPO NEL SERRANO NIT. 91.518.165-2.	11-Agosto-25	9:50 am	1 Sobre Sello.	
3.					

Por la Administración Departamental,

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Muñiz

INDICE

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	3 FOLIOS	1-3
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	1 FOLIOS	4
CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	5 FOLIOS	5-9
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL Y QUIEN AVALA LA PROPUESTA	3 FOLIO	10-12
PROPURADURIA CONTRALORIA	4 FOLIOS	13-16
ANTECEDENTES, RNMC, DEDORES ALIMENTOS, DELITOS SEXUALES	5 FOLIOS	17-21
ACREDITACION MIPYMES	1 FOLIOS	22
RUT	5 FOLIOS	23-27
FORMATO 4 COMPROMISO TRANSPARENCIA	2 FOLIOS	28-29
FORMATO 3 PAGO PARAFISCALES	1 FOLIOS	30
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	107 FOLIOS	31-137
FORMATO 6 EXPERIENCIA Y SOPORTES	18 FOLIOA	138-155
FORMATO 2 PRESUPUESTO Y ANALISIS UNITARIOS	16 FOLIOS	156-171
ANALISIS DE COSTOS, AIU, FLUJO DE FONDO, MEJOR AÑO FISCAL	4 FOLIOS	172-175
CRONOGRAMA	1 FOLIOS	176
FORMATO 7 PERSONAL MINIMO CON ANEXOS H.V.	66 FOLIOS	177-252
CARTAS DE COMPROMISO PROFESIONALES	4 FOLIOS	253-256

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Floridablanca, Santander agosto 6 de 2025

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

Referencia: **Invitación a presentar propuesta No. GRD-RE-2025-007**

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía número **66.964.303** expedida en la ciudad de Caicedonia (V.C.) en representación la empresa **GEOVIAS S.A.S Nit. 900.065.995-7**

Manifestamos nuestra voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la referencia y hacemos las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco la información general, especifica y demás documentos acepto los documentos que integran la invitación y los estudios previos de la Gobernación de Santander- Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de contratación
3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del estudio previo que hace parte de la invitación de la referencia.

Avenida circunvarar 35 - 117 Bulevar del Cacique - Bucaramanga - Colombia cel- 3125084729 - 3002178222 geovias.eu@hotmail.com página Web - www.geovias.com

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del estudio previo que hace parte de la invitación de la referencia.
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.
5. Que nuestra oferta económica corresponde al valor de: **SEIS CIENTOS UN MILLONES CATORCE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$601.014.360,00)**
6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.
7. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
8. Que, en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutaré el contrato en el **PLAZO de DOS (2) MESES**
9. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos del proceso.
10. Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
11. Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona natural, integrante de persona jurídica.
12. Que no nos encontramos incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011.
13. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitación.
14. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contratados estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.
15. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo geovias.eu@hotmail.com

Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:




000003

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

Nombre o razón social del proponente: GEOVIAS S.A.S.
Nit: 900.065.995-7
Numero de cedula: 66.964.303
Dirección: Av. Circunvalar 35-117 Bulevar del Cacique casa 135
Teléfono y/o celular: 3125084729
Ciudad: Bucaramanga
E-mail: geovias.eu@hotmail.com

Atentamente,


YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
R/L GEOVIAS S.A.S.
Nit. 900.065.995-7


PEDRO JAVIER VARGAS BAYONA
C.C. 79743.048
INGENIERO CIVIL
QUIEN AVALA LA PROPUESTA

MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Floridablanca, Santander agosto 6 de 2025

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES


Floridablanca

Referencia: **Invitación a presentar propuesta No. GRD-RE-2025-007**

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de

2000. Con la firma autógrafa o firma digital de la carta de presentación de la propuesta el} oferente declarará que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.



YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ

R/L GEOVIAS S.A.S.



CÁMARA DE
COMERCIO DE
BUCARAMANGA
Creemos en Santander

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55
Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: GEOVIAS S.A.S.
Sigla: No Reportó
Nit: 900065995-7
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-128487-16
Fecha de matrícula: 24 de Enero de 2006
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: AVENIDA CIRCUNVALAR # 35 - 117 CASA 135
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: geoviassev@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3125084729
Teléfono comercial 2: 3128654087
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: AVENIDA CIRCUNVALAR # 35 - 117 CASA 135
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: geoviassev@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3125084729
Teléfono para notificación 2: 3128654087
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica GEOVIAS S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 23 de Agosto de 2005 de Empresario de Bucaramanga,



Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55

Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de Enero de 2006, con el No 65552 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada GEOVIAS E.U.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 02 del 20 de marzo de 2014 de junta extraordinaria de socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de marzo de 2014, con el No. 117652 del Libro IX, consta: transformación de la empresa al tipo de las sociedades por acciones simplificadas.

C E R T I F I C A

Por Acta No. 02 del 20 de marzo de 2014, de junta extraordinaria de socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de marzo de 2014, con el No. 117652 del Libro IX, consta: cambio de razón social a GEOVIAS S.A.S.

ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Proceso EJECUTIVO SINGULAR

De: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES EQUICONST SAS

Contra: GEOVIAS S.A.S.

Juzgado Sexto Civil Municipal Bucaramanga

EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO: GEOVIAS S.A.S. (SIC)

Oficio No 243-2018-00313-00 del 2019/01/29 INSCR 06 de Febrero de 2019

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 26 de Julio de 2055.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: ". La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1. El estudio, planeación, diseño, contratación y construcción de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la ejecución de ellas de adiciones, reparaciones, reparaciones, restauraciones, mejoras y/o modificaciones. 2. Participación en licitaciones de carácter individual, consorcio o unión temporal en licitaciones de carácter público o privado para ejecutar los estudios, diseños y/o construcciones de las obras de ingeniería y arquitectura para las que la sociedad se inscriba en el registro único de proponentes de la cámara de comercio. Así mismo, firmar los contratos que de estas licitaciones se deriven y ejecutar las obras objeto de

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
 Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55
 Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

estas licitaciones. 3. En el campo de la ingeniería civil y de la arquitectura, la prestación de servicios técnicos, asesorías, interventorías y consultorías incluida la actividad de avalúos de inmuebles en general. 4. La explotación del negocio inmobiliario y de construcción de toda clase de bienes inmuebles desarrollados por sí o por medio de terceros con destino a cualquiera de los usos autorizados por la ley, adquisición a cualquier título y la enajenación a título oneroso de los mismos, el desarrollo urbanístico de terceros, y venta de lotes y construcciones, estando facultada la sociedad para reservar para sí o para sus socios las áreas que a bien tengan para arrendamiento o explotación comercial. 5. La construcción de canalizaciones externas y subterráneas para la extensión y distribución de redes de energía, teléfonos, acueducto y alcantarillado, y en general, todo lo relacionado con servicios públicos. 6. La ejecución de movimientos de tierra, construcción de vías, pavimentos rígidos y flexibles, puentes, obras de arte y demás obras complementarias. Conformación de engranados, arborizaciones, mantenimientos de parques, señalización de vías y demás obras conducentes al saneamiento y control del ambiente. 7. La administración y corretaje de finca raíz, la gerencia y administración de proyectos inmobiliarios y de construcción o negocios relacionados con la comercialización de la propiedad raíz, tales como funcionamiento, arrendamiento, fideicomiso, usufructo, constitución y régimen de propiedad horizontal. Etc. 8. La fabricación, prefabricación, ensamble, montaje y transformación de materias primas y/o materiales para la industria de la construcción; enajenación de materiales nuevos y de sobrantes de obras. 9. La participación en sociedades civiles comerciales, y en calidad de gestor, fundador o inversionistas, cuentas en participación y otras asociaciones, aun cuando su objeto social sea diferente al aquí descrito. 10. La celebración de contratos comerciales de representación, agencia concesión y franquicias de productos o servicios de marca registrada nacional o extranjero y de cualquier tipo de negocios autorizado por la ley. 11. La compraventa de maquinaria y equipo para la construcción, alquiler y administración de los mismos. 12. Al igual que trabajos relacionados con interventorías, diseños y consultorías de toda índole relacionados en las áreas de ingeniería y arquitectura, de igual forma trabajos de mantenimientos de áreas verdes y duras, aseo, cafetería, limpieza y lavado de tanques, impermeabilizaciones pinturas y restauraciones de edificaciones, iglesias y elementos históricos y culturales. Para el desarrollo de su objeto social, la compañía podrá: Adquirir, gravar, enajenar, limitar y dar en garantía toda clase de bienes raíces, muebles, equipos e implementos para la ejecución de obras de construcciones para respaldar obligaciones propias o de terceros y celebrar contratos en virtud de los cuales la compañía tome a su cargo, directamente o por conducto de contratistas, la planeación o ejecución de estudios de factibilidad de mercadeo, y de actividades accesorias a la construcción de obras de urbanización, parcelación en áreas urbanas, suburbanas y rurales; la administración y venta de lotes, parcelas y edificaciones; la asociación con terceros para el desarrollo y ejecución de programas de urbanización, parcelación o construcción; producir materiales destinados a obras o construcciones, y explotar canteras, playas y demás depósitos naturales o yacimientos de materiales de construcción con destino a sus obras la venta de mis mismos; contratar la ejecución de obras o trabajos bajo las diferentes modalidades comerciales o administrativas de

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55
Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contratación; asociar se con terceros para la ejecución de obras o para la realización de proyectos específicos, bien o sea bajo la modalidad de consorcios, uniones temporales o cualquier otro tipo de asociación o participación; subcontratar obras o parte de ellas; celebrar operaciones de crédito por activa o por pasiva con toda clase de personas u otorgar garantías, tomar dinero en mutuo o tomar en garantía sus bienes muebles o inmuebles; celebrar todas las operaciones de crédito que le permiten obtener los fondos u otros activos para el desarrollo de la empresa, comprar para revender, licitar, constituir compañías filiales o promoverlas. En general celebrar o ejecutar toda clase de contratos u operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro de los fines que persigue la sociedad o que pueda favorecer o desarrollar sus negocios o que en forma directa se relacionen con el objeto social. Así como todos aquellos en forma directa se relacionen con el objeto social. Así como todos aquellos que estén orientados a cumplir las obligaciones o a ejercer los derechos que legalmente o convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la compañía. En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado. ".

CAPITAL

		* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	:	\$200.000.000,00
No. de acciones	:	20
Valor Nominal	:	\$10.000.000,00
		* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	:	\$200.000.000,00
No. de acciones	:	20
Valor Nominal	:	\$10.000.000,00
		* CAPITAL PAGADO *
Valor	:	\$200.000.000,00
No. de acciones	:	20
Valor Nominal	:	\$10.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR ACTA NO. 02 DE FECHA 2014/03/20, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO 50°. - GERENTE: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO. A EL CORRESPONDEN, SIN LIMITACION ALGUNA, EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION DIRECTOS DE LA MISMA, COMO PROMOTOR, GESTOR Y EJECUTOR DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES

000007

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55
Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SOCIALES, Y TODOS LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS CUYOS NOMBRAMIENTOS NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ESTARAN SUBORDINADOS A EL.
ARTICULO 52°. - SUPLENTE: EL SUPLENTE DEL GERENTE, EN NUMERO DE UNO, SERA ELEGIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN IGUALES OPORTUNIDADES Y PERIODOS QUE EL GERENTE, LO REMPLAZARA INDIVIDUALMENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, ASI COMO PARA LOS ACTOS EN LOS CUALES ESTE IMPEDIDO.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 02 DE FECHA 2014/03/20, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO 54°. - FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LAS SIGUIENTES: ¿ A) HACER USO DE LA DENOMINACION SOCIAL. ¿ B) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ¿ C) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEAN DELEGADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA. ¿ D) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ESCOGER, TAMBIEN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NUMERO, FIJAR EL GENERO DE LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. ¿ E) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. ¿ F) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CUALQUIERA FUERE SU CUANTIA. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD Y DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA; ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO; DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC.; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑIA; TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPAÑIA; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC.; Y. EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCION DE LA EMPRESA SOCIAL. SE ENTIENDE QUE NO EXISTE RESTRICCION ALGUNA PARA EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA EJECUCION DE ACTOS Y EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS QUE NO SEAN DE LA NATURALEZA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES ESTOS ESTATUTOS HAN SEÑALADO COMO NECESARIA LA AUTORIZACION DE OTRO ORGANO. ¿ G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O EN EL CASO DE LA ASAMBLEA, CUANDO SE LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. ¿ H) INFORMAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS Y DEMAS ACTIVIDADES SOCIALES, SOMETERLE PROSPECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE EXPLOTE LA COMPAÑIA Y FACILITAR A DICHO ORGANO

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55
Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTIVO EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA, PROPORCIONANDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA. ¿ I) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMAS SERVIDORES DE LA COMPAÑIA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. ¿ J) CUIDAR QUE LA RECAUDACION O INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE, K ¿ I) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN EL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 07 del 28 de Marzo de 2017 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 03 de Abril de 2017 con el No 146284 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	LOPEZ JIMENEZ YAMILE ANDREA	C.C. 66964303

Por Acta No 24 del 25 de Marzo de 2023 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 29 de Marzo de 2023 con el No 209772 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE	NIÑO PRIETO MANUEL	C.C. 91105878

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
A. No 02 de 21/12/2012 Empresario de Bucaramanga	111713 27/06/2013 Libro IX
A. No 02 de 20/03/2014 Junta Extr de Bucaramanga	117652 28/03/2014 Libro IX
A. No 25 de 20/06/2024 Asamblea E de Bucaramanga	225791 04/07/2024 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55
Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4330.
Actividad secundaria Código CIIU: 7112.
Otras actividades Código CIIU: 4220.
Otras actividades Código CIIU: 4210.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	GEOVIAS
Matrícula No:	126824
Fecha de matrícula:	24 de Enero de 2006
Último año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento de Comercio
Dirección:	AVENIDA CIRCUNVALAR 35 - 117 CONJUNTO BULEVAR DEL CACIQUE
CASA 135	
Municipio:	Bucaramanga - Santander

Mediante Oficio No 243-2018-00313-00 del 29 de Enero de 2019 de Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga, ordenó EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO: GEOVIAS S.A.S. (SIC), inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de Febrero de 2019, con el No 38433 del libro VIII

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55
Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$434.152.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4330

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.


No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

000009

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 24/07/2025 - 17:51:55
Recibo No. 12216542, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZBRA2E7B42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



Lina María Rodríguez Buitrago

000010

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.964.303**

LOPEZ JIMENEZ

APELLIDOS
YAMILE ANDREA

NOMBRES
Yamile A. Lopez

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **28-MAR-1984**

CAICEDONIA
(VALLE)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

F
 SEXO

08-AGO-2002 CAICEDONIA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

ÍDICE DERECHO



A-2700100-00258812-F-0066964303-20101005 0024253560A 1 6861003605

000011

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL N°
68202-268111 STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA: 17/01/2014
PEDRO JAVIER
VARGAS BAYONA
C.C. 79743048
UNIVERSIDAD DE SANTANDER -
UDESA

[Signature]
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CIECEN DE COLOMBIA

NÚMERO 79.743.048
VARGAS BAYONA

POBLACION
PEDRO JAVIER

[Signature]



FECHA DE NACIMIENTO: 14-OCT-1976
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
(LUGAR DE NACIMIENTO)

1.69 ECTOCORMA O+ M
22-DIC-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

[Signature]
REGISTRO NACIONAL
CAROLINA ARBORETO



6-278110-15040325-38-0175743048-20100127 0023060004 1 7414870034



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3813647

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO JAVIER VARGAS BAYONA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79743048, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-268111 desde el 17 de Enero de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 90.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 277865381



PIB

09:18:48

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GEOVIAS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9000659957:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentran vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exigen para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5678750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 277865021**



PIB

08:17:00

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 66964303:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o fletamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Milán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S). SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de agosto de 2025, a las 09:13:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900065995
Código de Verificación	900065995250806091358

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de agosto de 2025, a las 09:14:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	66964303
Código de Verificación	66964303250806091427

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



**POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA**

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:11:42 AM horas del 06/08/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 66964303

Apellidos y Nombres: **LOPEZ JIMENEZ YAMILE ANDREA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Corporación Nacional de Policía - CENAPOL
Servicio Nacional de Registro y Identificación
Ministerio Administrativo de la Defensa
Av. 19 de abril 11-2000 y 11-201 (en el 20) por
la línea de gobierno de la ciudad de Bogotá
Código postal 05002 (Bogotá)
Teléfono: 01 (57) 208 999 112
Correo electrónico: cenapol@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación

Servicio de contratación pública



GOV.CO



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/08/2025 09:08:23 a. m. para - **NIT, sin dígito de verificación: N°. 900065995**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **121091667** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Búsqueda

🖨 Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cda. 55 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN), Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC



Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/08/2025 09:03:02 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **66964303** y Nombre: **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", Registro interno de validación No. **121091101**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



Dios y
Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 50 N° 26 - 31
Centro Administrativo Nacional C.A.N. Bogotá D.C.
Línea de atención: 016000-910112



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

GOV.CO



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 66964303 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/08/2025 09:01 AM



Código Verificación: R2WMECU7NL

Válida hasta: 04/11/2025

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

**CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS**

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 13:26:53 horas del 08/08/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **66964303**,
Apellidos y Nombres **LOPEZ JIMENEZ YAMILE ANDREA**.

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **geovias sas**, con NIT **900065995-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 "por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 "por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018", con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>

CERTIFICADO PARA ACREDITAR QUE LA EMPRESA GEOVIAS SAS ES MIPYMES

La señora YAMILE ANDRES LOPEZ JIMENEZ, portador (a) del documento de identidad No. 66.964.303, actuando en mi calidad de representante legal y BELCY PATRICIA CABEZA RIVERA, portadora del documento de identidad 60.257.412 y de la tarjeta profesional No.TP 162452-T , actuando en mi calidad de contador público, de la sociedad GEOVIAS SAS, bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica y de conformidad con el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, CERTIFICAN Que la empresa GEOVIAS SAS tiene la calidad de EMPRESA MIPYMES



YAMILE ANDREA LOPEZJIMENEZ

Gerente

CC. 66.964.303 de Caicedonia



BELCY PATRICIA CABEZA RIVERA

Contador Publico

C.C. 60.257.412 TP 162452-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913780661



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 6 5 9 9 5

B. DV

7

12. Detección sectorial

Impuestos y Admisión de Egresos

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Serpentería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y localización
 67. Sindicatos y organizaciones
 69. Otras organizaciones no clasificadas
 70. Demásadas

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documentos

1. Constitución

2. Reformas

71. Clase

0 4

72. Número

0 1

73. Fecha

2 0 0 5 0 8 2 3

74. Número de notaría

2

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 5 0 1 2 4

77. No. Matriculo mercantil

0 5 1 2 8 4 8 7 1 6

78. Departamento

6 8

79. Ciudad/Municipio

5

Vigencia

80. Desde

2 0 0 5 0 8 2 3

81. Hasta

2 0 0 5 0 7 2 6

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cuando se estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria societaria o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913780661



(415)7707237489984(8020) 000001491378066 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 6 5 9 9 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Imprenta y Almacén de Sucesos

14. Buzón electrónico

4

Representación

95. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 7 0 3 2 8

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

6 5 9 6 4 3 0 3

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

LOPEZ

105. Segundo apellido

JIMENEZ

106. Primer nombre

YAMILE

107. Otros nombres

ANDREA

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

95. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

95. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

95. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

95. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Acreditación

14913780661



(415) 7707213489884(8000) 0000014913780661

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 6 5 9 9

6. DV

5

12. División seccional

Impuestos y Aduanas de Buenaventura

14. Buzón electrónico

4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 2 5 7 4 1 2		1 6 2 4 5 2
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CABEZA	RIVERA	BELCY	PATRICIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 1 5 0 5 0 4		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913780661



(415)7707232489684(8020) 0000034913780661

5. Número de identificación Tributaria (MIT)

9 0 0 0 6 5 9 9 5

6. DV

7

12. Dirección nacional

Instituto y Aduanas de Buenaventura

14. Buzón electrónico

4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

100. Tipo de establecimiento Oficina 0 8	101. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
102. Nombre del establecimiento GEOVIAS	
103. Departamento Santander 6 8	104. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
105. Dirección AV CRV 35 117 CA 135	
106. Número de matrícula mercantil 1 2 6 8 2 4	107. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6, 0 1, 2 4
108. Teléfono 3 1 2 5 0 8 4 7 2 9	109. Fecha de cierre
100. Tipo de establecimiento	101. Actividad económica
102. Nombre del establecimiento	
103. Departamento	104. Ciudad/Municipio
105. Dirección	
106. Número de matrícula mercantil	107. Fecha de la matrícula mercantil
108. Teléfono	109. Fecha de cierre
100. Tipo de establecimiento	101. Actividad económica
102. Nombre del establecimiento	
103. Departamento	104. Ciudad/Municipio
105. Dirección	
106. Número de matrícula mercantil	107. Fecha de la matrícula mercantil
108. Teléfono	109. Fecha de cierre

FORMATO 4**DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION**

Floridablanca, Santander agosto 6 de 2025

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

Referencia: **PRESENTACION DE PROPUESTA**

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía número 66.964.303 expedida en la ciudad de Caicedonia (V.C.) en representación la empresa GEOVIAS S.A.S Nit. 900.065.995-7 manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Departamento de Santander para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los seis (6) días del mes de agosto de 2025

Atentamente,



YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ

C.C. 66.964.303 Caicedonia (V.C.)

R/L GEOVIAS S.A.S.

Nit. 900.065.995-7

FORMATO 3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONAS JURÍDICAS)

Floridablanca, Santander agosto 6 de 2025

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

Referencia: PRESENTACION DE PROPUESTA

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

Yo, YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía numero 66.964.303 expedida en la ciudad de Caicedonia (V.C.), en mi condición de Representante Legal de GEOVIAS S.A.S. identificada con Nit. 900.065.995-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
R/L GEOVIAS S.A.S.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2025/07/26 HORA: 12:24:8
 12218177

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 9COX2E7F26

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JULIO 26 DE 2025
 HORA: 12:23:57

IDENTIFICACIÓN

QUE: GEOVIAS S.A.S.
 NIT: 900065995-7
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 5923

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/06/27
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/25

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2006/01/24
 CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
 NÚMERO DEL DOCUMENTO:
 FECHA DEL DOCUMENTO: 2005/08/23
 ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Empresario
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2006/01/24
 DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 26 de Julio de 2055.

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : LOPEZ JIMENEZ YAMILE ANDREA
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 66964303
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2017/04/03

NOMBRE : NIÑO PRIETO MANUEL
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91105878
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2023/03/29

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 02 DE FECHA 2014/03/20, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO 54°. - FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LAS SIGUIENTES: ¿ A) HACER USO DE LA DENOMINACION SOCIAL. ¿ B) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ¿ C) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE SEAN DELEGADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA. ¿ D) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ESCOGER, TAMBIEN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NUMERO, FIJAR EL GENERO DE LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. ¿ E) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. ¿ F) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CUALQUIERA FUERE SU CUANTIA. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD Y DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA; ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO; DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC.; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑIA; TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPAÑIA; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC.; Y. EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCION DE LA EMPRESA SOCIAL. SE ENTIENDE QUE NO EXISTE RESTRICCION ALGUNA PARA EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA EJECUCION DE ACTOS Y EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS QUE NO SEAN DE LA NATURALEZA DE AQUELLOS PARA LOS CUALES ESTOS ESTATUTOS HAN SEÑALADO COMO NECESARIA LA AUTORIZACION DE OTRO ORGANO. ¿ G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O EN EL CASO DE LA ASAMBLEA, CUANDO SE LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. ¿ H) INFORMAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS Y DEMAS ACTIVIDADES SOCIALES, SOMETERLE PROSPECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE EXPLOTE LA COMPAÑIA Y FACILITAR A DICHO ORGANO DIRECTIVO EL ESTUDIO DE CUALQUIER PROBLEMA, PROPORCIONANDOLE LOS DATOS QUE REQUIERA. ¿ I) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMAS SERVIDORES DE LA COMPAÑIA A QUE

GEOVIAS S.A.S.

CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. ¿ J) CUIDAR QUE LA RECAUDACION O INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE, X ¿ I) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN EL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
AVENIDA CIRCUNVALAR # 35 - 117 CASA 135
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: El Tejar
TELÉFONO 1: 3125084729
TELÉFONO 2: 3128654087
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: geoviasseu@hotmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
AVENIDA CIRCUNVALAR # 35 - 117 CASA 135
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: El Tejar
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3125084729
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3128654087
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: geoviasseu@hotmail.com
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2024/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	4.374.192.000,00
ACTIVO TOTAL:	\$	4.434.315.000,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	186.583.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	2.996.381.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	1.437.934.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	188.785.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	862.000,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 23,44
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,67
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 219,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1,85
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,56
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 53,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1,98
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,51
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 32,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 5

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
 REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,01
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
 DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
 ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER
 NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	50	21	00	PASTOS COSTADOS FRESCOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	15	15	00	FIBRAS
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	17	00	AMORTIGUADORES
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	19	00	SURFACTANTES
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	21	00	RETARDADORES DE LLAMA
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	27	00	ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12	16	28	00	REDUCTORES DE FRICCIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	31	00	ANTI LODO (SLUDGER)
12	16	32	00	AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	34	00	EXTENSORES

12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	36	00	INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12	16	37	00	REGULADORES DE HIDRATO DE GAS
12	16	38	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	39	00	REGULADORES DE SARRO
12	16	40	00	BACTERICIDAS
12	16	41	00	IN SITU
12	16	42	00	RETARDADORES
12	16	43	00	CONTROLADORES DE HIERRO
12	16	44	00	NO EMULSIFICADORAS
12	16	45	00	ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
12	16	46	00	MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12	16	47	00	ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	16	51	00	QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO
21	10	24	00	EQUIPO PARA INSECTOS
21	11	15	00	EQUIPO DE PESCA COMERCIAL
21	11	16	00	EQUIPO PARA ACUICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

GEOVIAS S.A.S.

22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	10	23	00	VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
26	10	15	00	MOTORES
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27	13	17	00	CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS

30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	ERANISTERIA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERIA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERIA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS

GEOVIAS S.A.S.

30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES
				TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
				PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS
				Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
				CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
				AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO

30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	23	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	13	20	00	COMPONENTES DE METAL EN POLVO
31	13	21	00	FORJAS DE ACERO
31	13	22	00	FORJAS DE LATÓN
31	13	23	00	FORJAS DE ALUMINIO
31	13	24	00	FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS
31	13	25	00	FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS
31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31	13	27	00	FORJAS DE HIERRO
31	13	28	00	FORJAS DE MAGNESIO
31	13	29	00	FORJAS DE TITANIO
31	13	30	00	FORJAS DE BERILIO
31	13	31	00	FORJAS DE COBRE
31	13	32	00	FORJAS DE ZINC
31	13	33	00	FORJAS DE BRONCE
31	13	34	00	FORJAS DE ESTAÑO
31	13	35	00	FORJAS DE PLOMO
31	13	36	00	FORJAS DE METALES PRECIOSOS
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS

GROVIAS S.A.S.

31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y

				TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS

GEOVIAS S.A.S.

40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	26	00	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41	12	23	00	PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO
42	26	17	00	MUEBLES DE AUTOPSIA
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA

46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	25	00	ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00	ABSORBENTES
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	10	19	00	ACUICULTURA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	18	00	INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	12	20	00	SALUD ANIMAL
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN

GROVIAS S.A.S.

71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y

GROVIAS S.A.S.

				MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE

76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	10	22	00	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETE Y COURRIER
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA

GEOVIAS S.A.S.

81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	12	15	00	INSTITUCIONES BANCARIAS
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS
92	10	19	00	SERVICIOS DE RESCATE
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE

				ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	18	00	20	11	15	00
20	12	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00

GEOVIAS S.A.S.

30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	18	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	19	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	15	20	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	35	11	00
31	35	12	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	31	35	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	46	15	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	16	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	18	00
20	11	15	00	20	12	18	00
22	10	16	00	22	10	17	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	19	18	00	31	15	20	00
31	16	34	00	39	10	16	00

GEOVIAS S.A.S.

39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	25	00
39	12	17	00	39	12	21	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	25	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
46	15	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE ASPC N° 05 "MERCEDES ABREGO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00

10	16	15	00	10	17	15	00
11	10	17	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	12	10	00
39	12	17	00	39	12	22	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	17	00

GEOVIAS S.A.S.

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ECOPEPETROL PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	12	16	18	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	25	15	00	31	15	20	00

31	16	34	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	40	10	15	00
40	10	21	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ECOPETROL PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,99

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	20	00	31	16	15	00
31	16	17	00	31	16	20	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	31	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00

40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE ASPC N° 05 "MERCEDES ABREGO"

GEOVIAS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	10	17	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	38	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	20	10	15	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	21	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00

30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
31	16	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
40	10	15	00	40	10	18	00
40	14	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
52	14	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	14	16	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	77	10	15	00

GEOVIAS S.A.S.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	10	15	00
83	10	19	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 86,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	12	16	18	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00

30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	13	20	00	31	13	21	00
31	13	22	00	31	13	23	00
31	13	24	00	31	13	25	00
31	13	26	00	31	13	27	00
31	13	28	00	31	13	29	00
31	13	30	00	31	13	31	00
31	13	32	00	31	13	33	00
31	13	34	00	31	13	35	00
31	13	36	00	31	13	37	00
31	15	20	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00

GEOVIAS S.A.S.

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$7,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	19	15	00
31	13	20	00	31	13	21	00
31	13	22	00	31	13	23	00
31	13	24	00	31	13	25	00

31	13	26	00	31	13	27	00
31	13	28	00	31	13	29	00
31	13	30	00	31	13	31	00
31	13	32	00	31	13	33	00
31	13	34	00	31	13	35	00
31	13	36	00	31	13	37	00
31	15	20	00	32	14	10	00
32	14	11	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO
NACIONAL-BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 14 CACIQUE PIPATON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,96CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	26	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
31	15	20	00	31	16	26	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	40	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	16	00
41	11	23	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	16	00
47	12	19	00	49	24	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	91	11	16	00
92	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ECOPETROL PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	18	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 37

22	10	16	00	22	10	17	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	32	00	27	13	15	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	28	00	30	10	31	00
30	10	35	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	15	20	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00

GEOVIAS S.A.S.

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00
81	10	15	00	83	10	18	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	23	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 809,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	10	17	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	38	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	20	10	15	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	13	15	00

GEOVIAS S.A.S.

27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	15	20	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00

52	14	15	00	60	12	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	14	16	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	19	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIFORNIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,66

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	25	10	16	00
25	10	21	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	15	21	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	33	00	72	15	37	00
72	15	41	00	73	12	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	78	14	15	00
78	14	19	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.716,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	38	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	16	51	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00

20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	13	15	00
27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00

GROVIAS S.A.S.

30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIFORNIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
25	10	21	00	27	11	22	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	73	12	18	00
77	10	16	00	78	10	18	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIRDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00

GEOVIAS S.A.S.

30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	20	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00

GEOVIAS S.A.S.

30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	31	15	20	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	18	00
40	17	40	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	31	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	43	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA INDIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LANDAZURI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,98
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.04
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	23	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	16	15	00

GEOVIAS S.A.S.

30	16	18	00	30	16	22	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	19	17	00	31	13	20	00
31	13	21	00	31	13	22	00
31	13	23	00	31	13	24	00
31	13	25	00	31	13	26	00
31	13	27	00	31	13	28	00
31	13	29	00	31	13	30	00
31	13	31	00	31	13	32	00
31	13	33	00	31	13	34	00
31	15	20	00	39	10	16	00
39	11	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 263,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	23	15	35	00
25	10	16	00	30	12	16	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 49

30	12	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	20	00
30	16	15	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
60	12	27	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDRECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00

GEOVIAS S.A.S.

71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00

GEOVIAS S.A.S.

30	19	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00

72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.399,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	38	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	13	15	00
27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 53

30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00

71	12	29	00
71	13	10	00
71	13	12	00
71	13	14	00
71	14	11	00
71	15	10	00
71	15	12	00
71	15	14	00
71	16	11	00
71	16	13	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	19	00
78	10	22	00
78	13	16	00
78	13	18	00
78	14	16	00
78	14	18	00
78	18	15	00
78	18	19	00
80	10	16	00
80	11	15	00

71	12	30	00
71	13	11	00
71	13	13	00
71	14	10	00
71	14	12	00
71	15	11	00
71	15	13	00
71	16	10	00
71	16	12	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	21	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	13	14	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	45	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	13	15	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	21	00
78	11	18	00
78	13	17	00
78	14	15	00
78	14	17	00
78	14	19	00
78	18	18	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	16	15	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 55

80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMACOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	30	10	15	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	17	00
30	14	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	70	10	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00

71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	12	29	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	21	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	12	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 57

20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	13	15	00	27	13	16	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	30	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	20	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00

GEOVIAS S.A.S.

30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	17	17	00	30	18	15	00
30	19	15	00	31	16	34	00
39	12	10	00	39	12	11	00
40	17	15	00	40	18	30	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	11	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
27	13	15	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00

GEOVIAS S.A.S.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	12	16	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00

95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIRDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	10	15	00
30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
40	15	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	16	00
41	11	39	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	14	00

GEOVIAS S.A.S.

71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00

81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	12	16	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GROVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIRDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	20	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 65

71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	12	29	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	12	16	00
83	10	15	00	83	10	16	00

83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	15	00	84	11	16	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIFORNIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	19	15	00
31	15	20	00	39	11	15	00
39	11	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	78	10	18	00

GEOVIAS S.A.S.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INFANTAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 6.231,5

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	50	21	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	44	00
12	16	45	00	12	16	46	00
12	16	47	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	16	51	00	20	11	15	00
20	12	28	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	21	10	23	00
21	10	24	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	10	23	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00

30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	15	20	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00

GROVIAS S.A.S.

PAGINA 69

31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	35	11	00	31	35	12	00
31	35	13	00	31	35	14	00
31	35	15	00	31	35	16	00
31	35	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	25	00
41	11	26	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	61	00	42	26	17	00
47	13	18	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00

71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	18	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	14	19	00
78	18	15	00	78	18	16	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00

GEOVIAS S.A.S.

81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	13	15	00
27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	17	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00

30	16	19	00	30	16	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	29	00
73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 73

70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	12	29	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	12	16	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 869,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
25	10	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	19	15	00
31	15	20	00	40	15	15	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	25	00	46	18	25	00

GROVIAS S.A.S.

46	19	15	00	46	19	16	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	14	10	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	18	15	00	78	18	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	84	11	16	00
92	10	16	00	92	12	17	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIVERSAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.622,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 10.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00
12	16	21	00	12	16	22	00
12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	38	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	16	51	00
20	11	15	00	20	12	28	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 77

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
40	14	17	00	40	15	15	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	20	00	40	18	30	00
40	18	31	00	42	26	17	00
47	13	18	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	10	00	71	12	20	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00

GROVIAS S.A.S.

71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	13	15	00	77	13	16	00
78	10	15	00	78	10	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	21	00
78	10	22	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	18	00
78	18	19	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	19	00
84	11	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 79

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 712,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 60.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	18	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00

72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	39	00	73	12	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUTUMAYO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 40.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	38	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	20	10	15	00

GROVIAS S.A.S.

PAGINA 81

20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	17	00	25	10	21	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	27	13	15	00
27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00

30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	52	14	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	14	16	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00

000072

GEOVIAS S.A.S.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUANENTA INGENIERIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,81
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 15.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
20	11	15	00	20	12	28	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	25	10	21	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	13	15	00
27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00

30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	20	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	42	26	17	00
47	13	18	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

GEOVIAS S.A.S.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CICA CONSTRUCTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	12	16	00	30	12	17	00
31	15	20	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	42	26	17	00
47	13	18	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00

GEOVIAS S.A.S.

71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGEO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 89

30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	31	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	43	00
41	11	44	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00

81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PALONEGRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS DE ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	49	00
13	10	15	00	13	10	16	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	28	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	10	17	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	16	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
41	12	23	00	46	16	15	00
52	14	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	16	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

GROVIAS S.A.S.

72	15	19	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	14	18	00
83	10	15	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GROVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.741,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	50	21	00
11	11	16	00	20	11	15	00
20	12	28	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	21	10	23	00
21	10	24	00	22	10	15	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	31	15	20	00
40	14	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	26	17	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00

71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	12	29	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

GEOVIAS S.A.S.

77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL
ACUSAN E.I.C.E-ESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00

71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00

GEOVIAS S.A.S.

PAGINA 95

77	13	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	12	16	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. ESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 41,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00

GROVIAS S.A.S.

71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

GEOVIAS S.A.S.

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	15	16	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. ESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 585,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	18	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00

71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	21	00
78	10	22	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	14	19	00
78	18	15	00	78	18	18	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00

GEOVIAS S.A.S.

81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIFORNIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 231,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	35	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
31	19	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	14	18	00
70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	14	10	00	71	15	11	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	31	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	83	10	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIFORNIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	50	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00
25	10	16	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00

GEOVIAS S.A.S.

70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	77	12	16	00
77	13	15	00	78	10	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS DE ENCINO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. ESP. ESANT S.A. ESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.245,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 60.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	50	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00

25	10	16	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	78	10	19	00
83	10	15	00	84	11	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAVICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARCASI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,98

GEOVIAS S.A.S.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 40.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	29	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00

GEOVIAS S.A.S.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00

GEOVIAS S.A.S.

81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00

70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ALPES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 273,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

GEOVIAS S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA LAGUNA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,98
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	32	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
31	15	20	00	31	21	15	00

GEOVIAS S.A.S.

31	21	16	00	31	21	17	00
40	14	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
47	13	18	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARMEN DE CHUCURI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50,0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	12	20	00
71	16	14	00	71	16	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00

GEOVIAS S.A.S.

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CICA CONSTRUCTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.232,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 15.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	10	18	00
20	11	15	00	20	12	21	00
20	12	26	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00

30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TALUDES 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA

GROVIAS S.A.S.

MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E CENTRO DE SALUD COROMORO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	38	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	44	00
12	16	45	00	12	16	46	00
12	16	47	00	12	16	48	00

GEOVIAS S.A.S.

12	16	49	00	12	16	50	00
20	10	15	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	61	00	30	26	62	00
31	15	20	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
40	14	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
47	13	18	00	52	14	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	14	16	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	18	00	71	10	15	00

71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00

GEOMIAS S.A.S.

20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	32	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	18	00	47	13	18	00
70	10	18	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	12	20	00
71	16	14	00	71	16	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	95	10	15	00

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00

GROVIAS S.A.S.

71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GROVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RÍO DE ORO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	31	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00

21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00

GEOVIAS S.A.S.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA INTEGRAL LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 633,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00

71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RIO DE ORO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 439,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00

GEOVIAS S.A.S.

21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	20	00	71	16	14	00
71	16	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	31	15	20	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
47	13	18	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	12	20	00
71	16	14	00	71	16	15	00

GEOVIAS S.A.S.

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	14	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
73	10	15	00	73	15	21	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00
78	10	21	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	12	15	00	90	10	15	00
90	10	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMACOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
27	13	15	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00

GEOVIAS S.A.S.

70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	12	29	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	10	15	00
73	15	21	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00

77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	21	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
83	10	15	00	90	10	15	00
90	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	39	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	45	00
12	16	48	00	12	16	49	00
20	11	15	00	20	12	28	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	17	00
30	16	24	00	30	18	17	00

GEOVIAS S.A.S.

30	18	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	29	00
30	26	35	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
31	15	20	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	15	15	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	20	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	10	00	71	12	15	00
71	12	20	00	71	13	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	34	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	13	15	00
77	13	16	00	78	10	18	00
78	14	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	10	18	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	14	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	14	00

72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	33	00
72	15	37	00	72	15	42	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	12	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	12	15	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO BARRANCABERMEJA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 20.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	49	00
13	10	15	00	13	10	16	00
20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	11	15	00	20	11	16	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	24	10	17	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	29	00	30	10	31	00

GEOVIAS S.A.S.

30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	18	00	30	13	16	00
41	12	23	00	46	16	15	00
52	14	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	78	10	18	00
78	14	18	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.250,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	25	10	16	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00

30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	17	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	20	00	30	26	22	00
30	26	25	00	30	26	28	00
31	10	16	00	31	15	20	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	17	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	10	18	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO JESUS MARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 183,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00
12	16	21	00	12	16	22	00
12	16	23	00	12	16	24	00

GEOVIAS S.A.S.

12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	44	00
12	16	45	00	12	16	46	00
12	16	47	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	16	51	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	21	00
20	12	26	00	20	12	28	00
21	10	15	00	21	10	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	25	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	17	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00

30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	13	20	00	31	13	21	00
31	13	22	00	31	13	23	00
31	13	27	00	31	13	32	00
31	15	20	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	37	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	80	10	35	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA POYATA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DEL CASANARE

GROVIAS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,49
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	17	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	25	10	16	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00

40	18	30	00
70	11	15	00
70	15	18	00
71	10	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	17	00
81	10	15	00
83	10	16	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	17	00

40	18	31	00
70	11	17	00
70	17	18	00
71	12	20	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	45	00
77	10	16	00
78	10	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GE - CABUYARO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABUYARO DEPARTAMENTO DEL META
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,94
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
12	16	18	00
20	12	28	00
22	10	16	00
22	10	18	00
22	10	20	00
23	16	16	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	21	00
30	10	28	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00
11	11	18	00
20	11	15	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
23	16	15	00
25	10	16	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00

GROVIAS S.A.S.

30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	83	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GROVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CEPITÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 755,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

20	11	15	00
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	18	16	00
30	18	18	00
30	19	16	00
31	15	20	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	40	00
40	18	31	00
41	11	23	00
47	10	16	00
47	12	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	14	15	00
70	14	17	00
70	14	19	00
70	15	18	00
71	10	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	45	00
77	10	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

20	12	28	00
25	10	16	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	17	00
31	16	28	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	18	30	00
41	11	16	00
47	10	15	00
47	12	16	00
49	24	17	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	14	16	00
70	14	18	00
70	14	20	00
70	17	18	00
71	12	20	00
72	10	21	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	17	00

GEOVIAS S.A.S.

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	91	11	16	00
92	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	13	15	00
27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00

30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	17	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	31	11	16	00
31	15	15	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	18	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00

GEOVIAS S.A.S.

71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	29	00
73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: RESTAURANTE MENZULY
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	44	00
12	16	45	00	12	16	46	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	12	16	51	00
20	11	15	00	20	12	28	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	10	23	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00

GEOVIAS S.A.S.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	15	20	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	35	11	00	31	35	12	00
31	35	13	00	31	35	14	00
31	35	15	00	31	35	16	00

31	35	17	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	25	00
41	11	26	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	61	00	60	12	27	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	20	00
71	12	24	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	14	10	00	71	15	11	00
71	15	13	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	31	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	35	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	77	12	17	00
77	13	16	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	13	17	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	23	00

GROVIAS S.A.S.

81	10	24	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GROVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANTAGALLO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.808,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	50	21	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	44	00
12	16	45	00	12	16	46	00
12	16	47	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	16	51	00	20	11	15	00
20	12	28	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	21	10	23	00
21	10	24	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00

24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00
24	10	20	00	24	10	21	00
24	10	22	00	24	10	23	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	19	15	00
30	19	18	00	31	13	20	00
31	13	21	00	31	13	22	00
31	13	23	00	31	13	24	00
31	13	25	00	31	13	26	00
31	13	27	00	31	13	28	00
31	13	29	00	31	15	20	00
31	16	34	00	31	35	11	00
31	35	12	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	31	35	17	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	25	00
39	12	17	00	39	12	21	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	25	00

GEOVIAS S.A.S.

41	11	26	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	61	00	42	26	17	00
46	15	15	00	47	13	18	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	12	29	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	18	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	15	00	78	10	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	21	00
78	10	22	00	78	11	15	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	16	00	78	18	18	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

GEOVIAS S.A.S.

95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA PETROLERA F.C.S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	37	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	13	10	16	00
20	10	15	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	26	00	20	12	28	00
20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	21	10	23	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	23	27	14	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00

30	10	36	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	61	00	30	26	62	00
31	13	26	00	31	13	27	00
31	13	28	00	31	13	29	00
31	15	20	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	35	11	00
31	35	12	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	31	35	17	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	17	00

GROVIAS S.A.S.

39	12	21	00	39	12	22	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	25	00
41	11	26	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	61	00	42	26	17	00
46	15	15	00	47	13	18	00
52	14	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00

71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	18	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	18	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	14	19	00
78	18	15	00	78	18	16	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00

GEOVIAS S.A.S.

81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	16	15	00
23	16	16	00	25	10	16	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00

30	19	17	00	30	19	18	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	10	16	00	31	15	20	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	17	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	10	19	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	18	00	70	12	19	00
70	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00

GEOVIAS S.A.S.

71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	12	29	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	21	00

78	10	22	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	14	19	00
78	18	15	00	78	18	18	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SANTA CRUZ 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS
 S.A. ESP.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,05
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 70.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
31	15	20	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00

GEOVIAS S.A.S.

71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	15	16	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO CHIMA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	21	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	16	15	00	23	16	16	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00

000111

GEOVIAS S.A.S.

30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
31	10	16	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00
31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	10	19	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	18	00
70	12	19	00	70	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00

70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

GROVIAS S.A.S.

73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	21	00
78	10	22	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	14	19	00
78	18	15	00	78	18	18	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GROVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	27	13	15	00
27	13	17	00	30	10	15	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
70	11	15	00	70	11	16	00

70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00
71	12	26	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
71	12	30	00	71	13	10	00
71	13	11	00	71	13	12	00
71	13	13	00	71	13	14	00
71	14	10	00	71	14	11	00
71	14	12	00	71	15	10	00
71	15	11	00	71	15	12	00
71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	15	00
71	16	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

GEOVIAS S.A.S.

72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	14	18	00
78	14	19	00	78	18	15	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	12	15	00
81	12	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	27	00

12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	39	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	45	00
12	16	48	00	12	16	49	00
20	11	15	00	20	12	28	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	32	00	27	13	15	00
27	13	17	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	24	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	22	00
30	26	29	00	30	26	35	00
30	26	41	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	31	10	23	00
31	15	20	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	15	15	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	20	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	10	00	71	12	15	00
71	12	20	00	71	13	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	14	10	00

GEOVIAS S.A.S.

72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	34	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	13	15	00
77	13	16	00	78	10	18	00
78	14	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	10	18	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	12	16	00
11	12	20	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	16	00
22	10	19	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	20	00	30	18	15	00
31	13	26	00	31	15	20	00
31	16	15	00	31	16	20	00
31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	19	00	31	26	17	00
31	28	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	22	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	25	00	40	17	28	00
40	18	30	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00

72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
83	10	15	00	95	12	17	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.219,3

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	17	00
30	14	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	20	00	39	11	15	00
39	11	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00

GEOVIAS S.A.S.

71	12	25	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	10	19	00	78	10	21	00
80	10	19	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	12	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FARALLONES 2016
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 27.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

10	15	15	00
10	16	15	00
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	16	00
11	11	18	00
12	16	49	00
13	10	16	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	20	00
20	11	16	00
21	10	16	00
21	10	18	00
21	10	21	00
22	10	15	00
24	10	17	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	12	16	00
30	12	19	00
41	12	23	00
52	14	15	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	14	16	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	17	00
78	10	18	00
81	10	15	00
95	10	18	00
95	11	15	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

10	15	19	00
10	16	16	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	17	00
11	15	15	00
13	10	15	00
20	10	15	00
20	10	17	00
20	10	19	00
20	11	15	00
21	10	15	00
21	10	17	00
21	10	20	00
21	10	22	00
22	10	16	00
25	10	16	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
46	16	15	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	14	20	00
70	15	17	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	45	00
77	10	16	00
77	11	15	00
78	14	18	00
81	15	17	00
95	10	19	00
95	11	16	00

000116

GEOVIAS S.A.S.

95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RONDAS CUNDINAMARCA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO -CORPOGUAVIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	17	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	15	15	00
12	16	49	00	13	10	15	00
13	10	16	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	11	16	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	10	17	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	16	00
41	12	23	00	46	16	15	00
52	14	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	14	18	00
81	10	15	00	81	15	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALBERGUE 2018
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTAGALLO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 534,13
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00
12	16	21	00	12	16	22	00
12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	20	10	15	00
20	11	15	00	20	12	21	00
20	12	26	00	20	12	28	00
20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	21	10	23	00
21	10	24	00	21	11	15	00
21	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00

030117

GEOVIAS S.A.S.

22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00
25	10	16	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	61	00	30	26	62	00
31	15	20	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	18	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	14	16	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	12	20	00
71	16	14	00	71	16	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	11	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIVERSAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB.E.S.P.S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 901,28
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	30	00	30	12	16	00
30	12	17	00	31	15	20	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
70	11	15	00	70	11	16	00

050118

GEOVIAS S.A.S.

70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	14	18	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA PETROLERA F.C.S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.419,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	37	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	13	10	16	00
20	10	15	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	26	00	20	12	28	00
20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	21	10	23	00

21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	23	27	14	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00

GEOVIAS S.A.S.

30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	61	00	30	26	62	00
31	13	26	00	31	13	27	00
31	13	28	00	31	13	29	00
31	15	20	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	35	11	00
31	35	12	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	31	35	17	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	17	00
39	12	21	00	39	12	22	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00
40	18	27	00	40	18	28	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	25	00
41	11	26	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	41	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	61	00	42	26	17	00
46	15	15	00	47	13	18	00
52	14	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	13	00
71	12	14	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	19	00
71	12	20	00	71	12	21	00
71	12	22	00	71	12	23	00
71	12	24	00	71	12	25	00

71	12	26	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	13	11	00
71	13	13	00
71	14	10	00
71	14	12	00
71	15	11	00
71	15	13	00
71	16	10	00
71	16	12	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	21	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	45	00
73	15	20	00
76	10	15	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	13	15	00
77	13	17	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	10	21	00
78	11	18	00
78	13	17	00
78	14	15	00
78	14	17	00
78	14	19	00

71	12	27	00
71	12	29	00
71	13	10	00
71	13	12	00
71	13	14	00
71	14	11	00
71	15	10	00
71	15	12	00
71	15	14	00
71	16	11	00
71	16	13	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
73	12	18	00
73	15	21	00
76	12	16	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	19	00
78	11	15	00
78	13	16	00
78	13	18	00
78	14	16	00
78	14	18	00
78	18	15	00

GEOVIAS S.A.S.

78	18	16	00	78	18	18	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	17	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRIBUIDORA MOTOCENTRO S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00

12	16	36	00	12	16	37	00
12	16	38	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	44	00
12	16	45	00	12	16	46	00
12	16	47	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00
20	10	15	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	61	00	30	26	62	00
31	15	20	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
40	14	17	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
47	13	18	00	52	14	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00

GEOVIAS S.A.S.

70	14	16	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	21	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	12	11	00	20	12	28	00

22	10	16	00	27	11	20	00
27	11	30	00	30	11	16	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	19	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	19	00
31	15	20	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	37	00	72	15	39	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	20	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CÚCUTA BICENTENARIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SAN JOSE DE CUCUTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 979,71
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 47.04
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	17	00
30	14	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	20	00	39	11	15	00
39	11	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00

GEOVIAS S.A.S.

70	13	16	00
70	14	15	00
70	14	17	00
70	14	19	00
70	15	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
71	10	15	00
71	11	23	00
71	12	11	00
71	12	13	00
71	12	15	00
71	12	17	00
71	12	19	00
71	12	21	00
71	12	23	00
71	12	29	00
72	10	21	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	13	15	00
78	10	18	00
78	10	21	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
80	16	18	00
81	10	16	00
81	10	18	00
81	10	20	00
81	10	22	00

70	13	17	00
70	14	16	00
70	14	18	00
70	15	16	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	14	00
71	12	16	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	22	00
71	12	24	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	12	15	00
77	12	17	00
78	10	17	00
78	10	19	00
80	10	15	00
80	10	17	00
80	16	15	00
80	16	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	21	00
81	10	23	00

83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	12	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CÚCUTA BICENTENARIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SAN JOSE DE CUCUTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 47.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	20	11	15	00
20	12	28	00	22	10	15	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	17	00
30	14	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	20	00	39	11	15	00
39	11	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	17	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	27	00
71	12	28	00	71	12	29	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	31	00	72	11	10	00

GEOVIAS S.A.S.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
78	10	17	00	78	10	19	00
78	10	21	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	12	15	00
85	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	17	00
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	15	00	22	10	16	00
23	16	15	00	23	16	16	00

25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	13	15	00	27	13	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	16	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	17	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	10	16	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	20	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	35	13	00

GEOVIAS S.A.S.

31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	20	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	78	10	18	00
78	13	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO CERRITO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CERRITO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.000,3
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 1.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	17	00
10	16	15	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00
12	16	21	00	12	16	22	00
12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	44	00
12	16	45	00	12	16	46	00
12	16	47	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00
13	10	16	00	20	10	15	00
20	11	15	00	20	11	16	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	22	00	21	10	23	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	23	27	14	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00
24	10	23	00	25	10	16	00
26	10	15	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00

GEOVIAS S.A.S.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	61	00	31	13	26	00
31	13	27	00	31	15	20	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	35	11	00	31	35	12	00
31	35	13	00	31	35	14	00
31	35	15	00	31	35	16	00
31	35	17	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	17	00	39	12	21	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00

40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	25	00	41	11	26	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	61	00	42	26	17	00
46	15	15	00	47	13	18	00
52	14	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	12	29	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	12	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

GEOVLAS S.A.S.

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	18	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	14	19	00
78	18	15	00	78	18	16	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	19	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONDOMINIO REAL DEL LLANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 33,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
31	15	20	00	31	16	28	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	40	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	16	00
41	11	23	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	16	00
47	12	19	00	49	24	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

GEOVIAS S.A.S.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	91	11	16	00
92	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE LA REPÚBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00
12	16	18	00	12	16	19	00
12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00
12	16	30	00	12	16	31	00
12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00
12	16	37	00	12	16	39	00
12	16	40	00	12	16	41	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	13	10	16	00
20	10	15	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	12	21	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	17	00	21	10	18	00
21	10	19	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	11	15	00
21	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00
23	27	14	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00

GEOVIAS S.A.S.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	61	00	30	26	62	00
31	13	27	00	31	15	20	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	31	14	00	31	35	11	00
31	35	12	00	31	35	13	00
31	35	15	00	31	35	17	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	17	00
39	12	21	00	39	12	22	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	15	00	40	18	16	00
40	18	17	00	40	18	18	00
40	18	19	00	40	18	20	00
40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00
40	18	25	00	40	18	26	00

40	18	27	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	25	00	41	11	26	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	41	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	61	00
42	26	17	00	46	15	15	00
47	13	18	00	52	14	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	14	00
71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	19	00	71	12	20	00
71	12	21	00	71	12	22	00
71	12	23	00	71	12	24	00
71	12	25	00	71	12	26	00
71	12	27	00	71	12	28	00
71	13	29	00	71	12	30	00
71	13	10	00	71	13	11	00
71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	14	12	00
71	15	10	00	71	15	11	00
71	15	12	00	71	15	13	00
71	15	14	00	71	16	10	00
71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	15	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	16	00	72	15	17	00

GEOVIAS S.A.S.

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	12	18	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	21	00	78	10	22	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	17	00
78	14	18	00	78	14	19	00
78	16	15	00	78	18	16	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GROVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARENERA LOS PINOS LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145.09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	16	50	00	20	11	15	00
20	12	28	00	21	10	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	25	10	16	00
27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	31	00	27	11	33	00
30	10	22	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	20	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	15	20	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	23	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
70	11	15	00	70	11	17	00
71	10	17	00	71	13	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

GEOVIAS S.A.S.

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	19	00	77	12	16	00
77	13	15	00	78	10	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CABALLERIZAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,02
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	17	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	15	15	00
12	16	49	00	13	10	15	00
13	10	16	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	11	15	00
20	11	16	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	20	00
21	10	21	00	21	10	22	00
22	10	15	00	22	10	16	00
24	10	17	00	25	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00

30	12	19	00	30	13	16	00
41	12	23	00	46	16	15	00
52	14	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	14	18	00
81	10	15	00	81	15	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROSOUND VENTA Y ASESORIA DE AUDIO PROFESIONAL SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	13	20	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00
12	16	21	00	12	16	22	00
12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00

GEOVIAS S.A.S.

12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	11	15	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	12	28	00	20	14	29	00
21	10	15	00	21	10	16	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	20	00	21	10	22	00
21	10	23	00	21	10	24	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	25	10	16	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	61	00
31	15	20	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00

31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	18	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	14	16	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	12	20	00
71	16	14	00	71	16	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	73	15	20	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	10	22	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	11	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GROVIAS S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANY PATRICIA SARMIENTO TARAZONA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,38

GEOVIAS S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	15	00	10	15	19	00
10	16	15	00	10	17	15	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	42	00	12	16	43	00
12	16	44	00	12	16	45	00
12	16	46	00	12	16	47	00
12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	20	10	15	00
20	11	15	00	20	12	21	00
20	12	26	00	20	12	28	00
20	14	29	00	21	10	15	00
21	10	16	00	21	10	17	00
21	10	18	00	21	10	19	00
21	10	20	00	21	10	21	00
21	10	22	00	21	10	23	00
21	11	15	00	21	11	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00
25	10	16	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00

30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00
30	26	61	00	30	26	62	00
31	15	20	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	18	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	14	16	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	12	20	00
71	16	14	00	71	16	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
73	15	20	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	10	21	00	78	10	22	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	11	15	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

000133

GEOVIAS S.A.S.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI - SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	15	00	20	12	28	00
22	10	16	00	25	10	16	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
31	15	20	00	31	16	28	00
40	15	15	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	40	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	16	00
41	11	23	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	16	00
47	12	19	00	49	24	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	18	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	20	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	91	11	16	00
92	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOVIAS S.A.S.

000134

GROVIAS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.155,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00
12	16	15	00	12	16	16	00
12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00
12	16	21	00	12	16	22	00
12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	26	00
12	16	27	00	12	16	28	00
12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00
12	16	33	00	12	16	34	00
12	16	35	00	12	16	36	00
12	16	37	00	12	16	38	00
12	16	39	00	12	16	40	00
12	16	41	00	12	16	42	00
12	16	43	00	12	16	44	00
12	16	45	00	12	16	46	00
12	16	47	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00
20	10	16	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00
20	12	11	00	20	12	18	00
20	12	21	00	20	12	26	00
20	14	29	00	21	10	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	27	14	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	18	00
24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	26	10	15	00
26	12	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	16	00
27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	27	13	16	00
27	13	17	00	30	10	15	00

30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	35	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00
30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	31	10	16	00

GEOVIAS S.A.S.

31	11	16	00	31	13	20	00
31	13	21	00	31	13	22	00
31	13	23	00	31	13	24	00
31	13	25	00	31	13	26	00
31	13	27	00	31	13	28	00
31	13	29	00	31	13	30	00
31	13	31	00	31	13	32	00
31	13	33	00	31	13	34	00
31	13	35	00	31	13	36	00
31	13	37	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00
31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	26	17	00	31	28	17	00
31	31	14	00	31	35	11	00
31	35	12	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	31	35	17	00
32	14	10	00	32	14	11	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	23	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00
40	15	15	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	15	18	00
40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00

40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00
40	17	33	00	40	17	34	00
40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	39	00	40	17	40	00
40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00
40	17	45	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00
40	17	51	00	40	17	52	00
40	17	53	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	29	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	25	00	41	11	41	00
46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	25	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	18	00
47	13	21	00	60	12	27	00
70	17	16	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	13	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00

GEOVIAS S.A.S.

77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	78	13	16	00
78	13	17	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	10	15	00
84	11	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 110494 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 2
FECHA DE INICIO: 2008/03/05
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 26.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41797

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS 5584
FECHA DE INICIO: 2013/12/30
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 171.117.888
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
3900 : ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS DE
GESTIÓN DE DESECHOS
4112 : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
7020 : ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/17
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 64604

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20379028

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature in black ink, reading "Lina R.", with a stylized flourish at the end. The signature is written over a horizontal line.

Lina Maria Rodríguez Buitrago



000128

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

FORMATO 6

FORMULARIO DE EXPERIENCIA

Floridablanca, Santander agosto 6 de 2025

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER**OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**

Floridablanca

Referencia: PRESENTACION DE PROPUESTA

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMÉNEZ identificada con cedula de ciudadanía número 66.964.303 expedida en la ciudad de Caicedonia (V.C.) en representación la empresa GEOVIAS S.A.S Nit. 900.065.995-7, me permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

No. CONTRATO	NO. ORDEN CONTRATO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR EJECUTADO (Incluido IVA) (1)	FECHA DE EJECUCION	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
CH-SOPT-002-2011	70	CONSTRUCCION DEL PONTON SOBRE EL CAÑO MARIPANATO EN EL K54 EN LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIO DE MANI HACIA LAS VEREDAS BELGRADO, EL SOCORRO SAN JOSE DE LA POYOTA Y UMONAL Y LAS OBRAS DE PROTECCION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESTIBOS TABLERO ADECUACION DE ACCESO BARANDAS Y OBRAS DE PROTECCION COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MANI	MUNICIPIO DE MANI	\$ 237.583.533,55	2013	CONSORCIO 50%

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

Nº. CONTRATO	Nº. ORDEN CONTRATO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR EJECUTADO (incluido IVA) (1)	FECHA DE EJECUCION	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
EPC-SC-198A/2012	23	CONSTRUCCION Y PROLONGACION DEL SISTEMA DE ACANTARILLADO TIPO BOX CULVERT EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL TRAMO 1 (PUERTO SALGAR - CAÑO ALEGRE) DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL SECTOR 2: PR66 + 987 DE LA RUT 4510 DEL TRAMO 1; PR 67 + 043 DE LA RUTA 4510 DEL TRAMO 1 Y PR 67 + 428 DE LA RUTA 4510 DEL TRAMO 1.	CONSOL RUTA DEL SOL	\$ 793.080.826,00	2012	INDIVIDUAL 100%
3116-2021	31	"DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA FASE II" LOTE 4".	CUCUTA	\$ 979.714.941,00	2022	CONSORCIO 47%

1. EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE UNICAMENTE EL VALOR (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS ACEPTABLES COMO EXPERIENCIA
2. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL (UT) Y ESTABLECER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.
3. EN CASO DE CONTRATOS REALIZADOS EN CONSORCIO O EN UNION TEMPORAL SE DEBERA INFORMAR UNICAMENTE EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION.
4. EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) DEBERA EXPRESARSE EN PESOS Y EN SMMLV DEL AÑO DE EJECUCION

5. EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO O FACTURADO RELACIONADO EN ESTE ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PARA CALCULAR EL VALOR EN SALARIOS Y DICHO VALOR SERA EL QUE SE UTILIZARA PARA LA CALIFICACION DE ESTE FACTOR.

OBSERVACIONES: ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES

Atentamente,



YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
R/L GEOVIAS S.A.S.

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

En la ciudad de Bogotá D.C. a los 07 días del mes de Julio de 2011, entre quienes suscriben este documento, de una parte Empresarios para el desarrollo Social Colombiano "EDESCO LTDA", con nit. 830.133.488-2, sociedad de responsabilidad limitada, legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, representada legalmente por JOSE EDUARDO MONTES TRUJILLO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 19.409.491 expedida en Bogotá D.C. en su condición de Gerente y representante legal de la misma, por una parte y por la otra GEOVIAS E.U con nit. 900.065.9995-7 empresa unipersonal, legalmente constituida y con domicilio principal en Bucaramanga, representada legalmente por MANUEL NIÑO PRIETO, mayor de edad domiciliado en Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía número 91.105.878 del Socorro Santander, quien obra en su calidad de Representante Legal de la misma han decidido conformar un CONSORCIO el cual se denominará Consorcio La Poyata 2011 y se registrará por las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE: El objeto del CONSORCIO consiste en la presentación conjunta a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI – CASANARE de propuestas para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato: CONSTRUCCIÓN DEL PONTÓN SOBRE EL CAÑO MARIPANATÓ EN EL K 54 + 000 EN LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI HACIA LAS VEREDAS BELGRADO, EL SOCORRO, SAN JOSÉ DE LA POYATA Y LIMONAL Y LAS OBRAS DE PROTECCION, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESTRIBOS, TABLERO, ADECUACION DE ACCESOS, BARANDAS Y OBRAS DE PROTECCION COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

El Consorcio La poyata 2011 se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato, dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargaran de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán el mutuo apoyo técnico logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA: NOMBRE Y DOMICILIO. El consorcio se denominará CONSORCIO LA POYATA 2011 y su domicilio será la ciudad de Villavicencio Carrera 6 # 13 – 05 Barrio Bello Horizonte (Casanare) el 3153019135.

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY. La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%) del CONSORCIO LA POYATA no podrá ser modificados sin el consentimiento previo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI – CASANARE y serán distribuidas de la siguiente forma:

INTEGRANTES	%	LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA
EDESCO LTDA	50	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
GEOVIAS EU	50	GESTIÓN TÉCNICA

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros del CONSORCIO LA POYATA 2011 responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que este celebre con la ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI – CASANARE. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros del Consorcio (numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 1993).

QUINTA. DURACIÓN. La duración del CONSORCIO LA POYATA 2011 en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la invitación, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso el CONSORCIO LA POYATA 2011 durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA. CESION. No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del Consorcio la Poyata entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la Alcaldía, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.


SEPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: El Consorcio La poyata 2011 designa como representante legal de éste al señor JOSE EDUARDO MONTES TRUJILLO domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 19.409.491 de Bogotá D.C, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar al CONSORCIO LA POYATA 2011, igualmente se nombra como suplente del consorcio al señor MANUEL NIÑO PRIETO identificado con cédula de ciudadanía número 91.105.878 del Socorro.

OCTAVA. CLAUSULAS OPCIONALES. El documento podrá contener clausulas opcionales que los asociados consideren pertinentes siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93.

Para constancia y aprobación del presente documento, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los siete (7) días del mes de Julio de 2011 por quienes intervinieron.



JOSE EDUARDO MONTES TRUJILLO
CC. 19.409.491 de Bogotá
Represente legal EDESCO LTDA
NIT. 830.133.488-2



MANUEL NIÑO PRIETO
CC. 91.105.878 del Socorro
Representante legal GEOVIAS E.U
Nit. 900.065.995-7




JOSE EDUARDO MONTES TRUJILLO
CC. 19.409.491 de Bogotá
R/L Consorcio La Poyata 2011

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				
		PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			CÓDIGO:	SOPT-550-02
		ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			FECHA:	JUNIO-30-2009
HOJA 1 de 3		Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. CH-SOPT-OP-002-2011
			11	MARZO	2013	
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretaría de desarrollo, Director de Planeación o representante legal ante descentralizado)						
ACTA No 15 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
CONTRATO No		CH-SOPT-OP-002-2011 DE 2011 <small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>				
VIGENCIA		CUATRO (04) MESES, MAS CUATRO (04) MESES DE LIQUIDACION <small>(Indique la vigencia del contrato suscrita especificando días y meses según sea necesario)</small>				
OBJETO DEL CONTRATO		 <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>				
CONSTRUCCIÓN PONTÓN SOBRE EL CAÑO MARIPANATO K 54+00 EN LA VIA QUE CONDUCE DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI VEREDAS BELGRADO, EL SOCORRO, SAN JOSE DE LA POYATA Y LIMONAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS TABLERO ADECUACIÓN DE ACCESOS BARANDAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS						
LOCALIZACION DEL PROYECTO		VEREDA LA POYATA, MANI CASANARE <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución de contrato)</small>				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO		CUATRO (04) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o meses para ejecutar el contrato)</small>				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		24 DE 10 DE 2011 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
PRORROGAS						
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)				
1		68				
2		45				
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION						
ACTAS No		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)				
2		30				
3		45				
7		90				
9		45				
10		30				
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO		5 DE FEBRERO DE 2013 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 237583533,55 <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>				
VALOR ADICIONES						
CONTRATO ADICIONAL No		VALOR (\$)				

000143


 MUNICIPALIDAD DE MANI 2012 - 2014	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				 ManiCasanare <i>¡La Voluntad del Pueblo!</i>	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA				CÓDIGO:	SOPT-550-02
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA				FECHA:	JUNIO-30-2009
				VERSIÓN:	01	
HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. CH-SOPT-OP-002-2011	
		11 MARZO		2013		
<small>Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ante descentralizado)</small> ACTA No 15 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA						
VALOR ACTUAL	\$	237.269.645,31				
<small>(Indique el valor actual del contrato en números)</small>						
CONTRATISTA	CONSORCIO LA POYATA 2011		RU/	JOSE EDUARDO MONTES TRUJILLO		
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>						
INTERVENTOR	BAYRON LARA CRISTANCHO					
<small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small>						
SUPERVISOR	LEONARDO ARIEL CARDENAS NIÑO					
<small>(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>						
En	MANI	a los		ONCE (11)	días del mes	MARZO de 2013
<small>(Indique en este espacio el día en que se efectuó la reunión, en letras y número (indique el mes y año en el cual se efectuó la reunión))</small>						
se reunieron	JOSE EDUARDO MONTES TRUJILLO		representante			
<small>(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)</small>						
legal del contratista,	BAYRON LARA CRISTANCHO		representante legal de la interventoria con el			
<small>(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)</small>						
fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho						
dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoria las obras						
ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día						
		Cinco	(05)	de	Febrero	de 2013
		(Día)	(Mes)	(Año)		
según el acta No. 14		catorce	de terminación de Contrato de obra.			
<small>Número del Acta de Terminación de Contrato de obra</small>						
A.OBRA EJECUTADA						
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT		V. UNIT	V. TOTAL
	Limpieza y descapote	m2	128		17.180,20	2.164.705,20
	Transporte de Maquinaria pesada	und	8		1.604.460,00	9.626.760,00
	localización y replanteo terraplen	m2	1340		4.718,10	6.322.254,00
	Concreto para solados	m3	1,82		559.025,80	1.017.426,96
	Concreto ciclopeo bases	m3	31,55		497.494,02	15.695.935,33
	Junta de dilatación	ml	10		367.817,54	3.678.175,40
	conformación de terraplen con material de préstamo transportado (distancia no mayor a 5 km)	m3	2100		32.447,42	68.139.582,00
	Geotextil no tejido 2000	m2	40		18.332,12	733.284,80
	Gaviones	m3	80		221.517,02	17.721.361,60
	localización y replanteo para puentes (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA)	M2	75		12.766,00	957.450,00
	Excavacion mecanica en material comun de 0-2 area restringida	M3	81,3		5.145,10	418.286,63





		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				
		PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			CÓDIGO:	SOPT-550-02
		FECHA:			JUNIO-30-2009	
ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE		VERSIÓN:			01	
HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. CH-SOPT-OP-002-2011	
		11 MARZO		2013		
Nombre (dependencia responsable del proyecto o contrato) (Secretaría de despacho, Director de Planeación o representante legal ante descentralizado)						
ACTA No 15		DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS 1. El acabado de las estructuras en concreto no se dejaron uniformes, y de caras lisas debido a que las camillas cedieron en el momento de vibración del concreto. 2. El nivel de gaviones no alcanzo la cota rasante del terraplen en longitud de aproximación al puente. 3. Se realizó recubrimiento de gaviones para evitar fallos posteriores debido a los altos niveles de inundación. 4. En algunos puntos de las estructuras se presentaron fallos con el recubrimiento, siendo estos reparados posteriormente. 5. En los laterales del terraplen construido no se construyeron gaviones, quedando estos taludes desprotegidos y expuestos a las presiones del agua en los momentos de inundación; por esto se recomienda a la administración municipal emplear algún medio de protección para evitar su colapso en la próxima temporada invernal. 6. En la junta de dilatación se observó deficiencia de el material flexible utilizado, siendo este corregido posteriormente a la terminación. 7. En los bordillos se presentan algunas fisuras superficiales debido a la retracción del concreto ocasionadas por las altas temperaturas directas en el concreto fresco.						
B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES. La interventoria presentó y fueron tramitadas _____ () actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de _____ de _____ a _____ <small>(Mes en que inicio la ejecución) (Año en que inicio la ejecución) (Mes en que termina la ejecución)</small> de _____ por un valor total de _____ por obra ejecutada y de _____ <small>(Año en que termina la ejecución) (Valor total en números de las actas de recibo parcial más valor en números de las actas de ajustes)</small> por ajustes.						
C. POLIZA DE ESTABILIDAD El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:						
COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA DESDE	Vr ASEGURADO	VIGENCIA HASTA	
Seguros del estado	Cumplimiento	30-44-101002313	21/10/2011	47.516.706,60	08/08/2013	
Seguros del estado	buen manejo de anticipo	30-44-101002313	21/10/2011	95.033.413,20	8/08/2013	
Seguros del estado	Salarios y prestaciones sociales	30-44-101002313	21/10/2011	11.879.176,65	07/02/2016	
Seguros del estado	Responsabilidad civil extracontractual	30-44-101002626	21/10/2011	107.320.000,30	20/02/2015	
Seguros del estado	Estabilidad de la obra	30-44-101002313	05/02/2013	47.516.706,60	05/02/2015	

"LA VOLUNTAD DEL PUEBLO"

Calle 18 No. 3-80 Teléfono: 6381015 E- mail: gobierno@mani-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA			CÓDIGO:	RIF02-12-I
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			FECHA:	22/06/2009
			VERSIÓN:	01	
HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. CH-SOFT-OP-002-2011
		3 FEBRERO		2013	
Nombre dependiente responsable del proyecto contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ante descentralizado)					
ACTA No 14		DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA			
Seguros del estado	Predios, labores y operaciones	30-44-101002526		21/10/2011	107.120.000,00 10/06/2013
D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS					
Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha ONCE (11) de MARZO de 2013 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe.					
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.					
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.					
Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la Interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No.					
del _____ contrato anteriormente citado				(Indique el número de la cláusula del contrato que establece la retención de la garantía adicional por incumplimiento del contratista a las observaciones del interventor a las obras ejecutadas)	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				ONCE (11) (Día en letra)	
días del mes de		MARZO de 2013			
		(Mes en que se firma)		(Año de finalización)	
Firma  Nombre JOSÉ EDUARDO MONTES TRUJILLO CONTRATISTA		Firma  Nombre BAYRON LARA CRISTANCHO Interventor			
Contralista Original Oficina Jurídica Una copia interventor Dos copia contratista Una copia dependiente responsable del contrato		Firma  Nombre LEONARDO ARIEL CARDENAS NINO Supervisor			

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-FM-16	Página	1 de 2
Versión No.	2		

000146

SIM-LP-002-2021

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SIM-LP-002-2021 en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II

Estimados señores:

Los suscritos, YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ, RAMON ALBERTO TOLOZA CAÑAS debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de GEOVIAS S.A.S. y TCR INGENIERIAS S.A.S. respectivamente y JOSE JAVIER ANGARITA BOLADO, actuando en nombre y representación propia, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
JOSE JAVIER ANGARITA BOLADO	48%
GEOVIAS S.A.S.	47%
TCR INGENIERIAS S.A.S.	5%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO**
3. El objeto del consorcio es presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación.
4. La duración del consorcio es la duración del contrato y un (1) año más
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **RAMON ALBERTO TOLOZA CAÑAS**, identificado con C.C. No. 13.238.844 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

Código	CCE-EICP-FM-16	Versión	2
--------	----------------	---------	---

000147

FORMATO 2 - CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-FM-16	Página	2 de 2
Versión No.	2		

7. El representante suplente del consorcio es JOSE JAVIER ANGARITA BOLADO, identificado con C. C. No. 75.590.192 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor[a] RAMON ALBERTO TOLOZA CAÑAS acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO
10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	CALLE 7N # 3-44 ZONA INDUSTRIAL
Dirección electrónica	albertotolozatcringenieria@gmail.com
Teléfono	317-6398929
Ciudad	CÚCUTA

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 4 días del mes de Octubre de 2021.

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
GEOVIAS S.A.S.

RAMON ALBERTO TOLOZA CAÑAS
TCR INGENIERIAS S.A.S.

JOSE JAVIER ANGARITA BOLADO

RAMON ALBERTO TOLOZA CAÑAS
Representante Legal
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO

JOSE JAVIER ANGARITA BOLADO
Representante legal suplente
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	000148 Version:1	
	ACTA DE TERMINACION CONTRATO	Fecha: febrero 2021	
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	
Macroproceso	Proceso	Subproceso	
		PAGINA N°:	1 de 3

		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
		ACTA N°003 ACTA DE TERMINACION DE OBRA	
		GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO NO.		3116 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CONTRATISTA		CONSORCIO CÚCUTA BICENTENARIO R/L RAMÓN ALBERTO TOLOZA CAÑAS	
NUMERO DE PROCESO		SIM-LP-002-2021	
OBJETO		"DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE II LOTE 4".	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/CTE (\$653.174.279,00)	
VALOR ADICIONAL N° 1 DEL CONTRATO		TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$ 326.540.862)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$979.714.941,00).	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		23 DE NOVIEMBRE DE 2021	
SUPERVISOR		ING. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ Subsecretario de infraestructura	
APOYO A LA SUPERVISIÓN		ING. LUIS EDUARDO BERRIO ACEVEDO Subsecretaria de infraestructura Rad. 2022119100011143 23 de febrero de 2022	
PRÓRROGA		PRÓRROGA N.°1 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020	DOS (2) MESES
		PRÓRROGA N.°2 DEL 28 DE FEBRERO 2022	UN MES Y MEDIO (1.5 Meses)
		PRÓRROGA N.°3 DEL 13 DE ABRIL 2022	QUINCE (15) DIAS
		PRÓRROGA N.°4 DEL 29 DE ABRIL DE 2022	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		15 DE MAYO DEL 2022	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$979.714.941,00).	
		DESARROLLO	
En San José de Cúcuta acordaron la ingeniera ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE, en calidad de secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta, el Ingeniero GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ, Subsecretario de Infraestructura y supervisor del contrato, el ingeniero LUIS EDUARDO BERRIO ACEVEDO, en calidad de apoyo a la supervisión			

050149

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Version:1	
	ACTA DE TERMINACION CONTRATO	Fecha: febrero 2021	
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	
Macroproceso	Proceso	Subproceso	
		PAGINA N°:	2 de 3

designada bajo oficio de radicado No. 2022119100011143 del 23 de Febrero de 2022, el Ingeniero RAMÓN ALBERTO TOLOZA CAÑAS representante legal del CONSORCIO CÚCUTA BICENTENARIO, como Contratista, KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON, Representante Legal de la firma ARA INGENIERIA SAS, como interventoría del contrato, con el fin de suscribir el presente documento que da **TERMINACION** a la ejecución del contrato de obra No. 3116 del 16 de noviembre de 2021, el cual tiene como objeto de "DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE II" LOTE 4". Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el clausulado del mismo y que el contratista cumplió con el 100% del objeto del contrato en el plazo establecido, con las observaciones contenidas en el acuerdo 3.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, así mismo el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

En la visita final realizada por la interventoría del contrato de obra, con respecto al porcentaje de obra pendiente de recibo, se encontraron observaciones a la obra ejecutada por el contratista en la sección de acuerdo 4 de la presente acta.

ACUERDOS


1. El contratista debe presentar a la Compañía Garante, la presente acta de terminación de obra, con el fin de extender las vigencias de los amparos a partir de la presente fecha.
2. Iniciar el proceso de suscripción del Acta de Recibo Final, con todos los documentos soporte, para su posterior liquidación en los términos señalados dentro del Contrato de Obra No. 3116 de 2021.
3. Una vez realizada la visita, se evidencia que no queda ninguna cantidad pendiente por ejecutar de los ítems contratados.
4. El contratista se compromete a subsanar algunos detalles constructivos que están plasmados en el acta de visita previa al recibo final de las obras.


NOTA: teniendo en cuenta que la fecha estimada para la terminación del contrato No. 3116 de 2021, no era un día hábil para la administración, con ocasión a lo que expresa la ley 4 de 1913, «Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.», Es decir, la ley presume que todos los días son hábiles, y cuando se habla de días calendario estos son expresados como días calendario de forma clara. Es por esta razón que la presente acta se suscribe el primer día hábil siguiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría del municipio de Cúcuta, en San José de Cúcuta, a los 16 días del mes de mayo de 2022


Ing. CONSORCIO CÚCUTA BICENTENARIO
R/L RAMÓN ALBERTO TOLOZA CAÑAS
CONTRATISTA


Ing. KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
R/L ARA INGENIERA S.A.S.
INTERVENTOR


Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR


Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCHE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



000150

República de Colombia  Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Version:1	
	ACTA DE TERMINACION CONTRATO	Fecha: febrero 2021	
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	
Macroproceso	Proceso	Subproceso	
		PAGINA N°:	3 de 3



Ing. LUIS EDUARDO BERRIO ACEVEDO
 APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Proyecto parte técnico	Luis Eduardo Berrio- Profesional de apoyo Técnico	
Proyecto parte Jurídica	Sergio Mauricio Cristancho García - Profesional de Apoyo Jurídico	
Revisó parte técnica	Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez - Subsecretario de Infraestructura	
Revisó parte Jurídica	Paola Andrea Lerma Díaz - Asesor Jurídico.	

000151

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
	ACTA DE RECIBO FINAL		VERSIÓN: 1.1	FECHA: 23/05/2022
	PAGINA 1 DE 4			

DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
DEPENDENCIA EJECUTORA	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	BPIN	2020540010054	
<small>(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato)</small>				
CONTRATO N°	3116	DE	2021	SECOP II SIM-LP-002-2021
<small>(Número de contrato)</small>		<small>(Año de suscripción)</small>		<small>(Plano de proyecto)</small>

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
OBJETO DEL CONTRATO				
"DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE 1ª LOTE 4".				
MODALIDAD DE SELECCIÓN				
LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA)				
<small>(Seleccione la modalidad de contratación según Contaduría General y Finanzas)</small>				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.				
<small>(Indique el inicio respecto al número de día de inicio para la ejecución del contrato)</small>				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO				
23 DE NOVIEMBRE DE 2021				
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				
15 DE MAYO DE 2021				
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
VALOR DEL CONTRATO				
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS				
<small>(Escriba en este espacio el valor del contrato en letras)</small>				
\$ 979.714.941				
<small>(Escriba en este espacio el valor del contrato en números)</small>				
CONTRATISTA DE OBRA				
CONSORCIO CÚCUTA BICENTENARIO. R/L RAMÓN ALBERTO TOLOZA CAÑAS				
<small>(Seleccione el tipo de contratista)</small>				
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO				
SI No 3119 DE 2021				
<small>(Seleccione una opción)</small>				
INTERVENTOR				
ARA INGENIERÍA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN				
<small>(Seleccione el tipo de supervisión)</small>				
SUPERVISOR A INTERVENTORÍA				
GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ				
<small>(Seleccione una opción)</small>				
<small>(Escriba el nombre del Supervisor y apellidos de representación legal)</small>				

ANTECEDENTES					
PRÓRROGAS:					
PRÓRROGA No.	1	DE FECHA	31/12/2021	PLAZO	DOS (2) MESES
PRÓRROGA No.	2	DE FECHA	28/02/2022	PLAZO	UN MES Y MEDIO (1.5)
PRÓRROGA No.	3	DE FECHA	13/04/2022	PLAZO	QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA No.	4	DE FECHA	29/04/2022	PLAZO	QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRÓRROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
PRÓRROGA No.		DE FECHA		PLAZO	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS. CUATRO (4)				PLAZO	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				CUATRO Y MEDIO (4.5) MESES	
<small>(Escriba en este espacio el plazo total de ejecución del contrato)</small>					

000152



ALCALDÍA DE
SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTA DE RECIBO FINAL

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1.1

FECHA: 23/05/2022

PAGINA 2 DE 4

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____
ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____
ACTA DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____
ACTA DE REINICIO No. _____	DE FECHA _____	N°. DÍAS _____

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN

N°. DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

15

DE

MAYO

DE

2022

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

OTROSÍ No. _____	DE FECHA _____	CONCEPTO _____
OTROSÍ No. _____	DE FECHA _____	CONCEPTO _____
OTROSÍ No. _____	DE FECHA _____	CONCEPTO _____

ADICIONES:

ADICIÓN No. 1	DE FECHA 31/12/2021	VALOR \$ 326.540.662,00
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
ADICIÓN No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____

VALOR TOTAL DE ADICIONES

MAYORES CANTIDADES:

MAYOR CANTIDAD No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
MAYOR CANTIDAD No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
VALOR TOTAL DE MAYORES CANTIDADES		VALOR _____

RECONOCIMIENTOS:

RECONOCIMIENTO No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
RECONOCIMIENTO No. _____	DE FECHA _____	VALOR _____
VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS		VALOR _____

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 979.714.541,00

VALOR FACTURADO A LA FECHA \$ 880.953.699,00

3. OBRA EJECUTADA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	M2	5.768,77	\$ 3.684,00	\$ 21.252.166,03
2	Corte de pavimento	ML	475,34	\$ 4.496,00	\$ 2.137.128,64
3	Demolicion de Pavimento	M2	4.277,29	\$ 22.075,00	\$ 94.421.197,17
4	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1.971,91	\$ 13.267,00	\$ 26.161.287,63
5	Instalacion de Sub Base granular para mantenimiento	M3	924,94	\$ 132.889,00	\$ 122.914.883,22
6	Instalacion de Base Granular para Reparaciones	M3	22,55	\$ 105.557,00	\$ 2.380.310,35
7	Instalacion de Base Granular para construccion	M2	1.164,75	\$ 136.156,00	\$ 158.587.701,00
8	Imprimacion de riego de liga	M2	120,91	\$ 2.785,00	\$ 336.729,89
9	Imprimacion de emulsion	M3	5.734,65	\$ 3.988,00	\$ 22.869.798,66
10	suministro e instalacion de MDC-19	M3	553,27	\$ 660.781,00	\$ 365.593.375,62
11	Sello de grietas asfalto	M3	-	\$ 10.681,00	\$ -

000153

	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
		ACTA DE RECIBO FINAL		VERSIÓN: 1.1	FECHA: 23/05/2022
		PAGINA 3 DE 4			

12	suministro e instalacion de concreto MR 38	M3	18,92	\$	496.253,00	\$	9.389.106,76
13	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	179,48	\$	9.640,00	\$	1.730.187,20
14	Corte de juntas de pavimento	ML	-	\$	5.551,00	\$	-
15	Sellado de Juntas	ML	-	\$	9.987,00	\$	-
16	Demarcacion vial Linea continua y discontinua	ML	1.642,95	\$	2.763,00	\$	4.539.470,85
17	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos,	ML	115,84	\$	29.832,00	\$	3.455.858,21
18	Retiro de sobrantes	M3	3.581,45	\$	29.035,00	\$	103.987.520,76
19	Rease de pozos incluye demolicion	Und	9,00	\$	322.607,00	\$	2.903.483,00
	COMPONENTE SST	GLB	1,00	\$	12.402.000,00	\$	12.402.000,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	\$	3.949.760,00	\$	3.949.760,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GLB	1,00	\$	7.862.785,00	\$	7.862.785,00
	COMPONENTE SIG	GLB	1,00	\$	1.600.000,00	\$	1.600.000,00
	VALOR TOTAL DIAGNOSTICO IVA 19% INCLUIDO		1,00	\$	11.227.293,00	\$	11.227.293,00
				SUBTOTAL			
				% A/U			
				VALOR OBRA EJECUTADA			
				VALOR AJUSTES CAUSADOS			
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES			
				VALOR TOTAL DE AJUSTES Y/O COMPLEMENTACION Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUIDO IVA			
				VALOR TOTAL ETAPA PRELIMINARES			
				VALOR TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL			
				VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL			
				VALOR TOTAL IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO			
				VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA			
				VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS			
				VALOR RETEGARANTIA			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISOR SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

--

Nota: Previo al recibo de las obras, la interventoría o supervisión obligatoriamente deberá realizar un recorrido para verificar el acabado de las obras.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

La interventoría presentó y fueron tramitadas un total de

DOS (2) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes

a la ejecución entre los meses: de NOVIEMBRE de 2021 hasta el mes de MAYO de 2022

por un valor total de \$ 880.953.699,00 por obra ejecutada y 0 por ajustes.

METAS FISICAS FINALES DEL CONTRATO

DESCRIPCION META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO
Avonida 3 entre Calles 20 Y 25 Ospina Perez	M	317,00
AV: 3 entre cl 22 - 23 Ospina Perez	M	2,00
Interseccion Av. 3 Cl. 24 Margen Derecho, Ospina Perez	M	23,75
Interseccion Av. 3 Cl. 23 Margen Derecho, Ospina Perez	M	11,15
TOTAL	M	353,90

000154

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO:	
	ACTA DE RECIBO FINAL		VERSIÓN: 1.1	FECHA: 23/05/2022
	PAGINA 4 DE 4			

METAS FISICAS FINALES DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO
Avenida 3 entre Calles 20 Y 25 Ospina Pérez	M	317,00
Bacheos puntuales avenida 3 calles 1 a 10 barrio Ospina Pérez	M	520,00
Calle 6N entre Avenidas 24 y 25 barrio Claret	M	218,00
Avenida 5 calles 8N a 9N barrio Tucunare	M	70,00
TOTAL	M	1125,00

4. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista deberá presentar el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas con la firma de la presente acta, a continuación se relaciona el estado actual de las vigencias de los amparos.

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. Modificat. No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	475-47-994000050388	\$ 293.914.482,30	18/11/2021	16/11/2022
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANTICIPO	475-47-994000050388	\$ 293.914.482,30	18/11/2021	16/11/2022
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	475-47-994000050388	\$ 146.957.241,15	18/11/2021	16/05/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	475-47-994000050388	\$ 146.957.241,15	16/05/2022	16/05/2027

5. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista de obra y del interventor, se constató que el contratista de obra atendió las no conformidades encontradas en el plazo de ejecución del contrato. Por lo tanto el Interventor certifica que los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista de obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe de acuerdo a las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final de obra.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y en la ley.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San José de Cúcuta, a los

NOTA: La presente acta de recibo final es suscrita a esta fecha porque el contratista tenía pendiente el pago de escombros por concepto de Retiro de escombros, actividad contemplada en este contrato.

VEINTICUATRO 24 días del mes de JULIO de 2023

Firma del Contratista

Firma del Interventor

Firma del Supervisor

Firma del Interventor

(Firma)

CONSORCIO CÚCUTA BICENTENARIO

(Nombre) R/L RAMÓN ALBERTO TOLOZA CAÑAS
CONTRATISTA

(Firma)

Ing. KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN

R/L ARA INGENIERA S.A.S.
INTERVENTOR

(Firma)

(Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

(Nombre) SUPERVISOR

EL CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL- CONSOL

HACE CONSTAR QUE:

GEOVIAS E.U
NIT 900.065.995-7

Ejecutó directamente para nuestro Consorcio diferentes obras de acuerdo a los siguientes contratos:

1. Subcontrato de Obra N° EPC-SC-147/20012

Objeto: Construcción de un sistema de alcantarillado tipo Box Culvert, de dimensiones tres metros (3.0 m) x tres metros (3.0 m) y veinticuatro metros lineales (24m) en el PR 54 + 994 de la Ruta 4510 del tramo 1 (Puerto Salgar – Caño Alegre), del Proyecto Ruta del Sol Sector 2.

Fecha de Inicio: 23 de Enero de 2.012

Fecha de Terminación: 20 de Abril de 2.012

Valor Final del Contrato: \$113.567.509

2. Subcontrato de Obra N° EPC-SC-190A/2012

Objeto: Construcción y prolongación del sistema de alcantarillado tipo Box Culvert en los siguientes puntos del tramo 1 (Puerto Salgar – Caño Alegre), del Proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2.


UBICACIÓN	DIMENSIONES	LONGITUD
PR 66 + 987 de la Ruta 4510 del Tramo 1	7.0 X 2.5 metros	22 metros
PR 67 + 043 de la Ruta 4510 del Tramo 1	7.0 X 2.5 metros	23 metros
PR 67 + 428 de la Ruta 4510 del Tramo 1	7.0 X 2.5 metros	16 metros

Fecha de Inicio: 04 de Marzo de 2.012

Fecha de Terminación: 09 de Septiembre de 2.012

Valor Final del Contrato: \$793.080.826

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los doce (12) días del mes de Junio del año dos mil catorce (2.014)


Hernando Casas García
Gerente Comercial
Consol – Tramo Sur

Elaboro: JMF

FORMATO 2 PROPUESTA ECONÓMICA

Floridablanca, Santander agosto 6 de 2025

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

Referencia: **Invitación a presentar propuesta No. GRD-RE-2025-007**

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

Estimados señores:

La propuesta se deberá presentar según los ítems y/o servicios referenciados en el alcance del objeto discriminando el IVA y el valor total. El valor total de la propuesta no podrá exceder el presupuesto oficial.

PRESUPUESTO GENERAL						FECHA DE ELABORACIÓN
						06/08/2025
PROYECTO	"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V.UNITARIO	V.PARCIAL	
ESTRUCTURA PUENTE						
1.0.	PRELIMINARES DE OBRA			Subtotal	\$	47.189.500,00
1.1.	DESMONTE DE VIGAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	M	804,00	\$ 19.144,00	\$	15.391.776,00
1.2.	DESMONTE DE ENDALEDO DE MADERA	UND	659,00	\$ 17.765,00	\$	11.707.135,00
1.3.	DESMONTE DE PINDOLONES EN VARILLA REDONDA	M	726,42	\$ 27.657,00	\$	20.090.598,00
2.0.	ESTRUCTURA METALICA			Subtotal	\$	161.333.602,00
2.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA LONGITUDINAL PERLIN EN PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 L=6.00 MTS. VIGA EN I	UND	58,00	\$ 597.119,00	\$	58.517.062,00
2.2.	PLATINAS DE 0.70 X 3" X 3/8" PARA UNIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES CON ACCEROSIOS, BUECOS, TORNILLOS, ARANDELAS, TUBICAS	UND	195,00	\$ 111.016,00	\$	21.648.120,00
2.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA TRANSVERSAL PERLIN EN PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 L=3.00 MTS VIGA EN I	UND	60,00	\$ 352.797,00	\$	21.167.820,00



CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

3.0.	ACCESORIOS PENDOLONES Y PASAMANOS SEGÚN DISEÑO			Subtotal	\$	122.472.187,00
3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN VARILLA REDONDA LISA DIA 5/8", A37	M	726,42	\$	50.826,00	\$ 36.921.023,00
3.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE VARILLA 5/8" ABRAZADERA SUPERIOR PARA CUATRO CABLES 1-3/8" EN LAMINA HR DE 1/2", EMPALME SUPERIOR SEGÚN DISEÑO	UND	120,00	\$	283.085,00	\$ 33.970.200,00
3.3.	ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE 5/8" EN PLATINA DE 1/2", PERNOS DE 1-1/4" DE 8", HUECOS, TUERCAS ZONA INFERIOR PENDOLÓN, ROSCADO DEL PENDOLÓN Y TUERCAS	UND	120,00	\$	363.235,00	\$ 43.584.200,00
3.4.	BARANDAL EN TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2" x 1.5mm	M	52,00	\$	153.707,00	\$ 7.992.784,00
4.0.	ESTRUCTURA DE PISO Y LATERALES			Subtotal	\$	147.567.687,00
4.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN EN MADERA PARA PISO DEL TABLERO DE 1.5" X 7" DE 3.00 MTS ESPACIADOS CADA 1.5 CM (Incluir los huecos y tornillos con arandelas y tuercas)	UND	659,00	\$	176.925,00	\$ 116.593.575,00
4.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA H=1.20 x 1m, METAL 2" x 2" 2.5 mm (INCLUYE CABLE DE 3/16", ÁNGULO DE 2" x 1/4" Y PERROS DE 1/4")	M	234,00	\$	132.368,00	\$ 30.974.112,00
5.0.	PINTURAS Y OTROS			Subtotal	\$	21.137.015,00
5.1.	PINTURA PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA	ML	1.808,00	\$	10.350,00	\$ 16.642.800,00
5.2.	PINTURA TORRES DE CONCRETO	M2	172,40	\$	18.103,00	\$ 3.126.957,20
5.3.	VALLA PREVENTIVA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL PUENTE	UND	4,00	\$	343.314,45	\$ 1.373.257,80
				COSTO DIRECTO		\$ 439.700.000,00
				ADMINISTRACION	29,00%	\$ 127.864.760,00
				IMPREVISTOS	1,00%	\$ 4.397.000,00
				UTILIDAD	5,00%	\$ 21.985.000,00
				COSTO TOTAL		\$ 593.946.760,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T.)		\$ 7.067.400,00
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 601.014.160,00

Son: SEIS CIENTOS UN MILLÓN CATORCE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:

Nombre o razón social del proponente: GEOVIAS S.A.S.
 Nit: 900.065.995-7
 Numero de cedula: 66.964.303
 Dirección: Av. Circunvalar 35-117 Bulevar del Cacique casa 135
 Teléfono y/o celular: 3125084729
 Ciudad: Bucaramanga
 E-mail: geovias@hotmai.com

Atentamente,


 YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
 R/L GEOVIAS S.A.S.
 Nit. 900.065.995-7

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					FECHA ELABORACIÓN	
					ago-25	
OBJETO:	"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PESON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGUN EL DECRETO No. 362 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 471 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2025"				Item:	1.1.
					Unidad:	M
					Cantidad:	804
Item:	DESMONTE DE VIGAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES					
I. MATERIALES						
Item:	Descripción	Unidad	Cantidad	% Desperdicio	Vr Unit	Vr. Parcial
1	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	1,10	0%	\$ 15,326	\$ 1,532,00
Sub-Total						\$ 1,532,00
II. MANO DE OBRA						
Item:	Contrato	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial
1	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	27,00	\$ 186,585,00	1,8	\$ 10,492,00
2	OFICIAL	DIA	27,00	\$ 73,310,25	1,8	\$ 4,887,25
Sub-Total						\$ 15,326,00
III. EQUIPO						
Item:	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial
Sub-Total						\$ -
III. TRANSPORTES						
Item:	Material	Val. Porc/Cant.	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial
1	TRANSPORTE EN GENERAL DISPOSICIÓN FINAL	0,0105	128,0	1,34	\$ 1,700	\$ 2,284,80
Sub-Total						\$ 2,285,00
Total Costo Directo						\$ 19,144,00
COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACION					25,00%	\$ 5,567,00
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 191,44
UTILIDAD					3,00%	\$ 597,20
Total de costo						\$ 25,895,72

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-15	
OBJETO:	REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO BORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGUN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2004 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024. POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2025"					Item:	1.1
						Unidad:	UND
Item:	DESMONTE DE ENTABLADO DE MADERA					Cantidad:	699
I. MATERIALES							
Cod	Descripción	Unidad	Cantidad	% Desperdicio	Vr Unit	Vr. Parcial	
1	DISCO DE CORTE ACERO	und	0.1	8%	\$ 16.000	\$ 1.728,00	
2	HERRAMIENTA MENOR	NMO	0.10	0%	\$ 12.403	\$ 1.240,30	
						Sub-Total \$ 2.968,30	
II. MANO DE OBRA							
Item:	Cuadrilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	25,00	\$ 104.390,00	1,8	\$ 7.502,08	
2	OFICIAL	DIA	27,00	\$ 73.310,25	1,8	\$ 4.887,35	
						Sub-Total \$ 12.403,09	
III. EQUIPO							
Item:	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
						Sub-Total \$ -	
III. TRANSPORTES							
Item:	Material	Vol. Peso/Cant.	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1	TRANPORTE EN GENERAL DISPOSICIÓN FINAL	0,011	128,0	1,4	\$ 1.500	\$ 2.393,60	
						Sub-Total \$ 2.394,60	
						Total Costo Directo \$ 17.745,60	
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION					20,98%	\$ 3.666,06	
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 177,64	
UTILIDAD					5,00%	\$ 888,25	
						Total de costo \$ 21.956,56	

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SELIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025"					Item:	1.3.
						Unidad:	M
						Cantidad:	720.42
Item:	DESMONTE DE PENDOLONES EN VARELLA REDONDA						
I. MATERIALES							
Item:		Descripción	Unidad	Cantidad	% Desperdicio	Vr Unit	Vr. Parcial
1		HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0.10	0%	\$ 21.780	\$ 2.178,00
						Sub-Total:	\$ 2.178,00
II. MANO DE OBRA							
Item:		Cuadrilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial
1		CUADRILLA ESTRUCTURA MAY	DIA	10,00	\$ 150.385,00	1,8	\$ 14.834,17
2		OFICIAL	DIA	10,00	\$ 73.310,25	1,8	\$ 6.945,18
						Sub-Total:	\$ 21.780,00
III. EQUIPO							
Item:		Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial
						Sub-Total:	\$ -
III. TRANSPORTES							
Item:		Material	Vol. Peso/Cant.	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial
1		TRANPORTE EN GENERAL	0,02	120,0	2,2	\$ 1.700	\$ 3.699,00
						Sub-Total:	\$ 3.699,00
						Total Costo Directo:	\$ 27.657,00
COSTOS INDIRECTOS							
					ADMINISTRACION	20,00%	\$ 5.531,40
					IMPREVISTOS	1,00%	\$ 276,57
					UTILIDAD	5,00%	\$ 1.382,85
						Total de costo:	\$ 37.389,88



CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO BORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGUN EL DECRETO No. 712 DEL 14 DE AGOSTO DE 2004 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE EN EL MARCO DEL ARTICULO 86 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2004, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025"	Item:			21		
		Unidad:	UND				
Item:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA LONGITUDINAL PERLIN EN PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 L=6.00 MTS, VIGA EN L	Cantidad:			98		
I. MATERIALES							
Item:	Descripción	Unidad	Cantidad	% Descuento	Vr Unit	Vr. Parcial	
1	PERLIN EN PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11	m	12.2	0%	\$ 35.830	\$ 437.508,00	
2	SOLDADURA	kg	0,25	0%	\$ 21.000	\$ 5.250,00	
3	HERRAMIENTA MENOR	M.O	0,10	0%	\$ 89.360	\$ 8.936,00	
Sub-Total						\$ 488.175,00	
II. MANO DE OBRA							
Item:	Cuadrilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	5,00	\$ 136.583,00	1,8	\$ 682.915,00	
2	INSTALADOR DE ESTRUCTURA METALICA	DIA	4,00	\$ 73.310,25	1,8	\$ 293.241,00	
Sub-Total						\$ 976.156,00	
III. EQUIPO							
Item:	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
Sub-Total						\$	
III. TRANSPORTES							
Item:	Material	Vol. Peso/Carr.	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1	TRANPORTE EN GENERAL	0,000	120,3	11,3	\$ 1.700	\$ 19.584,00	
Sub-Total						\$ 19.584,00	
Total Costo Directo						\$ 597.110,00	
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION					25,00%	\$ 149.277,50	
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 5.971,10	
UTILIDAD					5,00%	\$ 29.855,55	
Total de costo						\$ 806.588,55	

H

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL FUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2004, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025	Item:	1.2				
		Unidad:	LMD				
Item:	PLATINAS DE 0.70 X 3" X 3/8" PARA UNIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES CON ACCESORIOS, HUECOS, TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS	Cantidad:	195				
I. MATERIALES							
Item:	Descripción	Unidad	Cantidad	% Descuento	Vr Unit	Vr. Parcial	
1	PLATINAS DE 0.70 X 3" X 3/8"	und	1	8%	\$ 74.000	\$ 29.920,00	
2	Tornillo ø10x5 10cm	und	14,00	8%	\$ 300	\$ 7.560,00	
3	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0,10	2%	\$ 15.916	\$ 1.591,60	
Sub-Total						\$ 89.071,60	
II. MANO DE OBRA							
Item:	Cuadrilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	26,00	\$ 156.585,00	1,8	\$ 30.840,50	
2	OFICIAL	DIA	26,00	\$ 33.310,25	1,8	\$ 5.075,37	
Sub-Total						\$ 35.915,87	
III. EQUIPO							
Item:	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
Sub-Total						\$ -	
III. TRANSPORTES							
Item:	Materia	Vol. Peso/Cm3	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1	TRANSPORTE EN GENERAL	0,028	128,0	3,3	\$ 1.700	\$ 6.024,00	
Sub-Total						\$ 6.024,00	
Total Costo Directo						\$ 131.011,47	
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION					20,08%	\$ 32.283,45	
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 1.310,16	
UTILIDAD					5,00%	\$ 5.550,80	
Total de costo						\$ 149.960,48	

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITE DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGUN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2004 POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025"	Item:	2.1				
		Unidad:	UND				
Item:	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA TRANSVERSAL PERLIN EN PERFIL EN C PER 160 X 60 C 11 L=3.60 MTS VIGA EN I	Cantidad:	60				
I. MATERIALES							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	% Descuento	Vr Unit	Vr. Parcial	
1	PERLIN EN PERFIL EN C PER 160 X 60 C 11	m	7,5	2%	\$ 35.100	\$ 270.400,00	
2	SOLDADURA	kg	0,25	2%	\$ 20.000	\$ 5.100,00	
3	HERRAMIENTA MENOR	M.O	0,05	0%	\$ 41.381	\$ 2.069,05	
						Sub-Total \$ 277.569,00	
II. MANO DE OBRA							
Item	Cantidada	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	10,00	\$ 156.585,00	1,8	\$ 28.185,30	
2	OFICIAL	DIA	10,00	\$ 33.310,25	1,8	\$ 13.195,83	
						Sub-Total \$ 41.381,10	
III. EQUIPO							
Item	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
						Sub-Total \$ -	
III. TRANSPORTES							
Item	Material	Vol. Peso/Cant.	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1	TRANPORTE EN GENERAL	0,394	128,0	21,0	\$ 1.400	\$ 33.587,20	
						Sub-Total \$ 33.587,20	
						Total Costo Directa \$ 352.597,40	
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION					20,00%	\$ 100.939,37	
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 3.527,97	
UTILIDAD					5,00%	\$ 17.630,85	
						Total de costo \$ 476.558,19	

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 471 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025				Item:	3.1	
					Unidad:	M	
Item:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN VARILLA REDONDA LISA DIA 5/8", A37				Cantidad:	726,42	
I. MATERIALES							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	% Descuento	Vr Unit	Vr. Parcial	
1	PENDON EN VARILLA REDONDA LISA DIAMETRO 5/8",A37	m	1	8%	\$ 10,000	\$ 10,800,00	
2	SOLDADURA	kg	0,15	8%	\$ 20,000	\$ 3,240,00	
3	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0,30	0%	\$ 24,342	\$ 2,434,20	
Sub-Total						\$ 16,474,00	
II. MANO DE OBRA							
Item	Cantilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	CUADRELLA ESTRUCTURA	DIA	17,00	\$ 156,385,00	1,8	\$ 16,579,59	
2	INSTALADOR DE ESTRUCTURA METALICA	DIA	17,00	\$ 73,310,25	1,8	\$ 7,762,26	
Sub-Total						\$ 24,342,00	
III. EQUIPO							
Item	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
Sub-Total						\$ -	
III. TRANSPORTES							
Item	Materia	Vol. Peso/Cant	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1	TRANPORTE EN GENERAL	0,046	128,0	5,9	\$ 1,700	\$ 10,000,00	
Sub-Total						\$ 10,010,00	
Total Costo Directo						\$ 59,826,00	
COSTOS INDIRECTOS							
				ADMINISTRACION	20,00%	\$ 14,760,20	
				IMPREVISTOS	1,00%	\$ 598,26	
				UTILIDAD	3,00%	\$ 2,541,30	
				Total de costo		\$ 68,435,76	

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2004 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2004, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025"	Item:				3.2	
		Unidad:				UND	
Item:	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PINDOLÓN DE VARELLA 3/4" ABRAZADERA SUPERIOR PARA CUATRO CABLES 1-3/8" EN LAMINA HR DE 1/2". EMPALME SUPERIOR SEGÚN DISEÑO.	Cantidad:				120	
I. MATERIALES							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	% Descuento	Vr Unit	Vr. Parcial	
1	Plata de anclaje ø=1/2" de 0.12 x 0.30 m con agujero de 1/4" en lamina HR	und	2	8%	\$ 98.800	\$ 213.436,00	
2	TORNILLO ø55x609	und	3,00	8%	\$ 2.400	\$ 7.776,00	
3	PASADOR ø1 1/4x1127	und	1,00	8%	\$ 28.800	\$ 28.844,00	
4	HERRAMIENTA MENOR	M.O	0,10	(8%)	\$ 23.587	\$ 2.358,70	
Sub-Total:						\$ 252.987,60	
II. MANO DE OBRA							
Item	Cuadrilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	15,00	\$ 156.585,00	1,8	\$ 18.790,20	
2	INSTALADOR DE ESTRUCTURA METALICA	DIA	15,00	\$ 73.330,25	1,8	\$ 8.790,23	
Sub-Total:						\$ 27.587,60	
III. EQUIPO							
Item	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
Sub-Total:						\$ -	
III. TRANSPORTES							
Item	Material	Vol. Pes o Cant	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1	TRANPORTE EN GENERAL	0,012	128,0	1,5	\$ 1.700	\$ 2.661,20	
Sub-Total:						\$ 2.661,20	
Total Costo Directo:						\$ 283.085,60	
CÓSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION					20,08%	\$ 82.321,32	
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 2.830,85	
UTILIDAD					5,00%	\$ 14.354,25	
Total de costo:						\$ 382.391,22	

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	REFABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 752 DEL 14 DE AGOSTO DE 2004 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 971 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 64 DEL DECRETO 1664 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUEDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025¹	Item:				3.3	
		Unidad:				UND	
Item:	ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE 5/8" EN PLATINA DE 1/2", PERNOS DE 1 1/4" DE 8", FILECOS, TUERCAS ZONA INFERIOR PENDOLÓN, ROSCADO DEL PENDOLÓN Y TUERCAS	Cantidad:				120	
I. MATERIALES							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	% Recondición	Vr Unit	Vr. Parcial	
1	Placa de anclaje e=1/2" de 0,10 x 0,38 ancho 0,15 m con agujeros de 1/4"	und	1	8%	\$ 168.900	\$ 181.582,00	
2	Placa de anclaje e=1/2" de 0,10 x 0,23 m ancho 0,15 m con agujeros de 1/4"	und	1	8%	\$ 85.000	\$ 91.800,00	
3	PERNO ø1 1/4"x20,32 cm con tuerca y arandelas	und	1	8%	\$ 70.000	\$ 75.600,00	
4	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0,10	0%	\$ 11.823	\$ 1.182,30	
Sub-Total						\$ 358.562,00	
II. MANO DE OBRA							
Item	Cuadrilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	35,00	\$ 156.583,00	1,8	\$ 8.052,94	
2	INSTALADOR DE ESTRUCTURA METALICA	DIA	35,00	\$ 73.310,23	1,8	\$ 3.770,34	
Sub-Total						\$ 11.823,90	
III. EQUIPO							
Item	Descripción	Unidad	Referencia	Recondición	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
Sub-Total						\$ -	
III. TRANSPORTES							
Item	Material	Vol. Peso/Cam	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1	TRANPORTE EN GENERAL	0,007	128,0	0,5	\$ 1.700	\$ 850,00	
Sub-Total						\$ 850,00	
Total Costo Directo						\$ 363.235,80	
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION					25,00%	\$ 90.808,94	
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 3.632,35	
UTILIDAD					5,00%	\$ 18.161,73	
Total de costo						\$ 498.657,84	

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2004 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PROLOGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2004, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025.	Item:					3.4
		Unidad:					M
Item:	BARANDAL EN TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" x 1.0mm	Cantidad:					52
I. MATERIALES							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	% Descuento	Vr Unit	Vr. Parcial	
1	Tubo cerramiento negro 2 1/2" x 1.5mm	m	2.4	0%	\$ 31.300	\$ 65.317,84	
2	SOLDADURA	kg	0.25	0%	\$ 19.700	\$ 5.319,00	
3	ESMALTE AMARILLO	GAL	0.02	0%	\$ 120.000	\$ 2.200,20	
4	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0.10	0%	\$ 16.512	\$ 1.655,20	
Sub-Total						\$ 194.512,00	
II. MANO DE OBRA							
Item	Cantidad	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	CUADRIELLA ESTRUCTURA	DIA	23,00	\$ 126.585,00	1,8	\$ 11.274,12	
2	OFICIAL	DIA	25,00	\$ 73.310,25	1,8	\$ 5.276,34	
Sub-Total						\$ 16.550,46	
III. EQUIPO							
Item	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
Sub-Total						\$ -	
III. TRANSPORTES							
Item	Material	Vol. Peca/Cam	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1	TRANPORTE EN GENERAL	0,150	1280	19,2	\$ 1.700	\$ 32.640,00	
Sub-Total						\$ 32.640,00	
Total Costo Directo						\$ 153.707,00	
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION					29,00%	\$ 44.575,00	
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 1.537,07	
UTILIDAD					5,00%	\$ 7.685,35	
Total de costo						\$ 207.627,42	

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					FECHA ELABORACIÓN	
					ago-25	
OBJETO:	REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO BORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 702 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1004 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2004, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2025*				Item:	4.1
					Unidad:	UND
Item:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN EN MADERA PARA PISO DEL TABLERO DE 1.5" X 7" DE 3.00 MTS ESPACIADOS CADA 1.5 CM (Incluye los tornos y tornillos con arandelas y tuercas)				Cantidad:	688
I. MATERIALES						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	% Descuento	Vr Unit	Vr. Parcial
1	Tablón en madera para piso del tablero de 1.5" X 7" de 3.00 mts	und	1	8%	\$ 89,700	\$ 82,536,00
2	PERNO ø1 1/2"x12 cm con tuercas y arandelas	und	3,00	8%	\$ 20,140	\$ 60,420,00
3	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0,10	0%	\$ 7,510	\$ 751,00
Sub-Total						\$ 142,881,00
II. MANO DE OBRA						
Item	Cuadrilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial
1	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	25,00	\$ 104,390,00	1,8	\$ 7,316,08
Sub-Total						\$ 7,316,08
III. EQUIPO						
Item	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial
Sub-Total						\$ -
III. TRANSPORTES						
Item	Material	Vol. Peso/Cant.	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial
1	TRANPORTE EN GENERAL	0,000	128,0	3,8	\$ 1,500	\$ 6,528,00
Sub-Total						\$ 6,528,00
Total Costo Directo						\$ 176,925,08
COSTOS INDIRECTOS						
ADMINISTRACION					20,00%	\$ 35,385,79
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 1,769,25
UTILIDAD					9,00%	\$ 8,945,29
Total de costo						\$ 228,999,29

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	MEHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGUN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 46 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025*					Item:	4.2
						Unidad:	M
						Cantidad:	234
Item:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA H=1.20 x 1m, METAL 2" x 2" 2.5 mm (INCLUYE CABLE DE 230", ANILLO DE 2" x 14" Y PERROS DE 14")						
I. MATERIALES							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	% Descuento	Vr Unit	Vr. Parcial	
1.	MALLA ESLABONADA 1.5m x 10m, C12 2"x2"	und	0.1	8%	\$ 267.000	\$ 28.830,00	
2.	SOLDADURA	kg	0.20	8%	\$ 17.000	\$ 3.672,00	
3.	GUAYA DE 3/16"	m	0.20	8%	\$ 4.000	\$ 864,00	
4.	PERROS DE 14"	und	0.20	8%	\$ 2.000	\$ 432,00	
5.	AGUILO DE 2" x 14"	m	0.20	8%	\$ 18.000	\$ 3.600,00	
6.	HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0.00	0%	\$ 79.965	\$ 0,00	
						Sub-Total	\$ 50.009,00
II. MANO DE OBRA							
Item	Cuadrilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1.	CUADRILLA ESTRUCTURA	DIA	4,00	\$ 104.790,00	1,8	\$ 46.075,20	
2.	OFICIAL	DIA	4,00	\$ 75.180,25	1,8	\$ 32.989,61	
						Sub-Total	\$ 79.064,81
III. EQUIPO							
Item	Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquiler	Vr. Parcial	
						Sub-Total	\$ -
III. TRANSPORTES							
Item	Material	Vol. Peso/Cant.	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial	
1.	TRANSPORTE EN GENERAL	0,011	1280	1,4	\$ 5.700	\$ 2.392,00	
						Sub-Total	\$ 2.392,00
						Total Costo Directo	\$ 132.368,81
COSTOS INDIRECTOS							
	ADMINISTRACION	20,00%				\$ 28.492,61	
	IMPREVISTOS	1,00%				\$ 1.323,68	
	UTILIDAD	5,00%				\$ 6.618,40	
						Total de costo	\$ 178.802,89

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					FECHA ELABORACIÓN	
							ago-25	
OBJETO	REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 702 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025.	Item		S.I.				
		Unidad		ML				
Item:	PINTURA PROTECCIÓN ESTRUCTURA METALICA	Cantidad		1000				
MATERIALES								
Item		Descripción	Unidad	Cantidad	% Desperdicio	Vr. Unit.	Vr. Parcial	
1	ANTICORRUPIVO		GAL	60175	20%	\$ 67.000	\$ 1.266,30	
2	ESMALTE AMARILLO		GAL	60170	45%	\$ 100.000	\$ 1.962,38	
3	HERRAMIENTA MENOR		M.O.	0.10	0%	\$ 6.855	\$ 685,50	
						Sub-Total	\$ 3.914,18	
EL MANO DE OBRA								
Item		Cantidad	Unidad	Rendimiento	Vr. Unit.	% Prestaciones	Vr. Parcial	
1	AYUDANTE		ORA	35.00	\$ 32.100,00	1,8	\$ 2.684,31	
2	OFICIAL		ORA	35.00	\$ 30.300,25	1,8	\$ 3.729,28	
						Sub-Total	\$ 6.413,59	
EL EQUIPO								
Item		Descripción	Unidad	Rendimiento	Rendimiento	Tarifa alquil	Vr. Parcial	
						Sub-Total	\$ -	
EL TRANSPORTE								
Item		Material	Vol. Poso/Cant.	Distancia	Tm-Rtn	Tarifa	Vr. Parcial	
						Sub-Total	\$ -	
						Total Costo Directo	\$ 10.330,00	
COSTOS INDIRECTOS								
					ADMINISTRACION	20,00%	\$ 2.066,00	
					IMPREVISTOS	1,00%	\$ 103,30	
					UTILIDAD	5,00%	\$ 516,50	
						Total de costo	\$ 12.995,80	

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-15	
OBJETO:	REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PROBRUGADO POR EL DECRETO No. 971 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2024 POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025.	Item					
		Unidad					
Item	PINTURA TORRES DE CONCRETO					Cantidad	175.4
I. MATERIALES							
Item		Descripción	Unidad	Cantidad	% Desglose	Vr Unit	Vr. Parcial
1	PINTURA PARA EXTERIOR	GRIS BASALTO	KG	0.007	85%	\$ 128.176	\$ 0.225,67
2	HERRAMIENTA MENOR		M.O.	0.30	15%	\$ 330.00	\$ 99.00
						Sub-Total	\$ 10.025,00
II. MANO DE OBRA							
Item		Descripción	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial
1	AYUDANTE		DIA	20.00	\$ 32.195,00	1.8	\$ 3.355,74
2	OFICIAL		DIA	30.00	\$ 72.311,25	1.8	\$ 4.712,80
						Sub-Total	\$ 8.068,54
III. EQUIPO							
Item		Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquil	Vr. Parcial
						Sub-Total	\$ -
IV. TRANSPORTES							
Item		Material	Vol. Peso/Cam	Distancia	Tarifa Km	Tarifa	Vr. Parcial
						Sub-Total	\$ -
						Total Costo Directo	\$ 18.103,00
COSTOS INDIRECTOS							
					ADMINISTRACION	20.18%	\$ 3.654,15
					IMPUESTOS	1.30%	\$ 181,00
					UTILIDAD	5.00%	\$ 905,15
						Total de costo	\$ 24.453,53

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				FECHA ELABORACIÓN	
						ago-25	
OBJETO:	"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 96 DEL DECRETO 1064 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2024 POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".	Item:					1.1
		Unidad:					UND
Item:	VALLA PREVENTIVA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL PUENTE	Cantidad:					1
I. MATERIALES							
Item		Descripción	Unidad	Cantidad	% Desperdicio	Vr Unit	Vr. Parcial
1		SEÑAL INFORMATIVA METALICA	und	1,00	0%	\$ 322,185,4	\$ 322,185,43
2		HERRAMIENTA MENOR	M.O.	0,18	0%	\$ 11,285	\$ 1,129,35
						Sub-Total:	\$ 322,314,98
II. MANO DE OBRA							
Item		Caudilla	Unidad	Rendimiento	Vr Unit	% Prestaciones	Vr. Parcial
1		AYUDANTE	DIA	20,00	\$ 52,185,70	1,8	\$ 4,597,59
2		OFICIAL	DIA	3,00	\$ 77,310,25	1,8	\$ 6,957,92
						Sub-Total:	\$ 11,285,47
III. EQUIPO							
Item		Descripción	Unidad	Referencia	Rendimiento	Tarifa alquil	Vr. Parcial
						Sub-Total:	\$ -
IV. TRANSPORTES							
Item		Material	Vol. Para Car.	Distancia	Ton-Km	Tarifa	Vr. Parcial
1		TRANSPORTE EN GENERAL	6,040	120,0	5,1	\$ 1,790	\$ 8,704,00
						Sub-Total:	\$ 8,704,00
Total Costo Directo							\$ 343,314,45
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION						20,00%	\$ 68,662,89
IMPUESTOS						1,00%	\$ 3,433,14
UTILIDAD						5,00%	\$ 17,165,72
Total de costo							\$ 462,749,16

ANÁLISIS DE COSTOS						FECHA DE ELABORACIÓN	
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO						6/08/2025	
OBJETO:	REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RÍO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR Y EL PEÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PROBRUGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE.						
I. EQUIPO							
Cód.	Descripción	Unidad	Cantidad	%Desperdicio	Vr Unit	Vr. Parcial	
1.1	CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN PVC 0.70 [m] DOBLE REFLECTIVO (PÁG. 312 - MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL MINITRANSPORTE 2015)	und	10	0%	\$ 74.900	\$ 749.000,00	
1.2	BALIZA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN PVC H = 140 [m] RANURA PARA CINTA DE PREVENCIÓN(PÁG. 315 - MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL MINITRANSPORTE 2015)	und	5	0%	\$ 95.000	\$ 475.000,00	
1.3	BARRERAS PLÁSTICAS TIPO MALETÍN (2.00 m X 1.00 m X 0.50 m (PÁG. 520 - MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL MINITRANSPORTE 2015)	und	4	0%	\$ 590.000	\$ 2.360.000,00	
1.4	SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MÓVILES (0.60 X 0.60 m) (PÁG. 461 - MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL MINITRANSPORTE 2015)	und	4	0%	\$ 480.000	\$ 1.920.000,00	
1.5	SEÑAL INFORMATIVA DE OBRA MÓVILES (1.20 X 60) (PÁG. 487-490 - MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL MINITRANSPORTE 2015)	und	4	0%	\$ 320.000	\$ 1.280.000,00	
						Sub-Total \$ 6.784.000,00	
II. MATERIALES EN OBRA							
	Cuadrilla	Unidad	Cantidad	%Desperdicio	Vr Unit	Vr. Parcial	
	CINTA SEÑALIZACIÓN 500 MTS	RLI	4,00	0%	\$ 70.900,00	\$ 283.600,00	
						Sub-Total \$ 283.600,00	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 7.067.600,00	



YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
R/L GEOVIAS S.A.S.

MEJOR AÑO FISCAL

Floridablanca, Santander agosto 6 de 2025

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

Referencia: **Invitación a presentar propuesta No. GRD-RE-2025-007**

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía número 66.964.303 expedida en la ciudad de Caicedonia (V.C.) en representación la empresa GEOVIAS S.A.S Nit. 900.065.995-7, me permito manifestar que el MEJOR AÑO FISCAL ES:

AÑO 2024

Atentamente,



YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
R/L GEOVIAS S.A.S.



ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDAD A I U						FECHA ELABORACION		
						08.08.2025		
OBJETO	REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y EL PERON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. EN EL MARCO DEL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE.							
DISCRIMINACION ADMINISTRACION								
				COSTO DIRECTO		\$ 439.153.696.80		
ADMINISTRACION		29.0%		VALOR DE LA ADMINISTRACION		\$ 127.354.572.07		
IMPREVISTOS		1.0%		VALOR DE IMPREVISTOS		\$ 4.391.536.97		
UTILIDADES		0.0%		VALOR DE UTILIDADES		\$ 21.957.684.84		
TOTAL A I U		30.00%		COSTO TOTAL		\$ 592.857.480.68		
ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION								
A	EJECUCION FISICA DEL CONTRATO						4.58.	
ADMINISTRACION								
A1	GASTOS PERSONAL DE OBRA							
1	DIRECTOR DE OBRA	\$	5.000.000.00	2	50.	\$	5.000.000.00	1.140.
1	RESIDENTE DE OBRA	\$	2.600.000.00	2	100.	\$	5.600.000.00	1.280.
1	PROFESIONAL SST	\$	2.170.000.00	2	100.	\$	4.340.000.00	0.990.
1	COMISION TOPOGRAFICA	\$	4.500.000.00	2	25.	\$	2.250.000.00	0.510.
A2	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1	Oficina, servicios, papeleria, Edición de informes, mensajería, comunicaciones, fotocopias, etc.	\$	1.120.000.00	2		\$	2.240.000.00	0.510.
1	Alquiler equipos topográficos	\$	1.300.000.00	2	25.	\$	650.000.00	0.150.
B	Gastos de Legalización							23.50.
1	Estampilla Pro Cultura					\$	8.783.073.94	2.00.
1	Estampilla Pro Identificación					\$	8.783.073.94	2.00.
1	Estampilla Pro Desarrollo					\$	8.783.073.94	2.00.
1	Estampilla Pro URB					\$	8.783.073.94	2.00.
1	Estampilla Pro Hospitales					\$	8.783.073.94	2.00.
1	Estampilla Pro Adultos Mayor					\$	8.783.073.94	2.00.
1	Tasa Pro Deposte					\$	8.783.073.94	2.00.
1	Retención Municipio 11.7000					\$	4.830.690.66	1.10.
1	Reto fuente					\$	8.783.073.94	2.00.
1	Contribución a obra pública					\$	21.957.684.84	5.00.
1	Sistemización Obra					\$	0.148.151.76	1.40.
C	POLIZAS							1.00.
1	Póliza de seguridad					\$	526.984.44	0.12.
1	Póliza de cumplimiento					\$	3.074.075.88	0.70.
1	Póliza de calidad					\$	790.476.65	0.18.
TOTAL ADMINISTRACION							28.08.	
TOTAL IMPREVISTOS							1.00.	
TOTAL UTILIDAD							5.00.	
TOTAL A I U							35.08.	

YANILA ANDREA LOPEZ JARAMILA
 ROL GEOVIAS S.A.S.

		FLUJO DE FONDOS					TOTAL DE GASTOS MIS					
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE UBICADO SOBRE EL RÍO HORTA, EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR Y EL PERÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER											
M	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V.UNITARIO	V. PARCIAL	DÍAS	MIS 1	MIS 2				
1.0.	PRELIMINARES DE OBRA						\$	24,538,544.85	\$	22,450,954.78		
1.1.	DEMORTE DE VIGAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	M	804.00	\$	19,144.80	\$	15,491,776.00	25 días	\$	8,833,121.52	\$	7,188,052.48
									50%		48%	
1.2.	DEMORTE DE DIBALADO DE MADERA	UND	858.00	\$	17,305.80	\$	14,792,115.00	25 días	\$	6,897,116.28	\$	6,076,634.80
									50%		48%	
1.3.	DEMORTE DE PENDOLONES EN VARELLA REDONDA	M	726.40	\$	27,657.00	\$	20,096,507.04	25 días	\$	10,447,110.00	\$	9,024,487.07
									50%		48%	
2.0.	ESTRUCTURA METÁLICA						\$	50,866,881.00	\$	50,866,881.00		
2.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA LONGITUDINAL PERÓN EN PERÓN EN C PER 180 X 60 C 11 L=6.50 MTS VIGA EN I	UND	06.00	\$	597,170.00	\$	3,583,020.00	25 días	\$	25,258,931.00	\$	25,258,931.00
									50%		50%	
2.2.	PLATAS DE C PER 8" X 8" X 1/2" PARA UNIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES CON ACCESORIOS: HUELCO, TORILLÓN, ANCHERAS, TUERCAS	UND	185.00	\$	111,075.00	\$	20,548,125.00	25 días	\$	10,524,062.50	\$	10,524,062.50
									50%		50%	
2.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA TRANSVERSAL PERÓN EN PERÓN EN C PER 180 X 60 C 11 L=6.50 MTS VIGA EN I	UND	60.00	\$	352,757.00	\$	21,167,820.00	25 días	\$	10,582,910.00	\$	10,582,910.00
									50%		50%	
3.0.	ACCESORIOS PENDOLONES Y PASAMANOS SEGÚN DISEÑO						\$	81,228,421.46	\$	81,228,421.46		
3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RENDOLÓN EN VARELLA REDONDA USA DIA 5/8", A17	M	725.42	\$	18,929.00	\$	13,731,022.00	25 días	\$	6,865,511.44	\$	6,865,511.44
									50%		50%	
3.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE VARELLA 5/8", ABRAZADERA SUPERIOR PARA CUATRO CABLES 1-8/8" EN LAMINARA DE 1/2", EMPALME SUPERIOR SEGÚN DISEÑO	UND	123.00	\$	283,085.00	\$	34,819,255.00	25 días	\$	17,409,627.50	\$	17,409,627.50
									50%		50%	
3.3.	ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE 5/8" EN PLATINA DE 1/2", PLANOS DE 1 1/4" DE 8", HUELCO, TUERCAS ZONA INFERIOR PENDOLÓN, ROSCADOR DEL PENDOLÓN Y TUERCAS	UND	528.80	\$	85,233.00	\$	45,268,284.00	25 días	\$	22,634,142.00	\$	22,634,142.00
									50%		50%	
3.4.	SABANAL EN TUBO CORRADO GALVANIZADO 3" x 1.5mm	M	32.08	\$	153,335.00	\$	4,921,030.00	25 días	\$	2,460,515.00	\$	2,460,515.00
									50%		50%	
4.0.	MADERA ESTRUCTURA DE PISO Y PISO						\$	56,137,647.22	\$	51,430,838.78		
4.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN EN MADERA PARA PISO DEL TABLÓN DE 1 3/4" X 2" DE 3.08 MTS ESPACIADOS CADA 1.5 CM (incluye los huecos y tornillos con anclajes y sujeción)	UND	658.80	\$	176,325.00	\$	116,589,375.00	27 días	\$	58,117,687.22	\$	58,117,687.22
									48%		52%	
4.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESALONADA 14-120 x 1m METAL 2" x 2" 2.5 mm (INCLUYE CABLE DE 3/16", ÁNGULO DE 2" x 1/4" Y PERROS DE 1/4")	M	234.50	\$	132,368.00	\$	31,074,112.00	12 días	\$	-	\$	31,074,112.00
									0%		100%	
5.0.	PINTURAS Y OTROS						\$	7,627,950.00	\$	13,589,845.00		
5.1.	PINTURA PASTIC EN ESTRUCTURA METÁLICA	ML	1,806.00	\$	10,350.00	\$	18,642,800.00	24 días	\$	7,627,950.00	\$	8,014,893.00
									40%		54%	
5.2.	PINTURA TERNIS DE CORCADO	M2	172.40	\$	18,333.00	\$	3,161,957.20	7 días	\$	-	\$	3,161,957.20
									0%		100%	
5.3.	VALA PREVENTIVA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL PUENTE	UND	4.00	\$	340,114.45	\$	1,360,457.80	3 días	\$	-	\$	1,360,457.80
									0%		100%	
COSTO DIRECTO				\$	436,785,000.00	\$	200,177,844.34	\$	239,481,201.53			
AGUINOTACIÓN 23.1%				\$	100,898,765.00	\$	58,211,544.55	\$	99,841,741.38			
IMPREVISTOS 1.0%				\$	4,367,850.00	\$	2,011,873.64	\$	2,394,832.92			
UTILIDAD 5.0%				\$	21,839,250.00	\$	10,019,818.72	\$	11,874,164.58			
COSTO TOTAL				\$	463,890,865.00	\$	270,410,087.21	\$	353,692,040.41			
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (P.M.T.)				\$	7,067,400.00	\$	3,533,700.00	\$	3,533,700.00			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO				\$	470,958,265.00	\$	273,943,787.21	\$	357,225,740.41			

Yamile Andrea López Jiménez

YAMILE ANDREA LÓPEZ JIMÉNEZ
R/C GEOMAS S.A.S



CRONOGRAMA DE TRABAJO

PROYECTO	"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 971 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 46 DEL DECRETO 1084 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	MAS 1				MES 2				
ESTRUCTURA METALICA			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	
1.0.	PRELIMINARES DE OBRA										
1.1.	DESMONTE DE VIGAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	M									
1.2.	DESMONTE DE ENTABLADO DE MADERA	UND									
1.3.	DESMONTE DE PENDOLONES EN VARELLA REDONDA	M									
2.0.	ESTRUCTURA METALICA										
2.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA LONGITUDINAL PERLIN EN PERFIL EN C PHB 160 X 60 C 11 L=6.60 MTS. VIGA EN 1	UND									
2.2.	PLATINAS DE 0.70 X 3" X 3/8" PARA UNIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES CON ACCESORIOS, HUÉCOS, TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS	UND									
2.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA TRANSVERSAL PERLIN EN PERFIL EN C PHB 160 X 60 C 11 L=3.60 MTS VIGA EN 1	UND									
3.0.	ACCESORIOS PENDOLONES Y PASAMANOS SEGÚN DISEÑO										
3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN VARELLA REDONDA LISA DIA 5/8", A37	M									
3.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE VARELLA 5/8", ABRAZADERA SUPERIOR PARA CUATRO CABLES 1-3/8" EN LAMINA HB DE 1/2", EMPALME SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO	UND									
3.3.	ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE 5/8" EN PLATINA DE 1/2", PERNOS DE 1 1/4" DE 8", HUÉCOS, TUERCAS ZONA INFERIOR PENDOLÓN, ROSCADO DEL PENDOLÓN Y TUERCAS	UND									
3.4.	BARANDAL EN TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" x 1.9mm	M									
4.0.	ESTRUCTURA DE PISO Y LATERALES										
4.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN EN MADERA PARA PISO DEL TABLERO DE 1.5" X 7" DE 3.00 MTS ESPACIADOS CADA 1.5 CM (incluye los huecos y tornillos con arandelas y tuercas)	UND									
4.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ENLABONADA H=1.20 a 1m, METAL 2" x 2" 2.5 mm (INCLUYE CABLE DE 3/16", ÁNGULO DE 2" x 1/4" Y PERROS DE 1/4")	M									
5.0.	PINTURAS Y OTROS										
5.1.	PINTURA PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA	ML									
5.2.	PINTURA TORRES DE CONCRETO	M2									
5.3.	VALLA PREVENTIVA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL PUENTE	UND									

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
RL GEOVIAS S.A.S.

FORMATO 7

PERSONAL MINIMO

Floridablanca, Santander agosto 6 de 2025

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER**OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES****Floridablanca**

Referencia: PRESENTACION DE PROPUESTA

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía número 66.964.303 expedida en la ciudad de Caicedonia (V.C.) en representación la empresa GEOVIAS S.A.S Nit. 900.065.995-7, me permito presentar los siguientes perfiles para acreditar el personal mínimo necesario para la ejecución del contrato:

Nro.	Nombres y apellidos	Nro. de Identidad	Profesión	Cargo	Dedicación
1	MANUEL NIÑO PRIETO	91.105.878	ARQUITECTO	DIRECTOR DE OBRA	50%
2	ERNESTO CALDERON CARRILLO	91.103.650	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	100%
3	MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ	66.549.180	ADMINISTRADORA DE SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL SST	100%
4	JAVIER LEAL LEMUS	91.207.863	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	25%



000178

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS, DISEÑOS, INTERVENTORIAS, GEOTECNIA

Se adjunta la documentación requerida para su evaluación y verificación conforme lo contemplado en el documento de estudios previos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yam. le Lopez".

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
R/L GEOVIAS S.A.S.

HOJAS DE VIDA PROFESIONALES

MANUEL NIÑO PRIETO

ARQUITECTO

38
CC180



DATOS GENERALES

NOMBRE: MANUEL NIÑO PRIETO
CEDULA DE CIUDADANIA: 91.105.878 Secorro
PROFESION: ARQUITECTO
MATRICULA NUMERO: 68700637985TD
FECHA DE CREACION: 22 de noviembre de 1998
UNIVERSIDAD: SANTO TOMAS
EMPRESA: GEOVIAS S.A.S
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO
ESTADO CIVIL: CASADO
DIRECCION: AVENIDA CRISPIN: 25 - 113
BULEVAR DEL CACIQUE CASA 115
DOMICILIO: BUCARAMANGA
TELEFONOS: 308274322
CORREO E: manupri@hotmail.com

INFO ACADEMICA

- PRIMARIA
COLEGIO COOPERATIVO CACIQUE CHANCHÓN
- SECUNDARIA
COLEGIO NACIONAL UNIVERSITARIO
- UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO
- TITULO OBTENIDO
ARQUITECTO

ESTUDIOS ADICIONALES

- CONSTRUCCION CONTABLE EN LA
CONSTRUCCION UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
- CURSO DE AUTOCAD NIVEL I Y II
- CURSO BÁSICO DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y DERECHOS HUMANOS
CONVENIO QUINTA BRIGADA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
- DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL
CONVENIO CAMARA DE COMERCIO
UNIVERSIDAD JAVERIANA

DIRECTOR DE OBRA

- Como director de obra he realizado más de 40 construcciones importantes como escenarios deportivos, vías, acueductos, alcantarillados, escuelas, polideportivos, vivienda de interés social, obras de geotecnia, remodelaciones arquitectónicas, drenajes, gramillas, complejos olímpicos, cerramientos, edificaciones institucionales etc.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- Como director de interventoría estuve al frente de más de 15 obras importantes como acueductos, alcantarillados, saneamiento básico, vías, vivienda de interés social, distritos de riego, acabados centro cultural etc.

DISEÑOS

- En mi vida profesional he realizado diseños de casas de campo, locales y vivienda, oficinas, caballerizas, piscinas, aparta hotel, apartamentos, urbanismos, zonas de estancias y cultura entre otros.

OTRAS PARTICIPACIONES

- Asesor comercial Ad-Honorem Consulado General de Panamá en el Departamento de Santander Colombia vigencia 2003-2004
- Miembro Honorario del GAULA Militar Santander
- Residente de obra en varios proyectos civiles y arquitectónicos
- Gerente Administrativo de la empresa GEOVIAS S.A.S.

MANUEL NIÑO PRIETO
C.C. 91.105.878 Secorro
MAT.68700637985TD



La Universidad Santo Tomás

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

Manuel Niño Prieto

C.C. 96.109.810

de Socorro

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias
legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Arquitecto

En constancia se firma y sella en Bucaramanga,
a los 22 días del mes de Noviembre de 1996

El Rector General

El Rector Seccional

El Decano de Facultad

El Secretario General

Registro Interno No. 102.19.96

El suscrito Secretario General de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga

CERTIFICA:

Que en Libro de Actas de Grado No. 1 de la Universidad Santo Tomás, en el Folio No. 29 se halla inscrita la siguiente Acta de Grado No. 170.14.96

"En la ciudad de Bucaramanga, República de Colombia, el día 22 del mes de NOVIEMBRE de 1996 la Universidad Santo Tomás, en nombre de la República de Colombia y con autorización del Ministerio de Educación Nacional, según Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11 de julio de 1996, bajo la Presidencia del Señor Rector, P. JORGE HERNANDO MURCIA FLORIAN, O.P. y actuando como Secretario el DR. CARLOS AUGUSTO MORA GONZALES celebró sesión solemne y pública con el objeto de otorgar el título a los alumnos aspirantes al Grado.

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales y los establecidos en el Reglamento General de la Universidad, confirió el Título de

ARQUITECTO

RAFAEL NIÑO MARTÍNEZ C.C. 91.125.876 DE SOCORRO

Inmediatamente al graduando emitió el Juramento de rigor por el que se comprometió a cumplir los deberes propios del ejercicio de su profesión, en conformidad con la Constitución Nacional, las Leyes de la República de Colombia y la Ética Cristiana y a mantener irrestricta lealtad a la Universidad Santo Tomás en su vida profesional. Seguidamente el señor Presidente procedió a la entrega del Diploma que le acredita para el ejercicio de su profesión en conformidad con la legislación vigente".

Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos correspondientes.

Fdo. El Rector, P. JORGE HERNANDO MURCIA FLORIAN, O.P.

Fdo. El Secretario General, DR. CARLOS AUGUSTO MORA GONZALES

Fdo. El Decano, ABG. JAIRO BICRTERA RIVERO

Es fiel copia del original tomada a LOS 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1996

El Secretario General, DR. CARLOS AUGUSTO MORA GONZALES

000183

 **REPÚBLICA DE COLOMBIA**
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO **91105878**

APELLIDOS Y NOMBRES
NIÑO PRIETO


MANUEL

PERTENECE AL EJÉRCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC 1998	2ª LÍNEA 31 - DIC 2008	3ª LÍNEA 31 - DIC 2018
------------------------------	------------------------------	------------------------------

PROFESIÓN **ARQUITECTO**

FECHA DE EXP.: **30 NOV 2013**


 CDTE. DE DISTRITO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL
Instrucciones Especiales

- Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
 - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
 - Ingresar a la carrera administrativa.
 - Tomar posesión de cargos públicos.
 - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior.
- En caso de convocatoria de reservas de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.



03575996
 2008 1432012

000184

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **91.105.878**

NIÑO PRIETO

APELLIDOS
MANUEL

NOMBRES

Manuel Prieto
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1968**

OIBA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70 **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-MAR-1987 SOCORRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADRIAN GARCIA TORRES



A 2700100-00298024-M-0091105878-20101129 0025912477A 1 35297703

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



IDENTIFICACION No. **58788637985TD**

ARQUITECTO

DE FECHA **29/01/97**

APELLIDOS
NIÑO PRIETO

NOMBRES
MANUEL

C.C. **91.105.878**

UNIV. SANTO TOMAS-SECC. B/199N

Manuel Prieto
FIRMA

E762196

CERTIFICA

Que el Arquitecto MANUEL NIÑO PRIETO con cédula de ciudadanía No. 91105878 de Socorro, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 68700-63798, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 788 del 29 de Enero de 1997 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 6 días del mes de Agosto de 2025.


ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]
y digite el siguiente código de verificación 14g196Q

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201. Bogotá, D.C. - Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

Certifican que

MANUEL NIÑO PRIETO

C.C. 91.105.878

Cursó el Diplomado en

CONTRATACIÓN ESTATAL

Dictado del 4 de julio al 20 de septiembre de 2008, con una intensidad de 100 horas.
En constancia se expide el presente diploma.


PABLO JOSÉ QUINTERO DELGADO
Decano del Medio Universitario
Facultad de Ciencias Jurídicas


JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Bucaramanga

Bucaramanga, Septiembre 20 de 2008

030186



050187
319
GEOVIAS S.A.S.
NIT. 900.065.995 - 7

CONSTRUCCION Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 66.964.303 de Caicedonia (V.C.), en su condición de representante legal de **GEOVIAS S.A.S.** identificada con Nit: 900065995-7.

CERTIFICA

Que, el **Arquitecto MANUEL NIÑO PRIETO** identificado con cedula de ciudadanía número 91.105.878 de Socorro (S.S.) y **tarjeta profesional No. 6870063798 STD**, ha ejecutado como **DIRECTOR DE OBRA** la siguiente obra para la firma **GEOVIAS S.A.S.**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MENORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES DE MARES DE LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA VIGENCIA DEL 2009

ENTIDAD CONTRARANTE. Ecopetrol s.a.

FECHA INICIAL 10/07/2009

FECHA TERMINACIÓN 23/12/2009

La certificación se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de febrero de 2017.

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
Cc. 66.964.303 Caicedonia
REPRESENTANTE LEGAL
GEOVIAS S.A.S



GEOVIAS S.A.S. 000188
NIT. 900.065.995 - 7

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 66.964.303 de Caicedonia (V.C.), en su condición de representante legal de **GEOVIAS S.A.S.** identificada con Nit: 900065995-7.

CERTIFICA

Que, el **Arquitecto MANUEL NIÑO PRIETO** identificado con cedula de ciudadanía número 91.105.878 de Socorro (S.S.) y **tarjeta profesional No. 6870063798 STD**, ha ejecutado como **DIRECTOR DE OBRA** la siguiente obra para la firma **GEOVIAS S.A.S.**

CONTRATO: CONSTRUCCION Y PROLONGACION DEL SISTEMA DE ACANTARILLADO TIPO BOX CULVERT EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL TRAMO 1 (PUERTO SALGAR - CAÑO ALEGRE) DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL SECTOR 2: PR66 + 987 DE LA RUT 4510 DEL TRAMO 1; PR 67 + 043 DE LA RUTA 4510 DEL TRAMO 1 Y PR 67 + 428 DE LA RUTA 4510 DEL TRAMO 1

ENTIDAD CONTRARANTE. RUTA DEL SOL

FECHA INICIAL 4/03/2012

FECHA TERMINACIÓN 4/06/2012

La certificación se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de febrero de 2017.

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
Cc. 66.964.303 Caicedonia
REPRESENTANTE LEGAL
GEOVIAS S.A.S



9000189
GEOVIAS S.A.S.
NIT. 900.065.995 - 7

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 66.964.303 de Caicedonia (V.C.), en su condición de representante legal de **GEOVIAS S.A.S.** identificada con Nit: 900065995-7.

CERTIFICA

Que, el **Arquitecto MANUEL NIÑO PRIETO** identificado con cedula de ciudadanía número 91.105.878 de Socorro (S.S.), y **tarjeta profesional No. 6870063798 STD**, ha ejecutado como **DIRECTOR DE OBRA** la siguiente obra para la firma **GEOVIAS S.A.S.**

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PONTON SOBRE EL CAÑO MARIPANATO K 54+00 EN LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI VEREDAS BELGRADO, EL SOCORRO, SAN JOSE DE POYOTA, Y LIMONAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS TABLERO ADECUACIÓN DE ACCESOS BARANDAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRARANTE. MUNICIPIO DE MANI

FECHA INICIAL OCTUBRE 24 DE 2011

FECHA TERMINACIÓN FEBRERO 5 DE 2013

La certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de junio de 2017.

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
Cc. 66.964.303 Caicedonia
REPRESENTANTE LEGAL
GEOVIAS S.A.S



GEOVIAS S.A.S.
NIT. 900.065.995 - 7

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 66.964.303 de Caicedonia (V.C.), en su condición de representante legal de **GEOVIAS S.A.S.** identificada con Nit: 900065995-7.

CERTIFICA

Que, el **Arquitecto MANUEL NIÑO PRIETO** identificado con cedula de ciudadanía número 91.105.878 de Socorro (S.S.), y **tarjeta profesional No. 6870063798 STD**, ha ejecutado como **DIRECTOR DE OBRA Y DIRECTOR DE INTERVENTORIAS** para la firma **GEOVIAS S.A.S.** desde el año 2006 hasta la fecha y aun continua activo con la empresa:

DIRECTOR DE OBRAS

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATANTE	OBJETO	LUGAR	Valor SMMLV	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	TOTAL DIAS	% DEDICACION
001 DE 2006	CONSORCIO VIAL DE SANTANDER	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LAS OBRAS CIVILES, ALCANTARILLADAS, GAVIONES, MUROS DE CONTENCIÓN, BOXCULVER, CUNETAS, FILTROS, RELLENOS, EXCAVACIONES, CANALES, PARA EL CONTRATO 1298 DE 2005, OBRAS, RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 90, EN EL TRAMO I SAN PABLO - SMITH DEL KM 000 AL KM 300 EN EL	DEPARTAMENTO DE BOUVAR	4.716,83	1/05/2006	17/04/2009	1062	63%
040-2007	FEDEQUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE UN SECTOR DE LA VEREDA MENZULY DEL MUNICIPIO DE REDEQUESTA.	REDEQUESTA, SANTANDER	325,41	32/03/2007	12/08/2007	184	30%
66-2007	EMPRESA PREDEQUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS URBANAS Y ALSEDUCTO Y TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO LOCALIZADOS EN EL CORREDOR VIAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE METROLINEA SOBRE LA VIA BUCARAMANGA REDEQUESTA DESDE LA ESTACION SAN CARLOS (KM 12 + 550) HASTA LA ESTACION DEL SERVICIO EL MOUNO (KM 14 + 625).	REDEQUESTA, SANTANDER	245,72	10/11/2007	9/10/2009	668	40%
336-2008	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PARA EL CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO (CIE) AGUACHICA	AGUACHICA CESAR	86,67	17/10/2008	31/12/2008	60	20%
4022968	ECOPETROL	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MENORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES DE MARIS DE LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO, UBICADA EN EL	MAGDALENA MEDIO	822,53	10/07/2009	23/12/2009	169	80%
DE OBRA PUBLICA	MUNICIPIO DE CERRITO	MANTENIMIENTO DE LAS 22 ESCUELAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER	MUNICIPIO DE CERRITO	268,35	26/05/2009	25/08/2009	91	20%
DHS 175 DS-04-2010	PONCEMAG	ADICUACION Y/O MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LA PUTANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHURI, EN EL MARCO DEL CONVENIO DHS 175-09	MAGDALENA MEDIO	68,73	17/08/2010	30/09/2010	44	100%
109-BASPCS-2010	BATALLON DE ASPC N° 05	REMEDIACION Y ADECUACION DE COCINA, BAÑOS Y CASINO MIXTO DEL SITE 5 (AGUACHICA CESAR) UNIDAD CENTRALIZADA DE LA QUINTA BRIGADA	AGUACHICA CESAR	277,89	6/08/2010	22/11/2010	108	58%
154-2010	BATALLON DE ASPC N° 05	REMEDIACION Y ADECUACION DE COCINA, BAÑOS Y CASINO MIXTO DEL SITE 5 (AGUACHICA CESAR) UNIDAD CENTRALIZADA DE LA QUINTA BRIGADA (SEGUNDA ETAPA)	AGUACHICA CESAR	188,35	29/11/2010	20/12/2010	21	70%
049-BASPC-14-2011	BATALLON NO. 14 CACIQUE IPATON	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES (MANTENIMIENTO Y ADECUACION PISCINA DEL SOLDADO DEL BATALLON CAUBOI)	BATALLON CADQUE IPATON	90,70	10/08/2011	18/09/2011	40	50%
10	MUNICIPIO DE REDEQUESTA	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA UBICADA EN EL COLEGIO DEPARTAMENTAL BALBINO GARCIA DEL MUNICIPIO DE REDEQUESTA	MUNICIPIO DE REDEQUESTA	34,45	6/12/2011	30/12/2011	25	50%



000191

GEOVIAS S.A.S.
NIT. 900.065.995 - 7

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATANTE	OBJETO	LUGAR	Valor SMMLV	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	TOTAL DIAS	% DESGLOSE
EPC-SC-147-2012	CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO TIPO BOX CULVERT DE DIMENSIONES TRES METROS (3.0) X TRES METROS (3.0 M) Y VEINTICUATRO METROS LINEALES (24M) EN EL PR 54 + 99A DE LA RUTA AS10 DEL TRAMO 1 (PUERTO SALGAR - CAÑO ALEGRE) DEL PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR 2.	PUERTO SALGAR	300,40	23/01/2012	20/04/2012	88	80%
EPC-SC-290A/2012	CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL - CONSOL	CONSTRUCCION Y PROLONGACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TIPO BOX CULVERT EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL TRAMO 1 (PUERTO SALGAR - CAÑO ALEGRE) DEL PROYECTO VIAL RUTA DEL SOL SECTOR 2-PR66 + 487 DE LA RUT AS10 DEL TRAMO 1; PR 67 + 043 DE LA RUTA AS10 DEL TRAMO 1 Y PR 67 + 428 DE LA RUTA AS10 DEL TRAMO 1	PUERTO SALGAR	1.398,47	4/03/2012	6/06/2012	92	40%
CODHS 5211097	FUNDACION ESCOPETROL PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO EDUCATIVO MATA PLATANO MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER, EN EL MARCO DEL CONVENIO DHS-5211097-AC No 4	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER	228,95	18/12/2012	17/05/2013	89	50%
5361	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO SEDE B MUNICIPIO DE SURATA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	MUNICIPIO DE SURATA	15,95	29/11/2013	28/12/2013	29	50%
5573-2013	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONSTRUCCION DE 7 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA PARA EL COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE MUNICIPIO DE CIVITARRA SANTANDER	MUNICIPIO DE CIVITARRA	1.337,48	10/12/2013	30/03/2014	112	70%
9393-01	C.D.M.B.	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTABILIZACION Y DRENAJE DEL AREA DE JURISDICCION DE LA COME, MEDIANTE LA MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA, SOSTENIMIENTO, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS UNICADOS EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA COME.	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.741,20	20/08/2014	19/04/2015	242	80%
9502-01	C.D.M.B.	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN Y SUBDRENAJE DEL TALUD SUR, EN EL BARRIO GARCIA ECHEVERRY DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	946,50	17/02/2015	6/12/2015	294	70%
01-2015	ESB CONDOMORIO	LA REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA - PVP - TOMA MUESTRAS - VACUNACION DEL PUESTO DE SALUD DE CINCELADA DEL MUNICIPIO DE CONDOMORO-SANTANDER	MUNICIPIO DE CONDOMORO	544,54	30/09/2015	23/12/2015	94	50%
2378	EMPAS	CONSTRUCCION RECTIFICACION INTERCEPTOR LOS COLORADOS II ETAPA SECTOR LA FORTUNA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.254,58	31/10/2014	5/01/2016	431	80%
85	MUNICIPIO DE CERTA	CONSTRUCCION, REMODELACION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PCOMA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CERTA	720,75	14/09/2015	14/04/2016	212	10%
02/04/2016	ALIANZA PETROLERA	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y TERCER PISO DE LA TORRE NOROCCIDENTAL DEL ESTADO DANIEL VILLA ZAPATA DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	153,60	1/04/2016	21/04/18	39	60%
004-2016	MUNICIPIO DE CANTAGALLO	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UN PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR, CARIBE	MUNICIPIO DE CANTAGALLO	3.823,59	10/08/2016	17/12/2019	1377	60%
008-2019	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	CERRAMIENTO PERIMETRICO DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE MANDO ADELANTEADO CON MALLA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTALACIONES DE LA EMISORA COLOMBIA STEREO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	266,64	6/08/2019	20/12/2019	108	50%
CONTRATO DE OBRA	ALIANZA PETROLERA FUTBOL CLUB F.C.S.A.	CONSTRUCCION SISE DEPORTIVA ALIANZA PETROLERA F.C.S.A. INCLUYE: MOVIMIENTO DE TIERRA, NIVELACION, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESALONADA, CAYOMA EN GRAMA NATURAL BERMUDA 425 CON DRENAJE Y SISTEMA DE RIEGO CON UN AREA DE 115476, CANCHA SINTETICA CON DRENAJE DE BOXS, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESALONADA, CONSTRUCCION DE PORTENA Y BODEGA AREA 112 M2, SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSION DE UNA LONGITUD DE 500 ML Y TRANSFORMADOR DE 85 KVA, CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS, PARQUEADIZOS, URBANISMO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN LA VEREDA CAMPO 45 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1.429,33	25/07/2019	25/01/2021	558	70%
CONTRATO DE OBRA	MOTOCENTRO SAS	IMPERMEABILIZACION DE LA PLACA DEL PARQUEADERO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CALLEJA SOBRE LAS OFICINAS DE MOTOCENTRO SAS EN UN AREA APROXIMADA DE 210 M2	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	44,18	18/03/2021	18/06/2021	61	100%
CONTRATO DE OBRA	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, CONTEMPLA SOTANO, 5 PISOS Y TERRAZA DEPORTIVA, TOTAL AREA CONSTRUIDA 2.785 M2	MUNICIPIO DE BOGOTA	1.795,32	15/06/2022	30/05/2025	1080	100%

AV. CIRCUNVALAR 35-117 CS 135 - BUCARAMANGA - COLOMBIA

TEL-FAX +57 (7) 6912532 CEL. (300)217 8222 geovias@hotmaill.com - www.geovias.com



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATANTE	OBJETO	LUGAR	Valor SMMLV	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	TOTAL DIAS	% DEDICACION
128 DEL 2010	EMPRESA PREDICESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUACA, CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUACA, EN EL SECTOR DE LA VIA QUE DE BUCARAMANGA CONDUCE A SAN ANDRES	MUNICIPIO DE GUACA	112,28	30/12/2010	30/05/2012	497	30%
00000567-2009	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO PARA FAMILIAS DEL SUBEN 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA SITO PUERTO PACHECO Y OTROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER	MUNICIPIO SAN BENITO	80,88	15/03/2009	20/09/2010	170	40%
239-2009	EMPRESA PREDICESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO FLUYAL Y SANITARIO EN LA URBANIZACION EDIMAR DEL MUNICIPIO DE PREDICUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	PREDICUESTA, SANTANDER	173,31	2/03/2009	30/06/2010	383	20%
028 DEL 2011	EMPRESA PREDICESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO ADELANTE Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CORREGIMIENTO SAN ISIDRO	181,00	21/01/2011	26/12/2012	705	80%
300 DEL 2010	EMPRESA PREDICESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE LA VEREDAMANTA DEL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MUNICIPIO DE GIRON	96,27	21/12/2010	10/12/2011	364	30%
69-2007	EMPRESA PREDICESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y ACUEDUCTO Y TRASLADO DE REDES DE ACUEDUCTO LOCALIZADOS EN EL CORREDOR VIAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE METROLINEA SOBRE LA VIA BUCARAMANGA PREDICUESTA DESDE LA ESTACION SAN CARLOS (KM 12 + 550) HASTA LA ESTACION DEL SERVICIO EL MOLINO (KM 14 + 620).	PREDICUESTA, SANTANDER	245,73	10/12/2007	9/10/2009	699	50%
058 DEL 2012	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASIO DE SANGRE ACUSAN E.I.C.E-ESF.	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION SISTEMA DE ADUCCION DESARENADOR - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MUNICIPIO DE SAN GIL	951,14	13/09/2012	6/10/2015	1302	50%
00016-2009	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P.	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACION ESTABILIZACION Y PROTECCION DEL ALCANTARILLADO DE LA CARRETA FLORIDA EN EL SECTOR DE LA CALLE 200 BARRIO BRIDAS DE FLORIDA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (CONV. INTERADRI. No. 072).	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	41,73	26/08/2009	26/11/2009	90	70%

La anterior certificación en la ciudad de Bucaramanga el día 3 de junio del año 2025

Yam. le Lopez

YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ
Cc. 66.964.303 Caicedonia
REPRESENTANTE LEGAL
GEOVIAS S.A.S

AV. CIRCUNVALAR 35-117 CS 135 - BUCARAMANGA - COLOMBIA
 TEL-FAX +57 (7) 6912532 CEL. (300)217 8222 geovias@hotmaill.com - www.geovias.com

ERNESTO CALDERON CARRILLO

INGENIERO CIVIL

INFORMACIÓN DE CONTACTO

📍 Bucaramanga,
📞 3187728785
✉ ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

EDUCACIÓN

INGENIERO CIVIL

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER. Bucaramanga
1987

MAESTRIA EN INFORMATICA

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER. Bucaramanga
2004

ESPECIALIZACION EN INGENIERIA DE GAS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER. Bucaramanga
2005

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER. Bucaramanga
2012

SOBRE MÍ

Ingeniero Civil con amplios conocimientos y experiencia en:

1. Desarrollo a nivel de proyectos de obras de infraestructura.
2. Manejo de obras de infraestructura.

CASOS DE EXITO:

1. Implementación de un software para el diseño de redes urbanas de gas natural en Metrogas de Colombia.
2. Implementación de un derrotero para el diseño de acueductos veredales en la Federación Nacional de Cafeteros-ComitéCafé Santander.

EXPERIENCIA LABORAL

DOCENTE

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS),
Bucaramanga
Docente del Departamento de Ciencias Básicas

feb. 2017

Actualidad

JEFE DE ZONA

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA, Bucaramanga

Como Jefe de Zona, era el encargado de ejecutar los proyectos de infraestructura en una zona cafetera específica, como lo fue en San Vicente de Chucurí donde se atendieron los comunidades cafeteras de los municipios de Betulia, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí y Zapatoca, hasta el año 1995 y en la zona de Barbosa, donde se atendieron las comunidades cafeteras de los

abr. 1991

mar. 2001

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785

HABILIDADES

Diseño curricular

Comunicación efectiva

Planificación de clases

Capacidad de motivación

Evaluación del aprendizaje

Manejo de plataformas educativas virtuales

Capacidad en el manejo de proyectos de infraestructura

Trabajo por resultados en la elaboración de proyectos

Manejo integral de proyectos

Manejo de Software de interés general

Manejo de software de interés específico. Análisis y diseño de estructuras

municipios de Barbosa, Puente Nacional, Guavatá, Vélez y Jesús María.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

mar. 1990

mar. 1991

GOBERNACION DE SANTANDER, Bucaramanga

Las labores desarrolladas en la Gobernación de Santander fue el apoyo en la realización de varios diseños a nivel estructural y a nivel de acueductos veredales. Así mismo se apoyó la labor de las zonas de vías que tenía el departamento en varios municipios.

JEFE DE INGENIERIA Y PROYECTOS

mar. 1987

mar. 1988

METROGAS DE COLOMBIA, Bucaramanga

Se realizó el desarrollo de un software para el diseño de redes externas de gas natural, para aplicarlo en la expansión y gasificación de los barrios del municipio de Floridablanca, departamento de Santander. Se era el responsable de todas las obras a nivel de supervisión de instalaciones internas e instalaciones externas.

DISEÑADOR DE ESTRUCTURAS

abr. 1987

Actualidad

VARIOS, Bucaramanga

A partir de la fecha de grado, me he dedicado al análisis y diseño de estructuras de concreto reforzado, estructuras de acero y estructuras mixtas, reforzando esta habilidad con el título de postgrado en el área.

Se posee la licencia vitalicia del software de diseño de CYPECAD INGENIEROS.

DISEÑO DE REDES

mar. 1987

Actualidad

VARIOS

Me he dedicado al diseño de redes tanto hidráulicas, sanitarias, contra incendio y redes de gas, tanto en redes internas como en redes externas, de edificaciones y poblaciones.

PERITAJES

ene. 2015

Actualidad

SOCIEDAD SANTANDEREANA DE INGENIEROS

Realización de peritajes preferentemente en el área de estructuras para la Sociedad Santandereana de Ingenieros. Soy miembro activo de la SSI.

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91103650
NUMERO
CALDERON CARRILLO
APELLIDOS
ERNESTO
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA



REHABILITACION Y RECUPERACION DEL
PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO
SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE
LOS MUNICIPIOS BOLIVAR Y EL PEÑON
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1964
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 0+ M
ESTATURA G.B. RH SEXO
25-AGO-1982 SOCORRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
WAN DIOKE ESCOBAR



A-2701300-50005743-M-0091103650-20010417 0211900363A 01 094545124

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
6820228204STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 21/04/1988
ERNESTO
CALDERON CARRILLO
C.C. 91103650
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

[Signature]
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REHABILITACION Y RECUPERACION
DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE
UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN
LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIOS
BOLIVAR Y EL PEÑON DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3814067

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERNESTO CALDERON CARRILLO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 91103650, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-28204 desde el 21 de Abril de 1988, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 48.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
CONFIERE EL TITULO DE
INGENIERO CIVIL

A

ERNESTO CALDERON CARRILLO

C.C. N.º 91.103.650 expedido en SÓCORRO

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, NOVIEMBRE 24 de 1987


Rector


Secretario General

Gobernación del Departamento de Santander
Registro de Fide. Y.F.S. Libro 21 de Diplomas de Grado


Gobernador del Departamento


Secretario de Educación del Departamento

Bucaramanga, Enero 7 de 1988
04445

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

MAGISTER EN INFORMATICA

A

ERNESTO CALDERÓN CARRILLO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 91 103 650 expedida en SOCORRO

*Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente*

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 22 DE JUNIO DE 2004

Registrado al folio 419 Libro 124 Diploma de Grado


Rector


Secretaria General

Presidencia Judicial UIS - Resolución No. 05 del 22 de Junio de 2004 del Ministerio de Justicia

35945

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL GAS

A

ERNESTO CALDERÓN CARRILLO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 91.103.650 expedida en SOCORRO

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.

En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 26 DE JULIO DE 2005

Registrado al folio 405 Libro 126 Diplomas de Grado


Rector


Secretaria General

Presidencia Judicial UIS - Resolución No. 25 del 28 de Febrero de 1988 del Ministerio de Justicia

38582

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

A

ERNESTO CALDERON CARRILLO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 91.103.650 expedida en SOCOORRO

*Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente*

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 26 DE JUNIO DE 2012

Registrado al folio 477 Libro 13-F Diploma de Grado


Rector


Secretario General

Presidencia Judicial UTS - Bucaramanga, 26 del 23 de Febrero de 2012 del Substituto de Justicia

05369

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Nit: 900 065 995 – 7

Construcción de obras civiles y Arquitectónicas,
Diseños, Interventorias, Geotecnia

EL SUSCRITO

ARQ. MANUEL NIÑO PRIETO

EN CALIDAD DE:

REPRESENTANTE LEGAL DE GEOVIAS E.U

CERTIFICA:

Que ERNESTO CALDERON CARRILLO identificado con cedula de ciudadanía número 91.103.650, laboro para mi empresa como RESIDENTE DE OBRA durante todo el contrato, caracterizándose por su buen desempeño, honorabilidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PONTON SOBRE EL CAÑO MARIPANATO K 54+00 EN LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI VEREDAS BELGRADO, EL SOCORRO, SAN JOSE DE POYOTA, Y LIMONAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS TABLERO ADECUACIÓN DE ACCESOS BARANDAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIAS


ENTIDAD CONTRARANTE. MUNICIPIO DE MANI

FECHA INICIAL OCTUBRE 24 DE 2011

FECHA TERMINACIÓN FEBRERO 5 DE 2013

La certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de marzo de 2013.

ARQ. MANUEL NIÑO PRIETO
R/L CONSORCIO PALONEGRO




CERTIFICACION :

Por medio de la presente certificamos que el Ingeniero ERNESTO CALDERON CARRILLO, laboró en esta Empresa ejerciendo el cargo de JEFE DE INGENIERIA Y PROYECTOS (E), donde el 1º de Abril de 1967 hasta la fecha, tiempo durante el cual desempeñó sus funciones con responsabilidad y cumplimiento.

La presente se expide a solicitud del interesado a los catorce días del mes de Marzo de Mil novecientos ochenta y ocho.

Atentamente,


Ing. PEDRO E. ESTEBAN HERRERA
Gerente Técnico

Página

GOBERNACION DE SANTANDER



BUCARAMANGA

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCION ADMINISTRATIVA

OFICIO MINERO

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero ERNESTO CALDERON CARRILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.103.650 del Socorro, prestó sus servicios a ésta Secretaría como ASISTENTE III en la Dirección Operativa del 13 de julio de 1.990 al 15 de abril de 1.991. Su retiro fué voluntario.

Se expide en Bucaramanga a los 15 días del mes de abril de 1.991.


RUTH AMPARO CARRILLO CABALLERO
Directora Administrativa.



egdep.

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785

COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER

CENTRO COMERCIAL CABECERA II ETAPA TORRE NORTE PISO 4 CONMUTADOR: 6432666
APDO. AEREO 16 - CABLES - COMITECAFE - FAX: 6433972 - BUCARAMANGA



A QUIEN PUEDA INTERESAR

000928

El suscrito, Director de la División de Ingeniería del Comité Departamental de Cafeteros de Santander, certifica que el ingeniero civil Ernesto Calderón Carrillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.103.650 de Socorro, dirigió para este Comité la construcción de las siguientes obras, en el periodo comprendido entre el 15 de abril de 1991 al 15 de marzo de 2001.

Obras cofinanciadas con recursos del Comité Departamental de Cafeteros, los entes territoriales y las comunidades, en las áreas de acueductos veredales, vías de penetración, escuelas, patios polideportivos y puestos de salud, por valor de \$2.525.423.962, así:

AREA DE ACUEDUCTOS RURALES

En este campo dirigió los estudios, contratación y construcción de 40 acueductos por valor de \$447.963.000, que beneficiaron más de 1.200 viviendas campesinas, habitadas por 7.200 personas. Estos acueductos tienen como función principal captar y conducir agua a los predios rurales, sin tratamiento químico.

AREA DE VIAS, PUENTES Y CAMINOS

En obras de infraestructura de vías, igualmente actuó como director en la construcción de 25 ramales de penetración o empalme, con una longitud de 74 kms. en la construcción de 17 puentes vehiculares con luz promedio a 12 metros, construcción de 4 puentes peatonales con luz promedio de 60 metros. Habilitación de 4 puentes existentes y el mantenimiento de 69 vías veredales, con la construcción de obras de drenaje, muros de contención y pavimento rígido en tramos cortos y descapotes de cimientos y banca.

Todo lo anterior por un valor de \$1.642.175.087.

AREA DE EDUCACION Y RECREACION

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785


Ernesto Calderón Carrillo
INGENIERO CIVIL - U.S.
U. D. 23177 - 23204 SANTANDER

COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE SANTANDER

CENTRO COMERCIAL CABECERA II ETAPA TORRE NORTE PISO 4 CONMUTADOR: 6432666
APOD. AERED 16 - CABLES "COMITECAFE" - FAX: 6433972 - BUCARAMANGA



En el mismo periodo dirigió la contratación y construcción de 35 aulas escolares, 38 patios polideportivos, 10 kioscos, 5 encierres en malla para escuelas o canchas de deporte y otras obras menores como baterías de baños y remodelación de pisos y cubiertas de construcciones escolares existentes, por valor de \$435.285.875.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil uno (2001).

Cordialmente,


GABRIEL OLAYA MADIEDO
Director División de Ingeniería

Claudia P.


Ernesto Calderón Carrillo
INGENIERO CIVIL U.S.
N.P. 6032 - 25264 SANTANDER

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785



Sociedad Santandereana de Ingenieros

Órgano Consultivo del Gobierno Departamental y Municipal. Intervención No. 58 de 1941 y Acuerdo No. 44 de 1945.



SOCIEDAD SANTANDEREANA DE INGENIEROS - SSI

NIT: 890.203.235-5

CERTIFICA

Que el ingeniero ERNESTO CALDERÓN CARRILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 91.103.650 registrado como ingeniero civil con Matricula No. 68202-28204 ha participado en la Sociedad Santandereana de Ingenieros - SSI como Perito en los siguientes procesos:

- ◆ "Dictamen pericial para establecer cantidades de obra, precios unitarios y presupuesto de obra de la construcción de una pista de patinaje y el sistema de piscina sin-fin en la Unidad Residencial EL OLYMPO CONDOMINIO & RESORT". 2015.
- ◆ "Dictamen pericial sobre posibles afectaciones causadas en el inmueble ubicado en la carrera 27 No. 45 - 75 de la ciudad de Bucaramanga, donde funciona ARTE METÁLICO, como consecuencia de la construcción de la estructura propiedad de Librería y Papelería Panamericana". 2015.
- ◆ "Dictamen pericial sobre posibles causas de las afectaciones y el grado de afectación de elementos estructurales y no estructurales, existentes en la vivienda bifamiliar ubicada en la Diagonal 55 No. 17 - 17 y 17 - 19. Barrio Pueblo Nuevo. Barrancabermeja, Santander". 2016.
- ◆ "Dictamen pericial sobre posibles causas de afectación en el inmueble ubicado en el Conjunto Residencial Las Colinas, vivienda No. 8 localizada en la Carrera 12 A No. 19 - 66, del perímetro urbano del Municipio de San Gil, propiedad de la señora Martha Peñalosa Bueno, aparentemente por la construcción aledaña de unas bodegas. Determinar el tipo, magnitud y clase de afectación, el dimensionamiento de la solución requerida, si la hay, y la valoración económica de la misma". 2017.
- ◆ "Dictamen pericial sobre posibles causas de las afectaciones del inmueble ubicado en el Conjunto Residencial Las Colinas, vivienda No. 11 localizada en la Carrera 12 A No. 19 - 66, del perímetro urbano del Municipio de San Gil, propiedad del señor Jaime Orlando Sánchez Álvarez, determinar la solución y presupuestarlas". 2017.

Cra 19 No. 36 - 20 DE 904 Edificio Cámara de Comercio. Tel: 630 1365 - 318 4943097
E-mail: direccionejecutiva@ssi.org.co Web: www.ssi.org.co Bucaramanga - Santander

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785



Sociedad Santandereana de Ingenieros

Órgano Consultivo del Gobierno Departamental y Municipal. Ordenanza No. 58 de 1941 y Decreto No. 44 de 1945



- ♦ "Dictamen pericial análisis técnico de la estabilidad estructural de la cubierta metálica del gran salón del centro de convenciones de Bucaramanga - Neomundo, de acuerdo con los planos de diseño y/o estructura instalada". 2017.
- ♦ Dictamen pericial para establecer las causas probables a las afectaciones en elementos estructurales y no estructurales presentadas en los inmuebles ubicados en la Avenida Santander No. 19-31/41/45/53 del Municipio de San Gil". 2017.
- ♦ "Peritaje de reconocimiento estructural y funcional al edificio administrativo en construcción, propiedad de Empresa Pública de Alcantarillado de Santander - EMPAS S.A. E.S.P, ubicado en la Calle 39 No. 23-43 de Bucaramanga". 2019
- ♦ "Peritaje con el fin de establecer la tipología de las estructuras existentes para albergar aves, denominadas "Zucamí", que se encuentran construidas en la granja avícola CAPRI, ubicada en zona rural del municipio de Los Santos". 2019
- ♦ "Dictamen pericial para establecer las causas y proponer soluciones a las humedades que se están presentando en la placa superior del parqueadero sótano 1, en los muros de los apartamentos del primer piso de las dos torres, las humedades de los muros de contención ubicados en la parte norte del conjunto residencial y la zona del área social del conjunto residencial Dimanti ubicado en la Avenida 87 No. 24-09 del barrio Diamante 2". 2021

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de marzo del año 2024.

Atentamente,

LUIS EUGENIO PRADA NIÑO

Presidente - Representante Legal
Sociedad Santandereana de Ingenieros

Cra 19 No. 36 - 20 Of. 904 Edificio Cámara de Comercio. Tels: 630 1365 - 318 4943097
E-mail: direccionejecutiva@ssi.org.co Web: www.ssi.org.co Bucaramanga - Santander

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785



Agrotropical
Colombia S.A.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
5 de Enero de 2.007

Nombre del sitio	Finca Limolandia	Tipo de predio:	Rural
Dirección del sitio	Vereda La Palmita Municipio Jagua de Ibirico, Dpto. Cesar	Interventor	Arq. Javier Ortega Vera
Contratista Obra	Ing. Ernesto Calderón	Rep. Contratista	Arq. Osmer Daza

En el municipio de La Jagua de Ibirico, Sur del Cesar, el lunes 12 de Diciembre de 2.006, se reunieron el Doctor, Gabriel Vargas Manbilla como representante legal de AGROTROPICAL COLOMBIA S. A., el Ingeniero Ernesto Calderón Carrillo en representación de la firma contratista Ing. Ernesto Calderón y el Arq. Javier Ortega Vera, como Interventor en nombre de la firma Agrotropical Colombia S. A., para firmar la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN de obra para la construcción de Bodega de Insumos y Herramientas, en cumplimiento del contrato suscrito por las partes.

CONSIDERANDO:

Que en el Acta de Recibo Final se acordó dar por terminadas y recibidas la totalidad de las obras objeto del contrato en referencia.

Que se han agotado los respectivos requisitos de ley, tales como los pagos de seguridad social, parafiscales y otros.

ACUERDAN:

Liquidar y terminar el proceso contractual en referencia que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA PARA INSUMOS Y HERRAMIENTAS, con el Ingeniero ERNESTO CALDERON CARRILLO, por un valor de noventa y un millones ochocientos ochenta y siete mil quinientos diez pesos (\$91'887.510.00).

Aprobar y autorizar el Pago Final al contratista, como sigue:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 91'887.510,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 99'775.958,00
ANTICIPO:	\$ 22'971.875,50
ABONO PARCIAL 1:	\$ 35'000.000,00

Acta de Final de Obra - Interventoria

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785



Agrotropical
Colombia S.A.


ABONO PARCIAL 2:	\$ 15'000.000,00
TOTAL CANCELADO:	\$ 72'971.875,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	\$ 26'804.083,00

SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS
M/CTE

Se firma por los que intervinieron en ella


Dr. GABRIEL VARGAS MANTILLA
Gerente AGROTROPICAL COLOMBIA S.A.


Ing. ERNESTO CALDERON CARRILLO
Contratista


Arq. JAVIER ORTEGA VERA
Interventor Agrotropical Colombia S. A.



**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE PETRÓLEOS
DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**

CERTIFICA

Que el Ingeniero Ernesto Calderón Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 91'103.650 expedida en Socorro (Santander) y Matricula profesional 68202-28204 de Santander, desarrolló la orden de consultoría No. 201200246, de fecha 12 de octubre de 2012, cuyo objeto fue realizar los diseños de los proyectos de beneficio comunitario para el municipio de Mercaderes, Departamento del Cauca.

Los diseños, incluyeron dos aulas escolares y una batería sanitaria para el centro educativo Curacas, un salón comunal y batería sanitaria en la vereda Canto Llano.

La orden de consultoría se realizó dentro del marco de ejecución de los Programas de Beneficio Comunitario concertados entre la comunidad y la UIS, en virtud del Contrato Interadministrativo Específico No. 06 de 2010 suscrito entre la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER y la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

La presente certificación se expide a los veintinueve días del mes de Abril de Dos mil trece a solicitud del interesado.

NICOLAS SANTOS SANTOS
Director Escuela Ingeniería de Petróleos.
Universidad Industrial de Santander

Ciudad Universitaria - Carrera 27 calle 9
PBX: (7)6344000 EXT: 2304- FAX: (7)6454763 - A.A. 678 - www.uis.edu.co
Bucaramanga - Colombia

HOJA DE VIDA
Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com
Teléfono: 3187728785



República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de San Vicente de Chucurí
Secretaría de Planeación Física e Infraestructura

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

Contrato de obra pública : No 069 - 2010
Objeto : CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS NEGRAS Y MURO PARA LA PROTECCION DEL MISMO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CANTARRANAS EN EL BARRIO COMUNEROS. EN ATENCION A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI.
Contratista : ING. ERNESTO CALDERON CARRILLO
Interventor : ING. PABLO ARMANDO MORENO INFANTE
Valor del Contrato : \$ 147.772.890.00
Plazo : 10 de Diciembre de 2010 a 10 de febrero de 2011
Plazo Adicional : 30 dias.
Fecha de Comité No. 001 : 28 de Enero de 2011
Fecha de Suspension No. 001: 28 de Enero de 2011
Fecha de Reinicio No. 001 : 07 de Febrero de 2011
Fecha de Comité No. 002 : 09 de Febrero de 2011.
Fecha de Suspension No. 002 : 08 de Marzo de 2011.
Fecha de Reinicio No. 002 : 04 de Abril de 2011

En San Vicente de Chucurí, el día quince (15) de Abril de 2011, se reunieron en la Secretaría de Planeación e Infraestructura los señores: **ING. ERNESTO CALDERON CARRILLO**, Contratista y el **Ing. PABLO ARMANDO MORENO INFANTE**, quien actúa como Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Entrega y Recibo Final al contrato de Obra No 069 de 2.010.

Oficina 251 Palacio Municipal Tel. 6234523 ext. 111.

E-mail: planeacion@chucuri.santander.gov.co



HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785



República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de San Vicente de Chucuri
Secretaría de Planeación, Finanzas e Infraestructura

Después de revisadas las cantidades ejecutadas por el contratista, una a una se pudo constatar que se han ejecutado en cumplimiento del objeto contratado y se presentan en el cuadro anexo, el cual hace parte de la presente acta

VALOR TOTAL CONTRATADO	: \$ 147.772.890,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	: \$ 146.402.586,82
VALOR PRESENTE ACTA	: \$ 146.402.586,82
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	: \$ 1.370.303,18

Para constancia se firma por quienes intervienen en la presente acta

ING. ERNESTO CALDERON CARRILLO
Contratista

RS. EZEQUIEL ARMANDO MORENO INFANTE
Interventor

Vo Bo. Secretario de Planeación e Infraestructura

Oficina 2011, Palacio Municipal, Tel. 0254203 ext. 111.

En medio planeacion@scvchucuri.com



HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. - E.S.P.

CONTRATO 000807

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN GUILLERMA VEREDA LA COLORADA - SANTA ROSA (FASE 2) MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 095).

Valor Fiscal Actual	\$ 84.229.200	Plazo Actual	150 días
Fecha de Inicio	10/02/2010	Fecha de Entrega	17/06/2011
Contratista	ERNESTO CALDERON CARRILLO	Interventor	JOSE ANGEL MORENO MARTINEZ
Acta No.	11	Fecha	17/06/2011
Total días suspendido	344		

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, a los diecisiete días (17) días del mes de Junio del año dos mil once (2011), se reunieron: El Ingeniero Ernesto Calderón Carrillo, y el Ingeniero José Angel Moreno Martínez, Contratista e Interventor en representación de EMPAS S.A. respectivamente, con el objeto de especificar la terminación del contrato No. 000807, y dar por recibido y a satisfacción de EMPAS S.A., los trabajos correspondientes a "LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN GUILLERMA VEREDA LA COLORADA - SANTA ROSA (FASE 2) MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER", de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones y requisitos del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga la presente acta por los que en ella intervinieron,



ERNESTO CALDERON CARRILLO
Contratista
C.C. 91'103.650



JOSE ANGEL MORENO MARTINEZ
Interventor
C.C. 91'202.065



LUDWING URIBE GARCIA
Coordinador de Expansión e Infraestructura
C.C. 91'238.081



JAIRO PINZON BECERRA
Subgerente de Alcantarillado
C.C. 13'820.720

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785

FERNANDO ANTONIO SANDOVAL MANRIQUE
ARQUITECTO CONSTRUCTOR - CONSULTOR - ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

Bucaramanga, abril 05 de 2013

CERTIFICACION

El suscrito Arquitecto Fernando Antonio Sandoval Manrique, con M.P. 68700 - 25503 de Santander, certifica que el Ing. Ernesto Calderón Carrillo, con M.P. 68202-28204, fue el Director de proyectos entre los meses de Noviembre de 2.011 y enero de 2012 para los estudios y diseños estructurales de la obra Edificio Portal 24, ubicado en la calle 24 N. 24-51 Barrio Alarcón de la ciudad de Bucaramanga, y que actualmente se está llevando a cabo.

La obra tiene un presupuesto total de ejecución de \$1.693.000.000, millones de pesos aproximadamente.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

En constancia se firma:



FERNANDO ANTONIO SANDOVAL M.
M.P. No 68700 -25503 de Santander
C.C. No 91.225.977 de Bucaramanga

OFICINA: Calle 1ª No 28 - 10 Teléfono: 6833181- fax 6258052
Móvil 3156273140 e-mail: fernandosandoval@hotmail
Bucaramanga -Colombia

HOJA DE VIDA
Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com
Teléfono: 3187728785



EL DIRECTOR DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA ESMAR S. A.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Contratista, **ERNESTO CALDERON CARRILLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91'103.650, y con matrícula profesional Número, 68202-28204 expedida en Santander, realizó el diseño estructural correspondiente al proyecto, denominado: "RAYENARY DE LA FLORIDA", ubicado en la calle 6 con carrera 7 del Casco antiguo del Municipio de Floridablanca, entre el período comprendido de Enero a Junio del 2012.

La presente, se expide a solicitud del interesado, el día 8 de noviembre del 2012.

JAVIER MAURICIO CABEZA SANABRIA

Director de Obra
Constructora ESMAR S. A.

Calle 31A No. 26 -15 Oficina 507 - Centro Empresarial La Florida Cafiavenal
directorobra@constructoraesar.com - Tel. 6386619 / 6385037

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785



CONSTRUCTORA ESMAR S.A.
NIT 900.162.151- 3

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Calculista **ERNESTO CALDERON CARRILLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91'103.650, y con Matricula Profesional No. **68202 - 28204** expedida en Santander, realizo para esta empresa el diseño Estructural correspondiente al proyecto, denominado: "**KUMANA CONDOMINIO**", ubicado en Carrera 36 No. 29 - 33 del Barrio La Campiña en el Municipio de Girón, el cual consta de 198 apartamentos, con 5 locales comerciales y 224 parqueaderos distribuidos en 18 pisos, un semisótano y tres sótanos, para un total de 24.835,30 mts² construidos; entre el periodo comprendido de Noviembre de 2.012 a Octubre de 2.014.

Se expide a solicitud de la interesada a los veintidós (22) días de Noviembre de 2013.

Atentamente,

JAVIER MAURICIO CABEZA SANABRIA
Director de Obras



Estado Libre Asociado
República de Colombia
Departamento de La Guajira
Municipio de Barrancas

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA

CONTRATO DE CONSULTORIA CON FORMALIDADES PLENAS	009 DE 2005
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARRANCAS
CONTRATISTA	ERNESTO CALDERON CARRILLO
INTERVENTOR	PABLO FERNANDEZ VIDAL
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE LA ESCUELA JOSE AGUSTIN SOLANO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA.
VALOR	\$ 44.944.720 ML
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
POLIZAS	
CUMPLIMIENTO	10/08/2005 HASTA 23/01/2006
ANTICIPO	10/08/2005 HASTA 23/01/2006
PRESTACIONES SOCIALES	10/08/2005 HASTA 23/09/2006
CALIDAD DEL SERVICIO	10/08/2005 HASTA 23/09/2006

En el Municipio de Barrancas Guajira a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2005 se reunieron en la Alcaldía Municipal de Barrancas, PABLO FERNANDEZ VIDAL, en calidad de interventor, y el señor ERNESTO CALDERON CARRILLO, en calidad de Contratista, con el fin de realizar entrega por parte del contratista, y el recibo definitivo por parte del Interventor del Contrato de Consultoría con formalidades plenas No. 009 de 2005, conforme al siguiente detalle:

DOS TOMOS QUE CONTIENEN:

1. TOMO I: contiene las especificaciones técnicas de construcción, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, estudio de suelos, diseño eléctrico y diseño estructural.
2. TOMO II: Contiene los planos de levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño eléctrico, y diseño hidráulico y sanitario.
3. CD con los planos del diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño eléctrico, y diseño hidráulico y sanitario.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:


PABLO G. FERNANDEZ VIDAL
Interventor


ERNESTO CALDERON CARRILLO
Contratista

Calle 5 No. 7-18 Pw. 1 • P.O. Box 774891 • Tel. 774891 • e-mail: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785



República de Colombia
Municipio de San Vicente de Chucurí
Despacho del Alcalde



Contratos	Código TRD 10 09	Actualización: 19-10-2013	Versión 02	Pág. 1 de 1
-----------	------------------	------------------------------	------------	-------------

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

Carta de Aceptación : No. 017 de 2.013 Invitación Pública No. MC-020-2013
Objeto : "DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE AULAS ESCOLARES BATERIA SANITARIA Y SALON MULTIPLE PARA EL COLEGIO COLHUPAZ DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ".
Contratista : ERNESTO CALDERON CARRILLO C.C. 91.103.650 de Socorro
Valor Inicial Contrato : \$16.448.800,00
Plazo del Contrato : Dos meses
Fecha de iniciación : 08 de Julio 2.013
Fecha de finalización : 18 de Octubre de 2.013

Entre los suscritos, ERNESTO CALDERON CARRILLO C.C. 91.103.650 de Socorro en calidad de Contratista y el Ingeniero USARDO MARTINEZ JEREZ en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura interventor del contrato de la referencia, se reunieron en la secretaría de Planeación e Infraestructura con el fin de entregar y recibir el contrato según carta de aceptación No. 017 de 2013 suscrito en el Municipio de San Vicente de Chucurí y el contratista.

1. Que cumplió a cabalidad durante el plazo establecido en el contrato (02) meses.
2. Que el contratista ha cumplido con la actividad encomendada tal como se estipula en el contrato de la referencia.
3. Que se autoriza la suma de DIECISEIS MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$16.448.800,00)

Para constancia se firma el día dieciocho (18) del mes de Octubre del año dos mil trece (2013) por quienes intervienen en la presente acta.

USARDO MARTINEZ JEREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Interventor

ERNESTO CALDERON CARRILLO
C.C. 91.103.650 de Socorro
Contratista

Gobernabilidad y Confianza... Para Volver a Creer
Teléfono: 3187728785
Correo electrónico: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

HOJA DE VIDA

Email: ernestocalderoncarrillo@hotmail.com

Teléfono: 3187728785

**DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**
Calle 5 No. 8-25 Tel. 649 76 21

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA (SDER)**

CERTIFICA :

Que el ING. ERNESTO CALDERON CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.103.650 del Socorro (S.S.), ejecutó para el Municipio de Floridablanca el Contrato de Obra Pública No. 009 de Junio 26 de 2002, así:

OBJETO:	MANTENIMIENTO VIA VEREDA GUAYANAS - ESCUELA ALTOS DE MANTILLA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.
FECHA DE INICIACION:	15 de Julio de 2002
FECHA DE TERMINACION	26 de Agosto de 2002
VALOR:	\$28'608.860,80 (VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE)

De igual manera me permito certificar que los items, las cantidades y el valor se encuentran concordantes con el original del Acta de Recibo y Liquidación de Obra, la cual reposa en la Secretaría de Obras Públicas.

Anexo copia del Acta de Recibo y Liquidación de la Obra.

Se expide en Floridablanca a Primero (01) de Julio de Dos Mil Tres (2003), a solicitud del interesado.

Se adhiere y anula Recibo ING-26090 expedido por la Tesorería Municipal por concepto de expedición de documento.


ARQ. BLANCA PEDROZA FLOREZ
Secretaria de Obras Públicas

Revisó: 
Arq. Javier Fernando Berdugo Torres
Jefe Asesor -Sec. Obras Públicas



Soy una persona proactiva, organizada y responsable, que cumple con las labores y requerimiento que se le exigen al profesional, capaz de liderar y solucionar problemas en el campo laboral



CONTACTO

C.C 63.549.180.Bucaramanga

Celular: 3162531620

Dirección: Calle 18 #6-50

Benevento

Ciudad: Piedecuesta, Santander

MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ

ADMINISTRADORA EN
SALUD OCUPACIONAL



EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: JCS OBRAS Y ACABADOS
S.A.S

Cargo: Auxiliar SISO- 1 año

Implementación y seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) realización de inspecciones de seguridad, realización de matrices de peligros y riesgos, generar documentación, aplicación de documentación y autorización como coordinadora de trabajo seguro en alturas.

Empresa: DRV

Cargo: Inspector HSE - 1 año

Implementación y seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) bajo los riesgos asociados al sector de construcción, realización de inspecciones de seguridad, realización de matrices de peligros y riesgos, aplicación como coordinadora de trabajo seguro en alturas.

Empresa: OIKOS (Ingeniería Integral)

Cargo: Auxiliar HSEQ - 1 año

Implementación, seguimiento y supervisión validación de permisos autorizaciones en campo realización de charlas al personal y contratistas de la obra, Implementación, seguimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) bajo los riesgos asociados al sector de construcción, realización de inspecciones de seguridad, realización de matrices de peligros y riesgos, aplicación como coordinadora de trabajo seguro en alturas.



EDUCACIÓN

-Primaria: escuela Víctor Félix
Gómez Nova

Básica primaria Piedecuesta/
Santander - 1995

-Secundaria: Colegio Carlos
Vicente Rey

Bachiller Técnico Piedecuesta
Santander - 2001

-Universitarios: Universidad
Minuto de Dios

Administración en Salud
Ocupacional
santander-2019

-Actualmente especialización:

Universidad Minuto de Dios
gerencia proyectos
Santander-2024

Empresa: SERGENG LTDA - LARKEN
SECURITY- CALT SEGURIDAD

Cargo: Lider sig - 2 años, 4 meses

000222

Implementación y seguimiento sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST), Acompañamiento y apoyo para auditoría. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo los riesgos asociados a la empresa del sector vigilancia y servicios generales, realización de charlas y capacitaciones. Realización de inspecciones de seguridad con los respectivos informes técnico, Realización de matrices de peligros y riesgos, investigaciones de accidentes de trabajo.

Empresa: URBACOLOMBIA

Cargo: Inspectora SST, 1 año

implementación y seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) bajo los riesgos asociados a la empresa del sector construcción, Realización de inspecciones de seguridad con los respectivos informes técnico, Realización de matrices de peligros y riesgos, realización de investigaciones de accidentes laborales, implementación, seguimiento y cumplimiento de la norma resolución 0312 del 2019. implementación, seguimiento y cumplimiento de la norma resolución 4272 del 2021.



CURSOS / SEMINARIOS

MULTICOMPUTO

Auxiliar en Asistencia Administrativa
Bucaramanga - 2015.

CURSO A.S.S

Coordinador para trabajo seguro en alturas.

CURSO A.S.S

Curso avanzado para trabajo seguro en alturas

CURSO SGS

Auditor interno ISO 45001:2018 sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo(In Company)

CURSO

Curso especial en manipulación de productos químicos

DIPLOMADO

Diplomado en gestión integral de la seguridad y salud en
el trabajo

SEMINARIO

-Sistema de gestión ambiental

-Sistema de gestión en calidad

000223

Mónica Alexandra
Obando Bermúdez

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **63.549.180**

OBANDO BERMUDEZ

APELLIDOS **MONICA ALEXANDRA**

NOMBRES *Monica Obando*

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1983****BUCARAMANGA**
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

14-MAY-2002 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

DICE DEFENSO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO No. 122

La Suscrita Secretaria General de La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Certifica:

(que en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander; el día veinte (20) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019), la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, previo el juramento reglamentario, confirió el título de Administradora en Salud Ocupacional a Monica Alexandra Obando Bernudez con cédula de ciudadanía No. 63.549.180 quien aprobó la opción de grado correspondiente y cumplió con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgó el Diploma No 103316 que la acredita como tal, registrado en el Folio 594 del Libro No. 009 de Registro de Títulos expedidos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO está autorizada para conferir este título por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. El programa cuenta con Resolución de Registro Calificado según Código SNIES 91236 concedido por el Ministerio de Educación Nacional.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander; el día veinte (20) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Alvaro Campo Cabal
Rector UVB

Linda Lucía Guarín Gutiérrez
Secretaria General





UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Monica Alexandra Obando Bermudez

CC No. 63.549.180

*Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución,
la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de*

Administradora en Salud Ocupacional

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector UVD

Director General

Secretario General



Documento firmado digitalmente por
Monica Alexandra Obando Bermudez el 1 de agosto de 2023.
Ministerio de Educación Nacional

República de Colombia
Documento protegido con Firma de Alta Seguridad, emitido en Bogotá

Edición 100 del Estatuto de Legados No. 100
Bogotá, 20 de septiembre de 2023
No. 101108

	RESOLUCIÓN	CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN PÁGINA	APJIC-00-00 5 22/05/2017 1 de 1
---	------------	--	--

RESOLUCIÓN NÚMERO **05-21392** DE **05 DIC 2015**
 POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 04502 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ, identificado (a) con la cédula de Ciudadanía No. 63549180, ha solicitado licencia para la prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el trabajo ante la Secretaría de Salud Departamental de Santander.

Que de conformidad con el artículo segundo de la Resolución 04502 del 28 de Diciembre de 2012, el peticionario ha presentado la documentación requerida para la expedición de la Licencia en Salud Ocupacional para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo.

Que por lo antes expuesto, el Secretario de Salud Departamental,

RESUELVE:

- ARTÍCULO 1: Otróguese LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A: MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ, ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No. 63549180, en las áreas de Profesional en Salud Ocupacional en Seguridad y Salud en el trabajo, Investigación en área técnica, Investigación del accidente de trabajo, Educación, Capacitación, Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ARTÍCULO 2: La licencia de que trata el artículo anterior se concede por el término de Diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución.
- ARTÍCULO 3: Cuando se modifique las condiciones por la cual se otorgó esta licencia, en el término máximo de un mes se debe informar a la Secretaría de Salud de Santander para la modificación de la misma.
- ARTÍCULO 4: Esta licencia es válida en todo el Territorio Nacional y tendrá carácter personal e intransferible.
- ARTÍCULO 5: Contra la presente Resolución procede los recursos legales.

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE.

Dado en Bucaramanga a los

05 DIC 2015

LUIS ALEJANDRO RIVERA OSORIO
 Secretario de Salud Departamental

RAMON ALBERTO TOLOZA CAÑAS, Ingeniero Civil, identificado con cedula ciudadania número 13.238.844 **REPRESENTA LEGAL DEL CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO** con NIT: 901.377.101-2

CERTIFICA:

Que la señora **MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ**, identificado con cedula de ciudadania No. 66.549.180, presto sus servicios como **PROFESIONAL SST** en el **CONTRATO DE OBRA 3116 DE 2021 PARA EL DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II, LOTE 4**

Se expide en la ciudad de Cúcuta, a los 20 dias del mes de abril de 2022

Cordialmente,



RAMON ALBERTO TOLOZA CAÑAS
NIT: 901.377.101-2
Representante Legal
CONSORCIO CUCUTA BICENTENARIO



Bucaramanga (Santander), 5 de junio de 2025


URBACOLOMBIA S.A.S
NIT: 900575130-1

CERTIFICA

Que la señora **MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ** identificada con CC No.63549180, labora con esta empresa en el cargo de **COORDINADOR SST**, desde el día 6 de febrero de 2023, con un contrato de trabajo **TÉRMINO INDEFINIDO**, devengando un salario mensual de \$ 2,200,000 (dos millones doscientos mil pesos moneda corriente).

Se expide a solicitud personal del trabajador para trámites ante terceros.

Atentamente;


NATALITH ANDREA ACUÑA MERCHAN
Responsable de Recurso Humano y SST
URBACOLOMBIA SAS
NIT: 900.575.130-1

CAPACITACIÓN VIRTUAL 20 HORAS

**SG-SST COMO LO ESTABLECE LA CIRCULAR
063 DE 2020 Y EL DECRETO 1072 DE 2015**

Fundación Unipymes

HACE CONSTAR QUE:

MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ

Con cédula de ciudadanía No. 91285161

Cursó y Aprobó:

SG-SST como lo establece la circular 063 de 2020
y el decreto 1072 de 2015 - Curso de 20 horas virtuales

Fecha : 2022-07-28 10:18



VENNI ALEXANDRA PRIETO DUARTE - DIRECTORA



Código de Verificación

030229

HOJA DE VIDA TOPOGRAFO

HOJA DE VIDA



DATOS PERSONALES

Nombres: JAVIER

Apellidos: LEAL LEMUS

Profesión: Tecnólogo en Topografía
Ingeniero en Sistemas

Cédula de Ciudadanía: 91.207.863 de Bucaramanga

Matrícula de Topógrafo: 01-2965 del C.P.N.T.

Matrícula Ing.Sistemas: 68255098486 STD del COPNIA

Licencia de Conducción: LCO 3000845168 Categorías B1 y C1

Número carné E.P.S.: Salud Total EPS

Pensiones y Cesantías: *PORVENIR*

Libreta Militar : *D 881671 D.M. #34*

Dirección: *Carrera 23 No.30-25 Torre 1 Apto. 301
Parque Condominio Cajasan
Barrio Antonia Santos Centro*

Celulares: *315-7985861 y 312-5516051*

E-mail: *javihumle@hotmail.com
javihumle@gmail.com*

Ciudad: *Bucaramanga, Santander*

ESTUDIOS REALIZADOS

Superiores : *UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA, UNAD SECCIONAL BUCARAMANGA*

Título Obtenido: *TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA U.T.S.
TECNOLOGO DISTINGUIDO U.T.S.
TECNÓLOGO EN SISTEMAS U.N.A.D.
INGENIERO EN SISTEMAS U.N.A.D.*

Otros Estudios: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA
DOS SEMESTRE DE ARQUITECTURA 1984

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
CINCO SEMESTRES DE INGENIERIA
METALURGICA 1986 - 1988

CURSO INTENSIVO DE 3 SEMANAS
INTRODUCCION A LOS COMPUTADORES U.I.S.
Lenguaje Basic, 1986 Bucaramanga

DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA en el SENA
de Bucaramanga, Diciembre 7 de 2005

Manejo de Autocad, Autotop, Topocal y Excel
Para dibujo Topográfico y arquitectónico

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA "U.N.A.D." DE BUCARAMANGA.
Telecomunicaciones en transmisión de
Voz y datos sobre protocolo IP
Ingeniería de Sistemas, 2.002

Javier Leal Lemus
Licenciado en Ingeniería
Departamento de Ingeniería

REFERENCIAS PERSONALES

MANUEL NIÑO PRIETO:

Arquitecto

Gerente de GEOVIAS

Carrera 28 # 33-44 oficina 201

Barrio La Aurora

Bucaramanga Cel. 300-2178222

JUAN AMADO LIZARAZO:

Ingeniero Civil

Gerente de ESAO LTDA.

Calle 32 # 26-63 B. Cañaveral

Floridablanca. Cel. 318-5836152

RAFAEL SEPULVEDA AYALA: Ingeniero Civil

Gobernación de Santander

Secretaría de Aguas

Bucaramanga. Cel. 320-8029765



JAVIER LEAL LEMUS

C.C. 91'207.863 de Bucaramanga

030235

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y EN SU ATRIBUCIÓN

LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Confieren el título de

TECNOLOGO

EN

TOPOGRAFIA

a

JAVIER LEAL LEMUS

C.C. N° 91.207.863

expedida en BUCARAMANGA


Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.

En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga el 17 de DICIEMBRE de 1993

Rector



El presente diploma se da por válido
hasta el 31 de mayo de 1994. FOLIO 15
AUTENTICA una copia en original




Secretario General



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTANDER

Registrado al folio 285 Libro 18-C Diplomas de Grado

Gobernador del Departamento



Secretario de Educación

Bucaramanga, Enero 19 de 1994.

República de Colombia



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE TOPOGRAFIA

ARTICULO 177 DE LA LEY 70 DE 1979

a **Javier Real Remus**

cc 97.207.863

le expide la Licencia Profesional No. 00-2965 como

TOPOGRAFO



Por haber llenado los requisitos
de la Ley 70 de 1979 y de acuerdo
con la Resolución No. 48/94

Santafé de Bogotá DC febrero 28/94

[Signature]
Presidente

[Signature]
Secretario

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Código 361 del 3 de Agosto de 1937

Tratado de comercio por,

Davier Leal Lemus

N.º 1. 91.204.863 de Bucaramanga, Edm-

El presente certificado reconoce los requisitos académicos exigidos
para la inscripción de inscripción en los cursos de grado y programas de estudios
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Tecnólogo en Sistemas

Registro No. 28152

El presente certificado se otorga al N.º 1. 91.204.863 de Bucaramanga, Edm-

Davier Leal Lemus
Firma del Titular

El presente certificado se otorga el día 18 de Agosto de 1989, en Bogotá, D.C., a las 12:00 horas.

Davier Leal Lemus
Firma del Titular

01168



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNAD

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Acto 386 del 2 de Agosto de 1967

Examinado en su totalidad por

Davier Leal Lemus

C. C. 1517 41.303.842 de Incentivos

Reconoce el mérito de los egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por su desempeño en la vida profesional y social, y por su contribución a la cultura y al progreso del país.

Ingeniero de Sistemas

Examen de Grado

Examen de Grado, C. C. 1517 41.303.842 de Incentivos, de 1967.

[Firma]

[Firma]

Acto de Grado, C. C. 1517 41.303.842 de Incentivos, de 1967. Examen de Grado, C. C. 1517 41.303.842 de Incentivos, de 1967.

[Firma]

1967

050228



República de Colombia

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JAVIER LEAL LEMUS

Con documento de identificación No. 91.307.863

Cursó y aprobó la acción de Formación

DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA

Con una duración de 160 horas

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 119 de 1994, el SENA otorga este diploma a los estudiantes que hayan completado exitosamente el curso de Diplomado en Alta Gerencia.

JAVIER ENRIQUE DUCÓN AMBARRÍA
Director General de Formación

BOC001054/00422 07/12/2006
NO Y FECHA DE REGISTRO

0000239

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91207863**

LEAL LEMUS
APELLIDOS

JAVIER
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10 JUN-1960**
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

06-DIC-1978 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-2700100-59096403-M-0061207863-20020321

07301020796 02 119017135

 **República de Colombia** 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: JAVIER LEAL LEMUS

Cédula: 91.207.863

Licencia Profesional No.: **01-2965**

Resolución: **48-28/02/1994**


TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER




Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia
la documentación integral acredita al titular para ejercer la profesión
de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo a la
Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981


CARLOS MARIO LOPERA GIRALDO
PRESIDENTE


ELIANA MARIA AVILA JIMENEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

Para cualquier informacion comunicarse con el Consejo Profesional Nacional
de Topografia. Email: info@cpnt.org calle 33 No 7-27 Of 502 Tel 2881490

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 68255098486STD
INGENIERO DE SISTEMAS

DE FECHA 22/05/2003
LEAL LEMUS
JAVIER
C.C. 91207863
UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA
Y A DISTANCIA UNAD-B/MANGA

Juan Carlos Zúñiga
PRESIDENTE DEL CONSEJO

© 1999 SUT

05/03-20001

Esta tarjeta es un documento público que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/78, y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con los cuales se expide.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Cra. 7 No. 64 - 19

Tel. 2498138 Bogotá D.C.



República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

424
000243

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 567155/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JAVIER LEAL LEMUS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91207863, se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**, bajo la Licencia Profesional No. 01-2965 con fecha de expedición del 28 de Febrero de 1994.

Que el(la) Señor(a) **JAVIER LEAL LEMUS**, tiene vigente su Licencia Profesional No. 01-2965 y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**, que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los 6 días del mes de Agosto de 2025.

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El presente certificado no suplente la Licencia Profesional para ejercer un cargo.

2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.

3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

000244

REPUBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



3124575-01

JAVIER LEAL LEMUS

D.L. CC 91207863

Fecha Afiliación: 2005/03/01

Plan: POS

Discapacidad: NINGUNA

Si desea consultar su IPS asignada, contáctenos a nuestra línea telefónica:
Cali 318 13 11; resto del país, líneas gratuitas 01 8000 110779 - 01 8000 930 779.



10000000091207863

C. 10000000091207863

COOMEVA EPS

*Este carné es propiedad de COOMEVA EPS S.A. y su utilización está condicionada al contrato suscrito entre COOMEVA EPS S.A. y el afiliado.

*El uso de este carné es personal e intransferible y debe ser presentado con el documento de identidad del afiliado para la prestación de los servicios de salud.

*La prestación del servicio de salud está sujeta a la verificación de derechos y pagos y salvo en los pagos.

*La indebida utilización del servicio de urgencias genera el pago total de la atención.

*En caso de pérdida, daño o sustracción, el afiliado será responsable del costo de reposición del carné y el uso indebido que se haga de éste, hasta tanto COOMEVA EPS S.A. reciba la correspondiente notificación escrita.

*Este carné es de carácter permanente y seguirá vigente en caso de: cambio de IPS asignada, cambio de empleador o migración a COOMEVA EPS S.A.

www.eps.cooameva.com.co

Reglamento de Organización y Funciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resolución 12 de 1993.

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

TARJETA DE RESERVISTA N° D881671

PERTENECE AL EJERCITO DE

PRIMERA LINEA HASTA EL 31 - XII -	1.990
SEGUNDA LINEA HASTA EL 31 - XII -	2.000
TERCERA LINEA HASTA EL 31 - XII -	2.010

ORIGINAL

JAVIER LEAL LEMUS

NOMBRES Y APELLIDOS

REGISTRADA EN LA RELACION No. 47 MES JUN AÑO 79

EN CASO DE LLAMAMIENTO DE RESERVA PRESENTARSE A LA DEPENDENCIA MILITAR MAS CERCANA A SU RESIDENCIA...

NACIDO EN BARRANCA (S) EL 10 JUNIO DE 1.968

PROFESION MENSAJERO

ACTA DE CLASIFICACION No. 24 DE FECHA: 21-MAYO-79

LUGAR DE CLASIFICACION BARRANCA

RECIBO No. 494431 DE FECHA 25 JUNIO 79

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION BARRANCA JUN 22 79

03. RRS.

Teniente FRANCISCO DIAZ FERNANDEZ

COMANDANTE DISTRITO MILITAR No. 34

TC JOSE ALBERTO PINZON SARMIENTO

COMANDANTE DE LA 58 ZONA

000246

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 91207863

NOMBRE
JAVIER LEAL LEMUS

FECHA DE NACIMIENTO
10-05-1960

FECHA DE EMISIÓN
11-03-2014

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

SANGRE-TYP
A+


ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIRITTOYTEBUCARAMANGA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRICICLO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	11-03-2014	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	11-03-2017	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03000845168

MINISTERIO DE TRANSPORTE

**DACAX S.A.S.**GERENCIA, CONSTRUCCION E INTERVENCIÓN
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS**HENCY SOTO GALVAN**

INGENIERO CIVIL - UIS

M.T. # 68202-61727 STD

CERTIFICA:

Que el señor **JAVIER LEAL LEMUS** identificado con cédula de ciudadanía No. 91'207.863 de Bucaramanga, Santander trabajó en mi empresa, como topógrafo inspector para la interventoría técnica y administrativa de las obras en mantenimiento de los aeropuertos de Ipiales (Nariño), Armenia (Quindío) y Montelíbano (Córdoba), el cual se caracterizó por su capacidad, honestidad y responsabilidad al desempeñar dicho cargo durante el tiempo comprendido entre 02 septiembre 2014 y 21 octubre 2015

Este Certificado se expide en Bucaramanga a los tres días de noviembre del año 2015

Atentamente;

ING. HENCY SOTO GALVAN
C.C. 91.264.294 de B/manga, Sder.

000248

[illegible]

JOSE LUIS SUAREZ MERCHANT

Ingeniero Civil -UIS

Matrícula No. 68202-64842 del STD

CERTIFICA QUE:

El señor Javier Leal Lemus con cédula de ciudadanía No. 91.207.863 de Bucaramanga, en su oficio de topógrafo me prestó sus servicios profesionales para la realización de los siguientes proyectos en el municipio de Macarevita, Santander: La Topografía de varios tramos de vías que sumaron en total 5 kilómetros como fueron los sectores de El Basurero, Buraga, Huertas, La Laja, Las Palmas y el Sector Z para diseñar las placa-huellas vehiculares en Octubre 27 a Noviembre 28 de 2014; También el replanteo topográfico para la construcción del Acueducto Venedal de El Palmar en Octubre 26 a Noviembre 13 de 2015.

Esta Certificación se expide en la ciudad Bucaramanga, el 29 de Febrero de 2016.

Credenciales:

Ing. José Luis Suarez Merchán
Representante Legal
C.C. No. 91.248.204 de B/manga



EDWIN FERNANDO TOLOZA MEJIA
ARQUITECTO

EDWIN FERNANDO TOLOZA MEJIA

Arquitecto USTA

Mat. N° A68052003-91077930 SDR

CERTIFICA QUE:

El señor **Javier Leal Lemus** con cédula de ciudadanía No. **91.207.863** de Bucaramanga, prestó sus servicios como topógrafo en la ampliación y pavimentación de la vía de 1,160 metros entre el corregimiento de Cíncelada y el municipio de Charalá. Así como la topografía de los parques del municipio de El Palmar y del municipio de Coromoro para su remodelación entre febrero 16 – Marzo 13 del 2.015, junio 15 – junio 26 del 2.015 y Diciembre 10 – 15 del 2.015.

Esta Certificación se expide en la ciudad Bucaramanga, el jueves 3 de Marzo del 2016.

Cordialmente:

Arq. Edwin Fernando Tolosa Mejia

Representante Legal

C.C. No. 91.077.930 de San Gil



NIL 900 065 995 - 7

Construcción de obras civiles y Arquitectónicas,
Diseños, Interventorias, Geotecnia



EL SUSCRITO

ARQ. MANUEL NIÑO PRIETO

EN CALIDAD DE:

REPRESENTANTE LEGAL DE GEOVIAS E.U

CERTIFICA:

Que el **JAVIER LEAL LEMUS** identificado con cedula de ciudadanía número 91.207.863 laboro para mi empresa como **TOPOGRAFO** durante todo el contrato, caracterizándose por su buen desempeño, honorabilidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

CONTRATO: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION Y EMPRADIZACION DE UN TALUD HUBICADO EN EL ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

ENTIDAD CONTRARANTE: AEROPUERTOS DEL ORIENTE

FECHA INICIAL NOVIEMBRE 30 DE 2011

FECHA TERMINACIÓN ENERO 30 DE 2012

La certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de febrero del año 2012.

ARQ. MANUEL NIÑO PRIETO
R/L CONSORCIO PALONEGRO

030251

UNIÓN TEMPORAL
CONSTRUNORTE

CERTIFICADO LABORAL

28-F-0309A-42
REVISIÓN 00

CONSTANCIA DE TRABAJO

Para dar cumplimiento con la obligación 7ª. Del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo

CERTIFICAMOS

Que el Señor JAVIER LEAL LEMUS

Cedula de Ciudadanía: 91.207.863 de Bucaramanga, Santander.

Prestó sus servicios a esta empresa desde: 29 de Mayo de 2019.

Hasta: 23 de Agosto de 2019.

Tipo de Contrato: Por obra o labor contratada.

Cargo: Topógrafo para el 50% de la construcción del puente vehicular y obras complementarias de la intersección vial cuatro vientos en el municipio de Cúcuta (Norte de Santander).

Fecha y Lugar de Expedición: Cúcuta, 23 de agosto de 2019.

Cordialmente,

ING. NHORA FUENTES BUITRAGO

Residente de Obra

Unión Temporal Construnorte

Unión Temporal Construnorte

NIT: 901256733-7

Avenida 3 No 29 - 186 (Parqueadero Hotel Bolívar) San Mateo

Municipio de San José de Cúcuta - Tel +5965042

email: ut.construnorte2016@gmail.com

000252



MUNICIPIO DE BARBOSA
BOGOTÁ - COLOMBIA

EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL

CERTIFICA QUE

Que, Ing JAVIER LEAL LEMUS identificado con la cedula No, 91.207.863 laboro para esta empresa en la función de TOPOGRAFO en el siguiente contrato,

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
VIA BARBOSA - SAN RAFAEL - LAS PALMAS
EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FECHA INICIACION: 26/12/2011

FECHA TERMINACION: 30/06/2012

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en constancia del expediente que reposa en el Archivo de la Empresa, Bucaramanga a los Diecisiete (17) días febrero de 2018.

EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NIT. 91.228.054 / 9



000253

MANUEL NIÑO PRIETO**ARQUITECTO****CARTA DE COMPROMISO**

Yo, MANUEL NIÑO PRIETO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.105.878, ARQUITECTO, con Tarjeta Profesional No. 6870063798 STD del Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, me comprometo a realizar el trabajo de DIRECTOR DE OBRA para el proceso cuyo objeto es: : "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

en caso que sea adjudicada me comprometo a asumir lo siguiente:

CARGO A DESEMPEÑAR: DIRECTOR DE OBRA

PROPONENTE: GEOVIAS S.A.S.

TIEMPO DE DEDICACION: 50%

Dada en Bucaramanga a los (6) días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

MANUEL NIÑO PRIETO
GERENTE ADMINISTRATIVO
GEOVIAS S.A.S.
Cel. 3002178222

CARTA DE COMPROMISO

Yo, ERNESTO CALDERON CARRILLO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.103.650, INGENIERO CIVIL, Mat. 6820228204 STD, del Consejo Profesional de Ingeniería, me comprometo a realizar el trabajo de RESIDENTE DE OBRA para el proceso cuyo objeto es: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

en caso que sea adjudicada me comprometo a asumir lo siguiente:

CARGO A DESEMPEÑAR: RESIDENTE DE OBRA

PROPONENTE: GEOVIAS S.A.S.

TIEMPO DE DEDICACION: 100%

Dada en Bucaramanga a los (6) días del mes de agosto de 2025.



ERNESTO CALDERON CARRILLO
INGENIERO CIVIL
T. P. 6820228204 STD


CARTA DE COMPROMISO

Yo, MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 66.549.180, ., ., me comprometo a realizar el trabajo de ADMINISTRADORA DE SALUD OCUPACIONAL, RESOLUCION 21392 DEL 5 DE DIC - 2019 para el proceso cuyo objeto es: : "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

en caso que sea adjudicada me comprometo a asumir lo siguiente:

CARGO A DESEMPEÑAR:	PROFESIONAL SST
PROPONENTE:	GEOVIAS S.A.S.
TIEMPO DE DEDICACION:	100%

Dada en Bucaramanga a los (6) días del mes de agosto de 2025.



MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ
ADMINISTRADORA DE SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCION 21392 DEL 5 DE DIC - 2019

CARTA DE COMPROMISO

Yo, **JAVIER LEAL LEMUS**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.207.863 de Bucaramanga, TOPOGRAFO, Mat. 01-2965 del C.P.N.T., me comprometo a realizar el trabajo de TOPOGRAFO para el proceso cuyo objeto es: "LA REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

en caso que sea adjudicada me comprometo a asumir lo siguiente:

CARGO A DESEMPEÑAR: TOPOGRAFO
PROPONENTE: GEOVIAS S.A.S.
TIEMPO DE DEDICACION: 25%

Dada en Bucaramanga el día miércoles (6) seis del mes de agosto del 2025.


JAVIER LEAL LEMUS
TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
LIC.# 01-2965 del C.P.N.T.
Cel. 315-7985861