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ESTUDIOS PREVIOS CONVOCATORIA PUBLICA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

1.1.COMPETENCIA

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota en adelante la UAE- CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS BOGOTA segun el Decreto 509 de 2023 establece como funcion en su articulo 2 : “c. Afender
oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas” por tanto tiene
la competencia de “desarrollar campafias publicas y programas de prevencién de incendios e incidentes con
materiales peligrosos en coordinacién con el Fondo de Prevenciéon y Atencién de Emergencias y demas
organismos que contribuyan al logro de su mision”.

La ley 1575 del 2012 en el articulo 18, literal a) define al Cuerpo de Bomberos Oficiales como “..aquellos que
crean los concejos distritales o municipales, para el cumplimiento del servicio publico para la gestion integral del
riesgo contra incendio, los preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de
incidentes con materiales peligrosos a su cargo en su respectiva jurisdiccién...”; en este sentido, es deber de LA
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA encarnada por la ley en mencién, brindar las
herramientas, procesos y procedimientos de toda indole necesarios para el cumplimento de las tareas diarias que
realiza el cuerpo bomberil.

Para dar cumplimiento a su objeto misional, el mencionado Decreto 509 de 2023, dispone en su articulo 12, las
funciones a cargo de la Subdireccion de Gestién Corporativa, entre las que se encuentran:

“...Articulo 12°- Subdirecciéon de Gestion Corporativa. Son funciones de la Subdireccion de Gestiéon
Corporativa las siguientes

e) Controlar, administrar y verificar el estado de la infraestructura fisica y realizar el sequimiento y control de
adquisicion, administracion, mejoramiento y mantenimiento de los bienes, muebles, e inmuebles de la UAE
Cuerpo Oficial de Bomberos.”

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que son fines esenciales del estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes,
consagrados en la constitucion entre otros. Para asegurar el cumplimiento de estos fines esenciales, las
Entidades del Estado poseen, bienes muebles e inmuebles que deben ser protegidos para preservar el
patrimonio Estatal. Los referidos bienes e intereses patrimoniales de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA, se encuentran expuestos a una gran cantidad de
riesgos, que, en el evento de realizarse, produciran un detrimento al patrimonio de la Entidad. Sobre estos
aspectos la Ley colombiana sefiala: “Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados
y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.”.
(numeral 22 del articulo 38 de la Ley 1952 de 2019).

Sobre estos aspectos la ley colombiana sefiala es falta gravisima “1. Dar lugar a que por culpa gravisima se
extravien pierdan o dafien bienes del Estado o a cargo de este, o de empresas o instituciones en que este tenga
parte o bienes de particulares cuya administracion o custodia se le haya confiado por razén de sus funciones, en
cuantia igual o superior a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales.” (numeral 1 articulo 62 ley 1952
de 2019).

De esta manera, mediante el Acuerdo 257 de 2006, Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016 “Por el cual
se dictan normas basicas sobre la estructura, organizacion y funcionamiento de los organismos y de las entidades
de BOGOTA Distrito capital, y se expiden otras disposiciones”, de acuerdo con lo sefialado En su articulo 51

“Integracién del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia”. El cual ha sido modificado por el articulo 29 del
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Acuerdo Distrital 546 de 2013, por el articulo 14 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el Cuerpo Oficial de Bomberos
de BOGOTA, crea el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito Capital.

Ahora bien, en cumplimiento de los principios de la funcién administrativa tales como responsabilidad, eficiencia,
eficacia, economia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo aplicable, en especial las
disposiciones previstas en el articulo 38 de la Ley 1952 de 2019, que establece como deberes de los servidores
publicos, entre otros, los siguientes:

(...) Articulo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor publico:

(...) 22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados
debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

23. Responder por la conservacion de los dUtiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o
administracion y rendir cuenta oportuna de su utilizacion (...).

Asi las cosas, es deber de la entidad garantizar en sus procesos de adquisicion de bienes y servicios, los
componentes orientados al cuidado de bienes y funcionarios, contemplados en el plan de prevencion, preparacion
y respuesta ante emergencias, el cual hace parte del subsistema de seguridad y salud en el trabajo. De
conformidad con lo expuesto con antelacién y en concordancia con lo dispuesto por el Cédigo Sustantivo del
Trabajo, las normas complementarias que regulan la materia respecto del sistema de seguridad industrial y salud
ocupacional tales como la Ley 9 de 1979, Titulo Ill, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1843 de
1991, Articulo 80, la Resolucion 2400 del 22 de mayo de 1979, el Decreto 614 de 1984, Resolucion 3077 de 2022
y Resoluciéon 5137 de 2024 , en lo que tiene que ver con las obligaciones de los empleadores de dotar a sus
trabajadores con los elementos que garanticen su seguridad y salud de acuerdo con las labores que desemperien.

De conformidad con el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024 a 2027 descrito como “Bogota Camina
Segura” establece como uno de los proyectos de “Modernizacion de las capacidades del Cuerpo Oficial de
Bomberos Bogota D.C.” la entidad debe buscar la proteccién, mantenimiento y modernizacion de la infraestructura
institucional, lo cual es una obligacién legal y funcional de las entidades publicas. Es asi que, en cumplimiento del
deber de los servidores publicos de salvaguardar los bienes que les han sido encomendados., la UAE — Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogota reconoce la necesidad de garantizar condiciones 6ptimas de seguridad,
habitabilidad y operatividad en sus estaciones, especialmente en aquellas edificaciones mas antiguas que no
cumplen con la normativa vigente, como la NSR-10, lo que representa un riesgo tanto para el personal como para
la prestacién del servicio.Aunado a que, a partir del marco normativo expuesto y las competencias asignadas
tanto a la UAE — Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota como a la Subdireccion de Gestién Corporativa, se
evidencia que la preservacion, mantenimiento y control de la infraestructura fisica y de los bienes muebles e
inmuebles de la entidad no solo responde a un mandato legal, sino que constituye un componente esencial para
el cumplimiento de su objeto misional: la atencién oportuna de emergencias y la proteccion de la vida y los bienes
de la ciudadania.

El cumplimiento de estas obligaciones esta estrechamente relacionado con los principios de la funcién
administrativa y con los deberes de los servidores publicos, especialmente en lo que respecta al uso racional,
responsable y seguro del patrimonio estatal. Por tanto, resulta fundamental que la entidad garantice, en cada uno
de sus procesos de adquisicion y gestion de bienes y servicios, los elementos necesarios para asegurar la
seguridad, funcionalidad y operatividad de las estaciones y demas instalaciones, como parte del compromiso
institucional con la eficiencia, la legalidad y la proteccion de sus recursos.

En consecuencia, y atendiendo a las limitaciones presupuestales existentes, la Subdireccion de Gestion
Corporativa proyecta para la vigencia actual la ejecucion de actividades de Construccién de la Estacién B-13
Caobos Salazar. Esta iniciativa responde al compromiso de fortalecer las capacidades institucionales para
garantizar una respuesta eficiente y segura ante emergencias, cumpliendo con el mandato misional de proteger
la vida, los bienes y el entorno de los ciudadanos del Distrito Capital.
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La construcciéon de la nueva Estacion de Bomberos B-13 Caobos Salazar se enmarca dentro del proyecto de
inversion 8173 “Modernizacion de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C.” y contribuye
directamente al cumplimiento de la meta “mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias a través de
un programa que busca fortalecer las redes de conocimiento en prevencion del riesgo y optimizar la
cobertura en la ciudad”, en tanto esta meta contempla no solo intervenciones de mejora sobre sedes existentes,
sino también acciones de adecuacion integral que incluyan nuevas edificaciones cuando estas buscan fortalecer
la operatividad y cobertura del servicio bomberil. La nueva estacion se proyecta con todos los estandares técnicos,
operativos y normativos necesarios, lo que implica una adecuacion completa desde el punto de vista fisico,
funcional y estratégico, garantizando condiciones éptimas de infraestructura para el cumplimiento de las labores
misionales de la entidad y ampliando la cobertura de atenciéon a emergencias en zonas de expansion urbana.

1.2.NECESIDAD ESPECIFICA

La Unidad Administrativa Especial de Bomberos de Bogota (UAE Cuerpo Oficial de Bomberos) desempeia un
papel crucial en la seguridad y bienestar de los ciudadanos, enfocandose en la prevencion y atencién de
emergencias e incendios. En el contexto del Plan de Desarrollo Distrital de Bogota D.C. 2024-2027 titulado
"Bogota Camina Segura”, se establece un claro objetivo: mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias a
través de un programa que busca fortalecer las redes de conocimiento en prevencion del riesgo y optimizar la
cobertura en la ciudad.

A pesar de contar con diecisiete estaciones de bomberos, ademas del edificio Comando, el Centro de
entrenamiento bomberil y la Bodega de Bienes de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, las cuales se
encuentran ubicadas en las diferentes localidades del Distrito Capital, prestando un servicio permanente a la
comunidad de estas localidades y de las aledafias. El rapido crecimiento de Bogota plantea desafios
significativos en términos de cobertura y atencion efectiva. La necesidad de adecuar y mantener las estaciones
existentes para dar cumplimento a la norma sismo resistente NSR-10 y demas normativa aplicable en la materia
ademas de asegurar su operatividad y eficiencia se vuelve imperativa para cumplir con la necesidad y con el
Manual de Estandares de Calidad Espacial para el Desarrollo de Equipamientos donde se Presten Servicios
Sociales de Seguridad Ciudadana, Defensa, Convivencia y Justicia de la alcaldia de Bogota D.C.

El proyecto propuesto tiene como objetivo principal ampliar la cobertura de atencién del Cuerpo Oficial de
Bomberos, lo que implica no solo una mayor capacidad de respuesta ante emergencias, sino también una mejora
significativa en la calidad de sus instalaciones y servicios. Se considera en disefio la creacién de espacios
especificamente para la atencién adecuada a la comunidad, asi como areas versatiles que puedan albergar
eventos y presentaciones diversas, esta iniciativa no solo busca una respuesta mas eficiente a las emergencias,
sino que también contribuye al bienestar general de la comunidad bogotana

Ademas, es fundamental resaltar el compromiso de la UAE — Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C. con
la sostenibilidad ambiental, ya que la construccion y adecuaciéon de estas instalaciones incluira sistemas para la
recoleccién y manejo adecuado de aguas lluvias. alineandose con las mejores practicas en cuidado del medio
ambiente y estableciendo un modelo a seguir en términos de sostenibilidad en servicios de emergencia. En
definitiva, este proyecto representa un avance significativo en la infraestructura y funcionalidad del Cuerpo Oficial
de Bomberos, beneficiando a toda la comunidad del sector.

De tal manera que, la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos, como responsable de la gestién del riesgo contra
incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades, requiere contar con el
capital humano, los recursos técnicos, y financieros para garantizar las funciones asignadas y el logro de las
metas propuestas en el Plan de Desarrollo, siendo el fin, garantizar la prestacion del servicio publico esencial
de bomberos en el Distrital Capital, bajo estandares de calidad y oportunidad.

En definitiva, el proyecto representa un avance significativo en la infraestructura, operatividad y funcionalidad
del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C., generando un impacto positivo que trasciende el ambito
puramente técnico-operativo para beneficiar de manera integral a toda la comunidad del Distrito Capital.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
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De tal manera, la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C., como entidad responsable de la gestién
integral del riesgo contra incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades,
requiere contar con el capital humano idéneo y con los recursos técnicos y financieros necesarios para garantizar
el cumplimiento de las funciones asignadas y el logro de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo.
Todo lo anterior, con el fin superior de asegurar la prestacion continua, eficiente y oportuna del servicio publico
esencial de bomberos en Bogota D.C., bajo altos estandares de calidad, seguridad y sostenibilidad.

Con la meta de expandir su capacidad de respuesta, la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota esta
comprometida en mejorar tanto la infraestructura como la calidad de sus servicios. La Subdireccion de Gestion
Corporativa ha llevado a cabo inspecciones técnicas en las estaciones para evaluar las condiciones actuales de
sus instalaciones, lo que permitira identificar dreas de mejora y priorizar inversiones en mantenimiento y
desarrollo

Del desarrollo de estas inspecciones pudo evidenciarse que, la Estacion de Bomberos B-13 Caobos Salazar,
requiere de forma prioritaria una actualizacion y/o modernizacion en su infraestructura. Es importante tener en
cuenta que, esta estacién tiene mas de veinte (20) afos de construida y actualmente, esta presentando
afectaciones en sus condiciones estructurales, hidrosanitarias, eléctricas, entre otras, afectaciones estas que,
por su naturaleza y complejidad, no pueden ser subsanadas a través de un mantenimiento.

Por consiguiente, el proyecto de construccion y adecuacion de la Estacion de Bomberos Caobos Salazar B-13
tiene como propdsito garantizar que la Entidad cuente con un edificio confortable, funcional y seguro, que
disponga de espacios adecuados y disefiados conforme a la normativa vigente, incluyendo la Norma Sismo
Resistente NSR-10, asi como los requisitos urbanisticos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de
accesibilidad universal. La edificacién debera contar con medios de evacuacion eficientes y sistemas de
proteccion que aseguren la integridad de las personas y de los bienes, y que, en su conjunto, supla las
necesidades operativas y misionales del servicio publico esencial de bomberos, permitiendo el desarrollo de las
actividades de prevencion, atencién y control de emergencias en condiciones 6ptimas de seguridad y eficiencia.
Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto en el articulo 5, literal b) del Decreto Distrital 371 de 2021, el cual
sefiala como uno de los fines de la inversion publica la construccion, mantenimiento, adecuacion, rehabilitacion,
remodelacion, reforzamiento estructural o ampliacién de la infraestructura fisica destinada a la prestacion de
servicios sociales de seguridad ciudadana, defensa, convivencia y justicia, entre los que se encuentra el servicio
publico esencial de bomberos, contribuyendo asi al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el
Plan Distrital de Desarrollo.

b. El cambio de sede tnicamente procedera en uno de los siguientes eventos: i) cuando no genere impacto al
presupuesto asignado en la vigencia; i) cuando la necesidad haga inaplazable la construccién o adquisicién de
la sede; o iii) cuando el edificio donde funciona la entidad ponga en riesgo la sequridad del personal o no brinde
las condiciones laborales adecuadas de conformidad con las normas establecidas en el Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.

Por lo tanto, la UAE — Cuerpo Oficial de Bomberos, en atencién a la problematica identificada y las necesidades
operativas de la Estacién B-13 Caobos Salazar, adelanté durante la vigencia 2022 el Concurso de Méritos
Abierto UAECOB-CMA-002-2022, del cual resulto la suscripciéon del contrato No. 510-2022, cuyo objeto fue
la “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION
DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA
— SGC.”, es asi que como producto de esta gestién se obtuvo la licencia de Construccion L11001-243464
expedida por la autoridad urbanistica competente, requisito indispensable para la materializacion del proyecto.

La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, mediante dicho contrato, desarrollo un estudio de vulnerabilidad
sismica, segun el cual, el concreto de las columnas y vigas de los porticos de la edificacion, no cumple con los
estandares de un concreto estructural, como lo establece el punto C.1.1. del reglamento NSR-10.

Con el estudio de vulnerabilidad realizado pudo determinarse que, las lesiones visibles encontradas en la
edificacion presentan un grado de afectacion tipo B (No comprometen estructuralmente el edificio, pero pueden

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
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provocar accidentes o pérdida de vidas), debido a que, presenta agrietamiento y fisuramiento de algunos
elementos que hacen parte de su estructura, lo cual compromete la capacidad mecanica de toda la edificacion,
asi como su respuesta satisfactoria ante cualquier eventualidad sismica de gran magnitud.

Este mismo contrato,, permitié a la entidad obtener todos los insumos técnicos y administrativos necesarios para
viabilizar la ejecucion de la obra. De este proceso surgieron los planos arquitecténicos y de especialidades, las
licencias urbanisticas, los permisos ante las empresas de servicios publicos y entidades distritales, asi como los
estudios geotécnicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, entre otros documentos. Es asi que la entidad
para el desarrollo del presente proceso de seleccion cuenta con los documentos de licencia de construccion,
ademas de los tramites desde el ambito ambiental, técnico, juridico, entre otros

Asi mismo, se generaron especificaciones técnicas detalladas, analisis de precios unitarios (APU), presupuestos
oficiales, cronogramas de obra y demas documentos contractuales fundamentales, que garantizan la viabilidad
técnica, juridica y normativa del proyecto y proporcionan los elementos necesarios para adelantar un proceso de
seleccion objetiva, eficiente y transparente, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que regulan la contratacion estatal. Todo lo anterior permite proyectar
la construccion de la Estacion B-13 bajo estandares de calidad, seguridad, funcionalidad y sostenibilidad
ambiental, asegurando la prestacion eficiente del servicio publico esencial de bomberos en el Distrito Capital y
dando cumplimiento a los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo y a la normativa urbanistica y técnica
vigente.

1.3.CONVENIENCIA

De acuerdo con la misionalidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, el
cual es dirigir, coordinar y atender en forma oportuna las distintas emergencias relacionadas con incendios,
explosiones e incidentes con materiales peligrosos presentados en todo la ciudad, y que para llevar a buen término
este objetivo es necesario que las instalaciones, a nivel de infraestructura, a cargo de la UAE — Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogota, sean las necesarias y estas cuenten con los espacios que permitan amparar al personal
bomberil, especificamente de la Estacion de Bomberos B-13 Caobos Salazar, operar y prestar un servicio de
calidad a la comunidad de la localidad de Usaquén y los barrios que atiende esta, motivo por el que se hace
necesaria la presente contratacion dirigida a desarrollar la construccién de la Estacion de Bomberos B-13 Caobos
Salazar de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C.

La entidad teniendo presente el principio de planeacién desarrollé el procedimiento de la vigencia futura de este
proyecto ante la SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Consejo Distrital de Politica Econémica y Fiscal
(CONFIS), en el cual se desglosa el recuento histérico asi: 1. Se remiti6 memorando de solicitud de vigencias
futuras a la Secretaria Distrital del planeacién mediante ID 226578 de fecha 30 de abril de 2025 de lo cual se
obtiene autorizacién a dichas vigencias futuras mediante documento con No radicacion 2-2025-35686 de fecha
02 de julio de 2025.

Con esta aprobacién se viabiliza la ejecucion del proyecto de la estacion B-13 Caobos Salazar, dado que la actual
infraestructura en la que opera la Estacién presenta limitaciones técnicas, espaciales y funcionales que dificultan
la cobertura el cumplimiento eficiente de las labores misionales del personal operativo. Estas condiciones
comprometen la seguridad, comodidad y atencion de respuesta del personal ante situaciones de emergencia.
Ademas, se ha evidenciado que la edificacion existente no cumple con los estandares actuales en materia de
sismo-resistencia, accesibilidad ni normativas técnicas propias de edificaciones de primera respuesta, lo cual
representa un riesgo tanto para el talento humano como para la operatividad misma del servicio.

Es asi que, si no se lleva a cabo la construccion de la nueva Estacion de Bomberos B-13 Caobos Salazar, se
mantendran las limitaciones, técnicas y de infraestructura que actualmente afectan la capacidad de respuesta del
personal bomberil en la localidad de Usaquén. Esto podria traducirse en mayores tiempos de atencién a
emergencias, afectando directamente la seguridad y bienestar de la poblacién atendida, asi como en un mayor
desgaste fisico y operativo del personal, que no cuenta con instalaciones adecuadas ni seguras para el desarrollo
de sus labores. Ademas, se perderia la oportunidad de aprovechar los estudios, disefios y licencias ya elaborados,
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generando un rezago en la modernizacion de la red de estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota y
un incumplimiento del deber institucional de garantizar condiciones ptimas para la atenciéon de emergencias.

Adicionalmente, se ha determinado que la Estaciéon B-13 Caobos Salazar atiende una amplia zona de cobertura
en la localidad de Usaquén, la cual ha presentado un crecimiento urbano significativo en los ultimos afios,
incrementando la demanda de servicios de emergencias, lo que hace indispensable contar con una infraestructura
moderna, dotada y funcional, que permita mejorar los tiempos de respuesta y garantizar una atencién integral,
segura y oportuna para la comunidad.

Por otra parte, con la ejecucion del contrato de consultoria No. 510 de 2022, la entidad ya cuenta con todos los
insumos técnicos necesarios para avanzar hacia la fase constructiva, tales como estudios, disefios, planos,
licencias urbanisticas, analisis presupuestales, especificaciones técnicas y cronogramas. Esto facilita y respalda
la viabilidad técnica, legal y financiera del proyecto, haciendo ain mas conveniente proceder con la construccion
en la presente vigencia.

En este contexto, la construccion de la nueva Estacion de Bomberos B-13 Caobos Salazar no solo es una
necesidad técnica y operativa, sino también una accidon estratégica y prioritaria, que se enmarca en el
fortalecimiento institucional y en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tales como la proteccion de
la vida, la seguridad ciudadana y la prestacion eficiente de servicios publicos esenciales.

La contratacion de este proceso se encuentra definida e incluida en el plan anual de adquisiciones de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos para la vigencia 2025, a través del proyecto de inversion,
8173-Modernizacion de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota D.C.y contribuye al logro de las
metas y actividades misionales de la misma. En el caso particular, el proceso contractual apunta al cumplimiento
de la siguiente meta: “8173 7-Adecuar 4 Sedes de la UAECOB”

2. OBJETO POR CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS

2.1.0BJETO

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA — SGC.

2.1.1. ALCANCE AL OBJETO:

El presente objeto comprende la ejecucion de todas las actividades necesarias para la construccién total e integral
de la nueva Estacion de Bomberos B-13 Caobos Salazar, conforme a los estudios y disefios previamente
elaborados y aprobados por la Entidad en el marco del Contrato No. 510 de 2022, y de acuerdo con la Licencia
de Construccion No. L11001-243464 expedida por la autoridad urbanistica competente.

El alcance incluye, entre otros, las siguientes actividades y componentes:

Construccion de la infraestructura fisica, incluyendo obras civiles, estructurales, arquitecténicas, hidraulicas,
sanitarias, eléctricas, de ventilacidon mecanica, climatizacion, redes especiales y todas aquellas instalaciones
técnicas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de la Estacion.

Desarrollo de espacios operativos, administrativos, habitacionales y de soporte logistico, tales como areas de
recepcion y atencion al publico, areas de despacho de emergencias, dormitorios, comedor, cocina, zonas de
bienestar y esparcimiento, parqueaderos para vehiculos especializados, salas técnicas, cuartos de maquinas,

depdsitos, talleres y demas areas definidas en los planos y disefios del proyecto.
Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Construccion de redes internas y externas, incluyendo redes hidrosanitarias, eléctricas, de comunicaciones, voz
y datos, deteccion y extincién de incendios, sistemas de protecciéon contra descargas atmosféricas, asi como
redes para el manejo sostenible de aguas lluvias y aguas residuales, garantizando el cumplimiento de los
estandares ambientales y de sostenibilidad establecidos por la normativa vigente.

Implementacion de sistemas de seguridad y control, como sistemas de videovigilancia (CCTV), alarmas,
iluminaciéon de emergencia, controles de acceso y sistemas de respaldo energético, necesarios para la proteccion
de las personas, los bienes y la operatividad de la estacion.

Ejecucion de acabados interiores y exteriores, incluyendo pisos, cielorrasos, carpinteria metalica y de madera,
ventaneria, pintura, impermeabilizaciones, sefializacion y demas elementos constructivos requeridos para cumplir
con las condiciones de confort, funcionalidad, durabilidad, seguridad y accesibilidad universal exigidas para este
tipo de infraestructura.

Gestion integral del proyecto, que comprende programacion, control de obra, cumplimiento de normas de
seguridad y salud en el trabajo, gestién de calidad, interventoria interna del contratista, elaboracion de actas
parciales y finales, entrega de manuales de operaciéon y mantenimiento, capacitacién técnica al personal
designado por la Entidad, y demas actividades inherentes a la correcta ejecucion del proyecto.

Tramite y obtencion de permisos, certificaciones o documentos adicionales, que sean requeridos para la
legalizacioén, puesta en funcionamiento y entrega de la obra, en caso de que no hayan sido obtenidos previamente
0 que sean exigidos por modificaciones de la normativa aplicable durante la ejecucién del contrato.

Cumplimiento estricto de la normativa técnica, urbanistica, ambiental y de sostenibilidad, incluyendo la Norma
Sismo Resistente NSR-10, el Manual de Estandares de Calidad Espacial para Equipamientos donde se Presten
Servicios Sociales de Seguridad Ciudadana, Defensa, Convivencia y Justicia expedido por la Alcaldia Mayor de
Bogota, y demas normas nacionales y distritales que resulten aplicables al proyecto.

La ejecucién de todas estas actividades debera realizarse conforme a los planos, especificaciones técnicas,
analisis de precios unitarios (APU), presupuestos oficiales, cronogramas y demas documentos contractuales que
integran el presente proceso de seleccion, asegurando que la Estacion de Bomberos B-13 Caobos Salazar cumpla
con los mas altos estandares de calidad, seguridad, funcionalidad y sostenibilidad ambiental, en beneficio de la
comunidad y del cumplimiento de la mision institucional de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C.

De dicho contrato se cuenta con los siguientes productos:

DOCUMENTO CANTIDAD DESCRIPCION
ESTUDIO DE SUELOS TOMO UNICO INFORME ESTUDIO DE SUELOS
ESTUDIO BIOCLIMATICO TOMO UNICO INFORME BIOCLIMATICO

INFORME Y LEVANTAMIENTO

ESTUDIO TOPOGRAFICO TOMO UNICO-1 PLANO TOPOGRAFIGO
TOMO 1 MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
DISENO ESTRUCTURAL
ToMo 2 PLANIMETRIA
TOMO 3-18 PLANOS
- , TOMO 1 MEMORIA DE CALCULO
DISERO MECANICO TOMO 2-9 PLANOS PLANIMETRIA
MEMORIA DE DISENO
, 2 CARTILLAS :
PROYECTO ARQUITECTONICO Y ARQUITECTONICO
URBANISTICO TOMO 1- 16 PLANOS IMAGEN DEL PROYECTO
TOMO 2 - 18 PLANOS PLANIMETRIA

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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TOMO 3- 18 PLANOS

TOMO 1 ESTUDIO DE SUELOS
LICENCIA DE CONSTRUCCION TOMO 2 - 18 PLANOS MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

TOMO 3 - 26 PLANOS PLANIMETRIA

TOMO 1 MEMORIA DE CALCULO
DISENO ELECTRICO TOMO 2- 5 PLANOS PANIMETRIA

TOMO 3- 27 PLANOS

MEMORIAS TECNICAS

- TOMO1 HIDROSANITARIO
DISENO HIDROSANITARIO .
TOMO 2- 30 PLANOS MEMORIAS TECNICAS
TOMO 3 - 30 PLANOS PLANIMETRIA
PRESUPUESTO. PROGRAMACION TOMO 1 PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA
Y ESPECIFICAC,IONES TECNICAS TOMO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
TOMO 3 PROGRAMACION DE OBRA

Dichos productos pueden ser consultados por los interesados cuando lo estimen conveniente en las instalaciones
previa comunicacion mediante la plataforma transaccional SECOP II

Igualmente, el contrato contempla el suministro e instalacién de equipamiento fijo (como tableros eléctricos,
bombas hidraulicas, mobiliario basico, sistemas de comunicacion interna y redes de datos), el cumplimiento de la
normativa sismo resistente NSR-10, y todas aquellas disposiciones vigentes en seguridad industrial, accesibilidad,
sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y salud en el trabajo. También se debera ejecutar el cerramiento
perimetral, portones de acceso, urbanismo exterior y adecuacién de zonas de parqueo para los vehiculos de
emergencia, garantizando la maniobrabilidad y tiempos de salida del personal operativo.

El contratista debera cumplir con los requisitos técnicos, legales y administrativos establecidos por la UAE Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogota y que apliquen para la ciudad de Bogota D.C. Finalmente, el alcance incluye la
puesta en funcionamiento de la estacion, las pruebas técnicas de los sistemas instalados, la entrega de manuales
de operacion y mantenimiento, y la capacitacion basica al personal designado por la entidad.

2.2.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES

1) Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico, asi como la invitacion a contratar, para realizar la
ejecucion de este con eficiencia y eficacia.

2) Suscribir oportunamente los documentos que sean requeridos por la entidad para el perfeccionamiento,
ejecucion y liquidacion del contrato.

3) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia.

4) Constituir la garantia a favor de LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA por los valores y con
los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, asi
mismo debera cargarla a la plataforma SECOP Il a mas tardar dentro los tres (3) dias habiles siguientes a la
aceptacion del contrato por las partes, para la revision y aprobacion por parte de laentidad cuando a ello
hubiere lugar.

5) Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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6) Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto y
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de
1993.

7) Presentar los informes sobre la ejecucion del contrato que le sean solicitados por el supervisor de este.

8) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para
el pago.

9) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80
de 1993.

10) Pagar a LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA todas las sumas y costos que la misma deba
asumir, por razén de la accién que contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del
contratista, durante la ejecucién del contrato.

11) Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a LA UEACOB por el incumplimiento del contrato.

12) Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y
proveedores, asi como del personal al servicio de estos uUltimos. En caso de que se intente una accion o se
presente una reclamacion contra LA UEACOB por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella
procedera a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas
las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA UAE CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS BOGOTA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA
UEACOB, la misma podra hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumira todos los costos en que se
incurra por tal motivo.

13) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la supervisor/a
del contrato.

14) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion
de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al
mismo.

15) Mantener estricta reserva sobre la informaciéon y documentos a que tenga acceso con ocasion de la
celebracién y ejecuciéon del contrato, salvo instruccion de autoridades competentes o autorizacién previa y
expresa otorgada por LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA.

16) Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgacién con respecto a toda la informacién obtenida por
EL CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

17) Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el
mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacion parcial, se obliga a mantener vigente la garantia Unica
de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren
pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar. Asumir la garantia legal sobre los bienes
y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término de ley o determinado por
el productor y/o Proveedor, cuando a ello hubiere lugar.

18) Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demas violencias basadas en género en el marco de la
ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

19) El contratista se compromete con la entidad a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la
prevencion de corrupcion en su gestiéon contractual, en el marco de los principios y normas constitucionales y
en especial, en lo dispuesto en el capitulo VIl de la Ley 1474 de 2011, y el articulo 14 del Decreto Distrital 189
de 2020. Asi mismo, se obliga a: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva a
ningun funcionario publico en relacion con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasion del proceso de
seleccion, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. B) Dar aviso
inmediato a la entidad o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dadiva o prerrogativas
efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios publicos que intervengan de manera directa
o indirectamente en el proceso de seleccion, con la intencion de inducir alguna decision relacionada con la
adjudicacion. C) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion
en el proceso de seleccion, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la
adjudicacion. D) No incurrir en falsedad o adulteraciéon de los documentos exigidos para cumplir con los
requisitos del proceso de seleccion

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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20) Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas

(establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto de
este.

2.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El contratista debera presentar a la interventoria para su verificacion y aprobacién lo siguiente:

Previo a la suscripcion del acta de inicio:

Una vez suscrito el contrato, el contratista debe allegar la siguiente documentacion y dar cumplimiento a las
obligaciones previas al inicio de la siguiente manera:

1)

Entregar la informacién del Personal propuesto junto con las hojas de vida y demas soportes como los
certificados de experiencia, académicos y certificados de cursos de trabajo en alturas, establecidos en el
anexo técnico, los cuales deben ser allegados a la interventoria en un plazo maximo de ocho (08) dias
calendario a partir de la firma del contrato.

Otorgar datos de contacto del residente de obra, quien deberd mantenerse al frente de los trabajos,
disponibles las 24 horas del dia y del director quien estara autorizado para actuar en nombre del contratista y
con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten. los cuales deben ser allegados a la
interventoria en un plazo maximo de ocho (08) dias calendario a partir de la firma del contrato.

Entregar tres (03) nimeros telefénicos a la interventoria, y a la supervision o quien este designe, para la
permanente coordinacion de los trabajos y garantizara los sistemas de comunicacién con disponibilidad de
24 horas de los equipos de comunicacién de su personal. los cuales deben ser allegados a la interventoria
en un plazo maximo de ocho (08) dias calendario a partir de la firma del contrato.

Anexar el Programa de “seguridad y salud en el trabajo” en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y decreto
1111 de 2017. Certificacion expedida por la ARL o carta firmada por el empleador. El cual debe ser allegado
a la interventoria en un plazo maximo de quince (15) dias calendario a partir de la firma del contrato.

Remitir los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s) de cada una las actividades contractuales y desglose del
(AIU) debidamente aprobados por la interventoria en un plazo maximo de quince (15) dias calendario a partir
de la firma del contrato.

Programacion de actividades de obra y Flujo de Caja. (Programacion detallada, la cual incluya duracion de
las actividades, holguras, recursos fisicos, ruta critica, porcentaje de avance semanal y acumulado, entre
otras). Este cronograma debera ser entregado a la interventoria para su revisién y aprobacion. Esta
programacion serd de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no podra modificarla
unilateralmente. La modificacion de la programacién de obra debera fundarse en causas plenamente
justificadas y demas requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, Teniendo en
cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo Técnico

Asi mismo, se deja la claridad que los ajustes a la programacién de obra no deberan superar el plazo de
ejecucioén establecido ni el presupuesto definido para cada una de las vigencias, esta debe ser entregada
dentro de los quince (15) dias calendario a la firma del contrato

Actividades para desarrollar posterior a la suscripcion del acta de inicio:

1.

Realizar la apropiacién de los estudios y disefios, previa reunién del contratista con la interventoria y la
supervision, ademas de desarrollar visita técnica y presentar un informe de conclusiones de estos
documentos, el cual debe ser allegado a la interventoria en un plazo maximo de un (1) mes calendario,
paralelo a la ejecucion de actividades preliminares establecidas en el presupuesto. El informe de conclusiones
debera ser entregado a la interventoria para su revision y posterior aprobacion, esta apropiacion corresponde
a la verificacion de los entregables de los estudios y disefios, esto es, los permisos vy licencias; topografia,
estudio de suelos, ambiental y otros; disefios arquitecténico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos;

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
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el presupuesto con las descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y AU
contractuales y las especificaciones.

Ademas, dicha auscultacién de estos entregables contempla las siguientes actividades:

o Revisiodn de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos
recibidos, revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el
proyecto a construir.

e Revisién de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y
estabilidad, manejo de impactos ambientales.

e Revisidon de memorias de calculo y planos de los disefios.

e Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y aval al plan de inversion
del anticipo, revision y aval al plan SST.

e Revisidon de la programacion de obra, es decir, la resultante de la consultoria de estudios y
disefios.

Dentro de dicho informe se tiene como alcance el revisar, analizar, proponer modificaciones, coordinar
reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores, liderar la obtencion de
documentacién faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer el
panorama del proyecto.

Adicionalmente el contratista debera allegar los siguientes documentos dentro del tiempo de apropiacién
de los estudios y disefios, entre los que se encuentran:

- Reprogramacion de actividades de obra. De acuerdo con lo evidencia en la apropiacién de los
estudios y disefios el contratista debera realizar la reprogramaciéon (Programacion detallada, la
cual incluya duracion de las actividades, holguras, recursos fisicos, ruta critica, porcentaje de
avance semanal y acumulado, entre otras). Esta debera ser entregada a la interventoria para su
revision y aprobacion. Y la misma sera de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien
no podra modificarla unilateralmente. La modificacién de la programacion de obra debera fundarse
en causas plenamente justificadas y demas requerimientos necesarios para el cumplimiento del
objeto contractual, Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo Técnico

Asi mismo, nuevamente se deja la claridad que los ajustes a la programacion de obra no deberan
superar el plazo de ejecucion establecido ni el presupuesto definido para cada una de las vigencias

- Balance preliminar de actividades a ejecutar con las correspondientes memorias de calculo bajo
los parametros establecidos por la interventoria y la supervision

- Programa de calidad, especifico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad
e indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos constructivos, la calidad de los
materiales a emplear, los acabados y las demas actividades y aspectos contemplados en el anexo
técnico.

Atender los requerimientos realizados por la interventoria del contrato o la entidad y corregir a su costa las
fallas o las actividades que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, 6 reemplazando los
materiales que resulten defectuosos dentro de plazo maximo de tres (03) dias calendario. Los tiempos que
se requieran para estas acciones deben ser cumplidos independientemente a los tiempos dados en el
cronograma de atencion de requerimientos. En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar y documentar
la situacién de forma inmediata al interventor del contrato.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

El contratista debera cumplir y atender de manera estricta las especificaciones técnicas contenidas en los
documentos entregados por la consultoria, los cuales hacen parte integral de los insumos del proyecto y
constituyen el marco de referencia técnico para la correcta ejecucion de las actividades contractuales
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos y demas elementos
necesarios dispuestos para el cabal cumplimiento del contrato, bajo las recomendacion y aprobacién del
interventor y en las fechas indicadas en la programacién detallada, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de estos en el sitio.

Adquirir los materiales de construccidn necesarios para la ejecucion de las actividades contratadas de fuentes
y proveedores que cuenten con todos sus permisos Yy licencias requeridas para su explotacién, cumpliendo
con las exigencias vigentes en el Distrito y contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el
avance de los trabajos, estos deberan ser nuevos de primera calidad y cumplir con las especificaciones
exigidas. Ademas, estos materiales y elementos a utilizar deben ser sometidos a inspeccién y aprobacion
ante la interventoria previo a su utilizacién y deben contar con la disponibilidad de personal y existencias de
equipos, herramientas y materiales que garanticen la realizacion de estas.

Ejercer la direccién y control técnico y administrativo de todos los trabajos, con el objeto de desarrollar la obra,
de conformidad con las normas y especificaciones pactadas. En este orden de ideas el ejecutor se
compromete a corregir a sus expensas cualquier actividad que a juicio del interventor resulte mal ejecutada
siempre y cuando obedezca a causas imputables al mismo sin generar afectaciones en la programacion de
actividades.

El contratista debe dejar en perfecto estado de aseo las areas intervenidas y asumir los costos que esto
genere.

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos, defectos constructivos o de la
mano de obra, debera ser demolida y/o remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término
indicado por el INTERVENTOR.

Radicar las facturas correspondientes a las actas parciales de obra, junto con los soportes técnicos que den
cumplimiento de sus obligaciones, para revision y aval de la interventoria.

Mantener, proveer e instalar durante la ejecucién de la obra, las sefales preventivas necesarias para evitar
cualquier tipo de accidente y la orientacion vehicular de ser necesario para la circulacion. Ademas de las
medidas de seguridad necesarias para aislar la zona de las obras, asi como someterse a las normas de
vigilancia y seguridad y salud en el trabajo correspondientes y de proteccién contra cualquier dafno o deterioro
que pueda afectar las personas y la calidad, estabilidad, acabados de los inmuebles aledafios y las estructuras
e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneos existentes dentro del area de trabajo o
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes y realizar la reparacion de los espacios publicos y privados
aledafos a los lugares de la obra que hayan sido deteriorados con ocasion de los trabajos de este proceso,
dentro de los tres dias (03) habiles siguientes a la intervencion

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecucion del
contrato, en especial en cuanto guarda relacion con: - Elementos de seguridad industrial necesarios para la
totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. — Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. — Dotacion de
calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion del
objeto contractual.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostaticas, de
estanqueidad, de resistencia del concreto y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto,
solicitadas por parte del INTERVENTOR para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra. Los laboratorios que ejecuten estas pruebas o ensayos deberan
contar con la correspondiente certificacion ONAC

Usar procedimientos adecuados para la conservacion y proteccion evitando cualquier dafio o deterioro que
se pueda ocasionar a la arborizacién o las estructuras que se encuentren en la zona de los trabajos. Los
dafos y perjuicios ocasionados por el contratista seran reparados o indemnizados a su costa.

Atender el almacenamiento adecuado, la conservacion y la seguridad de todos los materiales, herramientas
y elementos que adquiera con destino a la obra y utilice para su desarrollo.

Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el interventor, el supervisor, la entidad o
autoridad competente colombiana, debidamente documentado con registro fotografico o videos y demas

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
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soportes, donde se evidencie las condiciones de la obra y suscribir los documentos necesarios solicitados por
la entidad.

Ceiiirse a la programacion de obra validada y aprobada por el interventor

Prestar Asesoria a la obra, a través del personal especializado cuando la naturaleza de los trabajos asi lo
exijan.

En caso de que, por cambios normativos, técnicos o por requerimientos de las autoridades competentes, se
requiera realizar modificaciones a la licencia de construccion inicialmente otorgada, el contratista debera
adelantar los tramites correspondientes para gestionar dichas modificaciones, incluyendo la actualizacién de
planos, estudios técnicos y documentacion exigida por la normatividad vigente, garantizando en todo
momento el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables.

Controlar todo el personal a su cargo, respondiendo a las exigencias cualitativas que haga el interventor para
alcanzar los objetivos fundamentales de la obra, en cuanto a plazo, coordinacién, precios y calidad.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

El contratista no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin previa aprobacién
por la interventoria, sin que se haya suscrito el acta de aprobacién de items no previstos. Cualquier item que
ejecute sin la celebracion previa del acta, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera
que LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA no reconocera valores por tal concepto.
Garantizar un canal efectivo de comunicacion, el cual sera acordado con el interventor previo al acta de inicio
del contrato.

Cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y sus
anexos.

Cumplir con el personal minimo requerido para la ejecucion del contrato y en caso de que se requiera cambios
en el personal aprobado, el contratista debera informar al interventor y presentara la (las) hoja (as) de vida
con sus soportes del personal nuevo, el cual debera cumplir o superar los requisitos solicitados por la Entidad
en el Anexo Técnico, debiendo ser aprobado por el interventor.

Cubrir los costos directos e indirectos que se generen con relacion al transporte y personal requerido para
ejecutar el objeto contractual, asi mismo con la correcta instalacion de los elementos sefialados en el Anexo
Técnico.

Informar oportuna y formalmente al interventor sobre cualquier irregularidad que se advierta en el desarrollo
del contrato.

En caso de requerir prérroga para el plazo de ejecuciéon la misma debera ser verificada y aprobada por la
interventoria,

ITEM NO PREVISTOS: Para el reconocimiento de items no previstos (NP) el contratista debera seguir el
procedimiento establecido en el anexo técnico.

Cumplir con los ofrecimientos realizados en la oferta de acuerdo con los factores ponderables previstos en el
Pliego de Condiciones.

El contratista de obra debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para
verificar la ubicacién de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del proyecto
y puedan afectar su normal desarrollo.

Instalar Una (1) valla de informacion de la obra (Min. 2 M2), en el sitio de ejecucién indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por la UAECOB. Esta valla debera
actualizarse y permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra,
acorde con las especificaciones antes establecidas.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de
los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo
con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de
obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de la UAECOB.

En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020
modificado por el Articulo 2 del Decreto 634 de 2023, el contratista se obliga a que el 13.8% del personal
vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres victimas del conflicto armado, con
discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecucion del contrato,

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
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garantizando que la vinculacién se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales
aplicables.

Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente seran contratadas en cumplimiento del Decreto
Distrital 332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de informacién que disponga
la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogotéa Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las
beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demas violencias basadas en género en el marco de la
ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

Asistir a los comités de obra programados por la interventoria y/o la supervisién de interventoria a fin de
analizar el avance normal de las diferentes actividades segun programacion de obra.

El contratista de obra deberéa actualizar dentro los 15 dias calendario siguientes al requerimiento por parte de
la interventoria, el balance de las actividades y las correspondientes memorias de calculo bajo los parametros
establecidos

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusivas o parcialmente imputables al
contratista sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos
que se generen por esta prorroga seran por cuenta del contratista en la proporcion equivalente a su
imputabilidad, incluido el pago del interventor.

En caso que por cambio en apartes de la normativa o modificaciones por parte de las empresas de servicios
publicos durante el plazo de ejecucién del contrato, el contratista debera realizar el o los ajustes pertinentes
en los disefios finales

El contratista en atencién al Decreto 1860 de 2021, debera incluir y mantener durante la ejecucion del contrato,
como minimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las siguientes
caracteristicas de poblacion: i) Victimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) Adultos
mayores. iii) Personas en condicion de discapacidad. iv) Poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. La verificacion del cumplimiento de la presente obligacion
sera realizada por el interventor del contrato.

Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del presente proceso.

Obligaciones para cumplir posteriores a la suscripcion del acta de recibo.

1.

Atender cualquier novedad relacionada con calidad y correcto funcionamiento de los bienes, obras y/o
servicios adquiridos dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la notificaciéon por parte del interventor
o la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA. Durante la vigencia de las respectivas garantias.

Presentar un informe final avalado por la interventoria dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcion
del acta de recibo final, el cual debe estar elaborado con base a lo descrito en el CAPITULO Il. ANEXO
TECNICO, numeral 1.6.3 INFORME FINAL.

2.2.2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES

En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de seleccién, la empresa contratista adjudicataria
deberé garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales, como se presenta a continuacion:

1)

El contratista, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de la UAE- CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS BOGOTA debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el
Plan Institucional de Gestion Ambiental — PIGA, para conocer estos, en los siete (7) dias habiles a partir del
inicio del contrato debe solicitar y realizar una reunién con el Area de Gestién Ambiental.

Garantizar que en la obra no se afecte ningun individuo arbéreo, de lo contrario, se debera realizar el tramite
de manejo silvicultural frente a la Secretaria Distrital de Ambiente, hasta la obtencién del permiso y cumplir
con la compensacion que sea aplicada.

Propender porque los materiales de embalaje y/o implementos utilizados en el proceso constructivo sean
catalogados como de baja carga contaminante, sin que ello implique pérdida de la calidad de los productos.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
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4) El contratista debera remitir las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y productos utilizados
durante la ejecucion de la obra. Asi mismo el proveedor debera proporcionar las hojas de seguridad en
espaniol.

5) El contratista, para la presentacién de informes fisicos, debera dar un adecuado uso al recurso papel, donde
se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este debera ser fabricado con papel reciclado, de alto
rendimiento, que cuente con procesos de recuperacion, proveniente de plantaciones sostenibles de madera.
Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, debera
presentar un certificado que acredite el cumplimiento del presente criterio ambiental.

6) El contratista deberéa presentar el Plan de Manejo Ambiental -PMA, que garantice la prevencion, mitigacion,
compensacion y correccion de los impactos ambientales causados al medio biético, abiético y socioeconémico
y el Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion -RCD, dando cumplimiento del Decreto 507
de 2023, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, el cual debera ser aprobado por la interventoria.

7) Implementar la Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD), dando cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 507 de 2023, Resolucion 0472 de 2017 modificada parcialmente por la resolucion
1257 de 2021 y demas que modifiquen o adicionen al Instructivo de Gestidn Integral de RCD de la Entidad y
de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposicién, indicadores, costos,
transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompafamiento
hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidacion del contrato.

8) Presentar a la interventoria, cada vez que en el marco del desarrollo de las actividades objeto del contrato,
se generen residuos peligrosos y/o especiales, como lo son: tintas, téner, residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos - RAEE, disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que
tengan contacto con los mencionados), el Certificado de Disposicién Final adecuada de los residuos
peligrosos generados, garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005. En
cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA debera presentar los soportes que permitan evidenciar esto.

9) Garantizar que el transporte de los RCD se debe realizar por empresas autorizadas para tal fin. El material
transportado debe poseer la proteccion necesaria para evitar el desplazamiento y la emision del material
particulado como lo sefiala la Resolucién 0472 de 2017 modificada parcialmente por la resolucién 1257 de
2021 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. La disposicién final de residuos de construccion y
demolicién debe ser realizada por gestores modalidad “sitios de disposicion final de RCD” autorizadas por la
Autoridad Ambiental competente, haciendo entrega de las certificaciones de disposicion final al interventor
del contrato.

10) El contratista debera velar porque las obras a ejecutar generen el menor impacto auditivo y laborar durante
los horarios respectivos para no generar ruido conforme lo dicta el Decreto 948 de 1995, que regula lo
relacionado con aire y ruido, y a la Resolucién 627 de 2006, la cual reglamente lo relacionado con emision de
ruido y ruido ambiental y la ley de emision de sonidos en construcciones 450 del 2025

11) El contratista; garantizara que uno de los materiales de construccién sea sostenible, donde la materia prima
sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duracién, no contaminantes. Es
importante que se conozca el analisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construccién de acuerdo
con la norma ISO 14040, lo cual se demostrara mediante la presentacion de la ficha técnica ambiental del
producto como soporte de cumplimiento.

12) El contratista debera contemplar, la viabilidad del aprovechamiento de granulo de caucho reciclado, en zonas
y/o areas del proyecto que asi lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios
etc.), en cumplimiento a los programas de aprovechamiento de este material reciclado (Si aplica)

13) El contratista instalara partes o accesorios de los sistemas hidrosanitarios que estén relacionados con
sensores de bajo consumo y ahorradores para el uso racional y eficiente del agua en los bafios, orinales,
duchas y lavamanos conforme se sefala en la Ley 373 de 1997 y el Decreto 3102 de 1997 o la norma que lo
modifique, reglamente o sustituya. Para lo cual, debera entregar las fichas técnicas al interventor del contrato.

14) El contratista instalara partes o accesorios de los sistemas eléctricos con sensores de alta eficiencia
energética mediante la cual se fomente el uso racional y eficiente energias alternativas de acuerdo con la Ley
697 de 2001 y al Decreto 2501 de 2007. Igualmente, debe contemplar los requisitos técnicos que deben tener
las fuentes luminicas conforme a la Resolucién 40150 de 2024. Asi mismo, debe hacer cumplir el reglamento
técnico de instalaciones eléctricas - RETIE conforme a la resolucién 90795 de 2014 y a la Resolucion 90708
de 2013 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya Para lo cual, debera entregar las fichas técnicas
al interventor del contrato.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
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15) Es necesario que el contratista especifique claramente el parque automotor que pondra a disposicion del
contrato, anexando para ello el certificado de revision técnico-mecanica y emisiones contaminantes vigente
conforme a la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Codigo Nacional de Transito, y
se dictan otras disposiciones”, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberan llevar a
cabo en los Centros de Diagnostico Automotriz —CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo,
sera entregado a la interventoria del contrato en los siete (7) dias habiles a partir del inicio del contrato y
cuantas veces sea renovado, durante la ejecucioén.

16) El contratista debera aplicar los procedimientos, controles y acciones preventivas necesarias para manejar
de manera adecuada y segura los residuos de asbesto y productos que lo contengan, en cumplimiento de la
Resolucién 07 de 2011, por la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad del Crisolito y otras
Fibras de uso similar, publicada por el Ministerio de Salud y Proteccién Social de Colombia.

17) Realizar la estructura de la estacién teniendo en cuenta el flujo de aire natural de la zona para aprovechar la
aireacion y de esta manera generar un flujo de aire constante al interior de los espacios de la estacion y una
optima recirculacion, lo anterior atendiendo lo estipulado en la NTC 5183 y demas normas aplicables.

18) El contratista, instalara un sistema de captacién de aguas lluvias, el cual permita el almacenamiento y
aprovechamiento y distribucion de aguas lluvias dentro de la estacion.

En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA debera presentar informe mensual del cumplimiento de los
criterios ambientales dentro de los primeros 5 (cinco) dias de cada mes.

Nota 1: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por EL
CONTRATISTA deben ser debidamente verificados y avalados por el interventor y remitidos al equipo de gestién
ambiental de la entidad.

Nota 2: EL CONTRATISTA debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA’ la
aceptacion y compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales
establecidas en el presente Anexo Técnico.

2.2.2.4 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. El contratista debe acreditar previo a la suscripcion del acta de inicio, la implementacion de un Sistema de Gestion
en Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolucién 0312 de 2019; para
ello debera aportar la ultima autoevaluacién de Estandares Minimos firmada por el representante legal y el
responsable del SGSST.

2. El contratista debe contar con el personal idéneo para la prestacion del servicio, el cual debera estar equipado de
los Elementos de Proteccion Personal (EPP) necesarios para el ejercicio de sus actividades, lo cual se verificara
con los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar por el supervisor del contrato o sus
apoyos.

3. Garantizar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social: salud,
pensién, y administradora de riesgos laborales verificado contra la certificacion de pago de parafiscales expedida
por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal de la Empresa y el anexo seguido de las planillas respectivas
debidamente pagadas.

4. Sera obligacion del interventor del contrato verificar que el personal designado por el contratista se encuentre

afiliado al Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pension y la Administradora de Riesgos laborales — ARL y

realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo vigente, por parte del

contratista.

El contratista debera aportar Certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente no superior a treinta (30)

dias.

El contratista debera certificar que dentro de su personal no cuenta con menores de dieciocho (18) afios.

Contar con la respectiva sefalizacion de las zonas de trabajo.

Presentar las certificaciones de calibracion de los equipos utilizados para testeo (cuando aplique). Para las pruebas

de testeo y/o calibracion los patrones usados deben tener un certificado de calibracion vigente de acuerdo con la

normatividad de la Superintendencia de Industria y Comercio por uno de los laboratorios autorizados por este

Organismo.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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10.
. Entregar recomendaciones sobre el uso seguro y adecuado de los equipos.

12.

11

13.

14.

Contar con las ayudas mecanicas apropiadas para el cargue y descargue de equipos, evitando exponer a
trabajadores propios y de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C. a lesiones por levantamiento de
cargas.

Tener disponible las hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados para la labor (si aplica).

Entregar la hoja de vida del equipo instalado especificando los mantenimientos preventivos a realizar en cantidad
y periodicidad.

Para realizar trabajos de alto riesgo es necesario contar con procedimientos y normas de seguridad aplicables a
las distintas actividades que se realizan, en estos procedimientos debe estar muy claro que personal es responsable
y que personal realiza la labor, asi como las medidas que se tomaron en el antes, durante y después de la actividad
siguiendo los lineamientos exigidos por el area de Seguridad y salud en el Trabajo. Entiéndase como tareas de alto
riesgo (Trabajos en alturas, trabajos en caliente, trabajos con energias peligrosas, espacios confinados).

Dando cumplimiento a los lineamientos anteriormente descritos el personal contratista debe cumplir con los
siguientes requerimientos:

Contar con personal debidamente certificado para la realizacion de la tarea de alto riesgo al interior de las
instalaciones de la UAECOB.

En cada tarea de alto riesgo que se ejecute al interior de las instalaciones de la UAECOB, el contratista deber
asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, esto sera corroborado por personal del contratista
previo al desarrollo de las actividades.

Contar con las herramientas y equipos de proteccidon adecuados para la labor.

Cumplir con la sefalizacion del area a intervenir limitando el acceso al personal no autorizado.

El contratista debe garantizar que cumple con toda la normatividad correspondiente a sismorresistencia, ingreso y
egreso para personal en condicion de discapacidad o movilidad reducida, seguridad y riesgo publico, sefalizacion
de seguridad vial, sefalizacion de emergencias, ventilacion y contar con las zonas de almacenamiento,
mantenimiento y reparacion que se requieran conforme a la misionalidad de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
Bogota.

2.3.0BLIGACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA

—

. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el pliego de Condiciones.

Entregar al Contratista toda la informacién y facilidades que sean necesarias para la adecuada ejecucion del
contrato.

Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes, obras y/o servicios adquiridos.

Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de
este.

2.4.INFORMES

El contratista realizara la entrega de un informe de diagndstico previo a la ejecucién, ademas de informes
semanales y mensuales que se deberan entregar debidamente firmados tanto por el contratista de obra como por
la interventoria del contrato, asi mismo, se debera entregar un informe final el cual recopile las actividades
realizadas en cada edificacion y las recomendaciones y conclusiones que surjan, que igualmente debera estar
firmado y avalado por el interventor.

El contenido de los soportes de cada informe se encuentra discriminado en el capitulo Il del presente documento,
que se denomina anexo técnico, ademas de la obligacién general No. 7, obligacion especifica anterior al inicio

No

.6, obligacién especifica posteriores al inicio del contrato No. 7, obligacion especifica posterior al recibo 2 y

obligacién ambiental No. 5.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los

documentos
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2.5.PLAZO DE EJECUCION/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la ejecucion del contrato es de DIECIOCHO (18) MESES, el cual se contara a partir de la fecha de
suscripcién del acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de este.

La entidad teniendo presente el principio de planeacién desarrollé el procedimiento de la vigencia futura de este
proyecto ante la SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Consejo Distrital de Politica Econémica y Fiscal
(CONFIS), en el cual se desglosa el recuento histérico asi: 1. Se remiti6 memorando de solicitud de vigencias
futuras a la Secretaria Distrital del planeacién mediante ID 226578 de fecha 30 de abril de 2025 de lo cual se
obtiene autorizacion a dichas vigencias futuras mediante documento con No radicacién 2-2025-35686 de fecha
02 de julio de 2025.

2.6. LUGAR DE EJECUCION/ DOMICILIO CONTRACTUAL

Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecucion sera la ciudad de. Bogota D.C.
Estacion de Bomberos Caobos Salazar B-13, Ubicada en la Carrera 15 No. 145-50

Los costos de traslado, hasta el sitio de entrega seran asumidos por el contratista. En la eventualidad de
requerir cambios de alguno de los elementos, el contratista correra con los gastos de transporte que estos
cambios generen.

2.7. CONTRATO POR CELEBRAR

Como resultado del respectivo proceso de seleccidn, se suscribira un Contrato de obra, el cual se regira en su
integridad por las normas que conforman el régimen general de Contratacion Estatal y en lo no previsto por estas,
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el articulo 13 y numeral 1) del articulo
32 de la Ley 80 de 1993.

2.8.IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El presente proceso esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la
siguiente Tabla.

F 72 7212 721214 72121400 Servicio de construccion de edificios publicos
especializados

F 72 7215 721517 72151700 Servicios de instalacion de sistemas de
seguridad fisica e industrial

F 72 7215 721540 72154000 Servicios de edificios especializados y
comercios

F 72 7210 721015 72101500 Servicios de apoyo a la construccion

F 81 8110 811015 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

G 95 9512 951217 95121700 Edificios y estructuras publicas

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Las especificaciones y caracteristicas técnicas de la obra se relacionan en el capitulo Il del presente documento,
que se denomina anexo técnico.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE LA SOPORTAN

4.1. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo establecido en el capitulo 2 Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y
Contratacion Publica, Seccion 1 Modalidades de Seleccion, del Decreto 1082 de 2015, la modalidad aplicable al
presente proceso de seleccion es mediante Licitaciéon Publica

4.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

A este proceso de seleccion y a él/los contrato/s que de él se deriven, le son aplicables los principios y normas
de la Constitucion Politica, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de
2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018, Ley 2069 de 2020, Decreto 680 de 2021
y demas normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas
anteriores se aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en el pliego
de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso.

También tendran aplicacion las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta
contratacion y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con las excepciones que al respecto se
determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.

5. ESTUDIO ECONOMICO DE SECTOR

Se anexa documento de analisis de sector.

6. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

GARANTIAS POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 10% del valor del
proceso cuya vigencia debe ser de 90 dias a partir del cierre del
proceso.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 20% del valor del contrato.
Desde la fecha de suscripcion del contrato, por el plazo de
ejecucion y seis (6) meses mas. En todo caso debe estar vigente
para la liquidacién del Contrato

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: 20% del valor del
contrato. Por cinco (5) afos a partir del acta de recibo final. Esto
en atencion a que las actividades a ejecutar son reparaciones,
restauraciones y/o mantenimiento que por su complejidad no
requiere mayor tiempo de este amparo, ya que no son obras
nuevas.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS: 20% del valor del contrato. Por un
(01) afio mas a partir de la entrega.

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: 5% del valor del contrato. Por el plazo de
ejecucion del contralo y tres (3) afios mas.

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: 100% del valor entregado como
anticipo desde la fecha de aprobacion de la garantia Unica, hasta la
liquidacion del contrato

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR
DANOS A TERCEROS: El cinco por ciento (5%) del valor del
contrato por el periodo de Ejecucion Del Contrato.

RETEFUENTE De conformidad con el estatuto tributario y la actividad
economica
RETENCION DE ICA (Impuesto de Segun actividad econémica del adjudicatario
Industria y Comercio)
Impuesto del Timbre 1% de conformidad con lo establecido en el articulo 8
del decreto 175 de 2025.
ESTAMPILLAS: * PROADULTO MAYOR (2%)
1) PROADULTO MAYOR - PROCULTURA (0.5)

* UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2) PROCULTURA (1,1% del valor bruto)

3) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO |  CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS OBRA PUBLICA (5%)

JOSE DE CALDAS * UNIVERSIDAD PEDAGOGICA (0.5)
4) CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA
5) UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
IVA (Impuesto Valor Agregado) 19% u otro porcentaje de acuerdo con Estatuto Tributario
vigente y/o lo establecido en el articulo 100 de la ley 21 de
1992.
Impuesto del timbre 1% de conformidad con lo establecido en el articulo 8 del

decreto 175 de 2025.

7. PRESUPUESTO ASIGNADO Y JUSTIFICACION

El presupuesto presentado por el contratista de consultoria del contrato No. 510 de 2022, encargado de la
elaboracién de los estudios y disefios técnicos del proyecto en mencion. Corresponde a DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA'Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($16.350.393.512,69).

Ahora, la entidad teniendo presente el principio de planeacion desarrollé el procedimiento de la vigencia futura de
este proyecto ante la SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Consejo Distrital de Politica Econémica y
Fiscal (CONFIS), en el cual se desglosa el recuento histérico asi: 1. Se remiti6 memorando de solicitud de
vigencias futuras a la Secretaria Distrital del planeacion mediante ID 226578 de fecha 30 de abril de 2025 de lo
cual se obtiene autorizacion a dichas vigencias futuras mediante documento con No radicacion 2-2025-35686 de
fecha 02 de julio de 2025.

Es asi que, este valor se encuentra distribuido de acuerdo con la solicitud de vigencias futuras para el presente
contrato distribuidos por anualidad de la siguiente manera:

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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De esta forma el monto del contrato se encuentra distribuido por vigencias con precios corrientes de la siguiente
manera:

Ano Valor por ejecutar en cada vigencia

2025 7.629.266.116
2026 4.938.056.710
2027 4.386.601.875

Ahora, de igual manera el monto del contrato se encuentra distribuido por vigencias con precios constantes de la
siguiente manera:

Aio Valor por ejecutar en cada vigencia

2025 7.629.266.116
2026 4.794.229.816
2027 4.134.792.982

Es asi como la entidad adoptara, para el desarrollo y ejecucién del contrato, los valores establecidos en la tabla
de precios corrientes, teniendo en cuenta que dichos valores ya se encuentran indexados conforme al indice de
Precios al Consumidor (IPC) de las vigencias respectivas. Esta decision se sustenta en lo dispuesto en el
documento de aprobacion de Vigencias Futuras otorgado por la Secretaria Distrital de Planeacion, el cual respalda
técnicamente el ajuste y aplicacion de los precios para el correcto desarrollo contractual.

Dichos valores deberan ser tenidos en cuenta por el contratista al momento del desembolso del anticipo
y de los pagos parciales que se realicen en cada anualidad

En consecuencia, y basados en todo lo anterior, el presupuesto asignado para el presente proceso de seleccién
corresponde a la suma de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($16.953.924.701,00)

Asi mismo, dentro del presupuesto se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos
los costos directos e indirectos. Los costos y gastos en que incurran los oferentes para la elaboracién y
presentacion de las propuestas seran de su propia cuenta y riesgo. La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BOGOTA no reconocera ni reembolsara ningun valor por este concepto. Todos los gastos no previstos en la
propuesta son asumidos por el contratista.

Aunado a lo anterior, se solicitd un anticipo del 45%, lo anterior de acuerdo a lo sefialado en el Paragrafo 1 del
ARTICULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal que expresa “En los contratos que celebren las entidades
estatales se podra pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podra exceder del
cincuenta por ciento (560%) del valor del respectivo contrato.”

El proponente debera tener en cuenta que el contrato que se derive del presente proceso de seleccidén se
adjudicara por el valor total de la propuesta ganadora, sin férmula de reajuste.

La proyeccion de los precios correspondientes a la contratacion de la CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
LA ESTACION DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
DE BOGOTA - SGC., derivan de los entregables generados en los estudios y disefios entregados en el marco
del contrato 510 de 2022., cuyo objeto obedeci6 a la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B13 DE LA UAE
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA SGC

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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De conformidad con el articulo 100 de la Ley 21 de 1992, “los contratos de obras ptblicas que celebren las
personas naturales o juridicas suscritos con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del
orden municipal, distrital o departamental estaran excluidos de IVA”, en todo caso es responsabilidad del
contratista la verificacion, acatamiento y pago si fuese del caso, de las impuestos tasas y contribuciones o
cualquier tipo de gravamen nacional, departamental o municipal que genere el contrato a suscribir, sin que exista
por parte de la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA responsabilidad alguna por las indicaciones
que sobre el particular se hagan en el presente texto o en los relacionados con el proceso, entendiendo entonces
que en esta materia la informacion suministrada es de caracter indicativo. El CONTRATISTA debe tener en cuenta
en su oferta econdmica que el IVA se grava sobre la utilidad de la actividad, lo anterior de acuerdo con lo
establecido en el articulo 3° del Decreto 1372 de 1992.

Nota 1: El contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de seleccion tendran una forma de pago
por precios unitarios fijos sin férmula de ajuste, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta
econdmica seleccionada, propuesta que debe incluir todos los costos, directos e indirectos (AIU) que implique la
ejecucién de las actividades de construccion, entre ellos los costos de materiales, mano de obra en trabajos
diurnos y nocturnos o en dias feriados, prestaciones sociales, herramientas, maquinaria, los costos de trabajo
social, seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo y medio ambientales, los costos relacionados con las
visitas. Transporte de los equipos de trabajo al lugar de las intervenciones y demas, papeleria, comunicaciones,
y demas inherentes a la ejecucion de las obras y del proyecto, enfocados al cumplimiento del objeto contractual.

Respecto de los costos indirectos, los mismos incluyen los costos y gastos administrativos, dedicacion, gastos de
funcionamiento y logistica, impuestos, garantias y la utilidad del contratista, todos aquellos que se requieran para
la ejecucion del proyecto. El Proponente debera tener en cuenta que el contrato que se derive del presente
proceso estara sujeto al pago de todos los impuestos y contribuciones, locales y nacionales, legalmente a cargo
del CONTRATISTA.

Nota 2: Sera rechazada la oferta que sobrepase el porcentaje de AlU general establecido por la entidad, esto
quiere decir el 37.11%, De esta manera, se enfatiza que el proponente podra llegar a modificar los valores
inmersos dentro el AU, sin sobrepasar el porcentaje del AlU oficial establecido

Nota 3: Los precios ofertados para cada una de las actividades a ejecutar, no podra ser superior al VALOR
UNITARIO MAXIMO establecido por la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA, so pena de
rechazo de la propuesta, los cuales se encuentran en el ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL DE PROCESO

7.1 ESTUDIO DE MERCADO

La matriz del Estudio de Mercado es un documento anexo al presente estudio previo y anexo técnico donde la
estimacion del presupuesto para el presente proceso, se planteé por medio del analisis de costos derivados del
contrato N° 510 de 2022 cuyo objeto corresponde a la “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA - SGC.”, donde la entidad toma como base los productos
entregados de la consultoria antes mencionada, contrato que a la fecha se encuentra terminado y en proceso de
liquidacion.

De tal manera que los capitulos del presupuesto quedan de la siguiente manera:

No. Descripcion Valor total

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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01 PRELIMINARES

369.560.707,56

02 | CIMENTACION

1.556.562.430,32

03 |DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

86.515.679,82

04 |[ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA

2.952.184.126,04

05 |MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES

509.572.901,70

06 |PANETES

41.876.383,64

07 | PREFABRICADOS

18.127.320,94

08 |[INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS

517.052.222,24

09 | DETECCION DE INCENDIOS, CCTV

INSTALACION INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE

1.215.456.178,17

10 | INSTALACIONES MECANICAS DE AIRE ACONDICIONADO

325.258.881,60

11 SOBREPISOS Y AFINADOS INTERIORES

139.545.525,88

12 | ACABADOS DE PISOS

235.538.380,19

13 | CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS

151.403.476,11

14 | IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES

68.300.332,26

15 | METALISTERIA

1.330.320.404,58

16 | CARPINTERIA EN MADERA

45.225.595,09

17 | ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

51.654.832,47

18 | CIELO RASOS

57.017.444,71

19 | ILUMINACION

52.002.301,38

20 |DOTACION BANOS

132.683.240,23

21 DOTACION COCINAS

57.983.011,78

22 | VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES

143.241.725,39

23 | CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS

29.223.738,67

24 | PINTURA

42.298.910,54

25 | EQUIPOS

604.225.894,29

26 | SENALIZACION Y DOTACION

81.930.665,19

27 | OBRAS EXTERIORES

849.548.885,30

28 | ASEOY LIMPIEZA

77.935.116,29

CERTIFICACIONES 26.909.238,63
RETIE 24.309.123,56
RETILAP 2.600.115,07

TOTAL COSTO DIRECTO

11.742.246.312,38

TOTAL COSTO DIRECTO + CERTIFICACIONES

11.769.155.551,01

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los

documentos

ADMINISTRACION 31,11% 3.652.462.110,96
UTILIDAD 4,00% 469.689.852,50
IMPREVISTOS 2,00% 234.844.926,25
IVA UTILIDAD 19,00% 89.241.071,97
TOTAL AlU $4.446.237.961,68

Vigencia: 17/02/2023
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TOTAL COSTO DIRECTO + CERTIFICACIONES+AIU $16.215.393.512,69
COMPENSACION AMBIENTAL 135.000.000
COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES UND X 3.000.000 135.000.000
VALOR TOTAL | $16.350.393.512,69

NOTA 1: Los valores unitarios por item que oferte el proponente, corresponderan a precios unitarios fijos sin
férmula de reajuste, durante el término de ejecucion contractual.

NOTA 2: El valor del contrato que se suscriba del presente proceso de seleccion sera adjudicado por el valor de
la propuesta ganadora, de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista adjudicatario mas los
costos indirectos del AlU.

NOTA 3: El desglose de las actividades de cada capitulo estan discriminadas en el anexo estudio de mercado.

7.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

801 8173-Modernizacion de las 02320202005040554590 $7.629.266.116 $7.629.266.116
capacidades del Cuerpo Oficial | Otros servicios
de Bomberos Bogoté D.C. especializados de la
construccién
| TOTAL | $7.629.266.116

Para las vigencias futuras del afio 2026 y 2027 se indica que La entidad teniendo presente el principio de
planeacién desarrollé el procedimiento de la vigencia futura de este proyecto ante la SECRETARIA DISTRITAL
DE PLANEACION - Consejo Distrital de Politica Econémica y Fiscal (CONFIS), en el cual se desglosa el recuento
histérico asi: 1. Se remiti6 memorando de solicitud de vigencias futuras a la Secretaria Distrital del planeacién
mediante ID 226578 de fecha 30 de abril de 2025 de lo cual se obtiene autorizacion a dichas vigencias futuras
mediante documento con No radicacién 2-2025-35686 de fecha 02 de julio de 2025.

Es importante precisar que este proceso se adelanta con el uso de vigencias futuras, las cuales facilitan la
planeacioén y la ejecucion de los planes de desarrollo, garantizando la continuidad y el financiamiento total de cada
uno de los proyectos en el cambio de vigencia, evita la constitucion desmedida de cuentas por pagar y permite
dar continuidad a los contratos que inician en el segundo semestre de 2025 y finalizan en el primer semestre de
2027. De esta manera, permite ahorros en costos y mejoramiento en los niveles de servicio, mediante este
mecanismo financiero se ajustara la disponibilidad de recursos en tesoreria al flujo proyectado de giros que
demandan los proyectos, facilitando que las decisiones de inversién de los excedentes se ajusten de mejor
manera en tiempo y rendimiento respecto a la disponibilidad de recursos. La fuente de financiacion corresponde
a recursos administracion central (tasa bomberil).

Los costos totales para la obra se distribuyen de la siguiente forma:

Construccion y adecuacion de la
estacion de bomberos de Caobos
Salazar b-13 de la UAE Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogota — sgc.

7.629.266.116 | 4.938.056.710 & 4.386.601.875 $16.953.924.701

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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8. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el Articulo 6° de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso podran
participar las personas (naturales o juridicas) consideradas legalmente capaces de conformidad con las
disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita desarrollar el objeto del presente
proceso

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del articulo 5° de la ley 1150 de 2007 que establece la
capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos criterios seran objeto de
verificacion de cumplimiento como requisito habilitante para la participacion en el proceso de seleccion.

NOTA. El proponente interesado en participar en el presente proceso debera presentar una Unica propuesta,
la cual contendra los requisitos juridicos, técnicos y econdmicos aqui descritos.

8.1. JURIDICOS

Los proponentes deberan presentar los documentos juridicos sefnalados en el pliego de condiciones
complementario del presente proceso de seleccion.

8.2. TECNICOS
8.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
8.2.1.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

La Unidad Administrativa Especial — Cuerpo Oficial de Bomberos requiere que el proponente acredite una
experiencia en maximo cinco (05) contratos ejecutados, terminados y/o liquidados, debidamente inscritos,
verificados y certificados por la Cadmara de Comercio en el RUP, cada contrato debe estar clasificado en minimo
dos (02) de los codigos UNSPSC que se relacionan a continuacion,

F 72 7212 721214 72121400 Servicio de construcciéon de edificios publicos
especializados

F 72 7215 721517 72151700 Servicios de instalacion de sistemas de
seguridad fisica e industrial

F 72 7215 721540 72154000 Servicios de edificios especializados vy
comercios

F 72 7210 721015 72101500 Servicios de apoyo a la construccién

F 81 8110 811015 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

G 95 9512 951217 95121700 Edificios y estructuras publicas

Adicionalmente, la sumatoria (expresada en S.M.ML.V) de los valores de los contratos con los que se pretenda
acreditar la experiencia solicitada, debe ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial asignado al presente
proceso de seleccion, el cual corresponde a (11.910.02 SMMLYV).

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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La Unidad Administrativa Especial - Cuerpo Oficial de Bomberos realizara la verificacion de las condiciones de
experiencia mediante el RUP del proponente de conformidad con lo sefalado en el numeral 1 del articulo
2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, siempre y cuando el mismo contenga la identificacién del Clasificador
de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMLMV.

Asi mismo, se debera aportar el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”. En dicho formato el
proponente debera certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion contenida en el mismo es
veraz.

NOTA 1: Solo se validaran los contratos reportados en el RUP que hayan sido verificados por la Cadmara de
Comercio respectiva y su inscripcion se encuentre vigente y en firme.

NOTA 2: Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados en consorcio o unién temporal,
la experiencia en valor sera tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondioé en dicha figura asociativa,
al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso.

8.2.1.2. EXPERIENCIA GENERAL MIiNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE PLURAL

La experiencia del proponente plural (Consorcios o Uniones Temporales), podra ser acreditada de la siguiente
manera:

a. En caso de Consorcio o Uniones Temporales, cada uno de los miembros del Consorcio o Unién Temporal,
debera acreditar la experiencia en minimo dos (2) de los codigos UNSPSC requeridos relacionados
anteriormente.

b. Ahora bien, para acreditar los SMMLV cuando el proponente sea plural, debera ser de acuerdo con el
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, (es decir, para el proponente plural que presenta
propuesta para el presente proceso de seleccién). El resultado sera la sumatoria de los SMMLYV exigidos por
cada uno de sus integrantes.

Nota 1: La inscripcion en el RUP de todos los integrantes del proponente plural debe encontrarse en firme y
vigente al cierre del proceso.

Nota 2: La experiencia acreditada por los proponentes plurales debe cumplir las mismas condiciones
establecidas en los numerales de experiencia general y especifica.

8.2.1.3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CUANDO NO EXISTE LA OBLIGACION DE ESTAR INSCRITOS
EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El proponente extranjero sin domicilio o sin sucursal en Colombia o uno o varios de los miembros del Consorcio
o0 Union Temporal, extranjero sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben acreditar experiencia en la
ejecucion de contratos o convenios terminados antes de la fecha de cierre del proceso de seleccion, cuyo objeto
contengan las actividades indicadas en los cédigos UNSPSC relacionados en este documento.

Los valores de los contratos y/o convenios acreditados sumados deben ser iguales o superiores al 100% del
valor del presente proceso de seleccion.

Los requisitos minimos de experiencia se deben acreditar mediante la presentacién de:

a. Certificaciones expedidas por el contratante, a nombre del proponente o alguno(s) de los integrantes del
consorcio o unién temporal o proponente extranjeros, que certifiquen el cumplimiento de los requisitos
solicitados.

b. La copia del contrato, o convenio, acompafiado/s de la copia del acta de liquidacién o acompanado de la
copia de los demas documentos expedidos por el contratante, en los que conste toda la informacion

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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solicitada para las certificaciones, siempre y cuando se acrediten los requisitos indicados en el literal (a)
anterior.

c. Documento o documentos equivalentes expedidos segun la legislacion del pais extranjero en los cuales
se pueda obtener la informacion requerida.

La experiencia del proponente extranjero sin domicilio o sin sucursal en Colombia o uno o varios de los
miembros del Consorcio o Unidon Temporal, extranjero sin domicilio o sin sucursal en Colombia se debe
acreditar mediante los documentos previstos por la legislacion del pais de origen, de acuerdo con las siguientes
reglas:

1. Solo se aceptaran contratos o convenios certificados o acreditados, terminados o liquidados antes de la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

2. No se aceptaran certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se presente
como proponente del presente proceso, ni por el representante legal o responsable de certificar por parte
de la misma persona juridica Proponente o integrante de consorcios, Union Temporal. Asimismo, tampoco
se aceptaran auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones Temporales.

3. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno de
los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en el presente documento.

4. La presentacion de las certificaciones debe cumplir con los requisitos sefalados. En caso de
inconsistencias en la informacion, La entidad solicitara aclaracion y/o acreditacion de la documentacion,
lo anterior con el propésito de habilitar la propuesta, si hay lugar a ello.

5. Los contratos o convenios validos para acreditar la experiencia seran aquéllos suscritos entre el ente y/o
persona contratante y el proponente o el miembro del consorcio o unién temporal que acredite la
experiencia (contratista de primer orden), cualquier otra derivacién de éstos no sera tenida en cuenta.

6. La entidad se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar
la informacién a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se
compromete a facilitar toda la documentacion que se requiere para este fin.

7. Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia sean ejecutados bajo la
modalidad de Consorcio o Unién Temporal, se debera especificar el porcentaje (%) de participacion de
cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de
participacion y uUnicamente sera tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su
porcentaje de participacion.

8. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al euro o al dolar de los Estados Unidos de
América, primero se realizard su conversion a dolares estadounidenses de acuerdo con las tasas de
cambio estadisticas anuales correspondientes teniendo en cuenta la fecha de terminacién del contrato o
convenio y posteriormente, se procedera a su conversién a pesos colombianos de conformidad con la
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) diaria, vigente a la fecha de terminacién del contrato
0 convenio, publicada por el Banco de la Republica en la pagina web.

9. Cada contrato acreditado se analizara por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan
adiciones a los contratos principales, el valor adicional se sumara al valor del contrato, quedando esta
como una sola certificacion

8.2.1.4. EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

El proponente debera anexar las certificaciones de los contratos suscritos y ejecutados, terminados y/o liquidados
con los que acredita los requisitos de la experiencia general, los cuales deberan estar registrados en el RUP y
cuyo objeto u obligaciones especificas corresponda o se relacione con CONSTRUCCION Y/O ADECUACIONES
DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CLASIFICADAS SEGUN LA NSR-10 COMO GRUPO IV -
EDIFICACIONES INDISPENSABLES O GRUPO llI - EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

NSR-10 COMO GRUPO IV - EDIFICACIONES INDISPENSABLES O GRUPO Ill - EDIFICACIONES DE
ATENCION A LA COMUNIDAD

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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A.2.5.1.1 — Grupo IV — Edificaciones indispensables — Son aquellas edificaciones de atencién a la
comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operacion no puede ser trasladada
rapidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir:

(a) Todas las edificaciones que componen hospitales clinicas y centros de salud que dispongan de
servicios de cirugia, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos y/o atencién de urgencias,

(b) Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y de sistemas masivos
de transporte, centrales telefénicas, de telecomunicacion y de radiodifusion,

(c) Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegacion, hangares
de aeronaves de servicios de emergencia,

(d) Edificaciones de centrales de operacion y control de lineas vitales de energia eléctrica, agua,
combustibles, informacion y transporte de personas y productos,

(e) Edificaciones que contengan agentes explosivos, téxicos y dafiinos para el publico, y

(f) En el grupo IV deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de generacién eléctrica de
emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra incendio, y los accesos,
peatonales y vehiculares de las edificaciones tipificadas en los literales a, b, c, d y e del presente numeral.

A.2.5.1.2 — Grupo lll — Edificaciones de atencién a la comunidad — Este grupo comprende aquellas
edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia y
preservar la salud y la sequridad de las personas, exceptuando las incluidas en el grupo IV. Este grupo debe
incluir:

(a) Estaciones de bomberos, defensa civil, policia, cuarteles de las fuerzas armadas, y sedes de las
oficinas de prevencion y atencion de desastres,

(b) Garajes de vehiculos de emergencia,

(c) Estructuras y equipos de centros de atencién de emergencias,

(d) Guarderias, escuelas, colegios, universidades y otros centros de ensefianza,

(e) Aquellas del grupo Il para las que el propietario desee contar con seguridad adicional, y

(f) Aquellas otras que la administracion municipal, distrital, departamental o nacional designe como tales.

No se acepta como acreditacién de experiencia para el proponente, aquella relacionada con la ejecucién de
CONSTRUCCION Y/O ADECUACIONES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES de:

Parqueaderos de un piso (como uso exclusivo)
Puentes vehiculares
Puentes peatonales

Obras hidraulicas (represas, alcantarillas, diques de contencién, puentes, canales, plantas de
tratamiento, casetas de valvulas)

Obras viales, instalaciones de peajes, basculas
e Obras de urbanismo
e Obras exteriores adicionales

Las certificaciones expedidas por el contratante deberan contener como minimo la siguiente informacion:

Nombre del Contratante
Nombre del Contratista

e Objeto del contrato y/o descripcion de las obligaciones relacionadas con el objeto del presente proceso
de seleccion.

e Fecha de suscripcion y/o inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacién (dia, mes y afo).

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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e Fecha de expedicién de la certificacion (dia, mes y afio)
Valor del contrato

Porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal, si la certificacion se expide para un
contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.

Si la certificacion incluye varios contratos, debera indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de ellos.

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente debera adjuntar copia
del contrato respectivo.

Cuando se presenten certificaciones con prestacion de servicio simultaneo en la misma u otras entidades o
empresas y de igual manera cuando se acredite la experiencia por contrato realizado, en un mismo periodo de
tiempo, La UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA tendra en cuenta para efectos de la evaluacion
de la experiencia todo el tiempo y valor certificado, sin importar que se superpongan los periodos.

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE” y la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya informacién de la cual
se aportd el soporte, prevalecera la informacion de los soportes.

LA UEACOB se reserva el derecho de verificar la informaciéon suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones que considere convenientes.

La verificacion de la experiencia total se realizara con base en la informacion que reporten los proponentes en
el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE’, y en los respectivos soportes de la informacion
consignada en el mismo. En dicho formato el proponente debera certificar, bajo la gravedad de juramento, que
toda la informacién contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte.

e Si un proponente no allega el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, se tendra en cuenta
Unicamente la experiencia aportada mediante soportes.

e Solamente se aceptaran las certificaciones expedidas por ordenadores del gasto o el personal
acreditado dentro de la entidad publica o empresa privada para realizar dicha labor.

e Las certificaciones podran ser reemplazadas o complementadas por actas de recibo a satisfaccién o
actas de terminacion o liquidacién.

e No seran validos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servicios, las érdenes de trabajo,
las facturas o las 6rdenes de compra.

e No seran validos los contratos verbales.

e No se aceptara experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y filiales, asi como
tampoco se aceptaran auto certificaciones.

e No se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion
expedida por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de esta, hayan hecho parte.

e Con las certificaciones de acreditacion de experiencia proveniente de cesion de contratos, se debera
aportar documentos de cesiéon donde se indique claramente los porcentajes de la cesion efectuada,
para determinar el valor luego de efectuarse la cesion.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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e Segun lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 en el evento en que los oferentes presenten contratos
suscritos con la Unidad Administrativa Especial - Cuerpo Oficial de Bomberos, la Entidad se reserva el
derecho de realizar las verificaciones correspondientes en sus propios archivos.

e Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer para acreditar experiencia, también refiera
a obras, bienes o servicios diferentes a los requeridos por la Entidad, debera establecerse en la
respectiva certificacion, el valor del bien, obra o servicio prestado de los servicios que hagan referencia
a la presente contratacion o anexar los soportes (Acta de liquidacion y copia del contrato) necesarios
para que la entidad realice la respectiva verificacién de experiencia, siempre que de los mismos se
pueda extraer la informacion particular.

e En los procesos de fusion, la experiencia de la persona juridica absorbida puede ser transferida a la
persona juridica absorbente o la que resulta del proceso de fusion por creacion.

e Se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que reunan la totalidad de los
requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA
podra verificar la informacién contenida y podra solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en
las certificaciones.

e No se aceptan auto-certificaciones ni certificaciones expedidas por los otros miembros del mismo
Consorcio o Unién Temporal que actia como proponente dentro del proceso.

e En cumplimiento del Articulo 2.2.1.1.1.25.2 del Decreto 1082 de 2015, Si la constitucién del interesado
es menor a tres (3) afos, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes,
incluso una vez vencidos los 3 afios de constitucién, siempre que no hayan cesado los efectos del RUP
por el incumplimiento del deber de renovacion.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que, si se pierde la calidad de accionista, socio o constituyente, la
experiencia aportada por quien se retir6é de la sociedad no sera tenida en cuenta, y no debe ser utilizada
por el proponente en este proceso de contratacién, toda vez que es inherente a la persona que la ha
obtenido. Asi las cosas, si el socio se retira de la sociedad por venta o cesién de su participacion
accionaria, no puede vender o ceder su experiencia para que el adquirente o cesionario de la
participacion accionaria la aporte a la sociedad.

Para efectos de acreditar lo mencionado anteriormente, el proponente debera allegar con la oferta
certificacion firmada por el representante legal y el revisor fiscal en los casos que aplique o contador,
en donde se establezcan de forma clara sus accionistas, socios o constituyentes.

8.2.1.5. AVAL DE LA OFERTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO.

La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA requiere que el proponente persona juridica o persona
natural acredite, junto con su oferta, que el representante legal sea profesional en ‘Arquitectura’ o ‘Ingenieria Civil
o ‘Constructor en Arquitectura e Ingenieria’ (de acuerdo al Art. 1 de la Ley 1229 del 16 de Julio de 2008), debiendo
adjuntar con la propuesta el certificado de vigencia de la matricula profesional por parte de la Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
(COPNIA), segun sea el caso.

Segun lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, en caso que el Representante Legal del proponente
no sea profesional en ‘Arquitectura’ o ‘Ingenieria Civil' o ‘Constructor en Arquitectura e Ingenieria’, la propuesta
debera venir avalada por un ‘Arquitecto’ o ‘Ingeniero Civil' o ‘Constructor en Arquitectura e Ingenieria’ y sera el
profesional que acomparie técnicamente al representante legal hasta la liquidacion del contrato, quien debera, a
su vez, adjuntar a la propuesta la documentacion anteriormente mencionada en este numeral.

8.2.1.6. FORMATO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA requiere que el proponente persona juridica o persona
natural, con la presentacion y firma del Formato Carta de Presentacion de la Oferta, el proponente acredita que
conoce y acepta todos los requisitos de cada una de las actividades del presupuesto.

8.2.1.6. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente

proceso:
POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p.Y/ bas P * 12
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO (E+CT + CF) SCE
- 100
En donde
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual
de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es
en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afos de existencia del
afos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afos de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos, debidamente firmado por el representante
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su
dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre
del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais
en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la secciéon 1.13 del presente
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador
publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):
Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién entre:
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el
Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial
estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
proceso de contratacion objeto de la acreditacidon de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

o Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El céalculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener
en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor oiguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo,
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicaciéon del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion
de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados.

La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios
de construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el
Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual — Capacidad residual debera ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos
en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente formula:

™ P Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

- 0 0

1 5 20

10 30

11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la
lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii)
el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la
ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

1. Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas
incluyen las obras civiles de los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucién los que se encuentren en liquidacién.

1. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacién. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero
de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para
ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

8.2.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion de la capacidad financiera se realizara teniendo en cuenta los indicadores financieros registrados
en el RUP, cuya inscripcién, renovacion o actualizacion debe encontrarse en firme a la fecha de cierre y
recepcion de ofertas.

La verificacion del cumplimiento de los indices financieros se efectuara mediante la obtencion de los indicadores
que a continuacioén se establecen:

indice de liquidez Mayor o igual a 2.0

indice de endeudamiento Menor o igual a 63%

Razoén de cobertura de intereses Mayor o igual a 2.0

Capital de Trabajo Debera ser mayor o igual al 30% de la propuesta

Razén corriente: (liguidez) = activo corriente/ pasivo corriente.

El indice de liquidez indica la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

indice de endeudamiento = pasivo total / activo total.

El indice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacién del proponente.

Razén de Cobertura de Intereses = utilidad operacional / gastos de intereses
La razén de cobertura de intereses indica el nimero de veces que la utilidad operacional cubre los gastos
financieros.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Capital Trabajo:
Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

En caso de que el proponente sea una Entidad Sin Animo de Lucro Publica, al considerarse que no tiene como
proposito la consecucion de beneficios econdmicos, su participacion no pone en riesgo la eventual ejecucion
del contrato. En este orden de ideas, para este tipo de entidades, el indicador de razén de cobertura de intereses
no se tendra en cuenta para la verificacion de los requisitos habilitantes financieros, calificandose como
CUMPLE FINANCIERAMENTE.

Nota 1: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, que no estan
obligadas a estar inscritas en el RUP, acreditaran la capacidad financiera mediante certificados suscritos por el
representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente y si el proponente no esta obligado a tener revisor
fiscal, por su contador, y estar acompanado de los estados financieros auditados de corte anual mas reciente.

Nota 2: Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, el procedimiento para calcular los indicadores de
liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses y Capital de Trabajo se hara con ponderacion de los
componentes de los indicadores, esto es, que cada uno de los integrantes aporta al valor total de cada
componente del indicador de acuerdo con su participaciéon en el consorcio o unién temporal. La siguiente es la
férmula aplicable:

( J Componente 1 del indicador X porcentaje de participacion )

(i) Indicador =
( J  Componente 2 del indicador. X porcentaje de participacion )

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural.

Nota 3: En caso de que el proponente presente un indicador de razén de cobertura de intereses indeterminado
se considerara habilitado, siempre que la utilidad operacional no sea negativa.

8.2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Con el fin de verificar la capacidad Organizacional del Proponente, la entidad calculara los indicadores
sefialados a continuacién, los cuales son de obligatorio cumplimiento; para tal efecto, el proponente debera
adjuntar copia del Certificado del Registro Unico de Proponentes — RUP, expedido por la Camara de Comercio,
cuya inscripcion, renovacion o actualizacion debe encontrarse en firme a la fecha de cierre y recepcion de
ofertas.

Rentabilidad del activo (utilidad Mayor o igual a 4% = 0,04
operacional/activo)

Rentabilidad del patrimonio (utilidad Mayor o igual a 7% = 0,07
operacional/patrimonio)

Rentabilidad sobre el Patrimonio = utilidad operacional / patrimonio

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio.

Rentabilidad sobre Activos = utilidad operacional / activo total

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo.

Nota 1: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, que no estan
obligadas a estar inscritas en el RUP, acreditaran la capacidad financiera mediante certificados suscritos por el
representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente y si el proponente no esta obligado a tener revisor
fiscal, por su contador, y estar acompanado de los estados financieros auditados de corte anual mas reciente.

Nota 2: Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, el procedimiento para calcular los indicadores de
rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio se hara con ponderacién de los componentes de los
indicadores, esto es, que cada uno de los integrantes aporta al valor total de cada componente del indicador de
acuerdo con su participacion en el consorcio o union temporal. La siguiente es la férmula aplicable:

Componente 1 del indicador X porcentaje de participacion )

(2
(i) Indicador =
(2

Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion )

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural.
8.2.4. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El Proponente persona natural o juridica, nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia, y cada
uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, cuando se utilicen estas figuras, deberan presentar
con su oferta la Certificacion de su Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio
-RUP-, inscripciéon que debera estar en firme a la fecha de cierre del presente proceso, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012,
en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 8 del Decreto 1082 de 2015.

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha definitiva de
cierre del presente proceso de seleccion.

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, y el articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA verificara el
cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad juridica, condiciones de experiencia, capacidad
financiera y organizacional de los Proponentes), tomando la informacién inscrita en el RUP, en donde deben
constar dichas condiciones.

Nota 1: En caso de tratarse de figuras asociativas (consorcios y uniones temporales), el requisito debe ser
cumplido por cada uno de los integrantes que la conforman.

8.3. CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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8.3.1. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME

El proponente que acredite su condiciéon de MIPYME, podra acreditar la experiencia minima habilitante con un
maximo de seis (06) certificaciones de contratos suscrito y ejecutados, es decir se permitira que el proponente
presente una (01) certificacion adicional que debera dar cabal cumplimiento a las directrices establecidas en
los numerales 8.2.1.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE y 8.2.1.4 EXERIENCIA ESPECIFICA
DEL PROPONENTE.

La condicién de MIPYME debera ser acreditada mediante el Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

NOTA 1. Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Nota 2: Lo previsto en este numeral aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por
el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los articulos
221.24.22y22.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015.

8.3.2. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES

El proponente que acredite su condicion de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, podra acreditar la experiencia minima habilitante con un maximo de seis (06) certificaciones
de contratos suscrito y ejecutados, es decir se permitird que el proponente presente una (01) certificacién
adicional que debera dar cabal cumplimiento a las directrices establecidas en los numerales 8.2.1.1
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE y 8.2.1.4 EXERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

La condicién de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, debera ser
acreditada conforme con los requisitos contenidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del decreto 1082 de 2015.

Nota 1: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran
si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios
dispuestos en el decreto 1082 de 2015 y que tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en
el consorcio o la unién temporal.

8.3.3. CONCURRENCIA DE CRITERIOS DIFERENCIALES

Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicacién de los
criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

Para los casos en que el proponente logre acreditar su condicion de empresas y emprendimientos de mujeres
y también de Mipyme, podra acreditar la experiencia minima habilitante con dos contratos adicionales, para un
maximo de siete (7) contratos debidamente inscritos, verificados y certificados por la Camara de Comercio en
el RUP, cumpliendo lo establecido en el numeral 8.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE y 8.2.2
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

CONSOLIDADO DEL PUNTAJE A OTORGAR

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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CALIFICACI()N DE LA OFERTA | DISPONIBILIDAD Y 10 PUNTOS 25 PUNTOS
TECNICA CONDICIONES

FUNCIONALES DE LA

MAQUINARIA DE OBRA

MANTENIMIENTO DE 15 PUNTOS

EQUIPOS
CALIFIQACI()N DE LA OFERTA FACTOR ECONOMICO 63.5 PUNTOS 63.5 PUNTOS
ECONOMICA
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 10 PUNTOS
INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO 1 PUNTO
PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE 0.25 PUNTOS 0.25 PUNTOS
COMPRAS PUBLICAS (MAXIMO 0.25%)
PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 0.25 PUNTOS 0.25 PUNTOS
DE MUJERES (MAXIMO 0.25 %)
TOTAL 100 PUNTOS

9.1. FACTORES TECNICOS

9.1.1. PUNTAJE (25 puntos)

El puntaje sera otorgado al oferente que ofrezca las condiciones técnicas adicionales, que a continuacion se
relacionan

Rl REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PONGERAC
OFREZCO
1 Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 10
2 Mantenimiento de equipos 15
TOTAL PUNTAJE MAXIMO 25 PUNTOS

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA: (10) PUNTOS.

Para puntuar en este aspecto, el proponente debera responder afirmativamente marcando la X en la casilla del
formato FACTOR TECNICO PONDERABLE, en la que se compromete a utilizar maquinaria con una edad menor
a veinte (20) anos. O en caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde
la fecha de repotenciacion de la maquina

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato mediante
certificacion que reposara en cada uno de los informes mensuales. En virtud de lo anterior, el contratista
adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones
aqui descritas.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: QUINCE (15) PUNTOS.

Para puntuar en este aspecto, el proponente debera responder afirmativamente marcando la X en la casilla del
formato FACTOR TECNICO PONDERABLE, en la que se compromete a ofrecer mantenimientos preventivos y
correctivos adicionales a los garantizados por el fabricante, de los diferentes equipos que tendra la nueva estacion
de bomberos, con personal competente para esta labor.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Este ofrecimiento se encuentra determinado por equipo de la siguiente manera:

CRITERIO

DESCRIPCION

PUNTAJE

Mantenimiento
preventivo y correctivo
de equipos de bombeo
(Suministro y
eyectores)

De acuerdo con los requerimientos del fabricante se debe garantizar la prestacién del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de bombeo (Suministro y eyectores)
con un (1) afio adicional a la garantia del fabricante, contados a partir de la puesta en
funcionamiento de los equipos y la suscripcion del acta de recibo de obra

Mantenimiento
preventivo y correctivo
de las plantas
eléctricas

De acuerdo con los requerimientos del fabricante se debe garantizar la prestacion del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica con un (1) afio adicional a la
garantia del fabricante contados a partir de la puesta en funcionamiento de los equipos y la
suscripcion del acta de recibo de obra.

Mantenimiento
preventivo y correctivo

De acuerdo con los requerimientos del fabricante se debe garantizar la prestacion del servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de deteccion y extincién de red

15 puntos

de Red de Deteccion y
extincién de incendios.

contraincendios con un (1) afio adicional a la garantia del fabricante contados a partir de la
puesta en funcionamiento de los equipos y la suscripcion del acta de recibo de obra.

9.2.FACTOR ECONOMICO

Para la determinacion del método de evaluacion de la propuesta econdmica se tomaran los primeros dos digitos
decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rija para el dia habil siguiente de la fecha de
apertura del sobre econémico. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la
entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente, lo anterior de conformidad con las fechas
previstas en el cronograma de este proceso; y se determinara el método de acuerdo con los rangos establecidos
en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO METODO
(Inclusive)
00 A 24 MENOR VALOR
25 A 49 MEDIA ARITMETICA BAJA
50 A 74 MEDIA ARITMETICA
75 A 99 MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

9.2.1. Menor Valor: Consiste en establecer la Oferta valida de menor valor y la asignacién de puntos en funcién
de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se
indican enseguida. Para la aplicacién de este método la entidad procedera a determinar el menor valor de las
Ofertas validas y se otorgara la ponderacién, de acuerdo con la siguiente formula:

63.5 X V,

Puntajei = ity
: v,

Donde:

Vmin = Menor valor de las Ofertas validas.
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i validas
i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se
observa en la formula de ponderacion.

9.2.2. Media Aritmética Baja: Consiste en la determinacidon de la media aritmética entre el valor total sin
decimales de la Oferta valida mas baja y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de puntos

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:

Donde:

Xs= Media aritmética baja
Vmin= Valor total sin decimales de la oferta valida mas baja

X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética baja se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente féormula:

o Para valores menores a Xs

Puntajei = 635 X [1— (—)
Xp

0 Para valores mayores o iguales a Xs

- X5 — Vil
Puntajei= 635 X |1 —|———
4 X Xp

Donde:

Xs: Media aritmética baja
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas validas
i = Numero de oferta

9.2.3. Media Aritmética: Consiste en la determinacidon del promedio aritmético de las Ofertas validas y la
asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado
de aplicar las siguientes férmulas:

mn
- x
X = —
n

i=1

X = Media aritmética.
Xi = Valor de la oferta valida i sin decimales
n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

. X
e Para valores menores o iguales a

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en el sitio oficial de los
documentos
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. X-V
Puntajei = 635 X |1 — =

x.
o X -Vl
Puntajei =635 X |1—-2 5
= Media aritmética.

Vi= Valor total de cada una de las Ofertas validas i, sin decimales
i = Nimero de oferta.

e Para valores mayores a

Donde:
X

9.2.4. Media Aritmética con Presupuesto Oficial

La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA tomara el valor de las propuestas HABILES para el
respectivo factor de calificacion, corregido y ajustado, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

Para el calculo de la Media Aritmética con Presupuesto Oficial se tendran en cuenta los valores de las
propuestas HABILES para el respectivo factor de calificacion y se incluira el valor oficial del correspondiente
factor de calificacion, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:

] NUMERO DE VECES EN QUE
NUMERO DE PROPUESTA SE INCLUYE EL VALOR
HABILES OFICIAL DEL RESPECTIVO
FACTOR DE CALIFICACION
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10- 12 4
13-15 5
16 — 18 6
19 - 21 7

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas Habilitadas se incluira una vez el valor oficial del respectivo factor
de calificacion.

Seguidamente se calculara la media aritmética con base en la siguiente férmula:

X +X,+X.+X +|N,,xX
AL‘JPOZ 1 2 3 n ( PO 0)

n-+ 1\ PO

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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MAro = Media Aritmética con Presupuesto Oficial

n = Numero de propuestas habiles

Xn = Valor de la enésima propuesta habil.

Nro = Numero de veces en que se incluye el valor oficial del respectivo factor de calificacion.
Xof = Puntaje del respectivo factor de calificacion.

Para efectos de asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje para el
respectivo factor de calificacion al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca al valor de la media aritmética
con presupuesto oficial calculada para el factor correspondiente. Las demas propuestas recibiran puntaje de
acuerdo con la siguiente ecuacion:

MA,, -V,
P=|41-4BS| —*2 "X ixp . |-10
MA )
> PO
Donde:

P = Puntaje a asignar.

ABS = Valor Absoluto.

MAPro = Media Aritmética con Presupuesto Oficial

Vx = Valor ofertado por el proponente "x".

Pmax = Puntaje maximo para el respectivo factor de calificacion.

NOTA: PARA TODOS LOS METODOS DESCRITOS SE TENDRA EN CUENTA HASTA EL SEGUNDO (2°)
DECIMAL DEL VALOR OBTENIDO COMO PUNTAJE.

9.3.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (70 Puntos).

El Decreto 680 del 22 junio de 2021 modifica el requisito para acceder a los incentivos de la Ley 816/2003 para las
contrataciones publicas de servicios, por esta razén se procede a presentar la forma como los proponentes pueden
obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios nacionales o con trato nacional o por (i) la
incorporacion de servicios colombianos. La entidad en ningln caso otorgara simultdneamente el puntaje por (i)
servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporacion de servicios colombianos.

Para el presente proceso de contratacién, el alcance del objeto consiste en la ‘CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA — SGC”, por lo cual la entidad no asignara puntaje por bienes relevantes
nacionales. De acuerdo con el Decreto 680 del 22 junio de 2021, la entidad estudioé los numerales establecidos
en el articulo 2 y en virtud del analisis del sector econdmico y de los oferentes, se concluyd que este proceso
corresponde a los servicios razén por la cual no contiene bienes colombianos relevantes. De igual manera, se
precisa que para el presente proceso de selecciéon no aplica los bienes del registro de productores de bienes
nacionales por las razones expuestas ya que este proceso esta comprendido en el sector de servicios.

Atendiendo a lo relacionado en el estudio del sector se identificé que los proponentes y el personal que ejecutaran
las actividades son de origen colombiano, razén por la cual, para obtener el puntaje correspondiente, se debera
cumplir el siguiente requisito:

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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El proponente nacional debera manifestar bajo la gravedad de

juramento que, en caso de resultar adjudicatarios, el recurso humano =10 PUNTOS
colombiano o sujeto a trato nacional que vincule no sera inferior al

100% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento

del contrato

El proponente nacional o extranjero debera manifestar bajo la | 5 PUNTOS
gravedad de juramento que, en caso de resultar adjudicatario, el

recurso humano colombiano que vincule no sera inferior al 80% del

total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del

contrato

Para el cumplimiento de este requisito calificable el proponente, sea este nacional o extranjero, debera diligenciar
el formato correspondiente

Quien no oferte ninguno de los criterios definidos en este numeral, obtendra cero (0) puntos.

9.4.INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 392 de
2018, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la UAE CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA otorgara (7 punto), a los proponentes que acrediten la vinculacién de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nUmero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara un total de (7 punto), a quienes acrediten el nimero minimo
de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151 y 200

Mas de 200

OB WN -

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio o
unién temporal, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia habilitante requerida para la respectiva contratacion.

9.5. PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
(MAXIMO 0.25%)

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos



Nombre del Proceso

GESTION JURIDICA

Cadigo: GJ-FT12
Version: 03
Vigencia: 17/02/2023

ALCALDIA MAYOR

Nombre del Formato

Pagina 45 de 70

LE BOGOTA DS
22 PEAD DOM CEWILLY AT

ESTUDIOS PREVIOS CONVOCATORIA PUBLICA

wdievwrime a Cxw dCave
Chowcn Jrtem

Para la calificacion de este aspecto se asignara un puntaje maximo de (0.25%) del valor total de los puntos y
se tendra en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, que regula lo
relacionado con la adopcién de criterios diferenciales para Mipyme domiciliadas en Colombia.

Para acreditar la condicion de Mipyme se verificara lo pertinente, en el certificado del Registro Unico de
Proponentes de los oferentes, de conformidad con el paragrafo primero del articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto
1082 de 2015.

Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones temporales, por lo menos
uno de sus integrantes debera acreditar la calidad de Mipyme y deber tener una participacion igual o superior
al diez por ciento (10%) en la figura asociativa.

9.6. PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(MAXIMO 0.25 %)

Para la calificaciéon de este aspecto se asignara un puntaje maximo de CERO PUNTO VEINTICINCO PORCIENTO
(0.25%) del valor total de los puntos y se tendra en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto
1082 de 2015, que regula lo relacionado con la adopcion de medidas afirmativas que incentiven la participacion de

las mujeres en el sistema de compras publicas.

Se asignara el puntaje asignado a este criterio, Unicamente a aquellos oferentes que acrediten alguna de las
siguientes condiciones:

(50%) de los empleos del nivel directivo® de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y
éstas hayan estado vinculadas laboralmente a
la empresa durante al menos el Ultimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo
nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo
aquellos cuyas funciones estan relacionadas
con la direccion de areas misionales de la
empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, seran cargos de
nivel directivo los que dentro de la
organizacion de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por

No Condicién Medio de Prueba

1 Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de | Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida
las acciones, partes de interés o cuotas de | por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, cuando
participacion de la persona juridica | exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
(proponente) pertenezcan a mujeres y los | donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el
derechos de propiedad hayan pertenecido a | tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.
estas durante al menos el ultimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.

2 Cuando por lo menos el cincuenta por ciento | Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida

por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde se sefale de manera detallada todas las personas que
conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nUmero
de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero
de documento de identidad de cada una de las personas que
conforman el nivel directivo del proponente.

Ademas, se debera allegar como soporte, copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del Ultimo afio en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

1 Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas misionales de la
empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la
empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefan cargos encaminados al cumplimiento de
funciones orientadas a representar al empleador.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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No Condicién Medio de Prueba
su jerarquia desempefian cargos
encaminados al cumplimiento de funciones
orientadas a representar al empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y | Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de
haya ejercido actividades comerciales a través | ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la
de un establecimiento de comercio durante al | copia del registro mercantil vigente.

menos el Ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

4. Para las asociaciones y cooperativas, | Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida
cuando mas del cincuenta por ciento (50%) | por el representante legal.

de los asociados sean mujeres y la
participacion haya correspondido a estas
durante al menos el Ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

Las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones temporales, por lo menos
uno de sus integrantes debera acreditar que (i) es una empresa de mujeres, segun alguna de las condiciones
antes descritas y que, (ii) tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa.

10. CRITERIOS APLICABLES A LA PROPUESTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de
la correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en
sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

Por lo anterior, el proponente debera diligenciar OBLIGATORIAMENTE el cuestionario electrénico del proceso
de seleccion, en la plataforma SECOP I, en la seccion “PROPUESTA ECONOMICA”, en la casilla lista de
precios, el valor total del presupuesto oficial ofertado por el proponente. En caso de resultar adjudicatario, éste
sera el valor total por el cual se suscribira el contrato.

Igualmente, para efectos de la evaluacion econdémica, la Entidad tomard el valor total de la sumatoria del costo
directo + valor del AlU contenidos en el “Formato de Propuesta Econémica”.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Respecto al porcentaje del AlU. presentado por los proponentes, este corresponde al analisis de costos y de
mercado realizado por el mismo para la ejecucion del contrato, por lo que el proponente podra modificar los
valores inmersos dentro del AlU siempre y cuando no sobrepase el valor total del AlU oficial. En caso de que
se exceda el valor del AlU de la oferta, la misma sera rechazada.

Por otra parte, la lista de precios (oferta econémica) debera diligenciarse simultdneamente con los requisitos
habilitantes y técnicos a través de la plataforma del SECORP I, la cual sera desencriptada por la Entidad en el
término establecido en la Plataforma del SECORP II.

Para el diligenciamiento de la Lista de Precios (Oferta Econémica) de la Plataforma Secop Il, se anexa formato
en Excel, toda vez que este requisito hace parte integral de la oferta, por lo tanto, los proponentes deberan
tener en cuenta la informacién incluida en el ANEXO “INFORMACION COMPLEMENTARIA LISTA DE
PRECIOS (OFERTA ECONOMICA) EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II’

La entidad publicara un formato en Excel que hara parte integral de la lista de precios (oferta econémica), en el
que los oferentes deberan ingresar los valores unitarios ofertados para cada uno de los items que integran la
oferta econdmica.

El VALOR TOTAL DE LA OFERTA incluye todos los costos en que pueda incurrir el contratista para el
cumplimiento del contrato, gastos de personal, materiales, herramientas, equipos, insumos, transportes,
administracion, servicios, seguridad, campamentos, obras o elementos provisionales, sistemas de gestion en
SST, plan de manejo ambiental, impuestos, utilidad y otros gastos para la prestacion del servicio, obra o bien
a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas, obligaciones, y normativa definidas en
el presente documento, asi como en el anexo técnico.

LA NO PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS Y DEL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
EXCEL* SERA CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA
OFERTA.

EL PRECIO TOTAL QUE SE REGISTRE EN LA LISTA DE PRECIOS DEBERA COINCIDIR CON EL VALOR
TOTAL REGISTRADO EN EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DE EXCEL.

NOTA 1: LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR SUS OFERTAS ECONOMICAS HASTA MAXIMO
DOS (2°) DECIMALES PARA LOS VALORES UNITARIOS Y TOTALES DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS

11. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO Y/O OBRAS INCONCLUSAS

En caso de que al proponente o a algun integrante del consorcio o unién temporal se le haya impuesto una o mas
multas o clausulas penales durante el ultimo ano, contado a partir de la fecha prevista para la presentacién de las
ofertas, sin importar la cuantia, del total de puntaje obtenido, se realizara un descuento correspondiente al dos
por ciento (2%).

De igual manera dicho porcentaje aplica para el caso de que exista a nhombre del proponente alguna obra
inconclusa verificada a través del Registros de Obras Inconclusas a través del siguiente enlace
https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/

Dicha reduccion no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean
objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan; para lo cual el proponente debera presentar CON LA OFERTA, la
demanda debidamente radicada ante la autoridad judicial correspondiente, la cual debera haberse
radicado antes del cierre de presentaciéon de ofertas.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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NOTA 1: Para efectos de aplicar lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y paragrafos, las decisiones
correspondientes a la imposicién de multas o clausulas penales deben estar en firme e inscritas en el RUP para
que sean tenidas en cuenta en el presente proceso de seleccion, lo anterior de conformidad con lo establecido en
el articulo 29 y 83 de la Constitucion Politica de Colombia, siempre que las mismas se hayan impuesto y publicado
después del 18 de enero de 2022.

Nota. Con base en el resultado de lo anterior, se establecera el orden de elegibilidad aplicable al presente
proceso de seleccion.

12. FORMA DE PAGO

La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA se compromete a pagar el valor del contrato de la
siguiente manera:

12.1. ANTICIPO:

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota desembolsara a titulo de anticipo, una
cuantia equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos para su desembolso. Como requisitos previos para su desembolso se encuentran, entre
otros, los siguientes:

e Acta de inicio del contrato.

e Aprobacion de la interventoria del Plan de manejo del anticipo: El contratista presentara el plan de manejo
del anticipo, discriminando con detalle la destinacion de los recursos que deben corresponder al
porcentaje de anticipo aprobado con respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho
plan so6lo debera contener actividades relacionadas con la construcciéon y no debe incluir ningun valor
referente a costos indirectos y/o de personal o recurso humano.

e Copia del contrato de fiducia
e Certificacion bancaria de la fiducia

e Carta dirigida a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota autorizando el
giro por parte del contratista

e Cuenta de cobro por valor del anticipo.

El anticipo en ningun caso se considera pago, y estara sujeto a las reglas y condiciones, para el manejo de este.
Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el visto bueno de la Interventoria
y corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.

El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administracion y pagos, para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato. Debera hacer parte integral
del contrato de fiducia, el plan detallado de inversion del anticipo, aprobado por la Interventoria. LA UNIDAD girara
el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta
de inicio de contratista y dentro del término establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacion de la
factura correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicion previa para la iniciacion del plazo
de ejecucion del contrato.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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El valor del anticipo sera amortizado mediante cada acta de corte parcial entregada restando el 45% del valor a
facturar hasta lograr el 100% de la amortizacion de este monto

Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los dineros debera darse de manera conjunta entre el
CONTRATISTA Yy el Interventor. En el Contrato de Fiducia se debera establecer que, en relacidon con el Régimen
de inversion de los recursos del anticipo, se acatara lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008. Asi mismo, debera
establecerse en dicho contrato, que los rendimientos de la Fiducia seran de propiedad de la unidad, los cuales
deberan ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente, en
el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propésito informe la
Entidad. Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del amparo de
buen manejo y correcta inversiéon del anticipo del Contrato, la Fiducia hara devolucion a la unidad de los valores
disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar
el valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor
del anticipo seran a cargo y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devoluciéon y amortizar la totalidad
del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

Todos los costos de operacion, administracion, manejo financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin
importar la fecha en que se produzca efectivamente el giro del anticipo.

El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato de fiducia al interventor para la respectiva revision y
aprobacion.

12.2. PAGOS PARCIALES VARIABLES CONTRA AVANCE DE OBRA:

El contratista facturara mediante pagos parciales variables (segun las actividades ejecutadas y plasmadas en las
actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por (90%) del valor total del contrato. Estos valores se facturaran
dependiendo de la cantidad ejecutada, los items y/o actividades de obra desarrollados y el presupuesto disponible.

El valor del anticipo debera ser amortizado gradualmente en cada pago parcial reflejandose en las actas de corte
elaboradas por el contratista y avaladas por el interventor, hasta amortizar la totalidad de este al momento de
completar el pago del 90% del valor total del contrato.

El diez (10%) restante previa suscripcion del acta de liquidacion por parte del contratista, la interventoria y la
entidad.

LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA realizara el desembolso para cada uno de los pagos,
previa verificacion de la interventoria de los siguientes requisitos:

Factura a nombre de LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA.

Balance de todas las cantidades del proyecto aprobadas.

Resolucién de Facturacién expedida por la DIAN

Acta de corte de obra, suscrita por el contratista y el interventor

Informe debidamente firmado por la interventoria del contrato y el contratista en donde se incluye el
cumplimento de los criterios ambiéntales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedida por la interventoria del contrato
Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en
donde igualmente se corrobore el pago de seguridad social del personal minimo ofertado en proporcion
al salario relacionado en los costos indirectos (Administracion). En todo caso, para el personal minimo
ofertado que tenga riesgo laboral IV o0 V, el pago de la cotizacidon estara a cargo del contratista ejecutor,
de acuerdo con el articulo 13 del Decreto 723 de 2013.

8. Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de
aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion

N abowbdb~

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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familiar de los ultimos seis (6) meses o en todo caso que cubra el periodo de facturacién, de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.
9. Certificado de vigencia y correcta cobertura de las garantias contractuales, suscrita por la interventoria
10. Certificado de cumplimiento de personal minimo debidamente suscrita por el contratista y la interventoria.
11. Constancia de entrada de elementos o equipos suministrados dentro el contrato al almacén (Si aplica)

NOTA 1: LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA podra abstenerse de tramitar y realizar el
desembolso de pagos, cuando se presenten irregularidades o inconformidades en el cumplimiento del contrato o
en la entrega de la documentacion.

NOTA 2: Bajo ninguin motivo o circunstancia autorizara y efectuara pagos a terceros LA UAE- CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS BOGOTA.

NOTA 3: Los pagos estaran sujetos al cumplimiento de todos los requisitos exigidos.

NOTA 4: El valor del contrato es a precios unitarios, por lo tanto, se pagara al contratista el valor total del mismo
segun sus cantidades totales ejecutadas.

NOTA 5: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra le contratista, asi como
las tasas, impuestos (incluido el Impuesto de Guerra), retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital,
departamental que incluya la presente contratacion.

NOTA 6: Asi mismo debera publicar en la plataforma SECOP Il, la factura con los soportes anteriormente
mencionados con el soporte de Radicacién para cada pago, se debera adjuntar la factura discriminada de todos
los elementos o servicios prestados y cuando se involucre personal se debera adjuntar la constancia de pago de
aportes al sistema de seguridad social integral (segun corresponda)

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el
Articulo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hara mediante certificacién expedida por el revisor fiscal o el
representante legal si no tiene revisor fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.
El contratista debera anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectie LA UEACOB en virtud del contrato estaran sujetos a la
programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria.

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de LA UEACOB al CONTRATISTA,
se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogota,
realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con
la informacién suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta.

Por lo anterior, se entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.

13.CAUSALES DE RECHAZO.

Solo seran causales de rechazo las previstas en el estudio previo y anexo técnico, el pliego de condiciones y
las expresamente sefialadas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo sefialado en el numeral 6 del articulo
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1882 de 2018 la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BOGOTA rechazara las propuestas en los siguientes eventos:

13.1. GENERALES

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Las sefialadas en el documento complementario de pliego de condiciones.

Nota: Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante del proponente, por si o
por interpuesta persona, en Consorcio, Unién Temporal o individualmente, o cuando uno o mas socios de la
persona juridica proponente o su representante legal sean socios o representante legal de otra persona juridica
proponente en este mismo proceso, o cuando uno 0 mas socios de la persona juridica proponente, o su
representante legal se presenten como personas naturales en este mismo proceso, la entidad evaluara la
primera oferta radicada en el tiempo y procedera al rechazo de las demas ofertas.

13.2. ESPECIFICAS:

1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad juridica, financiera,
organizacional, experiencia, documentos de cumplimiento de las especificaciones técnicas previstos en el
pliego de condiciones o en el documento de estudios previos y anexo técnico, previo requerimiento por
parte de la entidad e incumplimiento de este por parte del oferente.

2. La omision en la informacién o la no presentacion de la” LISTA DE PRECIOS” y/o FORMATO DE
PROPUESTA ECONOMICA

3. Cuando uno o mas de los precios unitarios/globales ofertados excedan el correspondiente precio oficial
unitarios/globales establecido por la entidad.

4. Cuando uno o mas de los valores unitarios/globales ofertado objeto de correccion sea superior al valor
maximo unitarios/globales establecido por la Entidad.

5. Cuando el valor total de la oferta sea superior al valor total del valor establecido por la Entidad.

6. En el evento en que el proponente no diligencie alguna de las casillas correspondientes al valor
unitarios/globales por item o que diligenciada se encuentra con valor $0.

14. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

Ver matriz de riesgos adjunta.
15. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, se resolvera el empate de acuerdo con criterios
establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto
1082 de 2015, de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso
las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

En caso de persistir el empate, conforme al numeral 12 del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015,
se utilizara un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual esta establecido en el pliego de
condiciones.

16. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccién 2 de la Seccion 4
del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en el presente proceso puede

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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limitarse la convocatoria a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afo de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas. La entidad recibira estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion
del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso
de Contratacion. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones.

Nota: De acuerdo a lo anteriormente descrito, para el presente proceso no aplica la limitaicon a Mipymes

16.1. ACREDITACION DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS
LIMITADAS.

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del
registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion. Para la acreditacion deberan
observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicidn con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado
de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las
reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Solo se aceptaran las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, en el caso del presente proceso de seleccidon, se concluye que
el mismo no se limitara a mipymes, ya que el valor del presupuesto establecido, sobrepasa el valor de

ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000

17. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO
DE LIBRE COMERCIO QUE COBIJE LA PRESENTE CONTRATACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo
aclarado en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, publicado
por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos
Comerciales vigentes con capitulos de contratacion publica:

a. Laentidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras publicas.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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b. La cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas.
c. Los bienes y servicios por contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de compras

publicas.
Presupuesto del
.. Proceso de
- Proceso de Excepcion <.
Entidad P . Contratacion
Contratacion Aplicable al -
Estatal . Cubierto por el
. Superior al Valor Proceso de
Incluida P Acuerdo
del Acuerdo Contratacion C .
c ial omercial
omercia
Alianza [ Chile S| Sl NO Sl
ianz -
Pacifico Mexllco Si Sl NO Sl
Peru Sl Sl NO SI
Canada NO N/A N/A NO
Chile Sl Sl NO SI
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica SI Sl NO NO
Estados AELC Sl Sl NO Si
Estados unidos NO N/A N/A NO
México Sl SI NO SI
El Salvador NO N/A N/A NO
Triangulo
Norte Guatemala S| Sl NO Sl
N/A N/A NO
Honduras NO
Union Europea SI SI NO NO
Israel S| SI NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Si SI NO NO
Decision 439 de 1998 de la
Comisién del CAN S| S| NO S|

Por lo anterior, el presente proceso de contratacién se adelantara acorde con las obligaciones contenidas en los
acuerdos comerciales antes citados y referidas al trato nacional, a la publicidad, a los documentos del proceso,
asi como el plazo minimo para la presentacion de ofertas.

De igual manera, se deja constancia que LA UEACOB debe dar a los servicios prestados por proponentes de la
CAN que se presenten a este proceso de seleccion, el mismo trato que da a los servicios colombianos en
aplicacién a lo dispuesto en la decision No. 439 de 1998 de LA UEACOB de la Comunidades Andina de Naciones
(CAN).

18. DERECHOS DE AUTOR

La UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA, considera que, en atencién a que los productos a
desarrollar por parte del contratista no corresponden a aquellos de produccion intelectual, no seran objeto de

transferencia de los derechos patrimoniales a la entidad.
Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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19. GARANTIAS

Acorde con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015y en la Ley 1150 de 2007, la Unidad
Administrativa Especial - Cuerpo Oficial de Bomberos teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y
la forma de pago, solicitara garantias al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz
ejecucion de este y evitar posibles desequilibrios econdmicos del contrato.

Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTA D.C. UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, NIT. 899.999.061-9, una garantia Unica
del contrato que podra consistir en una garantia bancaria o una poéliza de seguro. Esta garantia debera constituirse
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerira ser aprobada por LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS. La garantia debe cumplir los
siguientes amparos:

% DEL VALOR
TIPIFICACION TOTAL DEL VIGENCIA
CONTRATO

Desde la fecha de suscripcion del
CUMPLIMIENTO DEL contrato, por el plazo de ejecucion y
CONTRATO 20% seis (6) meses mas. en todo caso
debe estar vigente para la liquidacion
del contrato

CALIDAD Y CORECTO
FUNCIONAMIENTO DE 20% Por el plazo de un (01) afio mas a
BIENES Y EQUIPOS ° partir de la entrega.

SUMINISTRADOS

Por cinco (5) afos a partir del acta de
recibo final.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE Esto en atencién a que las actividades

OBRA: 20% a ejecutar corresponden a actividades

de construccién y/o obra nueva que
por su complejidad requiere mayor
tiempo de este amparo
Desde la fecha de aprobacion de la
garantia unica, hasta la liquidacién del
contrato o hasta la amortizacion del
anticipo

100%
BUEN MANEJO DE ANTICIPO (Del valor del
anticipo)

PAGO SALARIOS Por el plazo de ejecuciéon del Contrato
PRESTACIONES SOCIALES 5% P jecu .
E INDEMNIZACIONES y tres (3) afios mas.
POLIZA DE RESPONSABILIDAD | El cinco por ciento (5%) del | Vigencia igual a la del plazo de ejecucion
CIVIL EXTRACONTRACTUAL valor del contrato del contrato

El monto de las garantias se debera restablecer por parte del contratista cada vez que por razén de las multas
impuestas se disminuyere o agotare dentro de los términos estipulados en este Contrato; la garantia no podra ser
cancelada sin la autorizacién de LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA.

El Contratista debe mantener vigente la garantia Unica y la de responsabilidad civil extracontractual y ajustarlas
siempre que se produzca alguna modificacion en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca
la suspension temporal del mismo y deberan estar vigentes hasta la liquidacion del contrato.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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A su vez EL CONTRATISTA debe presentar una GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, que cumpla los requisitos establecidos al respecto en el Decreto 1082 de 2015: En
cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la del plazo de
ejecucion del contrato. En esta garantia tendran la calidad de asegurados la entidad contratante (UAE-CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA — NIT No. 899.999.061-9) y el contratista, limitado ello tnicamente a
los dafios producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y seran beneficiarios
tanto la entidad contratante (UAE-CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA — NIT No. 899.999.061-9)
como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus
subcontratistas. En todo caso, en cualquier evento de aumento del valor del contrato o prérroga en su vigencia,
EL CONTRATISTA estara obligado a ampliar o prorrogar las garantias en forma proporcional de manera que
se mantengan las condiciones originales, cuyos costos deberan ser asumidos por el contratista. Asi como el
cumplimiento de los amparos minimos establecidos en el numeral 3° de articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.

Ademas, dicha garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual debera expedirse bajo la modalidad de
ocurrencia y debe cubrir expresamente los siguientes amparos: i) predios, labores y operaciones, ii) perjuicios
por dafio emergente y lucro cesante, iii) perjuicios extrapatrimoniales, iv) contratistas y subcontratistas, v)
patronal, vi) vehiculos propios y no propios.

20. ADJUDICACION

El contrato que se derive del presente proceso de seleccidon se adjudicara por el valor de la oferta ganadora,
sin féormula de reajuste, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados por el adjudicatario en su propuesta
econdmica.

21. LIQUIDACION

De conformidad con el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y
32 de laley 1150 de 2007, el contrato sera objeto de liquidacién. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del
contrato de conformidad con lo sefialado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de comun acuerdo
procederan, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la
expedicidon del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la
liquidacion por parte de LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA, mediante acta en la cual
constaran las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestacion de éste. En el acta se hara
constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el
contrato. El Acta Final de Liquidacion llevara la firma de las partes y en vigencia de la garantia Unica de
cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o
las partes no lleguen a ningun acuerdo sobre el contenido de la misma, LA UAE- CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS BOGOTA dentro de los dos (2) meses siguientes liquidara en forma unilateral el contrato. Si
vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA
podra unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) afios siguientes.

22. SUPERVISION O INTERVENTORIA

La supervision del contrato estara a cargo del INTERVENTOR externo. En virtud de lo sefialado por el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podra contar con el apoyo
a la Supervision por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el
traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervision.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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PARAGRAFO PRIMERO: El interventor ejercera la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el
articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervision expida o haya expedido LA UEACOB
y demas establecidos legalmente sobre supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor verificara el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecucion
del presente contrato y ejercera todas las obligaciones propias.

CAPITULO IL.
ANEXO TECNICO

1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL BIEN, OBRA Y/O
SERVICIO

1.1. GENERALIDADES

La construccion de la nueva estacion B-[13 Caobos Salazar, debe incluir en el valor de cada una de las
actividades y por consiguiente en el valor del presupuesto oficial, todos los costos directos e indirectos
asociados o0 necesarios para cumplir con el objeto del contrato y las respectivas obligaciones, como gastos de
personal, materiales, herramientas, equipos, insumos, transportes, administracion, servicios, seguridad,
campamentos, obras o elementos provisionales, sistemas de gestiéon en SST, plan de manejo ambiental,
impuestos, utilidad y otros gastos para la prestacion del servicio, los cuales son determinados por el proponente
mediante el estudio de su propuesta y que estime necesarios para la ejecucién de los trabajos en condiciones
satisfactorias y cumpliendo las especificaciones exigidas por la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BOGOTA.

Dicha construccion debera operar de conformidad con las instrucciones establecidas en los estudios previos,
anexo técnico, pliego de condiciones y demas documentos del proceso de seleccién y de acuerdo con las
6rdenes impartidas por el interventor.

El contratista debera responder directamente por la totalidad de los dafios y demas reclamaciones que se
originen por su personal al realizar alguna intervencion inadecuada, ademas de responder por cualquier pérdida
0 sustraccion de bienes que ocurra dentro de las areas sometidas a su control. El contratista debera contar con
el equipo y herramientas necesarias para realizar debidamente las actividades en términos de oportunidad,
cantidad y calidad.

1.1. DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES

Durante la construccién a la estacion B-13 Caobos Salazar, se ejecutaran las siguientes actividades:

LOS SIGUIENTES ASPECTOS SON APLICABLES A LA EJECUCION DEL CONTRATO EN TODAS SUS
ETAPAS:

1.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionados con la seguridad del personal que labora
en la adecuacion y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las mismas,
acatando la Resolucion 02413 del 22 de mayo de 1979 “por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y
Seguridad para la Industria de la Construccion” del Ministerio de trabajo y seguridad social, por el cual se dicta
el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de construccion.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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1.4. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores directos, al sistema general de seguridad
social en salud, al sistema general de riesgos profesionales, segun la Ley 50 de 1993 y al sistema general de
pensiones segun la Ley 100 de 1993, afiliaciéon que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y
a un fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este vigente durante todo
el tiempo de ejecucion de la obra. Sin afiliaciones anteriores, ningun trabajador puede ingresar a la obra y mes
a mes la interventoria llevara un control de las planillas de pago.

1.5. ACTAS DE VECINDAD

El contratista debera elaborar las actas de vecindad correspondientes de las edificaciones y estructuras vecinas
al area a construir (si aplica), las cuales permiten constatar el estado en que se encuentran dichas edificaciones
antes de iniciar los trabajos. Dicho documento debera ir soportado con registro fotogréfico.

Para el caso, debe registrarse el estado actual de vias internas y externas, cerramiento, cubierta, espacios
elementos y acabados que no se van a intervenir dentro de la ejecucion del contrato con el fin de garantizar
iguales condiciones de estos al momento de la entrega de los trabajos realizados una vez finalizado el contrato.

1.6. VIGILANCIA

Todos los elementos que estén dentro de la zona a construir quedaran a cargo del Contratista y bajo su
responsabilidad. La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA no respondera por ningun elemento
que haya sido robado o dafiado y no aceptara ninguin reclamo por el concepto. El contratista debera responder
directamente por la totalidad de los dafios y demas reclamaciones que se originen por su personal durante la
etapa de ejecucion de la construccion y por cualquier pérdida o sustraccidén de bienes que ocurra dentro de las
areas sometidas a su control.

1.7. SERVICIOS PUBLICOS

El contratista, en caso de que se requiera, gestionara ante las entidades competentes los permisos y la
legalizacién de las instalaciones provisionales de servicios publicos siendo el responsable por la construccion,
y los pagos que se generen por la anterior se debera tener en cuenta los siguientes parametros:

El contratista para solicitar los servicios provisionales ante las empresas prestadoras de servicio debera solicitar
previamente la autorizacion de la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA, informando la capacidad
necesaria y el tiempo para adelantar los trabajos.

La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta
tanto el Contratista no presente los respectivos Paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos
y la constancia de suspension de los servicios provisionales de obra, si estos se requirieron.

Toda conexiéon fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) sera responsabilidad del
Contratista, el cual pagara las multas generadas por esta.

1.8. PLAN DE TRABAJO

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Antes de la intervencion, se debe plantear un plan de trabajo, el cual seréa verificado y se debera dar cabal
cumplimiento por la interventoria con el fin de no generar traumatismos en las instalaciones ni en las
edificaciones circundantes

1.9. ASPECTOS PREVIOS A INICIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Previo a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato, se verificara el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Verificaciéon de garantias. EL CONTRATISTA presentara las garantias para su aprobacién a la UAE-
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
firma del contrato. LA INTERVENTORIA verificara que el contratista entregue las garantias requeridas en
el tiempo estipulado, y si hay lugar a correcciones, que las efectie en forma inmediata.

- Aprobacion del personal del contratista. EL CONTRATISTA presentara las hojas de vida y las cartas de
compromiso de los profesionales que empleara en la ejecucion del contrato. LA INTERVENTORIA verificara
y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos dentro del estudio previo
y anexo técnico para la ejecucion del contrato. lgualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA. Debera tenerse en
cuenta lo descrito en el numeral “PERSONAL CLAVE Y EQUIPO DE OBRA’ del anexo técnico y sus
respectivos sub-numerales.

- Afiliacion a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto para la ejecucion del contrato

- Elaboracién de la programacion de obra. EL CONTRATISTA presentara la programacion de actividades
discriminado. LA INTERVENTORIA aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se
estableceran secuencias, duraciéon (fecha de inicio y fecha de terminacién), calendario de trabajo y la
jornada laboral predefinida por el adjudicatario, responsables, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacioén de la construccion, de acuerdo con los estudios y disefios entregados, los
cuales seran revisados y apropiados por el contratista. En todo caso la programaciéon no podra superar el
plazo establecido para la ejecucion del contrato. Esta programacion incluye la programacion definitiva que
conforma el presente proceso de contratacion para su construccion. Para ello debera respetar el tiempo de
ejecucion estimado utilizando el programa Project.

e Eldiagrama de Gantt debe tener una secuencia légica de las actividades que se ejecutaran en la obra
con sus respectivas relaciones de actividades predecesoras y sucesoras, de manera que se calcule la
ruta critica del proyecto y poder hacer seguimiento a esta. En el programa deben estar todas las
actividades incluidas en el presupuesto.

e La Duracion de cada actividad debe ser la consecuencia légica del rendimiento de las cuadrillas
expuesto en su respectivo APU, asi que el contratista debe suministrar esta informacion en el Project
para cada item, asumiendo la cantidad de cuadrillas necesarias para ejecutar la totalidad de cada
actividad en la duracion que el contratista contemple.

e Como producto de este ejercicio, el contratista debera incluir en el programa los recursos de mano de
obra, maquinaria y materiales principales necesarios para ejecutar cada actividad y generar los
respectivos histogramas. La herramienta ayudara a la interventoria a controlar la cantidad de recursos
dispuestos en obra y constatar que éstos sean los necesarios para dar cumplimiento al cronograma
aprobado.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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e Adicionalmente, deben incluirse los costos de cada actividad (costo directo) para generar flujos y
reportes periodicos que puedan acompanar de manera integrada el avance de obra y el presupuesto
del contrato

¢ Una vez incluidos todos los recursos y esté establecido el cronograma, se debe generar la linea base
del proyecto antes del inicio de las obras, de manera que se puedan producir o generar reportes
comparativos durante la ejecucién de la obra.

1.10. PERSONAL CLAVE Y EQUIPO DE OBRA

Para el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato que, como minimo, es el relacionado mas adelante, el cual es de caracter obligatorio,
al igual que las dedicaciones alli indicadas. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y
experiencia deben presentarse por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de seleccion,
para verificacion de cumplimiento por parte del INTERVENTOR, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Sin perjuicio
de lo anterior, también deberan ser enviadas a la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA. En caso
de requerimientos por parte de la interventoria tendra un plazo de subsanacion de tres (3) dias habiles.

La dedicacion del personal clave que se encuentra directamente relacionado con las actividades de obra, como
DIRECTOR, RESIDENTE, INSPECTORES, PROFESIONAL SST, PROFESIONAL AMBIENTAL,
INGENIEROS ESPECIALISTAS, etc., debe cumplirse estrictamente en el lugar de ejecucion de los trabajos.

Para la elaboracioén de la oferta econémica los oferentes deben tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica, asi como los costos correspondientes a elementos de seguridad industrial,
sefalizacion y dotacion de su personal. LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines. La falta de suministro de estos sera causal para la
aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento.

Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la UAE-
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA no reconocera valores por tal concepto.

El personal técnico y/o profesional debera ser idoneo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones
fisicas y profesionales para el desarrollo de las actividades de la obra.

El equipo de trabajo aqui descrito es el minimo obligatorio, pero no total, por ende, el contratista esta obligado
a contar para la ejecucién del contrato con el nimero de auxiliares suficiente (obreros y demas), obligandose a
cumplir a cabalidad con las labores correspondientes para ejecutar exitosamente el contrato dentro del tiempo
pactado.

El contratista debera aportar los requisitos minimos aqui establecidos del personal solicitado dentro de
los 3 dias habiles contados a partir de la suscripciéon del contrato, previo al acta de inicio, los

documentos que soportan la formacién académica y de experiencia del siquiente personal minimo
reqguerido por la Entidad, a efectos de la correspondiente aprobacién por parte del Interventor:

*Sin excepcioén se debera aportar certificacion de trabajo en alturas de todo el personal propuesto por
el contratista.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Tratandose de personas naturales extranjeras que quieran desempefiar actividades laborales en Colombia, la
permanencia de los ciudadanos extranjeros, deben estar previamente permitida por las autoridades de
Migracion Colombia, la gestion social y ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a cargo del contratista.

1.10.1. PERSONAL CLAVE

El personal que se emplee para la ejecucién de los diferentes trabajos debe ser responsable, idoneo, poseer la
suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la interventoria. El contratista
se responsabiliza por cualquier construccion o instalacidon mal ejecutada o que se construya en contra de las
normas de estabilidad y calidad. Eso quiere decir que las demoliciones, y construccion de oba mal ejecutada,
seran pagadas por cuenta del contratista.

1.10.1.1. RECURSO HUMANO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO

No. Cantidad Cargo

1 UN (1) DIRECTOR DE OBRA

2 UN (1) RESIDENTE DE OBRA

3 UN (1) PROFESIONAL HIDROSANITARIO

4 UN (1) PROFESIONAL ELECTRICO
UN (1) PROFESIONAL MECANICO

6 UN (1) INSPECTOR DE OBRA

7 UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL

8 UN (1) PROFESIONAL SST

De acuerdo con lo anterior, el contratista debera cumplir y aportar la siguiente documentacion:

PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR DE OBRA

No REQUISITO

1 Carta de dedicacion del 100%

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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2 Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con posgrado en gerencia de proyectos y/o
integral de obra y/o construcciones y/o afin al area del conocimiento segun el SNIES.

3 Experiencia general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesién a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

4 Experiencia Especifica, minimo seis (6) afios de experiencia en proyectos como DIRECTOR DE
OBRA en construccién de EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CLASIFICADAS SEGUN LA NSR-
10 COMO GRUPO 1V - EDIFICACIONES INDISPENSABLES O GRUPO III - EDIFICACIONES DE
ATENCION A LA COMUNIDAD. .

= El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

RESIDENTE DE OBRA

No REQUISITO
1 Carta de dedicacion del 100%
2 Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto
3 Experiencia general minima de seis (6) afos en el ejercicio de la profesion a partir de la expedicion

de la matricula profesional.

4 Experiencia Especifica, minimo cuatro (4) afios de experiencia en proyectos como RESIDENTE DE
OBRA en construccion de EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CLASIFICADAS SEGUN LA
NSR-10 COMO GRUPO IV - EDIFICACIONES INDISPENSABLES O GRUPO I -
EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD. .

El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente

PROFESIONAL HIDROSANITARIO

No REQUISITO
1 Carta de dedicacion del 20% del plazo total de ejecucion del proyecto
2 Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario con matricula profesional vigente, con estudios de postgrado

en Hidraulica y/o recursos hidricos.

3 Experiencia general minima de cuatro (4) afos en el ejercicio de la profesion a partir de la
expedicion del titulo de postgrado.

4 Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como INGENIERO
HIDROSANITARIO en construcciéon de EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CLASIFICADAS
SEGUN LA NSR-10 COMO GRUPO IV - EDIFICACIONES INDISPENSABLES O GRUPO Il -
EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

El profesional ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario debe contar con matricula profesional vigente
lo cual se verificara con el certificado emitido por el COPNIA vigente

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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PROFESIONAL ELECTRICO

No REQUISITO
1 Carta de dedicacion del 20%
2 Titulo profesional de Ingeniero eléctrico o ingeniero electricista con matricula profesional vigente.
3 Experiencia general minima de cuatro (4) afios en el ejercicio de la profesion a partir de la
expedicion del titulo de postgrado.
4 Experiencia Especifica, minimo dos (2) afos de experiencia en proyectos como INGENIERO

ELECTRICO Y/O ELECTRICISTA en construccion de EDIFICACIONES INSTITUCIONALES
CLASIFICADAS SEGUN LA NSR-10 COMO GRUPO IV - EDIFICACIONES INDISPENSABLES O
GRUPO III - EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

El profesional ingeniero debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por el Consejo profesional nacional de Ingenierias eléctrica, mecanica y
profesiones afines

PROFESIONAL MECANICO

No REQUISITO
1 Carta de dedicacion del 20%
2 Titulo profesional de Ingeniero mecanico con matricula profesional vigente
3 Experiencia general minima de cuatro (4) afios en el ejercicio de la profesion a partir de la
expedicion del titulo de postgrado.
4 Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como INGENIERO
MECANICO en construccién de EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CLASIFICADAS SEGUN
LA NSR-10 COMO GRUPO IV - EDIFICACIONES INDISPENSABLES O GRUPO Il -
EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD.
El profesional ingeniero debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por el Consejo profesional nacional de Ingenierias eléctrica, mecanica y
profesiones afines
INSPECTOR DE OBRA
No REQUISITO
1 Carta de dedicacion del 100%
2 Técnico o tecndlogo en obras civiles 0 maestro general
3 Experiencia general minima de Cinco (5) afios contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional del COPNIA

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los

documentos
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4 Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como INSPECTORES O
MAESTROS DE OBRA en construccion de EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CLASIFICADAS
SEGUN LA NSR-10 COMO GRUPO |V - EDIFICACIONES INDISPENSABLES O GRUPO III -
EDIFICACIONES DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

Este debe contar con matricula vigente lo cual se verificara con el certificado emitido por el COPNIA
o la CPNAA vigente

PROFESIONAL AMBIENTAL

No REQUISITO
1 Profesional Ambiental debera contar con una dedicacion del 10%
2 Titulo profesional en Ingenieria Ambiental y Sanitaria o afines. Ingeniero o Arquitecto, con posgrado

en el area ambiental, lo cual se verificara de acuerdo con el SNIES.

3 Experiencia general minima de dos (2) afos en el ejercicio de la profesion a partir de la expedicién
de la matricula profesional

4 Experiencia Especifica, minimo un (1) afo de experiencia en proyectos como profesional
AMBIENTAL de construccion y/o mantenimiento y/o reparaciones locativas y/o adecuaciones y/o
remodelaciones y/o remodelaciones y/o mejoramiento de edificaciones.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Profesional Ambiental,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma
NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

=  El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

PROFESIONAL SST

No REQUISITO
1 Profesional SST debera contar con una dedicacion del 100%
2 Titulo Profesional en Salud ocupacional o Afines y/o Profesional en areas de Ingenieria, y/o

Arquitectura, y/o urbanismo y/o afines con posgrado en el area de conocimiento de SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO. lo cual se verificara de acuerdo con el SNIES.

3 Experiencia general minima de dos (2) afios en el ejercicio de la profesion o postgrado a partir de
la fecha de expedicién de la Licencia de prestacion de servicios de salud ocupacional y/o seguridad
y salud en el trabajo.

4 Experiencia Especifica, minimo un afo (1) con certificacién de experiencia en proyectos como
RESIDENTE SST de construccién y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o reparaciones y/o
reformas y/o remodelaciones y/o adecuaciones de edificaciones.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Profesional SST, deberan ser
de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y
estar debidamente certificados por el contratante.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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Para el caso de certificaciones (reconocimiento de firma y apostillado) o documentos expedidos en el exterior,
deberan cumplir con lo requerido en la legislacion colombiana para el caso.

NOTA 1: El personal clave y equipo de obra establecido en el presente numeral no se debe allegar dentro de la
propuesta, esta se debe acreditar luego de la firma del contrato de conformidad con las obligaciones especificas y
debera ser avalada por la interventoria del proyecto.

NOTA 2: El contratista debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; para el personal solicitado debera
acreditar en forma clara y correcta, los siguientes documentos y requisitos, los cuales deberan ser presentados previo
a la suscripcion del acta de inicio, para la aprobacion por parte de la interventoria:

e Carta de compromiso firmada

e Copia documento de identificacion.

e Fotocopia simple del diploma profesional o del acta de grado

e Copia de la tarjeta profesional para el caso de las profesiones que lo requieren

e Certificacion, de la vigencia de matricula y certificacion de antecedentes disciplinarios expedida por el
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA, o el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus Profesiones Auxiliares. CPNAA, segun sea procedente.

e Fotocopia simple del diploma o certificados de obtencién del titulo de estudios de postgrado, en los casos
que se exige postgrado.

o Certificaciones con las cuales acredita su experiencia especifica.

NOTA 3: El contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles fisicamente cada vez que la UAE-
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA los requiera, previa coordinacion entre las partes, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que corresponda, consagradas en la Ley 80 de
1993, en concordancia con lo establecido en la minuta del contrato, asi mismo, que los perfiles profesionales sean
ofertados y/o aprobados sea quienes ejecuten el proyecto.

NOTA 4: LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA se reserva el derecho de solicitar si fuese
necesario, a solicitud del interventor, por fuerza mayor o caso fortuito, deba ser reemplazado durante la ejecucién
del contrato tendra que ser sustituido por otro que relna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo
con lo requerido por la entidad. Circunstancia que acepta el contratista con la presentacién de la propuesta. Este
cambio sera oficializado mediante acta suscrita entre el interventor y el contratista.

NOTA 5: En caso de que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacion ante el Ministerio de Educacién Nacional. El incumplimiento de la entrega de soportes de las hojas de
vida del personal en los tiempos establecidos en el anexo Técnico y en el presente documento, dara lugar a la
imposicion de las sanciones respectivas.

1.11. GENERALIDADES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista dara cumplimiento a lo estipulado en:

e El Decreto 948 de 1995 y demas normatividad concordante, lo referente a la generaciéon y emision de
ruido por parte de equipos y herramientas de construccion, de demolicion o de reparacion.

e Legislacion ambiental Distrital y Nacional.
e Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.
e El Cddigo NSR —10 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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e Ley 400 de 1997. Normas sobre construcciones sismo resistentes y demas normas que la modifican.

e EI Cddigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

e EIReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad.

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del
17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.
Normatividad de la E.A.B. SISTEC actualizadas a la fecha de adjudicacion.

¢ Reglamentaciéon de manejo ambiental y recursos hidricos.

e |egislacion de transito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de
maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de proyectos por la entidad competente.

e Decreto 190 de 2004 y sus normas reglamentarias.

e NTC 5183 - Ventilacion para una calidad aceptable del aire en espacios interiores.

Las demas normas técnicas que garanticen la debida ejecuciéon del contrato, en especial aquellas que
reglamentan normas o especifican las actividades objeto del contrato, en el Distrito Capital. EI Contratista debera
tener disposicion para suministrar todo el personal idéneo requerido para la ejecucion de los trabajos. La ejecucion
del contrato requiere por parte del Contratista, aportar suficiente equipo y recurso humano profesional y técnico.

Igualmente, el contratista debera tener en cuenta las normas aplicables de acuerdo con el procedimiento GR-
PR31 construccion de edificaciones que posee la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos

1.11. MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA.

Para realizar la construccion, se hace necesario que el Contratista cuente la maquinaria, los materiales nuevos,
para realizar el suministro e instalacién de estos oportunamente. Cuando sea requerido por la Interventoria o la
supervision del contrato de interventoria, debera presentar las certificaciones de calidad y las fichas técnicas de
los materiales a utilizar en la obra. El Contratista debera tener disponibilidad de equipos (Calibrados) para lo cual
deberéa presentar el certificado correspondiente, y herramientas necesarias para la adecuacion, estos equipos
pueden ser propios o alquilados.

1.12. INFORMES Y FORMATOS

Todos los informes que presente el Contratista deberan entregarse en estricto orden, con tabla de contenido, en
sus respectivos capitulos, foliados y ordenados. Igualmente, los anexos documentales como planos deben ser
descriptivos y con sus respectivas convenciones referenciado los datos técnicos de interés del proyecto.
Igualmente, las imagenes y fotografias deben tener su respectiva descripcion vista o referencia frente al producto.

La INTERVENTORIA entregara al CONTRATISTA los formatos que considere necesarios y que deben ser
diligenciados por este, para adelantar el respectivo seguimiento y cumplimiento de los productos pactados.

La UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA se reserva el derecho de entregar al interventor y al
contratista de obra, los instrumentos de seguimiento y control contractual que considere necesarios aplicar, frente
a lo cual el contratista debera acatar y cumplir con los requerimientos para que estos resulten efectivos.

1.12.1. INFORME MENSUAL.

EI CONTRATISTA presentara mensualmente a la Interventoria un informe que aborde las actividades y productos
ejecutados en dicho periodo, el cual debera estar acompanado de todos y cada uno de los documentos necesarios

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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con el fin de que la INTERVENTORIA pueda conceptuar y emitir su aprobacién sobre las actividades y productos
ejecutados en dicho periodo. Los informes deben ser avalados por la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BOGOTA.

En dicho informe, se debera consignar el trabajo ejecutado en ese mes, que refleje adecuadamente las
actividades realizadas, la cantidad ejecutada y estado de avance fisico y financiero con respecto a lo programado
en el cronograma de actividades aprobado por la interventoria.

Ademas, incluira el Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra, con las observaciones
necesarias.

Estos informes deberan estar acompafiados como minimo de los anexos necesarios como programaciones,
Resumen de las actividades realizadas en el mes, registro fotogréafico y de video del avance de la ejecucion,
procurando mostrar desde un mismo punto, el progreso o avance, pruebas y anexos aclaratorios, cuadro de
relacion de amparos y de vigencia de las pdlizas y garantias del contrato. Estos informes deben ser presentados
en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de la UAE- CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS BOGOTA, los cuales deben vincular:

e Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas
e Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra

e Informe de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecucién de las obras, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en la obra y el
publico que de manera directa o indirecta pueda afectarse, acatando la resolucién 02413 del 22 de mayo
del 1979 “por la cual se dicta el reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion”
del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad
para la industria de la construccién

¢ Informe de manejo ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable para la ejecucion
del contrato, establecido en los criterios ambientales del presente proceso de contratacion.

Y todo lo que le solicite la interventoria o la supervision del contrato.

El Contratista presentara en el informe mensual de progreso durante la ejecucién del contrato, un resumen de
trabajos durante el respectivo periodo, la utilizacién de recursos y sus costos durante el periodo y acumulados, el
balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las actividades, el cronograma de ejecucién
programado y real, debidamente aprobado y avalado por el Interventor ante la UAE- CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS BOGOTA

El hecho de no presentar cuenta de cobro mensual, por el motivo que sea, no exime al contratista de la
presentacion de los correspondientes informes.

1.12.2. INFORMES TECNICOS

Cuando la INTERVENTORIA o la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA lo requiera o seguin la
periodicidad y los estandares establecidos, el Contratista presentara informes de ejecucion técnicos, de calidad y
de pruebas de materiales, ensayos de laboratorio y procedimientos, para mantener actualizada la informacién

sobre el desarrollo del contrato.

1.12.3. INFORME FINAL.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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El contratista entregara a la INTERVENTORIA, al terminar los trabajos, un informe final que deberéa tener aval por
parte de la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

Nota

Informacién general del contrato

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion).

Balance final del contrato, donde se discriminen las cantidades y valores de las actividades realizadas en
cada uno de los cortes de obra, corte final, y acumulado final ejecutado y donde se reflejen las mayores
y menores cantidades de obra, las respectivas memorias de calculo, asi como el acumulado final
ejecutado.

Cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Planos Record: Estos deberan tener aprobacién de la interventoria y deberan entregarse en medio
impreso y magnético.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas y actualizacion de las que lo requieran.

Cronograma final de proyecto, en el cual se muestren todas las incidencias del mismo.

PAZ y SALVO por concepto de pago de salarios y demas emolumentos de todos los trabajadores,
proveedores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria, etc, vinculados en la ejecuciéon de las
actividades, emitidos por el contratista; dicho paz y salvo debera estar avalado y verificado la interventoria.
PAZ Y SALVO por concepto de salud riesgos profesionales, pensiones y caja de compensacion familiar,
ARP, EPS, SENA, ICBF, de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la
ejecucion del contrato, emitido por el contratista y el contador si hay lugar a ello; dicho paz y salvo debera
estar avalado y verificado la interventoria.

Manual de operacién y mantenimiento de la edificacion y equipos instalados con las respectivas garantias
de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Certificacion por parte del Contratista de Obra y de la Interventoria del cumplimiento de la Resolucion
1115 de 2012 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente o la que le modifique o complemente.

Registro fotografico y video histérico cronoldgico de las obras.
Original Bitacoras libro de obra.

Listado final de personal de obra tanto administrativo como operativo relacionando todas y cada una de
las personas que laboraron dentro de la ejecucién del contrato.

: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlo tanto debe consultarla versién vigente en el sitio oficial de los

documentos
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En un plazo no mayor a un mes contado a partir de la finalizacién del plazo contractual pactado, el INFORME
FINAL avalado por la interventoria debera ser radicado ante la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BOGOTA

1.12.4. COMITES DE OBRA.

Durante el desarrollo de la obra, se deberan realizar comités semanales en sitio de la obra, con el fin de verificar
el estado y avance. Para cada comité se debera presentar por el INTERVENTOR un reporte con los balances
economicos del proyecto y los avances de ejecucion correspondientes a la semana, teniendo como base el
cronograma y los compromisos sefialados en las actas de comité de obra anteriores. Terminado el comité, se
debe proceder suscribir el acta correspondiente por parte de todos los participantes tanto del Contratista como de
la Interventoria y de la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA.

En la misma se consignara el estado y avance de la obra y los compromisos generados con plazos especificos.
1.12.5. MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA.

El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y el ACOMPANAMIENTO TECNICO POR PARTE DE LA
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA por parte de la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BOGOTA o sus delegados formaran parte de dicho comité.

1.12.6. PERIODICIDAD DEL COMITE DE OBRA.

Debera sesionar semanalmente, el Contratista debera tener en cuenta que debe cumplir completamente con las
especificaciones técnicas requeridas por la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA, las cuales se
entienden aceptadas y entregadas en su propuesta, el contrato sera ejecutado por el personal calificado e idéneo
para tal labor, de tal manera que le permita realizar las pruebas exigidas por las especificaciones generales y
particulares establecidas para la ejecucion.

Cuando lo ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecto fije, el trabajo que haya sido rechazado u
ordenado corregir debera ejecutarse con la mayor celeridad y diligencia por parte del Contratista, bajo su costa.
De acuerdo con la magnitud de los trabajos, la interventoria debera fijar un término perentorio para que el
contratista de obra adelante las correcciones pertinentes.

1.12.7. ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACION Y ACTA DE TERMINACION.

EL CONTRATISTA entregara a LA INTERVENTORIA, la Construccion finalizada para efectos de su recibo a
satisfaccion, previa verificacion del cumplimiento y subsanacion de las observaciones registradas en el Acta de
Cierre. Del recibo por parte de LA INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final y de
igual manera el Acta de Terminacion, ambas suscritas entre EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, de
conformidad con los formatos dispuestos por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo a Satisfaccién y el
Acta de Terminacion, razén por la cual, hasta ese momento LA INTERVENTORIA, se reserva el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, los ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones
esperadas y contratadas para ser recibidas.

1.13. PRODUCTOS ENTREGABLES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A la suscripcion de las actas de recibo a satisfaccion y acta de terminacion de la obra, el contratista se obliga a
entregar los documentos que se relacionan a continuacion:

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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A | PLANOS RECORD El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitectonicos, eléctricos,
hidraulicos, sanitarios, etc. Con las modificaciones hechas.

Al final de las intervenciones, el contratista tendra la obligacién de suministrar a la
UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA los planos record, manuales
y la bitacora de la obra, de las labores realmente ejecutadas, con las anotaciones
constructivas aprobadas previamente por el interventor. Estos documentos se
entregaran en original y copia fisica y magnética a la suscripciéon del acta de
terminacion.

Los planos record deberan ser debidamente aprobados y firmados por el
interventor. Debera entregar planos arquitectdnicos de plantas por pisos, detalles
y disefios adicionales, hidrosanitarios por pisos y esquema vertical y eléctricos por
pisos y diagrama unifilar y en general todos planos elaborados para la ejecucion

B | MANUAL DE LA | Manual de mantenimiento de la NUEVA ESTACION de acuerdo con las
ESTACION especificaciones particulares.

C | MANUAL DEL | Manual de mantenimiento DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA NUEVA
MANTENIMIENTO DEL | ESTACION de acuerdo con las especificaciones técnicas particulares

SISTEMA ELECTRICO
(si aplica)

D | DIRECTORIO DE OBRA | Directorio en el que sefiale direcciones y teléfonos profesionales, subcontratistas
y proveedores involucrados.

E | INVENTARIO DE | Entrega de un inventario de la maquinaria, equipos, muebles y enseres instalados,
MAQUINARIA, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
EQUIPOS, MUEBLES Y
ENSERES
INSTALADOS

F | BITACORA ORIGINAL | Se deberan entregar los libros originales, de acuerdo con las especificaciones
DE OBRA técnicas acordes con la ejecucion de la obra, validado por el supervisor.

Los documentos relacionados en los literales anteriores deberan ser otorgados por el Contratista en los formatos
y/o modelos y medio magnético que para tal efecto entregue la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BOGOTA por medio del interventor, una vez suscrito el contrato, debidamente revisados y avalados por este.

1.14. MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Para efectos del control sobre las mayores y menores cantidades de obra, las mismas seran aprobadas por la
interventoria. Para el efecto, se debera elaborar el acta formal y legible en la cual se llevara un registro mensual
de las cantidades contratadas, las actividades ejecutadas en cada corte y las cantidades pendientes por ejecutar
en donde se muestren las mayores o menores cantidades requeridas segun sea el caso, las razones que dan
lugar a las mismas y la respectiva memoria de calculo por cada item del presupuesto. El acta de mayores y
menores cantidades debera adjuntarse al acta parcial de obra al momento de radicar las cuentas de cobro.

1.15. ITEMS NO PREVISTOS, EN CASO DE QUE APLIQUE.

Los items no previstos deberan someterse a la revisién y aprobacion de la interventoria, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboracion del
analisis de precios unitarios por parte DEL CONTRATISTA, se tendra en cuenta el valor de los insumos, entendido
como aquél que corresponde a las tarifas de los equipos, materiales, herramientas, maquinas menores o mayores,
tarifas de personal, etc., de los items o actividades contratadas. En el evento en que en el analisis de los precios
unitarios de los items o actividades contratadas se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo,
se aplicara el de menor valor. Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacién del

Nota: Siustedimprime este documento se considera “Copia No Controlada”porlotanto debe consultarla versién vigente en elsitio oficial de los
documentos
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valor del nuevo item o actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios contractuales, éstos se
estableceran tomando como referencia las siguientes fuentes en el siguiente orden de prelacion: (i) Listados de
precios oficial de obras de entidades del Distrito (IDU o IDRD); (ii) Listado de insumos y rendimientos de
Construdata; (iii) Tres (3) cotizaciones de cada uno de los insumos o servicios requeridos que aporte el
CONTRATISTA.

La INTERVENTORIA Y/O LA UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA tendréan la facultad de objetar
las cotizaciones presentadas para lo cual deberan presentar las cotizaciones que sustenten su objecion.

El reconocimiento de items no previstos por parte de la UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA
requiere previamente a su ejecucion, de la evaluacion técnica y econdmica y la aprobacion por parte de la
Interventoria y de la Entidad.

Estos items no previstos, deben constar previo a su ejecucion en actas de aprobacién de items no previstos,
suscritos por la Entidad, la interventoria y el contratista.

Nota: En caso de que el CONTRATISTA ejecute items no previsto, sin en lleno de los requisitos aqui
contemplados, la_ UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA, no reconocera valor alguno por
concepto de su ejecucion.

2. APLICACION DEL DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.

Teniendo presente que dentro de las obligaciones especificas del contratista, el mismo debe dar cumplimiento
expreso de las disposiciones del paragrafo primero del articulo 3 del Decreto 332 de 2020 modificado por el
articulo 2 del Decreto 634 de 2023, el supervisor debera certificar mediante documento escrito y firmado por él
que el contratista esta dando cumplimiento a la vinculacion de un minimo de 13.8% de mujeres y que ha mantenido
a las mismas durante la ejecucion del contrato, este documento debe encontrarse en los informes entregados,
acompanado de la manifestacion bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista y
avalado por la interventoria.

FATIMA VERGHICA QUINTERO NUNEZ
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Elaboré aspectos ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ S
técnicos CLAUDIA XIMENA BEDOYA TERREROS ,

Elabor6 aspectos GUSTAVO ALFONSO MARTINEZ BADILLO e
juridicos \f)
Elaboro criterios SST FRANCY LORENA CRUZ COCUNUBO e 17|
Elaboro criterios ANDREA KATHERINE TRUJILLO TEUTA L.
ambientales

Elaboré aspectos JOHNATAN CARRILLO o do
financieros C

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las
normas y/o disposiciones legales y/o técnicas vigentes.
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documentos



