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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 
4313 SECTOR SAN JOSE YE DE ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA 

CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
En atención a las necesidades de inversión en infraestructura con destino a la construcción, 

mejoramiento y mantenimiento vial para atender la creciente demanda en cuanto a la 

movilización del transporte de carga y de pasajeros y para el desarrollo de las regiones como 

base de la generación de oportunidades de crecimiento económico y mejora en la calidad de 

vida para la ciudadanía, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente 

realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y 

fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación 

de la red vial nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia 

desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad, soberanía y economía. 

Así mismo, el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- como entidad del orden nacional, adscrita al 

Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos de infraestructura de carreteras, vías férreas, fluviales, marítimas y sus 

infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno 

nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los 

usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y 

comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura del país. 

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia, potencia 

mundial de la vida, se profundiza en la comprensión desde el territorio sobre las dinámicas 

económicas, sociales y culturales, donde se pone en primer plano la interacción entre el campo 

y la ciudad. Gracias a los diálogos regionales, los objetivos del PND 2022-2026 se han definido 

de manera colectiva, respetando las diversidades territoriales, étnicas y culturales. 

Bajo las cinco transformaciones que componen el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, este 

se enfoca en su capítulo 5 en la Convergencia Regional, constituida a partir de la identificación 

de las necesidades de cambio y la priorización de acciones para el cambio desde las realidades 

de los ciudadanos. En el punto 2 del mencionado capitulo, Modelos de desarrollo 

supramunicipales para el fortalecimiento de vínculos urbano-rurales y la integración de 

territorios, se propone el impulso a modelos de desarrollo supramunicipal que aprovechen las 

economías de escala y su vocación productiva para reducir las brechas regionales y la 

segregación socioespacial y socioeconómica. 
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Dicha convergencia regional es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas 

entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar un acceso adecuado a 

oportunidades, bienes y servicios. Para garantizar esta convergencia, es necesario avanzar en 

el fortalecimiento de los vínculos intra e interregionales. A su vez es está estrechamente 

relacionada con la productividad, competitividad e innovación en los territorios. Entonces 

necesario fortalecer las cadenas productivas, en función de las vocaciones específicas. El 

Sistema de Ciudades ha puesto en evidencia interacciones entre las aglomeraciones, y entre la 

ciudad y el campo, y ha mostrado la relevancia de los flujos laborales, pasajeros y carga. 

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la 

configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, 

las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de la 

infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia 

del Estado en el territorio. 

Así, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías 

realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE ARJONA 

Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL 

CESAR. 

Los corredores viales especificados a continuación son jurisdicción de la Dirección Territorial 

INVIAS Cesar y se identifican como parte de la Ruta 43 y hacen referencia al tramo 4313, el 

cual cuenta con una longitud de 53.24 km, ubicada entre las poblaciones de San José (PR 

21+0000) y Ye de Arjona (PR 73+0840) y a al tramo 43CS02, longitud 31.72 km, y se ubica 

entre la Ye de Arjona (PR 0+0000) – Cuatro vientos (PR 31+0860). 

Conforme a lo anterior, la entidad adelanto la inversión para el proyecto publicado bajo las siglas 
LP-DEO-SGI-011-2025 cuyo objeto corresponde a el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE ARJONA  Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE 
ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR” , cuya finalidad es mejorar 
y mantener las especificaciones técnicas de esta vía, priorizando tramos que incrementen la 
transitabilidad y seguridad vial para los usuarios, garantizar el acceso y la movilidad de la 
población de la región afectada disminuyendo los tiempos de recorrido en trayectos , 
aumentando así la calidad de vida de sus habitantes.   
 
Ahora bien, el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:  
 
“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” (La subraya no es 
del texto)  
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Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso 
de selección para la escogencia del contratista que realizará las labores de interventoría.  
 
Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones 
consignadas, requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto: 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 
4313 SECTOR SAN JOSE YE DE ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA 
CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR".  
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
El proyecto de obra al cual se le realizará interventoría corresponde al “MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE ARJONA Y TRAMO 43CS02 
SECTOR YE DE ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR”. el cual se 
encuentra publicado en la plataforma SECOP II.  
  
A continuación, se presentan los datos del proceso al cual se realizará interventoría:  
  

• Objeto del Proceso de Selección de Obra: “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE 
DE ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR ".  

  
• Número de Proceso: LP-DEO-SGI-011-2025  

  
• Enlace SECOP II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii 

  
1. Ingresar al Enlace arriba relacionado.   
2. Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vías.   
3. En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya 

enunciado.  
 
El proyecto tiene como objetivos fundamentales mantener, rehabilitar y señalizar la 

infraestructura vial del tramo 4303 de categoría de primer orden y el tramo 43CS02 de categoría 

de segundo orden, ubicados sobre la Ruta Nacional 43 los cuales cruzan por el departamento 

de Cesar y Magdalena, con el fin de incrementar la competitividad, promover el crecimiento 

económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica 

de comercialización de productos y/o servicios desde y hacia de la región, así como del turismo, 

desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes y de los usuario de la(s) vía(s) objeto de atención. 

En los tramos precitados la vía se emplaza en un terreno con topografía plana y se conforma 

por una estructura que llega a nivel de pavimento flexible sin embargo es evidente el desgaste 

de la capa de rodadura y sus capas subyacentes debido al cumplimiento de la vida útil de este, 

a continuación se presenta para cada una de los tramos la clasificación según criterio técnico 
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del estado del pavimento, los tipos de daños entre otros son: piel de cocodrilo, asentamientos 

diferenciales, fisuras longitudinales y transversales, hasta pérdida total de carpeta de rodadura; 

a su vez la señalización horizontal y vertical se encuentra en mal estado. 

 

TRAMO 

  Estado de pavimento (%) 

Muy bueno Bueno Regular Malo  Muy malo 

4313 0.0 9.4 35.7 44.1 10.8 

43CS02 0.0 0.0 25.4 71.6 3.1 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales  

Todas estas condiciones afectan negativamente la transitabilidad para los usuarios que a diario 

hacen uso de este corredor vial. Asimismo, las deficientes condiciones técnicas de la vía 

aumentan su vulnerabilidad y la convierten en un factor de riesgo para la ocurrencia de 

accidentes lamentables. 

2.1 Alcance 
 
Con los recursos disponibles las labores de interventoría se enmarcarán en la obra cuyo alcance 
es el MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE 
ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION 
TERITORIAL CESAR. Las obras contempladas en la licitación pública contribuirán al bienestar 
de la comunidad, mejorando la movilidad en los corredores viales y favoreciendo el desarrollo 
de la infraestructura de transporte. Esto permitirá ofrecer a los usuarios una mayor seguridad y 
comodidad en sus desplazamientos. Las principales actividades para desarrollar por parte del 
contratista de obra dentro del proyecto, con la supervisión y control de la Interventoría, son las 
siguientes, las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del 
contrato: 
 
Se contempla como alcance priorizado la intervención en los tramos viales ubicados en los 

departamentos de Cesar y Magdalena, los cuales se presentan a continuación: 

Tramo 4313 – Sector: SAN JOSÉ DE YE DE ARJONA, longitud 53.24 km, ubicada entre las 

poblaciones de San José (PR 21+0000) y Ye de Arjona (PR 73+0840) 

Tramo 43CS02 – Sector: YE DE ARJONA – CUATRO VIENTOS, longitud 31.72 km, ubicada 

entre la Ye de Arjona (PR 0+0000) – Cuatro vientos (PR 31+0860). 

Las actividades contempladas incluyen: 

a) Revisión, ajuste y/o actualización y/u optimización y/o complementación y/o 

adaptación de los estudios, diseños, e información técnica existente y/o de la 

estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para 

garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. 
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b) Mantenimiento y todas aquellas actividades de conservación necesarias para 

garantizar la transitabilidad del corredor, de acuerdo con las priorizaciones y 

evaluaciones técnicas realizadas por el contratista, la interventoría y la subdirección 

ejecutora. Estas actividades deberán ajustarse a las disponibilidades presupuestales 

del contrato y estar en concordancia con los productos de la etapa de REVISIÓN, 

AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 

ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, E INFORMACIÓN TÉCNICA EXISTENTE 

Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE 

OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL, sin eximir al contratista de atender mayores metas físicas 

en el corredor. 

 

c) Rehabilitación de estructura de pavimento flexible, respondiendo a condiciones 

geométricas actuales de la vía, que permitan garantizar la transitabilidad y seguridad 

en el corredor vial. 

 

d) Instalación de señalización, elementos de seguridad y demarcación vial de acuerdo 

con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de 

Transporte. 

 

e) Gestión social, ambiental y sostenible, de conformidad con los estudios y diseños 

aprobados para dicho corredor vial, o según aplique en la ejecución del proyecto y 

el insumo correspondiente. 

 

f) Y las demás posibles resultantes de la revisión, ajuste y/o actualización y/u 

optimización y/o complementación y/o adaptación de los estudios, diseños, e 

información técnica existente y/o de la estructura del pavimento y/o cálculos 

estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 

infraestructura vial.  

Los alcances aquí descritos podrán ser modificados en la ejecución, SOLO en caso de que ya 

hayan sido intervenidos y/o en el momento de la ejecución del contrato no se evidencie la 

necesidad producto del alcance descrito o que esté en intervención los puntos descritos en este 

mismo numeral o alguna situación excepcional justificada técnica y jurídicamente, la cual solo 

será aprobada por la Subdirección Ejecutora. 

Las obras serán las descritas en este anexo, según los alcances presupuestales del contrato, y 

no exime al contratista de obra atender nuevas metas físicas, previamente coordinadas con la 

supervisión e interventoría del contrato. 

En todo caso, el contratista de obra en todas las etapas del contrato (preconstrucción, 

mantenimiento, y construcción) con el fin de propender por una mayor competitividad que 

impacte la transformación productiva del país, generando procesos más eficaces y eficientes, 

promoverá la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas tecnologías y/o 
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nuevas alternativas de materiales, procesos constructivos etc., que permitan la optimización de 

los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de acarreo y espesores de intervención, 

entre otros. 

Desde el inicio del contrato, el contratista de obra acometerá el mantenimiento del corredor vial, 

incluyendo el sellado de fisuras y grietas, y el parcheo y bacheo en los sectores donde esté 

previsto el mantenimiento, sin afectar presupuestalmente las principales obras de rehabilitación. 

Estas actividades se harán de manera coordinada con los posibles contratos que se encuentren 

en ejecución en el corredor por parte de la entidad u otras entidades, armonizando las 

actividades entre los ejecutores. 

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control dando estricto cumplimiento a lo 

establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, vigente a la 

fecha de apertura del presente proceso de selección y a las especificaciones particulares para 

su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías. 

De igual manera, se tendrá en cuenta todo insumo vigente de la entidad para la ejecución de 

las obras en caso de ser necesario y procedente. El alcance del proyecto en la etapa 

preconstructiva incluye el ítem de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/U 

OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 

DISEÑOS, E INFORMACIÓN TÉCNICA EXISTENTE Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. 

El concepto es más amplio que lo que podría definirse como “ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS, 

y por ello abarca la realización de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 

incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o 

adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes, para llevar 

a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el corredor 

vial. Así mismo el contratista una vez termine la etapa de preconstrucción debe describir de 

manera detallada su nueva meta y su proceso de construcción, estableciendo tiempos no 

superiores al plazo estimado en el presente proyecto. 

Realizar las intervenciones necesarias y suficientes para poder ejecutar las obras objeto del 

contrato, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el APENDICE B. 

De igual manera, el INSTITUTO podrá ordenar AL CONTRATISTA, en caso de requerirse, la 

ejecución de obras para la intervención de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el 

corredor aquí descrito, quien ejecutará las actividades conforme a los precios establecidos en 

la propuesta económica. En caso de no corresponder a un ítem pactado, se efectuará bajo el 

procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS. Dicha solicitud realizada por el INSTITUTO 

no podrá afectar el alcance descrito en el presente documento.  

Es probable que en el corredor vial alcance del contrato, concurran contratistas del Instituto o 

de otra entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 7 de 55 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE 

ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR 

 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

corredor vial, en tal sentido, el adjudicatario del presente proceso de selección, deberá proyectar 

y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el 

conocimiento expreso de esta condición y procurando las medidas que faciliten las tareas a 

cargo de los diferentes actores. Será obligación del contratista mantener informado al Instituto 

de esta situación, así como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinación 

armónica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. 

En los casos que resultare aplicable, previo a la construcción de las obras, el contratista deberá 

obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte 

y limpieza de zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho 

desmonte y limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento 

forestal, etc., de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de 

construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente, para dar inicio aquellas 

actividades de mantenimiento y/o rehabilitación. 

Durante el plazo del contrato, el contratista de obra será responsable por la transitabilidad del 

corredor en los tramos alcance del presente proceso de selección en intervención, garantizando 

la seguridad vial del usuario.  

Es responsabilidad del contratista de obra la revisión de la utilización de materiales que permitan 

la optimización del recurso, por tanto, se debe valorar nuevas alternativas y/o tecnologías 

reglamentadas por la entidad, que se puedan dar uso en la zona y que den cumplimiento a 

todas las especificaciones que demanden las obras a realizar. 

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto 

que ofertan los proponentes y que su valor no supera el presupuesto oficial. Dichas actividades 

serán ofertadas a precios unitarios y el valor total del Alcance se deberá distribuir de acuerdo 

con las disponibilidades presupuestales, tal como se describe en el pliego de condiciones. 

Acorde a la disponibilidad presupuestal, el contratista deberá programar los frentes de 

intervención necesarios, atendiendo también los requerimientos mínimos especificados más 

adelante en este documento, para atender el alcance del contrato. 

 
2.2 Localización  

 
El proyecto se sitúa en los departamentos de Cesar y Magdalena, en los siguientes tramos: 

Tramo 4313 – Sector: SAN JOSÉ DE YE DE ARJONA, longitud 53.24 km, ubicada entre las 

poblaciones de San José (PR 21+0000) y Ye de Arjona (PR 73+0840) 

Tramo 43CS02 – Sector: YE DE ARJONA – CUATRO VIENTOS, longitud 31.72 km, ubicada 

entre la Ye de Arjona (PR 0+0000) – Cuatro vientos (PR 31+0860). 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 8 de 55 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE 

ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR 

 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

 

Figura 1.1. Localización de la vía codigo 4313:  San José (PR 21+0000) y Ye de Arjona (PR 

73+0840) Fuente: https://hermes2.invias.gov.co/SIV/  

 

 
Figura 1.2. Localización de la vía codigo 43CS02:  Ye de Arjona (PR 0+0000) – Cuatro vientos 

(PR 31+0860) Fuente: https://hermes2.invias.gov.co/SIV/  

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las 
siguientes:  
 

https://hermes2.invias.gov.co/SIV/
https://hermes2.invias.gov.co/SIV/
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El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 4313 SECTOR SAN 
JOSE YE DE ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA CUATROVIENTOS, 
DIRECCION TERITORIAL CESAR” 
 
Revisar todos los documentos contractuales del contrato de obra pública del cual se deriva el 
presente proceso de selección de Interventoría, para lo cual se deberá tener en cuenta el 
Manual de Interventoría vigente de la entidad.  
 
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la 
Interventoría son de exclusiva responsabilidad del contratista de obra y del interventor. Estas 
mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-
acta y Acta Recibo Parcial de Obra, información que serán incluidas en los respectivos informes 
de Interventoría.   
 
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Interventoría vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a 
presentar los informes que requiera el INVIAS.  
 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el 
INTERVENTOR están establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique 
o lo sustituya del Instituto Nacional de Vías.  
 
Para la ejecución de las obras de mantenimiento se deberá realizar el control con base en el 
Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de 
carreteras, el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página 
http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar  
 
La interventoría debe velar por que el contratista de obra inicie actividades de mantenimiento y 
otras obras dentro de los primeros quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha en 
que se imparta la orden de inicio, o según los términos descritos en los respectivos procesos 
de obra.  
 
Así mismo la interventoría deberá aprobar en un máximo de quince (15) días calendario el 
PAGA, garantizando que el día quince se encuentre plenamente aprobado y radicado ante la 
Subdirección de Sostenibilidad de la Entidad.  
 

3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS   
  

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad 
con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus 
adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo 
con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la 
normatividad vigente aplicable.  

  



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 10 de 55 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE 

ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR 

 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

• EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista de obra, 
tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y 
previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos 
técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de los procesos de 
selección de obra e interventoría.  

  
• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral 

de todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de 
lo establecido en el contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos 
que hacen parte del contrato.   

  
• Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas 

de trabajo adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general 
corresponden a:  

  
I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para 

la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del contrato de 
obra y del contrato de interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el 
contratista y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 
coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y 
archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, 
entre otros.  

  
II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con 

la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras, así como 
durante la conclusión del contrato de interventoría. 

   
III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el 

control y seguimiento del estado presupuestal del contrato de obra e interventoría, 
incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al contratista y 
al interventor (en caso que aplique).  

  
IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato 
de obra, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en 
el desarrollo del contrato.  

  
V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de 

las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de 
manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con 
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la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la autoridad competente.  
 

VI. Gestión social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en el plan 
de manejo ambiental del contrato de obra o el PAGA con el fin de lograr la minimización 
y mitigación de los impactos sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la 
verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento 
del trámite que da el contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades 
con respecto al manejo social de la obra, consultas previas a comunidades indígenas, 
afro descendientes, entre otras, y en general, la verificación de la aplicación de la “ley 
aplicable”.   

  
VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 

cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
contrato, verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente al INVIAS 
de acuerdo a lo definido en el contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan 
presentar.  

  
VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el contrato de obra, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos 
y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del 
contrato de obra.  

  
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 
de 1993 y Ley 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista 
en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El plazo corresponde a: TRES (03) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
 
5 FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de  personal aprobado por el 
INSTITUTO  y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor 
multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y 
aprobados por el Supervisor de contrato de interventoría, previa presentación y aprobación del 
informe mensual de avance del trabajo, por parte del supervisor designado para el efecto, 
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acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
respectivo periodo a facturar.  
  
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el 
Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 
recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de 
acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, 
y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.  
  
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al 
mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia 
competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se 
pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 
presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el 
INSTITUTO.  
  
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se 
determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el 
anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier 
momento la reducción del personal o costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual 
deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva 
el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada 
al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo 
contra el Instituto.  
  
El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información 
necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta 
corriente o de ahorros en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de 
pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la 
anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del mecanismo 
dispuesto por la División de Tesorería.  
  
Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el 
contrato, se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 718 del 01 de marzo de 2022 expedida por el INVIAS.  
  
El Instituto verificará a través del supervisor de contrato de interventoría que los costos de 
personal pagados por INVÍAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado 
al proyecto.  
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El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el 
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento 
de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020.  
 

5.1 ANTICIPO  
 

Al considerar el plazo contractual y las actividades objeto de interventoría, la entidad no 
entregará anticipo en el presente proceso.   
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la 
ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado 
el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de 
obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 
presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación 
de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto 
sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración 
de la Entidad contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para 
aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le 
concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación 
que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios 
y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente 
dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o 
adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser 
necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de 
obra y la verificación en el Interventor.  
 
En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual 
de Interventoría, en su Instructivo MEPI-MN1-IN-1, INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, en el cual se presentan 
los documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO.   
 
En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoría, en los cuales figure un ítem 
relacionado con el desarrollo de labores relativas a la REVISIÓN, AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE 
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LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, E INFORMACIÓN TÉCNICA EXISTENTE Y/O DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, el 
Interventor velará porque en todo momento, los productos entregados por el contratista de la 
Obra, cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, y  las especificaciones 
generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobación.  
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el 

Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de la suscripción del 

respectivo contrato y será prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, no serán 

verificados durante el desarrollo del procedimiento de selección. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado 
para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de 
la dedicación requerida para este proceso de contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el pliego de 
condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones 
aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales 
serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la 
experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo 
con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas 
equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que 
no hayan sido objeto de puntuación.  
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g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de 
los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea 
establecida una remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se 

vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el 
cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través 

de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada 
profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos 
para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual 
deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal 
cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 
– Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal 
Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su 
porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los 
requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se 
podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
Igualmente, la incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría 
deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del 
Supervisor de Contrato de Interventoría. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden 
de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de 
interventoría al proyecto, junto con el Plan de Cargas vigente del Manual de Interventoría, el 
cual deberá guardar concordancia con el programa de obra, dicha incorporación será objeto de 
revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, según corresponda, por parte del Supervisor del 
Contrato a cargo del proyecto 
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el pliego de condiciones, el cual es susceptible 
de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le 
serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 

• Un (1) Director de interventoría  

• Un (1) Ingeniero Residente de Interventoría 
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• Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vías 
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero 
de 
Transportes 
y Vías con 
Matrícula 
profesional 
vigente. 

NA 

No menor de 
cuatro (4) años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo dos (2) 
años de 
experiencia 
específica 
acumulada, 
contados a partir 
de la expedición de 
la tarjeta 
profesional y hasta 
la fecha de cierre 
del presente 
proceso de 
contratación, en 
cualquiera de las 
siguientes 
opciones o 
mediante la suma 
de las dos:  
 
• Ejercicio 
en entidades 
oficiales como 
profesional del 
nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo 
y/o profesional y/o 
como contratista 
de prestación de 
servicios, siempre 
y cuando se haya 
desempeñado en 
actividades 
relacionadas con 
OBRA CIVIL EN 
VÍAS.  
 
• Ejercicio 
profesional en la 
empresa privada, 
como director de 
obra y/o director de 
interventoría, de 
proyectos 
relacionados con 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

OBRA CIVIL EN 
VÍAS  

2 1 
INGENIERO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero 
Civil y/o de 
Transportes 
y Vías con 
Matrícula 
profesional 
vigente. 

NA 

No menor de 
dos (2) años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo un (1) año 
de experiencia 
específica 
acumulada, 
contada a partir de 
la expedición de la 
tarjeta profesional 
y hasta la fecha de 
cierre del presente 
proceso de 
contratación, en 
cualquiera de las 
siguientes 
opciones o 
mediante la suma 
de las dos:  
 
• Ejercicio 
en entidades 
oficiales como 
profesional del 
nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo 
y/o profesional y/o 
como contratista 
de prestación de 
servicios, siempre 
y cuando se haya 
desempeñado en 
actividades 
relacionadas con 
OBRA CIVIL EN 
VÍAS.  
 
• Ejercicio 
profesional en la 
empresa privada, 
como ingeniero 
residente de obra 
y/o residente de 
interventoría, de 
proyectos 
relacionados con 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 

3 1 

ESPECIALISTA 
EN 
PAVIMENTOS 
Y/O VÍAS 

Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero 
de 
Transportes 
y Vías con 
Matrícula 
profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado 

en 
Geotecnia 

Vial y/o 
Pavimentos 

y/o Vías 
Terrestres. 

 
Nota: No 

se 
aceptarán 

estudios de 
tipo: 

diplomado, 
curso, 

seminario 
como un 

estudio de 
posgrado. 

No menor de 
cuatro (4) años, 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo dos (2) 
años de 
experiencia 
específica 
acumulada, dentro 
del período 
comprendido entre 
la fecha de 
graduación del 
posgrado, y la 
fecha de cierre del 
presente proceso 
de contratación, 
en: ejercicio 
profesional como 
especialista en 
pavimentos y/o 
vías en proyectos 
de Obra CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al 
Clave Evaluable indicado en el pliego de condiciones, corresponde al relacionado a 
continuación:  
 

• Un (1) Ingeniero auxiliar de interventoría  

• Un (1) Especialista en geología y/o geotecnia 

• Un (1) Especialista en hidráulica y/o hidrología 

• Un (1) Especialista en estructuras 

• Un (1) Profesional social  

• Un (1) Profesional ambiental  

• Un (1) Profesional sostenibilidad 

• Un (1) Inspector SST 
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Perfil 
No. 

Cantid
ad de 

profesi
onales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

4 1 

INGENIERO 
AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍ
A 

Ingeniero Civil 
y/o de 
Transportes y 
Vías con 
Matrícula 
profesional 
vigente. 

NA 

No menor de dos (2) años, 
contados a partir de 
expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación. 

NA 

5 1 
ESPECIALISTA 
EN GEOLOGÍA 
Y/O GEOTECNIA 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías y/o 
Geólogo y/o 
Geo científico 
con Matrícula 
Profesional 
vigente. 

Título de posgrado 
en Geotecnia y/o 
Estabilidad de 
Taludes y/o Vías 
Terrestres. 
 
Nota: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado. 

No menor de cuatro (4) 
años, contados a partir de 
la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de educación 
superior y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 
acumulada, dentro del 
período comprendido 
entre la fecha de 
graduación del posgrado, 
y la fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: ejercicio 
profesional como 
especialista en Geología 
y/o Geotecnia en 
proyectos de Obra CIVIL 
EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

6 1 

ESPECIALISTA 
EN HIDRÁULICA 
Y/O 
HIDROLOGÍA 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías con 
Matrícula 
Profesional 
vigente. 

Título de posgrado 
en Hidrología y/o 
Hidráulica. 
 
Nota: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado. 

No menor de cuatro (4) 
años, contados a partir de 
la expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 
acumulada, dentro del 
período comprendido 
entre la fecha de 
graduación del posgrado, 
y la fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: ejercicio 
profesional como 
especialista en Hidráulica 
y/o Hidrología en 
proyectos de Obra CIVIL 
EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

7 1 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías con 
Matrícula 
Profesional 
vigente. 

Título de posgrado 
en Estructuras. 
 
Nota: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado. 

No menor de cuatro (4) 
años, contados a partir de 
la expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 
acumulada, dentro del 
período comprendido 
entre la fecha de 
graduación del posgrado, 
y la fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: ejercicio 
profesional como 
especialista en Estructuras 
en proyectos de Obra 
CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría) 
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Perfil 
No. 

Cantid
ad de 

profesi
onales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

8 1 
PROFESIONAL 
SOCIAL 

Profesional de 
Ciencia 
Sociales y 
Humanas en: 
Trabajo social 
y/o   Psicología 
social y/o 
Antropología 
y/o Sociología 
y/o Psicología 
y/o 
Comunicación 
Social con 
Matrícula 
profesional 
vigente. 

NA 

No menor de dos (2) años, 
contados a partir de la 
terminación y aprobación 
del pensum académico de 
educación superior y la 
fecha de cierre del plazo 
del presente proceso de 
contratación. 

Mínimo un (1) año de 

experiencia especifica 

acumulada, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta 

profesional y hasta la 

fecha de cierre del plazo 

del presente proceso de 

contratación, con 

experiencia en trabajo con 

comunidades, o procesos 

de consultas previas, 

conocimiento en gestión 

socio predial, o en 

proyectos de 

infraestructura de 

transporte. 

9 1 
PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

Profesional en 
Ingeniería 
Ambiental y/o 
Sanitaria y/o 
Forestal y/o 
Ingeniera de 
Recursos 
Hídricos y 
Gestión 
Ambiental y/o 
Ingeniería de 
Minas y/o 
Ingeniería 
Agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 
Biología y/o 
Ecología con 
Matricula 
profesional 
vigente. 

NA 

No menor de dos (2) años, 
contados a partir de la 
terminación y aprobación 
del pensum académico de 
educación superior y la 
fecha de cierre del plazo 
del presente proceso de 
contratación. 

Mínimo un (1) año de 
experiencia especifica 
acumulada, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la 
fecha de cierre del plazo 
del presente proceso de 
contratación, con 
experiencia en trabajo con 
comunidades, o procesos 
de consultas previas, 
conocimiento en gestión 
ambiental, socio predial, o 
en proyectos de 
infraestructura de 
transporte 

10 1 
PROFESIONAL 
SOSTENIBILIDA
D 

Título 
profesional de 
Ingeniería 
Ambiental y/o 
Ingeniería 
Sanitaria y/o 
Ingeniería 
Forestal; 
Ingeniería Civil 
o afines; 
Profesional en 

NA 

No menor de dos (2) años, 
contados a partir de la 
terminación y aprobación 
del pensum académico de 
educación superior y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación. 
 
 

Mínimo un (1) año de 

experiencia especifica 

acumulada, contada a 

partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta 

profesional y hasta la 

fecha de cierre del plazo 

del presente proceso de 

contratación, en el 

componente de 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 21 de 55 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 4313 SECTOR SAN JOSE YE DE 

ARJONA Y TRAMO 43CS02 SECTOR YE DE ARJONA CUATROVIENTOS, DIRECCION TERITORIAL CESAR 

 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

Perfil 
No. 

Cantid
ad de 

profesi
onales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

ciencias 
ambientales; 
Administrador 
Ambiental; 
Ingeniería 
Agrícola; 
Biología; 
Ecología; 
Geología; 
Trabajo Social; 
Antropología; 
Sociología; 
Psicología; 
Ciencias 
Políticas, 
Derecho, 
Arquitectura, 
Relaciones 
Internacionales, 
con doble 
titulación y/o 
título de 
especialista y/o 
maestría y/o 
doctorado en el 
área de 
sostenibilidad, 
ambiental, 
gestión del 
riesgo, 
planeación y 
desarrollo 
territorial. 

sostenibilidad de 

proyectos de 

infraestructura de 

transporte  (obra y/o 

Interventoría). 

 

 

 

11 1 
INSPECTOR 
SST 

Profesional, 
Tecnólogo o 
Técnico en 
Seguridad 
Industrial y/o 
Salud 
Ocupacional 
y/o Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

N/A 

No menor de dos (2) años, 
contados a partir de la 
terminación y aprobación 
del pensum académico de 
educación superior o 
tecnología o técnica y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación 

Mínimo un (1) año de 
experiencia específica 
acumulada, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, como 
profesional y/o técnico y/o 
tecnólogo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional 
y/o como contratista de 
prestación de servicios, 
siempre y cuando se haya 
desempeñado en 
actividades relacionadas 
en Seguridad y Salud en el 
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Perfil 
No. 

Cantid
ad de 

profesi
onales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

Trabajo en contratos de 
obra o Interventoría en 
proyectos de 
infraestructura de 
transporte. 

 
 
Nota 1: En aras de implementar la generación de primer empleo, una (1) Secretaria y/o Técnico 
administrativo, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social 
como trabajador dependiente de empresas afines al área de estudio, posterior a la fecha de 
graduación. Para ello el supervisor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los 
sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). 
 
Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberá contar 
con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 
 
Nota 3: Para el personal con perfil no relacionado, el Interventor deberá incorporar personal 
con experiencia o profesión relacionada a las labores a ejecutar, con el fin de dar correcto 
seguimiento a las labores de la obra y cumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 
Nota 4: En caso de que el profesional sea Ingeniero(a), la experiencia será contada a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso de contratación 
 
La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo 
con las categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”.  
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título 
profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante 
los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con 
posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha antes de la terminación de materias 
contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de 
que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia 
profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado 
con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la 
Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta 
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profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante 
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, 
la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
exigida.  
 
La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente 
dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del 
proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora 
correspondiente.  
 
Los costos de la Interventoría podrán estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no 
incluyen el posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se 
presentan como guía o referencia para la estructuración de la propuesta por parte de los 
interesados: 
 

PERFIL LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Director de Interventoría $ 7.728.000,00 $ 7.893.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría $ 5.972.000,00 $ 6.131.000,00 

Ingeniero Auxiliar de Interventoría $ 3.817.000,00 $ 3.989.000,00 

Especialistas $ 7.144.000,00 $ 7.309.000,00 

Profesional Ambiental $ 4.332.000,00 $ 4.500.000,00 

Profesional Social $ 4.332.000,00 $ 4.500.000,00 

Profesional sostenibilidad $ 4.332.000,00 $ 4.500.000,00 

Inspector SST $ 2.461.000,00 $ 2.494.000,00 

Laboratorista Inspector $ 2.587.000,00 $ 2.622.000,00 

Secretaria y/o Técnico administrativo $ 1.436.000,00 $ 1.449.000,00 

Viáticos Director y/o Especialistas $ 201.000,00 $ 219.000,00 

Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye 
peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo 

sea hasta diez (10) años anteriores al año de 
suscripción del contrato.  

$ 5.772.000,00 $ 5.919.000,00 

Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo 
y transporte) 

$ 6.726.000,00 $ 6.853.000,00 

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos 

$ 2.311.000,00 $ 2.431.000,00 

Oficina/Campamento (incluye  dotación y 
servicios públicos) 

$ 1.379.000,00 $ 1.552.000,00 

Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos 
y/o fluviales (incluye peajes y combustible))  

$ 1.989.000,00 $ 2.161.000,00 
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PERFIL LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 

$ 695.000,00 $ 782.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, 
correo, internet, etc) 

$ 695.000,00 $ 782.000,00 

 
 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 
implementación del Interventor [En caso de aplicar] 

 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones 
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en 
niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la 
forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, 
las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al 
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de 
minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del 
Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales 
en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 

 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por 
el Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento 
y Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 
proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las 
fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando 
se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas 
que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 
talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 
combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros 
que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en 
general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser 
objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
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En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para 
ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las 
cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y 
verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 
interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso 
comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores 
condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la 
finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o 
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso 
de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación 
de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el 
Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del 
proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad 
competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas 
las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de 
limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad 
las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el 
particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí 
establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según 
corresponde para el Interventor.   
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
Estarán a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la 
Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría, como lo establece 
el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de construcción, pavimentación o 
rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial 
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”.  
  
Igualmente, el interventor deberá verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV para el correcto desarrollo de las obras 
y su idónea señalización.  
 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
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El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por 
las autoridades ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos 
generados en su área de influencia. Así mismo, deberá efectuar el seguimiento y control de los 
permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato que se 
encuentran a cargo del contratista de obra, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice 
Ambiental del proceso de obra pública, cuyo cabal cumplimiento deberá ser vigilado por el 
Interventor.   
 
El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de 
interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la 
presente interventoría 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  
 
12.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los plazos 
establecidos en el pliego de condiciones del presente concurso de Méritos Abierto.  
  
12.2. Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de la Entidad, el 
contratista de obra y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación 
de la ejecución del proyecto.   
  
12.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la 
Interventoría, se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas 
aprobados y su correspondiente par del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo 
de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar 
la correspondiente acta.   
  
12.4. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan 
presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser 
atendidas por el contratista de obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a 
ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista de obra su ejecución, en caso de que se 
requieran de estudios adicionales éstos deberá realizarlos el contratista y ser revisados y 
aprobados por la Interventoría; en todo caso el contratista presentará los Análisis de Precios 
Unitarios No Previstos (incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su 
revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial 
correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la continuación del trámite pertinente.   
  
12.5. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto 
Nacional de Vías en la licitación pública que corresponde a esta Interventoría, son únicamente 
de referencia y constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta y los presente 
en el momento que el INVIAS le indique (para aprobación de la Interventoría y/o INVIAS, según 
lo que aplique en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya). Es 
deber del Interventor efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios 
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presentados por el contratista de obra, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario 
y suficiente para llevar a cabo el ítem respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, 
transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las 
Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del 
trámite en el SECOP referente a la licitación pública concerniente a esta Interventoría, con el fin 
de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría 
y del correspondiente proceso licitatorio de obra, y esté totalmente informado de los documentos 
a los cuales tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con el Manual de 
Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya.   
  
12.6. La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría 
deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del 
Supervisor de Contrato de Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una 
vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de 
inclusión de personal y recursos de interventoría al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual 
deberá guardar concordancia con el  programa de obra aprobado por el Subdirector de la 
Unidad ejecutora, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, 
según corresponda, por parte del Supervisor del contrato de la Dirección Territorial INVIAS a 
cargo del proyecto.   
  
12.7. El contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación 
del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector 
objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de 
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad 
Vial, siguiendo el Manual de Señalización vigente.   
  
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o documentos 
similares publicados con el proceso de selección de obra pública y el presente Concurso de 
Méritos Abierto, como parte de la información a tener en cuenta para la estructuración y 
presentación de su oferta.  
 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar 
las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo 
siguiente, según corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de 
Interventoría y supervisión del INVIAS vigente, Plan de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el 
presente Anexo Técnico, así como todos aquellos documentos que hacen parte integral del 
presente proceso:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor 

con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
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4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 
Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados 

(En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 
de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 
análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra 
de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las 
acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el 
seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 
ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de 
ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así 
como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros 
atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de 
obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  
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9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como 
puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto 
indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante 
la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros 
fotográficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte 
del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del 
proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que 
hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del 
proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como 
medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas 
aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la 
Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los 
ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección 
y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 
obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 
infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan 
de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de 
obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 
lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista 
de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual 
realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su 
incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 
realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de 
ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados 
por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de 
las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se 
deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista de obra.  
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20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago 
que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la 
descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En 
este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas 
para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 

elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de 
infraestructura de transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que 
se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final 
respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del 
análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, 
grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 
infraestructura de transporte.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación 
del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos 
referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de 
los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al 
Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se 
deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 
parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social 
del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo 
el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 
análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas 
desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición 
de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-
. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 

ambiental.  
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7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se 
verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento 
presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad 
ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 
soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista 
de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los 
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se 
exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores 
que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento 
de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista 
de obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  
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4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada  caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

14.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.   
  
El director de Interventoría, los ingenieros residentes y demás personal de dedicación completa 
para la interventoría del proyecto debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de 
incurrir en el incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones 
contractuales.  
  
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto o se vinculen los respectivos proyectos de obra, derivados de los convenios suscritos 
por la entidad, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de 
INVÍAS, a través de la respectiva unidad ejecutora. El INVÍAS se reserva el derecho, previa 
motivación de solicitar el cambio del personal de Interventoría.  
  
La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato.  
  
Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben 
presentar una declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos 
en que participa no supera el 100 %.  
  
Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría:  
  
El Interventor propenderá, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construcción y/o 
mejoramiento de vías, por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de 
manera que queden terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen 
discontinuidades; en casos excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, 
dicha condición deberá estar plenamente justificada por el contratista, avalada por el interventor 
y aprobada por el supervisor del instituto.  
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La obra deberá ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de 
kilómetros de vía continuos en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento 
deben ser programadas con la menor diferencia en tiempos posible en relación con las 
explanaciones.  
  
El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación de las obras 
dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso 
de que finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de 
contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagarán 
suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron 
diseñadas (ejemplo: bases en contacto directo con los vehículos).  
  
Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de rehabilitación, se 
determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del corredor vial 
pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con base en la evaluación 
técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor de INVIAS, de manera que 
corresponda a un monto estrictamente necesario para dicho mantenimiento, sin que se afecte 
la financiación de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del 
contrato.     
  
Durante la ejecución del Contrato el Contratista está obligado a atender las emergencias que 
se presenten y a garantizar la transitabilidad, movilidad y la seguridad vial en el corredor vial 
objeto del contrato. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se 
puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales 
deberán ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de 
intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al Contratista de Obra su ejecución, Así 
mismo estará a cargo del Interventor que se cumplan los protocolos de seguridad en el momento 
de que el Contratista vaya a atender la emergencia.  
  
Desde el inicio del contrato, el Contratista acometerá el mantenimiento preventivo del Corredor 
Vial tales como sello de fisuras y grietas, parcheos y/o bacheos etc. para los sectores en los 
cuales esté prevista el mantenimiento y en aquellos en los cuales la rehabilitación no se 
acometerá de manera inmediata.  
  
El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o 
adicione durante la vigencia del Contrato.  
  

14.2 ORDEN DE INICIACIÓN  
  
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al contratista 
la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato.  
  
La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal 
manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la 
ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a 
indemnización.  
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14.3 OBJETO DEL CONTRATO  

  
El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del 
contrato en el proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades de interventoría que se detallan en su propuesta técnica y 
económica.  Estas actividades son aproximadas y están determinadas según las necesidades 
del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante 
la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato 
producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las mayores 
actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica.  
  
En aquellos contratos donde aparezca el Ítem de Estudios y diseños, el Interventor velará 
porque en todo momento, los estudios y diseños presentados por el contratista de la Obra, 
cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, y las especificaciones particulares 
y generales antes de dar su aprobación.  
  
Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos 
de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales 
contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus normas reglamentarias, así como las normas especiales 
para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecución de 
las obras contenidas en el Capítulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la 
presente contratación. Igualmente debe dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de 
Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y presentar los informes y soportes que permitan 
evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor.  
  
La contratación de la Interventoría está ligada a la contratación de la obra o consultoría, de tal 
manera que, si llegare a interrumpirse el proceso de contratación para la obra o consultoría, se 
interrumpirá igualmente el proceso de contratación para la Interventoría, sin lugar a reclamación 
alguna por parte de los oferentes.  
  

14.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES 
SIN DOMICILIO EN COLOMBIA  

  
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras 
que hagan parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en 
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y 
que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se 
establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la ley comercial.  
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El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y 
dará lugar a la imposición de multas en los términos del Contrato.  
  

14.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO  
  
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado 
al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los 
anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR 
PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente pagados al personal 
utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. 
b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre otros aspectos, las cargas por 
concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén 
establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, 
equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 
administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, 
seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor 
multiplicador incluye los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la 
causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente 
deberá prever en la construcción del factor multiplicador el personal de nómina y el personal 
contratado por prestación de servicios. 2. OTROS COSTOS: Aprobados de acuerdo con la 
propuesta del INTERVENTOR.  
  

14.5.1 Factor multiplicador   
  
Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el 
cálculo de los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, 
contemplando entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos,  los gastos de administración, gastos 
contingentes, impuestos, tasas y contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados 
con la seguridad social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado 
por nómina, así como los costos asociados a la contratación de personal por prestación de 
servicios para el desarrollo de las labores de Interventoría. Así mismo, el factor multiplicador 
incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente provisión para la asunción de los 
riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos del 
Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o judiciales, de 
conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en la 
causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demás costos 
indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato; al igual que, las cargas por concepto 
de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el 
formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de selección.  
  
Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador 
aplicable de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante 
la ejecución del contrato el personal mínimo exigido con dedicación de tiempo completo en la 
zona del proyecto, debería tener vinculación laboral.  
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Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría 
verificar y exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral 
y parafiscales, de conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del 
personal vinculado laboralmente.  
  
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36.  
  

14.6 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES  
  
El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá 
ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo 
cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la 
justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal 
deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de 
Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el 
INTERVENTOR.   
  
El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de 
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de 
manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter 
oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. 
Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna.  
  

14.7 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO DEL INTERVENTOR  

  
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del 
contrato de Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción de contrato y previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá 
presentar las hojas de vida del Personal Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso, y los soportes para acreditar 
las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando 
cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales.   
  
El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, 
en su defecto, deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a su presentación. En caso que el INVIAS presente observaciones 
respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o 
modificaciones necesarias dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
de la comunicación. Por su parte, el INVIAS dispondrá de tres (3) días hábiles, a partir de la 
entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a hacer efectiva la póliza de cumplimiento.  
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El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de 
personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que 
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes 
reglas:   
  

• El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para 
la debida y cabal ejecución del contrato.  

  
• Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha 

previsto la participación de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de 
Mejoramiento y Construcción), con el fin de disponer de personal específico para la 
atención de aspectos ambientales, sociales y prediales del proyecto, según 
corresponda.  

  
• El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización 

en el proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de 
topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato 
de Interventoría de INVÍAS. Así mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de 
los servicios de alguno (s) de los integrantes del equipo de interventoría y/o solicitar su 
cambio, de manera debidamente motivada, conforme a las necesidades de ejecución 
del proyecto y del servicio.  

  
• La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS.   
  

• De acuerdo a lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal 
profesional restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades 
académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su 
Equipo de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo 
técnico, en la medida que se requiera su utilización en el proyecto, según la 
programación y avance de las obras objeto de Interventoría.  

  
• En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los 

previstos en el presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, 
de acuerdo con los procedimientos contractuales correspondientes.  

  
• En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a 

algún miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo 
miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales 
respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.  

  
• Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego 

de condiciones, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría 
vigente, o el que lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos:  
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14.7.1 Carta de Intención  
  
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional 
ofrecido, el contratista deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato 
suministrado por la  Entidad, o uno que contenga la misma información allí requerida o el 
formulario de experiencia específica, debidamente suscrito por el profesional correspondiente 
donde manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, 
dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a desempeñar.  
  
LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN 
LA EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL 
FORMULARIO No.1.  
  
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido 
podrá ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.  
  

14.7.2 Acreditación de los Profesionales  
  
Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del 
proyecto son los siguientes:  
 

14.7.2.1 Formación Académica  
  
La formación académica del personal profesional se acreditará así:  
  
Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar 
fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional 
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el 
artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.   
 
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia 
de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la 
entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.   
 
Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados 
ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El 
proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el 
ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen.  
  

14.7.2.2 Experiencia Específica en Trabajos Similares  
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La experiencia en trabajos similares del personal requerido, deberá cumplir como mínimo con 
los perfiles establecidos en el presente Anexo técnico.  
  
Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:  
  

• La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante 
certificaciones expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales contendrán 
como mínimo: Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional y 
periodo durante el cual se desempeñó y su dedicación.  

  
• La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono fijo, 

celular o correo electrónico de la entidad contratante, oficial o privada.  
  

• Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje de 
dedicación que haya tenido el profesional en cada proyecto.  

  
• Para el Director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el 

porcentaje de dedicación que haya tenido en cada proyecto.  
  

• No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre 
la entidad oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto.  

  
• Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir 

con la información solicitada:  
  

• Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto.  
 
• La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto   

  
• La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis 

o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de 
los profesionales.  

  
• Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará 

el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del 
contrato.  

  
• Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán 

aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de 
mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente 
de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará 
por defecto al número entero de la décima de mes.  

  
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido 
podrá ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.  
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14.7.2.3 Otras Consideraciones   
  

• En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, 
caso en el cual no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situación 
(traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.  

• En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o 
empresa que se encuentren en la misma certificación, en el formato deberán 
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados.  

• En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con 
anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a partir 
de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde hubiere 
trabajado.  

• Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta 
de grado; de lo contrario, no se tendrán en cuenta.  

  
14.7.2.4 Títulos Obtenidos en el Exterior  

  
El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
acreditar al momento de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la 
convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo 
cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.  
  
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 
exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
  
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por 
disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y 
doctorado.  
  
Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia.  
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal 
titulado y domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la 
profesión en Colombia.  
  

14.8 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL INTERVENTOR  
  

14.8.1 Para información  
  
Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director 
de Interventoría vía correo electrónico escaneados los siguientes documentos:  
  

1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las 
resoluciones, providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los 
casos en que aplique).  
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2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e 
interventoría.  

3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos 
anexos.  

4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la 
Interventoría.  

  
Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública-SECOP II o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de 
conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratación de 
Obra como de Interventoría, y la totalidad de documentos allí contenidos que han servido de 
base para la suscripción del contrato de obra y de Interventoría.  
  
Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, 
el Manual de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de 
ensayo de Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás 
documentos que le permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos 
por INVIAS, así como la normatividad vigente y aplicable al proyecto.  
  
Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición la totalidad de 
estudios, diseños y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la 
Entidad o en la Dirección Territorial respectiva.  
  

14.8.2 Para Revisión y Aprobación:  
  
El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos 
que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones del proceso de selección del Contratista de Obra. El Interventor 
diligenciará y suscribirá como constancia de esta entrega, según formato del manual de 
interventoría vigente o el que lo sustituya:  
  

1. Hojas de vida del personal profesional.  
2. Programa de Reincorporación.  
3. Relación de equipo mínimo obligatorio.  
4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico 

y magnético).  
5. Programa de obra (en medio físico y magnético).  
6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético).  
7. Flujo de caja.  
8. Programa de generación de empleo.  
9. Instalaciones provisionales.  
10. Laboratorio toma de control de calidad.  
11. Plan de calidad (en medio físico y magnético).  
12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio físico y magnético).  
13. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.  
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El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no 
mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, 
so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  
  
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigido al Contratista, con copia a la Dirección Territorial 
correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitará por escrito a la Unidad 
Ejecutora con copia a la Dirección Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias 
para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos 
“Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de 
inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soporte e 
indicando el valor estimado de la multa o sanción.  
  
El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la 
aplicación de las multas o sanciones correspondientes.  
  
Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos por ésta a la Unidad 
Ejecutora para su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdirección 
Administrativa.  
  
Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, 
entre otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:  
  

1.    Personal profesional propuesto  
2. Programa de distribución del personal   
3. Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.  
4. Plan de control de calidad  
5. Discriminación de los costos de la propuesta y   
6. Otros recursos ofrecidos  

  
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, 
especificaciones técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones 
legales vigentes sobre la materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para 
efecto de trámites aplicables a la contratación que se celebre con el Instituto Nacional de Vías.  
  
El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el 
Instituto, cualquier cambio en el mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la 
Unidad Ejecutora. Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales 
deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico.  En 
cuanto a los profesionales del contratista de Obra, se debe contar para su aprobación con el 
concepto favorable de la Interventoría.  
  

14.9 COMPROMISO DE LA INTERVENTORÍA  
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Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-
3 para efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los 
siguientes compromisos:  
  

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra 
para aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego 
de condiciones.  

  
El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de 
Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de 
que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste.  
  

• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el 
Supervisor del Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de 
distribución de recursos de la Interventoría acorde con el programa de obra y las 
disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobación por 
parte del INVIAS.   

  
• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos 

los aspectos relacionados con este punto.  
  

• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están 
contemplados en los numerales anteriores.  

  
El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soportes (Programa de 
Inversiones, Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el 
Interventor a la Unidad Ejecutora correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la firma de la misma. Una copia reposará en la obra en custodia de 
la Interventoría, y otra copia será entregada a la Dirección Territorial.  
  

14.9.1 Aprobación de Estudios y Diseños   
  
Las actividades correspondientes a los estudios y diseños deben cumplir con lo establecido en 
el pliego de condiciones del proceso de obra pública y sus documentos anexos, y pueden 
referirse a: elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o 
complementación, entre otros.  
  
El contratista realiza la elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o 
complementación de los estudios y diseños pactados en el contrato dentro del plazo previsto, 
documentos que debe entregar a la Interventoría para su revisión y aprobación.  
  
El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y diseños presentados por el Contratista; así 
mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro 
del plazo establecido en el pliego de condiciones.  
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Para efectos de determinar la fecha de iniciación de las obras y la determinación de la vigencia 
de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-
IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños.  
  
En el evento en que contractualmente se contemplen entregas parciales de estudios y diseños 
se debe diligenciar el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Acta de Aprobación Parcial de Estudios y 
Diseños. Para el pago del saldo del ítem de Estudios y Diseños es requisito presentar el formato 
original MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños.  
  
El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoría recibió, revisó y aprobó los 
documentos entregados por el Contratista de obra, las especificaciones técnicas, calidad, 
normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de 
aprobación parcial con sus respectivas fechas.  
  
El Interventor debe mantener en custodia los estudios y diseños y una vez se cuente con el acta 
de aprobación definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicación escrita a la 
Unidad Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y diseños 
y debe coordinar con el Gestor Técnico de Proyecto la entrega física de los mismos en el archivo 
central de INVIAS (ubicado en la Dirección Territorial Cundinamarca – Fontibón). Es 
responsabilidad de la interventoría que todos los documentos, volúmenes, tablas, anexos, 
planos y demás información exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente 
diligenciados, firmados y foliados.  
  
El Supervisor del Contrato de Interventoría debe realizar la revisión de los documentos 
entregados por el Interventor relacionados con los Estudios y Diseños, verificando que la 
documentación en medio magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos 
y demás información.  
  
Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños y determinada la meta física del contrato 
conforme al valor adjudicado del mismo, el Contratista debe entregar para revisión y aprobación 
de la Interventoría el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas 
de obra e inversiones ajustados.  
  
Como requisito para la suscripción del Acta de Aprobación, Entrega y Recibo Definitivo de 
Estudios y Diseños, el Interventor y el Contratista deben gestionar ante la Subdirección de 
Estudios e Innovación la certificación en la que conste que los Planos de Diseño son 
compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS.  
  
El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volúmenes a entregar por parte del Contratista 
debe contener con precisión y claridad la identificación de los ajustes y/o modificaciones y/o 
actualizaciones y/o complementaciones realizadas por el Contratista en el ítem de los Estudios 
y Diseños.  
  
El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de 
Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños.   
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Es responsabilidad del Interventor exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos 
establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Diseños y en caso de 
incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a 
que haya lugar.  
  
  

14.10 DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)  
  
Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el 
cual permanecerá en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el 
primer folio con la suscripción por las partes intervinientes.  La bitácora deberá ser suscrita a 
diario por los residentes de obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la 
Interventoría al momento del recibo definitivo de la misma.   
  

14.11 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA  
 
Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en 
su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales 
contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del 
contrato de obra objeto de la presente interventoría.  
  
Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones.  
  

14.12 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO  
  
Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo 
contractual, la Interventoría debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del 
Contrato de Interventoría al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas 
y acordar las acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. 
Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una 
antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo 
contractual.  
  
Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá 
al recibo definitivo de las obras objeto del contrato.  
  
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada 
por la interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta 
de Entrega y Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el 
acta de visita previa no son atendidos por parte del Contratista, se procederá a efectuar el recibo 
definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a la 
aplicación de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la 
cuantificación de las fallas no corregidas, las cuales serán descontadas o no recibidas por el 
Interventor, según el caso.  
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Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor 
procederá en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación al Contratista y de la 
negativa de éste para su suscripción.  
  

14.13 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA VINCULACIÓN MADRES 
CABEZA DE FAMILIA Y/O VICTIMAS  

  
El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza 
de familia y/o víctimas de la siguiente manera:   
  
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, 
dispone: “La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una 
de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto 
se causen emolumentos notariales a su cargo”.   
  
VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos 
reglamentarios, dicha condición se acreditará de la siguiente manera:   
  
a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se 
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a 
través de:  
  
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada.  
 2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada.  
   
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o 
sea contratada.  
  
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada.  
   
5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio 
familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las 
necesidades propias y de los hijos.  
   
6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer 
que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales 
medidas;  
   
b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por 
la autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia 
de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo.  
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c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas 
de la violencia.  
  
Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 
de 2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que  los empleadores que ocupen 
trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor 
de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que 
exista la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años.  
  

14.14 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO  
  
Dando cumplimiento del artículo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista deberá realizar el 
diligenciamiento del formato de Vinculación Laboral según Categorías de Inclusión, el cual 
consiste en llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y 
remuneración, discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones 
dadas por el Instituto Nacional de Vías, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social 
y deberá entregarse de forma trimestral y ser radicado a la Subdirección de Sostenibilidad.   
De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad 
se llevarán listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social.    
Por otro lado, el contratista/Consultor deberá promover espacios de fortalecimiento de 
capacidades como capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad 
y diversidad con el fin de establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y 
discriminación, con el fin de contribuir al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en 
escenarios diferentes.  
Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género.  
 

14.15 PROGRAMA DE REINTEGRACION  
  
El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de 
mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de 
reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas.    
El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración 
de Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas 
en proceso de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que 
sea requerido por el interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podrá 
contratar el personal que requiera para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin 
de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato.   
  
Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el 
personal en su nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en 
proceso de reintegración contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la 
que conste que no dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil 
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propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el 
interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato.   
  
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, 
estos solo podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del 
proceso de reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de 
personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del 
contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el 
personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.  
  

14.16 VINCULACION JOVENES  
  
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor 
durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad.  
  

14.17 GASTOS REEMBOLSABLES  
  
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y 
discriminados en el Formulario No.1 del presente proceso de contratación.  
  

14.18 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  
  
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 
y municipales. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  
  

14.19 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA.  
  
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en 
archivo anexo, el cual hace parte de este documento.  
  

14.20 INDEMNIDAD TRIBUTARIA  
  
El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en 
todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.   
  
EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos 
por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas 
por las autoridades competentes.  
  

14.21 GESTIÓN DE CALIDAD  
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El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida 
en los documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos 
bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 
9001 de 2000 y NTC-ISO 9001 versión 2015.   
  

14.22 MULTAS Y PENAL PECUNIARIA  
  
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, 
EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución 
No. 718 del 1 de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una 
cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional 
al avance de la interventoría. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal 
pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados 
con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las 
multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el 
proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el 
pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO 
podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía 
de cumplimiento.   
  

14.23 CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS  
  
El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que 
lleve el INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada.   
  

14.24 DIVERGENCIAS  
  
Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la 
supervisión, control y dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área 
correspondiente del INSTITUTO. En caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director 
del área correspondiente de la entidad, cuya decisión será definitiva.   
  

14.25 CESION Y SUBCONTRATOS  
  
El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, 
sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones 
que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el INTERVENTOR puede 
subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas 
no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la 
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Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades que 
éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al 
INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones.  
  

14.26 INFORMACIÓN TRIBUTARIA  
  
El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto 
de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral 
del Contrato.   
  

14.27 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO  
  
Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 
1) Los Pliegos de Condiciones de la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas 
y los demás documentos que forman parte de la evaluación. 3) Resolución de Adjudicación 4) 
Propuesta del INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que 
se suscriban para la obtención de las garantías. 6) Registro presupuestal expedido por el área 
de Presupuesto del INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario 
para aplicación de retención en la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  
  

14.28 GARANTÍA   
  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete 
a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que 
ampare lo siguiente:  
  
a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es 
superior a un millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar 
correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 
2015.    
  
b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal 
que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, 
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual 
al plazo del mismo y tres (3) años más.  
  
c) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato 
de obra objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato.   
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Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.   
  
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y 
la fecha de la Orden de iniciación, EL INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única, 
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los 
amparos.   
  
INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.  
  
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL INTERVENTOR está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del INTERVENTOR o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal 
de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
  

14.29 Para la Garantía Única  
  
Con respecto a la Garantía Única de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes 
instrucciones para evitar la devolución de las garantías:  
  

1. El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o 
Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.  

2. Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 
800.215.807-2 y el NIT del Interventor, Incluir dígito de verificación (número después del 
guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el Interventor sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes.  

3. Debe incluir claramente el número y año del contrato.   
4. Debe incluir el objeto del contrato.  
5. Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del Interventor.  
6. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la firma del contrato.  
7. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  
8. Las garantías deben venir en original.  
9. Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo dispuesto por el 

artículo 2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control.  
  

14.30 REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO  
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Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoría y máximo dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la Dirección 
Territorial respectiva, con los directores de obra e Interventoría, los ingenieros residentes de 
obra e Interventoría, el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoría.  
  
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se 
realizarán los trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones 
particulares del proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo 
posible un video debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.)  y/o fotografías que muestren los 
sitios a intervenir  de acuerdo al alcance del contrato, documentos que será parte integral  del 
acta, organizar y coordinar los aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, además 
de definir el procedimiento de entrega y revisión de los estudios y diseños, si aplica para el 
proyecto;  de tal forma, que se propongan  de ser necesario los ajustes a la programación de 
las actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella 
surjan. A esta reunión se podrá citar al Gestor Ambiental u otras personas relacionadas con el 
proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando los 
compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3.  
  
Esta acción deberá ser coordinada por el interventor para cada obra que realizará el debido 
control, objeto del presente proceso.  
  

14.31 LIQUIDACIÓN  
  
El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro 
de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.   
  
Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, 
con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.   
  
Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes 
no llegaren a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la 
liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre 
que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada 
o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. En todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en cuenta lo previsto en el 
Manual de Contratación vigente y en el presente manual y en especial en lo relacionado con la 
liquidación con saldo a favor del Contratista.  
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14.32 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONÓMICA  
  
Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica 
en los términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Económica 
se deberá expresar como un valor único, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.  
 
Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos 
descritos en el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan 
costeados en la propuesta económica se consideran incluidos en los precios de las actividades 
y productos costeados.  
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 
completa y adecuada ejecución de la Interventoría del presente Concurso de Méritos Abierto.  
 
Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente 
debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:  
  

• Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos 
de personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos 
para la ejecución del proyecto.   

• Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador  que  contempla 
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales 
y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos 
generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos 
necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos de 
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás 
costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador 
incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los honorarios del 
interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible acompañamiento a 
la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la 
acusación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En la 
construcción del factor multiplicador se deberá prever el personal de nómina y el 
personal contratado por prestación de servicios.   

  
El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:  
  

• El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar 
revisión aritmética.   

• No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el 
concepto, la unidad, ni los ítems denominados globales.  

• No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los 
cargos y conceptos relacionados en el Formulario No. 1.  

• El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le 
deberá ser pagada, obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de 
los Procesos u módulos, constituyéndose como obligación contractual, susceptible de 
sanción en caso de incumplimiento.  
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• Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no 
hay lugar al pago de la misma.  

• En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden 
tener en cuenta para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia.   

• Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina.  
• Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso 

o por defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; 
en caso contrario, el Instituto efectuará dicho ajuste aritmético.  

• El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad 
estableció para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, 
ni las participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los 
ítems del Formulario 1.    

  
NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado 
por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.  
  
El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se 
utilicen en la ejecución, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la 
modalidad de vinculación del personal al proyecto.  
  
El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos 
durante la vigencia del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo 
con las disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades 
y frentes de trabajo del mismo, por lo que su utilización no es constante en la vigencia del 
contrato.  
 

14.33 JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS A LA 
SEMANA. 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecución 
de las obras objeto de la presente Interventoría, podrá efectuarse la utilización de jornadas de 
trabajo de tres turnos diarios (24 horas) siete (7) días a la semana, en adelante 7 X 24, para las 
condiciones previstas en el Anexo Técnico del Proceso de Contratación de Obra pública. 
 
De igual forma el Interventor, quien estará presencialmente al frente de los trabajos que se 
realicen durante las jornadas 7 x 24, tendrá a cargo la vigilancia y control de la obra que se 
ejecute en las mismas, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico del Proceso de 
Contratación de Obra pública sobre la utilización de estas jornadas 7 x 24, desempeñando las 
funciones de Interventoría correspondientes; Deberá certificar el personal del Contratista de 
Obra que efectivamente trabaje en estas jornadas para efectos del pago respectivo al 
Contratista. 
 
El INSTITUTO pagará la nómina del personal empleado por la Interventoría en dichas jornadas 
con los recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislación laboral colombiana, 
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para el personal que efectivamente trabaje en estas jornadas, previa autorización del Supervisor 
de Contrato de Interventoría de INVÍAS, pago que se efectuará con cargo al rubro previsto en 
el presupuesto de Oficial de Interventoría publicado por el INSTITUTO 
 
 
En constancia se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de junio de 2025. 
 
 
 

  
JOSÉ RICARDO ROMERO SILVA  

SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS  
 

Elaboró Daniela Rodríguez Profesional Especializado SEP   

Elaboró Erika Vargas Rosas 

Ing Ambiental y Sanitaria, Contratista  

Elaboró Elsis Paternina   Profesional social 

Elaboró Cristina Solano Hurtado  Abogada Contratista / SEP   
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