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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

[“MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA EN
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA”]

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El Municipio de Calarca cuenta actualmente con una malla vial urbana aproximada de 63.89 Km, de los
cuales alrededor del 66.9 % se encuentra en regular y mal estado. Estas deficiencias se evidencian en
diferentes sectores, con presencia de baches, deformaciones, fallas en la estructura de pavimento, y
deterioro de la superficie de rodadura. Esta situacién afecta la funcionalidad de las vias, dificulta la
circulacion en condiciones de seguridad y velocidad adecuadas, y genera inconformidad en la
comunidad. Adicionalmente, el incremento sostenido del flujo vehicular ha derivado en la saturacion de
la red vial, lo que convierte el mejoramiento de la malla vial en una necesidad prioritaria y una deuda de
obligatorio cumplimiento con los calarquerios.

Durante muchos afios los habitantes de los diferentes sectores del Municipio, han tenido que soportar
las dificultades en materia de movilidad y conectividad debido a que no cuentan con vias en buen
estado o pavimentadas, adicional a ello en los ltimos afios se ha hecho mas evidente el deterioro de
las vias del municipio, a causa del paso del tiempo, la falta de mantenimiento, situaciones que generan
accidentes, congestién vial y dafios frecuentes en los vehiculos particulares y de transporte publico,
ocasionando mayores costos de movilizacién y operacion de los vehiculos y constantes quejas por
parte de la comunidad que transita diariamente por estos sitios.

Ante esta situacion y atendiendo el clamor de los ciudadanos y de los comerciantes se ha priorizado la
intervencién de vias urbanas en el municipio de Calarcé para asi garantizar condiciones de movilidad
seguras para los habitantes del municipio

En cumplimiento de lo anterior la Secretaria de Infraestructura ha priorizado intervenciones en
diferentes sectores del municipio, las cuales apuntan al cumplimiento de metas, sin embargo, los bajos
recursos con los que cuenta el municipio para realizar proyectos de inversion de gran impacto y el
obligado cumplimiento de acciones populares, no permiten la contratacion de intervenciones integrales,
atendiendo los altos costos de las mismas. Especificamente el proyecto contempla la intervencion de
puntos criticos en diferentes sectores del Municipio de Calarca, hasta agotar el presupuesto disponible,
y en el siguiente orden de prioridad establecido con la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial:

PRIORIZACION PUNTOS CRITICOS DE ~INTERVENCION

No. Localizacién punto critico: Afectacion

1. | Cruce de la Carrera 34a con la Calle 16a. | Dafio en estructura de pavimento que genera bache

Afectacion sobre capa de rodadura que genera

2. Via Carrera 24 entre Calles 27 y 28 resalto
3 Via comprendida entre las Manzanas A 'y Afectacion en estructura de pavimento que genera
) B de la Urbanizacién Gaitan. bache
i Via Carrera 26 entre Calles 28 y Av. Afectacién sobre superficie de rodadura que genera
) Colén afectacion en la movilidad
Dario sobre superficie de rodadura que genera
5. Carrera 26 entre calles 48A 'y 49 afectacion en la movilidad

Deficiencia sobre superficie de pavimento que genera
6. Cruce carrera 26 con calle 48* cambios de altura respecto a al pavimento de redes
de servicios publicos

Afectacién sobre superficie de pavimento que genera

7. Cruce carrera 22 con Calle 32 bache

. i i de redes de servicios
Via principal Barrio la Huerta entre Afectacién en pavimentos de re

8. publicos genera afectacién sobre pavimentos
Manzanas |, Gy H contiguos
9 Puente sobre carrera 8 y calle 9 en el No existe estructura de proteccién para peatones que
) corregimiento de Barcelona circulan por el puente
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10.

urbanizaciéon el Recuerdo

Via de acceso frente a la I.‘ E San Rafael,

No existe estructura que controle velocidad en zona
de acceso a una institucion educativa.

11.

Via principal que conduce al ingreso al
barrio Villa Italia y Manantial,
urbanizaciéon el Recuerdo

Via principal que por condiciones geométricas se
evidencian altas velocidades.

12.

Segundo Henao sobre la carrera 342

Resalto ubicado en el sector de Colegio

Deficiencia sobre resalto existente que genera
condiciones inseguras de transito.

13.

Via entre manzanas Ay B de la
Urbanizacién Gaitan

Via principal que por condiciones geométricas se
evidencian altas velocidades.

14.

Carrera 17 entre calles 33 y 34 Barrio
Naranjal

Via principal que por condiciones geométricas se
evidencian altas velocidades.

15.

y Cancha de futbol corregimiento de
Barcelona

Carrera 11 en el sector del Pdlideportivo

Deficiencia sobre resalto existente que genera
condiciones inseguras de transito.

16.

Carrera 342 entre calles 15y 16

Afectacion sobre superficie de pavimento que genera
baches

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La Secretaria de Infraestructura, realizo visita técnica en los sectores identificados
anteriormente, observando lo siguiente:

Estado actual

capa de pavimento

A. Puntos criticos que presentan afectaciones por deficiencias o dafios estructurales en la

Cruce de la Carrera 34a con la Calle 16a.
Via Carrera 24 entre Calles 27 y 28
Via comprendida entre las Manzanas A y B de la Urbanizacién Gaitan.

Carrera 26 entre calles 48A y 49
Cruce carrera 26 con calle 482
Cruce carrera 22 con Calle 32

©COENOOOAWN =

Carrera 34° entre calles 15y 16

Via Carrera 26 entre Calles 28 y Av. Colén

Via principal Barrio la Huerta entre Manzanas |, Gy H

Cruce de la Carrera 34a c

on la Calle 16a.
N 8 T BV W |1 1))
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Area de intervencion aproximada (M2) |
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Estado actual Via Carrera 24 entre Calles 27 y 28

| “

[ Area de intervencion aproximada (M2) | 5,30

£

stado actual Via comprendida entre las Manzanas A y B de la Urbanizaci6n Gaitan.

Area de intervencion aproximada (M2) I 21,60

Estado actual Via Carrera 26 entre Calles 29 y 28

Area de intervencion aproximada (M2) | 24,64
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Carrera 26 entre calles 48A y 49

| Area de intervencion aproximada (M2) | 175,00

Cruce carrera 26 con calle 482

[ Area de intervencion aproximada (M2) | 35,00
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Cruce carrera 22 con calle 32

Area de intervencién aproximada (M2)

Via principal Barrio la Huerta entre Manzanas I, Gy H

it

[ Area de intervencion aproximada (M2) | 130,00

MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA, EN
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA - ALCALDIA DE CALARCA

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-06 [ Version |3 |




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo

CCE-EICP-IDI-06 Pagina l 6 de 24

Version No. | 3

Calle 34 A entre calles 15y 16

[ Area de intervencion aproximada (M2) | , 55,00 H

B. Puntos criticos con necesidad de implementacién de mecanismos de control de velocidad

1.
3.
4.
5

6.

Via frente a la I.E San Rafael Urbanizacion el Recuerdo

Via que conduce al ingreso al barrio Villa Italia Urbanizacién el Recuerdo

Rehabilitacion de resalto ubicado en el sector de Colegio Segundo Henao sobre la carrera
342

Via entre manzanas A y B de la Urbanizacion Gaitan

Rehabilitacion de resalto ubicado en el corregimiento de Barcelona sobre la carrera 11 en el
sector del Polideportivo y Cancha de flitbol

Carrera 17 entre calles 33 y 34 Barrio Naranjal

Localizacién Via frente a la I.LE San Rafael Urbanizacion el Recuerdo

Calarca
Quinciio
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Localizacién Via que conduce al ingreso al barrio Villa Italia Urbanizacién el Recuerdo

Calarca
Quindio

4.5235637, -75.635Q45

Br. Gaitan
Calarca. Quindio

4539516, ~75.63058
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Localizacion resalto ubicado en el corregimiento de Barcelona sobre la carrera 11 en el sector
del Polideportivo y Cancha de fuitbol

Baraelona, Calared, CGuindio e

4.430483, -75.717340

. Cra. 17 # 32-65

Catared, Guingig

Los resaltos contemplan una longitud de intervencién aproximada de 29 metros lineales siguiendo la
priorizacién mencionada.

C. Puntos criticos con necesidad de implementacion de elementos de proteccion en sitios de
riesgo para peatones

1. Puente sobre carrera 8 y calle 9 en el corregimiento de Barcelona

Puente sobre Carrera 8 Corregimiento de Barcelona
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8

[ Area de intervencién aproximada de baranda (ML) | 6,00

a. Localizacion:

Los sectores priorizados para el “MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O REHABILITACION DE LA
RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA" son los
siguientes:

A. Puntos criticos que presentan afectaciones por deficiencias o dafios estructurales en la capa de
pavimento

Cruce de la Carrera 34a con la Calle 16a.

Via Carrera 24 entre Calles 27 y 28

Via comprendida entre las Manzanas A y B de la Urbanizacion Gaitan.
Via Carrera 26 entre Calles 28 y Av. Colén

Carrera 26 entre calles 48A y 49

Cruce carrera 26 con calle 482

Cruce carrera 22 con Calle 32

Via principal Barrio la Huerta entre Manzanas |, Gy H

Carrera 342 entre calles 15y 16

©ONOO AWM=

Localizacién Cruce de la Carrera 34a con la Calle 16a.
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Localizacion Via Carrera 24 entre Calles 27 y 28
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Localizacién Carrera 26 entre Calle 48A y 49

Cl.48 A
Calarca, Quindio

4.536128, -75.638440
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Localizacién cruce carrera 22 con calle 32

Calarca
Quindio

A

4.5251785, -15.640807

Br. La Huerta
Calarca, Quindin

4514600, -75.643654
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Localizacién carrera 342 Entre calles 15y 16

B. Puntos criticos con necesidad de implementacién de mecanismos de control de velocidad

. del Quindio
»~ A2 ) dustri

Via frente a la |.E San Rafael Urbanizacion el Recuerdo

. Via que conduce al ingreso al barrio Villa Italia Urbanizacion el Recuerdo

3. Rehabilitacién de resalto ubicado en el sector de Colegio Segundo Henao sobre la carrera
342

4. Via entre manzanas A y B de la Urbanizacién Gaitan

5. Rehabilitacién de resalto ubicado en el corregimiento de Barcelona sobre la carrera 11 en el
sector del Polideportivo y Cancha de futbol

6. Carrera 17 entre calles 33 y 34 Barrio Naranjal

N —

Localizacion Via frente a la I.E San Rafael Urbanizacion el Recuerdo

Calarca
Quindio

> Street View IEFEDRIPRRRTRRIIRE

e
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Localizacién Via que conduce al ingreso al barrio Villa Italia Urbanizacién el Recuerdo

Calarca
Quindio

[} Sﬁeei \ﬁéw
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Localizacién Via entre manzanas A y B de la Urbanizacién Gaitan

{Parqueadero :
s BarriojGaitan

Br. Gaitan
Calarcd, Quindio

4539516, -75.639158

Localizacion resalto ubicado en el corregimiento de Barcelona sobre la carrera 11 en el sector
del Polideportivo y Cancha de fuatbol

Cra. 1

Bargeiona, Calaccd, Quindio o <

4,430383, -76,717340
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Localizacion resalto ubicado en la ¢
ot

rrera 17 entre calles 33 y 34 barrio Naranjal

4o i cra.mnazes
Ry Zaluea, Gu
alstes, Guingin o <
A.824337 - 75,637088

C. Puntos criticos con necesidad de implementacion de elementos de proteccién en sitios de
riesgo para peatones

1. Puente sobre carrera 8 y calle 9 en el corregimiento de Barcelona

Localizacién Puente sobre carrera 8 y calle 9 en el corregimiento de Barcelona

Barcelona

Calared, Quindio °

Es importante mencionar que las localizaciones anteriormente presentadas se hacen de forma
aproximada al sitio de intervencion, los cuales seran definidos exactamente en los sitios de
intervencion.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Para la ejecucion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O
REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE
CALARCA”, la implementacién de las obras que orienten a la atencion de puntos criticos ubicados en
los sectores de la malla vial, los cuales presentan afectacién por deficiencias estructurales y presentan
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baches, asi como la necesidad de implementar mecanismos de control de velocidad en sectores de
riesgo identificados para los usuarios de la via.

Estas acciones se consideran prioritarias para preservar la movilidad y la seguridad de los usuarios y
seran ejecutados bajo la modalidad de monto agotable, es decir hasta agotar la disponibilidad
presupuestal conforme a la siguiente priorizacion:

Localizacién punto

No. ee Afectaqén Intervencion
Adecuacion de
1 Cruce de la Carrera 34a Dario en estructura de pavimento que estructl;éaogiig:wmenég
' con la Calle 16a. genera bache y P : .
pavimento hidraulico
sobre area afectada
Adecuacion de
5 Via Carrera 24 entre Afectacion sobre capa de rodadura que eStrUCtLrjéaO:?Ci g:vnmenetz
' Calles 27 y 28 genera resalto y P : :
_ pavimento hidraulico
sobre area afectada
Adecuacion de
Via comprendida entre las : : estructura de pavimento
3. Manzanas Ay Bde la Afectacion ir; esetrr]téc;taugaagﬁepawmento y reposicion en
Urbanizacion Gaitan. queg pavimento hidraulico
sobre area afectada
Adecuacion de
4 Via Carrera 26 entre Afectacion sobre superficie de rodadura estructlrjéaogii é):wmenetg
‘ Calles 28 y Av. Coldn que genera afectacién en la movilidad );/)avimentg hidraulico
sobre area afectada
Adecuacion de
5 Carrera 26 entre calles Dario sobre superficie de rodadura que estructtrxéao:;i g):wmenetg
‘ 48Ay 49 genera afectacion en la movilidad {)avimentz hidraulico
sobre area afectada
Deficiencia sobre superficie de Qsdtfsga(;fn de av'mendtg
6 Cruce carrera 26 con pavimento que genera cambios de s osicign ' en
’ calle 48?2 altura respecto a al pavimento de redes ;avimentg hidraulico
de servicios publicos s nbre Aree sfoctsds
Adecuacion de
7 Cruce carrera 22 con Afectacion sobre superficie de estructlrjéa o:ﬁ;i gnawmenetcr)]
‘ Calle 32 pavimento que genera bache );;avimentz Bidrilics
sobre area afectada
Adecuacion de
Via principal Barrio la Afectacién en pavimentos de redes de | estructura de pavimento
8. Huerta entre Manzanas |, servicios publicos genera afectacion y reposicion en
GyH sobre pavimentos contiguos pavimento hidraulico
sobre area afectada
Adecuacién baranda
9 Puente sobre carrera 8y No existe estructura de proteccién para | peatonal para proteccion
. | calle 9 en el corregimiento -
ds Barraloha peatones que circulan por el puente de caldas sobre Ia
guebrada la Congala
Via de acceso frente a la No existe estructura que controle ﬁi?:lgiggn ds r;Zﬂ':n;ﬁ
10. I.E San Rafael, velocidad en zona de acceso a una astalts sobre [a via fente
urbanizacién el Recuerdo institucion educativa. a la |.E San Rafael
Via principal que conduce - - Adecuacion mediante
11 al ingreso al barrio Villa Vfomﬁ :gglsiléeez?c:::gg:‘cg?:ss instalaciéon de resalto en
) Italia y Manantial, g velesidades asfalto sobre via
urbanizacién el Recuerdo ) principal.
12. Resalto ubicado en el Deficiencia sobre resalto existente que | Rehabilitacion de resalto
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sector de Cdlegio ‘ genera condiciones inseguras de existente en asfalto
Segundo Henao sobre la transito.
carrera 34° 7
Via principal P — Adecuacion mediante
Via entre manzanas Ay B 1 prncipal que por sor instalacién de resalto en
13. o o geométricas se evidencian altas :
de la Urbanizacién Gaitan velocidades asfalto sobre via
] ' principal.
Rehabilitacién de resalto
ubicado en el
Carrera 11 en el sector corregimiento de
del Polideportivo y Deficiencia sobre resalto existente que
‘ ; i : Barcelona  sobre la
14. Cancha de futbol genera condiciones inseguras de
.y : carrera 11 en el sector
corregimiento de transito. . .
Barcelona del Polideportivo y
Cancha de futbol
S ’ " | Adecuacién ©  mediante
15 | Carrera 17 entre calles 33 \g/;:OFr)TI‘-IZtC;;E:ISqSL:aeeF\)I?(;ecr?Cri]ng?;?aess instalacion de resalto en
y 34 barrio Naranjal vEloaidadss. as'falFo sobre via
principal.
Adecuacioén de
16 Carrera 342 entre calles Afectacion sobre superficie de )elStFUCt?;iog;i g:vnmenetg
16y 16 pavimento que genera baches pavimento hidraulico
sobre area afectada

La intervencién de los puntos criticos incluye el reemplazo total de la estructura del pavimento en los
sitios especificos, y la reparacion de fallos en la sub rasante de ser necesario. El proyecto contempla
ademas la implementacién de mecanismos de control de velocidad, ya sea a través de la rehabilitacion
que contempla la demolicién y adecuacion de resaltos nuevos en sitios preexistentes y la adecuacion a
través de la instalacion de resaltos en asfalto en sitios considerados de alta vulnerabilidad para los
usuarios de las vias en los sitios mencionados.

Por ultimo, es necesario mencionar que se deben implementar acciones de proteccion para peatones
en zonas inseguras como es el caso del puente ubicado sobre la carrera 8 en el corregimiento de
Barcelona que requiere la instalacion de baranda peatonal sobre un costado del puente para evitar
caidas fortuitas sobre el lecho de la quebrada la Congala.

a. items de pago:

item

Descripcion

1.01

Localizacion y replanteo

1.02

Cerramiento provisional con guadua cada 2m y tela preventiva h=2 m.

N
o
—_—

Corte de pavimento rigido con cortadora de concreto

N
o
N

Demolicién de pavimento rigido o flexible hasta 25 cm

N
o
w

{.

Cargue y transporte de escombros inc. disposicion en botadero

[6%]
o
|3

Excavacion en material comun seco manual (Rango de profundidad 0-2m).

[$%]
(@]
N

Cargue manual y retiro de material sobrante, incluye disposicion final.

n
(@]
—

Suministro, instalacién y compactado de sub-base granular triturada tipo INVIAS
(SBG-50), incluye transporte.

BN
o
N

refuerzo.

Pavimento en concreto plastico premezclado MR 42 con TMN 1" acelerado a 3
dias E=20cm, incluye antisol, fondo y sello de juntas, formaleta, no incluye

N
Y
w

Acero de refuerzo

(6]
(e
X

'.

Reductor de Velocidad en Asfalto. Tipo parabélico Ancho Base 3,60 m Altura 0,10
m. Incluye Pintura de trafico y microesferas reflectivas

[$)]
o
N

Baranda En Tuberia Galvanizada De 2" Con 3 Hilos Horizontales, Altura De 0.90 -
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1.00 M, Con Parales Cada 2.00 M Rellenos En Concreto, Inc. Anclaje, Instalacion,
Wash Primer Y Esmalte

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 15
de diciembre de 2025.

5. FORMA DE PAGO

El municipio de Calarca Quindio, pagara al proponente u oferente seleccionado el valor del contrato que
se suscriba con ocasion del presente proceso de contratacion, por el sistema de precios unitarios fijos,
asl:

1. El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el municipio de Calarca Quindio
lo cancelard mediante actas parciales de avance de obra de cada uno de los items ejecutados. Dichas
actas deberan estar suscritas por el contratista y el interventor o supervisor del contrato, y no estaran
supeditadas a términos de tiempo como mensualidad o dfas, sino que se realizaran en cualquier tiempo
dentro del término de ejecucion del contrato.

2. El cinco por ciento (05%) restante del valor total del contrato (tltimo pago), el municipio de
Calarca Quindio lo cancelara una vez se haya suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor
del contrato, el Acta de Recibo a satisfaccion de las Obras y el acta de liquidacién del contrato.

Las actas de obra suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del contrato, deberan ir
acompariadas por los siguientes documentos:

Memorias de calculo de cantidades.

Balance de la ejecucion de actividades.

Copia de la captacion de precios (En caso de suscribirse)

Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
Copia de bitacora del periodo a cancelar.

Registro Fotografico

® "moo w »

Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Safud, Pension, Riesgos Laborales,
Paraflscales si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

H. Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

l. Certificado expedido por la persona encargada de la supervision del contrato que se suscriba,
avalando el pago del respectivo periodo.

J. Para el pago de la ultima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto
del contrato, debidamente suscrita por las partes

Los pagos correspondientes, quedan sujetos a que el contratista:

. Acredite toda la documentacién soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en el
proceso.
. Acredite los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos

Laborales) durante el termino de ejecucion del contrato, en caso de tratarse de persona natural.

. Acreditar mediante certificacion suscrita por el Representante Legal y/o por el contador o
revisor fiscal, en caso de ser persona juridica, que la misma haya realizado los aportes al Sistema
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Integral del Seguridad Social (salud, pensién y riesgos laborales) y parafiscales durante los Gltimos seis
(6) meses de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 del afio 2.002.

. Los pagos se cancelaran dentro de los (30) treinta dias siguientes a la presentacion de la
cuenta de cobro o factura.

NOTAS:

. Dada la naturaleza del contrato, los suministros de materiales, accesorios y demas, solo se
pagaran cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccioén por parte
de la interventoria o supervision.

. El municipio de Calarca no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta.

. Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total
del presupuesto estimado.

. Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estara supeditado.en ningln caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

. Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el supervisor designado para la ejecucién
del proyecto.

. Las demoras que se presenten por presentacion inoportuna de la factura y/o cuenta y/o las
actas parciales y acta final de cobro o falta del lleno de los requisitos para la realizacién del pago
correspondiente, serén responsabilidad exclusiva del contratista, y no tendra por ello derecho al pago
de intereses moratorios por el no pago o compensacion de ninguna naturaleza.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Se establece, que para las especificaciones de obra se aplicaran las especificaciones particulares del
proyecto elaboradas por el personal técnico de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de
Calarca.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para
los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con
tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y
a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

Como anexo y parte integral del presente Anexo técnico, se presentan los Analisis de Precios Unitarios
y Especificaciones técnicas de cada una de las actividades a ejecutar con el proyecto.

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisién de estudios y
disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacién de los mismos y la ejecucién de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

‘Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.
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7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f.  En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

. El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

[La entidad debera definir el personal requerido para la ejecucion ‘de la obra de acuerdo con el objeto
del proceso de contratacion]

« Un (1) Ingeniero Civil (Residente de Obra)

« Un (1) Profesional o Tecndlogo en Administraciéon en Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en
el Trabajo, y/o Profesional o Tecnoélogo en cualquier area con especializaciéon en Salud
Ocupacional y/o especializacion en Seguridad y Salud en el Trabajo

« Un (1) Trabajador (a) Social o, Soci6logo (a)

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

" Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Un (1) Residente de Obra Experiencia profesional minima de Experiencia especifica en Dos (02)

. B TRES (3) ANOS, contados a partir | proyectos  en actividades de
Ingeniero Civil de la fecha del titulo profesional o | Direccion o Residencia de obras de
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Dedicacién 100% la tarjeta y matricula profesional y | CONSTRUCCION 0]
hasta el cierre de la presente | RECONSTRUCCION (0]

convocatoria. REHABILITACION o}

MEJORAMIENTO 0

REPAVIMENTACION 0

PAVIMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS
O SECUNDARIAS

Profesional SST Experiencia profesional minima de | Experiencia especifica en un (01)
. TRES (3) ANOS, contados a partir | proyecto en  actividades de
Profesional o Tecndlogo en | ge |a fecha del titulo profesional o | Profesional o Tecnélogo en

Administracion en Salud | |5 tarjeta o matricula profesional y | Administracién en Salud
Ocupacional y/o Seguridad y Salud | hasta el cierre de la presente Ocupacional y/o Seguridad y Salud
en el Trabajo, y/o Profesional o | conyocatoria. en el Trabajo, y/o Profesional o
Tecndlogo en cualquier area con Tecnélogo en cualquier area con
especializacién en Salud especializacion en Salud
Ocupacional y/o especializaciéon en Ocupacional y/o especializacién en
Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo de
Dedicacion 100% RGO o
REHABILITACION 0
MEJORAMIENTO 0]
REPAVIMENTACION 0]
PAVIMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS

O SECUNDARIAS
Profesional Social Experiencia profesional minima de | Experiencia especifica en un (01)
) . . TRES (3) ANOS, contados a partir | proyecto como Profesional Social
Trabajador (a) Social o, Sociélogo | ge |5 fecha del titulo profesional o | en PROYECTOS DE
(@) la tarjeta o matricula profesional y | INFRAESTRUCTURA
Dedicacion 30% hasta el lclerre de la presente
convocatoria.

b. Maquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:
1. Una (1) Volqueta sencilla de dos ejes — Capacidad entre 5y 7 m®
2. Un (1) Vibrocompactador minimo 4 toneladas
3. Un (1) Compactador tipo canguro

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las
adquirira a proveedores debidamente legalizados.
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacién respetando
las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el
Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la
interventoria, seglin la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el
contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las
obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion. a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demdas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades
y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar [a obra y la
obtencién de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias puUblicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
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11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para la presente intervencion no se requerira de licencia o permiso alguno segun “CAPITULO XIV
TRAMITES" del Acuerdo 015 de Agosto 29 de 2003, Plan Basico De Ordenamiento Territorial (PBOT).

Los permisos necesarios para la operacién de la obra, como planes de movilidad, ocupacién de vias, de
disposicion final de residuos y escombros, seran gestionados por el contratista.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Se establece, que para las especificaciones de obra se aplicaran las especificaciones particulares del
proyecto elaboradas por el personal técnico de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de
Calarca. ‘

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Como anexo y parte integral del presente Anexo técnico, se presentan los Analisis de Precios Unitarios
y Especificaciones técnicas de cada una de las actividades a ejecutar con el proyecto.

En constancia, se firma en Calarca, a los dias del mes de de 2025.

| s = e e

MARIA DEL PILAR HERRERA PKR o
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Calarca Quindio

Actividad o funciéon Nombre y Cargo Firma
realizada )
Proyecto y Elaboro: Juan Andrés Gonzalez Higuita — Ingeniero Civil Contratista

&
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