
   Etapa de obra Tramo SUR en los predios IE8-IE9

      1. DEMOLICION PREDIAL

DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYE EL 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). 
INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, 
ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN 
EN LOS MISMOS.

5.984.770$                                    5.984.770$                                                     

DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYE EL 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). 
INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, 
ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN 
EN LOS MISMOS.

1.433.251$                                    1.433.251$                                                     

DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYE EL 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). 
INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, 
ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN 
EN LOS MISMOS.

164.101.967$                                164.101.967$                                                

DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYE EL 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). 
INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, 
ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN 
EN LOS MISMOS.

119.765.044$                                119.765.044$                                                

DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYE EL 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). 
INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, 
ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN 
EN LOS MISMOS.

3.995.126$                                    3.995.126$                                                     

DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. 
INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
28 KM). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y 
CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE 
ENCUENTREN EN LOS MISMOS.

3.641.663$                                    3.641.663$                                                     
DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE 
MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO) 60.493.008$                                  60.493.008$                                                  

      2. INTERVENCIÓN DE ANTEJARDINES

DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE 
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE 
TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO 
AUTORIZADO. 1.271.102$                                    1.271.102$                                                     
DEMOLICIÓN ANTEPECHOS (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) 482.544$                                        482.544$                                                        
DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE 
MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES 59.676$                                          59.676$                                                           

DESMONTE Y MONTAJE CAJAS ELECTRICAS METALICAS 
EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES

25.629$                                          25.629$                                                           

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

833.598$                                        833.598$                                                        

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y 
PEATONALES EXISTENTES (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M 
INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES ESCOMBRERA AUTORIZADA)

84.707$                                          84.707$                                                           

      3. CERRAMIENTO DEFINITIVO

CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, 
CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 
M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 m., 
ENTRE POSTES) 322.113$                                        6.442.259$                                    6.764.372$                                                     

CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO, ALTURA 2.00 M, FABRICADA 
EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO 
CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE DE 4.75 MM DE DIÁMETRO. 
CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA 
CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE 
EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN 
OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, 
NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.

923.565$                                        18.471.300$                                  19.394.865$                                                  

      4. EXCAVACIÓN, RELLENO Y LIMPIEZA

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) 997.622$                                        997.622$                                                        
LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS 121.538$                                        121.538$                                                        
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO 
AGLOMERADO Y GUADUA 112.735$                                        112.735$                                                        
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA 3.124.957$                                    3.124.957$                                                     

EXCAVACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
PLACA Y SUELO CONTAMINADO CON DERIVADOS DE 
HIDROCARBUROS O CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD, HASTA 
UNA PROFUNDIDAD DE 2.60 MTS MEDIDOS DESDE EL NIVEL 
SUPERIOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO

75.220.513$                                  75.220.513$                                                  

      5. MANTENIMIENTO 

         Mata maleza (una aplicación). 499.363$                                        249.681$                                        749.044$                                                        

         Fumigación contra roedores (raticida - una aplicación).
319.360$                                        159.680$                                        479.040$                                                        

         Fumigación contra insectos (insecticidas- incluye 
levantamiento de animales y basuras, desinfectación contra 
virus, bacterias y hongos). 1.903.761$                                    1.903.761$                                                     

         Motobomba sumergible ø 2" o 3" - incluye combustible
109.420$                                        104.209$                                        213.629$                                                        

      Fin obra predios IE8-IE9

   Etapa de obra en los predios IE15-IE16
      1. DEMOLICION PREDIAL
         Demolición construcciones de 1 piso teja. Incluye el cargue, 
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado 
(distancia de transporte 28 km). 27.928.925$                                  27.928.925$                                                  
         Demolición construcciones de 1 piso placa. Incluye el 
cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio 
autorizado (distancia de transporte 28 km). 6.688.505$                                    6.688.505$                                                     

         Demolición construcciones de 2 hasta 3 pisos. Incluye el 
cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio 
autorizado (distancia de transporte 28 km).

76.580.918$                                  339.144.064$                                339.144.064$                                109.401.311$                                864.270.358$                                                

         Demolición construcciones de 4 hasta 6 pisos. Incluye el 
cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio 
autorizado (distancia de transporte 28 km).

55.890.354$                                  247.514.424$                                247.514.424$                                79.843.363$                                  630.762.566$                                                
         Demolición de bodegas con doble altura. Incluye el cargue, 
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado 
(distancia de transporte 28 km). 5.593.176$                                    8.256.593$                                    7.457.568$                                    21.307.337$                                                  

         Demolición mezanine en madera y/o prefabricado. Incluye 
el cargue, transporte y disposición final de escombros en sitio 
autorizado (distancia de transporte 28 km).

19.118.733$                                  3.641.663$                                    22.760.396$                                                  

         Demolición de placa (incluye cargue, retiro de material, 
transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado)

81.665.561$                                  93.764.163$                                  66.542.309$                                  241.972.033$                                                

      2. INTERVENCIÓN DE ANTEJARDINES

DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE 
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE 
TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO 
AUTORIZADO. 12.075.474$                                  2.542.205$                                    14.617.679$                                                  
DEMOLICIÓN ANTEPECHOS (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) 2.050.812$                                    2.050.812$                                                     
DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE 
MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES 298.382$                                        208.867$                                        507.249$                                                        

DESMONTE Y MONTAJE CAJAS ELECTRICAS METALICAS 
EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES

128.147$                                        89.703$                                          217.851$                                                        

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

5.001.586$                                    208.399$                                        5.209.986$                                                     

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y 
PEATONALES EXISTENTES (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M 
INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES ESCOMBRERA AUTORIZADA)

508.244$                                        21.177$                                          529.421$                                                        
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MES DE EJECUCION
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      3. CERRAMIENTO DEFINITIVO

CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, 
CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 
M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 m., 
ENTRE POSTES) 8.697.049$                                    9.985.501$                                    9.019.162$                                    9.985.501$                                    1.610.565$                                    39.297.777$                                                  

CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO, ALTURA 2.00 M, FABRICADA 
EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO 
CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE DE 4.75 MM DE DIÁMETRO. 
CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA PARA 
CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M. INCLUYE 
EXCAVACIÓN PARA BASE, FUNDIDA EN CONCRETO HECHO EN 
OBRA, ARMADO DE LA ESTRUCTURA, HUECOS DE 200 X 50 MM, 
NIVELACIÓN E INSTALACIÓN.

21.241.995$                                  21.241.995$                                                  

      4. EXCAVACIÓN, RELLENO Y LIMPIEZA

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) 648.454$                                        1.546.314$                                    1.546.314$                                    1.097.384$                                    4.838.468$                                                     
LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS 79.000$                                          188.385$                                        188.385$                                        133.692$                                        589.462$                                                        
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO 
AGLOMERADO Y GUADUA 73.278$                                          174.739$                                        174.739$                                        124.009$                                        546.765$                                                        
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA 2.031.222$                                    4.843.684$                                    4.843.684$                                    3.437.453$                                    15.156.043$                                                  

EXCAVACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
PLACA Y SUELO CONTAMINADO CON DERIVADOS DE 
HIDROCARBUROS O CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD, HASTA 
UNA PROFUNDIDAD DE 2.60 MTS MEDIDOS DESDE EL NIVEL 
SUPERIOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO

48.893.333$                                  116.591.795$                                116.591.795$                                82.742.564$                                  364.819.487$                                                

      5. MANTENIMIENTO 

MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN) 1.123.567$                                    1.935.031$                                    312.102$                                        3.370.700$                                                     

FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)
718.560$                                        1.237.520$                                    199.600$                                        2.155.680$                                                     

FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE 
LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN 
CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS) 2.221.055$                                    3.278.700$                                    1.586.468$                                    7.086.223$                                                     
TALA DE ARBOLES MENORES A 5 M DE ALTURA. (INCLUYE 
DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) 868.686$                                        868.686$                                                        
TALA DE ARBOLES ENTRE 5 M Y 10 M DE ALTURA. (INCLUYE 
DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) 1.309.174$                                    1.309.174$                                                     
TALA DE ARBOLES ENTRE 10 M Y 20 M DE ALTURA. (INCLUYE 
DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) 1.417.876$                                    1.417.876$                                                     
TALA DE ARBOLES ENTRE 20 M Y 30 M DE ALTURA. (INCLUYE 
DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) 1.996.859$                                    1.996.859$                                                     

 MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE
67.736$                                          161.525$                                        161.525$                                        145.893$                                        26.052$                                          562.731$                                                        

      Fin obra predios IE15-IE16 -$                                                                  

6. MANEJO AMBIENTAL Y SST -$                                                 -$                                                                  

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO 
CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

1.722.389$                                    1.722.389$                                    1.722.389$                                    1.722.389$                                    1.722.389$                                    1.722.389$                                    1.722.389$                                    12.056.725$                                                  
PROTECCIÓN DE ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 
47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL 
INDIVIDUO VEGETAL. 100.579$                                        100.579$                                        100.579$                                        100.579$                                        100.579$                                        100.579$                                        100.579$                                        704.056$                                                        
BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE 
BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL 1.388.262$                                    1.388.262$                                    1.388.262$                                    1.388.262$                                    1.388.262$                                    1.388.262$                                    1.388.262$                                    9.717.835$                                                     
POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION) 665.900$                                        665.900$                                        665.900$                                        665.900$                                        665.900$                                        665.900$                                        665.900$                                        4.661.301$                                                     

MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y OTROS

PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB DE 400N). 36.079$                                          36.079$                                          36.079$                                          36.079$                                          36.079$                                          36.079$                                          36.079$                                          252.552$                                                        
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUYE 
ELABORACION FICHA FORESTAL Y VISITA A TERRENO 27.692$                                          27.692$                                          27.692$                                          27.692$                                          27.692$                                          27.692$                                          27.692$                                          193.842$                                                        
CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA  (VIAJE DE 10 M3) 1.988.914$                                    1.988.914$                                    1.988.914$                                    1.988.914$                                    1.988.914$                                    1.988.914$                                    1.988.914$                                    13.922.400$                                                  

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO 
CONSTRUCCION VIAS CUADRILLAS 5 PERSONAS (PARA PERSONAL 
OPERATIVO DE LOS FRENTES DE OBRA). 519.356$                                        519.356$                                        519.356$                                        519.356$                                        519.356$                                        519.356$                                        519.356$                                        3.635.491$                                                     
ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, 
CAMILLA EN MADERA PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR 
CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUÍN. 44.558$                                          44.558$                                          44.558$                                          44.558$                                          44.558$                                          44.558$                                          44.558$                                          311.908$                                                        
PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA 
MENOR). SUMINISTRO. 3.311.512$                                    3.311.512$                                    3.311.512$                                    3.311.512$                                    3.311.512$                                    3.311.512$                                    3.311.512$                                    23.180.583$                                                  

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL

PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA 
10 TRABAJADORES EN OBRA (INCLUYE ALCOHOL, TOALLAS DE 
PAPEL, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, SUMINISTRO DE 
AGUA PARA EL LAVAMANOS) 722.232$                                        722.232$                                        722.232$                                        722.232$                                        722.232$                                        722.232$                                        722.232$                                        5.055.623$                                                     
OVEROL TYVEK BLANCO 66.345$                                          66.345$                                          66.345$                                          66.345$                                          66.345$                                          66.345$                                          66.345$                                          464.416$                                                        
CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON 
LATERALES EN LONA 2.603.489$                                    2.603.489$                                    2.603.489$                                    2.603.489$                                    2.603.489$                                    2.603.489$                                    2.603.489$                                    18.224.422$                                                  
SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS 12.135$                                          12.135$                                          12.135$                                          12.135$                                          12.135$                                          12.135$                                          12.135$                                          84.943$                                                           
FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 
LITROS. DESINFECCIÓN 18.092$                                          18.092$                                          18.092$                                          18.092$                                          18.092$                                          18.092$                                          18.092$                                          126.647$                                                        

PLAN DE SEÑALIZACIÓN PMAS

ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE 
TIPO SIO - SP - SI - SR DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) 
LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"

200.642$                                        200.642$                                        200.642$                                        200.642$                                        200.642$                                        200.642$                                        200.642$                                        1.404.492$                                                     
7. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

AVISO 1.50m x 0.90m (MATERIAL DE IMPRESIÓN VINILO PARA 
EXTERIORES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

1.325.412$                                    1.325.412$                                    1.325.412$                                    1.325.412$                                    1.325.412$                                    1.325.412$                                    1.325.412$                                    9.277.887$                                                     
AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE 
DE 115 GR. 17.748$                                          17.748$                                          17.748$                                          17.748$                                          17.748$                                          17.748$                                          17.748$                                          124.237$                                                        
EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE 
DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, TIPO 
FOTOCOPIA). 280.884$                                        280.884$                                        280.884$                                        280.884$                                        280.884$                                        280.884$                                        280.884$                                        1.966.191$                                                     
LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCLUYE 
PERSONAL, LOGISTICA, ELABORACION DE FORMATO, PAPELERIA, 
FOTOGRAFIA Y VIDEO). 608.280$                                        608.280$                                        608.280$                                        608.280$                                        608.280$                                        608.280$                                        608.280$                                        4.257.957$                                                     
8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES 
COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
(INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 
3 METROS. 35.542$                                          35.542$                                          35.542$                                          35.542$                                          35.542$                                          35.542$                                          35.542$                                          248.793$                                                        
ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75 CM) (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 31.461$                                          31.461$                                          31.461$                                          31.461$                                          31.461$                                          31.461$                                          31.461$                                          220.225$                                                        
BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN 
POLIETILENO) 6.590.615$                                    6.590.615$                                    6.590.615$                                    6.590.615$                                    6.590.615$                                    6.590.615$                                    6.590.615$                                    46.134.304$                                                  

BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 
150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO 
"DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. 
SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.

95.620$                                          95.620$                                          95.620$                                          95.620$                                          95.620$                                          95.620$                                          95.620$                                          669.343$                                                        
ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90 CM) (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 41.121$                                          41.121$                                          41.121$                                          41.121$                                          41.121$                                          41.121$                                          41.121$                                          287.850$                                                        
ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) 31.561$                                          31.561$                                          31.561$                                          31.561$                                          31.561$                                          31.561$                                          31.561$                                          220.925$                                                        
FONDO DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 2025-2026 (IPC 
3.23%) [C] 3.699.830$                                    3.699.830$                                    3.699.830$                                    3.699.830$                                    3.699.830$                                    3.699.830$                                    3.699.830$                                    25.898.813$                                                  
PRESUPUESTO ESTIMADO DE IMPUESTO DE TIMBRE - DECRETO 
175 DE 2025 (1%) [D] 4.618.832$                                    4.618.832$                                    4.618.832$                                    4.618.832$                                    4.618.832$                                    4.618.832$                                    4.618.832$                                    32.331.822$                                                  

TOTALES (INCLUIDO AIU) 476.632.117$                                314.122.375$                                862.123.307$                                854.778.926$                                406.397.522$                                43.989.188$                                  32.927.350$                                  2.990.970.785$                                            

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal

CONSORCIO DEMOLICIONES MV
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