JUAN MANUEL MEDINA BARRETO

INGENIERO CIVIL
Avenida La Toma No. 11- 02 Tel. 8716734 Celular 3127675417
medinajuanm66@gmail.com Neiva — Huila.

SALLE

Nombre o razon social del proponente

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO

Nombre del integrante del consorcio o UT que aporta la experiencia
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COD. FORMATO FO-AMG-002
VERSION 1
FECHA APROBACION - 02/01/2013

FORMATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CO\‘TRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE G[GANTE Y- JUAN
' \/IANUEL MEDINA BARRETO

1. DATOS GENERALES

No. CONTRATO 154
FECHA DEL CONTRATO 0 JUN 2018
'"VIODALIDAD DE SELECCION SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA :
CODIGO  PUBLICIDAD - 5 f
PROCESO | DHMG- SPI-003 DE 2019 .
CONTRATANTE - MUNICIPIO DE GIGANTE — HUILA
NIT. 891180176.- 1
CONTRATISTA . JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
CEDULA DE CIUDADANIA 12.132.626 de Neiva

Avenida La Toma No. 11-02 Neiva. Tel. 8 71 67 34

DOMICILIO/TELEFONO

MANTENIMIENTO -  ADECUACION  Y/O
CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES EN (3)

'TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMO SON

- | LA CO\TSTRUCCION DE (1) UN AULA ESCOLAR EN

QB.TETO

LA INSTITUCION EDUCATIVA CACHAYA - SEDE
CACHAYA, CONSTRUCCION DE COCINA EN LA L.
E. POTRERILLOS Y ADECUACION DE BATERIA
SANITARIA Y CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN
LA I E. LOS OLIVOS ZONA RURAL DEL

-MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA

VALOR (8)

CIENTO - SETENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($175.979.191 OO)

| TRES (3) MESES

PLAZO DE EJECUCION.

IMPUTACION
PRESUPUESTAL - CDP

‘No. CDP RUBRO FUENTE / VALOR
230102022 9 LE con : , f
infraestructura - 220103: R.B.SGP :

2019000871 construida, adecuada |- Educacién Calidad $176.863.643

: y/o mantenida, '

TOTAL S176.863.643

RADICAC!ON BANCO PROYECTOS

MGA WB ID 136148/2019 codlgo pin 2018413060037

2. CLAUSULAS CONTRACTUALES

JOSUE MANRIQUE MURCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
12.205.615 de Gigante (H), quien obra en su calidad de Alcalde y por lo mismo, representante
legal del municipio de Gigante (H), posesionado mediante acta N° 001 de fecha 30 de diciembre
de 2015 de la Notarfa Unica del Circulo de Gigante, y que en adelante .se llamara EL
MUNICIPIO, de una parte, y por la otra JUAN MANUEL MEDINA BARRETO , con cédula
de ciudadania 12.132.626 de Neiva, quien actiia.en nombre propio, con domicilio prmclpal en

Gigante Amable. . Construyendo Paz”
gggante}fm[a calle3 411 Tel: (8)832 5122, Fax; (8)8 325042
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DEPARTAMENTO DEL HUILA | COD. FORMATO T FO-AMG-002

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE VERSION 1
NIT: 891.180.176 -1 | FECHA APROBACION 02/01/2013
[ o A FORMATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL \IUNICIPIO DE GIGANTE Y’ JUAN
MAN UEL D/IEDINA BARRETO

\

Neiva Huila, inscrito. en .Cémara de- Comercio de Bogota el 17 de noviembre de 2016, bajo
matricula 01653016, segin registro Gnico empresarial; quien en adelante se denominard e]
CONTRATISTA, hcmos convenido celebrar el presente contrato de Obra que se regira por las
leyes 80/93, 1150/2007, Decreto reglamentario 1082/2015 y demds normas reglamentarias y
complementarias de conformidad con las cldusulas que mas adelante se sefialan, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el MUNICIPIO como ente fundamental de la organizacién
politico "administfativa del Estado debe -satisfacer en adecuada forma las exigencias que
funcionalmente le ha impuesto la misma Constitucién Politica. 2. Que en el Plan de Desarrollo
para el Municipio de Gigante 2016-2019, “;Gigante Amble...Construyendo Paz!”, se definié la
dimensién social con el programa educacién con calidad — equitativa y garante de derechos, cuyo
objetivo es realizar mantenimiento, -adecuacién y/o construccién de obras menores de la
infraestructura de las instituciones educativas del municipio para generar ambientes adecuados y
seguros. 3. Que para alcanzar las rhetas previstas en el plan de desarrollo municipal se convocd
publica y abiertamente mediante proceso de SELEGCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA DHMG-SPI-003 DE 2019 de conformidad con el Decreto 1082 de 2015." 4. Que una
vez surtidas todas las etapas exigidas en el proceso, de conformidad con el informe de evaluacién
definitivo se establecié el orden de elegibilidad el cual fue aceptado por el Alcalde Muricipal y
adjudicado el contrato, mediante Resolucién 425 del 29 de mayo de 2019. 5. Por lo anterior, las
partes celebran el presente contrato, el cual se regird por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA. DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
maytscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con-el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los
Pliegos de Cond101ones Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la

presente cldusula, debfn entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
: Definiciones )

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de

Acta de Inicio ejecucion de la obra piblica objeto del presente Contrato

-Documento que registra la fecha y las cond1c10nes de entrega defi mtwas de

la obra, .

‘ . Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y

Acta de Obra cuantifican las cantidades, el porcentaje oen general el desarrollo de obra
‘ ejecutada .

. . .I
Acta de Recibo Final

Es el conjunto de docurnentos técnicos anexos al presente Contrato en el
que se describen las especificaciones técnicas de construccion y/o
mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de
influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante

Anexo Técnico

Contratante = MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA
Contratista | JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
Contrato ' | Esel presente acuerdo de voluntades

Cronograma estimado de | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
Obra Contrato

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETOQ: [El presenté contrato tiene por objeto el
’ Pagina 2 de 22 ) :
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Gigante Hutla, calle 3 4~ 11 Tel: (8)832 5122, Fax; (8)832.5042 .
e-mcu[ comratm:mu@g:ganm—f wila. gov.co — Paging Web: www. gigante-finila gov.co




- DEPARTAMENTO DEL HUILA COD, FORMATO FO-AMG-002 -

ALCALDIA MUNICICAL DE GIGANTE : VERSION - , 1L -
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CO\'TRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN
: ‘VIANUEL MEDINA BARRETO

\

MANTENIMIENTO — ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES
EN (3) TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMO SON LA CONSTRUCCION DE |.
(1) UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA .CACHAYA - SEDE |
CACHAYA, CO\ISTRUCCION DE COCINA EN- LA I. E. POTRERILLOS Y
| ADECUACION DE BATERIA: SANITARIA Y 'CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN.
LA I. E. LOS OLIVOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA. Los
Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance 'y obligaciones del- Contrato. CLAUSULA TERCERA. ACTIVIDADES
ESPECIFICAS DEL CONTRATO. El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente
| contrato con lo previsto en los estudios previos, documentos técnicos anexos, asi como con las
siguientes especificaciones técnicas: 3.1 Actividades de la Obra: . :

CONSTRUCCION COMEDOR Y ADECUACION LE. LOS OLIVOS SEDE PRINCIPAL | '
| ITEM "ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD
PRELIMINARES ,
1,1 | Localizacion y replanteo manual. \ : . M2 . 7423 -
1,2 | Descapote manual E=.20M — incluy. Retiro. M2 74,32
. | Excavacion manual sin clasificar - incluye: todo factory . '
1,3 M3 28,00
disposicidn final del material en escombrera autorlzada : o
PANETES Y M. A\TPOSTERIA
2,1 | Paiiete muros 1:4 incluye filos y dilataciones. ) M2 190,00
2,2 | Muro en Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m. - , M2 - 112,00
‘ CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA ' '
3,1 |Bajante en PVC4". : . ML " 3,50
|, 3,2 | Canal metélico Cal,22. _ ' - ML | 13,00
3,3 | Correa en perfil metélico de 37*1 147, cal.1§ ml 88,00
3.4 Cublerta en teja termoacustica, incluye tornillos : M2 18200
autoperforantes. . ’
‘ PISOS Y ENCHAPES , v
4,1 | Alistado piso en concreto. e=0,07m. .~ - M2 . 82,00
4,2 | Placa en concreto de 3000 PSI - para piso. e =4 cm. - M2 82,00
Viga cinta para muros de culata 0.12x0.10 m. (Acero de : '
43 1cfue17o 2#3y ﬂcJes #2 cada 0,20 m. ) o ML 24,00
4,4 |Piso cemmlca trafico # 5 de 45%45 cm bl anco t1po granilla. M2 82,00
4,5 - Enchape de piso . . ' - M2 - 9,50
4,6 | Enchape de pared . ' o M2 57,50
4.7 .| Guarda escoba trafico #5 blancotipo granilla. ' ~ ML - 98,00
- CARPINTERIA METALICA ,
5,1 | Puerta metalica de 0,7*%2,00 mts. Cal. 20 . ] UN l 2,00
. Pé4gina 3 de 22 : ) - . .
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNlClPIO DE GIGANTE Y JUAN
. MANUEL MEDINA BARRETO'

5,2 | Divisién Metélica Cal. 20 para Banos M2 - 7,32
‘5,3 | Ventana en lamina. : UN - 5,00

APARATOS Y MUEBLES SANITARIOS

Suministro e instalacién de sanitario blanco tipo trevi incl.
6,1 | Accesorios y.todo lo necesarlo para su correcto - UN 3,00 .
' funcionamiento. : ] o
, Suministro e instalacion de lavamanos de incrustar blanco
6,2 | tipo corona incl. Accesorios y todo lo necesario para su : UN ,2,00

correcto funcionamiento.

- 6,3 .| Salida Punto Sanitario de 4" - ML 12,00
6,4 |Salida Punto Sanitario de 3", . S ML 19,00 -
6,5 - | Rejilla Piso Baiio Incluye sifén y Accesorios. _ UN _ 2,00
6,6 | Codo Sanitario PVC 4". ' ‘ . UN 6,00
6,7 - | Codo Sanitario PVC 2".- g ‘ ‘ UN 7,00

6.8 Salida P}mto Hidrdulico de ]./?“ T.ncl.uye'Llave term.inal v UN 3.00

_| Accesorios para un buen funcionamiento. , : :
6,9 |Tuberia Presién de 1/2". ' ) ML ' 9,00
6,10 | Acometida general de 1/2; g UN 1,00
6,11 |Caja de Inspeccidn de 90* 90 m. - UN | 1,00
| PINTURA ]
7,1 | Estucoy pintura vinilotipol a s tres manos. | M2 290,00
7,2 | Pintura corazd para fachada. K C M2 . 131,00
- [CIMIENTOS _ _ ‘ .-

‘ Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 psi (,30%,30) '

8,1 . |incluye acero de refue1zo de 60000 psi (4--5/8" refuerzo y £ | ML | 51,50
3/8" ¢/d 0,10).

| Concreto para base de estxucturas cerramlento concreto '

8,2 |ciclopeo - 2500 PSI (175 kg/cm2) 60% concreto 2500 PSI +| M3 - 2,10
40% piedra media zonga. v

. 8,3 | Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1. 700 P.S.L ‘M2 17,80
: Construccion Columnas en concreto de 3.000 PST (,30%,30 |
8,4 | m) Incluye acero de refuerzo dc 60000 psi (4 5/8" refuerzo "ML © 22,50

y E de 3/8"c/d ,10m).

‘ Construccion de viga de amarre en concreto de 3. 000 PSI I

-8,5 [ (;30*,30 m) Incluye acero de refuerzo de 60000 psi (4 5/8” ML 42,50
refuerzo y E de 3/8"c/d ,10m). ' '
Mesdn en concreto 3,000 PST A= 0,6M E=0,1M INCL. : :
8,6 |acero 1/2 C/0,15M, enchape color cara superior y lateral, / ML 7,50
bocel filo en aluminio. .
Columneta en concreto - 0.25X0.12 - INCL: (4 No4-E -

8,7 ML . |- 11,90

3/8" ¢/d 0.15m). _ j
1ASEO . .
9,1 [Aseogeneral. - ' ' ) | _aLB | 1,00 |
' ' . Pégina'ﬂ. de 22 '
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. CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN

-‘MANUEL MEDINA BARRETO

' | TRANSPORTE DE \IATERIALES v
10,1 - | Transporte de-Material (no incluye Material de Playa). | VIE ] 1,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
11,1 | lAmparas led 2X32 UN 11,00
112 Salida toma normal, polo a tierra incluye accesorios y todo UN 7.0 0
' lo necesario para si funcionamiento.
113 Suministro e inst. mterrupt01 doble tipo Luminex, UN 2,00 '
° | certificado, incluye caja, cable y accesorlos
11,4 Sumlmstro e instalacién de Breaker enchufable de 20A UN 2,00
11,5 Salida [uminaria en techo EMT incluye accesonos y todo CUN 11,00
lo necesario para su funcionamiento. . \ |
116 | Sumin. e inst. tablero distribucidn de 12 circuitos Incluye UN 1,00
{cableado.: | , ;
CONSTRUCCION COCINA ESCUELA POTRERILLOS
ITEM: ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD
. L
| PRELIMINARES -
1,1 |Localizacién y replanteo manual M2 7 14,50
1,2 | Descapote manual E=.20M — incluy. Retiro . M2 14,50
13 " | Excavacién manual sin clasificar - iriqluye: todo factory M3 P 0 0
’ disposicion final del material en escombrera autorizada o
CIMIENTOS
Cimentacion TlpO Solado de Lunpleza Conceto de 1700 psi ) :
8,8 |e=0,05 M2 15,59
Viga de Cimentacién en Conc1eto de 3000 psi ( 30%*,30) incluye
8,1 |acero de refuerzo de 60000 psi (4——5/8" refuerzo y E 3/8" ¢/d :
- |0,10) - . , Mi 17,76
PANETES ’
2,1 | Pafiete muros 1:4 incluye filos y dilataciones M2 30,00
2,2 | Muro en Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m. M2 29,50
CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA
35 Caballete termoacustica, incluye tornillos autoperforantes y - ,
o ﬁ_]adores de ala , \ ML 2,50
3,3 |Correa en perfil metélico de 3] 172" cal 18 ML 12,50
| Cubierta en teja termo agustlca Incluye tornillos M2 16,50
3,4 |autoperforantes _ :
3,6 |Perfilen C - 15x5x 2.0mm inc, pemos y pintura . ML 14,25
l)ISOS ’ ) )
4,1 . | Alistado piso en concreto e= 0,7 cm . M2 14,50
4,2 |Placa en concreto de 3000 PST - e= 4em M2 14,50
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DF GIGANTE Y JUAN
MANUEL MEDINA BARRETO

4,8 | Malla electrosoldada de 15cm'x 15cm x 4mm . | M2 |’ 14,50
) ENCHAPES ' ' o . '
4,4 | Piso cerdmica trafico # 5 de 45*%45 cm blanco, tipo granilla M2 14,40
4,6° | Enchape de pared 0.20 X 0.25 Euroceramica M2 3,10 -

| 4,7 |Guarda escoba trafico #5 blanco tipo granilla - - ML C 12,00
R CARPINTERIA METALICA o

5,4 | Puerta metélica de 0,90*2,00 mts. Cal. 20 ' UN 1,00
5,1 | Puerta metdlica de 0,70*2,00 mts. Cal. 20 ) ' UN 1,00

5,5 1Luceta en lamina C.R. cal.18 y Tubo Cuad1ado de 1" cal 22 M2 1,20

HIDROSANITARIAS
- | salida punto hidraulico de 1/2". incluye Llave terminal y . . ; »

6,8 | . : . o . UN 1,00

accesorios necesarios para un buen funcionamiento. :

6,5 |Rejilla Piso Bafio Incluye-sifén Y Accesorios ' UN ' 1,00
6,12 | Punto Sanitario 2" ' ' UN 1,00
6,9 | Tuberfa Presién de 1/2" ' ' ML 24, 00‘
3,1 | Tuberia PYC Sanitaria de 4" 0 Ml 20,00
6,11 |Caja de Inspeccién de ,90*,90 m. - " UN 1,00
: Suministro e instalacién lavaplatos sobreponer izq,1.50x0.60 en- . '

6,13 |acero inoxidable incluye todo lo necesario para su‘correcto UN 1,00

fupcionamiento. : ' '
- {PINTURA :
7,1 | Estuco y pintura vinilo tipo 1 a tres manos ' M2 29,00
7,2 | Pintura Coraza para fachada . ' . M2 21,00
CONCRETO ' ' )
Construccion Columnas en concreto de 3.000 PST (,30%,30 m)
- |Incluye acero de refuerzo dc 60000 psi (4 5/8" refuerzo y E de :
8,4 [3/8"c/d,10m)’ - ML 11,00
Construccion de viga de amarre en‘concreto de 3.000 PSI :
8,5 | (,30%,30 m) Incluye acero de refuerzo de 60000 psi (4 5/8" ML 17,76
| refuerzo y E de 3/8"c/d ,10m) )
Mesén en concreto 3,000 PSI A= 0,6M E=0,1M INCL. acero : :
8,6 | 172 C/0,15M, enchape color cara superzm ¥ Iateral bocel filo ML o . 4,18
en aluminio. : ' :
OTRAS .
10,1 | Transporte de material ( no mcluye material de playa) [ ~vi | 1,00
ASEO -
9,1 |Aseo general - ' GLB - 1,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
11,7 | Suministro e instalacion ldmparas panel led 2}\18 ] UN 2,00
11,2 |Salida toma normal, polo a tierra : . UN 1,00
CONSTR’UCCI()N AULA ESCOLAR LE. CACHAYA SEDE PRINCIPAL
ITEM ACTIVIDAD - | UN ‘| CANT
PRELIMINARES : . :
1,1 Localizacion y replanteo manual - - . - ' ] M2 | 89,28
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN

MANUEL MEDINA BARRETO
1,2 Descapote manual E=20M — incluy. Retiro , [~ M2 | 89,28
MOVIMIENTO DE TIERRA - '
1' 5 Excavacién manual sin clasificar - incluye: todo factory .

i | disposicién final del material en escombiera autorizada M3 . 15,24
1.4 Suministro e instalacién de Recebo Compactado : S

’ ‘Mecénicamente. , M3 31,11

CIMIENTOS ' '
Cimentacién Tipo Solado de Limpieza Concreto de 1700 psi : :
8,8 e=0,05m. M2 . 14,00
- | Viga de Cimentacién en Concreto.de 3000 psi (; 30% 30)
) incluye acero de refuerzo de 60000 psi (4--5/8": 1efuer/0 y E : .
8,1 3/8" ¢/d 0,10) Ml 37,50
: . | Concreto cicldpeo 60% Con Normal 2500 PSI y 40% : :
- 8,2 Piedra Base ' - M3 11,64
PANETES : : ' i
2,1 Pafiete muros 1:4 incluye filos y d11ata01ones ' | M2 ] 189,35
" [MAMPOSTERIA
2.2~ | Muro en Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m M2 . 72,50
Alfajia en Concreto de 3000 PSI Incluye acero de refuerzo
2,3 -de 60000 PST (2 No. 3/8" refuerzo y E No. 1/4" ¢/d 0,20 m). M2 14,85 |
CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA '
35 Caballete termoacustica, incluye tornillos autoperforantes y !

’ . | fijadores de ala o ML - 8,70
3,7 - |Correa en perfil metalico de 3"*1 1/2" cal.1§ =~ ML A 79,00
3,4 .Cubierta en teja termo aclstica - M2 , 88,00

Cercha Metélica 2<2*18 superior y 2<1 1/2* /18 Interior .
3.8 celoisa en <1 1/4"*1/8" y Varilla de 1/2" ¢/d 0,30 m. - ML | 10,10
PISOS _ :
4,1 Alistado piso en concreto e= 0,7 cm " M2 . 63,50
4,2 Placa en concreto de 3000 PSI - e =4 cm. ~ M2 : 63,50
44 - |Piso cerdmica trafico # 5 de 45%45 cm blanco, tipo granilla | + M2 o 64,00
' 4,7 Guardaescobas én ceramica Trafico 5 Tipo Granilla - - ML 30,00
' CARPINTERIA METALICA . ~ ' '
56 Ventana en lamina cal. 18 y Tubo de 1" tipo Banco segin

> | disefio. M2 20,80
5.7 Puerta metalica de 1*2,00 mts. Cal. 20 UN . 1,00
5,5 Luceta en lamina C.R. cal.18 y Tubo Cuadrado de 1" cal 22 M2 - 0,56

INSTALACIONES K ELECTRICAS

11,8. Tablero 4 Circuitos ' ' .- UN 1,00

i ~ |Puesta a Tierra de tablero de distribucion polo a tierra UN ' 1.00
11,9 varilla C.W. 2,40 M1 ' ?
11,10 Salida Toma Corriente Doble. UN 3,00
11,11 .Salida Interruptor Doble 110 V. : - " UN © 1,00

211,12 Salida Limpara Fluorescente 2*48 Incluye Lampara. UN 4,00
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DEPARTAMENTO DEL HUILA COD: FORMATO FO-AMG-002
ALCALDIA M'w\GCIQ’/LC DE GI g/w\m: VERSION 1
: NIT: 891.180.176 -1 FECHA APROBACION 02/01/2013
’ FORMATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA o

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO & ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN
MANUEL MEDINA BARRETO

11,13 .| Acometida Eléctrica [ ML | 20,00
- | PINTURA )
7,1 Estuco y pintura vinilo tipo 1 a fres manos M2 - 92,58
7,2 Pintura Coraza para fachada : ' . M2 110,00
7.3 Esmalte Sobre Lamina (Puertas --Marcos y Ventanas) " GLB | 1.00
ESTRUCTURA '

Construccién Columnas en concreto de 3.000 PST (,30%,30
m) Incluye acero de refuerm de 60000 psi (4'5/8" refuerzo y

84 |Ede3/8%/d,10m) ML 2040
'| Construccién de viga de amarre en concreto de 3.000 PS] . : . '
8,5  |(,30%30 m) Incluye acero de refuerzo de 60000 psi (4 5/8" ML 34,4

refuerzo y E de 3/8"c/d ,10m)
Viga cinta para muros de Culata 0,12*0,10 m. Incluye

43 Acero‘(ZNo 3y flejes #2 ¢/d 0,20 m)’ ML . 2148
‘ Columneta de ,25%,12 m en concreto de 3000 PSI Incluye

87 Refuerzo (4 No.4 - E 3/8"¢/d 0.15m) , ML 10’2(_)
TRANSPORTE DE MATERIALES : ‘

10,1 Transporte de material (no incluye material de playa) Vj 1,00

| EXTERIORES _ : ‘

12,1 Sardinel en concreto de 3000 PSI (0,35m*0,15m). T ML 20,00 |
Placa de Piso Para Exteriores en Concreto de 2500 PSI : ’

12,2 Bamdo y Dllatado e=(0,08 m, . , M2 20,00

CLAUSULA CUARTA VALOR Y FORNIA DE PAGO. El valor del presente contrato es de
CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($175.979.191,00) de acuerdo con la descrlpcmn
unidades, cantidades, valores unitarios y parciales, seglin se detalla a cont1nuac1on

CONSTRUCCI'ON COMEDOR Y ADECUACION I. E. LOS OLIVOS SEDE PRINCIPAL
; : VALOR " VALOR - '
ITEM | . A‘CTIVIDAD , ' UNlDAI? CANT UNITARIO ‘ TOTAL._ ) YALOR ITEM

PRELIMINARES :
1,1 Localizaci6n y replanteo manual, . M2 74,23 $ 2.030| § -150.687
12 Descapote manual E=20M ~incluy. ' 00 " 7| 432 |$ 4511 § 335258

Retlro : A s N

Exca\racwn manual sin clasificar - o .
1,3 incluye: todo factor y disposicion M3 2800 | 04230| S - 678.440

final del material en escombrera s ‘

auforizada. . ] ) ]

SUBTOTAL PRELIMINARES S 1.164.384

PANETES Y MANPOSTERIA - .
g, | FPafiete muros Lid incluye filas y . M2 190,00 | §  12.938| § 2458220

dilataciones, . ) : . . '
2,2 Muro en Bloque de arcilla No. 5'e- M2 112,00 | $§ 33.664 $ 6.010.368
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DEPARTAMENTO DEL HUILA COD. FORMATO FO-AMG-002
\ ALCALDIA MUNICICAL DE GIGANTE . VERSION i 1
NIT: 891,180,176 -1 FECHA APROBACION  02/01/2013

FORMATO: CO\'TRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN
‘ MANUEL D/IEDINA BARRETO I

[0.12m. |- ] IR

SUBTOTAt PANETE Y MANPOSTERIA $ 8.468.588

CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA - .

3,1, Baj'antc en PVC 4", ML 3,50 S 28,770 § _ 100.695

32 | Canal metdlico C4l,22. - - | ML 13,00 | $ © 52331| '$ 680303

. CORREA EN PERFIL METALICO ‘ ] :

3,3 de 31 ]/2,,’ cal.18 _ ML 88,00 3 14,389 $ 1.266.232

3,4 | Cublerta cnteja termoncustica, SV 88,00 |5 55435 S 4878280
incluye tornillos autoperforantes.. ‘ X

i SUBTOTAL CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA . $ 6.925.510 7

PISOS Y ENCHAPES . ; i

4,1 Alistado piso en concreto, e = 0,07 m. M2 82,00 $ 21.045| ‘8§ 1.725.690

42 Placa en concreto de 3000 PSI- para M2 82,00 s 92.018] s 7.545.476

piso. e =4 cm, . : )

" | Viga cinta para muros de culata ' :
4,3 0.12x0.10 m. (Acero de refuerzo 2#3 ML . 24,00 | S 58322 § '1.399.728.
y flejes #2 cada 0,20 m.). ' -

. . . - - ¥ - , . ' .
44 Piso ccr@mma}ra_ﬁco# S.de43*45 cm M2 8200 | $ . 38244 $ 3.136.008
blanco, tipo granilla. . , "
4,5 | Enchape de piso . : M2 9,50 |[.$§ 39949{ § 379516
4,6 |Enchapedepared. . - . M2 5750 | $- 39.049 | $ r2.297.068
47 Guar_da cscoba trafico #5 blanco tipo ML 98,00 § o 6415| § 628.670 |
- | granilla, Lo . i _
SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES [ ! ) § 17.112.155
CARPINTERIA METALICA '
5,1 Puerta metélica de 0,7*2,00 mts. Cal. : . . . .
20. - UN 2,000 § 295.654| § 591308
Divisién Mela_hca Cal. 20 para Barfios ) - . '
5,2 . M2 7,321 8 373.026| § 2.730.550
5,3 Ventana cn lamina . UN 500 $ 373.026| § 1.865.130
' SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA - ' $ 5.186.988

APARATOS Y MUEBLES SANITARIOS
Suministro € instalacion de sanitario \ .
| "¢, - |blancotipo treviinel. Accesoriosy |y | 300 | s389.128 $1.167.384

todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

‘Suministro e mSta]ac:lon de lavamanos :

de incrustar blanco tipo corona incl. ' ; ‘© cpo ocgd
2
6.2. Accesorios y todo o neccsario para su UN 2,00 § 2912821 § 582,564

correcto funcionamiento, -

6,3 - | Salida Punto Sanitario de 4", | ML 12,00 | § 72502 §  870.024

0,4 Salida Punto Sanitario de 3", ' ML 19,00 $ 28.035| § 532.665,
65 icnlla Piso ’Baﬁo Inc]uyc sifony - UN 200 |$ 33.852|  § 67.704
ceesorios, :
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DEPARTAMENIO DEL HUILA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE
. VT 891.180.176 -1

COD. FORMATO FO-AMG-002
VERSION 1
FECHA APROBACION

FORMATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

02/01/2013

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE'Y JUAN
MANUEL MED[NA BARRETO '

6,6 | Codo Sanitario PVC 4", o UN 600 | $ . 18130 § 108780
N 6,7 - Codol Sanitario PVC 2", UN 7,00 $ 10633 $ 74.431
Salida Punto Hidraulico de 172" s .
6,8 Incluye Llave terminal y Accesorios UN 3,00 $ 30380 § 91140
para un buen funcionamiento. ’ . :
6,9 |Tuberia Presionde 12", ML 900 |§  8.144| S 7329
l 6,10 | Acometida general de 1/2. UN 1,00 $ 350.443 $. 7350443
6,11 | Cajade Inspeccién de.90%.90m; UN 1,00 | § 299.664| $ 299.664
SUBTOTAL APARATOS Y MUEBLES SANITARIOS. $ 4.218.095
PINTURA . ' '
7,1 | Estucoypintura vinilotipo 1 atres M2 200,00 .| 'S 16196 §.4.696.840 ,
manos. . o : . !
7,2 | Pintura coraza para fachada. M2 13,00 | § 20.208| $ -2.647.248 A
‘ SUBTOTAL PINTURA. ' $  7.344.088
CIMIENTOS '
Viga de Cimentacién en Concreto de. .
3000 psi (,30*,30) incluye acero de - | .
8.1 | ofuerso de 60000 psi (4--5/5" ML 51,50 S 118309 | $ 6.092.914
reluerzo y E 3/8" ¢/d 0,10). ) N
Concreto para base de estructuras :
-| cerramiento concreto ciclépeo - 2500 : , )
82 1 pg (175 kefem2).60% concreto 2500 | M5 210\ § 344451 | §723.347,10
| PSI + 40% piedra media zonga. ‘ ’
| Solado en concreto de limpicza {e= 10 ; o S
8,3. | em) de 1700 P.S.LL _I\I:'l 17,80 § 41.15'1 $732.487,80
Construccién Columnas en cohcretc;
de 3.000 PST (;30*,30 m) Incluye . P
8.4 | acero de refuerzo do 60000 psi (4 /8" | M- 225018 - 95275 | § 2.143.688
refuerzo'y E de 3/8"c/d ,10m).
Construccion de viga de amarre cn : _
- | concreto de 3.000 PSI (,30%,30 m) n . , .
8,5 Incluye acero de refuerzo de 60000 ML 42,50 § 108.140 | " § 4.595.950
psi (4 5/8" refuerzo y E de 3/8"c/d ‘ .
,10m),
Mesén en concreto 3,000 PSL A= .
0,6M E=0,1M INCL., acero 1/2 ' - - -
8,6 C/0,15M, enchape color cara superior ML . 7,501 8 ' 180331 § 1352483 .
y lateral, boce! filo en aluminio, i )
Columneta en concreto - 0.25X0.12 - B
8,7 INCL. (4 No.4 - E 3/8" c/d 0:15m). ML 11,90 § . 66.2?1 $ 788.863
TOTAL CIMIENTOS ' ' $16.429.‘731
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DEPARTAMENIO DEL HUILA COD. FORMATO - FO-AMG-002
/’ILCALQ)I}[ MUNICIPAL (DII gfg/'wm: ) VERSION i
WIT 891,180,176 -1 : FECHA APROBACION |  02/01/2013

FORMATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

- ,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN
- " MANUEL MEDINA BARRETO

ASEQ . . .
19,1 | Aseo general, |. GLB /1,00 $ 196467 | . § 196.467
SUBTOTALASEO L | s 196467
* | TRANSPORTE DE MATERIALES ‘ :
10,1 'I‘ransporte de Material (no incluye VIE - },00' $287.401 ‘ $§287.401
Material de Playa). o
SUBTOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES 3 .| . §287.401 °
' [NSTALACIOVES ELECTR]CAS .
11,1 lamparas led 2X32 - ‘ UN “11,00 $ 140,152 | - $ 1.541.672

.| Salida toma normal, p(ilo a ticrra . _ .
© 11,2 |incluye accesorios y todo lo necesario | . - UN 7,00 .S - 120.349 $ 842443
para su funcionamicnto. ” | : ' .

~

) Suministro e inst. interruptor doble : . ’ ‘
11,3 tipo Luminex, certificado; incluyc "UN 2,00 $ 71914 $ 143.828
caja, cable y accesorios, ‘ ) . o

-| Suministro ¢ instalacién de Breaker . . ‘ ,7 S i
11,4 enchufable de 20A UN 12,00 3 34.327 $ 414324

Salida luminaria en techo EMT . B
11,5 - | incluye accesorios y todo lo necesario UN . 11,00 $ 184349 | § 2.027.839
para-su [uncionamiento. - ) . S

Sumin. ¢ inst, tablero distribucién de | - ' ¢ a0y | .
1,6 12 circuitos Incluye cableado, UN -, 1,00 $ 239.372 § 239372
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS . , $ 5.209.478
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA | § 72.542.886
Administracién (15%) $ 10.881.433
Imprevistos (3%) | $ 2.176.287
Utilidad (4%) - .§. 2.901.715.
. _ N . TOTAL A.LU. (22%) © | § 15.959.435
‘ ' TOTAL PRESUPUESTO ~ |.$ 88.502.321
CONSTRUCCION COCINA ESCUELA POTRERILLOS
’ " VALOR : .
- - YALOR VALOR
TR A I8 \§ .
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANT UI}IISARI TOTAL ITEM
PRELIMINARES
1,1 | Localizacion y replanteo m:cmual M2 ’ 14,50 2.030 29.435
' . : : ) .S b
2 =2 - ' - . .
1,2 Descapote manual E=20M . theluy, Retiro M2 14,50 4511 65.410
_ Excavacién manual sin clasificar, - incluye: todo ‘ N s ‘g
‘1,3 | factory dxsposwfon final del material en M;i 2,00 24230 48.460
escombrera autorizada . -
X 7
h)
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CIMIENTOS .
Cimentacién Tipo Solado de Limpieza Conceto . ' $ . o
8,8 |de 1700 psi e=0,05 ‘ M2 15,59  $24.862|387.599 -
Viga de Cimentacién en Concreto de 3000 psi
8,1 [(,30%,30) incluye acero dc refuerzo de 60000 psi.| . . s
| (4--3/8" refuerzo y E3/8" ¢/d 0,10) M 17,76 $118.309 | 2.101.168 L
‘ ] $ 2.488.766
PANETES ' '
: 5
2,1 | Pafictc muros 1:4 incluyc filos y dilataciones M2 30,001 - $12.938|388.140
- N : $ !
2,2 | Muroen Bloquc de arcilla No. 5 ¢-0.12m M2 29,50 $53.664 | 1.583.088 .
' $ 1.971.228
CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE '
CUBJERTA
35 Caballete termoacustica, incluye tormllos '$
S, | £ : -
autoperforantes y fijadores de ala | ML 2,50 $'54.593 | 136.483
b o _ . _ 5
3,3 | Correa en perfil metélico de 3"*1 1/2", cal.18 ML 12,50] $14.389]|179.863 -
Cubierta en teja termo acstica, Incluye tornillos. | - M2 16,50 $55.435| S :
3,4 | autoperforantes : T 914.678
3.6 | Perfil cn C - 15x35x 2.0nim ine, pernos y pintura ML. 14,25 |~ $24.994 | 356.165 .
' ' $ 1.587.187
PISOS
; . I
4,1 | Alistado piso en concreto ¢= 0,7 cm g M2~ 14,50 $21.045 | 305.153
dc o d =) ‘ $
42 Placa en concreto de 3000 PSI - e 4cm M2 14,50 $92.018 | 1.334.261
' , ‘ oy o . $
48 ) 1\1a1‘1a electrosoldada de 15¢m x 15¢m x 4mm M2 14,501 § 5.723 82,984
$1.722.397
| ENCHAPES _
Piso ceramica trafico # 5 de 45*%45 cm blanco, | -$ 3
4,4 | tipo granilla M2 14,40 | 38.244 550.714
! | Enchape de pared 0.20 X 0.25 Euroceramica M2 3,10 § 39.949 123 84§
4,6 ' .
. . ' ‘ ", v ‘ - $
4,7 | Guarda escoba trafico #5 blanco tipo granilla ML " 12,000 § 6415 | 76.980
» ' , ' - $ 751.536
CARPINTERIA METALICA '
3% | puerta metdlica:de 0,90%2,00 mts. Cal.20 .| UN 1,00| §343.842 $343.842
- ' $
2! | Puerta metdlica de 0,70#2,00 mts. Cal. 20 UN 1,00 |  295.654 | $295.654
5,5 Luceta en lamina C.R. cal.18 y Tubo Cuadrado s . . Csts '
. de 1" cal 22 M2 1,20 118.624 | 142.349
§ 781.845
P Pagina 12 de 22 '
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DEPARTAMENTO DELHUILA COD. FORMATO FO-AMG-002,
ALCALDIA MUNICIPAL DT gfg/’mm: VERSION . 1
' NIT: 891.180.176 -1 |- FECHA APROBACION '02/01/2013

FORI\'IATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL I\’IUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN
MANUEL MEDINA BARRETO

HIDROSANITARIAS _ »
| SALIDA PUNTO HIDRAULICO DE 122", . | 7 ’ 5. sl
6,8 mcluyc Llave terminal y accesorios necesarios UN 1,00 " 30380 30.380
, | para un buen funcionamiento, . ;
- .s » o cIFA " . . ; ) o $ . $
6‘,3 Rejilla Piso Bafio Incluye szfon y Accesorios ) UN 1,00 33.852 33.852
' ‘ start ' - : L . $
19 f . 1 .
6;12 | Punto Sanitario 2 ) UI\ 1,00 55677 | 55.667
: . w ot o ! . ' 5 - %
6,9 | Tuberia Presion de 1/2 B ML 34,00 3144 195.456
e . PR N . $ $
3,1 | Tuberia PVC Samtana.dc 4 ' . M1 20,00 28770 575.400
T - g - ) : . $ ‘ S
. * . J ¢
6,11 | Caja de Inspeccion de ,90*,90-m, UN 1,00 £299.664 299,664
Suministro ¢ instalacidn lavaplatos sobreponer R '
izq,1.50x0.60 en accro inoxidable.incluye todo $ $ ’
§,]3 lo necesario para su correcto ruflcxonamiemp. UN 1',00 280,591 280,591
: : $ 1.471.020
PINTURA ' ‘ .
7.1 Estuco y pintura vinilo tipo 1 a tres manos M2 29,00 $16.196| §  469.684
H - & . N ' $
7.0 | Pintura Coraza para fachada M2 | <2100 $20208| 424368 ‘
‘ ‘ ' ‘ $ 894,052
CONCRETO v
Construccidén Columnas en\concrct'o de 3.000 o
PSI (,30%,30 m) Incluye acero de refuerzo de . $ '
8,4 |60000 psi (4 5/8" refuerzo y E de 3/8"c/d A0m) | ML |- 11,00]95.275 $  1.048.025
Construccién de viga de amarre en concreto de ‘
" o = | 3.000PSI(,30*%30 m) Incluye acero de refuerzo ) ) $ . -
8,5 de 60000 psi (4 5/8" refuerzo y E de 3/8"c/d ML SR 108.140 $ 1920566
,10m) . |
Mes6n en concreto 3,000 PSI A= 0,6M E=0,IM | ' g’ - ( .
8,6 | INCL. acero 1/2 C/0,15M, enchape color cara - ML 4,18 180.331 $  753.784
superior y latéral, bocel filo en aluminio. ol
' S 3.722.375
OTRAS
Transporte de material ( no incluye materialde | = - o $ ) !
10,1 | playa) . B Vi ' 1,00] $287.401287.401
' ’ $ 287.401
ASEO
9,1 | Aseo general | ) GLB 1,00 $196.467 | 196.467
: | $ 196.467
INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro ¢ instalacién ldmparas pan‘e} led '
1,7 |,2x18 ' 'UN' 2,00 $133293 | §  266.586
11,2 [ Salida toma normal, polo a ticrra UN 1,00 $120349 | § 120.349
P ) - S
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FORMATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN
MANUEL MEDINA BARRETO

386.935

| | ! [
' SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA | $ 16.404.513
Administracién (15%) $ 2.460.677
Imprevistos (3%) $ 492,135
, Utilidad (4%) $656.181
Total A.LU. (22%) $ 3.608.993
TOTAL PRESUPUESTO $ 20.013.506

CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA I.E. CACHAYA SEDE PRINCIPAL -
, . . | VALOR VALOR N
ITEM ACTIVIDAD UN CANT UNITARIO TOTAL VALOR ITEM
PRELIMINARES
1,1 | Localizacién y replanteo manual M2 89,28 $2.030 $181.238
1,2 Descapote manual E=.20M - incluy. Retiro M2 89,28 |  §4.511 $402:742
! * SUBTOTAL $583.980
MOVYIMIENTO DE TIERRA
| Excavacion manual sin clasificar - incluye: todo . o )
1,3 | factor y disposicién final del material en M3 15,24 | -$24.230 $369.265
" | escombrera autorizada ‘ '
14 Sum:_m.stro'e instalaci6n de Recebo Compactado M3 31,11 $86.784 $2.699.850"
.| Meccanicamente _ o
| SUBTOTAL | - $3.069.115
CIMIENTOS
Cimentacion Tipo Solado de Limpieza Conceto , S
88 | 4e 1700 psi e=0,05 m M2 | 14,00 $24.862 $34$.068
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 psi o
8,1 (,30*,30) incluye acero de refuerzo de 60000 psi” | Ml 37,50 $118.309 | $4.436.588
(4--5/8" reluerzo y E 3/8" c/d 0,10) :
Concreto ciclépeo'60% Con. Normal 2500 PSTy | ., ‘ e
82| 40% Picdra Base M3 | 11,64 | $344451 | $4.009.410
SUBTOTAL | _ $8.794.065
PANETES )
2,1" | pafiete ruros 1:4 incluye filos y dilatacioncs L M2 | 189,35 $12.938 $2.449.810 -
' ' 'SUBTOTAL | - $2.449.810
MAMPOSTERIA . .
2,2 | Murg en Bloque de arcilla No, 3 e-0.12m M2 | 72,50 $53.664 $3.890.640
. -| Alfajia en Concreto de 3000 PSI Incluye acero de . }
23 refuerzo de 60000 PSI (2 No. 3/8" refuerzo y E- ‘M2 | 14,85 $31.208 $463.439
‘| No. 1/4" ¢/d ,20 m) ) .
. o SUBTOTAL | - $4.354.079
CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE
CUBIERTA
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Caballete termoacustica, incluye tdrnillos

3,5 - | autoperforantes y fijadores de ala ML | 870 | - $54.593 $474.959
3,7 | Correa en perfil metdlico de 3"*1 1/2", cal.18 ML | 79,00 $16.626 | $1.313.454

3,4 Cubierta cn teja termo acustica ‘ T M2 83,00 $55.435 " $4.878.280

Cercha Metdlica 2<2*18 superior y 2<1 1/2*3/18

3,8 Interior ccloisa en <1 1/4"*1/8" y Varxl[a de 1 | M- 10,10 $150‘>.021 $1.515.212

c/d 0,30m . C ] i
‘ : ‘ ' ‘ . S)UBTOTAL $8.181.905
PISOS .
4,1 | Alistddo piso en concreto e=0,7 cmi . M2 |' 63,50 §21.045 $1.336.358
4,2 Placa en concreto de 3000 PRSI -c=4 cm M?__ 63,50 $92.018 $5.843.143
4.4 Piso'ccrémica trafico # 5 de 45*45 blanco, tipo M2 64,00 $38.244 . | $2.447.616
: granilla *
4,7 Guardes cobas en cerdmica Trafico 5 Tlpo ML 3000 $6415 $192.450 ‘
Granilla
o ' SUBTOTAL | - $9.819.567
CARPINTERIA METALICA
5.6 Ventana en Lamina cal. 18 y Tubo de 1" IlpO M2 20,80 $120.218 $2.500.534
’ Banco segun diseiio ‘ .
5,7 Puerta metdlica de 1*2,00 mts. Cal. 20 | UN 1,00 $404.378 S4v04-378
5,5 | Lucetaen lamina C.R. cal.18 y Tubo Cuadrado de | M2 | 0,56 $118.624 |- $66.429
1" cal 22 : , . - ]
L ' suproTar| S2O71S42
INSTALACIONES ELECTRICAS -
11,8 Tablero 4 Circuitos _ " UN | 1,00 $113.909 $113.909
Puesta a Tierra de tablero de distribucién polo a q ' : ’ :
11,9 tierra varilla C.W. 2,40 Ml . UN 1,000 | $67.144 ‘ $67.144 |
11,10 | Salida Toma Corriente Doble UN 3,007 $70.315 $210.945
11,11 | Salida Interruptor Doble 110 V" | UN | 100  $63.350 $63.350
* ! .
. 1,12 ialxda Lampara Fluorescente 2 48 Incluye UN 4,00 $98.468 $393.872
ampara _ o
11,13 | Acometida Eléctrica “ | ML | 20,00 $15.792 $315.840
i ' SUBTOTAL | $1.165.060
PINTURA ’
. 7.1 " | Estuco y pintura vinilo tipo 1 a tres manos M2.| 92,58| §16.196 $1.499.426
7,2 Pintura Coraza para fachada . M2 | 110,00 §$20.208 $2.222.880
7,3 Esmalte Sobre Lamina (Puertds - Marcos y| GLB 1,00 $416.258 | $416.258
chanas) . : S
SUBTOTAL | $4.138.564 .
ESTRUCTURA
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Construccién Columnas en concreto de 3.000 PSI ‘ ' R :
8,4 * |(,30%,30 m) Incluye acero de refuerzo de 60000 | ML | 20,40 $95.275 $1.943.610
psi (4 5/8" refuerzo y E de 3/8"c/d ,10m) o i
"Construccion de viga de amarre en concreto de N :
3.000 PST (,30*,30 m} Incluye acero de refuerzo n g
83 | de 60000 psi (4 5/8" refuerzo y & de 3/8"c/d ML | 344 | SI08.140 | $3.720.016
' ,10m) \
Viga cinta para muros de Culata O 12*10 Incluye | - , o '
4,3 Acero (2No.3 y flejes #2 }c/d 0,20 m) ML 21.,48 $58.322 | $1.232.757
Columneta de ,25*12 m en concreto de 3000 PST | ' . :
8,7 Incluye Refuerzo (4 No.d - E 3/8" ¢/d 0.15m) ML; 1020 . $66.291 5676'168 ,
' o SUBTOTAL| $7.592.551
TRANSPORTE DE MATERIALES ‘
10,1 fransportc de matcna] ( no incluye material de Vi 1,00 $287.401 $287.401
playa) . ' :
‘ SUBTOTAL $287.401
EXTERIORES . :
12,1 | Sardinel en concreto e 3000 PSI (0,35%0,15m) | ML | 20,00 $57.833 | $L.156.660
2,2 | Placade }siso Para Exteriores en Concreto de M2 | 20,00 $36.687 “$733.740

2500 PSI Barrido y Dilatado e=0,08 m

SUBTOTAL | $1.890.400
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $55:297.839

Administracién (15%) $8.294.676

Imprevistos (3%) $1.658.935

Utilidad (4%) : $2.211.914

TOTAL A.LLU. (22%) ' $12.165.525

TOTAL PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA LE. CACHAYA $67.463.364

SEDE PRINCIPAL
YALOR TOTAL OBRAS LE, OLIVOS, LE. POTRERILLOS e L. E. CACHAYA ($175.979.191 00)

v

El Municipio pagard el valor del contrato por actas parciales hasta por el 90%, segln avance del
contrato, a través de cuentas de cobro debidamente révisadas por el supervisor previo certificado
de cumplimierito parcial. El restasite (10%) o su equivalente se pagard al finalizar la totalidad del
objeto contractual previa presentacién del informe final, certificado de cumplimiento expedido
| por el supervisor y/o interventor y liquidacién del contrato. Todos los pagos deberan contar con
el visto bueno.del supervisor.  El contratista deberd cumplir con sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales seglin lo establecido en el Art. 1 Pardgrafo 2
Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2007 Art. 23. El Municipio de Gigante pagard el valor del
contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, previa presentacién de las respectivas actas
parciales de avance o ejecucién de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas -por el
supervisor delegado por la Administracién Municipal. Las actas de obra deberén ser presentadas
preferiblemente dentro del mes en'que se ejecutaron los trabajos, acompafiadas de la respectiva
factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir,. como minimo, los requisitos de 1as
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normas fiscales establecidas en el articulo 617 del.Estatuto Tributario. Igualmente, la Gltima acta

de pago no seré inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelara’

una vez el Contratista entregue al Municipio: a) Documento suscrito por cada trabajador, en el
que manifieste que ‘el Conltratista le canceld sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
(si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto. b) El recibo a satisfaccidn,
por parte del Interventor, de los trabajos realizados. ¢) Acta de liquidacién del contrato. Como
requisito previo:pard la autorizacién de cada acta de pago, el contratlsta deberd acredifar que se

encuentra al dia en el pago de aportes relativos al. Sistema de Seguridad Social Integral, asi como,

parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensaciéon Familiar, etc.), cuando corresponda.

También debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de salarios y prestaciones sociales:

con todos los trabajadores empleados en la ejecucién del contrato. Todo lo anterior deberd ser
certificado por el superwsor En todo caso, los pagos estardn sujetos a la correspondiente

programacion del PAC y a la realizacién de los giros por parte de la Sccretaria, de Hacienda v |

Tesoreria Municipal. CLAUSULA QUINTA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.
| El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del
/| _Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones-y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibié del MUNICIPIO DE GIGANTE respuesta oportuna a cada una de las
so]101tudes 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir ‘el presente Contrato. 5.4
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el Anexo No.
2 del Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema- de seguridad social integral y demds aportes relacionados con las obligaciones
| laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demds contribuciones rela010nados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El
Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizard todas las actividades necesarias

para la ejecucion final de Ja obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cldusuld 6 del

- presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebracion. del presente Contrato no se
encuentra en riinguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA
SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA. El plazo
de ejecucién del contrato es de tres (3) meses, contados-a partir de la firma del-acta de inicio y
prevxa legalizacién del contrato. El acuerdo obligacional mantendrd vigencia durante el término\de
egjecucion y cuatro (4) meses mas. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta
del andlisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del preseénte Contrato. La
fecha de inicio del plazo de ¢jecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las, partes
¢l Acta de Inicio de obra. La fecha de terminacién del plazo de €jecucion de la obra es la fecha en
la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final,

el Contratista debe cumplir a cabalidad con los COmpromisos y obligaciones confenidos en el
| presente  Confrato y sus anexos. CLAUSULA SEPTIMA. DERECHOS DEL

CONTRATISTA. 7.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos |

pactados en la Cldusula 4 del presente Contrato. CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES
PARTICULARES DEL CONTRATISTA. 8.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en
las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en- el presente Contrato,

incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 8.2 Entregar el Cronograma |
estimado de obra 8:3 Colaborar con EL. MUNICIPIO DE GIGANTE en cualquier 1equer1mlent0 :
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que él haga. 8.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Téc.m'co,' el Pliego de Condiciones y.la Oferta presentada al MUNICIPIO DE GIGANTE.
8.5 Dar a conocer al MUNICIPIO DE GIGANTE cualquier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6
Comunicarle al MUNICIPIO DE GIGANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que.pueda afectar la ejecucién del Contrato.
8.7 Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO DE GIGANTE las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor, y/o supervisor
del Contrato, segin corresponda. 8.8. Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el
Art. 1, Pardgrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y
demds normas concordantes relacionado con Jos pagos al Sistema Integral de Seguridad Social
(salud, pensiéon 'y ARP) y aportes parafiscales, cuando corresponda. 8.9. No acceder a peticiones- |
o amenazas de quienes actiien por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir alglin
acto o hecho. 8.10. Cumplir,con las normas ambientales que. corresponda a este tipo de proyectos,
de acuerdo con las orientaciones del Municipio y la- CAM. . CLAUSULA N OVENA.
DERECHOS DEL MUNICIPIQ. 9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra-
y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 9.2 Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato. 9.3 Hacer uso de la cléusula de imposicién de multas; la clausula
penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.
CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. .10.1 Ejercer la vigilancia y el
control sobre. el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2 Pagar el valor de la obra
publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. CLAUSULA
UNDECIMA. RESPONSABILIDAD. JUAN MANUEL MEDINA BARRETO es responsable
por el cumplimiento del objeto establecido en la cldusula‘2 del presente Contrato. JUAN
MANUEL MEDINA BARRETO serd responsable por los dafios que ocasionen sus empleados
.y/o “consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE’
GIGANTE -en. la ejecucién del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes serd
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios
indirectos, derivados de fuerza mayor o “caso forfuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA
DUODECIMA. CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista informacién sujeta a alguna
reserva legal las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe
comunicar’a la ofra parte que la informacion suministrada tiene el cardcter de confidencial.
CLAUSULA DECIMA _ TERCERA. TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. EI'MUNICIPIO DE GIGANTE
puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los
articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista
cumpla con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CADUCIDAD.
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede
ser declarada por EL. MUNICIPIO DE GIGANTE cuando exista un incumplimiento grave que
afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:
14.1 Paralizacion de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Qumce (15) dias por
causas imputables al Contratista. 14.2 Paralizacién del ‘personal de obra por un tiempo igual o
-superior a Quince (15) dias. CLAUSULA DECIMA QUINTA MULTAS. En caso de
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incumplimiento a las obligaciones del, Contratista;del_‘ivadas del presente Contrato, EL
MUNICIPIO DE GIGANTE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las.
siguientes multas: multas diarias y- sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total
del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, multas cuyo cobro se
efectuara descontando su monto del pago final. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA
PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de _mcumphrmento total o parcial ‘de las
obligaciones del presente. Contrato, JUAN MANUEL MEDINA BARRETO debe pagar al
MUNICIPIO DE GIGANTE, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cldusula no
| impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor |
puede ser compensado con los montos que EL, MUNICIPIO DE GIGANTE adeude al Contratista
con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo
Civil. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. GARANTIAS. El contratista se obliga a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del MUNICIPIO DE GIGANTE, con ocasién
~de la ejecucion del contrato; la garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPARO . SUFICIJENCIA ' VIGENCIA
| Debe cubrir los eventos definidos en el numeral | Plazo de ejecucién del contrato
Cumplimiento = del | 3 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de |y cuatro (4) meses mds,
contrato = 20153. Su valor debe ser equivalente al diez por | contados a partir de su
-ciento (10%) del valor del contrato, . . expedicién.’

‘Pago de  salarios,

. . Debe cubrir los eventos definidos en el numeral -
prestaciones sociales | °

4 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de, | S5~ garantia debe estar

%eizllisnizaciones ©® 1 2015.-Su valor debe ser equivalente al cinco \c’;%l?;?o fpt(r);s (; aﬁ%lsfrcz)és del
'i];borales por ciento (5%) del valor del contrato, ' : Y N

Plazo de contrato y cinco (5)
afios. El  Contratista  se
‘compromete a realizar las
modificaciones y/o adiciones a
que haya lugar, de acuerdo con
los desembolsos efectivos que
hava la entidad

qunce por ciento (15%) de! valor total del

Estabilidad de la obra - contrato incluido IVA

| PARAGRAFO: EL COVTRATISTA igualmente se obhga a presentar una garantla de
responsabilidad civil extracontractual, a favor del Municipio de Gigante, por unvalor de
‘Doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMLMYV) con vxoenma igual al
plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mias. El Contratista debe presentar la garantia
pactada dentro de los dos (2) dias héabiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese
efecto, a favor del MUNICIPIO DE GIGANTE. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
INDEPENDENCIA .DEL -CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del
MUNICIPIO DE GIGANTE, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. JUAN MANUEL MEDINA BARRETO no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones .o comprormsos en nombre del MUNICIPIO DE GIGANTE, ni de tomar
deczswnes o iniciar acciones que generen obhgac1ones a su cargo CLAUSULA DECIMA
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NOVENA. CESIONES. El Contratista no puede ceder patcial ni totalmente sus obligaciones o.
derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del MUNICIPIO |
DE GIGANTE. Si el Contratista es objeto de fusién, escision o cambio de control, EL
.MUNICIPIO. DE GIGANTE esta facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO DE
GIGANTE de la misma y solicitar su consentimiento. Si la 0peracio'n pone en riesgo- el
-cumplimiento- del Contrato, EL. MUNICIPIO DE GIGANTE exigira al Contratista, sus socios 0
accionistas una garanha adicional a la prevista en la cléusula 17 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal
contratante puede Vahdamente oponerse ante la autoridad correspondlente a la operacién-de
fusibn o escisién empresatial o cambio de control. 'CLAUSULA _VIGESIMA.
SUBCONTRATACION. JUAN MANUEL MEDINA BARRETO puede subcontratar con
cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del preserite Contrato,
Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones al MUNICIPIO y debe tener |
el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe mantener indemne al
MUNICIPIO DE GIGANTE de acuerdo con la clausula 21. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a indemnizar a EL. MUNICIPIO DE
GIGANTE con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
-actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne al
MUNICIPIO DE GIGANTE por cualquier obligacién de cardcter laboral o relacionado que se
~originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
‘ personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del
presente Contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA
MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de
acuerdo con, la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA _VIGESIMA TERCERA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre cl
Contratista y EL. MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasién de la'firma, ejecucién, interpretacion,
prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier’ otro asunto relacionado con el
presente Confrato, serdn sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en'que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y Ja explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleado una o- varias de las siguientes opciones:. Amlgable ‘composi¢ién: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicién que se surtira ante LA CAMARA DE COMERCIO DE 1 NEIVA, previa solicitud-de
arreglo directo. El amigable componedor serd una (1) sola persona, que debe tener una formacién
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que

tomard una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional.
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FORMATO- CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBL[CA CELFBRADO ENTRE E.L MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN
MANUEL MEDINA BARRETO :

&

| Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arrecrlarse de manera directa o no pueda existir

‘una amigable composicién debe someterse a uh proced1rmento conciliatorio que se surtira ante;,
‘| EL CENTRO DE CONCILIACION. DE LA CAMARA DE CO\dERCIO DE NEIVA, previa
solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en elMérmino de
ocho (8) dias hébiles a partir del inicio del trdmite de la cono1hac10n el cual se entenderd a partir
de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA, las Partes no llegan a un.acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la |
| jurisdiccién contencioso administrativa o un' Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se
llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicion, en la conciliacién si hay lugar a ella
y el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En
consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un.proceso ejecutivo.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,

comunicaciones y notificaciones que las Partes deban haceren desarrollo del presente Contrato.
deben constar por escrito y se entenderan debidamente “efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

MUNICIPIO DE CIGANTE JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
Nombre: JOSUE MANRIQUE' NURCIA . | Nombre: JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
Cargo: Alcalde Municipal ‘| Cargo: Contratista )
'| Direccién: Calle 3 N%4 -11 Gigante Direcciény Avenida La Toma No, 1102 Nc:va
“Teléfono: (8) §32 5122 . . ' Teléfono: 8 71 67 34 o
Email: contr atacronﬂggante-hutla ZOV.CO . Email: medmamanméé@gmail.c‘om 3

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. SUPERVISION. /La superyisién de la ejecucién’y
cumplimiento del presente Comtrato estd a-cargo del tltular de la Secretarfa de Planeaciéon e
Infraestructura Municipal. CLAUSULA _VIGESIMA SEXTA. INTERVENTORIA. El
presente’ contrato no tendrd interventoria externd. CLAUSULA VIGESIMA_ SEPTIMA.

ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente
Contrato: 27.1 Estudios y documentos previos. 27.2 El Pliego de Condiciones del proceso de
seleccién N° DHMG-SPI-003 DE 2019, sus anexos, adendas o éualquier otro documento .del
Proceso. 27.3 La Oferta presentada por el Contratista. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Contrato requiere para su
perfeccmnamzento 28.1 La firma- de las partes. Para su ejecucién: 28.2 El registro de los
compromisos presupuestales asumidos por la entidad. 28.3 La acreditacion de encontrarse el
Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sisteina de seguridad social integral. 28.4 La
aprobacién de la garantia de que trata la cldusula 17 del presente Contrato. 28.5 La acréditacién
de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de 1mpuestos municipales. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA. DISPONIBILIDAD . PRESUPUESTAL. EL MUNICIPIO' DE
GIGANTE pagard al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al siguiente cer‘aﬁcado
de disponibilidad presupuestal - :

No. CDP RUBRO ' FUENTE. | VALOR

230102022 9 LE _ con : .
: 03] a. -
2019000871 | infrdestructura construida, | 2201037 RB.SGP - Educacion | g 76 0637643

adecuada y/o mantenida. Calidad |
TOTAL - ' $176.863.643
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FORMATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA -

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y JUAN
MANUEL MEDINA BARRETO

CLAUSULA - VIGESIMA NOVENA. __REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El presente Contrato: estd sujeto a registro presupuestal.y el pago de su
valor a las aproplamones presupuestales. CLAUSULA TRIGESIMA. LIQUIDACION.
Posterior a la suscripeién del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso
que ¢l Contratista se oponga 0 no exista un Acta de Recibo Final, el MUNICIPIO puede liquidar-
unilateralmente el presente ‘Contrato. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente
Contrato se deben desarrollar en EL MUNICIPIO DE GIGANTE y el domicilio contractual es
EL MUNICIPIO DE GIGANTE. ' ' - ' '

3. FIRMA DEL CONTRATO AN )

~\

Se firma en Gigante (H), hoy 06 JUN 2019 \ '
Por el Municipio - : . ~ | Por el Contratista \{-\
o ’ N : / y
NOMBRE fgli;};l\‘%mw\u\m MEDINA
NIT-CC | | 12A432.626 de\Ngiva
Domicilio L/-l(venida La T&ma No. 11-02
Principal Neiva: - :
E-MAIL medinajuanm66@gmail.com -
i — 7 — NG : -
JOSUE MWNRIQUE MURCIA Nameros | ¢ 71 6734 ]
Telefonicos 7
4. REVISIONY APROBACION JURIDICA : T .
NOMBRE DEL ASESOR JURIDICO : \ /  FIRMA |
NELSON FELIPE LEIVA VALENZUELA 7 .
5. Proyecto . . : ' - ~d . /
NOMBRE - . DEPENDENCIA RN

Omaira J.
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DEPARTAMENTO DEL HUILA COD. FORMATC FO-
AMG-
038
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE VERSION 1
NIT: 891.180.176 -1 FECHA APROBACION
FORMATO: ACTA DE INICIACION
1. DATOS GENERALES
1.1 No. CONTRATO 154 DEL 06 DE JUNIO | 1.2AaN0 | 2019
1.3 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA
1.4 OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO - ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES EN (3) TRES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMO SON LA CONSTRUCCION DE {1} UN AULA ESCOLAR EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA CACHAYA — SEDE CACHAYA, CONSTRUCCION DE COCINA EN LA L. E.
POTRERILLOS Y ADECUACION DE BATERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIGN DEL COMEDOR EN LA 1.
E. LOS OLIVOS ZONA RURAL DEL MUN!CIPIO DE GIGANTE HUILA.

1.5 LOCALIZACION DEL PROYECTQ | MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA

1.6 CONTRATISTA JUAN MANUEL MEDINA BARRETO ] 1.7 C.C. [ 12.132.626 NEIVA HUILA

1.8 PLAZO DE EJECUCION TRES (3) MES

1.9 FECHA DE INICIACION 13 DE JUNIQ DE 2018 I 1.10 FECHA DE TERMINACION ! 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1.11 VALOR CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y

UN PESOS MCTE ($175.979.191,00)

1.12 SUPERVISION - INTERVENTOR | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL,

2. CONTENIDO

En Gigante (H), a los trece (13) dias del mes de junio del Dos mil diecinueve (2019), nos reunimos en las
instalaciones de la administracién municipal, supervisor y contratista, con el fin de suscribir el acta de
iniciacién del contrato referido.

VERIFICACION REQUISITOS DE EJECUCION: Se diligencio la lista de chequeo de verificacién
documental, estableciéndose que el contratista cumple con los requisitos para la ejecucién del
contrato, instrumento que se anexa y hace parte integral de la presenta acta.

VERIFICACION AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL: Se constatd que €l contratista acredita la
afiliacidon al sistema de seguridad social.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en el municipio de Gigante (H), a los trece (13)
dias del mes de junio de 2019. '

3. FIRMAS
3.1 CONTRATISTA 3.2 SUPERVISOR — INTERVENTOR
4 "J
NOMBRE | JUAN MAN[JEL MEDINA BARRETO NOMBRE | FRANCISCO JAVJER CUBILLOS GIL.
No.C.C.  12.132.626[NEIVA HUILA CARGO | SECRETARIO DE/PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
No.C.C. | 12.209.823 de/Gigante

| J




Repriblica de Colombia
Departamento del Huila

TESORERIA MUNICIPAL
Gigante - Huila

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO ~ Neo.318(

El Tesorero Municipal de Gigante, a peticién verbal de la parte interesada y de conformidad con la
Ley 128 de 1941 y la Ley 1" de 1943 en su Articulo 26

TIFICA:

Que TOQ(\ %ﬂk)e W\/\'Q%\QQ (QI)X (ledent1ﬁcado con cédula de
C1udadan1a o NIT. N°. \2/ 62 62«43&3 [\Le ' - _se encuentra a PAZ 'Y SALVO

con el Tesoro de éste Municipio, por haber pagado sus impuestos hasta el dia 6"“ de

Duembit. OIS,
Dado en Gigante a losiq__ dias del mes de \\)\30 ID T de l

CODIGO POSTAL: 414001 “Por s GIGANTE mejor 4 pana Todeo
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El consignante debe exigir la firma del tesorero, y o quien recibe, ta fecha REIS
Unicamente en cste recibo y con los requisitos anteriores tiene v lor ¢l pago,
Reclamen sicmpre su recibo. “Giganie Amable Construyendo Paz" ImDuestes




